m Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
walll

Secretaria de LicitagGes e Contratos — PR/SL

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO

C )
E DO PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
KXHXXAXAKXKXXKXXKXXXXXXX, na forma abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- CODEVASF, empresa
publica federal, com atual denominacéo social por forca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu
Estatuto baixado pelo Decreto n® 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela Ata da Assembleia Geral
Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de
Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato
representada por seu(ua) Presidente, MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, Diretor-Presidente da
Codevasf, brasileiro, casado, portador do RG n° 083.742.727, expedida pela SSP/BA, e do CPF 008.261.025-
81, residente e domiciliado em Brasilia/DF, e por seu Diretor da Area de XXXXXXX, brasileiro, casado,

(profisséo), portador do RG sob n® XXXXXXX — SSP/__, e inscrita no CPF/MF n° XXXXXXX,
residente e domiciliado nesta capital, e por seu Diretor da Area de XXXXXXX, brasileiro, casado,

(profissdo), portador do RG sob n°® XXXXXXX — SSP/__, e inscrita no CPF/MF n° XXXXXXX,
residente e domiciliado nesta capital,, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0001-
00, estabelecida na XXXXXXX (endereco), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), (qualificacéo), portador
da Cédula de Identidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n°® XXXXXXX, resolvem assinar o presente
Contrato, de acordo com a autoriza¢do da Diretoria Executiva (vide a autoridade competente que autorizou) da
Codevasf, expressa na Resolugdo n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n°
59500.001925/2023-84, decorrente do Edital de Preg&o n° 71/2023, por Sistema de Registro de Precos, com
fornecimento _ (integral ou parcial), que, em observancia as disposi¢cbes da Lei n° 13.303/2016, da Lei
Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015, Decreto n°® 10.024/2019, Decreto n°
7.892/2013 e do Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos da Codevasf, serd regulado mediante as
seguintes clausulas e condi¢bes, e aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e

as disposicdes de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato € o fornecimento, transporte, carga e descarga de caminhdes, por
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1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

3.1

3.2.

Secretaria de LicitagGes e Contratos — PR/SL

sistema de registro de precos — SRP, destinados ao atendimento de diversos municipios na area de
atuacdo da 92 Superintendéncia da Codevasf, em Goiania - GO, visando apoiar acdes de inclusédo
produtiva e protecdo hidroambiental, conforme especificacdes e quantitativo estabelecidos no Termo
de Referéncia, anexo do Edital 71/2023.

Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no predmbulo e a proposta
vencedora, independentemente de transcrigéo.

Discriminacéo do objeto:

ITEM DESCRICAO/ UNIDADE | QUANTIDADE VALOR
ESPECIFICACAO DE MEDIDA UNI(;@;?IO

1

2

3

Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

Os servigos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este instrumento e demais
documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente contrato, independentemente de
transcri¢éo:

a) Edital n® 71/2023 e seus Anexos;

b) Termos de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacdo, datadade /| [ ;
d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

Q) Demais documentos contidos no Processo n° 59500.001925/2023-84.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos deste
contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

Clausula Terceira— PRAZO
O prazo para execucédo do objeto deste TR € de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de emissao
da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, desde que justificado, mediante manifestacéo

expressa das partes.

PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:
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3.3.

3.4.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.2.

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Secretaria de LicitagGes e Contratos — PR/SL

O prazo de validade dos precos apresentados é de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura da
Ata de Registro de Precos:

a) A eficacia legal do contrato sera a partir da publicagdo do extrato no Diario Oficial da Unido,
tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e
incluir o ultimo.

b) Os contratos decorrentes do SRP — Sistema de Registro de Pregos terdo vigéncia de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura.

Os prazos para execucdo dos fornecimentos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no item 15
do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o Edital n°® 71/2023, e nos subitens abaixo.

O prazo de execucgdo serd contado a partir da emissédo da Ordem de Fornecimento e o prazo de
vigéncia sera contado a partir da data da assinatura do contrato, expedido pela CODEVASF, com
eficacia legal a partir da publicagdo do extrato do contrato no Diério Oficial da Unido, tendo inicio e
vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo,
podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condi¢des iniciais de habilitag&o financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0S precos contratados permanecem vantajosos para a
Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;
e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacdo de vigéncia do contrato deverd ser devidamente justificada no respectivo processo
administrativo.

Os pedidos de prorrogacéo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados pelo Fiscal do
Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica demandante, que emitir4 parecer quanto a necessidade de
prorrogagdo e o encaminhard ao Gestor do Contrato para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de prorrogacdo de
vigéncia do contrato, emitird Nota Técnica e submetera a Assessoria Juridica para emisséo de parecer.

Ap6s emissado de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato elaborara
Proposicao e submetera a apreciacao da Diretoria Executiva, com vistas a autorizagao para celebracao
de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente serd apreciado
pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias antes do vencimento
do Contrato.

A expedigdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivard apés a publicacdo do extrato do
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3.3.

3.4.

3.5.

4.2.

4.3.

Secretaria de LicitagGes e Contratos — PR/SL

Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e Riscos
de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto contratado admitirao
prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacéo técnica
aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessaria a modificacdo do regime de execu¢éo da obra ou servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

e) quando necesséaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento, com
relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execucédo de obra ou servigo;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneragdo da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutencéo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato,
na hip6tese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execu¢é@o do ajustado, ou, ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e
extracontratual.

A cada prorrogacéo a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatorias de sua regularidade
fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como suas condi¢bes
habilitatorias. Caso néo se verifique que a empresa regularizou sua situacéo, estara sujeita as sancdes
previstas neste Edital, bem como ao enquadramento nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno
de Licitacdes da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no valor do contrato
contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato € de R$ ...... CRPP ), obedecidos 0s pre¢os por item constantes da
Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser ultrapassado
pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢cdo de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas licitagbes
ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da verificacdo do
evento.
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4.4,

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

Secretaria de LicitagGes e Contratos — PR/SL

No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacdo. No caso de omiss&o, considerar-se-4o0 como inclusas
Nnos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
, Categoria Econdmica , Sob gestdo da Area de Gestdo Administrativa
e Suporte Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho n° , emitidaem _ / /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitagdo, serdo efetuados em reais, com base nos pre¢os unitarios do
material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme a legislacdo vigente, observados ainda o subitem
seguinte:

a) 100% (cem por cento) apOs a entrega e montagem, se for o caso, no local de recep¢do, com o
atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para
essa tarefa.

b) Apoés a entrega do objeto contratual, livres de pendéncias, serdo contados 30 (trinta) dias para
pagamento da Nota Fiscal.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do
ateste pela fiscalizagdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacao deverd ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, apds a entrega das
faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo nado ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo devolvidos a
empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.2 reiniciado ap6s a entrega da nova
documentacéao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacéo relativa a cada fornecimento
faturado, devidamente atestado pela Fiscalizag&o, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicacao do domicilio bancario, agéncia, localidade e nimero da
conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do imposto a ser
destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operacéo interna, conforme art. 155, § 2°, inciso VII,
letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacatr:
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

Secretaria de LicitagGes e Contratos — PR/SL

a) O valor do IR e demais contribui¢ces incidentes, para fins de retencdo na fonte, de acordo
com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteracdes, ou informar a isencdo, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencdo do
imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual
correspondente a natureza do bem ou servigo prestado.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissdo da Nota de
Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucéo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos documentos de
cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se nao
atendido, implica desconsideracéo pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

As faturas so serao liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e deverao estar
isentas de erros ou omissfes, sem 0 que, serdo, de forma imediata, devolvidas ao licitante vencedor
para correcdes, ndo se alterando a data de adimplemento da obrigacéo.

No ato da entrega, serd feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os mesmos estdo de
acordo com as especificagdes técnicas que integraram este Termo de Referéncia.

O pagamento serd efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda corrente nacional,
apos o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para pagamento. A CONTRATADA
devera estar em situagao regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuicdes das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL, devera apresentar, juntamente
com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacdo, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e
contribuigbes, conforme legislacdo em vigor.

O pagamento serd efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade bancéria
indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados 0 nome do Banco, Agéncia, localidade e
namero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apos a aceitacdo e atesto das Notas
Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execug¢do do contrato, todas as condicBes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, ap6s a assinatura do contrato, de
comprovada repercussao nos pregos contratuais, ensejara a revisdo destes, para mais ou para menos,
conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza
juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente nos precos do objeto
contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato serd analisada consoante o0s
pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81, inciso VI, da Lei n°
13.303/2016.
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6.15.1.

6.15.2.

7.1.1.

7.1.2.
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Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apos o prazo estabelecido no subitem 6.2, caso em
que a CODEVASF efetuara atualizacao financeira, aplicando-se a seguinte férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetaria;
P = Valor da Parcela a ser paga; e
| = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

I = (1+im1/100)®30 x (1+im2/100)9*%30 x ... x (1+imn/100)¥"/30 - 1,
onde:

i = Variag&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “‘m”;
m = Meses considerados para o célculo da atualizagdo monetéria

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o Ultimo indice conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado serd procedido tdo logo seja
publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera qualquer remuneracéo a
titulo de correcdo monetéria para pagamento decorrente do acerto de indice.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerdo validos pelo periodo de
um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apés o periodo estabelecido serdo adotados os
critérios de reajustamento previstos no item 14 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® 71/2023.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“I0” é o indice inicial correspondente ao més de apresentagédo da Proposta

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.
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Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de inexecucéo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagédo de
multa de 10% (dez por cento) do contrato ou ordem de fornecimento, independente das demais sangfes
previstas no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos.

Nos casos de inexecucéo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada multa
de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade
civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucdo dos fornecimentos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a
multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico- financeiro
para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

Pelo n&o atendimento a determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA, 01
através de comunicac¢do formal do fiscal.

Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou

contratuais, dentro do prazo estabelecido. 02
Por dificultar ou impedir 0 acesso da FISCALIZACAO a documentos. 02
Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico 03
do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita

pela FISCALIZACAO.

Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo contratado 04

ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forgca maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara isenta
das penalidades mencionadas.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap0s regular processo administrativo,
observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

9.1.

9.2.

9.3.

Secretaria de LicitagGes e Contratos — PR/SL

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracao ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera convocada
para complementac&o do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocacéao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher & Geréncia de Finangas da Codevasf — AA/GFN o valor total da multa, no prazo de 10
(dez) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

Com base no Procedimento para Aplicacdo de Sanc¢c8es ao Contratado — Resolucéo n° 488/2023:

A contratada sera intimada a apresentar defesa prévia, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contados a
partir do recebimento da intimac&o, por meio do documento NOTIFICACAO A CONTRATADA PARA
APRESENTACAO DE DEFESA PREVIA (Anexo D).

A contratada sera notificada por meio do documento “NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE
PENALIDADE/APRESENTACAO DE RECURSO’ (Anexo F), para, querendo, apresentar recurso
administrativo no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, a contar da data de comprovacéo do recebimento da
notificacéo.

Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria Executiva da
Codevasf, que dispora sobre o seu provimento ou nao.

Caso o recurso seja aceito, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura
cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢gBes, ndo constituindo a aceitacdo novacéo
contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva negue o recurso, ndo cabera novo recurso administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA/CAUCAO

Como garantia para a completa execucdo das obrigagcdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢do" no montante de 5% (cinco por cento) do
valor da ordem de fornecimento, para os bens de valor unitario acima de R$ 100.000,00, em espécie,
Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da
contratada

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Técnica da Codevasf,
quando da assinatura da ordem de fornecimento pela contratada, ou seja, quando da devolugcéo da
Ordem de Fornecimento assinada pela contratada.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias ap6s o recebimento final do
objeto contratado.
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.

10.1.

11.

11.1.

12.

12.1.

13.

13.1.

14.

Secretaria de LicitagGes e Contratos — PR/SL

Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto contratual.

A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de multas e
de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou
prorrogacfes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de forma a
manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e
prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucédo contratual, na forma do disposto na
clausula de resciséo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;
C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condicBes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 4 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital 71/2023.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-do conforme item 23 do Termo de Referéncia, Anexo | do
Edital 71/2023.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item 24 do Termo
de Referéncia, Anexo | do Edital 71/2023

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A observancia as ObrigacBes da Empresa Contratada serd de acordo com o previsto no item 25 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 71/2023

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.
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14.1.

15.

15.1.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

17.

Secretaria de LicitagGes e Contratos — PR/SL

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante sera de acordo com o previsto no item 26 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 71/2023

Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS
A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo I, parte integrante do Edital em questéo.
Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir os riscos a que
esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratagdo, dado relevante
para sua identificacdo, prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade na
Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitagc&o, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, da natureza e
extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracdo na formulacdo de sua
proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer, tem
um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da combinag&o entre
probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse
conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de
um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de
execucao do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢cées do contrato e as disposi¢cdes
da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢éo do equilibrio econémico-financeiro ou aditivo de
prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS
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Para apuracdo das faltas contratuais e outras infragcfes cometidas nas Licitacdes da CODEVASF e no
ambito dos respectivos contratos, poderdo ser impostas as seguintes penalidades ao contratado ou
licitante:

| — Adverténcia;

Il — Multa, na forma da clausula oito deste contrato;

Il — Suspensédo temporéaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a CODEVASF,
por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante contratado que.

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar documento
falso;

c) Ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

e) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucédo do contrato;
f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

9) Der causa a inexecucdao total ou parcial do contrato.

17.1.1. A sancdo prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicacdo formal ao

licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida, clausula
contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento, determinando que seja sanada a
impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sancdo mais elevada
podera ser aplicada.

17.1.2. A sang&o prevista no inciso Ill do subitem 17.1 deve observar os seguintes pardmetros:

a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-fé ou intengdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e, no
minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do subitem 17.1.4
deste Edital.

17.1.3. As penas bases definidas no subitem 17.1.2 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos seguintes

casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
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b) Se afalta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

17.1.4. As penas bases definidas no subitem 17.1.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos seguintes

€asos:
a) Se o apenado ndo for reincidente;
b) Se afalta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
C) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de integridade,
de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

17.1.5. Na hipétese do subitem 17.1.4, se ndo caracterizada méa-fé ou intencdo desonesta e se o apenado

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do referido item, a
pena de suspensao pode ser substituida pela sancéo prevista no inciso | do subitem 17.1.

Nos certames realizados pela modalidade Pregéo, aplica-se ao licitante, no que couber, a penalidade
prevista no art. 7° da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, exclusivamente quanto aos ilicitos
praticados durante a etapa da licitacao.

Aos atos praticados apds a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades constantes do
subitem 17.1 deste Edital.

Na aplicagdo de san¢des ao contratado serd assegurada a observancia do contraditério e ampla defesa,
garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacao de defesa prévia pelo contratado.

As sanc¢Oes de adverténcia e de suspensao temporéria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancdo de suspensdéo, prevista no subitem 17.1 observara os pardmetros estabelecidos no RILC da
CODEVASF, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em razdo dos
contratos:

a) Tenham sofrido condenac¢édo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagcdo; ou

¢) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de atos ilicitos
praticados.

Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cddigo Penal
Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em raz&o do disposto no art. 41 da Lei
13.303/2016.
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17.8.

17.9.

18.

18.1.

19.

19.1.

20.

20.1.

20.2.

20.3.

21.

21.1.

21.2.

22.

22.1.

Secretaria de LicitagGes e Contratos — PR/SL

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensao de licitar, o
contratado devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
contrato e das demais cominacdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis contado a partir da data da intimacéo ou da lavratura da
ata da aplicagcdo das penas de adverténcia, multa, suspenséo temporaria de participacdo em licitacéo e
impedimento de contratar com a CODEVASF.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o previsto no
item 24 do Edital 71/2023.

Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebragéo de termo aditivo contratual est4 condicionada a verificacdo da regularidade em relagédo aos
encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatoérias.

Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA serd responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes de
vicios e/ou defeitos na execucado dos servigos contratados causados & CODEVASF ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
CODEVASF, para reparagéo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF néo indenizar4 os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na proposta da
contratada.

Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS EXTRA CONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os fornecimentos
eventualmente necessarios e nédo previstos na Planilha de Precos deverao ter execugdo previamente
autorizada por Termo de Alteragdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem durante a
execucdo do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras motivados pela
CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na planilha de precos da
CONTRATADA deveréo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hip6teses deveréo
ser previamente autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

i. 0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

ii. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes ou prazos;
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iii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de parecer técnico
devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servicos nos prazos estipulados;

iv. 0 atraso injustificado no inicio do servigco ou fornecimento;
V. a paralisagdo do servico ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacéo a Codevasf;
Vi. a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com outrem, a

cessdo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no contrato e
autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo, que afetem a boa
execucao deste;

Vil. 0 ndo atendimento das determinacfes regulares do preposto da Codevasf designado para
acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores;
viii. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢éo, anotadas em registro proprio;
iX. a decretacéo da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
X. a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;
Xi. a alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que faca a

Codevasf presumir prejuizo a execucédo do fornecimento;

Xil. razBes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

Xiii. a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras, acarretando
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 81 desta Lei
13.303/2016;

Xiv. - a suspensao de sua execuc¢do, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensbes que totalizem o0 mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizacBes e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes
assumidas até que seja normalizada a situacao;

XV. 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo decorrentes
de obras, servigcos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja
normalizada a situagéo;

XVi. a ndo liberagéo, por parte da Administracao, de area, local ou objeto para execucao de obra,
servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

XVii. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execugéo do contrato.

XViil. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

22.2. Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa.
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23.

23.1.

24,

24.1.

24.2.
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Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial da Unido —
Secdao 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte)
dias daquela data.

Clausula Vigésima Quarta - FORO

Fica eleito o Foro da Justica Federal do Distrito Federal/DF, para dirimir questdes oriundas do presente
instrumento.

E, por estarem de acordo com as condi¢des aqui estipuladas, lavrou-se o presente instrumento
contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e achado conforme, é
assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Responséavel legal da CONTRATANTE

Responséavel legal da CONTRATADA
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