Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Co DEVASF < Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

MD ﬁ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
D[ﬁ]@] @ empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo.
A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominagéo social por forga da Lei n? 9.954, de 06 de janeiro de
2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n? 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela Ata da
Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral Extraordinaria de
29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia,
Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante
denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Presidente, XXXXXXX, brasileiro, casado,
(profissdo), portador do RG sob n® XXXXXXX — SSP/__, e inscrita no CPF/MF n2: XXXXXXX,
residente e domiciliado nesta Capital, e por seu Diretor da Area de XXXXXXX, brasileiro, casado,
(profissdo), portador do RG sob n? XXXXXXX — SSP/__, e inscrita no CPF/MF n2: XXXXXXX,
residente e domiciliado nesta capital, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n®
00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX (endereco), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (nacionalidade),
(estado civil), (qualificagao), portador da Cédula de Identidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob
0 n? XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria
Executiva da Codevasf, expressa na Resolugdo n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do
Processo n® 59500.002257/2023-11-e, decorrente do Edital de Pregao n® 21/2023, por Sistema de
Registro de Pregos, com fornecimento parcial, que, em observancia as disposi¢cdes da Lei n®
13.303/2016, da Lei Complementar n.? 123, de 14/12/2006, do Decreto n® 8.538/2015, Decreto n®
10.024/2019, Decreto n® 7.892/2013 e do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da
Codevasf, sera regulado mediante as seguintes clausulas e condigbes, e aplicando-se
supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, de equipamentos e materiais
destinados a estruturacdo das cadeias produtivas de aquicultura e pesca na area de atuagcéao
da Codevasf no estado da Paraiba, distribuidos em 6 (seis) grupos e 18 (dezoito) itens,
conforme descrito no Anexo I, do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® 21/2023.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéao, identificado no preambulo e a
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proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. Discriminagao do objeto:

ITEM DESCRICAO/ UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR
ESPECIFICAGAO DE MEDIDA UN:;;;RIO
:
2
3

2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servigos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este instrumento e
demais documentos a seguir mencionados, que integram o0 presente contrato,
independentemente de transcrigcao:

a) Edital n® 21/2023 e seus Anexos;

b) Termos de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentagao, datadade __ / /_ ;
d) Ata de Registro de Pregos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;
Q) Demais documentos contidos no Processo n® 59500.002257/2023-11-e

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerao os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. Os prazos para execugao dos servigos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no item
11 do Anexo Il — Termo de Referéncia, que integra o Edital n® 21/2023, e nos subitens
abaixo.

3.2. O prazo sera contado da data de emissdo da Ordem de Fornecimento expedida pela
CODEVASF, com eficacia legal a partir da publicagcdo do extrato do contrato no Diario Oficial
da Uniao, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o Ultimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condigdes iniciais de habilitagao financeira da contratada;

\drive\PR.SI\LICITACAO\PASTA PUBLICA LICITACAO\MINUTAS DE EDITAIS E DE CONTRATOS\Minutas Edital 2023\Edila\Processo
59500.002257.2023-11-e - Fornecimento de Equipamentos e Materiais PB (SRP) - AR\KIT PR\Minuta de Contrato - 2“ versdo.doc
Pagina 2 de 15



@ Ministério da Integracédo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Co DEVASF < Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

c) For constatada em pesquisa que 0s pregos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

3.1.1. A prorrogacdo de vigéncia do contrato deverd ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.1.2. Os pedidos de prorrogagao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados pelo
Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica demandante, que emitird parecer

quanto a necessidade de prorrogagcdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato para
providéncias decorrentes.

3.1.8. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagdo de prorrogagcao
de vigéncia do contrato, emitird Nota Técnica e submetera a Assessoria Juridica para
emissao de parecer.

3.1.4. Apds emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizagao para celebragao de Termo Aditivo.

3.1.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.2. A expedicdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apds a publicagdo do extrato
do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do
Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

3.3. Os prazos de inicio das etapas de execugdo, de conclusédo e de entrega do objeto contratado
admitirdo prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a
manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes
motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificagcao do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao
técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢cdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

¢) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;
€) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de

circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagdo do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestagao de fornecimento de bens ou execucado de obra ou
Servigo;
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3.4.

3.5.

4.2.

4.3.

4.4.

6.1.

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneracdo da obra,
servico ou fornecimento, objetivando a manutengdo do equilibrio econdmico-
financeiro inicial do contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou
previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatérias de sua
regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como suas
condigdes habilitatérias. Caso ndo se verifiqgue que a empresa regularizou sua situagao,
estara sujeita as sangdes previstas neste Edital, bem como ao enquadramento nos motivos
do Art. 143 do Regulamento Interno de Licitacées da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragédo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de R$ XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) @ precos
de XXXXXXXXXXXXXXXXX /XXxX, obedecidos os precos por item constantes da Proposta
Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF n&do podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢cao de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagdes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da
verificacdo do evento.

No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo. No caso de omissao,
considerar-se-d40 como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n?° ] -
, Categoria Econbémica , sob gestdao da Area de da
Codevasf, conforme Nota de Empenho n® , emitidaem __/ /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos fornecimentos/servigos objeto deste contrato serdo efetuados em reais,
com base nos pregos unitaris do material, efetivamente entregue, contra a apresentacao das
Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF, conforme a
legislagao vigente, observados ainda o subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega e montagem, se for o caso, no local de recepgao,
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6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

com o atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no
local para essa tarefa.

Para efeito de pagamento seréd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do ateste pela fiscalizagdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, apds a entrega
das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizagdo nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.2 reiniciado apés
a entrega da nova documentacgao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdao vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio
bancario, agéncia, localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Por ndo ser a CODEVASEF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do imposto
a ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operacao interna, conforme art. 155,
§ 29, inciso VII, letra “b”, da Constituicao Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retencao na fonte, de
acordo com o artigo 2° da IN/SRF N¢ 1.234/2012 e suas alteragdes, ou informar a
isencdo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob
pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o valor total do
documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servigo
prestado.

Os documentos de cobrancga indicaréao, obrigatoriamente, o nUmero e a data de emissao da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execugao do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega a CODEVASF dos
documentos de cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se nao atendido, implica desconsideragdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas sé serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma imediata, devolvidas
ao licitante vencedor para corregdes, nao se alterando a data de adimplemento da obrigagao.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os mesmos
estao de acordo com as especificacdes técnicas que integraram este Termo de Referéncia.
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.15.1.

6.15.2.

O pagamento sera efetuado apos a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda corrente
nacional, apos o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para pagamento. A
CONTRATADA devera estar em situagao regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagéo, a fim de
evitar a retencao na fonte dos tributos e contribui¢gdes, conforme legislacdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade
bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o0 nome do Banco,
Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apds a
aceitacao e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execugéo do contrato, todas as condigbes de
habilitacdo e qualificagédo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apés a assinatura do
contrato, de comprovada repercussdo nos pregos contratuais, ensejara a revisdo destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada consoante
0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81, inciso VI, da
Lei n® 13.303/2016.

Seréa considerado em atraso, o pagamento efetuado apo6s o prazo estabelecido no subitem 6.2,
caso em que a CODEVASF efetuara atualizagao financeira, aplicando-se a seguinte féormula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetaria;
P = Valor da Parcela a ser paga; e
I = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

I = (1+im1/100)™"®® x (1+im2/100)***° x ... x (1+imn/100)™"*° - 1, onde:

fipn 99,

i = Variacdo do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”:

d = Numero de dias em atraso no més “m’;
m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o Gltimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado seré procedido tao logo
seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera qualquer
remuneragao a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.
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Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precgos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerao validos pelo
periodo de um ano contado da data de apresentagcdo da proposta. Apdés o periodo
estabelecido serao adotados os critérios de reajustamento previstos no item 14 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital n® 21/2023.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” Refere-se ao indice IPA-OG-DI, correspondente ao més de aniversario da proposta
“10” refere-se ao indice IPA-OG-DI, correspondente ao més de apresentacao da
proposta

Sendo:

- Para os grupos 1, 2, 5, e 6 - Anexo ll:

IPA-EP-DI - cédigo 1416650: Maquinas e Aparelhos e Equipamentos.
- Para os grupos 3 e 4 — Anexo lI:

IPA-EP-DI — cddigo 1417005 — Suprimentos agropecuarios.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislagao entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de atrasos na execugao do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva
da CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sangdes previstas na legislagdo e no
Regulamento Interno de Licitagcbées e Contratos, conforme abaixo:
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a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

8.2. Nos casos de inexecugao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sangdes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos,
conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao
parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento
das obrigagcdes contratuais descritas na Tabela 2;

¢) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecugao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucao parcial

Grau de Percentual
Inadimpléncias Penalidade do valor do
contrato
Execugao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucio parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execugao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execugao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacao contratual e a respectivo penalidade

Ocorréncia Calculo da multa
N&o atendimento as determinagdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que 0,2% do valor contratual /
seja comunicada a CONTRATADA, através de comunicagao por dia de atraso

formal do fiscal.
N&o apresentagao de itens exigidos em clausulas editalicias
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

0,5% do valor contratual /
por dia de atraso

8.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAQO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

8.4. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragao ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1.

10.

10.1.

11.

12.

12.1.

13.

13.1.

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementag¢ao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocagao;

c. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — AA/GFN - o valor total da multa, no prazo
de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdao que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o
recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou nao a multa.

Em caso de relevagao da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigagdes, nao constituindo a
relevagédo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

Clausula Nona — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condicdes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 16 do Termo
de Referéncia, Anexo | do Edital 21/2023.

Clausula Décima — FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-do conforme item 17 dos Termos de Referéncia,
Anexo | do Edital 21/2023.

Clausula Décima Primeira - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item 18
dos Termos de Referéncia, Anexo | do Edital 21/2028.

Clausula Décima Segunda - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no item
19 dos Termos de Referéncia, Anexo | do Edital 21/2023.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigagdes da Empresa Contratante serd de acordo com o previsto no item
20 dos Termos de Referéncia, Anexo | do Edital 21/2023.
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14.

14.1.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

16.

Clausula Décima Quarta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia consta como previsto no item 21 do Termo de Referéncia — Anexo |, parte
integrante do Edital em questao.

Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no Anexo IV do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n®
21/2023, anexo a este contrato, com o objetivo de definir os riscos a que esta exposta a
execugao do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratagao, dado relevante para
sua identificagdo, prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem
como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitagao, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricao no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragéo na
formulacao de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinagao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugdo do contrato.

Sempre que atendidas as condicées do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as
disposicoes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigagdes sao de resultado
e devidamente delimitadas neste TR.

Clausula Décima Sexta - SANCOES ADMINISTRATIVAS

\drive\PR.SI\LICITACAO\PASTA PUBLICA LICITACAO\MINUTAS DE EDITAIS E DE CONTRATOS\Minutas Edital 2023\Edila\Processo
59500.002257.2023-11-e - Fornecimento de Equipamentos e Materiais PB (SRP) - AR\KIT PR\Minuta de Contrato - 2“ versdo.doc

Pagina 10 de 15



Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Co DEVASF < Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

16.1. Para apuragdo das faltas contratuais e outras infragdes cometidas nas Licitagbes da
CODEVASF e no ambito dos respectivos contratos, poderdo ser impostas as seguintes
penalidades ao contratado ou licitante:
| — Adverténcia;

Il — Multa, na forma da clausula oito deste contrato;

Il — Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
CODEVASEF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante contratado que.

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentacado exigida para o certame ou apresentar documento
falso;

c) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;
f)  Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

16.1.1. A sancao prevista no inciso | do subitem 16.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execugao do servigo ou fornecimento, determinando que seja
sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sangao mais elevada podera ser aplicada.

16.1.2. A sancéo prevista no inciso Ill do subitem 16.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e
b) Caracterizada ma-fé ou intengao desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e, no
minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do subitem

16.1.4 deste Edital.

16.1.3. As penas bases definidas no subitem 16.1.2 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se afalta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.
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16.1.4. As penas bases definidas no subitem 16.1.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos

seguintes casos:
a) Se o apenado nao for reincidente;
b) Se afalta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n®. 11.129/2022.

16.1.5. Na hipétese do subitem 16.1.4, se ndo caracterizada ma-fé ou intengcdo desonesta e se o

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do
referido item, a pena de suspensado pode ser substituida pela sangao prevista no inciso | do
subitem 16.1.

Nos certames realizados pela modalidade Pregao, aplica-se ao licitante, no que couber, a
penalidade prevista no art. 7° da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, exclusivamente quanto
aos ilicitos praticados durante a etapa da licitagao.

Aos atos praticados apdés a etapa da licitagdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 17.1 deste Edital.

Na aplicagdo de sangdes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentagdao de defesa
prévia pelo contratado.

As sangbes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancgao de suspensao, prevista no subitem 16.1 observara os parametros estabelecidos no
RILC da CODEVASF, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que,
em razao dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacgéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; ou

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de atos
ilicitos praticados.

Constitui crime contra a Administragao Publica, sujeitando-se as penalidades do Coédigo Penal
Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razéo do disposto no art. 41
da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensdo de
licitar, o contratado devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste contrato e das demais cominagodes legais.
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16.9.

17.

17.1.

18.

18.1.

19.

19.1.

19.2.

19.3.

20.

20.1.

20.2.

21,

21.1.

Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis contado a partir da data da intimagao ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria de
participagao em licitacdo, impedimento de contratar com a CODEVASF.

Clausula Décima Sétima — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 24 do Edital 21/2023.

Clausula Décima Oitava - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebragao de termo aditivo contratual estd condicionada a verificagdo da regularidade em
relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Décima Nona - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servigcos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
CODEVASF, para reparagao desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF néo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na proposta
da contratada.

Clausula Vigésima - DOS FORNECIMENTOS EXTRA CONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 12 do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverao ter
execugao previamente autorizada por Termo de Alteragao Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragdes que ocorrerem durante
a execucgao do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras motivados pela
CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais nao contemplados na planilha de precos da
CONTRATADA deverao ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses
deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por preposto por ela
designado.

Clausula Vigésima Primeira - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

i. 0 nao cumprimento de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
ii. 0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes ou prazos;

iii. a lentidao no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de parecer
técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servigos nos prazos
estipulados;
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iv. o0 atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;

V. a paralisagdo do servigco ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagao a
Codevasf;

vi. a subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associagcdo da contratada com

outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusao, cisdo ou incorporacao, que
afetem a boa execucgao deste;

vii. 0 nao atendimento das determinagdes regulares do preposto da Codevasf designado
para acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;
viii. o cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas em registro proprio;
iX. a decretagao da faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil;
X. a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;
Xi. a alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que

fagca a Codevasf presumir prejuizo a execugao do fornecimento;

Xii. razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

Xiii. a supressao, por parte da Administragao, de obras, servicos ou compras, acarretando
modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 10 do art. 81
desta Lei 13.303/2016;

Xiv. - a suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacbes e
mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de
optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacées assumidas até que seja
normalizada a situagao;

XV. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagéo;

XVi. a nao liberagao, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execugéo
de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

XVii. a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execugéao do contrato.

xviii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

21.2. Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.
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22.
22.1.

23.

23.1.

23.2.

Clausula Vigésima Segunda - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciara a publicagao do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Segao 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer
no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Terceira - FORO

Fica eleito o Foro da Justica Federal de Brasilia/DF, para dirimir questées oriundas do
presente instrumento.

E, por estarem de acordo com as condi¢des aqui estipuladas, lavrou-se o presente instrumento
contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas parte.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
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