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CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia ¢ o estabelecimento de normas, critérios, condigdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informag¢des que permitam a elaboracdo de
edital, apresentacao de propostas e, posteriormente, a celebragdo de contrato para a contratacao
de servicos de Execucdo de Capa Asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ), de Pavimentagao Asfaltica com CBUQ e de Pavimentagdo Asfaltica em Tratamento
Superficial Duplo (TSD), em vias de diversos municipios inseridos na area de atuacdo da
Codevasf, no estado de Goias, conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo
discriminados:

— Lote 1: Execucao de capa asfaltica com CBUQ;
— Lote 2: Pavimentacao asfaltica com CBUQ;
— Lote 3: Pavimentacao asfaltica em TSD;

1.2. Codigo SIASG — CATSER

- Execugdo de capa asfaltica com CBUQ: 1406 - Obras civis de pavimentagado asfaltica;
- Pavimentagdo asfaltica com CBUQ: 1406 - Obras civis de pavimentacao asfaltica;

- Pavimentagao asfaltica em TSD: 1406 - Obras civis de pavimentagdo asfaltica;

2. TERMINOLOGIA E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia sdo utilizadas as expressoes e siglas relacionadas a seguir, com 0s
seguintes significados e interpretacdes:

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura — AD: Unidade da administragdo
superior da Codevasf, a qual est4 afeta as demais unidades técnicas que t€ém por competéncia a
fiscalizacdo e a coordenagdo dos servigcos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

Ata de Registro de Precos: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratacdo, onde se registram os pregos, fornecedores, Orgaos
participantes e condigdes a serem praticadas, conforme disposi¢cdes contidas no instrumento
convocatorio e propostas apresentadas.

Canteiro de Obras: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execu¢do das obras ou servigos de
engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas as instalagdes para as equipes de apoio e
eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

Codevasf: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

Como Construido (As Built): E a defini¢do qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdoes e modificagdes ocorridas durante
a execucao da obra ou servigos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.
Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitagdo, e contratada para a execucgdo dos
servicos objeto deste Termo de Referéncia.

Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba,
doravante denominada Codevasf.

Contrato (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora
do certame), que define as obrigacdes e direitos de ambas com relagdo a execucao dos servigos.
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Cronograma Fisico-Financeiro: representacio grafica da programacao parcial ou total de um
trabalho ou servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e respectivos
prazos, aliados aos custos ou pregos, doravante denominado CRONOGRAMA.

Didrio de Obra: E uma espécie de memorial da obra ou servigos de engenharia, onde sio
descritos os acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os
equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condi¢des do clima, etc. Caso necessario,
também podem ser descritos os problemas na execu¢ao de servigos, falhas nos equipamentos,
etc.

Documentos Complementares ou Suplementares: Documentos que, por for¢a de condicdes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementacdo dos
documentos emitidos no Termo de Referéncia.

Documentos de Contrato: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execu¢ao dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia,
especificagdes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais
documentos complementares que se facam necessarios a execucao do objeto.

Especificagoes Técnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execu¢do a serem adotados na constru¢do. Tém
como finalidade complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das
especificagdes técnicas:

a)  Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execugdo da
obra, fiscalizagdo, recebimento da obra, modificacdes de projeto, classificacao dos
servigos (item c). Havendo caderno de encargos, este englobard quase todos estes
aspectos.

b)  Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a
qualquer obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na
obra em questao).

c) Discrimina¢do dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos,
indicando tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas,
etc.

Fiscalizacdo: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacao a fiscalizacdo do
contrato.

IRP- Intencdo de Registro de Precos: instrumento a ser operacionalizado por mddulo do
Sistema de Administragdo e Servicos Gerais — SIASG e que serd utilizado pelos orgdos e
entidades integrantes do Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacao dos
itens a serem licitados.

Licitante: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

Matriz de Risco: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de Onus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as
seguintes informagdes:

a)  Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes
no equilibrio econdmico-financeiro da avenca, e previsao de eventual necessidade de
prolacao de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b)  Estabelecimento preciso das fracoes do objeto em que haverd liberdade das
contratadas para inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes
de resultado, em termos de modificacdo das solucdes previamente delineadas no
anteprojeto ou no projeto basico da licitacao;
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c) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo havera liberdade das
contratadas para inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnologicas, em obrigacdes
de meio, devendo haver obrigacdo de identidade entre a execu¢do e a solugdo pré-
definida no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao.

Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam
despesas or¢amentarias, onde ¢ indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da
despesa.

Ordem de Servico (OS): documento formal emitido pela Codevasf com as especificagdes
detalhadas do servico/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela
CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso ¢ executado na conclusao.

Obras e Servicos de Engenharia: Sao todas as atividades relativas a execugao das obras civis,
de construcdo, reforma, recuperacao ou ampliacdo de bem imovel.

Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia: Representa o produto do somatério do
preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentiria € o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatorio do prego da Licitante
de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para
execug¢ao do objeto ofertado pela Licitante.

Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o
tempo a ser gasto em cada uma.

Plano de Gestio Ambiental da Obra (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de constru¢do de obras ou
servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais
relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente,
estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem
executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servigos de engenharia. Esse plano
tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agdes ambientais aqui propostas,
sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servicos de
engenharia. Como objetivos especificos:

a)  Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar
os impactos ambientais associados;

b)  Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua,
solo, ar, fauna e flora;

c)  Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra ou servigos de
engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servigos de engenharia e
dos seus colaboradores sobre o meio ambiente.

Projeto Basico: Conjunto de elementos necessdrios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou servigos
de engenharia objeto da licitagdo, elaborado com base nas indica¢des dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a defini¢do dos
métodos e do prazo de execugao.
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a)  Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou
servicos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com
clareza;

b)  Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de
elaborag¢do do projeto executivo e de realizacdo das obras ou servigos de engenharia
¢ montagem,;

c) Identificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais € equipamentos a
incorporar a obra ou servico de engenharia, bem como suas especificagdes que
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execugao;

d) Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos,
instalagdes provisorias e condi¢des organizacionais para a obra ou servigos de
engenharia, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

e)  Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra ou servigos de
engenharia, compreendendo a sua programagdo, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizacdo e outros dados necessarios em cada caso;

Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucao completa
da obra ou servicos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos
unitarios propostos.

Relatorio de Prestacdo de Servicos (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA
com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situagdo fisica e financeira,
contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias € recomendagdes, além de conclusdes e
projegdes a respeito de prazos e custos.

Relatério de Acompanhamento e Medicio (RAM): documento formal emitido pela
Codevasf que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovagao dos
produtos, servigos ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

Relatério de Obras ou Servicos de Engenharia — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situacao fisica ¢ financeira, contendo:
cumprimento da programagao, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a
respeito de prazos e custos.

Reunido de Partida (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA,
Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start
up” da execugdo das obras ou servigos de engenharia.

Servicos Similares: obras de pavimentagdo flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou semi-rigido ou
rigido.

Sistema de Registro de Precos - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de
precos relativos ao servigo licitado, para contratagdes futuras.

Termo de Referéncia (TR): conjunto de informagdes e prescricoes estabelecidas pela
Codevasf com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa ¢ a metodologia
relativos a um determinado servigo ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou fornecidos.

3. REGIME DE EXECUCAO E CRITERIOS DE JULGAMENTO

3.1. Modalidade Licitatoria: Pregdo, na forma Eletronica.
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3.1.1. A licitagdo reger-se-a pela legislacdo que rege o Pregdo Eletronico, quais sejam: a Lei n°
10.520, de 17/7/2002 e o Decreto n° 10.024, de 20/9/2019.

3.2. Procedimento Licitatorio: Sistema de Registro de Precos (SRP)

3.2.1. O procedimento licitatério auxiliar de SRP ¢ definido na Lei n° 13.303, de 30 junho de 2016 ¢
regulamentado pelo Decreto n® 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e normas complementares.

3.2.2. Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas
do servico, que sera realizado por demanda justificada do estado ou municipio, com execucao
parcial por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrao,
havendo necessidade de contratagdes frequentes.

3.3. A divulgagao da Intencao de Registro de Precos (IRP) ndo sera admitida, tendo em vista que o
presente objeto ¢ de especificidade da Codevasf.

3.3.1. Sera admitida a adesao apenas das Superintendéncias Regionais da Sede da Codevasf.

3.4. Modo de Disputa: Aberto, Orcamento Publico.

3.4.1. Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Acérdao TCU n° 1502/2018 e o principio da
publicidade, tendo em vista que o orcamento de referéncia ¢ base para construcdo das
propostas.

3.5. Critério de Julgamento: Maior desconto.

3.5.1. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade do
servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de servico comum de
engenharia, com padroes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste
TR, para efeito de julgamento das propostas, execucao do objeto e fiscalizagdo do contrato.

3.6. Regime de Execu¢do: Empreitada por preco unitario.

3.6.1. Justifica-se o regime de execugdo pelas caracteristicas do servigo, com a defini¢do a posteriori
dos quantitativos exatos de execu¢ao por produto, conforme demanda justificada.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios do estado de Goids,
conforme pode ser verificado no Anexo 11 deste Termo de Referéncia.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. O escopo dos servicos, objeto deste TR, ¢ a execucdo de capa asfiltica com Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de pavimentacao asfaltica CBUQ e de pavimentacao
asfaltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD), em vias de diversos municipios inseridos na
area de atuagdo da Codevast, no estado de Goids, conforme quantitativos estimados na planilha
de custos e abaixo discriminados:

— Lote 1: Execucio de capa asfaltica com CBUQ;
— Lote 2: Pavimentacao asfaltica com CBUQ;
— Lote 3: Pavimentac¢ao asfaltica em TSD;
5.2 As vias devem atender os seguintes preceitos:
a) Registro de trafego da via limitado pelo Numero N:
—  N<5x109, para a execuciio de capa asfaltica com CBUQ;
—  10°<N < 5x10° para pavimentacdo asfaltica com CBUQ;
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—  5x10°< N < 10°, para pavimentacio asfltica em TSD;
b) Inclinacdo da via seja < 8%;
c) Atender positivamente todos os itens do Procedimento - Enquadramento das Vias para
Obras de Pavimentagdo, presente no anexo 9.

c.1) Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos do
item 5.2 devem ser atendidos. Caso algum ndo seja atendido, deve ser apresentada
justificativa técnica detalhada.

5.3. Para efeitos contratuais, o valor minimo a ser contratado refere-se a um municipio e sera de:

— Lote 1: R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para execucdo de capa
asfaltica com CBUQ);

— Lote 2: R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais) para pavimentagdo asfaltica com
CBUQ;
— Lote 3: R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais), para pavimentacio
asfaltica em TSD;
5.4. O objeto do presente certame licitatorio compreende basicamente os seguintes servigos:
54.1. Para a execucio de capa asfaltica com CBUQ:
— Elaboragado de Projeto Executivo;
—  Mobilizagdo/Desmobilizagao;
— Pavimentagao;
— Sinalizacao horizontal ¢ vertical;
—  Servigos complementares;
—  Controle tecnolégico — Obra.
5.4.2. Para a pavimentacio asfaltica com CBUQ ¢ a pavimentacgao asfaltica em TSD:

- Elaboragao de Projeto Executivo;
- Mobilizagao/Desmobilizagao;

- Terraplenagem:;

- Pavimentacao;

- Sinalizagao horizontal e vertical;
- Drenagem:;

- Servigos complementares;

- Controle Tecnologico — Obra.

5.5. Os servigos deverao ser realizados com base nas deliberagdes contidas na Instrugao Normativa
N° 1 —de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagao, visando
a adocao de solugdes que proporcionem a economia da manutencdo e operacionalizacao do
sistema, a redu¢do do consumo de energia e agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.6. Os servigos deverdo ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessionarias de servigos publicos locais, entre outras, no
Codigo de Uso e Ocupagao do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas
deliberagdes dos orgaos de controle ambientais do municipio, do estado ¢ da Unido e nas
Especificagdes Técnicas.

5.7. Apos a assinatura do Contrato, havera a sele¢do das vias que serdo pavimentadas. A Ordem de
Servigo serd dada para a elaboracdo do Projeto Executivo, contudo o inicio das obras sera
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condicionado a obtengdo do licenciamento ambiental e a aprovacdo do respectivo projeto
executivo. Os servigos constantes na planilha orcamentéria devem estar em consonancia com o
Projeto Executivo.

5.8. Os servigos deverao ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e recomendagoes
estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) e pela
Associagao Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. © 4.150 de 21.11.62), no que couber
e, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranca.

5.9. Especificagdo dos Servigos:

5.9.1. As defini¢des dos servigos, os cortes, os materiais empregados, as condi¢des gerais, as
condi¢des especificas, os equipamentos, a execu¢do, o manejo ambiental, a inspe¢do, o
controle de execucdo e tecnoldgico, a geometria, a verificagdo final da qualidade, o
acabamento, a variagdo, a aceitagdo, a rejei¢ao, o critério de medicao e tudo o que mais for

necessario para a execucao dos servigos deverdo estar em conformidade com as Normas
estabelecidas pelo DNIT.

5.9.2. Os servigos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

ANEXO 4: Planilha de Custos do Or¢camento de Referéncia;
ANEXO 6: Projeto Bésico (Se¢ao Tipo);

ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instru¢des
para utilizacao da logomarca,;

ANEXO 8: Especificacdes técnicas.
5.10. Produtos Previstos:

5.10.1.  Elaboragao de Projeto Executivo.

O projeto executivo, a ser desenvolvido pela contratada, para cada trecho contratado devera ser
desenvolvido observando as caracteristicas locais e considerando as solugdes mais adequadas e
econOmicas para a localidade, contendo no minimo:

5.10.1.1. Para a execucao de capa asfaltica com CBUQ:

— Levantamento de Dados

— Estudos topograficos:

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase ¢ a materializagdo no campo do
eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser
realizados os seguintes servigos:

a) Monografias das estagdes de referéncia pertencentes ao Sistema Geodésico Brasi-
leiro - SGB e demais marcos de apoio implantados para o projeto;

b) Especificagdes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos cer-
tificados de calibragao;

c) Representacao grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e Shapefile
contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como

locais de travessias, interse¢oes, faixas de dominio etc;
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d) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locagao;

e) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos das
ocorréncias e deposi¢ao de materiais e cursos d’agua;

f) Locacao de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua perfeita
identificacao;

g) Indicag¢do das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das vias, jazidas,

pedreiras e areais.

— Estudo de Trafego:

O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Coleta de dados de trafego existente
= Relatorio técnico descritivo/justificativo
»  Planilha de contagem volumétrica classificada

= Relatorio dos resultados do nimero N

— Projeto Geométrico:

O Projeto Geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos estudos
topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memoria e justificativa completa;

b) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor vi-
sualizacdo do projeto, contendo:

» FEixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes
aos quiléometros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas
de metros;

= Apresentacdo dos locais com a necessidade de reassentamento manual de
meio fio com material arrancado da pista;
=  Elementos cadastrais;
» Interferéncias com instalagdes (luz, agua, esgoto, fibra otica, etc.); e
=  Acessos e terceiras faixas.
c) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

» Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentacao
no eixo da plataforma;

» Eixo da via em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;

O reassentamento manual de meio-fio foi determinado, a priori, como uma porcentagem
de 10% da extensao total.

— Projeto de Execucdo de Capa Asfaltica:
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O Projeto de execucao de capa asfiltica, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Resultado dos ensaios dos materiais para pavimentagao

b) Resultados das dosagens de misturas asfalticas

c) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor vi-
sualizacdo do projeto

d) Memoria de célculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servigos, ma-
teriais de pavimentacdo e quadro de consumo de materiais; e

e) Demais desenhos que elucidem o projeto.

— Projeto de Sinalizacdo:

O Projeto de Sinalizacdo, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Descri¢ao do Projeto de Sinalizagao;

b) Planta contendo a localizagdo e os tipos dos dispositivos de sinalizagao ao longo
das vias, das intersecoes e dos acessos em projeto;

c) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacdo de porticos, de placas,
de sinais, de detalhes de sinalizag¢ao horizontal, etc.;

d) Justificativa das solugdes indicadas;

e) Memoria de célculo;
f) Memoria descritiva;
g) Notas de Servigo;

h) Projeto de sinalizagdo horizontal:

= Serad composto por marcas longitudinais e transversais € por inscrigdes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de tran-
sito.

= Contera as especificacoes de todos os materiais a empregar e Servigos a exe-
cutar, bem como apresentara quadros com os quantitativos por tipo de dis-

positivo, material e servigo.

1) Projeto de sinalizacdo vertical - O projeto de sinalizacdo vertical conterd indica-
¢oes, localizagdo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de
placas:

=  Adverténcia;

* Regulamentagao;

» Indicacdo (localidades);
=  Orientagao (servigos);

»  Educativas

Apresentard o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacdo da placa no suporte,
fundacao do portico e semiporticos ou, se for o caso, fixacdo em muretas centrais
ou laterais, ou outros dispositivos.
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Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e auxili-
ar no processo construtivo. Serdao informadas as alturas de letras e os tipos caixa
maitscula ou minuscula.

5.10.1.2. Para a pavimentacao com CBUQ e para a pavimentac¢ao asfaltica em TSD:

- Levantamento de dados

- Estudo Geotécnico

O Estudo Geotécnico, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Perfil geotécnico do subleito com sondagens espagadas, conforme orientagdo da IS-
206;

b) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;
c) Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;
d) Representagdo no perfil das caracteristicas geotécnicas a serem escavados;

e) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos e
terraplenagem;

f) Croquis com indicacdo das caracteristicas e da localizagdo das ocorréncias de
materiais (jazidas, pedreiras e areais);

g) Resultados dos ensaios de dosagem de misturas de materiais de base e de sub-base;
h) Resultados de eventuais dosagens de misturas asfalticas;
1)  Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;

J)  Texto contendo a concepcao dos estudos realizados.

— Estudos Topograficos

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase ¢ a materializacdo no campo do
eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser
realizados os seguintes servigos:

a) Monografias das estagdes de referéncia pertencentes ao Sistema Geodésico
Brasileiro - SGB e demais marcos de apoio implantados para o projeto;

b) Especificagdes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibragao;

c) Representacdo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e Shapefile
contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como
locais de travessias, intersegoes, faixas de dominio etc;

d) Representacao grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locagao;
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e) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos das
ocorréncias e deposi¢ao de materiais e cursos d’agua;

f) Locacao de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua perfeita
identificacdo;

g) Indicagdao das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

— Estudo de Trafego

O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Coleta de dados de trafego existente
= Relatorio técnico descritivo/justificativo
»  Planilha de contagem volumétrica classificada

= Relatorio dos resultados do nimero N

— Projeto Geométrico

O Projeto Geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos estudos
topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memoria e justificativa completa;

b) Determinagcdo das se¢des transversais do projeto, nas escalas 1:200 ou 1:100,
contendo as segoes do terreno, os taludes de cote ¢ as saias de aterro;

c) Detalhamento dos elementos especiais do projeto, como retornos, acessos, terceiras
faixas de trafego, tapers de aceleracdo e desaceleracio e demais elementos;

d) Interferéncias com instalagdes (luz, dgua, esgoto etc);

e) Relatorio de curvas do projeto: quadro de curvas horizontais e quadro de curvas
verticais;

f) Convengoes adotadas;

g) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizacdo do projeto, contendo:

» FEixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes
aos quilémetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas
de metros;

* Indicacdo dos azimutes dos alinhamentos;

=  Composi¢ao de curvas horizontais;

=  Elementos cadastrais;

= Corta-rios, caixas de empréstimos e outros dispositivos;

* Projecdo dos offsets da rodovia e dos taludes de corte e aterro;

=  Curvas de nivel do terreno topografico (equidistancia de 1,00m);
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=  Malha de coordenadas;

» Interferéncias com instalagdes (luz, agua, esgoto, fibra otica, etc.); e
= Acessos e terceiras faixas.

h) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

i)

* Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentacao
no eixo da plataforma;

= As estacas serdo numeradas para cada Im e indicadas as percentagens e
comprimentos das rampas, o comprimento das proje¢des horizontais das
curvas de concordancia vertical e o comprimento da flecha “e” das curvas
de verticais;

=  Sondagens e classificacdo dos solos apresentada no perfil geotécnico;

» FEixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;
= Composicdo de curvas verticais € pontos notaveis, rampas e suas
declividades;
Secdes transversais tipicas da plataforma:
= Serdo levantadas e desenhadas as segdes transversais-tipo da plataforma nas
diversas caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em curva.

- Projeto de Terraplenagem

O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a)
b)

©)
d)

e)
f)

2
h)
i)
j)

Memoria descritiva e justificativa do projeto elabora — textos, graficos e quadros;
Calculo de cubacao do movimento de terra com a classificagdo dos materiais
escavados;

Perfil geotécnico indicando a constitui¢ao do terreno;

Representacdo grafica das segdes transversais-tipo, em corte € em aterro, com
indicag¢ao das inclinac¢oes dos taludes;

Planilhas de movimento de terra;

Secdes transversais de terraplenagem com indicag¢ao das inclinagdes dos taludes e
da plataforma por estaca;

Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;

Diagrama da distribui¢do de terraplenagem;

Demais desenhos que elucidem o projeto; e

Notas de Servigo.

— Projeto de Drenagem

O Projeto de Drenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a)
b)
©)
d)
e)

Texto contendo a concepg¢do do projeto;

Discrimina¢ao de todos os servigos, das distdncias de transporte e das quantidades;
Planta esquematica da localizacao das obras de drenagem:;

Planilhas e quadros;

Notas de Servigo;

- Projeto de Pavimentacao

O Projeto de Pavimentacao, nesta fase, constituir-se-a de:
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Texto contendo o detalhamento das solugdes de projeto, bem como as justificativas
das solucdes adotadas, devendo ser apresentadas as alternativas de espessura do
pavimento adotadas e as respectivas caracteristicas relacionadas que irdo definir a
solucdo mais viavel;

Memoria de calculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servigos,
materiais de pavimentagdo e quadro de consumo de materiais;

Grafico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;

Desenhos da se¢do transversal-tipo, em corte e em aterro, das pistas de rolamento,
dos acostamentos, dos acessos e das areas de instalagdes para operagdo da rodovia;
Desenho apresentando as se¢des transversais tipo em tangente € em curva € a sua
variacao longitudinal ao longo do trecho;

Planta detalhada de cada ocorréncia, com curvas de nivel de 1 m a 1 m, indicando a
localizagdo no trecho, com amarragao precisa em relacdo ao eixo da rodovia,
através de, no minimo, dois marcos e posi¢cdes dos furos de sondagens com a
profundidade utilizavel assinalada ao lado de cada furo, a area de exploragdo, o
resumo estatistico das caracteristicas do material, das faixas granulométricas e das
informagdes do proprietario;

Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentacao;

Demais desenhos que elucidem o projeto; e

Memoria de calculo do dimensionamento do pavimento.

- Projeto de Sinalizacio

O Projeto de Sinalizagdo, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Descri¢ao do Projeto de Sinalizagao;
b) Planta contendo a localizagdo e os tipos dos dispositivos de sinalizagao ao longo
das vias, das intersecoes e dos acessos em projeto;
c) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacdo de porticos, de placas,
de sinais, de detalhes de sinalizag¢ao horizontal, etc.;
d) Justificativa das solugdes indicadas;
e) Memoria de célculo;
f) Memoria descritiva;
g) Notas de Servigo;
h) Projeto de sinalizagdo horizontal:
=  Serd composto por marcas longitudinais e transversais € por inscrigdes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de
transito.
= Conterd as especificacoes de todos os materiais a empregar € servigcos a
executar, bem como apresentara quadros com os quantitativos por tipo de
dispositivo, material e servigo.
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1) Projeto de sinalizagdo vertical - O projeto de sinalizagdo vertical contera

indicacdes, localizagdo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes
tipos de placas:

=  Adverténcia;

* Regulamentagao;

» Indicacdo (localidades);

=  Orientagao (servigos);

*  Educativas

Apresentard o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacdo da placa no suporte,

fundacao do portico e semipoérticos ou, se for o caso, fixagdo em muretas
centrais ou laterais, ou outros dispositivos.

Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e
auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os tipos
caixa maidscula ou mintscula.

5.10.1.3. Orc¢amento da obra

a) A planilha orcamentaria do Projeto Executivo devera ter seus quantitativos e servigos
ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a distancia média
de transporte (DMT), que a priori foi considerada de 30 km, desde que tecnicamente
justificado.

b) A contratada sera remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor mais
proximo a obra, salvo se restar previamente demonstrado nos autos do processo que
aquele fornecedor ndo possua o insumo na quantidade ou qualidade necessaria, ou que
tenha utilizado metodologia analoga a definida pela Portaria n® 1.977/2017/DGDNIT
que trate em conjunto o custo de transporte e aquisicdo do insumo.

c) A contratada deverd apresentar Quadros Resumo de Quantidade e de Distribuigdo,
conforme Anexo 12. Nos quadros deverdao constar a demonstracao dos calculos da
DMT a partir do fornecedor mais proximo a obra, salvo se restar previamente
demonstrado que tal fornecedor ndo possua o insumo na quantidade ou qualidade
necessaria.

5.10.1.4. Volumes Componentes
O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:
a) Volume 1 - Relatorio do Projeto e Documentos para Licitagao

Este volume deve conter uma sintese dos servicos a executar, os documentos
necessarios para a licitagdo, informagdes para a elaboragao do Plano de Execugao da
Obra e as Especificagdes pertinentes aos servicos a serem executados. Apresentado em
tamanho A4.

b) Volume 2 - Projeto de Execugdo

Este volume deve conter plantas, listagens de servigos, projetos-tipo, secdes
transversais ¢ demais informagdes de interesse para a execucdo do projeto.
Apresentado em tamanho A3.

¢) Volume 3 - Memoria Justificativa
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Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a definicdo das
solugdes a serem adotadas para os diversos itens de servicos. Deve apresentar,
também, todos os estudos realizados que, de alguma forma, orientaram as tomadas de
decisdes com relagdo as solugdes adotadas. Neste volume também deve ser
apresentado o croqui de locacdo, com as coordenadas, dos pontos de retirada de
amostra para 0s ensaios.

Apresentado em tamanho A4.
d) Volume 3A - Estudos Geotécnicos

Este volume deve reunir todas as informagdes de campo e de laboratorio, inerentes,
areais e pedreiras utilizadas no projeto. Portanto, deve apresentar o estudo completo
realizado e nas ocorréncias de materiais para drenagem e pavimentacao, incluindo os
boletins de sondagens, os resultados dos ensaios, os croquis das ocorréncias de
materiais e o resumo das analises estatisticas realizadas.

Apresentado em tamanho A4.
e) Volume 3C — Notas de Servigo e Célculo de Volumes

Este volume deve apresentar as Notas de Servigo e Calculo de Volumes para a rodovia
projetada.

Apresentado em tamanho A4.
f) Volume 4 - Orgamento e Plano de Execucao da Obra

Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distancias médias de
transporte, consumo de materiais, plano de execu¢do da obra, resumo dos precos, o
demonstrativo do orgamento e as composicdes de pregos unitarios.

Apresentado em tamanho A4.

5.10.2.  Controle Tecnolégico
5.10.2.1. O controle tecnologico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execugao da obra.

5.10.2.2. Competira a empresa contratada o controle tecnologico indicado nas especificagdes vigentes do
DNIT referente aos servicos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;
b) A execucdo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratorio;

c) A execugdo de ensaios de caracterizacdo de todos os materiais betuminosos e de
concreto a serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas,
areais etc;

d) O georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a realizagdo dos
ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;

e) A andlise de todos os ensaios realizados na obra e os controles efetuados, indicando: a
localizagdo, resultados, controles estatisticos e as respectivas medidas corretivas
necessarias;

f) O controle de compactacao na camada de revestimento do pavimento projetado;

g) A execug¢do de ensaios para verificagdo da irregularidade longitudinal do pavimento;
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h) Demais ensaios que se fagam necessarios pelos parametros exigidos em projeto;

1) Deverao ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para inclusao nos
processos de medi¢do, a relagdo dos ensaios minimos a serem apresentados encontra-se
no Anexo 14. A critério da fiscalizacdo, poderdao ser solicitados a contratada a
realizacdo de ensaios complementares.

5.10.2.3. Competira a Codevasf acompanhar a realizagdo do controle tecnologico de materiais e
processos construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada, verificando
a conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro das normas técnicas e
executados por empresas ou profissionais devidamente qualificados.

5.10.2.4. Aspectos de Controle de Qualidade
5.10.2.4.1. Cabe a contratada:
a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados na obra;

b) Manter instalados e em plenas condicdes de operagdo, em local proprio da
contratada, os laboratdrios necessarios e suficientes para manter o controle
tecnologico adequado de todos os servigos executados na obra. Quando ocorrer
redu¢do do ritmo das obras ou de paralisagdo total, a contratada devera
compatibilizar sua mao de obra e equipamentos, de forma a se manter o equilibrio
econdmico-financeiro de seu contrato durante todo o periodo de execucdo das
obras.

5.10.2.4.2. Cabe a Codevasf:

a) Analisar e atualizar, a cada medicdo da contratada, os planos de controle tecnoldgico. A
criacdo e atualizacdo serdo balizadas pelo planejamento das frentes de servigo da
contratada e também no cronograma fisico-financeiro atualizado;

b) Minutar ordem de paralisacdo, a ser expedida pela fiscalizacdo da Codevast, para
qualquer servico que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais e
especificagdes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a
razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestdo publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servigo. Em ambos os casos, devera ser
dada ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente apds a constatacdo e/ou solucao da
irregularidade constatada.

5.10.3.  Plano de Execug¢ao da Obra

5.10.4.  Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicao e quantificagao
dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

5.10.5. O dimensionamento de execu¢dao do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via Ordem
de Servigo (OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados, incluindo a planilha
orgamentaria (com respectivos quantitativos e precos), cronograma fisico-financeiro, data de
inicio e termino da obra, e especificagdes técnicas detalhadas para a execucdo de um ou mais
PRODUTOS.

5.10.6.  Os PRODUTOS sao passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da Codevasf.

5.10.7. No ANEXO 4 esta apresentado a Planilha Or¢amentaria e Cronograma Fisico-Financeiro.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO
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6.1. Condicoes gerais: poderdo participar da presente licitacdo licitantes do ramo, pertinente com o
objeto desta licitacao, isoladamente, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. Consorcios: Nao serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
CONSORCIO, considerando que o objeto ¢ um servigo de engenharia comum e nio possui alta
complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem licitantes de ramos
distintos, conforme justificativas apresentadas no Anexo 1 — Detalhamento das Justificativas.

6.3. Cooperativas: Nao sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma
de COOPERATIVAS uma vez que nao se enquadra o objeto da licitagdao de contrato de mao de
obra para execu¢do sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdo de
participacao de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017, conforme
justificativas apresentadas no ANEXO 1 — Detalhamento das Justificativas.

6.4. Subcontratac¢iio: Sera permitida a SUBCONTRATACAO dos servigos deste TR. No entanto,
ndo poderdo ser objeto de subcontratagdo as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades
auxiliares, conforme justificativas apresentadas no Anexo 1 — Detalhamento das Justificativas.

6.5. Participacio de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: Poderdo participar desta
licitagdo em condic¢des diferenciadas, na forma prevista na Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto n° 8.536, de 6/10/2015, alterado pelo Decreto n° 10.273/2020.

6.6. Participacio de Empresas Estrangeiras: Poderdo participar nas mesmas condi¢des das
empresas nacionais. Serd permitida a participagdo de empresas estrangeira, desde que tenham
representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber citacdo e responder
administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Codigo Civil Brasileiro.

VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. Visita aos locais: A visita aos locais de prestagio dos servicos NAO sera obrigatéria. E
exigida a declaragdo de ciéncia que os servigos poderao ser executados em qualquer municipio
na area de abrangéncia da Codevasf no estado de Goiés. Os interessados deverdo estar cientes
das dificuldades de dimensionamento dos dados nao fornecidos pela Codevasf, pois tais
aspectos ndo poderdo ser avocados, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteragdo
do contrato a ser estabelecido.

7.1.1. E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificagio das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagao da Proposta. A nao verificagdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos
termos contratuais estabelecidos.

7.1.2. Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta da PROPONENTE.

7.1.3. A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estard declarando que esta ciente da abrangéncia
dos municipios passiveis de execucao dos servigos e que possui uma avaliagdo dos problemas
futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da
localizagdo dos estudos/servicos.

7.1.4. Em caso de duvidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados os servigos, solicitacao
de informagdes ¢ esclarecimento de duvidas a PROPONENTE devera entrar em contato com a
Geréncia de Concessdes (AD/GCO) nos telefones (61) 2028-4533, (61) 2028-3465, (61) 2028-
4502, (61) 2028-4570, (61) 2028-4411 ou (61) 2028-4777.

8. PROPOSTA
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8.1. A Proposta Financeira deverd ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitagdo, e nao podera conter condi¢des ou alternativas ou quantitativos nao previstas neste TR
€ seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

8.2.1. Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5) com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia (ANEXO 4), que ¢é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os pregos unitarios orcados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela proponente conforme inciso I do art. 54 da
Lei n° 13.303, de 30/6/2016, e no caso dos itens onde ndo seja possivel aplicar o mesmo
desconto dos demais itens, por motivos matematicos, devera ser aplicado desconto superior.

Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser apresentada
em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma.

As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.

Nao poderao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servigo, no
mesmo item (Lote).

8.2.2. A melhor proposta classificada devera preencher os formuldrios proprios de composicao de
precgos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utilizagao
de unidades genéricas ou indicadas como verba.

A planilha de composi¢do de precos unitarios deverd ser apresentada também em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia da mesma.

Apresentar a planilha de composicdo de pregos unitarios em conformidade com a Planilha de
Custos da Proposta.

Na composi¢ao de precos unitarios de mao de obra, observar os pisos salariais normativos da
categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou convengdes coletivas de
trabalho do (s) municipio (s) onde ocorrera (2o) o (s) servigo (s), ou, quando esta abranger mais
de um municipio.

Na composicao de pregos unitarios deve estar incluso o custo do fator de empolamento previsto

para os servicos. Em nenhum caso serd aplicado ou pago a empresa coeficientes/valores a titulo
de empolamento do material.

No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos da Proposta, sera
necessario apresentar apenas uma composi¢cao de pregos unitarios, referenciando os itens aos
quais a composicao pertence, sendo necessario entregar as referidas composi¢cdes na mesma
ordem e com os mesmos nomes dos servigos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei
5194/1966;

As composicdes de custos unitarios poderao ser verificadas quanto a adequacgdo ao projeto,
cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composi¢do de custo unitario ao projeto.

8.2.3. Detalhamento dos Encargos Sociais.
Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

8.2.4. Detalhamento do BDI
Um quadro para os servigcos € um quadro para o fornecimento, sob pena de desclassificacdo da
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proposta;

No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar todos os
impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagdo vigente, ou seja, aplicado sobre o
preco de venda dos servigos de engenharia;

Deveré ser considerado na apresentagcdo da proposta, o BDI com ISS de 3,0% (trés por cento).
Como os servicos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera ajustado de
acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os servicos;

Nao poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos da
Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribui¢ao Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a previsao de
despesas relativas aos dissidios;

Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e de Manuten¢do do Canteiro (AM)
nao poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo constar do BDI.
A licitante devera apresentar um montante global especifico para os servigos de “AM” na
Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde deverdo estar contemplados os itens
transporte de pessoal, mao de obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros,
alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle
tecnologico, comunicacdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos
necessarios ao atendimento do escopo deste TR.

8.2.5. Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos da Proposta da Proponente,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo
estabelecido para a execucdo dos servicos, conforme estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE, com o
valor global evidenciado em separado na 1* folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos da
Proposta da Proponente (Anexo 5), nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao de obra, ao transporte de ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugdo até o
local da execuc¢do dos servicos de engenharia.

8.4. A proponente deverd prever todos os acessos necessdrios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execugdo dos servigos de engenharia, avaliando-se todas
as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria
destes acessos correrdao por conta da CONTRATADA.

8.5. A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo dos servigcos de
engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do objeto e que seja
respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagao.

8.6. A Codevasf ndo se desobriga do fornecimento de dgua, energia elétrica ou quaisquer outros
servigos necessarios a execucao dos servigos.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. Para a qualificagdo técnica, as LICITANTES deverao apresentar:
9.1.1. Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) ou

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade pertinente e
compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislacao vigente.
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9.1.2. Declaracao de Ciéncia da Abrangéncia dos Locais de Execu¢ao dos Servicos (conforme Anexo
2) informando que tem conhecimento da abrangéncia dos locais onde serdo executados os
servigos de engenharia, emitida pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

9.1.3. Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando a
execucdo de obras de pavimentacdo de porte e complexidade semelhante ao objeto dessa
licitagdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para
execugdo dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior relevancia
técnica e de valor significativo, com os seguintes quantitativos minimos para cada lote,
conforme discriminado abaixo:

Lote 1: Execuc¢ao de capa asfaltica com CBUQ:
—  Execucdo de pavimentagdo: 12.096 toneladas.
Lote 2: Pavimentacao asfaltica com CBUQ:
- Construcao de pavimento asfaltico ou rigido: 5.544 toneladas; E
- Execucao de base ou sub-base: 6.930m?; E
- Construcao de meio-fio ou de dispositivo de drenagem: 6.600 m.
Lote 3: Pavimentacao asfaltica em TSD:
- Construcdo de pavimento asfaltico ou rigido: 63.000 m?*; E
- Execugdo de base ou sub-base: 9.450 m?; E
- Construcdo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem: 9.000 m.

9.1.3.1. Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram estabelecidos
como sendo 30% da construgdo de pavimento e de execucao de base ou sub-base e de 15% do
servico de construgao de meio-fio ou dispositivo de drenagem.

9.1.3.2. Para o célculo dos quantitativos totais minimos, ¢ permitida a soma dos quantitativos unitarios
de varios atestados.

9.1.3.3.  O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):
a) Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a época
expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servicos foram executados; ou

b) Certidao(des) de Acervo Operacional (CAO); ou

c) Anotacao(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is) responsavel(is)
pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) € contrato de servigos entre a

empresa licitante e a pessoa juridica de direito publico ou privado que emitiu o
atestado.

9.1.3.4. Deverdo constar do(s) atestado(s) ou certidao(des), em destaque, os seguintes dados:

a) Local de execugao;
b) Nome da contratante e da contratada;
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c) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimeros de
registro(s); e
d) Relacao dos servicos executados;

9.1.3.5. Em caso de apresentagdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consércio do qual
ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consércio nao identificar a
atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes
critérios na avaliacdo de sua qualificacdo técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes consorciadas, na
propor¢ao quantitativa de sua participagao no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos
campos de atuacgao.

9.1.4. Comprovacao de capacidade técnica-profissional do Responsavel Técnico da LICITANTE,
representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrado no
Crea ou CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), expedida por
estes Conselhos, comprovando ter o profissional executado servicos relativos a pavimentacao
asfaltica ou obras similares.

9.1.4.1. O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da PROPONENTE, na
data da entrega da proposta, com a apresentacdo de comprovagao de vinculo, no qual sera
aceito como comprovagao:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
b) Autonomo: contrato de prestagdo de servigo;
c) Dirigente ou socio: ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes para o caso de o Responsavel Técnico ser Empregado ou Autdbnomo
poderdo ser substituidos por declaracao de contratacdo futura com anuéncia por escrito
do profissional.

9.1.4.2. Durante a execu¢gdo do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel Técnico pode
ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela Codevasf.

9.1.4.3. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
Responsavel Técnico, como comprovagdo de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

9.2. Para a qualificagdo economico-financeira, as LICITANTES deverao apresentar:

9.2.1. Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orcado pela
Codevasf, por item (lote).

10. REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratacdo dos servicos de engenharia, objeto
deste Termo de Referéncia, ¢ de R$ 84.754.040,00 (oitenta e quatro milhdes, setecentos e
cinquenta e quatro mil e quarenta reais), referente ao quantitativo total estimado em 700.000
m? (com dimensdes de 100 km de extensdo por 7 m de largura), com data-base de
dezembro/2023. Dividido nos seguintes lotes:

— Lote 1: Execuc¢do de capa asfaltica com CBUQ:
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Valor total de R$ 27.246.240,00 (vinte e sete milhdes, duzentos ¢ quarenta e seis mil e
duzentos e quarenta reais), referente ao quantitativo estimado de 336.000 m? (com
dimensoes de 48 km de extensao por 7m de largura) e valor unitario de R$ 81,09/m?;
— Lote 2: Pavimentac¢ao asfaltica com CBUQ:
Valor total de R$ 29.737.400,00 (vinte ¢ nove milhdes e setecentos e trinta e sete mil e
quatrocentos reais), referente ao quantitativo estimado de 154.000 m? (com dimensodes
de 22 km de extensdo por 7m de largura) e valor unitario de R$ 193,10/m?;
— Lote 3: Pavimentac¢ao asfaltica em TSD:
Valor total de R$ 27.770.400,00 (vinte e sete milhdes ¢ setecentos e setenta mil e
quatrocentos reais), referente ao quantitativo estimado de 210.000 m? (com dimensodes
de 30 km de extensdo por 7m de largura) e valor unitario de R$ 132,24/m?;
10.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos € o0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios

a execuc¢do do objeto constam no Anexo 4 - Planilha de custos do or¢camento de referéncia,
parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratagdo foi elaborado com base no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices da Construgdo Civil (Sinapi/GO) e o Sistema de Custos Referenciais de
Obras (SICRO/GO), respectivamente, e cotacdes de mercado, sem desoneracao, atendendo ao
disposto no Decreto n°® 7.983, de 8/4/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos
e emolumentos.

10.4. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e
Despesas Fiscais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 3,00%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%
Observacdes: os percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar
correcdo para aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de
calculo do valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a
tributagdo sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais: 116,78% Horista; 73,24% Mensalista.
c) BDI: 23,39% para servigos e 15% para aquisicao e transporte de insumos betuminosos

10.5. Dotacdo Orcamentaria: As indicacdes para as despesas orcamentdrias para a contraprestacdo
dos servicos serdo definidas na etapa de formalizagdo do CONTRATO, conforme Art. 7°, § 2°,
do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

11. PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA
11.1. O prazo para vigéncia do ARP sera de 12 (doze) meses.

11.1.1.  Os prazos de vigéncia e de execucdo dos contratos, firmados a partir do presente SRP, sera de
12 meses a da emissao da Ordem de Servigo, contado em dias consecutivos.

11.1.2. A ordem de servico devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato, prorrogavel
até o limite de 365 dias.

11.1.3. A formalizacdo do inicio da execucdo das atividades sera mediante Ordem de Servigo,
devidamente assinada pela autoridade competente.

11.1.4. A Ordem de Servigo somente serd emitida apds a integralizacdo da Garantia de Execugao.
O inicio das obras sera condicionado a obten¢ao da anuéncia ambiental, conforme legislagcdo do
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orgdo ambiental competente.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medigdes
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de competéncia e da
apresentacao pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do contrato e pelo
preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizag¢ao financeira.

12.1.2.  Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagdo serd no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante no ANEXO 4 -
PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que integra o presente TR
da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio.

b) Mobilizagdo: serao medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;
c) Desmobilizacdo: apos a total desmobilizagdo, comprovada pela fiscalizagao;

12.3. Administragdo Local e Manutencao de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servigos executados (execugdo fisica) no periodo, conforme a féormula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servigo o item sera pago 100%.

Valor da Medicio Sem AM
0pAM =
Valor do Contrato Sem AM

12.3.1.  Administracdo Local e Manutencao de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no méximo duas
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o valor total da
“AM”.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR
e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com
base nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de execugdo de acordo com
a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissao da ordem de servigo, ou
durante a execu¢do do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a
sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n® 13.303/2016).
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12.6.2.

13.
13.1.

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

E condigio obrigatoria para o ateste das medi¢des a apresentagdo, por parte da contratada, do
Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnoldgico, assinado pelo
fiscal da obra e pelo preposto da contratada, contendo as informag¢des minimas estabelecidas no
item 17.38.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados
a partir da data de apresentacdo das faturas/notas fiscais, ja incluso nesse prazo o atesto das
faturas/notas fiscais pela fiscalizagao.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de S (cinco) dias uteis, apos a entrega
das faturas/notas.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.6 reiniciado apos a
entrega da nova documentacgao corrigida.

REAJUSTAMENTO

Os pregos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentagao
da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte formula (desde que
todos os indices tenham a mesma data base) para cada um dos lotes:

— Lote 1: Execucio de capa asfaltica com CBUQ:

I,—1I I, —1 A
R=V. (0,82980.M + 0,00964.M + 0,16057.M)
IpO IdO incc

— Lote 2: Pavimentac¢ao asfaltica com CBUQ:

Ly —1 Iy —1 Iy — 1 I; — I
( pl pO) + 0’11314'( dll do) + 0,02353.( tII tO) + 0,26554—.( inccl mcco))

p0 do to Iincco

R=V. (0,59779.

— Lote 3: Pavimentacao asfaltica em TSD:

Ly —1 Iy —1 Iy — 1 I; — I
( pl pO) + 0,16521.( dll do) + 0,03162.( tII tO) + 0,32481.( inccl incc ))

p0 dao to Iincco

R=V. (0,47476.

Onde:

R ¢ o valor do reajustamento procurado;

V ¢ o valor contratual a ser reajustado;

Ip1 € o indice da pavimentag@o correspondente ao més do aniversario da proposta;

Iyo € o indice inicial da pavimentacdo correspondente ao més de apresentacao da proposta;
L41 € o indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

L4 € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentacao da proposta;
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Ii1 € o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;
Iio € o indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentagcao da proposta;

Lince1 € 0 indice nacional da construgdo civil (INCC) correspondente a0 més do aniversario da
proposta;

Linceo € 0 indice nacional da construgdo civil (INCC) inicial da mao de obra correspondente ao
més de apresentagao da proposta.

13.1.1.  Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas, correspondente a coluna
37 da FGV — Pavimentagao, c6d. AO157972.

13.1.2.  Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagao Gettlio Vargas, correspondente a coluna
39A da FGV — Drenagem, c6d. 1002385.

13.1.3.  Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas, correspondente a coluna
38 da FGV — Terraplenagem, cod. AO157956.

13.1.4.  Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagao Gettlio Vargas, correspondente a coluna
6 da FGV — Indice Nacional de Custo da Construcao (INCC), cod. 160868.

13.2. Observado o disposto no item 13.1, a variacdo do indice de reajustamento serd calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execugdo do objeto do contrato.

13.3. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:
ILI)WéSZ X IMéSl

IgIBéigz — B2 DB1
100
Onde:
I¥¢s2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
Y82 = indice do més de reajuste com a nova data base.
IM¢51 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. FISCALIZACAO

14.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

14.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execu¢ao
dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucdo dos servigos.

14.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevast e CONTRATADA, onde
serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-4 o “start up”” da execugao dos
Servigos.

14.4. Acompanhar a execu¢do dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao
haja subcontratacdo de servigos referentes as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto.
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14.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

14.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugao dos servigos.

14.7. Acompanhar a elaboracdo do “as built” (como construido) ao longo da execugdo dos servicos,
quando couber.

14.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacao dos servicos, emissdo de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

14.9. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungao, valor do salario, nimero do RG e do
CPF.

14.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o andamento
dos servigos, por meio do Relatorio de Acompanhamento Fisico — RAF.

14.11. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

14.12.  Determinar a reparacdo, corre¢do, remog¢do, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da

CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

14.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicoes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

14.14. Estabelecer prazo para correcao de eventuais pendéncias na execucao do contrato e informar ao
gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica, ocorréncias que possam
gerar dificuldades a conclusdao dos servigcos ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da
possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

14.15.  Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

14.16.  Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

14.17.  Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servigos executados e
os consequentes boletins de medicao.

14.18.  Atestar as notas fiscais e encaminhd-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

14.19.  Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuagao
e reequilibrio econdmico financeiro.

14.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade
e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, no caso de solicitacao de prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

14.21.  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagdo de prazos, de interrupcdes
na execu¢do do objeto, de servigos extraordinarios, de modificacdes no projeto ou alteracdes
relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade
competente.
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14.22. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da execugdo dos servigos, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

14.23. Receber as etapas dos servicos ou fornecimentos mediante medigdes precisas € de acordo com
as regras contratuais.

14.24. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacdo, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

14.25.  Receber provisoriamente, as aquisi¢des € servicos sob sua responsabilidade, mediante recibo
ou Termo Circunstanciado, quando nao for designada comissdo de recebimento ou outro
empregado.

14.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também
quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

14.27. Realizar vistorias no local de execucdo dos servigos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis € com as orientacdoes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de
Equipamentos de Prote¢ao Individual — EPIs.

14.28. Acompanhar a execugdo dos servicos, verificando a correta utilizagao quantitativa e qualitativa
dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutengdo da
qualidade adequada.

14.29.  Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer

penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo
o seu relatorio com os documentos necessarios, € em caso de multa, a indicagao do seu valor.

14.30. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximirda a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execugdo do objeto deste contrato.

14.31. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢do do CONTRATO, se
a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

15. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

15.1. Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdao da caugdo
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servi¢os descritos no TR, conforme o
projeto executivo elaborado e as especificagdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

15.2. Apbs o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO
0 seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de
sua solicitagao por escrito, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

15.2.1.  Na hipotese da necessidade de corregdo, serd estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos
rejeitados.

15.3. Apos o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90
(noventa) dias da data de sua designacdo, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos
termos contratuais, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.
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15.3.1.  Na hipoétese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissdo estabelecerd um prazo para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos
rejeitados.

15.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca do servico, nem ¢ético-profissional pela perfeita execugao do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

15.5. Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagdo ndo serem, respectivamente, lavrado
ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao como realizados, desde que comunicados
a Administracao nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao dos mesmos.

15.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucao
do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.
15.7. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em

desacordo com o contrato.

15.8. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberagdo da garantia.

15.9. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdao de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre todos os servigos executados.

15.10. Apo6s a emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional,
para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso solicitado, o
Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigos
prestados pela Contratada.

15.11. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item ¢
condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberagao da Caucao Contratual.

15.12. A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apos a emissao do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que deverd ser anexado ao processo de
liberacao e pagamento.

16. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

16.1. A CONTRATADA devera atender a legislagcdo pertinente a prote¢do da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lei n® 6.514 de
22/12/1977, Portaria n® 3.214, de 8/6/1978, que devera:

16.1.1.  Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho —
NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

16.1.2.  Elaborar o Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional - PCMSO, além do Programa
de Gerenciamento de Riscos - PGR nos casos previstos nas NR-18 ¢ NR-9;

16.1.3.  Constituir ¢ manter os Servigos Especializados em Engenharia de Seguranca do Trabalho -
SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4.

16.2. Critérios de Sustentabilidade Ambiental
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16.2.1. A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a Licenca
Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em fungdo da legislagao vigente no
local de execugao dos servigos.

16.2.2.  Na execucao dos servigos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n°® 1/2010, onde a CONTRATADA deveré adotar as seguintes providéncias:

16.2.3.  Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execug¢do, conservacao e operagcdo das obras publicas.

16.2.4.  Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta seletiva.

16.2.5. Otimizar a utilizagdo de recursos e a redug¢dao de desperdicios e de poluigdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificagdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

16.2.6.  Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

16.2.7.  Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos soélidos;

16.2.8.  Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petrdleo, EAI-Emulsao
Asfialtica para a Imprimacdo e CM30 devem ser separados e acondicionados em recipientes
adequados para destinacao especifica, conforme disciplina normativa vigente.

16.2.9. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Soélidos, Resolugdo n°® 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
Conama, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construcao
Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construg¢do Civil apresentado ao
orgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a
aterro de residuos Classe A de preservagdo de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
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reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes  economicamente  viaveis que  permitam a  sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com
as normas técnicas especificas.

- Em nenhuma hipoétese a CONTRATADA podera dispor os residuos
originarios da contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota
fora”, encostas, corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em areas nao licenciadas.

- Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n% 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

16.2.10. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratagdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II,
da Resolugao Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislagdo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgaos competentes, ou
entregd-lo diretamente a um revendedor de dleo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinagdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso IIl e § 2°, da
Resolug¢dao Conama n® 362, de 23/6/2005, e legislacao correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de oleo lubrificante usado ou contaminado ndo
reciclavel, da-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo orgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo
Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacao correlata.

16.2.11. A CONTRATADA deverd comprovar a ado¢do de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

17. OBRIGACOES DA CONTRATADA
17.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:
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17.1.1.  Identificagdo da 4rea para constru¢do de canteiro de obra e “layout” das instalagcdes e
edificagdes previstas, bem como area para implantacdo do laboratorio de ensaios de campo,
quando for o caso.

17.1.2.  Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantagdo, respeitando os prazos parcial e final para execugdao dos servigos. Na
formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA deverd -considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendagdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes € o esquema organizacional da
CONTRATADA para execugao dos servigos.

17.1.3. Com base no pleno conhecimento das condigdes locais a CONTRATADA deverd apresentar
declaracdao de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita, pedra,
indicando, sua localizacdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao
fornecimento de Agua para manutengdo do canteiro. E obrigatoria a comprovagdo da
regularidade ambiental para exploragdo dos materiais nas 4reas apresentadas, conforme
legislagao vigente.

17.1.4.  Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde serdo realizados os servigos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgaos competentes com anuéncia da
Codevasf.

17.1.5.  Planejamento em meio eletronico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execu¢ao do objeto contratado.

17.1.6.  Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima, em até 30 dias apos emissdo da Ordem de Servigo, sob pena de san¢des administrativas.

17.1.7.  As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execu¢do da obra, nos termos
da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto
desta licitacao, conforme Resolug¢ao n® 1.137 de 31/3/2023.

17.2. Manter, durante toda a execu¢do do CONTRATO, todas as condi¢cOes de habilitagdo ¢
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritorios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

17.4. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas,
de Seguranga e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servicos ¢ fornecimentos.

17.6. Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucao dos servicos.

17.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdao dos servigos de engenharia dentro do prazo
contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagdo

empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucdo dos servigos
objeto do contrato.
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17.9. Responsabilizar-se por todos os Onus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, € quaisquer encargos que incidam sobre os materiais €
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo
contratado junto ao Crea ou CAU do local de execugdo dos servigos de engenharia.

17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.11.  Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

17.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgao ou entidade da
Codevasf e dos 6rgdos de controle interno e externo.

17.13. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
os servigcos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° ¢ 7° da Resolucao Confea n® 1.121 de 13/12/2019.

17.14. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

17.15.  Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.16.  Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais € impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugao
dos servigos.

17.17. Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servigos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento
das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e
responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor, por parte da
CONTRATADA.

17.18. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos relatorios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia
de normas técnicas e codigos profissionais.

17.19. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servigos, obedecendo as instrugdes
advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades
privadas ou publicas.

17.20. A CONTRATADA devera investir em medidas de promog¢do da ética e de prevencdo da
corrup¢ao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado
e em suas relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsoes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n® 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dentincias disponiveis.

17.21. A CONTRATADA entende e aceita que ¢ condicionante para na execucao dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas complementares:
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17.21.1. Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessiondrias de servigos publicos, € as normas técnicas da Codevasf.

17.21.2.  Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.21.3. Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

17.22. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislacao de dispensa do referido documento.

17.23.  Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execugdo dos servigos, quando
couber.

17.23.1. Ao final dos servicos as instalagdes do canteiro de obra deverao ser demolidas e¢ as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes basicas para a protecao ambiental.

17.23.2. Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas interven¢des em funcao dos servicos, quando couber.

17.23.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverao ser executados em total conformidade com a
legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia dos termos e
registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

17.23.4. A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental do
empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislacao ambiental vigente.

17.24. Todas as despesas para a realizagdao dos servigos de controle tecnologico e medigdes, tais como
os equipamentos de topografia, dos laboratorios de controle tecnolégico de geotecnia e
concreto, inclusive manutengao e pessoal de apoio e execucao, deverdo estar contempladas na
proposta no preco estabelecido para a instalacdo e manutencdo do canteiro de obras, sendo que
ao final dos servigos todos os equipamentos serao devolvidos a CONTRATADA.

17.25. Submeter a aprovacao da fiscalizagdo os prototipos ou amostras dos materiais € equipamentos
a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos
concretos a serem utilizados.

17.26. Salvo disposi¢des em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto correrdo por conta
da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser realizados em
laboratorios aprovados pela fiscalizacao.

17.27.  Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucao do objeto
desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

17.28. Exercer a vigilancia e protecao de todos os materiais € equipamentos no local dos servigos,
inclusive dos barracdes e instalagoes.

17.29. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servigcos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

17.30.  No momento da desmobilizagdo, para a liberacdo da ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.
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17.31. A CONTRATADA devera apresentar em até cinco dias apds a emissdo da Ordem de Servigo
um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representd-la na execucao do
objeto contratado, sob pena de san¢des administrativas.

17.32. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser devidamente anotada
no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

17.33. O cronograma de implantacdo deverd ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em funcao do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da
fiscalizagao.

17.34.  Durante a execucdo dos servicos, caberd a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 1 (uma) placa de identificacdo dos servigos de engenharia conforme Lei n°® 5.194/1966
¢ Resolugao Confea n® 407 de 9/8/1996.

17.35. A placa de identificagao dos servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em local por
ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicag¢do Instrucdes para a Preparacdo de Placas de
Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos orgdos de fiscalizacdo de
classe — Anexo 7.

17.36.  Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construgdo e, se necessario, o
alvara de demoli¢do, na forma das disposi¢des em vigor.

17.37.  Manter no local dos servicos de engenharia um Diério de Obras, no qual serdo feitas anotacdes
diarias contendo no minimo as seguintes informagdes:

a) Quantitativo de mao de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e
materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinagdes realizadas pelos
fiscais da Companhia durante as fiscalizagoes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras;

d) Indicagdes dos servigos em execugao no dia, inclusive, com indicagdo do local (estaca,
segmento ou coordenadas);

e) Reclamagodes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solucao por uma das partes.

17.37.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficara em poder da Codevasf apds a conclusao dos servigos de engenharia.

17.38.  Obedecer as normas de higiene e preven¢do de acidentes, a fim de garantia a salubridade ¢ a
seguranga nos acampamentos € nos canteiros de servigos.

17.39.  Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da execu¢ao dos
servicos de engenharia.

17.40. Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exercam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislagdo pertinente.

17.41. Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execucao do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo, alvaras,
etc).
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17.42. A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes
de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

17.42.1. Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacao desses danos ou prejuizos.

18. OBRIGACOES DA CODEVASF
18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

18.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3. Fiscalizar e acompanhar a execu¢ao do objeto do CONTRATO.

18.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou nao especificado e estipular prazo
para sua retificacao.

18.6. Emitir parecer para liberagao das faturas, receber as obras e servigos contratados.

18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.

19. MATRIZ DE RISCO

19.1. Matriz de Risco ¢ o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execug¢ao do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes
das clausulas contratuais.

19.2. A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que estd exposta a execu¢do do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagdo, dado relevante para sua identificagdo, prevengao e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

19.3. A contratada ndo ¢ responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco ¢ da Codevasf.

19.4. A contratada ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitag¢do, daqueles alocados para a contratada.

19.5. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricao no
instrumento.

19.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, na

natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracdo na
formulacao de sua proposta.

19.7. O termo risco no contrato ¢ designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado
da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos economicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

19.8. Sempre que atendidas as condigdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢des da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

19.9. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro ou
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aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

19.10. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

19.11. A referida matriz de risco ¢ parte integrante do contrato, pois tais obrigagdes sao de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

20. GARANTIA DE EXECUCAO

20.1. Como garantia para a completa execugdo das obrigagdes contratuais e da liquidagao das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢do" no montante de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, a ser integralizada em até 10 (dez) dias apds a assinatura do
mesmo, em espécie ou Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianca Bancaria, a critério da contratada.

20.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa
de 0,08% (oito décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento de suas cldusulas, conforme dispde as condigdes

contratuais.

20.3. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Desenvolvimento
Integrado e Infraestrutura.

20.4. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia deverao estar em vigor e
cobertura até¢ 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

20.5. Ap0s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a “Garantia de
Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execugao do objeto contratual.

20.6. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicao financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

20.7. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

20.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou
renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

20.9. Nao haverd qualquer restitui¢do de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipdtese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

20.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administra¢do a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

21. MULTAS

()
~
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21.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sangdes
previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

21.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

21.3. Nos casos de atrasos na execug¢do de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-a multa moratdria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
mp ! Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinagéo estipulada pela

FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja 1

comunicada 8 CONTRATADA através do registro no Diério de

Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias )

ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a )

documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja 3
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo
contratado ou aditado.

21.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a CONTRATADA
ficard isenta das penalidades mencionadas.

21.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
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pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagdao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada
a recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a
partir da data da comunicagao.

21.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais um
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevast. Ouvida a fiscalizacao e acompanhamento do contrato, o recurso
serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

21.7. Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Autoridade
Competente, que podera relevar ou ndo a multa.

21.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigagdes, nao constituindo a
relevacdo novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

21.9. Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
22. CONDICOES GERAIS
22.1. Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais, as memorias de célculo, sistemas

informatizados, as informag¢des obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servicos
serdo de propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros s6 se realizard por expressa
autorizacao da mesma.

22.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transigdes.

23. ANEXOS
23.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;

Anexo 2: Modelo de Declaragio de Ciéncia da Abrangéncia dos Locais de Execucao dos
Servigos;

Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista ¢ Mensalista e Detalhamento do BDI;
Anexo 4: Planilha de custos do or¢gamento de referéncia;

Anexo 5: Planilha de custo da proponente;

Anexo 6: Projeto basico (se¢do tipo);

Anexo 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrugdes
para utilizagao da logomarca;

Anexo 8: Especificacdes técnicas;
Anexo 9: Procedimento - enquadramento das vias para obras de pavimentagao;

Anexo 10: Matriz de Risco;
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Anexo 11: Relagdo dos municipios na area de atuacdo da Codevasf no estado de Goids;
Anexo 12: Quadros Resumo de Quantitativo e de Distribuigao;
Anexo 13: Modelo de Diario de Obras;

Anexo 14: Relacao dos Ensaios.

Responsavel pelas informacdes:

Roberto Hiroshi Barros Kubo
Gerente
Geréncia de Concessoes e Projetos Especiais
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ANEXO 1 - DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade da obra
ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacio:

A necessidade ¢ demonstrada considerando que a pavimentagdo de vias facilitard o transito de veiculos e
pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida dos moradores beneficiados pela ag¢do, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Modalidade Licitatoria:

Pregdo, na forma FEletronica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal ¢ regida pela Lei n° 13.303, de
30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatorios e contratuais, que estabelece obrigatoriamente a
“Forma Eletronica” como modalidade licitatoria (Pardgrafo 2° do Art. 51).

A licitacao reger-se-a pela legislagdo que rege o Pregdo Eletronico, quais sejam: a Lei n® 10.520, de
17/7/2002, e o Decreto n° 10.024, de 20/9/2019.

Procedimento Licitatorio:

Sistema de Registro de Precos (SRP). O procedimento licitatério auxiliar de SRP ¢ definido na Lei n°
13.303, de 30/6/2016 e regulamentado pelo Decreto n® 7.892, de 23/1/2013 e normas complementares.

Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do
servigo, que sera realizado por demanda justificada do Estado ou Municipio, com execugdo parcial por
produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrao (m?), havendo
necessidade de contratagdes frequentes.

Divulgaciao da Intencido de Registro de Precos (IRP):

A divulgacdo da Intencao de Registro de Precos (IRP) ndo sera admitida, tendo em vista que o presente
objeto ¢ de especificidade da Codevasf.

Sera admitida a adesao apenas das Superintendéncias Regionais da Codevasf.

Modo de Disputa:

Aberto com or¢amento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acoérdao n® 1502/2018
— Plenario TCU: “Nas licitagdes realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o orgamento de referéncia
for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital ¢ obrigatoria, e ndo
facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34
da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢ao absoluta a revelagao do orcamento. ”

Critério de Julgamento:

Maior Desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de servico comum de
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engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para
efeito de julgamento das propostas, execu¢do do objeto e fiscalizagao do contrato.

Regime de execucio:

Empreitada por Precos Unitarios. O pagamento serd por medi¢cdes das unidades padrdo (m?) efetivamente
executadas. Este regime de execugdo ¢ o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois serd pago
somente os servigos efetivamente executados, mediante medi¢des periddicas, dos pregos unitarios

demandados pela Codevasf e efetivamente executados pela CONTRATADA.

Permissao de Participacao de Consorcios:

Nao permitida. Nao serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem
licitantes de ramos distintos, como também ndo se trata de metodologia de execucdao de alta
complexidade.

Permissao de Participacao de Cooperativas:

Nao permitida. Nao serd permitida também a participa¢do de Cooperativas, uma vez que nao se enquadra
o0 objeto da licitagdo de contrato de mao de obra para execucao sob a forma de cooperados, nao havendo a
necessidade de permissdo de participagdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN
5/2017.

Permissao de Subcontratacio:

Permitida. Nao poderdo ser objeto de subcontratagdo as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares. As
parcelas que podem ou ndo serem subcontratadas seguem conforme item 6.4 e 9.1.3 deste TR.
Entendendo que as parcelas de maior relevancia sdo os itens de qualificacdo técnica constante no item
9.1.3 deste TR.

Justificativa para o parcelamento do objeto:

O objeto a ser licitado foi divido em 4 (quatro) lotes com o intuito de diferenciar os tipos de
pavimentacao, visando atender as diversas demandas locais. Com o parcelamento do objeto pretende-se
proporcionar uma maior competitividade, pois ao reduzir o valor total da contratacdo em lotes permite-se
que empresas de diversos portes possam participar do certame. Além disso, a divisdo do objeto em lotes
também gera uma economia processual.

Visita:

Nao Obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo
executados os servicos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de
modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugdo, e obter, sob
sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboragdo da
proposta e execucdo do contrato. Faz-se necessaria simples declaracdo do licitante de que tem pleno
conhecimento das condigdes de prestacao dos servigos.
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Declaraciao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsdo de recursos or¢amentarios ¢ compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°. 7.892, de
23/1/2013, nao ¢ necessario indicar a dotagdo or¢gamentaria que somente sera exigida para a formalizacao
do Contrato.

“Art. 7°- ...

§ 2°- Na licitagdo para registro de precos ndo é necessario indicar a dotagdo or¢camentaria, que somente
sera exigida para a formalizagdo do contrato ou outro instrumento habil ”.

Desapropriacio:

Nao aplicavel. As obras serdo executadas em vias publicas Estaduais e Municipais, desta forma nao sera
necessaria a desapropriagao de imdveis particulares, assim sendo desnecessaria a elaboracao do Projeto
de Desapropriagao.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto deverd obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil, Lei n® 10.406 de
10/1/2002. O empreiteiro responderd durante cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho.

Qualificacao Técnica:

Definidas no TR. As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame em
questdo, comprove que tenha uma experi€éncia minima com obras de pavimentagdo de porte e qualidade
compativeis com o objeto licitado e que possui capacidade de executar os servicos de engenharia objeto
deste Termo de Referéncia com a seguranga e a qualidade esperada para o empreendimento. A
qualificacdo técnica-operacional ¢ avaliada por meio dos quantitativos minimos estabelecidos no item
9.1.3 deste TR.

Licenca Ambiental:

Por tratar-se de SRP onde o local de execugdo ¢ desconhecido no momento licitatorio, o licenciamento ou
a dispensa somente ¢ obtido quando da elaboracdo do projeto executivo na fase contratual, quando se
saberd com exatiddo o local de execugdo e se ¢ possivel dar entrada no processo de licenciamento
ambiental ou dispensa.

A contratada devera auxiliar a Codevasf na obtengdo do licenciamento ambiental (Licenga Ambiental ou
Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgao competente. O inicio das obras serd condicionado a obtencao
da anuéncia ambiental, conforme legislagdo do 6rgdo ambiental competente.

Servico Comum de Engenharia:

Os servigos objetos deste Termo de Referéncia sdo servigos cujos padroes de desempenho e qualidade sao
definidas objetivamente e as especificagdes sdo usuais e de dominio amplo do mercado. Portanto, podem
ser considerados como servi¢os comuns de engenharia.
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ANEXO 2 — MODELO DE DECLARACAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE
EXECUCAO DOS SERVICOS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 3 — DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS — HORISTA E MENSALISTA E
DETALHAMENTO DO BDI

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 4 — PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 5 -PLANILHA DE CUSTO DA PROPONENTE

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 6 — PROJETO BASICO (SECAO TIPO)

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 7 — MODELO DE PLACA DE OBRA, MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO
FEDERAL E INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA LOGOMARCA

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 8 — ESPECIFICACOES TECNICAS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 9 — PROCEDIMENTO - ENQUADRAMENTO DAS VIAS PARA OBRAS DE
PAVIMENTACAO

(Disponivel em arquivo digital)
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