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1. GENERALIDADES

1.1. Objetivo
A presente especificacdo tem por finalidade estabelecer citérios, normas e procedimentos a serem
seguidos nos servicos de apoio a fiscalizagdo nas obras de pavimentagdo que, em conjunto com a
planilha orcamentaria, o edital, contrato e demais documentos, servirdo como referéncia e orientacdo
guanto aos diversos aspectos dos servicos.
Serdo abordados detalhes relacionados a metodologia e os materiais a serem aplicados nas diferentes
etapas dos servicos a serem desenvolvidos.

1.2. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART
A Contratada devera apresentar as ART's referentes a execucdo dos servicos, com as respectivas taxas
recolhidas, no inicio dos servigos.

1.3. Equipamentos de protecdo coletiva e individual
A Contratada serd a responsavel por fornecer todos os equipamentos de protecdo coletiva e/ou
individual que se fizerem necessarios no decorrer das atividades, de acordo com as Normas
Regulamentadoras vigentes, bem como os demais dispositivos de seguranca necessarios.

1.4. Equipamentos para a execucdo dos servicos
A Contratada devera fornecer aos profissionais todos o0s equipamentos que se fizerem necessarios a boa
execucao dos servigos.

1.5. Méo de obra
A Contratada devera contratar mdo de obra devidamente qualificada e habilitada para a execucdo dos
Servicos.

1.6. Normas e dispositivos legais

Os servigos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:

a) As disposicdes legais da Unido, do estado correspondente e dos municipios da area de atuagio
da Codevasf;

b) As especificacdes constantes deste documento;
c) As especificagdes do Caderno de Encargos da Codevasf;
d) As Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
e) As normas da ABNT e do DNIT;
f) As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.
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2. APOIO TECNICO A FISCALIZAGCAO DE OBRAS
2.1.0s servicos de apoio a fiscalizagdo e supervisdo técnica das obras de pavimentacdo sdo divididos em
dois itens, a saber:
— Controle de Obras (Apoio campo);
— Coordenacdo-Geral (Apoio escritorio — Superintendéncias);
— Coordenacdo-Geral (Apoio escritorio — Sede);

2.2.Controle de Obras (Apoio campo)

2.2.1. Tal equipe devera ser formada pelos profissionais abaixo relacionados:
— 1 Engenheiro Junior Residente;
— 1 Técnico de Obras Residente.

2.2.2. Formacdo e experiéncia
— Engenheiro Junior Residente: profissional, com nivel superior em Engenharia Civil e registro
no oOrgdo de classe competente, com tempo minimo de formacdo de 2 anos e experiéncia
minima de 2 anos em obras rodoviarias /ou pontes.
— Tecnico de Obras Residente: profissional, de nivel medio e registro no orgdo de classe
competente.

2.2.3. Responsabilidades
— Engenheiro Junior Residente: acompanhar a execucdo das obras e levantar os dados de
campo, dando apoio direto ao fiscal da Codevasf,
— Técnico de Obras Residente: acompanhar e auxiliar o Engenheiro Junior Residente no
acompanhamento da execugdo das obras e no levamento dos dados de campo, dando apoio
direto ao fiscal da Codevasf.

2.2.4. Competéncias
2.2.4.1.Sa0 competéncias da equipe de apoio a fiscalizacdo em campo:

a) Representar a Codevasf no ambiente da obra;

b) Acompanhar aimplantacdo e aexecucdo da obra;

c) Proceder as medicGes dos servicos executados, conferindo-as e encaminhando-as ao fiscal
da obra para ateste;

d) Responder as solicitagdes técnicas demandadas pela empresa contratada na implantacdo das
obras, acionando o fiscal da obra sempre que necessario, o qual acionara, se for o caso,
projetistas, consultoria e a area competente da Codevasf;

e) Realizar vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o
cumprimento de orientagdes tecnicas;

f) Participar de operacGes especiais em situagdes de emergéncia;

g) Fazer registro da obra em imagens e video, devendo posteriormente entregar 0s arquivos a
fiscalizacéo;

h) Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades
encontradas;

i) Apresentar criticas e propor sugestdes que visem tornar a fiscalizacdo efetiva e aprimorar a
agilizacdo dos trabalhos de fiscalizagdo, tornando-os mais eficazes e propondo medidas
regularizadoras;

J) Planejar fiscalizacGes, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizacdo da Codevasf;

k) Confeccionar Diario de Obras, com no minimo as seguintes informacdes:

— Quantitativo de mdo de obra e equipamentos;

— Registros da visita da fiscalizagdo da Codevasf;

— Eventuais determinacdes realizadas pelo fiscal

— Registro de dias de chuva ou outras ocorréncias que impactem o andamento das
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obras;
— Indicacdo dos servicos em execucdo no dia, incluise, com indicagdo do local (estaca,
segmento ou coordenadas).
I)  Elaborar projetos as built das obras, quando for o caso;
m) Realizar outras atividades de natureza correlata demandadas pela fiscalizagéo.

2.2.5. Equipamentos
2.2.5.1.A Contratada devera fornecer a equipe de apoio a fiscalizagdo em campo 0s equipamentos abaixo
relacionados e os demais gue se facam necessarios a perfeita execucdo dos servicos
— Veiculo leve —1.0 T. Flex 12V 5p;
— Notebook 15,6” SO Win 11, Core 15, 8 GB de RAM + Office +Nobreak;
— Equipamentos de prote¢do individual e coletiva necessarios e em consonancia com as
Normas Regulamentadoras aplicaveis.
2.2.5.2.A Contratada também devera fornecer & equipe de apoio a fiscalizagdo em campo residéncia com
instalacBes de agua e luz e mobilia.

2.2.6. Relatorio

2.2.6.1.A equipe de apoio a fiscalizagdo em campo devera entregar, mensalmente, ao fiscal da obra e a
equipe de apoio no escritorio um relatorio contendo todas as ocorréncias, andamento de execucéo
das obras, atendimento as normas de execucdo vigentes, peculiaridades durante o periodo e demais
informagdes pertinentes.

2.2.7. Conduta

2.2.7.1.0s membros da equipe de apoio a fiscalizagdo em campo deverdo agir em conformidade com o
previsto nas Normas Regulamentadoras de Seguranca do Trabalho, com o Codigo de Etica
Profissional e com a Resolugdo n° 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, assim como oas demais
normas correlatas aplicaveis.

2.3.Coordenacdo_geral (Apoio escritdrio — Superintendéncias)

2.3.1. Tal equipe devera ser formada pelos profissionais abaixo relacionados:
— Engenheiro Pleno;
— Técnico de Obras;

2.3.2. Formagéo e experiéncia
— Engenheiro Pleno: profissional, com nivel superior em Engenharia Civil, registro no 0rgdo
de classe competente, com tempo minimo de formacdo de 5 anos e experiéncia minima de 5
anos em obras de pavimentacdo e/ou pontes;
— Técnico de Obras: profissional, de nivel médio e registro no érgao de classe competente.

2.3.3. Responsabilidades
— Engenheiro Pleno: fazer a gestdo dos dados obtidos em campo pela equipes de apoio a
fiscalizacdo em campo e de topografia, realizar a gestdo das equipes de campo, de escritdrio,
de topografia e de ensaios e demais servicos solicitados pela administracéo;
— Técnico de Obras: prestar auxilio ao engeheiro Pleno no que for solicitado e realizar os
demais servicos solicitados pela fiscalizacdo.

2.3.4. Competéncias
2.3.4.1.Sa0 competéncias da equipe de apoio a fiscalizacdo no escritdrio:
a) Representar a Codevasf quando assim solicitado;
b) Acompanhar aimplantacdo e aexecucdo da obra;
c) Proceder as medicGes dos servicos executados, conferindo-as e encaminhando-as ao fiscal
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da obra para ateste;

d) Responder as solicitagdes técnicas demandadas pela empresa contratada na implantacdo das
obras, acionando o fiscal da obra sempre que necessario, 0 qual acionard, se for o caso,
projetistas, consultoria e a drea competente da Codevasf,

e) Realizar vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o
cumprimento de orientagdes tecnicas;

f) Participar de operacOes especiais em situacdes de emergéncia;

g0 Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades
encontradas;

h) Apresentar criticas e propor sugestdes que visem tornar a fiscalizacdo efetiva e aprimorar a
agilizacdo dos trabalhos de fiscalizagdo, tornando-os mais eficazes e propondo medidas
regularizadoras;

i) Planejar fiscalizagOes, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizagédo da Codevasf,

j) Elaborar projetos as built das obras, quando for o caso;

k) Fazer analise de Projetos quando demandado pela fiscalizacao;

I) Fazer o céculo do nimero N gquando assim solicitado;

m) Prestar auxilio as equipes de apoio a fiscalizacdo em campo, de topografia e de ensaios;

n) Fazer a gestdo dos dados coletados em campo;

0) Gerir a gestdo das equipes de campo, de topografia e de ensaios;

p) Realizar outras atividades de natureza correlata demandadas pela fiscalizagéo.

2.3.5. Equipamentos e software
2.3.5.1.A Contratada deverd fornecer a equipe de apoio a fiscalizagdo no escritorio 0s equipamentos abaixo
relacionados e os demais gue se facam necessarios a perfeita execucdo dos servicos
— Veiculo leve —1.0 T. Flex 12V 5p;
— Notebook 15,6” SO Win 11, Core 15, 8 GB de RAM + Office +Nobreak;
— Autodesk — Civil 3D;
— Sistema de registro de ponto digital, para toda a mdo de obra contratada, incluindo todas as
equipes abrangidas nestas especificacdes técnicas;
— Sistema de rastreamento veicular, para todos os veiculos, de todas as equipes, em uso durante
a execucdo do contrato;

— Equipamentos de protecdo individual e coletiva necessarios e em consonancia com as
Normas Regulamentadoras aplicaveis.

2.3.6. Relatorio

2.3.6.1.A equipe de Coordenacdo-Geral, localizada na Superintendéncia, deverd entregar, mensalmente, ao
fiscal da obra e a equipe de Coordenacdo-Geral, localizada na Sede da Codevasf em Brasilia/DF, um
relatorio contendo todas as ocorréncias, andamento de execucdo das obras, atendimento as normas
de execucdo vigentes, peculiaridades durante o periodo, documentos/projetos analisados, célculos
realizados e demais informacdes pertinentes.

2.3.7. Conduta

2.3.7.1.0s membros da equipe de apoio a fiscalizagdo no escritorio deverdo agir em conformidade com o
previsto nas Normas Regulamentadoreas de Seguranca do Trabalho, com o Codigo de Etica
Profissional e com a Resolugdo n° 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, assim como as demais
normas correlatas aplicaveis.

2.4.Coordenacdo-Geral (Apoio escritorio — Sede)
2.4.1. Tal equipe sera sediada na Sede da Codevasf em Brasilia/DF e devera ser formada pelos
profissionais abaixo relacionados:

— 1 Engenheiro Sénior;
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— 3 Engenheiros Pelnos
— 1 Técnico e Obras.

2.4.2. Formagéo e experiéncia

— Engenheiro  Sénior: profissional, com nivel superior em Engenharia Civil, registro
profissional no 6rgdo de classe competente, com tempo minimo de formacdo de 10 anos e
experiéncia minima de 10 anos em obras de pavimentacdo e/ou pontes;

— Engenheiro Pleno: profissional, com nivel superior em Engenharia Civil, registro no 6rgdo de
classe competente, com tempo minimo de formacdo de 5 anos e experiéncia minima de 5
anos em obras de pavimentacdo e/ou pontes;

— Técnico de Obras: profissional, de nivel médio e registro no 6rgdo de classe competente.

2.4.3. Responsabilidades:

— Engenheiro Sénior: fazer a gestdo e andlise dos dados provenientes das Superintendéncias
Regionais e da Sede, gerenciar questdes administrativas e demais servicos solicitados pela
fiscalizacéo;

— Engenheiro Pleno: fazer a andlise dos dados demandados, auxiliar o Engenheiro Sénior e
demais servicos solicitados pela fiscalizacdo;

— Técnico de Obras: prestar auxilio aos engeheiros Sénior e Pleno no que for solicitado e
realizar os demais servicos solicitados pela fiscalizacao.

2.4.4. Competéncias:

a) Reunir e gerir as informacdes, relatdrios e dados provenientes das equipes de apoio que se
encontram nas Superintendéncias Regionais da Codevasf;

b) Elaborar relatorios mensais que indiquem o andamento da execucdo dos contratos de
pavimentacdo e de pontes nas Superintendéncias Regionais e demais relatorios solicitados
pela fiscalizacdo do contrato;

c) Manter os Gestores da Codevasf permanentemente informados a respeito dos contratos de
pavimentacdo e de pontes;;

d) Apresentar criticas e propor sugestes que visem tornar a fiscalizacdo efetiva e aprimorar a
agilizacdo dos trabalhos de fiscalizacdo, tornando-os mais eficazes, propondo medidas
regularizadoras;

e) Planejar fiscalizagOes e estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizagdo da Codevasf,

f) Atender as solicitacbes técnicas demandadas pelo fiscal do contrto, ou pessoa por ele
autorizada;

g) Realizar outras atividades de natureza correlata.

2.4.5. Equipamentos e software
2.4.5.1.A Contratada deverd fornecer a equipe de supervisdo geral os equipamentos abaixo relacionados e 0s
demais que se facam necessarios a perfeita execucdo dos servicos:
— Sistema de registro de ponto digital, para toda a mdo de obra contratada, incluindo todas as
equipes abrangidas nestas especificagdes técnicas;
— Sistema de registro de ponto digital, para toda a mdo de obra contratada, incluindo todas as
equipes abrangidas nestas especificagdes técnicas;
— Equipamentos de protecdo individual e coletiva necessarios e em consonancia com as
Normas Regulamentadoras aplicaveis.

2.4.6. Relatorio

2.4.6.1.A equipe de Coordenacdo-Geral na Sede deverd entregar, mensalmente, ao fiscal do contrato, um
relatorio contendo um balango geral, e particularidades que considerar pertinente, do andamento das
obras.
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2.4.7. Conduta

2.4.7.1.0s membros da equipe de apoio a fiscalizacdo no escritorio deverdo agir em conformidade com o
previsto nas Normas Regulamentadoreas de Seguranca do Trabalho, com o Codigo de Etica
Profissional e com a Resolugdo n° 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, assim como as demais
normas correlatas aplicaveis.
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3. CONTROLE EXECUTIVO - TOPOGRAFIA/ITERRAPLENAGEM
3.1. A equipe de servicos topograficos para apoio a fiscalizagdo serd formada pelos profissionais abaixo
relacionados:
— 1 Topdgrafo;
— 2 Auxiliares de Topografia.

3.2. Formagéo e experiéncia
— Topdgrafo: profissional, de nivel médio com curso técnico em topografia/agrimensura e
registro profissional no 6rgdo de classe competente, com experiéncia em levantamentos
topograficos;
— Auxiliar de Topografia: profissional com, no minimo, nivel fundamental;

3.3. Responsabilidades
— Topdgrafo: realizar o levantamento planialtimétrico, acompanhar as obras e servicos,
levantar os dados que sirvirdo de base para medicdo de quantitativos executados e dar apoio
direto ao fiscal da Codevasf;

— Auxiliar de Topografia: acompanhar e auxiliar o Topdgrafo na execucdo dos servicos;

3.4. Competéncias
3.4.1. S&o competéncias da equipe de servicos topogréaficos:

a) Levantamentos planimétricos e altimétricos, conforme a Norma NBR 13.133 — Execucao de
levantamento topogréfico;

b) Medicbes de servicos de pavimentacdo diversos (linear, area e volume), primitivo para
projeto geomeétrico etc;

c) Processamento dos dados coletados;

d) Servicos de georreferenciamento;

e) Elaboracdo de pecas graficas, produtos cartograficos e relatorios (inclusive de célculo)
utilizando sooftwares de topografia como: Topograph, Dtageosis ou TopoEVN. As pecas
graficas poderdo ser elaboradas em software AutoCAD;

f)  Representar a Codevasf no ambiente da obra;

g0 Acompanhar aimplantacdo e aexecucdo dos servicos de topografia;

h) Proceder as medicdes dos servicos topograficos executados, conferindo-as e encaminhando-
as ao fiscal da obra para ateste;

i) Responder as solicitacBes técnicas demandadas pela empresa contratada na implantacdo das
obras, acionando o fiscal da obra sempre que necessario, 0 qual acionard, se for o caso,
projetistas, consultoria e a area competente da Codevasf;

J) Realizar vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o
cumprimento de orientagdes tecnicas;

k) Participar de operagdes especiais em situacdes de emergéncia;

) Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades
encontradas;

m) Apresentar criticas e propor sugestdes que visem tornar a fiscalizacdo efetiva e aprimorar a
agilizacdo dos trabalhos de fiscalizagdo, tornando-os mais eficazes e propondo medidas
regularizadoras;

n) Planejar fiscalizagGes, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizacdo da Codevasf;

0) Realizar outras atividades de natureza correlata demandadas pela fiscalizagéo.

3.4.2. Equipamentos
3.4.2.1.A Contratada devera fornecer a equipe de servicos topograficos os equipamentos abaixo
relacionados e os demais gue se facam necessarios a perfeita execucdo dos servicos
— Veiculo tipo pick-up, cabine dupla —2.0 16V 4x4 diesel Aut;
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— Software de topografia/projetos;

— Drone Phanton 4 Pro;

— Software para o drone — Agisoft Metashape;

— Equipamentos de prote¢do individual e coletiva necessarios e em consonancia com as
Normas Regulamentadoras aplicaveis.

3.5.Relatorio

3.5.1. A equipe de Controle executivo — Topografia/Terraplenagem devera entregar, mensalmente, ao
fiscal da obra e a equipe de Coordenacdo-Geral no escritorio um relatorio contendo todas as
ocorréncias, andamento de execucdo dos servicos de topografia, atendimento as normas de execugéo
vigentes, peculiaridades durante o periodo e demais informacdes pertinentes.

3.6. Conduta

3.6.1. Os membros da equipe de servicos topograficos deverdo agir em conformidade com o previsto nas
Normas Regulamentadoreas de Seguranca no Trabalho, com o Cddigo de Etica Profissional e com a
Resolugdo n° 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, assim como as demais normas correlatas
aplicaveis.
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4. CONTROLE TECNOLOGICO

4.1.A equipe serd composta pelos profissionais abaixo relacionados:
— Laboratorista;
— Servente.

4.2. Formacdo e experiéncia
— Laboratorista: profissional, de nivel médio, com experiéncia em realizacdo de ensaios de
infraestrutura;
- Servente: profissional com, no minimo, nivel fundamental e preferencialmente com experiéncia
na realizacdo de ensaios de infraestrutura.

4.3. Responsabilidades
— Laboratorista: acompanhar os ensaios realizados pela empresa executora do pavimento, coletar
amostras para ensaios e, caso Seja necessario, realizar ensaios in loco, dando apoio direto ao
fiscal da Codevasf;
- Servente: acompanhar o auxiliar o laboratorista no que for preciso para a realizagdo dos servigos.

4.4, Competéncias
4.4.1. S&o competéncias da equipe de realizacdo dos ensaios:

a) Fazer o planejamento e a definicdo do plano de amostragem dos ensaios;

b) Acompanhar aexecucdo dos ensaios feitos pela empresa executora do pavime nto;

c) Coletar amostras para realizacdo de ensaios de contraprova. As amostras deverdo ser coletadas,
preferencialmente, nos mesmos pontos que a empresa coletora do pavimento coletou as suas
amostras;

d) Georreferenciar os pontos de coleta de amostra;

e) Realizar ensaios que, porventura, se faca necesséria a sua realizacdo in loco.

4.5. Ensaios a serem executados
45.1. Os ensaios, abaixo relacionados, deverdo ser executados com estrita observancia das Normas
indicadas.

a) Para sub-leito, sub-base e base

I.  Ensaio de granulometria - DNER - ME 080/94: Solos - Andlise granulométrica por
peneiramento;

[l. Ensaio de limite de liquidez - DNER - ME 122/94: Solos - Determinacdo do limite de
liquidez - método de referéncia e método expedito;

l1l. indice de plasticidade (ensaio de limite de plasticidade) - DNER - ME 082/94: Solos -
Determinagéo do limite de plasticidade;

IV. Ensaio de Compactacdo — Norma DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactagao utilizando
amostras ndo trabalhadas - Método de Ensaio;

V. Ensaio de expansdo - DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinacdo do indice de Suporte
Califérnia utilizando amostras nao trabalhadas - Método de Ensaio;

VI. Ensaio de indice Suporte California - 1SC — Norma DNIT 172/2016 ME: Solos -
Determinacdo do Indice de Suporte Califérnia utilizando amostras ndo trabalhadas -
Método de Ensaio;

VII. Determinagdo da espessura da camada em campo — DNIT 031/2006 — ES: Pavimentos
flexiveis — Concreto asfaltico.

b) Para pavimentacdo asfaltica — Tratamento Superficial Duplo - TSD:
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I. Controle da taxa de aplicacdo e de espalhamento - DNIT 147/2012 - ES: Pavimentacdo
asfaltica - Tratamento Superficial Duplo;
c) Parapavimentagdo asfaltica — Concreto betuminoso Usinado a Quente — CBUQ:
I.  Ensaio de granulometria - DNER - ME 083/98: Agregados - Analise granulométrica;

Il. Ensaio de adesividade - DNER - ME 078/94: Agregado Graldo - Adesividade a ligante

betuminoso;

[1l. Ensaio Marshall - DNER - ME 043/95 - Misturas betuminosas a quente - Ensaio
Marshall;

IV. Ensaio de teor de betume — DNER — ME 053/94: Misturas betuminosas — Percentagem de
betume;

V. Grau de compactacdo — DNIT 428/2022-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas —
Determinacdo da densidade relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de
prova compactados - Método de ensaio;

V1. Determinagdo da espessura da camada em campo — DNIT 031/2006 — ES: Pavimentos
flexiveis — Concreto asfaltico;

d) Paraelementos de drenagem e Pontes (concreto):

I. Determinacdo da resisténcia caracteristica a compressdo - ABNT NBR 9781/2013: Pecas
de concreto para pavimentacdo - Especificacdo e métodos de ensaio.

4.5.2. Para cada ensaio devera ser elaborado o respectivo laudo, com a apresentacdo da correspondente
ART.

4.6.Controle tecnolégicos para os pavimentos ja executados
4.6.1. O pavimento ja existente serd avaliado por meio de amostras extraidas do pavimento a ser ensaiado.
Para tal sdo previstos corpos de prova:
— Cilindricos, extraidos por sondagem rotativa e diametro de 10cm;
— Retangulares (placas), extraidos por corte e dimensGes de 50cm x 50cm.
4.6.2. Os corpos de prova deverdo ser devidamente identificados e acondicionados para posterior envio ao
laboratorio para a realizacdo dos ensaios.
4.6.3. Antes da extracdo dos corpos de prova, o local deverd ser devidamente isolado e sinalizado com o
auxilio de placas e cones que garantam a seguraga da equipe.
4.6.4. Nos corpos de prova podem ser realizados abaixo indicados, devendo ser executados com estrita
observancia das Normas:

a) Granulometria — DNER — ME 083/98: Agregados — Analise granulométrica;

b) Ensaio de adesividade — DNER — ME 078/94: Agregado graido — Adesividade a ligante
betuminoso;

c) Ensaio Marshall (compressdo) — DNER — ME 043/95: Misturas betuminosas a quente — Ensaio
Marshall;

d) Determinagdo do teor de asfato — DNER — ME 053/94: Misturas betuminosas — percentagem
de betume;

e) Determinagdo da espessura da camada em campo — DNIT 031/2006 — ES: Pavimentos
flexiveis — Concreto asfaltico;

f) Grau de compactacdo — DNIT 428/2022-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas —
Determinacdo da densidade relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de
prova compactados - Método de ensaio.
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4.6.5. Para cada ensaio devera ser elaborado o respectivo laudo, com a apresentacdo da correspondente
ART.

4.7. Equipamentos
4.7.1.1.A Contratada devera fornecer a equipe de execucdo dos ensaios 0s equipamentos abaixo
relacionados e os demais que se facam necessarios a perfeita execucdo dos servicos:
— Veiculo tipo pick-up, 1.6 T. Flex 16 V CD.
— Equipamentos de protecdo individual e coletiva necessarios e em consonancia com as
Normas Regulamentadoras aplicaveis.
4.7.2. Os equipamentos utilizados na execugdo dos ensaios deverdo ser os indicados nas Normas dos
ensaios.
4.7.3. Devera ser garantido que os equipamentos utilizados encontram-se em perfeito uso, com as devidas
e adequadas manutencOes e calibracGes.

4.8. Relatdrio

4.8.1. A equipe de ensaios devera entregar, mensalmente, ao fiscal da obra e a equipe de apoio no
escritorio um relatorio contendo informacdes sobre a execucdo dos ensaios pela empresa executora
do pavimento; sobre a localizacdo dos pontos de coleta de amostra; sobre a forma de execucdo dos
ensaios; sobre a frequéncia dos ensaio, indicando se estd em consonancia com as normas técnicas
vigentes; sobre o0s equipamentos utilizados para a realizacdo dos ensaio; se possivel, sobre o
resultado dos ensaios e demais informagdes que se mostrarem pertinentes.

4.8.2. Deverdo ser entregues ao fiscal da Codevasf e a equipe de apoio no escritorio os Laudos dos Ensaios
realizados como contraprova, juntamente com a correspondente ART.

4.9. Conduta

4.9.1. Os membros da equipe de ensaios deverdo agir em conformidade com o previsto nas Normas
Regulamentadoreas de Seguranga do Trabalho, com o Codigo de Etica Profissional e com a
Resolugdo n° 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, assim como as demais normas correlatas
aplicaveis.
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