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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢des contratuais principais
e o fornecimento de todas as informag6es que permitam a elaboragdo de edital, apresentacdo de propostas e,
posteriormente, a celebracdo de contrato para a prestagdo de servicos de apoio a fiscalizagdo, incluindo servigos
topograficose realizacdo de ensaios para avaliacdo da pavimentagdo, na area de atuacdo da Codevasf, distribuido
nos seguintes lotes:

Lote 1 — 92 Superintendéncia Regional (GO);
Lote 2 — 102 Superintendéncia Regional (TO);
Lote 3 — 112 Superintendéncia Regional (AP);
Lote 4 — 122 Superintendéncia Regional (RN);
Lote 5 — 13%Superintendéncia Regional (PB);
Lote 6 — 142 Superintendéncia Regional (CE);
Lote 7 — Sede (DF).

1.2. Codigo SIASG — CATSER:
1341 - Supervisdo/Gerenciamento/Fiscaliza¢do — Projeto Constru¢do/Obras Civis

22225 — Servigos Engenharia

2. TERMINOLOGIA E DEFINICOES

Neste termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servi¢os acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

a) AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - AD - Unidade da
administracdo superiorda Codevasf,a qualesta afeta asdemaisunidadestécnicasque tém por competéncia a
fiscalizacdo e a coordenacao dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

b) Codevasf — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra
601 - Lote 1 — Brasilia-DF.

¢) CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratadapela Codevasf para a execugao dos servicos.

d) CONTRATANTE — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

e) CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de mabascom relacdo a execugéo dos servigos.

f) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Representacdo grafica da programacio parcial ou total de um
trabalho ou sevigo, no qualsdo indicadasassuasdiversas etapas e respectivos prazospara conclusdo,aliados
a0scustos ou pregos.

g) FISCALIZACAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer, em sua representagio, a fiscalizagdo do
contrato.

h) LICITANTE - Empresa habilitada para apresentar proposta.

i) MATRIZ DE RISCOS - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmica-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientesa contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informacoes:

I. Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-finaceiro da avenca, e previsdo de eventualnecessidade de prolacdo de termo aditivo quando
de sua ocorréncia;
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Il. Estabelecimento preciso das fragfes do objeto em que havera possibilidade das contratadas para inovar
em solugdes metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigacdes de resultado, em termos de modificagcdo das
solucGes previamente delineadasno anteprojeto ou no projeto basico da licitagéo;

I1l. Estabelecimento preciso dasfracfesdo objeto em que ndo havera liberdade dascontratadas para inovar
em solugbes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de meio, evendo haver obrigacdo de
identidade entre a execugdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico da licitacao.

j)  NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operagfes que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.

k) PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional, € um programa que deve ser elaborado e
implantado em todasasempresas que possuam funcionarios registrados. A obrigatoriedaded implantacdo dp
PCMSO ¢ dada pela NR 7, em seu item 7.1.1.: “Esta Norma Regulamentadora — NR estabelece a
obrigatoriedade de elaboracdo e implementacdo, por parte de todos os empregadores e instituicbes que
admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional — objetivo
do PCMSO é estabelecer um sistema de deteccéo precoce de doengas relacionadas ao trabalho. Como parte
integrante do PCMSO sdo realizados os seguintes exames médicos ocupacionais: pré-admissionais,
periddicos, retorno ao trabalgo, mudanca de fungéo e demissionais.

1) PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentesa determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive o tempo a ser gasto em cada uma.

m) PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadasa questdo ambiental, na fase de construcdo de obras,
de forma a evitar, minimizar e controlaros impactosambientais relacionados. Esse plano,elaborado por uma
equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de
medidasambientaisa serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as a¢cdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de
forma a zelar pela qualidade ambientalda obra. Tem como objetivos especificos:

I. Executara obra de forma a ecitar, controlare/ou mitigar os impactosambientaisassociados;

Il. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivelda agua, solo, ar, fauna e flora;
1. Executartrabalhosde educagdo ambientaljunto aosoperariosda obra;
IV. Evitarinterferéncias negativas, dasatividadesna obra e dos seus colaboradores sobre 0 meio ambiente.

n) PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos, é a materializacdo do processo de Gerenciamento de Riscos
Ocupacionais (por meio de documentos fisicos ou por sistema eletrénico), visando & melhoria continua da
exposicao dos trabalhadores pormeio de a¢des multidisciplinares e sistematizadas. O PGR deve ser composto,
no minimo, por dois documntos: o Inventario de Riscos Ocupacionaise o Plano de Acéo.

0) PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio adequado,
para caracterizara obra ou servigo, ou complexo de obrasou servigos objeto da licitacdo, elaborado com base
nas indicacBes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilita a avaliacdo a avaliagdo do custo da
obra e a definicdo dosmétodose do prazo de execucdo, devendo conter os seguintes elementos:

I. Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecervisdo global do empreendimento e identificar
seus elementos constitutivoscom clareza;

I. Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a necessidade de
reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto executivo e de implantagdo do
empreendimento a situacdes devidamente comprovadas em ato motivado da administracdo publica;

I11. Identificagdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a implantagdo do
empreendimento, bem como especificagdes que assegurem os melhores resultados para o mesmo;

IV. Informacg8es que possibilitem o estudo e a dedug¢do de métodos construtivos, instalacBes provisorias e
condicBes organizacionaispara a implantacao do empreendimento;

V. Subsidios para montagem do plano de licitacio e gestdo da implantacdo do empreendimento,
compreendendo a sua programacdao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacédo e outros dados
necessarios em cada caso, exceto,em relacdo a respectiva licitagdo, na hip6tese de contratacdo integrada;

p) PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

g) PROPOSTA DE PRECOS — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos
servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pre¢os unitarios propostos.
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r) PROPOSTA TECNICA — Documento apresentado, fundamentado no detalhamento estabelecido neste
Termo de Referéncia, subsidiado por justificativas metodoldgicas, bem como dos recursos humanos e
materiais, definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo 0s quais 0 mesmo se propde a
executaros servigos.

s) RELATORIO FINAL — Documento elaborado pela contratada, prevista ao término dos trabalhos objeto
deste Termo de Referéncia, no qualé apresentado o relato dos servigos executados.

t) RELATORIO MENSAL DE ANDAMENTO — Documento a ser emitido pela contratada, com o resumo da
situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagcéo, ocorréncias, recomendacdes, além de
conclusdes e projecdes a respeito de prazose custos. Este documento devera serapresentado pelo concorrente
licitante, que evidencia o resultado parcial da execucdo dos servicos ou de componentes dos servigos para
acompanhamento mensal dos servigos prestados.

u) REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se definetodos os detalhesdo plano detrabalho e d4-se o “startup” da execugdo dasobras.

V) SERVICOS SIMILARES OU CORRELATOS - Projetos elaborados anteriormente com o mesmo grau de
dificuldade e controle dos propostos neste Termo de Referéncia.
Para fins deste Termo de Referéncia é considerado servigos similares a elaboracdo de estudos ou projetos
(bédsico ou executivo ou como construido) ou fiscalizacdo de obras de pavimentagdo flexivel e/ou rigidas
e/ou obras de pontes.

w) SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf.

Xx) TERMO DE REFERENCIA - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizarosservicos a serem contratadosou osbens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE
JULGAMENTO

3.1. Formade realizagdo: Pregdo Eletrénico.
3.2. Procedimento licitatério: Sistema de Registro de Pregos (SRP).
3.3. Divulgacdo da intencdo de Registro de Precos (IRP): Admitida.
3.3.1. Ser4 admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais da Codevasf.
3.4. Modo de disputa: Aberto, orcamento publico.
3.5. Regime de execucdo: Empreitadaporpreco unitario.
3.6. Critério de julgamento: Menorprego.

3.7. Classificagdo da aquisicdo: Servico comum continuado com dedicacao exclusiva de méo de obra.

4. LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1. Os servicos objeto deste Edital serao executados em diversos municipios na area de atuacdo da Codevasf. Os
municipios, distribuidos por lote, podem ser verificados no Anexo VII (Relagdo dos Municipios na Area de
Atuacdo da Codevasf) deste Termo de Referéncia.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS
5.1. Os servicos objeto do presente Termo de Referéncia compreendem:
a) Apoio técnico a fiscalizacdo de obras;
b) Controle executivo— Topografia/Terraplenagem;
c) Controle tecnoldgico.
5.1.1. Os servigos acima elencadossao de carater continuo e com regime de dedicacao exclusiva de mao de obra.
5.2. Apoio técnico a fiscaliza¢do de obras

5.2.1. As equipes de apoio serdo coordenadas pelo engenheiro senior/pleno e/ou pelo fiscal do contrato da
Codevasf. As equipes serdo composta conforme abaixo:
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a) Controle de Obras (Apoio campo):
I Engenheiro Junior Residente;
. Técnico de Obras Residente.
b) Coordenacdo-Geral (Apoio escrit6rio - Superintendéncias):
l. Engenheiro Pleno;
. Técnico de Obras.
c) Coordenacdo-Geral (Apoio escritorio - Sede):
l. Engenheiro Sénior (Coordenador);
1. Engenheiro Pleno;
M. Técnico de Obras.

5.2.2. A execucdo dos servicos ocorrerd mediante a autorizacdo do fiscal do contrato, ou pessoas por ele
autorizada, via ordem de servigo especifica, e executada por equipe de trabalho dimensionada de acordo
com a necessidade para o cumprimento da tarefa descrita no escopo da respectiva OS.

5.2.3. O fiscal do contrato, mediante demandadas gerénciasde apoio, devera elaborarassolicitagdes de servigos,
conforme demandadasatividades, na qualasequipes de apoio deverdo iniciar os servigos solicitados.

5.2.4. Durantea execugdo do contrato,a contratada devera desenvolverasatividadesdescritasa seguir:
a) Representara Codevasfnoambienteda obra;
b) Acompanharaimplantacéo e a execugdo da obra;

c) Proceder as medicGes dos servicos executados, conferindo-os e encaminhando-os ao fiscal da obra
para ateste;

d) Responder as solicita¢fes técnicas demandadas pela empresa contratada na implantacdo das obras,
acionando o fiscal da obra sempre que necessario, 0 qual acionara, se for o caso, projetistas,
consultoria e a Area competente da Codevasf;

e) Auxiliar o fiscal nas vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e 0
cumprimento de orientacdestécnicas;

f) Participar de operacdesespeciais em situacdes de emergéncia;

g) Emitir relatérios mensaissobre os resultados das fiscalizac¢des efetuadas e demais relatérios solicitados
pelo fiscal do contrato;

h) A equipe de apoio de campo devera fazer o registro da obra tanto em imagens quanto em video,
produzindo posteriormente relatério fotografico e entrega do arquivo de video;

i) Devera ser confeccionado, pela equipe de apoio de campo, Diario de Obras sobre 0 andamento dos
servicos, contendo no minimo informacg@es sobre o quantitativo de méo de obra e equipamentos,
registros da visita da fiscalizacdo da Codevasf a obra e eventuais determinacGes realizadas pelo fiscal,
registro dos dias de chuva ou outrasocorrénciasque impactem o andamento da obra e indica¢cfes dos
servicos em execucao nodia, inclusive, com indicacdo do local (estaca, segmento ou coordenadas);

j) Elaborarprojetos as builtdasobras;
k) Mantero fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades encontradas;

I)  Apresentar criticas e propor sugestdes que visem tornara fiscalizacao efetiva eaprimorara agilizacédo
dos trabalhosde fiscalizacdo, tornando-os mais eficazes, propondo medidasregularizadoras;

m) Planejarfiscaliza¢des, estabelecerprioridades juntamente com a fiscalizacdo da Codevasf;
n) Realizaroutrasatividadesde natureza correlata.

0) A equipe de apoio de escritorio devera encaminhar/elaborarrelatérios mensais com informacdessobre
a execucdo doscontratosde pavimentacao e de pontesa equipe de supervisdo geral, localizada na Sede
da Codevasf em Brasilia/DF.

p) A equipe de apoio de escritorio da sede devera reunir as informacdes e relatorios provenientes das
equipes de apoio que se encontram nas Superintendéncias Regionais e elaborar relatérios que
indiquem o andamento da execucdo dos contratos de pavimentacdo e de pontesnas Superintendéncias
Regionais;
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gq) Manteros Gestores da Codevasf permanentemente informados a respeito do andamento doscontratos
de pavimentagdo e de pontes.

5.2.5.  Os servicos a serem executados deverdo obedecerrigorosamente:

a) As disposicdes legais da Unido, do estado correspondente e dos municipios da &rea de atuacéo da
Codevasf;

b) As especificacdes constantes deste documento;

c) As especificacdes do Caderno de Encargos da Codevasf;

d) As Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
e) Asnormasda ABNT e doDNIT;

f) As normasinternacionais consagradas, na falta dasnormasda ABNT.

5.2.6. Todos os relatérios técnicos de campo e de servigos de escritdrios serdo submetidos a aprovagdo da
Fiscalizacdo, para verificagdo da aderéncia as obriga¢des contratuais, inclusive quanto as estabelecidas
neste Termo de Referéncia.

5.2.7.  Os servicos de campo e de escritorio previstos neste Termo de Referéncia ndo estdo vinculados. Pode ser
expedida Ordem de Servico exclusivamente para servicos em campo ou para servigos técnicos de
escritdrio, ou para ambos.

5.2.8. Todos os equipamentos, acessérios, softwares e equipe envolvida nos trabalhos deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo para fins de verificacdo da adequacdo dos mesmos frente as exigéncias deste Termo de
Referéncia,antesdo inicio dosservicos.

5.2.9. Os custos de transporte da equipe de campo estdo incluidos na Composicdo do Custo Unitario, sendo que
eventuaisdiscrepancias nessa estimativa deverao ser absorvidas financeiramente pela contratada.

5.2.10. A metodologia para os servicos de apoio a fiscalizacdo deve ser sempre discutida junta a fiscalizacdo do
contrato e os analistas da area, com vistas a obtencdo de rendimento e resultado sempre otimizado,
adequada a necessidade imposta pela demanda da Codevasf/Fiscalizagdo em apoio ao contrato que a
presente contratacdo visa atender (qualidade e prazo); a reunido de partida ja podera indicara metodologia
indicada aostrabalhosda contratada.

5.2.11. Os servicos de escritério objetivam a realizacdo de andlises especializadas a partir dos dados obtidos em
campo realizados pela CONTRATADA, com a utilizacdo de softwares especificos (incluindo-se as varias
versfes do software CAD e do software topografico), a serem prestados nas dependénciasda Codevasf ou
no escritdrio local da CONTRATADA.

5.2.12. Poderdo ser objeto dos servigcos de escritério, de forma exemplificativa: célculo e detalhamento das
movimentacdes de terra promovidas na execugdo dasobras; calculos de verificagdo de volumes; elaboracgdo
de plantascom indicacdo da localizacao dasestacas; elaboracéo de relatorios fotograficos, de desenhos de
se¢des transversais, de quadrosde cubagem e de modelosdigitais de terreno; tratamento de basesdedados
de topografia; demais informac0es técnicas pertinentes, conforme o caso, dependendo do item de servigo
contemplado em cada Ordem de Servigo.

5.3. Controle executivo — Topografia/Terraplenagem

5.3.1. Acequipe sera coordenada pelo engenheiro senior de escritorio e/ou pelo fiscal do contrato da Codevasf. A
equipe serd composta conforme abaixo:

a) Topografo;
b) Auxilares de Topografia;
5.3.2. As atividadesa serem realizadas pela equipe de topografia compreendem:
a) Servicos topograficosde apoio técnico a fiscalizacgdo;
b) Servicos topograficosdiversos:

l. Levantamentos planimétricos e altimétricos, medicdes de servicos de pavimentagdo diversos
(linear, area e volume), primitivo para projeto geomeétrico, etc;
1. Processamento dos dados coletados;

[I. Elaboracdo de pecas graficas, produtos cartograficos e relatérios (inclusive de célculo)
utilizando softwares de topografia como: Topograph, Datageosis ou TopoEVN. As pecas
graficas poderdo ser elaboradasem software AutoCAD;
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V. Servigos de georreferenciamento, entre outros;

A execucdo dos servigos ocorrera mediante a autorizacdo do fiscal do contrato, ou pessoas por ele
autorizada, via ordem de servigo especifica, e executada por equipe de trabalho dimensionada de acordo
com a necessidade para o cumprimento da tarefa descrita no escopo da respectiva OS.

O fiscal do contrato, mediante demandadas gerénciasde apoio, devera elaboraras solicitagdes de servigos,
conforme demandadasatividades, na qualasequipes de apoio deverao iniciar os servigos solicitados.

Durante a execugdo do contrato,a contratada devera desenvolverasatividades descritasa seguir:

a) Representara Codevasfnoambienteda obra;

b) Acompanharaimplantacéo e a execugdo da obra;

c) Proceder asmedigdes dos servigos executados, conferindo-os e encaminhando-osao fiscal para ateste;

d) Responder as solicitagfes técnicas demandadas pela empresa contratada na implantacdo das obras,
acionando o fiscal da obra sempre que necessario, o qual acionara, se for o caso, projetistas,
consultoria e a Area de Estudos e Projetos da Codevasf;

e) Auxiliar o fiscal nas vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o
cumprimento de orientacdes técnicas;

f) Participar de operacfesespeciais em situacdesde emergéncia;

g) Emitir relatérios mensaissobre os resultados das fiscalizacdes efetuadas e demaisrelatérios solicitados
pelo fiscal do contrato;

h) Mantero fiscal da obra permanentemente informado a respeito dasirregularidades encontradas;

i)  Apresentar criticas e propor sugestdes que visem tornara fiscalizacdo efetiva eaprimorara agilizagéo
dos trabalhos de fiscaliza¢do, tornando-os mais eficazes, propondo medidasregularizadoras;

j) Planejarfiscalizacdes, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizacdo da Codevasf;
k) Realizaroutrasatividadesde natureza correlata.

Os servigos topograficos visam executar levantamentos planialtimétricos georreferenciados, planimétricos
ou altimétricos, na atualizacdo do cadastro dasobrasem geral (As Built), de arease eixos de vias urbanase
rurais, medicdes de obras e servigos, devendo ser entregues em meio digital e impresso, quando solicitado,
com desenhos em escala adequada ao seu objetivo ou conforme a NBR 15.777/09 quando couber. Os
formatosdaspranchas dos desenhos,bem como os carimbos padrdes serdo fornecidos pela fiscalizacdo da
Codevasf.

A partir das medidas lineares, angulares e/ou de coordenadas, deverdo ser calculados comprimentos, areas,
coordenadase volumes, dentre outros elementos, que podem ser representados graficamente em mapas ou
plantas.

Os levantamentos topograficos tém o objetivo de fornecer uma representacdo planialtimétrica dos pontos
notaveis, acidentes geograficos, volume de movimentagdes de terra e outros pormenores do relevo nas
areasde execucdo dasobrase servicos de pavimentacao, dentre outras, a serem fiscalizadas.

Os servigos a serem executadosdeverdo obedecer rigorosamente:

g) As disposicdes legais da Unido, do estado correspondente e dos municipios da area de atuagio da
Codevasf;

h) As especificagdes constantes deste documento;

i) As especificacdes do Caderno de Encargos da Codevasf;

i) As Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
k) Asnormasda ABNT e doDNIT;

I) Asnormasinternacionaisconsagradas, na falta dasnormasda ABNT;

m) A certificacio de imdveis rurais junto ao INCRA, nostrabalhos de georreferenciamento.

Os servigcos de campo e escritorio previstos neste termo de referéncia ndo estdo vinculados. Pode ser
expedida Ordem de Servigo exclusivamente para levantamentos topograficos em campo ou para servigos
técnicos de escritério, ou para ambos.

Todos os equipamentos, acessorios, softwares e equipe envolvida nos trabalhos deverdo serapresentados a
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fiscalizacdo para fins de verificacdo da adequacdo dos mesmos frente as exigéncias deste Termo de
Referéncia,antesdo inicio dosservicos.

5.3.12. As equipes de topografia a serem empregadas na prestacdo dos servi¢os constantesdo objeto deste Termo
de Referéncia deverdo ter disponibilidade, no minimo, dos seguintes equipamentos basicos fornecidospela
Contratada:

a) Veiculo tipo pick-up no periodo do contrato com, no minimo, motor 2.0 ou superior, capacidade para5
pessoas, identificado com os dizeres conforme normativo da Codevasf;

b) Drone Phanton 4 Pro;
c) Software topografico/projetos;
d) Software para drone.

5.3.12.1.0s custos de transporte da equipe de campo estdo incluidos na Composi¢cdo do Custo Unitario,
sendo que eventuais discrepancias nessa estimativa deverdo ser absorvidas financeiramente pela
contratada.

5.3.13. A metodologia para os servicos de apoio a fiscalizagdo deve ser sempre discutida junta a fiscalizacdo do
contrato e os analistas da &rea, com vistas a obtengdo de rendimento e resultado sempre otimizado,
adequada & necessidade imposta pela demanda da Codevasf/Fiscalizacdo em apoio ao contrato que a
presente contratacdo visa atender (qualidade e prazo); a reunido de partida ja podera indicara metodologia
indicada aostrabalhosda contratada.

5.3.14. Poderdo ser objeto dos servicos de escritério, de forma exemplificativa: célculo e detalhamento das
movimentacdes de terra promovidas na execucdo dasobras; calculosde verificagdo de volumes; elaboracédo
de plantascom indicacdo da localizacao dasestacas; elaboracdo de relatérios fotograficos, de desenhos de
secdes transversais, de quadros de cubagem e de modelos digitais de terreno; operacdes de descarga de
dados; tratamento de bases de dados de topografia; demais informacdes técnicas pertinentes, conforme o
caso, dependendo do item de servigo contemplado em cada Ordem de Servigo.

5.4. Controle tecnoldgico

54.1. Os ensaios serdao coordenados pelo engenheiro pleno/senior do escritrio e/ou pelo fiscal do contrato da
contratada. Aequipe necessaria a realizacdo dos ensaios é abaixo indicada:

a) Laboratorista;
b) Servente.

5.4.2. O laboratorista, assim como o seu servente, deverdo acompanhar a execugdo dos ensaios feitos pela
empresa executora do pavimento e elaborarrelatérios que deverdo ser encaminhadosao fiscaldo contrato.

5.4.2.1. No relatério acima mencionado, deverdo constar informacgdes sobre a execug¢do dos ensaios,
indicando a localizacdo dos pontos de coleta de amostra; equipamentos utilizados; forma de
conducao dos ensaios; frequéncia dos ensaios, indicando se esta em concordancia comasnormas
técnicasvigentes; e, se possivel, resultados dos ensaios.

5.4.3. O laboratorista também sera responsavelpor coletaramostras, preferencialmente nosmesmo pontos que a
empresa executora do pavimento coletou, para a realizacdo de ensaios.

5.4.4. Antes do inicio da execucdo dos ensaios, devera ser entregue 0 Planejamento e a definicdo do Plano de
Amostragem.

5.45. Os ensaios a serem executadossao osabaixo indicados:
a) Parasub-leito, sub-basee base

I.  Ensaio de granulometria - DNER - ME 080/94: Solos - Analise granulométrica por
peneiramento;

1. Ensaio de limite de liquidez - DNER - ME 122/94: Solos - Determina¢do do limite de liquidez -
método de referéncia e método expedito;

1. indice de plasticidade (ensaio de limite de plasticidade) - DNER - ME 082/94: Solos -
Determinacdo do limite de plasticidade;

IV. Ensaio de Compactagdo — Norma DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactacao utilizando
amostrasndo trabalhadas - Método de Ensaio;

V. Ensaio de expansio -DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinacéo do Indice de Suporte Califérnia
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utilizando amostrasnao trabalhadas - Método de Ensaio;

VI. Ensaio de Indice Suporte Califéria - ISC — Norma DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinagio
do Indice de Suporte Califéria utilizando amostras ndo trabalhadas - Método de Ensaio;

VII. Determinacdo da espessura da camada em campo — DNIT 031/2006 — ES: Pavimentos
flexiveis — Concreto asféltico.

b) Para pavimentacdo asfaltica — Tratamento Superficial Duplo - TSD:

I Controle da taxa de aplicacdo e de espalhamento - DNIT 147/2012 - ES: Pavimentacéao
asfaltica - Tratamento Superficial Duplo;

c) Parapavimentacdo asfaltica— Concreto betuminoso Usinado a Quente — CBUQ:
l. Ensaio de granulometria - DNER - ME 083/98: Agregados - Andlise granulométrica;

1. Ensaio de adesividade - DNER - ME 078/94: Agregado Graldo - Adesividade a ligante
betuminoso;

. Ensaio Marshall- DNER - ME 043/95 - Misturas betuminosasa quente - Ensaio Marshall;

V. Ensaio de teor de betume — DNER — ME 053/94: Misturas betuminosas — Percentagem de
betume;

V. Grau de compactacdo — DNIT 428/2022-ME - Pavimentagdo — Misturas asfalticas —
Determinacdo da densidade relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de
prova compactados - Método de ensaio;

VI. Determinacdo da espessura da camada em campo — DNIT 031/2006 — ES: Pavimentos
flexiveis — Concreto asféltico;

d) Paraelementosde drenagem e Pontes (concreto):

l. Determinacéo da resisténcia caracteristica a compressdo - ABNT NBR 9781/2013: Pecas de
concreto para pavimentacdo - Especificacdo e métodos de ensaio.

e) ElaboracdodoslLaudosdosEnsaios, com apresentacdo da correspondente ART.

A execucdo dos servicos ocorrera mediante a autorizacdo do fiscal do contrato, ou pessoas por ele
autorizada, via ordem de servigo especifica, e executada por equipe de trabalho dimensionada de acordo
com a necessidade para o cumprimento da tarefa descrita no escopo da respectiva OS.

A Distancia Média de Transporte — DMT, nos deslocamentos para realiza¢do dos ensaios acima descritos,
deverd ser ajustada de forma que represente a realidade identificada no planejamento e no plano de
amostragem.

O fiscal do contrato, mediante demanda dasgerénciasde apoio, devera elaborarassolicitacdes de servicos,
conforme demandadasatividades.

Os servigos a serem executadosdeverdo obedecerrigorosamente:

a) As disposicdes legais da Unido, do estado correspondente e dos municipios da area de atuacéo da
Codevasf;

b) As especificacdes constantes deste documento;

c) As especificacdes do Caderno de Encargos da Codevasf;

d) As Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
e) Asnormasda ABNT e doDNIT;

f) As normasinternacionais consagradas, na falta dasnormasda ABNT.

Para a avaliagdo dos pavimentos asfalticos ja existentes deverdo ser coletados corposde prova cilindricos,
extraidos por sondagem rotativa e com diametro de 10cm, corpos de prova retangulares (placas), com
dimensdes de 50cm x 50cm.

5.4.10.1.Ap6s a extragdo doscorposde prova, devera ser feita a recomposicdo do pavimento.
5.4.10.2.Nos corpos de prova podem ser realizados os ensaios abaixo relacionados:
a) Granulometria— DNER — ME 083/98: Agregados — Andlise granulométrica;
b) Ensaio de adesividade — DNER — ME 078/94: Agregado gratdo — Adesividade a ligante

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
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betuminoso;

c) Ensaio Marshall (compressdo) — DNER — ME 043/95: Misturas betuminosas a quente —
Ensaio Marshall;

d) Determinacdo do teor de asfalto — DNER — ME 053/94: Misturas betuminosas —
percentagem de betume;

e) Determinacéo da espessura da camada em campo — DNIT 031/2006 — ES: Pavimentos
flexiveis — Concreto asfaltico;

f) Grau de compactacdo — DNIT 428/2022-ME - Pavimenta¢do — Misturas asfélticas —
Determinacdo da densidade relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de
prova compactados - Método de ensaio.

5.4.10.3.Deverdo ser elaboradosos Laudosdos Ensaios, com a apresentacdo da respectiva ART.

6. EQUIPE TECNICA
6.1. Perfil, formacdo e experéncia de cada membro:

a) Engenheiro Sénior: profissional, com nivel superior em Engenharia Civil, registro profissional no érgdo de
classe competente,com tempo minimo de formacéo de 10 anose experéncia minima de 10 anosem obrasde
pavimentacdo e/ou pontes, responsdvelpor fazera gestdo dos dados coletadosem campo e responsavel pela
gestdo das equipes de apoio a fiscalizacdo de obrase servigos diversos.

b) Engenheiro Pleno: profissional, com nivel superior em Engenharia Civil, registro profissional no 6rgdo de
classe competente, com tempo minimo de formacao de 5 anose experéncia minima de5 anos em obras de
pavimentacdo e/ou pontes, responsdvelpor fazera gestdo dos dados coletadosem campo.

c) Engenheiro Junior (Campo): profissional, com nivel superior em Engenharia Civil e registro profissional no
orgdo de classe competente, com tempo minimo de formacao de 2 anos e experiéncia minima de 2 anos
obrasrodoviarias e/ou pontes, responsavel por acompanhar, juntamente com o técnico de obras, a execucédo
dasobrase levanta osdados de campo, dando apoio direto ao fiscal da Codevasf.

d) Técnico de Obras (Campo): profissional, de nivel médio com curso técnico em Estradas e registro
profissional no 6rgdo de classe competente, responsavel por acompanhar e auxiliar o engenheiro janior em
campo na execucao dasobrase no levantamento de dados, dando apoio direto ao fiscal da Codevasf.

e) Técnico de Obras (Escritdrio): profissional, de nivel médio com curso técnico em Estradas e registro
profissional no 6rgdo de classe competente, responsavelporacompanhare auxiliar o engenheiro pleno e/ou
sénior, dando apoio direto ao fiscal da Codevasf.

f) Topdgrafo: profissional, de nivel médio com curso técnico em topografia/agrimensura e registro profissional
no o6rgdo de classe competente, com esperiéncia em levantamentos toograficos, responsavel pelo
levantamento planialtimétrico e acompanhamento de obras e servigos, para medicdo de quantitativos de
servigos executadose apoio asdemandasda fiscalizacao.

g) Auxiliar de Topografia: profissional com, no minimo, nivel fundamental responsavel por fazer o apoio a
execucdo de servicos topograficos diversos, tais como levantamentos planialtimétricos necessérios a
elaboragdo de projetos, acompanhamento de obras e servigos, para medicdo de quantitativos de servicos
executadose apoio asdemandasda fiscalizacéo.

h) Laboratorista: profissional, de nivel médio, com experiéncia em realiza¢Ges de ensaios de infraestrutura,
responsavel por acompanhar os ensaios realizados pela empresa executora do pavimento e por coletar
amostraspara realizacéo de ensaios.

i) Servente (Ensaios): profissional com, no minimo, ensino fundamental e preferencialmente com exepriéncia
narealizacdo de ensaios de infraestrutura responsavelporauxiliar o laboratorista.

7. CONDICOES DE PARTICIPACAO

7.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto desta
licitacdo, nacionais ou estrangeiras, individuais ou consorciadas, de até 3 empresas, que atendam as exigéncias
deste TR e seus anexos.

7.1.1. Asempresasestrangeiras poderdo participarnasmesmascondi¢cdesdasempresasnacionais.

7.2. Participacdo de Consdrcio
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7.2.1. Sera permitida a participacdo de empresasjuridicasorganizadassob a forma de Consdrcio, de no maximo 3
empresas.

7.3. Subcontratagéo

7.3.1. Sera permitida a subcontratacdo dos servicos objeto deste TR, com anuéncia prévia da codevasf, com
excecdo da parcela de maiorrelevancia e considerada principal do objeto deste TR.

7.4. Participacdo de Sociedade Cooperativa
7.4.1. Nao sera permitida a participagdo de sociedade cooperativa.
7.5. Participacdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

75.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Cooperativas poderdo participar desta licitagdo em
condigOes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementarn®123, de 14/12/2006 e Decreto 8.538
de 6/10/2015.

8. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

8.1. A visita aos locais de prestagdo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém recomenda-se aos licitantes que seja
realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servi¢os e suas circunvizinhancas, por intermédio de seu
representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condicfes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que o0s custos
propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugdo, e obterem, sob sua exclusiva
responsabilidade, todasasinformacdes que possam ser necessérias para a elaboracéo da proposta e execucdo do
contrato.

8.1.1. E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos
dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser
avocadano desenrolardostrabalhoscomo fonte de alteragdo dostermos contratuais estabelecidos.

8.1.2. A declaracdo de que tem ciéncia da abrangéncia dos locais onde serdo executados 0s Servicos e suas
circunvizinhancgas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragdo de Ciéncia da
Abrangéncia dos Locais de Execucdo dos Servigos — Anexo |1 deste TR), atravésdosseus prepostos.

8.2. Os custos de visita aos locais dosservigos correrdo por exclusiva conta do licitante.

8.3. A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estard declarando que esta ciente da abrangéncia dos municipios
passiveis de execugdo dos servicos e que possui uma avaliacdo dosproblemas futuros. Entende-se que 0s custos
propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizacao dos estudos/servicos.

8.4. Em casode duvidassobre a visita ao local onde serdo executados osservicos de engenharia, as licitantes deverdo
contatar com a Geréncia de Concessfes e Projetos Especiais (AD/GCO) nos telefones (61) 2028-4533, (61)
2028-3465, (61) 2028-4502, (61) 2028-4570, (61) 2028-4411 0u (61) 2028-4777.

9. PROPOSTA FINANCEIRA

9.1. A Proposta de Preco, por Item, devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada rigorosamente ao
objeto desta licitacdo, e ndo poderd conter condi¢des ou alternativas ou quantitativos ndo previstos neste TR e
Seus anexos constitutivos.

9.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

9.2.1. Planilha de Custos dos servigos com todos os seus itens, devidamente preenchida, com clareza e sem
rasuras, conforme modelo constante do Anexo IV (Planilha de Custos da Proponente), que é parte
integrante deste TR, observando ospre¢os maximos globais orcadospela Codevasf.

9.2.1.1. Proposta incluindo os quantitativos, custos e pre¢os (unitarios e total) dos insumos, mao de obra,
custos administrativos, remuneracdo da empresa e despesas fiscais;

9.2.1.2. Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Servigos deverdo ser apresentadas em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), em arquivo Unico, sem prote¢cdo do arquivo,
objetivando facilitara conferéncia da mesma;

9.2.1.3. As planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverdo ser preenchidas assinadas por profissional
competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei n°5.194/1966;

9.2.1.4. Os salarios dos profissionais referidos nestes Termos de Referéncia ndo poderdo ser inferiores ao
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piso estabelecido pela Lei n°® 4.950A/66 (caso dos engenheiros) ou aos pisos fixados pelos
Conselhos Regionais de cada categoria profissional e em convengdes, acordos ou dissidios
coletivos de trabalho, onde houver. Nas localidades ndo abrangidas por esses instrumentos, 0s
salarios deverdo ser compativeis com os praticados no mercado e experiéncia exigida neste Termo
de Referéncia.

9.2.1.5. Nao poderao serapresentados precosunitarios diferenciados para um mesmo servico num mesmo
item, no entanto, poderdo seroferecidos precos diferentes em itens distintos;

9.2.1.6. No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos da Proposta, serd
necessario apresentar apenas uma composi¢do de pregos unitarios, referenciando os itens aos
quais a composicdo pertence, sendo necessario entregar as referidas composicdes na mesma
ordem e com 0os mesmosnomesdos servigos constantes dasplanilhas, devendo estardevidamente
assinadaspor profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966;

9.2.1.7. As composicBes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacdo ao objeto,
cabendo & comissdo solicitar a compatibilidade da composicao de custo unitario ao objeto.

9.2.2. Detalhamento dosEncargos Sociais e Despesas Fiscais

9.2.2.1. O Licitante deverd demonstrar os precentuais dos encargos sociais basicos definidos em
legislacdo. Os grupos de encargos que recebem incidéncia e reincidéncias dos encargos basicos
devem ser corretamente definidos. O detalhamento devera incluir os encargos sociais e da taxa de
ressarcimento de despesase encargossobre a Mao de Obra com vinculo empregaticio permanente
e M&o de Obra sem vinculo empregaticio ou com vinculo temporario;

9.2.2.2. No detalhamento dos encargos a licitante devera considerar todos os impostos, taxas e tributos,
conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda dos servigos de
engenharia;

9.2.2.3. Na composicdo e utilizacdo do “Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos” (Fator K) a
LICITANTE deveré atentarpara osseguintes detalhes:

a) No Fator K4 — DESPESAS FISCAIS, o percentual do ISS de 5,0% (cinco por cento). Como
0s servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento serd ajustado de acordo
com o ISS do municipio ao qualserdo realizados os servicos;

b) No Fator K4 — DESPESAS FISCAIS, o percentual do PIS e COFINS deverd considerar o
Regime de Incidéncia Tributaria (Acumulativa ou Ndo Acumulativa) de acordocoma forma
de apuragdo do Lucro no Imposto de Renda da Pessoa Juridica da LICITANTE, em
conformidade com a legislacao vigente e o perfil juridico-fiscal da LICITANTE. No Regime
de Incidéncia Ndo Acumulativa pode-se aplicar um “percentual de desconto”, porém a
LICITANTE devera apresentar comprovantes de aproveitamento de créditos tributarios dos
altimos 12 meses para comprovag¢do do "percentual de desconto”, conforme orientacdes do
Acorddo TCU 2622/2013.

c) O Fator K3 — LUCRO e Fator K2 — CUSTOS DA ADMINISTRACAO CENTRAL sio de
composicdo discricionaria da LICITANTE, conforme sua realidade comercial, ndo podendo
ser superior aos percentuais estabelecidos no Anexo 111 — Planilha de Custo do Orcamento de
Referéncia.

d) O Fator K2 (Custos da Administra¢do) esta englobado quaisquer beneficios sociais (e.g. vale
alimentacgdo, seguro saude/vida) ou beneficios econémicos (e.g., adicional de produtividade,
participacdo nos lucros) garantidos pela LICITANTE a seus empregados ou dirigentes, por
nao se tratarde encargo obrigatério tais beneficios ndo devem ser considerados;

e) ALICITANTE deve utilizar o FatorK, constante na planilha orgamentéria, relativo ao tipo de
insumo ou méao de obra (com ou sem vinculo) que sera efetivamente disponibilizado para a
elaboracdo total dos servicos constantes neste Termo de Referéncia. Sendo facultado a
LICITANTE utilizar a méo de obra com tipo de vinculo que se adeque a sua realidade
comercial (permanente, temporario, autbnomos, etc.), desde que alinhado com a Legislacdo
Trabalhista vigente.

f) Ressalta-se que FatorK pode ser alterado com ou sem vinculo.
9.2.3. Cronograma Financeiro

9.23.1. Em relacdo ao cronograma financeiro, ndo havera parcela de mobilizacdo, nem de
desmobilizacdo, em fungdo da natureza dos servi¢cos, que ndo envolve canteiro de obras, ndo exige
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transporte de maquinas/equipamentos pesados.

9.3. A Proposta deve se basear no Anexo Il — Planilha de Custos do Orgamento de Referéncia, e ndo pode
apresentar:

a) Preco global da proposta maiorque a orcada pela Codevasf;
b) Custo unitario por insumo maiorque o orcado pela Codevasf;
¢) Modifica¢fesnos quantitativos;

d) Custos e pre¢os unitarios inexequiveis.

9.3.1. Serdo consideradosprecos unitarios inexequiveis aqueles cujas planilhasde composi¢do de custos unitarios,
salarios, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relagao
aomercado e ou a legislagcdo ou, ainda,com quantidades de servicos ndo compativeiscom a execucao dos
servicos objeto desta licitacdo, e que apresentarqualqueroferta de vantagem baseadaem proposta dasdemais
empresasou de qualqueroutra natureza, inclusive financiamentos subsidiadosou a fundo perdido.

9.4. Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos para a
execucdo dos servicos, de acordo com as condigdes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica
remuneracao possivelde ser atribuida pelostrabalhos futuramente contratados e executados.

9.5. A Proposta devera ser datadae assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global evidenciado em
separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos servigos descritos
na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a méao de obra e ao transporte até o
local dos servicos. No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-d40 inclusas no valor global
ofertado.

9.6. Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos, por item, serdo aqueles
constantesda Planilha de Custosdo Valor do Orgamento de Referéncia e que integram o presente edital.

9.7. O Licitante devera prever custos com combustivel, lubrificantes, manutencdo, depreciacdo, licenciamento,
seguro e impostos dos veiculosem sua Proposta.

10. DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO
10.1.Qualificagdo técnica
10.1.1. O licitante devera apresentarosseguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade pertinente e
compativelcom o objeto deste Termo de Referéncia;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE EXECUCAO
DOS SERVICOS (conforme item 8 e Anexo I1) informando que tem conhecimento Da abrangéncia
dos locais onde serdo executados os servicos de engenharia, emitido pelo proprio licitante, assinada
pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal;

c) Capacidade Técnico Operacional: da licitante, representado por certiddo(des) ou atestado(s), em
nome da empresa, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s)da (s)
responsavel(is) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT — do(s) profissional(is) resonsavel(is) a
época ou da(s) Certidao(6es) de Acervo Operacional - CAO, comprovando a execugdo de servigos
compativeiscom a parcela de maior relevancia (vide c1)) ou servigos similares (vide c2)).

cl) E considerada como a parcela de maior relevancia a fiscalizagio de obrasde infraestrutura
rodoviaria.

c2) Sdo considerados servicos similares, a elaboracdo de estudos ou projetos (basico ou
executivo ou como construido) de obrasde pavimentacéo flexivele/ou rigida e/ou obras de
pontes.

c3) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(Bes) expedida(s) pelo Crea, em
destaque, os seguintes dados:

— Local de execucéo;

— Nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
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— Nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no Crea;

— Descrigdo técnica sucinta indicando os servigos e quantitativosexecutados;

c4) Devera(ao) ser apresentado(s) atestado(s) com porte , dimensdo e complexidade igual ou
superior & parcela de maior relevancia do objeto deste TR (vide c1)) ou servigos similares
(vide c2)).

c5) Em caso de apresentacdo por licitante de atestado de desempenho anterioremitido em favor
de consércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do
consorcio ndo identificar a atividade desempenhada porcada consorciado individulamente,
serdo aotados osseguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacdo técnica:

— Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas, na propor¢ao quantitativa de sua participa¢ao no consorcio;

— Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverao serreconhecidaspara cada consorciadode acordo
com os respectivos camposde atuacao.

c6) Caso o licitante participe de mais de um lote ndo sera necessario a repeticdo da apresentacdo
do mesmo atestado por lote, devendo apenasfazerreferéncia para quais lotesdestinar-se-a0
o0s atestado apresentados.

d) Capacidade Técnico-Profissional: comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na datada entrega da proposta, os profissionais abaixo elencados:

— Engenheiro Sénior: profissional de nivel superior, detentor de atestado de responsabilidade
técnica, e devidamente registrado no Crea ou CAU, com tempo minimo de formacdo de 10
anose com experiéncia minima de 10 anos,acompanhado da respectiva Certidao de Acervo
Técnico — CAT, espedida por este Conselho, comprovando que o profissional tenha
executado servicoscompativeiscom a parcela de maiorrelevancia do objeto deste Termo de
Referéncia (vide c1)) ou servigos similares (vide c2));

— Engenheiro Pleno: profissional de nivel superior, detentor de atestado de responsabilidade
técnica, e devidamente registrado no Crea ou CAU, com tempo minimo de formacao de 5
anose com exeperiéncia minima de 5 anos,acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, espedida por este Conselho, comprovando que o profissional tenha
executado servigos compativeiscom a parcela de maiorrelevancia do objeto deste Termo de
Referéncia (vide c1)) ou servicos similares (vide c2)).

d1) Entende-se, para fins deste termo de Referéncia, como pertencente ao quadro permanente:
— O empregado;
— 0O so6cio;
— O detentorde contrato de prestacao de servigo.

d2) A licitante devera comprovaratravésda juntadade copia de:

— Empregado: ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condicdo de pertencente ao quadro da licitante;

— Dirigente ou sdcio: contrato social, que demonstre a condicdo de socio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

— Autbnomo: contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a legislacao
civil comum ou declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsaveltécnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambos serdo inabilitados;

d4) Durante a execucdo do contrato os profissionais indicados como Engenheiros Seniores
podem ser substituidos por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela Codevasf.
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10.2.Qualificagdo econ6mica financeira

10.2.1. Registro de capitalsocial minimo de 10% (dez por cento)do valor orcado pela Codevasf, por lote.

11.ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

11.1.0 valor estimado global para a contratagdo dos servigcos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia é de R$
25.583.290,88 (vinte e cinco milhdes, quinhentos e oitenta e trés mil, duzentos e noventa reais e oitenta e
oito centavos), data base de outubro/2023, conforme o Anexo Il — Planilha de Custos do Orgamento de
Referéncia, sendo o valor maximo globalaceito pela Codevasf. O valor estimado encontra-se detalhado abaixo:

Lote 1 — 92 Superintendéncia Regional (GO), no valor global de R$ R$ 3.637.331,48 (trés milhfes seiscentos e
trinta e sete mil trezentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos) correspondendo a 12 unidades de
prestacao de servico e preco unitario de R$ 303.110,956;

Lote 2 — 10% Superintendéncia Regional (TO), no valor global de R$ 3.619.486,13 (trés milhdes seiscentos e
dezenove mil quatrocentose oitenta e seis reais e treze centavos) correspondendo a 12 unidadesde prestacéo de
servigo e preco unitario de R$ 301.623,845;

Lote 3 — 112 Superintendéncia Regional (AP), no valor global de R$ 3.604.126,19 (trés milhdes seiscentos e
quatro mil centose vinte seis reais e dezenove centavos) correspondendo a 12 unidades de prestacdo de servico e
preco unitario de R$ 300.343,849;

Lote 4 — 122 Superintendéncia Regional (RN), no valor global de R$ 3.617.701,32 (trés milh&es seiscentos e
dezessete mil setecentos e um reais e trinta e dois centavos) correspondendo a 12 unidades de prestagdo de
servico e preco unitario de R$ 301.475,110;

Lote 5 — 132 Superintendéncia Regional (PB), no valor global de R 3.599.306,06 (trés milhdes quinhentos e
noventa e nove mil trezentos e seis reais e seis centavos) correspondendo a 12 unidadesde prestacao de servigo e
preco unitario de R$ 299.942,172;

Lote 6 — 142 Superintendéncia Regional (CE), no valor global de R$ 3.622.506,10 (trés milhdes seiscentos e
vinte dois mil quinhentos e seis reais e dez centavos) correspondendo a 12 unidades de prestacao de servigo e
preco unitario de R$ 301.875,508;

Lote 7 — Sede (DF), no valor global de R$ 3.882.833,60 (trés milhGes oitocentos e oitenta e dois mil oitocentos e
trinta e trés reais e sessenta centavos) correspondendo a 12 unidades de prestacao de servigo e preco unitario de
R$ 323.569,466.

11.1.1. Os servicos foram dimensionados para 12 unidades, sendo que cada unidade corresponde a um més de
prestacao dosservigos indicados neste Termo de Referéncia e na Planilha de Custos.

11.2.Estdo inclusos no valor acima os custos indiretos, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s emolumentos.
Os quantitativos e pre¢os unitarios dos servigos constam da Planilha - Anexo Il1- Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia, parte integrante deste Termo de Referéncia.

11.3.0 valor estimado para a contratacad foi elaborado com base nos seguintes de referéncia oficiais: Sistema de
Precos, Custos e Indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI — agosto/2023), Sistema de Custos referencias de
Obras (SICRO — abril/2023), Orcamento de Obras de Sergipe (ORSE — agosto/2023), Prefeitura de Belo
Horizonte (SUDECAP — julho/2023), Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas de Minas Gerais
(SETOP — abril/2023), Tabela de Pregos de Consultoria de M&o de Obra do DNIT, Relatério de Custos Gerais
do DNIT (abril/2023) e a Tabela de Diarias da Codevasf e Tabela de Engenharia Consultiva da Codevasf, ndo
desonerado, ja inclusos os custos indiretos, encargos totais (sociais, complementares e adicionais), taxas,
impostos e emolumentos. Para 0s servicos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima,
foram efetuadas pesquisasde mercado, além de composicdo de precos unitarios.

11.4.As indicacBes para as despesas orcamentdarias para a contraprestacao dos servicos serdo definidas na etapa de
formalizag&o do contrato, conforme Art. 7°, 8 2°, do decreton®7.892 de 23/1/2013.

11.5.0 orgamento estimado estara disponivel permanentemente os 6rgdos de controle externo e interno.

12.PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA
12.1.0 prazode vigéncia da ARP serd de 12 (doze) meses.

12.2.0 prazo para execugdo do objeto deste TR é de 12 (doze) meses, a partir da emisssdo da Ordem de Servico,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos até o limite de 60 (sessenta) meses mediante
manifestacdo expressa das partes, desde que atestado que ascondigdes e 0s precos permanecam vantajosos para
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a Administracdo, permitida a negocia¢cdo com o contratado ou a extingdo do contrato.

12.3.0 prazo para vigéncia do contrato, contado a partirda assinatura do contrato, podendo serprorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes, sera o prazo de execuc¢do acrescido de mais 3 (trés) meses paraexpedicdo do
Termo de Encerramento Fisico dos Servigos.

12.4.A prorrogacdo do prazo de execugdo dos servigos de apoio a fiscalizagdo esta condicionada a prorrogacao do
prazo de execucgédo da obra(s)/servigo(s) sob o(s) qual(is) é realizada a fiscalizacéao.

13.FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

13.1.0s pagamentos dos servi¢os de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medi¢Ges mensais, dos
servicos efetivamente executados, obedecendo os precos unitarios apresentados pela Contratada em sua
proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscaliza¢do da Codevasf,
formalmente designada, e o respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia, observando-se o
disposto nos subitens seguintes:

13.1.1. A Codevasf pagard a Contratada mediante a apresentacdo de faturas mensais, que deverdo ser
acompanhadas de Relatério Mensal de Execucdo dos servicos, e parecer da Fiscaliza¢do por meio do
Relatério de Acompanhamento Técnico, atestando a execugdo dos servigos e atividades realizadas no
periodo.

13.1.2. A Codevasf somente pagard a Contratada pelos servicos efetivamente executados, com base nos precos
integrantes da proposta aprovadae, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdémico
financeiro e atualizacéo financeira.

13.1.3. Nos prec¢os apresentados pela Contratada deverdo estarincluidostodos os custos diretos e indiretos para a
execucdo dos servicos, de acordo com as condicfes previstas neste TR e seus anexos, constituindo -se na
Unica remuneracdo possivelde ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

13.1.4. Considera-se que a aplicacdo da forma de pagamento definida nestes Termos de Referéncia remunera
inteiramente a Contratada pela execu¢do dosservicos, incluindo:

a) Custo de mao de obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, veiculos, material de
consumo, etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigacGes trabalhistas, previdenciarias, securitarias,
rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a legislagdo brasileira;

¢) Remunerac¢do de escritorio e despesasfiscais; e

d) Auxilios ou beneficios sociais (e.g., vale alimentacdo, seguro saude/vida, auxilio moradia) ou
beneficiosecondmicos grantidos pela Licitante a seus empregados ou dirigentes.

13.1.5. As posiveis variagfes dos quantitativos durante a execucdo (para mais ou para menos) das previsdes
apresentadas pela Contratada em sua proposta, ndo poderado servir de pretexto para pleitos de modificagédo
dos recos oferecidos.

13.2.A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no art. 72 do Regulamento
Interno de LicitacGes e Contratosda Codevasf.

13.2.1. Paraefeito de cada pagamento mensal,a empresa contratada devera apresentar, mensalmente, juntamente
com o documento de cobranga, 0sseguintes documentos:

a) Comprovantes de pagamento dos salarios dos empregados da Contratada que trabalham nas
dependéncias das Superintendéncias/Sede, inclusive de feristas ou substitutos no periodo, férias
e/ou 13° salario quando for o caso, pagos até o 5° dia Gtil do més subsequente ao més de
referéncia;

b) As guias de recolhimento do INSS e FGTS e respectivos comprovantes de pagamento, relativos
ao més anterior ao da prestacao dos servigos, discriminado o nome de cada um dos beneficiados;

c) Copia das folhas de ponto dos empregados, constando os afastamentos e as correspondentes
coberturas;

d) Comprovantes de pagamento de vale transporte e auxilio alimentacdo / refeicdo para o més
subsequente, pagosaté o Gltimo dia util do més de referéncia;

e) Concessdo de férias e correspondente pagamento adicional de férias quando foro caso;
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f) Paramelhoracompanhamento e fiscalizagdo, as férias devem iniciar no primeiro dia de cada més;
g) Realizacdodeexamesadmissionaise demissionais e periédicos, quando foro caso;

h) Certiddo de regularidade com o FGTS (CRF — FGTS);

i) Certiddode regularidade com a Fazenda Federale com a Seguridade Social (Conjunta);

j) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

k) Certiddo Negativa de Débitos junto & Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio sede da
Contratada (CND estadual);

[) Certiddo Negativa de Débitos junto a Fazenda Municipal do domicilio sede da Contratada (CND
municipal).
13.2.2. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadasasprovidénciasprevistasno do art. 31 da Instru¢do Normativa n°3, de 26 de abril de 2018.

13.3.0 setor competente para proceder o pagamento deve verificarse a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa 0s
elementos necessarios e essenciais do documento, taiscomo:

a) O prazode validade;19.4.2 a data da emisséo;

b) Os dadosdo contratoe do 6rgdo contratante;

c) O periodo de prestacdo dosservicos;

d) O valorapagar;e

e) Eventualdestaquedovalorde retengdes tributariascabiveis.

13.4.Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, 0
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidassaneadoras. Nesta hipotese, o prazo
para pagamento iniciar-se-4 ap6sa comprovacdo da regularizacao da situacdo, ndo acarretando qualquer dnus
para a Contratante.

13.5.Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, serd efetuada a
retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis,
caso se constate que a Contratada:

a) N&o produziu os resultadosacordados;
b) Deixou de executarasatividadescontratadas, ou ndo asexecutou com a qualidade minima exigida;

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servigo, ou utilizou -0s
com qualidade ou quantidade inferiora demandada.

13.6.Sera considerada data do pagamento o dia em que constarcomo emitida a ordem bancéria para pagamento.

13.7.Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencédo das
condi¢fes de habilitagao exigidas no edital.

13.8.Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificacao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢ao ou,no mesmo prazo, apresentesua
defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

13.9.Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao
SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no &mbito do 6rgdo ou
entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Piblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instru¢cdo Normativa n°3, de 26 de abril de 2018.

13.10. Ndo havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos
orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como
quanto a existéncia de pagamento a serefetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

13.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotaras medidasnecessariasa rescisdo contratualnosautos
do processo administrativo correspondente, assegurada a contratadaa ampla defesa.

13.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada néo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

13.12.1. Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
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justificado,em qualquercaso, pela maxima autoridade da contratante.

13.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencédo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, em especial a
prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017,
quando couber.

13.14. E vedado o pagamento, a qualquertitulo, por servicos prestados, a empresa privada que tenha em seu quadro
societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante,com fundamento na Leide Diretrizes Orcamentarias
vigente.

13.15. A parcela mensala ser paga a titulo de aviso prévio trabalhado e indenizado correspondera, no primeiro anode
contratacdo, ao percentualoriginalmente fixado na planilha de precos.

13.15.1. Ndo tendo havido a incidéncia de custos com aviso prévio trabalhado e indenizado, a prorrogacdo
contratual seguinte devera prever o pagamento do percentual méximo equivalente a 03 (trés) dias a mais
poranode servico, até o limite compativelcom o prazo totalde vigéncia contratual.

13.15.2. A adequacdo de pagamento de que trata o subitem anterior devera ser prevista em termo aditivo. 19.16.3
Caso tenha ocorrido a incidéncia parcial ou total dos custos com aviso prévio trabalhado e/ou indenizado
no primeiro ano de contratacdo, tais rubricas deverdo ser mantidas na planilha de forma
complementar/proporcional, devendo o 6rgdo contratante esclarecera metodologia de calculo adotada.

13.16. A Contratante providenciara o desconto na faturaa serpaga do valorglobal pago a titulo de vale-transporte em
relacdo aosempregadosda Contratada que expressamente optaram porndo recebero beneficio previsto na Lei
n°7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentado pelo Decreto n® 95.247,de 17 de novembro de 1987.

13.17. Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contadosa partirda data
de apresentacdo das faturas/notas fiscais, j& incluso nesse prazo o atesto das faturas/notas fiscais pela
fiscalizacdo.

13.17.1. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuados no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a entrega das
faturas/notas fiscais.

13.17.2. Caso a fiscalizagdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, 0s documentos apresentados serdo devolvidos a
empresa contratada, sendo o prazo estabelecido em subitem 13.2 reiniciado apés a entrega da nova
documentacdo corrigida.

13.18. Nos itens que contenham insumo “veiculo”, esse serd pago com base nos quildmetros percorridos e
comprovadosvia sistema de rastreamento, conforme o valorde custo por quildmetro na planilha orcamentéria.

13.19. A Contratada ndo podera pagar salarios inferiores aosindicados na Proposta.

13.20. O pagamento de salarios e encargos inferiores ao da proposta estd classificado como infracdo
administrativa, e é passivel de sancéao.

13.21. Durante o processo de medi¢do, se constatado pagamento de salariosou encargos inferiores, a diferenca de
valor seré glosada no processo de pagamento, e a Contratada sera notificada para realizar osdevidos ajustes.

13.22. A Codevasf ndo pagara por salarios e custos superiores ao da proposta financeira, ou eventuais encargos
em desacordo com a legislacdo trabalhista, considerando eventuais altera¢Ges contratuais justificadas (e.g.,
reajuste, repactuacoes, reequilibrios e aditivos), tendo em vista os principios da isonomia, competitividade e
vantajosidade do processo licitatorio.

14.DA CONTA-DEPOSITO VINCULADA

14.1.Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP N. 5/2017, as regras acerca da Conta -Depésito
Vinculada a que se refere 0 Anexo XlI da IN SEGES/MP n. 5/2017 sdo as estabelecidas neste Termo de
Referéncia.

14.2. A futura Contratada deve autorizara Administragéo contratante,no momento da assinatura do contrato,a fazero
desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas diretamente aos
trabalhadores,bem como das contribui¢cdes previdenciarias e do FGTS, quando ndo demonstrado o cumprimento
tempestivo e regular dessas obrigacdes, até 0 momento da regularizacéo, sem prejuizo dassancgdes cabiveis.

14.2.1. Quando ndo for possivel a realizacdo desses pagamentos pela propria Administracdo (ex.: por falta da
documentacdo pertinente, taiscomo folha de pagamento, rescisdes dos contratose guias de recolhimento),
os valores retidos cautelarmente serdo depositados junto a Justica do Trabalho, com o objetivo de serem
utilizados exclusivamente no pagamento de salarios e das demais verbas trabalhistas, bem como das
contribuicdes sociais e FGTS decorrentes.
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14.3.A CONTRATADA autorizara o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13° salario e rescisdo
contratual dos trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussdes trabalhistas, fundiarias e
previdenciarias, que serdo depositados pela contratante em conta-depdsito vinculada especifica, em nome do
prestadordos servigos, bloqueada para movimentagéo, conforme disposto no anexo X1 da Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 5, de 2017, os quais somente serdo liberados para o pagamento direto dessas verbas aos
trabalhadores, nascondicdes estabelecidasno item 1.5 do anexo VII-B da referida norma.

14.4.0 montante dos depdsitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XI1 da IN SEGES/MP n. 5/2017 seré&
igual ao somatorio dos valores das provisdes a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneragdo, cuja
movimentacao dependera de autorizacdo do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo e seré feita exclusivamente
para o0 pagamento dasrespectivasobrigagoes:

a) 13°(décimo terceiro) salario;

b) Férias e um terco constitucionalde férias;

c) Multasobre o FGTS e contribuicdo social para asrescisdes sem justa causa; e
d) Encargos sobre férias e 13° (décimo terceiro) salario.

e) Os percentuais de provisionamento e a forma de calculo serdo aqueles indicados no Anexo XII da
INSTRUCAO NORMATIVA n°5, de 26 de maio de 2017.

14.5.0 saldo da conta-depdsito serd remunerado pelo indice de corre¢do da poupancapro rata die, conforme definido
em Termo de Cooperacdo Técnica firmado entre o promotor desta licitacdo e instituicdo financeira. Eventual
alteracdo da forma de corre¢do implicara a revisdo do Termo de Cooperacdo Técnica.

14.6.0s valores referentes as provisdes mencionadas neste edital que sejam retidos por meio da conta-depdsito,
deixardo de comporo valor mensala ser pago diretamente a empresa que vier a prestaros servicos.

14.7.Em caso de cobranca de tarifa ou encargos bancarios para operacionalizacdo da contadepdsito, 0s recursos
atinentesa essas despesas serdo debitados dos valores depositados.

14.8.A empresa contratada podera solicitar a autorizacdo do 6rgdo ou entidade contratante para utilizaros valores da
conta-depdsito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais
indenizacdestrabalhistasaosempregados, decorrentes de situa¢des ocorridasdurante a vigéncia do contrato.

14.8.1. Na situacdo dosubitem acima,aempresa devera apresentarosdocumentoscomprobatériosda ocorréncia
das obrigacdes trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. Somente ap6s a confirmacdo da
ocorréncia da situacdo pela Administracdo, sera expedida a autorizagdo para a movimentagdo dosrecursos
creditados na conta-deposito vinculada, que serd encaminhada a Institui¢cdo Financeira no prazo maximo de
5 (cinco) dias Uteis, a contarda data da apresentagdo dosdocumentos comprobatoérios pela empresa.

14.8.2. A autorizacdo de movimentacdo devera especificar que se destina exclusivamente para 0 pagamento dos
encargos trabalhistasou de eventualindenizacdo trabalhista aos trabalhadores favorecidos.

14.8.3. A empresa devera apresentar ao 6rgdo ou entidade contratante, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis,
contados da movimentagdo, o comprovante das transferéncias bancarias realizadas para a quitagdo das
obrigacdes trabalhistas.

14.9.0 saldo remanescente dos recursos depositados na conta-deposito sera liberado a respectiva titularno momento
do encerramento do contrato, na presenca do sindicato da categoria correspondente aos servi¢os contratados,
quando couber, e ap6s a comprovacdo da quitacao de todos os encargos trabalhistas e previdenciarios relativos
aoservico contratado,conforme item 15 da IN SEGES/MP n. 5/2017.

15.REAJUSTAMENTO E REPACTUAGAO:

15.1.Reajustamento: os pregos dos insumos cédigo EMC permanecerdo validos pelo periodode umano,contado da
data de apresentacdo da proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados de acordo com a com a tabela de
indices da FGV/IBRE, sendo o indice que melhor representa o reajustamento dos custos de apoio técnico o de
c6digo 157980 — FGV — Série 4 — indice de Obras Rodoviarias — Consultoria (Supervisdo e Projetos), aplicando-
se a seguinte formula:

(1, - 1o)

Iy

R=Vx

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
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V = Valor contratuala ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao mésde aniversario da proposta;
lo = indice inicial correspondente ao mésde apresenta¢do da proposta.

15.2.Repactuacdo: para os pre¢os dos insumos codigo MO serd permitida a repactuacdo do preco do contrato,
mediante celebragdo de termo aditivo, visando a adequacdo aos novos precos de mercado, desde que seja
observado o intervalo minimo de um ano, contado a partirda data da proposta, admitindo,como termo inicial, a
data doacordo, convencéo, dissidio coletivo ou equivalente, vigente a época da apresentacdo da proposta.

15.2.1. Nas repactuagdessubsequentesa primeira, a anualidade serd contadaa partirda data do fato gerador que
deu ensejo a Gltima repactuacéo.

15.2.2. As repactuacOesserdo precedidasde solicitagdo da Contratada,acompanhada de demonstragdo analitica da
alteracdo dos custos, por meio de apresentacdo da planilha de custos e formacéo de pre¢os e do novo
acordo ou convengéo coletiva que fundamentaa repactuagéo.

15.2.3. Arepactuacdo somente serd concedida mediante negociacdo entre as partes, considerando-se: 0s pregos
praticados no mercado e em outros contratos da Administracdo; as particularidades do contrato em
vigéncia; o novo acordo ou convencao coletiva das categorias profissionais; a nova planilha com a variacdo
dos custos apresentada; indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas
publicas ou outros equivalentes; e disponibilidade orcamentéria da Codevasf.

15.2.4. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacéo, de beneficios ndo previstos na proposta inicial, exceto
quando se tornarem obrigatérios por forca de instrumento legal, sentenca normativa, acordo ou convenc¢do
coletiva.

15.2.5. E vedada a repactuacio dos precos mediante indexacdo de precos por indices gerais, setoriais ou que
reflitam a variagdo dos custos, consoante o disposto no art. 4° do Decreto n® 2.271/1997.

15.2.6. As repactuacbesa que o contratado fizerjus e ndo forem solicitadasdurante a vigéncia do contrato, serdo
objeto de preclusdo com a assinatura da prorroga¢do contratualou com o encerramento do contrato.

15.2.7. Os novosvalores contratuais decorrentes da repactuacao terdo sua vigéncia iniciada a partir daassinatura
do termo aditivo, podendo retroagir a data do acordo coletivo, convengdo ou sentengca normativa que
contemple data de vigéncia retroativa, sendo esta considerada para efeito de compensacdo do pagamento
devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuagdes futuras.

15.2.8. A Codevasf providenciara o pagamento retroativo correspondente ao periodo em que a proposta de
repactuacao permanecersob sua anélise. Neste caso, este periodo, de andlise pela Codevasf,serd contado
como tempo decorrido para fins de contagem da anualidade da proxima repactuacao.

16. ADMINISTRACAO DO CONTRATO

16.1.A contratadadevera imprimir os projetos, relatérios, desenhos, produtosde levantamentos e medicesdas obras
e servigos a serem fiscalizados, quando necessarios.

16.2.A contratadadevera fornecertodasascondigde para que a sua equipe técnica execute 0s servigos com seguranga
e logistica para atenderem a necessidade da fiscalizacdo da Codevasf.

16.3.A contratadadevera fornecer diarias aos profissionais em transito.

16.4.A contratada deverd fornecer EPI para os profissionais de campo como: botinas, capacetes, protetores
auriculares, uniformes, creme para pele com protetor solar e etc.

16.5.A contratadadevera fornecerosveiculos para a locomocéo dos profissionais.
16.6.A contratadadevera fornecerdrone a equipe topografica para ostrabalhos de campo.

16.7.A contratada devera apresentar mensalmente uma programac¢do das ac¢fes do més subsequente para ser
autorizada pelo fiscal da Codevasf e quaisquer acdes urgentes deverdo ser solicitadas e autorizadas pela
Codevasf previamente.

16.8.A contratada deverd fornecer, quando solicitada, ART quitada do responsavel técnico das atividades de
fiscalizacdo, durante a realizacdo de seus servicos, inclusive para asatividadessolicitadas, onde conste exigéncia
legal para o exercicio profissional e responsabilidade técnica para os documentos técnicos elaborados.

17.ELABORAGCAO DE RELATORIOS

17.1.Elabora¢do de Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano de Logistica da contratada
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para execucdo dosservigos abaixo, contendo a sequéncia de etapas/fases/tarefas, mensurando o tempo a ser gasto
em cada uma e osrecursos materiaise humanosenvolvidos:

a) Apoio afiscalizacdo técnica de obrasde pavimentacao;
b) Servigos topograficos;
c) Realizacdodeensaios.

17.2.Elabora¢do de relatérios mensais de progresso das acdes do programa- documento a ser apresentado pela
contratada, que traduz o resultado mensal dos servi¢os ou de componente dos servi¢os, com fotografias digitais
do andamento dosempreendimentos.

17.3.Relatoério de acompanhamento de servigos — devera ser entregue mensalmente junto a medi¢do da Contratada.

17.4.Relatorio de execucdo dosensaios — devera ser entregue quando houverdemanda.

18. APRESENTACAO DOS TRABALHOS

18.1.0s trabalhos de natureza técnica deverdo observar as Normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT.

18.2.As normas,em qualquerhipdtese, antesde sua aplicagdo, estardo sujeitasa aceitacdo pela Codevasf.

18.3.A Redacédo da documentacdo pertinente serd obrigatoriamente apresentada na Lingua Portuguesa, excluidos os
eventuais termostécnicos especificos.

18.4.Encadernacdo - a encadernacdo dos relatérios parciais e especificos podera ser em espiral, capa dura ou garra
plastica.

18.5.0s Relat6rios de Execucdo de Servigos (Mensal, Anual e Final), bem como relatdrios especificos solicitados,
deverdo ser emitidos pela Contratadaem duasviasimpressase em meio digital.

19.GARANTIA DE EXECUGAO

19.1.Como garantia para a completa execucdo dasobriga¢des contratuais e da liquidacdo dasmultasconvencionais,
fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser
integralizada em até 10 dias apds a assinatura do contrato, em espécie, em Titulos da Divida Publica da Unido,
com cota¢do de mercado devidamente comprovada por documento habil expedido pela CVM — Comissédo de
Valores Mobiliarios, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a
critério da contratada.

19.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,07%
(sete centéssimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento).

19.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CODEVASF a promover a recisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suasclausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78
da Lei n°8.666 de 1993.

19.2.A grantia tera validade durante toda a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia
contratual, devendo serrenovada a cada prorrogacao.

19.3.A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizosadvindosdondocumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causadosa Administragdo decorrentesde culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
c) Multasmoratdriase punitivasaplicadaspela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada, quando
couber.

19.4.A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior,
observada a legislagdo que rege a matéria.

19.5.A garantia em espécie devera ser efetuada em favorda Codevasf,em conta especifica em instituicdo financeira
credenciada pela Codevasf, com correcdo monataria, que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.
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19.6.Caso a opgdo seja por titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Centraldo Brasil, e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

19.7.No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera constarexpressa rentincia do fiadoraos beneficios
do art.827 do Cadigo Civil.

19.8.Por ocasido de eventuaisaalteragdes contratuais que promovam acréscimosao valor contratado ou prorroga¢des
de prazo contratual,a garantia prestada devera serreforcada e/ou renovada, de forma a mantera observancia do
disposto no caput desta clausula,em compatibilidade com os novosvalores e prazospactuados.

19.9.Néo havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma do dispostona clausula
de rescisdo, ou, se forem apuradasverbasa qualquertitulo, devidaspela Contratada, decorrentesda contratacdoe
prestagdo dosservigos, hipotese em que a garantia revertera e serd apropriada pela Codevasf.

19.10. Sera considerada extinta a garantia:

19.10.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento d importanciasdepositadas
em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todasasclassulasdo contrato.

19.10.2. No prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a administracdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nostermos da comunicacao, conforme
estabelecid n aalinea “h2” do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°5/2017.

19.11. O garantidornéo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela Contratante com o objetivo de
apurarprejuizose/ou aplicar san¢des a Contratada.

19.12. A Contratada autoriz a Contratante a reter, a qualquer tempo, a grantia, na forma prevista no edital e no
contrato.

19.13. A garantia da contratagdo somente sera liberada ante a comprovacao de que a empresa pagoutodas as verbas
rescisGrias decorrentesda contratacgdo, e que, caso esse pagamento nao ocorra até o fim do segundo més apés o
encerramento da vigéncia contratual, a garantia serd utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas,
incluindo suas repercussfes previdenciarias e relativas ao FGTS, conforme estabelecido no art. 8°, VI do
Decreto n°9.507,de 2018, observada a legislacdo que rege a matéria.

19.14. Também poderd haver liberacdo da grantia se a empresa comprovar que os empregados serdo realocados em
outra atividade de prestacdo de servigos, sem que ocorra a interrup¢do do contrato de trabalho.

19.15. Por ocasido do encerramento da prestacdo dos servigos contratados, a Administracdo Contratante podera
utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aostrabalhadores vinculadosao contratono caso
da ndo comprovacgéo:

a) Do pagamento dasrespectivasverbasrescisérias; ou

b) Da realocagdo dostrabalhadores em outra atividade de prestagdo de servigos, nos termosda alinea “j” do
item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°5/2017.

20.SANCOES ADMINISTRATIVAS
20.1. Cometeinfracdoadministrativa nostermosda Lein®10.520, de 2002, a Contratadaque:
a) Inexecutartotalou parcialmente qualquerdasobriga¢desassumidasem decorréncia da contratacgéo;
b) Ensejaro retardamento da execugédo do objeto;
¢) Falharou fraudarna execucdo do contrato;
d) Comportar-se de modoinidéneo;ou
e) Cometerfraude fscal.

20.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar & Contratada as
seguintes sancdes:

20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisqueirdas obrigades contratuais consideradas
faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretaram prejuizos significativos para o servio
contratado.

20.2.2. Multa de:
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a) 0,1% (um décimo por cento) té 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratado em
caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo
quinto dia e a critéio da Administracdo, no caso de execucdo com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucao total da obrigacdo assumida,
sem prejuizo da reciséo unilateral da avenca;

b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucao total da
obrigacdoassumida;

c) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor contratado, em caso de
inexecucéo totalda obrigagdo assumida;

d) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensaldo contrato,conforme detalhamento constante dastabelas 1
e 2, abaixo;e

e) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato pordia de atraso na apresentacdo da garantia
(seja para reforco ou por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) diasautorizara a Contratante a promovera rescisao do contrato.

20.2.2.1.As penalidades de multa decorrentes de fatosdiveros serdo consideradas independentes entre si.

20.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade administrativa pela
quala Admisnistra¢do Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

20.2.4. Impedimento de licitar e contratar com o6rgdos e entidades da Unido, com o consequente
descredenciamento do SICAF pelo prazo de até5 (cinco) anos.

20.2.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivosdeterminantesda punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propna
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratadaressarcira Contratante
pelos prejuizos causados.

20.3.A sancdo de impedimento de licitar e contratarprevista no subitem 19.2.4 também é aplicavelem quaisquer das
hipdteses previstas como infragcdo administrativa neste Termo de Referéncia.

20.4.As sanc¢des de adverténcia, suspensao de licitar e imedimento de contratar, de impedimento de licitar e contratar
e declaracdo deinidoneidade, previstas nos subitens acima, poderdo seraplicadasa Contratada juntamente com a
sancao de multa, descontando-a dos pagamentosa serem efetuados.

20.5.Para efeito de aplicacdo de multas,asinfragfessao atribuidos graus, deacordo com astabelasle 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensaldo contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensaldo contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensaldo contrato
4 1,6% aodia sobre o valor mensaldo contrato
5 3,2% aodia sobre o valor mensaldo contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacao que crie a possibilidade e causardano fisico, lesdo corporal ou 5
consequéncias letais, por ocorrécia
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2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maiorou caso fortuito, os servicos 4
contratuais pordia e por unidade de atendimento

3 Manterfuncionario sem qualificacédo paraexecutarosservigos contratados, por 3
empregado e por dia

4 Recusar-se a executarservico determinado pela fiscalizacao, por servigo e por dia 2

5 Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o expediente, sem a anuéncia 3
prévia do Contratante, porempregado e por dia

Para os itens a seguir, deixar de:

6 Regsitrar e controlar, diariamente a ssiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por 1
funcionario e por dia

7 Cumprir determinacéo formalou instrugdo complementardo 6rgdo fiscalizador, por 2
ocorréncia
8 Substituir empregado que se conduza de modo incoveniente ou ndo atenda as 1

necesidades do servigo, por funcionario e por dia

9 Cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexosnéo previstos nesta tabela de 3
multas,apoésreincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e
por ocorréncia

10 Indicare manterdurante a execuc¢ao do contrato 0s prepostos previstos no 1
edital/contrato, porocorréncia e por dia

20.6.Também ficam sujeitasaspenalidadesdoart.87, 111 e IV da Lei n° 8.666, de 1993,as empresasou profissionais
que:

a) Tenham sofrido condenacgdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento e
quaisquertributos;

b) Tenham praticado atosilicitos visando a frustaros objetivosda licitacdo;

c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

20.7.A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4& por meio e processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no
Procedimento para Aplicacdo de San¢desao Contratado da Codevasf.

20.8.As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos e favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa da Unido e cobradosjudicialmente.

20.8.1. Caso a Contratante determine, a mlta devera ser recolhida no prazo maximo 10 dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

20.9.Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causa dos pela conduta do licitante,a Codevasf
podera cobraro valor remanescente judicialmente, conformeart. 419 do Cédigo Civil.

20.10. A autoridade competente, na aplicacdo dassancdes, levara em onsideracdo a gravidade da condutado infrator,
0 carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

20.11. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicio de pratica de infracdo administrativa
tipificada pela Lei n° 12.846,de 1° de agostode 2013,como ato ato lesivo a Administragao Pblica nacionalou
estrangeira, cdpias do processo administrativo necessariasa apuracdo da responsabilidade da empresa devera
ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre eventual
instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.
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20.12. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lein®12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo
seu rito normalna unidade administrativa.

20.13. O processo do PAR nédo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuracgdo da ocorréncia de danose prejuizosa Administragao Pablica federal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica,com ou sem a participacdo de agente publico.

20.14. As penalidadesserdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.15. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf. A Contratada terd um prazo de 10 (dez) dias
corridos, contado a partir do pagamento da multa, para apresentar recurso a Codevasf. Quvido o fiscal
designado para o acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminahdo a Assessoria Juridica, que
procederd ao seu exame. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela
Autoridade Superior, que podera relevar oundoa multa.

20.16. Em caso de relevacdo da multa, pordecisédo de autoridade cmpetente, a Codevasf se reserva o direito de cobrar
prdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a
relevacdo novacao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

20.17. Caso a Autoridade Superior mantenhaa multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
21.FISCALIZACAO

21.1.A fiscalizacdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete verificar se a
CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram e
competénciasdefinidasno Manualde Contratosda Codevasf.

21.2.As atividadesde gestdo e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira
e sistematica, podendo ser execrcida por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribuicGes, fique assegurada a distingao dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho,
ndo comprometa o desempenho de todasasacfesrelacionadasa gestdo do contrato.

21.3.Cabe a Fiscalizagdo o acompanhamento da execugdo contratual sdo o conjunto de a¢des que tem por objetivo
aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administracdo para o servico contratado, verificar a
regularidade dasobrigacfes previdenciarias, fiscais e trabalhistas, bem como pestarapoio a instrugdo processual
e 0 encaminhamento da documentacdo pertinente ao setorde contratospara a formalizacdo dosprocedimentos
relativos a repactuacdo, reajustamento, alteracao, reequilibrio, prorrogacao, pagamento, eventual aplicacao de
sancdes, extingdo do conrato, dentre outras,com vistas a assegurar o cumprimento dasclausulasavengadas e a
solugdo de problemasrelativos ao objeto.

21.4.Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e
participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucao dos servicos prestados pela
CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execugdo dos servigos.

21.5.A fiscalizacdo deverad acompanhar a execucao dos servigos objeto do contrato, como representante da Codevassf,
de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja subcontratacdo de
servicos vedadosno instrumento assinado pelas partes.

21.6.Na fiscalizacdo do cumprimento das obriga¢Bes trabalhistas e sociais, exigir-se-4 a apresentacdo da
documentag¢do comprobatdria pertinente.

21.6.1. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribui¢Bes previdenciarias, os fiscais ou
gestores do cntrato deverdo oficiara Receita Federal do Brasil (CLT).

21.6.2. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuigdo para o FGTS, os fiscais ou gestores
do contrato deverdo oficiarao Ministério do Trabalho.

21.6.3. O descumprimento das obrigagdes trabalhistas ou a ndo manutencdo das condigdes de habilitacdo pela
Contratadapoderadarensejo a rescisdo contratual, sem prejuizo dasdemais sangdes.

21.6.4. A Contratante podera concederparzo para que a Contratada regulariza suasobrigac6es trabalhistasou suas
condicBes de habilitacéo, sob pena de rescisdo contratual, quando ndo identifica ma -féouaincapacidade
de correcao.

21.7.Devera esclarecer davidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da contratada ou,
quando ndo estiverem sob sua alcada, encaminhé-lasa quem compete.

21.8.Devera checarse a contratada disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos para a execugdo dos
Servigos.
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21.9.Tratardiretamente com a equipe de apoio a fiscalizacédo, exigindo atua ¢do em conformidade com o instrumento
do contrato, cobrando a presenca de técnicos no local da prestacdo dos servicos, emissao de relatorios, boletins
ou outrosdocumentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

21.10. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informacgdes: nome completo, cargo ou fungédo, valordo salario, namero do RG e do CPF.

21.11. Acompanharo cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado, encaminhando
ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante, eventuais
pedidos de modificagdessolicitados pela contratada.

21.12. Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execugdo do contrato e informarao Supervisor de
Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo
conclusédo do objeto na data aprazada, com asdevidasjustificativas.

21.13. A fiscalizacdo observara, ainda, as seguintes diretrizes:
21.13.1. Fiscalizacdo inicial (no momento em que a presta¢do de servicos € iniciada):

a) Serd elaborada planilha-resumo de todo o contrato administrativo, com informagdes sobre todos os
empregados terceirizados que prestam servigos, com os seguintes dados: nome completo, nimero de
inscricio no CPF, funcdo exercida, salario, adicionais, gratificacbes, beneficios recebidos, sua
especificacdo e quantidade (vale-transporte, auxilio-alimentacdo), horario de trabalho, férias, licencas,
faltas, ocorrénciase horasextrastrabalhadas;

b) Todas as anotacBes contidas na CTPS dos empregados serdo conferidas, a fim de que se possa
verificar se asinformac8esnelasinseridas coincidem com as informacgdes fornecidas pela Contratadae
pelo empregado;

c) O numerode terceirizados por funcdo deve coincidir com o previsto no contrato administrativo;

d) O salario ndo pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convencédo Coletiva de
Trabalho da Categoria (CCT);

e) Serdo consultadaseventuais obrigacdesadicionais constantesna CCT para a Contratada; e

f) Sera verificada a existéncia de condigdes insalubres ou de periculosidade no local de trabalho que
obriguem a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Protecdo Individual (EPI).

21.13.2. Fiscalizacdo diaria:

a) Devem ser evitadas ordens diretas da Contratante dirigidas aos terceirizados. As solicitagdes de
servicos devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma, eventuais reclamacdes ou
cobrancasrelacionadasaosempregadosterceirizados devem ser dirigidas ao preposto;

b) Toda e qualquer alteracdo na forma de prestacdo do servigo, como a negociacdo de folgas ou a
compensacédo de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta é exclusiva da Contratada; e

c) Devem ser conferidos, por amostragem, diariamente, 0sempregados terceirizados que estdo prestando
servicos e em quais fungdes, e se estdo cumprindo a jornada de trabalho.

21.13.3. Fiscalizagdo mensal(a ser feita antesdo pagamento da fatura):

a) Deve ser feita a retencdo da contribuicdo previdenciaria no valor de 11% (onze por cento) sobre o
valor da fatura e dosimpostos incidentes sobre a prestagdo do servico

b) Deve ser consultada a situagdo da empresa junto ao SICAF;

c) Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios Federais e a
Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos nao estejamregularizadosno Sicaf; e

d) Devera ser exigida, quando couber, comprovac¢do de que a empresa mantém reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, conforme disposto legislagdo
vigente.

21.14. Cabe,ainda, a fiscalizagdo do contrato, verificar se a Contratada observa a legislacao relativaa concessdo de
férias e licencas aos empregados, respeita a estabilidade provisoria de seus empregados e observa a data -base
da categoria prevista na CCT, concedendo osreajustes dos empregadosno dia e percentual previstos.

21.15. A Contratante devera solicitar, por amostragem, aos empregados, seus extratos da conta do FGTS e que
verifiquem se as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo sendo recolhidas em seus nomes.
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21.16. Durante a execugdo do objeto, o fiscal devera monitorarconstantemente o nivel de qualidade dos servigos para
evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a Contratada a correcdo das faltas, falhas e
irreqularidades constatadas.

21.17. O fiscal devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliacdo da execucdo do objeto ou, se for o caso, a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dosservicos realizada.

21.18. Em hipoétese alguma, sera admitido que a prépria Contratada materialize a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestacdo dosservicos realizada.

21.19. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestacao do servico com menor nivel de conformidade,
que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatoresimprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

21.20. Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo em relacdoa qualidade
exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a Contratada de acordo com as regras previstas no ato
convocatério

21.21. O fiscal, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na
execucgdo do servico, devera comunicara autoridade responsével para que esta promova a adequagdo contratual
a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dosvalores contratuais previstos
no § 1°doart. 65 da Lei n°8.666, de 1993.

21.22. A conformidade do material a ser utilizado na execug¢do dos servicos devera ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenhasua relacao detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de
Referéncia e na proposta, informando asrespectivas quantidades e especificacdes técnicas, taiscomo: marca,
qualidade e forma de uso.

21.23. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providénciasnecessarias ao fiel cumprimento dasclausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do
art. 67 da Lein® 8.666,de 1993, Lei 13.303,de 2016 e IN n°05, de 2017.

21.24. O descumprimento totalou parcial dasobrigacdes e responsabilidadesassumidaspela Contratada,incluindo o
descumprimento das obriga¢fes trabalhistas, ndo recolhimento das contribui¢@es sociais, previdenciarias ou
para com o FGTS ou a ndo manutengdo das condi¢bes de habilitacdo, ensejara a aplicacdo de sangbes
administrativas, previstas no instrumento convocatorio e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisédo
contratual, por ato unilateral e escrito da Contratante, conforme disposto nos artigos. 77 e 80 da Lein° 8.666,
de 1993, Lei 13.303, de 2016 e IN n° 05, de 2017

21.25. Caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do cumprimento das obrigacGes tra balhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, a Contratante comunicarad o fato a Contratada e reterd o pagamento da
fatura mensal,em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada.

21.25.1. Ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a
CONTRATANTE podera efetuaro pagamento dasobriga¢des diretamente aosempregadosda contratada
que tenham participado da execucao dos servigos objeto do contrato.

21.25.2. O sindicato representante da categoria do trabalhador devera ser notificado pela CONTRATANTE para
acompanharo pagamento dasverbasmencionadas.

21.25.3. Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assunc¢éo de responsabilidade por
quaisquerobrigagdes dele decorrentes entre a contratante e os empregados da contratada.

21.26. O contrato s6 serd considerado integralmente cumprido apésa comprovacao, pela Contratada,do pagamento
de todas as obrigac@es trabalhistas, sociais e previdenciarias e para com o FGTS referentes @ méo de obra
alocada em sua execugdo, inclusive quanto asverbas rescisorias

21.27. A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irreqularidade, ainda que resulltante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou
de seus agentes, gestores e fiscais, em conformidade com o art. 70 da Lein®8.666, de 1993, Lein®13.303, de
2016,e INn°/2017

21.28. Rejeitar, no todo ou em parte, servigo executado em desacordo com o instrumento contratual.

21.29. O fiscal do contrato tera 05 (cinco) dias Uteis para analisar os relatorios e documentos apresentados pela
contratada, contados do dia seguinte do recebimento destes.

21.30. Analisar e aprovarosrelatérios mensale fina. Os relatorios e documentosnao aprovados serdo devolvidos para
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ascorrecles e complementacdesnecessarias, de acordo com asandlises encaminhadas a contratada.

21.31. Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as clausulas
contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacdo.

21.32. Manterem arquivo organizado mem©ria de calculo dos quantitativos de servicos executados e 0s consequentes
boletins de medicdo com vistasa atenderdemandas de 6rgdos de controle interno e externo.

21.33. Atestar asnotasfiscais e encaminha-lasao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver,ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

21.34. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacao e reequilibrio econémico financeiro.

21.35. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e encaminhar
processo ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver,ou ao titular da unidade organica demandante, no caso
de solicitacdo de prorrogagdo do prazo de vigéncia contratual.

21.36. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de interrup¢des na execugdo do
objeto, de servicos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteracbesrelativasa qualidade, a seguranga
e outras, de modo a subsidiar a decisdo finalpela autoridade competente.

21.37. Informara unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término da vigéncia
do contrato, para providéncias do sentido de libera¢do da garantia contratualem favorda contratada.

21.38. Receber asetapasdosservigcos mediante medigcGes precisas e deacordo com as regras contratuais.

21.39. Informar ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante as
ocorréncias relacionadasa execucéo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacdo, objetivando
aregularizacdo das faltas ou defeitos observados.

21.40. Receber, provisoria e definitivamente, os servigcos sob sua responsabilidade, mediante recibo ou Termo
Circunstanciado, quando ndo fordesignada comissdo de recebimento ou outro empregado.

21.41. Cabe a Fiscaliza¢do verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer penalidade
contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os
documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacdo do seu valor.

21.42. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a Contratada da integral responsabilidade
pela execucdo do objeto deste contrato.

21.43. A Fiscalizacao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a CONTRATADA
mantém, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas as condigfes de habilitacao e qualificacdo
exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidGes comprobatdrias.

22.RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

22.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do Termo de Encerramento
Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caucdo contratual, a CONTRATADA
devera apresentartodososrelatérios exigidos neste TR, analisados e aprovados pela Codevasf.

22.1.1. Apobs o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a FISCALIZACAO, o seu
recebimento provisério, que devera ocorrer no prazode 15 (quinze) dias da data de sua solicitacao.

22.1.2. Na hipdtese da necessidade de corregio, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo para que a
CONTRATADA, assuasexpensas,complemente, refaca ou substitua osservigos rejeitados.

22.1.3. Apos o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou Comissio
para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) diasda data desua
designagéo.

22.1.4. Na hipotese da necessidade de corre¢do, o Servidor ou Comissdo estabelecera um prazo para que a
CONTRATADA, assuasexpensas,complemente, refaca ou substitua osservicos rejeitados.

22.1.5. Aceitos e aprovados 0s servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera ser
assinado porrepresentante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a libera¢édo da garantia.

22.1.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela execucdo dos servigos, nem
ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Termo de
Referéncia, por parteda CONTRATADA.

28

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D88656F6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1452&filter[anoproc]=2023

e-DOC D88656F6
Proc 59500.001452/2023-15-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - Mion
CODEVASF % Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

22.1.7. Apbs a emissio do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os contratos
firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica
declarando a qualidade e 0 desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

22.1.8. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é condicionante
para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdoda Caugédo Contratual.

22.1.9. A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento ap6s a emissao do Termo de
Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacdo e pagamento.

23.SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

23.1. A CONTRATADA deveréa atender a legislagdo pertinente a protecdo da integridade fisica e da satde dos
trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lei n® 6.514 de 22/12/1977, Portaria n°
3.214,de 8/6/1978,que devera:

23.1.1. Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho — NRs,
pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

23.1.2. Elaborar o Programa de Controle Médico de Salde Ocupacional - PCMSO, além do Programa de
Gerenciamento de Riscos - PGR nos casos previstos nas NR-18 e NR-9;

23.1.3. Constituir e manter os Servicos Especializados em Engenharia de Seguran¢a do Trabalho - SESMT
conforme dimensionamento disposto no Quadro |1 da NR-4.

24.CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

24.1. A contratada,quando da execucdo dos servicos de acompanhamento objeto deste Termo de Referéncia, devera
estar atenta, se a execucdo do referido objeto estd atendendo a legislacdo vigente que estabelece diretrizes para
a sustentabilidade ambiental, no tocante a projetos, servigos de engenharia e aquisicdo de materiais.

24.2. Atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n°7.746, de 05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lein®
8.666, de 21/06/1993. Em seu art. 4° o Decreto n° 7.746 que estabelece como diretrizes de sustentabilidade
critérios e praticas para a promog¢do do desenvolvimento nacional sustentdvel por meio das contratacGes
realizadas pela administracdo publica federal direta, autdrquica e fundacional e pelas empresas estatais. Sdo
diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

a) Baixoimpacto sobre recursos naturaiscomo flora, fauna,ar,solo e dgua;

b) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primasde origem local;

c) Maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturaiscomo agua e energia;

d) Maior geracdo de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

e) Maiorvida Gtil e menorcusto de manutencdo do bem e da obra;

f)  Uso de inovagBesque reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) Origem sustentaveldos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nasobras; e

h) Utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros origindrios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

24.3. Com base nas diretrizes supracitadas, atentar-se para o atendimento de alguns critérios estabelecidos na
Instrucdo Normativa n®1, de 19/01/2010 (MPOG), para a elaboracdo do projeto basico e/ou executivo, servigos
de engenharia e aquisicdo de materiais, tais como:

a) Uso de equipamentos de climatizagdo mecénica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que
utilizem energia elétrica, apenasnosambientesaonde forindispensavel;

b) Automacdo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminacédo, interruptores, iluminacdo ambiental,
iluminacdo tarefa, uso de sensores de presenca;
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Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminarias
eficientes;

Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;
Sistema de medicao individualizado de consumo de 4gua e energia;
Sistema de reuso de dgua e de tratamento de efluentes gerados;

Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que possibilitem a
captacdo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutencdo; e

Comprovacdo da origem da madeira a ser utilizada na execucao da obra ou servigo.

24.4. Ainda de acordocoma IN 01/2010, na elaboracao do projeto basico e/ou executivo deverd o ser observadas as
normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO e as normas
ISO n° 14.000 da Organizagdo Internacional para a Padronizagdo (International Organization for
Standardization).

24.5. Devera atentar-se ao atendimento asdiretrizes estabelecidasnoart. 4°da Lei n®12.462/11,emseus § 1°e § 2°,
que diz:

a)

b)

§ 1° As contratacBesrealizadas com base no RDC devem respeitar, especialmente, as normasrelativasa:
l. Disposicdo finalambientalmente adequada dosresiduossdlidos gerados pelas obras
contratadas;
. Mitigacdo por condicionantese compensacdo ambiental, que serdo definidas no procedimento
de licenciamento ambiental;
. Utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o consumo
de energia e recursos naturais;
V. Avaliacdo deimpactosde vizinhanga, na forma da legislagdo urbanistica;
V. Protecdo do patriménio cultural, histdrico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da
avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelasobrascontratadas; e
VI. Acessibilidade para o uso por pessoascom deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

§ 2° O impacto negativo sobre os bens do patriménio cultural, histérico, arqueolégico e imaterial tombados

devera ser compensado pormeio de medidasdeterminadaspela autoridade responsavel, na forma da
legislacdo aplicavel.

24.6. Na execugdo da obra e servigos serd exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°
01/2010,0onde deverdo ser adotadas asseguintes providéncias:

a)

b)

d)

Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem
local para execucgédo, conservagdo e operagdo dasobras publicas.

Deverad fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a
oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados
naturais.

Realizar a separacao dos residuosreciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta seletiva do papel
para reciclagem, promovendo sua destinagdo asassociacdese cooperativasdoscatadoresde materiais
reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do Decreto n°®5.940/2006, ou outra forma de
destinacdo adequada, quando foro caso.

l. Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e
de forma diferenciada, para finsde disponibilizacao a coleta seletiva.

Otimizar a utilizacdo de recursos e a redugdo de desperdicios e de polui¢do, através das seguintes
medidas, dentre outras:

l. Racionalizaro uso de substancias potencialmente téxicasou poluentes;
1. Substituir as substanciastoxicas poroutrasatédxicasou de menortoxicidade;

I, Usar produtosde limpeza e conservac¢do de superficies e objetosinanimados que obedecam
asclassificacdes e especificaces determinadaspela ANVISA,;

V. Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o
desperdicio de 4gua tratada;
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V. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses
de execugdo contratual, para redugdo de consumo de energia elétrica, de consumo de dgua e
reducdo de producdo de residuos sélidos, observadasasnormasambientais vigentes;

VI. Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducdo de
desperdicios e poluicéo.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (Aguasde chuva,pogos cuja
agua seja certificada de ndo contaminacdo por metais pesados ou agentes bacteriolégicos, minas e
outros);

f)  Fornecer aosempregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a execugao de
Servicos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos sélidos;

h)  Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores,
dentre os quais:

l. Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢cdes chumbo, cadmio, mercurio e seus
compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelasrespectivasindlstrias, para
repasse aosfabricantesou importadores;

. Lampadas fluorescentes e frascos de aerossdis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagdo especifica;

1. Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacdo final,
ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

24.7. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos, Resolugdo n° 307, de
5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — Conama, e suas alterac@es, e Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcdo Civil, ou do Plano de
Gerenciamento de Residuosda Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

b)  Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307, de 5/7/2002,a CONTRATADA devera
providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contrata¢do, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

l. Residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de
reservagdo de material para usos futuros;

. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

1. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplica ¢des
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

V. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

c¢) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagdo aterros
de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem comoem areasnao licenciadas.

24.8. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos e
Resolugcdo Conama n° 362, de 23/6/2005, devera ser efetuado o recolhimento e o descarte adequado do 6leo
lubrificante usado ou contaminado originério da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens,
obedecendo aosseguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados e
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resistentes a vazamentos e adotando asmedidas necessarias para evitarque venha a sermisturado com
produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras substancias que inviabilizem sua reciclagem,
conformeartigo 18, incisos | e 11, da Resolu¢do CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislacao correlata;

b) Providenciara coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa coletora
devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou entrega-lo diretamente a um
revendedor de éleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e
recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacdo finalambientalmente adequada, conforme artigo
18, inciso 111 e 8§ 2°, da Resolugio CONAMA n° 362, de 23/6/2005, e legislacao correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo reciclavel, dar-lhe a
destinacdo finalambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgdo ambientalcompetente,
conformeartigo 18, inciso V11, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata.

24.9. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental,conformea instrucdo normativa SLTI/MPn°1/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel,
conforme ABNT NBR — 15448-1¢e 15448-2;

b) Que sejam observadososrequisitos ambientais para a obtengdo de certificacdo do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentéveis ou de menor
impacto ambientalem relacdo aos seus similares;

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor
volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o
transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens ndao contenham substancias perigosas em concentra¢ao acimada recomendada nadiretiva
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(V1)), cAdmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

24.10. A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem dos
bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

25.0BRIGACOES DA CONTRATADA
25.1. A CONTRATADA devera apresentara Codevasfantesdo inicio dos trabalhos, os seguintes documentos:

a) Plano de Trabalho a seraprovado pela fiscalizacdo contendo o Plano de Logistica da contratada para
execucdo dos servicos, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma tarefa ou a sequéncia de tarefas
referentes a determinado servigo ou trabalho, mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e 0s
recursos materiaise humanosenvolvidos.

b) Cronograma fisico-financeiro,detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referidona alinea acima. O
cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos, em funcdo do planejamento
previsto pela Contratada e dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizacéo.

c) As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTSs referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos
servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdon® 317 de 31/10/86.

d) Relacdodosservigcos especializados que serdo subcontratados, considerando ascondi¢des estabelecidas
neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitacdo de autorizagdo para 0s servigos parciais
a serem subcontratados devera demonstrar em servigos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados,
bem como, comprovar as exigéncias da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da empresa
subcontratada, respeitando os limites de subcontratacdo constante do subitem 6.3, que devera ser
previamente aprovada pela Fiscalizacdo da Codevasf:

d1) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econdmico-financeira devera ser
atendida conforme exigéncia do Edital,

d2) Registro ou inscricio da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional,
demonstrando o ramo de atividade;

d3) Comprovacgdo de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA, representada por
certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo Técnico do profissional responsavel a época,
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comprovando a execucdo de servicos similares aqueles que serdo subcontratados, em
empreendimentos de porte e complexidade similares ao objeto da licitagéo;

d4) Declaracdo de que entre os responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios,
empregados ou ocupantesde cargo comissionado na Codevasf;

d5) Durante a execugdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser substituida por
empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado previamente pela
Codevasf.

e) Curriculos com a qualificacdo compativel (formacao, experiéncias e demais requisitos), dos postos de
trabalho demandados, para analise da Codevasf, no prazo de 10 dias.

el) Em caso de reprovacdo, a Contratada tem o prazo de 10 dias para apresntacdo de novos
curriculos.

25.2. A Contratada devera apresentar a seguinte documentagdo no primiro més de prestacdo dos servi¢os, ou da
admissdo/mudanca de profissionalou posto de trabalho:

a) Relacdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou funcdo, salario, horario do posto dos
servigos, numeros da carteira de identidade (RG) e da inscrigdo do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF),
com indicacao dos responsaveistécnicos pela execugdo dosservicos, quando for o caso;

b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsaveis técnicos
pela execucdo dosservigos, quando foro caso, devidamente assinada pela contratada;

c) Examesmeédicosadmissionais dosempregadosda contratadaque prestardo 0sservigos;

d) Declaracdo de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentesdo contrato;

25.2.1. Os documentosacima mencionadosdeverdo serapresentados para cada novo empregado quesevincule a
prestacao do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de empregadosno curso do contrato
de prestacdo de servigcos deve ser devidamente comunicado, com toda a documentacdo pertinente ao
empregado dispensado, a semelhanca do que se exige quando do encerramento do contrato administrativo.

25.3. Substituir, no prazo de 72 (setenta e duas) hooras, em caso de eventual auséncia, tais como faltas e licencas o
empregado posto a servigo da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do
contrato.

25.4. Substituir, sempre que exigido pela Codevasf, qualquer de seus empregados em servigo, cuja atuacao,
permanéncia ou comportamento seja julgado prejudicial, incoveniente ou satisfatério a Codevasf, ou de
equipamentos, de forma imediata, cujofuncionamento estejade forma nula ou ineficiente.

25.5. Efetuaro pagamento dossalariosdos empregadosalocados na execugao contratual mediante dep6sito na conta
bancaria de titularidade do trabalhador.

25.6. Autorizar a Contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os
pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das
contribuigdes previdenciarias e do FGTS, quando ndo demosntrado o cumprimento tempestivo e regular dessas
obrigacdes, até 0 momento da regularizacao, sem prejuizo dassangdes cabiveis

25.7. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das brigacGes
previdenciarias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e demias
beneficiostrabalhistasdosempregadoscolocados a disposi¢do da Contratante.

25.8. A auséncia da documentagdo pertinente ou da comprovagdo do cumprimento das obriga¢des trabalhistas,
previdenciarias e relativas ao FGTS implicara a retengdo do pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicacao, até que a situagdo seja regularizada, sem
prejuizo dasdemaissancdes cabiveis.

25.9. Quando ndo for possivel a realizacdo desses pagamentos pela prépria Administragdo (ex.: por falta da
documentag¢do pertinente, tais como folha de pagamento, rescisdes dos contratos e guias de recolhimento), 0s
valores retidos cautelarmente serdo depositados junto & Justica do Trabalho,com o objetivo de serem utilizados
exclusivamente no pagamento de salarios e dasdemais verbastrabalhistas, bem como das contribuigdes socias
e FGTS decorrentes.

25.10. Viabilizar o acesso de seus empregado, via internet, por meio de senha prdpria, aos sistemas da Previdéncia
Social e da Recita do Brasil, como objetivo de verificar se as contribui¢des previdenciarias foram recolhidas,
no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, cntados do inicio da prestacdo dos servicos ou da admissdo do
empregado.

33

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D88656F6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1452&filter[anoproc]=2023

e-DOC D88656F6
Proc 59500.001452/2023-15-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - Mion
CODEVASF % Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

25.11. Oferecer todosos meios necessarios aos seus empregadospara a obtencao de extratos de recolhimento de seus
direitos sociais, preferencialmente por meio eletrdnico, quando disponivel.

25.12. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze)dias, contados n acomiunicacdo mencionada mo subitem anterior, sem a
regularizacdo da falta, a Administracdo podera efetuar o pagamento das obrigacfes diretamente aos
empregadosda contratada que tenham participado da execucdo dos servigos objeto do contrato, sem prejuizo
dasdemaissancgdes cabiveis.

25.13. Ndo permitir a utilizacdo de qualquertrabalho do menore 16 (dezesseis) anos, exceto na condigdo de aprendiz
para maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir autilizacdo do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

25.14. A contratada devera manter, durante toda a execu¢do do contrato, todas as condi¢Ges de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com asobrigac¢des por ela assumidase mantersituagéo regularjunto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da
Lein®10.522, de 19 de julho de 2002.

25.15. A Contratada devera apresentarem até5 (cinco) dias apdsa emissdo da Ordem de Servigo um Preposto, aceito
pela Codevasf,no local do servigo, para representa-la na execucdo do objeto contratado, sob pena de sang¢des
administrativas.

25.16. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenadordostrabalhos,nos
escritorios da Contratante, seja em Brasilia — DF ou na respectiva Superintendéncia Regional.

25.17. Guardarsigilo sobre todasasinformagdesobtidasem decorréncia do cumprimento do contreto.
25.18. Relatara Codevasf toda e qualquerirregularidade verificada no decorrer da prestagéo dosservigos.

25.19. Acatarasorientacdesda Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de Seguranga e
Medicina do Trabalho.

25.20. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoalaté o local dos servigos.

25.21. Utilizacdo de pessoal habilitado e experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequadospara a boa execucao dos servigos.

25.22. Alocar tantas frentes de servigos quantas forem necessarias (mediante anuéncia prévia da fiscalizacao), para
possibilitar a perfeita execugdo dos servicos dentro do prazo contratual.

25.23. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagdo empregaticia com a
Codevasf, necessaria a execucao dos servigos objeto do contrato.

25.24. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, or todas as obriga¢des trabalhistas, sociais
previdenciarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante.

25.25. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obriga¢des concernentes a legislacdo tributaria, trabalhista, securitaria,
previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico contratado
juntoao Crea.

25.26. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servicos e a todos os elementos que
forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

25.27. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada a
superveniéncia das situacfes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por
profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autoriza¢do da Codevasf.

25.28. Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentaro valorda contratagdo, a contratada devera
reforcar a caucgdo inicial durante a execucdo dos servigos contratados, de acordo com a clausula contratual, que
trata sobre “CAUCAQO”.

25.29. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE e dos 6rgdos de
controle interno e externo.

25.30. Caso a contratadaseja registrada em regiéo diferente dagquela em que serdo executados 0sservigos objeto deste
TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°,
6°e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

25.31. A Contratada serd responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que venham a
ocorrer por conta do servigo contratado e/ou porela causado a terceiros.
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25.32. Corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas
asdespesas necessarias.

25.33. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar encargos sociais
e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugao dosservicos.

25.34. Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servigos contratados perante a Codevasf e terceiros, na
forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de
empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a
Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da
legislagdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

25.35. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos, bem como pela
qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e co6digos
profissionais.

25.36. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos &mbitos interno e
externo ao local de execugdo dos servigos, obedecendo as instrugdes advindas da Fiscalizacdo, além de evitar
danose aborrecimentosaspessoase/ou propriedades privadasou pUblicas.

25.37. A contratada devera investirem medidas de promogéo da ética e de prevencdo da corrup¢do que contribuam
para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suasrela¢cdes como o setor publico,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrup¢do, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do
Decreto n® 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denlncias
disponiveis.

25.38. A CONTRATADA entendee aceita que é condicionante para a execucao dos servi¢os de engenharia objeto da
presente licitacdo atenderainda asseguintes normas complementares:

a) Caodigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de
concessionariasde servigos publicos, e as normastécnicasda Codevasf;

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos
de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

25.39. A Contratada devera disponizar, para toda a méo de obra contratada, sistema de registro de ponto digital.

25.40. A CONTRATADA devera disponibilizar veiculos para equipe técnica conforme especificagdes constantes das
Planilhas de Precos e Quantidades que integram o presente Termo de Referéncia.

25.41. Os veiculos deverdo ser identificados com as seguintes inscricbes, em atendimento a Resolugdo n°9.674/01 —
Codevasf:

CODEVASF
VEICULO A SERVICO DA CODEVASF
EQUIPE DE FISCALIZACAO DE OBRAS

25.42. Ficara a contratada responsavel pela cobertura dasdespesas com combustivele servigos gerais de manutengao
dos veiculos previstos no subitem 24.40, durante todo o periodo de execuc¢éo servicos, sendo que os custosdas
despesasestdo previstos na Planilha Orgamentaria.

25.43. Estes automdveis podem ser proprios da Contratadae/ou de empresa locadora legalmente constituida.
25.44. A Contratada devera reporosveiculos (automovel) sem condigfesde uso no prazo maximo de 24 horas.
25.45. Os veiculos deverdo ser equipados com sistema de ratreamento veicular.

25.46. Investirem medidas de promocao da ética e de prevencao da corrupgdo que contribuam paraoambiente mais
integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagcées com o setor publico, comprometendo -se a
atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornece dores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/2015,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento pormeios dos canaisde dnunciasdisponiveis.
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26.OBRIGAGCOES DA CODEVASF

26.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento de todas as obriga¢@es assumidas, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta.

26.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dosservicos, por servidor especialmente designado, anotando em
registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis.

26.3. Notificara Contratada porescrito da ocorréncia e eventuaisimperfeicdes, falhasou irregularidades constatadas
bno curso da execugdo dosservicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando -se que as solugdes por ela
propostassejam as maisadequadas.

26.4. Esclarecer as davidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondéncias
protocoladas.

26.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para sua
retificacéo.

26.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas e pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, no
prazo e condi¢des estabelecidasneste Termo de Referéncia.

26.7. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigac6es trabalhistas, previdencirias e para
como FGTS, especialmente:

a) A concessdo de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adiciona, bem como de auxilio-
transporte, auxilio-alimentacdo eauxilio-satude, quando fordevido;

b) O recolhimento das contribuicdes previdncidrias e do FGTS dos empregados que efetivamente participem
da execucdo dosservicos contratados, a fim de verificar qualquerirregularidade;

c) O pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da
extingdo do contrato.

27.MATRIZ DE RISCOS

27.1. A matrizde riscos esta apresentadano anexo VI deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir os riscos
de exposicdo da execugdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratacao, dado relevante para sua
identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

27.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade na Matriz
de Riscos seja da Codevasf.

27.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste,
inclusive, sem limitacdo, daquelesalocadospara a contratada.

27.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo no instrumento.

27.5. A contratadatem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, da natureza e extensao
dos riscos por ela assumidose deve levar tais riscos em considera¢do na formulacdo de sua proposta.

27.6. O termorisco nocontrato é designado como um evento ou uma condicdo incerta que, se ocorrer, tem um efeito
em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinacao entre probabilidade de
ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda
mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que
gere impactosecondmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugdo do contrato.

27.7. Sempre que atendidas as condigdes do contrato e mantidas as disposi¢cGes do contrato e as disposi¢cdes da
matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

27.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro ou aditivo de prazo
nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

27.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

27.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de resultado e devidamente
delimitadasneste TR.
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28.CONDICOES GERAIS

28.1. Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma individual e coletiva e todo o material
produzido e compilado durante a execucdo do Contrato serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por
terceiros soO se realizara por expressa autorizacao desta.

28.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transigdes.

29. ANEXOS

29.1. Sdoainda,documentosintegrantesdeste Termo de Referéncia:
Anexo I: Justificativas;
Anexo I1: Modelo de Declaragdo de Ciéncia da Abrangéncia dos Locais de Execucdo dos Servicos;
Anexo I11: Planilha de Custos do Orgamento de Referéncia e Cronograma Fisico-Financeiro;
Anexo IV: Planilha de Custos da Proponente;
Anexo V: Especificacdes Técnicas;
Anexo VI: Matriz de Risco;

Anexo VII: Relagio dos Municipios na Area de Atuacio da Codevasf.

Responsavelpelas informacdes:

ROBERTO HIROSHI BARROS KUBO
Gerente
Geréncia de Concessoes e Projetos Especiais

HENRIQUE DE ASSIS COUTINHO BERNARDES
Diretor
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
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ANEXO I: JUSTIFICATIVAS

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particulaaridades em fungdo da especialidade da obra
ou servico deengenharia, previstasno Termo de Referéncia e que aposrelacionadaspassama integraro TR.

JUSTIFICATIVAS:

Da necessidade da contratagéo:

Os servigos terceirizados especializadosdemandados destinam-se a prestacao de servicos comuns de engenharia para
apoio técnico a fiscalizacdo e supervisdo na execucdo de contratos e convénios de obras e servigcos de engenharia,
definidos no art. 3°, inciso VII do decreto n®10.024/2019, conforme disposto no decreto n® 9.507 de 21 de setembro
de 2018, na IN n°5, de 26 de maio de 2017 e nas demais disposi¢Oes a serem estabelecidas no Edital e seus Anexos,
sendo necessarios ao bom andamento dos servicos de fiscalizacdo no &mbito da Codevasf.

O expressivo crescimento da alocagdo de recursos a Codevasf (emendas parlamentares, TED’s e convénios) e o
ampliacdo da area de atuacdo da Codevasf, resultaram no aumento do volume de servicos e na excepciona |
necessidade de contratacdo de médo de obra especializada. O quadro de servidores desta empresa puUblica ndo
acompanhou a dimensao de taiseventos, o que tornou indispensavel a contratacdo em tela paraoalcance das metas
institucionais finalisticas, garantindo os principios administrativos da eficiéncia, da economicidade e da razoabilidade.
Tendo em vista que a Codevasf ndo possuicorpo técnico e estrutura suficiente para a realiza¢do dostrabalhos objeto
deste TR in loco e nos prazosestabelecidos, faz-se necessaria a contratacao de empresa especializada para a prestagdo
de servicos comuns de engenharia para apoio técnico a fiscalizacdo e supervisdo técnica, sendo tais servicos
caracterizados como continuados e com dedicacdo exclusiva de médo de obra, para dar suporte técnico a equipe da
Codevasf, visando a eficiéncia e efetividade na fiscalizacdo e acompanhamento de contratose convénios de obras e
servigos de engenharia na area de abrangéncia da Codevasf.

Os servigos sao técnicos especializados por varios motivos, entre os quais destacamos que serdo servigos executados
por profissionais com formag&o técnica especifica, devidamente registrados em seus respectivos conselhos de classe,
com emissdo de documentos técnicos, inclusive com as devidas anotacdes, registros ou termos de responsabilidade
técnica, ou seja, s6 podem ser executados por profissionais especializados e que tenham expertise dentro da sua
area/formacéo e com experiéncia em apoio a fiscalizacéo.

Esta contratacdo permitird um melhor gerenciamento dos servigos prestados, atendimento as demandas de contratos ja
firmados e contratos futuros, minimizando os riscos de eventuais rejuizos & administracdo publica e/ou de
comprometimento da qualidade dessasatividades.

Modalidade licitatdria:

Pregdo Eletronico.

A licitacdo reger-se-a pelo disposto na Lei n® 10.520, de 17/7/2022, regulamentada pelo Decreto n® 10.024, de 20 de
setembro de 2019, e respectivasalteracfes e regulamentos.

Procedimento licitatério:

Sistema de Registro de Precos (SRP). Serd adotado o SRP em virtude das caracteristicas da contratacdo que exigird
contratacOes frequentes e parceladas, demandadas em fungdo do ritmo de contratacdo de obras de pavimentacao.
Além disso, 0s servigos serdo contratados por varias Superintendéncias Regionais e pela Sede da Codevasf e 0 seu
exato quantitativo ndo pode ser preliminarmente definido, uma vez que este sera em funcdo do volume de contratosde
pavimentacio a serem celebrados.

Servico Comum de Engenharia:

Os servigos a serem licitados demandam a participa¢do e acompanhamento de profissionais engenheiros habilitados,
sdo padronizaveis em termos de desempenho e qualidade e sdo amplamente difundidos podendo ser definidos
mediante especificacdes usuais de mercado.

Servigos continuados com dedicacdo exclusiva de méo de obra

Os servigos especificadosneste Termo de Referéncia sdo destinadosao apoio a fiscalizagdo de obras de pavimentacao
e/ou pontes. Na Codevasf, tais obras representam uma constante desde 2019, mantendo um ritmo continuo na
execucdo dos contratos ja celebrados (na maioria das vezes, a execugdo de tais contratos supera o exercicio
financeiro), assim como na celebracdo de novos contratos. Dessa forma, para acompanhara continuidade dasobrasde
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pavimentacdo e/ou pontese garantir a boa execucdo dasobrase a entrega de um produto com a qualidade adequada,
assim como a boa aplicagdo dosrecusos, 0 apoio a fiscalizagdo caracteriza -se como servigo continuado com dedicacdo
exclusiva de méo de obra

Regime de execugéo:

Né&o adocédo do regime de contratacdo semi-integrada:

O objetodo presente TR ndo configura obra de engenharia, ndo sendo necesséria a elaboragéo de projetosengenharia
nem a execuc¢do de obras.

Empreitada por precos unitarios:

Prec¢o certo de unidades determinadas. O pagamento sera por medic6es das unidades efetivamente executadas. Este
regime é 0 mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois serd pago somente os servigos efetivamente executados,
mediante medi¢6es mensais, dos pre¢os unitarios propostos pela contratada.

O regime de execucdo de empreitada por preco unitario serd adotado devido a natureza do objeto que possui
imprecisdo de quantitativo.

Participacéo de consércios:

Sim. A logistica necessaria para o cumprimento do objeto exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, sendo consequentemente pertinente a formacgao de consércios, com o intuito de reforgara capacidade
técnica e financeira do licitante, proporcionar maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado,
possibilitando a participacdo de maiornimero de empresas.

Nesta licitacdo sera admitida a participacdo de consoércio de até 3 empresas, levando-se em consideracdo queoobjeto
da licitagdo inclui mao de obra especializada, equipamentos/materiais/insumos e instala¢des necessarios a implantacao
dos sistemas, o que ampliard a competitividade de empresas, que terdo condicGes, consorciadas de participar da
licitacdo, uma vez que, isoladas poderiam ndo conseguir preencher os requisitos necessarios para tal.

A limitagdo do consoércio em 3 empresasse da devido a natureza dos servigos que envolve o fornecimento de méo de
obra para apoio a fiscalizacdo, mao de obra para servicos topograficos e realizagdo de ensaios, dessa forma cada
empresa consorciada seria responsavel por cada uma dastrés areas supracitadas.

Permite subcontratacéo:

Sim. O objeto licitado envolve m&o de obra especializada, equipamentos/materiais/insumos e instalacdes, a exemplo
darealizacdo de ensaios, que podem néo ser plenamente atendidas poruma Unica empresa. Dessa forma, é admitida a
subcontratagdo como uma forma de atendera demanda de forma adequada e eficiente, possibilitando que a empresa
contratada possa prestar o servigo com melhor qualidade naquilo que ndo é de seu inteiro dominio. No entendo, ndo
poderdo ser objeto de subcontratagdo as parcelas de maior relevancia e consideradas principais do objeto, mas téo -
somente, aquelas que possam ser entendidascomo atividadesauxiliarese que ndo dizem respeito as atividadesfim da
contratada, tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos encargos/obrigacdes constante neste Termo de
Referéncia.

Conforme estabelecido neste Termo de Referéncia, as parcelas de maior relevancia e consideradas principais do
objeto e que ndo poderdo sersubcontratadas sdo os servicos de apoio a fiscaliza¢do das obras de pavimentagdo, ou
seja, 0s produtos de Coordenacao (apoio escrit6rio) e Controle de Obras (apoio escritério) indicados 5.2 deste Termo
de Referéncia.

Participacéo de sociedade cooperativa:

N&o. Ndo sera permitida a participacao de pessoas juridicasorganizadassob a forma de cooperativasumavez que as
especificidades do objeto e da prestacdo de servigo exige recursos técnicos especificos e uma gestao operacional
centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG 5/2017.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executadosno prazo NAO inferior a um ano.

Para o caso do Sistema de Registro de Precos, 0 art. 7° do Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, estabelece que
nao € necessario indicar a dotacdo orcamnetaria que somente sera exigida para a formalizacdo do contrato.

Desapropriacgéo:
N&o aplicavel. N&do serd necessaria a desapropriagdo de imdveis particulares, sendo desnecssaria a elaboracdo do
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Projeto de Desapropriacao.

Justificativa para a divisdo do objeto da licitacdo em lotes:

O presente objeto foi dividido em lotes visando caracterizar as diferentes necessidades de cada Superintendéncia
Regional. O parcelamento do objeto também visa ampliar a competitividade, estimular a utilizacdo a méo de obra
local e gerar uma economia processual.

Critério de julgamento:
Menor preco, de acordo com o art. 54 da Lei n®13.303/2016.

Divulgacdo do valororcado:

Divulgado, conforme Ac6rddo n° 1.502/2018 — Plenario/TCU — nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulga¢do no
edital é obrigat6ria, e ndo facultativa, em observancia ao principios constitucional da publicidade e, ainda, por ndo
haverno art.34 da Lei n°®13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelagdo do orgamento.

Licenca ambiental:
Nao seré exigida licenca ambientalpara a referida licitagdo.

Garantia do objeto:
A garantia do objeto devera obedecerao prazo definido noart. 618 do Cddigo Civil, Lei n®10.406 de 10 de janeiro de
2022.0 empreiteiro respondera durante 5 (cinco) anospela solidez e seguranca do trabalho.

Garantia de execucdo (caugdo):
E necessario para fins de emissao da Ordem de Servigo que a empresa contratada tenha apresentado a Garantia de
Execucdo do Contrato.

Qualificacdo técnica:

As exigéncias técnicassao indispensaveis para que a vencedora do certame garanta a capacidade técnica de executar
0s servicos de engenharia com a seguranga e a qualidade esperada. As exigéncias contidas neste termo de Referéncia
se justificam em fun¢do da necessidade de “sele¢do” de empresas com capacidade técnica, executiva e expertise
comprovadapara garantira perfeita execugdo do contrato e, dessa forma, auxiliar a Codevasfa cumprira sua missdo
institucional.
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