

### COMUNICAÇÃO EXTERNA

<b>REMETENTE:</b>	<b>NÚMERO:</b>	<b>DATA:</b>
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – PR/SL	101/2023	10/11/2023
<b>DESTINATÁRIO:</b>		
LICITANTES DO EDITAL Nº 42/2023		
<b>E-MAIL:</b>	<b>TELEFONE:</b>	
<a href="mailto:licitacao@codevasf.gov.br">licitacao@codevasf.gov.br</a>	(61) 2028-4619	
<b>ASSUNTO:</b>		
ESCLARECIMENTO - EDITAL Nº 42/2023		
<b>DESCRIÇÃO:</b>		
<p><b>COM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 42/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) E DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE), NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO DISTRITO FEDERAL, ESCLARECEMOS:</b></p>		
<b><u>QUESTIONAMENTOS:</u></b>		
1 - COM RELAÇÃO AO VALOR DESTINADO À MOBILIZAÇÃO, QUESTIONAMOS: COMO SERÁ REALIZADO A MEDIÇÃO DAS MOBILIZAÇÕES DA EQUIPE ENTRE AS DIVERSAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL, UMA VEZ QUE A MEMÓRIA DE CÁLCULO DISPONIBILIZADA NOS ANEXOS DO REFERIDO EDITAL, CONTEMPLA SOMENTE UM ÚNICO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO, ALÉM DE CONSIDERAR A DISTÂNCIA DE 21 KM PARA ESSE EVENTO?		
2 - COM RELAÇÃO AO ITEM MOBILIZAÇÃO PARA A USINA DE SOLOS E USINA DE ASFALTO, COMO SERÁ REMUNERADO O CUSTO COM IMPLANTAÇÃO DESTAS, TAIS COMO, EMISSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, CONSTRUÇÃO DE PÁTIO DE INSTALAÇÃO DE USINA E MANOBRAS DE CAMINHÕES E MÁQUINAS, CONSTRUÇÃO DE BASES DE FUNDAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE BACIA DE CONTENÇÃO DE MATERIAIS OLEOSOS, CONSTRUÇÃO DE SALA DE OPERAÇÃO DE USINA?		
3 - COMO SERÁ FEITA A CORRETA REMUNERAÇÃO DO ITEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL, UMA VEZ QUE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREVIU UMA QUANTIDADE INSUFICIENTE DE PROFISSIONAIS E HORAS DEDICADAS À OBRA EM SUA COMPOSIÇÃO DE CUSTO E, QUE NÃO É POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SEM A PRESENÇA EM TEMPO INTEGRAL DOS PROFISSIONAIS NAS OBRAS?		
4 - SOBRE O PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DO ITEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL, QUE REPRESENTA 0,37% DO TOTAL DA OBRA (EX LOTE 02), SOLICITAMOS ALTERAÇÃO DE ACORDO COM O QUE VERSA O TEXTO DO ACÓRDÃO TCU Nº. 2622/2013. A OBRA EM ESTUDO POSSUI ESTIMADO DE 23,34%, ESTANDO NA TABELA DO ACÓRDÃO, PARA OBRAS RODOVIÁRIAS, ENTRE O QUARTIL MÉDIO E O 3º QUARTIL. ASSIM SENDO, O ITEM DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL, DEVE TER SEU VALOR VARIANDO ENTRE 6,99% E 10,68%.		
5 - A COMPOSIÇÃO 92399 NÃO APRESENTOU A CONSIDERAÇÃO DO TRANSPORTE DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO (AREIA, PÓ DE PEDRA E BLOQUETE).		

---

COMO SERÁ FEITA A REMUNERAÇÃO DESSES INSUMOS DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS?

6 - GOSTARÍAMOS DE SOLICITAR AS PLANILHAS E ANEXOS EDITÁVEIS RELACIONADOS A ESTE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO - SRP - Nº 42/2023. PRECISAMOS DESSES DOCUMENTOS PARA AVANÇAR COM EFICIÊNCIA EM NOSSO TRABALHO.

**RESPOSTA:**

1 – A MEDIÇÃO SERÁ REALIZADA APÓS A MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E DE ACORDO COM O QUANTITATIVO DE ÁREA DO PROJETO EXECUTIVO (M<sup>2</sup>).

2 - NÃO É NECESSÁRIA INSTALAÇÃO DE USINAS. ESTE ITEM É MEDIDO CONFORME FAMÍLIA TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

3 - NAS PLANILHAS DA CODEVASF, ESTÁ PREVISTO UM QUANTITATIVO NECESSÁRIO, SENDO REMUNERADO CONFORME EXECUÇÃO.

4 - OS PERCENTUAIS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INDICADOS NO ACÓRDÃO 2622/2013 SÃO REFERENCIAIS. PORTANTO, CONSIDERANDO A/O NATUREZA/PORTE DOS SERVIÇOS, PERMANECE A COMPOSIÇÃO INDICADA NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

5 - NA PLANILHA DE BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO, NA ABA “RESUMO MODULO TOTAL”, OS ITENS 10,11 E 12 REFEREM-SE RESPECTIVAMENTE AO TRANSPORTE DE BLOQUETES, AREIA E PÓ DE PEDRA.

6 - AS PLANILHAS SERÃO DISPONIBILIZADAS NO SITE DE LICITAÇÕES DA CODEVASF.

---

**RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:**

---

**RENATO JOSE DA SILVA ISACKSSON**  
CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – PR/SL