[@ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba

b-"| Secretariade Licitacdes e Contratos — PR/SL

CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

(. -
VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
HXHXAXXAKXXXAKXXXKXXXXXX, na forma abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba - CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacéo social por forca da Lei n°® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela
Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral
Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita nho CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com
sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,
Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Diretor-
Presidente, Sr. MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, brasileiro, casado, portador da Carteira
de Identidade n° 083.742.727-SSP/BA, e do CPF 008.261.025-81do, residente e domiciliado em
Brasilia - DF, e por seu Diretor da Area de XXXXXXX, brasileiro, casado, portador do RG sob n°
XXXXXXX = SSP/_, e inscrita no CPF/MF n°: XXXXXXX, residente e domiciliado nesta capital, e a
empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0001-00, estabelecida na
XXXXXXX  (endereco), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX,  (nacionalidade), (estado civil),
(qualificacdo), portador da Cédula de Identidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o n°
XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria
Executiva (autoridade competente que autorizou) da Codevasf, expressa na Resolugdo n°® XXX,
de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n° 59500.002661/2022-03-e, decorrente do
Edital de Pregdo n° 15/2023, por Sistema de Registro de Pre¢os, que, em observancia as
disposi¢cBes da Lei n® 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n°
8.538/2015, Decreto n® 10.024/2019, Decreto n° 7.892/2013 e do Regulamento Interno de
Licitagbes e Contratos da Codevasf, sera regulado mediante as seguintes clausulas e condicdes, e
aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito

privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O, EXECUGAO DOS SERVICOS DE CONSTRUGAO DE TERRACOS EM NIVEL, BACIAS
DE CAPTACAO E INFILTRACAO DE ENXURRADAS (BARRAGINHAS) E CERCAS DE
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PROTECAO DE AREAS AMBIENTALMENTE VULNERAVEIS PARA RECUPERACAO
HIDROAMBIENTAL DE MICROBACIAS HIDROGRAFICAS DA AREA DE ATUACAO DA
CODEVASF, INCLUSOS O TRANSPORTE DE MAQUINAS ATE O LOCAL DOS
SERVICOS, TOPOGRAFIA E ADMINISTRACAO, COM A CONSEQUENTE EFETIVACAO
DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E RESPECTIVOS CONTRATOS. conforme
especificacbes e quantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital
15/2023.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcricao.

1.3. Discriminacao do objeto:

GRUPO ITEM DESCRIGCAO/ UNIDADE QUANTIDADE VALOR
ESPECIFICAGAO DE MEDIDA UNI(-IF;';;?IO
1 1
2 2
3 3
2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servigcos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcri¢ao:

a) Edital n° 15/2022 e seus Anexos;

b) Termos de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datadade /[ ;
d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Riscos;

0) Demais documentos contidos no Processo n° 59500.002661/2022-03-e.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO
3.1 Os prazos para execucao dos servicos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no
item 11 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o Edital n® 15/2023, e nos

subitens abaixo.

3.1.1. O prazo para execuc¢do do objeto deste TR, via cada contrato, &€ contado em dias, a partir
da data de emissdo da ordem de servico, conforme especificado abaixo, podendo ser
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prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes com 90 (noventa) dias antes do
encerramento do contrato.

3.1.2. O prazo para vigéncia de cada contrato, contado em dias, a partir da data de emisséo da
ordem de servico, serd o prazo de execucdo do objeto do TR, acrescido de mais 60
(sessenta) dias consecutivos para aprovacdo dos servicos e expedicdo do termo de
encerramento fisico - TEF.

3.1.3. O prazo total de cada contrato sera em dias, conforme férmula:
P=0,05xB4+0,07xB6+0,15xB9+0,25xB12+0,25x T + 90
Onde:

P = Prazo total do contrato em dias;
B4 = n° de barraginhas de raio 4 m;
B6 = n° de barraginhas de raio 6 m;
B9 = n° de barraginhas de raio 9 m;
B12 = n° de barraginhas de raio 12 m;
T = quildmetros de terragos;

Em caso de nimero decimal, arredondar para o nimero inteiro superior.

3.2. O prazo serd contado da data de emissdo da Ordem de Servico expedida pela
CODEVASF, com eficacia legal a partir da publicacdo do extrato do contrato no Diério
Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se
excluir o primeiro e incluir o Ultimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condic¢des iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

3.1.1. A prorrogacado de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.1.2. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminharq ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.1.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogagdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emisséo de parecer.
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3.1.4. Apé6s emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicao e submetera a apreciagdo da Diretoria Executiva (ou a autoridade
competente), com vistas a autorizacéo para celebragcdo de Termo Aditivo.

3.1.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.2. A expedicdo da “Ordem de Servico” somente se efetivara apos a publicagdo do extrato do

Contrato no “Diario Oficial da Unidao” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato
e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

3.3. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais cldusulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagbes, para melhor
adequacdao técnica aos seus objetivos;

b) quando necesséria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

€) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificacao técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacdo do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacéo de fornecimento de bens ou execucédo de obra ou
servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracéo para a justa remuneragao
da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execuc¢éo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando é&lea econbmica extraordinaria e
extracontratual.

3.4. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatérias de sua
regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como
suas condi¢cdes habilitatérias. Caso ndo se verifigue que a empresa regularizou sua
situacao, estara sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem como ao enquadramento
nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de LicitacBes da Codevasf.

3.5. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracéo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

4.1. O valor global deste contrato é de RS ...... CHTPPR ), obedecidos os precos por item/grupo
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.5.1.

6.5.2.

6.6.
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O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢do de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagcbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacdo do evento.

No valor acima estédo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. No caso de omissao,
considerar-se-40 como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORGCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
(especificar numero e nome do programa de trabalho),
Categoria Econémica ___, sob gestdo da Area de Gestdo Administrativa e Suporte
Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho n° , emitidaem __ /_/20__.

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, ser8o efetuados em reais, com base no prego
unitario e medigBes mensais dos servicos executados no periodo, contra a apresentagéo
das notas fiscais/faturas devidamente atestadas pela fiscalizacdo da Codevasf, e do
respectivo boletim de medicdo referente ao més de competéncia, conforme legislacdo
vigente.

Seré observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final do
periodo de adimplemento de cada parcela.

Os pagamentos serdo de servigos devidamente concluidos e aprovados pela fiscalizagéo da
Codevasf.

A nota fiscal/fatura devera detalhar os valores de mao-de-obra, equipamentos e materiais,
conforme proposta financeira aprovada pela Codevasf na licitacdo

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagdo deverd ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos & empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.5 reiniciado
apés a entrega da nova documentacao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento/servigo faturado, devidamente atestado pela Fiscalizac&o, isentas de erros ou
omissfes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacéo do domicilio
bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.
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Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operacdo interna,
conforme art. 155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicao Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuigBes incidentes, para fins de retencdo na fonte,
de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteracdes, ou
informar a isencao, nao incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento
legal, sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem
ou servigo prestado.

Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o niUmero e a data de emisséo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢éo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracéo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas so serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissfes, sem 0 que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para corre¢des, ndo se alterando a data de adimplemento
da obrigacéo.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificagdes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.

O pagamento sera efetuado apdés a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apds o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA devera estar em situagéo regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de
evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade
bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o0 nome do Banco,
Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apos
a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas.
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Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apos a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejara a revisao destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econdémico-financeiro do contrato serd analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisao, nos termos como disp8e o artigo 81,
inciso VI, da Lei n® 13.303/2016.

Seréa considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.5, caso em que a CODEVASF efetuard atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM = P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetéria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizacdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/200)*% x (1+im2/100)™?*° x ... x (1+imn/100)>™*° - 1, onde:

i = Variag&o do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o célculo da atualizagdo monetéria

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, serd utilizado no céalculo, o dltimo indice
conhecido.

Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Ndo cabera
qualquer remuneragdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data base de
orgamento da Codevasf indicada no item 10.1 do termo de referéncia. ApGs este prazo,
poderdo ser reajustados, de acordo com a variacao do indice setorial publicado na revista
“Conjuntura Econdmica” da Fundagédo Getulio Vargas, correspondente a coluna 38 (AO
157956, terraplenagem), aplicando-se a seguinte férmula.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:
“R” é o valor do reajuste procurado
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“V” & o valor contratual a ser reajustado
“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta
“l0” ¢é o indice inicial correspondente ao més de apresentag¢ao da Proposta

7.1.1. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2 x J,:‘rﬁ'éﬁ;‘L
J,.’L'fész _ DE2 DE1

DB1 100
Sendo:
Més2
DE1 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
Més2
DBEZ= fndice do més de reajuste com a nova data base.
Més1

DB1 = fndice do més em que mudou a tabela, na data base original

7.1.2. Por se tratar de servicos comuns de engenharia de terraplenagem, estd previsto o
reajustamento a partir da data base de orcamento da Codevasf com o objetivo de cobrir
variacdes de custos horarios dos equipamentos e méo-de-obra no periodo vigente da ATA.

7.1.3. Os precos a serem apresentados deverdo cobrir os custos de transporte até o local de
execucao do servigo.

7.1.4. As quantidades minimas a serem contratadas serdo de 200 (duzentas) bacias de captagéo
de 6 m de raio e/ou 15 (quinze) quildbmetros de terragos por contrato.

7.1.5. A execucdo do acesso devera da forma mecénica e autorizada pela fiscalizagdo e incluso
0S CUStoS NO prego unitario.

7.1.6. Poder4 ser celebrado contrato Unico para execuc¢do dos projetos em localizacdes
diferentes nas bacias hidrograficas ou contratos por projetos/localidades a serem
executados simultaneamente.

Clausula Oitava - MULTA

8.1. Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sancdes previstas na legislagcdo e no
Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

8.2. Nos casos de inexecuc¢do total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sancbes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitacbes e
Contratos, conforme abaixo:
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a) Até o méaximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao
parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o méaximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obriga¢Bes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecucao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecuc¢ao parcial

Percentual
. L Grau de
Inadimpléncias ; do valor do
Penalidade
contrato

Execucao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucdo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigac8o contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Célculo da multa

N&o atendimento as determinac¢@es estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA, através de
comunicacao formal do fiscal.

Nao apresentacao de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso

8.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficaréa isenta das penalidades mencionadas.

8.4. As multas aplicadas ndo poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previsao do artigo 141, alinea “b” do RILC

8.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for
0 caso, cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacéo;
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d. N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN - o valor
total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicagao.

O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procederd ao seu exame.

Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevagdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢Bes, ndo constituindo a
relevagdo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
Clausula Nona - DA GARANTIA/CAUCAO

Como garantia para a completa execucdo das obrigacdes contratuais e da liquidacéo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc&o" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apds a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢bes contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia de Meio
Ambiente da Area de Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental da Codevasf.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverdo estar em
vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias apés o
recebimento provisério do objeto contratado.

ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execucgao”, uma vez verificada a perfeita execug¢édo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que poderd ser movimentada somente por ordem da
Codevastf.
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9.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagédo
de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacGes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.8. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucéo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisao, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevastf.

9.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢éo do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada;

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber

10. Cléausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

10.1. As condi¢Bes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 15 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 15/2022.

11. Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

11.1. O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-8o conforme item 15 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital 15/2022.

12. Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

12.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o previsto no item
16 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 15/2022.

13. Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratada ser4 de acordo com o previsto no
item 17 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 15/2022.

14. Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

14.1. A observancia as Obrigacbes da Empresa Contratante serda de acordo com o previsto no
item 18 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital 15/2022.

15. Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS/SERVICOS
15.1. A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo I, parte integrante do Edital em questéo.

16. Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO
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A matriz de risco esta apresentada no Anexo VII do termo de referéncia com o objetivo de
definir as areas a que esta exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratagdo, dado relevante para sua identificagdo, prevengdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacbes sdo de
resultado e devidamente delimitadas no TR.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracéo
na formulag&o de sua proposta.

Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para apuracdo das faltas contratuais e outras infracdes cometidas nas Licitagdes da
CODEVASF e no ambito dos respectivos contratos, poderdo ser impostas as seguintes
penalidades ao contratado ou licitante:

| — Adverténcia;

Il — Multa, na forma da clausula oito deste contrato;

Il — Suspensdo temporéaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CODEVASEF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante contratado que.

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

C) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagéo
sem motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucédo do contrato;
f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

g) Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

Pagina 12 de 16



Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional

co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

17.1.1.

17.1.2.

17.1.3.

17.1.4.

17.1.5.

17.2.

17.3.

17.4.

Secretaria de LicitagGes e Contratos — PR/SL

A sancéo prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucédo do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sancao mais elevada podera ser aplicada.

A sancao prevista no inciso Il do subitem 17.1 deve observar os seguintes parametros:
a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-fé ou intencéo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano
e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 17.1.4 deste Edital.

As penas bases definidas no subitem 17.1.2 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se afalta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no subitem 17.1.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado ndo for reincidente;
b) Se afalta do apenado ndo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

C) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Na hipotese do subitem 17.1.4, se ndo caracterizada ma-fé ou intencéo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e “d”
do referido item, a pena de suspensao pode ser substituida pela san¢ao prevista no inciso |

do subitem 17.1.

Nos certames realizados pela modalidade Pregdo, aplica-se ao licitante, no que couber, a
penalidade prevista no art. 7° da Lei n°® 10.520, de 17 de julho de 2002, exclusivamente
guanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitagao.

Aos atos praticados apdés a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 17.1 deste Edital.

Na aplicacdo de san¢Bes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditorio e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.
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As sanc¢Oes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancéo de suspensao, prevista no subitem 17.1 observard os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais
gue, em razdo dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagédo; ou

c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cddigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensédo de
licitar, o contratado devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste contrato e das demais cominac¢des legais.

Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis contado a partir da data da intimag&o ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporéria de
participacdo em licitacdo, impedimento de contratar com a CODEVASF.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 24 do Edital 15/2022.

Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagcdo da regularidade em
relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responséavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucao dos servicos contratados causados a

CODEVASF ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparagéo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS
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Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deverdo
ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na
planilha de precos da CONTRATADA deverdo ter seus precos fixados mediante prévio
acordo. Ambas as hipGteses deverao ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASF ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo concluséo dos servicos nos
prazos estipulados;

o0 atraso injustificado no inicio do servi¢o ou fornecimento;
a paralisagdo do servigo, sem justa causa e prévia comunica¢ao a Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessado ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacao,
gue afetem a boa execucgédo deste;

0o ndo atendimento das determina¢gBes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execu¢éo, assim como as de seus
superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execucédo, anotadas em registro préprio;
a decretacdo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execug¢édo do fornecimento;

razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1o do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

- a suspensado de sua execuc¢do, por ordem escrita da Administragcdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizacBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e
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mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensao do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja
normalizada a situacéo;

XV. 0 atraso superior a 90 (nhoventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragédo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigacfes até que seja normalizada a situacao;

XVi. a nao liberacdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucdao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucao do contrato.
XViii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

22.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

23. Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO

23.1. A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

24. Clausula Vigésima Quarta - FORO

24.1. Fica eleito o foro do Distrito Federal - DF, para dirimir questdes oriundas do presente
instrumento.

24.2. E, por estarem de acordo com as condigcbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para 0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

........................................... y eeereenes 0B de 2023
Responsavel legal da CONTRATANTE
Responséavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

a) b)

CPF/MF n° CPF/MF n°
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