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TERMO DE REFERENCIA

OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1 OBJETO: Estudo de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental (EVTEA), Estudos Ambientais e
Projeto Basico de Engenharia para Construcdo de Unidade de Beneficiamento de Pescado na
Regido do Vale do Jaguaribe, no Estado do Ceara.

1.2 Cdbdigo SIASG — CATSER: 43 - Estudos e Projetos Viabilidade Técnico - Econémica de Recursos
Naturais

TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servicos
acima solicitados, os termos ou express@es tém o seguinte significado e/ou interpretagao:

ANTEPROJETO DE ENGENHARIA (AP) - peca técnica com todos os elementos de contornos
necessarios e fundamentais a elaboracgdo do projeto basico, devendo conter minimamente os seguintes
elementos:

a) Demonstracéo e justificativa do programa de necessidades, visdo global dos investimentos e
definicbes relacionadas ao nivel de servico desejado;

b) Condictes de solidez, seguranca e durabilidade e prazo de entrega;
c) Estética do projeto arquitetdnico;

d) Pardmetros de adequacdo ao interesse publico, & economia na utilizagdo, a facilidade na execucéo,
aos impactos ambientais e a acessibilidade;

e) Concepcéo da obra ou do servigo de engenharia;

f)  Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concep¢éo adotada;
g) Levantamento topogréfico e cadastral;

h) Pareceres de sondagem;

i)  Memorial descritivo dos elementos da edificagdo, dos componentes construtivos e dos materiais de
construcéo, de forma a estabelecer padrdes minimos para a contratacao;

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - Unidade da administrag&o
superior da Codevasf, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizac&o e a coordenacgéo dos servigcos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

BIM: Building Information Modeling (Modelagem da Informagéo da Construcdo) — é a metodologia de
desenvolvimento de uma constru¢do virtual que pode incluir todos os aspectos reais de projeto,
construcdo, manutencéo e pode ser mantida durante todo o ciclo de vida de uma obra de engenharia.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execucdo dos
Servicos.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf;

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigac6es e direitos de ambas com relacéo a execucao dos servicos.
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CRONOGRAMA (CRO) - representagdo grafica da programacédo parcial ou total de um trabalho ou
servico, no qual sao indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao, aliados aos
custos ou pregos.

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS — Documento destinado a demonstrar a
sustentabilidade do projeto em termos técnicos, econémicos, ambientais e sociais.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagéo ou suplementacéo dos
documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam
a execucao dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes técnicas,
desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se facam necessarios a execucao dos servicos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, 0s
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. S&o partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucéo da obra, fiscalizacéo,
recebimento da obra, modificacdes de projeto, classificagdo dos servicos (item c). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questéo).

¢) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados os servi¢os, indicando tracos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA, ECONOMICA E AMBIENTAL (EVTEA) — documento destinado
a demonstrar a viabilidade social, técnica, econdmica, financeira e ambiental de um projeto especifico,
com eleicdo da alternativa de maior consisténcia nos planos avaliados.

ESTUDOS AMBIENTAIS - sdo todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais
relacionados a localizagdo, instalagdo, operagdo e ampliagdo de uma atividade ou empreendimento,
apresentado como subsidio para a andlise da licenca requerida, tais como: relatério ambiental, plano e
projeto de controle ambiental, relatério ambiental preliminar, diagnéstico ambiental, plano de manejo,
plano de recuperacao de area degradada e andlise preliminar de risco.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA): estudos
e caracterizacdo de impactos ambientais, suas avalia¢cdes e a formulagdo dos consequentes programas
de mitigagcdo e/ou potencializagéo exigidos pela legislagdo ambiental brasileira.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizagéo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCOS - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagédo, contendo, no minimo, as seguintes informacoes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual necessidade de prolacdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fracGes do objeto em que havera liberdade das contratadas para inovar
em solu¢cBes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos de modificacdo
das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao;

c) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que ndo haverd liberdade das contratadas para
inovar em solu¢cdes metodolégicas ou tecnolégicas, em obrigacbes de meio, devendo haver
obrigacéo de identidade entre a execucéo e a solucao pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico
da licitagéo.
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NOTA DE EMPENHO: documento utilizado para registrar as operacfes que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacéo e a importancia da despesa;

ORDEM DE SERVICO - documento formal emitido pela Codevasf com as especificacdes detalhadas do
servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servi¢o ou trabalho, indicando inclusive, o tempo a ser gasto em
cada uma.

PROJETO BASICO (PB) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitacéo,
elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilita a avaliacao
do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter os seguintes
elementos:

a) Desenvolvimento da solugédo escolhida de forma a fornecer visdo global do empreendimento e
identificar seus elementos constitutivos com clareza;

b) SolugBes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaborag&o do projeto executivo e
de implantacdo do empreendimento a situacdes devidamente comprovadas em ato motivado da
administragc&o publica;

¢) Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
implantacdo do empreendimento, bem como especificagdes que assegurem os melhores resultados
para o mesmo;

d) Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalagdes provisérias
e condi¢Bes organizacionais para a implantacdo do empreendimento;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da implantagdo do empreendimento,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacéo e outros

dados necessarios em cada caso, exceto, em relacdo a respectiva licitagdo, na hipotese de
contratacéo integrada;

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitério e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pre¢os unitarios
propostos.

PROPOSTA TECNICA — Documento fundamentado no detalhamento estabelecido neste Termo de
Referéncia, subsidiado por justificativas metodoldgicas, bem como pelos recursos humanos e materiais,
definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo 0s quais ele se propde a executar
0S Servicos.

RELATORIO DE ANDAMENTO — Documento a ser emitido pela CONTRATADA, com o resumo da
situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagéo, ocorréncias, recomendacoes, além
de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reuni&io com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e contratados,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e autoriza-se o inicio da execucgédo dos servigos.

SERVICOS SIMILARES OU CORRELATOS - Projetos elaborados anteriormente com 0 mesmo grau de
dificuldade e controle dos propostos neste Termo de Referéncia.

142 SUPERINTENDENCIA REGIONAL (142 SR) — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada em Fortaleza/Ce, em cuja jurisdi¢do territorial se
realizard os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

142 GERENCIA TECNICA REGIONAL (142 GTR) — Geréncia Regional responsavel pela elaboracdo do
Termo de Referéncia e fiscalizagcado da execucdo dos servicos.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar os servi¢os a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.
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3 FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E
CRITERIO DE JULGAMENTO.
3.1 Formade Realizagdo: Lei das Estatais — Forma Eletronica.
3.2 Regime de Execucao: Empreitada por Preco Global
3.3 Valor estimado: Publico.

3.4  Critério de Julgamento: Menor Pre¢o

4 LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1  Os servigos serdo executados no municipio de Sdo Jodo do Jaguaribe, que estéa localizado na area
da jurisdicao da 142 Superintendéncia Regional da Codevasf. Estima-se que a area de construgao
total da Unidade de Beneficiamento de Pescado sera em torno de 5.000,0 m2 e serd implantada em
terreno a ser doado pela Prefeitura Municipal com area de aproximadamente 4,0 ha, localizado as
margens da CE377.

4.2 Afigura 1, apresenta a localizacdo e o acesso a area dos estudos.

Figura 1 — Localizacdo da area de estudo para implanta¢do da Unidade de Beneficiamento de Pescado.

Data das imagens: 023] .52"0 elev. 39 m altitude do ponto devis.
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Descrigdo do responsavel pela gestéo contratual: 14* Geréncia Técnica Regional — 142 GTR.

CONTEXTUALIZACAO DO OBJETO

A aquicultura no Brasil tem contribuido para promover a insercao da populacdo no mercado
econdmico, praticada por familias de pescadores artesanais e por pequenos produtores rurais. Tal
atividade tem favorecido, ainda, o resgate da agricultura familiar e o desenvolvimento das pequenas
propriedades. Segundo Producdo da Pecuaria Municipal - PPM/IBGE (2021), a Aquicultura
registrou um valor da producédo de R$ 6.379.684,00, com volume de 648.526 toneladas, em todo
territério nacional, sendo a producéo de peixes (piscicultura) R$ 4.701.417,00, produzindo 558.981
toneladas; de camardo (carcinicultura) R$1.667.448,00, com volume de 78.637 toneladas; de
Moluscos (malacocultura) R$ 70.819,00, 10.908 toneladas. Em relagdo a piscicultura, a tilapia
segue como o peixe mais cultivado no Brasil com 361,2 mil toneladas, 64,6% da produg&o nacional,
um montante avaliado em R$ 2,7 bilhdes.

A carcinicultura, principal atividade da aquicultura no Ceara, 42,9% da produ¢do de camarao,
perfazendo 33,7 mil toneladas, e um crescimento anual de 38,26% (2021/2020), fez com que o
Estado retirasse o Rio Grande do Norte da primeira posi¢cdo do ranking nacional, sendo que dos
cinco principais municipios produtores de camardo do Pais, quatro se encontram no Ceara: 1)
Aracati, 8.698 toneladas; 2) Acarad, 4.077 toneladas; 3) Pendéncias (RN); 4) Jaguaruana, 3.396
toneladas; e 5) Beberibe (CE), 3.299 toneladas. Segundo a ABCC (2022), a producao brasileira de
camardo de cultivo referente ao ano de 2021 foi de 120.000 toneladas, e no Estado do Ceara
concentram-se 1.786 fazendas ativas, cuja area produtiva corresponde a 13.322,52 hectares e a
produtividade média anual a 4,17 toneladas por hectare, contribuindo para a produc¢éo de 55.618,50
toneladas de camarao, foi identificado 59 municipios com unidades de producé@o de camarao ativas
no Ceard, em Jaguaruana o maior niumero de fazendas dessa regido, com 392 unidades ativas,
seguido por Aracati, Limoeiro do Norte, Russas, e Fortim, ocupando as 5 primeiras posi¢cdes e
correspondendo a 57,17% desse total. Em area, destacam-se 2 municipios, onde Jaguaruana
segue ocupando o primeiro lugar com 2.425,18 ha, seguida por Aracati com 2.399,33 ha,
correspondendo juntos a 36,21% da area total. As maiores areas produtivas pertencem aos maiores
produtores de camarao, mas, neste caso, a ordem se inverte e Aracati desponta como 0 municipio
com a maior producdo de camardo, concentrando 19,06% da producdo total, com 10.599,18
toneladas no ano de 2021, seguido por Jaguaruana que produziu 7.850,92 toneladas. Os dois
municipios juntos correspondem a 33,17% da producao total do Ceara.

No tocante aos aspectos produtivos das fazendas de camardo do Ceara, a maior parte dos
empreendimentos pratica densidades que variam de 10 a 30 camardes por metro quadrado (52,77%),
com média de 18,37 camardes por metro quadrado, no entanto as fazendas de porte micro e
excepcional praticam densidades superiores. Em relacdo a comercializacdo do camaréo cultivado
52,64% dos carcinicultores avaliam como péssima, 24,57% consideram regular e 17,42% acham que
a comercializagdo esta ruim, sendo que 4,84% e 0,53% acham boa e 6tima, respectivamente. O
produto é comercializado quase que na sua totalidade fresco. A excegéo de apenas 0,9% das fazendas
gue fazem algum tipo de beneficiamento no préprio local. No documento Identificacdo, Mapeamento e
Caracterizagdo Estrutural de Arranjos Produtivos Locais (Impulsiona Ceara, fortalecendo os Arranjos
Produtivos Locais), publicado pelo Instituto CENTEC/ADECE/GOVERNO DO CEARA - 2022,
menciona, os APLs apoiados ao setor de Aquicultura e Pesca e em relacdo a Carcinicultura cita:

= Carcinicultura do Vale do Jaguaribe: A atividade em foco se concentra em quatro municipios
pertencentes ao Vale do Jaguaribe: Jaguaribe, Limoeiro do Norte Russas e Sdo Jodo do Jaguaribe,
contando com 53 estabelecimentos;

= Carcinicultura Jaguaruana: A Regiao do Litoral Leste do Ceara possui grande concentracdo da
atividade de carcinicultura, em Jaguaruana tem uma grande concentragdo da atividade, com indice
crescente de empreendedores e a CAMMARUS - Central de Criadores de Camar&o de Jaguaruana,
possui um papel fundamental na governanca da atividade. Em pesquisa de campo (2022), verificou-
se uma area de cultivo de Camarao Marinho da espécie Penaeus vannamei (camarao cinza/camarao
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branco do pacifico) de 2.500 hectares de lamina d’agua, mobilizando mais de 300 pessoas no processo
produtivo, entre proprietarios, trabalhadores, vigias, dentre outros. A entidade possui 150 associados
e o produto é comercializado na forma de “camarao in natura”, vendido para municipios do Ceara,
principalmente Fortaleza. A organizacdo socioinstitucional do APL ocorre por meio da Associa¢éo
CAMMARUS e a principal modalidade de cooperacdo do APL se manifesta no compartilhamento de
informacdes com intuito de facilitar a aquisicdo do licenciamento ambiental e do aprimoramento
gerencial das empresas, tendo papel fundamental,

= Carcinicultura Beberibe (Distrito de Parajuru): A Carcinicultura em Beberibe também foi avaliada pelo
CENTEC/ADECE/GOVERNO DO CEARA como APL na regido por meio de visita de campo. A
Comunidade produtora comecou atividade de criagdo de camardo em 2002, ap6s a finalizagédo de
atividade de salina e da lagosta na regido. Os produtores conseguiram concessao da unido, em 2001
e criaram a Associacdo Comunitaria dos Produtores de Parajuru — ACCP. Atualmente a associacao
conta com 50 hectares, possui 73 sécios, dentre eles, 63 atuam diretamente na atividade do Projeto
familiar de Carcinicultura. O projeto possui 58 viveiros, com licenga ambiental, com a producéo sendo
vendida “in natura”, com gramatura de 10 a 12 gramas. Ao longo do tempo de atuagao os associados
tiveram diversos treinamentos e capacitacdes para atuacao na area;

= Carcinicultura Litoral Leste: O aglomerado Carcinicultura do Litoral Leste é composto pelos
municipios de Aracati, Fortim e ltaigcaba. Aracati concentra a maior parte do trabalho formal relativo a
atividade (RAIS) e é o maior produtor de pés-larvas do Ceara, apesar de apresentar uma queda de
28,8% na produgédo, passando de 6,6 bilhdes de PL’s em 2020 para uma projegéo de 4,7 bilhdes de
PL’s em 2022, o municipio ainda detém 43,48% da produg&o no segmento e tem a maior capacidade
de producéo por dia no beneficiamento, podendo processar 350 toneladas (ABCC, 2022);

5.3 A Construcdo de Unidade de Beneficiamento de Pescado, é uma a¢éo que visa promover 0 apoio

aos micros e pequenos Produtores de Camardo para melhorar a produgdo agregando valor e
melhorando a renda dos mesmos na regido do Vale do Jaguaribe.

6 DESCRICAO DOS SERVICOS

6.1 Aelaboracéo dos servigos objeto deste TR devera ser em conformidade a legislagéo vigente e, em

especial, a:
a. Lei Federal n® 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteragdes;
b. Lei Federal n® 9.433, de 8 de janeiro de 1997 e respectivas alteracdes;
C. Decreto 7.983/2013 que estabelece regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de

obras e servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orgcamentos da Uniao;

d. Regulamentac8es de orcamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo Sistema Nacional

de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil - Sinapi;
e. Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;
f. Normas Técnicas da Codevasf para apresentacao de desenhos em CAD;

g. Decreto n°® 10.468, de 18 de agosto de 2020, que altera o Decreto n® 9.013, de 29 de marco de 2017,
que regulamenta a Lei n°® 1.283, de 18 de dezembro de 1950, e a Lei n° 7.889, de 23 de novembro de 1989,

que dispbem sobre o regulamento da inspecao industrial e sanitaria de produtos de origem animal.
h. Portaria N° 518/2004 do Ministério da Saude;

i. Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e, do ponto de vista técnico e

regulamentar, o requerido, naquilo que for pertinente devendo respeitar demais Legislacdo pertinente; e
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Cadigo de Obras da respectiva Administragdo Municipal.
Normas e Praticas Complementares.
Praticas SEAP.

Demais normas estrangeiras pertinentes na inexisténcia de normas nacionais correspondentes.

Os servicos de engenharia encontram-se quantificados nas Planilhas de Custos dos Valores dos
Orcamentos de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia Anexo Il e V.

O escopo dos servicos objeto destes termos de referéncia contempla servicos de consultoria
visando a elaboracgéo de estudos e projetos para a constru¢éo de Unidade de Beneficiamento de
Pescado na Regido do Vale do Jaguaribe, no Estado do Ceara. Sera executado em lote Unico,
divididos em 3 PRODUTOS a seguir:

El - Elaboracdo dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econémica e Ambiental (EVTEA), mediante

ordem de servico a ser expedida;

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.9.1

E2 — Estudos ambientais, apés a aprovacado do (EVTEA); e

E3 — Elaborac¢éo do Projeto Bésico.

Os PRODUTOS, com excecao dos Estudos ambientais (E2), seréo subdivididos em RELATORIOS
PARCIAIS (RPs) e RELATORIOS FINAIS (RFs), conforme normas e especificacbes gerais
apresentadas neste Termo de Referéncia (TR) e anexos.

Os RELATORIOS (RPs e RFs) sdo meio de entrega dos servicos prestados, que servirdo como
critérios de medicéo e pagamento, conforme prazos de entrega estabelecidas nos cronogramas
fisico-financeiros de execucao, aprovados pela CODEVASF antes do inicio das atividades.

O valor de cada RELATORIO PARCIAL (RP), quando for o caso, sera 20% (vinte por cento) do
valor total do produto correspondente, sendo que os demais 80% (oitenta por cento) serdo medidos
na consolidacdo do RELATORIO FINAL (RF) de cada produto, com excec¢do dos Estudos
ambientais, que seréa apresentado por meio apenas do RELATORIO FINAL, que correspondera a
100% (cem por cento) do respectivo produto.

A execucdo dos servicos e elaboracéo dos relatérios deverdo ser considerados os aspectos de
engenharia, bem como aspectos relacionados as restricdes e condicionantes ambientais e legais
que permeiam as solu¢des que vierem a serem adotadas na elaboracdo dos estudos e projeto.

A concepcdo deste projeto sera resultado de ampla articulagdo social e institucional em diversos
niveis. Portanto, a consultora devera considerar esta componente presente no contexto dos
trabalhos, para a consecucéo do objeto proposto nestes termos de referéncia.

A contratada devera apresentar o Relatério de Programacéao de Atividades (RP) para a aprovacao
da fiscalizacdo e emisséo da Ordem de Servico.

O Relatério de Programagéo tem como principal objetivo servir de referéncia ao 6rgéo contratante
na comparacdo dos dados projetados com aqueles efetivamente realizados, durante o
desenvolvimento dos trabalhos. Devendo conter as seguintes informacdes:

6.9.1.1 Sumério

Apresentacdo (com Mapa de Situacéao)
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART junto ao Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia— CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica— RRT junto ao Conselho de Arquitetura

e Urbanismo ou Conselho Regional - CAU.

C.

o

o

o

o

Plano de Trabalho

6.9.1.2 Programacao dos Trabalhos;

Cronograma Geral e Detalhado das Atividades;

Cronograma de Entrega de Produtos;

6.9.1.3 Recursos

Organograma da Equipe Proposta;
Relacéo da Equipe Mobilizada e a Mobilizar;

Utilizacdo da Equipe por Servico.

6.10 E1- ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA, ECONOMICA E AMBIENTAL — EVTEA

6.10.1 O Estudo de Viabilidade Técnica, Econémica e Ambiental (EVTEA) tem como objetivo analisar, sob

uma Otica técnica, socioeconbmica e ambiental, a viabilidade de se implantar a Unidade de
Beneficiamento de Pescado de modo a atender as necessidades dos produtores do Vale do
Jaguaribe. Para isso, o estudo deve abranger no minimo 3 (trés) alternativas de implantacéo,
analisando a viabilidade de cada uma delas e ao final indicar quais alternativas séo viaveis, e ordena-
las em uma classificagcdo que atenda aos critérios e indicadores descritos neste Termo de Referéncia.
Deve abranger os aspectos sociais, econdmicos, ambientais e politicos (legal e institucional), a
caracterizagdo fisica, operacional, administrativa e financeira, bem como outros aspectos
identificados no diagnéstico, abordando, no minimo:

a) Dados gerais da localidade como: localizacéo no estado, caracteristicas climticas da regido,
caracterizagdo dos acessos a localidade, dados populacionais, perfil socioecondmico e demais
informacdes relevantes, considerando também as informacdes referentes as comunidades rurais;

b) Estudo de reconhecimento do sistema de abastecimento de agua, de esgotamento sanitario, de
drenagem de aguas pluviais existentes e de coleta e destinacao de residuos sélidos urbanos;

¢) Levantamentos de campo (topografia) e estudos geotécnicos (sondagem), os quais deverédo ser
executados conforme as Normas Brasileiras;

d) Programa de Necessidades abordando:

- Identificag&o da finalidade da obra ou edificacéo;
- Identificacdo dos futuros usuarios;

- Definic8o das dimensdes necessérias;

- Padréo de acabamento pretendido;

- Equipamentos e mobiliarios a serem utilizados;

- Definicdo das restricBes sociais e legais referentes ao empreendimento: Relacdo de ambientes /
usuarios / atividades / equipamentos / mobiliario;

10




Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

142 Superintendéncia Regional
- Caracteristicas;
- Fluxograma do processo produtivo.

6.10.2 Para este estudo, é necessario avaliar a solucdo de engenharia apresentada neste Termo de
Referéncia assim como apresentar diferentes alternativas, caso sejam identificadas pela empresa
contratada.

6.10.3 A solucédo apresentada deverd englobar os projetos para futuras ampliagdes da capacidade de
producdo da Unidade de Beneficiamento de Pescados, conforme as proje¢cdes de demandas futuras
gue também deverao ser previstas no estudo.

6.10.4 Relatérios do Estudo de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental (EVTEA)

6.10.4.1 O EVTEA seréa dividido nos seguintes Relatorios:
RELATORIO PARCIAL (RPE) contendo:

. El.1 - Caracterizacdo Geografica, Demografica e Justificativas Iniciais;
. E1.2 - Estudo Topografico;

. E1.3 - Estudo Geoldégico (sondagem);

o E1.4 — Avaliagdo dos impactos Ambientais.

RELATORIO FINAL (RFE) contendo:

. Conteudo do Relatério Parcial (RPE) consolidado;

o E1.6 — Avaliago técnica, Socioecondmica e Ambiental das Alternativas;
o E1.7 - Regularizag&o Fundiaria;

. E1.8 - Programa de Necessidades.

6.11 E2 - ESTUDOS AMBIENTAIS

6.11.1 A consultora devera elaborar os estudos e preparar a documentacdo necessaria, visando aquisi¢do
de Licenca Prévia.

6.11.2 A fase de elaboracéo dos Estudos Ambientais sera posterior a validacdo do RELATORIO PARCIAL
DO EVTEA (RPE) e devera seguir as diretrizes apresentadas pelo Termo de Referéncia emitido pelo
O6rgdo ambiental competente, estando sujeito a aprovacao por parte do mesmo.

6.11.3 Aspectos abrangentes dever&o ser compostos por agdes que visem impedir e atenuar os efeitos
ambientais adversos, identificados nos aspectos a seguir: aspectos fisicos, onde deverdo ser
observadas as a¢fes no campo da conformacéo do terrapleno, drenagem, estabilizac&o de taludes;
aspecto biolégico, onde deverdo ser contempladas as atividades relativas a recomposicdo da
cobertura vegetal de areas alteradas, bem como aquelas de carater paisagistico; e aspecto antrépico,
onde deverdo ser tratadas as interferéncias cotidiano da populacgéo local tais como interferéncias no
trafego devido a movimentacao de veiculos para carga e descarga, perturbacdes de ruido, etc..

6.11.4 As informagdes que possivelmente serdo exigidas no Estudo Ambiental pelo 6rgdo ambiental
competente estdo detalhadas nas Especificacdes Técnicas ANEXO IIl.

6.12 E3 - PROJETO BASICO

6.12.1 O PROJETO BASICO sera dividido nos seguintes Relatdrios:
11
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RELATORIO PARCIAL (RPP) contendo:

. E3.1 — Projeto de Terraplenagem, incluindo no minimo:

- Plantas gerais do levantamento planialtimétrico do local com a indicac&o dos servicos de terraplanagem a

serem executados;

- SecOes transversais, em espacamento compativel com a conformacao do terrapleno, com indicagdo da

inclinac&o adotada para os taludes e das cotas finais de terraplanagem; e
- Relatério Técnico.

. E3.2 — Projeto Arquitetdnico, incluindo no minimo:
- Planta de localizacgéo e situacao;

- Planta baixa;

- Cortes e fachadas;

- Planta de paginacao do piso;

- Detalhamento de esquadrias;

- Planta de coberta;

- Planta de layout; e

- Memorial descritivo

. E3.3 — Projeto de paisagismo, incluindo no minimo:

- Todas as pecas graficas necessérias para o completo entendimento do Paisagismo concebido, tais como:
Plantas baixas e detalhes da locacdo das espécies, canteiros, lagos ou tanques, etc., e definicdo do
mobiliario, além de especificagcdes de acabamento minuciosas.

. E3.4 — Projeto de ambientagéo, incluindo no minimo:

- Todas as pecgas gréaficas necessarias para o completo entendimento da ambientag&o da obra, como plantas
baixas, cortes, detalhes, lay-out e definicdo do mobiliario a ser utilizado na edificacao, além de especificacbes

de acabamento minuciosas.

RELATORIO FINAL (RFP) contendo:

. Conteudo do Relatério Parcial (RPP) consolidado;
. E3.5 — Projeto Estrutural, incluindo no minimo:

- Todas as pecas gréaficas necessarias para o completo entendimento da obra, como: plantas de formas,

cortes e detalhamentos das armaduras, quadro de ferros com bitola e posi¢des, locacdo dos pilares e

12
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fundacg0es, detalhes das fundac¢des, quantitativo total de formas em m?, e de concreto em ms3, indicagédo da
resisténcia (Fck) do concreto em MPa a 28 dias, resisténcia (Fyk) e classe do aco. Deve, pois abranger as
fundaces, superestrutura e quaisquer outras que se facam necessarias, como estruturas de telhados, muros
de arrimo, escoramentos especiais.

. E3.6 — Projeto Elétrico, incluindo no minimo:

- Todas as pecgas graficas necessdrias para o completo entendimento da obra, como: plantas indicativas dos
circuitos, quadros, pontos de luz, tomadas de servigo e outros dispositivos elétricos tais como: eletrodutos,
caixas de passagem, alimentacdo, diagrama unifilar, quadro de cargas, dimensionamento e estudo do

aumento de carga das subesta¢fes, malha de aterramento e lista de quantidades dos insumos.
. E3.7 — Projeto Hidrossanitario, incluindo no minimo:

- Todas as pecas gréficas necessérias para o completo entendimento da obra, como: planta baixa com
tubulagdes de agua, desenhos isométricos das tubulacdes de agua, plantas e detalhes das tubulacfes de
esgoto, detalhes das caixas de passagem e caixas de gordura, detalhes do barrilete da caixa d’agua, detalhes
do sistema de fossa e sumidouro, caso necessario e lista de materiais individual, para cada desenho
isométrico a cada planta de detalhe de esgoto.

. E3.8 — Projeto de Rede Estruturada, incluindo no minimo:

- Todas as pecas gréficas necessarias para o completo entendimento da obra, como: Rede de dutos,
tomadas, caixas de passagem, distribuidor geral (DG), malha de aterramento, diagrama vertical com
indicacao do cabeamento e contemplar todas as pecas graficas necessérias para o completo entendimento
da obra, como: Rede de dutos, tomadas légicas, caixas de passagem, malha de aterramento, indicagdo do

cabeamento a ser utilizado. Devera contemplar o local onde serao instalados os equipamentos de hardware.
. E3.9 — Projeto de Climatizacao e Refrigeracao Industrial, incluindo no minimo:

- Todas as pecas gréficas necessérias para o completo entendimento da obra, como: planta baixa com
posi¢éo dos condicionadores de ar, dimensionamento dos equipamentos - cargas, detalhes e especificacdes
técnicas dos mesmos, bem como pecas graficas, especificacdes, dimensionamento e detalhamento dos
componentes do sistema de refrigeracdo tais como compressores, condensadores, valvulas de expanséo,

evaporadores, etc.
. E3.10 — Projeto de Drenagem de Aguas Pluviais, incluindo no minimo:

- Todas as pecas graficas necessarias para o completo entendimento da obra, como: planta baixa de calhas
e com dimensionamento das sarjetas, esquema vertical com detalhe dos tubos de queda, caixa de areia para
coleta, plantas com tubulacdo ou com sarjetas para 0 escoamento das aguas pluviais, direcionamento do

fluxo, bocas de lobos, dimensionamento das tubulacgées, locacdo e detalhes de tubos e galerias, etc.

. E3.11 — Projeto de Combate a Incéndio e Panico, incluindo no minimo:

13
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- Todas as pegas graficas necessarias para o completo entendimento da obra, como: Planta baixa, cortes e
detalhes das Tubulacfes, Hidrantes e componentes, extintores de incéndio, Sinalizacdo, lluminacdo de

emergéncia, deteccao e alarme de incéndios, Rotas de fuga, e lista de quantidade dos insumos, etc.

. E3.12 — Orcamento Detalhado da Obra, Especificacdes Técnicas e Termo de Referéncia, incluindo no
minimo:
- Planilhas Orcamentéarias detalhadas, indicando indice de BDI e encargos sociais, fontes e codigos de

composicdes de servicos, data-base e regime de desoneracdo adotado, devendo ser observados os padrdes
de Planilhas Orcamentarias ja utilizados pela Codevasf;

- Memodria de célculo das quantidades dos servicos indicados nas planilhas orcamentérias;
- Cronograma fisico-financeiro;

- Composi¢bes de Custo Unitario detalhadas para composi¢ées néo disponiveis no sistema SINAPI/ORSE; -
Composicao analitica do BDI,

- Composicao analitica dos encargos sociais; - Pesquisa de mercado, se for o caso;
- Curva ABC de servigos.

- Todos os elementos necessarios a caracterizagdo dos servigos, materiais e equipamentos a serem
utilizados na obra. Devem ser especificas da obra a que se referem, atualizada e em conformidade com as
normas técnicas vigentes, bem como o Termo de Referéncia (TR) nos padrdes utilizados pela Codevasf de
modo a permitir, logo apos o recebimento definitivo dos produtos, a realiza¢do do certame licitatério visando

a contratacdo da execucao da obra.

7  CONDICOES DE PARTICIPACAO

7.1 Poderao participar dos servigos deste TR empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto
da contratacao, individuais ou em forma de consaércio, com experiéncia em execucao de Servigos
Similares, e que atendam as exigéncias do edital e seus anexos.

7.2 CONSORCIO

7.2.1 Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consércio em até 2
(duas) empresas, conforme justificativa apresentada.

7.2.2 Levando-se em consideracdo que o objeto da licitacdo inclui elaboracé@o de projetos de engenharia
e estudos ambientais, a permissao de participacdo de consorcio de até duas empresas possibilitara
o reforgo de capacidade técnica e financeira dos interessados, ampliando a competitividade, uma
vez que, isoladas, poderiam ndo conseguir preencher os requisitos necessarios para tal, justificando,
assim, o consorcio.

7.3 SUBCONTRATACAO
7.3.1 Serd permitida a subcontratacdo, com empresas especializadas, dos trabalhos destinados a
obtencdo de dados complementares, tais como levantamentos topogréaficos e geotécnicos, estudos

e ensaios de campo e de laboratério, estudos de jazidas, investigacdo de empréstimos, pertencente
ao objeto desde que néo constituem o escopo principal, sob a responsabilidade total da contratada,
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perante a Codevasf, pela qualidade dos servicos e a observancia de normas técnicas e codigos
profissionais.

7.3.2 Caso a Consultora opte por informar na proposta quais empresas serdo subcontratadas, sera exigido
das subcontratadas a mesma documentacédo de habilitacdo.

7.4  VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

7.4.1 A visita aos locais onde os servi¢os serdo executados é facultativa. Ser4 de responsabilidade dos
interessados a verificagéo "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados néo fornecidos
pela Codevasf, pois tais aspectos ndo poderdo ser avocados, no desenrolar dos trabalhos, como
motivo para alteracdo do contrato a ser estabelecido. Devera ser apresentada, junto com a proposta
técnica, a Declaracdo de Conhecimento do Local (Anexo IV). No caso de visita técnica, se os
interessados julgarem necessario, poderdo entrar em contato com a 142 SR Codevasf/CE, Rua
Barbosa de Freitas n® 2674, Anexo Il — ALECE, Cep.60170-174, Fone: (85) 98742-1181, (86) 98808-
9364, no horéario das 8h as 12h e das 13h30 as 17h30, de 22 a 62 feira.

7.4.2 Devera ser apresentada, junto com a proposta, a Declara¢do de Conhecimento do Objeto.

8 PROPOSTA

8.1 A proposta devera conter informag¢des e documentos com base no detalhamento estabelecido
nestes Termos de Referéncia, segundo 0s quais a consultora se propde a executar 0S Servicos,
bem como o preco da contraprestacao.

8.2 A Proposta devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e ndo
podera conter condi¢cbes ou alternativas ou quantitativos ndo previstas neste TR e seus anexos.

8.3 A Proposta constitui-se dos seguintes documentos, que deve ser preenchida, com clareza e sem
rasuras, conforme modelo constante do Anexo V, que é parte integrante deste TR, observando-se
0s precos maximos globais orcados pela Codevasf:

a) Resumo da Proposta, incluindo os quantitativos, custos e precos unitarios dos servicos com todos os

seus itens:
a.1l) M&o de obra com vinculo e sem vinculo;

a.2) Insumos diarias, locacdo de veiculos e passagens e servigos graficos e equipamentos, com as respectiva
“Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos” (Fator K).

b) Detalhamento dos Encargos Sociais da mé&o de obra, incluindo o detalhamento dos encargos sociais
e da taxa de ressarcimento de despesas e encargos sobre a Mdo de Obra com vinculo empregaticio
permanente (Fator K) e M&do de Obra sem vinculo empregaticio ou com vinculo temporario. O fator aplicado
na elaboracdo da proposta, para cada categoria, sera efetivamente aplicado durante a execuc¢do do futuro

contrato; e

C) Detalhamento das Despesas Fiscais, Lucro e Custos da Administrac&o, incluindo o detalhamento das
despesas fiscais, da remuneracdo da empresa e dos custos diversos (administrativos) aplicados sobre os

custos da proposta.

8.4  As composicBes dos precos unitarios pela LICITANTE devem ser construidas com base nos custos
da empresa e respectivo Fator K (Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos) de cada tipo
de insumo, que deve representar todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos
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sociais obrigatérios e previdenciarios, lucro, e demais despesas indiretas. No caso de omisséo das
referidas despesas, considerar-se-8o inclusas no valor global ofertado.

8.4.1 Na composi¢cédo e utilizagdo do “Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos” (Fator K) a
LICITANTE deveréa atentar para os seguintes detalhes:

8411

8.4.1.2

8.4.1.3

8.4.14

8.4.15

8.4.1.6

No Fator K4 — DESPESAS FISCAIS, o percentual do ISS devera ser do municipio sede da
empresa e deverd indicar o percentual e anexar cOpia da Lei Organica municipal para
verificacdo da comissao de julgamento.

No Fator 4 — DESPESAS FISCAIS, o percentual do PIS e COFINS devera considerar o Regime
de Incidéncia Tributaria (Acumulativa ou Nao Acumulativa) de acordo com a forma de
apuracao do Lucro no Imposto de Renda da Pessoa Juridica da LICITANTE, em conformidade
com a legislacéo vigente e o perfil juridico-fiscal da LICITANTE. No Regime de Incidéncia N&o
Acumulativa pode-se aplicar um “percentual de desconto”, porém a LICITANTE devera
apresentar comprovantes de aproveitamento de créditos tributarios dos ultimos 12 meses para
comprovacao do "percentual de desconto", conforme orienta¢des do Acordao TCU 2622/2013.

O Fator K3 — LUCRO e Fator K2 — CUSTOS DA ADMINISTRACAO CENTRAL séo de
composicao discricionaria da LICITANTE, conforme sua realidade comercial, ndo podendo ser
superior aos percentuais estabelecidos no anexo Ill — orcamento referencial.

O Fator K2 (Custos da Administracdo) esta englobado quaisquer beneficios sociais (e.g. vale
alimentacgdo, seguro saude/vida) ou beneficios econémicos (e.g., adicional de produtividade,
participag&o nos lucros) garantidos pela LICITANTE a seus empregados ou dirigentes, por ndo
se tratar de encargo obrigatério tais beneficios ndo devem ser considerados nas Planilhas
PFP-2.1 e PFP-2.2.

A LICITANTE deve utilizar o Fator K, constante na planilha CRO1_Ins-Pro, coluna “G”, relativo
ao tipo de insumo ou méo de obra (com ou sem vinculo) que sera efetivamente disponibilizado
para a elaboracao total dos servigcos constantes neste Termo de Referéncia. Sendo facultado
a LICITANTE utilizar a mao de obra com tipo de vinculo que se adeque a sua realidade
comercial (permanente, temporéario, autbnomos, etc.), desde que alinhado com a Legislacao
Trabalhista vigente.

Ressalta-se que Fator K pode ser alterado com ou sem vinculo.

8.4.2 Os precos propostos deverdo contemplar as despesas necessérias para a realizacdo dos servigos
como: impostos e taxas, seguros, mdo de obra, encargos sociais, transporte, maquinas e
equipamentos, veiculos, combustivel e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, na execucdo dos servicos. Em caso de omissdo de alguma despesa, esta sera
considerada incluida nos pregos.

8.4.3 Nao poderéo ser considerados no detalhamento das despesas Fiscais os tributos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme recomendagédo
do Tribunal de Contas da Uni&o.

8.4.4 O percentual do ISS devera ser do municipio sede da empresa e devera na proposta indicar o
percentual e anexar copia da Lei Organica municipal para verificagdo da comissao de julgamento.

a. A proposta devera ser datada e assinadas pelo representante legal da empresa, com o valor global

evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos

dos servigos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os impostos e taxas,

emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a

mao de obra e ao transporte até o local dos servigos. No caso de omissao das referidas despesas, considerar-

se-ao inclusas no valor global ofertado.

16




Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

b.

142 Superintendéncia Regional

Relacdo dos formularios a serem preenchidos para apresentacao das propostas:

a.1l) Resumo da Proposta;

a.2) Detalhamento dos Servigcos Topograficos/Cartograficos;

a.3) Detalhamento dos Servicos Geotécnicos/Geol6gicos;

a.4) Detalhamento dos Encargos Sociais;

a.5) Detalhamento das Despesas Fiscais e Custos Diretos; e

a.6) Detalhamento de Insumos por Etapa/Produto.

9 DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

9.1

9.2

9.21

9.22

923

9.24

Os documentos necessérios a habilitacdo juridica, qualificacdo econdmico-financeira e
regularidade fiscal e trabalhista deverdo ser apresentados em conformidade ao estabelecido no
edital.

Para a qualificagcéo técnica, apresentar:
Registro ou inscricdo da consultora no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, demonstrando que os servi¢os objeto destes TR se
enquadram no objetivo social da empresa e compativeis com as atribuices dos seus responsaveis
técnicos;

Comprovacado da capacidade técnica-operacional; e

Comprovacao de capacidade técnica-profissional.

A comprovacédo da capacidade técnica-operacional serd mediante a apresentacao de atestado(s) de
capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
gue comprove(m) que o licitante tenha executado Elaboragdo de Projeto Basico OU Executivo de
engenharia para construcéo de edificac&o industrial para beneficiamento produtos de origem animal
de acordo com os normativos do Ministério da Agricultura, com infraestruturas e com os seguintes
quantitativos minimos:

ITEM SERVICO QUANTIDADE

Elaboracdo de Projeto Basico QU
Executivo de  engenharia  para
construcdo de edificacdo industrial para
1.0 beneficiamento produtos de origem 1 unidade
animal de acordo com os normativos do
Ministério da Agricultura, com no
minimo 500 metros quadrados

9.2.4.1 Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es), em destaque, os seguintes dados:

local de execugdo, nome do contratante e da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s)
responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e namero(s) de registro(s) no
CREA ou CAU; descrigcéo técnicas sucinta indicando os servigos e quantitativos executados e
o prazo final de execugéo.

9.2.4.2 Em caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor

de consorcio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do
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consorcio ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente,
serdo adotados os seguintes critérios na avaliagéo de sua qualificacéo técnica:

9.2.4.2.1 Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as experiéncias
atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas, na proporcéo
guantitativa de sua participacdo no consorcio;

9.2.4.2.2 Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com 0s respectivos
campos de atuacéo.

9.2.4.3 Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro permanente:

. O empregado;
. O sacio;
. O detentor de contrato de prestacao de servico.

9.2.4.3.1 O licitante devera comprovar, através da juntada de:

9.2.4.3.2 Copia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, a
condicdo de que o mesmo pertence ao quadro do licitante;

9.2.4.3.3 Capia do contrato social, que demonstre a condi¢cdo de so6cio do profissional,
9.2.4.3.4 Copia de contrato de prestacao de servico, celebrado de acordo com a legislagéo civil comum; ou

9.2.4.3.5 Declaragéo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhado da anuéncia deste.

. Quando se tratar de dirigente ou sécio do licitante tal comprovacao serd através do ato constitutivo
do mesmo;
. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como

responsavel técnico, como comprovacao de qualificagdo técnica, ambos serdo inabilitados.

9.2.5 Comprovacao de capacidade técnica-profissional do pessoal técnico especializado, composta de um
coordenador e uma equipe chave, com forma¢do académica e experiéncia em elaboracdo de
projetos com caracteristicas semelhantes ao item 9.2.4 ou superiores aos conceituados conforme
detalhamento a seguir:

9.2.5.1 Coordenador geral: engenheiro com experiéncia minima de 10 anos na execucao de Servigcos
Similares na area de coordenacao ou gerenciamento de projetos, com as seguintes formacdes
ou especializacdes, observados os aspectos a seguir relacionados:

. Graduacéo e/ou formagdo complementar, mediante a apresentacéo diploma em engenharia;

. Experiéncia profissional, em coordenacdo ou gerenciamento de projetos. Serdo aceitos somente
“atestados” efou “certiddes” elou “declaragbes” em que o profissional indicado tenha formagdo em
Engenharia Civil, e que tenha exercido ou esteja exercendo a funcéo de Coordenador-Geral na Elaboragéo

de Projeto de Engenharia em Infraestrutura, compativeis com o objeto destes TR;

. Declaracéo do profissional de que aceita participar dos servigcos como coordenador e/ou responsavel

técnico, acompanhada do comprovante de vinculo empregaticio.
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9.2.5.2 Especialista em projeto de industria de beneficiamento de produtos dos origem animal,
membro da equipe chave, engenheiro com experiéncia minima de 5 anos e comprovacao de
experiéncia profissional, observados os aspectos a seguir relacionados:

. Graduacéao e/ou formacédo complementar, mediante a apresentacao diploma em engenharia;
. Declaracéo do profissional de que aceita participar dos servicos como responsavel técnico ou membro

da equipe chave, acompanhada do comprovante de vinculo empregaticio.

9.2.5.3 A comprovacédo de experiéncia técnica-profissional, do coordenador e dos membros da equipe
chave sera conforme detalhamento a seguir:

. Graduacéao e/ou formacao complementar, mediante a apresentacdo diploma de graduacédo ou pés-
graduacéo stricto sensu (mestrado ou doutorado) expedido por instituicdes educacionais credenciadas no
Ministério da Educag&o (MEC) ou Carteira de ldentidade Profissional ou Certiddo de Registro de Pessoa
Fisica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU);

. Tempo de experiéncia, considerar a soma dos seguintes comprovantes:
a Carteira de trabalho;

b. Contrato de trabalho ou prestagéo de servico;

c Ato constitutivo, quando se tratar de dirigente ou sécio de empresa.

Experiéncia profissional, mediante a apresentagéo de certidées ou atestados, expedidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT,
observando que:

a. Os atestados ou certiddes de servicos realizados no exterior, deverdo estar devidamente regularizados
no pais de origem e com as respectivas certiddes do CREA ou CAU, e

b. Registrados no consulado brasileiro, acompanhados de tradug¢do juramentada

9.2.5.4 O coordenador e os profissionais da equipe chave poderdo acumular a responsabilidade
técnica com a coordenagdo ou com a participagdo na equipe chave, sendo incompativel e
vedado acumular a coordenagdo com a participacdo como membro da equipe chave. A
comprovacao de vinculo empregaticio, seré assim entendida:

a. Dirigente ou sdcio, contrato social ou ato constitutivo da empresa;

b. Empregado, cépia da carteira de trabalho ou contrato de trabalho ou ficha/livro de registro;

C. Autbénomo, contrato de prestacao de servico, celebrado de acordo com a legislagéo civil,

d. Os comprovantes relacionados acima poderdo ser substituidos por declaracdo de contratacédo futura

do profissional, acompanhada da anuéncia por escrito do profissional em questéo.

9.2.6 Durante a execucdo do contrato o profissional, indicado para capacidade técnica-profissional, pode
ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela Codevasf.

10 ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGCAO ORCAMENTARIA

10.1 Os servigos objeto destes TR estéo estimados em R$ 560.003,18 (quinhentos e sessenta mil, trés
reais e dezoito centavos), a precos de Outubro/2023, conforme indicado no orgcamento constante
no Anexo Il destes TR. Este valor corresponde ao valor maximo de referéncia para elaboragéo de
propostas.
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10.2 O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base na Tabela de Referéncia para

Engenharia Consultiva da Codevasf, SINAPI e SICRO para o estado do Ceara, na data-base
Outubro/2023, ndo desonerado, atendendo ao disposto na Lei n°® 13.080, de 2/1/2015 (LDO 2015)
e no Decreto n° 7.983, de 8/4/2013, ja inclusos os impostos e taxas, seguros, mao de obra,
encargos sociais, transporte, maquinas e equipamentos, veiculos, combustivel e quaisquer outros
que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente na execu¢do dos servicos. Para os
servigos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas
pesquisas de mercado, além de composicao de pregos unitarios elaborados pela Codevasf.

10.3 No orcamento de referéncia foram consideradas para as composi¢oes da “Taxa de ressarcimento

das Despesas Fiscais e dos Custos Diretos (Fator K)” e “Taxa de Ressarcimento de Encargos
(Fator K1)".

10.4 O orcamento de referéncia estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e

interno.

10.5 As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a conta do programa de trabalho n°

20608221700SX0001 - Apoio a Projeto de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado -
Nacional.

11 PRAZO DE EXECUCAO

11.1

11.3

11.5

11.6

O prazo méximo para execuc¢éo do objeto deste TR € de 4 (quatro) meses, a partir da data de emisséo
da Ordem de Servigo, conforme especificado abaixo, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo
expressa das partes:

Neste prazo estdo inclusos os dias necesséarios a anélise e aprovacdo dos relatérios parciais, bem
como 10 (dez) dias para analise e aprovacao da minuta e 10 (dez) dias para editar e entregar a verséo
definitiva e mais 30 (trinta) dias consecutivos para expedi¢do do Termo de Encerramento Fisico.

A restituicdo da versdo com a indicacdo de ajustes por parte da CODEVASF deveréa ser realizada
concomitantemente com a correcdo dos volumes, por sistema, objetivando dar mais agilidade ao
processo.

A emissdo da Ordem de Servico fica condicionada a entrega e aprovacéo do Plano de Trabalho pela
Contratada, ao qual devera conter em detalhes o cronograma de realizacéo das atividades, bem como
equipes técnicas envolvidas (destacando o responsavel), equipamentos necessarios, entre outros.

O prazo tera eficicia legal a partir da publicagdo do extrato do contrato no Diério Oficial da Uniéo,
tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
Gltimo, podendo ser prorrogado quando:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condi¢@es iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

¢) For assegurada a manutencao de equilibrio econdmico-financeiro;

d) For constatada em pesquisa que os precos contratados permanecem vantajosos para a Codevasf;
e) Estiver justificada e motivada por escrito, em processo correspondente;

f) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacao de execucao dos servigos e de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada
no respectivo processo administrativo por algum dos seguintes motivos:

a) modificacdo ou correcdo de falha do projeto ou especificacbes, pela Codevasf, que impecam de
forma determinante a continuidade da execucéo do objeto contratado;

b) superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢cfes de execucdo dos contratos;

¢) interrupcdo da execuc¢éo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem ou interesse da
Codevasf;
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d) impedimento de execugédo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido em documento
contemporaneo a sua ocorréncia;

€) omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Codevasf nos pagamentos previstos no ato
convocatério que resulte em impedimento ou retardamento na execucao do contrato, sem prejuizo das
sanc0@es legais aplicaveis aos responsaveis; e

f) aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites previstos na lei.

Os pedidos de prorrogacao de execucdo dos servicos e do contrato pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira parecer quanto a
necessidade de prorrogacédo e o encaminhara ao Gestor do Contrato para providéncias decorrentes.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera apreciado
pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 60 (sessenta) dias antes do vencimento
do Contrato.

A expedicdo da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicacdo do extrato do Contrato no
“Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e Riscos de
Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

12 FORMAS E CONDIGCOES DE PAGAMENTO

12.1 Os pagamentos serdo efetuados em reais, com base nas medi¢cbes de cada etapa/evento do

cronograma fisico-financeiro, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente
atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de
medicéo referente ao més de competéncia;

12.2 O servigco que ndo se adequar as formas de pagamento estabelecidas e que ndo seja executado

em plena conformidade com eles, néo tera faturamento;

12.3 As faturas exigirdo o acompanhamento de documentacao que justifique cada servigo faturado, com

a indicacdo do numero da nota de empenho que lhe da cobertura. Para servicos de campo, as
medicbes serdo atestadas pela fiscalizacdo, com a indicacdo do periodo de sua execucao;

12.4 O prazo maximo de 30 (trinta) dias é estimado para a efetivagdo dos pagamentos, contados a partir

da data de entrada da fatura no protocolo da administracdo central da Codevasf, sendo 5 (cinco)
dias para a liberacdo da fatura pela fiscaliza¢cdo do contrato;

12.5 As faturas periddicas s6 serdo liberadas para pagamento apds aprovacgédo pela area gestora;

12.6 Qualquer erro detectado no documento de cobranca acarretard a devolugdo do mesmo a

CONTRATADA, para correcdes e acertos, iniciando-se, apés essa reapresentacéo, a contagem de
Nnovos prazos para pagamento;

12.7 A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com base

nos prec¢os integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econdmico financeiro e atualizagéo financeira.

12.8 Nos pregos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos

para a execucdo dos servicos, de acordo com as condi¢des previstas neste TR e seus anexos,
constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

12.9 Os servicos serdo medidos nas datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas nos

cronogramas fisico-financeiros, incluindo-se nas medigdes, os relatérios dos produtos fornecidos
ou parcela destes e os servicos executados e mensuraveis referentes a cada etapa da execugao
do contrato.
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12.10 O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste TR e

12.11

ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitacdo. Com base
nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programacao fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de servico, ou durante
a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia.

Os quantitativos dos insumos de cada PRODUTO deverdo ser iguais ao Orgamento da
CODEVASF, respeitado qualquer aditivo aprovado pela CODEVASF.

12.12 Os prec¢os e custos de cada insumo deverdo ser iguais ao da PROPOSTA FINANCEIRA vencedora,

respeitado qualquer reajustamento aprovado pela CODEVASF.

13 GARANTIA DE EXECUCAO

131

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

Como garantia para a completa execuc¢éo das obrigagfes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do” no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a ser integralizada em até 10 (dez) dias apds a assinatura do mesmo, em
espécie ou Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a
critério da contratada.

A inobservéancia do prazo fixado para apresentacédo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de
0,08% (oito décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisao
do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme disp&e as condi¢des contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Desenvolvimento
Integrado e Infraestrutura.

A garantia na forma de Carta de Fian¢ca Bancéria ou seguro garantia, deverdo estar em vigor e
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

Ap6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execucéo”, uma vez verificada a perfeita execucéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicao financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugéo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisao, hipdtese em que a garantia revertera e sera apropriada pela Codevasf.

13.10 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

22




Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

142 Superintendéncia Regional

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

14 MULTA

14.1  Nos casos de inadimplemento ou inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da contratada,
cabe a aplicacdo de penalidade de suspensdo temporaria do direito de contratar com a
Administracéo, além de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente de rescisao
unilateral e demais sang¢fes previstas em Lei.

14.2 No caso de atraso na execucdo dos servicos, por culpa exclusiva da contratada, sera aplicada
multa no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor referente ao evento
relacionado no cronograma fisico-financeiro, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo total
para execucao do contrato.

14.3 Considera-se atraso na execucdo dos servigos a reprovagéo consecutiva de um mesmo produto,
gque necessite de ajustes ou que seja reprovado, por ndo estar em conformidade com o Termo de
Referéncia, sendo o atraso computado a partir da emissdo da segunda Nota Técnica de andlise
pela Codevasf, até a aprovagédo do produto, excluindo o tempo de andlise da Codevasf.

15 REAJUSTAMENTO
15.1 Os precos permanecerao validos por um periodo de um ano, contado da data da apresentacéo da
proposta. ApG@s este prazo, poderdo ser reajustados aplicando-se a seguinte formula:
(I1—10)

R=V
0

onde:

"R" é o valor do reajustamento procurado;

"V" é o valor contratual a ser reajustado;

"I1" é o indice correspondente ao més do aniversario da proposta; e

"10" é o indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta

15.1.1 Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na revista
Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacédo Getulio Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo
Nacional da Construcdo Civil) - Servicos de Consultoria.

16 ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO PROJETO

16.1 A empresa emitird os seguintes relatdrios para cada evento concluido, conforme cronogramas fisico

e financeiro:

a) Relatério Parcial de Projeto - documento de carater técnico correspondente aos produtos
entregues, conforme cronograma financeiro e relacéo de eventos para efeito de faturamento anexo Il com as
informacdes referentes as fontes de dados, metodologias e especificacdes técnicas adotadas, memoarias de
célculo e avaliagéao critica dos dados disponiveis.
b) Relatorio Especifico - documento técnico de carater eventual, a ser apresentado por solicitagcao
da Codevasf, para aprofundamento e detalhamento de questdes técnicas relativas as atividades executadas

ou em execucgao, a serem integrados nos Relatérios Parciais de Projeto e Relatérios Finais;
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C) Versdo Preliminar do Relatdrio Final (Minuta) - a ser apresentada, em nivel de minuta, ao final
dos servicos, com integracdo dos relatérios parciais e especificos, com énfase nos resultados obtidos,
evitando-se descricdes e justificativas de metodologias, que deverdo ser incluidas como anexos, com as
memorias de célculo e cépias dos desenhos produzidos, para exame e aprovacéao da Codevasf;

d) Verséo Definitiva do Relatério Final - devera ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias corridos,
a contar do comunicado de aprovagdo e/ou solicitacdo, pela Codevasf, de corre¢céo/revisdo da verséo
preliminar;

e) Sintese do Relatério Final - devera apresentar as informacdes referentes ao Projeto em foco, de
modo sintético, incluindo recursos audiovisuais e materiais de divulgacao, tecnicamente fundamentados e de

facil compreensao; e

16.2 Os Relatérios serdo compostos dos seguintes itens:

a) Memorial Descritivo, em formato “.docx” e “.pdf” apresentando detalhadamente os trabalhos
elaborados, com a sintese dos dados levantados ou produzidos (através de tabelas, quadros, graficos, etc.),
além da contextualizagcdo, metodologias, resultados e conclusdes obtidas.

b) Resumo Executivo, em formato “.docx” e “.pdf’ apresentando de forma simplificada e didatica
sobre os trabalhos realizados e dados levantados e produzidos.

c) Anexos, em formato editdvel de todos os dados coletados, utilizados e/ou produzidos, incluindo
planilhas, mapas, desenhos, figuras, graficos, tabelas, formulas, formularios, cédigos, modelos, apostilas,

normas, apresentacoes, videos.

16.3 O Relat6rio Final devera ser apresentado de acordo com a estrutura apresentada no anexo Ill, com
0 padrdo exigido pela Codevasf. Ficar4 a critério da consultora sugerir alteragbes para que esta
compatibilize a realidade dos estudos, as quais deverdo ser submetidas a aprovacao da Codevasf,
antes da impresséo.

16.4 Além da documentagéo impressa da versdo definitiva do relatério final, a Consultora se obriga a
entregar copias de todos os trabalhos, gravados em DVD e HD externo, incluindo textos, planilhas,
desenhos, imagens, fotos, cartas, etc., gerados em ambientes de trabalho e softwares compativeis
com os disponiveis na Codevasf. Caso a consultora, a seu critério, prefira gerar os trabalhos
produzidos em softwares ndo disponibilizados pela Codevasf, ficara obrigada a fornecer os seus
originais completos, com 0s respectivos manuais e garantias.

16.5 Os programas de computagdo utilizados na elaboragéo do projeto serdo apresentados de modo
sistematico e completo, contendo entre outras, as seguintes informagdes: nome do programa;
autor; descricdo; modelo matematico utilizado; fluxograma; comentarios acerca dos resultados,
linguagem e programas fonte, de acordo com o exigido pela Codevasf.

a) A consultora devera exercer controle de qualidade das informacdes apresentadas, tanto no texto
como nos memoriais e desenhos, visando clareza, objetividade, consisténcia das informacdes e justificativas
de resultados, isentos de erros de portugués e de digitacao, de modo a refletir seu padréo de qualidade.

b) O produto e relatério final referentes aos servicos objeto do presente Termos de Referéncia

serdo apresentados, considerando-se as seguintes diretrizes:

- Os dados e informagdes que exigem analise espacial deverdo ser apresentados em sistema
geografico de informacdes, com utilizagdo de cartografia em escalas adequadas, de forma a permitir
a sobreposicéo de temas e a interpretacdo conjunta dos mesmos;
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- Os textos dos relatérios, mapas, desenhos, planilhas, etc. Serdo fornecidos em meio digital, em
formatos que permitam visualizacéo, edicdo e reedi¢do pela equipe da Codevasf;

- Os resultados dos estudos devem ser objeto de relatérios sucintos, facilmente compreensiveis, com
material de apoio para sua divulgacéo e apresentacao publica;

- Os dados referentes as unidades espaciais do projeto e as areas de influéncia serdo apresentados
em banco de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de informacfes e
representacao grafica associada ao sistema georeferenciado;

- Os dados e informacdes que exigem tratamento espacial deverdo ser apresentados em sistema
geografico de informacgdes, com utilizacdo de cartografia em escalas adequadas (1/25000), de forma
a permitir a sobreposi¢éo de temas e a interpretacdo conjunta dos mesmos; e

- Em todos os documentos devem ser relacionados os profissionais responséveis por cada assunto,
com suas respectivas ART’s ou RRT’s, bem como a equipe de acompanhamento dos servi¢os de
campo.

- A empresa, antes do inicio dos trabalhos de campo, devera apresentar um relatério com o plano de
trabalho especifico - PTE contendo:

- A data prevista para inicio dos trabalhos;
- A equipe a ser mobilizada, indicando o responsavel para cada area e sua localizacéo;
- A localizacao (local do escritério de campo);
- A metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de servico;
- As normas a serem observadas e 0s procedimentos de controles de qualidade;
- Os quantitativos de cada tipo de servico; e
- A data prevista para o término dos servigos.
16.6 INFORMAGCOES E DOCUMENTOS DISPONIVEIS
16.6.1 Diretrizes para Elaboracgdo do Projeto

16.6.2 Os servicos serdo desenvolvidos em obediéncia ao escopo dos servicos deverdo também se
subsidiar nas seguintes diretrizes e documentos:

a. As condicionantes impostas pelo 6érgdo ambiental responsavel pela emissdo da licenca prévia (LP) e,

posteriormente, das licencas de instalacdo (LI) e operacéo (LO);

b. As condicionantes resultantes de pleitos devidamente registradas e aprovadas pela Codevasf; e

c. As diretrizes estabelecidas nas EspecificagBes Técnicas contidas neste Termo de Referéncia.

- Documento técnico de referéncia:
d. Caderno de Encargos da Codevasf; e

e. Manual de Metodologias e Conceitos do Sinapi da CEF (2018).

- Os documentos relacionados estéo disponiveis no portal da Codevasf para consulta, seguindo os
seguintes passos:

a. Acessar o site da Codevasf: www.codevasf.gov.br;
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b. No menu (canto esquerdo da 12 pagina do site), clicar em: Biblioteca (sera aberto outro menu);

c. Clicar em: acesso ao catalogo (sera direcionado para a pagina de pesquisa do sistema de automacéo,
Sophia Biblioteca); e

d. A partir dai, seguir os seguintes passos:

a.l) 1° selecionar a opgéo “registros com conteudo digital” (para todos as pesquisas);

a.2) 2° no campo de pesquisa (campo em branco) digitar o arquivo pretendido e clicar em buscar.

16.7 Os documentos sao de referéncia obrigatoria, outros manuais € normas nacionais e internacionais
poderdo ser utilizados como referéncia na elaboragéo da proposta e posteriormente execucao dos
servigos, desde que com prévia aprovagdo da Codevasf.

17 FISCALIZACAO

17.1 A fiscalizagdo dos servicos serd feita por empregado ou equipe formalmente designada para

representar a Codevasf, a quem compete:

a) Estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalizagéo, observando os termos do contrato e dos
documentos que o integram e as competéncias definidas no Manual de Contrato da Codevasf;
b) Acompanhar a execucédo dos servicos objeto do contrato, de forma a garantir o cumprimento do que
foi pactuado, observando a qualidade do servico e as boas praticas;
C) Receber, analisar e aprovar os relatdrios deste Termo de Referéncia;
d) Devolver os relatérios e documentos ndo aprovados para as correcBes e complementagcBes se
necessarias;
e) Rejeitar, no todo ou em parte, 0s servigos executados em desacordo com o contrato;
f) Receber as etapas dos servicos mediante medi¢6es precisas e de acordo com as regras contratuais,
atestar as notas fiscais e encaminha-las para pagamento;
9) Receber e aprovar, programa de trabalho especifico para cada atividade, antes do inicio dos servi¢os
de campo, com a indicac¢do do responsavel pelo setor, a equipe técnica e sua localizacéo;
h) Acompanhar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro pactuado, encaminhando ao titular da
unidade organica demandante, eventuais pedidos de modifica¢des solicitados;
i) Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucéo do contrato e informar ao titular
da unidade orgéanica demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusao dos servigos ou
em relacdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com
as devidas justificativas;
)] Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servicos executados e 0s
consequentes boletins de medi¢cao com vistas a atender demandas de 6rgéaos de controle interno e externo;
k) Receber e encaminhar ao titular da unidade orgénica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacéo e reequilibrio econémico financeiro;
) Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao titular da unidade orgénica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogagéo do

prazo de vigéncia contratual,
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m)  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupgdes na
execucao do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes no projeto ou alteracdes relativas a
qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade competente;

n) Informar a unidade de financas, mediante termo de encerramento fisico — tef, quanto ao término da
vigéncia do contrato, para providéncias do sentido de liberacéo da garantia contratual em favor da contratada;
0) Informar ao titular da unidade organica demandante as ocorréncias relacionadas a execucédo do
contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacao, objetivando a regularizag¢éo das faltas ou defeitos
observados;

p) Receber, provisoriamente, os servicos sob sua responsabilidade, mediante recibo ou termo
circunstanciado;

q) Verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢do do contrato, se a contratada mantém, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢fes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitagcdo, comprovada mediante consulta ao sicaf, cadin ou certiddes comprobatoérias;

r) Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pela contratada ou, quando ndo estiverem sob
sua alcada, encaminhéa-las a quem compete;

s) Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as clausulas
contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacéo;

t) Verificar a ocorréncia de fatos passiveis de penalidade contratual, instruindo o processo com relatério
e os documentos pertinentes e, em caso de multa, indicar o seu valor; e

u) Dar conhecimento, das penalidades, ao setor competente e ao interessado, que no prazo de 10 (dez)
dias Uteis da respectiva comunicac¢do, podera recorrer das decisdes da fiscalizacdo, mediante recurso a area

de desenvolvimento integrado e infraestrutura, da Codevasf.

- A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo, ndo eximird a empresa da integral
responsabilidade pela execucado dos servigos contratados.

- Para acompanhar e fiscalizar os servigos prestados, a Codevasf sera concedido livre acesso aos
locais de trabalho da equipe da empresa contratada.

- A comunicacé@o entre a Codevasf e a empresa podera ser feita por telefone, mas deverdo ser
ratificadas por documento escrito e assinado.

- A empresa disponibilizara link para que a Codevasf possa acessar a qualguer momento o estagio
de desenvolvimento em que se encontram os trabalhos

- A empresa terd ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde que
harmonizadas num planejamento integrado.

- O cronograma fisico devera conter as datas previstas para o inicio e término de cada etapa dos
trabalhos, relacionadas com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro).
Devera contemplar a participacao dos diferentes setores e técnicos envolvidos durante as etapas dos
servigcos, bem como as datas previstas para as reuniées a serem realizadas com a Codevasf.

17.2 As alteracdes dos cronogramas, ainda que aprovadas pela Codevasf, ndo constituirdo motivo para
a prorrogacgédo do prazo da vigéncia do contrato.
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a) As modificagcdes nos prazos parciais dependem de concordancia prévia da Codevasf e ndo poderao
acarretar mudancas no prazo final estabelecido.

b) Os servicos de campo deverao ser separados dos servicos de escritdrio.

c) A empresa devera apresentar, no 1° relatério (de andamento ou especifico), novos cronogramas
atualizados e assim, sucessivamente, nos demais relatérios. Os cronogramas e diagramas serao atualizados,
mensalmente ou quando necessario, durante a execugao dos trabalhos, com "software" adequado e poderdo
ser revistos e ajustados, mediante aprovacao das partes.

d) A empresa devera elaborar cronograma de utilizagdo de pessoal, indicando o periodo de permanéncia
dos membros de suas equipes na execu¢ao dos servigos.

e) Os prazos para analise, pela Codevasf, dos relatérios e documentos apresentados, deverdo estar
previstos no cronograma. Serdo de 15 (quinze) dias contados do dia seguinte ao recebimento desses
documentos. A empresa devera considerar este fato de forma que os servigcos ndo sofram solu¢do de
continuidade.

17.3 Osrelatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as correcdes e complementagdes
necessérias, de acordo com as andlises a serem encaminhadas a consultora.

17.4 A Codevasf acompanhard os trabalhos, objetivando a otimizacdo dos prazos anteriormente

definidos. A relacd@o dos produtos previstos na proposta e respectivo cronograma de entrega sado
0s instrumentos gerenciais por meio dos quais se alcancard tal objetivo.

a) A empresa contratada e a Codevasf manterdo, durante o desenvolvimento dos trabalhos, constante
comunicacao para facilitar o acompanhamento e a execugao do contrato. A Codevasf convocard, para esse

fim, quantas reunides estimar necessarias, cujos custos estdo incluidos no valor total do contrato.

17.5 As reunibes objetivam discutir os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos e deverao
ser previamente agendadas pelas partes e registradas em ata.

a) A Codevasf e a consultora estabelecerdo procedimentos detalhados, visando sistematizar o
desenvolvimento do contrato, principalmente referente a:

- Preparacdo e atualizacdo dos programas de trabalho;

- Relatérios de andamento;

- Reunibes;

- Habilitac&o de pessoal;

- Comunicac0es;

- Fiscalizacéo; e

- Faturamento.

- A empresa devera intercambiar informacdes com a Codevasf por meio das linhas telefénicas (85)

98742-1181, (86)98808-9364. Para o intercambio de informac¢des mais extensas e/ou transferéncias
de arquivos devera ser utilizado correio eletrénico.

18 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS
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18.1 A finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caucédo
contratual, serd mediante a apresentacao e aprovacao dos Relatérios Finais, cujas edicdes serédo
autorizadas apés a aprovacao de suas respectivas minutas, resultante da entrega, pela consultora,
no namero de vias contratadas, além dos originais dos desenhos e documentos de todos os
relatorios.

18.2 Apos o término dos servigos podera ser requerida a fiscalizacéo, o seu recebimento provisério, que
devera ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias da data de sua solicitacéo.

18.3 Na hip6tese da necessidade de corregéo, sera estabelecido pela fiscalizacdo um prazo para que a
contratada, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.

18.4 Na hip6tese da necessidade de corre¢do, o empregado ou comissao estabelecera um prazo para
complementacédo ou substituicdo dos servicos rejeitados, sem 6nus para a Codevasf.

18.5 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a contratada da responsabilidade civil pela
execucao dos servigos, nem ético-profissional pela perfeita execuc¢ado do contrato, dentro dos limites
estabelecidos no Edital.

18.6 ApOs o recebimento provisério pela fiscalizagdo, sera designado empregado ou comissao para o
recebimento definitivo, que devera ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias da data de sua
designacéo.

18.7 Aceitos e aprovados o0s servicos, serad emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera
ser assinado pelas partes, possibilitando a liberag@o da garantia.

18.8 Apos a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para 0s
contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitir4, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servi¢os prestados.

18.9 A (ltima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apos a emisséo do Termo
de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacao e
pagamento.

19 SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

19.1 A CONTRATADA devera atender a legislagéo pertinente a protec¢éo da integridade fisica e da saude
dos trabalhadores durante a realizacao dos servigos, conforme dispde a Lein®6.514 de 22/12/1977,
Portaria n® 3.214, de 8/6/1978, e devera:

19.2 Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho —
NRs, pertinentes & natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

19.3 Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18; e

19.4 Manter nos Eixos, o0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro |l da NR-4.

20 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

20.1 A CONTRATADA devera atender, entre outras, as diretrizes de sustentabilidade ambiental
estabelecidas no Decreto n°® 9.178, de 2017, que regulamentou o art. 3° da Lei n® 8.666, de
21/6/1993, devendo:

a) Observar 0 menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) Dar preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
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C) Otimizar a eficiéncia dos recursos naturais como agua e energia;

d) Otimizar a geracdo de empregos, com méao de obra local;

e) Otimizar a vida Util e menor custo de manutencédo do bem e da obra;

1j)] Utilizar de inovagBes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais; e

9) Utilizar, nos bens, servigos e obras, recursos naturais de origem ambientalmente regular.

20.2 Observar, que na execucdo da obra e servicos sera exigido o pleno atendimento da instrugéo
normativa SLTI/MP n°® 1/2010, adotando as seguintes providéncias:

a) Priorizar o emprego de méo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para

execucao, conservacao e operacao das obras puablicas.

b) Fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a oferta de
agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em rela¢éo aos agregados naturais.;

C) Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta seletiva do
papel para reciclagem, promovendo sua destinacdo as associacBes e cooperativas dos catadores de
materiais reciclaveis, nos termos da in mare n° 6, de 3/11/1995, e do decreto n°® 5.940/2006, ou outra forma
de destina¢do adequada, quando for o caso;

d) Acondicionar adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagéo a coleta seletiva,
0s residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis;

e) Otimizar a utilizac@o de recursos e a reducao de desperdicios e de poluicao, através das seguintes
medidas, dentre outras:

e.1l) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

e.2) Substituir as substancias toxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

e.3) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificacBes e especificaces determinadas pela anvisa;

e.4) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o desperdicio
de &gua tratada;

e.5) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses de
execucdo contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de consumo de agua e redugdo de
producéo de residuos solidos, observadas as normas ambientais vigentes; e

e.6) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducéo de desperdicios e
poluicao.

) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (Aguas de chuva, pocos
cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou agentes bacteriolégicos, minas e
outros);

0) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

h) Respeitar as normas brasileiras - NBR publicadas pela associacao brasileira de normas técnicas sobre
residuos solidos; e
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i) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores,
dentre os quais:

i.1) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢ées chumbo, cadmio, mercario e seus compostos
devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia
técnica autorizada pelas respectivas industrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

i.2) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e acondicionados em
recipientes adequados para destinacao especifica; e

i.3) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacéo final, ambientalmente

adequada, conforme disciplina normativa vigente.

- A contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construgéo civil estabelecidos na lei n® 12.305, de 2010 — politica nacional de residuos solidos,
resolugdo n° 307, de 5/7/2002, do conselho nacional de meio ambiente — Conama, e instrugédo
normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

), Gerenciamento dos residuos originérios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do plano municipal de gestéo de residuos da construcgéo civil, ou do plano de gerenciamento
de residuos da construcéo civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso;

K) Providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcéo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, os termos dos artigos 3° e 10° da resolu¢cdo Conama n° 307, de
5/7/2002, referente aos seguintes procedimentos:

k.1) Residuos classe a (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados
na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos classe a de reservac¢édo de material para usos
futuros.

k.2) Residuos classe b (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a &reas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo
ou reciclagem futura.

k.3) Residuos classe c (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

k.4) Residuos classe d (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

) Em nenhuma hipétese podera dispor os residuos originarios da contratacao aterros de residuos
domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por lei, bem como
em éareas néo licenciadas.

I.1) Ainda de acordo com ain 1/2010, na elaboracédo do projeto basico e/ou executivo deverdo ser observadas
as normas do instituto nacional de metrologia, normalizacdo e qualidade industrial — Inmetro e as normas

ISO n° 14.000 da organizag&o internacional para a padronizacao (International).

21 OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
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21.1 A Contratada devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a. Plano de trabalho a ser aprovado pela fiscalizacdo contendo o plano de logistica para execucédo dos
servicos, com a sequéncia de etapas/fases de uma tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado
servico ou trabalho, mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e 0S recursos materiais e humanos
envolvidos;

b. Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando todas as
etapas previstas para a execucdo do objeto contratado;

C. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao plano de trabalho referido na alinea acima,
atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizagdo. O cronograma devera ser
atualizado antes do inicio efetivo dos servigos, em fun¢do do planejamento previsto, indicando o que € de
responsabilidade da Codevasf;

d. Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, para aprovacdo. Ao requerer
autorizacdo para subcontratacdo dos servigos, devera comprovar a regularidade juridico/fiscal, trabalhista e
técnica da subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento quando relacionadas
com o objeto do contrato, e que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou sdcios ndo constam
funcionérios, empregados ou ocupantes de cargo ou fungéo gratificada na Codevasf; e

e. Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs ou Registros de Responsabilidade Técnica - RRTs
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente
com o registro dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagdo, conforme legislacédo

pertinente.

21.2 A Contratada devera:

21.2.1 Manter, durante toda a execu¢do do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagdo
exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas e manter situacao regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — Cadin, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

21.2.2 Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Fortaleza/CE.

21.2.3 Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Seguranca e Medicina do Trabalho.

21.2.4 Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranca nas instalagdes fisicas.

21.2.5 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que venham a
ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

21.2.6 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servigos.

21.2.7 Utilizar pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados
para a boa execucdo dos servicos, devendo excluir eventual empregado que ndo atenda as
condicdes de capacitacdo, habilitacdo ou cujo comportamento ndo seja condizente com o ambiente
de trabalho, sempre que a Codevasf assim o solicitar.
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21.2.8 Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necesséarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagéo), para possibilitar a perfeita execugéo dos servigos dentro do prazo contratual.

21.2.9 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo de obra, sem qualquer vinculacéo empregaticia
com a Codevasf, necessdria a execucao dos servicos objeto do contrato.

21.2.10 Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizacéo da Codevasf.

21.2.11 Fazer com que os integrantes da equipe de méo de obra operacional exercam as suas atividades,
devidamente uniformizados e fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as
atividades desenvolvidas, em observancia a legislagéo pertinente.

21.2.12 Assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a todos os elementos que forem
necessérios ao desempenho de sua misséo.

21.2.13 Corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagéo dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando
com todas as despesas necessarias.

21.2.14 Responsabilizar-se por todos os dnus e obriga¢ges concernentes a legislacao tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servigo contratado junto ao CREA ou CAU.

21.2.15 Reforgar a caugéo inicial, na hipétese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor
da contratacdo, durante a execuc¢éo dos servi¢cos, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento)
do valor vigente do contrato (prec¢os iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

21.2.16 Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contdbeis, aos empregados da Codevasf e
aos 6rgdos de controle interno e externo.

21.2.17 Apresentar novo registro ou dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e
7° da Resolucdo Confea n° 336, de 27 de outubro de 1989, no caso do seu registro ser em regido
diferente daquela em que seréo executados os servi¢os objeto deste Termo de Referéncia.

21.2.18 Obter e arcar com o0s gastos de todas as licencas e franquias, pagar encargos sociais e impostos
municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execuc¢éo dos servicos.

21.2.19 Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor.

21.2.20 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local quando da execu¢éo dos servigos.

21.2.21 Responsabilizar-se pela qualidade do total dos servicos, bem como pela qualidade dos
relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e codigos
profissionais.

21.2.22 Tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos interno e externo ao local
de execucao dos servigos, obedecendo as instru¢des advindas da Fiscalizacao, além de evitar danos
e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

21.2.23 Investir em medidas de promocéo da ética e de prevencao da corrupcdo que contribuam para um
ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relacbes como o setor

33




Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
142 Superintendéncia Regional

publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupgéo,
atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes
da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

21.2.24 Apresentar o certificado, da equipe técnica ambiental, de registro no Cadastro Técnico Federal de
Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo Ibama, de acordo com a Resolugdo Conama n° 1
de 13 de junho de 1988 e IN-Ibama n° 10, de 17 de agosto de 2001.

21.2.25 Atender as seguintes normas complementares:

a) Cédigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive

normas de concessionarias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da Codevasf;

b) Normas técnicas da ABNT e do Inmetro, principalmente no que diz respeito aos requisitos

minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca; e

c) Instrucdes e resolucdes dos 6rgdos do sistema Crea-Confea e CAU.

22 OBRIGACOES DA CODEVASF
22.1 Exigir o cumprimento integral deste Contrato.
22.2 Esclarecer as dividas que lhe sejam apresentadas, por meio de correspondéncias protocoladas.
22.3 Fiscalizar e acompanhar a execuc¢ao do objeto do contrato.

22.4 Expedir por escrito, as determinages e comunicagfes determinando as providéncias necessarias
a correcdo das falhas observadas.

225 Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificacéo.

22.6 Emitir parecer para liberagdo das faturas, e receber os servigos contratados.

22.7 Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

23 CONDICOES GERAIS

23.1 Sera considerado o Cddigo SIASG/CATSERYV BR n° 43 - Estudos e Projetos Viabilidade Técnico -
Econdmica de Recursos Naturais.

23.2 Os resultados dos servicos, incluindo os desenhos originais e as memoérias de calculo, as
informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servigos serdo propriedade da
Codevasf e seu uso por terceiros s se realizara por expressa autorizacdo da mesma.

23.3 A concepcgdo geral das estruturas e obras civis deverd estar fundamentada no principio da
simplicidade e de operacionalidade. Na elaboracdo dos projetos deverdo ser considerados
principalmente os requisitos de seguranca, funcionalidade e adequacdo ao interesse publico,
economia na execugao, possibilidade de emprego de méo de obra, materiais, tecnologia e matérias-
primas existentes no local para execucéo, facilidade na execucdo, conservagdo e operagdo, sem
prejuizo da durabilidade da obra ou do servico, adogdo das normas técnicas, de salde e de
seguranca do trabalho adequadas e impacto ambiental.
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23.4 Os trabalhos de campo (topografia e geotécnica) podem ser apresentados nos modelos padrdo da
Codevasf (planilhas, cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que incluam
todas as informacdes do padréo estabelecido.

23.5

23.6
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As especificacBes, normas de medicdo e pagamento e orcamento de obras seguirdo, no que
couber, ao caderno de encargos, ao cadastro de precos unitarios e aos modelos de quadro padrdo

da Codevasf.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado,
independente de transicdes.
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ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

ANEXO | = JUSTIFICATIVAS

ANEXO Il — PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO REFERENCIA
ANEXO Ill - ESPECIFICACOES TECNICAS

ANEXO IV — MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL
ANEXO V - PLANILHA DE CUSTOS EM BRANCO

ANEXO VI - MATRIZ DE RISCO
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