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1. OBJETO 

1.1. Prestação de serviços necessários para a Implantação de Sistemas 
Simplificados de Abastecimento de Água em localidades rurais, inseridas na 
área de atuação da15ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado 
de Pernambuco. 

 
1.2. Código SIASG - CATSER: BR001872 - Obras civis de saneamento - captação, 

adução e distribuiçãode água e esgoto sanitário. 
 

ITE 
M 

CÓDIG 
O 
CATSE 
R 

DESCRIÇÃ 
O 

UN QT 

 
 

1 

 
 

BR001872 

Serviços necessários para a Implantação de Sistemas 
Simplificados de Abastecimento de água em 
localidades rurais, inseridas na área de atuação da 15ª 
Superintendência Regional da CODEVASF, através 
da Constituição de Sistema de Registro de Preços - 
SRP, com a consequente efetivação da  Ata  de 
Registro de Preços e respectivo Termo de Contrato. 

 
 

unid 

 
 

4,00 

 
2. TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES 

Neste Termo de Referência (TR), ou em quaisquer outros documentos relacionados com os 
serviços acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou 
interpretação: 

ÁREA DA 15ª SR – Unidade da administração superior da Codevasf, a qual está afeta as 
demais unidades técnicas que têm, dentre suas competências, a fiscalização e a 
coordenação dos serviços de engenharia objeto deste Termo de Referência. 

CANTEIRO DE OBRAS – Local onde serão implantadas as estruturas fixas e/ou móveis do 
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execução das obras ou serviços de 
engenharia. Nestas estruturas estarão incluídas as instalações para as equipes de apoio e 
eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf. 

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba – Empresa pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede 
no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília/DF. Como responsável 
pelo acompanhamento dos presentes serviços está a 15ª Superintendência Regional da 
Codevasf, que se localiza na Avenida Alfredo Lisboa, 1128, Centro, Recife/PE. 

COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT) – É a definição qualitativa e quantitativa de todos os 
serviços executados, resultante do Projeto Executivo com as alterações e modificações 
ocorridas durante a execução da obra ou serviços de engenharia, como desenhos, listas, 
planilhas, etc. 

CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a 
execução dos serviços. 

CONTRATANTE – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, 
doravante denominada Codevasf. 
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CONTRATO – Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que 
define as obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos serviços. 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – Representação gráfica da programação parcial ou 
total de um trabalho ou serviço, no qual são indicadas as suas diversas etapas e respectivos 
prazos para conclusão, aliados aos custos ou preços. 

 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES – Documentos que, por 
força de condições técnicas imprevisíveis, fazerem-se necessários à complementação ou 
suplementação dos documentos emitidos no Termo de Referência. 

DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que integram o 
contrato e regulam a execução dos serviços, compreendendo o Edital, Termo de Referência, 
especificações técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e 
demais documentos complementares que se façam necessários à execução do objeto. 

DIÁRIO DE OBRA – É uma espécie de memorial da obra ou serviços de engenharia, onde são 
descritos os acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os serviços feitos, os 
equipamentos utilizados (e por quantas horas), as condições do clima, etc. Caso necessário, 
também podem ser descritos os problemas na execução de serviços, falhas nos 
equipamentos, etc. 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Documento que descreve, de forma precisa, completa e 
ordenada, os materiais e os procedimentos de execução a serem adotados na construção. 
Têm como finalidade complementar a parte gráfica do projeto. São partes integrantes das 
especificações técnicas: 

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificação da obra ou serviços de engenharia, 
regime de execução da obra ou serviços de engenharia, fiscalização, recebimento da 
obra ou serviços de engenharia, modificações de projeto, classificação dos serviços 
(item c). Havendo caderno de encargos, este englobará quase todos estes aspectos. 

 
b) Especificação dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicável a 

qualquer obra ou serviço de engenharia) ou específica (relacionando apenas os 
materiais a serem utilizados nos serviços de engenharia em questão). 

 
c) Discriminação dos serviços - especifica como devem ser executados os serviços, 

indicando traços de argamassa, método de assentamento, forma de corte de peças, 
etc. 

FISCALIZAÇÃO – Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representação a 
fiscalização do contrato. 

LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta. 

MATRIZ DE RISCO – Cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as 
partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de 
ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, 
as seguintes informações: 

a) Listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, 
impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual 
necessidade de prolação de termo aditivo quando de sua ocorrência; 
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b) Estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade das 
contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações 
de resultado, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no 
anteprojeto ou no projeto básico da licitação; 

c) Estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade das 
contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em 
obrigações de meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a 
solução pré-definida no anteprojeto ou no projeto básico da licitação. 

NOTA DE EMPENHO – Documento utilizado para registrar as operações que envolvam 
despesas orçamentárias, onde é indicado o nome do credor, a especificação e a importância 
da despesa. 

 
ORDEM DE SERVIÇO – Documento formal emitido pela Codevasf com as especificações 
detalhadas do serviço/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela 
CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso é executado na 
conclusão. 

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – São todas as atividades relativas à execução 
das obras civis ou serviços de engenharia, de construção, reforma, recuperação ou 
ampliação de bem imóvel. 

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE – Representa o 
produto do 
somatório do preço da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos 
quantitativos, gerando o valor para execução do objeto que se pretende contratar. 

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA – Representa o 
produto 
do somatório do preço de referência da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado 
pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orçamentária e o 
limite para o pagamento do objeto que se pretende contratar. 

PLANO DE TRABALHO – Documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa ou 
a sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando, inclusive, o 
tempo a ser gasto em cada uma. 

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA (PCAO) – Consiste numa ferramenta de 
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas à questão ambiental, na fase de 
construção de obras ou serviços de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os 
impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em 
meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicação adequada de 
medidas ambientais a serem executadas na Área Diretamente Afetada – ADA da obra ou 
serviços de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, 
que as ações ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade 
ambiental da obra ou serviços de engenharia. Como objetivos específicos: 

a) Executar a obra ou serviços de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os 
impactos ambientais associados; 

 
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possível da água, 

solo, ar, fauna e flora; 
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c) Executar trabalhos de educação ambiental junto aos operários da obra ou serviços 
de engenharia; 

 
d) Evitar interferências negativas, das atividades na obra ou serviços de engenharia e 

dos seus colaboradores sobre o meio ambiente. 

PROJETO BÁSICO – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço de engenharia, ou complexo de 
obras ou serviços de engenharia objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos 
estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo 
da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes 
elementos: 

a) Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra ou 
serviços de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com 
clareza; 

 
b) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 

minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de 
elaboração do projeto executivo e de realização das obras ou serviços de engenharia 
e montagem; 

 
c) Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a 

incorporar à obra ou serviço de engenharia, bem como suas especificações que 
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter 
competitivo para a sua execução; 

 
d) Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 

instalações provisórias e condições organizacionais para a obra ou serviços de 
engenharia, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

 
e) Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra ou serviços de 

engenharia, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as 
normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso; 

PROJETO EXECUTIVO – É o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 
completa da obra ou serviços de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

PROPOSTA FINANCEIRA – Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores 
unitário e global dos serviços e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos 
custos e preços unitários propostos. 

RELATÓRIO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA – Documento a ser emitido 
pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situação física e financeira, contendo: 
cumprimento da programação, ocorrências e recomendações, além de conclusões e 
projeções a respeito de prazos e custos. 

REUNIÃO DE PARTIDA – Reunião com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e 
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e dá-se o “start up” da 
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execução das obras ou serviços de engenharia. 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada subordinada 
diretamente à presidência da Codevasf, situada em Brasília/DF, em cuja jurisdição territorial 
localizam-se os serviços de engenharia objeto deste Termo de Referência. 

TERMO DE REFERÊNCIA – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado, para caracterizar os serviços a serem contratados ou os bens a serem 
fornecidos. 

 
 

3. FORMA DE REALIZAÇÃO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUÇÃO, VALOR 
ESTIMADO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

3.1. Forma de Realização: Forma eletrônica por meio de sessão pública realizada pela 
rede mundial de computadores (www.gov.br/compras/pt-br). O presente pregão 
eletrônico reger- se-á pela lei 10.520/2002 e pelo Decreto nº 10.024/2019, no 
ambiente eletrônico, no sítio do Compras Governamentais: www.gov.br/compras/pt- 
br. 

3.2. Procedimento Licitatório: Sistema de Registro de Preços (SRP). 

3.2.1. O procedimento licitatório auxiliar de SRP é definido na Lei nº 13.303, de 30 
junho de 2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 
e normas complementares. 

3.2.2. Justifica-se o procedimento licitatório devido à conveniência administrativa e às 
características do serviço, que será realizado mediante enquadramento 
padronizado e por demanda justificada do estado ou município beneficiário, com 
execução dos serviços previamente especificados e quantificados por unidade 
de medida padrão, havendo necessidade de contratações frequentes. 

3.3. A divulgação da Intenção de Registro de Preços (IRP) não será admitida, tendo em 
vista que o presente objeto é de especificidade da Codevasf. 

 
3.3.1. Será admitida a adesão apenas das Superintendências Regionais e da Sede da 

Codevasf, tendo em vista tratar-se de ação inerente ao PEI da Codevasf. 
 

3.4. Modo de disputa: Aberto, conforme art. 32 do Decreto nº 10.024/2019 
 

3.5. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. 
3.5.1. Justifica-se o regime de execução pelas características do serviço, com a definição 

a posteriori dos quantitativos exatos de execução por produto, conforme demanda 
justificada. 

 
3.6. Valor estimado: Público 

 
3.7. Critério de Julgamento: Menor Preço por item (Art.7º do Decreto nº 10.024/2019). 

3.7.1. Justifica-se o critério de julgamento com base no princípio da economicidade. A 
qualidade do serviço/obra não possui risco de ser afetada por se tratar de 
prestação de serviço comum de engenharia, com padrões de desempenho e 
qualidade mínimos definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das 
propostas, execução do objeto e fiscalização do contrato. 
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4. LOCALIZAÇÃO DO OBJETO 

4.1. Os serviços serão executados em localidades ruaris, inseridas na área de atuação da 
15ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado de Pernambuco. 

 
 

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. Os serviços de engenharia objeto desta licitação encontram-se descritos e 
caracterizados no Projeto Básico, Desenhos e Especificações Técnicas (Anexo II e 
Anexo III, respectivamente) e quantificados na Planilha de Custos do Valor do 
Orçamento de Referência, que integram este Termo de Referência (Anexo IV). 

 
5.2. O objeto do presente certame licitatório compreende basicamente os seguintes serviços: 

a) Execução dos serviços necessários para a Implantação de Sistemas Simplificados de 
Abastecimento de água em localidades rurais, inseridas na área de atuação da 15ª 
Superintendência Regional da Codevasf, no estado de Pernambuco. 

 
 

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1. Poderão participar da presente licitação empresas do ramo pertinente ao objeto desta 
licitação, individuais, que atendam às exigências do TR e seus anexos. 

 
6.2. CONSÓRCIO 

6.2.1. Por se tratar de licitação de objeto único que não envolve especialidades de 
ramos distintos, não será permitida a participação de pessoas jurídicas 
organizadas sob a forma de Consórcio de empresas. Elucidamos ainda, que por 
não se tratar de metodologia de execução de alta complexidade, o objeto a ser 
licitado não se enquadra sob o formato de licitação de contrato de mão de obra 
para execução sob a forma de cooperados e, portanto, dispensa a permissão de 
participação de empresas na forma de cooperativa, conforme estabelece IN 
05/2017. 

 
 

6.3. SUBCONTRATAÇÃO 

6.3.1. Não será permitida a subcontratação parcial ou total dos serviços objeto deste TR. 
 

6.4. PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderão participar desta 
licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015. 

 
 

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS 
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7.1. A visita aos locais de prestação dos serviços NÃO será obrigatória, porém, 
recomenda-se às licitantes que seja realizada a visita ao local onde serão 
executados os serviços e suas circunvizinhanças, por intermédio de pelo menos um 
engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de seu representante legal ou responsável 
técnico, para tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à 
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo 
que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua 
execução, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que 
possam ser necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato. 

 
7.2. É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e 

dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não 
verificação dessas dificuldades não poderá ser apresentada no desenrolar dos 
trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais estabelecidos. 

 
7.3. Os custos de visita aos locais dos serviços de engenharia correrão por exclusiva 

conta da licitante. 
 

7.4. Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executados os serviços de 
engenharia, as licitantes deverão contatar com a Gerência Técnica Regional da 15ª 
Superintendência Regional da Codevasf, em Recife, no estado de Pernambuco no 
telefone: (81) 3271-4709. 

 
7.5. A declaração de que conhece o local onde serão executados os serviços de 

engenharia e suas circunvizinhanças será obrigatoriamente emitida pela empresa 
licitante (Modelo de Declaração 
- Anexo VII deste TR), através dos seus prepostos. 

 
8. PROPOSTA FINANCEIRA 

8.1. A Proposta Financeira deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto 
desta licitação, e não poderá conter condições ou alternativas não previstas neste TR 
e seus anexos constitutivos. 

 
8.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos: 

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Planilha Detalhada) com todos 
os seus itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a 
Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência (Planilha Detalhada), 
Anexos IV e V, que são parte integrante deste Termo de Referência, observando-se 
os preços unitários orçados pela Codevasf, conforme inciso I do art. 54 da Lei nº 
13.030 de 30/06/2016. 

b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante deverá 
ser apresentada em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre), sem proteção 
do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma. 

 
c) As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada da Licitante deverão ser preenchidas 

e assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 
5194/1966. 
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d) Não poderão ser apresentados preços unitários diferenciados para um mesmo serviço. 
 

e) O licitante de melhor proposta classificada deverá preencher os formulários próprios 
de composição de preços unitários, ofertados por item e subitem, com clareza e sem 
rasuras, vedada a utilização de unidades genéricas ou indicadas como verba. 

- A planilha de composição de preços unitários deverá ser apresentada também 
em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre), sem proteção do arquivo, 
objetivando facilitar a conferência da mesma; 

- O licitante deverá apresentar a planilha de composição de preços unitários em 
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante; 

- O licitante deverá, na composição de preços unitários de mão de obra, 
observar os pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, 
dissídio coletivo, acordos ou convenções coletivas de trabalho do (s) município(s) 
onde ocorrerá (ão) o(s) serviço(s), ou, quando esta abranger mais de um município; 

- No caso de existirem itens de serviços repetidos na Planilha de Custos do 
Valor da Proposta do Licitante será necessário apresentar apenas uma composição 
de preços unitários, referenciando os itens aos quais a composição pertence, sendo 
necessário entregar as referidas composições na mesma ordem e com os mesmos 
nomes dos serviços constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas 
por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966; 

- As composições de custos unitários não poderão apresentar coeficientes 
diferentes dos publicados pela Codevasf. 

f) Detalhamento dos Encargos Sociais – Anexo V. 
 

- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista. 
 

g) Detalhamento do BDI – Anexo V. 
 

- Um quadro para os serviços, sob pena de desclassificação da proposta; 
 

- No preenchimento dos Quadros – Detalhamento do BDI, a licitante deverá 
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislação 
vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda dos serviços de engenharia; 

 
- Deverá ser considerado na apresentação da proposta, o BDI com ISS de 3% 

(três por cento). Como os serviços abrangem municípios distintos, o valor do 
pagamento será ajustado de acordo com o ISS do município ao qual serão 
realizados os serviços, sempre respeitando o valor máximo de 60% do ISS do 
município em que os serviços serão executados; 

 
- Não poderão ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha 

de Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL; 

 
- No detalhamento do BDI – Quadros PO-XV, não deverá constar do item 

“Despesas Financeiras” a previsão de despesas relativas aos dissídios; 
- Os custos referentes aos serviços de Administração Local e Manutenção do 
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Canteiro (AM) não poderão ser considerados como despesas indiretas e, 
portanto, não deverão constar do BDI. A licitante deverá apresentar um montante 
global especifico para os serviços de “AM” na Planilha de Custos do Valor da 
Proposta, onde deverão estar contemplados os itens transporte de pessoal, mão- 
de-obra, ferramentas, medicina e segurança do trabalho, seguros, alimentação do 
pessoal, veículos e equipamentos, outros materiais diversos, controle 
tecnológico, comunicação e energia, etc., devendo observar os quantitativos 
mínimos necessários ao atendimento do escopo do Termo de Referência. 

 
h) Cronograma Físico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta 

da Licitante (Planilha Resumida), obedecendo às atividades e prazos, com 
quantitativos previstos mês a mês, observando o prazo estabelecido para a execução 
dos serviços, conforme estabelecido neste TR. 

8.3. A Proposta Financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da 
licitante, com o valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em 
algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos serviços e fornecimentos 
descritos na Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Planilha Resumida 
ou Detalhada), nela incluídos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, 
leis, encargos sociais e previdenciários, lucro, despesas indiretas, custos relativos à 
mão de obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à 
sua execução, transporte até o local da execução dos serviços de engenharia, carga, 
transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omissão 
das referidas despesas, considerar-se-ão inclusas no valor global ofertado. 

 
8.4. Os custos máximos da mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e 

equipamentos e da instalação do canteiro de apoio das obras e serviços de 
engenharia, bem como da construção de instalações permanentes e/ou provisórias, 
serão aqueles constantes na Planilha de Custos do Valor do Orçamento de 
Referência - Anexo IV, e que integram o presente Termo de Referência. 

 
8.5. A licitante deverá prever todos os acessos necessários para permitir a chegada dos 

equipamentos e materiais no local de execução dos serviços de engenharia, 
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de 
qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da 
CONTRATADA. 

 
8.6. A licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, 

materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execução dos 
serviços de engenharia, desde que não se produzam prejuízos à eficiência na 
execução do objeto e que seja respeitado o limite do orçamento estimado para a 
contratação. 

 
 

9. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

9.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

9.1.1. A Licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compatível com o objeto 
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deste Termo de Referência, conforme legislação vigente. 
 

b) Atestado (s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 
Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT – dos profissionais, expedida(s) pelo CREA 
da região onde os serviços foram executados, que comprove que a licitante tenha 
executado os seguintes serviços (ou similares): 

 

ITE 
M 

 
SERVIÇO 

QUANTID 
ADE 

TOTAL 

QUANT 
EXIGIDA 

 
1 

IMPLANTAÇÃO DE REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETRO MAIOR OU 

IGUAL A DN – 50 MM 
79.173,00 

M 
23.750,00 

M 

 
2 

 
LIGAÇÃO PREDIAL 8.311,00 

UND 
2.490,00 

UND 

 
3 

SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO MAIOR OU 
IGUAL A 10M3/H 

 
12 UND 

 
1 UND 

 
4 RESERVATORIO ELEVADO EM CONCRETO 

ARMADO 

 
130,80 M3 

 
39,00M3 

 
5 

 
SISTEMA FOTOVOLTÁICO 

 
20 UND 

 
1 UND 

 
b1) A comprovação da experiência deverá demonstrar serviço similar de no mínimo 

30% do quantitativo do item desta licitação a que estiver concorrendo. 

b2) Para fins de apuração do quantitativo mínimo de 30%, é permitido a soma de 
atestados para o atendimento das exigências, desde que todas em nome do 
próprio licitante. 

b1) Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo 
CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do 
contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) 
responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de 
registro(s) no CREA, descrição técnicas sucinta indicando os serviços e 
quantitativos executados e o prazo final de execução. 

 
c) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da 
entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido 
pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e 
devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo 
Técnico – CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado 
serviço(s) similar(es) em complexidade ao objeto desta licitação, conforme as 
informações seguintes: 

 
c1) Entende-se, para fins deste Termo de Referência, como pertencente ao 
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quadro permanente: 

- O empregado; 

- O sócio; 

- O detentor de contrato de prestação de serviço. 

c2) A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: ficha ou livro de 
registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a 
condição de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que 
demonstre a condição de sócio do profissional, ou do contrato de prestação de 
serviço, celebrado de acordo com a legislação civil comum, ou declaração de 
contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde 
que acompanhado da anuência deste; 

 
c3) Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será 

através do ato constitutivo da mesma; 
 

c4) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo 
profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação 
técnica, ambas serão inabilitadas. 

 
 

10. ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. O valor estimado para a contratação dos serviços de engenharia, objeto deste 
Termo de Referência, é de R$14.343.188,54 (quatorze milhões, trezentos e 
quarenta e três mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos). 
data base Outubro/2023, conforme o Anexo IV: Planilha de Custos do Valor do 
Orçamento de Referência, sendo o valor máximo global aceito pela Codevasf. 

 
10.2. Estão inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e 

os emolumentos NÃO DESONERADOS. Os quantitativos e os preços de referência 
da Codevasf para os itens necessários à execução do objeto constam da Planilha 
de Custos do Valor do Orçamento de Referência.IV parte integrante deste Termo 
de Referência. 

 
10.3. O valor estimado para a contratação foi elaborado com base nos Preços 

referenciados pelo SINAPI-PE 09/2023, SEINFRA-CE 28.0 E COMPESA 2023.1, 
NÃO DESONERADO, atendendo ao disposto na Lei nº 13.303, de 30/06/2016, e no 
Decreto nº 7.983, de 08/04/2013, já inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, 
impostos e emolumentos. 

 
10.4. As indicações para as despesas orçamentárias para a prestação dos serviços, sob 

a gestão da 15ª Superintendência Regional, serão definidas na etapa de 
formalização do contrato, conforme Art. 7º, § 2º, do Decreto 7.892 de 23 de janeiro 
de 2013. 

 
10.5. O orçamento estimado estará disponível permanentemente aos órgãos de controle 

externo e interno. 
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11. PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, DA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

11.1. O prazo para execução dos serviços será de 360 (trezentos e sessenta) dias 
corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço (OS). 

11.2. O prazo de vigência do contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos, 
contados a partir da emissão da Ordem de Serviço (OS), podendo ser prorrogado, 
mediante manifestação expressa das partes. 

11.3. O prazo da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar de sua 
assinatura, não sendo prorrogável. 

 
 

12. FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

12.1. Os pagamentos dos serviços de engenharia serão efetuados em reais, com base 
nas medições mensais conforme itens/valores efetivamente executados no período 
e a apresentação da Fatura/Nota Fiscal, devidamente atestada pela fiscalização da 
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medição referente ao 
mês de competência, observando-se o disposto nos sub itens seguintes: 

 
12.2. A Codevasf somente pagará a CONTRATADA pelos serviços efetivamente 

executados, com base nos preços integrantes da proposta aprovada e, caso 
aplicável, a incidência de reajustamento e reequilíbrio econômico financeiro e 
atualização financeira. 

 
12.3. Somente serão pagos os serviços efetivamente concluídos, com todos os materiais 

e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante atesto das condições 
de qualidade e conformidade da execução pelo fiscal do contrato. 

 
12.4. O prazo para pagamento das parcelas é de 30 (trinta) dias corridos a contar da data 

do ateste do fiscal sobre os serviços entregues. 
 

12.5. Nos preços apresentados pela Licitante deverão estar incluídos todos os custos 
diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições 
previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na única remuneração possível 
de ser atribuída pelos trabalhos contratados e executados. 

 
12.6. Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) – será pago conforme o 

percentual de serviços executados (execução física) no período, conforme a 
fórmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao 
final do serviço o item será pago 100%. 
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12.6.1. Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) terá como unidade, na 
Planilha de Custos, a medida “global”, e será pago mensalmente o valor 
absoluto, com no máximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o 
percentual da fórmula supracitada e o valor total da “AM”. 

 
12.6.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, será 

pago o valor total da Administração Local e Manutenção de Canteiro (AL) 
prevista no período da medição no cronograma físico-financeiro de execução 
previamente aprovado. 

12.7. O cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as 
exigências deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos 
serviços objeto desta licitação. Com base nesse cronograma de licitação, será 
ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e 
financeira existente por ocasião da emissão da ordem de serviço, ou durante a 
execução do contrato, desde que devidamente autuado em processo, 
contemporâneo à sua ocorrência (Art. 81 da Lei nº 13.303/2016). 

 
12.8. Será exigida da Contratada, no momento da entrega da medição, além das 

documentações anteriormente descritas, a apresentação de um relatório constando 
as seguintes informações e documentos: 

a) Coordenadas geográficas da obra em construção, em UTM; 

b) Termo de Servidão Pública; 

c) Registro fotográfico do início e final dos serviços no período; 

d) Memória de cálculo dos serviços realizados da obra. 
 
 

13. REAJUSTAMENTO 

13.1. Os preços permanecerão válidos por um período de 01 (um) ano, contados da 
data base do orçamento de referência (Outubro/2023). Após este prazo serão 
reajustados aplicando- se a seguinte fórmula (desde que todos os índices tenham a 
mesma data base): 

 
R = V.[N1.(Ti – To)/To] 

Onde : 
 

R - valor do reajustamento 
 

V - valor a ser reajustado 

N1 - percentual de ponderação de serviços de Edificação frente à 
totalidade dos serviços a executar. 

Ti – Refere-se à coluna 35 da FGV – Edificações Total, cód. 
AO15948, correspondente ao mês de aniversário da proposta. 

To – Refere-se à coluna 35 da FGV – Edificações Total, cód. 
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Mês 2 

Mês 2 

Mês1 

 
AO15948, correspondente a data de apresentação da proposta. 

Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor 
do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula: 

 
Mês 2 × Mês1 

I Mês 2 = I DB 2 I DB1  
DB1 100 

 

Sendo: 

I DB1 = Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original. 

I DB 2 = Índice do mês de reajuste com a nova data base. 

I DB1 = Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original. 
 
 

O valor considerado referente aos fatores N1 é a seguir apresentado: 
 

Fator - 
Coluna 

FATO 
R N1- 
35 

(%) 100,0 

 
 

13.2. Não serão considerados para reajuste de salários, eventuais dissídios fixados por 
Convenção Coletiva da Categoria. 

 

14. MULTAS 

14.1. Nos casos de inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, 
cabe a aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 
independente das demais sanções previstas no Regulamento Interno de Licitações 
e Contratos. 

 
14.2. Nos casos de inexecução parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, 

será cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte não executada do 
contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais. 

 
14.3. Nos casos de atrasos na execução de serviços descritos no cronograma físico do 

objeto ou no atendimento às exigências contratuais e editalícias, por conta 
exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-à multa moratória conforme os graus de 
penalidades estabelecidos abaixo: 

 
 

Graus de Penalidade: 

Grau 01 - multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso; 

Grau 02 - multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia; 
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Grau 03 - multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma 
físico- financeiro para o período; 

Grau 04 - multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado. 
 
 

Tabela 01 - Inadimplências e o respectivo grau de penalidade 
 

Inadimplências Grau de 
Penalidade 

a) Pelo não atendimento à determinação estipulada pela 
FISCALIZAÇÃO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja 
comunicada à CONTRATADA através do registro no Diário de 
Obras ou no Livro de Ocorrências ou por outro documento escrito. 

 
01 

b) Pela não apresentação de itens exigidos em cláusulas 
editalícias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido. 02 
c)  Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZAÇÃO a 
documentos, materiais e canteiros de obras. 02 
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 
Cronograma Físico do objeto, desde que injustificados ou cuja 
justificativa não tenha sido aceita pela FISCALIZAÇÃO. 

 
03 

e) Pelo atraso na conclusão do objeto, em conformidade com o 
prazo contratado ou aditado. 04 

 
14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente 

justificados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, em relação a um dos eventos arrolados 
na Tabela 01, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 
14.5. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Codevasf, após regular 

processo administrativo, observando-se o seguinte: 

a) A multa será descontada da garantia prestada pela contratada; 

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além 
da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou 
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente; 

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada 
será convocada para complementação do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias 
a contar da data da convocação; 

d) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela contratada, esta será 
convocada a recolher à Gerência de Gestão Regional - 15ª GGR - o valor total 
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data de comunicação. 

14.6. O licitante vencedor terá um prazo inicialmente de 10 (dez) dias úteis para defesa 
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisão que lhe tenha sido 
desfavorável, terá mais um prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da data de 
cientificação da aplicação multa, para apresentar recurso à Codevasf. Ouvida a 
fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à 
Assessoria Jurídica da Superintendência Regional/Sede, que procederá ao seu 
exame. 
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14.7. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela 

Autoridade Competente da Codevasf, que poderá relevar ou não a multa. 
 

14.8. Em caso de relevação da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e 
danos porventura cabíveis que tenham ocorrido em razão do inadimplemento de 
outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem 
desistência dos direitos que lhe forem assegurados. 

 
14.9. Caso a Autoridade Competente da Codevasf mantenha a multa, não caberá novo 

recurso administrativo. 
 
 

15. GARANTIA DE EXECUÇÃO 

15.1. Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da 
liquidação das eventuais multas, fica estipulada uma “Garantia de Execução” no 
montante de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a ser previamente 
integralizada à assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por 
seguradora autorizada pela SUSEP ou Fiança Bancária, a critério da contratada. 

 
15.2. A garantia a que se refere o subitem acima deverá ser entregue na da Área da 15ª 

Superintendência Regional da Codevasf, até a data da assinatura do contrato. 
 

15.3. A garantia na forma de Carta de Fiança Bancária ou seguro garantia deverão estar 
em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de 
Encerramento Definitivo do Contrato, devendo mantê-la atualizada a garantia até 90 
(noventa) dias após o recebimento provisório do objeto contratado. 

 
15.4. Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do contrato será devolvida a 

“Garantia de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução do objeto 
contratual. 

 
15.5. A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, 

credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que poderá ser movimentada 
somente por ordem da Codevasf. 

 
15.6. A não integralização de garantia representa inadimplência contratual, passível de 

aplicação de multas e rescisão, na forma prevista nas cláusulas contratuais. 
 

15.7. Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao 
valor contratado ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá 
ser reforçada e/ou renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput 
desta cláusula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados. 

 
15.8. Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na 

forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá e 
será apropriada pela Codevasf. 

 
15.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto contratado; 
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b) Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; 

d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não 
adimplidas pela contratada, quando couber; 

 
 

16. FISCALIZAÇÃO 
 

16.1. A fiscalização dos serviços obedecerá a Instrução Normativa MPDG nº 06 de 06 de 
julho de 2018 e será feita por empregado formalmente designado, a quem compete 
verificar junto à CONTRATADA a execução dos serviços, observando o contrato e 
os documentos que o integram e competências definidas no Manual de Contrato. 

 
16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, 

acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio 
de terceiros, da execução dos serviços prestados pela CONTRATADA, com livre 
acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados 
necessários à execução dos serviços. 

 
16.3. Participar da Reunião de Partida entre as partes envolvidas: Codevasf e 

CONTRATADA, onde serão definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e 
dar-se-á o “start up” da execução dos serviços. 

 
16.4. Acompanhar a execução dos serviços objeto do contrato, “in loco”, como 

representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, 
observando para que não haja subcontratação de serviços. 

 
16.5. Esclarecer dúvidas ou fornecer informações solicitadas pelo preposto/representante 

da CONTRATADA ou, quando não estiverem sob sua alçada, encaminhá-las a 
quem compete. 

 
16.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalações, equipamentos e recursos 

humanos previstos para a execução dos serviços. 
 

16.7. Acompanhar a elaboração do “as built” (como construído) ao longo da execução dos 
serviços, quando couber. 

 
16.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio à fiscalização contratada pela Codevasf, 

quando houver, exigindo atuação em conformidade com o instrumento do contrato, 
cobrando a presença de técnicos no local da prestação dos serviços, emissão de 
relatórios, boletins ou outros documentos que se façam necessários ao fiel 
cumprimento do objeto. 

 
16.9. Solicitar da CONTRATADA a relação de empregados contratados e terceirizados, 

com as seguintes informações: nome completo, cargo ou função, valor do salário, 
número do RG e do CPF. 

 
16.10. Informar ao titular da unidade orgânica demandante e ao gestor de contrato sobre o 
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andamento dos serviços, por meio do Relatório de Acompanhamento Físico – RAF. 

 
16.11. Efetuar os registros e ocorrências diariamente no Diário da Obra. 

 
16.12. Determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às 

expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos serviços nos quais forem 
detectados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
empregados. 

 
16.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma físico-financeiro 

pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da 
unidade orgânica demandante, eventuais pedidos de modificações, substituições de 
materiais e equipamentos, solicitados pela CONTRATADA. 

 
16.14. Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e 

informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica, 
ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão dos serviços ou em relação 
a terceiros, cientificando- a da possibilidade de não conclusão do objeto na data 
aprazada, com as devidas justificativas. 

 
16.15. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo 

com o instrumento contratual. 
 

16.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorrências encontradas em 
desconformidade com as cláusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de 
recebimento da notificação. 

 
16.17. Manter em arquivo organizado memória de cálculo dos quantitativos de serviços 

executados e os consequentes boletins de medição. 
 

16.18. Encaminhar à Contratada cópia da Licença Ambiental ou Anuência Ambiental, se 
houver, caso contrário, cópia da legislação que dispensa os referidos documentos. 

 
16.19. Atestar as notas fiscais e encaminhá-las ao gestor de contrato, quando houver, ou 

ao titular da unidade orgânica demandante, para providências quanto ao 
pagamento. 

 
16.20. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando 

houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante, para providências, os 
pedidos de reajuste/repactuação e reequilíbrio econômico financeiro. 

 
16.21. Manter controle sobre o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua 

responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou 
ao titular da unidade orgânica demandante, no caso de solicitação de prorrogação 
do prazo de vigência contratual. 

 
16.22. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogação de prazos, de 

interrupções na execução do objeto, de serviços extraordinários, de modificações no 
projeto ou alterações relativas à qualidade, à segurança e outras, de modo a 
subsidiar a decisão final pela autoridade competente. 
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16.23. Informar à unidade de finanças, mediante Termo de Encerramento Físico – TEF, 

quanto ao término da execução dos serviços, para providências no sentido de 
liberação da garantia contratual em favor da CONTRATADA. 

 
16.24. Receber as etapas dos serviços ou fornecimentos mediante medições precisas e de 

acordo com as regras contratuais. 
 

16.25. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica 
demandante as ocorrências relacionadas à execução do contrato que 
ultrapassarem a sua competência de atuação, objetivando a regularização das 
faltas ou defeitos observados. 

 
16.26. Receber, provisória e definitivamente, as aquisições e serviços sob sua 

responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando não for 
designada comissão de recebimento ou outro empregado. 

 
16.27. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execução de planos ou programas 

ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da 
licença ambiental, também quando houver, tomando providências para minimizar 
impactos de acidentes ambientais. 

 
16.28. Realizar vistorias no local de execução dos serviços e verificar sua conformidade 

com as normas aplicáveis e com as orientações técnicas, indicações de 
segurança e uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs. 

 
16.29. Acompanhar a execução dos serviços, verificando a correta utilização quantitativa e 

qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar 
pela manutenção da qualidade adequada. 

 
16.30. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada 

qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto 
ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de 
multa, a indicação do seu valor. 

 
16.31. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA 

da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato. 
 

16.32. A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do 
contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias. 

 

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 

17.1. Para a finalização dos trabalhos e, respectiva emissão, por parte da Codevasf, do 
Termo de Encerramento Físico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da 
liberação da caução contratual, a CONTRATADA deverá executar todos os serviços 
descritos no item 5 deste TR, conforme o projeto básico e as especificações 
técnicas estabelecidas pela Codevasf. 
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17.2. Após o término dos serviços objeto deste TR, a CONTRATADA requererá à 

FISCALIZAÇÃO, o seu recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo de até 
15 (quinze) dias da data de sua solicitação. 

 
17.3. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido pela FISCALIZAÇÃO 

um prazo, para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou 
substitua os serviços rejeitados. 

 
17.4. Após o recebimento provisório do objeto pela FISCALIZAÇÃO, será designado 

Servidor ou Comissão para o recebimento definitivo do objeto, que deverá ocorrer 
no prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua designação. 

 
17.5. Na hipótese da necessidade de correção, o Servidor ou Comissão estabelecerá um 

prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou 
substitua os serviços rejeitados. 

 
17.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa 

execução do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA. 
 

17.7. Aceitos e aprovados os serviços, será emitido o Termo de Encerramento Físico 
(TEF), que deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, 
possibilitando a liberação da garantia. 

 
17.8. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referência, por parte da 
CONTRATADA. 

 
17.9. Após a emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF), o Diretor ou Gerente- 

Executivo da Área correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o 
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendências 
Regionais, emitirá, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a 
qualidade e o desempenho dos serviços prestados pela Contratada. 

 
17.10. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado 

neste item é condicionante para: 
a) Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF); 
b) Emissão do Atestado de Capacidade Técnica; 
c) Liberação da Caução Contratual. 

 
17.11. A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após a 

emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato (TEF), que deverá ser 
anexado ao processo de liberação e pagamento. 

 
18. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

18.1. A CONTRATADA deverá atender à legislação pertinente à proteção da integridade 
física e da saúde dos trabalhadores durante a realização dos serviços, conforme 
dispõe a Lei nº 6.514 de 22/12/1977, Portaria nº 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e 
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deverá quando couber: 

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança e 
Medicina do Trabalho – NRs, pertinentes à natureza dos serviços a serem 
desenvolvidos; 

b) Elaborar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, 
além do Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR nos casos previstos nas 
NR-18 e NR-9; 

c) Constituir e manter os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança do 
Trabalho – SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4. 

19. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

19.1. A Contratada deverá executar os serviços de engenharia em conformidade com a 
Licença Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em função da 
legislação vigente no local de execução dos serviços. 

 
19.2. Na execução dos serviços será exigido o pleno atendimento da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 01/2010, onde a CONTRATADA deverá adotar as seguintes 
providências: 

a) Deverá ser priorizado o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e 
matérias primas de origem local para execução, conservação e operação das 
obras públicas. 

b) Os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis devem ser acondicionados 
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilização à coleta 
seletiva. 

c) Otimizar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de poluição, 
através das seguintes medidas, dentre outras: 

 
I) Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes; 
II) Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 
III) Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos 

inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas 
pela ANVISA; 

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas 
para evitar o desperdício de água tratada; 

 
d) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem 

necessários, para a execução de serviços; 
 

e) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; 

 
f) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais 

potencialmente poluidores, dentre os quais: 
 

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, 
mercúrio e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos 
estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica 
autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou 
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importadores; 

 
II) Lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral devem ser 

separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação 
específica; 

 
III) Pneumáticos inservíveis devem ser encaminhados aos fabricantes para 

destinação final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa 
vigente. 

19.3. A CONTRATADA deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a 
gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resolução nº 307, de 05/07/2002, do 
Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e Instrução Normativa 
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

a) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil e do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso; 

 
b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, 

a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada 
dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que 
couber, aos seguintes procedimentos: 

b1) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro 
de resíduos Classe A de reservação de material para usos futuros; 

 
b2) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 

reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento 
temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 
reciclagem futura; 

 
b3) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 
reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e 
destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; 

 
b4) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): 

deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com 
as normas técnicas específicas. 

 
c) Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários 

da contratação aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, 
corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não 
licenciadas. 

 
d) Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovará, 
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sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados 
de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da 
Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

19.4. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 – Política Nacional de 
Resíduos Sólidos e Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA 
deverá efetuar o recolhimento e o descarte adequado do óleo lubrificante usado ou 
contaminado originário da contratação, bem como de seus resíduos e embalagens, 
obedecendo aos seguintes procedimentos: 

a) Recolher o óleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em 
recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas 
necessárias para evitar que venha a ser misturado com produtos químicos, 
combustíveis, solventes, água e outras substâncias que inviabilizem sua 
reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da Resolução CONAMA n° 362, de 
23/06/2005 e legislação correlata; 

 
b) Providenciar a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, 

através de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos 
competentes, ou entregá-lo diretamente a um revendedor de óleo lubrificante 
acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigação de recebê-lo e recolhê-lo 
de forma segura, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada, 
conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da Resolução CONAMA n° 362, de 
23/06/2005, e legislação correlata; 

 
c) Exclusivamente quando se tratar de óleo lubrificante usado ou contaminado não 

reciclável, dar-lhe a destinação final ambientalmente adequada, devidamente 
autorizada pelo órgão ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da 
Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata. 

19.5. A CONTRATADA deverá comprovar a adoção de práticas de desfazimento 
sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de 
reutilização. 

 
 

20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

20.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Codevasf antes do início dos trabalhos, os 
seguintes documentos: 

a) Identificação da área para construção de canteiro de obra e “layout” das 
instalações e edificações previstas, bem como área para implantação do 
laboratório de ensaios de campo, quando for o caso. 

 
b) Plano de trabalho detalhado para os serviços propostos e respectivas 

metodologias de execução, devendo ser complementado com desenhos, 
croquis ou gráficos elucidativos das fases de implantação, respeitando os 
prazos parcial e final para execução dos serviços. Na formulação do plano de 
trabalho proposto a CONTRATADA deverá considerar, necessariamente, as 
diretrizes, recomendações e exigências previstas no Plano de Controle 
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional 

e-DOC 06DB6120
Proc 59501.000115/2023-09-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
06DB6120



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
15ª Superintendência Regional 

 

 
da CONTRATADA para execução dos serviços. 

 
b1) Com base no pleno conhecimento das condições locais a CONTRATADA 

deverá apresentar declaração de procedência dos materiais a serem utilizados, 
tais como: areia, brita, pedra, indicando, quando não especificado no projeto 
básico, sua localização e distância de transporte posto obra, inclusive quanto ao 
fornecimento de água para manutenção do canteiro. É obrigatória a 
comprovação da regularidade ambiental para exploração dos materiais nas 
áreas apresentadas, conforme legislação vigente. 

 
c) Planejamento em meio eletrônico, no formato MS Project ou software similar, 

demonstrando todas as etapas previstas para a execução do objeto contratado; 
 

d) Cronograma físico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho 
referido na alínea acima. 

 
e) As Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs referentes ao objeto do 

contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº. 6.496/77, juntamente 
com o registro dos responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação, 
conforme Resolução n° 317 de 31/10/86. 

 
f) Autorização dos órgãos competentes para escavação/desmonte de rocha com 

uso de explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a 
respectiva ART, e projeto do paiol, quando couber. 

 
g) Declaração, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando 

preços, com garantia de fornecimento, dos principais insumos. 

20.2. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e 
manter situação regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Público 
Federal – CADIN, conforme disposto no Artigo 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho 
de 2002. 

 
20.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e/ou 

Coordenador dos trabalhos, nos escritórios da CONTRATANTE em Brasília/DF ou 
Superintendências Regionais. 

 
20.4. Acatar as orientações da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das 

Normas Internas, de Segurança e Medicina do Trabalho. 
 

20.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos 
insumos até o local dos serviços e fornecimentos. 

 
20.6. Utilização de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e 

instrumentos adequados para a boa execução dos serviços. 
 

20.7. Colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias (mediante anuência 
prévia da fiscalização), para possibilitar a perfeita execução dos serviços de 
engenharia dentro do prazo contratual. 
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20.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão de obra, sem qualquer 
vinculação empregatícia com a Codevasf, bem como todo o material necessário à 
execução dos serviços objeto do contrato. 

 
20.9. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação 

tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam 
sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua 
conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA ou CAU do local de 
execução dos serviços de engenharia. 

 
20.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços 

e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão. 
 

20.11. Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente 
quando caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força 
maior, sendo que a substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico 
equivalente ou superior e mediante prévia autorização da Codevasf. 

 
20.12. A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros 

contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do 
órgão ou entidade CONTRATANTE e dos órgãos de controle interno e externo. 

 
20.13. Caso a CONTRATADA seja registrada em região diferente daquela em que serão 

executados os serviços objeto deste TR, deverá apresentar visto, novo registro ou 
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5º, 6º e 7º da 
Resolução CONFEA nº 336 de 27 de outubro de 1989. 

 
20.14. A CONTRATADA será responsável por quaisquer acidentes de trabalho referentes 

a seu pessoal que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela 
causado a terceiros. 

 
20.15. Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização dentro do prazo 

estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias. 
 

20.16. Caberá à CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licenças e 
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que 
incidirem sobre a execução dos serviços. 

 
20.17. Assumir toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados 

perante a Codevasf e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por 
danos resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou 
prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, 
mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de 
qualquer natureza pela infringência da legislação em vigor, por parte da 
CONTRATADA. 

 
20.18. A CONTRATADA será responsável, perante a Codevasf, pela qualidade do 

total dos serviços, bem como pela qualidade dos relatórios/documentos 
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gerados, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos 
profissionais. 

 
20.19. A CONTRATADA deverá tomar todas as providências para proteger o meio 

ambiente, nos âmbitos interno e externo ao local de execução dos serviços, 
obedecendo às instruções advindas da Fiscalização, além de evitar danos e 
aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas. 

 
20.20. A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da 

corrupção que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no 
setor privado e em suas relações com o setor público, comprometendo-se a atuar 
contrariamente a quaisquer manifestações de corrupção, atuando junto a seus 
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsões da 
Lei nº 12.846/2013 e do Decreto nº 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos 
tendentes a lesar a Administração Pública, denunciando a prática de irregularidades 
que tiver conhecimento por meios dos canais de denúncias disponíveis. 

 
20.21. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para, na execução dos 

serviços de engenharia, objeto da presente licitação, atender ainda as seguintes 
normas complementares: 

a) Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, 
inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas 
da Codevasf. 

 
b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz 

respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança. 
 

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licenças, quando 

couber. 20.22. Manter em local visível no canteiro de obras cópia da Anuência Ambiental, 

se houver, caso 
contrário, cópia da legislação de dispensa do referido documento. 

 
20.23. Atendimento às condicionantes ambientais necessárias à obtenção das Licenças do 

Empreendimento, emitidas pelo órgão competente, relativas à execução dos 
serviços, quando couber. 

20.23.1. Realizar e executar o Plano de Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas 
(PRAD) das áreas onde forem realizadas intervenções em função dos serviços, 
quando couber. 

 
20.23.2. Os serviços/fornecimentos contratados deverão ser executados em total 

conformidade com legislação ambiental vigente em todas as esferas e com o 
cumprimento dos atos administrativos ambientais inerentes ao 
empreendimento em questão, mediante observância dos termos e registros 
sistemáticos, como forma de comprovar a execução. 

 
20.23.3. A empresa deverá emitir um relatório mensal específico acerca da 

regularidade ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observância 
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das licenças e atos administrativos ambientais correlatos, bem como de toda 
a legislação ambiental vigente. 

 
20.24. Todas as despesas para a realização dos serviços de controle tecnológico e 

medições, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratórios de controle 
tecnológico de geotécnia e concreto, inclusive manutenção e pessoal de apoio e 
execução, deverão estar contempladas na proposta no preço estabelecido para a 
instalação e manutenção do canteiro de obras, sendo que ao final dos serviços 
todos equipamentos serão devolvidos à CONTRATADA. 

 
20.25. Submeter à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e 

equipamentos a serem aplicados nos serviços de engenharia objeto do contrato, 
inclusive os traços dos concretos a serem utilizados. 

 
20.26. Salvo disposições em contrário que constem do termo de contrato, os ensaios, 

testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução 
do objeto correrão por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos 
serviços, deverão ser realizados em laboratórios aprovados pela fiscalização. 

 
20.27. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, 

construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local 
ou decorrentes da execução do objeto desta licitação, bem como pelos danos que 
vier causar à Codevasf e a terceiros. 

 
20.28. Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local dos 

serviços, inclusive dos barracões e instalações. 
 

20.29. Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e 
materiais no local de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se 
todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para 
melhoria destes acessos correrão por conta da CONTRATADA. 

 
20.30. A CONTRATADA deverá manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do 

serviço, para representá-la na execução do objeto contratado. 
 

20.31. A CONTRATADA deverá comunicar à Fiscalização toda a mobilização de pessoal e 
equipamentos, quando da chegada ao local dos serviços, a qual deverá ser 
devidamente anotada no Diário de Obras, para acompanhamento e controle da 
Codevasf. 

 
20.32. O cronograma de implantação deverá ser atualizado antes do início efetivo dos 

serviços de engenharia, em função do planejamento previsto pela CONTRATADA e 
dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado 
periodicamente conforme solicitação da fiscalização. 

 
20.33. Durante a execução dos serviços, caberá à CONTRATADA instalar e manter no 

local dos serviços 01 (uma) placa de identificação dos serviços de engenharia e 01 
(uma) segunda placa em local a ser determinado pela Codevasf, com as seguintes 
informações: nome da empresa (contratada), RT pelos serviços com a respectiva 
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ART, nº do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei nº 5.194/1966 e 
Resolução CONFEA nº 198/1971. 

 
20.34. A placa de identificação dos serviços deve ser no padrão definido pela Codevasf e 

em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicação “Instruções para a 
Preparação de Placas de Obras Públicas”, Anexo VII do TR, independente das 
exigidas pelos órgãos de fiscalização de classe. 

 
20.35. Obter junto à Prefeitura Municipal correspondente o alvará de construção e, se 

necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor. 
 

20.36. Manter no local dos serviços de engenharia um Diário de Ocorrências, no qual 
serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos 
materiais, mão de obra, etc., como também, reclamações, advertências e 
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das 
partes. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela CONTRATADA 
em todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão dos serviços de 
engenharia. 

 
20.37. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a 

salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços. 
 

20.38. Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser 
adotadas por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, 
em razão da execução dos serviços de engenharia. 

 
20.39. Fazer com que os componentes da equipe de mão de obra operacional (operários) 

exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e 
fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades 
desenvolvidas, em observância à legislação pertinente. 

 
20.40. Manter no local dos serviços de engenharia uma pasta com todos os documentos 

previstos e necessários para execução do objeto (ARTs, anuências ambientais, 
projeto básico, alvarás, etc.). 

 
20.41. Responder, durante cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, conforme 

definido no Art. 618 do Código Civil, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. 
 
 

21. OBRIGAÇÕES DA CODEVASF 

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato. 
 

21.2. Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de 
correspondências protocoladas. 

 
21.3. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato. 

 
21.4. Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA, 

determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas. 
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21.5. Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado, incompleto ou não especificado e 
estipular prazo para sua retificação. 

 
21.6. Emitir parecer para liberação das faturas, e receber os serviços contratados. 

 
21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato. 

 
 

22. MATRIZ DE RISCO 

22.1. A matriz de risco está apresentada no Anexo VIII deste Termo de Referência com o 
objetivo de definir as áreas a que está exposta à execução do objeto, advindas de 
eventos supervenientes à contratação, dado relevante para sua identificação, 
prevenção e respectivas responsabilidades pela eventual ocorrência, bem como 
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes. 

 
22.2. A contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja 

responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf. 
 

22.3. A contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos 
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitação, daqueles alocados para 
a contratada. 

 
22.4. Constitui peça integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de 

transcrição no instrumento. 
 

22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participação do processo 
licitatório, na natureza e extensão dos riscos por ela assumidos e ter elevado tais 
riscos em consideração na formulação de sua proposta. 

 
22.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta 

que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O 
risco é o resultado da combinação entre probabilidade de ocorrência de 
determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito 
pode ser ainda mais específico ao se classificar o risco como a probabilidade de 
ocorrência de um determinado evento que gere impactos econômicos positivos 
ou negativos, bem como no prazo de execução do contrato. 

 
22.7. Sempre que atendidas as condições do contrato e mantidas as disposições do 

contrato e as disposições de matriz de risco, considera-se mantido seu equilíbrio 
econômico-financeiro. 

 
22.8. A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico- 

financeiro ou aditivo de prazo nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na 
matriz de risco. 

 
22.9. Os casos omissos na matriz de risco serão objeto de análise acurada e criteriosa, 

lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para 
apurar o caso concreto. 
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22.10. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigações são de 
resultado e devidamente delimitadas neste TR. 

 

23. CONDIÇÕES GERAIS 

23.1. O resultado do fornecimento e execução dos serviços de engenharia objeto do 
certame licitatório, incluindo os desenhos originais, as memórias de cálculo, as 
informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto do que será 
executado, serão de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros só se 
realizará por expressa autorização desta. 

 
23.2. Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser 

firmado com a CONTRATADA, independente de transições. 
 
 

24. ANEXOS 
 

- Anexo I: Justificativas; 
 

- Anexo II: Modelagem dos Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água 
 

- Anexo III: Especificações Técnicas; 
 

- Anexo IV: Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência; 

- Anexo V: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI; 
- Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista e Mensalista; 
- Detalhamento do BDI – Serviços; 

 
- Anexo VI: Manual de uso da Marca do Governo Federal; 

 
- Anexo VII: Modelo de Declaração de Ciência da Abrangência dos Locais de Execução dos 

Serviços 
 

- Anexo VIII: Matriz de Risco; 
 

- Anexo IX: Estudo Técnico Preliminar (ETP). 
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ANEXO I - JUSTIFICATIVAS 

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em função do 
serviço de engenharia em questão, previstas no Termo de Referência e que aqui 
relacionadas passam a integrar o TR. 

 
Da necessidade da contratação: A contratação dos serviços objetos da presente licitação 
justifica- se pelas razões de interesse público, tendo em vista que as políticas públicas 
voltadas para a solução de carências de infraestrutura, comércio e lazer permitirão a 
promoção do desenvolvimento regional, melhorando a qualidade de vida da população, uma 
vez que os Sistemas Simplificados de Abastecimento de água poderão favorecer a 
comercialização dos insumos produzidos na região. 

 
A construção de um espaço que possa ser utilizado para a promoção de eventos sociais, 
culturais, feiras de produtos agropecuários, exposição e demonstração de produtos 
agrícolas e artesanato, em sua grande maioria produzidos pela comunidade, e até mesmo 
que permita o lazer dos moradores da região, é uma necessidade incontestável para as 
comunidades dos municípios atendidos pela 15ª SR, fazendo deste Objeto uma realização 
socialmente justificável e tecnicamente recomendada. 

 
Regime de execução - Empreitada por Preços Unitários: Preço certo de unidades 
determinadas, sendo que o pagamento será por medições das unidades efetivamente 
executadas. 

 
Este regime de execução é o mais apropriado para o objeto da licitação, pois serão pagos 
somente os serviços efetivamente executados, mediante medições mensais, dos preços 
unitários propostos pela contratada. A modalidade a ser empregada para a licitação é o 
Pregão Eletrônico, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com Sistema de Registro de Preços 
(SRP), com validade de 1 (um) ano. 

 
Declaração de compatibilidade com o Plano Plurianual: Os serviços a serem contratados 
serão executados no prazo inferior a um ano, conforme consta nos Termos de Referência, e 
a previsão de recursos orçamentários é compatível, conforme previsto no Plano Plurianual. 
Registra-se ainda que, para o caso do Sistema de Registro de Preços, conforme Art. 7º, §2º 
do Decreto nº. 7.892, de 23/01/13, não é necessário indicar a dotação orçamentária, que 
somente será exigida para a formalização do Contrato. 

 
Art. 7º - A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de pregão, nos 
termos da Lei nº 10.520, de 2002, (Art. 32 Alinea IV, lei 13.303/2016), e será precedida de 
ampla pesquisa de mercado. 
§ 2º - Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, 
que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. 

 
Desapropriação: Não será necessária a desapropriação de imóveis particulares, sendo 
desnecessária a elaboração do Projeto de Desapropriação. 

 
Critério de Julgamento: Menor preço por ITEM, de acordo com o Art. 54, inciso I da Lei 
n.º 13.303/2016. 

 
Garantia do Objeto: A garantia do objeto deverá obedecer ao prazo definido no Art. 618 do 
Código Civil, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro responderá durante 
cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho. 
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Garantia de Execução (caução): É necessário para fins de emissão da Ordem de Serviço 
que a empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execução do Contrato, 
perfazendo montante de 5% sobre o valor global contratado. 

 
Qualificação Técnica: As exigências técnicas imprescindíveis para que a vencedora do 
certame em questão tenha total capacidade técnica de executar os serviços com a 
segurança e a qualidade esperada para o empreendimento estão previstas no Termo de 
Referência. As condições de qualificação técnica exigidas para a habilitação deverão ser 
mantidas pela contratada durante todo o período de execução do contrato. 

 
Orçamento Público/Aberto: A definição pelo orçamento público tem embasamento no 
Acórdão TCU nº 1502/2018 – Plenário. O referido instrumento é preciso quanto à 
obrigatoriedade de divulgação dos preços de referência em editais de licitação quando forem 
utilizados como critério de aceitabilidade das propostas, em observância ao princípio 
constitucional da publicidade e, ainda, por não haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das 
Estatais) proibição absoluta à revelação do orçamento. 

 
Cota Reservada a ME/EPP: A não precisão da cota reservada está respaldada pelas 
ressalvas trazidas no Art. 8º, caput e § 4º do Decreto nº 8.538/2015, uma vez que a 
experiência em licitações idênticas tem demonstrado que as microempresas e empresas de 
pequeno porte não detêm capacidade para acompanhar os valores, quantidade e prazo de 
entrega de bens a serem adquiridos, sobretudo quando comparados aos itens de ampla 
concorrência (cota principal), em prejuízo à economia de escala. Dessa forma, a não 
previsão da cota privilegia a economicidade e a vantajosidade à Administração e ao Erário, 
justificando assim a não previsibilidade da reserva de até 25% para ME/EPPs. 

 
Da não admissão de subcontratação: Objeto a ser licitado caracteriza-se como um serviço 
comum, de pequeno vulto, facilmente executável por empresas que atuem na área, não 
havendo necessidade de subcontratação. 

 
Da não admissão da participação de empresas, sob a forma de consórcio: Neste 
certame o objeto é único, singelo, sem obrigações de diferentes especialidades ou passível 
de divisão. Portanto, a participação sob o regime de consorcio não é justificada. Acrescento 
ainda ser dispensada a permissão de participação de empresas na forma de sociedades 
cooperativas, conforme estabelece IN 05/2017, tendo em vista a natureza do serviço a ser 
contratado. 

 
Da não admissão da participação de Cooperativa: É dispensada a permissão de 
participação de empresas na forma de sociedades cooperativas, conforme estabelece IN 
05/2017, tendo em vista que o objeto a ser licitado não trata de metodologia de execução de 
alta complexidade. 

 
Do serviço comum: Esclareço que o objeto desta licitação, “Execução dos Serviços de 
Engenharia necessários à construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento de água 
para múltiplos usos a serem executados em diversos municípios inseridos na área de 
atuação da 15ª Superintendência Regional Da Codevasf”, é qualificado como SERVIÇO 
DE ENGENHARIA COMUM, com perfil executivo típico, padronizável e objetivamente 
definido, conforme especificações usuais de mercado somado a frequente 
contratação, e por isso, elegeu-se a modalidade de “Pregão Eletrônico” com Sistema de 
Registro de Preços – SRP como forma de contratação. 
 
Do Sistema de Registro de Preços (SRP): Consoante com o art. 3º, inciso I, do Decreto 
7.892/2013 (“I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 
contratações frequentes”); a aplicação do “Sistema de Registro de Preços” neste 
procedimento, foi determinada pela necessidade regular de aquisição do bem especificado 
neste instrumento, tendo em vista o aprimoramento da infraestrutura dos municípios 
inseridos na área de atuação da 15ª Superintendência Regional da Codevasf. 
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Da não de divulgação da Intenção de Registro de Preços (IRP): Em decorrência da 
especificidade do bem, e das dificuldades operacionais e logísticas, a CODEVASF usufruirá 
o direito facultado no Art. 4º, § 1º do 7.892/2013 e do Decreto nº 8.250/2014, ponderando 
pela dispensa da divulgação da Intenção de Registro de Preços (IRP). 

 
 

Responsável pelas informações: 
 
 

Alberto José Tabosa Vila 
Gerente da 15ª GTR 
CODEVASF-15ªSR 
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ANEXO II – MODELAGEM SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 
 

OPÇÃO 01 
 
 

 
 
 
 

OPÇÃO 02 
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OPÇÃO 03 
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ANEXO III 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 
 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE 
SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES 
RURAIS, INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 15ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL 
DA CODEVASF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dezembro de 2023 
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1. OBJETO 

 
Estas Especificações Técnicas têm por objetivo estabelecer as condições mínimas 
necessárias para execução de serviços alusivos à Implantação de Sistemas Simplificados 
de Abastecimento de água em várias Localidades, distribuídas em 12 (doze) Municipios 
inseridos na área de atuação da 15ª Superintendência Regional da Codevasf. 

 
2. LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO. 

 
Os serviços serão executados em municípios inseridos na área de atuação da 15ª 
Superintendência Regional da Codevasf. 

 
3. CONDIÇÕES GERAIS 

 
a. Os serviços somente serão iniciados após definição do local de realização, pela 

fiscalização da CODEVASF. 
 

b. Antes do início da execução do serviço, a CONTRATADA coletará as coordenadas 
geográficas do local com aparelho de GPS, e providenciará o REGISTRO 
FOTOGRÁFICO e o TERMO DE SERVIDÃO do terreno 
destinado ao recebimento do objeto destas Especificações Técnicas. Estes 
documentos serão juntados posteriormente ao processo Administrativo. 

 
c. Após definição do local, a Contratada deverá oficializar seu desejo de promover o 

início dos trabalhos, mediante solicitação de autorização por parte do fiscal indicado 
pela CODEVASF. 

 
• Dia inicial dos serviços e demais ocorrências serão registradas em diário 

especifico (DIÁRIO DE OBRA), que a Licitante vencedora manterá 
obrigatoriamente atualizado no local de realização do serviço. 

 
d. Após o término do serviço, antes da solicitação de recebimento definitivo da obra, a 

Contratada deverá realizar o REGISTRO FOTOGRÁFICO das tarefas realizadas na 
obra, sendo que este relatório será juntado ao processo Administrativo destinado a 
contratação dos serviços objeto destas Especificações Técnicas. 

 
e. A instalação do canteiro de obras deverá ser realizada em até 30 dias da assinatura 

do contrato. A Montagem, instalação, manutenção, conservação e segurança do 
canteiro de obras ficarão totalmente a cargo da empresa Contratada. Após o término 
do serviço a CONTRATADA deverá promover a desmobilização total do canteiro de 
obras. 

 
f. Todos os empregados da contratada deverão estar uniformizados e identificados, 

além de utilizarem os EPI's necessários à execução das tarefas necessárias a 
execução do objeto do contrato. 
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g. A contratada deverá se comprometer em cumprir às Normas Regulamentadoras de 
Segurança e Medicina no Trabalho, pertinentes à natureza dos serviços a serem 
desenvolvidos, conforme dispõem a Lei 6.514 de 22 de 12 de 1977 e a Portaria do 
MTE nº 3.214 de 08 de junho de 1978. 

 
h. Os equipamentos envolvidos na realização do objeto desta Especificação Técnica 

deverão estar em perfeito estado de conservação, e devem atender à quantidade 
mínima prevista na alínea “K” do item 3 destas especificações técnicas. 

 
i. A não aceitação, por parte da Fiscalização, de serviço ou equipamento em 

desacordo com as especificações ou que apresentem defeitos na execução ou 
fabricação, deverá ser refeito, corrigido ou substituído, sem ônus para a Contratante. 
As dúvidas que porventura venham surgir e que estejam citadas nestas 
especificações, serão resolvidas junto a Fiscalização. 

 
j. No ato da licitação a Licitante deverá declarar que disponibilizará, no mínimo, 01 

(um) Caminhão basculante com capacidade para 5,0 m³/11T ou equivalente, para 
que seja cumprido o prazo de execução previsto. 

 
k. Não será aceito utilização de equipamentos que apresentem más condições de uso. 

 
l. A contratada deverá executar de acordo com os seus próprios planos e sob sua 

inteira responsabilidade a manutenção do pessoal, a vigilância dos equipamentos e 
materiais, a manutenção do acampamento, dos depósitos e outras obras provisórias 
indispensáveis à realização dos serviços. 

 
m. A Contratada deverá contar com pessoal e equipamento adequados aos serviços a 

serem realizados, sempre de acordo com as especificações citadas no item 1.0 do 
presente termo de referência. 

 
n. Os serviços inerentes à mobilização e desmobilização do(s) acampamento(s), do 

pessoal e dos equipamentos deverão ser realizados segundo um programa 
previamente aprovado pela Fiscalização. 

 
o. Antes do efetivo início dos trabalhos, a contratada, levará ao conhecimento da 

Fiscalização o seu plano de ação para a execução dos serviços, bem como a relação 
dos equipamentos que serão utilizados. A alteração, por qualquer motivo, dos 
equipamentos relacionados, deverá ser previamente comunicada e devidamente 
anotada na planilha dos serviços. 

 
p. Qualquer especificação de serviço que eventualmente não conste destas 

especificações técnicas deveram ser realizadas com base no caderno de encargos 
da CODEVASF, que será disponibilizado ao concorrente vencedor do certame 
licitatório 
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4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

4.1. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

4.1.1. A presente especificação refere-se aos serviços a serem executados pela 
Empreiteira relativa à confecção, transporte e instalação de placa de 
identificação dos serviços conforme previstas no orçamento e modelo em 
anexo. 

 
4.1.2. Toda a estrutura de sustentação da placa de identificação dos serviços 

deverá ser construída de modo a mantê-la fixa, e a conferi-la resistência à 
ação dos ventos e das intempéries. 

 
4.1.3. A estrutura anteriormente descrita deverá ser executada em madeira mista 

de boa qualidade, sem a presença de nós ou falhas e receber previamente 
tratamento preventivo à base de óleo. 

 
4.1.4. A placa de Identificação deverá ser fixada no início dos serviços na sede do 

Município onde serão executados os serviços ou nas proximidades do 
canteiro de obras, conforme determinado pela Fiscalização da CODEVASF. 

 
4.1.5. Medição e pagamento 

 
a. Para efeito de medição e pagamento, os serviços de execução de 

placas de identificação, descritos nesta especificação, serão 
quantificados por metro quadrado (m²) de unidade instalada, nas 
dimensões de 3,0m x 2,0m como estabelecidas em projeto e em 
conformidade com o modelo fornecido pela FISCALIZAÇÃO da 
CODEVSAF. 

 
b. O pagamento da placa será realizado na medição posterior a 

conferencia da realização do serviço pela fiscalização. O valor do 
serviço será o previsto na planilha orçamentária. 

 
4.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO. 

 
4.2.1. O Item mobilização consiste, sem a estes se limitarem, no deslocamento dos 

equipamentos, materiais e pessoal, até a localidade onde efetivamente 
ocorrerá a prestação do serviço objeto destas especificações técnicas. 

 
4.2.2. A Empresa Contratada deverá tomar todas as medidas necessárias para a 

mobilização de pessoal, materiais e equipamentos, logo após a emissão da 
Ordem de Serviços (OS), de modo a poder dar início 
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efetivo aos serviços e concluí-los dentro do prazo de vigência 
contratual. 

 
4.2.3. O Item desmobilização consiste, sem a estes se limitarem, no deslocamento 

dos equipamentos, materiais e pessoal, para a cidade tomada como ponto 
referencial de partida, neste caso o município de Recife, imediatamente 
após a efetiva prestação do serviço objeto destas especificações técnicas. 

 
4.2.4. Os serviços referentes à mobilização e desmobilização, mas sem a eles se 

limitarem, são: despesas relativas ao transporte de todo o equipamento a 
serem utilizados na execução dos serviços; despesas relativas à 
movimentação de todo o pessoal ligado à Contratada; despesas com 
alojamento e alimentação de pessoal ligado à Contratada; custos com 
deslocamento dos materiais que serão usados na realização do serviço. 

 
4.2.5. Todos os serviços referentes à mobilização e desmobilização dos 

equipamentos, materiais e pessoal realizados no decorrer de toda a 
execução dos serviços estão inseridos no item mobilização e 
desmobilização. 

 
4.2.6. A Empresa Contratada após o término dos serviços fará uma limpeza geral, 

desmobilizando todo e qualquer equipamento e acampamento, retirando 
todo e qualquer entulho de obra, transporte de pessoal, enfim todos os 
serviços necessários à desmobilização. 
 

 
4.2.7. Medição e pagamento. 

 
4.2.7.1 A remuneração correspondente à MOBILIZAÇÃO da 

CONTRATADA será efetuada quando da 1ª medição de serviços no 
valor do item constante na planilha orçamentária, e à 
DESMOBILIZAÇÃO quando da última fatura após a conclusão dos 
trabalhos. 

 
4.3. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS. 

 
4.3.1. Após a emissão da Ordem de Serviços (OS), a Contratada terá 30 dias para 

a instalação de toda estrutura do Canteiro de Obras. 
 

4.3.2. Antes da montagem do canteiro de obras a Contratada deverá submeter a 
aprovação da Fiscalização o layout da estrutura a ser instalada. 

 
4.3.2.1. No “layout” do canteiro de obras deverão constar todas as 

instalações provisórias necessárias, a saber: escritório, 
dependência  destinada  à  instalação  de  equipamentos; 
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depósitos para materiais e ferramentas; abrigos e 
instalações sanitárias para pessoal, guarita de segurança. 

 
4.3.3. Independente da ação ou omissão da fiscalização é de inteira 

responsabilidade da Contratada, o atendimento das exigências e normas da 
NR-18 e demais normas pertinentes, referente à Medicina e Segurança do 
Trabalho dos operários, quando da montagem e manutenção do canteiro de 
obras. 

 
4.3.4. Assim como a montagem, a manutenção, a conservação, a vigilância e a 

segurança do canteiro de obras ficarão totalmente a cargo da empresa 
contratada. 

 
4.3.5. Fica a Contratada obrigada a delimitar o canteiro da obra, de modo a isolá-

lo, evitando-se assim a entrada de pessoas estranhas ao serviço. 
 

4.3.6. A colocação dos barracões, depósitos e almoxarifados deve ser feita de 
forma a evitar atropelo na obra e deslocamento indevido de materiais. 

 
4.3.7. Após o término do serviço a Contratada deverá promover a desmobilização 

total do canteiro de obras. 
 
 

4.3.8. Medição e pagamento. 
 

4.3.8.1. A remuneração correspondente à Instalação do Canteiro de obras, 
desde que comprovada a realização, será efetuada quando da 1ª 
medição de serviços no valor do item. 

 
4.3.8.2. A Instalação do Canteiro de obras será quantificada por unidade 

de serviço executado (unid.), sendo sua remuneração limitada ao 
quantitativo descrito na planilha orçamentária em anexo. 

 
4.4. ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA. 

 
4.4.1. O serviço referente a administração local e manutenção do canteiro de 

obras, mas sem a eles se limitarem, é composto pelos custos destinados a 
remuneração, manutenção e conservação dos carros usados no 
deslocamento da equipe técnica da Contratada, aos gastos referente a 
manutenção, conservação e limpeza do canteiro de obras, nos custo de 
energia, de água, de material de primeiros socorros e EPI do pessoal de 
apoio administrativo, custeio da manutenção mensal da casa de apoio, e nos 
proventos mensais da equipe técnica e administrativa local da obra e outros 
de acordo com a estrutura da empresa. 

 
4.4.2. Todas as instalações, além das anteriormente citadas, provisórias de luz e 

força, água e esgotos e seus respectivos consumos serão de 
responsabilidade exclusiva da Contratada. 
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4.4.3. Medição e pagamento. 
 

4.4.3.1. A Administração local e manutenção do canteiro de obra está 
quantificada em unidade. Os serviços serão medidos 
mensalmente, durante o período de execução da obra e o 
pagamento será realizado por fração da unidade, de acordo com a 
proporção de execução da obra. 

 
 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS CUSTOS 
 

Todos os serviços serão rigorosamente executados conforme Especificações Técnicas a 
seguir descritas, complementadas NBR referente a cada atividade e pelas Especificações 
Técnicas contidas nos CADERNOS DE ENCARGOS DA CODEVASF que estão à 
disposição na 15ª GTR da 15ª SR da CODEVASF, para consulta e/ou cópias. 

 
 
 

6. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 

a. Concluídos os serviços, a contratada solicitará à CODEVASF, através da 
Fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 
(quinze) dias da data da solicitação. 

 
b. A CODEVASF terá até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalização, verificar a 

adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, emitir parecer 
conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da autoridade competente. 

 

c. Após a inspeção final e sendo os serviços aprovados pelo fiscal do contrato, a 
CODEVASF e a CONTRATADA assinarão um Termo de Encerramento Físico, que 
deverá acompanhar a medição final. 

 
 

Recife/PE, dezembro de 2023. 
 
 

Alberto José Tabosa Vila 
Gerente da 15ª GTR 
CODEVASF-15ª SR 
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Obra Encargos 
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
SIMPLIFICADOS, EM COMUNIDADES RURAIS INSERIDAS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA 15ªSR, POR SRP

Não 
Desonerado: 
Horista: 
114,55%
Mensalista: 
70,11%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit BDI (%) Valor Unit 
com BDI Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1  SAA.CPU-
01 

Próprio Administração local unid 1,00 577.358,00 23,62% 713.729,95 713.729,95

 1.2 CANTEIRO DE OBRA

 1.2.1  93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m²
266,67 970,14 23,62% 1.199,28 319.811,99

 1.3 PLACA DE OBRA

 1.3.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m²
48,00 312,68 23,62% 386,53 18.553,44

 1.4 PROJETO EXECUTIVO

 1.4.1  SAA.CPU-
02 

Próprio Elaboração de projeto executivo und 1,00 502.482,87 23,62% 621.169,32 621.169,32

 2 CAPTAÇÃO - INJETAMENTO EM REDE EXISTENTE

 2.1 INJETAMENTO

 2.1.1  C2762 SEINFRA INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE PVC ATE 100mm INCL. 
DESLOCAMENTO

UN 5,00 261,11 23,62% 322,78 1.613,90

 2.2 BLOCO DE ANCORAGEM

 2.2.1  C3403 SEINFRA BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa m³ 0,85 817,03 23,62% 1.010,01 858,50

 2.3 CAIXA

 2.3.1  C0653 SEINFRA CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DN 
ATÉ 200mm

UN 10,00 720,89 23,62% 891,16 8.911,60

 2.4 FORNECIMENTO DE MATERIAL (Registro de Manobra)

 2.4.1  00000325 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA 
REDE AGUA

UN 8,00 3,13 15,00% 3,59 28,72

 2.4.2  00006028 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) UN 4,00 132,50 15,00% 152,37 609,48

 2.4.3  00011378 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA 
REDE AGUA (NBR 10351)

UN 3,00 75,33 15,00% 86,62 259,86

 2.4.4  00003073 SINAPI EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 100/ DE 110 MM (NBR 10351) UN 7,00 163,63 15,00% 188,17 1.317,19

 2.5 MACROMEDIÇÃO

 2.5.1  C4207 SEINFRA INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR TIPO WALTMANN PARA DIÂMETROS 
ATÉ 300mm

UN 2,00 1.186,47 23,62% 1.466,71 2.933,42

 2.5.2  I8666 SEINFRA HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=40m³/h, Dn 80mm - 
COMPLETO

UN 2,00 3.757,76 15,00% 4.321,42 8.642,84

 3 IMPLANTAÇÃO DE CAPTAÇÃO COM BOMBA SUBMERSA

 3.1  00000759 SINAPI BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO 
DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 
ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E 
MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H

UN

1,00 4.211,06 15,00% 4.842,71 4.842,71

 3.2  C3496 SEINFRA MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s UN 1,00 2.077,84 23,62% 2.568,62 2.568,62

 3.3  C3417 SEINFRA INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV UN 1,00 733,00 23,62% 906,13 906,13

 3.4  SAA.INS-
01 

Próprio BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO 
DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 
ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E 
MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H

unid

1,00 4.050,20 15,00% 4.657,73 4.657,73

 3.5 FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS

 3.5.1  00004181 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 1,00 39,24 15,00% 45,12 45,12

 3.5.2  00004194 SINAPI NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 
1 1/2"

UN 1,00 50,27 15,00% 57,81 57,81

 3.5.3  I5780 SEINFRA TUBO EDUTOR PVC DN 50 M 24,00 25,18 15,00% 28,95 694,80

 3.5.4  00003912 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 12,00 39,21 15,00% 45,09 541,08

 3.5.5  00001806 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 
MACHO/FEMEA, DE 2"

UN 3,00 139,24 15,00% 160,12 480,36

 3.5.6  00009887 SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 
PLANO, DE 2"

UN 1,00 113,70 15,00% 130,75 130,75

 3.5.7  00001419 SINAPI COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" 
OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

UN
1,00 8,42 15,00% 9,68 9,68

 3.5.8  00004178 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 1,00 8,74 15,00% 10,05 10,05

 3.5.9  I5720 SEINFRA VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN   3/4 UN 1,00 830,13 15,00% 954,64 954,64

 3.5.10  00006028 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) UN 1,00 132,50 15,00% 152,37 152,37

 3.5.11  00010408 SINAPI VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, 
TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

UN
1,00 386,73 15,00% 444,73 444,73

 3.5.12  00001806 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 
MACHO/FEMEA, DE 2"

UN 1,00 139,24 15,00% 160,12 160,12

 3.5.13  00012565 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E 
SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 
0,50 M

UN
2,00 547,43 15,00% 629,54 1.259,08

 3.5.14  I6084 SEINFRA TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 2,16M UN 1,00 664,70 15,00% 764,40 764,40

 3.5.15  8366 ORSE Chave de partida 5cv 220V-60Hz un un 1,00 265,62 15,00% 305,46 305,46

 3.5.16  I6142 SEINFRA CABO CLASSE 1KV 4 X 6MM2 M 26,00 12,84 15,00% 14,76 383,76

 3.5.17  00034618 SINAPI CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M 26,00 4,94 15,00% 5,68 147,68

Bancos BDI's

BDI serviços: 23,62%

BDI dif: 15,00%

SINAPI - 10/2023 - Pernambuco  SBC - 12/2023 - 
Pernambuco
SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco ORSE - 09/2023 - 
Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará SIURB - 07/2023 - São Paulo
EMBASA - 05/2023 - Bahia COMPESA - 07/2023 - 
PernambucoOrçamento Sintético
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 3.5.18  I1070 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' M 24,00 7,14 15,00% 8,21 197,04

 3.5.19  I1406 SEINFRA LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1'' UN 8,00 1,65 15,00% 1,89 15,12

 4 ENERGIZAÇÃO

 4.1  I0125 SEINFRA ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA UN 1,00 81,86 15,00% 94,13 94,13

 4.2  00002392 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 415 
V

UN 1,00 90,29 15,00% 103,83 103,83

 4.3  00002681 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 84,00 20,01 15,00% 23,01 1.932,84

 4.4  I1408 SEINFRA LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 2'' UN 3,00 5,11 15,00% 5,87 17,61

 4.5  I0955 SEINFRA CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 2'' UN 2,00 9,20 15,00% 10,58 21,16

 4.6  00041198 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 
M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5

UN 1,00 1.906,48 15,00% 2.192,45 2.192,45

 4.7  I2413 SEINFRA QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE UN 1,00 272,40 15,00% 313,26 313,26

 4.8  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 56,00 5,35 15,00% 6,15 344,40

 4.9  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023

UN 1,00 96,76 23,62% 119,61 119,61

 4.10  I6142 SEINFRA CABO CLASSE 1KV 4 X 6MM2 M 48,00 12,84 15,00% 14,76 708,48

 4.11 BOMBEAMENTO COM ANALISE FISICO-QUIMICA-BACTERIOLÓGICA EM 
POÇO TUBULAR PROFUNDO

 4.11.1  C4990 SEINFRA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM 
GUINDASTE

KM 600,00 3,19 23,62% 3,94 2.364,00

 4.11.2  C4991 SEINFRA DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM 
GUINDASTE

KM 600,00 3,19 23,62% 3,94 2.364,00

 4.11.3  CPU-11 
POÇOS 

Próprio Desenvolvimento de poço tubular com compressor Und 4,00 355,77 23,62% 439,80 1.759,20

 4.11.4  CPU-05 
POÇOS 

Próprio Locação, acompanhamento da perfuração, teste de vazão e da instalação do 
poço, por profissional habilitado

Un
4,00 465,40 23,62% 575,32 2.301,28

 4.11.5  CPU-12 
POÇOS 

Próprio Realização de desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e 
desinstalação de compressor, combustível e operador

Un
4,00 197,31 23,62% 243,91 975,64

 4.11.6  5021 ORSE Análise bacteriológica de água un un 4,00 55,98 15,00% 64,37 257,48

 4.11.7  5022 ORSE Análise físico-química de água un un 4,00 565,21 15,00% 649,99 2.599,96

 5 IMPLANTAÇÃO DE CAPTAÇÃO COM BOMBA CENTRIFUGA - FLUTUANTE

 5.1  00000735 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP  DIAMETRO 
DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 
3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H

UN

1,00 2.152,24 15,00% 2.475,07 2.475,07

 5.2  I7470 SEINFRA FLUTUANTE EM PRFV COM CAP. ATÉ 1.000Kg UN 1,00 15.628,86 15,00% 17.973,18 17.973,18

 5.3  C3496 SEINFRA MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s UN 1,00 2.077,84 23,62% 2.568,62 2.568,62

 5.4  C3417 SEINFRA INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV UN 1,00 733,00 23,62% 906,13 906,13

 5.5  SAA.INS-
02 

Próprio QUADRO DE COMANDO TIPO CPD 1005, PARA MOTORES ATÉ 3CV, COM 
CONTACTOR, RELÉ BI-METÁLICO, FALTA DE FASE, DE NÍVEL, TIMER DE 
PROGRAMAÇÃO, HORÍMETRO, VOLTÍMETRO, CHAVE COMUTADORA, 
SECCIONADA, BOTOEIRA LIGA/DESLIGA, BOTOEIRA 
MANUAL/AUTOMÁTICA, FUSÍVEIS DE FORÇA E COMANDO  COM 
INVERSOR DE FREQUÊNCIA 380 X 220VOLTS

UN

1,00 4.050,20 15,00% 4.657,73 4.657,73

 5.6  I6142 SEINFRA CABO CLASSE 1KV 4 X 6MM2 M 68,00 12,84 15,00% 14,76 1.003,68

 5.7  I1070 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' M 68,00 7,14 15,00% 8,21 558,28

 5.8  I1406 SEINFRA LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1'' UN 18,00 1,65 15,00% 1,89 34,02

 5.9  00010232 SINAPI VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE 
COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO

UN 1,00 215,50 15,00% 247,82 247,82

 5.10  00009860 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL,  2", PARA AGUA FRIA PREDIAL M 18,00 49,78 15,00% 57,24 1.030,32

 5.11  00001806 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 
MACHO/FEMEA, DE 2"

UN 4,00 139,24 15,00% 160,12 640,48

 5.12  00003912 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 1,00 39,21 15,00% 45,09 45,09

 5.13  00004181 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 6,00 39,24 15,00% 45,12 270,72

 5.14  00009887 SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 
PLANO, DE 2"

UN 1,00 113,70 15,00% 130,75 130,75

 5.15  00006298 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" UN 2,00 74,06 15,00% 85,16 170,32

 5.16  00003266 SINAPI FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 1,00 70,07 15,00% 80,58 80,58

 5.17  00044521 SINAPI TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 
4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( 
NBR 15561)

M
68,00 26,68 15,00% 30,68 2.086,24

 5.18  00000048 SINAPI ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM UN 2,00 16,97 15,00% 19,51 39,02

 5.19  00010417 SINAPI VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, 
EXTREMIDADES COM ROSCA

UN 1,00 214,12 15,00% 246,23 246,23

 5.20  00006028 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) UN 1,00 132,50 15,00% 152,37 152,37

 5.21 ENERGIZAÇÃO

 5.21.1  I0125 SEINFRA ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA UN 1,00 81,86 15,00% 94,13 94,13

 5.21.2  00002392 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 415 
V

UN 1,00 90,29 15,00% 103,83 103,83

 5.21.3  00002681 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 8,00 20,01 15,00% 23,01 184,08

 5.21.4  I1408 SEINFRA LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 2'' UN 4,00 5,11 15,00% 5,87 23,48

 5.21.5  I0955 SEINFRA CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 2'' UN 2,00 9,20 15,00% 10,58 21,16

 5.21.6  00041198 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 
M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5

UN 1,00 1.906,48 15,00% 2.192,45 2.192,45

 5.21.7  I2413 SEINFRA QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE UN 1,00 272,40 15,00% 313,26 313,26

 5.21.8  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 114,00 5,35 15,00% 6,15 701,10

 5.21.9  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,00 96,76 23,62% 119,61 119,61
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 5.21.10  I6142 SEINFRA CABO CLASSE 1KV 4 X 6MM2 M 68,00 12,84 15,00% 14,76 1.003,68

 6 CASA DE PROTEÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO

 6.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

m² 74,00 3,11 23,62% 3,84 284,16

 6.2  C1630 SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO m² 74,00 7,71 23,62% 9,53 705,22

 6.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF 02/2021

m³ 3,50 84,18 23,62% 104,06 364,21

 6.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF 08/2023

m³ 2,80 26,65 23,62% 32,94 92,23

 6.5  4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m³ 0,70 1,57 23,62% 1,94 1,35

 6.6  95467 SINAPI EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 
1:4

m³ 0,80 548,83 23,62% 678,46 542,76

 6.7  101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³
1,00 565,21 23,62% 698,71 698,71

 6.8  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m²
0,50 200,23 23,62% 247,52 123,76

 6.9  C0073 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

m²
45,00 67,68 23,62% 83,66 3.764,70

 6.10  94975 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³
0,10 494,56 23,62% 611,37 61,13

 6.11  040286 SBC LAJE PREMOLDADA PARA FORRO SOBRECARGA 100kg/m2 VAO 5,0m m² 4,60 130,24 23,62% 161,00 740,60

 6.12  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF 09/2023

m²
4,60 127,65 23,62% 157,80 725,88

 6.13  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF 10/2022

m²
86,64 4,76 23,62% 5,88 509,44

 6.14  87884 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO MANUAL. AF 10/2022

m²
3,87 11,18 23,62% 13,82 53,48

 6.15  87550 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m²

64,88 26,97 23,62% 33,34 2.163,09

 6.16  87548 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF 06/2014

m²

90,51 28,33 23,62% 35,02 3.169,66

 6.17  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m²
1,00 31,77 23,62% 39,27 39,27

 6.18  98681 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF 09/2020

m²
1,00 34,87 23,62% 43,10 43,10

 6.19  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF 12/2019

m² 1,67 555,29 23,62% 686,44 1.146,35

 6.20  73445 SINAPI CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE 
FIXADOR COM    COM DUAS DEMAOS

m² 30,20 11,52 23,62% 14,24 430,04

 6.21  2306 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre 
superfícies metálicas - R1

m²
3,01 20,34 23,62% 25,14 75,67

 6.22  88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

m² 25,50 14,58 23,62% 18,02 459,51

 6.23  88486 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 4,75 15,98 23,62% 19,75 93,81

 6.24  C2899 SEINFRA PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO UN 3,00 316,65 23,62% 391,44 1.174,32

 6.25  94996 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m²

4,70 120,45 23,62% 148,90 699,83

 6.26  93128 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN

5,00 162,28 23,62% 200,61 1.003,05

 6.27  00003788 SINAPI LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA 
FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR 
INCLUSOS)

UN
1,00 84,43 15,00% 97,09 97,09

 6.28  00003811 SINAPI LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS 
FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E 
REATOR INCLUSOS)

UN
1,00 117,01 15,00% 134,56 134,56

 6.29  101199 SINAPI CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 
10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE 
ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M

40,00 96,96 23,62% 119,86 4.794,40

 6.30  C1999 SEINFRA PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO m² 4,80 215,75 23,62% 266,71 1.280,20

 6.31  94116 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

m³
1,20 212,13 23,62% 262,23 314,67

 7 IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA BRUTA / TRATADA

 7.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

m² 133,50 3,11 23,62% 3,84 512,64

 7.2  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 89,00 5,44 23,62% 6,72 598,08

 7.3  83338 SINAPI ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

m³
10,77 3,85 23,62% 4,75 51,15

 7.4  72915 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 
2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m³
21,36 16,26 23,62% 20,10 429,33

 7.5  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF 02/2021

m³ 32,04 84,18 23,62% 104,06 3.334,08

 7.6  02.02.12U COMPESA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA), COM ROMPEDOR 
ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE 
MATERIAL DA VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

m³

42,72 156,18 23,62% 193,06 8.247,52

 7.7  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF 08/2023

m³ 75,00 26,65 23,62% 32,94 2.470,50

 7.8  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 17,80 116,92 23,62% 144,53 2.572,63
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 7.9  94102 SINAPI LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 
M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³

14,30 268,69 23,62% 332,15 4.749,74

 7.10  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM
1.068,00 3,20 23,62% 3,95 4.218,60

 7.11  C0718 SEINFRA CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 
100mm ATÉ 15km

M 89,00 0,76 23,62% 0,93 82,77

 7.12  97121 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO 
DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

M

60,00 2,00 23,62% 2,47 148,20

 7.13  97122 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO 
DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

M

20,00 2,78 23,62% 3,43 68,60

 7.14  97123 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

M

9,00 3,53 23,62% 4,36 39,24

 7.15  C3403 SEINFRA BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa m³ 0,30 817,03 23,62% 1.010,01 303,00

 7.16  C0653 SEINFRA CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DN 
ATÉ 200mm

UN 6,00 720,89 23,62% 891,16 5.346,96

 7.17  00036084 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 
5647)

M 60,00 13,64 15,00% 15,68 940,80

 7.18  00036375 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 
5647)

M 2,00 16,83 15,00% 19,35 38,70

 7.19  00036376 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 
5647)

M 12,00 33,05 15,00% 38,00 456,00

 7.20  00000325 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA 
REDE AGUA

UN 62,00 3,13 15,00% 3,59 222,58

 7.21  00009825 SINAPI TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 
7665)

M 4,00 38,41 15,00% 44,17 176,68

 7.22  00000328 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA 
REDE AGUA

UN 5,00 10,60 15,00% 12,19 60,95

 7.23  00036379 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 
5647)

M 2,00 41,71 15,00% 47,96 95,92

 7.24  00036378 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 
5647)

M 2,00 20,69 15,00% 23,79 47,58

 7.25  00001831 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA 
(NBR 10351)

UN 3,00 24,28 15,00% 27,92 83,76

 7.26  00001845 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA 
(NBR 10351)

UN 1,00 30,43 15,00% 34,99 34,99

 7.28  00001825 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA 
(NBR 10351)

UN 3,00 59,94 15,00% 68,93 206,79

 7.29  00001827 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE 
AGUA (NBR 10351)

UN 3,00 111,25 15,00% 127,93 383,79

 7.30  00004178 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 1,00 8,74 15,00% 10,05 10,05

 7.31  I2926 SEINFRA COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 100 x 3/4" UN 1,00 28,46 15,00% 32,72 32,72

 7.32  I5720 SEINFRA VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN   3/4 UN 1,00 830,13 15,00% 954,64 954,64

 7.33  00004183 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" UN 1,00 157,29 15,00% 180,88 180,88

 7.33  I5730 SEINFRA VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 100 PN25 UN 1,00 3.031,58 15,00% 3.486,31 3.486,31

 7.34  00007088 SINAPI TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 
10351)

UN 1,00 44,74 15,00% 51,45 51,45

 7.35  00006012 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509) UN 1,00 332,69 15,00% 382,59 382,59

 7.36  00001825 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA 
(NBR 10351)

UN 2,00 59,94 15,00% 68,93 137,86

 7.37  00041892 SINAPI TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE  AGUA 
(NBR 10351)

UN 1,00 94,79 15,00% 109,00 109,00

 7.38  00006027 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509) UN 1,00 693,20 15,00% 797,18 797,18

 7.39  00036374 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 
5647)

M 2,00 46,04 15,00% 52,94 105,88

 7.40  C0580 SEINFRA CADASTRO DE ADUTORA M 20,00 1,61 23,62% 1,99 39,80

 8 IMPLANTAÇÃO DE CLORADOR DE PASTILHAS

 8.1  73612 SINAPI INSTALACAO DE CLORADOR UN 6,00 448,20 23,62% 554,06 3.324,36

 8.2  SAA.INS-
03 

Próprio CLORADOR DE PASTILHAS PARA TRICLORO, PRESSÃO DE TRABALHO 
ATÉ 12kg/cm², CAPACIDADE DE CLORAÇÃO ENTRE 0,1 E 10mg/l DE 
CLORO LIVRE. CORPO INTERNO EM PVC REVESTIDO DE COMPOSTO 
POLÍMERO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO.

UN

6,00 1.259,80 15,00% 1.448,77 8.692,62

 9 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA  - ETA

 9.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF 05/2018

m² 133,00 3,11 23,62% 3,84 510,72

 9.2  C1630 SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO m² 133,00 7,71 23,62% 9,53 1.267,49

 9.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF 02/2021

m³ 5,16 84,18 23,62% 104,06 536,94

 9.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,70 26,65 23,62% 32,94 23,05

 9.5  4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m³ 4,50 1,57 23,62% 1,94 8,73

 9.6  95467 SINAPI EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 
1:4

m³ 3,05 548,83 23,62% 678,46 2.069,30

 9.7  101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020

m³
3,81 565,21 23,62% 698,71 2.662,08

 9.8  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020

m²
2,67 200,23 23,62% 247,52 660,87

 9.9  C0073 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

m²
36,40 67,68 23,62% 83,66 3.045,22

 9.10  94975 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³
0,69 494,56 23,62% 611,37 421,84

 9.11  040286 SBC LAJE PREMOLDADA PARA FORRO SOBRECARGA 100kg/m2 VAO 5,0m m² 21,01 130,24 23,62% 161,00 3.382,61

 9.12  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

m²
21,01 127,65 23,62% 157,80 3.315,37
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 9.13  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF 10/2022

m²
228,37 4,76 23,62% 5,88 1.342,81

 9.14  87884 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO MANUAL. AF 10/2022

m²
27,02 11,18 23,62% 13,82 373,41

 9.15  87550 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m²

73,32 26,97 23,62% 33,34 2.444,48

 9.16  87548 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF 06/2014

m²

228,38 28,33 23,62% 35,02 7.997,86

 9.17  90409 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m²

183,49 39,00 23,62% 48,21 8.846,05

 9.18  C1120 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 
CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)

m² 11,30 10,95 23,62% 13,53 152,88

 9.19  C4437 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 
30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO

m² 11,30 104,40 23,62% 129,05 1.458,26

 9.20  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF 12/2019

m² 2,20 555,29 23,62% 686,44 1.510,16

 9.21  2306 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre 
superfícies metálicas - R1

m²
85,12 20,34 23,62% 25,14 2.139,91

 9.22  15.07.01 EMBASA PINTURA A BASE DE CONSERVADO P, OU SIMILAR P/ CAIACAO, INCL. 
LIXAMENTO

m² 91,36 10,39 23,62% 12,84 1.173,06

 9.23  88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 156,48 14,58 23,62% 18,02 2.819,76

 9.24  88486 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

m² 27,02 15,98 23,62% 19,75 533,64

 9.25  C2899 SEINFRA PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO UN 6,00 316,65 23,62% 391,44 2.348,64

 9.26  94996 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m²

11,53 120,45 23,62% 148,90 1.716,81

 9.27  101198 SINAPI CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 
10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE 
ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_05/2020

M

51,20 96,02 23,62% 118,69 6.076,92

 9.28  C1999 SEINFRA PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO m² 2,43 215,75 23,62% 266,71 648,10

 9.29  94116 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

m³
22,00 212,13 23,62% 262,23 5.769,06

 9.30  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M
9,10 31,97 15,00% 36,76 334,51

 9.31  I7067 SEINFRA FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, 
BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 3,75 m³/h

UN
2,00 30.548,57 15,00% 35.130,85 70.261,70

 9.32  I7066 SEINFRA CÂMARA DE CARGA PARA FILTRO DIMENSÃO 0,40 x 5,80m UN 2,00 23.572,22 15,00% 27.108,05 54.216,10

 9.33  00000734 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA,  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP  DIAMETRO 
DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, 
HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H

UN

2,00 1.296,94 15,00% 1.491,48 2.982,96

 9.34  00000738 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE 
SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 
40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H

UN

4,00 3.145,88 15,00% 3.617,76 14.471,04

 9.35  SAA.INS-
02 

Próprio QUADRO DE COMANDO TIPO CPD 1005, PARA MOTORES ATÉ 3CV, COM 
CONTACTOR, RELÉ BI-METÁLICO, FALTA DE FASE, DE NÍVEL, TIMER DE 
PROGRAMAÇÃO, HORÍMETRO, VOLTÍMETRO, CHAVE COMUTADORA, 
SECCIONADA, BOTOEIRA LIGA/DESLIGA, BOTOEIRA 
MANUAL/AUTOMÁTICA, FUSÍVEIS DE FORÇA E COMANDO  COM 
INVERSOR DE FREQUÊNCIA 380 X 220VOLTS

UN

4,00 4.050,20 15,00% 4.657,73 18.630,92

 9.36  00000740 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE 
SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 
X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H

UN

1,00 6.382,35 15,00% 7.339,70 7.339,70

 9.37  93146 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN

2,00 250,17 23,62% 309,26 618,52

 9.38  00003788 SINAPI LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA 
FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR 
INCLUSOS)

UN
4,00 84,43 15,00% 97,09 388,36

 9.39  00003811 SINAPI LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS 
FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E 
REATOR INCLUSOS)

UN
4,00 117,01 15,00% 134,56 538,24

 9.40  00001746 SINAPI BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA 
CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M

UN
2,00 234,90 15,00% 270,13 540,26

 9.41  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN

4,00 134,74 23,62% 166,56 666,24

 9.42  86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2� OU 3/4�, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN
4,00 79,67 23,62% 98,48 393,92

 9.43  89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN
2,00 16,91 23,62% 20,90 41,80

 9.44  C3416 SEINFRA INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 4 À 7,5 
CV

UN 7,00 2.200,35 23,62% 2.720,07 19.040,49

 9.45  C3453 SEINFRA MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELEVATÓRIA VAZÃO ATÉ 10 
l/s

UN 2,00 2.963,52 23,62% 3.663,50 7.327,00

 9.46  C3471 SEINFRA MONTAGEM BARRILETE FILTRO FIBRA, KIT'S, PÇS VAZÃO ATÉ 50 m3/h UN 4,00 8.923,60 23,62% 11.031,35 44.125,40

 9.47  C3490 SEINFRA MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO APOIADO 
CAP ATÉ 100 M3

UN 2,00 1.492,36 23,62% 1.844,85 3.689,70

 9.48  C3496 SEINFRA MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s UN 4,00 2.077,84 23,62% 2.568,62 10.274,48

 9.49  I0125 SEINFRA ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA UN 2,00 81,86 15,00% 94,13 188,26
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 9.50  00002392 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 415 
V

UN 2,00 90,29 15,00% 103,83 207,66

 9.51  00002681 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 52,70 20,01 15,00% 23,01 1.212,62

 9.52  I1408 SEINFRA LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 2'' UN 4,00 5,11 15,00% 5,87 23,48

 9.53  I0955 SEINFRA CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 2'' UN 4,00 9,20 15,00% 10,58 42,32

 9.54  00041198 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 
M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5

UN 2,00 1.906,48 15,00% 2.192,45 4.384,90

 9.55  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 77,33 5,35 15,00% 6,15 475,57

 9.56  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023

UN 2,00 96,76 23,62% 119,61 239,22

 9.57  I6142 SEINFRA CABO CLASSE 1KV 4 X 6MM2 M 82,33 12,84 15,00% 14,76 1.215,19

 10 SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO

 10.1  SAA.CPU-
03 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DESSALINIZADOR PARA 
CAPACIDADE DE ATÉ 10M3/H, COMPOSTO DE: TUBOS DE ALTA 
PRESSÃO, QUADRO DE COMANDO, FILTRO/MEMBRANA, MANOMETRO, 
PRESSOSTATO, BOMBA DE ALTA PRESSÃO, BOMBA DOSADORA E 
BOMBA DE RETROLAVAGEM, INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA.

UN

4,00 160.530,00 23,62% 198.447,18 793.788,72

 11 IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM ANEIS CILINDRICOS

 11.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

m² 243,60 3,11 23,62% 3,84 935,42

 11.2  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M
243,60 61,14 23,62% 75,58 18.411,28

 11.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF 02/2021

m³ 195,00 84,18 23,62% 104,06 20.291,70

 11.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF 08/2023

m³ 146,53 26,65 23,62% 32,94 4.826,69

 11.5  102478 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³
43,60 734,13 23,62% 907,53 39.568,30

 11.6  C1604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO m³ 43,60 175,28 23,62% 216,68 9.447,24

 11.7  00043054 SINAPI ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, 
VERGALHAO

KG 3.487,67 10,57 15,00% 12,15 42.375,19

 11.8  00012568 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E 
SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 
0,50 M

UN
20,00 1.029,41 15,00% 1.183,82 23.676,40

 11.9  101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³
6,13 565,21 23,62% 698,71 4.283,09

 11.10  00012568 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E 
SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 
0,50 M

UN
140,00 1.029,41 15,00% 1.183,82 165.734,80

 11.11  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³
9,53 777,89 23,62% 961,62 9.164,23

 11.12  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF 12/2019

m² 10,67 555,29 23,62% 686,44 7.324,31

 11.13  I6086 SEINFRA TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 3,16M UN 6,00 1.282,55 15,00% 1.474,93 8.849,58

 11.14  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

m²
256,00 127,65 23,62% 157,80 40.396,80

 11.15  31167 SIURB ESCADA DE MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO COM GUARDA CORPO M 61,80 365,49 15,00% 420,31 25.975,15

 11.16  88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

m² 1.142,47 14,58 23,62% 18,02 20.587,30

 11.17  2306 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre 
superfícies metálicas - R1

m²
75,00 20,34 23,62% 25,14 1.885,50

 11.18  C0588 SEINFRA CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL m² 314,73 5,81 23,62% 7,18 2.259,76

 11.19  8260 SINAPI INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO UN 6,00 4.770,18 23,62% 5.896,89 35.381,34

 11.20  99837 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4� ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2�, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1� E VERTICAIS DE 
3/4�, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M

62,80 543,18 23,62% 671,47 42.168,31

 11.21  101198 SINAPI CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 
10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE 
ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 05/2020

M

153,40 96,02 23,62% 118,69 18.207,04

 11.22  C0073 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

m²
110,00 67,68 23,62% 83,66 9.202,60

 11.23  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF 10/2022

m²
250,00 4,76 23,62% 5,88 1.470,00

 11.24  87550 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m²

250,00 26,97 23,62% 33,34 8.335,00

 11.25  87548 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF 06/2014

m²

250,00 28,33 23,62% 35,02 8.755,00

 11.26  94116 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

m³
8,60 212,13 23,62% 262,23 2.255,17

 11.27  C3512 SEINFRA MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO 
CAP. ATÉ 50 M3

UN 6,00 2.688,96 23,62% 3.324,09 19.944,54

 11.28  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 185,00 172,71 15,00% 198,61 36.742,85

 11.29  00009887 SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 
PLANO, DE 2"

UN 26,00 113,70 15,00% 130,75 3.399,50

 11.30  00004181 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 26,00 39,24 15,00% 45,12 1.173,12

 11.31  00006028 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) UN 26,00 132,50 15,00% 152,37 3.961,62

 11.32  00009860 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL,  2", PARA AGUA FRIA PREDIAL M 98,00 49,78 15,00% 57,24 5.609,52

 11.33  I6700 SEINFRA ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI 
C/PARAFUSOS

UN 26,00 51,20 15,00% 58,88 1.530,88
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 11.34  00001806 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 
MACHO/FEMEA, DE 2"

UN 26,00 139,24 15,00% 160,12 4.163,12

 11.35  00003912 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 26,00 39,21 15,00% 45,09 1.172,34

 11.36  00009887 SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 
PLANO, DE 2"

UN 20,00 113,70 15,00% 130,75 2.615,00

 11.37  00004181 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 13,00 39,24 15,00% 45,12 586,56

 11.38  00006028 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) UN 6,00 132,50 15,00% 152,37 914,22

 11.39  I1950 SEINFRA TE AÇO GALVANIZADO DE 2' UN 6,00 74,06 15,00% 85,16 510,96

 11.40  00009860 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL,  2", PARA AGUA FRIA PREDIAL M 41,27 49,78 15,00% 57,24 2.362,29

 11.41  I6700 SEINFRA ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI 
C/PARAFUSOS

UN 20,00 51,20 15,00% 58,88 1.177,60

 11.42  00001806 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 
MACHO/FEMEA, DE 2"

UN 13,00 139,24 15,00% 160,12 2.081,56

 11.43  00003912 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 33,00 39,21 15,00% 45,09 1.487,97

 12 IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO APOIADO NA ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO

 12.1  00001806 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 
MACHO/FEMEA, DE 2"

UN 10,00 139,24 15,00% 160,12 1.601,20

 12.2  00003912 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 19,00 39,21 15,00% 45,09 856,71

 12.3  00004181 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 13,00 39,24 15,00% 45,12 586,56

 12.3  00006028 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) UN 6,00 132,50 15,00% 152,37 914,22

 12.4  00009860 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL,  2", PARA AGUA FRIA PREDIAL M 14,00 49,78 15,00% 57,24 801,36

 12.5  00009887 SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 
PLANO, DE 2"

UN 9,00 113,70 15,00% 130,75 1.176,75

 12.6  00012568 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E 
SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 
0,50 M

UN
7,00 1.029,41 15,00% 1.183,82 8.286,74

 12.7  00043054 SINAPI ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, 
VERGALHAO

KG 380,13 10,57 15,00% 12,15 4.618,57

 12.8  88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

m² 28,13 14,58 23,62% 18,02 506,90

 12.9  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF 02/2021

m³ 19,00 84,18 23,62% 104,06 1.977,14

 12.10  94967 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

m³
4,73 585,81 23,62% 724,17 3.425,32

 12.11  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022

m³
2,33 777,89 23,62% 961,62 2.240,57

 12.12  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF 09/2023

m²
41,47 127,65 23,62% 157,80 6.543,96

 12.13  99837 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4� ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2�, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1� E VERTICAIS DE 
3/4�, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M

17,80 543,18 23,62% 671,47 11.952,16

 12.14  C1604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO m³ 4,73 175,28 23,62% 216,68 1.024,89

 12.15  C3512 SEINFRA MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO 
CAP. ATÉ 50 M3

UN 2,00 2.688,96 23,62% 3.324,09 6.648,18

 12.16  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 9,67 172,71 15,00% 198,61 1.920,55

 12.17  I1950 SEINFRA TE AÇO GALVANIZADO DE 2' UN 2,00 74,06 15,00% 85,16 170,32

 12.18  I6086 SEINFRA TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 3,16M UN 2,00 1.282,55 15,00% 1.474,93 2.949,86

 13 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 50mm

 13.1  00000048 SINAPI ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM UN 23,00 16,97 15,00% 19,51 448,73

 13.2  00000325 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA 
REDE AGUA

UN 3.033,00 3,13 15,00% 3,59 10.888,47

 13.3  00001206 SINAPI CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) UN 93,00 6,68 15,00% 7,68 714,24

 13.4  00001831 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA 
(NBR 10351)

UN 106,00 24,28 15,00% 27,92 2.959,52

 13.5  00001831 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA 
(NBR 10351)

UN 115,00 24,28 15,00% 27,92 3.210,80

 13.6  00001845 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA 
(NBR 10351)

UN 38,00 30,43 15,00% 34,99 1.329,62

 13.7  00007048 SINAPI TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 
10351)

UN 68,00 20,46 15,00% 23,52 1.599,36

 13.8  00036084 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 
5647)

M 23.750,00 13,64 15,00% 15,68 372.400,00

 13.9  72915 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 
2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m³
2.047,00 16,26 23,62% 20,10 41.144,70

 13.10  83338 SINAPI ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

m³
1.365,00 3,85 23,62% 4,75 6.483,75

 13.11  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF 02/2021

m³ 5.117,00 84,18 23,62% 104,06 532.475,02

 13.12  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 10.126,00 26,65 23,62% 32,94 333.550,44

 13.13  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM
205.000,00 3,20 23,62% 3,95 809.750,00

 13.14  94102 SINAPI LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 
M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³

3.080,00 268,69 23,62% 332,15 1.023.022,00

 13.15  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 3.849,00 116,92 23,62% 144,53 556.295,97

 13.16  94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF 08/2021

UN 35,00 148,87 23,62% 184,03 6.441,05

 13.17  97121 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO 
DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

M

23.685,00 2,00 23,62% 2,47 58.501,95

 13.18  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF 05/2018

m² 47.371,00 3,11 23,62% 3,84 181.904,64

 13.19  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 23.690,00 5,44 23,62% 6,72 159.196,80
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 13.20  02.02.12U COMPESA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA), COM ROMPEDOR 
ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE 
MATERIAL DA VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

m³

8.527,00 156,18 23,62% 193,06 1.646.222,62

 13.21  C0583 SEINFRA CADASTRO DE REDE DE ÁGUA (MEIO MAGNÉTICO) M 23.690,00 1,22 23,62% 1,50 35.535,00

 13.22  C0653 SEINFRA CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DN 
ATÉ 200mm

UN 27,00 720,89 23,62% 891,16 24.061,32

 13.23  C0718 SEINFRA CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 
100mm ATÉ 15km

M 23.690,00 0,76 23,62% 0,93 22.031,70

 13.24  C3403 SEINFRA BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa m³ 1,31 817,03 23,62% 1.010,01 1.323,11

 14 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 75mm e 100mm

 14.1  00000318 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665) UN 30,00 26,97 15,00% 31,01 930,30

 14.2  00000328 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA 
REDE AGUA

UN 69,00 10,60 15,00% 12,19 841,11

 14.3  00000329 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA 
REDE AGUA

UN 302,00 8,86 15,00% 10,18 3.074,36

 14.4  00001183 SINAPI CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) UN 17,00 17,41 15,00% 20,02 340,34

 14.5  00001825 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA 
(NBR 10351)

UN 32,00 59,94 15,00% 68,93 2.205,76

 14.6  00001824 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA 
(NBR 10351)

UN 24,00 71,85 15,00% 82,62 1.982,88

 14.7  00001827 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE 
AGUA (NBR 10351)

UN 5,00 111,25 15,00% 127,93 639,65

 14.8  00001828 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE 
AGUA (NBR 10351)

UN 1,00 135,76 15,00% 156,12 156,12

 14.9  00007088 SINAPI TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 
10351)

UN 23,00 44,74 15,00% 51,45 1.183,35

 14.10  00009828 SINAPI TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE  AGUA (NBR 
7665)

M 182,00 103,38 15,00% 118,88 21.636,16

 14.11  00011378 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA 
REDE AGUA (NBR 10351)

UN 1,00 75,33 15,00% 86,62 86,62

 14.12  00011493 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA 
REDE AGUA (NBR 10351)

UN 9,00 36,71 15,00% 42,21 379,89

 14.13  00036373 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 
5647)

M 1.801,00 28,32 15,00% 32,56 58.640,56

 14.14  00036374 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 
5647)

M 660,00 46,04 15,00% 52,94 34.940,40

 14.15  00041892 SINAPI TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE  AGUA 
(NBR 10351)

UN 1,00 94,79 15,00% 109,00 109,00

 14.16  72915 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 
2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m³
283,00 16,26 23,62% 20,10 5.688,30

 14.17  83338 SINAPI ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

m³
189,00 3,85 23,62% 4,75 897,75

 14.18  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 471,00 84,18 23,62% 104,06 49.012,26

 14.19  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 11.778,00 26,65 23,62% 32,94 387.967,32

 14.20  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM
28.260,00 3,20 23,62% 3,95 111.627,00

 14.21  94102 SINAPI LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 
M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³

314,00 268,69 23,62% 332,15 104.295,10

 14.22  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 393,00 116,92 23,62% 144,53 56.800,29

 14.23  94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF 08/2021

UN 13,00 360,08 23,62% 445,13 5.786,69

 14.24  97122 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO 
DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

M

1.775,00 2,78 23,62% 3,43 6.088,25

 14.25  97123 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

M

660,00 3,53 23,62% 4,36 2.877,60

 14.26  97127 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA 
REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO 
EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF 11/2017

M

182,00 5,06 23,62% 6,25 1.137,50

 14.27  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

m² 5.234,00 3,11 23,62% 3,84 20.098,56

 14.28  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 2.617,00 5,44 23,62% 6,72 17.586,24

 14.29  02.02.12U COMPESA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA), COM ROMPEDOR 
ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE 
MATERIAL DA VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

m³

942,00 156,18 23,62% 193,06 181.862,52

 14.30  C0583 SEINFRA CADASTRO DE REDE DE ÁGUA (MEIO MAGNÉTICO) M 2.617,00 1,22 23,62% 1,50 3.925,50

 14.31  C0653 SEINFRA CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DN 
ATÉ 200mm

UN 13,00 720,89 23,62% 891,16 11.585,08

 14.32  C0718 SEINFRA CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 
100mm ATÉ 15km

M 2.617,00 0,76 23,62% 0,93 2.433,81

 14.33  C3403 SEINFRA BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa m³ 1,08 817,03 23,62% 1.010,01 1.090,81

 14.34  I3348 SEINFRA CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  150 UN 1,00 473,39 15,00% 544,39 544,39

 14.35  I3364 SEINFRA CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150 UN 1,00 614,27 15,00% 706,41 706,41

 14.36  I4040 SEINFRA REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 150 x 100 UN 1,00 559,15 15,00% 643,02 643,02

 14.37  I5058 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS 
DE FERRO DÚCTIL C/ CABEÇOTE DN 150

UN 1,00 2.882,75 15,00% 3.315,16 3.315,16

 14.38  I7141 SEINFRA REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 150 x 50 UN 1,00 201,36 15,00% 231,56 231,56

 15 LIGAÇÃO PREDIAL

 15.1  00000061 SINAPI ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM 
PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)

UN
2.903,00 3,97 15,00% 4,56 13.237,68

 15.2  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M
2.800,00 31,97 15,00% 36,76 102.928,00

 15.3  00011831 SINAPI TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA 
MANGUEIRA

UN 2.903,00 20,47 15,00% 23,54 68.336,62
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 15.4  94975 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³
34,60 494,56 23,62% 611,37 21.153,40

 15.5  95674 SINAPI HIDRÔMETRO DN 20 (½�), 3,0 M³/H � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 2.903,00 120,75 23,62% 149,27 433.330,81

 15.6  95657 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 
EM PPR PN20 DN 25 (¾") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN

2.903,00 246,06 23,62% 304,17 883.005,51

 15.7  1349 ORSE Tubo de pead, PE-80, ramal predial, diam = 20mm (1/2") x 2,3mm (esp.parede) m 69.259,00 18,04 23,62% 22,30 1.544.475,70

 15.8  C0581 SEINFRA CADASTRO DE LIGAÇÃO UN 2.903,00 2,91 23,62% 3,59 10.421,77

 15.9  C0641 SEINFRA CAIXA EM ALVENARIA C/TAMPA EM CONCRETO FUNDO BRITA (1.0 X 
1.0)m

UN 6,00 1.112,65 23,62% 1.375,45 8.252,70

 15.10  C2766 SEINFRA ENSAIO DE HIDRÔMETRO BAN 301,00 75,06 23,62% 92,78 27.926,78

 15.11  C4207 SEINFRA INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR TIPO WALTMANN PARA DIÂMETROS 
ATÉ 300mm

UN 6,00 1.186,47 23,62% 1.466,71 8.800,26

 15.12  I2904 SEINFRA COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 50 x 3/4" UN 2.710,00 12,95 15,00% 14,89 40.351,90

 15.13  I2906 SEINFRA COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 75 x 3/4" UN 193,00 17,71 15,00% 20,36 3.929,48

 15.14  I3117 SEINFRA EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN   75 UN 4,00 110,83 15,00% 127,45 509,80

 15.15  I8666 SEINFRA HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=40m³/h, Dn 80mm - 
COMPLETO

UN 6,00 3.757,76 15,00% 4.321,42 25.928,52

 16 INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SUPORTE ELÉTRICO FOTOVOLTÁICO

 16.1  SAA.CPU-
04 

Próprio SISTEMA FOTOVOLTAICO, COMPOSTO POR: INVERSOR DE TENSÃO OFF-
GRID COM CONTROLADOR DE CARGA, PAINEL SOLAR DE 540WP, 
CABOS, SUPORTES.

unid
6,00 32.750,00 23,62% 40.485,55 242.913,30

 16.2  SAA.CPU-
05 

Próprio BATERIA ESTACIONARIA (165Ah / 150Ah) unid 24,00 2.560,00 23,62% 3.164,67 75.952,08

 16.3  SAA.CPU-
06 

Próprio QUADRO ELETRICO 255x315x135 mm C/ BARRAMENTOS unid 4,00 359,00 23,62% 443,79 1.775,16

 16.4  C4958 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 
7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG

UN 6,00 997,37 23,62% 1.232,94 7.397,64

 16.5  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 950,00 172,71 15,00% 198,61 188.679,50

Total Geral 14.343.188,54

Total sem BDI 11.701.940,35
Total do BDI 2.641.248,19
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 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.353.556,74

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SAA.CPU-

01 
Próprio Administração local unid 1,0000000 577.358,00 577.358,00

Composição 
Auxiliar

 100320 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8,0000000 21.312,85 170.502,80

Composição 
Auxiliar

 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 8,0000000 19.758,88 158.071,04

Composição 
Auxiliar

 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8,0000000 10.332,00 82.656,00

Composição 
Auxiliar

 100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 16,0000000 27,61 441,76

Composição 
Auxiliar

 94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 16,0000000 5.235,72 83.771,52

Insumo  I8608 SEINFRA EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA UNxMÊS 16,0000000 2.800,00 44.800,00

Insumo  4415 ORSE Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar h h 2.816,0000000 13,18 37.114,88

MO sem LS => 223.910,06 LS => 256.488,98 MO com LS => 480.399,04
Valor do BDI => 0,00 577.358,00

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 577.358,00

 1.2 CANTEIRO DE OBRA 258.707,23

 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
m² 1,0000000 970,14 970,14

Composição 
Auxiliar

 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,0269000 892,06 23,99

Composição 
Auxiliar

 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, 
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,0252000 104,77 2,64

Composição 
Auxiliar

 101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 
ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,0504000 31,38 1,58

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9794000 26,13 25,59

Composição 
Auxiliar

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023

m² 3,7457000 12,57 47,08

Composição 
Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, 
PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4�, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. 
AF_09/2023_PS

M 0,2518000 10,88 2,73

Composição 
Auxiliar

 91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4�, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. 
AF_09/2023_PS

M 0,2266000 4,05 0,91

Composição 
Auxiliar

 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 0,0634000 450,35 28,55

Composição 
Auxiliar

 91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,2518000 9,55 2,40

Composição 
Auxiliar

 91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,2266000 12,43 2,81

Composição 
Auxiliar

 91911 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0755000 17,24 1,30

Composição 
Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 0,6219000 2,75 1,71

Composição 
Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 0,6798000 3,93 2,67

Composição 
Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,1259000 16,88 2,12

Composição 
Auxiliar

 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0504000 30,65 1,54

Composição 
Auxiliar

 92025 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0252000 70,18 1,76

Composição 
Auxiliar

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF 07/2019

m² 1,4396000 26,17 37,67

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021

m³ 0,0262000 84,18 2,20

Composição 
Auxiliar

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO. AF 08/2023

m³ 0,0067000 26,65 0,17

Composição 
Auxiliar

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 
COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF 07/2019

m² 1,4396000 67,74 97,51

Composição 
Auxiliar

 94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2019

m² 0,0755000 659,77 49,81

Composição 
Auxiliar

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 0,0060000 19,06 0,11FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
COBE - COBERTURA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

COBE - COBERTURA

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SIMPLIFICADOS, 
EM COMUNIDADES RURAIS INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 15ªSR, POR 
SRP

SINAPI - 10/2023 - Pernambuco  
SBC - 12/2023 - Pernambuco
SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco 
ORSE - 09/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará SIURB - 
07/2023 - São Paulo

BDI serviços: 23,62%

BDI dif: 15,00%

Não Desonerado: 
Horista: 114,55%
Mensalista: 70,11%

Tipo
CANT - CANTEIRO DE OBRAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1,4396000 31,77 45,73

Composição 
Auxiliar

 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,0504000 26,40 1,33

Composição 
Auxiliar

 95811 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,0252000 23,06 0,58

Composição 
Auxiliar

 97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1007000 180,51 18,17

Composição 
Auxiliar

 97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0252000 162,07 4,08

Composição 
Auxiliar

 97611 SINAPI LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0252000 24,67 0,62

Composição 
Auxiliar

 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,3517000 159,02 55,92

Composição 
Auxiliar

 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,4048000 162,25 65,67

Composição 
Auxiliar

 98443 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0281000 139,25 3,91

Composição 
Auxiliar

 98444 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0323000 141,55 4,57

Composição 
Auxiliar

 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,5495000 192,89 105,99

Composição 
Auxiliar

 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,4284000 248,62 106,50

Composição 
Auxiliar

 98447 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0439000 165,30 7,25

Composição 
Auxiliar

 98448 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0342000 208,89 7,14

Insumo  00004513 SINAPI CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 3,4844000 7,50 26,13

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 3,9174000 21,90 85,79

Insumo  00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 0,0252000 236,25 5,95

Insumo  00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO 
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 0,0252000 228,46 5,75

Insumo  00011455 SINAPI FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO 
GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 
8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

UN 0,0252000 18,34 0,46

Insumo  00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 
MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

m² 1,0000000 81,75 81,75

MO sem LS => 70,86 LS => 81,17 MO com LS => 152,03
Valor do BDI => 0,00 970,14

Quant. => 266,6700000 Preço Total => 258.707,23

 1.3 PLACA DE OBRA 15.008,64

 1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 1,0000000 312,68 312,68

Composição 
Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 22,32 11,16

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 26,13 9,74

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 21,28 23,80

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 3,2083000 5,41 17,35

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 250,00 250,00

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 34,83 0,39

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 18,66 0,24

MO sem LS => 13,69 LS => 15,69 MO com LS => 29,38
Valor do BDI => 0,00 312,68

Quant. => 48,0000000 Preço Total => 15.008,64

 1.4 PROJETO EXECUTIVO 502.482,87

 1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SAA.CPU-

02 
Próprio Elaboração de projeto executivo und 1,0000000 502.482,87 502.482,87

Composição 
Auxiliar

 27.04.01U COMPESA LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREA 
URBANA PARA TRAVESSIAS, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, ESTAÇÃO 
DE TRATAMENTO E RESERVATÓRIO, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA 
POLIGONAL, TRANSPORTE DE RN, TRANSPORTE DE 
COORDENADAS, IMPLANTAÇÃO DE TESTEMUNHOS E 
ELABORAÇÃO DE DESENHOS 1:250 E 1:100 COM CURVAS DE NÍVEL 
A CADA MEIO METRO - ÁREA ENTRE 2.001 E 10.000 M2

m² 3.000,0000000 1,16 3.480,00

Composição 
Auxiliar

 01.02.07U COMPESA SONDAGEM A TRADO MANUAL TIPO CAVADEIRA - DIÂMETRO ATÉ 
12", PROFUNDIDADE ENTRE 1,00 E 2,00 M, INCLUSIVE LAUDO, 
MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E 
DESLOCAMENTO ENTRE FUROS.

UN 50,0000000 158,63 7.931,50

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Material

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Composição 
Auxiliar

 01.02.06U COMPESA SONDAGEM A TRADO MANUAL TIPO CAVADEIRA - DIÂMETRO ATÉ 
12", PROFUNDIDADE ATÉ 1,00 M POR FURO, INCLUSIVE LAUDO, 
MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E 
DESLOCAMENTO ENTRE FUROS.

UN 50,0000000 101,06 5.053,00

Composição 
Auxiliar

 01.02.02U COMPESA SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT, INCLUSIVE LAUDO 
(PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 8,00 M, POR FURO).

M 100,0000000 115,50 11.550,00

Composição 
Auxiliar

 01.02.03U COMPESA MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO, INCLUSO 
DESLOCAMENTO ENTRE FUROS, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM.

UN 25,0000000 101,79 2.544,75

Composição 
Auxiliar

 01.02.05U COMPESA TRANSPORTE, POR QUILÔMETRO ADICIONAL ACIMA DE 10KM, DO 
EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO

KM 335,0000000 10,16 3.403,60

Composição 
Auxiliar

 100320 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8,3300000 21.312,85 177.536,04

Composição 
Auxiliar

 101405 SINAPI ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,0000000 20.038,46 100.192,30

Composição 
Auxiliar

 101404 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,0000000 20.966,86 62.900,58

Composição 
Auxiliar

 101457 SINAPI TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8,0000000 9.473,15 75.785,20

Composição 
Auxiliar

 101389 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,0000000 2.552,80 12.764,00

Composição 
Auxiliar

 101390 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 5,0000000 4.796,69 23.983,45

Composição 
Auxiliar

 93561 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,3300000 4.000,52 13.321,73

Insumo  
COTAÇÃO 

Próprio Emissão de ART de projeto unid 8,0000000 254,59 2.036,72

MO sem LS => 219.241,49 LS => 251.141,13 MO com LS => 470.382,62
Valor do BDI => 0,00 502.482,87

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 502.482,87

 2 CAPTAÇÃO - INJETAMENTO EM REDE EXISTENTE 21.023,82

 2.1 INJETAMENTO 1.305,55

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C2762 SEINFRA INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE PVC ATE 100mm INCL. 

DESLOCAMENTO
UN 1,0000000 261,11 261,11

Composição 
Auxiliar

 C2921 SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA 
VALA

m³ 1,1000000 34,44 37,88

Composição 
Auxiliar

 C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 1,1000000 53,68 59,04

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 2,0000000 21,10 42,20

Insumo  I0686 SEINFRA BOMBA SUBMERSÍVEL ABS (CHP) H 1,0000000 1,52 1,52

Insumo  I0700 SEINFRA CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) H 0,8000000 81,51 65,20

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 2,0000000 26,18 52,36

Insumo  I2372 SEINFRA LÂMINA DE SERRA PARA PVC UN 0,3000000 9,71 2,91

MO sem LS => 89,25 LS => 102,23 MO com LS => 191,48
Valor do BDI => 0,00 261,11

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 1.305,55

 2.2 BLOCO DE ANCORAGEM 694,47

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C3403 SEINFRA BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa m³ 1,0000000 817,03 817,03

Composição 
Auxiliar

 C0838 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 1,0000000 482,47 482,47

Composição 
Auxiliar

 C1400 SEINFRA FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X m² 4,0000000 83,64 334,56

MO sem LS => 172,88 LS => 198,04 MO com LS => 370,92
Valor do BDI => 0,00 817,03

Quant. => 0,8500000 Preço Total => 694,47

 2.3 CAIXA 7.208,90

 2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C0653 SEINFRA CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO 

MACIÇO, DN ATÉ 200mm
UN 1,0000000 720,89 720,89

Composição 
Auxiliar

 C0838 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 0,0972000 482,47 46,89

Composição 
Auxiliar

 C0840 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 0,1472000 508,16 74,80

Composição 
Auxiliar

 C0216 SEINFRA ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 7,2000000 12,31 88,63

Composição 
Auxiliar

 C0076 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA 1:2:8   ESP=10 cm

m² 3,3000000 130,06 429,19

Composição 
Auxiliar

 C2123 SEINFRA REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA 
TRAÇO 1:3  ESP=5 mm P/PAREDE

m² 2,8800000 28,26 81,38

MO sem LS => 186,09 LS => 213,16 MO com LS => 399,25
Valor do BDI => 0,00 720,89

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 7.208,90

 2.4 FORNECIMENTO DE MATERIAL (Registro de Manobra) 1.926,44

 2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00000325 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, 

PARA REDE AGUA
UN 1,0000000 3,13 3,13

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 3,13

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 25,04

 2.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00006028 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 

1509)
UN 1,0000000 132,50 132,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 132,50Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

CONCRETOS

CONCRETOS

ARMADURAS

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO

ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

Valor com BDI =>

CONCRETOS

FORMAS

Valor com BDI =>

Tipo
POÇOS E CAIXAS

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
OUTROS ELEMENTOS

INJETAMENTO EM TUBULAÇÃO

ATERRO,REATERRO E 
COMPACTAÇÃO
ESCAVAÇÕES EM 
VALAS,VALETAS,CANAIS E 
Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Quant. => 4,0000000 Preço Total => 530,00

 2.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00011378 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, 

PARA REDE AGUA (NBR 10351)
UN 1,0000000 75,33 75,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 75,33

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 225,99

 2.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00003073 SINAPI EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 100/ DE 110 MM (NBR 10351) UN 1,0000000 163,63 163,63

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 163,63

Quant. => 7,0000000 Preço Total => 1.145,41

 2.5 MACROMEDIÇÃO 9.888,46

 2.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C4207 SEINFRA INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR TIPO WALTMANN PARA 

DIÂMETROS ATÉ 300mm
UN 1,0000000 1.186,47 1.186,47

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 32,0000000 21,10 675,20

Insumo  I0700 SEINFRA CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) H 1,0000000 81,51 81,51

Insumo  I1530 SEINFRA MONTADOR H 16,0000000 26,86 429,76

MO sem LS => 515,01 LS => 589,95 MO com LS => 1.104,96
Valor do BDI => 0,00 1.186,47

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 2.372,94

 2.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I8666 SEINFRA HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=40m³/h, Dn 80mm - 

COMPLETO
UN 1,0000000 3.757,76 3.757,76

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 3.757,76

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 7.515,52

 3 IMPLANTAÇÃO DE CAPTAÇÃO COM BOMBA SUBMERSA 16.945,65

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00000759 SINAPI BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS 

DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 
1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA 
POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H

UN 1,0000000 4.211,06 4.211,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 4.211,06

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 4.211,06

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C3496 SEINFRA MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 

l/s
UN 1,0000000 2.077,84 2.077,84

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 16,0000000 21,10 337,60

Insumo  I0700 SEINFRA CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) H 8,0000000 81,51 652,08

Insumo  I0737 SEINFRA ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP) H 16,0000000 0,36 5,76

Insumo  I0771 SEINFRA TALHA MANUAL (CHP) H 16,0000000 0,27 4,32

Insumo  I1530 SEINFRA MONTADOR H 16,0000000 26,86 429,76

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 32,0000000 20,26 648,32

MO sem LS => 659,84 LS => 755,84 MO com LS => 1.415,68
Valor do BDI => 0,00 2.077,84

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 2.077,84

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C3417 SEINFRA INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 

4 CV
UN 1,0000000 733,00 733,00

Insumo  I1530 SEINFRA MONTADOR H 10,0000000 26,86 268,60

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 10,0000000 26,18 261,80

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 10,0000000 20,26 202,60

MO sem LS => 341,65 LS => 391,35 MO com LS => 733,00
Valor do BDI => 0,00 733,00

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 733,00

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  SAA.INS-

01 
Próprio BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS 

DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 
1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA 
POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H

unid 1,0000000 4.050,20 4.050,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 4.050,20

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 4.050,20

 3.5 FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS 5.873,55

 3.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00004181 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 1,0000000 39,24 39,24

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 39,24Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Tipo
INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
SERVIÇOS ESPECIAIS

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
SERVIÇO COMERCIAL

Mão de Obra

Equipamento

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material
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Quant. => 1,0000000 Preço Total => 39,24

 3.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00004194 SINAPI NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 

DE 2" X 1 1/2"
UN 1,0000000 50,27 50,27

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 50,27

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 50,27

 3.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I5780 SEINFRA TUBO EDUTOR PVC DN 50 M 1,0000000 25,18 25,18

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 25,18

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 604,32

 3.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00003912 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 1,0000000 39,21 39,21

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 39,21

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 470,52

 3.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001806 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 

MACHO/FEMEA, DE 2"
UN 1,0000000 139,24 139,24

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 139,24

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 417,72

 3.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00009887 SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 

PLANO, DE 2"
UN 1,0000000 113,70 113,70

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 113,70

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 113,70

 3.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001419 SINAPI COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM 

X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA
UN 1,0000000 8,42 8,42

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 8,42

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 8,42

 3.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00004178 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 1,0000000 8,74 8,74

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 8,74

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 8,74

 3.5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I5720 SEINFRA VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN   3/4 UN 1,0000000 830,13 830,13

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 830,13

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 830,13

 3.5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00006028 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 

1509)
UN 1,0000000 132,50 132,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 132,50

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 132,50

 3.5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00010408 SINAPI VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 

PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA
UN 1,0000000 386,73 386,73

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 386,73

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 386,73

 3.5.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001806 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 

MACHO/FEMEA, DE 2"
UN 1,0000000 139,24 139,24

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 139,24

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 139,24

 3.5.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00012565 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E 

SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E 
ALTURA DE 0,50 M

UN 1,0000000 547,43 547,43

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 547,43

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 1.094,86

 3.5.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I6084 SEINFRA TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 2,16M UN 1,0000000 664,70 664,70

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material
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Valor do BDI => 0,00 664,70
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 664,70

 3.5.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  8366 ORSE Chave de partida 5cv 220V-60Hz un un 1,0000000 265,62 265,62

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 265,62

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 265,62

 3.5.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I6142 SEINFRA CABO CLASSE 1KV 4 X 6MM2 M 1,0000000 12,84 12,84

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 12,84

Quant. => 26,0000000 Preço Total => 333,84

 3.5.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00034618 SINAPI CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M 1,0000000 4,94 4,94

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 4,94

Quant. => 26,0000000 Preço Total => 128,44

 3.5.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I1070 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' M 1,0000000 7,14 7,14

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 7,14

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 171,36

 3.5.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I1406 SEINFRA LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1'' UN 1,0000000 1,65 1,65

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 1,65

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 13,20

 4 ENERGIZAÇÃO 15.464,96

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I0125 SEINFRA ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA UN 1,0000000 81,86 81,86

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 81,86

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 81,86

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00002392 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA 

DE 415 V
UN 1,0000000 90,29 90,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 90,29

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 90,29

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00002681 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 1,0000000 20,01 20,01

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 20,01

Quant. => 84,0000000 Preço Total => 1.680,84

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I1408 SEINFRA LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 2'' UN 1,0000000 5,11 5,11

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 5,11

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 15,33

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I0955 SEINFRA CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 2'' UN 1,0000000 9,20 9,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 9,20

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 18,40

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00041198 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO 

DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5
UN 1,0000000 1.906,48 1.906,48

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 1.906,48

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.906,48

 4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I2413 SEINFRA QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE UN 1,0000000 272,40 272,40

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 272,40

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 272,40

 4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0000000 5,35 5,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 5,35

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material
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Quant. => 56,0000000 Preço Total => 299,60

 4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023
UN 1,0000000 96,76 96,76

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484000 22,65 5,62

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484000 26,84 6,66

Insumo  00003379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO 
E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM 
CONECTOR

UN 1,0000000 84,48 84,48

MO sem LS => 4,33 LS => 4,95 MO com LS => 9,28
Valor do BDI => 0,00 96,76

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 96,76

 4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I6142 SEINFRA CABO CLASSE 1KV 4 X 6MM2 M 1,0000000 12,84 12,84

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 12,84

Quant. => 48,0000000 Preço Total => 616,32

 4.11 BOMBEAMENTO COM ANALISE FISICO-QUIMICA-BACTERIOLÓGICA 
EM POÇO TUBULAR PROFUNDO

10.386,68

 4.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C4990 SEINFRA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM 

GUINDASTE
KM 1,0000000 3,19 3,19

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 0,0185000 172,71 3,19

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 3,19

Quant. => 600,0000000 Preço Total => 1.914,00

 4.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C4991 SEINFRA DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO 

COM GUINDASTE
KM 1,0000000 3,19 3,19

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 0,0185000 172,71 3,19

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 3,19

Quant. => 600,0000000 Preço Total => 1.914,00

 4.11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-11 

POÇOS 
Próprio Desenvolvimento de poço tubular com compressor Und 1,0000000 355,77 355,77

Composição 
Auxiliar

 88292 SINAPI OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 27,19 27,19

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-
500

L 25,0000000 6,28 157,00

Insumo  00004227 SINAPI OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO, SAE 40, PARA 
MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, 
RETROS E ETC)

L 5,0000000 29,28 146,40

Insumo  2463 ORSE Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) 
Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp) h

un 2,0000000 12,59 25,18

MO sem LS => 10,41 LS => 11,92 MO com LS => 22,33
Valor do BDI => 0,00 355,77

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.423,08

 4.11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-05 

POÇOS 
Próprio Locação, acompanhamento da perfuração, teste de vazão e da instalação 

do poço, por profissional habilitado
Un 1,0000000 465,40 465,40

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 21,28 31,92

Composição 
Auxiliar

 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,5000000 119,07 178,60

Insumo  5896 ORSE Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton h h 10,3670000 8,33 86,35

Insumo  2479 ORSE Perfuratriz pneumática (atlas copco -rh 571 5l) h un 1,5000000 3,10 4,65

Insumo  P9836 SICRO3 Geólogo h 1,5000000 109,25 163,88

MO sem LS => 169,09 LS => 193,70 MO com LS => 362,79
Valor do BDI => 0,00 465,40

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.861,60

 4.11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-12 

POÇOS 
Próprio Realização de desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, 

instalação e desinstalação de compressor, combustível e operador
Un 1,0000000 197,31 197,31

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7000000 21,28 36,17

Composição 
Auxiliar

 5953 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO 
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - 
CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 2,0000000 62,00 124,00

Composição 
Auxiliar

 88292 SINAPI OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,5000000 27,19 13,59

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-
500

L 2,8000000 6,28 17,58

Insumo  00004227 SINAPI OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO, SAE 40, PARA 
MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, 
RETROS E ETC)

L 0,1000000 29,28 2,92

Insumo  1997 ORSE Sabão em pó kg kg 0,3000000 10,19 3,05

MO sem LS => 17,41 LS => 19,94 MO com LS => 37,35
Valor do BDI => 0,00 197,31

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 789,24

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Equipamento

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA 
OBRA
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA 
OBRA

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 4.11.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  5021 ORSE Análise bacteriológica de água un un 1,0000000 55,98 55,98

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 55,98

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 223,92

 4.11.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  5022 ORSE Análise físico-química de água un un 1,0000000 565,21 565,21

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 565,21

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 2.260,84

 5 IMPLANTAÇÃO DE CAPTAÇÃO COM BOMBA CENTRIFUGA - 
FLUTUANTE

34.630,05

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00000735 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP  

DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, 
DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 
5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H

UN 1,0000000 2.152,24 2.152,24

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 2.152,24

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 2.152,24

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I7470 SEINFRA FLUTUANTE EM PRFV COM CAP. ATÉ 1.000Kg UN 1,0000000 15.628,86 15.628,86

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 15.628,86

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 15.628,86

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C3496 SEINFRA MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 

l/s
UN 1,0000000 2.077,84 2.077,84

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 16,0000000 21,10 337,60

Insumo  I0700 SEINFRA CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) H 8,0000000 81,51 652,08

Insumo  I0737 SEINFRA ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP) H 16,0000000 0,36 5,76

Insumo  I0771 SEINFRA TALHA MANUAL (CHP) H 16,0000000 0,27 4,32

Insumo  I1530 SEINFRA MONTADOR H 16,0000000 26,86 429,76

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 32,0000000 20,26 648,32

MO sem LS => 659,84 LS => 755,84 MO com LS => 1.415,68
Valor do BDI => 0,00 2.077,84

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 2.077,84

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C3417 SEINFRA INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 

4 CV
UN 1,0000000 733,00 733,00

Insumo  I1530 SEINFRA MONTADOR H 10,0000000 26,86 268,60

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 10,0000000 26,18 261,80

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 10,0000000 20,26 202,60

MO sem LS => 341,65 LS => 391,35 MO com LS => 733,00
Valor do BDI => 0,00 733,00

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 733,00

 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  SAA.INS-

02 
Próprio QUADRO DE COMANDO TIPO CPD 1005, PARA MOTORES ATÉ 3CV, 

COM CONTACTOR, RELÉ BI-METÁLICO, FALTA DE FASE, DE NÍVEL, 
TIMER DE PROGRAMAÇÃO, HORÍMETRO, VOLTÍMETRO, CHAVE 
COMUTADORA, SECCIONADA, BOTOEIRA LIGA/DESLIGA, BOTOEIRA 
MANUAL/AUTOMÁTICA, FUSÍVEIS DE FORÇA E COMANDO  COM 
INVERSOR DE FREQUÊNCIA 380 X 220VOLTS

UN 1,0000000 4.050,20 4.050,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 4.050,20

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 4.050,20

 5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I6142 SEINFRA CABO CLASSE 1KV 4 X 6MM2 M 1,0000000 12,84 12,84

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 12,84

Quant. => 68,0000000 Preço Total => 873,12

 5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I1070 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' M 1,0000000 7,14 7,14

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 7,14

Quant. => 68,0000000 Preço Total => 485,52

 5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I1406 SEINFRA LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1'' UN 1,0000000 1,65 1,65

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 1,65

Quant. => 18,0000000 Preço Total => 29,70

 5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
SERVIÇOS ESPECIAIS

Mão de Obra

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Serviços

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  00010232 SINAPI VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, 
EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO

UN 1,0000000 215,50 215,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 215,50

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 215,50

 5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00009860 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL,  2", PARA AGUA FRIA PREDIAL M 1,0000000 49,78 49,78

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 49,78

Quant. => 18,0000000 Preço Total => 896,04

 5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001806 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 

MACHO/FEMEA, DE 2"
UN 1,0000000 139,24 139,24

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 139,24

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 556,96

 5.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00003912 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 1,0000000 39,21 39,21

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 39,21

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 39,21

 5.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00004181 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 1,0000000 39,24 39,24

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 39,24

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 235,44

 5.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00009887 SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 

PLANO, DE 2"
UN 1,0000000 113,70 113,70

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 113,70

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 113,70

 5.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00006298 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" UN 1,0000000 74,06 74,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 74,06

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 148,12

 5.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00003266 SINAPI FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 

DE 2"
UN 1,0000000 70,07 70,07

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 70,07

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 70,07

 5.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00044521 SINAPI TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 

MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU 
ESGOTO ( NBR 15561)

M 1,0000000 26,68 26,68

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 26,68

Quant. => 68,0000000 Preço Total => 1.814,24

 5.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00000048 SINAPI ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM UN 1,0000000 16,97 16,97

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 16,97

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 33,94

 5.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00010417 SINAPI VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 

PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA
UN 1,0000000 214,12 214,12

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 214,12

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 214,12

 5.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00006028 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 

1509)
UN 1,0000000 132,50 132,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 132,50

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 132,50

 5.21 ENERGIZAÇÃO 4.129,73

 5.21.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I0125 SEINFRA ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA UN 1,0000000 81,86 81,86

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 81,86

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 81,86

 5.21.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>
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Insumo  00002392 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA 
DE 415 V

UN 1,0000000 90,29 90,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 90,29

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 90,29

 5.21.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00002681 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 1,0000000 20,01 20,01

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 20,01

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 160,08

 5.21.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I1408 SEINFRA LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 2'' UN 1,0000000 5,11 5,11

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 5,11

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 20,44

 5.21.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I0955 SEINFRA CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 2'' UN 1,0000000 9,20 9,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 9,20

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 18,40

 5.21.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00041198 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO 

DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5
UN 1,0000000 1.906,48 1.906,48

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 1.906,48

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.906,48

 5.21.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I2413 SEINFRA QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE UN 1,0000000 272,40 272,40

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 272,40

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 272,40

 5.21.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0000000 5,35 5,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 5,35

Quant. => 114,0000000 Preço Total => 609,90

 5.21.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023
UN 1,0000000 96,76 96,76

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484000 22,65 5,62

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484000 26,84 6,66

Insumo  00003379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO 
E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM 
CONECTOR

UN 1,0000000 84,48 84,48

MO sem LS => 4,33 LS => 4,95 MO com LS => 9,28
Valor do BDI => 0,00 96,76

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 96,76

 5.21.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I6142 SEINFRA CABO CLASSE 1KV 4 X 6MM2 M 1,0000000 12,84 12,84

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 12,84

Quant. => 68,0000000 Preço Total => 873,12

 6 CASA DE PROTEÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO 20.874,58

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF 05/2018
m² 1,0000000 3,11 3,11

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0718000 21,28 1,52

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0718000 22,27 1,59

MO sem LS => 1,05 LS => 1,21 MO com LS => 2,26
Valor do BDI => 0,00 3,11

Quant. => 74,0000000 Preço Total => 230,14

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C1630 SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO m² 1,0000000 7,71 7,71

Insumo  I0101 SEINFRA ARAME GALVANIZADO N.16 BWG KG 0,0200000 21,73 0,43

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 0,1300000 26,86 3,49

Insumo  I1691 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 0,0400000 16,09 0,64

Insumo  I1724 SEINFRA PREGO KG 0,0120000 17,00 0,20

Insumo  I2429 SEINFRA TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" m² 0,0090000 36,64 0,32

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,1300000 20,26 2,63

MO sem LS => 2,85 LS => 3,27 MO com LS => 6,12

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
LOCAÇÃO DA OBRA

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Material



20 de 58

Valor do BDI => 0,00 7,71
Quant. => 74,0000000 Preço Total => 570,54

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021
m³ 1,0000000 84,18 84,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 21,28 84,18

MO sem LS => 28,41 LS => 32,55 MO com LS => 60,96
Valor do BDI => 0,00 84,18

Quant. => 3,5000000 Preço Total => 294,63

 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

DE PERCUSSÃO. AF 08/2023
m³ 1,0000000 26,65 26,65

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 326,96 1,76

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 71,46 0,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 21,28 16,73

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,1962000 41,39 8,12

MO sem LS => 8,32 LS => 9,52 MO com LS => 17,84
Valor do BDI => 0,00 26,65

Quant. => 2,8000000 Preço Total => 74,62

 6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m³ 1,0000000 1,57 1,57

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 252,4413 102,7636 252,4413

252,4413

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 20,7274 20,7274

20,7274

0,0000

273,1687

0,0163

0,0252

176,8100

1,5450

MO sem LS => 0,05 LS => 0,07 MO com LS => 0,12
Valor do BDI => 0,00 1,57

Quant. => 0,7000000 Preço Total => 1,09

 6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95467 SINAPI EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARG.CIM/AREIA 1:4
m³ 1,0000000 548,83 548,83

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,3000000 513,58 154,07

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 26,51 159,06

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 21,28 127,68

Insumo  00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

m³ 1,1000000 98,20 108,02

MO sem LS => 116,07 LS => 132,96 MO com LS => 249,03
Valor do BDI => 0,00 548,83

Quant. => 0,8000000 Preço Total => 439,06

 6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 1,0000000 565,21 565,21

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF 08/2019

m³ 0,1300000 674,95 87,74

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,3440000 26,51 221,19

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1720000 21,28 88,78

Insumo  00034586 SINAPI BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 
15270)

UN 122,2700000 1,37 167,50

MO sem LS => 116,18 LS => 133,09 MO com LS => 249,27
Valor do BDI => 0,00 565,21

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 565,21

 6.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 1,0000000 200,23 200,23

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PARE - PAREDES/PAINEIS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 
Auxiliar

 100489 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0100000 571,33 5,71

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0550000 26,51 54,47

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0280000 21,28 21,87

Insumo  00000665 SINAPI ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS 
*50 X 50 X 7* CM

UN 3,9500000 29,92 118,18

MO sem LS => 27,31 LS => 31,29 MO com LS => 58,60
Valor do BDI => 0,00 200,23

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 100,11

 6.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C0073 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm 

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
m² 1,0000000 67,68 67,68

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,0150000 83,58 1,25

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 2,1800000 0,96 2,09

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 2,1800000 0,71 1,54

Insumo  I2081 SEINFRA TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 25,0000000 0,53 13,25

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,0000000 26,86 26,86

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 1,1200000 20,26 22,69

MO sem LS => 23,09 LS => 26,46 MO com LS => 49,55
Valor do BDI => 0,00 67,68

Quant. => 45,0000000 Preço Total => 3.045,60

 6.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94975 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
m³ 1,0000000 494,56 494,56

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2067000 21,28 132,07

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,8187000 130,00 106,43

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 277,8415000 0,70 194,48

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,5894000 104,48 61,58

MO sem LS => 44,58 LS => 51,06 MO com LS => 95,64
Valor do BDI => 0,00 494,56

Quant. => 0,1000000 Preço Total => 49,45

 6.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  040286 SBC LAJE PREMOLDADA PARA FORRO SOBRECARGA 100kg/m2 VAO 

5,0m
m² 1,0000000 130,24 130,24

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1550000 22,10 3,42

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1550000 26,13 4,05

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3880000 26,51 10,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8740000 21,28 18,59

Insumo  008420 SBC CONCRETO USINADO 20.0 MPa BOMBEAVEL m³ 0,0430000 534,16 22,96

Insumo  030647 SBC LANCAMENTO DE CONCRETO COM BOMBA ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 0,0430000 40,00 1,72

Insumo  034506 SBC LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA 
FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00m

m² 1,0000000 64,63 64,63

Insumo  077752 SBC ACO CA 60 4,2mm (0,109 kg/m) KG 0,4710000 9,75 4,59

MO sem LS => 12,61 LS => 14,44 MO com LS => 27,05
Valor do BDI => 0,00 130,24

Quant. => 4,6000000 Preço Total => 599,10

 6.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

m² 1,0000000 127,65 127,65

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2102000 22,19 4,66

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9324000 26,51 24,71

Insumo  00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO 
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 0,5872000 21,81 12,80

Insumo  00004015 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, 
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

m² 1,1319000 73,95 83,70

Insumo  00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP KG 0,2600000 6,85 1,78

MO sem LS => 10,49 LS => 12,02 MO com LS => 22,51
Valor do BDI => 0,00 127,65

Quant. => 4,6000000 Preço Total => 587,19

 6.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1,0000000 4,76 4,76

Composição 
Auxiliar

 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0037000 654,12 2,42

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 26,51 1,80

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 21,28 0,54

MO sem LS => 1,12 LS => 1,28 MO com LS => 2,40

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ESTRUTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Valor do BDI => 0,00 4,76
Quant. => 86,6400000 Preço Total => 412,40

 6.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87884 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, 

COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1,0000000 11,18 11,18

Composição 
Auxiliar

 87401 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0015000 6.560,19 9,84

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0389000 26,51 1,03

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0146000 21,28 0,31

MO sem LS => 0,64 LS => 0,73 MO com LS => 1,37
Valor do BDI => 0,00 11,18

Quant. => 3,8700000 Preço Total => 43,26

 6.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87550 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 26,97 26,97

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0213000 767,29 16,34

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3100000 26,51 8,21

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 21,28 2,42

MO sem LS => 5,47 LS => 6,26 MO com LS => 11,73
Valor do BDI => 0,00 26,97

Quant. => 64,8800000 Preço Total => 1.749,81

 6.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87548 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 28,33 28,33

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0213000 767,29 16,34

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 26,51 9,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280000 21,28 2,72

MO sem LS => 5,95 LS => 6,82 MO com LS => 12,77
Valor do BDI => 0,00 28,33

Quant. => 90,5100000 Preço Total => 2.564,14

 6.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m² 1,0000000 31,77 31,77

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2718000 26,51 7,20

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0741000 21,28 1,57

Composição 
Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0565000 407,15 23,00

MO sem LS => 4,82 LS => 5,53 MO com LS => 10,35
Valor do BDI => 0,00 31,77

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 31,77

 6.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98681 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 1,0000000 34,87 34,87

Composição 
Auxiliar

 87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,0310000 698,83 21,66

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2980000 26,51 7,89

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1490000 21,28 3,17

Insumo  00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 
MM (ALTURA X ESPESSURA)

M 1,6700000 1,29 2,15

MO sem LS => 5,46 LS => 6,25 MO com LS => 11,71
Valor do BDI => 0,00 34,87

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 34,87

 6.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF 12/2019
m² 1,0000000 555,29 555,29

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4570000 26,51 12,11

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2290000 21,28 4,87

Composição 
Auxiliar

 88627 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0120000 680,89 8,17

Insumo  00004930 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 
CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - 
ACABAMENTO NATURAL

m² 1,0000000 530,14 530,14

MO sem LS => 6,75 LS => 7,74 MO com LS => 14,49
Valor do BDI => 0,00 555,29

Quant. => 1,6700000 Preço Total => 927,33

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 6.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73445 SINAPI CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE 

FIXADOR COM    COM DUAS DEMAOS
m² 1,0000000 11,52 11,52

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3150000 27,73 8,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1050000 21,28 2,23

Insumo  00001107 SINAPI CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) KG 0,4400000 1,23 0,54

Insumo  00011162 SINAPI FIXADOR DE CAL (SACHE 150 ML) UN 0,0150000 1,38 0,02

MO sem LS => 3,73 LS => 4,28 MO com LS => 8,01
Valor do BDI => 0,00 11,52

Quant. => 30,2000000 Preço Total => 347,90

 6.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2306 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  

sintético sobre superfícies metálicas - R1
m² 1,0000000 20,34 20,34

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,73 0,74

Composição 
Auxiliar

 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,4000000 3,80 1,52

Insumo  2226 ORSE Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) Tinta esmalte sintético, coralit ou 
similar (galão de 3,6 l) l

gl 0,1800000 35,56 6,40

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,3000000 2,22 0,66

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,4000000 20,03 8,01

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,2000000 15,08 3,01

MO sem LS => 5,14 LS => 5,88 MO com LS => 11,02
Valor do BDI => 0,00 20,34

Quant. => 3,0100000 Preço Total => 61,22

 6.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014
m² 1,0000000 14,58 14,58

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 27,73 3,60

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0480000 21,28 1,02

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 30,21 9,96

MO sem LS => 1,57 LS => 1,80 MO com LS => 3,37
Valor do BDI => 0,00 14,58

Quant. => 25,5000000 Preço Total => 371,79

 6.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88486 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 1,0000000 15,98 15,98

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700000 27,73 4,71

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0620000 21,28 1,31

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 30,21 9,96

MO sem LS => 2,05 LS => 2,35 MO com LS => 4,40
Valor do BDI => 0,00 15,98

Quant. => 4,7500000 Preço Total => 75,90

 6.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C2899 SEINFRA PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO UN 1,0000000 316,65 316,65

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 5,0000000 21,10 105,50

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 1,6700000 0,70 1,16

Insumo  I2100 SEINFRA TINTA ÓLEO L 3,4200000 19,77 67,61

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 5,0000000 26,86 134,30

Insumo  I2425 SEINFRA SOLVENTE L 0,5000000 16,17 8,08

MO sem LS => 111,77 LS => 128,03 MO com LS => 239,80
Valor do BDI => 0,00 316,65

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 949,95

 6.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94996 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 1,0000000 120,45 120,45

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2256000 26,13 5,89

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3317000 26,51 8,79

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5573000 21,28 11,85

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,1213000 488,29 59,22

Insumo  00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA m² 1,1280000 1,59 1,79

Insumo  00004460 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,2500000 10,94 2,73

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,2000000 3,73 0,74

Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,1224000 26,23 29,44

MO sem LS => 13,69 LS => 15,69 MO com LS => 29,38

Material

Material

Material

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
OUTROS ELEMENTOS

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
Esmalte Sintético / Óleo

Provisórios

Provisórios

Material

Material

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Valor do BDI => 0,00 120,45
Quant. => 4,7000000 Preço Total => 566,11

 6.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93128 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF 01/2016

UN 1,0000000 162,28 162,28

Composição 
Auxiliar

 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023

M 2,2000000 7,79 17,13

Composição 
Auxiliar

 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA 
(4X4 OU 4X2). AF 09/2023

UN 1,0000000 5,16 5,16

Composição 
Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 2,2000000 14,55 32,01

Composição 
Auxiliar

 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,0000000 5,90 11,80

Composição 
Auxiliar

 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,2000000 8,76 19,27

Composição 
Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 8,4000000 2,75 23,10

Composição 
Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,3750000 16,88 6,33

Composição 
Auxiliar

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 18,29 18,29

Composição 
Auxiliar

 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 29,19 29,19

MO sem LS => 40,69 LS => 46,62 MO com LS => 87,31
Valor do BDI => 0,00 162,28

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 811,40

 6.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00003788 SINAPI LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA 

FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E 
REATOR INCLUSOS)

UN 1,0000000 84,43 84,43

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 84,43

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 84,43

 6.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00003811 SINAPI LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS 

FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E 
REATOR INCLUSOS)

UN 1,0000000 117,01 117,01

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 117,01

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 117,01

 6.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101199 SINAPI CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA 

INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, 
COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_05/2020

M 1,0000000 96,96 96,96

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8519000 26,51 22,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8519000 21,28 18,12

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0090000 411,13 3,70

Insumo  00000339 SINAPI ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 M 5,0000000 1,51 7,55

Insumo  00000346 SINAPI ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M KG 0,2700000 29,38 7,93

Insumo  00004114 SINAPI MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 
0,45 M, COM FUROS PARA FIOS

UN 0,4000000 87,83 35,13

Insumo  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0790000 24,80 1,95

MO sem LS => 14,54 LS => 16,65 MO com LS => 31,19
Valor do BDI => 0,00 96,96

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 3.878,40

 6.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C1999 SEINFRA PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO m² 1,0000000 215,75 215,75

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0005000 119,58 0,05

Insumo  I0208 SEINFRA BATENTE DE FERRO M 1,3000000 25,17 32,72

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 0,1500000 0,71 0,10

Insumo  I1158 SEINFRA FECHO DE ALAVANCA DE FERR0 DE 22CM UN 0,3300000 28,92 9,54

Insumo  I1224 SEINFRA GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA m² 1,0000000 132,02 132,02

Insumo  I1530 SEINFRA MONTADOR H 1,0000000 26,86 26,86

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 0,3500000 26,86 9,40

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,2500000 20,26 5,06

MO sem LS => 19,26 LS => 22,06 MO com LS => 41,32
Valor do BDI => 0,00 215,75

Quant. => 4,8000000 Preço Total => 1.035,60

 6.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ESQUADRIAS METÁLICAS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo
Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Composição  94116 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

m³ 1,0000000 212,13 212,13

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0810000 162,57 13,16

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,4060000 73,46 29,82

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5840000 26,51 15,48

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8760000 21,28 18,64

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0320000 41,39 1,32

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0300000 34,51 1,03

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,1000000 120,62 132,68

MO sem LS => 20,08 LS => 23,01 MO com LS => 43,09
Valor do BDI => 0,00 212,13

Quant. => 1,2000000 Preço Total => 254,55

 7 IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA BRUTA / TRATADA 34.699,24

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
m² 1,0000000 3,11 3,11

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0718000 21,28 1,52

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0718000 22,27 1,59

MO sem LS => 1,05 LS => 1,21 MO com LS => 2,26
Valor do BDI => 0,00 3,11

Quant. => 133,5000000 Preço Total => 415,18

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 1,0000000 5,44 5,44

Composição 
Auxiliar

 99061 SINAPI LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

UN 0,0500000 108,91 5,44

MO sem LS => 1,13 LS => 1,29 MO com LS => 2,42
Valor do BDI => 0,00 5,44

Quant. => 89,0000000 Preço Total => 484,16

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  83338 SINAPI ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A 

CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 
0,78 M3

m³ 1,0000000 3,85 3,85

Composição 
Auxiliar

 84013 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI 
DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,0058000 94,41 0,54

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0192000 21,28 0,40

Composição 
Auxiliar

 90991 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP 
DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,0134000 217,67 2,91

MO sem LS => 0,42 LS => 0,48 MO com LS => 0,90
Valor do BDI => 0,00 3,85

Quant. => 10,7700000 Preço Total => 41,46

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72915 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA 

ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA

m³ 1,0000000 16,26 16,26

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250000 21,28 2,66

Composição 
Auxiliar

 90991 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP 
DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,0625000 217,67 13,60

MO sem LS => 1,85 LS => 2,11 MO com LS => 3,96
Valor do BDI => 0,00 16,26

Quant. => 21,3600000 Preço Total => 347,31

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021
m³ 1,0000000 84,18 84,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 21,28 84,18

MO sem LS => 28,41 LS => 32,55 MO com LS => 60,96
Valor do BDI => 0,00 84,18

Quant. => 32,0400000 Preço Total => 2.697,12

 7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  02.02.12U COMPESA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA), COM 

ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, INCLUSIVE 
REMOÇÃO DE MATERIAL DA VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

m³ 1,0000000 156,18 156,18

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,1087000 223,75 24,32

Insumo  990250U COMPESA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 
KG - 103 KW

CHP 0,1800000 732,59 131,86

MO sem LS => 1,65 LS => 1,89 MO com LS => 3,54
Valor do BDI => 0,00 156,18

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Quant. => 42,7200000 Preço Total => 6.672,00

 7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

DE PERCUSSÃO. AF 08/2023
m³ 1,0000000 26,65 26,65

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 326,96 1,76

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 71,46 0,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 21,28 16,73

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,1962000 41,39 8,12

MO sem LS => 8,32 LS => 9,52 MO com LS => 17,84
Valor do BDI => 0,00 26,65

Quant. => 75,0000000 Preço Total => 1.998,75

 7.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 1,0000000 116,92 116,92

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 326,96 1,76

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 71,46 0,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 21,28 16,73

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,1962000 41,39 8,12

Insumo  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,3889000 65,00 90,27

MO sem LS => 8,32 LS => 9,52 MO com LS => 17,84
Valor do BDI => 0,00 116,92

Quant. => 17,8000000 Preço Total => 2.081,17

 7.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94102 SINAPI LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 1,0000000 268,69 268,69

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0650000 26,51 54,74

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0970000 21,28 65,90

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0690000 41,39 2,85

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0640000 34,51 2,20

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1000000 130,00 143,00

MO sem LS => 43,71 LS => 50,08 MO com LS => 93,79
Valor do BDI => 0,00 268,69

Quant. => 14,3000000 Preço Total => 3.842,26

 7.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1,0000000 3,20 3,20

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0105000 274,66 2,88

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0045000 71,85 0,32

MO sem LS => 0,14 LS => 0,16 MO com LS => 0,30
Valor do BDI => 0,00 3,20

Quant. => 1.068,0000000 Preço Total => 3.417,60

 7.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C0718 SEINFRA CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC 

DN 100mm ATÉ 15km
M 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  I0703 SEINFRA CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) H 0,0040000 175,30 0,70

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,0030000 20,26 0,06

MO sem LS => 0,03 LS => 0,03 MO com LS => 0,06
Valor do BDI => 0,00 0,76

Quant. => 89,0000000 Preço Total => 67,64

 7.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CARGA, TRANSPORTE E 
DESCARGA DE TUBOS E 
Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  97121 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM 
NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2017

M 1,0000000 2,00 2,00

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0426000 23,54 1,00

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0426000 21,28 0,90

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0043000 25,08 0,10

MO sem LS => 0,67 LS => 0,77 MO com LS => 1,44
Valor do BDI => 0,00 2,00

Quant. => 60,0000000 Preço Total => 120,00

 7.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97122 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 

75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM 
NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF 11/2017

M 1,0000000 2,78 2,78

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0582000 23,54 1,37

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0582000 21,28 1,23

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0075000 25,08 0,18

MO sem LS => 0,92 LS => 1,05 MO com LS => 1,97
Valor do BDI => 0,00 2,78

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 55,60

 7.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97123 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM 
NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF 11/2017

M 1,0000000 3,53 3,53

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0737000 23,54 1,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0737000 21,28 1,56

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0096000 25,08 0,24

MO sem LS => 1,17 LS => 1,33 MO com LS => 2,50
Valor do BDI => 0,00 3,53

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 31,77

 7.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C3403 SEINFRA BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa m³ 1,0000000 817,03 817,03

Composição 
Auxiliar

 C0838 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 1,0000000 482,47 482,47

Composição 
Auxiliar

 C1400 SEINFRA FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X m² 4,0000000 83,64 334,56

MO sem LS => 172,88 LS => 198,04 MO com LS => 370,92
Valor do BDI => 0,00 817,03

Quant. => 0,3000000 Preço Total => 245,10

 7.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C0653 SEINFRA CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO 

MACIÇO, DN ATÉ 200mm
UN 1,0000000 720,89 720,89

Composição 
Auxiliar

 C0838 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 0,0972000 482,47 46,89

Composição 
Auxiliar

 C0840 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 0,1472000 508,16 74,80

Composição 
Auxiliar

 C0216 SEINFRA ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 7,2000000 12,31 88,63

Composição 
Auxiliar

 C0076 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA 1:2:8   ESP=10 cm

m² 3,3000000 130,06 429,19

Composição 
Auxiliar

 C2123 SEINFRA REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA 
TRAÇO 1:3  ESP=5 mm P/PAREDE

m² 2,8800000 28,26 81,38

MO sem LS => 186,09 LS => 213,16 MO com LS => 399,25
Valor do BDI => 0,00 720,89

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 4.325,34

 7.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00036084 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA 

(NBR 5647)
M 1,0000000 13,64 13,64

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 13,64

Quant. => 60,0000000 Preço Total => 818,40

 7.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00036375 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA 

(NBR 5647)
M 1,0000000 16,83 16,83

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 16,83

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 33,66

 7.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00036376 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA 

(NBR 5647)
M 1,0000000 33,05 33,05

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 33,05

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 396,60

 7.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00000325 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, 

PARA REDE AGUA
UN 1,0000000 3,13 3,13

Tipo
Material

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO

ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
POÇOS E CAIXAS

CONCRETOS

CONCRETOS

ARMADURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
OUTROS ELEMENTOS

CONCRETOS

FORMAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 3,13

Quant. => 62,0000000 Preço Total => 194,06

 7.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00009825 SINAPI TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA 

(NBR 7665)
M 1,0000000 38,41 38,41

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 38,41

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 153,64

 7.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00000328 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, 

PARA REDE AGUA
UN 1,0000000 10,60 10,60

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 10,60

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 53,00

 7.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00036379 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA 

(NBR 5647)
M 1,0000000 41,71 41,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 41,71

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 83,42

 7.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00036378 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA 

(NBR 5647)
M 1,0000000 20,69 20,69

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 20,69

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 41,38

 7.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001831 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE 

AGUA (NBR 10351)
UN 1,0000000 24,28 24,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 24,28

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 72,84

 7.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001845 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE 

AGUA (NBR 10351)
UN 1,0000000 30,43 30,43

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 30,43

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 30,43

 7.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001825 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE 

AGUA (NBR 10351)
UN 1,0000000 59,94 59,94

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 59,94

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 179,82

 7.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001827 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA 

REDE AGUA (NBR 10351)
UN 1,0000000 111,25 111,25

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 111,25

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 333,75

 7.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00004178 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 1,0000000 8,74 8,74

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 8,74

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 8,74

 7.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I2926 SEINFRA COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 100 x 3/4" UN 1,0000000 28,46 28,46

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 28,46

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 28,46

 7.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I5720 SEINFRA VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN   3/4 UN 1,0000000 830,13 830,13

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 830,13

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 830,13

 7.33 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00004183 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" UN 1,0000000 157,29 157,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 157,29

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 157,29

 7.33 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I5730 SEINFRA VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 100 PN25 UN 1,0000000 3.031,58 3.031,58

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 3.031,58

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>
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Quant. => 1,0000000 Preço Total => 3.031,58

 7.34 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00007088 SINAPI TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA 

(NBR 10351)
UN 1,0000000 44,74 44,74

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 44,74

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 44,74

 7.35 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00006012 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 

1509)
UN 1,0000000 332,69 332,69

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 332,69

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 332,69

 7.36 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001825 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE 

AGUA (NBR 10351)
UN 1,0000000 59,94 59,94

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 59,94

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 119,88

 7.37 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00041892 SINAPI TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE  

AGUA (NBR 10351)
UN 1,0000000 94,79 94,79

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 94,79

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 94,79

 7.38 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00006027 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 

1509)
UN 1,0000000 693,20 693,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 693,20

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 693,20

 7.39 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00036374 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA 

(NBR 5647)
M 1,0000000 46,04 46,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 46,04

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 92,08

 7.40 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C0580 SEINFRA CADASTRO DE ADUTORA M 1,0000000 1,61 1,61

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 0,0360000 21,10 0,75

Insumo  I0786 SEINFRA VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP) H 0,0040000 80,12 0,32

Insumo  I0857 SEINFRA COPIA HELIOGRAFICA m² 0,0050000 16,54 0,08

Insumo  I2299 SEINFRA DESENHISTA (EM CAD /CAGECE) H 0,0010000 32,97 0,03

Insumo  I2385 SEINFRA PAPEL VEGETAL GRAMATURA 90/95g m² 0,0017000 9,57 0,01

Insumo  I2445 SEINFRA TOPOGRAFO H 0,0120000 35,60 0,42

MO sem LS => 0,56 LS => 0,64 MO com LS => 1,20
Valor do BDI => 0,00 1,61

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 32,20

 8 IMPLANTAÇÃO DE CLORADOR DE PASTILHAS 10.248,00

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73612 SINAPI INSTALACAO DE CLORADOR UN 1,0000000 448,20 448,20

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000000 23,54 235,40

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000000 21,28 212,80

MO sem LS => 158,89 LS => 182,01 MO com LS => 340,90
Valor do BDI => 0,00 448,20

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 2.689,20

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  SAA.INS-

03 
Próprio CLORADOR DE PASTILHAS PARA TRICLORO, PRESSÃO DE 

TRABALHO ATÉ 12kg/cm², CAPACIDADE DE CLORAÇÃO ENTRE 0,1 E 
10mg/l DE CLORO LIVRE. CORPO INTERNO EM PVC REVESTIDO DE 
COMPOSTO POLÍMERO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO.

UN 1,0000000 1.259,80 1.259,80

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 1.259,80

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 7.558,80

 9 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA  - ETA 277.005,50

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
m² 1,0000000 3,11 3,11

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0718000 21,28 1,52

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0718000 22,27 1,59

MO sem LS => 1,05 LS => 1,21 MO com LS => 2,26
Valor do BDI => 0,00 3,11

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
INPR - INSTALAÇÕES DE 
PRODUÇÃO

Tipo
CADASTRO

Mão de Obra

Equipamento

Material

Mão de Obra

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>
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Quant. => 133,0000000 Preço Total => 413,63

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C1630 SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO m² 1,0000000 7,71 7,71

Insumo  I0101 SEINFRA ARAME GALVANIZADO N.16 BWG KG 0,0200000 21,73 0,43

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 0,1300000 26,86 3,49

Insumo  I1691 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 0,0400000 16,09 0,64

Insumo  I1724 SEINFRA PREGO KG 0,0120000 17,00 0,20

Insumo  I2429 SEINFRA TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" m² 0,0090000 36,64 0,32

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,1300000 20,26 2,63

MO sem LS => 2,85 LS => 3,27 MO com LS => 6,12
Valor do BDI => 0,00 7,71

Quant. => 133,0000000 Preço Total => 1.025,43

 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021
m³ 1,0000000 84,18 84,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 21,28 84,18

MO sem LS => 28,41 LS => 32,55 MO com LS => 60,96
Valor do BDI => 0,00 84,18

Quant. => 5,1600000 Preço Total => 434,36

 9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

DE PERCUSSÃO. AF 08/2023
m³ 1,0000000 26,65 26,65

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 326,96 1,76

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 71,46 0,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 21,28 16,73

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,1962000 41,39 8,12

MO sem LS => 8,32 LS => 9,52 MO com LS => 17,84
Valor do BDI => 0,00 26,65

Quant. => 0,7000000 Preço Total => 18,65

 9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m³ 1,0000000 1,57 1,57

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 252,4413 102,7636 252,4413

252,4413

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 20,7274 20,7274

20,7274

0,0000

273,1687

0,0163

0,0252

176,8100

1,5450

MO sem LS => 0,05 LS => 0,07 MO com LS => 0,12
Valor do BDI => 0,00 1,57

Quant. => 4,5000000 Preço Total => 7,06

 9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95467 SINAPI EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARG.CIM/AREIA 1:4
m³ 1,0000000 548,83 548,83

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,3000000 513,58 154,07

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 26,51 159,06

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 21,28 127,68

Insumo  00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

m³ 1,1000000 98,20 108,02

MO sem LS => 116,07 LS => 132,96 MO com LS => 249,03
Valor do BDI => 0,00 548,83

Quant. => 3,0500000 Preço Total => 1.673,93

 9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 1,0000000 565,21 565,21

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
LOCAÇÃO DA OBRA

Material

Mão de Obra

Material

Material
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Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,1300000 674,95 87,74

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,3440000 26,51 221,19

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1720000 21,28 88,78

Insumo  00034586 SINAPI BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 
15270)

UN 122,2700000 1,37 167,50

MO sem LS => 116,18 LS => 133,09 MO com LS => 249,27
Valor do BDI => 0,00 565,21

Quant. => 3,8100000 Preço Total => 2.153,45

 9.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 1,0000000 200,23 200,23

Composição 
Auxiliar

 100489 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0100000 571,33 5,71

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0550000 26,51 54,47

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0280000 21,28 21,87

Insumo  00000665 SINAPI ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS 
*50 X 50 X 7* CM

UN 3,9500000 29,92 118,18

MO sem LS => 27,31 LS => 31,29 MO com LS => 58,60
Valor do BDI => 0,00 200,23

Quant. => 2,6700000 Preço Total => 534,61

 9.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C0073 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm 

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
m² 1,0000000 67,68 67,68

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,0150000 83,58 1,25

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 2,1800000 0,96 2,09

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 2,1800000 0,71 1,54

Insumo  I2081 SEINFRA TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 25,0000000 0,53 13,25

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,0000000 26,86 26,86

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 1,1200000 20,26 22,69

MO sem LS => 23,09 LS => 26,46 MO com LS => 49,55
Valor do BDI => 0,00 67,68

Quant. => 36,4000000 Preço Total => 2.463,55

 9.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94975 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
m³ 1,0000000 494,56 494,56

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2067000 21,28 132,07

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,8187000 130,00 106,43

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 277,8415000 0,70 194,48

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,5894000 104,48 61,58

MO sem LS => 44,58 LS => 51,06 MO com LS => 95,64
Valor do BDI => 0,00 494,56

Quant. => 0,6900000 Preço Total => 341,24

 9.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  040286 SBC LAJE PREMOLDADA PARA FORRO SOBRECARGA 100kg/m2 VAO 

5,0m
m² 1,0000000 130,24 130,24

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1550000 22,10 3,42

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1550000 26,13 4,05

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3880000 26,51 10,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8740000 21,28 18,59

Insumo  008420 SBC CONCRETO USINADO 20.0 MPa BOMBEAVEL m³ 0,0430000 534,16 22,96

Insumo  030647 SBC LANCAMENTO DE CONCRETO COM BOMBA ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 0,0430000 40,00 1,72

Insumo  034506 SBC LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA 
FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00m

m² 1,0000000 64,63 64,63

Insumo  077752 SBC ACO CA 60 4,2mm (0,109 kg/m) KG 0,4710000 9,75 4,59

MO sem LS => 12,61 LS => 14,44 MO com LS => 27,05
Valor do BDI => 0,00 130,24

Quant. => 21,0100000 Preço Total => 2.736,34

 9.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

m² 1,0000000 127,65 127,65

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2102000 22,19 4,66

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9324000 26,51 24,71

Insumo  00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO 
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 0,5872000 21,81 12,80

Insumo  00004015 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, 
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

m² 1,1319000 73,95 83,70Material

Valor com BDI =>

Tipo
IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ESTRUTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



32 de 58

Insumo  00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP KG 0,2600000 6,85 1,78

MO sem LS => 10,49 LS => 12,02 MO com LS => 22,51
Valor do BDI => 0,00 127,65

Quant. => 21,0100000 Preço Total => 2.681,92

 9.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1,0000000 4,76 4,76

Composição 
Auxiliar

 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0037000 654,12 2,42

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 26,51 1,80

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 21,28 0,54

MO sem LS => 1,12 LS => 1,28 MO com LS => 2,40
Valor do BDI => 0,00 4,76

Quant. => 228,3700000 Preço Total => 1.087,04

 9.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87884 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, 

COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1,0000000 11,18 11,18

Composição 
Auxiliar

 87401 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0015000 6.560,19 9,84

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0389000 26,51 1,03

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0146000 21,28 0,31

MO sem LS => 0,64 LS => 0,73 MO com LS => 1,37
Valor do BDI => 0,00 11,18

Quant. => 27,0200000 Preço Total => 302,08

 9.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87550 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 26,97 26,97

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0213000 767,29 16,34

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3100000 26,51 8,21

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 21,28 2,42

MO sem LS => 5,47 LS => 6,26 MO com LS => 11,73
Valor do BDI => 0,00 26,97

Quant. => 73,3200000 Preço Total => 1.977,44

 9.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87548 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 28,33 28,33

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0213000 767,29 16,34

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 26,51 9,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280000 21,28 2,72

MO sem LS => 5,95 LS => 6,82 MO com LS => 12,77
Valor do BDI => 0,00 28,33

Quant. => 228,3800000 Preço Total => 6.470,00

 9.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90409 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF 03/2015

m² 1,0000000 39,00 39,00

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0213000 767,29 16,34

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6600000 26,51 17,49

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2430000 21,28 5,17

MO sem LS => 9,74 LS => 11,15 MO com LS => 20,89
Valor do BDI => 0,00 39,00

Quant. => 183,4900000 Preço Total => 7.156,11

 9.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C1120 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
m² 1,0000000 10,95 10,95

Insumo  I0118 SEINFRA ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG 0,2330000 6,57 1,53

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 0,2000000 26,86 5,37

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,2000000 20,26 4,05

MO sem LS => 4,39 LS => 5,03 MO com LS => 9,42
Valor do BDI => 0,00 10,95

Quant. => 11,3000000 Preço Total => 123,73

 9.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS
Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição  C4437 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 
30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO

m² 1,0000000 104,40 104,40

Composição 
Auxiliar

 C4429 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 m³ 0,0200000 966,38 19,32

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 1,2000000 26,86 32,23

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 1,2000000 20,26 24,31

Insumo  I6498 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 
cm²) - PEI-5/PEI-4

m² 1,1000000 25,95 28,54

MO sem LS => 32,48 LS => 37,20 MO com LS => 69,68
Valor do BDI => 0,00 104,40

Quant. => 11,3000000 Preço Total => 1.179,72

 9.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF 12/2019
m² 1,0000000 555,29 555,29

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4570000 26,51 12,11

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2290000 21,28 4,87

Composição 
Auxiliar

 88627 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0120000 680,89 8,17

Insumo  00004930 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 
CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - 
ACABAMENTO NATURAL

m² 1,0000000 530,14 530,14

MO sem LS => 6,75 LS => 7,74 MO com LS => 14,49
Valor do BDI => 0,00 555,29

Quant. => 2,2000000 Preço Total => 1.221,63

 9.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2306 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  

sintético sobre superfícies metálicas - R1
m² 1,0000000 20,34 20,34

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,73 0,74

Composição 
Auxiliar

 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,4000000 3,80 1,52

Insumo  2226 ORSE Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) Tinta esmalte sintético, coralit ou 
similar (galão de 3,6 l) l

gl 0,1800000 35,56 6,40

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,3000000 2,22 0,66

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,4000000 20,03 8,01

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,2000000 15,08 3,01

MO sem LS => 5,14 LS => 5,88 MO com LS => 11,02
Valor do BDI => 0,00 20,34

Quant. => 85,1200000 Preço Total => 1.731,34

 9.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  15.07.01 EMBASA PINTURA A BASE DE CONSERVADO P, OU SIMILAR P/ CAIACAO, 

INCL. LIXAMENTO
m² 1,0000000 10,39 10,39

Insumo  
B0100000

EMBASA AJUDANTE DE PINTOR H 0,1000000 17,32 1,73

Insumo  
B0100000

EMBASA PINTOR H 0,3000000 26,74 8,02

Insumo  
D2100000

EMBASA CONSERVADO P KG 0,4000000 1,14 0,45

Insumo  
D2100000

EMBASA LIXA UN 0,2000000 0,98 0,19

MO sem LS => 4,54 LS => 5,21 MO com LS => 9,75
Valor do BDI => 0,00 10,39

Quant. => 91,3600000 Preço Total => 949,23

 9.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014
m² 1,0000000 14,58 14,58

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 27,73 3,60

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0480000 21,28 1,02

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 30,21 9,96

MO sem LS => 1,57 LS => 1,80 MO com LS => 3,37
Valor do BDI => 0,00 14,58

Quant. => 156,4800000 Preço Total => 2.281,47

 9.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88486 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF 06/2014
m² 1,0000000 15,98 15,98

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700000 27,73 4,71

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0620000 21,28 1,31

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 30,21 9,96

MO sem LS => 2,05 LS => 2,35 MO com LS => 4,40
Valor do BDI => 0,00 15,98

Quant. => 27,0200000 Preço Total => 431,77

 9.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C2899 SEINFRA PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO UN 1,0000000 316,65 316,65

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 5,0000000 21,10 105,50

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 1,6700000 0,70 1,16

Insumo  I2100 SEINFRA TINTA ÓLEO L 3,4200000 19,77 67,61

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
OUTROS ELEMENTOS

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
1507

Mão de Obra

Mão de Obra

Esmalte Sintético / Óleo

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

PISOS INTERNOS

ARGAMASSA DE CIMENTO
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Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 5,0000000 26,86 134,30

Insumo  I2425 SEINFRA SOLVENTE L 0,5000000 16,17 8,08

MO sem LS => 111,77 LS => 128,03 MO com LS => 239,80
Valor do BDI => 0,00 316,65

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 1.899,90

 9.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94996 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 1,0000000 120,45 120,45

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2256000 26,13 5,89

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3317000 26,51 8,79

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5573000 21,28 11,85

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,1213000 488,29 59,22

Insumo  00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA m² 1,1280000 1,59 1,79

Insumo  00004460 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,2500000 10,94 2,73

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,2000000 3,73 0,74

Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,1224000 26,23 29,44

MO sem LS => 13,69 LS => 15,69 MO com LS => 29,38
Valor do BDI => 0,00 120,45

Quant. => 11,5300000 Preço Total => 1.388,78

 9.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101198 SINAPI CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA 

INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, 
COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 1,0000000 96,02 96,02

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8519000 26,51 22,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8519000 21,28 18,12

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0090000 411,13 3,70

Insumo  00000346 SINAPI ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M KG 0,4950000 29,38 14,54

Insumo  00004114 SINAPI MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 
0,45 M, COM FUROS PARA FIOS

UN 0,4000000 87,83 35,13

Insumo  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0790000 24,80 1,95

MO sem LS => 14,54 LS => 16,65 MO com LS => 31,19
Valor do BDI => 0,00 96,02

Quant. => 51,2000000 Preço Total => 4.916,22

 9.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C1999 SEINFRA PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO m² 1,0000000 215,75 215,75

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0005000 119,58 0,05

Insumo  I0208 SEINFRA BATENTE DE FERRO M 1,3000000 25,17 32,72

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 0,1500000 0,71 0,10

Insumo  I1158 SEINFRA FECHO DE ALAVANCA DE FERR0 DE 22CM UN 0,3300000 28,92 9,54

Insumo  I1224 SEINFRA GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA m² 1,0000000 132,02 132,02

Insumo  I1530 SEINFRA MONTADOR H 1,0000000 26,86 26,86

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 0,3500000 26,86 9,40

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,2500000 20,26 5,06

MO sem LS => 19,26 LS => 22,06 MO com LS => 41,32
Valor do BDI => 0,00 215,75

Quant. => 2,4300000 Preço Total => 524,27

 9.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94116 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

m³ 1,0000000 212,13 212,13

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0810000 162,57 13,16

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,4060000 73,46 29,82

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5840000 26,51 15,48

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8760000 21,28 18,64

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0320000 41,39 1,32CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
ESQUADRIAS METÁLICAS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0300000 34,51 1,03

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,1000000 120,62 132,68

MO sem LS => 20,08 LS => 23,01 MO com LS => 43,09
Valor do BDI => 0,00 212,13

Quant. => 22,0000000 Preço Total => 4.666,86

 9.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 1,0000000 31,97 31,97

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 31,97

Quant. => 9,1000000 Preço Total => 290,92

 9.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I7067 SEINFRA FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM 

TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 
3,75 m³/h

UN 1,0000000 30.548,57 30.548,57

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 30.548,57

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 61.097,14

 9.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I7066 SEINFRA CÂMARA DE CARGA PARA FILTRO DIMENSÃO 0,40 x 5,80m UN 1,0000000 23.572,22 23.572,22

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 23.572,22

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 47.144,44

 9.33 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00000734 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA,  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP  

DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO 
ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H

UN 1,0000000 1.296,94 1.296,94

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 1.296,94

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 2.593,88

 9.34 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00000738 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO 

DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, 
HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H

UN 1,0000000 3.145,88 3.145,88

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 3.145,88

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 12.583,52

 9.35 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  SAA.INS-

02 
Próprio QUADRO DE COMANDO TIPO CPD 1005, PARA MOTORES ATÉ 3CV, 

COM CONTACTOR, RELÉ BI-METÁLICO, FALTA DE FASE, DE NÍVEL, 
TIMER DE PROGRAMAÇÃO, HORÍMETRO, VOLTÍMETRO, CHAVE 
COMUTADORA, SECCIONADA, BOTOEIRA LIGA/DESLIGA, BOTOEIRA 
MANUAL/AUTOMÁTICA, FUSÍVEIS DE FORÇA E COMANDO  COM 
INVERSOR DE FREQUÊNCIA 380 X 220VOLTS

UN 1,0000000 4.050,20 4.050,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 4.050,20

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 16.200,80

 9.36 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00000740 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO 

DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS 
ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H

UN 1,0000000 6.382,35 6.382,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 6.382,35

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 6.382,35

 9.37 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93146 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 

INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 1,0000000 250,17 250,17

Composição 
Auxiliar

 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 2,2000000 7,79 17,13

Composição 
Auxiliar

 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA 
(4X4 OU 4X2). AF_09/2023

UN 1,0000000 5,16 5,16

Composição 
Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 2,2000000 14,55 32,01

Composição 
Auxiliar

 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,0000000 5,90 11,80

Composição 
Auxiliar

 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,2000000 8,76 19,27

Composição 
Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 12,6000000 2,75 34,65

Composição 
Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 12,6000000 3,93 49,51

Composição 
Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023

UN 0,3750000 16,88 6,33

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material
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Composição 
Auxiliar

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 18,29 18,29

Composição 
Auxiliar

 92029 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 56,02 56,02

MO sem LS => 54,63 LS => 62,58 MO com LS => 117,21
Valor do BDI => 0,00 250,17

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 500,34

 9.38 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00003788 SINAPI LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA 

FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E 
REATOR INCLUSOS)

UN 1,0000000 84,43 84,43

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 84,43

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 337,72

 9.39 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00003811 SINAPI LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS 

FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E 
REATOR INCLUSOS)

UN 1,0000000 117,01 117,01

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 117,01

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 468,04

 9.40 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001746 SINAPI BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA 

CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M
UN 1,0000000 234,90 234,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 234,90

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 469,80

 9.41 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 1,0000000 134,74 134,74

Composição 
Auxiliar

 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2,1400000 23,04 49,30

Composição 
Auxiliar

 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,1800000 9,06 10,69

Composição 
Auxiliar

 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 16,55 16,55

Composição 
Auxiliar

 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,8900000 12,49 11,11

Composição 
Auxiliar

 90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 2,1400000 7,46 15,96

Composição 
Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 2,1400000 14,55 31,13

MO sem LS => 37,73 LS => 43,21 MO com LS => 80,94
Valor do BDI => 0,00 134,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 538,96

 9.42 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2� OU 3/4�, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,0000000 79,67 79,67

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1164000 25,76 2,99

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367000 21,28 0,78

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 3,00 0,06

Insumo  00013416 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA 
COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 
3/4 " (REF 1158)

UN 1,0000000 75,84 75,84

MO sem LS => 1,37 LS => 1,56 MO com LS => 2,93
Valor do BDI => 0,00 79,67

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 318,68

 9.43 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 16,91 16,91

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1652000 21,66 3,57

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1652000 25,76 4,25

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0049000 60,78 0,29

Insumo  00011739 SINAPI RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA 
BRANCA

UN 1,0000000 8,21 8,21

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3

UN 0,0075000 68,86 0,51

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0360000 2,33 0,08

MO sem LS => 2,82 LS => 3,24 MO com LS => 6,06
Valor do BDI => 0,00 16,91

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 33,82

 9.44 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Composição  C3416 SEINFRA INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 4 
À 7,5 CV

UN 1,0000000 2.200,35 2.200,35

Insumo  I0771 SEINFRA TALHA MANUAL (CHP) H 5,0000000 0,27 1,35

Insumo  I1530 SEINFRA MONTADOR H 30,0000000 26,86 805,80

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 30,0000000 26,18 785,40

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 30,0000000 20,26 607,80

MO sem LS => 1.024,94 LS => 1.174,06 MO com LS => 2.199,00
Valor do BDI => 0,00 2.200,35

Quant. => 7,0000000 Preço Total => 15.402,45

 9.45 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C3453 SEINFRA MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELEVATÓRIA VAZÃO 

ATÉ 10 l/s
UN 1,0000000 2.963,52 2.963,52

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 64,0000000 21,10 1.350,40

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 32,0000000 26,85 859,20

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 16,0000000 26,86 429,76

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 16,0000000 20,26 324,16

MO sem LS => 1.381,27 LS => 1.582,25 MO com LS => 2.963,52
Valor do BDI => 0,00 2.963,52

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 5.927,04

 9.46 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C3471 SEINFRA MONTAGEM BARRILETE FILTRO FIBRA, KIT'S, PÇS VAZÃO ATÉ 50 

m3/h
UN 1,0000000 8.923,60 8.923,60

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 120,0000000 21,10 2.532,00

Insumo  I1530 SEINFRA MONTADOR H 120,0000000 26,86 3.223,20

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 40,0000000 26,85 1.074,00

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 80,0000000 26,18 2.094,40

MO sem LS => 4.159,22 LS => 4.764,38 MO com LS => 8.923,60
Valor do BDI => 0,00 8.923,60

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 35.694,40

 9.47 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C3490 SEINFRA MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO 

APOIADO CAP ATÉ 100 M3
UN 1,0000000 1.492,36 1.492,36

Composição 
Auxiliar

 C0833 SEINFRA CONCRETO GROUT C/ATÉ 50% DE PEDRISCO EM PESO, 
LANÇAMENTO E CURA

m³ 0,0200000 3.708,23 74,16

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 16,0000000 21,10 337,60

Insumo  I0737 SEINFRA ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP) H 4,0000000 0,36 1,44

Insumo  I0771 SEINFRA TALHA MANUAL (CHP) H 4,0000000 0,27 1,08

Insumo  I1530 SEINFRA MONTADOR H 16,0000000 26,86 429,76

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 32,0000000 20,26 648,32

MO sem LS => 664,74 LS => 761,45 MO com LS => 1.426,19
Valor do BDI => 0,00 1.492,36

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 2.984,72

 9.48 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C3496 SEINFRA MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 

l/s
UN 1,0000000 2.077,84 2.077,84

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 16,0000000 21,10 337,60

Insumo  I0700 SEINFRA CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) H 8,0000000 81,51 652,08

Insumo  I0737 SEINFRA ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP) H 16,0000000 0,36 5,76

Insumo  I0771 SEINFRA TALHA MANUAL (CHP) H 16,0000000 0,27 4,32

Insumo  I1530 SEINFRA MONTADOR H 16,0000000 26,86 429,76

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 32,0000000 20,26 648,32

MO sem LS => 659,84 LS => 755,84 MO com LS => 1.415,68
Valor do BDI => 0,00 2.077,84

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 8.311,36

 9.49 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I0125 SEINFRA ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA UN 1,0000000 81,86 81,86

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 81,86

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 163,72

 9.50 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00002392 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA 

DE 415 V
UN 1,0000000 90,29 90,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 90,29

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 180,58

 9.51 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00002681 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 1,0000000 20,01 20,01

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 20,01

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
SERVIÇOS ESPECIAIS

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SERVIÇOS ESPECIAIS

CONCRETOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SERVIÇOS ESPECIAIS

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
OUTROS ELEMENTOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

Equipamento

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra
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Quant. => 52,7000000 Preço Total => 1.054,52

 9.52 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I1408 SEINFRA LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 2'' UN 1,0000000 5,11 5,11

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 5,11

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 20,44

 9.53 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I0955 SEINFRA CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 2'' UN 1,0000000 9,20 9,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 9,20

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 36,80

 9.54 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00041198 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO 

DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5
UN 1,0000000 1.906,48 1.906,48

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 1.906,48

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 3.812,96

 9.55 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0000000 5,35 5,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 5,35

Quant. => 77,3300000 Preço Total => 413,71

 9.56 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 1,0000000 96,76 96,76

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484000 22,65 5,62

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484000 26,84 6,66

Insumo  00003379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO 
E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM 
CONECTOR

UN 1,0000000 84,48 84,48

MO sem LS => 4,33 LS => 4,95 MO com LS => 9,28
Valor do BDI => 0,00 96,76

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 193,52

 9.57 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I6142 SEINFRA CABO CLASSE 1KV 4 X 6MM2 M 1,0000000 12,84 12,84

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 12,84

Quant. => 82,3300000 Preço Total => 1.057,11

 10 SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO 642.120,00

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SAA.CPU-

03 
Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DESSALINIZADOR PARA 

CAPACIDADE DE ATÉ 10M3/H, COMPOSTO DE: TUBOS DE ALTA 
PRESSÃO, QUADRO DE COMANDO, FILTRO/MEMBRANA, 
MANOMETRO, PRESSOSTATO, BOMBA DE ALTA PRESSÃO, BOMBA 
DOSADORA E BOMBA DE RETROLAVAGEM, INCLUSIVE ESTRUTURA 
METALICA.

UN 1,0000000 160.530,00 160.530,00

Insumo  SAA.INS 
04 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DESSALINIZADOR PARA 
CAPACIDADE DE ATÉ 10M3/H, COMPOSTO DE: TUBOS DE ALTA 
PRESSÃO, QUADRO DE COMANDO, FILTRO/MEMBRANA, 
MANOMETRO, PRESSOSTATO, BOMBA DE ALTA PRESSÃO, BOMBA 
DOSADORA E BOMBA DE RETROLAVAGEM, INCLUSIVE ESTRUTURA 
METALICA.

unid 1,0000000 160.530,00 160.530,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 160.530,00

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 642.120,00

 11 IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM ANEIS 
CILINDRICOS

555.275,36

 11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
m² 1,0000000 3,11 3,11

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0718000 21,28 1,52

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0718000 22,27 1,59

MO sem LS => 1,05 LS => 1,21 MO com LS => 2,26
Valor do BDI => 0,00 3,11

Quant. => 243,6000000 Preço Total => 757,59

 11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 1,0000000 61,14 61,14

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3563000 22,10 7,87

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7125000 26,13 18,61

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0039000 34,94 0,13

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0168000 33,58 0,56

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>
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Composição 
Auxiliar

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

m³ 0,0046000 460,38 2,11

Composição 
Auxiliar

 99062 SINAPI MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 1,5000000 2,45 3,67

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,7445000 8,43 6,27

Insumo  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,4125000 30,31 12,50

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1110000 18,31 2,03

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256000 30,21 0,77

Insumo  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,5500000 12,04 6,62

MO sem LS => 11,18 LS => 12,80 MO com LS => 23,98
Valor do BDI => 0,00 61,14

Quant. => 243,6000000 Preço Total => 14.893,70

 11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021
m³ 1,0000000 84,18 84,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 21,28 84,18

MO sem LS => 28,41 LS => 32,55 MO com LS => 60,96
Valor do BDI => 0,00 84,18

Quant. => 195,0000000 Preço Total => 16.415,10

 11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

DE PERCUSSÃO. AF 08/2023
m³ 1,0000000 26,65 26,65

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 326,96 1,76

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 71,46 0,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 21,28 16,73

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,1962000 41,39 8,12

MO sem LS => 8,32 LS => 9,52 MO com LS => 17,84
Valor do BDI => 0,00 26,65

Quant. => 146,5300000 Preço Total => 3.905,02

 11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102478 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 734,13 734,13

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2483000 21,28 47,84

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4230000 29,11 41,42

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7324000 2,04 1,49

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,6906000 0,43 0,29

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,6296000 130,00 81,84

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 518,8983000 0,70 363,22

Insumo  00004734 SINAPI SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

m³ 0,5766000 343,45 198,03

MO sem LS => 32,23 LS => 36,91 MO com LS => 69,14
Valor do BDI => 0,00 734,13

Quant. => 43,6000000 Preço Total => 32.008,06

 11.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C1604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO m³ 1,0000000 175,28 175,28

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 2,0000000 26,86 53,72

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 6,0000000 20,26 121,56

MO sem LS => 81,70 LS => 93,58 MO com LS => 175,28
Valor do BDI => 0,00 175,28

Quant. => 43,6000000 Preço Total => 7.642,20

 11.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00043054 SINAPI ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 

MM, VERGALHAO
KG 1,0000000 10,57 10,57

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 10,57

Quant. => 3.487,6700000 Preço Total => 36.864,67

 11.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00012568 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E 

SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E 
ALTURA DE 0,50 M

UN 1,0000000 1.029,41 1.029,41

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
CONCRETOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Material

Material
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Valor do BDI => 0,00 1.029,41
Quant. => 20,0000000 Preço Total => 20.588,20

 11.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 1,0000000 565,21 565,21

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,1300000 674,95 87,74

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,3440000 26,51 221,19

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1720000 21,28 88,78

Insumo  00034586 SINAPI BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 
15270)

UN 122,2700000 1,37 167,50

MO sem LS => 116,18 LS => 133,09 MO com LS => 249,27
Valor do BDI => 0,00 565,21

Quant. => 6,1300000 Preço Total => 3.464,73

 11.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00012568 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E 

SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E 
ALTURA DE 0,50 M

UN 1,0000000 1.029,41 1.029,41

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 1.029,41

Quant. => 140,0000000 Preço Total => 144.117,40

 11.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1,0000000 777,89 777,89

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6268000 26,13 42,50

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4149000 26,51 37,50

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0417000 21,28 64,72

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,2315000 488,29 601,32

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0213000 7,50 0,15

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 3,1250000 5,41 16,90

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 2,5000000 3,73 9,32

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2994000 18,31 5,48

MO sem LS => 95,45 LS => 109,33 MO com LS => 204,78
Valor do BDI => 0,00 777,89

Quant. => 9,5300000 Preço Total => 7.413,29

 11.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019
m² 1,0000000 555,29 555,29

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4570000 26,51 12,11

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2290000 21,28 4,87

Composição 
Auxiliar

 88627 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0120000 680,89 8,17

Insumo  00004930 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 
CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - 
ACABAMENTO NATURAL

m² 1,0000000 530,14 530,14

MO sem LS => 6,75 LS => 7,74 MO com LS => 14,49
Valor do BDI => 0,00 555,29

Quant. => 10,6700000 Preço Total => 5.924,94

 11.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I6086 SEINFRA TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 3,16M UN 1,0000000 1.282,55 1.282,55

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 1.282,55

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 7.695,30

 11.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

m² 1,0000000 127,65 127,65

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2102000 22,19 4,66

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9324000 26,51 24,71

Insumo  00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO 
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 0,5872000 21,81 12,80

Insumo  00004015 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, 
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

m² 1,1319000 73,95 83,70

Insumo  00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP KG 0,2600000 6,85 1,78

MO sem LS => 10,49 LS => 12,02 MO com LS => 22,51
Valor do BDI => 0,00 127,65

Quant. => 256,0000000 Preço Total => 32.678,40

 11.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  31167 SIURB ESCADA DE MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO COM GUARDA 

CORPO
M 1,0000000 365,49 365,49

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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Valor do BDI => 0,00 365,49
Quant. => 61,8000000 Preço Total => 22.587,28

 11.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014
m² 1,0000000 14,58 14,58

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 27,73 3,60

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0480000 21,28 1,02

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 30,21 9,96

MO sem LS => 1,57 LS => 1,80 MO com LS => 3,37
Valor do BDI => 0,00 14,58

Quant. => 1.142,4700000 Preço Total => 16.657,21

 11.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2306 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  

sintético sobre superfícies metálicas - R1
m² 1,0000000 20,34 20,34

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,73 0,74

Composição 
Auxiliar

 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,4000000 3,80 1,52

Insumo  2226 ORSE Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) Tinta esmalte sintético, coralit ou 
similar (galão de 3,6 l) l

gl 0,1800000 35,56 6,40

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,3000000 2,22 0,66

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,4000000 20,03 8,01

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,2000000 15,08 3,01

MO sem LS => 5,14 LS => 5,88 MO com LS => 11,02
Valor do BDI => 0,00 20,34

Quant. => 75,0000000 Preço Total => 1.525,50

 11.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C0588 SEINFRA CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL m² 1,0000000 5,81 5,81

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 0,2000000 26,86 5,37

Insumo  I2496 SEINFRA SUPERCAL KG 0,3000000 1,47 0,44

MO sem LS => 2,50 LS => 2,87 MO com LS => 5,37
Valor do BDI => 0,00 5,81

Quant. => 314,7300000 Preço Total => 1.828,58

 11.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8260 SINAPI INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO UN 1,0000000 4.770,18 4.770,18

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 22,65 181,20

Composição 
Auxiliar

 88265 SINAPI ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 26,84 214,72

Insumo  00000396 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, 
TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 6,0000000 5,64 33,84

Insumo  00000421 SINAPI PORCA OLHAL M 16,  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM UN 3,0000000 23,07 69,21

Insumo  00000425 SINAPI GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO 
DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

UN 4,0000000 8,01 32,04

Insumo  00000765 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 
DE 1" X 3/4"

UN 1,0000000 11,17 11,17

Insumo  00000841 SINAPI CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG KG 1,0000000 43,33 43,33

Insumo  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 30,0000000 32,52 975,60

Insumo  00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 20,0000000 46,33 926,60

Insumo  00001564 SINAPI GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 
PARAFUSOS

UN 1,0000000 16,45 16,45

Insumo  00001587 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 
FURO DE FIXACAO

UN 12,0000000 8,88 106,56

Insumo  00001588 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 
FURO DE FIXACAO

UN 2,0000000 12,18 24,36

Insumo  00001589 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 
FURO DE FIXACAO

UN 2,0000000 12,56 25,12

Insumo  00001598 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA 
CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM

UN 12,0000000 16,60 199,20

Insumo  00003379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO 
E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM 
CONECTOR

UN 6,0000000 84,48 506,88

Insumo  00003384 SINAPI SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA 
CHUMBAR, H = 20 CM

UN 10,0000000 10,02 100,20

Insumo  00003925 SINAPI LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 
DE 2" X 1"

UN 1,0000000 43,54 43,54

Insumo  00004274 SINAPI PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS 
DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFERICAS

UN 1,0000000 127,87 127,87

Insumo  00007572 SINAPI SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM 
ROSCA SOBERBA E BUCHA

UN 2,0000000 7,45 14,90

Insumo  00007581 SINAPI SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO 
NOMINAL ATE 5/8"

UN 2,0000000 3,31 6,62

Insumo  00009860 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL,  2", PARA AGUA FRIA PREDIAL M 6,0000000 49,78 298,68

Insumo  00010956 SINAPI BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" UN 2,0000000 56,58 113,16

Insumo  00011270 SINAPI ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, 
DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM

UN 4,0000000 3,46 13,84

Insumo  00011927 SINAPI ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, 
PARAFUSO INOX, LARGURA  FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"

UN 1,0000000 10,35 10,35

Insumo  00011976 SINAPI CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 10,0000000 1,60 16,00

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
PAREDES E FORROS

Mão de Obra

Tipo
Esmalte Sintético / Óleo

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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Insumo  00001942 SINAPI CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2",  AGUA FRIA PREDIAL UN 2,0000000 44,34 88,68

Insumo  00003278 SINAPI CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM 
TAMPA, D = 40* CM

UN 6,0000000 59,08 354,48

Insumo  00003879 SINAPI LUVA PVC, ROSCAVEL, 2",  AGUA FRIA PREDIAL UN 2,0000000 17,23 34,46

Insumo  00012358 SINAPI MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2", 
COMPRIMENTO 3 M

UN 1,0000000 181,12 181,12

MO sem LS => 139,57 LS => 159,87 MO com LS => 299,44
Valor do BDI => 0,00 4.770,18

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 28.621,08

 11.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  99837 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4� ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR 
DE 1.1/2�, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1� E 
VERTICAIS DE 3/4�, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_PS

M 1,0000000 543,18 543,18

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5260000 22,23 100,61

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5100000 26,31 144,96

Insumo  00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,8960000 8,68 7,77

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0650000 24,92 1,61

Insumo  00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 
COMPRIMENTO 75 MM

UN 3,3330000 3,19 10,63

Insumo  00021009 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM 
( 3/4"),  E = 2,25 MM,  *1,3* KG/M (NBR 5580)

M 6,2500000 21,35 133,43

Insumo  00021010 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM 
( 1"),  E = 2,65 MM,  *2,11* KG/M (NBR 5580)

M 2,0230000 28,67 57,99

Insumo  00021011 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM 
( 1 1/4"),  E = 2,65 MM,  *2,71* KG/M (NBR 5580)

M 0,9260000 41,78 38,68

Insumo  00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM 
( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 1,0290000 46,17 47,50

MO sem LS => 86,20 LS => 98,75 MO com LS => 184,95
Valor do BDI => 0,00 543,18

Quant. => 62,8000000 Preço Total => 34.111,70

 11.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101198 SINAPI CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA 

INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, 
COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF 05/2020

M 1,0000000 96,02 96,02

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8519000 26,51 22,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8519000 21,28 18,12

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0090000 411,13 3,70

Insumo  00000346 SINAPI ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M KG 0,4950000 29,38 14,54

Insumo  00004114 SINAPI MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 
0,45 M, COM FUROS PARA FIOS

UN 0,4000000 87,83 35,13

Insumo  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0790000 24,80 1,95

MO sem LS => 14,54 LS => 16,65 MO com LS => 31,19
Valor do BDI => 0,00 96,02

Quant. => 153,4000000 Preço Total => 14.729,46

 11.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C0073 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm 

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
m² 1,0000000 67,68 67,68

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,0150000 83,58 1,25

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 2,1800000 0,96 2,09

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 2,1800000 0,71 1,54

Insumo  I2081 SEINFRA TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 25,0000000 0,53 13,25

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,0000000 26,86 26,86

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 1,1200000 20,26 22,69

MO sem LS => 23,09 LS => 26,46 MO com LS => 49,55
Valor do BDI => 0,00 67,68

Quant. => 110,0000000 Preço Total => 7.444,80

 11.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1,0000000 4,76 4,76

Composição 
Auxiliar

 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0037000 654,12 2,42

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 26,51 1,80

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 21,28 0,54

MO sem LS => 1,12 LS => 1,28 MO com LS => 2,40
Valor do BDI => 0,00 4,76

Quant. => 250,0000000 Preço Total => 1.190,00

 11.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Valor com BDI =>

Tipo
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

Material
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Composição  87550 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 26,97 26,97

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0213000 767,29 16,34

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3100000 26,51 8,21

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 21,28 2,42

MO sem LS => 5,47 LS => 6,26 MO com LS => 11,73
Valor do BDI => 0,00 26,97

Quant. => 250,0000000 Preço Total => 6.742,50

 11.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87548 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014

m² 1,0000000 28,33 28,33

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0213000 767,29 16,34

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 26,51 9,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280000 21,28 2,72

MO sem LS => 5,95 LS => 6,82 MO com LS => 12,77
Valor do BDI => 0,00 28,33

Quant. => 250,0000000 Preço Total => 7.082,50

 11.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94116 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

m³ 1,0000000 212,13 212,13

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0810000 162,57 13,16

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,4060000 73,46 29,82

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5840000 26,51 15,48

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8760000 21,28 18,64

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0320000 41,39 1,32

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0300000 34,51 1,03

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,1000000 120,62 132,68

MO sem LS => 20,08 LS => 23,01 MO com LS => 43,09
Valor do BDI => 0,00 212,13

Quant. => 8,6000000 Preço Total => 1.824,31

 11.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C3512 SEINFRA MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO 

ELEVADO CAP. ATÉ 50 M3
UN 1,0000000 2.688,96 2.688,96

Composição 
Auxiliar

 C0833 SEINFRA CONCRETO GROUT C/ATÉ 50% DE PEDRISCO EM PESO, 
LANÇAMENTO E CURA

m³ 0,0200000 3.708,23 74,16

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 24,0000000 21,10 506,40

Insumo  I0737 SEINFRA ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP) H 8,0000000 0,36 2,88

Insumo  I0771 SEINFRA TALHA MANUAL (CHP) H 8,0000000 0,27 2,16

Insumo  I1530 SEINFRA MONTADOR H 24,0000000 26,86 644,64

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 72,0000000 20,26 1.458,72

MO sem LS => 1.221,29 LS => 1.398,98 MO com LS => 2.620,27
Valor do BDI => 0,00 2.688,96

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 16.133,76

 11.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1,0000000 172,71 172,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 172,71

Quant. => 185,0000000 Preço Total => 31.951,35

 11.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00009887 SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 

PLANO, DE 2"
UN 1,0000000 113,70 113,70

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 113,70

Quant. => 26,0000000 Preço Total => 2.956,20

 11.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00004181 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 1,0000000 39,24 39,24

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 39,24

Material

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

Equipamento

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SERVIÇOS ESPECIAIS

CONCRETOS

Mão de Obra

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
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Quant. => 26,0000000 Preço Total => 1.020,24

 11.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00006028 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 

1509)
UN 1,0000000 132,50 132,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 132,50

Quant. => 26,0000000 Preço Total => 3.445,00

 11.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00009860 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL,  2", PARA AGUA FRIA PREDIAL M 1,0000000 49,78 49,78

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 49,78

Quant. => 98,0000000 Preço Total => 4.878,44

 11.33 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I6700 SEINFRA ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI 

C/PARAFUSOS
UN 1,0000000 51,20 51,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 51,20

Quant. => 26,0000000 Preço Total => 1.331,20

 11.34 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001806 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 

MACHO/FEMEA, DE 2"
UN 1,0000000 139,24 139,24

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 139,24

Quant. => 26,0000000 Preço Total => 3.620,24

 11.35 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00003912 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 1,0000000 39,21 39,21

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 39,21

Quant. => 26,0000000 Preço Total => 1.019,46

 11.36 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00009887 SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 

PLANO, DE 2"
UN 1,0000000 113,70 113,70

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 113,70

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 2.274,00

 11.37 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00004181 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 1,0000000 39,24 39,24

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 39,24

Quant. => 13,0000000 Preço Total => 510,12

 11.38 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00006028 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 

1509)
UN 1,0000000 132,50 132,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 132,50

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 795,00

 11.39 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I1950 SEINFRA TE AÇO GALVANIZADO DE 2' UN 1,0000000 74,06 74,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 74,06

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 444,36

 11.40 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00009860 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL,  2", PARA AGUA FRIA PREDIAL M 1,0000000 49,78 49,78

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 49,78

Quant. => 41,2700000 Preço Total => 2.054,42

 11.41 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I6700 SEINFRA ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI 

C/PARAFUSOS
UN 1,0000000 51,20 51,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 51,20

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 1.024,00

 11.42 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001806 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 

MACHO/FEMEA, DE 2"
UN 1,0000000 139,24 139,24

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 139,24

Quant. => 13,0000000 Preço Total => 1.810,12

 11.43 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00003912 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 1,0000000 39,21 39,21

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 39,21

Quant. => 33,0000000 Preço Total => 1.293,93

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
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 12 IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO APOIADO NA ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO

48.532,03

 12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001806 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 

MACHO/FEMEA, DE 2"
UN 1,0000000 139,24 139,24

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 139,24

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 1.392,40

 12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00003912 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 1,0000000 39,21 39,21

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 39,21

Quant. => 19,0000000 Preço Total => 744,99

 12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00004181 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 1,0000000 39,24 39,24

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 39,24

Quant. => 13,0000000 Preço Total => 510,12

 12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00006028 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 

1509)
UN 1,0000000 132,50 132,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 132,50

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 795,00

 12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00009860 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL,  2", PARA AGUA FRIA PREDIAL M 1,0000000 49,78 49,78

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 49,78

Quant. => 14,0000000 Preço Total => 696,92

 12.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00009887 SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 

PLANO, DE 2"
UN 1,0000000 113,70 113,70

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 113,70

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 1.023,30

 12.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00012568 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E 

SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E 
ALTURA DE 0,50 M

UN 1,0000000 1.029,41 1.029,41

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 1.029,41

Quant. => 7,0000000 Preço Total => 7.205,87

 12.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00043054 SINAPI ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 

MM, VERGALHAO
KG 1,0000000 10,57 10,57

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 10,57

Quant. => 380,1300000 Preço Total => 4.017,97

 12.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 1,0000000 14,58 14,58

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 27,73 3,60

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0480000 21,28 1,02

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 30,21 9,96

MO sem LS => 1,57 LS => 1,80 MO com LS => 3,37
Valor do BDI => 0,00 14,58

Quant. => 28,1300000 Preço Total => 410,13

 12.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021
m³ 1,0000000 84,18 84,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 21,28 84,18

MO sem LS => 28,41 LS => 32,55 MO com LS => 60,96
Valor do BDI => 0,00 84,18

Quant. => 19,0000000 Preço Total => 1.599,42

 12.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94967 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 585,81 585,81

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4383000 21,28 51,88

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,5418000 29,11 44,88

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7936000 2,04 1,61

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7483000 0,43 0,32

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>
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Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,6751000 130,00 87,76

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 486,8478000 0,70 340,79

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,5606000 104,48 58,57

MO sem LS => 34,93 LS => 40,02 MO com LS => 74,95
Valor do BDI => 0,00 585,81

Quant. => 4,7300000 Preço Total => 2.770,88

 12.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1,0000000 777,89 777,89

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6268000 26,13 42,50

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4149000 26,51 37,50

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0417000 21,28 64,72

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,2315000 488,29 601,32

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0213000 7,50 0,15

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 3,1250000 5,41 16,90

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 2,5000000 3,73 9,32

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2994000 18,31 5,48

MO sem LS => 95,45 LS => 109,33 MO com LS => 204,78
Valor do BDI => 0,00 777,89

Quant. => 2,3300000 Preço Total => 1.812,48

 12.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

m² 1,0000000 127,65 127,65

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2102000 22,19 4,66

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9324000 26,51 24,71

Insumo  00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO 
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 0,5872000 21,81 12,80

Insumo  00004015 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, 
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

m² 1,1319000 73,95 83,70

Insumo  00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP KG 0,2600000 6,85 1,78

MO sem LS => 10,49 LS => 12,02 MO com LS => 22,51
Valor do BDI => 0,00 127,65

Quant. => 41,4700000 Preço Total => 5.293,64

 12.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  99837 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4� ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR 
DE 1.1/2�, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1� E 
VERTICAIS DE 3/4�, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_PS

M 1,0000000 543,18 543,18

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5260000 22,23 100,61

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5100000 26,31 144,96

Insumo  00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,8960000 8,68 7,77

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0650000 24,92 1,61

Insumo  00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 
COMPRIMENTO 75 MM

UN 3,3330000 3,19 10,63

Insumo  00021009 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM 
( 3/4"),  E = 2,25 MM,  *1,3* KG/M (NBR 5580)

M 6,2500000 21,35 133,43

Insumo  00021010 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM 
( 1"),  E = 2,65 MM,  *2,11* KG/M (NBR 5580)

M 2,0230000 28,67 57,99

Insumo  00021011 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM 
( 1 1/4"),  E = 2,65 MM,  *2,71* KG/M (NBR 5580)

M 0,9260000 41,78 38,68

Insumo  00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM 
( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 1,0290000 46,17 47,50

MO sem LS => 86,20 LS => 98,75 MO com LS => 184,95
Valor do BDI => 0,00 543,18

Quant. => 17,8000000 Preço Total => 9.668,60

 12.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C1604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO m³ 1,0000000 175,28 175,28

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 2,0000000 26,86 53,72

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 6,0000000 20,26 121,56

MO sem LS => 81,70 LS => 93,58 MO com LS => 175,28
Valor do BDI => 0,00 175,28

Quant. => 4,7300000 Preço Total => 829,07

 12.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C3512 SEINFRA MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO 

ELEVADO CAP. ATÉ 50 M3
UN 1,0000000 2.688,96 2.688,96

Composição 
Auxiliar

 C0833 SEINFRA CONCRETO GROUT C/ATÉ 50% DE PEDRISCO EM PESO, 
LANÇAMENTO E CURA

m³ 0,0200000 3.708,23 74,16

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 24,0000000 21,10 506,40

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SERVIÇOS ESPECIAIS

CONCRETOS

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
CONCRETOS

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Insumo  I0737 SEINFRA ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP) H 8,0000000 0,36 2,88

Insumo  I0771 SEINFRA TALHA MANUAL (CHP) H 8,0000000 0,27 2,16

Insumo  I1530 SEINFRA MONTADOR H 24,0000000 26,86 644,64

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 72,0000000 20,26 1.458,72

MO sem LS => 1.221,29 LS => 1.398,98 MO com LS => 2.620,27
Valor do BDI => 0,00 2.688,96

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 5.377,92

 12.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1,0000000 172,71 172,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 172,71

Quant. => 9,6700000 Preço Total => 1.670,10

 12.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I1950 SEINFRA TE AÇO GALVANIZADO DE 2' UN 1,0000000 74,06 74,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 74,06

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 148,12

 12.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I6086 SEINFRA TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 3,16M UN 1,0000000 1.282,55 1.282,55

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 1.282,55

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 2.565,10

 13 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 50mm 4.743.070,30

 13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00000048 SINAPI ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM UN 1,0000000 16,97 16,97

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 16,97

Quant. => 23,0000000 Preço Total => 390,31

 13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00000325 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, 

PARA REDE AGUA
UN 1,0000000 3,13 3,13

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 3,13

Quant. => 3.033,0000000 Preço Total => 9.493,29

 13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001206 SINAPI CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 

10351)
UN 1,0000000 6,68 6,68

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 6,68

Quant. => 93,0000000 Preço Total => 621,24

 13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001831 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE 

AGUA (NBR 10351)
UN 1,0000000 24,28 24,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 24,28

Quant. => 106,0000000 Preço Total => 2.573,68

 13.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001831 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE 

AGUA (NBR 10351)
UN 1,0000000 24,28 24,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 24,28

Quant. => 115,0000000 Preço Total => 2.792,20

 13.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001845 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE 

AGUA (NBR 10351)
UN 1,0000000 30,43 30,43

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 30,43

Quant. => 38,0000000 Preço Total => 1.156,34

 13.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00007048 SINAPI TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA 

(NBR 10351)
UN 1,0000000 20,46 20,46

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 20,46

Quant. => 68,0000000 Preço Total => 1.391,28

 13.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00036084 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA 

(NBR 5647)
M 1,0000000 13,64 13,64

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 13,64

Quant. => ############ Preço Total => 323.950,00

 13.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72915 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA 

ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA

m³ 1,0000000 16,26 16,26

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

Equipamento

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250000 21,28 2,66

Composição 
Auxiliar

 90991 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP 
DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,0625000 217,67 13,60

MO sem LS => 1,85 LS => 2,11 MO com LS => 3,96
Valor do BDI => 0,00 16,26

Quant. => 2.047,0000000 Preço Total => 33.284,22

 13.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  83338 SINAPI ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A 

CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 
0,78 M3

m³ 1,0000000 3,85 3,85

Composição 
Auxiliar

 84013 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI 
DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,0058000 94,41 0,54

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0192000 21,28 0,40

Composição 
Auxiliar

 90991 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP 
DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,0134000 217,67 2,91

MO sem LS => 0,42 LS => 0,48 MO com LS => 0,90
Valor do BDI => 0,00 3,85

Quant. => 1.365,0000000 Preço Total => 5.255,25

 13.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021
m³ 1,0000000 84,18 84,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 21,28 84,18

MO sem LS => 28,41 LS => 32,55 MO com LS => 60,96
Valor do BDI => 0,00 84,18

Quant. => 5.117,0000000 Preço Total => 430.749,06

 13.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

DE PERCUSSÃO. AF 08/2023
m³ 1,0000000 26,65 26,65

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 326,96 1,76

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 71,46 0,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 21,28 16,73

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,1962000 41,39 8,12

MO sem LS => 8,32 LS => 9,52 MO com LS => 17,84
Valor do BDI => 0,00 26,65

Quant. => ############ Preço Total => 269.857,90

 13.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1,0000000 3,20 3,20

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0105000 274,66 2,88

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0045000 71,85 0,32

MO sem LS => 0,14 LS => 0,16 MO com LS => 0,30
Valor do BDI => 0,00 3,20

Quant. => ############ Preço Total => 656.000,00

 13.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94102 SINAPI LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 1,0000000 268,69 268,69

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0650000 26,51 54,74

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0970000 21,28 65,90

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0690000 41,39 2,85

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0640000 34,51 2,20

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1000000 130,00 143,00

MO sem LS => 43,71 LS => 50,08 MO com LS => 93,79
Valor do BDI => 0,00 268,69

Quant. => 3.080,0000000 Preço Total => 827.565,20

 13.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 1,0000000 116,92 116,92

Material

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 326,96 1,76

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 71,46 0,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 21,28 16,73

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,1962000 41,39 8,12

Insumo  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,3889000 65,00 90,27

MO sem LS => 8,32 LS => 9,52 MO com LS => 17,84
Valor do BDI => 0,00 116,92

Quant. => 3.849,0000000 Preço Total => 450.025,08

 13.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 148,87 148,87

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3398000 21,66 7,36

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3398000 25,76 8,75

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0240000 11,06 0,26

Insumo  00006028 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 
1509)

UN 1,0000000 132,50 132,50

MO sem LS => 5,81 LS => 6,65 MO com LS => 12,46
Valor do BDI => 0,00 148,87

Quant. => 35,0000000 Preço Total => 5.210,45

 13.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97121 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM 
NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2017

M 1,0000000 2,00 2,00

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0426000 23,54 1,00

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0426000 21,28 0,90

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0043000 25,08 0,10

MO sem LS => 0,67 LS => 0,77 MO com LS => 1,44
Valor do BDI => 0,00 2,00

Quant. => ############ Preço Total => 47.370,00

 13.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF 05/2018
m² 1,0000000 3,11 3,11

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0718000 21,28 1,52

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0718000 22,27 1,59

MO sem LS => 1,05 LS => 1,21 MO com LS => 2,26
Valor do BDI => 0,00 3,11

Quant. => ############ Preço Total => 147.323,81

 13.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 1,0000000 5,44 5,44

Composição 
Auxiliar

 99061 SINAPI LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF 10/2018

UN 0,0500000 108,91 5,44

MO sem LS => 1,13 LS => 1,29 MO com LS => 2,42
Valor do BDI => 0,00 5,44

Quant. => ############ Preço Total => 128.873,60

 13.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  02.02.12U COMPESA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA), COM 

ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, INCLUSIVE 
REMOÇÃO DE MATERIAL DA VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

m³ 1,0000000 156,18 156,18

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,1087000 223,75 24,32

Insumo  990250U COMPESA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 
KG - 103 KW

CHP 0,1800000 732,59 131,86

MO sem LS => 1,65 LS => 1,89 MO com LS => 3,54
Valor do BDI => 0,00 156,18

Quant. => 8.527,0000000 Preço Total => 1.331.746,86

 13.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C0583 SEINFRA CADASTRO DE REDE DE ÁGUA (MEIO MAGNÉTICO) M 1,0000000 1,22 1,22

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 0,0060000 21,10 0,12

Insumo  I0731 SEINFRA COMPUTADOR PENTIUM (CHP) H 0,0111000 1,06 0,01

Insumo  I0760 SEINFRA PLOTTER (CHP) H 0,0003000 8,12 0,00

Insumo  I0786 SEINFRA VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP) H 0,0040000 80,12 0,32

Insumo  I0857 SEINFRA COPIA HELIOGRAFICA m² 0,0050000 16,54 0,08

Insumo  I2299 SEINFRA DESENHISTA (EM CAD /CAGECE) H 0,0010000 32,97 0,03

Equipamento

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
CADASTRO

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Insumo  I2384 SEINFRA OPERADOR DE COMPUTADOR H 0,0111000 26,20 0,29

Insumo  I2385 SEINFRA PAPEL VEGETAL GRAMATURA 90/95g m² 0,0170000 9,57 0,16

Insumo  I2445 SEINFRA TOPOGRAFO H 0,0060000 35,60 0,21

MO sem LS => 0,30 LS => 0,35 MO com LS => 0,65
Valor do BDI => 0,00 1,22

Quant. => ############ Preço Total => 28.901,80

 13.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C0653 SEINFRA CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO 

MACIÇO, DN ATÉ 200mm
UN 1,0000000 720,89 720,89

Composição 
Auxiliar

 C0838 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 0,0972000 482,47 46,89

Composição 
Auxiliar

 C0840 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 0,1472000 508,16 74,80

Composição 
Auxiliar

 C0216 SEINFRA ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 7,2000000 12,31 88,63

Composição 
Auxiliar

 C0076 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA 1:2:8   ESP=10 cm

m² 3,3000000 130,06 429,19

Composição 
Auxiliar

 C2123 SEINFRA REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA 
TRAÇO 1:3  ESP=5 mm P/PAREDE

m² 2,8800000 28,26 81,38

MO sem LS => 186,09 LS => 213,16 MO com LS => 399,25
Valor do BDI => 0,00 720,89

Quant. => 27,0000000 Preço Total => 19.464,03

 13.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C0718 SEINFRA CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC 

DN 100mm ATÉ 15km
M 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  I0703 SEINFRA CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) H 0,0040000 175,30 0,70

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,0030000 20,26 0,06

MO sem LS => 0,03 LS => 0,03 MO com LS => 0,06
Valor do BDI => 0,00 0,76

Quant. => ############ Preço Total => 18.004,40

 13.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C3403 SEINFRA BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa m³ 1,0000000 817,03 817,03

Composição 
Auxiliar

 C0838 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 1,0000000 482,47 482,47

Composição 
Auxiliar

 C1400 SEINFRA FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X m² 4,0000000 83,64 334,56

MO sem LS => 172,88 LS => 198,04 MO com LS => 370,92
Valor do BDI => 0,00 817,03

Quant. => 1,3100000 Preço Total => 1.070,30

 14 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 75mm e 100mm 900.862,60

 14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00000318 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665) UN 1,0000000 26,97 26,97

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 26,97

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 809,10

 14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00000328 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, 

PARA REDE AGUA
UN 1,0000000 10,60 10,60

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 10,60

Quant. => 69,0000000 Preço Total => 731,40

 14.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00000329 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, 

PARA REDE AGUA
UN 1,0000000 8,86 8,86

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 8,86

Quant. => 302,0000000 Preço Total => 2.675,72

 14.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001183 SINAPI CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 

10351)
UN 1,0000000 17,41 17,41

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 17,41

Quant. => 17,0000000 Preço Total => 295,97

 14.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001825 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE 

AGUA (NBR 10351)
UN 1,0000000 59,94 59,94

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 59,94

Quant. => 32,0000000 Preço Total => 1.918,08

 14.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001824 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE 

AGUA (NBR 10351)
UN 1,0000000 71,85 71,85

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 71,85

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 1.724,40

 14.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001827 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA 

REDE AGUA (NBR 10351)
UN 1,0000000 111,25 111,25

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
OUTROS ELEMENTOS

CONCRETOS

FORMAS

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO

ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

Valor com BDI =>

Tipo
CARGA, TRANSPORTE E 
DESCARGA DE TUBOS E 
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
POÇOS E CAIXAS

CONCRETOS

CONCRETOS

ARMADURAS

Mão de Obra

Material

Mão de Obra
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Valor do BDI => 0,00 111,25
Quant. => 5,0000000 Preço Total => 556,25

 14.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001828 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA 

REDE AGUA (NBR 10351)
UN 1,0000000 135,76 135,76

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 135,76

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 135,76

 14.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00007088 SINAPI TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA 

(NBR 10351)
UN 1,0000000 44,74 44,74

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 44,74

Quant. => 23,0000000 Preço Total => 1.029,02

 14.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00009828 SINAPI TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE  AGUA 

(NBR 7665)
M 1,0000000 103,38 103,38

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 103,38

Quant. => 182,0000000 Preço Total => 18.815,16

 14.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00011378 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, 

PARA REDE AGUA (NBR 10351)
UN 1,0000000 75,33 75,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 75,33

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 75,33

 14.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00011493 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, 

PARA REDE AGUA (NBR 10351)
UN 1,0000000 36,71 36,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 36,71

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 330,39

 14.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00036373 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA 

(NBR 5647)
M 1,0000000 28,32 28,32

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 28,32

Quant. => 1.801,0000000 Preço Total => 51.004,32

 14.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00036374 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA 

(NBR 5647)
M 1,0000000 46,04 46,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 46,04

Quant. => 660,0000000 Preço Total => 30.386,40

 14.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00041892 SINAPI TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE  

AGUA (NBR 10351)
UN 1,0000000 94,79 94,79

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 94,79

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 94,79

 14.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72915 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA 

ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA

m³ 1,0000000 16,26 16,26

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250000 21,28 2,66

Composição 
Auxiliar

 90991 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP 
DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,0625000 217,67 13,60

MO sem LS => 1,85 LS => 2,11 MO com LS => 3,96
Valor do BDI => 0,00 16,26

Quant. => 283,0000000 Preço Total => 4.601,58

 14.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  83338 SINAPI ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A 

CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 
0,78 M3

m³ 1,0000000 3,85 3,85

Composição 
Auxiliar

 84013 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI 
DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,0058000 94,41 0,54

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0192000 21,28 0,40

Composição 
Auxiliar

 90991 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP 
DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,0134000 217,67 2,91

MO sem LS => 0,42 LS => 0,48 MO com LS => 0,90
Valor do BDI => 0,00 3,85

Quant. => 189,0000000 Preço Total => 727,65

 14.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021
m³ 1,0000000 84,18 84,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 21,28 84,18

MO sem LS => 28,41 LS => 32,55 MO com LS => 60,96
Valor do BDI => 0,00 84,18

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
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Quant. => 471,0000000 Preço Total => 39.648,78

 14.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

DE PERCUSSÃO. AF 08/2023
m³ 1,0000000 26,65 26,65

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 326,96 1,76

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 71,46 0,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 21,28 16,73

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,1962000 41,39 8,12

MO sem LS => 8,32 LS => 9,52 MO com LS => 17,84
Valor do BDI => 0,00 26,65

Quant. => ############ Preço Total => 313.883,70

 14.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1,0000000 3,20 3,20

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0105000 274,66 2,88

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0045000 71,85 0,32

MO sem LS => 0,14 LS => 0,16 MO com LS => 0,30
Valor do BDI => 0,00 3,20

Quant. => ############ Preço Total => 90.432,00

 14.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94102 SINAPI LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 1,0000000 268,69 268,69

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0650000 26,51 54,74

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0970000 21,28 65,90

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0690000 41,39 2,85

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0640000 34,51 2,20

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1000000 130,00 143,00

MO sem LS => 43,71 LS => 50,08 MO com LS => 93,79
Valor do BDI => 0,00 268,69

Quant. => 314,0000000 Preço Total => 84.368,66

 14.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 1,0000000 116,92 116,92

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 326,96 1,76

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 71,46 0,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 21,28 16,73

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,1962000 41,39 8,12

Insumo  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,3889000 65,00 90,27

MO sem LS => 8,32 LS => 9,52 MO com LS => 17,84
Valor do BDI => 0,00 116,92

Quant. => 393,0000000 Preço Total => 45.949,56

 14.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021
UN 1,0000000 360,08 360,08

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,5695000 21,66 12,33

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5695000 25,76 14,67

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0354000 11,06 0,39

Insumo  00006012 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 
1509)

UN 1,0000000 332,69 332,69

MO sem LS => 9,74 LS => 11,15 MO com LS => 20,89
Valor do BDI => 0,00 360,08Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Quant. => 13,0000000 Preço Total => 4.681,04

 14.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97122 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 

75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM 
NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF 11/2017

M 1,0000000 2,78 2,78

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0582000 23,54 1,37

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0582000 21,28 1,23

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0075000 25,08 0,18

MO sem LS => 0,92 LS => 1,05 MO com LS => 1,97
Valor do BDI => 0,00 2,78

Quant. => 1.775,0000000 Preço Total => 4.934,50

 14.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97123 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM 
NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF 11/2017

M 1,0000000 3,53 3,53

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0737000 23,54 1,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0737000 21,28 1,56

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0096000 25,08 0,24

MO sem LS => 1,17 LS => 1,33 MO com LS => 2,50
Valor do BDI => 0,00 3,53

Quant. => 660,0000000 Preço Total => 2.329,80

 14.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97127 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC 

PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

M 1,0000000 5,06 5,06

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1048000 23,54 2,46

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1048000 21,28 2,23

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0151000 25,08 0,37

MO sem LS => 1,66 LS => 1,90 MO com LS => 3,56
Valor do BDI => 0,00 5,06

Quant. => 182,0000000 Preço Total => 920,92

 14.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF 05/2018
m² 1,0000000 3,11 3,11

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0718000 21,28 1,52

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0718000 22,27 1,59

MO sem LS => 1,05 LS => 1,21 MO com LS => 2,26
Valor do BDI => 0,00 3,11

Quant. => 5.234,0000000 Preço Total => 16.277,74

 14.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 1,0000000 5,44 5,44

Composição 
Auxiliar

 99061 SINAPI LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF 10/2018

UN 0,0500000 108,91 5,44

MO sem LS => 1,13 LS => 1,29 MO com LS => 2,42
Valor do BDI => 0,00 5,44

Quant. => 2.617,0000000 Preço Total => 14.236,48

 14.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  02.02.12U COMPESA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA), COM 

ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, INCLUSIVE 
REMOÇÃO DE MATERIAL DA VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

m³ 1,0000000 156,18 156,18

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,1087000 223,75 24,32

Insumo  990250U COMPESA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 
KG - 103 KW

CHP 0,1800000 732,59 131,86

MO sem LS => 1,65 LS => 1,89 MO com LS => 3,54
Valor do BDI => 0,00 156,18

Quant. => 942,0000000 Preço Total => 147.121,56

 14.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C0583 SEINFRA CADASTRO DE REDE DE ÁGUA (MEIO MAGNÉTICO) M 1,0000000 1,22 1,22

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 0,0060000 21,10 0,12

Insumo  I0731 SEINFRA COMPUTADOR PENTIUM (CHP) H 0,0111000 1,06 0,01

Insumo  I0760 SEINFRA PLOTTER (CHP) H 0,0003000 8,12 0,00

Insumo  I0786 SEINFRA VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP) H 0,0040000 80,12 0,32

Insumo  I0857 SEINFRA COPIA HELIOGRAFICA m² 0,0050000 16,54 0,08

Insumo  I2299 SEINFRA DESENHISTA (EM CAD /CAGECE) H 0,0010000 32,97 0,03

Insumo  I2384 SEINFRA OPERADOR DE COMPUTADOR H 0,0111000 26,20 0,29

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
CADASTRO

Mão de Obra

Tipo
SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Insumo  I2385 SEINFRA PAPEL VEGETAL GRAMATURA 90/95g m² 0,0170000 9,57 0,16

Insumo  I2445 SEINFRA TOPOGRAFO H 0,0060000 35,60 0,21

MO sem LS => 0,30 LS => 0,35 MO com LS => 0,65
Valor do BDI => 0,00 1,22

Quant. => 2.617,0000000 Preço Total => 3.192,74

 14.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C0653 SEINFRA CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO 

MACIÇO, DN ATÉ 200mm
UN 1,0000000 720,89 720,89

Composição 
Auxiliar

 C0838 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 0,0972000 482,47 46,89

Composição 
Auxiliar

 C0840 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 0,1472000 508,16 74,80

Composição 
Auxiliar

 C0216 SEINFRA ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 7,2000000 12,31 88,63

Composição 
Auxiliar

 C0076 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA 1:2:8   ESP=10 cm

m² 3,3000000 130,06 429,19

Composição 
Auxiliar

 C2123 SEINFRA REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA 
TRAÇO 1:3  ESP=5 mm P/PAREDE

m² 2,8800000 28,26 81,38

MO sem LS => 186,09 LS => 213,16 MO com LS => 399,25
Valor do BDI => 0,00 720,89

Quant. => 13,0000000 Preço Total => 9.371,57

 14.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C0718 SEINFRA CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC 

DN 100mm ATÉ 15km
M 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  I0703 SEINFRA CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) H 0,0040000 175,30 0,70

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,0030000 20,26 0,06

MO sem LS => 0,03 LS => 0,03 MO com LS => 0,06
Valor do BDI => 0,00 0,76

Quant. => 2.617,0000000 Preço Total => 1.988,92

 14.33 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C3403 SEINFRA BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa m³ 1,0000000 817,03 817,03

Composição 
Auxiliar

 C0838 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 1,0000000 482,47 482,47

Composição 
Auxiliar

 C1400 SEINFRA FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X m² 4,0000000 83,64 334,56

MO sem LS => 172,88 LS => 198,04 MO com LS => 370,92
Valor do BDI => 0,00 817,03

Quant. => 1,0800000 Preço Total => 882,39

 14.34 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I3348 SEINFRA CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  150 UN 1,0000000 473,39 473,39

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 473,39

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 473,39

 14.35 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I3364 SEINFRA CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150 UN 1,0000000 614,27 614,27

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 614,27

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 614,27

 14.36 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I4040 SEINFRA REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 150 x 100 UN 1,0000000 559,15 559,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 559,15

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 559,15

 14.37 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I5058 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ 

TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ CABEÇOTE DN 150
UN 1,0000000 2.882,75 2.882,75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 2.882,75

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 2.882,75

 14.38 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I7141 SEINFRA REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 150 x 50 UN 1,0000000 201,36 201,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 201,36

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 201,36

 15 LIGAÇÃO PREDIAL 2.598.196,80

 15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00000061 SINAPI ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA 

TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA 
(NTS 179)

UN 1,0000000 3,97 3,97

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 3,97

Quant. => 2.903,0000000 Preço Total => 11.524,91

 15.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 1,0000000 31,97 31,97

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

CONCRETOS

FORMAS

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

CARGA, TRANSPORTE E 
DESCARGA DE TUBOS E 
Equipamento

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
OUTROS ELEMENTOS

CONCRETOS

ARMADURAS

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO

ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
POÇOS E CAIXAS

CONCRETOS
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Valor do BDI => 0,00 31,97
Quant. => 2.800,0000000 Preço Total => 89.516,00

 15.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00011831 SINAPI TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA 

MANGUEIRA
UN 1,0000000 20,47 20,47

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 20,47

Quant. => 2.903,0000000 Preço Total => 59.424,41

 15.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94975 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
m³ 1,0000000 494,56 494,56

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2067000 21,28 132,07

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,8187000 130,00 106,43

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 277,8415000 0,70 194,48

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,5894000 104,48 61,58

MO sem LS => 44,58 LS => 51,06 MO com LS => 95,64
Valor do BDI => 0,00 494,56

Quant. => 34,6000000 Preço Total => 17.111,77

 15.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95674 SINAPI HIDRÔMETRO DN 20 (½�), 3,0 M³/H � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016
UN 1,0000000 120,75 120,75

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4546000 21,66 9,84

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4546000 25,76 11,71

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0159000 11,06 0,17

Insumo  00012773 SINAPI HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO 
MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA 
PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

UN 1,0000000 99,03 99,03

MO sem LS => 7,77 LS => 8,90 MO com LS => 16,67
Valor do BDI => 0,00 120,75

Quant. => 2.903,0000000 Preço Total => 350.537,25

 15.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95657 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 

INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 (¾") PARA 1 MEDIDOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF 11/2016

UN 1,0000000 246,06 246,06

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4010000 21,66 30,34

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,4010000 25,76 36,08

Insumo  00006016 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 
1509)

UN 1,0000000 35,02 35,02

Insumo  00036278 SINAPI TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL M 3,0351000 12,12 36,78

Insumo  00036360 SINAPI JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA 
QUENTE PREDIAL

UN 2,0000000 2,34 4,68

Insumo  00038436 SINAPI JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA 
QUENTE PREDIAL

UN 2,0000000 13,30 26,60

Insumo  00038973 SINAPI TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM M 0,9585000 22,17 21,24

Insumo  00044173 SINAPI CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 
25 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

UN 2,0000000 17,32 34,64

Insumo  00044175 SINAPI BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E 
FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 20,68 20,68

MO sem LS => 23,96 LS => 27,45 MO com LS => 51,41
Valor do BDI => 0,00 246,06

Quant. => 2.903,0000000 Preço Total => 714.312,18

 15.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1349 ORSE Tubo de pead, PE-80, ramal predial, diam = 20mm (1/2") x 2,3mm 

(esp.parede)
m 1,0000000 18,04 18,04

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000 3,73 1,11

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,3000000 3,66 1,09

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m m 0,3000000 0,26 0,07

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,3000000 20,03 6,00

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,3000000 15,08 4,52

Insumo  00009813 SINAPI TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 
MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 
15561)

M 1,0100000 5,20 5,25

MO sem LS => 4,90 LS => 5,62 MO com LS => 10,52
Valor do BDI => 0,00 18,04

Quant. => ############ Preço Total => 1.249.432,36

 15.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C0581 SEINFRA CADASTRO DE LIGAÇÃO UN 1,0000000 2,91 2,91

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 0,0080000 21,10 0,16

Insumo  I0786 SEINFRA VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP) H 0,0240000 80,12 1,92

Insumo  I0857 SEINFRA COPIA HELIOGRAFICA m² 0,0030000 16,54 0,04

Insumo  I2299 SEINFRA DESENHISTA (EM CAD /CAGECE) H 0,0200000 32,97 0,65

Equipamento

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
CADASTRO

Mão de Obra

Tipo
Fornecimento de Tubos de 
Polietileno de Alta Densidade 
Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS



56 de 58

Insumo  I2385 SEINFRA PAPEL VEGETAL GRAMATURA 90/95g m² 0,0010000 9,57 0,00

Insumo  I2445 SEINFRA TOPOGRAFO H 0,0040000 35,60 0,14

MO sem LS => 0,44 LS => 0,51 MO com LS => 0,95
Valor do BDI => 0,00 2,91

Quant. => 2.903,0000000 Preço Total => 8.447,73

 15.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C0641 SEINFRA CAIXA EM ALVENARIA C/TAMPA EM CONCRETO FUNDO BRITA (1.0 X 

1.0)m
UN 1,0000000 1.112,65 1.112,65

Composição 
Auxiliar

 C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 2,6000000 53,68 139,56

Composição 
Auxiliar

 C2920 SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL 
DA VALA

m³ 0,5000000 29,54 14,77

Composição 
Auxiliar

 C0216 SEINFRA ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 4,5000000 12,31 55,39

Composição 
Auxiliar

 C0076 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA 1:2:8   ESP=10 cm

m² 4,6000000 130,06 598,27

Composição 
Auxiliar

 C1400 SEINFRA FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X m² 0,6200000 83,64 51,85

Composição 
Auxiliar

 C0840 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 0,2020000 508,16 102,64

Composição 
Auxiliar

 C2123 SEINFRA REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA 
TRAÇO 1:3  ESP=5 mm P/PAREDE

m² 4,1500000 28,26 117,27

Composição 
Auxiliar

 C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 
TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE

m² 4,1500000 7,93 32,90

MO sem LS => 342,43 LS => 392,25 MO com LS => 734,68
Valor do BDI => 0,00 1.112,65

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 6.675,90

 15.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C2766 SEINFRA ENSAIO DE HIDRÔMETRO BAN 1,0000000 75,06 75,06

Insumo  I0151 SEINFRA AUX. TÉCNICO INICIAL CAGECE H 0,3300000 37,98 12,53

Insumo  I2378 SEINFRA MECANICO HIDROMETRO INIC. CAGE H 2,0000000 26,20 52,40

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,5000000 20,26 10,13

MO sem LS => 34,98 LS => 40,08 MO com LS => 75,06
Valor do BDI => 0,00 75,06

Quant. => 301,0000000 Preço Total => 22.593,06

 15.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C4207 SEINFRA INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR TIPO WALTMANN PARA 

DIÂMETROS ATÉ 300mm
UN 1,0000000 1.186,47 1.186,47

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 32,0000000 21,10 675,20

Insumo  I0700 SEINFRA CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) H 1,0000000 81,51 81,51

Insumo  I1530 SEINFRA MONTADOR H 16,0000000 26,86 429,76

MO sem LS => 515,01 LS => 589,95 MO com LS => 1.104,96
Valor do BDI => 0,00 1.186,47

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 7.118,82

 15.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I2904 SEINFRA COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 50 x 3/4" UN 1,0000000 12,95 12,95

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 12,95

Quant. => 2.710,0000000 Preço Total => 35.094,50

 15.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I2906 SEINFRA COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 75 x 3/4" UN 1,0000000 17,71 17,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 17,71

Quant. => 193,0000000 Preço Total => 3.418,03

 15.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I3117 SEINFRA EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN   75 UN 1,0000000 110,83 110,83

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 110,83

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 443,32

 15.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I8666 SEINFRA HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=40m³/h, Dn 80mm - 

COMPLETO
UN 1,0000000 3.757,76 3.757,76

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 3.757,76

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 22.546,56

 16 INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SUPORTE ELÉTRICO FOTOVOLTÁICO 429.434,72

 16.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SAA.CPU-

04 
Próprio SISTEMA FOTOVOLTAICO, COMPOSTO POR: INVERSOR DE TENSÃO 

OFF-GRID COM CONTROLADOR DE CARGA, PAINEL SOLAR DE 
540WP, CABOS, SUPORTES.

unid 1,0000000 32.750,00 32.750,00

Insumo  SAA.INS 
05 

Próprio SISTEMA FOTOVOLTAICO, COMPOSTO POR: INVERSOR DE TENSÃO 
OFF-GRID COM CONTROLADOR DE CARGA, PAINEL SOLAR DE 
540WP, CABOS, SUPORTES.

UND 1,0000000 32.750,00 32.750,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 32.750,00

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 196.500,00

 16.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

SERVIÇO COMERCIAL

Mão de Obra

Equipamento

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SERVIÇO COMERCIAL

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

FORMAS

CONCRETOS

ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
POÇOS E CAIXAS

ESCAVAÇÕES EM 
VALAS,VALETAS,CANAIS E 
ATERRO,REATERRO E 
COMPACTAÇÃO
ARMADURAS

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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Composição  SAA.CPU-
05 

Próprio BATERIA ESTACIONARIA (165Ah / 150Ah) unid 1,0000000 2.560,00 2.560,00

Insumo  SAA.INS 
06 

Próprio BATERIA ESTACIONARIA (165Ah / 150Ah) unid 1,0000000 2.560,00 2.560,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 2.560,00

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 61.440,00

 16.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SAA.CPU-

06 
Próprio QUADRO ELETRICO 255x315x135 mm C/ BARRAMENTOS unid 1,0000000 359,00 359,00

Insumo  SAA.INS 
07 

Próprio QUADRO ELETRICO 255x315x135 mm C/ BARRAMENTOS unid 1,0000000 359,00 359,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 359,00

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.436,00

 16.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C4958 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, 

H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG
UN 1,0000000 997,37 997,37

Composição 
Auxiliar

 C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 0,3600000 53,68 19,32

Composição 
Auxiliar

 C0836 SEINFRA CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL m³ 0,2700000 520,88 140,63

Composição 
Auxiliar

 C1604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO m³ 0,2700000 175,28 47,32

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1,0000000 172,71 172,71

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,0000000 20,26 40,52

Insumo  I9455 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, 
H= 7,00M, PESO APROXIMADO 470 KG

UN 1,0000000 576,87 576,87

MO sem LS => 75,44 LS => 86,42 MO com LS => 161,86
Valor do BDI => 0,00 997,37

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 5.984,22

 16.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1,0000000 172,71 172,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 172,71

Quant. => 950,0000000 Preço Total => 164.074,50

Total Geral 11.701.940,35

_______________________________________________________________
Alessandra Cristina Rossin

Setor de Engenharia

Total sem BDI 11.701.940,35
Total do BDI 0,00

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
POSTES EM CONCRETO

ESCAVAÇÕES EM 
VALAS,VALETAS,CANAIS E 
CONCRETOS

CONCRETOS

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
Equipamento

Valor com BDI =>

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS



Obra Bancos
Cópia de: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA SIMPLIFICADOS, EM COMUNIDADES RURAIS INSERIDAS 
NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 15ªSR, POR SRP

SINAPI - 10/2023 - Pernambuco ; 
SBC - 12/2023 - Pernambuco
SICRO3 - 07/2023 - 
Pernambuco; ORSE - 09/2023 - 
Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará; SIURB - 
07/2023 - São Paulo
EMBASA - 05/2023 - Bahia; 
COMPESA - 07/2023 - 
P b

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

1.353.556,74
25,00%

338.389,19
10,00%

135.355,67
10,00%

135.355,67
10,00%

135.355,67
10,00%

135.355,67
10,00%

135.355,67
5,00%

67.677,84
5,00%

67.677,84
5,00%

67.677,84
3,00%

40.606,70
3,00%

40.606,70
4,00%

54.142,27
 2 CAPTAÇÃO - INJETAMENTO EM REDE EXISTENTE 100,00%

21.023,87
30,00%

6.307,16
30,00%

6.307,16
20,00%

4.204,77
20,00%

4.204,77
 3 IMPLANTAÇÃO DE CAPTAÇÃO COM BOMBA SUBMERSA 100,00%

16.945,53
20,00%

3.389,11
25,00%

4.236,38
35,00%

5.930,94
20,00%

3.389,11
 4 ENERGIZAÇÃO 100,00%

15.464,96
100,00%

15.464,96
 5 IMPLANTAÇÃO DE CAPTAÇÃO COM BOMBA CENTRIFUGA - 

FLUTUANTE
80,00%

34.629,93
40,00%

13.851,97
40,00%

13.851,97
 6 CASA DE PROTEÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO 100,00%

20.874,58
100,00%

20.874,58
 7 IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA BRUTA / TRATADA 100,00%

34.699,24
50,00%

17.349,62
50,00%

17.349,62
 8 IMPLANTAÇÃO DE CLORADOR DE PASTILHAS 100,00%

10.248,00
100,00%

10.248,00
 9 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA  - ETA 100,00%

277.004,80
25,00%

69.251,20
25,00%

69.251,20
25,00%

69.251,20
25,00%

69.251,20
 10 SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO 100,00%

642.120,00
50,00%

321.060,00
50,00%

321.060,00
 11 IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM ANEIS 

CILINDRICOS
100,00%

555.274,94
40,00%

222.109,98
30,00%

166.582,48
30,00%

166.582,48
 12 IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO APOIADO NA ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO
100,00%

48.531,89
50,00%

24.265,95
50,00%

24.265,95
 13 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 50mm 100,00%

4.743.070,30
20,00%

948.614,06
20,00%

948.614,06
20,00%

948.614,06
20,00%

948.614,06
20,00%

948.614,06
 14 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 75mm e 100mm 100,00%

900.862,60
10,00%

90.086,26
20,00%

180.172,52
20,00%

180.172,52
20,00%

180.172,52
20,00%

180.172,52
10,00%

90.086,26
 15 LIGAÇÃO PREDIAL 100,00%

2.598.196,80
20,00%

519.639,36
20,00%

519.639,36
20,00%

519.639,36
20,00%

519.639,36
20,00%

519.639,36
 16 INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SUPORTE ELÉTRICO 

FOTOVOLTÁICO
100,00%

429.434,72
40,00%

171.773,89
30,00%

128.830,42
30,00%

128.830,42
2,89% 10,03% 10,86% 10,89% 10,87% 10,89% 1,50% 5,14% 7,64% 8,66% 11,09% 9,49%

338.389,19 1.174.055,99 1.270.449,42 1.273.838,52 1.272.583,41 1.274.277,96 175.005,18 601.169,17 894.143,33 1.012.994,16 1.297.833,73 1.117.200,31
2,89% 12,92% 23,78% 34,67% 45,54% 56,43% 57,93% 63,06% 70,71% 79,36% 90,45% 100,00%

338.389,18 1.512.445,17 2.782.894,59 4.056.733,11 5.329.316,52 6.603.594,48 6.778.599,66 7.379.768,83 8.273.912,16 9.286.906,32 10.584.740,04 11.701.940,35

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Encargos Sociais
Não Desonerado: 
Horista: 114,55%
Mensalista: 70,11%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem



OBRA:
LOCAL: 
DATA BASE: 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,90%

DESPESA FINANCEIRAS 0,99%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,45%
RISCOS 1,39%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 23,62%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 
influência das obras.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,45%
DESPESA FINANCEIRAS 0,85%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,30%
RISCOS 0,85%
LUCRO OPERACIONAL 5,05%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 15,00%
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acordão 2622/2013-TCU/Plenário

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SIMPLIFICADOS, EM COMUNIDADES 
RURAIS INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 15ªSR

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO  - SEM DESONERAÇÃO

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SIMPLIFICADOS, EM COMUNIDADES 
RURAIS INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 15ªSR

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba





Ministério da 
Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
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INTRODUÇÃO

Este manual tem por objetivo orientar a padronização de placas e adesivos indicativos de 

obras financiadas pelo Governo Federal por meio de seus órgãos e entidades.

 

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a painéis e outdoors que 

cumpram a função de identificar ou divulgar obras e projetos de obras com participação 

da União. 

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas ações patrocinadas por 

órgãos e  entidades vinculados ao Poder Executivo Federal está disciplinada na Instrução 

Normativa nº 2, de 23 de dezembro de 2019.
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CONFECÇÃO DAS PLACAS

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e 

demais orientações contidas no presente manual. Elas deverão ser confeccionadas em 

chapas planas, metálicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, 

em material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico 

(poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as 

informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência  ao material 

plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão ser afixadas em local 

visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via 

que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em 

bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, 

durante todo o período de execução das obras.
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PADRÃO GERAL DAS PLACAS

A inserção de marcas, selos e/ou nomes de entidades deve seguir sempre a 
ordem ascendente de importância da esquerda para direita (em 
assinaturas horizontais) e de cima para baixo (em assinaturas verticais). Ou 
seja, a marca do Governo Federal deve ser sempre a última à direita em 
assinaturas horizontais, e abaixo de todas as outras em assinaturas 
verticais.

Área total:  
proporção de 8X x 4X. 

Área do nome da obra (A): 

• Cor de fundo: verde - Pantone 3425C. 
• Fonte: Rawline Bold, caixa alta e baixa. 
• Cor da fonte: branca. 

Área de informações da obra (B): 
• Cor de fundo: verde - Pantone 370C. 
• Fonte: Rawline Regular, caixa alta e baixa. 
• Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca. 

Espaço entre linhas:  
1 vez o tamanho do corpo da letra.  
Exemplo: corpo 60/60. 

Espaço entre letras: 
o espaçamento entre letras é 20. 

Área das assinaturas (C): 
• Cor de fundo: branca. 
• As assinaturas devem estar centralizadas. 

A denominação “Ministério do(a)” ou “Secretaria  do(a)” deve estar em 
Rawline Semibold e o nome do  ministério ou secretaria deve estar em 
Rawline Black, espaçamento entre letras é -40. 

CMYK:  
C0 M20 Y100 K0

Pantone:  
Pantone 116 C

RGB:  
R252 G206 B1

CMYK:  
C63 M27 Y100 K11

Pantone:  
Pantone 370 C

RGB:  
R104 G138 B58

CMYK:  
C100 M0 Y100 K60

Pantone:  
Pantone 3425 C

RGB:  
R0 G88 B38

PADRÃO GERAL DAS PLACAS

5

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

C

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

2X

X

X

A

B

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

8x

4x



Cálculo para o tamanho da placa: de�nir a base  
“X” dividindo a altura estabelecida para a placa  
8x por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por  
exemplo: 

x=1,8/4 = 0,45 m

8 x X = 8 x 0,45 = 3,60 m 

A altura de cada área da placa será assim  
de�nida:

• Nome da obra: 2x=0,90m. 
• Informações da obra: x=0,45m. 
• Marcas de órgãos e entidades: x=0,45m. 

EXEMPLO DE CÁLCULO
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Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

C

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

2X

X

X

A

B

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

8x

4x



Fonte: Rawline Bold. 

Cor da fonte: branca. 

Espaço entre letras: 0.

Espaço entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo  da letra. Exemplo: 
o corpo da letra sendo 60, o espaçamento será 60 (60 x 1 = 60).

Deve-se criar, primeiramente, margens à  esquerda e à direita 
e separação central de  colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte 
para o nome da obra será proporcional à largura da 
área restante.  

Cada linha do nome da obra suporta 17  caracteres (contando os 
espaços) e o alinhamento deve ser centralizado. 
 
O nome da obra pode ser distribuído em até 2 linhas. 

Exceção: no caso de títulos longos que não se encaixem na regra 
acima, mudar o cálculo para  23 caracteres por linha, 
até 3 

ESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRA

Exceção:

ESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRAESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRAESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRAESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRAESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRA

7

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

C

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

2X

X

X

A

B

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

1/2x

8x

1/2x

4x



Fonte: Rawline Regular para o título e para a  
informação. 

Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o título da informação e 
branca para a informação.  

Espaço entre letras: 0. 

Espaço entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo  da letra. Exemplo: 
o corpo da letra sendo 20, o espaçamento será 20 (20 x 1 = 20). 

Deve-se criar, primeiramente, margens à esquerda e à direita
e separação central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte 
para as informações da obra será proporcional à  largura da área 
restante. 

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres (contando 
os espaços), sendo cada coluna composta de até 4 linhas. 
O alinhamento deve ser à esquerda.

ESPECIFICAÇÕES: 
INFORMAÇÕES DA OBRA

8

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

C

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

2X

X

X

A

B

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

1/2x

8x

1/2x

4x



Selos de programas de governo: deverá ter 1/3 da altura da área 
das assinaturas de tamanho “x”, sempre ser centralizada na horizontal 
e alinhada pela esquerda, conforme exemplo ao lado.

Marcas de órgãos e entidades: deverão seguir a regra para 
comunicação do Governo Federal, isto é, ordem de relevância 
crescente da esquerda para a direita, observando o grau de 
envolvimento com a obra.

Órgão vinculado pode assinar diretamente em conjunto com a marca 
do Governo Federal, isto é, prescindindo da assinatura do ministério 
ao qual é vinculado. Veja exemplo ao lado.

ASSINATURAS E MARCAS

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

8x

2X

X

X

A

B

C

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

2X

X

X

A

B

1/2x1/2x

1/3x
M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

S E L O  D E  P R O G R A M A  

D E  G O V E R N O

9

4x

Exemplo:

4x



Quando não houver informações das obras  
destinadas à caixa verde-claro, esta deverá  
ser suprimida e a placa �nal �cará menor, ou  
seja, 3x.

EXEMPLO DE PLACA INSTITUCIONAL 

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

8x

3x

2X

XX

A

B

10

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L



Verde-Amazônia

#00D000

R0 G208 B0

C88 M0 Y100 K0

PANTONE 354C

Amarelo-Sol

#FFD000

R255 G208 B0

C0 M13 Y100 K0

PANTONE 109C

Preto-Ébano

#000000

R0 G0 B0

C60 M40 Y40 K100

PANTONE BLACK C

Cinza-Harpia

#3C3C3C

R60 G60 B60

C10 M0 Y10 K87

PANTONE 447C

Branco-Paz

#FFFFFF

R255 G255 B255

C0 M0 Y0 K0

Azul-Atlântico

#183EFF

R24 G62 B255

C85 M70 Y0 K0

PANTONE 2935C

Vermelho-Urucum

#FF0000

R255 G0 B0

C0 M100 Y100 K0

PANTONE 485C

PALETA PRINCIPAL DA MARCA
(CORES SÓLIDAS)

Ao lado, encontram-se os tons exatos de  

cada cor para impressões em policromia  

(CMYK), versões eletrônicas (RGB) e  

impressões em cores sólidas (aqui definidas  

pelo Pantone correspondente).

  

Nos arquivos digitais, consta a versão correta  

para cada espaço de cor, com os valores definidos 

nos próprios arquivos.

VERSÃO EM QUADRICROMIA (CMYK) 
E VERSÃO PANTONE

11



EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

12



EXEMPLOS DE APLICAÇÃO
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INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA 

LOGOMARCA DA CODEVASF 
RES. 118 

OBJETO: INSTRUMENTO / Nº 

PÁGINA 

APROVAÇÃO 

CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO  

1/11 
 

 

                     PROCEDIMENTOS 
 

 

DATA 

22/05/2012 

 

  

ov  

 

 

 

 

S U M Á R I O 

 

 

 

1 Finalidade, 2/11 

 

2 Definição, 2/11 

 

3 Competências, 2/11 

 

4 Características, 2/11 

 

5 Assinatura, 3/11 

 

6 Utilização, 4/11 

 

7 Disposições Finais, 11/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOR-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA 

LOGOMARCA DA CODEVASF 
RES. 118 

OBJETO: INSTRUMENTO / Nº 

PÁGINA 

APROVAÇÃO 

CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO  

2/11 
 

 

                     PROCEDIMENTOS 
 

 

DATA 

22/05/2012 

05/07/2006 

1 Finalidade 

 

Estabelecer as características e os procedimentos de utilização da logomarca da Codevasf. 

 

 

2 Definição 

 

LOGOMARCA – desenho que simboliza e identifica graficamente a Empresa, constituindo a sua 

representação formal. 

 

 

3 Competências 

 

Compete à Unidade de Gestão de Processos a elaboração e a implantação da logomarca da Codevasf, 

em todos os seus segmentos, em estreita articulação com as unidades orgânicas diretamente 

envolvidas. 

 

 

4  Características 

 

4.1 A logomarca será composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela Empresa, 

quais sejam: azul que representa as águas dos rios São Francisco e do Parnaíba, e verde que identifica 

as plantações irrigadas com a proteção da carranca, que é um símbolo tradicional e forte da região. 

 

4.2 Na confecção da logomarca serão utilizadas combinações das cores Pantone verde (348) e azul 

(286). 

 

4.2.1 Para confecção da logomarca em alto relevo serão utilizadas as cores C100 M60(azul) e C100 

Y100(verde) 

 

4.2.2 A fonte utilizada na palavra CODEVASF será Futura Bold. 

 

4.3 A logomarca na versão verde/azul será elaborada nos percentuais: 

 

 

4.4 Na versão cinza, a logomarca será elaborada nos percentuais:  

 

 

 

 

Parte direita - Pantone verde (348) 

Linhas da carranca - Pantone azul (286) 

Letra branca - Futura Bold 

Parte esquerda - Pantone azul (286) 

 
 
 
 
F

u
n
d
o
 
b
a
n
c
o 

Parte direita - Pantone 55 % de preto 

Linhas da carranca - Pantone 100 % preto 

Letra branca - Futura Bold 

Parte esquerda - Pantone 69 % de preto 
 
 
 
 
F

u
n
d



FOR-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA 

LOGOMARCA DA CODEVASF 
RES. 118 

OBJETO: INSTRUMENTO / Nº 

PÁGINA 

APROVAÇÃO 

CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO  

3/11 
 

 

                     PROCEDIMENTOS 
 

 

DATA 

22/05/2012 

05/07/2006 

5 Assinatura 

 

5.1 Quando a logomarca da Codevasf estiver representando a assinatura de um documento, esta 

deverá ser centralizada na altura e na largura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Quando a logomarca da Codevasf estiver em conjunto com outras logomarcas, deverá ser alinhada 

por baixo e respeitar a ordem de importância da direita para a esquerda, em estrita observância ao 

disposto no Manual de Uso da Marca do Governo Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X 

X 

 

Campo texto 



FOR-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA 

LOGOMARCA DA CODEVASF 
RES. 118 

OBJETO: INSTRUMENTO / Nº 

PÁGINA 

APROVAÇÃO 

CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO  

4/11 
 

 

                     PROCEDIMENTOS 
 

 

DATA 

22/05/2012 

05/07/2006 

6 Utilização 

 

6.1 Formulários 

 

Medidas da logomarca:   53 mm x 13 mm (com contorno) 

                                         49 mm x 09 mm (sem contorno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3 (297 mm x 420 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE CONTRATO 

ASSINATURA: 

TÉRMINO: PRAZO INICIAL: 

ORIGEM: 

Nº DO CONTRATO: 

FOR – 0 7 6 

DATA  

VIGÊNCIA ATUAL: DATA ASSINATURA: 

OBJETO: 

CONTRATADA: PROCESSO ORIGINAL: 

VALOR PI SEM ADITIVOS: 

VALOR TOTAL PI COM ADITIVOS ANTERIORES: ACRÉSCIMO EM : 

PARALISAÇÕES ANTERIORES: 

INTERRUPÇÃO SOLICITADA A PARTIR DE: 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

DATA DO DOCUMENTO: RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: 

DATA  

ASSINATURA  

ASSINATURA  



FOR-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA 

LOGOMARCA DA CODEVASF 
RES. 118 

OBJETO: INSTRUMENTO / Nº 

PÁGINA 

APROVAÇÃO 

CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO  

5/11 
 

 

                     PROCEDIMENTOS 
 

 

DATA 

22/05/2012 

05/07/2006 

A4 (210 mm x 297 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5 (148 mm x 210 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE CONTRATO 

ASSINATURA: 

TÉRMINO: PRAZO INICIAL: 

ORIGEM: 

Nº DO CONTRATO: 

FO

R – 

0 7 

6 

DATA  

VIGÊNCIA ATUAL: DATA ASSINATURA: 

OBJETO: 

CONTRATADA: PROCESSO ORIGINAL: 

VALOR PI SEM ADITIVOS: 

VALOR TOTAL PI COM ADITIVOS ANTERIORES: ACRÉSCIMO EM : 

PARALISAÇÕES ANTERIORES: 

INTERRUPÇÃO SOLICITADA A PARTIR DE: 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

DATA DO DOCUMENTO: RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: 

DATA  

AUTORIZAÇÃO DE 
VIAGEM         - A V - 

DATA EMISSÃO: ÓRGÃO EMISSOR: CENTRO DESPESA: NÚMERO: 

CONTA BANCÁRIA: 

BANCO: NÚMERO: 

CADASTRO: NOME: 

CARGO / FUNÇÃO / OUTRAS SITUAÇÕES: 

OBJETIVO DA VIAGEM: PREVISÃO DE SAÍDA: HORA: 

 
: 

PREVISÃO DE CHEGADA: 

AGÊNCIA: 

MEIO DE TRANSPORTE: 

CARRO DA CODEVASF: 

CARRO PRÓPRIO: 

AVIÃO: 

ÔNIBUS: 

OUTROS: 

C P F: 

ADIANTAMENTO QTDE VALOR  UNITÁRIO ROTEIRO  PREVISTO VALOR  TOTAL 

DIÁRIA 

COMPLETA 

HOSPEDAGEM 

ALIMENTAÇÃO 

DESPESA 

COM 

DESLOCAMENTO 

PARA GASTOS COM VEÍCULOS 

OUTRAS DESPESAS 

TOTAL 

FOR - 

201/2004-01-01 

DE  

ACORD

O: 

CHEFE DO ÓRGÃO EMISSOR DA A V 

AU

TO

RIZ

O 

AUTORIDADE COMPETENTE 

HORA: 

 
: 



FOR-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA 

LOGOMARCA DA CODEVASF 
RES. 118 

OBJETO: INSTRUMENTO / Nº 

PÁGINA 

APROVAÇÃO 

CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO  

6/11 
 

 

                     PROCEDIMENTOS 
 

 

DATA 

22/05/2012 

05/07/2006 

A6 (105 mm x 148 mm) 

 

 
 

 

 

6.2 Envelopes de Correspondências (pequeno/grande) / Capas de Documentos Organizacionais  /  

Capas de Processo 

 

Medidas da Logomarca: 45 mm x 09 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOR-101/2004-02-01 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 

Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

 
INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA 

LOGOMARCA DA CODEVASF 

 

 

SELO 

ÁREA DESTINADA AO ENDEREÇAMENTO 

 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES  

DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 

(Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR) 



FOR-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA 

LOGOMARCA DA CODEVASF 
RES. 118 

OBJETO: INSTRUMENTO / Nº 

PÁGINA 

APROVAÇÃO 

CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO  

7/11 
 

 

                     PROCEDIMENTOS 
 

 

DATA 

22/05/2012 

05/07/2006 

 

6.3 Envelope Pardo 

 

Medidas da Logomarca: 60 mm x 12 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANVERSO 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 
( Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR) 

DPO - 187 
3,00 

1,0 

2,5 
2,0  

34,00 / 36,00 

2
4
,0

0
  

/ 
2
6
,0

0
 

OBS.: COTAS EM CENTÍMETROS  -  SEM ESCALA 



FOR-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA 

LOGOMARCA DA CODEVASF 
RES. 118 

OBJETO: INSTRUMENTO / Nº 

PÁGINA 

APROVAÇÃO 

CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO  

8/11 
 

 

                     PROCEDIMENTOS 
 

 

DATA 

22/05/2012 

05/07/2006 

 

6.4 Crachá  ( Observar padronização de crachás no processo nº 59400.001149/2001-35) 

 

Medidas da Logomarca: 

 4,7 mm x 0,94 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO 

 

 

 

6.5 Veículos de Uso Exclusivo em Serviço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x2 

ALINE SAMARA  DA  SILVA 

2x2 

ALINE SAMARA  DA  SILVA 

BRASÍLIA - DF 

S E D E 

USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO 



FOR-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA 

LOGOMARCA DA CODEVASF 
RES. 118 

OBJETO: INSTRUMENTO / Nº 

PÁGINA 

APROVAÇÃO 

CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO  

9/11 
 

 

                     PROCEDIMENTOS 
 

 

DATA 

22/05/2012 

05/07/2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ª  SR 
SERGIPE - SE 

5ª  SR 
ALAGOAS - AL 

2ª  SR 
BAHIA - BA 

3ª  SR 
PERNAMBUCO - PE 

BRASÍLIA - DF 

1ª  SR 
MINAS GERAIS - MG 

6ª  SR 
BAHIA - BA 

7ª  SR 
PIAUÍ - PI 

S E D E 

USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO 

USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO 

USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO 

USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO 
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INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA 

LOGOMARCA DA CODEVASF 
RES. 118 

OBJETO: INSTRUMENTO / Nº 

PÁGINA 

APROVAÇÃO 

CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO  

10/11 
 

 

                     PROCEDIMENTOS 
 

 

DATA 

22/05/2012 

05/07/2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.1 Logomarca 

 

Logomarca com 520mm de comprimento e 102mm de altura. 

 

 

6.5.2  “S E D E, 1ª SR, 2ª SR, 3ª SR, 4ª SR, 5ª SR, 6ª SR e 7ª SR” 
 

Letra tipo Arial Black – Tamanho 207 com 49mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e 

aposto à 15mm na altura em relação à base da logomarca. 

 

 

6.5.3 “BRASÍLIA – DF, MINAS GERAIS – MG, BAHIA – BA, PERNAMBUCO – PE, 

SERGIPE – SE, ALAGOAS – AL, PIAUÍ – PI” 

 

Letra tipo Arial Black – Tamanho 75 com 18mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e 

aposto à 79mm na altura em relação à base da logomarca. 

 

 

6.5.4 “USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO” 

 

Letra tipo Arial Black – Tamanho 75 com 18mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e 

aposto à 115mm na altura em relação à base da logomarca. 

 

 

6.6 Propaganda Institucional (Placas de projetos, identificação nas caixas d’água, etc.) 

 

BRASÍLIA - DF 

S E D E 
245 mm 

520 mm 

102 mm 

15 mm 

49 mm 

15 mm 

18 mm 

18 mm 

5 mm 

5 mm 
18 mm 

USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO 
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INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA 

LOGOMARCA DA CODEVASF 
RES. 118 

OBJETO: INSTRUMENTO / Nº 

PÁGINA 

APROVAÇÃO 

CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO  

11/11 
 

 

                     PROCEDIMENTOS 
 

 

DATA 

22/05/2012 

05/07/2006 

Obedecerá aos critérios estabelecidos neste documento e no Manual de Uso da Marca do Governo 

Federal. 

7 Disposições Finais 

 

7.1 Não serão permitidas alterações na logomarca, nas formas, nas cores, na tipia ou que seja 

adicionado qualquer tipo de elemento na parte interna. 

 

7.2 Fundos texturizados ou de cores que dificultem a visualização da logomarca exigirão o uso de 

moldura branca. 

 

7.3 As dúvidas de interpretação do presente documento serão dirimidas pela Unidade de Gestão de 

Processos – AE/GPE/UGP. 

 

7.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva –DEX. 

 

7.5 Este documento entra em vigor na data de sua aprovação pela Diretoria Executiva. 
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ANEXO VII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO LOCAL DE EXECUÇÃO DE 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 
A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF nº (CNPJ DA EMPRESA), por seu 
representante legal (ou responsável técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da 
lei, de que conhece o local onde serão executadas as obras, se inteirou dos dados 
indispensáveis à apresentação da proposta, e que os preços a serem propostos cobrirão 
quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução das obras, tendo obtido 
todas as informações necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato. 

 
 
 
 

Cidade,   /  /2023 
 
 
 

 
Assinatura do representante legal 

 
Nome:   
Função:    
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ANEXO VIII 

MATRIZ DE 

RISCO 

 
 

Risco 

 
 

Definição 

 
Alocação 

(Codevasf, 
Contratada ou 
Compartilhada) 

 
Impacto 

(Alto, 
médio 

ou 
baixo) 

Probabilidade 
(frequente, 
provável, 
ocasional, 
remota ou 

improvável) 

 
 

Medidas, procedimentos ou 
mecanismos para minimizar o risco 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Atraso das 
entregas da obra 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atraso nas etapas da obra 
e/ou da entrega final. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Compartilhada 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ocasional 

 Comprovação da aptidão técnica 
da contratada, conforme previsto 
no Termo de Referência; 

 Comprovação da qualificação 
econômico-financeira da 
contratada, conforme previsto no 
Termo de Referência; 

 Manutenção (pela contratada) das 
condições de habilitação e suas 
documentações comprobatórias 
atualizadas, durante todo o 
período de execução dos 
serviços; 

 Definir de maneira clara e objetiva o 
plano de trabalho, quando do início 
da execução dos serviços: alertar 
sobre a obrigatoriedade de 
cumprimento do cronograma físico- 
financeiro e as sanções e 
penalidades previstas; 
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      Aplicação de penalidades, 

tempestivamente, em caso de 
descumprimento das 
obrigações previstas, conforme 
previsto no Termo de 
Referência. 

 
 
 
 
 
 

2 - Erros técnicos 
de execução 

 
 
 
 

Execução dos serviços em 
desconformidade com os 
projetos e especificações, 
normas técnicas vigentes 

ou orientações da 
fiscalização. 

 
 
 
 
 
 

Contratada 

 
 
 
 
 
 

Alto 

 
 
 
 
 
 

Ocasional 

 A contratada deve sempre zelar 
pela observância de todas as 
recomendações técnicas e boas 
práticas na execução dos serviços; 

 Estabelecer comunicação 
eficiente entre a fiscalização e a 
contratada, para prevenir erros; 

 Avaliação da qualidade e 
conformidade dos serviços pela 
fiscalização, com solicitação das 
eventuais correções, para evitar 
que erros ou vícios observados 
influenciem nas etapas 
subsequentes, na qualidade final e 
no prazo de execução dos 
serviços. 

 
 
 

3 - Atraso de 
pagamento 

 
 

Atraso no pagamento das 
parcelas dos serviços 

executados e entregues, 
conforme Termo de 

Referência. 

 
 
 

Compartilhada 

 
 
 

Médio 

 
 
 

Provável 

 Manutenção (pela contratada) das 
condições de habilitação e suas 
documentações comprobatórias 
atualizadas, durante todo o 
período de execução dos 
serviços, sendo que, em caso de 
atraso motivado pela contratante, 
não será devida a atualização 
monetária da parcela; 

 Celeridade nos procedimentos 
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     necessários para realização dos 

pagamentos por parte da 
fiscalização, sendo que, em caso 
de atraso motivado pela Codevasf, 
deverá ser pago o valor da parcela 
devida com atualização monetária; 

 
 
4 - Acidentes e/ou 

incidentes de 
trabalho 

 
 

Ocorrências no âmbito da 
saúde e segurança 

ocupacional 

 
 

Contratada 

 
 

Alto 

 
 

Ocasional 

 Cumprimento das normas de saúde 
e segurança no trabalho - NR’s, 
como distribuição e uso de EPI’s, 
capacitação dos seus funcionários, 
etc, pela contratada; 

 Manutenção da estrutura 
adequada do canteiro de obra; 

 
 
 

5 - Greve de 
funcionários da 

contratada 

 
 
 

Paralisação de funcionários 
da contratada 

 
 
 
 

Contratada 

 
 
 
 

Alta 

 
 
 
 

Remota 

 Manutenção, pela contratada, dos 
direitos dos seus colaboradores, 
como trabalhistas, 
previdenciários, etc.; 

 Manutenção de condições de 
trabalho adequadas, como o 
cumprimento das legislações e 
NR’s e o fornecimento dos recursos 
adequados às atividades dos 
colaboradores. 

 
6 - Não 

cumprimento do 
contrato 

 
Não cumprimento das 
cláusulas contratuais 

sob qualquer alegação 

 
 

Contratada 

 
 

Alto 

 
 

Remota 

 Critérios de seleção da contratada, 
explicitados no Termo de Referência 
e no edital, como qualificação 
técnica e qualificação económico 
financeira, além da manutenção 
destas comprovações durante o 
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     contrato; 

 Proatividade da fiscalização, no 
sentido de observância do bom 
andamento das atividades e da 
manutenção das condições 
técnicas indispensáveis para tal; 

 Caso ocorra, a fiscalização 
deverá aplicar a penalidade 
prevista, conforme Termo de 
Referência. 

 
7 - Reequilíbrio 
econômico e 

financeiro 

Fatos supervenientes 
passíveis de reequilíbrio 

econômico e financeiro do 
contrato 

 
 

Codevasf 

 
 

Médio 

 
 

Remota 

 Em caso de situações em que a 
contratada julgue procedente o 
reequilíbrio, deverá solicitar à 
Codevasf que, por sua vez, 
analisará o pedido; 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Recife-PE 

DEZEMBRO/2023 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 
EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DE MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA 15ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE 
PERNAMBUCO 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR  

1 INFORMAÇÕES BÁSICAS 
 
O presente documento materializa os elementos colhidos para a análise de viabilidade da 
contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de implantação de Sistemas 
Simplificados de Abastecimento de Água, compreendidos em especificações e orçamentos dos 
serviços a serem executados, em diversas comunidades rurais de municípios inseridos na área de 
atuação da 15ªSR Codevasf, com a adoção do sistema de registro de preços, instruída mediante 
processo nº 59501.00115/2023-09-e. 

2 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 
 

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF, 
tem como uma das suas atribuições a missão de “Desenvolver bacias hidrográficas de forma 
integrada e sustentável, contribuindo para a redução das desigualdades regionais”, sendo uma 
organização que transforma a realidade das regiões onde atua, com foco na melhoria das 
condições sociais, econômicas e ambientais. 
 
As políticas públicas voltadas para a solução das carências do semiárido nordestino, apesar de 
terem proporcionado alguns progressos, ainda não supriu a carência dos indicadores sociais da 
região, que se situam entre os mais baixos do país. 
 
Pernambuco é o estado que apresenta a menor disponibilidade hídrica do país, ou seja, possui a 
menor quantidade de água por habitante ao ano e não possui a capacidade de acumular água 
suficiente para atender a todas as demandas.  
 
O Governo Federal e os Estados abrangidos pelo semiárido desenvolvem políticas, projetos e 
ações focadas na mitigação das secas e no desenvolvimento das populações afetadas. 
 
Contratação dos serviços de implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água, 
visa atender às demandas de suprimento de água para as pequenas localidades, localizadas 
principalmente em áreas rurais que não possuem uma fonte de água potável para atendimento de 
suas necessidades. 
 
O acesso aos serviços de saneamento básico é um dos aspectos importantes para a promoção da 
saúde pública e para a melhoria da qualidade de vida da população mais vulnerável, e é entendido 
pela Lei Federal nº. 11.445/2007, que estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento 
básico, como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento 
de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem 
e manejo das águas pluviais. 

3 ÁREA REQUISITANTE 
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Área requisitante Responsável 
15ª/SR GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRA 

4 DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Trata-se de contratação, mediante ata de registro de preços, dos serviços de implantação de 
Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água, em comunidades rurais. 
 
O fornecedor deverá comprovar capacidade técnico-operacional de execução de serviços de porte 
e complexidade iguais ou semelhantes, correspondente a 50% dos quantitativos dos itens de 
maior relevância e representatividade: 
 

• Implantação de rede de distribuição com diâmetro maior ou igual DN 50mm; 
• Ligação Predial; 
• Sistema de Dessalinização maior ou igual a 10m3/h; 
• Reservatório Elevado em concreto armado; 
• Sistema Fotovoltaico. 

 
O fornecedor deve comprovar ainda que possui capacidade técnico-profissional, através de 
Certidões de Acervo Técnico do Responsável Técnico da Licitante.  
 
Outros requisitos de habilitação jurídica de praxe são exigidos, bem como conformidade da 
proposta financeira de acordo com Orçamento Referencial, Termo de Referência e anexos. 

5 LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Os serviços do presente estudo são serviços de engenharia cujos custos são apropriados de forma 
unitária, não havendo o que se levantar junto ao mercado, isto é, os custos, composições de 
preços, encargos e bonificações são obtidos a partir de sistemas oficiais de custos 
(SINAPI/SEINFRA/COMPESA). 
.   

6  DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

O acesso aos serviços de saneamento básico é um dos aspectos importantes para a promoção da 
saúde pública e para a melhoria da qualidade de vida da população mais vulnerável, e é entendido 
pela Lei Federal nº. 11.445/2007, que estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento 
básico, como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento 
de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem 
e manejo das águas pluviais. 
A Contratação de Empresa para a execução de Sistemas de Abastecimento de Água, visa atender 
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às demandas de suprimento de água para as pequenas comunidades localizadas principalmente 
em áreas rurais que não possuem wna fonte de água potável para atendimento necessidades 
básicas. 
 
Este tipo de obra minimiza os problemas relacionados aos longos período de estiagem, 
funcionando como mecanismo de prevenção e garantia de suprimento, principal, para eventuais 
problemas futuros com relação a fontes de suprimento hídricos. Contribui também para a redução 
da morbimortalidade - provocada por doenças de veiculação hídrica. 
 

7 QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 

Foi delimitado o total de 2.903,00 famílias beneficiadas. 
 

8 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

Por se tratar de serviço de engenharia, o Orçamento de Referência do custo global, deve ser 
obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais a mediana de seus 
correspondentes no Sinapi ou no Sicro, rege o ART. 31, §2° da Lei das Estatais. 
 
Neste caso adotou-se como referência de preço oficial: Sicro-PE Jul/2023, Sinapi/PE, Orse, 
Compesa/PE. 

9 JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 

A contratação em epígrafe se trata de um objeto único, então sugerimos o não parcelamento da 
solução, por manter a qualidade do empreendimento, haja vista que o gerenciamento permanece 
o tempo todo a cargo de um mesmo administrador, oferecendo um maior nível de controle pela 
Administração na execução dos serviços, cumprimento de cronograma e observância de prazos 
com a concentração da responsabilidade da construção e garantia dos resultados. 

10 CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Esta aquisição se trata de uma contratação interdependente, que pode ser utilizada por outras 
unidades da Codevasf, via carona através da Ata de Registro de Preços, contudo, o objeto é 
voltado para atender municípios da área de atuação da 15ª Superintendência Regional da 
Codevasf. 

11 ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 

O Decreto n° 9.810/2019 Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Regional que delimita 
as ações do Governo Federal em busca da redução das desigualdades econômicas e sociais, intra 
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e  inter-regionais. Destaca-se a seguir os objetivos gerais e as diretrizes para o planejamento da 
PNDR. 

 
Art. 3º  São objetivos da PNDR: 
I - promover a convergência dos níveis de desenvolvimento e de qualidade de vida inter e 
intra regiões brasileiras e a equidade no acesso a oportunidades de desenvolvimento em 
regiões que apresentem baixos indicadores socioeconômicos; 
II - consolidar uma rede policêntrica de cidades, em apoio à desconcentração e à 
interiorização do desenvolvimento regional e do País, de forma a considerar as 
especificidades de cada região; 
III - estimular ganhos de produtividade e aumentos da competitividade regional, sobretudo 
em regiões que apresentem declínio populacional e elevadas taxas de emigração; e 
IV - fomentar a agregação de valor e a diversificação econômica em cadeias produtivas 
estratégicas para o desenvolvimento regional, observados critérios como geração de renda 
e sustentabilidade, sobretudo em regiões com forte especialização na produção de 
commodities agrícolas ou minerais. [...] 
Art. 7º  O planejamento e a implementação das ações da PNDR observarão, 
preferencialmente, os seguintes eixos setoriais de intervenção: 
I - desenvolvimento produtivo; 
II - ciência, tecnologia e inovação; 
III - educação e qualificação profissional; 
IV - infraestrutura econômica e urbana; 
V - desenvolvimento social e acesso a serviços públicos essenciais; e 
VI - fortalecimento das capacidades governativas dos entes federativos.[...] 

 
A Codevasf, pelo seu vínculo finalítico com o Ministério do Desenvolvimento Regional, se 
alinha com o Planejamento Federal através do seu Planejamento Estratégico Institucional (PEI). 

12 RESULTADOS PRETENDIDOS 

Espera-se com esta contratação atender a demanda dos municípios da área de atuação da 15ª 
Superintendência Regional da Codevasf, no que se refere a melhoria hídrica, combinada com 
outras ações desenvolvidas pela Codevasf voltadas para a agricultura familiar; garantia de água 
para as famílias e animais durante o período de estiagem; incentivar a agricultura e pecuária 
familiar; garantir o abastecimento de água de pequenas comunidades e associações; amenizar os 
impactos da seca do nordeste daqueles mais vulneráveis e evitar o êxodo rural. 

13 PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS 

A garantia do objeto deverá obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Código Civil, Lei n° 
10.406 de 10 de Janeiro de 2002. O empreiteiro responderá durante cinco anos, pela solidez e 
segurança do trabalho. 
A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da corrupção que 
contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em suas 
relações como o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer 
manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também 
conhecer e cumprir as previsões da Lei nº 12.846/2013, do Decreto nº 8.420/15, da Lei nº 
13.303/2016, e da Política de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos 
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tendentes a lesar a Administração Pública, denunciando a prática de irregularidades que tiver 
conhecimento por meios dos canais de denúncias disponíveis. 
É necessário para fins de emissão da Ordem de Serviço que a empresa contratada tenha 
apresentado a Garantia de Execução do Contrato, prevista em Edital e seus anexos. 
Atendimento às exigências técnicas, que são imprescindíveis para que a vencedora do certame 
em questão tenha total capacidade técnica de executar os serviços de engenharia com a segurança 
e a qualidade esperada para o empreendimento. 
Por fim, designação de Servidor da Codevasf, com formação e competência para acompanhar e 
fiscalizar a execução contratual, cabendo à Codevasf proporcionar meios físicos e humanos como 
diárias para viagens e hospedagem, computador, Internet, telefonia, veículos, apoio técnico, 
jurídico, ambiental, contábil, financeiro, entre outros, das Unidades Administrativas e Técnicas 
que compõe a Codevasf e que respondem solidariamente na execução, fiscalização e apoio ao 
Gestor do Instrumento. 

14 POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Os serviços de engenharia deverão ser executados em conformidade com a Autorização 
Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couberem, em função da legislação vigente 
no local de execução dos serviços. 
Na execução dos serviços deverá ser exigido o pleno atendimento da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 01/2010, onde a CONTRATADA deverá adotar as seguintes providências: 

a) Os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis devem ser acondicionados 
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilização à coleta seletiva; 
b) Otimizar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de poluição, através 
das seguintes medidas, dentre outras: 
c) Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes; 
d) Substituir as substâncias tóxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade; 
e) Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que 
obedeçam às classificações e especificações determinadas pela Anvisa; 
f) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para 
evitar 
o desperdício de água tratada; 
g) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, 
para a execução de serviços; 
h) Respeitar as normas brasileiras - NBR publicadas pela associação brasileira de 
normas técnicas sobre resíduos sólidos; 
i) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais 
potencialmente poluidores, dentre os quais, como exemplo: as sobras dos materiais 
poluentes, CAP-cimento asfáltico de petróleo, emulsão asfáltica para a imprimação e 
CM30 devem ser separados e acondicionados em recipientes adequados para 
destinação específica, conforme disciplina normativa vigente. 
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A CONTRATADA deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 
resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – 
CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

a) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 
diretrizes técnicas e procedimentos do plano municipal de gestão de resíduos da 
construção civil e do plano de gerenciamento de resíduos da construção civil 
apresentado ao órgão competente, conforme o caso; 
b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da resolução conama n° 307, de 05/07/2002, a 
contratada deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 
construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 
procedimentos: 

b.1) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão 
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro 
de resíduos Classe A de preservação de material para usos futuros; 
b.2) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento 
temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem 
futura; 
b.3) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 
reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados 
em conformidade com as normas técnicas específicas; 
b.4) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): 
deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as 
normas técnicas específicas. 

c) Em nenhuma hipótese a contratada poderá dispor os resíduos originários da 
contratação em aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos 
d´água, lotes vagos e áreas protegidas por lei, bem como em áreas não licenciadas; 
d) Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do plano de gerenciamento de resíduos 
da construção civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que 
todos os resíduos removidos estão acompanhados de controle de transporte de 
resíduos, em conformidade com as normas da agência brasileira de normas técnicas - 
ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004”. 

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos 
Sólidos e Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA deverá efetuar o 
recolhimento e o descarte adequado do óleo lubrificante usado ou contaminado originário da 
contratação, bem como de seus resíduos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos: 

a) Recolher o óleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes 
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessárias para evitar 
que venha a ser misturado com produtos químicos, combustíveis, solventes, água e 
outras substâncias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos i e ii, 
da resolução conama n° 362, de 23/06/2005 e legislação correlata; 
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b) Providenciar a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através 
de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos competentes, 
ou entregá-lo diretamente a um revendedor de óleo lubrificante acabado no atacado ou 
no varejo, que tem obrigação de recebê-lo e recolhê-lo de forma segura, para fins de 
sua destinação final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso iii e § 2°, 
da resolução conama n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata; 
c) Exclusivamente quando se tratar de óleo lubrificante usado ou contaminado não 
reciclável, dar-lhe a destinação final ambientalmente adequada, devidamente 
autorizada pelo órgão ambiental competente, conforme artigo 18, inciso vii, da 
resolução conama n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata. 

A Contratada deverá comprovar a adoção de práticas de desfazimento sustentável ou reciclagem 
dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização. 

15 DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução se mostra possível 
tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a 
contratação pretendida, consoante ao inciso XIII, art. 7º da IN 40 de 22 de maio de 2022 da 
SEGES/ME.   

16 RESPONSÁVEIS 

 
Recife, dezembro de 2023. 

 
 

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE  
Alberto José Tabosa Vila 

Gerente da 15ª/GTR 
Codevasf 

17 LISTA DE ANEXOS 

Fazem parte do presente Estudo de Técnico de Viabilidade Técnica o seguinte anexo: 
Anexo I - Planilha de Custos do Orçamento de Referência Out/23. 
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