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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condicbes necessarias a realizacdo de licitacao
para contratacdo de servigcos técnicos na area de piscicultura, objetivando cadastro,
assisténcia técnica, acompanhamento e capacitacdo de produtores, nos municipios de
Buritizeiro, Pirapora e adjacéncias, no estado de Minas Gerais.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
0S servicos acima solicitados, 0s termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou
interpretacgao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliacado do custo pela administracéo diante de orcamento detalhado, definicdo
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucao e sancoes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo todas
as condicOes de participacdo e o critério de julgamento adotado.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZAQAO - 1¥)GRR - Unidade da 12
Superintendéncia Regional da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades
técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos servicos objetos
deste Termo de Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros / Minas
Gerais, em cuja jurisdicdo territorial localiza-se 0s servigcos objeto deste Termo de
Referéncia.

LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a Licitante vencedora do
certame, que define as obrigagdes e direitos de ambos com relagéo aos servigos.




Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

12 Superintendéncia Regional

CONTRATADA — Empresa Licitante selecionada e Contratada pela CODEVASF para a
execucao dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programac&o parcial
ou total de um trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e
respectivos prazos para concluséo, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de
Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante,
cronogramas e demais documentos complementares que se facam necesséarios a
execucao do objeto.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execucao a serem adotados nos servicos.

FISCAL - Funcionério da Codevasf formalmente designado que ir4 atuar na fiscalizacédo
do contrato a ser firmado com as Licitantes com as quais a Codevasf firmou a Ata de
Registro de Precos — ARP.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa
ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando,
inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas onde se
define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao dos
servigos de engenharia.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam
despesas orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a
importancia da despesa.

PROPOSTA DE PRECOS - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitario e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos
Custos e precos unitarios propostos.

PROPOSTA TECNICA - Documento apresentado, fundamentado no detalhamento
estabelecido neste Termo de Referéncia, subsidiado por justificativas metodoldgicas,
bem como dos recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a critério do
concorrente licitante, segundo os quais 0 mesmo se propde a executar 0S Servigos.

RELATORIO FINAL — Documento elaborado pela contratada, prevista ao término dos
trabalhos objeto deste Termo de Referéncia, no qual € apresentado o relato dos servigos
executados.
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RELATORIO MENSAL DE ANDAMENTO - Documento a ser emitido pela contratada,
com o resumo da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao,
ocorréncias, recomendacdes, além de conclusdes e projecbes a respeito de prazos e
custos. Este documento devera ser apresentado pelo concorrente licitante, que evidencia
0 resultado parcial da execucdo dos servicos ou de componentes dos servicos para
acompanhamento mensal dos servigcos prestados.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente
o funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas,
veiculos oficiais, comunica¢ées administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por
varias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

3.

3.1.

3.2.

3.1.2.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

DESCRICAO DOS SERVICOS

Os servicos objeto do presente Termo de Referéncia compreendem a prestacao
dos servicos com fornecimento de mao de obra e todos 0s equipamentos e
ferramentas necessarios a execucdo de servicos técnicos em piscicultura
objetivando cadastro, assisténcia técnica, acompanhamento e capacitacdo de
produtores.

Os servicos objeto deste Termo de Referéncia serdo executados conforme
especificacdo técnica (anexo |Ill), sendo inclusos o0s materiais graficos,
computadores, auxilio moradia/diarias e alimentacBes para servicos de campo e
veiculos para deslocamentos.

Em caso de discordancia existente entre as especificacfes deste objeto descritas
no Comprasnet e as especificacbes constantes deste Termo de Referéncia,
prevalecerao as ultimas.

TIPO E MODALIDADE DE LICITACAO

Tipo: Menor preco.

Modalidade: Pregédo Eletronico.

Disputa: Aberta.

Orgcamento: Divulgado.

REGIME DE EXECUCAO E LOCALIZACAO DOS SERVICOS

Regime de Execucéo: Por preco unitario.
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Os servicos serdo executados no municipio de nos municipios de Buritizeiro,
Pirapora e adjacéncias, no estado de Minas Gerais. O técnico devera ficar lotado
em tempo integral no municipio acima citado, e, conforme necessidade, atender
demandas da Codevasf relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia,
limitadas aos custos previstos na planilha orcamentaria PFS-1I (ANEXO II).

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes com o
objeto desta licitacdo, individuais, que atendam as exigéncias deste Termo de
Referéncia e seus anexos.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta
licitagdo em condicBes diferenciadas, na forma prescrita na legislacdo aplicavel
em conformidade com as indicacbes estabelecidas na Planilha de Precos
Maximos (ANEXO l1), integrante deste Termo de Referéncia

CONSORCIO

N&o sera permitida a participacdo de consorcio.
SUBCONTRATACAO

N&o serdo permitidas subcontratagoes.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita ao local dos servicos ndo_serda obrigatério, porém, é de
inteira responsabilidade da Licitante tomar pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes aos locais. A ndo verificacdo dessas dificuldades néo
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais estabelecidos. Em caso de didvidas sobre onde serdo
executados os servicos dos objetos deste termo de referéncia, as empresas
interessadas poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de
Revitalizacdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, em Montes Claros,
no estado de Minas Gerais, nos telefones: (38) 2104-7829 ou 2104-7815.

Os custos de visita ao local onde sera entregue o objeto da contratacéo correrdo
por exclusiva conta da licitante.

Em caso de duvidas sobre onde serdo realizados os servicos objetos desse
termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas
poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de Revitalizacdo e
Socioambiental da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, em Montes
Claros, no estado de Minas Gerais, nos telefones: (38) 2104-7898 ou 2104-7831.
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PROPOSTAS DE PRECOS

As propostas deverdo ser firmes e precisas, limitadas rigorosamente ao objeto
desta licitacdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas néo previstas neste
TR e seus anexos constitutivos.

Carta de Apresentacdo da Proposta prevista no edital devera constituir-se no
primeiro documento da proposta, contendo o valor global ofertado pela licitante
para a execucdo do objeto desta licitagdo, devidamente assinado pelo
representante legal da licitante, e com prazo de validade que ndo podera ser
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para
a entrega da proposta, sujeita a revalidacdo por idéntico periodo. A Carta de
Apresentacéo da Proposta devera conter ainda os seguintes dados:

a) Nome e endereco completo da licitante, e-mail, site, nimero de telefone,
whatsapp (se houver), endereco, CNPJ e qualificacdo (nome, estado civil,
profissdo, CPF, identidade e endereco) do dirigente ou representante legal,
este mediante instrumento de procuracdo, que assinara o contrato no caso da
licitante ser a vencedora.

A proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Preco global para execucédo dos servicos objeto deste TR em conformidade a
especificacao técnica (anexo llI).

b) Apresentacdo das despesas fiscais (anexo 1), mas ndo poderdo ser
considerados no Detalhamento os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
— IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL.

c) A licitante devera considerar na proposta o valor do ISS em conformidade com
a previséo do art. 3° da Lei Complementar n°® 116/2003.

d) Deverd apresentar a planilha de custos dos servicos com todos o0s seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo
constante do anexo Il (formularios PFS, PFS-I, PFS-Il, PFS-IIl, PFS-IV PFS-V,
PFS-VI, PFS-VII e PFS-VIII) que é parte integrante deste TR, observando-se
0S precos unitarios e globais maximos orgados pela Codevasf.

e) A licitante devera, na composicdo de precos unitarios de mao-de-obra,
observar os pisos salariais normativos da categoria, fixados por Lei, dissidio
coletivo, acordos ou convencdes coletivas de trabalho.

f) Apresentar detalhamento dos encargos sociais (anexo Il). No quadro PFS-VII,
a licitante devera demonstrar os percentuais dos encargos sociais basicos
definidos em legislacéo.
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g) Os encargos que recebem incidéncia e reincidéncia dos encargos basicos
devem ser corretamente definidos.

h) Em relacdo a proposta financeira, ndo havera parcela de mobilizacdo, nem de
desmobilizacdo, em funcdo da natureza dos servigos, que nao envolve
canteiro de obras, ndo exige transporte de maquinas/equipamentos pesados.

i) Os servicos de escritério serdo prestados na unidade da Codevasf em Nova
Porteirinha, denominada 1?/CIG, estado de Minas Gerais.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante,
com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em
algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos servigos descritos na
Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os impostos e taxas,
emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servicos.
No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-&o inclusas no valor
global ofertado.

As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislacao vigente,
considerando o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da
empresa licitante.

O licitante devera prever custos com combustivel para os deslocamentos
necessarios e demandados entre 0s municipios, lubrificantes, manutencéo,
depreciacéo, licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

As despesas relativas aos auxilios alimentacdes, auxilio moradia/diarias e
veiculos deverdo ser lancadas nos quadros PFS-Il e PFS-IV (anexo ).

As despesas relativas aos servicos graficos deverdo ser lancadas no quadro
PFS-III (anexo llI).

As despesas relativas aos equipamentos necessarios para execucao do objeto
deverdo ser langadas no quadro PFS-IV (anexo ).

A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte devera
declarar, em campo préprio do sistema, que atende aos requisitos do art. 3° da
LC n°® 123/2006, para fazer jus aos beneficios previstos nessa lei.

A declaracédo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo, a
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte sujeitara a licitante as sancdes previstas no edital.
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9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

9.1. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor do orcamento de
referéncia da Codevasf.

a.1l) Caso a empresa ndo possua capital social minimo definido acima, podera
ter como comprovacao um patriménio liquido de 10% (dez por cento) do
mesmo valor, por meio da apresentacdo do balanco patrimonial e
demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, apresentados na
forma da lei, vedada a substituicdo por balancetes ou balancos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais
de 3 (trés) meses da data da apresentacao da proposta, conforme Acérdao
do TCU n° 1214/2013 — Plenério

9.2.  QUALIFICAGAO TECNICA
9.2.1. A Licitante devera apresentar 0s seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Classe do
Profissional, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o
objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislacao vigente.

b) Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, em nome da empresa,
expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privada, acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certiddo(des) ou atestado(s) expedido(s) por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, que comprove que a licitante tenha
executado servicos de assisténcia técnica rural em piscicultura.

c) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des), em destaque, 0s
seguintes dados: local de execucédo, nome do contratante e da pessoa juridica
contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e namero(s) de registro(s) profissional(is); descricdo técnica
sucinta indicando os servi¢cos executados e o prazo final de execucéo.

d) Comprovacéo de capacidade técnico-profissional de que a licitante possui em
seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel
superior para coordenador geral devidamente reconhecido pelo 6rgao de
classe, detentor de certiddo(6es) ou declaracao(des) ou atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) e expedido(s) pelo 6rgdo
de classe, que comprove(m) ter o profissional executado servicos de
assisténcia técnica rural em piscicultura.
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e) Para atendimento as alineas “b” e “d”, serdo aceitas a comprovagao, nos
mesmos moldes, de execucdo de servicos com caracteristicas similares ao
objeto desta licitagéo.

f) Entende-se por similares, servigos de caracteristicas de porte e complexidade
superiores em piscicultura e/ou aquicultura.

g) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao
guadro permanente:

- O empregado;
- O sécio;
- O detentor de contrato de prestacao de servico.

h) A licitante devera comprovar através da juntada de copia de: ficha ou livro de
registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a
condicdo de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que
demonstre a condi¢cdo de soécio do profissional, ou do contrato de prestacéo
de servico, celebrado de acordo com a legislacao civil comum, ou declaracao
de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde
gue acompanhado da anuéncia deste.

i) Quando se tratar de dirigente ou sécio da licitante tal comprovagdo sera
através do ato constitutivo da mesma.

j) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responséavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo
técnica, ambas serdo inabilitadas.

ORCAMENTO DE REFERENCIA

A Codevasf se propde a pagar pelos servigos, objeto desta licitagdo, o valor
maximo global de R$ 243.714,43 (duzentos e quarenta e trés mil setecentos e
guatorze reais e quarenta e trés centavos), a precos da tabela com data-base
de julho de 2023.

Os recursos orcamentarios em que correrdo as despesas da presente
contratacao séo oriundos dos Programas de Trabalhos:

a) 15.244.2217.00SX.0001 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel
Local Integrado - Nacional,

b) 15.244.2217.00SX.0031 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel
Local Integrado - No estado de Minas Gerais.
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O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base nos pregos das
cotacdes, a tabela do SINAPI e composi¢cdes unitarias de precos, atendendo o
disposto no Decreto n® 7.983, de 08/04/2013, ja& inclusos os custos indiretos,
encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. No orcamento de referéncia
foram consideradas Despesas Gerais, Custo de Administragéo, Despesas Fiscais
e Encargos Sociais:

DESPESAS GERAIS Quadro PFS-1V
CUSTO DE ADMINISTRACAO Quadro PFS-V
DESPESAS FISCAIS: Quadro PFS-VI
ENCARGOS SOCIAIS: Quadro PFS-VII

O orcamento estimado estar4 disponivel permanentemente aos 6rgdos de
controle externo e interno.

PRAZO DE CONTRATO DOS SERVICOS

O prazo total do contrato sera de 12 (doze) meses, a contar da data de emisséo
da Ordem de Servico.

O contrato sera prorrogado, mediante termo aditivo, a cada 12 (doze) meses, até
o limite de 60 (sessenta) meses, observados 0s requisitos abaixo enumerados de
forma simultanea e desde que autorizado pela autoridade competente, quais
sejam:

a) se os servicos foram prestados regularmente;

b) se a contratada ndo sofreu punicdes de natureza pecunidria (exceto a

decorrente do ndo cumprimento do prazo de entrega da garantia contratual)
gue tenham ultrapassado o limite a seguir:

GRAU DE QUANTIDADE DE INFRACOES

CORRESPONDENCIA DA COMETIDAS DURANTE A
MULTA VIGENCIA CONTRATUAL

1 6

2 5

3 4

4 3

5 2

6 1
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c) se a Codevasf mantém o interesse na realizacédo dos servigos;
d) se o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Codevasf;
e) se a contratada demonstrar expressamente o interesse na prorrogagao.

11.3. A prorrogacao do prazo s6 podera ser para o de execucdo dos servigos do objeto
do TR, sendo analisado pela fiscalizacdo e se aprovado pela mesma devera ser
encaminhada a autoridade competente para autorizagao.

12. FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base
nas medicbes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo os
precos unitarios apresentados pela contratada em sua proposta, e contra a
apresentacao da fatura/notas fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo boletim de medicdo referente
ao periodo de execucao, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

a) A Codevasf pagara a contratada mediante a apresentacdo de faturas, que
deveréo ser acompanhadas de relatorio de execucdo dos servigos, e parecer
da fiscalizac&o por meio do relatério de acompanhamento técnico, atestando a
execucao dos servicos e atividades realizadas no periodo.

b) A Codevasf somente pagard a contratada pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso
aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e
atualizacao financeira.

c) Nos precos apresentados pelo licitante deverdo estar incluidos todos os
custos diretos e indiretos para a execucgdo dos servicos, de acordo com as
condi¢cBes previstas neste termo de referéncia e seus anexos, constituindo-se
na unica remuneracédo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

d) Os pagamentos s6 poderdo ser realizados com a efetiva comprovacdo das
etapas mensais concluidas.

e) A contratada devera apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos
salarios pagos e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas (FGTS) e do ISS do més anterior.

f) Caso a Codevasf faca a retencdo do ISS ndo precisard apresentar o
comprovante de pagamento do mesmo.
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12.2 Considera-se que a aplicacdo da forma de pagamento definida nesse Termo de
Referéncia remunera inteiramente a contratada pela execugdo dos servigos,
incluindo:

a) Custo de mao-de-obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos,
veiculos, material de consumo, auxilio moradia, diarias para viagens, auxilio
alimentacéao ou refeicéo e etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigacdes trabalhistas,
previdenciérias, securitarias, rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a
legislacédo brasileira;

c) Remuneracao de escritorio central e despesas fiscais.
13. REPACTUACAO

13.1. E admitida repactuacdo deste contrato, desde que seja observado o interregno
minimo de 1 (um) ano.

13.2. O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuacao sera contado a
partir da data limite da apresentacdo da proposta, admitindo-se, como termo
inicial, a data do acordo, convencao, dissidio coletivo de trabalho ou equivalentes
dos técnicos no estado de Minas Gerais vigente a época da apresentacdo da
proposta.

13.3. Nas repactuacbes subsequentes a primeira, o interregno de 1 (um) ano sera
contatado a partir data de inicio dos efeitos financeiros da ultima repactuacéo
ocorrida.

13.4. A contratada podera exercer, perante a contratante, seu direito a repactuacao
dos precos do contrato até a data da prorrogacdo contratual subsequente.

13.5. Caso a contratada néo efetue de forma tempestiva a repactuacao e prorrogue o
contrato sem pleitea-la, ocorrera a precluséo do direito de repactuar.

13.6. As repactuacdes serao precedidas de solicitagdo da contratada, acompanhada
de demonstracdo analitica da alteracdo dos custos, por meio de apresentacao
das planilhas de composicéo de custos e formacgéo de precos, do novo acordo ou
convencao coletiva ou dissidio coletivo da categoria que fundamenta a
repactuacao, e, se for o caso, dos documentos indispensaveis a comprovacao da
alteracdo dos precos de mercado em cada um dos itens da planilha a serem
alterados.
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Com base em ocorréncias registradas durante a execucao do contrato, poderao
ser negociados 0s seguintes itens gerenciaveis: auxilio doencga, licenca
paternidade, faltas legais, acidente de trabalho, aviso prévio indenizado e
indenizacéo adicional.

A partir do segundo ano de vigéncia do contrato, o percentual referente ao item
“aviso prévio trabalhado” sera zerado, visto que esse custo é pago integralmente
no primeiro ano.

E vedada a inclus&o, por ocasio da repactuacéo, de beneficios ndo previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatorios por forca de instrumento
legal, sentenca normativa, acordo coletivo ou convengao coletiva.

No caso de repactuacao sera lavrado termo aditivo ao contrato vigente.

A repactuacdo somente sera concedida mediante negociacdo entre as partes,
considerando-se:

a) o0s precos praticados no mercado e em outros contratos da Administracao;
b) as particularidades do contrato em questao;

C) novo acordo ou convencgao coletiva das categorias profissionais;

d) a nova planilha com a variagdo dos custos apresentada;

e) indicadores setoriais, tabelas de fabricantes ou fornecedores, valores oficiais
de referéncias, tarifas publicas ou outros equivalentes;

f) como indices maximos de reajustes os aplicados nos itens da composicao de
custos da Codevasf para veiculos;

g) como percentual maximo o indice de reajuste da tabela de diarias e
alimentacdes da Codevasf sobre os itens como auxilio alimentacdo e ajuda
de custo moradia/diarias;

h) como indices maximos de reajustes os aplicados a tabela de consultoria do
SINAPI para salério;

i) no caso de servicos graficos, computador, plano de celular, medidor
multiparametro, conjunto de pesca, uniforme, disco de Secci e coffee break,
mas devendo a contratada apresentar cotagcdes dos mesmos para
comprovacéao da repactuacao, caso contrario os itens nao serao repactuados,
serdo limitados ao indice da coluna 39 - Servigcos de Consultoria, aplicando-
se a seguinte formula:

R=(1-10)/1ox100%
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R = Valor do reajuste maximo para o insumo;

lo = indice correspondente ao més de apresenta¢cdo da proposta;

| = indice correspondente ao més de apresentacdo da proposta de
repactuacgao.

j) adisponibilidade orcamentaria da Codevasf.

A repactuacao produzira efeitos financeiros a partir da assinatura do termo aditivo
da repactuacéo.

Podera produzir efeitos em data posterior a assinatura do termo aditivo da
repactuacao, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de
periodicidade para concessdo das repactuacdoes subsequentes, ou em data
anterior a assinatura do termo aditivo da repactuacdo, exclusivamente quando
esta envolver revisdo do custo de mao de obra e estiver vinculada a instrumento
legal, acordo, convencédo ou sentenca normativa, podendo a data estipulada no
instrumento para o inicio dos efeitos financeiros do reajuste salarial ser
considerada para efeito de compensacdo do pagamento devido, assim como
para a contagem da anualidade em repactuacdes futuras.

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no anexo IV deste Termo de Referéncia com
0 objetivo de definir as areas a que esta exposta a execuc¢do do objeto, advindas
de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacao,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
cuja responsabilidade na Matriz é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos o0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados
para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitatério, na natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais
riscos em consideracgéo na formulagéo de sua proposta.
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O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢cao incerta
gue, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O
risco € o resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de
determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito
pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de
ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos positivos
ou negativos, bem como no prazo de execucédo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢oes do
contrato e as disposicées da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

A Contratada somente poderéa solicitar a recomposi¢ao do equilibrio econédmico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade
na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigac6es séo
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

SANCOES

Ficara impedida de licitar e contratar com a Codevasf, pelo prazo de até 2 (anos)
anos, garantida a ampla defesa, sem prejuizo das demais cominacdes legais e
de multa de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da contratacdo, a
contratada que:

a) apresentar documentacao falsa;

b) ensejar o retardamento da execucéo do objeto;

c) falhar na execucéo do contrato;

d) fraudar na execucgéao do contrato;

e) comportar-se de modo inidéneo;

f) cometer fraude fiscal,

g) fizer declaragao falsa.

Seré deduzido do valor da multa aplicada em razdo de falha na execucdo do

contrato, de que se trata o item 15.1 em sua alinea “c”, o valor relativo as multas
aplicadas em razao do item 15.1 em sua alinea “b”.
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15.3. O retardamento da execucdo previsto no item 15.1 em sua alinea “b”, estara
configurado quando a contratada:

a) deixar de iniciar, sem causa justificada, a execucdo do contrato apés 7 (sete)
dias contados da data constante na ordem de servigo;

b) deixar de realizar, sem causa justificada, os servi¢os definidos no contrato por
5 (cinco) dias seguidos ou por 15 (quinze) dias intercalados.

15.4. A falha na execugao do contrato prevista no item 15.5 em sua alinea “c”, estara
configurada quando a contratada se enquadrar em pelo menos uma das
situacBes descritas na tabela 1, respeitada a correspondéncia de valor de multa
conforme tabela 2 multiplicada pela incidéncia da tabela 1.

TABELA 1
DESCRIGAO GRAU DE INCIDENCIA
CORRESPONDENCIA
DE MULTA
Manter funcionario sem qualificagdo para 1 Por empregado e por dia
a execucao dos servicos;
Executar servico incompleto, paliativo, 2 Por ocorréncia

substitutivo como por carater
permanente, ou deixar de providenciar
recomposicao complementar;

Fornecer informacéo pérfida de servico 2 Por ocorréncia

ou substituicdo de material;

Suspender ou interromper, salvo motivo 6 Por dia e por tarefa
de forca maior ou caso fortuito, os designada

servigos contratuais;

Destruir ou danificar documentos por 3 Por ocorréncia

culpa ou dolo de seus agentes;

Utilizar as dependéncias da contratante 5 Por ocorréncia

para fins diversos do objeto do contrato;

Recusar-se a executar servico 5 Por ocorréncia

determinado pela fiscalizagdo, sem
motivo justificado;

Permitir situac&o que crie a possibilidade 6 Por ocorréncia
de causar ou cause danos fisicos, leséo
corporal ou consequéncias letais;

Retirar da Codevasf quaisquer 1 Por item e por ocorréncia
equipamentos ou materiais de consumo,
previstos em contrato, sem autorizagao
prévia do responsavel,

Retirar funcionario do servi¢co durante o 3 Por funcionario e por dia
expediente, sem a anuéncia prévia da

Codevasf;

Deixar de substituir empregado que 1 Por funcionario e por dia

tenha conduta  inconveniente  ou
incompativel com suas atribuicdes;
Deixar de registrar e controlar, 1 Por funcionario e por dia
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diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal;

Deixar de manter a documentacdo de
habilitacdo atualizada;

Por item e por ocorréncia

Deixar de cumprir determinacéo formal
ou instrucdo complementar da
fiscalizacéo;

Por ocorréncia

Deixar de substituir empregado que se
conduza de modo inconveniente;

Por ocorréncia

Deixar de efetuar a reposicdo de
funcionarios faltosos;

Por ocorréncia

Deixar de efetuar o pagamento de
salarios, vales-transportes, vales-
refeicdes, seguros, encargos fiscais e
sociais, bem como arcar com quaisquer
despesas  diretas  e/ou indiretas
relacionadas a execucéo do contrato nas
datas avencadas;

Por dia e por ocorréncia

Deixar de apresentar, quando solicitado,
documentacdo fiscal, trabalhista e
previdenciaria;

Por ocorréncia e por dia

Deixar de creditar os salarios nas contas
bancarias do empregado, em agéncias
localizadas na cidade local da prestacéo
dos servicos;

Por ocorréncia e por dia

Deixar de entregar ou entregar com
atraso ou incompleta a documentacdo
exigida na forma de pagamento;

Por ocorréncia e por dia

Deixar entregar ou entregar com atraso
0s esclarecimentos formais solicitados
para sanar as inconsisténcias ou duvidas
suscitadas durante a analise da
documentacdo exigida no contrato e
fiscalizacéo;

Por ocorréncia e por dia

Deixar de cumprir prazos e resultados
estabelecidos com a fiscalizacdo da
Codevastf.

Por ocorréncia e por dia

TABELA 2

GRAU DE MULTA

OCORRENCIAS COMETIDAS DURANTE O

PERIODO DE MEDICAO

R$ 80,00

R$ 100,00

R$ 200,00

R$ 300,00

R$ 500,00

O OB WIN|F

R$ 700,00
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A inexecucdo parcial dos servigcos ou atraso na execucdo destes, serd cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato ou
fase em atraso, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

Nos casos de inexecucédo total do contrato, por culpa exclusiva da contratada,
cabe a aplicacdo de multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato,
independente de rescisao unilateral e demais sancdes previstas em Lei.

A sancdo da multa poderd ser aplicada a contratada juntamente a de
impedimento de licitar e contratar com a Codevasf.

O valor da multa poderd ser descontado do pagamento a ser efetuado a
contratada.

FISCALIZAQAQ, ADMINISTRACAO DO CONTRATO, RELATORIOS E
APRESENTACOES DOS TRABALHOS

A fiscalizacdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a
guem compete verificar se a contratada estd executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas
no Manual de Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por
meio de terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela contratada, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos
julgados necessarios a execucao dos servicos.

A fiscalizacdo devera acompanhar a execucdo dos servicos objeto do contrato,
como representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi
pactuado, observando para que ndo haja subcontratacdo de servicos vedados no
instrumento assinado pelas partes.

Devera esclarecer duvidas ou fornecer informagcbes solicitadas pelo
preposto/representante da contratada ou, quando ndo estiverem sob sua algcada,
encaminha-las a quem compete.

A fiscalizacdo devera checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e
recursos humanos previstos para a execug¢ao dos servicos.

A contratada devera tratar diretamente com a equipe, exigindo atuacdo em

conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de técnicos
no local da prestagéo dos servigos.
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Realizar um planejamento com o Preposto da contratada com prazos de cada
projeto, etapas e participacdes de cada técnica para serem acompanhados
periodicamente.

Solicitar da contratada a relacdo de empregado(s) contratado(s) com as
seguintes informacfes: nome completo, cargo ou funcdo, valor do salario,
namero do RG e do CPF.

Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao supervisor de fiscalizagcdo, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificacGes
solicitados pela contratada.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do
contrato e informar ao supervisor de fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a
conclusao dos servicos ou em relacdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade
de nédo concluséo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com O
instrumento contratual.

O fiscal do contrato tera até 10 (dez) dias Uteis para analisar os relatorios e
documentos apresentados pela contratada, contados do dia seguinte do
recebimento destes.

Analisar e aprovar os relatérios apresentados pela contratada. Os relatérios
documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as correcdes
complementacdes necesséarias, de acordo com as analises encaminhadas
contratada.

QD @

Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificagao.

Manter em arquivo organizado a memoria de célculo dos quantitativos de
servigcos executados e 0s consequentes boletins de medicdo com vistas a
atender demandas de 6rgaos de controle interno e externo.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao supervisor de fiscalizagcdo, quando

houver, ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto
ao pagamento.
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Receber e encaminhar ao supervisor de fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacao e reequilibrio econémico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao supervisor de fiscalizacdo, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitagao de
prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de
interrupcdes na execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificacbes
no projeto ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a
subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
guanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias do sentido de
liberag&o da garantia contratual em favor da contratada.

Receber as etapas dos servicos mediante medi¢des precisas e de acordo com as
regras contratuais.

Informar ao supervisor de fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que
ultrapassarem a sua competéncia de atuacéo, objetivando a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados.

Receber, provisoria e definitivamente, os servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou termo circunstanciado.

Cabe a fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos
necessarios, e em caso de multa, a indicagcédo do seu valor.

A acédo e/ou omisséo, total ou parcial, da fiscalizacdo ndo eximira a contratada da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do
contrato, se a contratada mantém, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagéo e qualificagéo exigidas na licitacao,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.
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17. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO
TRABALHO

17.1. A Contratada devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizacao dos servigos, conforme
dispde a Lei n® 6.514 de 22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e
Medicina do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem
desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos
previstos na NR-18, se for o caso;

c) Manter nos Eixos, o0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro
Il da NR-4.

17.2. A contratada, quando da execuc¢ao dos servicos nos locais relacionados no item
5 deste TR, devera estar atenta, se a execucado do referido objeto esta atendendo
a legislacé@o vigente que estabelece diretrizes para a sustentabilidade ambiental,
no tocante a projetos, servicos de consultoria e aquisicdo de materiais, quais
sejam:

17.3. Os servigos de elaboracédo de projetos ndo possuem previsao de licenciamento
ambiental, mas deverdo ser executados em total conformidade com as préticas
ambientais e preservacao do meio-ambiente.

17.4. Atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de 05/06/2012, que
regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993. Em seu art. 4°, o Decreto
n® 7.746 que estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas
para a promocdo do desenvolvimento nacional sustentavel por meio das
contratacdes realizadas pela administracdo publica federal direta, autarquica e
fundacional e pelas empresas estatais. Sao diretrizes de sustentabilidade, entre
outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
c) maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;
d) maior geracdo de empregos, preferencialmente com méao de obra local;

e) maior vida util e menor custo de manuteng¢ao do bem e da obra;
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uso de inovacdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e
nas obras; e

utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de
manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento.

Com base nas diretrizes supracitadas, atentar-se para o atendimento de alguns
critérios estabelecidos na Instrucdo Normativa n° 1, de 19/01/2010 (MPOG), para
a elaboracédo do projeto basico e/ou executivo, servigcos de engenharia/técnicos e
aquisicao de materiais, tais como:

a)

b)

f)

9)

h)

)

Uso de equipamentos de climatizagcdo mecanica, ou de novas tecnologias de
resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes
aonde for indispensavel,

Automacdo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminacdo, interruptores,
iluminacdo ambiental, iluminacéo tarefa, uso de sensores de presenca,;

Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto
rendimento e de luminérias eficientes;

Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua,

Sistema de medic¢ao individualizado de consumo de agua e energia;

Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;
Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico
elementos que possibilitem a captacdo, transporte, armazenamento e seu

aproveitamento;

Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e
gue reduzam a necessidade de manutencao; e

Comprovagéao das utilizagbes de veiculos novos ou manutengdes recentes.

Devera atentar-se ao atendimento as diretrizes estabelecidas no art. 4° da Lei n°
12.462/11, em seus 8§ 1° e § 2°, que diz:

a)

8 1° As contratagcbes realizadas com base na licitagdo eletrbnica devem
respeitar, especialmente, as normas relativas a:
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) Disposicédo final ambientalmente adequada dos residuos solidos
gerados pelas obras ou servigcos contratados;

1)) Mitigacdo por condicionantes e compensacdo ambiental, que serdo
definidas no procedimento de licenciamento ambiental, se for o caso;

1)} Utilizagdo de  produtos, equipamentos e  servicos que,
comprovadamente, reduzam o0 consumo de energia e recursos
naturais;

IV)  Avaliacdo de impactos de vizinhanga, na forma da legislagédo
urbanistica, se for caso;

V) Protecdo do patrimdnio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial,
inclusive por meio da avaliacdo do impacto direto ou indireto causado
pelas obras e servi¢os contratados, se for o caso; e

VI)  Acessibilidade para o uso por pessoas com deficiéncia ou com
mobilidade reduzida.

8 2° O impacto negativo sobre os bens do patriménio cultural, historico,
arqueoldgico e imaterial tombados devera ser compensado por meio de
medidas determinadas pela autoridade responsavel, na forma da legislacédo
aplicavel.

Na execucdo da obra e servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucéo
Normativa SLTI/MP n° 01/2010, onde deverdo ser adotadas as seguintes
providéncias:

a)

b)

Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte
geradora, e a coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua
destinacdo as associacfes e cooperativas dos catadores de materiais
reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do Decreto n°
5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada, quando for o caso.

Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a
coleta seletiva.

Otimizar a utilizacéo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicéo,
atraveés das seguintes medidas, dentre outras:

) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou
poluentes;
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) Substituir as substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor
toxicidade;

1) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos
inanimados que obedecam as classificacbes e especificacdes
determinadas pela ANVISA;

IV)  Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar
medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados,
nos trés primeiros meses de execucdo contratual, para reducdo de
consumo de energia elétrica, de consumo de &gua e reducdo de
producdo de residuos sodlidos, observadas as normas ambientais
vigentes;

VI)  Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas
de reducéao de desperdicios e poluicéo.

VII) Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se
fizerem necessarios, para a execugao de servicos;

VIII) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

IX)  Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de
materiais potencialmente poluidores, dentre os quais:

X) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢cdes chumbo,
cadmio, mercurio e seus compostos devem ser recolhidas e
encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam ou a rede
de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias, para
repasse aos fabricantes ou importadores;

Xl)  Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser
separados e acondicionados em recipientes adequados para
destinacao especifica.

17.8. A Contratada devera comprovar a adocdo de préaticas de desfazimento

sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de
reutilizacao.

25




Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

12 Superintendéncia Regional

18. OBRIGAC}OES DA CONTRATADA
18.1. Constituem obrigagdes da Licitante:

a) Assinar o contrato, bem como aceitar a(s) respectiva(s) nota(s) de empenho
ou ordem de servico, assumindo assim todas as obrigacdes constantes deste
edital e seus anexos, bem como de sua “Proposta de Precos”, além dos
riscos e despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto licitado;

b) Executar o servico objeto deste Termo de Referéncias conforme condicdes,
especificacdes, normas de ABNT e precos registrados, acompanhado da
respectiva nota fiscal, indicando nimero do contrato e dados bancarios para
pagamento (banco, nome e codigo da agéncia e conta corrente);

c) Respeitar e seguir as condi¢des estabelecidas no edital e seus anexos;

d) Pagar todos os tributos devidos em decorréncia do servico, bem como
apresentar os documentos fiscais de cobranca em conformidade com o
estabelecido no edital e seus anexos;

e) Comunicar a Codevasf, através do e-mail la.sl@codevasf.gov.br, toda e
qualquer irregularidade observada em virtude do servico e prestar todos 0s
esclarecimentos que forem solicitados;

f) Investir em medidas de promocédo da ética e de prevencdo da corrupgcao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a
seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as
previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016, e
da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Pdublica, denunciando a préatica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denudncias
disponiveis.

18.2. A contratada devera apresentar a Codevasf, antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos, bem como cumprir as obrigacdes listadas nos demais
subitens:

a) Plano de Trabalho detalhado para os servigos propostos, o qual devera ser
aprovado antes da Ordem de Servico (O.S.);

b) As Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ARTSs referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77,
juntamente com o registro dos responsaveis tecnicos pelos servicos objeto
desta licitacao, conforme Resolucédo n° 371, de 31/10/86.
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c) Cronograma fisico-financeiro detalhado e adequado ao objeto, obedecendo
as atividades e prazos, com quantitativo previsto més a més, observando o
prazo estabelecido para a execucédo dos servicos, conforme estabelecido
neste edital, em até 5 (cinco) dias Uteis ap0s a assinatura do contrato,
visando sua aprovacgédo pela fiscalizacdo da Codevasf, e serd condicionante
para a emissao da respectiva ordem de servigo — OS.

A contratada devera apresentar a fiscalizacdo da Codevasf os curriculos dos
profissionais para avaliagcdo e entrevista.

As entrevistas serdo realizadas pelo fiscal do contrato e outro técnico da area de
Desenvolvimento Territorial.

A contratada devera apresentar os relatérios de visitas e resultados em duas
vias.

Os trabalhos deverdo observar as especificagdes técnicas (anexo lll).

A redacdo da documentacdo pertinente ao objeto serd obrigatoriamente
apresentada na lingua portuguesa, excluidos o0s eventuais termos técnicos
especificos.

A encadernacao dos relatérios parciais e especificos podera ser em espiral, capa
dura ou garra plastica.

Os relatérios deverdo ser emitidos pela contratada em meio digital (PDF).

Manter, durante toda a execuc¢éo do contrato, todas as condicfes de habilitacdo e
gualificacéao exigidas, em compatibilidade com as obrigagfes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor
Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19
de julho de 2002.

Apresentar-se, sempre que solicitada, através do seu responsavel técnico e/ou
coordenador dos trabalhos, nas unidades da Codevasf.

Acatar as orientagfes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo deslocamento do pessoal e dos
equipamentos até o local dos servicos.

Utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execuc¢ao dos servicos.
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18.15. Esta prevista a equipe para execucao dos servicos conforme tabela a seguir:
ATIVIDADE PROFISSIONAL QUANTIDADE | QUANTIDADE | PRAZO EM MESES
MINIMA MAXIMA POR PROFISSIONAL
A Técnico em
Assisténcia

Técnica 1 1 12

Piscicultura ou
Aquicultura ou
Agricola.

18.16.

18.17.

18.18.

18.19.

18.20.

18.21.

18.22.

18.23.

18.24.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o-de-obra, sem qualquer
vinculacdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a
execucao dos servicos objeto do contrato.

Iniciar os servicos com no maximo 5 (cinco) dias apds o recebimento da ordem
de servico — OS.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacfes concernentes a legislacéo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria e quaisquer encargos que
incidam sobre o0s servicos objeto desta licitacdo, 0s quais correrdo
exclusivamente por sua conta, inclusive o registro dos servigos contratados junto
ao CREA do local de sua execucéo.

Assegurar e facilitar o acesso da fiscalizacdo, aos servicos e a todos o0s
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

Promover a substituicdo do(s) profissional(is) integrante(s) da equipe técnica
somente quando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito
ou forca maior, sendo que a substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil
técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizacédo da Codevasf.

Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto da licitacéo, para os servidores ou empregados da Codevasf e dos 6rgaos
de controle interno e externo.

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela fiscalizagdo, dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Obter e arcar com 0s gastos de todas as licengas e franquias, pagar encargos

sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servigos.

28




Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
12 Superintendéncia Regional
18.25. Assumir toda a responsabilidade pela execucédo dos servicos contratados perante
a Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mal procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos
seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a
Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da mesma.

18.26. Responsabilizar-se, perante a Codevasf, pela qualidade total dos servigos, bem
como pela qualidade dos relatorios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

18.27. Tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos interno
e externo ao local de execucao dos servicos, obedecendo as instrucdes advindas
da fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

18.28. Entender e aceitar que € condicionante para a execucdo dos servicos de
engenharia/técnicos, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes
normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas
técnicas da Codevast.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e
seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando
couber.

18.29. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local
dos servicos.

18.30. Manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-
la na execucao do objeto contratado.

18.31. Comunicar a fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal, equipamentos e
materiais, quando da chegada ao local dos servicos em até 2 (dois) dias.

18.32. Revisar e atualizar periodicamente o cronograma fisico-financeiro, em funcéo do

planejamento previsto pela Contratada e dos fornecimentos de responsabilidade
da Codevasf, conforme solicitagdo da fiscalizacéo.
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18.35.

19.

19.1.
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Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas, por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros,
em razdo da execucédo dos servicos de engenharia objeto desta licitacéo.

Utilizar, na execucédo dos servi¢os objeto desta licitacdo, veiculos proprios ou de
empresa locadora legalmente constituida.

Repassar todos os direitos autorais dos trabalhos & Codevasf.

OBRIGACOES DA CODEVASF

Constituem obrigacdes da Codevast:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

Ceder espaco na sede da 1#%/CIG no municipio de Nova Porteirinha, estado
de Minas Gerais, para a realizacdo do objeto deste Termo de Referéncia.

Promover atos necessarios a instrucdo processual para a realizacdo do
procedimento licitatorio.

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes de infracBes no procedimento licitatorio.

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de pregos ou
do descumprimento das obrigacdes contratuais, em relacdo as suas proprias
contratacoes.

Receber o objeto licitado no prazo e nas condi¢cbes estabelecidas neste
Termo de Referéncia.

Prestar informacfes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelas licitantes.

Efetuar o pagamento a contratada no valor correspondente ao servico

executado, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos.

h)

1)

)

Exigir da contratada o cumprimento integral do contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada, através
de correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.
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20.7.

20.8.
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k) Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a Contratada,
determinando as providéncias necessérias a corre¢cdo das falhas observadas.

[) Rejeitar todo e qualquer servi¢o inadequado, incompleto ou n&do especificado
e estipular prazo para sua retificacao.

GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucdo das obrigacbes contratuais e da
liquidacdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugao”
no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancéria, a
critério da CONTRATADA.

A garantia a que se refere o subitem 20.1 devera ser entregue na Geréncia
Regional de Estratégia e Financas — 13/GRG, via 13/GRG/UFN, localizada na 12
Superintendéncia Regional, até 10 (dez) dias apdés a assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado por igual periodo a pedido da licitante, sob pena de
rescisdo contratual e aplicacdo das sancbes previstas neste instrumento
convocatorio.

A garantia na forma de carta de fianga bancaria ou seguro garantia deverao estar
em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de
Encerramento Definitivo - TEF do Contrato.

ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“‘Garantia de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execugcdo do objeto
contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacao de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasidao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera
ser reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no
caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos
pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na

forma do disposto na clausula de rescisao, hipétese em que a garantia revertera
e sera apropriada pela Codevastf.
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21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.
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A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento
de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Codevasf a CONTRATADA,; e

c) ObrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

CONDICOES GERAIS

Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma individual e
coletiva e todo o material produzido e compilado durante a execucdo do contrato
serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se realizara por
expressa autorizacao desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser
firmado com a Contratada, independente de transi¢coes.

A contratada deverd manter o técnico, como preposto aceito pela Codevasf,
durante o periodo de vigéncia do contrato, para representa-la
administrativamente, sempre que for necessario, o qual devera ser indicado
mediante declaracdo em que devera constar o nome completo, n°® do CPF e do
documento de identidade, além dos dados relacionados a sua qualificacédo
profissional.

O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Codevasf, devera
apresentar-se a unidade fiscalizadora, em até 5 (cinco) dias Uteis, apds a
assinatura do contrato, para tratar dos assuntos pertinentes a implantacdo de
postos e execucdo do contrato, relativos a sua competéncia, bem como firmar,
com o servidor designado para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de
Ocorréncias, destinado ao assentamento das principais ocorréncias durante a
execugdo do contrato.

O preposto devera estar apto a esclarecer as questdes relacionadas as faturas
dos servigos prestados.

by

A contratada orientarA o0 seu preposto quanto a necessidade de acatar as
orientacdes da Codevasf, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas
e de seguranca e medicina do trabalho.

32




m Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
CODEVASF <a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

12 Superintendéncia Regional
22. ANEXOS

22.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo | — Justificativa.

- Anexo Il — Planilha de Precos.
- Anexo Il — Especificacdes.

- Anexo IV - Matriz de Riscos.
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao
das especificidades servicos a serem contratados, previstas no Termo de Referéncia e
que aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

Os grandes complexos de barragens/reservatérios construidos ao longo do rio Sao
Francisco, como o de Trés Marias, em Minas Gerais, e 0 de Sobradinho, na Bahia,
executam, entre seus usos multiplos, geracdo de energia elétrica e regularizacdo da
vazao do rio. Contudo, 0s sucessivos barramentos sao obstaculos a migracao reprodutiva
dos peixes e restringem acentuadamente as cheias a jusante de cada reservatorio,
reduzindo assim as oportunidades de transbordamento do rio, responsavel pelo
enchimento das lagoas marginais que funcionam como bercéarios e principais redutos de
recrutamento de espécies da ictiofauna.

Como consequéncia, a pesca profissional vem sendo drasticamente afetada pelas baixas
reposicdes naturais dos estoques pesqueiros.

Com vistas a mitigar os impactos ambientais decorrentes da construcdo desses
barramentos, como parte das acBes de Revitalizacdo do rio Sdo Francisco, e em
cumprimento a legislacdo, a Codevasf implementou o Programa de Aquicultura e
Recursos Pesqueiros, tendo para isto instalado e operacionalizado estacdes de
piscicultura ao longo do vale do S&o Francisco.

Nesse contexto, foi criado uma agdo em arranjo produtivo local denominada “Piracema
do Sao Francisco” cujo objetivo é apoiar e desenvolver projetos em piscicultura.

Localizado no municipio de Trés Marias (MG) e instalado numa area de 18 hectares, o
Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Trés Marias conta com
prédios de administracdo, laboratorios de limnologia e ictiologia, depdsitos de materiais e
racdo, galpdes de reprodugéo, larvicultura e alevinagem e 37 viveiros de piscicultura,
totalizando 2,5 hectares de espelho d’agua.

Localizado no municipio de Nova Porteirinha (MG), proximo a Barragem do Bico da
Pedra e a margem direita do Rio Gorutuba, o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e
Aquicultura do Gorutuba conta com laboratério de limnologia, galpdo de reproducao
artificial, galpdo de larvicultura, escritorio, depositos de ragdo e almoxarifado, 3,95
hectares de lamina d’agua de viveiros destinados a estocagem de matrizes, larvicultura e
producéo de alevinos.
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O Centro Integrado do Gorutuba, vinculado a 12 Superintendéncia Regional da Codevasf,

com sede em Montes Claros (MG), foi construido em 1984 para apoiar produtores dos
municipios da regido do médio S&o Francisco mineiro.

A unidade capacita e presta assisténcia técnica a pescadores artesanais e a
produtores ribeirinhos; realiza propagacdao artificial de espécies de peixes nativas para
realizacdo de peixamentos/soltura de alevinos em rios e reservatorios para a
recomposi¢cao da ictiofauna; e produz alevinos para fomento a piscicultura comercial.

Encontra-se em andamento a implantacdo do Programa de Recursos Pesqueiros e
Aquicultura da Codevasf, que tem como objetivo ampliar a producéo aquicola e pesqueira
de forma sustentavel e competitiva, mediante a integracdo da pesca e da aquicultura;
preservar a biodiversidade com a reposicdo de peixes hativos nos ecossistemas
aquaticos; proteger cursos de &gua, sub-bacias, nascentes e lagoas marginais.
Atualmente o Programa atende mais de 300 produtores de 5 municipios do Norte de
Minas Gerais.

Justificativa da divulgacdo do orcamento

A divulgacdo do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui definicdes, critérios, especificacbes de engenharia bem definidos
gue se torna relevante a divulgagcéo do orgcamento.

No ambito das contratacdes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracdo
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apds, deve efetuar a avaliacdo do seu
custo em face das condi¢cdes de mercado.

Acordao 1502/2018 Plenario (Representacdo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

Licitacdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Orcamento estimativo. Divulgacao. Principio
da publicidade.

Nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orgcamento de referéncia
for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital € obrigatéria, e
nao facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver
no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelagdo do orcamento.

O TCU orienta: “sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulga¢do no edital é obrigatéria”), ou seja, neste processo.

Né&o adotamos um or¢camento com um critério “estimativo”, que até compreenderia subsidio

para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de diagndstico e projeto.

Entendemos que a recomendag¢éo do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orgamento como regra
geral, orienta-se as estatais nos atos convocatérios divulgaram o orgcamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de precgo
maximo.
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N&o obrigatoriedade de Visita

Acerca da finalidade da realizagéo de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Unido, no Acordao n° 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovagédo de que
todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de consequéncia,
que suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena execucéo,
evitando-se futuras alegacdes de desconhecimento das caracteristicas dos bens
licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecucfes contratuais. Porém, é
preciso reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez
que acarreta Onus excessivo aos interessados que se encontram em localidades
distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a
visita técnica seja legal, é imprescindivel a demonstracdo da indispensabilidade de sua
realizacao para a perfeita execugao do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatéria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Reqularizacdo Fundiaria

N&o se aplica. Nao haverd necessidade de aquisicdo de areas para execucdo dos
Servicos.

Aspectos ambientais

Ndo se aplica. Para a execucdo do objeto deste Termo de Referéncia ndo sera
necessario licenciamento ambiental, por se tratar de consultoria.

Critério de Julgamento

Menor preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Aprovacdo do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolucéo a ser inserida no processo.
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Qualificacdo Técnica

As exigéncias contidas neste Termo de Referéncia se justiicam em funcdo da
necessidade de “selecdo” de empresas com capacidade técnica e executiva e
experiéncia comprovada para execucéo do objeto do presente Termo de Referéncia.

Multas e Sancdes

Foram apresentadas multas e sang0es neste Termo de Referéncia conforme natureza
dos servicos de consultoria em servigcos de engenharia.

As multas aplicadas ndo poderdo acumular valores superiores a 25% (vinte e cinco por
cento) do valor do contrato, conforme previsto no RILC da Codevasf.

Os itens 15.1, 15.5 e 15.6 do Termo de Referéncia estdo condizentes com art. 141,
alinea “b” do RILC da Codevasf. Ratificamos que sao situacdes diferentes, ndo podem
ser aplicadas simultaneamente.

As multas moratorias previstas no item 15.4 do Termo de Referéncia esta condizente
com art. 141, alinea “c” do RILC da Codevasf.

Analises de Custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel, conforme Regulamento Interno
de Contratos e Licitacbes e em atendimento:

Art. 14. Para a contratacdo de obra ou servico de engenharia, o procedimento de
pesquisa de precos a ser realizado nas licitagbes devera observar as determinacdes
normativas em vigor, notadamente a Lei n° 13.303/2016, e, subsidiariamente, no que
couberem, as disposi¢cfes deste Regulamento e demais normativos internos, bem como o

Decreto n° 7.893/2013.
Sobre o inciso Il do art. 83 do RILC da Codevasf referente a consultas no mercado em
contratacdes similares ndo se aplica a servigos da engenheira consultiva que possuem
tabeladas as remuneracoes.

Considerando como servi¢os de consultoria na &rea da Engenharia de Pesca

Justificativa para adocdo do PREGAO ELETRONICO

O servigo de consultoria tem natureza eminentemente subsidiaria, no sentido de que a
responsabilidade Ultima pela aprovacdo e analise dos resultados permanece com a
Administracdo Publica, bem como € considerado como servico comum de engenharia,
com padrbes de desempenho objetivos e determinados o0s resultados pelas
especificacdes disponibilizadas em licitagéo e técnicas usuais de mercado.
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Consorcio

A auséncia da previsdo de consorcio neste TR ndo trard prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacao de consorcios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, ndo teriam condi¢cdes de suprir 0s requisitos de habilitacao.

A nado aceitabilidade de consorcio neste TR ndo trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacgao de consorcios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questbes de execucdo, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condic¢des de suprir os requisitos de habilitacdo. O servico objeto deste TR em questédo é
de baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consércio e licitagdo por
pregéao eletronico.

A execucao integral deste objeto é comumente oferecida no mercado, de modo que o
cumprimento do escopo ndo depende da atuacdo de empresas diversas, ndo precisando
adotar o consoércio como mecanismo legal de ampliacdo da competicao.

A compreensao do cendrio sobre a participacdo de consorcios em licitacdo, que passa
pela avaliacdo de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do
mercado em que se insere o objeto licitado € uma andlise da Area Técnica de acordo
com natureza do mesmo.

Subcontratacao

O objeto ndo necessita de servi¢cos subcontratados.

Matriz de Riscos

A matriz de risco é uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizacdo do contrato e
auxilia o fiscal a exercer o seu papel, na medida em que essa matriz traz de forma clara
quais sdo as prioridades. A lei 13.303/2016 preocupou com a estruturacdo das estatais,
forma de contratacdo de bens e servigos por parte das mesmas e ao final perpassa as
perspectivas da Lei 8.666/1993 em relacdo a autonomia em relacdo a Administracao
Direta, eficacia em matéria socioeconémica e principalmente o controle de sua atuacao.
O gestor que estruturar a mitigacdo de riscos em modelos ndo burocratizantes de
controle, privilegiar a finalidade do controle ao formalismo, sem promover agoes
inoportunas e ineficientes ird romper as barreiras ultrapassadas anteriores.
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As estatais devem deixar uma Gtica tradicional da Lei 8.666/1993 de deciséo acerca de
alocacao de riscos incidentes, optando pela l6gica, alocacdo prévia, objetiva e eficiente a
todos os riscos contratuais possiveis de antecipagao.

Para isso, fundamental o estabelecimento de uma matriz de risco acertada, diretiva e que
conceda informacéo suficiente a dar resposta ao risco contratual com foco de evitar
disputas ao longo da execucgao contratual, sabendo as partes de antemao quais eventos
dardo e quais ndo dardo ensejo ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato.

Critério de Remuneracao

Pela natureza do objeto a ser contratado e objetivos esperados ndo tem como prever
critérios de afericdes de resultados a serem medidos, por causa dos produtores a serem
cadastrados no projeto, assim optou-se pela remuneracdo por més do profissional que
realizara a assisténcia técnica.

Instrugdo Normativa n° 05/2017

N&o se aplica, pois ndo se trata de terceirizacdo. O objetivo € desenvolver um projeto de
assisténcia técnica por profissional habilitado dentro do “Programa de Recursos
Pesqueiros e Aquicultura” da Codevast.

Servigo Continuado

O projeto “Programa de Recursos Pesqueiros e Aquicultura” é previsto no prazo de 5
(cinco) anos para sua implantacdo no seguinte planejamento:

12 ano — Cadastramento de produtores, orientacdes de construcdo de tanques,
assisténcia técnica e capacitacao na comercializagao.

22 ano — Assisténcia técnica, selecdo dos produtores com aptidées para producdo e
acompanhamento do manejo.

32 ano — Assisténcia técnica, acompanhamento do manejo, acompanhamento da
construcdo do centro de recria e operagdo do mesmo.

42 ano - Assisténcia técnica, acompanhamento do manejo, apoio na operagao do centro
de recria e planejamento da instalacdo da unidade de beneficiamento.

5° ano - Assisténcia técnica, acompanhamento do manejo, apoio na operag¢ado do centro
de recria, apoio nas orientacdes de comercializacdo e instalacdo da unidade de
beneficiamento da associacgéo.

A Codevasf sabe, de antemao, que determinado servi¢o devera ser prestado novamente
no exercicio financeiro seguinte, podemos entender que ha uma demanda continuada.

39




m Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
CODEVASF <a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
- 1% Superintendéncia Regional

ANEXO Il
PLANILHA DE REFERENCIA DE PRECOS
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PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVICOS R
[NOME DA CONSULTORA:
|LOCAL|ZAQAO: OBJETO: EDITAL:

Projeto Buritizeiro, Pirapora e Regidao

SERVICOS PAGOS A PRECO GLOBAL

CUSTOS DIRETOS 191.993,33
MAO-DE-OBRA
A - TOTAL DE SALARIO DA EQUIPE 41.371,28
A1 - TOTAL SALARIOS DA EQUIPE COM VINCULO (PFS-I) 41.371,28
A2 - TOTAL SALARIO DO AUTONOMO (PFS-I) - Consultoria 0,00
B - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS 30.532,00
B1 - 73,80% INCIDENTE SOBRE O ITEM A1 30.532,00
B2 - 20,00% INCIDENTE SOBRE O ITEM A2 0,00
OUTRAS DESPESAS
C - DESPESAS COM ALIMENTAGOES E VIAGENS (PFS-Il) 37.905,70
D - SERVICOS GRAFICOS (PFS-IIl) 577,92
E - DESPESAS GERAIS (PFS-IV) 81.606,43
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS 120.090,05
CUSTOS INDIRETOS 51.721,11
F - CUSTO DE ADMINISTRAGAO - (20,00% DO ITEM A) (PFS-VI) 8.274,26
G - REMUNERAGAO DA EMPRESA (LUCRO) - (8,00% DOS ITENS A+B+C+D+E+F) 16.021,41
H - DESPESAS FISCAIS - (12,68% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) (PFS-VII) 27.425,44
TOTAL DA PROPOSTA 243.714,43
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
OBSERVACAO:

ESTE ORGAMENTO FOI CALCULADO COM OS SEGUINTES % MAXIMOS DE ENCARGOS SOCIAIS E CUSTOS INDIRETOS:

1. ENCARGOS SOCIAIS DE AUTONOMOS = 20% SOBRE O SALARIO MENSAL

. ENCARGOS SOCIAIS DA EQUIPE COM VINCULO = 73,80% SOBRE O SALARIO MENSAL

. CUSTO DE ADMINISTRAGAO = 20,00% SOBRE O TOTAL DE SALARIOS DA EQUIPE (A1 + A2)

. REMUNERAGAO DA EMPRESA (LUCRO) = 8,00% SOBRE OS ITENS DE CUSTOS DIRETOS + CUSTO DE ADMINISTRAGAO
. DF = A SOMA DOS TRIBUTOS (EX: ISS 2,00 + PIS 1,65 + COFINS 7,60 = 11,25%)

. DF* = UTILIZADO NA LINHA "H" SERA CALCULADO APLICANDO A SEGUINTE FORMULA:

DF' ={[1/(1-DF)]-1}x100

DF'={[1/(1-0,1125)]-1}x100
DF'=0,1268 ou 12,68%
7. NAO foram incluidos os tributos IRPJ e CSLL, em cumprimento ao Acérddo n° 325/2007 — TCU — Plenério.
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SALARIOS E ENCARGOS DA EQUIPE “PEe
NOME DA CONSULTORA:
LOCALIZAGAO: OBJETO: EDITAL:
Projeto Buritizeiro, Pirapora e Regido
TOTAL DE TOTAL DE SALARIO SALARIO TOTAL CUSTO TOTAL CUSTO TOTAL CUSTO | TOTAL CUSTO TAXA DE

CATEGORIA FUNCIONAL CATEGORIA HORAS HOMENS X MES| MENSAL (R$) HORA (R$) SALARIOS DE SALARIOS DE E. SOCIAIS DE E. SOCIAIS DE E';%’é?ﬁgs

B1 B2 B1 B2 %
Técnico com encargos sociais - 40931 pag 10 T2 12,00 3.447,61 41.371,28 - 30.532,00 - 73,80%
TOTAIS 41.371,28 0,00 30.532,00 0,00
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:
ASSINATURA: DATA:
LEGENDA:

B1 - SALARIOS DA EQUIPE EM DIAS UTEIS
B2- SALARIO DO PESSOAL AUTONOMO (CONSULTORES)

OBSERVAGAO:
DETALHAR OS ENCARGOS SOCIAIS NO FOR PFS-VIII
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DESPESAS COM ALIMENTACOES E DIARIAS PARA VIAGENS R
NOME DA CONSULTORA.
LOCAL|ZAQAOZ OBJETO: EDITAL:
0 Projeto Buritizeiro, Pirapora e Regiéo
AUXILIO ALIMENTAGAO AJUDA DE CUSTO MORADIA/DIARIAS
EQUIPE CATEGORIA NIVEL SUPERIOR CONSULTOR NIVEL SUPERIOR NIVEL TEC/AUX/APOIO
QUANT. CUS(TR%’)MES DE%S":;% P 1oTAL (RS) QUANT. CUS(T%)A“M TOTAL (RS) QUANT. | cusTo DIARIA (R$)| TOTAL RS) QUANT. CUSTO (R$) TOTAL (RS)
b

;2;”1'? com encargos sociais - 40931( ) e 12,00 677,01 135,40 6.499,30 12,00 2.617,20 31.406,40

TOTAIS COM ALIMENTAGAO/DIARIAS 6.499,30 0,00 0,00 31.406,40

TOTAL GERAL COM ALIMENTAGAO/ DIARIAS 37.905,70

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICACAO:

ASSINATURA:

DATA:

OBSERVAGAO:
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SERVICOS GRAFICOS FE
NOME DA CONSULTORA:
LOCALIZAGAO: OBJETO: EDITAL:
Projeto Buritizeiro, Pirapora e Regido
~ ° CUSTOS (R
DISCRIMINAGAO EXEMPLARES/ N° DE i (R$)
ITENS VIAS UNITARIO TOTAL
Relatério de Medigéo - Impresso e Digital 12 1 48,16 577,92
SUBTOTAL 577,92
0,00
TOTAL DE SERVIGOS GRAFICOS 577,92
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINTATURA: DATA:
OBSERVACAO:
1 - CORREPONDEM AOS SERVICOS COM IMPRESSAO DOS RELATORIOS.
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DESPESAS GERAIS ey
NOME DA CONSULTORA:
LOCALIZAGAO: OBJETO: EDITAL:
0
Projeto Buritizeiro, Pirapora e Regido
- CUSTOS (R
ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT. - RS
UNITARIO TOTAL
1 VEiCULOS
11 Carro t|po cammhonefg com ar conc!lcmnadg,ldlre'gao hidraulica ou eletrlf,a e motor igual més 12,00 5.007.78 60.093,36
ou superior 1.3 para visitas (combustivel, lubrificagdo, seguro e manutengéo)
2 AQUISICOES, EPI E EQUIPAMENTOS
21 Computador completo com os programas u X més 12,00 134,37 1.612,44
N o - - = —
29 EPI - 3,71% do salario base (bota, perneira, luva, macacéo de piscicultor e protetor solar homem x més 12,00 127.91 1.534.87
fator 60)
2.3 Plano de celular u x més 12,00 52,30 627,60
Medidor multiparametro completo: temperatura, oxigénio, pH, condutividade elétrica, i R
24 conjunto de solugdes para calibragem de pH (KCL 3M, pH 4, pH7, pH10) frasco de 250 ml ¢ x mes 12,00 332,02 3.984,24
Conjunto de pesca: 3 baldes, 1 balanga de gancho eletrénica e 2 tarrafas monofilamento . .
25 com 8 metros de roda, malha 12 mm. ¢ xmes 12,00 51,74 620,88
2.6 Uniforme para o técnico - 5 camisas cj x més 12,00 10,77 129,24
2.7 Disco de Secci, 20 cm de diametro u X més 12,00 18,65 223,80
2.8 Coffee Break Standart para o seminario pessoas 300,00 42,60 12.780,00
TOTAL DE DESPESAS GERAIS 81.606,43
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGCAO:
ASSINATURA: DATA:
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DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRACAO | pe
NOME DA CONSULTORA:
LOCALIZACAO: OBJETO: EDITAL:
0 Projeto Buritizeiro, Pirapora e Regiéo
- VALORES
DISCRIMINACAO
% R$
Custos da equipe da administragdo central da empresa consultora (diretoria, pessoal
1 |técnico de apoio e pessoal administrativo ndo diretamente vinculado a prestagéo dos 20% 8.274,26
servigos)
TOTAIS DO CUSTO DE ADMINISTRAGAO 20% 8.274,26
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:
ASSINATURA: DATA:

OBSERVAGAO:
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CODIGO:
DETALHAMENTO DE DESPESAS FISCAIS PES-VI

NOME DA CONSULTORA:

LOCALIZAGAO: OBJETO: EDITAL:

0 Projeto Buritizeiro, Pirapora e Regido

DISCRIMINAGAO VALORES
DF % DF' % R$

1-18SS 2,00 2,25 4.875,63

2-PIS 1,65 1,86 4.022,40

3 - COFINS 7,60 8,56 18.527,41

TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS 11,25 12,68 27.425,44

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
Observagéo:

As despesas fiscais (DF) incidem sobre o total da fatura e ndo sobre os custos incorridos. Portanto aplicar a seguinte férmula:
DF'={[1/(1-DF)]-1}x100

ou seja, para o valor maximo de 11,25%, o valor a ser aplicado na composi¢do dos pregos sera:
DF'={[1/(1-0,1125)]-1}x 100

DF'=0,1268 ou 12,68%
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS O re
NOME DA CONSULTORA:
LOCALIZACAO: OBJETO: EDITAL:
Projeto Buritizeiro, Pirapora e Regiao
_ VALORES
DISCRIMINAGAO
% R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A1 |seconci 1,20% 496,46
A2 |INSS 20,00% 8.274,26
A3 |FGTS 8,00% 3.309,70
A4 lincra 0,20% 82,74
A5 [salario Educacao 2,50% 1.034,28
A6 |sebrae 0,60% 248,23
A7 Seguro contra acidente 3,00% 1.241,14
A8 |senai 1,00% 413,71
A9 |gesi 1,50% 620,57
SUBTOTAL DE "A" 38,00% 15.721,09
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
B1 [13° salario 8,33% 3.446,23
B2 | Auxilio-enfermidade 0,66% 273,05
B3 |Licenga Paternidade 0,06% 24,82
B4 |Faltas Justificadas 0,56% 231,68
B5 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,08% 33,10
B6 |Férias Gozadas 8,83% 3.653,08
B7 |salario Maternidade 0,02% 8,27
SUBTOTAL DE "B" 18,54% 7.670,23
c | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
C1 ]Aviso prévio (indenizado) 4,50% 1.861,71
C2 |Aviso prévio (trabalhado) 0,11% 45,51
C3 |Férias (indenizadas) 1,78% 736,41
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,47% 1.021,87
C5 |Indenizacdo Adicional 0,38% 157,21
SUBTOTAL DE "C" 9,24% 3.822,71
D | REINCIDENCIAS
D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 7.05% 2.916,68
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre
Aviso Prévio Indenizado 0.40% 165,49
SUBTOTAL DE "D" 7,45% 3.082,17
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS 73,23% 30.296,20
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
Observacéo:
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ANEXO Il

ESPECIFICACOES TECNICAS

1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. EspecificacBes Técnicas destinadas a contratacdo de servicos técnicos na area de
piscicultura, objetivando, cadastro, assisténcia técnica, acompanhamento e
capacitacdo de produtores no municipio de Buritizeiro, Pirapora e adjacéncias, no
estado de Minas Gerais.

1.2. Otécnico contratado para executar os trabalhos previstos nesta especificacéo técnica
devera ficar lotado em tempo integral no municipio acima citado, item 1.1, e, conforme
necessidade, atender demandas da Codevasf relacionadas ao objeto do Termo de

Referéncia, limitadas aos custos previstos na planilha orcamentaria.

1.3. Todos os materiais e mao de obra, salvos dispostos em contrario nesta especificacao

e projeto, serdo fornecidos pela Contratada.

1.4. Serdo rejeitados, pela Fiscalizacdo, todos os trabalhos que ndo satisfacam as

condicdes contratuais e a esta especificacao técnica.
2. MOBILIZACAO E APRESENTACAO

2.1. A contratada devera realizar uma reunido inicial de sensibilizacdo das comunidades,

identificacdo de liderancas e dos parceiros mais colaborativos.

2.2. Nareunido inicial devera ser apresentada e validada a proposta de Plano de Trabalho,
gue compreende o levantamento de dados e o desenvolvimento de a¢gdes de curto e

médio prazo para profissionalizagcéo da atividade produtiva.
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3. CADASTRO DE PRODUTORES/PISCICULTORES

3.1. A contratada devera cadastrar, dentro do cronograma preestabelecido, os
produtores/piscicultores em atividade, inativos, ou que manifestem o interesse de

atuar na atividade.

3.2. A contratada devera fazer constar no levantamento dos produtores/piscicultores em

atividade:

a) Finalidade da piscicultura - atividade principal/comercial,

secundaria/complementar, subsisténcia/alimentacéo ou esporte/lazer;

b) Localizagcdo - georreferenciada com aparelho GPS, distancia do centro
consumidor, disponibilidade de agua e sua origem (pocos; rios, corregos,

barragens, etc.);

c) Estrutura — quantidade e tamanho dos viveiros, estruturas de abastecimento,

drenagem, caixa de despesca, outras identificadas, formato (regular ou irregular);

d) Espécie de peixe produzida — atual e anteriores, bem como o registro disponivel

de producéo;

e) Tecnologia de producdo — Técnicas aplicadas, existéncia de suporte técnico e

quais os orgaos envolvidos.

f) Regularidade — licencas, autorizacdes, registros, outorgas, outras que declarar

possuir e suas respectivas origens e finalidades.

3.3. A contratada devera fazer constar no levantamento dos produtores/piscicultores

inativos, além daqueles previstos acima no item 3.2, alineas “b”, “c”, “d” e “e”:

a) Justificativa — motivacdo que o levou a desistir da atividade e ha quanto tempo.

3.4. A contratada devera fazer constar no levantamento dos produtores/piscicultores que

possuir interesse em atuar na atividade:
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a) Justificativa - motivagao para atuar na atividade;

b) Estrutura — area disponivel, fonte de &gua, viveiros existentes, e outras

identificadas in loco;

c) Espécie de peixe — preferéncia da espécie a ser cultivada, considerando, se

possivel, 0 mercado consumidor.

3.5. A contratada devera programar visitas técnicas com carga horéria ndo inferior a 1

(uma) hora, para a realiza¢do do cadastro de cada produtor.
4. PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA

4.1. A contratada devera prestar assisténcia e consultoria técnicas diretamente aos
produtores/piscicultores cadastrados, apresentando-lhes aspectos técnicos
relacionados a producdo de peixes em cativeiro, sua comercializacdo, bem como os
respectivos procedimentos de biosseguridade, orientando-os especificamente nas

seguintes atividades:

a) Planejamento técnico-econémico-financeiro da piscicultura, com andlise de
receitas e despesas de producdo e do custo-beneficio, através de confecgcédo de
planilhas de campo e eletronicas, demonstrando-lhes a viabilidade técnica-

econdbmica inerente a atividade;

b) Selecdo de areas adequadas a implantacdo de piscicultura em viveiros escavados,
bem como em tanques suspensos, conforme viabilidade, executando-se analises
de solo e topografia, com técnicas especificas ou alternativas, que indiqguem a

adequabilidade desses fatores;

c) Avaliagcdo da agua disponivel, em quantidade e qualidade suficientes, indicando,

inclusive, a demanda do volume de agua necessaria para cada empreendimento;
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d) Construgdo e/ou readequacdo de viveiros ou tanques, instalagbes de
abastecimento e drenagem, considerando critérios técnicos de estruturacdo dos

viveiros e dos tanques;

e) Selecdo de espécies de peixe adequadas a producdo na regido do municipio,

inclusive sua aquisicéo e recebimento;

f) Preparacéo dos viveiros com técnicas de correcdo de solos e fertilizagdo artificial

especificas;

g) Planejamento das condi¢cdes basicas adequadas a estocagem inicial dos peixes
como tamanho, viveiro ou tanque, como época do ano, parametros minimos

razodveis de qualidade da agua e produtividade primaria;

h) Levantamento dos tipos de materiais, equipamentos e insumos necessarios ao

manejo da piscicultura;

i) Escolha da racdo apropriada a espécie selecionada, considerando a fase de
crescimento do peixe, as condi¢des climaticas, as referéncias da qualidade da
racao existente no mercado consumidor, adequac¢do aos custos de producao,

disponibilidade durante o periodo de producao e critérios de armazenamento;

j) Manejo alimentar diario com anotacdo, em planilhas técnicas préprias, da hora e
da quantidade de ragéo fornecida;

k) Realizacdo de biometrias periddicas, mensurando-se o comprimento e peso total

de cada peixe, sendo o minimo de 10 (dez) individuos por evento;

l) Avaliacdo do crescimento do peixe através do célculo do consumo de racéo,
biomassa total, ganho de biomassa e conversao alimentar, bem como o célculo da

guantidade de racéo a ser ofertada,
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m) Acompanhamento e manutencdo da qualidade da agua, sobretudo temperatura,
OD (saturado e dissolvido), pH, transparéncia (disco de secchi), amodnia (NH3) e

alcalinidade;

n) Adocao de medidas de biosseguridade relacionadas aos aspectos de qualidade do

peixe;

o) Despesca, abate, e acondicionamento apropriado do pescado, conforme critérios
definidos em manuais de boas préaticas de manipulacdo e producédo vigentes e

biosseguridade;

p) Avaliacdo da planilha econdmico financeira, verificando as receitas e despesas

periodicamente e comparando se esta condizente com o planejamento inicial;

q) Avaliacdo da insercdo da producdo nos mercados disponiveis e qual a melhor

alternativa.
As visitas dever&o ocorrer de forma alternada entre as pisciculturas.
Cada piscicultor recebera no minimo uma visita técnica a cada dois meses.

Excepcionalmente a frequéncia de visita técnica poderd ser alterada, desde que

previamente autorizada pela Codevasf.

A contratada devera programar visitas técnicas com carga horaria nao inferior a 1

(uma) hora, por propriedade.

5. CAPACITACAO

5.1.

A contratada devera promover, através do técnico responsavel, reunides peridédicas

no formato Dia de Campo com o objetivo de orientar o produtor quanto ao/a:

a) uso de boas praticas de manejo na piscicultura;

b) otimizar a producé&o com o uso de tecnologias adequadas para o semiarido;




Ministério da integracéo e do Desenvolvimento Regional

CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

12 Superintendéncia Regional

c) organizacéo do setor produtivo incentivando o associativismo, cooperativismo e o

licenciamento ambiental;

d) coleta de dados produtivos necessérios para subsidiar o investimento de politicas
publicas e o fortalecimento do Arranjo Produtivo Local de Piscicultura (APL).

A contratada devera realizar no minimo 4 (quatro) Dias de Campo, durante o periodo

contratado, com duragdo compativel a quantidade de tematicas a serem discutidas.

O Dia de Campo que trata o item 5.2 acima, sera organizado pelo técnico contratado

e devera contar com a presenca de um empregado da CODEVASF, e sera focado

em atender as demandas mais urgentes dos produtores beneficiados.

Por se tratar de uma capacitacdo pratica, o local do Dia _de Campo sera,

preferencialmente, na propriedade de um produtor cadastrado no programa, em data

e hora adequada aos mesmos.

A contratada devera realizar, anualmente, dentro do periodo do contrato, um Férum

Municipal de Piscicultura, com a presenca de empregados da CODEVASF e

produtores, organizado pelo técnico responsavel, onde serdo apresentadas, de forma
participativa, as atividades desenvolvidas e o0s resultados alcancados, aonde

proceder-se-4 uma avaliacdo dos trabalhos realizados.

6. COMPROVACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS

6.1.

6.2.

A contratada devera elaborar 12 (doze) relatérios ao ano, a serem apresentados

mensalmente, junto com a medi¢ao dos servigos executados.

Os relatérios deverdo descrever as atividades realizadas, o envolvimento das
comunidades e os resultados alcancados oriundos dos servigos prestados, com

fotografias digitais das atividades desenvolvidas.
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6.3. O 12° (décimo segundo) relatorio do ano devera condensar as informacdes do ano

todo e apresentado no Frum Municipal de Piscicultura.

7. MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS

a) Técnico nivel médio com formacgdo na &rea de piscicultura/aquicultura/agricola,
com experiéncia comprovada conforme item 18.2, alineas “a” e “b”, do Termo de

Referéncia, e Carteira Nacional de Habilitagdo de categoria B, no minimo;
b) Auxilio de alimentacéo;

c) Ajuda de custo moradia/diarias, sendo que diérias para servicos ou reunidées nas
unidades da Codevasf estao inclusas no valor do referido item;

d) Servicos gréaficos com impressao de 12 (doze) relatérios por ano;

e) Automdével tipo caminhonete com ar condicionado, direcao hidraulica ou elétrica e
motor igual ou superior 1.3 para visitas (combustivel, lubrificacdo, seguro e

manutenc¢ao);
f) Computador tipo notebook com programas;
g) EPI (bota/botina, perneira, luvas, macacao de piscicultor e protetor solar);
h) Plano de celular;
i) Medidor multiparametro completo (sensores e solucdes de calibracdo);

j) Conjunto de pesca (balde; balanca de gancho; e tarrafa sem nd, com tralha de

corrente e argola, estilo feiticeira, malha 12mm, diametro de 6m, no minimo);
k) Conjunto de camisas uniforme (contendo 5 unidades);

[) Disco de Secci (20cm de largura e 2m de altura, no minimo).
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8. CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS ETAPAS

8.1. A contratada devera apresentar, quando da emissdo da Ordem de Servico (OS) ou
aditivo de contrato prorrogando o prazo, um cronograma fisico mensal para execucao
do objeto para os 12 (doze) meses subsequentes, que devera ser elaborado em

conjunto ou ser aprovado pela fiscalizacdo da Codevastf.

8.2. O cronograma devera contemplar etapas e atividades como: mobiliza¢des, cadastros,
Dia de Campo, seminario, assisténcia técnica e capacitacdes. Deverao ser

detalhadas as horas de planejamento, servicos de campo e escritorio.

8.3. Quaisquer alteracdes nas programacdes do cronograma deverao ser comunicadas a

fiscalizagdo da Codevasf para tomar a devida providéncia de autorizacéo.
9. SEMINARIO

9.1. A contratada deverd organizar o seminario local anual para os produtores

denominado F6rum Municipal de Piscicultura, com presenca dos técnicos da

Codevasf, secretarias municipais, entidades de classes, 6rgdos publicos e privados
para apresentar metodologias, resultados, palestras, debates e planejamento futuro

das acoes.

9.2. O espaco onde sera realizado o seminario sera providenciado pela Codevasf junto ao

municipio e/ou entidades locais.
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MATRIZ DE RISCOS
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Risco Definicéo Alocacéo Impacto Probabilidade Medidas,
(Codevastf, (Alto, (frequente, procedimentos ou
Contratada ou | médio ou provavel, mecanismos para
Compartilhada) | baixo) ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 — Alteragéo do Dificuldades de atendimento | Contratada Alto Ocasional Contratada devera
cronograma para ao cronograma e etapas da adequar equipe e
execucéo dos servigos. acao. realizar novo
planejamento para
cumprimento do
cronograma.
2 — Alteracdo do roteiro Mudancas de prioridades por | Compartilhada Médio Ocasional A contratada devera
do trabalho de campo. solicitacdo da Codevasf. readequar o
cronograma sem
prejuizos ao prazo e
resultado previsto
inicialmente.
3 — Alteragdes nos Solicitagéo ou requisi¢édo Contratada Médio Remota Reorganizacao

trabalhos.

pela Codevasf de alteraces,

salvo tais mudancas
decorrem de ndo-

conformidade dos relatérios e

produtos previstos na
especificacéo.

imediata dos trabalhos
e prestadores dos
Servigos.
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4 — Aumento dos custos | Aumento das tabelas de Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
de veiculos. combustivel. valores com a locadora
ou arcar com a
diferenca até a data de
repactuacéo.
5 — Lockdown Paralisacdo da cidade, regido | Codevasf Alto Remota Interrupgéo pela
ou estado de prestacdo dos Codevasf do contrato.
Servigos. Aceite pela Contratada
da contagem do novo
prazo.
6 — Interrupcéo do Verificacdo da Compartilhada Baixo Remota Interrupcéo pela
contrato impossibilidade provisoéria de Codevasf do contrato.
realizagdo dos servigos. Aceite pela Contratada
da contagem do novo
prazo.
7 — AlteracOes Tributarias | Mudanca na legislacdo Codevasf Médio Remota Aditivo para
tributaria que altere os reequilibrio
valores. econdmico-financeiro
ao contrato.
8 — Férias Férias de prestador de Contratada Baixo Frequente Devera programar a
Servico. entrega dos produtos
sem alteracdo do prazo
estabelecido.
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9 — Substituigéo de Demisséo por solicitacdo do | Contratada Médio Provavel Substituicdo em 5

prestador de servico prestador ou pela contratada. (cinco) dias uteis do

prestador de servigos.

10 — Substituigéo de Comportamento inadequado | Contratada Alto Remota Substituicdo em 5

prestador de servico como postura, falta de (cinco) dias uteis do
pontualidade, falar mal da prestador de servigos.
empresa ou da Codevasf,
desrespeitar hierarquia e
impor pensamentos com
ideais.

11 — LimitacGes técnicas | Prestador de servigo sem Contratada Alto Remota Substituicdo em 5
capacidade técnica e ndo (cinco) dias uteis do
condizente com o curriculo. prestador de servicos.

12 — Processos de Custos relacionados a Contratada Baixo Remota A Contratada devera

responsabilidade Civil processos de contratar seguro ou
responsabilidade civil em arcar com as
acidentes de pessoas e indenizagoes.
automaveis.

13 — Reclamagéo de Prejuizos a terceiros pela Contratada Baixo Remota A contratada devera

terceiros contratada. arcar com possiveis

prejuizos financeiros
e/ou retratagdes a
terceiros.
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14 — AcOes Trabalhistas | Erros, falhas ou gestéo de Contratada Alto Remota Comprovacao pela
pessoal pela Contratada. contratada:

*vinculos
empregaticios de cada
prestador de servigos;
*pagamento de horas
extras;

*recolhimento do
FGTS;

*cumprimento de
intervalo de
intrajornada.

15 — AlteracGes no Dificuldade de atendimento | Contratada Alto Remota A contratada devera

cronograma para ao cronograma inicial de disponibilizar técnicos

elaboracdo dos projetos elaboracdo dos projetos, sem custos ao contrato
gerando custos adicionais. para concluséo do
cronograma planejado
e aprovado pela
fiscalizacdo da
Codevasf.

16 — Risco de inflag&o Variagao de inflagdo em Contratada Medio Remota Empresa deverd arcar
nivel superior ou inferior ao com a diferenca até a
indice utilizado para reajuste data de repactuacéo.
dos ingressos ou de outros
valores previstos no
Contrato.
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17 — Variagdo no prazo Pagamentos apds decorridos | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera

de pagamentos 30 (trinta) dias contados a solicitar o pagamento
partir da data do atestado de da atualizacao
conformidade e entrega da monetaria conforme o
nota fiscal. disposto no art. 5,

anexo Xl da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para 0s
SEervigos.

ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuragdo se fara
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5%

(meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes férmulas:

I=(TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizagdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.
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Observacdo: Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem ser instruidos com as
justificativas e motivos e submetidos & apreciagdo da autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual

apuracdo de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de 6nus a quem deu causa a mora.



