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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condicfes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informac¢des que permitam a elaboragcédo de
edital, apresentagcdo de propostas e, posteriormente, a celebragdo de contrato para execucdo de
servicos e a¢bes de conservacdo de solo e dgua em municipios na area de atuacdo da 22
Superintendéncia Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia.

1.2. Coddigo SIASG - CATSER: 22144 - plano emergencial: protecdo/controle ambiental.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servi¢cos
acima solicitados, os termos ou express@es tém o seguinte significado e/ou interpretagao:

AREA DE REVITALIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DA 22 SUPERINTENDENCIA
REGIONAL - Unidade da administragcao superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades
técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo e a coordenacédo dos servicos de engenharia objeto
deste Termo de Referéncia.

BACIA DE CAPTACAO DE AGUA DE ENXURRADAS (BARRAGINHAS) — S&o estruturas circulares,
semicirculares ou retangulares escavadas em solo natural que tem como fung&o interromper o fluxo
das enxurradas e o sedimento transportado, armazenar pequeno volume de agua e contribuir na
alimentagéo do lencol freético local.

BDI (BENEFICIOS/BONIFICACOES E DESPESAS INDIRETAS) — é uma taxa correspondente as
despesas indiretas, aos impostos incidentes sobre o preco de venda e a remuneracao do construtor,
que € aplicada sobre todos os custos diretos de um empreendimento (servicos compostos de materiais,
m&o de obra e equipamentos) para se obter o preco final de venda.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras. Nestas estruturas estardo
incluidas as instalacdes para as equipes de supervisdo e eventualmente do pessoal de
acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas
Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF. Como responsavel pelo acompanhamento dos presentes
servicos esta a 22 Superintendéncia Regional da CODEVASF, que se localiza a Avenida Manoel
Novaes s/n° - Centro - CEP: 47.600-000, Bom Jesus da Lapa/BA.
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COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracdes e modificacdes ocorridas durante a
execucao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execuc¢édo dos
Servigos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba,
doravante denominada Codevasf.

CONTRATO — Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame, que define
as obrigacdes e direitos de ambas com rela¢édo a execucao dos servigos.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - representacao grafica da programac&o parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusao, aliados aos custos ou pregos.

CUSTOS E DESPESAS — Custo é a soma dos gastos incorridos e necessarios para producéo ou a
prestacdo de servicos previstos no objeto social da entidade. Despesa € o valor gasto com bens e ser-
vigos relativos & manutencédo da atividade da empresa, bem como aos esforgos para a obtencao de
receitas através da venda dos produtos. Os custos tém a capacidade de serem atribuidos ao produto
final, enquanto as despesas sdo de carater geral, de dificil vincula¢cdo aos produtos obtidos.

CUSTO UNITARIO - E o custo de um determinado servico por unidade de medida, obtido por meio de
composicdes de custo unitario contendo todos 0s insumos com 0s Seus respectivos consumos ou pro-
dutividades.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necesséarios para a complementagdo ou suplementacdo
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes
técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se facam necessarios a execucao do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde s&o
descritos os acontecimentos mais importantes em um determinado dia: o0s servigos feitos, os
equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condi¢des do clima, etc. Caso necessario, também
podem ser descritos os problemas na execuc¢éo de servicos, falhas nos equipamentos, etc.
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EMPREITADA POR PRECO UNITARIO — Contratag&o por preco certo de unidades determinadas.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucao a serem adotados na construcdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizac&o, recebimento da obra, modificacdes de projeto, classificacdo dos servigos (item
c). Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questdo).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO - Equipe da CODEVASF indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizagéo
do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contrata¢éo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolacédo de
termo aditivo quando de sua ocorréncia,

b) estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugfes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigag8es de resultado, em termos de
modificagcdo das solu¢des previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da
licitacao;

c) estabelecimento preciso das fragcdes do objeto em que nédo havera liberdade das contratadas
para inovar em solu¢cdes metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigacdes de meio, devendo
haver obrigacéo de identidade entre a execucéo e a solucéo pré-definida no anteprojeto ou no
projeto basico da licitacao.

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS — Levantamento dos quantitativos de todos os servi-
¢os da obra, realizados com base nos desenhos e complementado pelas informacdes dos memoriais e
especificacdes técnicas.

MICROBACIA HIDROGRAFICA — E uma &area geogréfica relativamente homogénea, compreendida
entre os divisores de agua, que € drenada para um curso de agua principal.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as opera¢gfes que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacéo e a importancia da despesa.
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ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificacdes detalhadas
do servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual
o faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusao.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Sao todas as atividades relativas a execucdo das obras
civis, de construcao, reforma, recuperagdo ou ampliagdo de bem imoével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE - Representa o produto do
somatorio do preco da licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatério do prego de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.

PRECO - é o valor final pago ao contratado pelo contratante, representando o custo acrescido da

remuneracéo e das despesas indiretas do construtor, mediante a seguinte equacao:
PV =CD (1 + BDI)
Onde CD ¢ o custo direto da obra ou do servi¢co de engenharia e PV é o respectivo preco de venda.

PROJETO BASICO — Conjunto de elementos necesséarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo de engenharia, ou complexo dos servicos de engenharia
objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicacbes dos estudos técnicos preliminares, que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e
qgue possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugéo,
devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou
servicos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar
a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
bésico e de realizacédo dos servigos de engenharia e montagem;
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C) lIdentificagdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra ou servico de engenharia, bem como suas especificacdes que assegurem o0s
melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execucao;

d) InformagGes que possibilitem o estudo e a dedugédo de métodos construtivos, instalagdes
provisérias e condi¢cdes organizacionais para a obra ou servicos de engenharia, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra ou servigos de
engenharia, compreendendo a sua programacéo, a estratégia de suprimentos, as normas
de fiscalizacéo e outros dados necesséarios em cada caso;

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pre¢os unitarios
propostos.

RELATORIO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA — Documento a ser emitido pela CONTRATADA
mensalmente, com o resumo da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao,
ocorréncias e recomendacgdes, além de conclusfes e proje¢des a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reuniio com as partes envolvidas, CONTRATADA, CODEVASF e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo
dos servicos de engenharia.

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Bom Jesus da Lapa/Bahia, em cuja jurisdi¢cdo territorial
localizam-se os servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia:

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Superintendéncia Regional da CODEVASF
localizada no municipio de Bom Jesus da Lapa/BA no seguinte endereco:

Av. Manoel Novaes, s/n — Bairro Centro
CEP: 47.600-000, Bom Jesus da Lapa — BA
Fone: (77) 3481-8000

SERVICOS DE ENGENHARIA — Sao todas as atividades relativas a execugcdo dos servigos de
engenharia, de construcao, reforma, recuperacao ou ampliacdo de bem imovel.

SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil, produz mensalmente
séries de custos e indices relativos a constru¢cdo, mao de obra, maquinas, equipamentos e servi¢os. Os
valores nele constante servem como referéncia de preco para as estimativas de custo do projeto.
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SUBSOLAGEM - consiste nos servicos de descompactagdo das camadas/horizontes do solo que se
encontram adensadas ou compactadas, devendo ser realizado por maquinas com subsolador
acoplado.

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Bom Jesus da Lapa/Ba, em cuja jurisdico territorial localizam-
se o0s servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar os servi¢os a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

TERRACEAMENTO - Construgéo de terragos feitos em nivel ou em gradiente, no sentido transversal
a declividade do terreno.

TERRACO - estrutura constituida de um canal e um camalhdo construidos em intervalos
dimensionados, objetivando o controle de eros&o superficial do solo cultivado

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIODE JULGAMENTO.

3.1 Forma de realizacdo: Pregdo Eletronico por Sistema de Registro de Precos.
3.2 Modo de disputa: Aberto.
3.3 Regime de Execucado: Empreitada por Preco Unitario.

3.4 Valor Estimado: Publico. R$ 25.859.934,00 (vinte e cinco milhdes oitocentos e cinquenta e
nove mil novecentos e trinta e quatro reais) divididos em cinco itens:

Item I: R$ 4.077.629,50 (quatro milhdes setenta e sete mil seiscentos e vinte e nove reais e
cinquenta centavos).

Item Il: R$ 4.077.629,50 (quatro milh8es setenta e sete mil seiscentos e vinte e nove reais e
cinquenta centavos).

Item lll: R$ 4.077.629,50 (quatro milhdes setenta e sete mil seiscentos e vinte e nove reais e
cinguenta centavos).

Item IV: R$ 4.077.629,50 (quatro milhdes setenta e sete mil seiscentos e vinte e nove reais e
cinguenta centavos).

Item V: R$ 9.549.416,00 (nove milhdes quinhentos e quarenta e nove mil quatrocentos e
dezesseis reais).

3.5 Critério de Julgamento: Menor Preco Por item.

3.6 Intervalo minimo de lances: seré utilizado o valor de R$ 750,00 reais.
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4 LOCALIZAGCAO DO OBJETO

4.1 Os servicos poderao ser executados nos municipios listados abaixo, inseridos na area de
atuacao da 22 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no estado da Bahia, na zona rural destes:

Item 01: Barra, Bom Jesus da Lapa, Boquira, Botupora, Brejolandia, Canapolis, Carinhanha, Caturama,
Cocos, Coribe, Correntina, Dom Basilio, Erico Cardoso, Feira da Mata, Ibipitanga, Ibotirama, lgapora,
Jaborandi, Jussiape, Livramento de Nossa Senhora, Macalbas, Matina, Morpara, Muquém do S&o
Francisco, Oliveira dos Brejinhos, Paramirim, Paratinga, Riacho de Santana, Rio de Contas, Rio do
Pires, Santa Maria da Vitdria, Santana, S&o Félix do Coribe, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sitio
do Mato, Tanque Novo.

Item 02: Angical, Baian6polis, Barreiras, Buritirama, Catolandia, Cotegipe, Cristépolis, Formosa do Rio
Preto, Luis Eduardo Magalhdes, Mansiddo, Riachdo das Neves, Santa Rita de Céssia, Sdo Desidério,
Tabocas do Brejo Velho, Wanderley.

Item 03: Abaira, América Dourada, Andarai, Barra do Mendes, Barro Alto, Boninal, Bonito, Brotas de
Macaubas, Cafarnaum, Canarana, Central, Gentio do Ouro, lbipeba, Ibitiara, Ibitita, lpupiara, Iraquara,
Irecé, ltaguacu da Bahia, Jodo Dourado, Jussara, Lapédo, Lengois, Morro do Chapéu, Mucugé Mulungu
do Morro, Novo Horizonte, Palmeiras, Piatd, Presidente Dutra, Sdo Gabriel, Seabra, Souto Soares,
Uibali, Xique-Xique.

ltem 04: Aracatu, Barra da Estiva, Brumado, Caculé, Caetité, Candiba, Condeuba, Cordeiros,
Contendas do Sincord, Guajeru, Guanambi, Guaratinga, Ibiassucé, lbicoara, Iramaia, Itorord, ltuacu,
luiu, Jacaraci, Lafaiete Coutinho, Lagoa Real, Licinio de Almeida, Maetinga, Malhada, Malhada de
Pedras, Maracés, Mortugaba, Palmas de Monte Alto, Pindai, Piripa, Planaltino, Presidente Janio
Quadros, Rio do Antbnio, Sebastido Larajeiras, Tanhacu, Urandi.

Item 05: Aiquara, Alcobaca, Almadia, Anagé, Apuarema, Arataca, Aurelino Leal, Barra do Choca, Barra
do Rocha, Barro Preto, Belmonte, Belo Campo, Boa Nova, Bom Jesus da Serra, Buerarema, Caatiba,
Caetanos, Camacan, Canavieiras, Candido Sales, Caraibas, Caravelas, Coaraci, Dario Meira,
Encruzilhada, Eundpolis, Firmino Alves, Floresta Azul, Gongogi, Guaratinga, Ibicarai, Ibicui,
Ibirapitanga, lbirapud, Ibirataia, Iguai, Ilhéus, Ipiad, Itabela, Itabuna, Itacaré, Itagi, Itagimirim, Itagiba,
Itapebi, Itaju do Colbnia, Itajuipe, Itamaraju, Itamari, Itambém, Itanhém, Itapé, Itapetinga, Itapitanga,
Itarantim, Itorord, Jequié, Jitalna, Jucurugu, Jussari, Lajeddo, Macarani, Maiquinique, Manoel Vitorino,
Maraul, Mascote, Medeiros Neto, Mirante, Mucuri, Nova Canad, Nova Ibi4, Nova Vigosa, Pau Brasil,
Planalto, Pogdes, Porto Seguro, Potiragua, Prado, Ribeirdo do Largo, Santa Cruz da Vitéria, Santa
Luzia, Sdo José da Vitoria, Santa Cruz Cabralia, Teixeira de Freitas, Tremendal, Ubaitaba, Ubatd, Una,
Urucguca, Vereda, Vitéria da Conquista.
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5 DESCRICAO DOS SERVIGOS

5.1 Os servicos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e caracterizados no
Projeto Basico, Desenhos e Especificacdes Técnicas e quantificados na Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia (Anexo V e lll).

5.2 O objeto do presente certame licitatorio sera executado em cinco itens, conforme definido no
item 4.1, compreendendo basicamente 0s seguintes servicos:

e Instalacéo de cercas de arame farpado de 5 fios, com estacas/mourdes de eucalipto
tratado e balancins de arame zincado;

e Subsolagem; —_

e Terraceamento;

e Execucdo de bacia de captagdo de enxurradas (barraginhas), com didmetro minimo
de 9 m e profundidade de 1,5 m, incluso canal/murundu de condugdo de enxurrada
de 6 m;

e Adequacdo ambiental de estradas de terra;

e Construcéo de palicadas;

e Aplicacdo de concreto ao solo;

e Reunido Inicial;

e Visitas para conscientizagdo, convencimento e coleta dos termos de aceite;

e Oficinas;

e Aplicacdo de concreto solo;

e Elaboracéo de projeto técnico;

e Instalacdo de placa de sinalizacéo e educagcdo ambiental em chapa galvanizado, com
1,5mx2,0m.

e Plantio de mudas

6 CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1 Poderéo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o
objeto desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, desde que estejam em funcionamento no pais,
isoladas, que atendam as exigéncias deste TR e seus anexos.

6.2 As licitantes vencedoras deverao apresentar capital social minimo de 10% (dez por cento) do
valor orcado pela Codevasf para cada item da licitacéo.

6.3 CONSORCIO
6.3.1 Nao serd permitida a participacéo de consércio.
6.4 SUBCONTRATACAO

6.4.1 Sera permitida a subcontratacdo dos servicos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
Codevasf, com excecdo de: Instalacdo de cercas de arame farpado de 5 fios, com
estacas/mourdes de eucalipto tratado e balancins de arame zincado; Subsolagem;
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Terraceamento; Execucéo de bacia de captacdo de enxurradas (barraginhas), com didmetro
minimo de 9 m e profundidade de 1,5 m, incluso canal/murundu de conducéo de enxurrada de
6 m; Adequacdo ambiental de estradas de terra; Construcdo de palicadas; Aplicacdo de
concreto ao solo; Reunido Inicial; Visitas para conscientiza¢do, convencimento e coleta dos
termos de aceite; Oficinas; Aplicacdo de concreto para pavimentacdo de passagem molhada;
Elaboracéo de projeto técnico, plantio de mudas.

6.4.2 Apenas sera permitida a subcontratacdo, com anuéncia prévia da Codevasf, dos servicos de
instalacdo de placa de sinalizacdo que representam 1,40% nos itens 1 a 4 e 0,96% no item 5.
Permite-se também para os servigos topograficos de demarcacdo de terragcos, o qual
representa 0,36% do valor do or¢cado nos itens 1 a 4 e 0,24% do valor or¢gado para o item 5.

7 VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS DE ENGENHARIA

7.1 A visita aos locais de prestacédo dos servicos NAO seré obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro , indicado pela licitante, ou de seu
representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢bes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros
de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucéo, e
obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informa¢des que possam ser necessérias para a
elaboracéo da proposta e execucédo do contrato.

7.1.1 E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo
dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

7.1.2 A declaracéo de que conhece o local onde serdo executados os servicos de engenharia e suas
circunvizinhangas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracéo
— Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

7.2 Os custos de visita aos locais das obras e servigos de engenharia correrdo por exclusiva conta
da licitante.

7.3 Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servigcos de engenharia, as
licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Revitalizacdo da 22 Superintendéncia Re-
gional da CODEVASF, em Bom Jesus da Lapa, no estado da Bahia, no telefone: (77) 3481-8050
(22 GRR).

8 PROPOSTA FINANCEIRA

8.1 A Proposta Financeira, POR ITEM, deverd ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras,
limitada rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e ndo podera conter condi¢cdes ou alternativas nao
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2 A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:
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a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orgcamento
de Referéncia (Anexo Ill), que é parte integrante deste Termo de Referéncia.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser apresenta-
das em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arqui-
vo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por pro-
fissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

- N&o poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo
servico num mesmo lote, no entanto, poderéo ser oferecidos precos diferentes em
lotes distintos.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composicbes de precos
unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizacao de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composi¢éo de pregos unitarios devera ser apresentada também em
meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo, obje-
tivando facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- Alicitante devera, na composicao de precos unitarios de méo-de-obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio co-
letivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocor-
rera(&o) o(s) servigco(s);

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante serd necessério apresentar apenas uma composi¢éo de pre-
¢os unitarios, referenciando os itens aos quais a composi¢do pertence, sendo ne-
cessario entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0S mesmos
nomes dos servigos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assina-
das por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composi¢Bes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacao
ao projeto, cabendo a comisséo solicitar a compatibilidade da composigéo de cus-
to unitario ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) -Anexo IV

- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

d) Detalhamento do BDI (Quadro DBDI) — Anexo IV

- Um quadro para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da
proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera consi-
derar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagédo vigente,
ou seja, aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Deveré ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra.
No caso de servigos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS mé-
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dio, devera ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo
de seu respectivo peso no volume dos servicos;

- Nao poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, nao devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previséo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manuten¢éo do Can-
teiro (AM) néo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo
deverdo constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especi-
fico para os servigos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde
deverdo estar contemplados os itens transporte de pessoal, mao-de-obra, ferra-
mentas, medicina e seguranc¢a do trabalho, seguros, alimentacéo do pessoal, vei-
culos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunica-
¢do e energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos necessarios ao
atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para execucdo dos servigos, conforme estabelecido neste
TR.

8.3 A Proposta financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado
nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da Proposta
da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e
previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra, fornecimento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios & sua execucao, transporte até o local da execuc¢do dos
servicos de engenharia, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de
omissao das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

8.4 Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos e
da instalacdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da construgcédo de
instalacdes permanentes e/ou provisorias, por item, serdo aqueles constantes da Planilha de Custos do
Valor do Orcamento de Referéncia — Ill, e que integram o presente edital.

8.5 A licitante deverd prever todos o0s acessos hecessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo dos servicos de engenharia, avaliando-se todas as
suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.6 A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, méo de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo dos servi¢cos de engenharia, desde que
ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do objeto e que seja respeitado o limite do
orgamento estimado para a contratacao.

8.7 Caso a mesma empresa ganhe mais de um Item deste Termo de Referéncia devera ser
mantido 0os menores valores para 0S mesmos Servi¢os.

8.8 A licitante devera apresentar proposta para todos os itens do item, sob pena de
desclassificacao.
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9 DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO

9.1 QUALIFICACAO TECNICA
9.1.1 A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU), através de certidao,
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto do presente Edital;

b) Declaragéo de Conhecimento do Local de Execugdo dos Servigcos (conforme subitem 7.1.2. e
Anexo 1l) informando que tem conhecimento do local onde ser8o executados os servicos de
engenharia, emitida pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou
Representante Legal.

C) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(des) ou atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT - do(s) profissional(is)
responsavel(is) & época, devidamente registrado no CREA ou CAU da regido onde os servigos
foram executados, que comprove que a licitante tenha executado servicos de conservacao de
solo e agua, em condi¢des similares desta licitagdo, executadas com técnicas construtivas
semelhantes ou superiores as requeridas para execucdo dos itens relacionados abaixo,
caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, com os
seguintes quantitativos minimos, por item:

ITEM (Anexo V) SERVICO PARA OSITENS 1A 5 QUANTIDADE MINIMA
2.1 Instalacdo de cercas de arame 0,06 km
59 Execucdo de bacias de captagdo de &guas pluviais 20 unidades
’ (barraginhas, tanques escavados, aguadas)
2.3 Regularizacéo de superficies ou terraplanagem 6.000 m?
2.6 Palicadas ou muro de arrimo ! unldad_e ou 1 metro
linear
Capacitacdo e educacdo ambiental ou atividades 1 unidade
2.8,29e2.10 . Lz )
educativas de transmiss&o do conhecimento
2.11 Elaboracéo de projeto 1 unidade
2.12 Aplicacdo de concreto 0,5ms
ITEM (Anexo V) SERVICO ADICIONAL PARA O ITEM 5 QUANTIDADE MINIMA
2.13 Plantio de mudas 0,1 ha ou 50 mudas
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cl) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “C”, mediante
comprovacao em mais de um atestado;

c2) Definem-se como servigos similares, os servicos de recuperagdo de areas degradadas
gue contemplem: cercamento com arame farpado ou liso de pelo menos 05 (cinco) fios;
implantacdo de bacias de captacdo de aguas pluviais (barraginhas, tanques escavados
mecanicamente, aguadas); constru¢do de palicada ou muro de arrimo; e atividades
educativas de transmisséo do conhecimento;

c3) Definem-se como servicos de porte e complexidade semelhantes aquelas que
apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto
Basico — Anexo V, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c4) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(Bes) expedida(s) pelo CREA ou
pelo CAU, em destaque, os seguintes dados:

e local de execucéo;

e nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

e nome(s) do(s) responséavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA ou no CAU,;

e descricdo técnicas sucinta indicando os servi¢os e quantitativos executados; e

e 0 prazo final de execuc¢éo.

c5) Caso a licitante participe de mais de um item, ndo serd necessario a repeticdo da
apresentacdo do mesmo atestado por lote, devendo a licitante apenas fazer referéncia
para quais lotes destinar-se-ao os atestados apresentados.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovagdo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica, e devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado da respectiva Certidao de
Acervo Técnico — CAT , expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional
executado servico relativo a conservacgéo de solo e agua, conforme alinea “c2” deste subitem.

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

- O empregado;
- O socio;

- O detentor de contrato de prestacéo de servico.

d2) A licitante devera comprovar através da juntada de cOpia de:
° Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante.
. Dirigente ou sd6cio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou
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e Autbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaracdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambas serdo
inabilitadas.

10 REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1 O valor estimado global para a contratacdo dos servi¢cos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia é de R$ 25.859.934,00 (vinte e cinco milhdes oitocentos e cinquenta e nove mil
novecentos e trinta e quatro reais) com data de referéncia de: Sistema de Precos, Custos e indices
da Caixa Econdmica Federal SINAPI — agosto e outubro/2023; ORSE - julho/2023; SEINFRA -
setembro/2023; SICRO BAHIA - abril/2023 e cota¢gbes de mercado nos estados da Bahia, Goias,
Minas Gerais, Paran& e Santa Catarina, conforme detalhado abaixo:

Item 01

item 01 — Conservacao de solo e agua em area degradada de bacia hidrogréfica (25 itens)

TOTAL item 01: R$ 4.077.629,50
Item 02

item 02 — Conservacao de solo e agua em area degradada de bacia hidrogréfica (25 itens)

TOTAL item 02: R$ 4.077.629,50

Item 03 — Conservacao de solo e 4gua em &rea degradada de bacia hidrografica (25 itens)

TOTAL item 03: R$ 4.077.629,50
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Item 04

item 04 — Conservacao de solo e 4gua em area degradada de bacia hidrogréfica (25 itens)

TOTAL item 04: R$ 4.077.629,50

item 05

item 05 — Conservacao de solo e agua em area degradada de bacia hidrografica (40 itens)

TOTAL item 05: R$ 9.549.416,00

TOTAL GERAL: R$ 25.859.934,00

10.2  Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os pre¢os de referéncia da CODEVASF para os itens necessarios a
execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo,
parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3 O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econémica Federal SINAPI — agosto e outubro/2023; ORSE - julho/2023;

SEINFRA - setembro/2023; SICRO BAHIA - abril/2023 e cotacfes de mercado nos estados da Bahia,
Goiés, Minas Gerais, Parana e Santa Catarina, atendendo ao disposto na Lei n® 13.303, de 30/06/2016,
e no Decreto n°® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos.

10.4  As despesas, sob a gestdo da 22 Superintendéncia Regional, serdo definidas na etapa de
formaliza¢é@o dos contratos ou ordens de fornecimento, conforme Art. 7°, §2°, do Decreto 7.892, de
23 de janeiro de 2013.

10.4.1 No or¢camento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:

BDI: Servigos: 26 % Fornecimento: 12 %
ENCARGOS SOCIAIS: 115,15% Horista 71,22% Mensalista
OUTROS: PIS: 0,65 % COFINS: 3% CPRB: 0%

10.5 O orgcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.
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11 PRAZOS DE EXECUCAO DOS SERVICOS E VIGENCIA DO CONTRATO
11.1 O prazo de vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.

11.2 O prazo maximo de execuc¢do do objeto em dias consecutivos é apresentado no quadro
abaixo, contados a partir da emissao da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacao expressa das partes.

ITENS Prazo maximo de execucao dos servi¢cos (em dias)
ITEM 01 720 (setecentos e vinte)
ITEM 02 720 (setecentos e vinte)
ITEM 03 720 (setecentos e vinte)
ITEM 04 720 (setecentos e vinte)
ITEM 05 720 (setecentos e vinte)

11.3 O prazo de vigéncia do contrato correspondera ao prazo de execucado acrescido de 90
(noventa) dias consecutivos, podendo ser prorrogado, mediante manifestagéo expressa das partes.

10.4. A expedicao da “Ordem de Servigo” somente se efetivara ap6s a publicacdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e Riscos
de Engenharia”, na Unidade de Financas da CODEVASF.

12 FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1  Os pagamentos dos servi¢cos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medi¢cfes
mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos precos unitarios apresentados pela
CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente
atestada pela fiscalizacdo da CODEVASF, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medicao
referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1 A CODEVASF somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacéo financeira.

12.1.2 Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3 Nos pregos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao dos servi¢os, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

12.2 O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacao e desmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do
Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo lll, que integra o presente TR, da seguinte forma:
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a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizagéo: apés a total desmobilizacéo, comprovada pela Fiscalizacao.

12.3  Administracédo Local e Manutencédo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servicos executados (execucao fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso
total destinado para o item, sendo que ao final do servigco o item sera pago 100%, se cabivel.

Valor da Medicao S5em AM

1AM =
b Valor do Contrato (incluso aditive financeiro) Sem AM

12.3.1 Administrac@o Local e Manutencédo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no méaximo duas casas
decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da “AM”.

12.3.2 Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor
total da Administrac@o Local e Manutengéo de Canteiro (AM) prevista no periodo da medigéo.

12.3.3 O aditivo financeiro da Administragcdo Local/Manutencgédo do canteiro de obras (AM) néo esta
atrelado a prorrogacéo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos
financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA devera
demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracéo Local/Manuten¢&o do canteiro de
obras (AM), disponibilizada para execuc¢do dos servicos.

12.4 O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR
e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitacdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programagcao fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de servi¢o, ou durante a
execucao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia.

13 REAJUSTAMENTO
13.1  Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de apresenta-

¢do da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte formula (desde que
todos os indices tenham a mesma data base):

R=Vx(Ti-Te)/To

Onde:

- R:valor do reajustamento
19
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- V:valor a ser reajustado

- Ti: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, céd. AO157956, correspondente
ao més de aniversario da proposta.

- To: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, c6d. AO157956, correspondente a
data de apresentacao da proposta.

13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte formula:

i Masl
wiex DBz % IpEY

I =
DBL 100
Sendo:
- IB‘EF = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
13%2* = indice do més de reajuste com a nova data base.
13¢5+ = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14 MULTAS

14.1. Nos casos de inexecucgédo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais san¢des
previstas no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execucao de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou

no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme o0s graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.
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Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade
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Inadimpléncias Grau de
P Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinac&o estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.
14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e

aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a

CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

14.5. As multas aplicadas nao poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do

contrato, conforme previsao do artigo 141, alinea “b” do RILC.

14.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo

administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c)

d)

Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;

Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada
a recolher a Unidade Regional de Financas da Codevasf — 23/SR/GRA/UFN - o valor
total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.
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14.7. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o
recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

14.8. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo a multa.

14.9. Em caso de ndo dar provimento a multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obriga¢bes, nao
constituindo a relevacdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem
assegurados.

14.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

15. GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigacfes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do" no montante de 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, apds a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia
emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.

15.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
méaximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispBe as condi¢des contratuais.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima deveri ser entregue na Unidade de Meio
Ambiente da Geréncia de Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental da 22
Superintendéncia Regional da Codevastf.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéaria ou seguro garantia devera estar em vigor e
com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.
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15.4. Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execucéo do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

15.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacado

de multas e de resciséo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. A ordem de servigo néo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

15.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagBes de prazo contratual, a garantia prestada deverd ser reforcada
elou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

15.9. N&o haverd qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia reverterd e sera
apropriada pela Codevasf.

15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacgdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

16. FISCALIZACAO

16.1. A fiscalizacdo dos servicos serd feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e
0s documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.
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16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugado dos servigos.

16.3. Acompanhar a execucdo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao
haja subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

16.4. Esclarecer duvidas ou fornecer informa¢des solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua al¢cada, encaminha-las a quem compete.

16.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execuc¢do dos servigos.

16.6. Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos servigos.

16.7. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacéo dos servigcos, emissao de relatdrios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.8. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fun¢éo, valor do salério, nimero do RG e do
CPF.

16.9. Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica

demandante sobre o andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento
Fisico da obra — RAF.

16.10. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

16.11. Determinar a reparagdo, corre¢do, remogado, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados.
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16.12. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

16.13. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e
informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusédo da obra ou em relacdo
a terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada,
com as devidas justificativas.

16.14. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

16.15. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagéo.

16.16. Manter em arquivo organizado memdria de célculo dos quantitativos de servicos executados
e 0s consequentes boletins de medicéo.

16.17. Encaminhar a Contratada cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, cépia da
legislagéo de dispensa do referido documento.

16.18. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.19. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e
reequilibrio econémico financeiro.

16.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou
ao titular da unidade orgénica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo
de vigéncia contratual.

16.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupgBes na execugdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificagbes no projeto
ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a decisao final
pela autoridade competente.
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16.22. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

16.23. Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

16.24. Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execug¢édo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

16.25. Receber provisoriamente as aquisicdes, obras ou servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.

16.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também
quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

16.27. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientagdes técnicas, indicacbes de seguranca e uso de Equipamentos de Protec¢do Individual
—EPI’s.

16.28. Acompanhar a execucao da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencdo da
qualidade adequada.

16.29. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa, a indicagao
do seu valor.

16.30. A acado e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

16.31. A Fiscalizacao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢cdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢cdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.
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16.32. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, CODEVASF e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execucao dos servigos.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. ApoOs o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através
da Fiscalizac¢é@o, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze)
dias da data da solicitacdo dos mesmos.

17.2. O recebimento do objeto, apds a sua conclusdo, obedecerd ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacgao
escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de
observacéo, ou vistoria que comprove a adequac¢do do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucgéo ou de materiais empregados.

17.2.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execug¢do do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

17.2.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item nao
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao
como realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias
anteriores a exaustdo dos mesmos.

17.2.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por contra do CONTRATADO.

17.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.
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17.3. A Codevasf, por meio da fiscalizacéo, tera 90 dias para verificar a adequacao dos servicos
recebidos com as condicdes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

17.4. Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

17.5. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execuc¢éo dos servigos;
b)  Emiss&o do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberacéo da Caucédo Contratual.

17.6. Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da prestacéo de garantia.

17.7. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de Laudo
Técnico pela Codevasf (Relatorio sobre todos os servigos executados).

17.8. A Ultima fatura de servicos somente ser4 encaminhada para pagamento apos a emissdo do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

17.9. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caucéo
contratual, a CONTRATADA deveréa executar todos os servigos descritos no item 5 deste TR,
nos quantitativos contratados, conforme o projeto basico e as especificagcdes técnicas
estabelecidas pela CODEVASF.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA devera atender a legislacao pertinente a protecéo da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servi¢os, conforme dispde a Lei n® 6.514
de 22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n° 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de
08/06/1978, do ISSO e devera:
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a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-
18;

c) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-
4,

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. A CONTRATADA devera executar os servigos de engenharia em conformidade com a Licenca
Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcéo da legislagéo vigente
no local de execucéo dos servigos.

19.2. O Decreto n° 7.746/2012, em seu art. 2° estabelece que na aquisicdo de bens e na
contratacdo de servigos e obras, a administrac@o publica federal direta, autarquica e fundacional e
as empresas estatais dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos e,
em seu art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
c) maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;
d) maior geracdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;
e) maior vida atil e menor custo de manutencao do bem e da obra;

f) uso de inovagdes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais;
o)) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras;
e

h) utilizac@o de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento.

19.3. Na execucdo da obra e servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execugdo, conservacao e operacao das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre
que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior
em relacao aos agregados naturais.

C) Realizar a separacgéo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a cole-
ta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacdo as associacdes e co-
operativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n® 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada, quando
for o caso.
cl) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequa-

damente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.

d) Otimizar a utilizagdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através
das seguintes medidas, dentre outras:

I)  Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

II)  Substituir as substancias téxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

III) Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacbes e especificacdes determinadas pela ANVISA;
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IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés pri-
meiros meses de execucao contratual, para reducdo de consumo de energia elé-
trica, de consumo de agua e reducdo de producédo de residuos soélidos, observa-
das as normas ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducao
de desperdicios e poluicao.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de
chuva, pocgos cuja dgua seja certificada de ndo contaminacédo por metais pesados ou
agentes bacteriol6gicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execucao de servicos;

Q) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Nor-
mas Técnicas sobre residuos sélidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencial-
mente poluidores, dentre 0s quais:

I)  Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio, mercurio
e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos
gue as comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respecti-
vas inddstrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

I) La&mpadas fluorescentes e frascos de aerossoéis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagédo especifica;

II) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destina-
¢ao final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

19.4. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcéo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Soélidos, Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA, e suas alteracdes, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

a)O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretri-
zes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestéo de Residuos da Cons-
trucéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apre-
sentado ao 6érgdo competente, conforme o caso;

b)Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos re-
siduos da construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a é&reas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura;
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b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacfes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagéo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

¢) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da con-
tratag&o, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"4gua, lotes vagos e &reas protegidas por Lei, bem como em &reas néo licenciadas.

d)Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Resi-
duos da Construcdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Constru-
¢do Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técni-
cas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

19.5. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do Oleo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, 4gua e ou-
tras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislacéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6éleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacéo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da Re-
solucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagéo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo reci-
clavel, dar-lhe a destinagéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolu¢do CO-
NAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagdo correlata.

19.6. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA deverd observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instru¢cdo normativa SLTI/MP n°® 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Ins-
tituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como
produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacéo aos seus similares;

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima protecdo durante o transporte e o armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substéncias perigosas em concentracdo acima da reco-
mendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como

31

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0EDDF440
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1377&filter[anoproc]=2023

e-DOC 0EDDF440

Proc 59520.001377/2023-54-e

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF s Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

22 Superintendéncia Regional

mercdrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

19.7. A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacéo.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA devera apresentar & CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) ldentificacdo da &rea para construcdo de canteiro de obra e “layout” das instalagbes e
edificacdes previstas, bem como &rea para implantacdo do laboratério de ensaios de campo,
quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucéo dos servigos. Na
formulagcdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA deverd considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da
CONTRATADA para a obra.

b.1)Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico ou executivo, sua
localizac&o e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de 4gua
para manutencdo do canteiro. E obrigatdria a comprovacdo da regularidade ambiental para
exploragcdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme legislagdo vigente.

c) Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execucao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima.

e) Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as condi¢cfes
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitacdo de autorizacdo
para 0s servicos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em servigos e/ou
fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as exigéncias da habilitagéo,
conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada, respeitando os limites de subcontratacao
constante do subitem 7, que devera ser previamente aprovada pela Fiscalizacdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-
financeira devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;
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e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional (e.g. CREA ou CAU), demonstrando o ramo de atividade (em sua
disciplina subcontratada);

e3) Comprovacédo de capacidade técnica-operacional da
SUBCONTRATADA, representado por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado do CAT -
Certiddo de Acervo Técnico do profissional responsavel a época, comprovando a
execucado de servicos similares aqueles que serdo subcontratados, em
empreendimentos de porte e complexidade similar ao objeto da licitagéo;

ed) Declaragdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou sbécios nao
constam funcionérios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
Codevasf

eb) Durante a execucdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada
pode ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior,
desde que aprovado previamente pela CODEVASF.

f) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica-ART's referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°® 6.496/77 e Lei n° 12.378/2010, juntamente
com o registro dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme
Resolugdo n® 317 de 31/10/86.

20.2. Manter, durante toda a execuc¢do do contrato, todas as condi¢bes de habilitagdo e qualificagédo
exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter situacéo regular
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme
disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3. Manter no local dos servicos durante todo o periodo de execucdo em regime permanente no
minimo 01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacdo de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar
outros profissionais, conforme disposto na NR4. (Avaliar se é aplicavel na prestacdo de
Servigos.

20.4. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagéo de dispensa do referido documento.

20.5. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licengcas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgao competente, relativas a execucgao dos servigos.

20.5.1. Ao final dos servicos as instalagées do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para protecdo
ambiental.

20.5.2. Realizar e executar o Plano de Recuperagido Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervencées em funcdo dos servicos.

20.6. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responséavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias
Regionais.

20.7. Disponibilizar para a equipe da Fiscalizacdo da Codevasf, com vistas ao atendimento das
necessidades da obra, 0os equipamentos para laboratério de controle tecnol6gico de concreto e
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aterros, inclusive manutencdo e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e
servicos objetos deste Termo, os quais serdo devolvidos a CONTRATADA ao final da execucéo
das obras e servigos de engenharia.

20.8. Todas as despesas para a realizacdo dos servigos de controle tecnolégico e medicGes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia e
concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucao, deverdo estar contempladas na
proposta no preco estabelecido para a administracéo local, instalacdo e manutencdo do canteiro
de obras, sendo que ao final das obras todos equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

20.9. Submeter a aprovacado da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos
a serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos
concretos a serem utilizados.

20.10. Salvo disposi¢Bes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames
e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto correrdo por conta
da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizacéo.

20.11. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servigos e fornecimentos.

20.12. Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucédo das obras e servigos de engenharia.

20.13. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucdo
do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

20.14. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barrac6es e instalacfes.

20.15. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizag&o), para possibilitar a perfeita execugéo das obras e servigos de engenharia dentro do
prazo contratual.

20.16. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a madao-de-obra, sem qualquer vinculagéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucdo dos servigos
objeto do contrato.

20.17. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagdo tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico
contratado junto ao CREA do local de execuc¢éo das obras e servigos de engenharia.

20.18. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local
de execucao dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

20.19. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para
representa-la na execugdo do objeto contratado.

20.20. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacéo, aos servicos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.
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20.21. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos
e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.22. No momento da desmobilizacdo, para liberacdo da Ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.23. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagdo da Codevasf.

20.24. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contébeis,
referentes ao objeto da licitagcdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgéos de controle interno e externo.

20.25. A CONTRATADA dever4d comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser devidamente anotada
no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

20.26. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0s servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5° 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

20.27. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

20.28. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucdo dos
Servigos.

20.29. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e
servicos de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitagdo da fiscalizag&o.

20.30. Durante a execuc¢ao dos servi¢cos e obras, caberd a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacBes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a
respectiva ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966
e Resolucdo CONFEA n° 198/1971.

i. A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo
“Instrucdes para a Preparacdo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos érgaos de fiscalizacdo de classe — Anexo V.
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b) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual
serdo feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamagbes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugcdo por uma das
partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA
em todas as vias, ficard em poder da Contratante apds a conclusdo das obras e
servigos de engenharia.

c) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

d) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da
execucao das obras e servicos de engenharia.

e) Fazer com que os componentes da equipe de méo-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observéancia a legislacéo pertinente.

f) Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucdo do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto
basico, alvaras, etc).

20.31. A contratada devera investir em medidas de promoc¢éo da ética e de prevencado da corrupgdo
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n° 11.129/2022, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a préatica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.32. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execuc¢do das obras e servi¢os
de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requi-
sitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

20.33. Acatar as orientacbes da CODEVASF, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

20.34. Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratacdo, a
CONTRATADA devera reforcar a caucao inicial durante a execugao dos servigos contratados,
de acordo com a clausula contratual que trata sobre “CAUCAQ”.

20.35. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

20.36. Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
CODEVASEF e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do
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mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

20.37. A CONTRATADA sera responsavel, perante a CODEVASF, pela qualidade do total dos
servigcos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

20.38. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execugcdo dos servicos, obedecendo as instrucdes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

20.39. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com
legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia
dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

20.40. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental do
empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengcas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental vigente.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as dividas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucédo do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.
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21.6. Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber os servicos contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. MATRIZ DE RISCOS

22.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo

de definir as &reas de exposi¢do da execucgdo do objeto, advindas de eventos supervenientes
a contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das

propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

22.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcri¢do no
instrumento.
22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, da

natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em
consideragdo na formulacdo de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinacédo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucado do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e as
disposi¢des da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

22.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.
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22.9. Os casos omissos ha matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

22.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDIGCOES GERAIS

23.1. O resultado do fornecimento e execucao dos servigos objeto do certame licitatério, incluindo
os desenhos originais, as memodrias de calculo, as informagdes obtidas e os métodos
desenvolvidos no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por
terceiros so se realizara por expressa autorizagdo desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transcrigdes.

24, ANEXOS

Séo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo I: Justificativas;

- Anexo Il: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucao dos Servigos;

- Anexo llI: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia;

- Anexo IV Detalhamento dos encargos sociais e do BDI;
- Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servicos;

- Anexo V: Projeto Bésico;

- Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo;

- Anexo VII: Matriz de Riscos.
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Anexo |: Justificativas

Finalidade

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade do
servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui ap0ds relacionadas passam a
integrar o TR.

Justificativas da necessidade da contratacao

A preservacdo e correta utilizacdo dos recursos naturais solo e dgua é fundamental para assegurar
condicdes que propiciem o desenvolvimento de forma duradoura e sustentavel. As atividades
humanas, na medida em que geram alteracdes ao meio ambiente, tendem a desregular o equilibrio
ambiental.

Um ponto critico para inicio do processo de degradacdo do solo é a retirada da cobertura vegetal,
deixando a superficie exposta e suscetivel a acdo de agentes erosivos. O principal agente causador de
erosao € a agua, em um primeiro momento ocorre a quebra da estrutura do solo por meio do impacto
causado pelas gotas de chuva e, posteriormente, as particulas resultantes da quebra sé@o carreadas da
area a medida que a 4gua comega a escoatr.

N&o raro 0s manejos agricolas/agropecuérios sédo realizados sem respeitar os limites e caracteristicas
locais de solo e vegetagdo. Ademais a substituicdo da cobertura do solo por culturas agricolas tende a
guebrar o equilibrio ambiental, desse modo caso o solo ndo seja manejado corretamente gera-se alta
suscetibilidade a ocorréncia de processos erosivos.

Nesse contexto, o projeto que serd apresentado busca atender a crescente necessidade de
implementacao de obras e servigos que visem a conservacao do solo e da agua, visando a solugao de
passivos ambientais e melhoria na qualidade de vida da populac&o. O controle dos processos erosivos
ajuda a manter propriedades rurais produtivas, além de recuperar aquelas em processo de
degradacédo. Praticas como terraceamento e construcdo de barraginhas contribuem para a retencdo da
agua na propriedade, melhorando sua disponibilidade ao longo do ano.

Sobretudo no contexto de crescente aumento populacional e demanda por recursos naturais, é de
suma importancia preservar os bens naturais em utilizacdo, bem como implementar modelos de uso
sustentaveis a médio e longo prazo, assim & possivel contornar situagfes desfavoraveis que podem
provocar o colapso de atividades produtivas e, por conseguinte, de toda a sociedade, nos casos mais
graves. Portanto, as obras e servicos de engenharia objetos da presente licitacdo, fazem-se
fundamentais a preservagcdo do meio ambiente e a melhoria na qualidade de vida da populacdo, em
especial no meio rural.

Motivacédo da contratagéo:

a) Beneficios diretos e indiretos que resultardo da contratacdo:
Espera-se que ap0s a realizacdo dos servigos e acdes de conservagéo de solo e agua, objeto
desta licitagdo, as Microbacias, nascentes e demais corpos hidricos sejam revitalizados de
forma que haja um aumento na vazao, permitindo a maior disponibilidade de agua, além da
40

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0EDDF440
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1377&filter[anoproc]=2023

e-DOC 0EDDF440

Proc 59520.001377/2023-54-e

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
22 Superintendéncia Regional

melhoria da qualidade e diminuicdo da perda de solo por eroséo hidrica. Entende-se que de
forma indireta a execucdo destes servicos e acbes proporcionardo melhoria da qualidade de
vida das comunidades ndo somente no aspecto ambiental, mas também econémico, de salude
e social.

b) Conexdo entre a contratagéo e o planejamento existente:
Os servicos a serem contratados fazem parte das acfes de revitalizacdo desenvolvidas pela
Codevasf nas Bacias Hidrogréaficas que compdem a area de atuagdo da 22 SR, fazendo, pois,
parte das suas atividades e planejamento.

C) A natureza dos servigos ndo é continuada.

Regime de execucéo - Empreitada por Precos Unitarios: Prego certo de unidades determinadas. O
pagamento sera feito com base nas medicdes das unidades efetivamente executadas.

Este regime de execucdo é o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois serdo pagos somente 0s
servicos efetivamente executados, mediante medi¢ces mensais, dos precos unitarios propostos pela
CONTRATADA.

N&o optar pelo regime SEMI-INTEGRADA: A ndo utilizacdo da contratagdo Semi-Integrada se
justifica em raz&o da Codevasf ja dispor do projeto béasico, em razéo da natureza dos servi¢os e de sua
baixa complexidade executiva.

Participacdo de Consércios: Nao sera permitida, na presente licitacdo, a participacdo de empresas
em consoércio, tendo em vista, que o objeto em questdo ndo é considerado de alta complexidade ou
vulto, sendo, portanto, improvavel a geracdo de algum fator técnico, operacional ou econdémico, que
venha privar a participacdo de empresas consideradas do ramo para execucao do presente objeto.

Participacdo de Cooperativa: Nao sera permitida a participacéo de pessoas juridicas organizadas sob
a forma de Cooperativas uma vez que as especificidades do objeto e da prestacdo de servigo exige
uma gestéo operacional centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela
IN MPOG 05/2017.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados serdo executados no prazo superior a um ano,
conforme consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios € compativel,
conforme previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°. 7.892, de
23.01.13, ndo é necessario indicar a dotacdo orcamentaria que somente serad exigida para a
formalizacéo do Contrato.

Art. 7° - A licitagd@o para registro de precos serd realizada na modalidade de pregao eletronica, do tipo
menor prego, nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, e sera precedida de ampla pesquisa de mercado.

§ 2° - Na licitacdo para registro de precos ndo é necessario indicar a dotacdo orcamentaria, que
somente sera exigida para a formalizacao do contrato ou outro instrumento habil.
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Desapropriacdo: Nao sera necessaria a desapropriagcao de iméveis particulares, sendo desnecessaria
a elaboracéo do Projeto de Desapropriacao.

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em itens: Em conformidade com as
diretrizes e solu¢cBes adotadas no projeto basico, e ainda em razéo da especificidade de execucdo que
compreende regifes distintas da area de atuagdo da 22 Superintendéncia Regional e visando ampliar o
carater competitivo da licitacdo considerando que a divisibilidade do objeto da licitacdo € viavel
tecnicamente e economicamente sem perda de escala, conforme consta no presente Termo de
Referéncia.

Em razdo da especificidade de execug¢do que compreende 05 (cinco) microrregides distintas
considerando, ainda, o cumprimento dos prazos estabelecidos para conclusdo dos servi¢cos e agfes de
conservagdo de agua e solo em cada microrregido, o objeto da licitacdo foi dividido em quatro itens
conforme consta do TR.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacdo do valor orcado: Sera divulgado o valor orcado para servir como referéncia, tendo em
vista que o critério de julgamento & menor prego. Conforme Acorddo n°® 1502/2018 — Plenario TCU —
Nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado
como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacéo no edital € obrigatoéria, e nao facultativa,
em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicao absoluta a revelagdo do orgamento.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo
Civil, Lei n® 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela
solidez e seguranca do trabalho.

Garantia_de Execucfo (cauc#o): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a
empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execuc¢éo do Contrato.

Aprovacao do projeto basico e Planilhas Orcamentarias (Custo): Aprovo o projeto basico presente
nesse Termo de Referéncia. Aprovo também os custos apresentados nas Planilhas Orgcamentarias
(Anexo VI), sendo condizentes com os de mercado e referenciados nas planilhas oficiais de custo,

conforme Decreto no 7.983 de 08.04.2013, no valor de R$ 25.859.934,00 (vinte e cinco milhdes

oitocentos e cinquenta e nove mil novecentos e trinta e quatro reais); com data de referéncia
de: Sistema de Precos, Custos e indices da Caixa Econémica Federal SINAPI — agosto e
outubro/2023; ORSE — julho/2023; SEINFRA - setembro/2023; SICRO BAHIA - abril/2023 e cotac¢des
de mercado nos estados da Bahia, Goias, Minas Gerais, Parani e Santa Catarina, atendendo ao
disposto no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos.
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Qualificacdo Técnica: Os itens, que compde a Qualificacdo Técnica (Habilitacdo) do presente TR,
foram selecionados conforme a complexidade de execucao e qualificagdo técnica exigida para sua
realizagao.

Licenca Ambiental: Nao ha a necessidade de licenciamento ambiental uma vez que acdes a serem
implantadas tém como objetivo a Protecdo e Recuperacdo Hidro ambiental de Microbacias
Hidrograficas, ou seja, sdo ac¢des que trardo ganhos ambientais e ndo ha qualquer tipo de agressédo ao
meio ambiente. H4 amparo legal no Anexo IV do Decreto Estadual n® 14.024/2012; o § 1° do Art. 139
da Lei Estadual n° 10.431/2006; e o inciso Il do Art. 30 do Decreto Estadual n°® 15.180/2014.

Regularizacdo Fundiéria: Os proprietarios das areas a serem beneficiadas com os servigos objetos
do presente TR deverdo assinar um termo de adesdo voluntaria, ou similar que autoriza as
intervencoes.

Divulgacdo da IRP: A IRP ndo serd divulgada. Considerando-se a especificidade dos servicos de
preservacdo de solo e agua que serdo prestados no ambito da 22 SR. Considera-se ainda que a
pulverizacdo dos servicos com fornecimento a outros 6rgdos comprometeria o atendimento a
Codevasf, uma vez que os custos de servigos da(s) empresa(s) poderia(m) sofrer majoracéo para
atender outros Orgédos Participantes em regides distintas e assim causar a perda de interesse das
empresas em concorrer a licitacdo. Portanto optou-se pela possibilidade juridica de dispensa da
divulgacdo da Intencdo de Registro de Pregos, conforme § 1° do Art. 4° do Decreto 7.892/2013,
Acorddo 2618/2018-Plenério TCU e Art. 20 do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da
CODEVASF.

Justificativa para permissdo a adesdo as Atas aos 6rgdos ndo participantes: Sera permitida a
adesdo de 6rgdos nao participantes da Ata de Registro de Precos, visto que a Codevasf tem outras
Superintendéncias Regionais, as quais poderdo ter necessidade de aquisi¢cdo de itens licitados neste
certame licitatorio. Considerando 0s seguintes argumentos:

= Ao participar do SRP, o licitante sabendo que outros érgdos podem solicitar ades®es, ele pode ofertar
um desconto maior, sendo vantajoso para o 6rgdo gerenciador, ja que o licitante podera ofertar um
guantitativo superior ao que esta sendo licitado pelo 6rgdo gerenciador, aumentando assim o seu
faturamento;

= A autorizacdo de adesdes é vantajosa para o 6rgdo gerenciador da ata porque atrai inimeras
empresas, aumentando assim a competitividade, e conseqientemente a redu¢éo dos pre¢os unitarios,
ja que os licitantes podem executar os servigos para diversos érgéos os itens licitados;

» Por outro lado, para os 6rgédos que pegam carona no SRP ha inimeras vantagens, dentro das quais
podemos citar:

o Agilidade no processo de execugdo dos servi¢os, jA que 0 mesmo ndo precisa realizar um processo
licitat6rio, principalmente na execucdo de pequenas quantidades;

o As vezes, dependendo da necessidade e das condicdes orcamentarias, certos 6rgdos sé tém
condi¢des de executar quantitativos inferiores, o que de certa forma, nas licitacbes desses érgaos, os
precos ofertados pelos licitantes ndo sdo competitivos quando comparados aos de outros 6rgaos que
licitam esses mesmos itens em quantidades bem superiores.

Gestor da ata: Como Gestor da Ata indicamos o ADR Adailton de Castro Vieira Neto.

Intervalo minimo de lances: O intervalo minimo de lances para os itens (1, 2, 3, 4, 5) constantes da
planilha orcamentaria é de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Considerou-se como parametro
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para calculo valores compreendidos no intervalo de até 1% do total orcado para o médulo minimo, que
consta na planilha do Anexo lll, além disso ndo ha impedimento aos licitantes de oferecerem valores
maiores. Destaca-se que ndo existem atos normativos com limites a serem observados, cabendo a
area técnica estabelecé-los.

Justificativa Servicos Comuns para realizacdo Pregdo Eletronico e aplicabilidade mediante
Sistema de Registro de Precos - SRP:

Os servigos e agbes de conservagdo de dgua e solo em municipios na &rea de atuagdo da 22 SR da
CODEVASF, no estado da Bahia, sdo servicos de engenharia que podem ser caracterizados
tecnicamente como servicos comuns. Trata-se de uma atividade das mais simples, que pode ser
objetivamente definida conforme especificagbes usuais de mercado e que possui natureza
padronizdvel e pouco complexa. A técnica envolvida na execucdo dos servi¢os objeto desta licitacdo &
conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva de execu¢éo conforme
consta das especificacdes técnicas.

Ademais, é oportuno citar o Acorddo TCU n° 3.419/2013-Plenario, Rel. Min. José Mucio Monteiro, DOU
de 12.12.2013, o qual, dentre outras situacdes, julgava também a adequacdo do objeto ao regime de
contratacdo. Nos itens 11 e 12 do Voto, o Relator diz: 11. “Ocorre que, como assinalado pela unidade
técnica, 0 objeto da licitagdo ndo se caracteriza exclusivamente como execugao de obras, embora seja
admitida a realizacdo de reforma de agéncias, sem ampliagbes. A maior demanda prevista é de
servicos de readequacgdo de ambientes, sendo que as obras, quando necessarias, sdo apenas de
natureza pontual e complementar. 12. Como, no concreto, 0s servicos de reforma previstos, além de
materialmente pouco relevantes, estdo decompostos em atividades mais simples, tipicas de
intervencdo isoladas, que podem ser objetivamente definidas, conforme especificagbes usuais no
mercado, e possuem natureza padronizdvel e pouco complexa, entendo nao haver Gbice ao emprego
do sistema de registro de precos na sua contratagdo”.

A utilizacdo do Sistema de Registro de Precos — SRP é aplicavel ao objeto desta licitacao;
considerando a imprevisibilidade do quantitativo e/ou do momento em que essas contratacdes se fardo
necessérias e levando em consideragdo também a imprevisibilidade da disponibilidade de recursos
orcamentarios diante das necessidades de contratacao dos servicos. Nota-se, dentre outros aspectos,
a imprecisdo do local de execucdo, bem como a prévia definicdo da periodicidade e quantitativos em
cada contratacdo justificam a utilizacdo de SRP, em compatibilidade com o disposto no art. 3°,
especialmente Incisos | e IV do Decreto n°. 7892/2013.

Participacdo de Cooperativa: Ndo sera permitida a participagédo de pessoas juridicas
organizadas sob aforma de Cooperativas uma vez que as especificidades do objeto e da prestacao
de servigco exige uma gestéo operacional centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados,
conforme exigido pela IN MPOG 05/2017.

Numero do CATSERV: O CATSERYV utilizado é 0 22144 - plano emergencial: protecéo/controle
ambiental.
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Anexo II: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execucdo dos Servi¢cos

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
gue conhece o local onde serdo executadas os servicos de engenharia, se inteirou dos dados
indispenséveis a apresentacdo da proposta, e que 0s pre¢cos a serem propostos cobrirdo quaisquer
despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execucdo dos servicos, tendo obtido todas as
informacdes necessarias para a elaboracdo da proposta e execug¢do do contrato.

Cidade, /[ /20

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo llI: Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADOQO)
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Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista

Detalhamento do BDI - Servigos
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista —Sem Desoneragao
QUADRO DES
. HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO
% %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educacédo 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 feEr;:c(j)oli)Cl (Na planilha antiga estava com os valores 0.00 0,00
SUBTOTAL DE “A”: 36,8 36,8
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
Bl | Repouso Semanal Remunerado 17,79% N&o incide
B2 | Feriados 3,97% N&o incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 | 13° Salério 11,02% 8,33%
B5 | Licenga Paternidade 0,07% 0,05%
B6 | Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 | Dias de Chuva 2,05% N&o incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 | Férias Gozadas 11,21% 8,47%
B10 | Salario Maternidade 0,04% 0,03%
SUBTOTAL DE “B”: 48,04% 18,18%
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
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C1 | Aviso Prévio Indenizado 5,47% 4,13%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 | Férias Indenizadas 2,95% 2,23%
C4 | Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 3,13% 2,37%
C5 | Indenizagéo Adicional 0,46% 0,35%
SUBTOTAL DE “C”: 12,14% 9,18%
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 17,68% 6,69%

D2 Rein(_:id(_“ancia_de Grupo A sobre Aviso Pré_vio Trabalhado
e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,49% 0,37%
SUBTOTAL DE “D”: 18,17% 7,06%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 115,15% 71,22%
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Detalhamento do BDI- Servigos- Sem Desoneragéo

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

CODEVASF'E
22 Superintendéncia Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

QUADRO DBDI-S

NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL FOLHA
OBJETO:
/ /

Item Descricéo % PV % CD

1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,00%

2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 8,65%
2.1 |ISS 5,00%
2.2 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS 2,00%
3.1 |Risco (R) 1,27%
3.2 | Seguro (S) 0,4%
3.3 | Garantias (G) 0,4%

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,32%

5 |LUCRO (L) 7,1%

BDI* (%)= 26,00

Acérdao TCU n° 2369/2011 e n°® 2622/13

BDI (%) = ((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100
ISS municipal: 100% de 5,00% (maior valor do ISS dos municipios)
Obs: Utilizar 1SS real do municipio: Lei complementar n® 029/2004
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QUADRO DBDI-F

NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL FOLHA
OBJETO:
/ /

Item Descricéo % PV % CD

1 |ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 2,52%

2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 3,65%

2.1 |ISS 0,00%

2.2 |PIS 0,65%

2.3 | Cofins 3,00%

3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS 0,95%
3.1 |Risco (R) 0,65%
3.2 | Seguro (S) 0,15%
3.3 | Garantia (G) 0,15%

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 3,5%

5 |LUCRO (L) 3,5%

BDI* (%)= 12,00

Consideracdes:
Acérdao n° 2369/2011
BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)x100
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Detalhamento do BDI — Fornecimento — Sem Desoneragao
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Anexo I: Projeto Basico

Projeto Basico — Normas/Especificagbes Técnicas

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo II: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VIlI: Matriz de Risco

MATRIZ DE RISCOS
(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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