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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. O objeto é a contratagcéo de servigos comuns de engenharia para regularizagdo de subleito e
revestimento primario de estradas em municipios da area de atuacao da 22 Superintendéncia
Regional da Codevasf, no estado da Bahia.

1.2. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢cdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informagbes que permitam a elaboragéo
de edital, apresentagdo de propostas e, posteriormente, a celebragdo de contrato para
contratagdo de servigos comuns de engenharia.

1.3. Cédigo SIASG — CATSER: 1384 — Obras Civis de Terraplenagem.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia sdo utilizadas as expressoes e siglas relacionadas a seguir, com os
seguintes significados e interpretacgdes:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - AD: Unidade da
administragdo superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por
competéncia a fiscalizacdo e a coordenagédo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratagédo, onde se registram os precos, fornecedores, 6rgaos participantes
e condi¢cdes a serem praticadas, conforme disposicbes contidas no instrumento convocatério e
propostas apresentadas.

CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serao implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execug¢do das obras ou servigos de engenharia. Nestas
estruturas estaréo incluidas as instalagbes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de
acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Integragao Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificagdes ocorridas durante a
execugao da obra ou servigos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitagdo, e contratada para a execugao dos servigos
objeto deste Termo de Referéncia.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba,
doravante denominada Codevasf.

CONTRATO (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora do
certame), que define as obrigagdes e direitos de ambas com relagdo a execucdo dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: representacéo grafica da programacao parcial ou total de um
trabalho ou servigo ou produto, no qual séo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos,
aliados aos custos ou pregos, doravante denominado CRONOGRAMA.

DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servigos de engenharia, onde sao descritos
0s acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos
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utilizados - e por quantas horas -, as condi¢gdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser
descritos os problemas na execugao de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que, por forgca de
condigcbes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagao ou suplementagao
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam
a execugao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagcdes técnicas,
desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares
que se fagam necessarios a execugao do objeto.

ESPECIFICAGOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execugao a serem adotados na construgdo. Tém como
finalidade complementar a parte grafica do projeto. Sao partes integrantes das especificagcdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizagdo, recebimento da obra, modificagdes de projeto, classificacdo dos servigos (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questio).

c) Discriminagédo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tragcos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

FISCALIZAGAO: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representaco a fiscalizagéo do
contrato.

IRP- INTENGAO DE REGISTRO DE PREGOS: instrumento a ser operacionalizado por médulo do
Sistema de Administragdo e Servicos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos 6rgéos e entidades
integrantes do Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacédo dos itens a serem
licitados.

LICITANTE: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagédo, contendo, no minimo, as seguintes informacgoes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avenga, e previsao de eventual necessidade de prolagao
de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de resultado, em termos
de modificagao das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da
licitagéo;

c) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que nao havera liberdade das contratadas
para inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de meio, devendo
haver obrigacdo de identidade entre a execugao e a solugéo pré-definida no anteprojeto ou
no projeto basico da licitagao.

NOTA DE EMPENHO (NE): documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificagao e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO (OS): documento formal emitido pela Codevasf com as especificagdes
detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA, para
o qual o faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: Sio todas as atividades relativas a execugédo das obras
civis, de construcao, reforma, recuperacao ou ampliagao de bem imovel.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D4580869
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2113&filter[anoproc]=2023

e-DOC D4580869

Proc 59520.002113/2023-18-e

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
22 Superintendéncia Regional — Geréncia Regional de Infraestrutura

PLANILHA DE CUSTOS DO ORGAMENTO DE REFERENCIA: Representa o produto do somatério
do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o pagamento do
objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatério do preco da Licitante
de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para execugao
do objeto ofertado pela Licitante.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construgdo de obras ou
servigos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados.
Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e
procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area
Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral
assegurar, de forma integrada, que as agées ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma
a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servigos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os
impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da dgua, solo, ar,
fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra ou servigos de
engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servi¢cos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo de engenharia, ou complexo de obras ou servigos de
engenharia objeto da licitagéo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares,
que assegurem a Vviabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo
de execugao.

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer visédo global da obra ou servigos
de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagao ou de variantes durante as fases de elaboragcdo do projeto
executivo e de realizagao das obras ou servigos de engenharia e montagem;

c) Identificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra ou servigo de engenharia, bem como suas especificagdes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes
provisorias e condigdes organizacionais para a obra ou servigos de engenharia, sem frustrar
o carater competitivo para a sua execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra ou servigos de engenharia,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacao
e outros dados necessarios em cada caso.

PROJETO EXECUTIVO: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugcdo completa
da obra ou servigos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT.
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PROPOSTA FINANCEIRA: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios
propostos.

RELATORIO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA
com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situagao fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programacgao, ocorréncias e recomendacgdes, além de conclusdes e projecbes a
respeito de prazos e custos.

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MEDICAO (RAM): documento formal emitido pela Codevasf
que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovagéo dos produtos, servigos
ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

RELATORIO DE OBRAS OU SERVIGOS DE ENGENHARIA — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situacgao fisica e financeira, contendo: cumprimento
da programagao, ocorréncias e recomendagdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos
e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA,
Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up”
da execugao das obras ou servigos de engenharia.

SERVICOS SIMILARES: obras de pavimentacao flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou semi-rigido ou rigido.
Sistema de Registro de Pregos - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de precgos
relativos ao servigo licitado, para contratacdes futuras.

TERMO DE REFERENCIA (TR): conjunto de informagdes e prescrigbes estabelecidas pela Codevasf
com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um
determinado servigo ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou fornecidos.

3. FORMA DE REAL[ZAQAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizagio: Pregao Eletronico — por Sistema de Registro de Pregos, na forma
Eletrénica (Lei n® 10.520, de 17/7/2002 e o Decreto n° 10.024, de 20/9/2019).

3.1.1. Procedimento licitatorio auxiliar: Sistema de Registro de Precos, definido na Lei n® 10.520, de 17
de julho de 2002 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e normas
complementares.

3.2. Modo de Disputa: Aberto; Orgamento Publico

3.2.1.Justifica-se o0 modo de disputa de acordo com o Acérddo TCU n° 1502/2018 e o principio da
publicidade, tendo em vista que o orgamento de referéncia é base para construgao das propostas.

3.3. Regime de Execug¢ao: Empreitada por prego unitario.
3.4. Valor estimado: Publico.

Valor global: R$ 4.976.797,59 (quatro milhdes, novecentos e setenta e seis mil, setecentos e
noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos).

3.5. Critério de Julgamento: Maior desconto (Lei n° 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto n°
10.024/2019).

3.5.1.Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade do
servigo/obra nao possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de servigo comum de
engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste
TR, para efeito de julgamento das propostas, execug¢ao do objeto e fiscalizagdo do contrato.
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4, LOCALIZAGAO DO OBJETO
4.1. Os servigos serdo executados em comunidades difusas, localizadas nos municipios da area
de jurisdicao da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf, conforme pode ser verificado no

Anexo 10 deste Termo de Referéncia.

AREA DE ATUAGAO DA 22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF

TOCANT INS
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Abrangéncia da Sede da 22 Superintendéncia (22 SR): Barra, Bom Jesus da Lapa, Boquira,
Botupora, Brejolandia, Canapolis, Carinhanha, Caturama, Cocos, Coribe, Correntina, Dom Basilio,
Erico Cardoso, Feira da Mata, Ibipitanga, Ibotirama, Igapora, Jaborandi, Jussiape, Livramento de Nossa
Senhora, Macaubas, Matina, Morpara, Muquém do S&o Francisco, Oliveira dos Brejinhos, Paramirim,
Paratinga, Riacho de Santana, Rio de Contas, Rio do Pires, Santa Maria da Vitéria, Santana, Sao Félix
do Coribe, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sitio do Mato, Tanque Novo

Abrangéncia da unidade descentralizada de Barreiras (22/UBA): Angical, Baianopolis, Barreiras,
Buritirama, Catolandia, Cotegipe, Cristépolis, Formosa do Rio Preto, Luis Eduardo Magalhées,
Mansidao, Riachdo das Neves, Santa Rita de Cassia, Sdo Desidério, Tabocas do Brejo Velho,
Wanderley.

Abrangéncia do escritério de apoio técnico de Irecé (2°/EIR): Abaira, América Dourada, Andarai,
Barra do Mendes, Barro Alto, Boninal, Bonito, Brotas de Macaubas, Cafarnaum, Canarana, Central,
Gentio do Ouro, Ibipeba, Ibitiara, Ibitita, Ipupiara, Iraquara, Irecé, ltaguagu da Bahia, Jodo Dourado,
Jussara, Lapao, Lengéis, Morro do Chapéu, Mucugé Mulungu do Morro, Novo Horizonte, Palmeiras,
Piata, Presidente Dutra, Sdo Gabriel, Seabra, Souto Soares, Uibai, Xique-Xique.

Abrangéncia do escritério de apoio técnico de Guanambi (23/EGU): Aracatu, Barra da Estiva,
Brumado, Caculé, Caetité, Candiba, Condeuba, Cordeiros, Contendas do Sincora, Guajeru, Guanambi,
Guaratinga, Ibiassucé, Ibicoara, Iramaia, Itorord, ltuagu, luiu, Jacaraci, Lafaiete Coutinho, Lagoa Real,
Licinio de Almeida, Maetinga, Malhada, Malhada de Pedras, Maracas, Mortugaba, Palmas de Monte
Alto, Pindai, Piripa, Planaltino, Presidente Janio Quadros, Rio do Antdnio, Sebastido Larajeiras,
Tanhacgu, Urandi.

Abrangéncia da unidade descentralizada de Vitéria da Conquista (22/UCO): Aiquara, Alcobaga,
Almadia, Anagé, Apuarema, Arataca, Aurelino Leal, Barra do Choga, Barra do Rocha, Barro Preto,
Belmonte, Belo Campo, Boa Nova, Bom Jesus da Serra, Buerarema, Caatiba, Caetanos, Camacan,
Canavieiras, Candido Sales, Caraibas, Caravelas, Coaraci, Dario Meira, Encruzilhada, Eunapolis,
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Firmino Alves, Floresta Azul, Gongogi, Guaratinga, lbicarai, Ibicui, Ibirapitanga, Ibirapua, Ibirataia,
Iguai, lIhéus, Ipiaud, Itabela, Itabuna, Itacaré, Itagi, Itagimirim, Itagiba, Itapebi, Itaju do Colénia, Itajuipe,
ltamaraju, Itamari, Itambém, Itanhém, Itapé, Itapetinga, Itapitanga, Itarantim, ltorord, Jequié, Jitauna,
Jucurugu, Jussari, Lajeddo, Macarani, Maiquinique, Manoel Vitorino, Marau, Mascote, Medeiros Neto,
Mirante, Mucuri, Nova Canaa, Nova Ibia, Nova Vigosa, Pau Brasil, Planalto, Pog¢des, Porto Seguro,
Potiragua, Prado, Ribeirdo do Largo, Santa Cruz da Vitdria, Santa Luzia, Sdo José da Vitdria, Santa
Cruz Cabralia, Teixeira de Freitas, Tremedal, Ubaitaba, Ubata, Una, Uruguca, Vereda, Vitéria da

Conquista.
5. DESCRIGAO DOS SERVIGOS
5.1. Os servigos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e caracterizados no

Projeto Basico (ANEXO 6), Desenhos e Especificagdes Técnicas (ANEXO 8) e quantificados
na Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia (ANEXO 4), que integram este
Termo de Referéncia.

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

a) Mobilizagdo e desmobilizagao de equipamentos;

b) Administragao local;

c) Fornecimento e instalagcdo de placa de obra;

d) Escavagéo, carga e transporte de material de 1?2 categoria;
e) Instalagao de cerca com fio aramado;

f) Regularizagdo do subleito;

g) Execucao de revestimento primario com material de jazida;
h) Sinalizagao vertical,

i) Projeto Executivo.

5.3. Os servigos deverao ser realizados com base nas deliberagbes contidas na Instrugao
Normativa N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacao, visando a adogao de solugdes que proporcionem a economia da manutengao e
operacionalizagado do sistema, a redugédo do consumo de energia e agua, bem como a
utilizagao de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

54. Os servigos deverdo ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessionarias de servigos publicos locais, entre outras, no
Cddigo de Uso e Ocupacgéao do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas
deliberagbes dos 6rgaos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e nas
Especificagdes Técnicas.

5.5. Apos a assinatura do Contrato, havera a selecao das vias que serao pavimentadas. A Ordem
de Servigo sera dada para a elaboragao do Projeto Executivo, contudo o inicio das obras sera
condicionado a obtengao do licenciamento ambiental e a aprovagao do respectivo projeto
executivo. Os servigos constantes na planilha orcamentaria devem estar em consonancia com
o Projeto Executivo.

5.6. Os servigcos deverdo ser realizados em consondncia e fundamento nas normas e
recomendacdes estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre
(DNIT) e pela Associagao Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. °4.150 de 21.11.62),
no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade,
utilidade, resisténcia e segurancga.

5.7. Especificagdes dos servigos:

5.7.1. As definicbes dos servigos, os cortes, os materiais empregados, as condi¢gdes gerais, as
condi¢des especificas, os equipamentos, a execugdo, 0 manejo ambiental, a inspecédo, o
controle de execugdo e tecnoldgico, a geometria, a verificagdo final da qualidade, o
acabamento, a variagdo, a aceitagao, a rejei¢ao, o critério de medigdo e tudo o que mais for
necessario para a execugao dos servicos deverado estar em conformidade com as Normas
estabelecidas pelo DNIT.
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5.7.2.  Os servigos objeto desta licitacdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

ANEXO 4: Planilha de Custos do Orgamento de Referéncia;
ANEXO 6: Projeto Basico (Sec¢ao Tipo);
ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrugdes
para utilizagdo da logomarca;
ANEXO 8: Especificacdes técnicas.
5.8. Produtos Previstos:
5.8.1. Elaboragao de Projeto Executivo.
O projeto executivo, a ser desenvolvido pela contratada, para cada trecho contratado devera ser
desenvolvido observando as caracteristicas locais e considerando as solugdes mais adequadas e
econdmicas para a localidade, contendo no minimo:

5.8.1.1. Para regularizagao de subleito e revestimento primario de estradas:

—  Levantamento de dados

—  Estudo Geotécnico

a) O Estudo Geotécnico, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Perfil geotécnico do subleito com sondagens espagadas, conforme orientagédo
da IS-206;

b) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;

c) Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;

d) Representacdo no perfil das caracteristicas geotécnicas a serem escavados;

e) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos e
terraplenagem;

f)  Croquis com indicagao das caracteristicas e da localizagdo das ocorréncias de
materiais (jazidas, pedreiras e areais);

g) Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;

h) Texto contendo a concepgédo dos estudos realizados.

—  Estudos Topograficos

b) O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase é a materializagdo no
campo do eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto
devem ser realizados os seguintes servigos:

a) Monografias das estagbes de referéncia pertencentes ao SGB e demais
marcos de apoio implantados para o projeto;

b) Especificagbes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibragao;

c) Representacdo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e
Shapefile contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos
cadastrais, tais como locais de travessia, intersegoes, faixas de dominio etc;

d) Representacéo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha
de locagao;

e) Representacédo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos
das ocorréncias e deposigdo de materiais e cursos d’agua;

f) Locagdo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permite a sua
perfeita identificagao;

g) Indicacdo das coordenadas UTM ou geograficas de in‘cio e fim das vias,
jazidas, pedreiras e areais.
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—  Projeto Geométrico

c) O Projeto geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos
estudos topogréficos realizados e devera constituir-se de:
a) Texto contendo memodria e justificativa completa;
b) Interferéncias com instalagdes (luz, agua, esgoto etc);
c) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizagao do projeto, contendo:
= Eixo estaqueado de 20m em 20m, assinalando as estacas
correspondentes aos quildmetros inteiros, bem como as estacas
correspondentes as centenas de metros;
= Elementos cadastrais;
=  Projecao dos offsets da rodovia e dos taludes de corte e aterro;
= Curvas de nivel do terreno topografico (equidistancia de 1,0m);
=  Malha de coordenadas;
= Interferéncias com instalagdes (luz, agua, esgoto, fibra 6tica etc); e
»  Acessos e terceiras faixas.
d) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:
= Indicar a linha da superficie levantada do projeto, representando a
superficie do greide da pavimentagao no eixo da plataforma;
=  Sondagens e classificagdo dos solos apresentada no perfil geotécnico;
= Eixo darodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;
e) Secles transversais tipicas da plataforma:
= Serdo levantadas e desenhadas as segdes transversais-tipo da
plataforma nas diversas caracteristicas previstas para a rodovia em
tangente e em curva.

—  Projeto de Terraplenagem

d) O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Memodria descritiva e justificativa do projeto, elaboragédo de textos, graficos e
quadros;

b) Calculo de cubagdo do movimento de terra com a classificagdo dos materiais
escavados;

c) Perfil geotécnico indicando a constituicdo do terreno;

d) Planilhas de movimento de terra;

e) Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;

f)  Diagrama da distribuicdo de terraplenagem;

g) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

h) Notas de servigo.

—  Projeto e Drenagem

e) O Projeto de Drenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Texto contendo a contendo a concepgéo do projeto;
b) Discriminacdo de todos os servigcos, das distadncias de transporte e das
quantidades;
c) Planta esquematica da localizagdo das obras de drenagem,;
d) Planilhas e quadros;
e) Notas de servico.

—  Projeto de Sinalizacdo

f) O Projeto de Sinalizagdo, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Descricédo do Projeto de Sinalizagao;
b) Planta contendo a localizagédo e os tipos dos dispositivos de sinalizagdo ao
longo das vias, das interseg¢des e dos acessos em projeto;
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c) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixagdo de porticos, de
placas, de sinais, de detalhes de sinalizagao horizontal etc;

d) Justificativa das solugdes indicadas;

e) Memodria de calculo;

f)  Memoria descritiva;

g) Notas de servico;

h) Projeto de sinalizagéo:

Projeto de sinalizagao vertical — o projeto de sinalizagao vertical contera indicagdes,

localizagao, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas:

Adverténcia;

Regulamentacao;

Indicagao (localidades);

Orientacao (servigos);

Educativas.

Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacdo da placa no suporte,
fundagédo do pértico e semipérticos ou, se for o caso, fixagdo em muretas
centrais ou laterais, ou outros dispositivos;

Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e
auxiliar no processo construtivo. Serao informadas as alturas de letras e os tipos
de caixa maiuscula ou minuscula.

5.8.1.2. Orgamento da Obra

a) A planilha orcamentaria do Projeto Executivo devera ter seus quantitativos e servigos
ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a distancia média de
transporte (DMT), desde que tecnicamente justificado.

b) A contratada sera remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor mais préoximo a
obra, salvo se restar previamente demonstrado nos autos do processo que aquele
fornecedor ndo possua o insumo na quantidade ou qualidade necessaria, ou que tenha
utilizado metodologia analoga a definida pela Portaria n°® 1.977/2017/DGDNIT que trate
em conjunto o custo de transporte e aquisigdo do insumo.

c) A contratada devera apresentar Quadros Resumo de Quantidade e de Distribuicéo,
conforme ANEXO 11. Nos quadros deverao constar a demonstragéo dos calculos da DMT
a partir do fornecedor mais proximo a obra, salvo se restar previamente demonstrado que
tal fornecedor nao possua o insumo na quantidade ou qualidade necessaria.

5.8.1.3. Volumes Componentes
O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:

a) Volume 1 - Relatério do Projeto e Documentos para Licitagdo

Este volume deve conter uma sintese dos servigos a executar, os documentos necessarios
para a licitagdo, informagbes para a elaboragdo do Plano de Execugdo da Obra e as
Especificagdes pertinentes aos servigos a serem executados. Apresentado em tamanho A4.

b) Volume 2 - Projeto de Execugéao
Este volume deve conter plantas, listagens de servigos, projetos-tipo, se¢des transversais e
demais informacgdes de interesse para a execugao do projeto. Apresentado em tamanho A3.

c) Volume 3 - Meméria Justificativa

Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a definicdo das solugdes
a serem adotadas para os diversos itens de servigos. Deve apresentar, também, todos os
estudos realizados que, de alguma forma, orientaram as tomadas de decisGes com relagéo
as solugdes adotadas. Neste volume também deve ser apresentado o croqui de locagao, com
as coordenadas, dos pontos de retirada de amostra para os ensaios.

Apresentado em tamanho A4.

d) Volume 3A - Estudos Geotécnicos
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Este volume deve reunir todas as informagdes de campo e de laboratério, inerentes, areais e
pedreiras utilizadas no projeto. Portanto, deve apresentar o estudo completo realizado e nas
ocorréncias de materiais para drenagem e pavimentagao, incluindo os boletins de sondagens,
os resultados dos ensaios, os croquis das ocorréncias de materiais e o resumo das analises
estatisticas realizadas.

Apresentado em tamanho A4.

e) Volume 3C — Notas de Servigo e Calculo de Volumes

Este volume deve apresentar as Notas de Servico e Calculo de Volumes para a rodovia
projetada.

Apresentado em tamanho A4.

f)  Volume 4 - Orgcamento e Plano de Execugéo da Obra

Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distdncias médias de
transporte, consumo de materiais, plano de execugdao da obra, resumo dos precos, O
demonstrativo do orgamento e as composigdes de precos unitarios.

Apresentado em tamanho A4.

5.8.2. Controle Tecnoldgico

5.8.2.1. O controle tecnolégico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execugao da
obra.

5.8.2.2. Competira a empresa contratada o controle tecnolégico indicado nas especificagdes vigentes
do DNIT referente aos servigos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;

b) A execugdo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratério;

c) A execucdo de ensaios de caracterizacdo de todos os materiais betuminosos e de
concreto a serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas, areais
etc;

d) O georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a realizagdo dos
ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;

e) A analise de todos os ensaios realizados na obra e os controles efetuados, indicando: a
localizagdo, resultados, controles estatisticos e as respectivas medidas corretivas
necessarias;

f) O controle de compactagao na camada de revestimento do pavimento projetado;

g) A execugao de ensaios para verificagdo da irregularidade longitudinal do pavimento;

h) Demais ensaios que se fagam necessarios pelos pardmetros exigidos em projeto;

i) Deveréo ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para incluséo nos
processos de medi¢cdo, com a realizagdo de, no minimo, os seguintes ensaios para os
materiais de jazida utilizados e para o controle dos servigos de terraplenagem: Ensaio de
Limite de Liquidez, Limite de Plasticidade, Granulometria por Peneiramento, Ensaio de
Compactacdo e Ensaio de indice de Suporte Califérnia (ISC). A critério da fiscalizaco,
poderdo ser solicitados a contratada a realizagdo de ensaios complementares.

5.8.2.3. Competirda a Codevasf acompanhar a realizagdo do controle tecnoldgico de materiais e
processos construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada,
verificando a conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro das
normas técnicas e executados por empresas ou profissionais devidamente qualificados.

5.8.2.4. Aspectos de Controle de Qualidade
5.8.24.1. Cabe a contratada:
a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados na obra;
b) Manter instalados e em plenas condigdes de operagéo, em local préprio da contratada,
os laboratérios necessarios e suficientes para manter o controle tecnoldgico adequado

de todos os servigos executados na obra. Quando ocorrer redugao do ritmo das obras ou
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de paralisacéo total, a contratada devera compatibilizar sua méo de obra e equipamentos,
de forma a se manter o equilibrio econdmico-financeiro de seu contrato durante todo o
periodo de execugao das obras.

5.8.2.4.2. Cabe a Codevasf:

a) Analisar e atualizar, a cada medigdo da contratada, os planos de controle tecnolégico. A
criagdo e atualizagdo serdo balizadas pelo planejamento das frentes de servico da
contratada e também no cronograma fisico-financeiro atualizado;

b) Minutar ordem de paralisacdo, a ser expedida pela fiscalizagdo da Codevasf, para
qualquer servico que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais e
especificagdes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a
razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestdo publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servico. Em ambos os casos, devera ser
dada ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente apds a constatagéo e/ou solugéo da
irregularidade constatada.

5.8.3. Plano de Execucao de Obra

5.8.4. Os servigos serdao dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e
quantificagdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

5.8.5.  Odimensionamento de execu¢gao do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via Ordem
de Servigo (OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados, incluindo a planilha
orcamentaria (com respectivos quantitativos e precos), cronograma fisico-financeiro, data de
inicio e término da obra, e especificagbes técnicas detalhadas para a execugao de um ou
mais PRODUTOS.

5.8.6. Os PRODUTOS séao passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da Codevasf.
5.8.7. No ANEXO 4 esta apresentado a Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro.
6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Condigoes Gerais: Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes

e compativeis com o objeto desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que atendam
as exigéncias deste TR e seus ANEXOS.

6.2. Consoércios: Nao sera permitida a participagao de pessoas juridicas organizadas sob a forma
de CONSORCIO, considerando que o objeto é um servigo de engenharia comum e n3o possui
alta complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem licitantes de ramos
distintos, conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1 - Detalhamento das Justificativas.

6.3. Cooperativas: Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitagdo de contrato
de mao-de-obra para execugao sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de
permissao de participagao de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN
5/2017, conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1 - Detalhamento das Justificativas.

6.4. Subcontratagio: Sera permitida a SUBCONTRATACAO dos servigos deste TR. No entanto,
nao poderao ser objeto de subcontratagao:

a) Administragao local;

b) Escavagdo mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria para
construgao de dispositivos de controle de enxurradas (bacias de captagao de aguas
pluviais);

¢) Regularizagao de subleito;

d) Execucéo de revestimento primario com material de jazida;
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e) Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?;
f) Transporte com caminhao basculante com cagamba estanque com capacidade de
14 m? - rodovia em leito natural.

6.5. Participacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: Poderao participar desta
licitagdo em condigbes diferenciadas, na forma prevista na Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006 e Decreto n® 8.536 de 6/10/2015, alterado pelo Decreto n°® 10.273/2020.

6.6. Participacao de Empresas Estrangeiras: Poderdo participar nas mesmas condigbes das
empresas nacionais. Sera permitida a participagdo de empresas estrangeira, desde que
tenham representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber citagédo e
responder administrativamente ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Cédigo Civil

Brasileiro.
7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS
71. Visita aos locais: A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatéria. E

exigida a declaragado de ciéncia que os servigos poderao ser executados em toda a area de
atuacdo de atuacdo da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf no estado da Bahia. Os
interessados deverao estar cientes das dificuldades de dimensionamento dos dados nao
fornecidos pela Codevasf, pois tais aspectos ndo poderdo ser avocados, no desenrolar dos
trabalhos, como motivo para alteragao do contrato a ser estabelecido.

711, E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nao verificagdo
dessas dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracao dos termos contratuais estabelecidos.

7.1.2. Os custos de visita aos locais dos servigos correrao por exclusiva conta da PROPONENTE.

7.1.3. A PROPONENTE ao encaminhar a proposta estara declarando que esta ciente da
abrangéncia dos municipios passiveis de execugado dos servigos e que possui uma avaliagao
dos problemas futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades
decorrentes da localizagao dos estudos/servigos.

7.2. Em caso de duvidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados os servigos,
solicitagao de informacgdes e esclarecimentos de duvidas a PROPONENTE devera entrar em
contato com a Geréncia Regional de Infraestrutura da Codevasf, em Bom Jesus da Lapa, no
estado da Babhia, no telefone (77) 3481-8021.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condigdes ou alternativas ou quantitativos nao previstas neste
TR e seus ANEXOS constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

8.2.1. Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5) com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Orgcamento de Referéncia (ANEXO 4), que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os precgos unitarios orgcados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela proponente conforme inciso | do art. 54
da Lei n°® 13.303, de 30/6/2016, e no caso dos itens onde nao seja possivel aplicar o mesmo
desconto dos demais itens, por motivos matematicos, devera ser aplicado desconto superior.
Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser
apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢ao do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverao ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.
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Nao poderao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico, no
mesmo item (Lote).

8.2.2. A melhor proposta classificada devera preencher os formularios proprios de composicao de
pregos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utilizagao
de unidades genéricas ou indicadas como verba.

A planilha de composi¢do de precos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia da mesma.

Apresentar a planilha de composigéo de pregos unitarios em conformidade com a Planilha de
Custos da Proposta.

Na composicao de pregos unitarios de mao de obra, observar os pisos salariais normativos
da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou convengdes
coletivas de trabalho do (s) municipio (s) onde ocorrera (&0) o (s) servigo (s), ou, quando esta
abranger mais de um municipio.

Na composicdo de pregos unitarios deve estar incluso o custo do fator de empolamento
previsto para os servicos. Em nenhum caso sera aplicado ou pago a empresa
coeficientes/valores a titulo de empolamento do material.

No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos da Proposta, sera
necessario apresentar apenas uma composigado de precos unitarios, referenciando os itens
aos quais a composigdo pertence, sendo necessario entregar as referidas composi¢des na
mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos servigos constantes das planilhas, devendo
estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei
5194/1966;

As composicdes de custos unitarios poderéo ser verificadas quanto a adequagéao ao projeto,
cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composi¢ao de custo unitario ao projeto.

8.2.3. Detalhamento de Encargos Sociais.
Devem ser descritos os Encargos Sociais distintos para mensalistas e horistas.

8.24. Detalhamento do BDI.
Um quadro para os servigos e um quadro para o fornecimento, sob pena de desclassificagao
da proposta;
No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar todos
os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagao vigente, ou seja, aplicado sobre
o prego de venda dos servigcos de engenharia;
Devera ser considerado na apresentagdo da proposta, o BDI com ISS de 3,0% (trés por
cento). Como os servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera ajustado
de acordo com o ISS do municipio ao qual serao realizados os servigos;
N&o poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos da
Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribui¢do Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;
No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a previséo de
despesas relativas aos dissidios;
Os custos referentes aos servigos de Administragao Local e de Manutengao do Canteiro (AM)
nao poderao ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverao constar do
BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os servigos de “AM” na
Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde deverdo estar contemplados os itens
transporte de pessoal, mao de obra, ferramentas, medicina e seguranga do trabalho, seguros,
alimentagdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle
tecnolégico, comunicagdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos
necessarios ao atendimento do escopo deste TR.

8.2.5. Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos da Proposta da Proponente,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o
prazo estabelecido para a execugao dos servigos, conforme estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE, com o

valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos da
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Proposta da Proponente (ANEXO 5), nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos
e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos
a mao de obra, ao transporte de ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugao
até o local da execugéo dos servigos de engenharia.

A proponente devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execugédo dos servigos de engenharia, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para
melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execugao dos servigos de
engenharia, desde que n&o se produzam prejuizos a eficiéncia na execug¢ao do objeto e que
seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratacao.

A Codevasf ndo se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer outros
Servigos necessarios a execugao dos servigos.

DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
Para a qualificagcdo técnica, as LICITANTES deverao apresentar:

Registro ou inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade pertinente
e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislagao vigente.

Declaragédo de Ciéncia da Abrangéncia dos Locais de Execucdo dos Servigos (conforme
ANEXO 2) informando que tem conhecimento da abrangéncia dos locais onde serao
executados os servicos de engenharia, emitida pelo préprio licitante, assinada pelo(s) o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

Capacidade Técnico Operacional: Certidao(6es) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT — do(s)
profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente registrado no CREA da regido onde os
servigos foram executados, que comprove que a licitante tenha executado servigos
escavacao em solo de 12 categoria para recuperagéo e adequacéao de estradas vicinais, com
execucao de revestimento primario, ou obras similares de porte e complexidade semelhantes
ao objeto desta licitagdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores
as requeridas para execugao dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de
maior relevancia técnica e de valor significativo, com os seguintes quantitativos minimos, por
item:

Item Servigo Quantidade minima
1 Execucéo de revestimento primario (encascalhamento) 20.000,00 m?
2 Escavacdo mecanizada em solo de 12 categoria 15.000,00 m?
3 Regularizagdo do subleito 135.000,00 m?

c1)

c2)

c3)

E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”, mediante

comprovagado em mais de um atestado;

Definem-se como obras similares: obras civis de terraplenagem em solos de 12
categoria, implantagdo de bacias de captagdo e acumulagdo de aguas pluviais
(barraginhas) ou obras similares de porte e complexidade semelhantes ao objeto
desta licitagao.

Definem-se como obras de porte e complexidade semelhantes aquelas que
apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no
Projeto Basico — ANEXO 6, parte integrante deste Termo de Referéncia — TR;
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c4) Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(des) expedida(s) pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, em destaque, os
seguintes dados:
e |ocal de execucgao;
e nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA;
e descricdo técnicas sucinta indicando os servicos e quantitativos
executados; e
e 0 prazo final de execugao.

9.1.3.1. Em caso de apresentacao de Atestado de desempenho emitido em favor de consorcio do qual
ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consércio nao identificar
a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os
seguintes critérios na avaliagao de sua qualificagao técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas seréo reconhecidas para cada uma das licitantes consorciadas,
na proporgao quantitativa de sua participagdo no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com o0s
respectivos campos de atuagao.

9.14. Capacidade Técnico-Profissional: comprovacao de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado servigo relativo a servigos de escavagao em solo de 12 categoria para
implantagdo mecanizada de reservatérios para acumulo de agua ou obras similares, conforme
alinea “c2” deste subitem.

d1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacao de servigo.

d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de copia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de
trabalho do profissional, que comprove a condicao de pertencente ao
quadro da licitante;

e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condigdo de so6cio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autébnomo: Contrato de prestagao de servico, celebrado de acordo com a
legislagao civil comum ou declaragéo de contratagéo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia
deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovagdo de qualificagdo
técnica, ambas serdo inabilitadas.

9.1.4.1. Durante a execugao do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel Técnico pode
ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela Codevasf.

9.1.4.2. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
Responsavel Técnico, como comprovagao de qualificacao técnica, ambas serdo inabilitadas.
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9.2. Para a qualificagdo econémico-financeira, as LICITANTES deverdo apresentar:

9.21. Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orgado pela
Codevasf, por item.

10. ORGAMENTO DE REFERENCIA

10.1. O valor estimado global para a contratagdo dos servigos de engenharia objeto deste Termo
de Referéncia é de R$ 4.976.797,59 (quatro milhdes, novecentos e setenta e seis mil,
setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos), referente ao quantitativo
estimado em 390.000 m? (trezentos e noventa mil metros quadrados), com dimensdes de
65.000 m (sessenta e cinco mil metros) de comprimento por 6,00 m (seis metros) de largura,
em item Unico, e valor unitario de R$ 12,7610/m?, com data-base de dezembro/2023,
conforme o ANEXO 4: Planilha de Custos do Or¢gamento de Referéncia.

10.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execugao do objeto constam do ANEXO 4: Planilha de Custos do Orgamento
de Referéncia, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratagdo foi elaborado com base no Sistema de Pregos, Custos
e indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI/BA), com referéncia ao més de outubro de
2023, no Sistema de Orgamento de Obras de Sergipe (ORSE), com referéncia no més de
outubro de 2023, e no Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT (SICRO/BA), com referéncia
ao més de julho de 2023, ndo desonerados, atendendo ao disposto na Lei n° 13.303, de
30/06/2016, e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas,
impostos e emolumentos.

10.4. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e
Despesas Fiscais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 3,00%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%

Observagdes: os percentuais descritos sao aplicaveis sobre o PRECO, observar corregao
para aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de calculo do valor
médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributagdo sob “Regime de
Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais: 115,15% Horista; 71,22% Mensalista.
c) BDI: 21,50% para servigos.
10.5. Dotagdo Orgamentaria: As indicagdes para as despesas orgcamentarias para a

contraprestagdo dos servigos serdo definidas na etapa de formalizagdo do CONTRATO,
conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

10.6. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

11. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. A vigéncia da Ata do Sistema de Registro de Pregcos — SRP sera de 12 (doze) meses e dar-
se-a a partir da data de publicagdo no Diario Oficial da Unido — DOU, apés homologagao do
certame.

11.2. O prazo maximo de execugao do objeto é de 12 (doze) meses consecutivos, contados a partir

da emisséo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestagao expressa
das partes, devendo tal prazo ajustar-se para estar dentro do prazo de vigéncia do contrato.
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11.3. O prazo maximo de execug¢ao do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da emissao
da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado, mediante manifestagao expressa das partes.

11.3.1. A formalizagdao do inicio da execugcdo das atividades sera mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

11.3.2. A Ordem de Servigo devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato, prorrogavel
até o limite de 365 dias.

11.3.3. A Ordem de Servigo somente sera emitida apos a integralizagdo da Garantia de Execugao.

11.3.4. Oinicio das obras sera condicionado a obtengao da anuéncia ambiental, conforme legislagao
do 6rgéo ambiental competente.

12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentagao da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagao da Codevasf,
formalmente designada, do respectivo Boletim de Medigao referente ao més de competéncia
e da apresentacéo pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do contrato e
pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com
base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizagéo financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos os servigos executados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos pregos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao das obras e dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas
no Edital e seus ANEXOS, constituindo-se na uUnica remuneragéo possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

12.2. O pagamento da mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor apresentado na proposta da
Licitante, respeitado o valor maximo constante ANEXO 4: Planilha de Custos do Orgamento
de Referéncia, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Mobilizagado: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.
b) Desmobilizagcdo: apds a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

12.3. Administracdo Local (AM) — sera pago conforme o percentual de servigcos executados
(execugédo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medigdao Sem AM

%AM =
% Valor do Contrato Sem AM

12.3.1. Administracdo Local (AM) tera como unidade, na Planilha de Custos, a medida “%”
(percentual), e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas
decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da
“AM”,

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagao.
Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execugdo de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasiao da emissédo da Ordem de
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Servigo, ou durante a execugao do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

E condigéo obrigatéria para o ateste das medicdes a apresentagao, por parte da contratada,
do Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnoldgico, assinado
pelo fiscal da obra e pelo preposto da contratada, contendo as informagbes minimas
estabelecidas no item 20.29.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data de apresentagao das faturas/notas fiscais, ja incluso nesse prazo o
atesto das faturas/notas fiscais pela fiscalizagao.

O atesto da fiscalizagao devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds a entrega
das faturas/notas.

Caso a fiscalizagao nao ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.6 reiniciado apés
a entrega da nova documentagao corrigida.

REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

It1 € o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

Ito € o indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentacéo da proposta;
lincc1 € 0 indice nacional da construgéo civil (INCC) correspondente ao més do aniversario da
proposta;

lincco € 0 indice nacional da construgao civil (INCC) inicial da mao de obra correspondente ao
més de apresentacao da proposta.

(Itl - ItO)

to

(Iinccl - Iincco)

R=V. <0,76103. + 0,23897.

inccO

Onde:

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundagéo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 38 da FGV — Terraplenagem, cod. AO157956.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundagéo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 6 da FGV - Indice Nacional de Custo da Construgéo (INCC), céd. 160868.

Observado o disposto no item 13.1, a variagéo do indice de reajustamento sera calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execugao do objeto do contrato.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més1
DB1

Més2
Ipgy” X1

100

Més2 _

IDBl -

Més2 —
DB1
Més2 —
DB2
Més1 —
DB1

Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
indice do més de reajuste com a nova data base.
indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
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14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecugéo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢des
previstas no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execugéo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA 01
através do registro no Diario de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por
outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentagdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos,
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido 03
aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo
contratado ou aditado.

02

02

04

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

14.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementag¢do do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacao;
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d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada
a recolher a Unidade Regional de Finangas da Codevasf — 2¢/GRG/UFN — o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagéo.

14.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional, que
procedera ao seu exame.

14.7. Apods o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo a multa.

14.8. Em caso de nao dar provimento a multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo
constituindo a relevagdao novagao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem
assegurados.

14.9. Caso a Autoridade Competente da Codevasf mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

15. GARANTIA DE EXECUGCAO

15.1. Como garantia para a completa execugdo das obrigagdes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢ao" no montante de 5,00%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis,
prorrogavel por igual periodo, apés a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia
emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.

15.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagcdo da garantia acarretara a aplicagao de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2,00% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condigbes contratuais.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de
Infraestrutura — 22/GRD da Codevasf.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e
com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

15.4. Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execug¢ao do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

15.6. A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagao

de multas e de rescisao contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. A Ordem de Servigo nao sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

15.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgcada

e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.
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15.9. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

c) Multas moratédrias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

16. FISCALIZACAO

16.1. A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato
e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execugao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

16.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serao definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start-up” da
execugao dos servigos.

16.4. Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao
haja subcontratagéo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

16.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informacgdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

16.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servicos.

16.7. Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execugao dos servigos.

16.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenga de técnicos no local da prestagao dos servigos, emissao de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.9. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungdo, valor do salario, niumero do RG e
do CPF.

16.10. Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante sobre o andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento
Fisico da obra — RAF.

16.11.  Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.
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16.12. Determinar a reparagéao, corregdo, remogao, reconstrugdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

16.13.  Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modifica¢des, substituicdes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

16.14.  Estabelecer prazo para corregao de eventuais pendéncias na execugao do contrato e informar
ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relagéo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo concluséo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

16.15.  Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

16.16.  Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

16.17. Manter em arquivo organizado meméria de calculo dos quantitativos de servigos executados
e 0s consequentes boletins de medicéo.

16.18. Encaminhar a Contratada copia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacao de dispensa do referido documento.

16.19. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagao, quando houver, ou
ao titular da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.20. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagao, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacao e reequilibrio
econdmico financeiro.

16.21.  Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade
e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagao, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacao do prazo de vigéncia
contratual.

16.22.  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupgdes
na execugao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteracdes
relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela
autoridade competente.

16.23. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

16.24. Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medigdes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

16.25. Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante as ocorréncias relacionadas a execug¢ao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuagao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

16.26. Receber provisoriamente as aquisicbes, obras ou servigos sob sua responsabilidade,

mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.
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16.27. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugao de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também
quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

16.28. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis € com as
orientagdes técnicas, indicagdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecéo Individual
— EPIs.

16.29. Acompanhar a execugao da obra, verificando a correta utilizagao quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencao da
qualidade adequada.

16.30. Cabe a Fiscalizagéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacao
do seu valor.

16.31. A acao e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.

16.32. A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagées assumidas, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Para a finalizagao dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da
caugdo contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servicos descritos no TR,
conforme o projeto executivo elaborado e as especificagdes técnicas estabelecidas pela
Codevasf.

17.2. Apds o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO
0 seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de
sua solicitagao por escrito, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

17.2.1. Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos
rejeitados.

17.3. Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90
(noventa) dias da data de sua designagao, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto
aos termos contratuais, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

17.3.1. Na hipotese da necessidade de corregao, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos
rejeitados.

17.4. O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

17.5. Na hipoétese de o termo circunstanciado ou a verificagao ndo serem, respectivamente, lavrado

ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-40 como realizados, desde que
comunicados a Administragdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.
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17.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugao
do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

17.7. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

17.8. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberagao da garantia.

17.9. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre todos os servigos executados.

17.10. Apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servigos prestados pela Contratada.

17.11. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberagao da Caugéo Contratual.

17.12. A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissao do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberagao e pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA devera atender a legislagao pertinente a protegao da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizagao dos servigos, conforme dispde a Lei n° 6.514
de 22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n°® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de
08/06/1978, do IS SO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, o0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. A Codevasf devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, para a promogao do desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacdes
realizadas pela administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas
empresas estatais dependentes.

19.2. O Decreto n° 7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisicdo de bens e na
contratagdo de servicos e obras, a administragdo publica federal direta, autarquica e
fundacional e as empresas estatais dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis
nos instrumentos e, em seu art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre
outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
c) maior eficiéncia na utilizagcdo de recursos naturais como agua e energia;
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d) maior geragao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;
e) maior vida util e menor custo de manutencao do bem e da obra;

f) uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;
g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras;
e

h) utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento.

19.3. Na execugdo da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execugdo, conservagao e operagao das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre
que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior
em relagao aos agregados naturais.

c) Realizar a separacao dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a
coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagéo as associagdes
e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6,
de 3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada,
quando for o caso.
c1) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados

adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta
seletiva.

d) Otimizar a utilizagado de recursos e a redugao de desperdicios e de poluigao, através
das seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias tdxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

[lI) Usar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificagoes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas
para evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execugao contratual, para redugdo de consumo de energia
elétrica, de consumo de agua e redugdo de produgdo de residuos sélidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducao
de desperdicios e polui¢ao.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de
chuva, pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagéo por metais pesados ou
agentes bacteriolégicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execugao de servigos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagao Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos solidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

[) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢gées chumbo, cadmio, mercurio
e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos
que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas
respectivas industrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagéo especifica;

[l) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para
destinagdo final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa
vigente.

19.4. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos

residuos da construgao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos, Resolugao n® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
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— CONAMA, e suas alteragoes, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construgao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgao civil originarios da contratacao, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagcbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagoes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagédo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

¢) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagdo, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em éareas néo
licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.”

19.5. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Sélidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do dleo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratagdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o éleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e I,
da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagao correlata;

b) Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos érgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de éleo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigagao de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacao final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da
Resolugao CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagao correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de o6leo lubrificante usado ou contaminado nao
reciclavel, dar-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VI, da
Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagéo correlata.
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19.6. Se houver a aquisi¢gdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de

sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencao de certificagdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO
como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus
similares;

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima prote¢ao durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

19.7. A CONTRATADA devera comprovar a adogao de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos
elucidativos das fases de implantagéo, respeitando os prazos parcial e final para
execugao das obras. Na formulagéo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA
devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendagdes e exigéncias
previstas no Plano de Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais
decorrentes e 0 esquema organizacional da CONTRATADA para a obra.

a.1  Com base no pleno conhecimento das condigdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragao de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico ou
executivo, sua localizacao e distancia de transporte posto obra-

b) Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado;

c) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

d) As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTSs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/1977, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugao
n°® 317 de 31/10/1986.

e) Autorizacdo dos 6rgaos competentes para escavagcado/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol.

f) Declaragao, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos,
com garantia de fornecimento, dos principais insumos.

20.2. Manter, durante toda a execugao do contrato, todas as condi¢gdes de habilitagdo e qualificagcao
exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas e manter situagao regular
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme
disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3. Manter em local visivel no canteiro de servigos copia da Licenga Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagao de dispensa do referido documento.
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20.4. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtengdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execugao das obras.

20.4.1. Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverédo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes basicas para protecao
ambiental.

20.4.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacédo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervencées em fungéo da obra.

20.5. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias
Regionais.

20.6. Disponibilizar para a equipe da Fiscalizagdo da Codevasf, com vistas ao atendimento das

necessidades da obra, os equipamentos para laboratério de controle tecnolégico de aterros,
inclusive manutencgao e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e servigos
objetos deste Termo, os quais serdo devolvidos a CONTRATADA ao final da execugao dos
servigos de engenharia.

20.7. Submeter a aprovagdo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os
tragcos dos concretos a serem utilizados.

20.8. Salvo disposi¢gbes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames
e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execuc¢éo do objeto correrdo por
conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em
laboratérios aprovados pela fiscalizagao.

20.9. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servigos e fornecimentos.

20.10. Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao dos servigos de engenharia.

20.11. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes,
instalagdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

20.12.  Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barracdes e instalagdes.

20.13. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizag&o), para possibilitar a perfeita execugdo dos servigos de engenharia dentro do prazo
contratual.

20.14. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugao dos servigos
objeto do contrato.

20.15. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagbes concernentes a legislagéo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servico contratado junto ao CREA/CAU do local de execugao dos servigos de engenharia.

20.16. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local
de execucgao dos servigos deverao ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades,
pois os custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos correrao por
conta da CONTRATADA.
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20.17. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para
representa-la na execugao do objeto contratado.

20.18. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagéo, aos servicos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

20.19. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas de execucgao referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.20. No momento da desmobilizagdo, para liberagdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacao da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.21. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizagdo da Codevastf.

20.22. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgéaos de controle interno e externo.

20.23. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario
de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

20.24. Casoa CONTRATADA seja registrada em regiao diferente daquela em que serdo executados
0s servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro,
em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de
outubro de 1989.

20.25. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverado apresentar o certificado do registro
no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de
acordo com a Resolugdo CONAMA n° 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n° 10, de 17
de agosto de 2001.

20.26. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

20.27. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugao
dos servigos.

20.28. O cronograma de implantagcao devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagao
da fiscalizagéo.

20.29. Durante a execugao dos servigos e obras, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) |Instalar placas de obra em locais previamente definido pela fiscalizagao, limitando-se
a quantidade de 01 (uma) placa a cada localidade indicada para execugédo dos
servigos, em um municipio, contendo as seguintes informagdes: nome da empresa
(contratada), RT pela obra com a respectiva ART, n° do Contrato e contratante
(Codevasf), conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 198/1971.
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i. A placa de identificagdo das obras e servicos deve ser no padrao definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagao
“Instrucdes para a Preparacido de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizagdo de classe — ANEXO 7.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgdo e, se
necessario, o alvara de demoligédo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

c) Manter no local dos servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotagcbes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamagdes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das
partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagao e pela CONTRATADA
em todas as vias, ficara em poder da Contratante apds a conclusédo dos servigos de
engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em
razao da execugao dos servigos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagao pertinente.

g) Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugao do objeto (ARTs, licengas ambientais, projeto
bésico, alvaras, etc).

20.30. A contratada devera investir em medidas de promogao da ética e de prevengao da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagées de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n° 11.129/2022,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragao Publica, denunciando
a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias
disponiveis.

20.31. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugéo dos servigos de
engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

20.32. A CONTRATADA devera recolher Termo de Anuéncia (ANEXO 13) de proprietario(a) de
propriedade rural onde, por necessidade técnica, as bacias de captacdo de enxurrada
precisem ser localizadas para garantir a conservagao do corpo estradal sob intervengéo.

21. OBRIGAGOES DA CODEVASF

211. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagbes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corregcao das falhas observadas.
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21.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacao.

21.6. Emitir parecer para liberagcao das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22, MATRIZ DE RISCOS

221. A Matriz de Riscos esta apresentada no ANEXO 9 deste Termo de Referéncia com o objetivo

de definir as areas a que estd exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacao, dado relevante para sua identificagao, prevencao e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

22.2. A Contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos é da Codevasf.

22.3. A Contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitagédo, daqueles alocados para a contratada.

22.4, Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo
no instrumento.

22.5. A Contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatério, da
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em
consideracao na formulagao de sua proposta.

22.6. O Termo Risco no contrato é designado como um evento ou uma condigéo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinacgao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e as
disposi¢cdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

22.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicédo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na Matriz de Riscos.

22.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

22.10. A referida Matriz de Riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacées sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

23. SANGOES ADMINISTRATIVAS

23.1. Para apuragao das faltas contratuais e outras infragdes cometidas nas Licitagdes da Codevasf
e no ambito dos respectivos contratos, poderédo ser impostas as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:
| — Adverténcia;

Il — Multa, na forma da clausula oito deste contrato;
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Il — Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Codevasf, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato;
b) Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou apresentar documento

falso;

c) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
f)  Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecugéo total ou parcial do contrato.

A sangao prevista no inciso | do subitem 23.1 consiste em uma comunicagao formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacéo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execugao do servigo ou fornecimento, determinando que seja
sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sangao mais elevada podera ser aplicada.

A sancgao prevista no inciso Il do subitem 23.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se nao se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-fé ou intengdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e, no
minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do subitem 22.1.4
deste Termo de Referéncia.

As penas bases definidas no subitem 23.1.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado nao for reincidente;

b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Na hipétese do subitem 23.1.3, se ndo caracterizada ma-fé ou intengdo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e “d”
do referido item, a pena de suspensao podera ser substituida pela sangao prevista no inciso
| do subitem 23.1.

Nos certames realizados pela modalidade Pregao, aplica-se ao licitante, no que couber, a
penalidade prevista no art. 7° da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, exclusivamente quanto
aos ilicitos praticados durante a etapa da licitagao.

Aos atos praticados apdés a etapa da licitagdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 23.1 deste Termo de Referéncia.

Na aplicacdo de san¢des ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias uteis para apresentacédo de defesa
prévia pelo contratado.

As sancgbes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participagdo em licitacéo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancgao de suspensao, prevista no subitem 23.1 observara os parametros estabelecidos no

RILC da Codevasf, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em

razao dos contratos:

a) Tenham sofrido condenagéao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
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b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo; ou
c) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em virtude de atos
ilicitos praticados.

23.8. Constitui crime contra a Administragédo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cddigo Penal
Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-0O, em razéo do disposto no art. 41
da Lei 13.303/2016.

23.9. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensédo de
licitar, o contratado devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste contrato e das demais cominagdes legais.

23.10. Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias uteis contado a partir da data da intimagéo ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspenséo temporaria de
participacado em licitagdo, impedimento de contratar com a Codevasf.

24. CONDIGOES GERAIS

24 1. O resultado do fornecimento e execugao dos servigos objeto do certame licitatério, incluindo
os desenhos originais, as memoérias de calculo, as informagdes obtidas e os métodos
desenvolvidos no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por
terceiros s6 se realizara por expressa autorizagao desta.

24.2. Este Termo de Referéncia e seus ANEXOS fardo parte integrante do contrato a ser firmado
com a Contratada, independente de transcri¢des.

25. ANEXOS
25.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia — TR:

- ANEXO 1: Detalhamento das Justificativas;

- ANEXO 2: Modelo de declaragédo de ciéncia da abrangéncia dos locais de execugao dos
Servigos;

- ANEXO 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento do
BDI;

- ANEXO 4: Planilha de custos do orcamento de referéncia;

- ANEXO 5: Planilha de custo da proponente;

- ANEXO 6: Projeto basico (seg¢éo tipo);

- ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrugdes
para utilizagao da logomarca;

- ANEXO 8: Especificagdes técnicas;

- ANEXO 9: Matriz de Riscos;

- ANEXO 10: Relagédo dos municipios na area de atuagédo da 22 Superintendéncia Regional
da Codevasf no estado da Bahia.

- ANEXO 11: Quadros Resumo de Quantitativo e de Distribuicao;

- ANEXO 12: Modelo de Diario de Obras;

- ANEXO 13: Modelo de Termo de Anuéncia.
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ANEXO 1 - DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade: este ANEXO tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungédo da
especificidade da obra ou servigco de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

O processo licitatorio se justifica por se tratar de empreendimento de interesse publico, uma vez que
seu objeto é voltado para atender as demandas das comunidades com acesso por estradas. Pretende-
se realizar a regularizagao de subleito em 390.000 m? (trezentos e noventa mil metros quadrados) de
estradas, executando também o revestimento primario. As localidades onde as agdes serao executadas
podem ser definidas em momento posterior a contratagao, sob critério de prioridade a ser definido no
termo de referéncia ou pela gestdo estratégica da Codevasf, diante da disponibilidade orgamentaria
para executar o projeto padrao concebido.

As politicas publicas voltadas para a solugdo das caréncias do nordeste, apesar de terem
proporcionado alguns progressos, ainda ndao conseguiram melhorar substancialmente os indicadores
sociais da regiao, que se situam entre os mais baixos do pais. Contudo, é possivel dizer que hoje ha
um consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populagao brasileira,
quanto a urgéncia da adogao de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populagéo da
regiao e de recuperar, adequar e conservar as estradas vicinais de acesso as comunidades. Estradas
em péssimas condi¢des de trafego oneram o transporte de pessoas, insumos e mercadorias e atrasam
o desenvolvimento das comunidades, dificultando a fixagdo do homem nos seus locais de origem.

No bojo de a¢des da linha de negécio da Codevasf, a execugao de servigos de regularizagéo de subleito
e revestimento primario serve como instrumento de intervencao para melhoria da infraestrutura e para
inclusdo socioecondmica das pessoas beneficiarias das agdes. Com efeito, essa contratagcdo visa
proporcionar a melhoria do acesso as comunidades ligadas por vias terrestres (estradas), numa
perspectiva de melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Da adocio pelo uso do PREGAO ELETRONICO:

A modalidade de licitagédo definida é Pregao Eletrénico considerando que se trata de bens comuns (ou
servicos comuns de engenharia) e visa ampliar a competicdo, permitindo a obtengdo de um melhor
prego pela administragdo, com a possibilidade de lances e negociacao direta pelo pregoeiro, conforme
art. 1° da Lei Federal n® 10,520, de 17 de julho de 2002. A técnica envolvida na execug¢ao do SERVICO
(ou servicos) objeto desta licitagdo € conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descri¢cdo de
forma objetiva de execugao, conforme consta das Especificagdes Técnicas que integrardo o Edital e
planilhas de quantidades e precos maximos.

O essencial para a eficacia da licitagéo, € que o escopo de SERVICO (ou servigos) sejam bem definidos
e especificados de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de
Referéncia e Especificagbes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do SERVICO
(ou servigos) que serao contratados.

Regime de execucao:

Nao optar pelo regime SEMI-INTEGRADA:

Conforme inciso V do artigo 43 da Lei 13.303/2016, o regime de contratacdo semi-integrada aplica-se
para obras ou servigos de engenharia cujo projeto basico define quantidades e servicos a serem
posteriormente executados com diferentes metodologias ou tecnologias. Concebe-se assim um regime
adequado aquelas obras de engenharia cuja complexidade requer mudangas na concepg¢ao técnica na
fase contratual. Em sintese, a administragdo na elaboragéo do projeto basico definira os servigos ou
quantidades de servigos na dita obra que o particular podera executar com certa margem de liberdade
na escolha da tecnologia mais adequada dentre as existentes. Assim, pode-se afirmar que nédo é o
caso deste objeto cuja complexidade, além de baixa, existe um padrdo de execugdo amplamente
concebido por quem executa.
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A area técnica ainda optou em adotar o regime de execugao por prego unitario, ainda que tenha sido
responsavel pela elaboragéo do projeto basico, por se tratar de obra e servigo de engenharia que versa
em movimento de terra com grandes possibilidades de alteragdo para mais ou para menos nos
quantitativos de servigos contratados.

Assim sendo, ndo cabe, neste contexto, contratagdo sob regime de execugdo semi-integrada.
Justificando a ndo utilizagdo desta op¢ao, em atendimento ao § 4° do artigo n° 42 da Lein® 13.303/2016.

Art. 42 — Lei 13.303/16. § 4° “No caso de licitagdo de obras e servigos de engenharia, as empresas
publicas e as sociedades de economia mista abrangidas por esta Lei deveréo utilizar a contratagdo
semi-integrada, prevista no inciso V do caput, cabendo a elas a elaboragdo ou a contratagdo do projeto
basico antes da licitacdo de que trata este paragrafo, podendo ser utilizadas outras modalidades
previstas nos incisos do caput deste artigo, desde que essa opgéo seja devidamente justificada.”

Artigo 43 — Lei 13.303/16.

“Os contratos destinados a execugdo de obras e servicos de engenharia admitirdo os seguintes
regimes: | - empreitada por prego unitario, nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam
imprecisdo inerente de quantitativos em seus itens orgamentarios.”

Empreitada por Pregos Unitarios:

Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera feito com base nas medi¢des das unidades
efetivamente executadas.

Apesar do 6timo nivel de detalhamento do projeto basico ou executivo, existem servigos que possuem
certo grau de incerteza na definicdo dos quantitativos devido as suas caracteristicas executivas, a
exemplo de escavagao de valas em areia e em rocha, reaterro de valas, momento de transporte de
material para aquisicao e para bota-fora.

Este regime de execugdo é o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois serdo pagos somente os
servigos efetivamente executados, mediante medigbes mensais, dos pregos unitarios propostos pela
contratada.

Justificativa para caracterizacdo como servicos comuns e aplicabilidade do Pregiao com
procedimento auxiliar de Sistema de Registro de Precos - SRP:

Os servigos para regularizagéo de subleito e revestimento primario de estradas em municipios da area
de atuagao da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf, sdo servigcos de engenharia que podem ser
caracterizados tecnicamente como servigos comuns, por tratar-se de atividades das mais simples, que
podem ser objetivamente definidas conforme especificagbes usuais de mercado, o que possuem
naturezas padronizaveis e pouco complexas, visto que sao executados de forma rotineira no estado,
sendo indiferente o municipio a ser beneficiado. A técnica envolvida na execugéo dos servigcos objeto
desta licitagdo é conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva de
execucgao conforme consta nas especificagdes técnicas.

Vale salientar que a regularizagdo de subleito e revestimento primario de estradas sao técnicas
bastante difundidas e, se executados junto com outras intervengdes, contribuem significativamente com
a conservagéo das mesmas.

Ademais, é oportuno citar o Acérdao TCU n° 3.419/2013-Plenario, Rel. Min. José Mucio Monteiro, DOU
de 12.12.2013, o qual, dentre outras situagdes, julgava também a adequagao do objeto ao regime de
contratagdo. Nos itens 11 e 12 do Voto, o Relator diz: 11. “Ocorre que, como assinalado pela unidade
técnica, o objeto da licitagdo nao se caracteriza exclusivamente como execugao de obras, embora seja
admitida a realizacdo de reforma de agéncias, sem ampliagdes. A maior demanda prevista é de
servigos de readequagao de ambientes, sendo que as obras, quando necessarias, sao apenas de
natureza pontual e complementar. 12. Como, no concreto, os servigos de reforma previstos, além de
materialmente pouco relevantes, estdo decompostos em atividades mais simples, tipicas de
intervengao isoladas, que podem ser objetivamente definidas, conforme especificagbes usuais no
mercado, e possuem natureza padronizavel e pouco complexa, entendo nao haver ébice ao emprego
do sistema de registro de precos na sua contratagao”.
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A utilizacdo do Sistema de Registro de Precos — SRP é aplicavel ao objeto desta licitagao; considerando
a imprevisibilidade do quantitativo e/ou do momento em que essas contratagbes se fardo necessarias,
e levando em consideragcado também da imprevisibilidade da disponibilidade de recursos orgamentarios
diante das necessidades frequente da contratagdo desses servigos. Note-se que, dentre outros
aspectos, e da necessidade frequente, bem como a inviabilidade de prévia definicdo da respectiva
periodicidade e quantitativos inerentes a cada contratacdo, o que se presta ainda a justificar a
constituicdo de SRP, em compatibilidade com o disposto no art. 3°, especialmente Incisos | e IV do
Decreto n° 7892/2013.

Participacdo de Consércios:

Nao sera permitida, na presente licitagao, a participagao de empresas em consoércio, tendo em vista,
que o objeto em questao n&o é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, portanto, improvavel
a geragao de algum fator técnico, operacional ou econdmico, que venha privar a participagcado de
empresas consideradas do ramo para execugao do presente objeto.

Participacao de Cooperativa: Nao sera permitida a participagcéo de pessoas juridicas organizadas sob
a forma de Cooperativas uma vez que as especificidades do objeto e da prestagdo de servigo exige
uma gestao operacional centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela
IN MPOG 05/2017 e a Lei 12.690/2012, no seu art. 5°.

Visita: A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se aos
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servigcos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro habilitado, indicado pelo licitante, ou
de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros
de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugéo, e obter,
sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a
elaboragao da proposta e execugao do contrato.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual: Os servigos a serem contratados serdo
executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do Termo de Referéncia e a previsédo
de recursos orgamentarios € compativel, conforme previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n° 7.892, de
23/01/2013, ndo é necessario indicar a dotagdo orcamentaria que somente sera exigida para a
formalizagao do Contrato.

Art. 7° - A licitagdo para registro de pregos sera realizada na modalidade de pregéo, nos termos da Lei
n® 10.520, de 2002, e sera precedida de ampla pesquisa de mercado.

§ 2° - Na licitacdo para registro de pregcos ndo é necessario indicar a dotacdo orcamentaria, que
somente sera exigida para a formalizagdo do contrato ou outro instrumento habil.

Desapropriacdo: Nao aplicavel.

Justificativa para ndo parcelamento do objeto: O ndo parcelamento do objeto é aplicado devido a
natureza itinerante e complementar dos servigos necessarios para implantacido de reservatério de
acumulo de agua que, se contratados separadamente, poderiam causar prejuizos a Administragao
Publica e obstaculos na execugéo do objeto.

Os servigos para regularizagéo de subleito e revestimento primario previstos, guardam compatibilidade
entre si e consonancia com a pratica de mercado, uma vez que Sa0 Servicos que precisam ser
executados de forma encadeada e sem interrupgdes. Face ao exposto, se fossemos separar a licitagao
em itens, poderiamos ter problemas relacionados a execugao do objeto, visto que seria inviavel, tanto
economicamente quanto pelo tempo que se gastaria, para que mais de uma empresa executasse um
unico moédulo minimo de 30.000 m? (trinta mil metros quadrados).

Com efeito, pode-se obter custos mais vantajosos e economia pela contratagdo em item unico, sem
prejuizos a isonomia e a competitividade no procedimento licitatério.
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Diferenca Minima entre os Lances: 0,50% (meio por cento). Conforme Art. 31, § unico do Decreto
10.024/2019 o intervalo minimo da diferenca de percentual entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta, devera ser
de até 0,50% (meio por cento), devido a este numero representar um percentual confortavel para as
empresas reduzirem seus lances em relagao ao ultimo lance ofertado.

Critério de Julgamento: Maior desconto, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.
Fundamento: Para evitar jogo de planilha, pois os servigos de terraplenagem sao 0s mais onerosos a
serem executados, podendo sofrer descontos demasiados e serem negligenciados pela empresa de
forma a acumular lucros excessivos com os itens iniciais. Com o desconto linear, esse risco é reduzido
para a Codevasf, assim como aumenta as implicagdes juridicas e econdmicas de abandono dos
servigos antes da conclusao para a Contratada.

Divulgacéao do valor orcado:
Divulgado: Conforme Acérdao n® 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagbes realizadas pelas empresas

estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das
propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio
constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibicao absoluta a revelagéo do orgamento.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo
Civil, Lein®10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez
e seguranca do trabalho.

Garantia_de Execucdo (caucdo): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servigo que a
empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execugao do Contrato.

Aprovacao do Projeto Basico: O projeto basico sera submetido a aprovacéo por ato da Autoridade
Competente (DEX).

Qualificacédo Técnica:
Os itens, que compbe a Qualificagdo Técnica (Habilitagao) do presente TR, foram selecionados
conforme a complexidade de execugéo e qualificagao técnica exigida para sua realizagao.

Licenca Ambiental: caso necessario, a obtengao das licengas ambientais necessarias a execugao do
objeto devera ser de responsabilidade da Contratada.

Autorizacao de Adesdes - “Caronas”: A area técnica ndao vé empecilho em prever no edital a
autorizacédo de adesbes para qualquer 6rgao ou entidade da administracdo publica federal que nao
participe do certame licitatério, considerando os seguintes argumentos:

= Ao participar do SRP, o licitante sabendo que outros 6rgaos podem solicitar adesdées, ele pode
ofertar um desconto maior, sendo vantajoso para o 6rgdo gerenciador, ja que o licitante podera
ofertar um quantitativo superior ao que esta sendo licitado pelo 6rgao gerenciador, aumentando
assim o seu faturamento;

= A autorizagdo de adesdes é vantajosa para o 6rgao gerenciador da ata porque atrai inUmeras
empresas, aumentando assim a competitividade, e consequentemente a redugao dos precos
unitarios, ja que os licitantes podem executar os servicos para diversos 6rgéos os itens
licitados;

= Por outro lado, para os 6rgédos que pegam carona no SRP ha inimeras vantagens, dentro das
quais podemos citar:

o Agilidade no processo de execugdo dos servigos, j4 que 0 mesmo nao precisa realizar um
processo licitatorio, principalmente na execugao de pequenas quantidades;

o Asvezes, dependendo da necessidade e das condigdes orcamentarias, certos 6rgéos sé tém
condi¢des de executar quantitativos inferiores, o que de certa forma, nas licitagées desses
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orgaos, os precos ofertados pelos licitantes ndo sdo competitivos quando comparados aos de
outros érgaos que licitam esses mesmos itens em quantidades bem superiores.

Divulgacédo da Intencédo de Registro de Precos: A divulgagédo da Intencdo de Registro de Precos
(IRP) nado sera admitida, tendo em vista que a contratagdo de obras de pavimentagdo via SRP pela
Codevasf guarda limitagbes quanto aos tipos de servicos admitidos em planilha orcamentaria.
Particularmente, os servigos de terraplenagem e a previsdo de médulo minimo de implantagéo ndo séo
exatamente aplicaveis para objetos aparentemente analogos, como servigos hidraulicos lacustres,
maritimos ou mesmo de sistemas de abastecimento de agua de maior porte, de forma a manter as
caracteristicas padronizagéo e de qualidade mensuravel necessarias para a licitagdo por Pregao/SRP.
Assim, entende-se que a recomendagdo do TCU para impossibilidade de adesao por outras entidades
da Administracdo Publica a atas de pavimentagao da Codevasf, através do Acérdao n° 1213/2021,
serve de base para apoiar a decisao de nao divulgacao do IRP deste certame.

Gestor de Ata: Sera designada para gerir a Ata de Registro de Precos a ADR Jamille Aimeida Brito.

Matriz de Riscos: O termo risco é designado como um evento ou uma condi¢g&o incerta que, caso
ocorra, tera efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco representa o resultado da
combinagdo entre a probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultado
caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a
probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou
negativos, bem como no prazo de execugéo do contrato.

A matriz de riscos visar atender a Lei 13.303/2016, que estabelece:

Art. 69. Séo clausulas necessarias nos contratos disciplinados por esta Lei: (Vide Lei n°® 14.002, de
2020)

I - 0 objeto e seus elementos caracteristicos;

I - o regime de execugdo ou a forma de fornecimento;

Il - o prego e as condigbes de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento
de pregos e os critérios de atualizagdo monetaria entre a data do adimplemento das obriga¢ées e a do
efetivo pagamento;

IV - 0s prazos de inicio de cada etapa de execugéo, de concluséo, de entrega, de observagdo, quando
for o caso, e de recebimento;

V - as garantias oferecidas para assegurar a plena execucdo do objeto contratual, quando exigidas,
observado o disposto no art. 68;

VI - os direitos e as responsabilidades das partes, as tipificacbes das infragbes e as respectivas
penalidades e valores das multas;

VIl - os casos de rescisdo do contrato e os mecanismos para alteragcao de seus termos;

VIl - a vinculagao ao instrumento convocatoério da respectiva licitagao ou ao termo que a dispensou ou
a inexigiu, bem como ao lance ou proposta do licitante vencedor;

IX - a obrigagdo do contratado de manter, durante a execugéo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes por ele assumidas, as condicbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no curso do
procedimento licitatorio;

X - matriz de riscos.
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