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1. OBJETO
1.1. Prestacdo de servigos necessarios a perfuragcdo, montagem e instalacdo de pocos
tubulares em rochas cristalinas, a serem executados em diversos municipios
inseridos na area de atuagao da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf.
1.2. Cddigo SIASG - CATSER: BR022225 - Servigo de Engenharia.
ITEM| COD DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT.

CPU-01 | POCOS CRISTALINOS - COMPLETOS UNID 260,00

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES
Neste Termo de Referéncia (TR), ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servigos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacédo:

AREA DA 32 SR - Unidade da administracdo superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais
unidades técnicas que tém, dentre suas competéncias, a fiscalizagdo e a coordenagédo dos servigos
de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucéo das obras ou servicos de engenharia.
Nestas estruturas estardo incluidas as instalagdes para as equipes de apoio e eventualmente do
pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF. Como responséavel pelo acompanhamento
dos presentes servicos esta a 32 Superintendéncia Regional da Codevasf, que se localiza na Avenida
Presidente Dutra, 160, Centro, Petrolina/PE.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragcdes e modificagdes ocorridas durante a
execucao da obra ou servicos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugao dos
Servigos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba,
doravante denominada Codevasf.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relagdo a execugéo dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Representagado grafica da programac&o parcial ou total de
um trabalho ou servigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusao, aliados aos custos ou pregos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forga de
condi¢des técnicas imprevisiveis, fazerem-se necessarios a complementagdo ou suplementagao dos
documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes
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técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execu¢ao do objeto.

DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra ou servigos de engenharia, onde s&o
descritos os acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os
equipamentos utilizados (e por quantas horas), as condigdes do clima, etc. Caso necessario, também
podem ser descritos os problemas na execugao de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execugado a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagbes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra ou servicos de engenharia, regime
de execucdo da obra ou servicos de engenharia, fiscalizagdo, recebimento da obra ou
servicos de engenharia, modificagées de projeto, classificacdo dos servigos (item c). Havendo
caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra ou servigco de engenharia) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem
utilizados nos servigos de engenharia em questao).

c) Discriminagcdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

FISCALIZAGAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizagdo
do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informacgdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual necessidade de prolagao
de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de resultado, em termos
de modificagdo das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da
licitacao;

c) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que nao havera liberdade das contratadas
para inovar em solucbes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de meio, devendo
haver obrigacdo de identidade entre a execugédo e a solugéo pré-definida no anteprojeto ou
no projeto basico da licitagao.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operagbes que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificagdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO — Documento formal emitido pela Codevasf com as especificagbes detalhadas
do servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual
o faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusao.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - Sao todas as atividades relativas a execugao das obras
civis ou servigos de engenharia, de construgéo, reforma, recuperagéo ou ampliagdo de bem imovel.
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PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do
somatorio do prego da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor para execug¢ao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatério do pregco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva or¢gamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA (PCAO) - Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construgao
de obras ou servigcos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais
relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece
diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na
Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo
geral assegurar, de forma integrada, que as a¢des ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de
forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servicos de engenharia. Como objetivos
especificos:

a) Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os
impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra ou servigos de
engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servigos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo de engenharia, ou complexo de obras ou servigos de
engenharia objeto da licitagéo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares,
que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliagao do custo da obra e a definicao dos métodos e do prazo
de execugao, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou servigos
de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboragado do projeto
executivo e de realizagdo das obras ou servigos de engenharia e montagem;

c) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a

obra ou servigo de engenharia, bem como suas especificagbes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;
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d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes
provisorias e condi¢cdes organizacionais para a obra ou servi¢cos de engenharia, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestao da obra ou servigos de engenharia,
compreendendo a sua programacgao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagao
e outros dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execugao
completa da obra ou servicos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precgos unitarios
propostos.

RELATORIO DE OBRAS OU SERVIGOS DE ENGENHARIA — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situagéo fisica e financeira, contendo: cumprimento
da programagédo, ocorréncias e recomendagdes, além de conclusdes e projegbes a respeito de
prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA - Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéao
das obras ou servicos de engenharia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf, situada em Brasilia/DF, em cuja jurisdicao territorial localizam-se os
servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizagdao: Forma eletrbnica por meio de sessdo publica realizada pela rede
mundial de computadores (www.gov.br/compras/pt-br). O presente pregao eletrénico reger-
se-a pela lei 10.520/2002 e pelo Decreto n° 10.024/2019, no ambiente eletrdnico, no sitio do
Compras Governamentais: www.gov.br/compras/pt-br.

3.2. Modo de disputa: Aberto, conforme Art. 32 do Decreto n° 10.024/2019, com lance
intermediario minimo de 0,5% (meio por cento) do valor do item pertinente, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta,
conforme Art. 14, inciso Il do Decreto n°® 10.024/2019.

3.3. Regime de Execu¢ao: Empreitada por Preco Unitario.

3.4. Valor estimado: Publico

3.5. Critério de Julgamento: Menor Preco por item (Art.7° do Decreto n° 10.024/2019).

4. LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1. Os servigos serdo executados em diversos municipios inseridos na area de atuagdo da 32
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Pernambuco. Fazem parte da 3% SR
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os municipios de Afogados da Ingazeira, Afranio, Aguas Belas, Alagoinha, Araripina,
Arcoverde, Belém do Sao Francisco, Belo Jardim, Betania, Bodocd, Brejinho, Brejo da Madre
de Deus, Buique, Cabrobo, Cachoeirinha, Calumbi, Capoeiras, Carnaiba, Carnaubeira da
Penha, Cedro, Custdédia, Dormentes, Exu, Flores, Floresta, Granito, Ibimirim, Iguaracy, Inaja,
Ingazeira, Ipubi, Itacuruba, Itaiba, Itapetim, Jatauba, Jatoba, Lagoa Grande, Manari,
Mirandiba, Moreilandia, Orocé, Ouricuri, Parnamirim, Pedra, Pesqueira, Petrolandia, Petrolina,
Pocdo, Quixaba, Salgueiro, Sanhar6, Santa Cruz, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa
Filomena, Santa Maria da Boa Vista, Santa Terezinha, Sdo Bento do Una, Sdo José do
Belmonte, Sdo José do Egito, Serra Talhada, Serrita, Sertania, Soliddo, Tabira, Tacaimbo,
Tacaratu, Terra Nova, Trindade, Triunfo, Tupanatinga, Tuparetama, Venturosa e Verdejante.

5. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

5.1. Os servigos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e caracterizados no
Projeto Basico, Desenhos e Especificagdes Técnicas (Anexo Il e Anexo lll, respectivamente)
e quantificados na Planilha de Custos do Valor do Or¢gamento de Referéncia, que integram
este Termo de Referéncia (Anexo V).

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

a) Perfuracdo, montagem e instalacdo de 260 (duzentos e sessenta) pogos tubulares em
areas de rochas cristalinas com suprimento de energia solar, em municipios da area de
atuacdo da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf.

5.3. Os servigos deverao ser realizados com base nas deliberagbes contidas na Instrugao
Normativa n° 1 — de 19 de janeiro de 2010, emitida pela SECRETARIA DE LOGISTICA E
TECNOLOGIA DA INFORMACAO, visando a adocdo de solugbes que proporcionem a
economia da manutencéo e operacionalizagéo do sistema, a redu¢cédo do consumo de energia
e agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.4. Todos os servigos deverdo ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas Normas e Recomendagbes estabelecidas pela Associagdo Brasileira de
Norma Técnicas (ABNT), nas Normas das concessionarias de servigos publicos locais, tais
como: COMPESA, CELPE, entre outras, no Cadigo de Uso e Ocupacao do Solo do Municipio,
no Caderno de Encargos da CODEVASF, nas deliberagdes dos érgaos de controle ambiental
do Estado e da Unido e nas Especificagbes Técnicas Anexas ao Edital.

5.5. Qualquer duvida sobre as obras/servigos sera dirimida pela FISCALIZACAO, que se norteara
pelos Termos de Referéncia, Especificagdes Técnicas, Normas da ABNT e o Manual de
Especificagdes Técnicas padronizadas pela CODEVASF.

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo pertinente ao objeto desta
licitagao, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO
6.2.1. Por se ftratar de licitagdo de objeto Unico que ndo envolve especialidades de ramos
distintos, ndo sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de Consércio de empresas. Elucidamos ainda, que por nado se tratar de
metodologia de execugdo de alta complexidade, o objeto a ser licitado ndo se enquadra
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sob o formato de licitagdo de contrato de mao de obra para execugédo sob a forma de
cooperados e, portanto, dispensa a permissao de participagao de empresas na forma de
cooperativa, conforme estabelece IN 05/2017.
6.3. SUBCONTRATACAO
6.3.1. Nao sera permitida a subcontratacao parcial ou total dos servi¢os objeto deste TR.

6.4. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderéo participar desta licitagdo em
condigdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se
as licitantes que seja realizada a visita ao local onde serdo executados os servigos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante,
ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados,
avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execugao, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas
as informagdes que possam ser necessarias para a elaboragdo da proposta e execugao do
contrato.

7.2. E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da Proposta. A nao verificagao
dessas dificuldades ndo podera ser apresentada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteragao dos termos contratuais estabelecidos.

7.3. Os custos de visita aos locais dos servigos de engenharia correrao por exclusiva conta da
licitante.

7.4. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servigos de engenharia,
as licitantes deverdo contatar com a Geréncia Técnica Regional da 3% Superintendéncia
Regional da Codevasf, em Petrolina, no estado de Pernambuco, no telefone: (87) 3866-7737.

7.5. A declaragdo de que conhece o local onde serdo executados os servigos de engenharia e
suas circunvizinhangas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaracao - Anexo VIl deste TR), através dos seus prepostos.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitagdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas néo previstas neste TR e seus
anexos constitutivos.

8.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Planilha Detalhada) com todos os seus
itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Valor do Orgamento de Referéncia (Planilha Detalhada), Anexos IV e V, que sao parte
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integrante deste Termo de Referéncia, observando-se os prec¢os unitarios orgados pela
Codevasf, conforme inciso | do art. 54 da Lei n® 13.303 de 30/06/2016.

b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser
apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecéo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

c) As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada da Licitante deverdo ser preenchidas e
assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

d) N&o poderéo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico.

e) O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios préprios de
composi¢ao de pregos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composi¢cao de pregos unitarios devera ser apresentada também em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protegdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- O licitante devera apresentar a planilha de composicdo de pregos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante devera, na composicdo de precos unitarios de méao de obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convengbes coletivas de trabalho do (s) municipio(s) onde ocorrera (do) o(s)
servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta do Licitante sera necessario apresentar apenas uma composi¢ao de pregos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composigao pertence, sendo necessario entregar
as referidas composicdbes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos servigos
constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente,
conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composi¢des de custos unitarios ndo poderdo apresentar coeficientes diferentes
dos publicados pela Codevasf.

f) Detalhamento dos Encargos Sociais — Anexo V.
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
g) Detalhamento do BDI — Anexo V.
- Um quadro para os servigos, sob pena de desclassificagdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o prego de venda dos servigos de engenharia;

- Devera ser considerado na apresentacao da proposta, o BDI com ISS de 3% (trés por
cento). Como os servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera
ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serao realizados os servigos,
sempre respeitando o valor maximo de 60% do ISS do municipio em que os servigcos
serdo executados;
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- N&ao poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
— IRPJ e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros PO-XV, nado devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servigos de Administracdo Local e Manutengdo do Canteiro
(AM) nao poderao ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deveréo
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mao-de-obra, ferramentas, medicina e
seguranga do trabalho, seguros, alimentagdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnoldgico, comunicagdo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

h) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante (Planilha Resumida), obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos
previstos més a més, observando o prazo estabelecido para a execugdo dos servigos,
conforme estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante,
com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por
extenso, baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante (Planilha Resumida ou Detalhada), nela incluidos
todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios,
lucro, despesas indiretas, custos relativos a méo de obra, fornecimento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugao, transporte até o local da execugéo
dos servigos de engenharia, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-
fora. No caso de omiss&o das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global
ofertado.

8.4. Os custos maximos da mobilizagdo e desmobilizagado de pessoal, maquinas e equipamentos
e da instalacdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da
construgdo de instalagbes permanentes e/ou provisérias, serdo aqueles constantes na
Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia - Anexo IV, e que integram o
presente Termo de Referéncia.

8.5. A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execugdo dos servicos de engenharia, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para
melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.6. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugdo dos servigos de engenharia,
desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto e que seja
respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagao.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

9.1. QUALIFICACAO TECNICA
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9.1.1. As licitantes vencedoras deverao apresentar capital social minimo de 10% (dez por cento)

do valor orgado pela CODEVASF.
9.1.2. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de

Referéncia, conforme legislagao vigente.

b) Atestado (s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo
Técnico — CAT — dos profissionais, expedida(s) pelo CREA da regido onde os servigos foram
executados, que comprove que a licitante tenha executado os seguintes servigos (ou
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similares):
ITEM EERMER QUANTIDADE
1 Perfuragdo de pocgos tubulares em areas de rochas
cristalinas 100 unidades
Instalagdo de kit de bombeamento com suprimento de 100.un|dades
2 . . . equivalente a
energia solar (pogos com sistema fotovoltaico) 136.000W

b1) Para fins de apuragédo do quantitativo minimo, é permitido a soma de atestados para

o atendimento das exigéncias, desde que todas em nome do proprio licitante.

b2) Devera(édo) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados: local de execugao, nome do contratante e da
pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA, descricdo técnicas sucinta

indicando os servigos e quantitativos executados e o prazo final de execugao.

c) Comprovagao de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no
CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este
Conselho, que comprove ter o profissional executado servigo(s) similar(es) em complexidade ao

objeto desta licitagdo, conforme as informacgdes seguintes:

c1) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro

permanente:
- O empregado;
- O sdcio;

- O detentor de contrato de prestagao de servigo.

c2) A licitante devera comprovar através da juntada de copia de: ficha ou livro de registro
de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condi¢do de
pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condigao de
sécio do profissional, ou do contrato de prestagdo de servigo, celebrado de acordo
com a legislagéo civil comum, ou declaragdo de contratagdo futura do profissional
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detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste;

c3) Quando se tratar de dirigente ou socio da licitante tal comprovacgao sera através do
ato constitutivo da mesma;

c4) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovagdo de qualificagdo técnica,
ambas serao inabilitadas.

10. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1. O valor estimado para a contratacdo dos servicos de engenharia, objeto deste Termo de
Referéncia, é de R$ 14.861.106,00 (quatorze milhdes, oitocentos e sessenta e um mil,
cento e seis reais) para os servicos de perfuracdo, montagem e instalacdo de pocos
tubulares em rochas cristalinas e sedimentares, data base dezembro/2023, conforme o
Anexo IV: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia, sendo o valor maximo
global aceito pela Codevasf.

10.2. Estao inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os
emolumentos NAO DESONERADOS. Os quantitativos e os precos de referéncia da
Codevasf para os itens necessarios a execugao do objeto constam da Planilha de Custos do
Valor do Orgamento de Referéncia parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratacao foi elaborado com base nos Precgos referenciados pelo
SICRO 04/2023, ORSE 08/2023 e SINAPI-PE 08/2023, NAO DESONERADO, atendendo ao
disposto na Lei n°® 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos
o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

10.4. As indicagbes para as despesas orgamentarias para a prestacdo dos servigos, sob a gestao
da 32 Superintendéncia Regional, serdo definidas na etapa de formalizagdo do contrato,
conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013.

10.5. O orgcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

11. PRAZO DA EXECUGAO DOS SERVIGOS, DA VIGENCIA DO CONTRATO, DA ATA DE
REGISTRO DE PRECO

11.1. O prazo para execugdo dos servicos serd de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos,
contados a partir da emissao da Ordem de Servigo (OS).

11.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos,
contados a partir da emissdo da Ordem de Servigo (OS), podendo ser prorrogado, mediante

manifestacdo expressa das partes.

11.3. O prazo da Ata de Registro de Precos sera de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura,
nao sendo prorrogavel.
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12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medigbes mensais conforme itens/valores efetivamente executados no periodo e a
apresentacdo da Fatura/Nota Fiscal, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf,
formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de
competéncia, observando-se o disposto nos sub itens seguintes:

12.2. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigcos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagao financeira.

12.3. Somente serdo pagos os servicos efetivamente concluidos, com todos os materiais e
equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante atesto das condigbes de
qualidade e conformidade da execugao pelo fiscal do contrato.

12.4. O prazo para pagamento das parcelas é de 30 (trinta) dias corridos a contar da data do
ateste do fiscal sobre os servigos entregues.

12.5. Nos precos apresentados pela Licitante deverado estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucgéo dos servigos, de acordo com as condigdes previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragao possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

12.6. Administragcdo Local e Manuteng¢ado de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servicos executados (execugéo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servico o item sera pago 100%.
ca

% =

12.6.1. Administracdo Local e Manutencéo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o
valor total da “AM”.

12.6.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administragdo Local e Manutengéo de Canteiro (AL) prevista no periodo
da medigdo no cronograma fisico-financeiro de execugao previamente aprovado.

12.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo.
Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execugao de
acordo com a programacéo fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem
de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

12.8. Sera exigida da Contratada, no momento da entrega da medicao, além das documentagdes
anteriormente descritas, a apresentacdo de um relatério constando as seguintes
informagdes e documentos:

a) Coordenadas geograficas da obra em construgéo, em UTM;

b) Termo de Servidao Publica;
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¢) Registro fotografico do inicio e final dos servigos no periodo;

d) Memoria de calculo dos servicos realizados da obra.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos permanecerao validos por um periodo de 01 (um) ano, contados da da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

R =V.[N1.(Ti - To)/To]
Onde :
R - valor do reajustamento

V - valor a ser reajustado

N1 - percentual de ponderagéo de servigcos de Edificagdo frente a totalidade
dos servigos a executar.

Ti — Refere-se a coluna 1464784 da FGV - INCC-Brasil-DIMateriais,
equipamentos e servigos, correspondente ao més de aniversario da proposta.

To — Refere-se a coluna 1464784 da FGV - INCC-Brasil-DIMateriais,
equipamentos e servigos, correspondente a data de apresentacdo da
proposta.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2 Més1
IMéﬂ _ IDBZ X IDBI
DBI1 100
Sendo:

Més2 .
1031 = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.

Mes2 . R .
[ »s, = indice do més de reajuste com a nova data base.

Meést R .
[ ;5 = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13.2. N&do serdo considerados para reajuste de salarios, eventuais dissidios fixados por
Convencao Coletiva da Categoria.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecugéao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente das demais
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sangdes previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execugdo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratdéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 - multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 - multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 - multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 - multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja

comunicada a8 CONTRATADA através do registro no Diario de 01
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento
escrito.
b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas

R ; : 02
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02

documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja 03
justificativa no tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na concluséo do objeto, em conformidade com o
prazo contratado ou aditado.

04

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

14.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:
a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacao;
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d) Na&o havendo qualquer importdncia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia Regional de Estratégia e Finangas - 32 GRG/UFN - o
valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data de
comunicagao.

14.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisao que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

14.7. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

14.8. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razédo do
inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a relevagdo novacgéo contratual nem
desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados. Nesta situagdo, o processo sera
restituido ao titular da unidade orgénica gestora para comunicagdo a contratada sobre o
encerramento do processo e, posteriormente, ao fiscal ou gestor do instrumento para
registro do arquivamento no sistema informatizado de gestdo de contratos e convénios e
apensacgao do processo ao processo principal.

14.9. Caso a Autoridade Competente da Codevasf ndo dé provimento ao recurso, mantendo-se a
multa, ndo cabera novo recurso administrativo, e o processo sera restituido a unidade
organica gestora do instrumento para providéncias quanto ao registro da decisdo nos
sistemas cadastrais correspondentes e publicagdo no Diario Oficial da Unido - DOU; caso a
penalidade implique em restrigdo ou rescisao contratual, havera posterior encaminhamento
a Secretaria de Licitagbes, na Sede, ou a Secretaria Regional de Licitagbes, nas
Superintendéncias Regionais, para registro da decisdo no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — Sicaf e no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas - CEIS.

15. GARANTIA DE EXECUGAO

15.1. Como garantia para a completa execucédo das obrigagdes contratuais e da liquidagdo das
eventuais multas, fica estipulada uma “Garantia de Execu¢do” no montante de 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo,
em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga
Bancaria, a critério da contratada.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na da Area da 3°
Superintendéncia Regional da Codevasf, até a data da assinatura do contrato.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia deveréo estar em vigor
e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apés o
recebimento provisério do objeto contratado.
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15.4. Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execucao”, uma vez verificada a perfeita execuc¢ao do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicao financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

15.6. A ndo integralizacdo de garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagcao
de multas e rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser refor¢cada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

15.8. N&o havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugédo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

15.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto contratado;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada;

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber;

16. FISCALIZAGAO

16.1. A fiscalizagao dos servigos obedecera a Instru¢do Normativa MPDG n° 06 de 06 de julho de
2018 e sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete verificar junto a
CONTRATADA a execugao dos servigos, observando o contrato e os documentos que o
integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execugdo dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execugao dos servigos.

16.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas: Codevasf e CONTRATADA,
onde serao definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execugao dos servigos.

16.4. Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da

Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que
nao haja subcontratacdo de servigos.
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16.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

16.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagbes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugao dos servigos.

16.7. Acompanhar a elaboracdo do “as built” (como construido) ao longo da execugdo dos
servigos, quando couber.

16.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestagdo dos servigos, emissao de relatoérios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.9. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungao, valor do salario, nimero do RG e
do CPF.

16.10.Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

16.11.Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

16.12.Determinar a reparagao, corregao, remogao, reconstrugdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigcos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugédo ou dos materiais empregados.

16.13.Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substituicdbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

16.14.Estabelecer prazo para corre¢ao de eventuais pendéncias na execugdo do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relagdo a
terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo concluséo do objeto na data aprazada, com
as devidas justificativas.

16.15.Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

16.16.Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

16.17.Manter em arquivo organizado memodria de calculo dos quantitativos de servicos executados
e 0s consequentes boletins de medicéo.

16.18.Encaminhar a Contratada copia da Licenga Ambiental ou Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contrario, coépia da legislagdo que dispensa os referidos documentos.

16.19.Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.
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16.20.Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da wunidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacédo e reequilibrio econdmico financeiro.

16.21.Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacdo do prazo de
vigéncia contratual.

16.22.Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcdes na execucao do objeto, de servigcos extraordinarios, de modificagbes no projeto
ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a decisédo
final pela autoridade competente.

16.23.Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da execugdo dos servigos, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

16.24.Receber as etapas dos servigos ou fornecimentos mediante medigbes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

16.25.Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugédo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacédo das faltas ou defeitos observados.

16.26.Receber, proviséria e definitivamente, as aquisigbes e servigos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada comissédo de
recebimento ou outro empregado.

16.27.Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucgao de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental,
também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes
ambientais.

16.28.Realizar vistorias no local de execugao dos servigos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicagdes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protegao Individual — EPls.

16.29.Acompanhar a execugao dos servigos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutengao da qualidade adequada.

16.30.Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagao informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacao
do seu valor.

16.31.A acdo e/ou omisséao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execug¢éao do objeto deste contrato.

19 de 29

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=9887357A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2549&filter[anoproc]=2023

e-DOC 9887357A

Proc 59530.002549/2023-98-e

Ministério da Integraciao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
co DE VASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parnaiba

3" Superintendéncia Regional

16.32.A Fiscalizagéo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execug¢do do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as
condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Para a finalizagéo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caugao
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no item 5 deste
TR, conforme o projeto basico e as especificagdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

17.2. Apés o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitagao.

17.3. Na hipétese da necessidade de correcao, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servigos rejeitados.

17.4. Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90
(noventa) dias da data de sua designacéo.

17.5. Na hipotese da necessidade de corregdo, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refagca ou substitua os
servicos rejeitados.

17.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

17.7. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacédo da garantia.

17.8. 0 recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurancga do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugédo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

17.9. Apds a emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servigos prestados pela Contratada.

17.10.A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberagéao da Caugao Contratual.
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17.11.A ultima fatura de servigcos somente sera encaminhada para pagamento apés a emisséo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA devera atender a legislagdo pertinente a protegdo da integridade fisica e
da saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispde a Lei n°
6.514 de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera quando couber:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO, além do
Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR nos casos previstos nas NR-18 e NR-9;

c) Constituir e manter os Servigos Especializados em Engenharia de Seguranga do
Trabalho — SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a Licenca
Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em fungao da legislagao vigente
no local de execugao dos servigos.

19.2. Na execugdo dos servigos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa

SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de méo de obra, materiais, tecnologias e matérias
primas de origem local para execugao, conservagao e operagao das obras publicas.

b) Os residuos sdlidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagao a coleta seletiva.

c) Otimizar a utilizagdo de recursos e a reducéo de desperdicios e de poluicéo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

Il) Substituir as substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

IIl) Usar produtos de limpeza e conservagado de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificagdes e especificagdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

d) Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios,
para a execugao de servigos;

e) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagao Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos;

f) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢cdes chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas
industrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;
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II) Ldmpadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagao especifica;

III) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagéo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

19.3. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Soélidos, Resolugédo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgéo
Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao
orgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

b1) residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagéo de material para usos futuros;

b2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacbes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

b3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagcbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

c) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagao aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa,
que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

19.4. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Sélidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o odleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
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que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolugado CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagao correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacédo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacao final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolugao CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagao correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de O&leo lubrificante usado ou contaminado n&o
reciclavel, dar-lhe a destinagao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VI, da Resolugdo
CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagao correlata.

19.5. A CONTRATADA devera comprovar a adogao de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) ldentificacdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificagbes previstas, bem como area para implantagdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execugao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantagao, respeitando os prazos parcial e final para execugdo dos
servicos. Na formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera
considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendagdes e exigéncias previstas no
Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema
organizacional da CONTRATADA para execugao dos servigos.

b1) Com base no pleno conhecimento das condi¢ées locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragéo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico, sua localizagéo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para
manutengdo do canteiro. E obrigatéria a comprovagéo da regularidade ambiental para
exploragdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme legislagéo vigente.

c) Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execugdo do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

e) As Anotacbes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro
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dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugéo n°
317 de 31/10/86.

f) Autorizagcdo dos 6rgdos competentes para escavagdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol, quando couber.

g) Declaracéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

20.2. Manter, durante toda a execugdao do contrato, todas as condicbes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas e manter
situagao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

20.4. Acatar as orientagbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

20.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

20.6. Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao dos servigos.

20.7. Colocar tantas frentes de servigos quantas forem necessarias (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execugédo dos servigos de engenharia dentro do
prazo contratual.

20.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagédo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugcdo dos
servigos objeto do contrato.

20.9. Responsabilizar-se por todos os O6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servigo contratado junto ao CREA ou CAU do local de execugao dos servigos de engenharia.

20.10.A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

20.11.A CONTRATADA devera seguir o disposto no Procedimento para Execugdo de Pogos
Tubulares pela Codevasf.

20.12.Promover a substituicao dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagcdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituigdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizagdo da Codevasf.
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20.13.A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgao ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

20.14.Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n°
336 de 27 de outubro de 1989.

20.15.A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

20.16.Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

20.17.Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execugao dos servigos.

20.18.Assumir toda a responsabilidade pela execuciao dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacido em vigor, bem como por_danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e
ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta
de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualgquer natureza pela infringéncia
da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

20.19.A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

20.20.A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execucao dos servicos, obedecendo as
instrucoes advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as
pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

20.21.A contratada devera investir em medidas de promogdo da ética e de prevengdo da
corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagdes com o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente
a quaisquer manifestagdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n°
8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragao Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denuncias disponiveis.

20.22.A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para, na execugao dos servigcos de

engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Caddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, € as normas técnicas da Codevasf.
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b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

¢) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

20.23.Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislacéo de dispensa do referido documento.

20.24.Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas & execucdo dos servigos,
quando couber.
20.24.1. Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervengdes em fungdo dos servigos, quando
couber.

20.24.2. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total
conformidade com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o
cumprimento dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em
questdo, mediante observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de
comprovar a execugao.

20.24.3. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental
vigente.

20.25.Todas as despesas para a realizagdo dos servigos de controle tecnoldgico e medigdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotécnia
e concreto, inclusive manutengcdo e pessoal de apoio e execugdo, deverdo estar
contempladas na proposta no preco estabelecido para a instalacdo e manutencdo do
canteiro de obras, sendo que ao final dos servigos todos equipamentos serdao devolvidos a
CONTRATADA.

20.26.Submeter a aprovagao da fiscalizagdo os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive
os tragos dos concretos a serem utilizados.

20.27.Salvo disposicbes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao do objeto
correrao por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagao.

20.28.Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes,
instalagdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar & Codevasf e a
terceiros.

20.29.Exercer a vigilancia e protecédo de todos os materiais e equipamentos no local dos servicgos,
inclusive dos barracdes e instalagoes.

20.30.Todos os acessos necessarios para permitir a8 chegada dos equipamentos e materiais no
local de execugdo dos servigos deverao ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos
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correrao por conta da CONTRATADA.

20.31.A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo,
para representa-la na execugao do objeto contratado.

20.32.A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

20.33.0 cronograma de implantagéo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitacao da fiscalizagao.

20.34.Durante a execugao dos servigos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servigos 01 (uma) placa de identificagdo dos servigos de engenharia e 01 (uma) segunda
placa em local a ser determinado pela Codevasf, com as seguintes informag¢des: nome da
empresa (contratada), RT pelos servicos com a respectiva ART, n° do Contrato e
contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 198/1971.

20.35.A placa de identificagao dos servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo “Manual de uso da Marca do
Governo Federal”’, Anexo VI do TR, independente das exigidas pelos 6rgéos de fiscalizagdo
de classe.

20.36.0bter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcéo e, se necessario,
o alvara de demoligéo, na forma das disposi¢ées em vigor.

20.37.Manter no local dos servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serao feitas
anotagdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, mao de
obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solugao por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela
Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Contratante apos
a concluséo dos servi¢os de engenharia.

20.38.0bedecer as normas de higiene e prevengao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

20.39.Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execugao
dos servicos de engenharia.

20.40.Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exergam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao uUnico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacéo pertinente.

20.41.Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos

e necessarios para execucdo do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto basico,
alvaras, etc.).
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20.42.Responder, durante cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho, conforme definido no
Art. 618 do Cadigo Civil, Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

21. OBRIGAGOES DA CODEVASF

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execu¢ao do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinagbes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corregcao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

21.6. Emitir parecer para liberagao das faturas, e receber os servigos contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. MATRIZ DE RISCO

22.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIII deste Termo de Referéncia com o objetivo
de definir as areas a que estd exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencédo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

22.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo
no instrumento.

22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagado do processo licitatorio, na
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter elevado tais riscos em consideragao
na formulagéo de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacgao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugéo do contrato.
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22.7. Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e as
disposi¢cdes de matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

22.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.9.Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

22.10.A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigagcdes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDIGOES GERAIS

23.1. O resultado do fornecimento e execugédo dos servicos de engenharia objeto do certame
licitatdrio, incluindo os desenhos originais, as memarias de calculo, as informacdes obtidas
e os métodos desenvolvidos no contexto do que sera executado, serdo de propriedade da
Codevasf, e seu uso por terceiros s se realizara por expressa autorizagédo desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado
com a CONTRATADA, independente de transig¢oes.

24. ANEXOS
S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo I: Justificativas;

- Anexo ll: Pecas Graficas — Projeto Padrao;

- Anexo lll: Especificagbes Técnicas;

- Anexo IV: Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia;
- Anexo V: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;

- Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista;
- Detalhamento do BDI — Servigos;

- Anexo VI: Manual de Uso da Marca de Governo Federal
- Anexo VII: Declaragado de conhecimento do local;
- Anexo VIII: Matriz de Risco
Petrolina/PE, Dezembro de 2023.
Responsavel pelas informagoes:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
Victor Miguel Oliveira Martin

Chefe 3* GRD/UEP
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