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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO
O objeto desta contratacdo € a execucdo de servicos de engenharia para adequagdes em 04
(quatro) Unidades de Extracdo e Beneficiamento de Mel localizadas na &rea de atuacdo da
Codevasf/3?SR, no Estado de Pernambuco.

Tabela 1 - Item Objeto da Contratagao.

CATMAT/ ~
ITEM CATSER DESCRICAO QTD
Execugdo de servicos de engenharia para adequagbes em
y 1627 Unidades de Extracdo e Beneficiamento de Mel (UEBM) 04
localizadas na area de atuagédo da Codevasf/32SR, no Estado
de Pernambuco.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES
Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto
da contratacdo acima solicitado, os termos ou expressbes tém o seguinte significado e/ou
interpretacao:

AREA DE REVITALIZAGAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS — Unidade da administrago superior
da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagédo e
a coordenacao dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serao implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execugao dos servigcos. Nestas estruturas estarao
incluidas as instalagbes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e
controle da Codevasf.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério da Integragéo Nacional, com sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definigdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificagdes ocorridas durante a
execugao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugéo do
objeto.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relagcéo a execugao dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representagédo grafica da programagado parcial ou total de
um trabalho ou servico, no qual sédo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusao, aliados aos custos ou pregos.

MARCO - sdo pontos significativos do projeto, obras, eventos, etapas cuja ocorréncia precisa ser
reportada as partes interessadas de modo a terem clara visibilidade do seu cumprimento garantindo a
identificacdo, acompanhamento, planejamento, replanejamento e antecipagdo de possiveis desvios
que possam ocorrer no programado/previsto frente ao realizado a tempo de ser tomada devidas
medidas de corregado visando cumprir 0 prazo final proposto sem atrasos. Serdao fornecidos pela
CODEVASF e devem ser previstos pela empresa no cronograma fisico-financeiro.

ESTRUTURA ANALITICA DO PROJETO DO EMPREENDIMENTO (EAP) — é estruturada em arvore
exaustiva, hierarquica e utilizada para evidenciar o que é realmente necessario para execugdo de um
projeto, desmembrando as fases e facilitando a realizagéo das tarefas. Tem como principal objetivo a
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divisdo do projeto em partes menores (também chamadas de tarefas ou pacotes de trabalho).
Consequentemente, estas partes se tornam mais faceis de serem compreendidas pelos membros da
equipe e gerenciadas pelo gestor do projeto. A estrutura é organizada como a raiz de uma arvore,
onde as entregas mais abrangentes sdo posicionadas no topo e as mais especificas ficam na parte
inferior, agrupadas por niveis hierarquicos.

HISTOGRAMA - ¢ um grafico composto por duas linhas perpendiculares onde a altura representa o
valor de frequéncia (pode ser pessoal ou equipamentos), dispostas na linha horizontal (que pode ser
0 periodo de uma obra).

CURVAS DE PROGRESSO FiSICO (CURVA S) — instrumento gerencial de acompanhamento de
projetos. Por sua concepgao é possivel identificar claramente os desvios entre o planejado e o
realizado, de forma instantanea. Pelo histérico e o status atual podemos visualizar tendéncias, uma
vez que seus resultados contemplam todo o ciclo de vida do projeto.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forgca de
condigcbes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagao ou suplementagao
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execugao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes
técnicas, desenhos e proposta de pre¢co da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execugao do objeto.

DIARIO DE OCORRENCIAS — E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os
acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos
utilizados (e por quantas horas), as condigdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser
descritos os problemas na execugéao de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execugdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagbes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execugdo da obra,
fiscalizagdo, recebimento da obra, modificagdes de projeto e classificacdo dos servicos.
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questéo).

c) Discriminagéo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tragcos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

FISCALIZAGAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representagao a fiscalizagdo do
contrato.

LICITANTE - Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Sao todas as atividades relativas a execugédo das obras
civis, de construgao, reforma, recuperagdo ou ampliagao de bem imovel.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE — Representa o produto do
somatorio do prego do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor para execucgéo do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatorio do prego de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.
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PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA (PGAO) — Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcéao
de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos
para a aplicagdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente
Afetada — ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as
agcbes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da
obra.

Como objetivos especificos:
a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o
meio ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagao,
elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugao, devendo conter os
seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de realizacdo das obras e montagem;

C) lIdentificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificagbes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagbes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalacdes
provisorias e condigdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados
necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execugao
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

PROPOSTA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos
servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o
resumo da situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e
recomendacoes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA - Reunido com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se
definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das obras.
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SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente &
presidéncia da Codevasf, situada em Petrolina/PE, em cuja jurisdicdo territorial localizam-se os
servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisao adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizagdo: Forma eletrénica por meio de sessdo publica realizada pela rede
mundial de computadores (www.gov.br/compras/pt-br). O presente pregao eletrdnico reger-
se-a pela Lei 10.520/2002 e pelo Decreto n° 10.024/2019, no ambiente eletrénico, no sitio do
Compras Governamentais: www.gov.br/compras/pt-br.

3.2. Modo de Disputa: Aberto, conforme art. 32 do Decreto n° 10.024/2019.

3.3. Regime de Execug¢ao: Empreitada por Preco Global, conforme inciso Il do art.42 e inciso |l
do art.43 da Lei n° 13.303/2016.

3.4. Valor estimado: O orcamento sera Publico, conforme art. 34 (§1°, 2° e 3° da Lei n°
13.303/2016.

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto, conforme inciso Il do art.54 da Lei n° 13.303/2016.

4. LOCALIZAGAO DO OBJETO
4.1. Os servigos serao executados em municipios inseridos na area de atuagcédo da Codevasf/3?
SR, no Estado de Pernambuco.

5. DESCRIGAO DOS SERVIGCOS
5.1. Os servigos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e caracterizados no
Projeto Basico, Desenhos e Especificagbes Técnicas e nas Especificagdes Técnicas para
Energia Solar, quantificados na Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia,
que integram este Termo de Referéncia (Anexo IV, Anexo VIl e Anexo VI), que deverdo ser
observados criteriosamente e plenamente atendidas pelos licitantes.

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:
- Mobilizagdo e desmobilizagao;

— Administracado local e manutencéo de canteiro de obras;

— Demoligdes;

— Construgao Civil;

— Cobertura e Forro;

— Instalagbes Hidrossanitarias;

- Instalagbes Elétricas;

— Energia Solar;

- Etc.

6. CONDICOES DE PARTICIPAGCAO
Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente com o objeto desta
licitagdo, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.1. CONSORCIO
Nao sera permitida a participagéo de consoércio.

6.2. SUBCONTRATAGAO
Nao sera permitida a subcontratagao total ou parcial dos servicos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.3. MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

As microempresas e empresas de pequeno porte poderdo participar desta licitagcdo em condigdes
diferenciadas , na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e
Decreto 8.538 de 06/10/2016.
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7. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

7.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO serd obrigatéria, porém, recomenda-se
aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servigcos e
suas circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pelo
licitante, ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem
executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram
quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagbes que possam ser necessarias para a elaboragdo da
proposta e execugao do contrato.

7.2. E de inteira responsabilidade do licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nao verificagao
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteragao dos termos contratuais estabelecidos.

7.3. Os custos de visita aos locais dos servigos de engenharia correrdo por exclusiva conta do
licitante.

7.4. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servigos de
engenharia, os licitantes deverdao contatar com a Geréncia Regional de Revitalizacdo e
Sustentabilidade Socioambiental da Codevasf, em Petrolina, no estado de Pernambuco, nos
telefones: (87) 3866-7747 / (87) 3866-7745 / (87) 3866-7719.

7.5. A declaragdo de que conhece o local onde serdo executados os servicos e suas
circunvizinhancas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaracao — Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

8. PROPOSTA

8.1. A Proposta de Preco devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitagdo, e ndo podera conter condigdes ou alternativas nao previstas neste TR e seus
anexos constitutivos.

8.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orgcamento de Referéncia — Anexo VI, que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os pregos unitarios orgados pela Codevasf, nos quais incidira linearmente o
percentual de desconto ofertado pelo licitante, conforme inciso Il, § 4° do art. 54 da Lei n°
13.303/16, de 30/06/2016.

b) O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios de composi¢do
de pregos unitarios, em formulario proprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composi¢cado de pregos unitarios devera ser apresentada também
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protegéo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- O licitante devera apresentar a planilha de composigdo de pregos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante devera, na composicao de precos unitarios de mao-de-obra, observar
0s pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei,
dissidio coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s)
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onde ocorrera(ao) o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um
municipio;

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta do Licitante sera necessario apresentar apenas uma composigao
de pregos unitarios, referenciando os itens aos quais a composigao pertence,
sendo necessario entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com
0os mesmos nomes dos servigos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14
da Lei 5194/1966;

- As composicbes de custos unitarios poderao ser verificadas quanto a
adequacgao ao projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da
composigao de custo unitario ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) — Anexo |lI.

- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

d) Detalhamento do BDI (Quadros PO-XV) — Anexo lIl.

- Um quadro para os servigos (Quadro PO-XVa), sob pena de desclassificagdo
da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, o licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagcéo
vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra.
No caso de servicos que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS
médio, devera ser calculado com base na legislagdo de cada municipio e
verificagdo de seu respectivo peso no volume dos servigos;

- Na&o poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha
de Custos do Valor da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros PO-XV, ndo devera constar do item
“Despesas Financeiras” a previsao de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servigos de Administracdo Local e Manutengédo do
Canteiro (AM) nao poderdo ser considerados como despesas indiretas e,
portanto, ndo deverdo constar do BDI. O licitante devera apresentar um
montante global especifico para os servigcos de “AM” na Planilha de Custos do
Valor da Proposta, onde deverdo estar contemplados os itens transporte de
pessoal, mao-de-obra, ferramentas, medicina e seguranga do trabalho, seguros,
alimentagdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos,
controle tecnoldgico, comunicacdo e energia, etc., devendo observar os
quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execugdo dos servigos, conforme estabelecido
neste TR.

8.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta do Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucao, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omissdao das referidas despesas, considerar-se-ao
inclusas no valor global ofertado.
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8.4. Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos
e da instalacdo do canteiro de apoio dos servicos de engenharia, bem como da construgcéo
de instalagdes permanentes e/ou provisorias, serao aqueles constantes da Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo VI, e que integram o presente Termo
de Referéncia.

8.5. O licitante devera prever todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execugao dos servicos de engenharia, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para
melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execug¢do dos servigcos de
engenharia, desde que n&o se produzam prejuizos a eficiéncia na execucéo do objeto e que
seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagao.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
9.1. QUALIFICAGAO TECNICA
9.1.1. O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 6.4.5 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serao
executados os servigos de engenharia, emitida pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprove que o licitante tenha executado servicos em
execugao de reformas ou obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitagao,
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para
execucgao dos itens relacionados abaixo, com os seguintes quantitativos minimos:

ITEM SERVICO QUANTIDADE
1.0 | Construcdo Civil (Reforma) 200 m?
2.0 |Energia Solar 10kW

“ 0

c1) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c’, mediante
comprovacdo em mais de um atestado;

c2) Definem-se como obras similares: obras construtivamente afins as de reforma e
construgao civil.

c3) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico —
Anexo IV, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c4) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados: local de execugdo, nome do contratante e da
pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA; descricdao técnica sucinta
indicando os servigos e quantitativos executados e o prazo final de execugao.
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c5) No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consorcio serdo
considerados, para efeito de qualificagdo, os quantitativos nos percentuais de
participagcdo de cada consorciado. No caso de atestados decorrentes de obras
executadas em consorcio no qual ha discriminagdo expressa de execugao de partes
distintas de obras/servigos por cada consorciada, sera considerada a parcela
executada por cada uma das empresas consorciadas;

c5.1) Para fins de comprovagdo do percentual de participagdo do consorciado,
devera ser juntada a certiddo/atestado, copia do instrumento de constituicdo do
consorcio.

10. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1. A indicacdo da dotacdo orgcamentaria somente é exigida para a formalizagdo do
Contrato ou instrumento equivalente, conforme estabelecido no art. 7°, § 2° do Decreto n.°
7.892, de 23/01/13.

10.2. O valor estimado para a contratagdo dos insumos e servicos de engenharia objeto
deste Termo de Referéncia é PUBLICO, conforme art. 34 (§1°, 2° e 3°) da Lei n°
13.303/2016.

10.3. O valor estimado para a contratagdo dos insumos e servigos de engenharia objeto
deste Termo de Referéncia é de R$ 778.052,04 (setecentos e setenta e oito mil,
cinquenta e dois reais e quatro centavos), data-base de 09/2023.

10.4. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os
emolumentos. Os quantitativos e os pregos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execugao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de
Referéncia — Anexo VI, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.5. O valor estimado para a contratagao foi elaborado com base no Sistema de Precgos,
Custos e indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI), para o estado de Pernambuco, no
ORSE (Sistema de Orgamento de Obras de Sergipe) e no SEINFRA (Secretaria de
Infraestrutura do Estado do Ceard), na data-base de 09/2023, ndo desonerado, além de
cotagbes de mercado com fornecedores locais, atendendo ao disposto na Lei n° 13.080, de
02/01/2015 (LDO 2015) e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos
sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para os servicos e materiais ndo constantes nos
sistemas de custos citados acima, foram efetuadas composicao de pregos unitarios
elaborados pela Codevasf, de acordo com as orientagdes da Cl 105/2022.

10.5.1. No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e
Encargos Sociais:

Tabela 2 - BDI e Encargos Sociais para ltens de Engenharia Civil.

BDI: Servigos: 21,25% Fornecimento: 11,43%
ENCARGOS SOCIAIS: 114,55% Horista 70,11% Mensalista
OUTROS: PIS: 0,65 COFINS: 3,00% CPRB: 0,00%
10.6. O orgamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgéos de controle

externo e interno.
11. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA
11.1. O prazo para execucdo do objeto deste TR sera de até 330 (trezentos e trinta) dias

consecutivos, contado a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser
prorrogado, mediante manifestacao expressa das partes.

11.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data de
emissdo da Ordem de Servigo, sera o prazo de execugao do objeto informado acima,
acrescido de mais 90 (noventa) dias para expedi¢ao do Termo de Encerramento Fisico dos
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servigos, perfazendo um total de 420 (quatrocentos e vinte) dias.

11.3. A expedicdo da “Ordem de Servigco” somente se efetivara apds a publicagdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do
Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevasf.

12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos e servigcos de engenharia serdo efetuados em reais, com base
nas medicoes de cada etapa/evento do cronograma fisico-financeiro, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf,
formalmente designada, e do respectivo Boletim de medigdo referente ao més de
competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servigcos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagdo financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados e assentados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao dos servigos, de acordo com as condigdes previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na unica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta do Licitante, respeitado o valor maximo estabelecido pelo Subitem
7.4 deste TR, da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizagéo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizagédo: apos a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagéo.

12.3. Administragdo Local e Manutengcdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o
percentual de servicos executados (execucao fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo,
limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servigo o item sera
pago 100%.

ValordaMedicdoSemAM

%AM = - — - -
ValordoContrato(inclusoaditivofinanceiro)SemAM

12.3.1. Administragdo Local e Manutengédo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o
valor total da “AM”.

12.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, serd pago o
valor total da Administracdo Local e Manutencao de Canteiro (AL) prevista no periodo da
medigao.

12.3.3. O aditivo financeiro da Administragdo Local/Manutengédo do canteiro de obras (AM) néo

esta atrelado a prorrogagdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em
virtude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor.
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Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura
de Administragdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para
execugao dos servigos.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta
licitagdo. Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de
execugao de acordo com a programagao fisica e financeira existente por ocasido da emissao
da ordem de servico, ou durante a execugédo do contrato, desde que devidamente autuado
em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016).

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os pregos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

leTz—To +Nszz—Eo L N3y CAi —CAo N
R =Vx To Eo CAo
Ndx MPi— MPo + NSx Fi—Fo +N6xM01—M00 N7y MEi— MEo
MPo Fo MOo MEo

Onde:

- R:valor do reajustamento

- V:valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderagéo de servigos de Edificagdes frente a totalidade dos servigos a
executar.

- N2: percentual de ponderagdo de servicos de Concreto Armado frente a totalidade dos
servigos a executar.

- NB3: percentual de ponderacéo de servigos de Esquadrias e Ferragens frente a totalidade dos
servigos a executar.

- N4: percentual de ponderagao de servigos de Instalagdo Hidraulica frente a totalidade dos
servigos a executar.

- Nb5: percentual de ponderacdo de servicos de Instalacdo Elétrica frente a totalidade dos
servigcos a executar.

- NB6: percentual de ponderacdo de servigos de Materiais, Equipamentos e Servigos frente a
totalidade dos servigos a executar

- N7: percentual de ponderacdo de servicos de Maquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos
frente a totalidade dos servigos a executar

- Ti: Refere-se a FGV - Edificagdes - Total, cod. 159428, correspondente ao més de aniversario
da proposta.

- To: Refere-se a FGV - Edificagdes - Total, céd. 159428, correspondente a data de
apresentacgao da proposta.

- Ei: Refere-se a FGV - Obras Portuarias - Estruturas e Obras em Concreto Armado, cod.
159665, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Eo: Refere-se a FGV - Obras Portuarias - Estruturas e Obras em Concreto Armado, cod.
159665, correspondente a data de apresentagéo da proposta.

- CAi: Refere-se a FGV - Esquadrias e Ferragens, céd. 1004854, correspondente ao més de
aniversario da proposta.

- CAo: Refere-se a FGV - Esquadrias e Ferragens, cod. 1004854, correspondente a data de
apresentacao da proposta.

- MPi: Refere-se a FGV - Instalagdo Hidraudlica, c6d. 1004851, correspondente ao més de
aniversario da proposta.

- MPo: Refere-se a FGV - Instalagdo Hidraulica, cod. 1004851, correspondente a data de
apresentacgao da proposta.
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- Fi: Refere-se a FGV - Instalagdo Elétrica, céd. 1004852, correspondente ao més de
aniversario da proposta.

- Fo: Refere-se a FGV - Instalagao Elétrica, cod. 1004852, correspondente a data de
apresentacao da proposta.

- MOi: Refere-se a FGV - Materiais, Equipamentos e Servigos, cod. 1006972, correspondente
ao més de aniversario da proposta.

- MOo: Refere-se a FGV - Materiais, Equipamentos e Servigos, céd. 1006972, correspondente
a data de apresentagdo da proposta.

- MEi: Refere-se a FGV - Maquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos, cod. 1420855,
correspondente ao més de aniversario da proposta

- MEo: Refere-se a FGV - Maquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos, cod. 1420855,
correspondente a data de apresentagao da proposta.

13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2 Més1

IMésZ — IDBZ x IDBl
DB1 100
Sendo:
- I’L‘f;iz = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- 11;4:;2 = indice do més de reajuste com a nova data base.
- Iglfil = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
13.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 e

N7, sdo apresentados abaixo:

Fator
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
Petrolina/PE 38,24 5,56 3,04 7,75 4,07 17,44 23,90

Municipio

14. FISCALIZAGAO

14.1. A fiscalizacdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato
e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

14.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execugdo dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucao dos servigos.

14.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o
“start up” da execugédo dos servigos.

14.4. Acompanhar a execucdo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que nao haja subcontratagdo de servigos vedados no instrumento assinado
pelas partes.

14.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante
da CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algcada, encaminha-las a quem
13
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compete.

14.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugao dos servigos.

14.7. Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos
Servigos.
14.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf,

quando houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando
a presencga de técnicos no local da prestagao dos servigos, emissao de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

14.9. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados,
com as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungdo, valor do salario, numero do
RG e do CPF.

14.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

14.11. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

14.12. Determinar a reparagdo, corre¢cdo, remogao, reconstrugdo ou substituicdo, as
expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execuc¢édo ou dos materiais empregados.

14.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificacbes, substituicbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

14.14. Estabelecer prazo para corregdo de eventuais pendéncias na execugao do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relagéo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de n&o conclusao do objeto na data aprazada, com as
devidas justificativas.

14.15. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo
com o instrumento contratual.

14.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificagao.

14.17. Manter em arquivo organizado memodria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medicao.

14.18. Encaminhar a Contratada copia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario,
cépia da legislagado de dispensa do referido documento.

14.19. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

14.20. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacgao e reequilibrio econémico financeiro.

14.21. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
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responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogagdo do prazo de
vigéncia contratual.

14.22. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de
interrupcdes na execugdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto
ou alteragdes relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a decisdo
final pela autoridade competente.

14.23. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.

14.24. Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medigdes precisas e
de acordo com as regras contratuais.

14.25. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacgao, objetivando a regularizagéo das faltas ou defeitos observados.

14.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

14.27. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e
com as orientagdes técnicas, indicacbes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecao
Individual — EPI’s.

14.28. Acompanhar a execugdo da obra, verificando a correta utilizagao quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencao da qualidade adequada.

14.29. Cabe a Fiscalizacgao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagao informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacao
do seu valor.

14.30. A acéo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndao eximira a CONTRATADA
da integral responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

14.31. A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato,
se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

15. SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Ficara impedido de licitar e de contratar com a Unido e sera descredenciado no Sicaf,
pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuizo das multas previstas em Edital e no contrato
e das demais cominagdes legais, garantido o direito a ampla defesa, o licitante que,
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a) nao assinar o contrato ou a ata de registro de precos;
b) nao entregar a documentagédo exigida no edital;

c) apresentar documentagao falsa;

d) causar o atraso na execugao do objeto;

€) n&o mantiver a proposta;

15

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=53A652DF

e-DOC 53A652DF_
Fls.:

Proc.: 59530.002586/2023-04-e

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
32 Superintendéncia Regional - Petrolina - PE

f)  falhar na execugéo do contrato;

g) fraudar a execugdo do contrato;

h) comportar-se de modo inidéneo;
i)  declarar informacoes falsas; e

j)  cometer fraude fiscal.

15.2. Nos certames realizados pela modalidade Pregao, aplicar-se-a a licitante vencedora,
no que couber, as penalidades previstas no art. 7° da Lei n° 10.520/2002 e art. 49 do
Decreto n°® 10.024/2019, exclusivamente quanto aos ilicitos praticados durante a etapa da
licitacdo.

15.3. A sangéo prevista na alinea “a” do subitem 15.10 consiste em uma comunicagao
formal a Contratada, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagéo legal assumida,
clausula contratual ou falha no fornecimento/instalagdo, determinando que seja sanada a
impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sangéo mais
elevada podera ser aplicada.

15.4. A sancao prevista na alinea “c” no subitem 15.10:

a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e, no
minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do subitem deste
contrato.

15.5. As penas bases definidas no subitem anterior podem ser qualificadas em 1/2 (um
meio), nos seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

15.6. As penas bases definidas no subitem 15.4 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto)
nos seguintes casos:

a) Se o apenado nao for reincidente;

b) Se a falta do apenado n&o tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la;

ou

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015.

~—~ ~—

15.7. Na hipotese do subitem anterior, se nao caracterizada ma-fé ou intencao desonesta e
se o0 apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”,
“c’e“d” do referido item, a pena de suspensao pode ser substituida pela sangao prevista na
alinea “a” no subitem 15.10.

15.8. Aos atos praticados apds a etapa da licitagéo, sera aplicada a suspensao temporaria
de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar, no prazo de até 2 (dois) anos,

previsto no art. 83 da Lei 13.303/2016.

15.9. Reputar-se-ao inidéneos atos como os descritos no Cédigo Penal Brasileiro, as
condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto no art. 41 da Lei
13.303/2016.

15.10. Poderao ser aplicadas ainda as seguintes sangdes:

a) Adverténcia;
b) Multa, conforme previsto no item 16;
c) Suspenséo temporaria.

15.11. Deve ser garantido o contraditério e a ampla defesa na aplicagdo das sancbes
administrativas, mediante abertura de prazo de 10 (dez) dias uteis para defesa e apds, um
novo prazo 10 (dez) dias Uteis para eventual recurso.

15.12. A multa, aplicada apds regular processo administrativo, deve ser descontada da
garantia do respectivo contratado.
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15.13. As sancgdes de adverténcia e de suspensao temporaria de participagdo em licitagao e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa, devendo a defesa prévia
do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias uteis.

15.14. A sangao de suspensdo, prevista no subitem 15.8 observara os parametros
estabelecidos no Regulamento de Licitacbes e Contratos da CODEVASF, e pode ser
aplicada as empresas ou aos profissionais que, em razdo dos contratos:

a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; ou

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em virtude de atos
ilicitos praticados.

15.15. Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do
Cddigo Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em raz&o do
disposto no art. 41 da Lei 13.303/2016.

15.16. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de
suspensdao de licitar, o licitante devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo
das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

15.17. Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis contado a partir da data da intimagao
ou da lavratura da ata da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria
de participagdo em licitagdo, impedimento de contratar com a administragdo publica e
declaracéo de inidoneidade.

16. MULTAS

16.1. Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
cabe a aplicagdo de multa de até 10% (dez por cento) do contrato ou ordem de fornecimento
ou ordem de servico, independente das demais san¢des previstas no Regulamento Interno
de Licitagbes e Contratos.

16.2. Nos casos de inexecucgdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa de até 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato,
sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

16.3. Nos casos de atrasos na execugao dos fornecimentos e/ou instalagdes descritos no
cronograma fisico do objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por
conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de
penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 3 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade.

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

Pelo ndo atendimento a determinagéo estipulada pela FISCALIZACAO, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada 8 CONTRATADA, 01
através de comunicagao formal do fiscal
Pela ndo apresentagcdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou
contratuais, dentro do prazo estabelecido

Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos. 02

Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido

02

03
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aceita pela FISCALIZACAO

Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

16.4 Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados
e aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

16.5 Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragao ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocagao;

d. Nao havendo qualquer importdncia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — 3° GRG/UFN - o valor
total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagao.

16.6 O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera
mais um prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo da
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede,
que procedera ao seu exame.

16.7 Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou nao ao recurso.

16.8 Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a
multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razéo
do inadimplemento de outras obrigagbes, ndo constituindo a relevagdo novagao contratual nem
desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados. Nesta situagdo, o processo sera restituido
ao titular da unidade organica gestora para comunicagao a contratada sobre o encerramento do
processo e, posteriormente, ao fiscal ou gestor do instrumento para registro do arquivamento no
sistema informatizado de gestdo de contratos e convénios e apensagcdo do processo ao
processo principal.

16.9 Caso a Autoridade Competente da Codevasf ndo dé provimento ao recurso,
mantendo-se a multa, ndo cabera novo recurso administrativo, € o processo sera restituido a
unidade organica gestora do instrumento para providéncias quanto ao registro da decisdo nos
sistemas cadastrais correspondentes e publicagdo no Diario Oficial da Unido - DOU; caso a
penalidade implique em restricdo ou rescisao contratual, havera posterior encaminhamento a
Secretaria de Licitagbes, na Sede, ou a Secretaria Regional de Licitagbes, nas
Superintendéncias Regionais, para registro da decisdo no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores — Sicaf e no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS.
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17. GARANTIAS DE EXECUGAO

17.1. Como garantia para a completa execugao das obrigagdes contratuais e da liquidagao
das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugao" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do
mesmo, em espeécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fiangca Bancaria, a critério da contratada.

17.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area da 32
Superintendéncia Regional da Codevasf, até a data da assinatura do contrato.
17.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia deverao estar

em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de
Encerramento Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90(noventa)
dias apds o recebimento provisério do objeto contratado.

17.4. Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execuc¢ao do objeto contratual.
17.5. A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial,

credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente
por ordem da Codevasf.

17.6. A néo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.
17.7. Por ocasiao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor

contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

17.8. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na
forma do disposto na clausula de rescisédo, hipétese em que a garantia reverterd e sera
apropriada pela Codevasf.

17.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de.

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

C) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada,
quando couber.

18. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

18.1. Para a finalizagao dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do
Termo de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagéo da
caucao contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no item 5
deste TR, conforme o projeto basico e as especificagbes técnicas estabelecidas pela
CODEVASF.

18.2. Apdés o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacao.

18.3. Na hipotese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os
servicos rejeitados.

18.4. Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado
Servidor ou Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo
de até 90 (noventa) dias da data de sua designagao.

18.5. Na hipotese da necessidade de corre¢do, o Servidor ou Comisséo estabelecera um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os
servigos rejeitados.

18.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa
execugao do objeto do contrato correm por conta do contratado.
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18.7. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacéo da garantia.

18.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro
dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

18.9. Apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais,
emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o
desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

18.10. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
é condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberagdo da Caugao Contratual.

18.11. A Ultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apds a
emissdo do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberacdo e pagamento.

19. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

19.1. A CONTRATADA devera atender a legislagdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispde a
Lei n° 6.514 de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

20. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

20.1. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746,
de 05/06/2012, que regulamenta o art. 3° da Lei n°® 8.666, de 21/06/1993, para estabelecer
critérios, praticas e diretrizes para a promogao do desenvolvimento nacional sustentavel nas
contratagdes realizadas pela administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional e
pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissdo Interministerial de
Sustentabilidade na Administragéo Publica - CISAP.

20.2. O Decreto n°® 7.746, em seu Art. 2°, estabelece que na contratagao de servigos, a
administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas estatais
dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos convocatérios,
observado o disposto no referido decreto.

20.3. O Decreto n° 7.746, em seu Art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis,
entre outras:

baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
maior eficiéncia na utilizagcao de recursos naturais como agua e energia;
maior geragao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;
maior vida util e menor custo de manutengao do bem;

uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

-
RS RN
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g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e
h) utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

20.4. Na execucdo dos servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execugéao, conservagao e operagao das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacdo aos agregados naturais.

C) Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacdo as associacbes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95,
e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinagdo adequada, quando for o caso.

c1) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta
seletiva.

d) Otimizar a utilizagdo de recursos e a redugéo de desperdicios e de poluigdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias téxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

[lI) Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificagoes e especificagdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execugdo contratual, para redugdo de consumo de energia
elétrica, de consumo de agua e reducdo de producdo de residuos sélidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducéo de
desperdicios e poluigao.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (4guas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagcdo por metais pesados ou agentes
bacteriolégicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para
a execugao de servigos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢gées chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas
industrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossodis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagao especifica;

[lI) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagcéo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

20.5. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestédo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sélidos, Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:
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a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgao Civil, ou
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a éareas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverédo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

C) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagéo
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gest&o de Residuos da
Construgéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, conforme
0 caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

20.6. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos e Resolugcdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera
efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado
originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos
seguintes procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e I, da Resolu¢ao
CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislacao correlata;

b) Providenciar a coleta do ¢leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo,
que tem obrigagédo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinagao
final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da Resolugdo CONAMA
n°® 362, de 23/06/2005, e legislacao correlata;

C) Exclusivamente quando se tratar de éleo lubrificante usado ou contaminado néo reciclavel,
dar-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgéo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VI, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagao correlata.

20.7. Se houver a aquisicao de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes
critérios de sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:
22

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=53A652DF

e-DOC 53A652DF_
Fls.:

Proc.: 59530.002586/2023-04-e

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
32 Superintendéncia Regional - Petrolina - PE

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

C) Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com
0 menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecdo durante o transporte e o0 armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada
na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDEs).

20.8. A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

21. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

21.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos,
quando aplicaveis, os seguintes documentos:

21.1.1. Identificagdo da area para construcéo de canteiro e “layout” das instalacbes e edificagcbes
previstas, bem como area para implantagao do laboratério de ensaios de campo, quando
for o caso.

21.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucgao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantagéo, respeitando os prazos parcial e final para execug¢do dos
servicos. Na formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera
considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no
Plano de Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o
esquema organizacional da CONTRATADA para o servico.

a) Com base no pleno conhecimento das condigées locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando, quando n&o especificado no projeto basico, sua localizagéo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para
manutenc¢ao do canteiro.

21.1.3. Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execugdo do objeto contratado;

21.1.4. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

21.1.5. Relagdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

a) A CONTRATADA ao requerer autorizagao para subcontratagdo de parte dos servigos,
devera comprovar perante a Codevasf a regularidade juridicoffiscal, trabalhista e técnica
de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento
destas quando relacionadas com o objeto do contrato, e que entre seus diretores,
responsaveis técnicos ou sécios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes
de cargo ou fungao gratificada na Codevasf.

21.1.6. As Anotacbes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdo n°
317 de 31/10/86.
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21.1.7. Autorizagdo dos 6rgdos competentes para escavagdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol.

21.1.8. Declaragao, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

21.2. Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢bes de habilitacéo e
qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

21.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

21.4. Acatar as orientagbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranga e Medicina do Trabalho.

21.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

21.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execugéo dos servicos.

21.6.1. Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrédo unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacao pertinente.

21.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execugdo dos servigos de engenharia
dentro do prazo contratual.

21.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a m&ao-de-obra, sem qualquer
vinculagcdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugéo
dos servigos objeto do contrato.

21.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacédo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrao por sua conta, inclusive o
registro do servico contratado junto ao CREA do local de execugcdo dos servicos de
engenharia.

21.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagéo, aos servigos e
a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

21.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo
que a substituicao devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizagdo da Codevasf.

21.12. Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratacdo, a CONTRATADA devera reforgar a caugo inicial durante a execucé@o dos
servigos contratados, de acordo com a clausula contratual que trata sobre “CAUCAQO”.

21.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do érgéo ou
entidade CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.
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21.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n°
336 de 27 de outubro de 1989.

21.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

21.15.1. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

21.16. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

21.17. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem
sobre a execugao dos servicos.

21.17.1. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgdo e, se
necessario, o alvara de demoli¢édo, na forma das disposi¢gdes em vigor.

21.18. Assumir toda a responsabilidade pela execugdo dos servigos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagcdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

21.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

21.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o0 meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as instrugdes
advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

21.21. A contratada devera investir em medidas de promogao da ética e de prevencgéo da
corrupgcdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente
a quaisquer manifestagdes de corrupgéo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n°
8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denuncias disponiveis.

21.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugao dos
servicos de engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

21.22.1. Cédigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

21.22.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

21.23. Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
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previstos e necessarios para execugao do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto basico,
alvaras, etc).

21.23.1. Manter em local visivel no canteiro cépia da Licengca Ambiental, se houver, caso contrario,
cépia da legislacao de dispensa do referido documento.

21.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6érgdo competente, relativas a execugao dos servigos.

21.24.1. Ao final dos servigos as instalagbes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendagbes basicas para protegao
ambiental.

21.24.2. Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervengdes em fungao dos servigos.

21.24.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade
com legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

21.24.4. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

21.25. Disponibilizar para a equipe de Fiscalizacdo da Codevasf 01 (um) veiculo pick-up, em
estado novo, de no maximo dois anos de uso ou 50.000km, de cor preferencialmente branca,
com os dizeres conforme especificagdo da Codevasf, incluindo despesas operacionais,
motoristas, combustivel, manutencéo e seguro, por periodo correspondente ao periodo do
servico mais 30(trinta) dias, sendo que os custos das despesas deverdo ser previstos na
planilha.

21.26. Manter no local do servico durante todo o periodo de execugdo em regime
permanente no minimo 01 (um) técnico de seguranga do trabalho, portador de comprovagao
de registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario
disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

21.27. Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo do servico,
com as seguintes informacbes: nome da empresa (contratada), RT pelo servico com a
respectiva ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e
Resolugdo CONFEA n° 198/1971.

21.27.1. A placa de identificagdo dos servigos deve ser no padrado definido pela Codevasf e em
local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo Instru¢cées para a
Preparacdo de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgaos de fiscalizagdo de classe — Anexo V.

21.28. Instalar e manter, sem 6nus para a Codevasf, no canteiro de obras, um escritério e os
meios necessarios a execugao da fiscalizagdo e medigdo dos servigcos por parte da
Codevasf, para uso exclusivo da Fiscalizagdo da Codevasf, com area minima de 15 m?,
incluindo banheiro, sala de reunides, com imobiliario completo incluindo: mesa, cadeiras,
armarios, ar condicionado, telefone, 01 computador desktop e 01 notebook com periféricos,
hardware atual e software adequado ao acompanhamento do servigo (MS Project e Autocad),
administragdo de escritério e comunicagéao, Internet, 01 camera fotografica digital (resolugéo
minima de 13.0 megapixel com cartdo de memoria de 4Gb), materiais de escritorio
necessarios a operagdo dos equipamentos e desempenho das atividades pelo periodo
correspondente ao da execugao dos servigos e 01 aparelho de ar-condicionado, sendo que
ao final dos servigos todos os materiais ndo utilizados e equipamentos serdo devolvidos a
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CONTRATADA.

21.29. Disponibilizar para a equipe da Fiscalizagdo da Codevasf, com vistas ao atendimento
das necessidades do servigo, os equipamentos para laboratério de controle tecnoldgico de
concreto e aterros, inclusive manutencao e pessoal de apoio para controle de qualidade dos
materiais e servicos objetos deste Termo, os quais serdo devolvidos a CONTRATADA ao
final da execugéo dos servigos de engenharia.

21.30. Todas as despesas para a realizagdo dos servigos de controle tecnologico e
medic¢des, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico
de geotecnia e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execugdo, deverao
estar contempladas na proposta no preco estabelecido para a instalagdo e manutengcédo do
canteiro de obras, sendo que ao final dos servigos todos equipamentos serdao devolvidos a
CONTRATADA.

21.31. Submeter a aprovagao da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os
tracos dos concretos a serem utilizados.

21.32. Salvo disposigbes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade do servigo, deverao ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagao.

21.33. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos
servicos, inclusive dos barracdes e instalagdes.

21.34. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais
no local de execugdo dos servigcos deverao ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

21.35. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do
servigo, para representa-la na execugao do objeto contratado.

21.36. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

21.37. No momento da desmobilizagéo, para liberagdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacao da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

21.38. Manter no local dos servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotagbes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais,
mao-de-obra, etc., como também, reclamacgdes, adverténcias e principalmente problemas de
ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da
Contratante apds a concluséo dos servigcos de engenharia.

21.38.1. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagao toda a mobilizagcdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local do servigo, a qual devera ser devidamente
anotada no Diario de Ocorréncias, para acompanhamento e controle da Codevasf.

21.39. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos
servicos de engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitagao da fiscalizagao.
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22. OBRIGAGOES DA CODEVASF
221. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

22.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

22.3. Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

22.4, Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

22.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou n&o especificado e
estipular prazo para sua retificagao.

22.6. Emitir parecer para liberagao das faturas, e receber os servigos contratados.
22.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
23. MATRIZ DE RISCO
23.1. A matriz de risco esta apresentada no anexo IX deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir os riscos a que estd exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevengado e

respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada n&o é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz € da Codevasf.

23.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a
contratada.

23.4. Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatério,

da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em
consideragao na formulagao de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que,
se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o
resultado da combinagao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro € o
impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugéo do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condigdes do contrato e mantidas as disposigbes do
contrato e as disposi¢cbes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

23.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposigdo do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de
risco.

23.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

23.10. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigagdes sao de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

28

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=53A652DF

Fls.:

e-DOC 53A652DF

Proc.: 59530.002586/2023-04-e

Ministério da Integragédo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Co DE VASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

24,

25.

32 Superintendéncia Regional - Petrolina - PE

CONDICOES GERAIS

24.1. O resultado do fornecimento e execucdo dos servigos objeto do certame licitatorio,
incluindo os desenhos originais, as memorias de célculo, as informagdes obtidas e os
métodos desenvolvidos no contexto dos servigos, serdo de propriedade da Codevasf, e seu
uso por terceiros so6 se realizara por expressa autorizagao desta.

24.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transi¢des.

ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo I: Justificativas;
- Anexo Il: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos;
- Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;
- Detalhamento dos Encargos Sociais (PO-XIV) — Horista e Mensalista;
- Detalhamento do BDI — (PO-XV) — Servigos;
- Detalhamento do BDI — (PO-XV) — Fornecimento.
- Anexo IV: Projeto Basico / Normas, Especificagdes Técnicas, Desenhos e memoriais;
- Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo;
- Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia;
- Anexo VII: Especificagbes Técnicas para Energia Solar;
- Anexo VIII: Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf;
- Anexo IX: Matriz de Risco.

Petrolina, 12 de dezembro de 2023.
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