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CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGAO DE UM ABRIGO PARA
QUADRO DE COMANDO DE MOTORES E EXECUGAO DE INFRAESTRUTURA DE ADUGCAO DE AGUA
BRUTA, QUE INTERLIGARA DUAS MOTOBOMBAS FLUTUANTES, A SEREM IMPLANTADAS NO
RESERVATORIO DE DISTRIBUICAO DO PERIMETRO JACARE-CURITUBA, A ADUTORA LS-3.1
EXISTENTE NO SETOR 3, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE POGCO REDONDO, ESTADO DE SERGIPE.
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condicfes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informac¢des que permitam a elaboragcédo de
edital, apresentacdo de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato com empresa
especializada para constru¢éo de um abrigo para quadro de comando de motores e execucédo de
infraestrutura de aducédo de agua bruta, que interligara duas motobombas flutuantes, a serem
implantadas no reservatério de distribuicdo do perimetro Jacaré-Curituba, a adutora LS-3.1
existente no setor 3, localizado no municipio de Pogo Redondo, Estado de Sergipe.

1.2. Cabdigo SIASG — CATSER: 5622 — Obras civis publicas.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servigcos acima
solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE GESTAO DOS EMPREENDIMENTOS DE IRRIGACAO — Unidade da administracdo superior da
Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a
coordenacéo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serao implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as instalagfes
para as equipes de supervisao e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra
601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicéo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteragBes e modificagfes ocorridas durante a execugédo da obra,
como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execuc¢édo dos servigos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucdo dos servi¢os.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — Representacéo gréafica da programac&o parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual s&o indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para concluséo,
aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condicfes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementacao dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servi¢cos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos
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e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se facam
necessarios a execucao do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: 0s servigos feitos, 0s equipamentos utilizados - e por quantas horas -,
as condicdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execucédo de
servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execug¢do a serem adotados na construcdo. Tém como finalidade
complementar a parte gréafica do projeto. S&o partes integrantes das especificages técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagéo da obra, regime de execuc¢éo da obra, fiscalizacéo,
recebimento da obra, modificagOes de projeto, classificagdo dos servigos (item c). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados os servi¢cos, indicando tragos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizagdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contrata¢éo, contendo, no minimo, as seguintes informacoes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenga, e previséo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para inovar
em solugBes metodoldgicas ou tecnologicas, em obrigacdes de resultado, em termos de modificagao
das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacao;

C) estabelecimento preciso das frages do objeto em que n&do havera liberdade das contratadas para
inovar em solu¢cdes metodolégicas ou tecnolégicas, em obrigacBes de meio, devendo haver
obrigacao de identidade entre a execuc¢do e a solugdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico
da licitac&o.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
or¢camentdrias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificagfes detalhadas do
servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusao.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — S&o todas as atividades relativas a execugéo das obras civis, de
construcao, reforma, recuperacao ou ampliacdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do somatério
do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor
para execucao do objeto que se pretende contratar.
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PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatorio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentdria e o limite para o pagamento do objeto
que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questéo ambiental, na fase de construcdo de obras, de forma a
evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as a¢cées ambientais aqui propostas, sejam implantadas,
de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da 4gua, solo, ar, fauna e
flora;

c) Executar trabalhos de educacado ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter 0s seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar todos os
seus elementos constitutivos com clareza;

b) SolugBes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagéo ou de variantes durante as fases de elaborac¢éo do projeto executivo e
de realizagéo das obras e montagem;

C) Identificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificagfes que assegurem os melhores resultados para o0 empreendimento, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugéo de métodos construtivos, instalagdes provisérias
e condic¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacéo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios em
cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.
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RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias e recomendacdes, além de
conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reuni&o com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das obras.
4.2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Aracaju-SE, em cuja jurisdicdo territorial se realizara os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

4.2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada

no municipio de Aracaju/SE no seguinte endereco:

Av. Governador Paulo Barreto de Menezes, 2150 - Bairro Jardins

CEP: 49.000-396, Aracaju — SE

Fone: (79) 3194-4212

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar 0s servigcos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA,DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizac¢do: Lei das Estatais — Forma Eletrbnica.

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Unitario

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Menor Preco.

4, LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1, Os servigos serdo executados no Perimetro Irrigado Jacaré-Curituba, localizado na zona rural do

municipio de Poco Redondo, no Estado de Sergipe, estando a, aproximadamente, 180 km da
cidade de Aracaju/SE, na area sob jurisdicdo da 4% Superintendéncia Regional da Codevasf.

4.2. Coordenadas geograficas da obra:
e Latitude UTM: 8.928.465
e Longitude UTM: 637.701
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Local da Obra Legenda
Reservatario de distribuicao A @ Chacara Nossa Senhora Aparecida
Local da Obra

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. As obras e servicos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e caracterizados
no Projeto Bésico, Desenhos e Especificagbes Técnicas e quantificados na Planilha de Custos do
Valor do Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia (Anexo V e Anexo lll).

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

a) Mobilizagdo e desmobilizagéo;

b) Administragdo local,

¢) Construcéo de Abrigo para Quadro de Comando de Motores (QCM);

d) Execucao de infraestrutura de aducédo (instalacdes hidraulicas, caixa de valvula e blocos de

ancoragem);
6. CONDICOES DE PARTICIPACAO
6.1. Poderéo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto
desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, individuais, que atendam as exigéncias deste TR e seus
anexos.

6.1.1.  As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condicdes das empresas nacionais.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. N&o sera permitida a participacéo de consércio.
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6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Seréa permitida a subcontratacao dos servicos objeto deste TR, com anuéncia prévia da Codevasf,
com excecdo de: execucdo do abrigo e instalagBes hidraulicas, abrangendo as escavacgéo e
reaterro de valas; assentamento de tubos; execucéo de estruturas de concreto das obras civis.

6.3.2.  Apenas sera permitida a subcontratacdo, com anuéncia prévia da Codevasf, dos servigos até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).

6.4. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitacdo em condi¢es
diferenciadas, na forma prescrita nha Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006 e
Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. A visita aos locais de prestacéo dos servicos NAO serd obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de
seu representante legal ou responsével técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacdes que possam ser
necessarias para a elaborag¢éo da proposta e execu¢éo do contrato.

7.1.1. E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades néo
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais
estabelecidos.

7.1.2.  Adeclaragéo de que conhece o local onde serdo executados 0s servigos e suas circunvizinhangas
sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracdo — Anexo Il deste TR),
através dos seus prepostos.

7.2. Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.
7.3. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos de

engenharia, as licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Irrigacdo da Codevasf, em
Aracaju, no estado de Sergipe, no telefone (79) 3194-4213.

8. PROPOSTA FINANCEIRA
8.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo podera conter condicdes ou alternativas néo

previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia (Anexo Ill), que é parte integrante deste Termo de Referéncia.
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- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deveréo ser apresentadas em
meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- AsPlanilhas de Custos da Licitante deverao ser preenchidas e assinadas por profissional
competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

- Nao poderao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composicées de precgos
unitarios, em formulério préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicao de pre¢os unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrébnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de pre¢os unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- Alicitante devera, na composi¢céo de prec¢os unitarios de méo-de-obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convencgdes coletivas de trabalho do municipio onde ocorrerdo 0s servigos;

- No caso de existirem itens de servi¢os repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necessério apresentar apenas uma composicao de precos
unitérios, referenciando os itens aos quais a composi¢éo pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cfes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composic¢des de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacgédo ao
projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composicao de custo unitario
ao projeto.

C) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo Il

- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — Anexo IlI

- Um quadro para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da
proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacédo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, 0 ISS do municipio onde serd executada a obra. No
caso de servigos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
devera ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificagdo de seu
respectivo peso no volume dos servigos;

- N&o poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
—IRPJ e a Contribuicao Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;
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- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) nao poderéo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverao
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mdo-de-obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicacéo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execucéo dos servi¢os, conforme estabelecido neste
TR.

A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos & méo-de-obra,
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao, transporte
até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de
omissao das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

Os custos maximos da mobilizacéo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalacdo do canteiro de apoio das obras e servigos de engenharia, bem como da construcéo de
instalacdes permanentes e/ou provisdrias, serdo aqueles constantes da Planilha de Custos do Valor
do Orgamento de Referéncia — Anexo lll, e que integram o presente edital.

A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos
e materiais no local de execucdo das obras e servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugéo das obras e servi¢os de engenharia,
desde que néo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugéo do objeto e que seja respeitado o
limite do orgcamento estimado para a contratagéo.

DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO
QUALIFICACAO TECNICA
9.1.1.A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou outro Conselho de Classe Profissional com competéncia para atuar na atividade de
execucao de obras, através de certiddo, demonstrando o ramo de atividade pertinente e
compativel com o objeto do presente Edital;

b) DECLARAQAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUQAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 7.1.2 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdo
executadas as obras e servicos de engenharia, emitida pela prépria licitante, assinada pelo(s)
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.
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C) Capacidade Técnico Operacional: Certidao(6es) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT — do(s)
profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente registrado no CREA da regido onde os
servicos foram executados, que comprove que a licitante tenha executado obras de
construcdo de edificacbes, de qualquer porte, bem como instalacdes de adutoras com
diametro nomina superior a 200 mm ou obras similares de porte e complexidade semelhantes
ao objeto desta licitagdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores
as requeridas para execucao dos servigos objeto do presente TR.

cl) Definem-se como obras similares: obras de construcao de casa de bomba, instalacéo
de adutora de 4gua tratada ou bruta, construcdo de casas residenciais, galpfes em
alvenaria de bloco ceramico/concreto, redes de esgoto (predial ou emissarios) e afins.

c2) Definem-se como obras de porte e complexidade semelhantes aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Bésico ou
Executivo — Anexo V, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c3) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA ou
Conselho de Classe correspondente, em destaque, 0s seguintes dados:
e local de execucéo;
e nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no Conselho de Classe Profissional correspondente;

e descricdo técnicas sucinta indicando os servigos e quantitativos executados; e
e 0 prazo final de execucéo.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no Conselho de Classe Profissional,
acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho,
gue comprove ter o profissional executado servico relativo a construgdo de edificagGes de
gualquer porte e execucdo de adutora ou obras similares, conforme alinea “cl” deste
subitem.

dl) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servigo.

d2) Alicitante deverd comprovar através da juntada de cépia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de socio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autdbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaragdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo

profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificagao técnica,
ambas serdo inabilitadas.
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10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORCAMENTARIA

10.1. O valor estimado global para a contratacédo das obras e servicos de engenharia objeto deste Termo
de Referéncia € de R$ 108.245,23 (cento e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e trés
centavos), data base agosto de 2023, conforme o Anexo Ill - Orcamento de Referéncia, sendo o
valor maximo global aceito pela.

10.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e os emolumentos.
Os quantitativos e os precgos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execugéo do
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo Ill, parte
integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI) e no Sistema de orcamento de Obras de Sergipe
(ORSE), para o estado de Sergipe, na data-base de 06/2022, ndo desonerado, atendendo ao
disposto na Lei n® 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n°® 7.983, de 08/04/2013, j& inclusos o BDI,
encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

10.4. As despesas correrdo a conta do PTRES: 172107 - 20.607.2217.20EY.0020 - Operacgado e
Manutencédo de Projetos Publicos de Irrigacdo de Interesse Social — Na, Regido Nordeste -
Plano Orcam.: 0001 - Perimetros Publicos de Irrigacdo Sociais - Codevasf, sob a gestdo da
Area de Gest&o de Gestdo de Empreendimentos de Irrigagdo da CODEVASF.

10.5. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

11. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo méximo de execucédo do objeto é de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da
emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes.

11.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos, contados a partir

da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo expressa das partes.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicbes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos precos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medicéo referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e atualizacéo financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos 0S materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos precos apresentados pela Licitante dever&o estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao das obras e dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas no
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Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

O pagamento da mobilizacédo e desmobilizacédo sera no valor apresentado na proposta da Licitante,
respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia
— Anexo lll, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Mobilizag&o: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.
b) Desmobilizagdo: apés a total desmobilizacéo, comprovada pela Fiscalizagao.

Administracdo Local e Manutengédo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de servigos
executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medigdao Sem AM
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

%AM =

Administracdo Local e Manutencéo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de Custos, a
medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais,
oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o valor total da “AM”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor total
da Administracdo Local e Manuteng&o de Canteiro (AM) prevista no periodo da medicao.

O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) ndo esta
atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracdo
Local/Manutencao do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucéo dos servicos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢os objeto desta licitagdo. Com base
nesse cronograma de licitagcdo, serd ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programacéo fisica e financeira existente por ocasido da emissao da ordem de servico, ou durante
a execucgdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia.

REAJUSTAMENTO
Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentacdo da

proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte férmula (desde que todos os
indices tenham a mesma data base):

Ii—lIo
R = Vx[ ]
Io
Onde:
- R:valor do reajustamento
- V:valor a ser reajustado
- li: Refere-se ao indice Nacional do Custo da Construcdo — Total — Média Geral (INCC-DI),
coluna 6, correspondente ao més de aniversario da proposta.
- lo: Refere-se ao indice Nacional do Custo da Construg&o — Total — Média Geral (INCC-DI),
coluna 6, correspondente a data de apresentacao da proposta.
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13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte formula:
Més2 Més1
[Més2 _ Ipg2” X Ippi

Sendo:
- IMgS? = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IM%? = indice do més de reajuste com a nova data base.

- IM&1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13.3. Os precos serdo reajustados/repactuados mediante solicitacdo da Contratada.
14. MULTAS
14.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusivada CONTRATADA, cabe a aplicacdo

de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais san¢des previstas no
Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execuc¢do de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Graq de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.
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14.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocacao;

d) N&o havendo qualquer importéncia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher a Unidade de Financas da Codevasf — 4.3/GRG/UFN o valor total da multa, no prazo
de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagéo.

14.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terda mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

14.7. ApoOs o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

14.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagfes, ndo constituindo a
relevacdo novacado contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.9. Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
15. GARANTIA DE EXECUQAO
15.1. Como garantia para a completa execu¢do das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas

convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do” no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancéria, a critério da contratada.

15.1.1. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o0 maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a resciséo
do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condi¢cfes contratuais.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de Gestdo
de Empreendimentos de Irrigacdo da Codevasf.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

15.4. Apods a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugéo”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.
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15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

15.6. A nao integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de resciséo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. A ordem de servi¢o néo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

15.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogagOes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

15.9. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugao contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisao contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragédo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

16. FISCALIZACAO

16.1. A fiscalizacdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucéo dos
servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de
guaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos servicos.

16.3. Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja
subcontratacéo de servi¢cos vedados no instrumento assinado pelas partes.

16.4. Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nédo estiverem sob sua al¢ada, encaminha-las a quem compete.

16.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalag6es, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

16.6. Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execuc¢éo dos servigos.
16.7. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagédo contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de

técnicos no local da prestacao dos servigos, emissao de relatdrios, boletins ou outros documentos
gue se fagcam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.
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16.8. Solicitar da CONTRATADA a relacéo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informacgdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

16.9. Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante sobre o andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico
da obra — RAF.

16.10. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

16.11. Determinar a reparagdo, correcdo, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

16.12. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicbes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

16.13. Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execucao do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades & conclusdo da obra ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

16.14. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

16.15. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

16.16. Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos guantitativos de servigos executados e 0s
consequentes boletins de medicé&o.

16.17. Encaminhar a Contratada coOpia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, cOpia da
legislagéo de dispensa do referido documento.

16.18.  Atestar as notas fiscais e encaminhd-las ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.19. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscaliza¢éo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

16.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual.

16.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupgdes na
execucao do objeto, de servicos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteracdes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

16.22. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término

da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagcdo da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

17

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B736D360
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1217&filter[anoproc]=2023

e-DOC B736D360

Proc 59540.001217/2023-77-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Area de Gest&o dos Empreendimentos de Irrigagéo

4.2 Superintendéncia Regional

16.23. Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medi¢cdes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

16.24. Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

16.25. Receber provisoriamente as aquisi¢cdes, obras ou servicos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissdo de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

16.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucao de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

16.27. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientacdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecdo Individual —
EPI’s.

16.28. Acompanhar a execucdo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manuten¢éo da qualidade
adequada.

16.29. Cabe a Fiscalizacéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscaliza¢&@o informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

16.30. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximird a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execuc¢édo do objeto deste contrato.

16.31. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatérias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. ApOs o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a Codevasf, através da
Fiscalizagdo, o seu recebimento provisdrio, que deverd ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitacdo dos mesmos.

17.2. O recebimento do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responséavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

b1l) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.
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17.2.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucao do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

17.2.2. Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verificacao a que se refere este item néo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-40 como
realizados, desde que comunicados a Administracédo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao
dos mesmos.

17.2.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.2.4. A Codevasf rejeitard, no todo ou em parte, obra, servigco ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

A Codevasf, por meio da fiscalizacao, tera 90 dias para verificar a adequacdo dos servigos
recebidos com as condicbes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execucéo dos servigos;
b)  Emiss&o do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberagédo da Caucao Contratual.

Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagao da
prestacéo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de Laudo Técnico
pela Codevasf (Relatorio sobre todos os servigos executados).

A Ultima fatura de servigos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissao do Termo
de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacéo e
pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA deveré atender a legislacao pertinente a protecdo da integridade fisica e da saude
dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lein® 6.514 de 22/12/1977,
que altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes & natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;
C) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

19

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B736D360
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1217&filter[anoproc]=2023

e-DOC B736D360

Proc 59540.001217/2023-77-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Area de Gest&o dos Empreendimentos de Irrigagéo

4.2 Superintendéncia Regional

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
19.1. A Contratada devera executar a obra em conformidade com a Licenca Ambiental n® LO 35/2022.
19.2. A Codevasf devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n° 7.746, de

05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n°® 8.666, de 21/06/1993, para a promoc¢édo do
desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacfes realizadas pela administracdo publica
federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

19.3. O Decreto n° 7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisicdo de bens e na contratacdo de
servigos e obras, a administracéo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas
estatais dependentes adotarao critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos e, em seu art. 4°,
considera como critérios e praticas sustentaveis, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

C) maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geracao de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

e) maior vida util e menor custo de manutencéo do bem e da obra;

f) uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

Q) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras; e

h) utilizag&o de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

19.4. Na execuc¢éo da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execucao, conservacao e operacdo das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacdo aos agregados naturais.

C) Realizar a separacéo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacdo as associacdes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinagdo adequada, quando for o
caso.
cl) Os residuos sdlidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados

adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagcéo a coleta seletiva.

d) Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I)  Racionalizar o0 uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

II) Substituir as substéncias tdxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacfes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execucdo contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducdo de producédo de residuos solidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas préaticas de reducéo de
desperdicios e poluicao.
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e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (dguas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminacdo por metais pesados ou agentes
bacterioldgicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para
a execucao de servicos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio, mercuirio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

) Lampadas fluorescentes e frascos de aerosséis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica;

IlI) Pneumdticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagéo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

19.5. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgéo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos, Resolugédo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, e suas alteracdes, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcao Civil,
ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao érgéo
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacéo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais nédo foram desenvolvidas tecnologias ou aplica¢des
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

¢) Em nenhuma hipotese a CONTRATADA poderd dispor os residuos originarios da
contratacéo, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestédo de Residuos
da Construgdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
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conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

19.6. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
e Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratacdo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o o6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e 1, da Resolugéo
CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislacéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacéo correlata;

C) Exclusivamente quando se tratar de 0Oleo lubrificante usado ou contaminado né&o reciclavel,
dar-lhe a destinagéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgdo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolucdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagéo correlata.

19.7. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de

sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacao aos seus similares;

C) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com
0 menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecé@o durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que o0s bens ndo contenham substincias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI1)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

19.8. A CONTRATADA deverd comprovar a adocdo de préaticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagéo.

20. OB RIGAQC)ES DA CONTRATADA
20.1. A CONTRATADA deverd apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificacdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificagfes previstas, bem como area para implantagdo do laboratério de ensaios de campo,
guando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucdao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo das obras. Na
formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
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necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da
CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico ou executivo,
sua localizacao e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento
de agua para manutencao do canteiro.

C) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima.

d) Relacéo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as condi¢es
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagdo de
autorizacdo para 0s servicos parciais a serem subcontratados deverd demonstrar em
servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as exigéncias
da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada, respeitando os limites
de subcontratacdo constante do subitem 6.3, que devera ser previamente aprovada pela
Fiscalizagdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-financeira
devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);

e3) Comprovacao de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA,
representado por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responsével a época, comprovando a execucdo de servigcos similares
aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte e complexidade
similar ao objeto da licitacao;

ed) Declaracéo de que entre os responsaveis técnicos ou sécios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf
eb) Durante a execug¢do do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode

ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF.

€) As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responséveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolucdo n° 317 de
31/10/86.

f) Autorizacdo dos 6rgdos competentes para escavagdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e projeto
do paiol.

0) Declaragéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

20.2. Manter, durante toda a execu¢édo do contrato, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacao
exigidas, em compatibilidade com as obriga¢8es por ela assumidas e manter situacdo regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario,
cOpia da legislacao de dispensa do referido documento.
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20.4. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Aracaju/SE.

20.5. Submeter a aprovacédo da fiscalizacao os prot6tipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos
concretos a serem utilizados.

20.6. Salvo disposi¢des em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucgéo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizac&o.

20.7. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até
o local dos servigos e fornecimentos.

20.8. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucao das obras e servicos de engenharia.

20.9. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execu¢édo do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

20.10. Exercer a vigilancia e protecdo de todos 0os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive
das instalacdes.

20.11. Colocar tantas frentes de servigcos quantos forem necesséarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizac&o), para possibilitar a perfeita execucdo das obras e servicos de engenharia dentro do
prazo contratual.

20.12. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario & execugdo dos servicos
objeto do contrato.

20.13. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos,
0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servi¢co contratado junto
ao CREA do local de execuc¢éo das obras e servigos de engenharia.

20.14. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

20.15. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para
representa-la na execucao do objeto contratado.

20.16. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a todos 0s
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

20.17. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo pagamento

integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer
outros tributos que venham a ser cobrados.
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20.18. No momento da desmobilizacéo, para liberacdo da ultima fatura, faz-se necessaria a apresentacao
da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.19. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacbes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizacéo da Codevasf.

20.20. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagcdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

20.21. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacao toda a mobiliza¢éo de pessoal e equipamentos,
guando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de Obras, para
acompanhamento e controle da Codevasf.

20.22. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

20.23. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

20.24. Caberd & CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucédo dos
Servicos.

20.25. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servigos de
engenharia, em func@o do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacéo.

20.26. Durante a execuc¢do dos servicos e obras, cabera 8 CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no local das obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacgdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n®5.194/1966 e Resolu¢cdo CONFEA
n®198/1971.

i. A placa de identificac@o das obras e servicos deve ser no padrédo definido pela Codevasf
e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo “Instrucdes para a
Preparacdo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgéos de fiscalizacédo de classe — Anexo VI.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcéo e, se necessario,
o0 alvara de demoligdo, na forma das disposi¢des em vigor.

¢) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotacOes diarias referentes ao andamento dos servi¢os, qualidade dos materiais,
mao-de-obra, etc., como também, reclamacgdes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder da
Contratante apés a concluséo das obras e servigos de engenharia.
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d) Obedecer as normas de higiene e prevencédo de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razéo da execucao
das obras e servicos de engenharia.

f)  Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exercam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padré&o Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia
a legislagéo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugao do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto
bésico, alvaras, etc).

20.27. A contratada deverd investir em medidas de promocao da ética e de prevenc¢édo da corrupgéo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor pudblico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a préatica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.28. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para ha execucao das obras e servicos de
engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessiondrias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.
b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.
21. OBRIGACOES DA CODEVASF
21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinacfes e comunica¢fes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servi¢co inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificacéo.

21.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber as obras e servi¢os contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. MATRIZ DE RISCOS

22.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo de

definir as areas de exposi¢cdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
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contratacéo, dado relevante para sua identificacao, prevencao e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada néo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

22.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo no
instrumento.
22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacéo do processo licitatério, da natureza

e extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideracdo na
formulacéo de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢éo incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinagéo
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos positivos ou hegativos,
bem como no prazo de execucgédo do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condi¢bes do contrato e mantidas as disposi¢cbes do contrato e as
disposi¢bes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

22.8. A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso concreto.

22.10. A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sédo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDICOES GERAIS

23.1. O resultado do fornecimento e execucdo dos servigos objeto do certame licitatorio, incluindo os
desenhos originais, as memorias de calculo, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se realizara
por expressa autorizacdo desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcri¢des.

24. ANEXOS
24.1. S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo I: Justificativas;
- Anexo Il: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servicos;
- Anexo llI: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia;
- Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;
- Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servicos;
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- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-F) — Fornecimento.

- Anexo V: Desenhos e memoriais;
- Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo;
- Anexo VII: Matriz de Riscos.
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Anexo |: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo da especificidade
da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam
a integrar o TR.

Justificativas:
Da necessidade da contratacdo: A estacdo de bombeamento 03 — EB 03 — faz parte da macroestrutura do

Setor 03, do Perimetro Irrigado Jacaré-Curituba, abastecendo os lotes 02, 03 e 04, do setor 03 e desde a
sua implantacéo vem sendo operada de maneira improvisada, em consequéncia da sua cota de locacéo.

Em levantamento realizado recentemente, pela equipe de topografia da Codevasf, verificamos que a cota do
eixo dos conjuntos motobombas instalados na unidade € superior a cota maxima de operagéo do reservatorio
(R-1), o que inviabiliza sua operacdo na forma original, obrigando as equipes de operacdo a improvisar,
deslocando um dos conjuntos motobomba para fora da unidade.

A situagdo atual tem provocado reflexos negativos na adutora LP-03, adutora que abastece os demais lotes
do setor 03 e todo o setor 04, prejudicando o abastecimento de varios produtores, o que justifica a ado¢éo
de medidas, pela Codevasf, que busquem a solu¢do definitiva da questdo operacional da EB-03,
regularizando o abastecimento dos lotes abastecidos por aquela estacdo elevatoria e minimize os efeitos
danosos causados pela atual situagéo operacional da LP-03.

Para regularizar o abastecimento dos lotes, estd sendo proposto a instalacdo de 2 (duas) motobombas
flutuantes, para serem instaladas no lago do reservatério R-1, controladas por painel elétrico de acionamento
e protecdo, com partida suave, incluido o fornecimento e instalagdo de 2 (dois) mangote de borracha
flangeados de 250 mm.

A solucéo adotada, demanda algumas intervengdes da Codevasf, como a constru¢cdo de um abrigo para o
quadro de comando e a execucado de infraestrutura de aducdo que interligar4d as motobombas flutuantes a
adutora que abastece os lotes 02, 03 e 04 do Setor 03, atual, 0 que demostra o interesse publico a realizacdo
de um processo licitatorio para a execucdo da obra aqui proposta.

Regime de execucao:

N&o optar pelo regime SEMI-INTEGRADA: Conforme o estabelecido na Lei 13.303/2016, em seu Art. 42,
inciso V, a contratacdo semi-integrada é: “contratacdo que envolve a elaboracdo e o desenvolvimento do
projeto executivo, a execucdo de obras e servicos de engenharia, a montagem, a realizagéo de testes, a pré-
operacao e as demais operagfes necessarias e suficientes para a entrega final do objeto, de acordo com o
estabelecido nos §§ 10 e 30 deste artigo;”.

J& o Art. 43, inciso V, da mesma Lei, o regime de contratacdo semi-integrada devera ser adotado “quando
for possivel definir previamente no projeto basico as quantidades dos servicos a serem posteriormente
executados na fase contratual, em obra ou servico de engenharia que possa ser executado com diferentes
metodologias ou tecnologias”.

A obra para construgdo de uma edificagdo para abrigar um quadro de comando de motores de até 25 cv,
bem como os servigos para construcdo da infraestrutura de aducéo de agua, com didmetro nominal de 250
mm, para interligar as unidades de bombeamento flutuantes a adutora existente no setor 03, do perimetro
irrigado Jacaré-Curituba, ndo comtempla servicos complexos, nem vislumbramos a necessidade de analisar
a execucdo utilizando-se de tecnologias ou metodologias diferentes do que esta sendo aplicado na presente
proposta, tampouco necessita de servicos de montagem, nem previsdo para realizacdo de testes ou pré-
operacgdo. Além disso, em virtude da baixa complexidade da obra e do seu porte diminuto, o projeto elaborado
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pela Codevasf se mostra suficiente para execucao da obra. Portanto, ndo se justifica aplicacdo do regime de
contratacao semi-integrada.

Empreitada por Precos Unitarios: O pagamento sera feito com base nas medicSes das unidades
efetivamente executadas, sendo o mais usual nos contratos de obras e servicos de engenharia em execucao
na Codevasf.

Apesar do nivel suficiente de detalhamento do projeto basico, disponibilizado pela Codevasf, existem servicos
que possuem certo grau de incerteza na definicdo dos quantitativos, devido as suas caracteristicas
executivas, a exemplo de escavacao e reaterro de valas.

Além disso, como se trata de obra de adequacéao de infraestrutura de adugéo existente, podem ocorrer alguns
imprevistos ndo considerados na planilha orgamentaria no momento da execugéo.

Este regime de execucdo € o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois serdo pagos somente 0s
servigos efetivamente executados, mediante medicdes mensais, dos pre¢os unitarios propostos pela
contratada.

Participacdo de Consdércios:

NAO: N&o sera permitida, na presente licitagdo, a participacdo de empresas em consorcio, tendo em vista,
que o objeto em questdo ndo é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, portanto, improvavel a
geracdo de algum fator técnico, operacional ou econémico, que venha privar a participacdo de empresas
consideradas do ramo para execucédo do presente objeto.

Participacdo de Cooperativa: Ndo serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de Cooperativas uma vez que as especificidades do objeto e da prestacdo de servi¢o exige uma gestéo
operacional centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG
05/2017.

Declaracdo _de compatibilidade com o Plano Plurianual: Os servicos a serem contratados serdo
executados no prazo inferior a um ano, conforme consta do Termo de Referéncia.

Desapropriacdo: Nao serd necesséria a desapropriacdo de imdveis particulares, sendo desnecessaria a
elaboracédo do Projeto de Desapropriagéo.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacao do valor orcado: Divulgado: Conforme Ac6rdao n°® 1502/2018 — Plenéario TCU — Nas licitagdes
realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgac@o no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao
principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das
Estatais) proibicdo absoluta a revelagcdo do orgamento.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cdodigo Civil, Lei
n°® 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca
do trabalho.

Garantia de Execucfo (caucdo): E necessario para fins de emisséo da Ordem de Servico que a empresa
contratada tenha apresentado a Garantia de Execucéo do Contrato.

Aprovacao do Projeto Basico: O projeto basico sera aprovado no mesmo ato de aprovacédo de Termo de
Referéncia pelo Comités de Gestdo Executiva da 42 Superintendéncia Regional da Codevasf.
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Qualificacdo Técnica: A Qualificagdo Técnica (Habilitacdo) do presente TR foi estabelecida em
conformidade com a complexidade de execuc¢édo e qualificacdo técnica exigida para sua realizagao.

Licenca Ambiental: Conforme Licenca Ambiental n° LO-35/2022, apensada ao presente processo.
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Anexo lI: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacao da proposta, e que
0S preg¢os a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execu¢éo
das obras, tendo obtido todas as informacdes necessarias para a elaboracao da proposta e execugao do
contrato.

Cidade, [ [/

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo llI: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do BDI - Servigos
Detalhamento do BDI — Fornecimento
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneracao (preenchido)
QUADRO DES (preenchido)
~ HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI 0,00 0,00
SUBTOTAL DE “A”: 36,80 36,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado 17,86 N&o incide
B2 | Feriados 3,93 N&o incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,85 0,66
B4 | 13° Salario 10,81 8,33
B5 | Licenca Paternidade 0,06 0,05
B6 | Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 | Dias de Chuva 1,44 N&o incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 | Férias Gozadas 8,84 6,82
B10 | Salario Maternidade 0,04 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 44,65 16,53
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 4,76 3,67
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 | Férias Indenizadas 4,88 3,76
C4 | Depésito Rescisédo Sem Justa Causa 3,39 2,61
C5 | Indenizac&o Adicional 0,40 0,31
SUBTOTAL DE “C”: 13,54 10,44
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 16,43 6,08
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0.42 033
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ' '
SUBTOTAL DE “D”: 16,85 6,41
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 111,84 70,18
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
'—-| Areade Gestdo dos Empreendimentos de Irrigagéo
4.2 Superintendéncia Regional
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Com Desoneracéo (preenchido)
QUADRO DES (preenchido)
~ HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 0,00 0,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI 0,00 0,00
SUBTOTAL DE “A”: 16,80 16,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado 17,86 N&o incide
B2 | Feriados 3,93 N&o incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,85 0,66
B4 | 13° Salario 10,81 8,33
B5 | Licenca Paternidade 0,06 0,05
B6 | Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 | Dias de Chuva 1,44 N&o incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 | Férias Gozadas 8,84 6,82
B10 | Salario Maternidade 0,04 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 44,65 16,53
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 4,76 3,67
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 | Férias Indenizadas 4,88 3,76
C4 | Depésito Rescisédo Sem Justa Causa 3,39 2,61
C5 | Indenizac&o Adicional 0,40 0,31
SUBTOTAL DE “C”: 13,54 10,44
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 7,50 2,78
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0.40 031
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ' '
SUBTOTAL DE “D”: 7,90 3,09
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 82,89 46,86
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
= Areade Gestéo dos Empreendimentos de Irrigacéo
4.2 Superintendéncia Regional

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

QUADRO DES (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:
OBJETO: EDITAL FOLHA

/ /

% HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %

A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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CODEVASFE

Detalhamento do BDI — Servicos — Sem Desoneracao

QUADRO DBDI-S

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Area de Gest&o dos Empreendimentos de Irrigagéo

4.2 Superintendéncia Regional

NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL FOLHA
OBJETO:
/ /

Item Descri¢cdo % PV % CD

1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,00%

2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 8,65%
2.1 |ISS 5,00%
2.1 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 RISCO, SEGURO E GARANTIAS 1,77%
3.1 |Risco (R) 0,97%
3.2 | Seguro (S) 0,40%
3.3 | Garantias (G) 0,40%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,23%

5 |LUCRO (L) 7,04%

BDI* (%)= 25,46%

Aco6rddo TCU n° 2369/2011 e n°® 2622/13

BDI (%) = (((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100

ISS municipal: 100% de 5,00% (maior valor do ISS dos municipios)
Obs: Utilizar ISS real do municipio: Lei complementar n°® 029/2004

e-DOC B736D360
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
= Areade Gestéo dos Empreendimentos de Irrigacéo

4.2 Superintendéncia Regional

Detalhamento do BDI — Fornecimento — Sem Desoneracao

QUADRO DBDI-F

NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL FOLHA
OBJETO:
/ /

Item Descri¢cdo % PV % CD

1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 3,45%

2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 3,65%
2.1 |ISS 0,00%
2.1 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 | RISCO, SEGURO E GARANTIAS 1,65%
3.1 |Risco (R) 0,85%
3.2 | Seguro (S) 0,24%
3.3 | Garantia (G) 0,24%

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85%

5 |LUCRO (L) 5,11%

BDI* (%)= 15,28

Consideracdes:
Acdrdao n° 2369/2011
BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)x100
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF [ﬁ' Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
= Areade Gestéo dos Empreendimentos de Irrigacéo

4.2 Superintendéncia Regional

Anexo V: Desenhos e memoriais

DESENHOS E MEMORIAIS — NORMAS/ESPECIFICACOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
= Areade Gestéo dos Empreendimentos de Irrigacéo

4.2 Superintendéncia Regional

Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF [[TB Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
= Areade Gestéo dos Empreendimentos de Irrigacéo

4.2 Superintendéncia Regional

Anexo VII: Matriz de Risco

MATRIZ DE RISCOS
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Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
=" Areade Gestdo dos Empreendimentos de Irrigagéo
4.2 Superintendéncia Regional
ANEXO VII
MATRIZ DE RISCOS

Risco Definicéao Alocacéo Impacto Probabilidade Medidas, procedimentos ou

(Codevastf, (Alto, (frequente, provavel, mecanismos para minimizar o
Contratadaou | médio ocasional, remota ou risco
Compartilhada) | ou improvavel)
baixo)
1 Projeto Basico deficiente CODEVASF MEDIO REMOTA Revisar o projeto basico solicitando
readequacao de planilha
2 Atraso na entrega dos materiais CONTRATADA MEDIO REMOTA Gerir junto aos fornecedores a
aquisicdo dos insumos

3 Atraso no pagamento pela CODEVASF MEDIO OCASIONAL Aceitar os impactos e elaborar e

Contratante solicitar pagamento de atualizacao
financeira
4 Interrupgéo do contrato CODEVASF MEDIO OCASIONAL Aceitar os impactos e gerir 0 prazo
de vigéncia do Instrumento
5 Ocorréncia de eventos CONTRATADA MEDIO REMOTA Aditivo para reequilibrio econémico-
supervenientes financeiro do contrato
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