CODEVASF m Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
=a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Secretaria Regional de Licitagdes — 5%/SL

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXXK, na forma
abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, criada pela Lei n°® 6.088 de 16 de julho de 1974 e por seu Estatuto
baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela Ata da Assembleia Geral
Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral Extraordinaria de 29 de janeiro
de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito
Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante
denominada CODEVASF, neste ato representada por seu(ua) Superintendente Regional,
brasileiro, casado, (profisséo), portador do RG sob n°® XXXXXXX — SSP/__, e inscrita no
CPF/MF n% XXXXXXX, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa XXXXXXX, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX (enderec¢o), Estado
XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
XXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), (qualificacéo), portador da Cédula de Identidade n°
XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n® XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de
acordo com a autorizacdo da Diretoria Executiva (vide a autoridade competente que autorizou) da
Codevasf, expressa na Resolugdo n® XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n°
XXXXKXXXXXXIXXXX-XX, decorrente do Edital n° .......... 20...., por empreitada por preco
unitario, que, em observancia as disposicées da Lei n° 13.303/2016, da Lei Complementar n.°
123, de 14/12/2006, do Decreto n°® 8.538/2015 e do Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos da Codevasf, serd regulado mediante as seguintes clausulas e condi¢des abaixo, e

aplicando-se os preceitos de direito privado:

1. Clausula Primeira— OBJETO
1.1. O presente contrato tem por finalidade a execug&o XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

1.2.  Os Servigos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia / Escopo dos Servicos (ANEXO 1), que é parte integrante do Edital.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o0 presente
contrato, independentemente de transcrigdo:

a) Termo de Referéncia e Anexos;

b) Especificagbes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;
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C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacédo, datadade __ / / ;
d)  Cronograma Fisico-Financeiro;
e) Matriz de riscos;

f) Demais documentos contidos no Processo n°

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo maximo de execucdo do objeto, contado em dias consecutivos, a partir da
emissdo da Ordem de Servico; e 0 prazo maximo de vigéncia do contrato, contado da
assinatura de seu instrumento encontram-se detalhados abaixo, podendo ser prorrogado,
mediante manifestacéo expressa das partes:

Municipio Prazo de Execucéo do Prazo de Vigéncia do
Objeto Contrato
Porto Real do Colégio 360 dias 480 dias

Os prazos serdo contados em dias corridos, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do
vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia Util subsequente em caso de vencimento
em dia ndo util.

A expedicao da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apés a publicagao do extrato do
contrato no “Diario Oficial da Unido”, entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato
e Riscos de Engenharia”’, na Unidade de Financas da Codevasf, e emisséo da Licenga

Ambienta.

Os prazos contratuais poderdo ser prorrogados, mediante termo aditivo ao
contrato, desde que atendidas as condicdes previstas no art. 133 do Regulamento
Interno de Licitagdes e Contratos da CODEVASF, quais sejam:

a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0S precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacgdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogagcédo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitird
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.
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O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

Apo6s emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborard Proposicdo e submeter4d a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebracdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificagcdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacdao técnica aos seus objetivos;

b) quando necesséaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
por esta Lei;

¢) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necesséaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou
servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica
da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicéo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado,
sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicAo da administracdo para a justa
remuneracao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencgéo
do equilibrio econbémico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execuc¢do do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA deverd apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso néo se verifique que a empresa regularizou sua situacao,
estard sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de
Licitacbes da Codevastf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracédo no valor do
contrato conterd clausula especificando o respectivo valor.
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Clausula Quarta — VALOR

O valor total deste contrato é de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos os precos unitarios ou
global constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedird a CONTRATADA de patrticipar
de novas licitagbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

Nos precos propostos estdo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI,
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucdo, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omissdo das referidas despesas,
considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.

A diferenga percentual entre o valor global do contrato e prego global de referéncia néo
podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orcamentéria.

Clausula Quinta — RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n°
58.101.20.608.1031.20Y0.0001- UGR 580005, sob a gestdo da 52 Superintendéncia
Regional, constante no item 10 do Termo de Referéncia.

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras e servi¢cos de engenharia objeto deste contrato serdo efetuados
em reais, com base no item 12 do Termo de Referéncia.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.2 reiniciado
apoés a entrega da nova documentacgao corrigida.

As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacéo relativa a cada servigo faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizag&o, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancario, agéncia,
localidade e niUmero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nUmero e a data de emisséo
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢éo do objeto
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E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovacdo, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto da
presente licitagcao.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO, conforme
art. 19, inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticagdo eletrénica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serao executadas as obras, ndo disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a Contratada devera
apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de
Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal
anteriormente apresentada, com a identificacdo do numero da respectiva Nota
Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticagdo Bancaria, conforme Lei
Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra seré executada.

As comprovacdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder & competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o
servigco for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrerd, por parte da CODEVASF, a reten¢éo do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencdo, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condig&o de isencgéo.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigcos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servi¢cos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribuicdes incidentes, para fins de retencdo na fonte,
de acordo com o art. 1°, 8 6° da IN/SRF n° 480/2004, ou informar a isencédo, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de
retencdo do imposto de renda e das contribui¢des sobre o valor total do documento
fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico.
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As faturas sO serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma
imediata, devolvidas & empresa contratada para corregoes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar
a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislacdo em vigor.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servigos em excesso,
desnecessérios a execucao do objeto e que forem realizados sem autorizacao prévia da
Fiscalizacdo. Nao tera faturamento servico algum gue ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

A empresa contratada devera manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
contratada, esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que
apresente justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifigue que a
empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art.
69, da Lei 13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura
do contrato, de comprovada repercussdo nos pregos contratuais, ensejardo a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), ndo reflitam
diretamente nos prec¢os do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato serd analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81,
inc. VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execuc¢do do contrato, todas as
condicbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacbes
por ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a
sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e
edificacdes, inclusive perante o Registro de Imoveis, conforme 8 1° do art. 77 da Lei
13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no
subitem 6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizag&o financeira, aplicando-se a
seguinte formula:

AM =Px1I
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Onde:
- AM = Atualizacdo Monetaria;
- P =Valor da Parcela a ser paga;
- | = Percentual de atualizagcdo monetéria, assim apurado:
(1 + :'ml:ldm-':!n (1 + :'mEJdm:-"-!n (1 + :'mﬂ]dm-"'zn .
100 BT 100 -
Onde:

- i =Variacao do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = Numero de dias em atraso no més “m”;
- m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria.

6.20.1. N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o ultimo indice
conhecido.

6.20.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido téo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qualquer remuneracgdo a titulo de correcdo monetéria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

7. Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO

7.1. Os pregos permanecerdo vdlidos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Ti—To Ei — Eo CAi —CAo MPi— MPo
R=VxNlx —4+N2x —— 4+ N3x ——+ N4y ——
To Eo CAo MPo
Fi—Fo MOi—MOo MEi— MEo
+ N5x ——+ Ngx — + N?x—]
Fo MOo MEo

Onde:

- R:valor do reajustamento

- V:valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderacéo de servicos de Terraplenagem frente a totalidade dos servigos a executar.

- N2: percentual de ponderacéo de servicos de Edificacdes frente a totalidade dos servigos a executar.

- N3: percentual de ponderacéo de servicos de Concreto Armado frente a totalidade dos servigos a executar.

- N4: percentual de ponderacéo de servi¢os de Materiais Plasticos frente a totalidade dos servigos a executar.

- Nb&: percentual de ponderacéo de servicos de Ferro, Ago e Derivados frente a totalidade dos servigos a executar.

- N6: percentual de ponderacéo de servi¢cos de Mao-de-Obra Especializada frente a totalidade dos servigos a executar.

- N7: percentual de ponderacéo de servicos de Maquinas e Equipamentos frente a totalidade dos servigos a executar.

- Ti: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cod. AO157956, correspondente ao més de aniversario da proposta.
- To: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, co6d. AO157956, correspondente a data de apresentagdo da

proposta.
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- Ei: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificacdes Total, c6d. AO159428, correspondente ao més de aniversario da

proposta.

-  Eo: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificagdes Total, cod. AO 159428, correspondente a data de apresentacdo da

proposta.

- CAi: Refere-se a coluna 40 da FGV - Estrutura de Obras em Concreto Armado, c6d. AO159665, correspondente ao més

de aniversario da proposta.

- CAo: Refere-se a coluna 40 da FGV - Estrutura de Obras em Concreto Armado, c6d. AO159665, correspondente a data

de apresentacéo da proposta.

- MPi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Artigos de Borracha e de Material Plastico, céd. AO

1420741, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MPo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Artigos de Borracha e de Material Plastico, cod. AO

1420741, correspondente a data de apresentagdo da proposta.

- Fi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformagdo - Metallrgica Bésica, c6d. AO

1420787, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Fo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformagdo - Metallrgica Basica, c6d. AO

1420787, correspondente a data de apresentagdo da proposta.

- MOi: Refere-se a coluna 72A da FGV Mao-de-obra Especializada, cd6d. AO1004914, correspondente ao més de

aniversario da proposta.

- MOo: Refere-se a coluna 72A da FGV Mao-de-obra Especializada, c6d. AO1004914, correspondente a data de

apresentagdo da proposta.

- MEi: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformacéo - Maquinas e Equipamentos,

c6d. AO 1420877, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MEo: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indistria de Transformacéo - Maquinas e Equipamentos,

céd. AO 1420877, correspondente a data de apresentacéo da proposta.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Méas2 Mes]
Mes2 W% I.iesl

I}iésj — _DEZ DBEL
DE1
100
Sendo:
Mées2 ) . . ) .
- Ii,i;i‘ = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
Maés2 _ - . . .
- Ib‘ﬁag‘ = Indice do més de reajuste com a nova data base.

Mosl . . ) -
- Ii,i;il = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 e N7, sdo
apresentados abaixo:

Fator
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
01 a07 2% 44% 16% 4% 13% 11% 10%

Item

Clausula Oitava — GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucdo das obriga¢gdes contratuais e da liquidacéo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5%
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(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
méaximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢cbes contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de
Infraestrutura da Codevasf.

A garantia na forma de Carta de Fian¢ca Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

A néo integralizacéo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacéo
de multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servico ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o haveréa qualquer restituicao de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisao contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

d) ObrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

Clausula Nona - MULTA
Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes

previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
9
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cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execuc¢do de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-A& multa moratéria conforme o0s graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinagdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento
escrito.

b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa n&o tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o 04
prazo contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

As multas aplicadas ndo poderéo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor
do contrato, conforme previsdo do artigo 141, alinea “b” do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap0s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacao;
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d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Unidade de Financas da Geréncia Regional de
Administracéo e Suporte Logistico da Codevasf, o valor total da multa, no prazo de
5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagéao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, terd mais
um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou hdo a multa.

Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢des, nao constituindo a
relevagdo novacédo contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
Clausula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-ao conforme item 16 do Termo de Referéncia,
Anexo Il do Edital XX/20XX.

A Codevasf, por meio do fiscal designado, tera poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais lancados na proposta contratada, mediante a
verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizagdo dos servigcos, de
copias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizacdo cabiveis, conforme o Acérdéo
1125/2009 - Plenério do TCU.

Clausula Décima Primeira - SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucgédo total ou parcial do contrato, assim como pelo cumprimento irregular das
clausulas contratuais, a CODEVASF podera, garantido o contraditério e a ampla defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sancoes:

| - Adverténcia;
Il - Multa, na forma prevista na clausula nona deste contrato;

IIl - Suspensédo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucédo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado;
11
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d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;
f) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal; ou

g) Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

A sancao prevista no inciso | do subitem 11.1 consiste em uma comunicacdo formal ao
contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacéo legal assumida, clausula
contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento, determinando que seja
sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sancdo mais elevada podera ser aplicada.

A sancdao prevista no inciso Il do subitem 11.1 deve observar os seguintes parametros:
a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e
b) Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano

e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 11.5 deste Edital.

As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o0 apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado ndo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015.

Na hipétese do subitem 11.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e
“d” do referido item, a pena de suspensao pode ser substituida pela sangao prevista no
inciso | do subitem 11.1.

As sanc¢des previstas nos incisos | e Il do item 11.1 poderéo ser aplicadas juntamente com
a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

A sanc¢do prevista no inciso Il do item 11.1 observara os parédmetros estabelecidos no

RILC da CODEVASF, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais
que, em razao dos contratos regidos por esta Lei:
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| - Tenham sofrido condenacédo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagédo;

lIl - Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cdédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de suspenséao de
licitar, a contratada devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste contrato e das demais cominagdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis contados a partir da data da intimacéao ou
da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporéria
de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

Clausula Décima Segunda - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do
Termo de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagcéo
da caucdo contratual, a CONTRATADA devera executar todos o0s servicos descritos no
item 5 do TR, conforme o projeto e as especificagbes técnicas estabelecidas pela
CODEVASF.

Apds o término dos servicos objeto do TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO,
0 seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data
de sua solicitagéo.

O recebimento do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo
escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacao, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item néo
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do
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como realizados, desde que comunicados a Administracéo nos 15 (quinze) dias anteriores
a exaustao dos mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucédo do objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

A Codevasf, por meio da fiscalizacao, tera 90 dias para verificar a adequacdo dos servigcos
recebidos com as condi¢cbes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e
emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento.

Na hip6tese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos
rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a. Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

b. Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;

c. Liberacdo da Caucédo Contratual.

Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitirh o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberacdo da prestacao de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de
Laudo Técnico pela Codevasf (Relatério sobre todos os servigos executados).

A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apés a emissao
do Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberacéo e pagamento.

Clausula Décima Terceira - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracédo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacao da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

Clausula Décima Quarta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observéancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital XX/20_

Clausula Décima Quinta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

A observancia as obrigag6es da contratada serd de acordo com o previsto no item 20 do
Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital XX/20_

Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.
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Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacbes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber as obras e servi¢os contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Clausula Décima Sétima — DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A Contratada serd responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a

Codevasf ou a terceiros.

Correrdo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparagcdo desses danos ou prejuizos.

N&o serdo indenizados 0s prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 19 do Edital XX/20__

Clausula Décima Nona — MATRIZ DE RISCOS

A matriz de riscos esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir os
riscos de exposicao da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevastf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacéo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento na natureza e extensdo dos riscos por ela
assumidos e ter levado tais riscos em consideracdo na formulag&o de sua proposta.
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O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o
resultado da combinacé&o entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econbmicos positivos ou nhegativos, bem como no prazo de execucdo do
contrato.

Sempre que atendidas as condicbes do contrato e mantidas suas disposi¢cdes e as da
matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicado do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipo6teses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos e juridicos, por intermédio de justificativa nos autos
processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, devidamente delimitadas no
Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n® 120__.

Clausula Vigésima - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverdo ter
execugdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Primeira - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:
i. 0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
ii. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagbes ou prazos;

iii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servicos nos
prazos estipulados;

iv. o0 atraso injustificado no inicio do servi¢o ou fornecimento;

V. a paralisacao do servico ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
Codevasf;

Vi. a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com

outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacao,
que afetem a boa execucéo deste;
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21.2.

22.

22.1.

23.

23.1.

Vil.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVil.

XViii.
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0 nado atendimento das determinagbes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucédo, assim como as de seus
superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas em registro préprio;
a decretacdo da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execuc¢ao da obra ou servico;

razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administragdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagcao do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 10
do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

- a suspensédo de sua execucgdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobiliza¢gbes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensédo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacao;

a ndo liberacéo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execucao
de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execug&o do contrato.

descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

Clausula Vigésima Segunda — PUBLICACAO

A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secdo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Terceira - FORO

Fica eleito o Foro da Justica Federal, Subsecdo Judiciaria de Maceio/AL, para dirimir
guestdes oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais
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privilegiado que seja.

23.2. E, por estarem de acordo com as condigbes aqui estipuladas, lavrou-se o0 presente
instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
Superintendente Regional da Codevasf

P/CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPF/MF n°

18



