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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

Contratacdo dos servicos de capacitacdo técnica, em gestdo de empreendimentos
socioambientais, de beneficiarios dos subsistemas de abastecimento de agua tratada VII e XI,
em comunidades rurais difusas, no municipio de Delmiro Gouveia, no estado de Alagoas.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o
objeto da contratagdo acima solicitado, 0s termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou
interpretacdo:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA — Unidade da
administracdo superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por
competéncia a fiscalizacdo e a coordenacédo dos servicos, objetos deste Termo de Referéncia.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba —
Empresa pUblica vinculada ao Ministério da Integracao Nacional, com sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601 — Lote 01 — Brasilia/DF.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execucao
do objeto.

CONTRATANTE - Codevasf.

CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que
define as obrigaces e direitos de ambas com relacédo a execucdo dos servicos.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — Representacéo grafica da programacao parcial
ou total de um trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos
prazos para conclusdo, aliados aos custos ou precos.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer, em sua representaco, a
fiscalizagdo do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operaces que envolvam
despesas orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da
despesa.

PCMAT - Programa de Condi¢6es e Meio Ambiente do Trabalho é um programa cujo objetivo
é prevencdo dos riscos e a informacéo e treinamento dos operarios que ajudardo a reduzir as
chances dos acidentes e suas consequéncias quando séo produzidos.
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PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional é um programa que deve ser
elaborado e implantado em todas as empresas que possuam funcionarios registrados. A
obrigatoriedade da implantagdo do PCMSO é dada pela NR 07, em seu item 7.1.1: "Esta Norma
Regulamentadora - NR estabelece a obrigatoriedade de elaboracao e implementacao, por parte
de todos os empregadores e instituicbes que admitam trabalhadores como empregados, do
Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO, com o objetivo de promocéo
e preservacdo da saude do conjunto dos seus trabalhadores”. O objetivo do PCMSO ¢é
estabelecer um sistema de deteccdo precoce de doencas relacionadas ao trabalho. Como parte
integrante do PCMSO ¢ realizada os seguintes exames medicos ocupacionais: Pré-
admissionais, periodicos, retorno ao trabalho, mudanca de funcao e demissionais.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou
a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o
tempo a ser gasto em cada uma.

PPRA — Programa de Preven¢do de Riscos Ambientais € um conjunto de acGes visando a
preservacdo da saude e da integridade dos trabalhadores, através da antecipacéo,
reconhecimento, avaliagéo e consequente controle da ocorréncia de riscos ambientais existentes
ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideracéo a prote¢do do meio
ambiente e dos recursos naturais. S&o considerados riscos ambientais 0s agentes quimicos,
fisicos e bioldgicos. Sdo considerados fatores de riscos ambientais a presenca destes agentes
em determinadas concentraces ou intensidade. O tempo maximo de exposicao do trabalhador
a esses agentes é determinado por limites pré-estabelecidos.

PROPOSTA DE PRECOS - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitério e global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e
precos unitarios propostos.

PROPOSTA TECNICA — Documento apresentado, fundamentado no detalhamento
estabelecido neste Termo de Referéncia, subsidiado por justificativas metodoldgicas, bem
como dos recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a critério do concorrente
licitante, segundo o0s quais 0 mesmo se propde a executar 0s Servigos.

RELATORIO FINAL — Documento elaborado pela contratada, prevista ao término dos
trabalhos objeto deste Termo de Referéncia, no qual é apresentado o relato dos servicos
executados.

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS — Documento a ser emitido
pela contratada, com o resumo da situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da
programacéo, ocorréncias, recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos
e custos. Este documento devera ser apresentado pelo concorrente licitante, que evidencia o
resultado parcial da execucdo dos servicos ou de componentes dos servicos para
acompanhamento dos servicos prestados.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf
e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da
execucéo dos servigos contratados.
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52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da Codevasf, situada em Penedo/AL, em cuja jurisdicdo territorial
localiza-se os servicos objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou os bens a serem
fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE
JULGAMENTO.

3.1. Forma de realizacdo: Pregdo Eletronico, por meio de sessdo publica realizada pela
rede mundial de computadores (www.gov.br/compras/pt-br). O presente pregdo eletrénico
reger-se-a pela lei 10.520/2002 e pelo Decreto n® 10.024/2019, no ambiente eletrénico, no sitio
do Compras Governamentais: www.gov.br/compras/pt-br

3.2. Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Unitario;
3.3. Valor Estimado: Orgcamento Publico;
3.4. Critério de Julgamento: Menor Preco.

4, LOCALIZACAO DO OBJETO

Os servicos serdo executados no municipio de Delmiro Gouveia, distante 291 km de Maceid,
Capital do Estado de Alagoas, na area de jurisdi¢do da 5% Superintendéncia Regional.

e ]
w
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5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1.  Os servigos, objeto deste Termo de Referéncia, compreendem a capacitacdo técnica
voltada a gestdo de empreendimentos socioambientais para os beneficiarios dos subsistemas de
abastecimento de agua tratada VII e XI, em comunidades difusas, no municipio de Delmiro
Gouveia Estado de Alagoas, area de atuacao da 5 Superintendéncia Regional da Codevasf;

5.2. Serdo executados cursos de capacitagdes técnicas, consultoria juridica e contébil,
visando a capacitacdo de 1.500 (mil e quinhentos) beneficiarios dos subsistemas de dgua tratada
VIl e XI, em comunidades rurais difusas, no Municipio de Delmiro Gouveia, Estado de
Alagoas;

5.3. A capacitacdo técnica devera ser executada em conformidade com o Plano de Trabalho
das CapacitacOes, onde serdo detalhadas todas as etapas do processo de trabalho, previamente
apresentado durante o processo de licitacdo. O Plano de Trabalho das Capacitacdes devera focar
nos contetdos relacionados a Gestéo Participativa, Associativismo e Cooperativismo, Gestdo
da d4gua e Convivéncia com o Semiarido e Gestdo de Empreendimentos Sociais;

5.4. O Plano de Trabalho das Capacitac6es, por solicitacdo formal da fiscalizacdo, podera
ser modificado em funcéo de necessidades que venham a surgir durante o desenvolvimento dos
Servigos inerentes as etapas de execucao;

5.5.  No processo de capacitacdo técnica, deverdo ser produzidos 06 (seis) produtos. Sdo
estes:

a) Plano de Trabalho das Capacitacoes;

b) Cadastramento e Diagnostico Rapido Socioambiental - DRP;

C) Realizacdo de 1.200 (mil e duzentas) horas de cursos de capacitagdes técnica para as
comunidades citadas no publico alvo, em 15 (quinze) turmas, de aproximadamente 100 pessoas
e fornecimento de materiais técnico-didaticos;

d) Elaboracdo de documento normativo e formal, em conjunto com os beneficiarios, onde
sera explicitada a denominagcdo, finalidade, objetivos sociais, deveres, obrigacdes, entre outros
aspectos, referente a gestdo do sistema de abastecimento de dgua tratada;

e) Monitoramento/acompanhamento técnico da entidade gestora por um periodo de 03
(trés) meses;

f) Relatdrio Final dos servicos.

5.6. A empresa contratada devera elaborar um Plano de Trabalho das Capacitag¢Ges visando
a capacitacdo de 1.500 (mil e quinhentos) beneficiarios dos sistemas de agua tratada em
comunidades rurais difusas, no Municipio de Delmiro Gouveia, no Estado de Alagoas. Neste
plano deverd constar a execugdo de 1.200 (mil e duzentas) horas de capacitacdo técnica, focando
nos conteddos relacionados a Gestdo Participativa, Associativismo e Cooperativismo, Gestdo
da dgua e Convivéncia com o Semiarido e Gestdo de Empreendimentos Sociais;

5.7.  Serdo capacitados os beneficiarios das comunidades dos seguintes povoados:

- Subsistema V11
a) Boa Vista;
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b) Craibeirinha;

c) Maxixe;

d) Rabeca

e) Sinimbu

f) Caraibas do Lino
g) Alto do Bonito
h) Genivaldo Moura
i) Cruz

- Subsistema XI
a) Barragem Leste
b) Jardim Cordeiro
c) Vila Zebu
d) Alto Novo
e) Sao Jose
f) Porto da Barra
g) Séo Sebastido
h) Jua
i) Gangorra
j) Canafistula

5.8.  Os servicos deverdo obedecer a seguinte sequéncia:

a) Celebracéo do Contrato de Prestacdo de Servicos;

b) Realizacdo de reunido entre equipe da 5%/SR e responsaveis pela elaboracéo do Plano de
Trabalho de Capacitacfes, na primeira semana de contratacdo da empresa vencedora do
certame, visando nivelamento e conformidade temporal das acdes de capacitacdo, previamente
apresentado pela licitante vencedora, contratada;

c) Planejamento das acOes de capacitacdes, elaborado na primeira semana da contratacdo
da empresa vencedora do certame, em conjunto com a equipe da 5%/SR, visando ao nivelamento
e conformidade temporal das a¢fes de capacitacdo;

d) Mobilizagdo e articulagdo do publico alvo;

e) Cadastramento dos beneficiarios e Diagnostico Rapido Socioambiental - DRP;
f) Realizacdo das capacitagdes e fornecimento de materiais técnico-didaticos;
) Elaboracdo de documento normativo e formal, em conjunto com os beneficiarios, onde

sera explicitada a denominacdo, finalidade, objetivos sociais, deveres, obrigacdes, entre outros
aspectos, referente a gestdo do sistema de abastecimento de dgua tratada;

h) Monitoramento/acompanhamento técnico da entidade gestora por um periodo de 03
(trés) meses;

i) Apresentacdo do Relatorio Final dos servigos/capacitacOes realizadas, a ser submetida
aaprovacao da fiscaliza¢do do contrato, condi¢ao necessaria a quitacao das parcelas financeiras.

5.9.  Os produtos, obtidos no processo de capacitacdo técnica, serdo os seguintes:
a) Produto 01 — Plano de Trabalho das Capacitagdes, a ser elaborado e apresentado na

primeira semana da contratacdo da empresa vencedora do certame, em conjunto com a equipe
da 5%/SR, visando o nivelamento e conformidade temporal das a¢Bes de capacitagdo técnica,
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para os beneficiarios dos subsistemas de agua tratada V1l e X1, em comunidades rurais difusas,
no Municipio de Delmiro Gouveia, no Estado de Alagoas;

b) Produto 02 — Cadastramento dos beneficiarios e Cadastramento e Diagnostico Rapido
Socioambiental;

C) Produto 03 — Realizacdo de cursos de capacitacdes técnica, consultoria juridica e
contébil, para as comunidades descritas neste TR, visando a capacitacdo de 1.500 (mil e
quinhentos) beneficiarios dos subsistemas de agua tratada VII e XI, em comunidades rurais
difusas, no Municipio de Delmiro Gouveia, no Estado de Alagoas. Os materiais utilizados nas
capacitacOes serdo disponibilizados pela CONTRATADA e devem conter, no minimo: pastas,
crachas, papel para anotacOes, caneta e material didatico, incluindo conteddo técnico, 0s
recursos audiovisuais e 0s necessarios as atividades praticas. Os contetdos didaticos utilizados
para a capacitagdo dos beneficiarios serdo supervisionados pela Codevasf

d) Produto 04 — Elaboragéo, em conjunto com os beneficiarios, de documento normativo
onde sera explicitada a denominacao, finalidade, objetivos sociais, deveres, obrigacdes, entre
outros aspectos, referente a gestéo do sistema de abastecimento de &gua tratada. Neste produto
estimamos 40 horas/aula de consultoria juridica e 30 horas/aula de consultoria contabil,

e) Produto 05 — Monitoramento/acompanhamento técnico da entidade gestora por um
periodo de 03 (trés) meses;

f) Produto 06 - Relatdrio Final das capacitacOes realizadas que devera ser aprovada pela
fiscalizacdo do contrato.

) As capacitacdes técnicas, previstas no Produto 03, deverdo atender os seguintes
assuntos:

a) Gestdo Participativa (construcéo, debate e validacéo de instrumento) — 20 horas;
b) Associativismo e cooperativismo — 20 horas;

c) Gestdo da dgua e convivéncia com o semiarido — 20 horas;

d) Gestdo de empreendimentos Sociais — 20 horas.

5.10. As capacitacdes em Gestdo Participativa, Associativismo e cooperativismo, Gestdo da
agua e convivéncia com o semiarido e Gestdo de empreendimentos Sociais, serdo planejadas
para 30 (trinta) turmas de aproximadamente 50 pessoas. A quantidade de turmas e nimero de
pessoas pode variar de acordo com a mobilizacdo e participacdo dos beneficiarios.

5.11. Equipe Técnica

5.11.1 Os trabalhos deverdo ser executados pela seguinte equipe técnica:
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a) Engenheiro Ambiental com experiéncia na &rea (coordenador);

b) Bidlogo com experiéncia na area,;

c) Geografo com experiéncia na area;

d) Bacharel em Direito com experiéncia comprovada na area — 40 horas — Consultor;
e) Contador com experiéncia comprovada na area — 30 horas — Consultor;

) Técnico ambiental com experiéncia na &rea — 1.200 horas.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1.  Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo pertinente e compativel com
0 objeto desta licitacdo, individual, nacionais ou estrangeiras, que atendam as exigéncias do TR
e Seus anexos.

6.2. CONSORCIO

6.2.1 N&o sera permitido.

6.3 SUBCONTRATACAO

6.3.1 Serd permitida a subcontratacdo de alguns dos servicos objeto deste TR,
considerados secundarios e abaixo discriminados, com anuéncia prévia da
CODEVASF:

a) Locacdo de veiculos;
b) Servicos graficos;
¢) Locacdo de equipamentos, computadores e notebook.

6.3.1.1. Em caso de subcontratacdo das atividades por empresas especializadas, o
licitante devera apresentar no ato da licitacdo, atestado(s) de capacidade
técnica, em nome da empresa subcontratada, expedido por pessoa juridica de
direito pablico ou privado, que comprove ter realizado os servigos objeto da
subcontratacdo, com técnicas semelhantes ou superiores as requeridas para
subsidiar as atividades de capacitagdo objeto deste termo de termo de
referéncia.

6.3.1.2. Caso haja subcontratacdo de empresas especializadas é responsabilidade total
da CONTRATADA, perante CODEVASF, a garantia da qualidade dos
servicos e a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

6.3.1.3 E vedada a subcontratacdo integral em contratos administrativos, sendo
possivel a subcontratacdo parcial quando ndo se mostrar viavel, sob a Gtica
técnico-econdmica, a execucdo integral do objeto por parte da contratada e
desde que tenha havido autorizacao formal do contratante.
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6.3.1.4 A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade do contratado perante a

administracdo publica quanto a qualidade técnica do servigo prestado e ndo o
libera de suas responsabilidades contratuais e legais.

6.3.1.5 Caso ocorra a subcontratacdo citada no subitem 6.3.1 acima, devera ser
observado o privilégio estabelecido as Microempresas e Empresa de Pequeno
Porte quanto ao limite de até 30% (trinta por cento) do valor contratado, nos
termos do art. 48, inciso Il da Lei Complementar n.° 123/2006.

6.3.1.6 As empresas subcontratadas devem comprovar, perante a Codevasf, antes do
inicio dos trabalhos, que estdo em situacdo regular juridico/fiscal,
previdenciaria e trabalhista, bem como atende a qualificacdo técnica necessaria
a execucdo dos servigos a serem subcontratados, e que entre 0s seus diretores,
responsaveis técnicos ou sdcios ndo constam funcionarios, empregados ou
ocupantes de cargo comissionado na Codevasf.

6.4. Sociedades Cooperativas:
6.4.1.  Nao sera permitida a participacao de Sociedades sob a forma de Cooperativas.
6.5. Participacdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:

6.5.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta
licitagdo em condicdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar
n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015

7. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

7.1. A visita ao local de prestaco dos servicos NAO serd obrigatdria, porém, recomenda-
se aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servicos
e suas circunvizinhancas, por intermédio de seu representante legal ou responsavel
técnico, para tomar pleno conhecimento das condicBes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo
que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucao, e
para obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacBes que possam ser
necessarias para a elaboragdo da proposta e execucao do contrato.

7.1.1 E de inteira responsabilidade do licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades
e dimensionamento dos dados necessarios & apresentacdo da Proposta. A ndo
verificagdo dessas dificuldades ndo poderd ser invocada no desenrolar dos
trabalhos como fonte de alteragcéo dos termos contratuais estabelecidos.

7.1.2 Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta do
licitante.

7.1.3 Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executados 0s servigos 0s
licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Irrigacdo da Codevasf,
em Penedo, no Estado de Alagoas, nos telefones: (82) 3551-9430.
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7.1.4 A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhancas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo
de Declaracdo — Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

8 PROPOSTA

8.1  APropostade Precos devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condigdes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus Anexos
constitutivos.

8.2 A Proposta de Precos constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos dos servi¢os com todos os seus itens, devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo 111 (Formulérios PFP, PFP
2.1 FatorKa, PFP 2.2 _FatorKb, PFP 2.3 FatorKc, PFP 3 FatorKd, CRO 1_Ins-Pro,
CRO 2_Ins-Mes) que é parte integrante deste TR, observando-se 0s pre¢os maximos
globais orcados pela Codevasf.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Servicos deverao ser apresentadas
em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- Os salarios dos profissionais referidos nestes Termos de Referéncia ndo poderao ser
inferiores ao piso estabelecido pela Lei n°® 4.950A/66 (caso dos engenheiros) ou aos
pisos fixados pelos Conselhos Regionais de cada categoria profissional e em
convengdes, acordos ou dissidios coletivos de trabalho, onde houver. Nas localidades
ndo abrangidas por esses instrumentos, os salarios deverdo ser compativeis com 0s
praticados no mercado e experiéncia exigida neste Termo de Referéncia.

b) Detalhamento dos Encargos Sociais — Formulario PFP 2.2_FatorKb (ver Anexo IlI)
- No Quadro PFP 2.2_FatorKb, o Licitante devera demonstrar os percentuais dos encargos
sociais basicos definidos em legislacdo. Os grupos de encargos que recebem incidéncia e
reincidéncia dos encargos basicos devem ser corretamente definidos.

c) Cronograma Financeiro — Formulario CRO 1 _Ins-Pro e CRO 2_Ins-Mes (ver Anexo
1)}
- Em relagéo ao cronograma financeiro (Quadro CRO 1_Ins-Pro e CRO 2_Ins-Mes), ndo
havera parcela de mobilizagdo, nem de desmobilizacdo, em fungdo da natureza dos
servigos, que ndo envolve canteiro de obras e ndo exige transporte de
maquinas/equipamentos pesados.

8.3 A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela
incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e
previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos & mao-de-obra e ao transporte até o
local dos servicos. No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-do inclusas no
valor global ofertado.
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8.4 O prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta) dias contado a partir da data
estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito a revalidacéo por idéntico periodo.

8.5 N&o poderdo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais, 0s tributos
Imposto de Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribui¢do Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
conforme recomendacdo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir
de 2008. O percentual do ISS devera ser do municipio onde serdo prestados 0s servigos. No
caso de servigos que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser
calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu respectivo peso no
volume dos servicos.

8.5.1 No demonstrativo de despesas fiscais, devera ser informado o regime de
tributacdo, ou seja, se baseado no lucro real ou no lucro presumido.

8.5.2 As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislacdo
vigente, considerando o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-
fiscal da empresa licitante.

8.6 O Licitante deverd prever custos com combustivel, lubrificantes, manutencao,
depreciacao, licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

9 DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1 QUALIFICACAO ECONOMICA

9.1.1 Capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor do orgcamento de
referéncia da Codevasf.

a) Caso a empresa ndo possua capital social minimo definido acima, podera ter como
comprovacao de um patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do mesmo valor,
por meio da apresentacdo do balangco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo
exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a substituicdo por balancetes ou
balancgos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha
mais de 3 (trés) meses da data da apresentacdo da proposta, conforme Acoérdao do TCU n°
1214/2013 — Plenério.

b) Apresentar indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, com
parametros atualizados de mercado e atender as caracteristicas do objeto licitado, sendo
vedado o uso de indice cuja formula inclua rentabilidade ou lucratividade.” Conforme
previsto na Simula n° 289 — TCU.

9.2  QUALIFICACAO TECNICA
9.2.1 O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

12

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=3BE99836
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1158&filter[anoproc]=2023

e-DOC 3BE99836

Proc 59550.001158/2023-18-e

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

52 Superintendéncia Regional

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo
de Referéncia;

b) DECLARAC}AO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUQAO DOS
SERVICOS (conforme subitem 8.3.5 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local
onde serdo executados servicos, emitida pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s)
Responsavel (is) Técnico (s) ou Representante Legal.

C) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, que comprove que o licitante tenha executado servigos de
capacitacao técnica em gestdo de empreendimentos socioambientais ou servicos similares, de
porte e complexidade ao objeto desta licitacdo, executados com técnicas construtivas
semelhantes ou superiores as requeridas para execugdo dos servigos objeto deste Termo de
Referéncia.

cl)  Definem-se como servigos similares: os servicos de porte e complexidade equivalentes
aqueles que apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Item
05 deste TR.

c2) Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante e da pessoa juridica
contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA; descricdo técnica sucinta indicando 0s servicos e
guantitativos executados e o prazo final de execucéo.

c3) Em caso de apresentacédo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consorcio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constitui¢do do
consorcio ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente,
serdo adotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacdo técnica:

I.  caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, todas
as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas, na proporcao quantitativa de sua participacdo no consorcio;

II.  caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuacéo.

d) Comprovacao de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega
da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no
CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este
Conselho, que comprove ter o profissional executado servigos similares aos propostos neste
Termo de Referéncia.

d1) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
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- O socio;
- O detentor de contrato de prestacao de servico.

d2) O licitante devera comprovar, atraves da juntada de:

- Copia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, a
condicdo de que 0 mesmo pertence ao quadro do licitante;

- Copia do contrato social, que demonstre a condi¢éo de socio do profissional;

- Cdpia de contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a legislacao civil comum;
ou

- Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhado da anuéncia deste.

d3) Quando se tratar de dirigente ou sécio do licitante tal comprovacao sera através do ato
constitutivo do mesmo;

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica, ambos serdo
inabilitados.

10 ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1  Os recursos orcamentarios em que correrdo as despesas da presente contratagdo sdo
oriundos do Programa de Trabalho 18.544.2221.15XT.0027 - Implantagdo de Sistemas
Adutores para Abastecimento de Agua do Canal do Sertdo Alagoano - No Estado de Alagoas,
sob a gestdo da 52 Superintendéncia regional da Codevasf.

10.2 O valor estimado para a contratagdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia sera
PUBLICO de R$ 801.347,40 (oitocentos e um mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta
centavos), data-base de 11/2023.

10.3 Estdo inclusos no valor acima, os custos indiretos, 0s encargos sociais, as taxas, 0S
impostos e os emolumentos. Os quantitativos e orcamentacdo dos servigcos constam da Planilha
de Custos dos Servigos — Codevasf — Anexo 11, parte integrante deste Termo de Referéncia

10.4 O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no relatério de
Consolidacdo dos custos de mao-de-obra — DNIT 09/23, nas Tabela de Engenharia Consultiva
fornecida pela Codevasf — SEDE, para o estado de Alagoas, na data-base de 11/23, os valores
de diérias e alimentacdo foram retirados do anexo da N-201 da CODEVASF, composicdes de
preco e em pesquisa de mercado, na data-base de 11/23, no ORSE/AL-09/23, ndo desonerado,
atendendo ao disposto na Lei n® 13.080, de 02/01/2015 (LDO 2015) e no Decreto n° 7.983, de
08/04/2013, ja inclusos os custos indiretos, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos,.
Para o0s servicos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram
efetuadas pesquisas de mercado, aléem de composicdo de precos unitarios elaborados pela
Codevasf.

10.4.1 No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e
Encargos Sociais:
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Servicos: %

DESPESAS FISCAIS: ISS: 5,0% - PIS: 1,65% - CONFINS: 7,6%

5 .

ENCARGOS SOCIAIS: | [0:23 %0 EQUIPE €OM | 90 4 aytgnomos

OUTROS: Custos de Administracao: Remune?rac;ao da E_mpresa
15% (Lucro): 10% dos custos diretos

10.5 O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle
externo e interno.

11  PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

11.1 O prazo maximo para execuc¢do do objeto deste TR sera de 12 (doze) meses, contado a
partir da data descrita na Ordem de Servico emitida, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

11.2 O prazo de vigéncia do contrato é de 15 meses consecutivos, contados a partir da
emissdo de assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

12 FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1 Os pagamentos dos servigos serdo efetuados em reais, com base nas medi¢es dos
servicos efetivamente executados, obedecendo 0s precos unitarios apresentados pela
CONTRATADA em sua proposta, e na apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente
atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de
medicéo referente a0 més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes.

a) O pagamento sera efetuado em 06 (seis) parcelas, assim distribuidas:

PRODUTOS Desembolso %
Produto 01: Plano de Trabalho das Capacitacdes 10%
Produto 02: Cadastramento dos beneficiarios e Diagndstico

- : : 20%
Rapido Socioambiental
Produto 03: CapacitagcBes técnicas e fornecimento de 20%

materiais técnico-didaticos
Produto 04: Documento Normativo 10%
Produto 05: Monitoramento/acompanhamento técnico da

X 20%
entidade gestora
Produto 06: Relatério Final 20%

b) Remuneracdo dos servicos executados, mediante apresentacdo de faturas mensais,
apos aprovacao dos relatérios e documentos que deram origem ao faturamento, de
acordo com o programa de trabalho e o cronograma fisico;
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c) A fiscalizagdo autorizara a CONTRATADA a emitir os respectivos documentos de
cobranca;

d) Caso existam duvidas acerca dos produtos, a parcela referente a esses servigos
poderd ser retida até que as mesmas sejam sanadas pela CONTRATADA. Depois
de sanados os motivos da retengdo, a CODEVASF tera 30 (trinta) dias corridos para
efetuar o pagamento da referida parcela.

12.1.1 A Codevasf pagara a Contratada mediante a apresentacdo de faturas mensais,
que deverdo ser acompanhadas de Relatério Mensal de Execucao dos servicos,
e parecer da Fiscalizacdo por meio do Relatério de Acompanhamento Técnico,
atestando a execucao dos servicos e atividades realizadas no periodo.

12.1.2 A Codevasf somente pagard a Contratada pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso
aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e
atualizacao financeira.

12.1.3 Nos pregos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execucdo dos servigos, de acordo com as condicdes
previstas neste TR e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracéo possivel
de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

12.1.4 A Contratada ndo podera pagar salarios inferiores aos indicados na Proposta.

12.1.5 A Contratada devera apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos
salarios pagos e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas
(FGTS) e do ISS do més anterior.

12.1.6 Considera-se que a aplicacdo da forma de pagamento definida nestes Termos de
Referéncia remunera inteiramente a Contratada pela execucdo dos servicos,
incluindo:

a) Custo de mao-de-obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, veiculos,
material de consumo, etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigagdes trabalhistas, previdenciérias,
securitarias, rescisao de contrato de pessoal, etc., conforme a legislagéo brasileira;

c) Remuneracédo de escritorio e despesas fiscais; e

d) Moradia, alimentag&o e transporte.

13. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS
13.1. Os pregos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data de

apresentacdo da proposta. Ap0s este prazo, serdo reajustados, de acordo com a variagdo do
indice setorial publicado na revista "Conjuntura Econdmica™ da Fundagdo Getulio Vargas,
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correspondente a coluna 39 (Custo Nacional da Construcéo Civil) - Servigos de Consultoria,
aplicando-se a seguinte formula:

(11— 10)
oo

R=V
10

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;

10 = indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

14. MATRIZ DE RISCO

14.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo V deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir as areas a que estd exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas
pelas licitantes.

14.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

14.3. A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados
ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

14.4. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério,
na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter elevado tais riscos em consideracéo
na formulacdo de sua proposta.

14.5. A referida de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacGes sdo de resultado
e devidamente delimitadas neste TR.

15. ADI\/IINISTRAQAO DO CONTRATO

15.1. A contratada deverd designar um empregado da sede da empresa para a
operacionalidade do contrato, sem custos adicional a Codevasf, esse custo ja devera esta
previsto nos custos da administragéo central.

15.2. Essa pessoa que dara o apoio para contato entre a Codevasf e a empresa, nao ficara no
local de execucdo dos servigos, e sim na sede da empresa para que a fiscalizagdo da Codevasf

possa realizar as demandas do contrato.

15.3. A contratada devera imprimir os relatérios (caso seja necessario).
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15.4. A contratada devera fornecer o veiculo para locomocédo dos profissionais, conforme
planilha abaixo:

Profissional Veiculo Quantidade
Veiculo de passeio com ar condicionado
com no maximo 02 anos de uso, direcdo

hidraulica e motor 1.0 ou superior, incluso 12 meses
combustivel, lubrificacdo, manutencéo,

seguro e etc.

TECNICOS DE
CAMPO

Total de 12 (doze) meses de veiculo de passeio com ar condicionado, direcao hidraulica e motor
1.0 ou superior, incluso combustivel, lubrificacdo, manutencdo, seguro e etc. e menos de 2
(dois) anos de uso.

15.5. A contratada devera fornecer todas as condi¢cdes para que a sua equipe execute oS
servicos com seguranca e logistica para atenderem a necessidade da fiscalizagdo da Codevasf.

15.6. A contratante fornecera um Data Show, inclusos acessérios, para os técnicos de campo
pelo periodo de 12 meses.

15.7. A contratante devera fornecer 4 (quatro) celulares com pacote de dados mdveis, para 0s
técnicos de campo, por um periodo de 12 meses.

15.8. A contratada devera fornecer 4 (quatro) notebooks, tela superior a 14 polegadas, sem
interatividade da tela, memoéria RAM superior 4 GB, nuacleos por processador 4 a 8,
armazenamento HDD sem disco GB, armazenamento SSD superior ou igual a 500, bateria até
4 células, alimentacdo bivolt automatica, sistema operacional proprietario, por um periodo de
12 meses.

15.9. A contratada devera fornecer diarias para os profissionais em transito, no limite de 120
(cento e vinte) diarias/hospedagem aos profissionais para a execucao dos servicos, ndo cabendo
mais nenhum tipo de indenizagdo por parte da Codevasf para despesas dessa natureza aos
profissionais.

15.10. A contratada devera fornecer EPI adequados para os técnicos de campo, tais como:
botinas, uniformes, creme para pele com protetor solar, etc.

15.11. A contratada devera apresentar mensalmente uma programacgdo das agdes do més
subsequente para ser autorizada pelo fiscal da Codevasf e quaisquer agdes urgentes deverao ser
solicitadas e autorizadas pela Codevasf previamente.

15.12. A contratada devera fornecer ART quitada do coordenador da equipe para as atividades
previstas no plano de trabalho.
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16. ELABORACAO DE RELATORIOS
16.1. Elaboracédo de Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagéo contendo o Plano de

Logistica da contratada para execucdo dos servicos, contendo a sequéncia de
etapas/fases/tarefas, conforme descrigdo dos servigos.

16.2. Elaboracéo de relatorios especificos - documento a ser apresentado pela contratada,
conforme solicitado pela Codevasf.

16.3. Relatdério de acompanhamento de servicos — devera ser entregue nas medicdes dos
Servigos.

16.4. Relatdrio Final - documento de producdo previsto ao término dos trabalhos, no qual a
contratada apresenta o relato de todos 0s servicos executados.

16.5. Os relatorios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as correcfes e
complementacfes necessarias, de acordo com as analises encaminhadas 8 CONTRATADA.
17. APRESENTACAO DOS TRABALHOS

17.1. Os trabalhos de natureza técnica deverdo observar as Normas da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT.

17.2. As normas, em qualquer hip6tese, antes de sua aplicacdo, estardo sujeitas a aceitacdo
pela Codevasf.

17.3. A Redacdo da documentacdo pertinente serd obrigatoriamente apresentada na Lingua
Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

17.4. Encadernacdo - a encadernacdo dos relatérios parciais, especificos e finais podera ser
em espiral, capa dura ou garra plastica.

17.5. Os Relatérios de Execucdo de Servicos, bem como relatdrios especificos solicitados,
deverdo ser emitidos pela Contratada em duas vias impressas e em meio digital.

17.6. Os relatdrios, desenhos, memoriais, etc., deverdo obedecer as unidades do Sistema
Meétrico Internacional. Se houver necessidade de citar outras unidades, 0s valores expressos
nestas serdo indicados entre parénteses, ao lado da correspondente unidade oficial.

18. FISCALIZACAO

18.1. A fiscalizacdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem

compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e
os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.
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18.2. Fica assegurado aos tecnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanbhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros,
da execucdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos servicos.

18.3. A fiscalizagdo devera acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando
para que ndo haja subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

18.4. Deverd esclarecer duavidas ou fornecer informagBes solicitadas pelo
preposto/representante da contratada ou, quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las
a quem compete.

18.5. Deveré checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e recursos humanos
previstos para a execu¢do dos servigos.

18.6. Tratar diretamente com a empresa CONTRATADA, exigindo atua¢do em conformidade
com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de técnicos no local da prestacdo dos
servicos, emissao de relatorios, boletins ou outros documentos que se fagcam necessarios ao fiel
cumprimento do objeto.

18.7. Solicitar da CONTRATADA a relacéo de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informacdes: nome completo, cargo ou funcéo, valor do salario, nimero do RG e
do CPF.

18.8. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificacGes solicitados pela contratada.

18.9. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execugdo do contrato e
informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusao dos servigos ou em relacao
a terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com
as devidas justificativas.

18.10. Rejeitar, no todo ou em parte, servigo executado em desacordo com o instrumento
contratual.

18.11. O fiscal do contrato terd 05 (cinco) dias Uteis para analisar os relatérios e documentos
apresentados pela contratada, contados do dia seguinte do recebimento destes.

18.12. Analisar e aprovar os relatérios de acompanhamento dos servicos e final, constantes do
item 16. Os relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as correcdes e
complementagdes necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a contratada.

18.13. Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacéo.
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18.14. Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e 0s consequentes boletins de medicdo com vistas a atender demandas de 6rgéos de
controle interno e externo.

18.15. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

18.16. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e
reequilibrio econémico financeiro.

18.17. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de
vigéncia contratual.

18.18. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupgdes na execucgdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificages no projeto ou
alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela
autoridade competente.

18.19. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto
ao término da vigéncia do contrato, para providéncias do sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da contratada.

18.20. Receber as etapas dos servicos mediante medicOes precisas e de acordo com as regras
contratuais.

18.21. Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a
sua competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

18.22. Receber, provisoéria e definitivamente, os servigcos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada comissao de recebimento ou outro
empregado.

18.23. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatrio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do
seu valor.

18.24. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a Contratada da
integral responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

18.25. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato,
se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicdes de habilitacéo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.
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19. GARANTIA DE EXECUCAO

19.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigagdes contratuais e da liquidacéo das
multas convencionais, fica estipulada uma “Garantia de Execu¢@o” no montante de 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em
espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a
critério da contratada.

19.2. A garantia a que se refere o item acima devera ser entregue na Geréncia Regional de
Administracdo e Suporte Logistico - 5%/GRA, via 5%GRA/UFN, até 10 (dez) dias apos a
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado por igual periodo a pedido do licitante, sob
pena de rescisdo contratual e aplicacdo das sangOes previstas neste Edital.

19.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia devera estar em
vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apds o
recebimento provisorio do objeto contratado.

19.4. ApoOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto contratual.

19.5. A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por
ordem da Codevastf.

19.6. A ndo integralizacdo de garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

19.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou
renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.
19.8. Na&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma
do disposto na clausula de rescisao, hipotese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.
19.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contratado;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucéo do contrato;

c) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada;
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d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela

contratada, quando couber.

20. MULTA

20.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da contratada, cabe a
aplicacdo de multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, independente de rescisdo

unilateral e demais sangdes previstas em Lei.

20.2. Nos casos de inexecucdo parcial dos servigos ou atraso na execucao destes, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato ou fase em atraso,
sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

20.3. Nos casos de atrasos na execucdo de servicos descritos no cronograma fisico dos
servicos ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, aplicar-se-4 multa moratdria

pela fiscalizacdo, a ser calculada pela seguinte equacao:
M=(C/T)XxNxF

Onde:
M = valor da multa;

C = valor correspondente a fase, contrato, etapa ou parcela do servigo em atraso;
T = parametro de ponderacgéo de valor, conforme a tabela 02;

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

N = nimero de funcionarios ou periodo de atraso em dias corridos;

F = Fator percentual progressivo, conforme a tabela 01.

Tabela 01 - Fatores Fe K

Periodo de atraso em dias corridos

Fator F

Ate 10 dias

0,02

112 20 dias

0,04

21 a 30 dias

0,08

De 31 a40 dias

0,12

Acima de 41 dias

0,15

Nimeros de funcionarios sem utilizar EPl ou EPC

Fator F

Ate 10

0,02

11a20

0,04

21a30

0,08

De31a40

0,12

Acima de 41

0,15

Valor da medigao

Fator K

Ate R 50.000,00

3%

R$50.000,01 até R 100.000,00

2%

R$ 100.000,01 até R$ 300.000,00

1%

R$ 300.000,01 até R$ 500.000.00

0,8%

R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00

0,5%

Acima de R$ 1.000.000,01

0,3%
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CODEVASFE

el 5° Superintendéncia Regional

Tabela 02 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Inadimpléncias C T N
Pelo ndo atendimento & determinagdo
estipulada pela fiscalizacdo, no prazo por - Dias atrasados a
ela estabelecido, desde que seja 05% da Ii‘rewsao_ partir da data
comunicada a contratada afraves do gg nmoeﬁ(#goér;ooz‘es T=1 limite estipulada
registro no diario de servigos ou no livro de - stro ? pela fiscalizacdo
ocorréncias ou por outro documento escrito %egs_ pe'a na notificacdo ou
- scalizagdo. .
para apresentacdo de documentos, registro.
Justificativas ou reparacéo de servigos.
K% da Previsdo no
més da notificacdo
Executar servico sem a utilizagdo de para medicdo no N = nimero de
equipamentos de protecdo individual — EPl | cronograma da T=1 funcionanos sem
por funcionanos ou equipamentos de contratada, sendo EPI trabalhando
protegdo coletiva — EPC. fator K de acordo sem EPC
com o valor da
medigdo.
Dias executados
Valor -
correspendente & gm;;:zﬁz:ﬂs
N3o disponibilizar equipamentos fase, elatadpa ou- T=2 sem a
condizentes com o objeto a ser executado. gig:cel ID :’EN o - substituigéo a
jodo com os partir da_
P'B|Ji amentos notificagdo da
equip fiscalizagdo.
N3o mobilizar em até 15 (dias) dias apos Previs3o no periodo
emissdo da Ordem de Servico, sendo o para medic&o no T=1 Atraso em dias
prazo pelos dias de atraso apos estes 15 cronograma da - cormdos.
(quinze). confratada
Atraso em dias
cormidos a partir
K% da Previsdo do da data limile
Promover danos ambientais. :?él_[: ;: nrzﬁggfggo T=025 pela fiscalizagdo
pela fiscalizagdo por notificagso
ou registro para
reparacdo do
dano.
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Inadimpléncias Cc T N
. - s T=2por
Deixar de substituir funcionario, quando .
solicitado formalmente pela fiscalizacdo por f:?;g ;rn?:ésiagodrc: o tng Dias trabalhados
problemas técnicos ocomidos nos servigos més da not'rﬁcgag;ﬁo =1 por falta pelo profissional
3:;:ac:_tados g:nI:] 21;552;? Iz[:] ggr falta de pela fiscalizaco de apos notificagdo
idade 0. urbanidade
Pela ndo apresentagdo de itens exigidos 0.02% do valor do
em clausulas editalicias ou contratuais, otlmir:at o T=1 Dias atrasados
dentro do prazo estabelecido.
Atraso em dias
corridos a partir
i da data limite
Deixar de comgir os services em que forem KB:’ dz Pfegéﬁ.ai’ do determinada
;T}itac:}i?g gsnperfeigﬁes, vicios, defeitos :%g’ d:nrgti'ﬁg?;% 20 T=1 ﬂaniz%aéz‘gaﬁo
pela fiscalizacdo ou registro para
reparacdo do
Senvigo ou vicio
Por dificultar ou impedir o acesso da Atraso em dias
fiscalizacdo a documentos, materiais e local 00 E’tdo valor do T=05 corridos a partir
dos servigos. conirato da notificacdo.
T=2até
Pelo atraso no cumprimento dos prazos Valor 20'??3an -
estabelecidos no crenograma fisico dos correspondente & 2001% até | Atraso em dias
servigos, desde gue injustificados ou cuja fase, etapaou 5000%e T = | comidos
justificativa ndo tenha sido aceita pela parcela do servigo 0 5 acima de :
fiscalizagdo. em atraso. '50‘01% de
atraso.
Fomecer informacdes falsas em relacdo a
prestacdo dos servicos. Prazo contatado a Atraso em dias
partir da data da notificag o da fiscalizac3o 00 Etdo valor do T=05 corridos a partir
até a apresentacdo das novas informagdes conirato da notificacdo.
cometas.
- Valor Atraso em dias
N3o apresentacdio da garantia no prazo correspondente a T=2 corridos
garantia contratual ’
T=2até
20,00 %, T =
Valor 1 entre
Pelo atraso na conclusao dos servigcos, em | comespondente a 2001% até | Atr di
conformidade com o praze centratado ou fase, etapa ou : e aso em dias
) 50,00% e T = | comdos.
aditado. parcela do servico 05 acima de
&m atraso. /5 acima
50,01% de
atraso.
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20.4. Todas as inadimpléncias da tabela 02 devem ser precedidas de adverténcia por escrito
pela Fiscalizag&o.

20.5. As multas sdo autdbnomas e a aplicacdo de uma ndo exclui a outra.

20.6. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela fiscalizagéo, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 02, a contratada
ficara isenta das penalidades mencionadas.

20.7. As multas moratorias previstas na tabela 02 deste termo de referéncia serdo descontadas
/ glosadas na medicdo pela fiscalizacdo, apds notificacdo a contratada, podendo a mesma
apresentar justificativa junto a fiscalizacdo para suspensdo ou anulacdo da mesma em até 10
(dez) Uteis apOs a comunicagao.

20.8. A fiscalizagcdo tem até 5 (cinco) dias Uteis para manifestar o aceite e recusa das
justificativas apresentadas pela contratada em relagcdo as multas moratorias da tabela 02 deste
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termo de referéncia, caso seja mantida a fiscalizacdo devera realizar a glosa na medicao
subsequente.

20.9. A contratada podera recorrer em até 5 (cinco) dias Uteis da data de comunicagédo de
decisdo da fiscalizacdo, no item anterior, sobre a recusa da justificativa apresentada das
aplicacBes das multas moratorias da tabela 02 deste termo de referéncia, que devera ser
instruido em regular processo administrativo pela fiscalizacéo.

20.10. Apos manifestacdo da fiscalizacdo e da assessoria juridica, a decisdo de manter ou
recusar a aplicacdo da multa moratéria da tabela 02, caberd ao Comité de Gestdo Executiva em
contratados sob gestdo da Superintendéncia ou pela Diretoria Executiva da Codevasf quando o
contrato for de gestio das Areas de Diretoria, para evitar custos processuais administrativos
altos.

20.11. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apos regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) As multas poderdo ser aplicadas a contratada e descontando-as primeiramente dos
pagamentos a serem efetuados;

b) Caso a multa seja superior aos saldos de pagamentos, podera a diferenca ser descontada da
garantia prestada pela contratada;

c) Caso ndo existam saldos de pagamentos, a multa serd descontada na totalidade da garantia
prestada pela contratada;

d) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

e) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocacao;

f) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Unidade Regional de Finangas da 128SR/Codevasf — 13/UFN ou Geréncia de
Financas da Codevasf em Brasilia o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a
partir da data da comunicagéo.

20.12. A licitante vencedora terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel em
relacdo aos itens 20.10 a 20.12, terd mais um prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado a partir da
data de ciéncia da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizac¢éo e
acompanhamento do contrato, 0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Codevasf,
que procedera ao seu exame.

20.13. Apo6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.
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20.14. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo a
relevacdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

20.15. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

20.16. As san¢des de adverténcia e de suspensdo temporéria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa, devendo a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

20.17. As multas constantes neste TR sdo meramente financeiras, ndo isentando a licitante do
ressarcimento por perdas e danos pelos prejuizos a que der causa, podendo ser aplicadas
cumulativamente com as sancOes de adverténcia e de suspensdo temporéria de participacdo em
licitacdo e impedimento de contratar com a Uniao.

20.18. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensao
de licitar, a licitante penalizada devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das
multas previstas neste Edital e das demais cominacdes legais

21. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

21.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da CODEVASF, do
Termo de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da
caucdo contratual, a CONTRATADA devera apresentar todos os relatdrios exigidos no item 18
deste TR, analisados e aprovados pela CODEVASF.

21.2. Apo6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze)
dias da data de sua solicitacdo.

21.3. Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
Servigos rejeitados.

21.4. Ap6s o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, serd designado
Servidor ou Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de
até 90 (noventa) dias da data de sua designacéo.

21.5. Na hipotese da necessidade de correcéo, o Servidor ou Comissdo estabelecerd um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos
rejeitados.

21.6. Aceitos e aprovados 0s servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),

que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da garantia.
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21.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

21.8. Ap6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais,
emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o
desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

21.9. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
é condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Caucdo Contratual.

21.10. A ultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento ap0s a emissao
do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

22. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

22.1. A Contratada devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade fisica e
da saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servicos, conforme dispde a Lei n° 6.514
de 22/12/1977, Portaria n® 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a)  Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

b)  Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, alem do PCMAT nos casos previstos na NR-

18;

c) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro 11 da NR-

4.

23. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

23.1. A contratada, quando da execugdo dos servicos de acompanhamento dos objetos
relacionados no item 05 deste TR, devera estar atenta, se a execucdo do referido objeto esta
atendendo a legislacdo vigente que estabelece diretrizes para a sustentabilidade ambiental, no
tocante a prestacdo dos servicos contratados e aquisicdo de materiais, quais sejam:

23.2. Atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n® 7.746, de 05/06/2012, que
regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993. Em seu art. 4°, o Decreto n° 7.746 que
estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas para a promocdo do
desenvolvimento nacional sustentavel por meio das contratacdes realizadas pela administragéo
publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais. Sao diretrizes de
sustentabilidade, entre outras:
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a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
c) maior eficiéncia na utilizacao de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geragdo de empregos, preferencialmente com méo-de-obra local;

e) maior vida Gtil e menor custo de manutencgdo dos bens;

f) uso de inovacOes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens e nos servicos;

h) utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento.

23.3. Com base nas diretrizes supracitadas, atentar-se para o atendimento de alguns critérios
estabelecidos na Instrugcdo Normativa n° 1, de 19/01/2010 (MPOG), para a elaboragé&o do plano
de trabalho, execucédo dos servicos e aquisi¢do de materiais, tais como:

a) Uso de equipamentos de climatizacdo mecénica, ou de novas tecnologias de
resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for
indispensavel,

b) Automacdo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminacgdo, interruptores, iluminagdo
ambiental, iluminacdo tarefa, uso de sensores de presenca;

c) Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e
de luminarias eficientes;

d) Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

e) Sistema de medic¢do individualizado de consumo de dgua e energia;

f) Sistema de reuso de &gua e de tratamento de efluentes gerados;

g) Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captagéo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

h) Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que
reduzam a necessidade de manutencao; e

i) Comprovacdo da origem da madeira a ser utilizada na execuc¢édo do servigo.

23.4. Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboracdo do projeto basico e/ou executivo
deverdo ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e
Qualidade Industrial — INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizacdo Internacional
para a Padronizacéo (International Organization for Standardization).

23.5. Devera atentar-se ao atendimento as diretrizes estabelecidas no art. 4° da Lei n°
12.462/11, em seus § 1° e § 2°, que diz:

a) § 1° As contratacOes realizadas com base no RDC devem respeitar, especialmente, as
normas relativas a:

I) Disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados pelos
servigos contratados;

I1) Mitigag&o por condicionantes e compensacdo ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;
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I11) Utilizagdo de produtos, equipamentos e servigos que, comprovadamente, reduzam
0 consumo de energia e recursos naturais;

IV) Avaliagdo de impactos de vizinhanca, na forma da legislagcdo urbanistica;

V) Protecdo do patriménio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por
meio da avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelos servicos
contratados; e

V1) Acessibilidade para o uso por pessoas com deficiéncia ou com mobilidade
reduzida.

b) 8 2° 0O impacto negativo sobre 0s bens do patrimdnio cultural, historico, arqueoldgico e
imaterial tombados deverd ser compensado por meio de medidas determinadas pela
autoridade responsavel, na forma da legislagéo aplicavel.

23.6. Na execucdo dos servigos serd exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n°01/2010, onde deverdo ser adotadas as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execucao dos servicos.

b) Devera fazer o uso obrigatorio de agregados reciclados na execugdo dos servicos
contratados, sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais.

c) Realizar a separacgdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacdo as associacdes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada, quando
for o caso.

d) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo & coleta seletiva.

e) Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicao, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

I1) Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

I11) Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA,;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas
para evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execucdo contratual, para reducdo de consumo de energia
elétrica, de consumo de agua e reducdo de producdo de residuos sdélidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducao
de desperdicios e poluigéo.

f) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de
chuva, pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminacdo por metais pesados ou
agentes bacterioldgicos, minas e outros);

g) Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execugao de servigos;
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h) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos solidos;

i) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢cdes chumbo, cadmio,
mercdrio e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos
estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica
autorizada pelas respectivas industrias, para repasse aos fabricantes ou
importadores;

I) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossdis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacao especifica;

I11) Pneumaéticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para
destinacdo final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa
vigente.

23.7. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— CONAMA, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcao
Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao
6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacdo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a &reas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem
futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes  economicamente  viaveis que  permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

c) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da

contratagdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas ndo licenciadas.
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d) Parafins de fiscaliza¢do do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos
da Construcao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR n% 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢ 15.116, de 2004.”

23.8. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos e Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, deverad ser efetuado o
recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, &gua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislacdo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, atraves de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacéo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacao final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacéo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de Oleo lubrificante usado ou contaminado nédo
reciclavel, dar-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolucdo
CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacéo correlata.

23.9.  Se houver a aquisicdo de bens,a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios
de sustentabilidade ambiental, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO
como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus
similares;

c) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima protecao durante o transporte e 0 armazenamento;

d) que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(V1)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

23.10. A CONTRATADA devera comprovar a adocao de préaticas de desfazimento sustentavel
ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacéo.
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24. OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

24.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizacdo contendo o Plano de Logistica da
contratada para execucdo dos servigos, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho,
mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e 0S recursos materiais € humanos
envolvidos, conforme o subitem 16.1.

b) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos,
em fungdo do planejamento previsto pela Contratada e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitacdo da fiscalizagéo.

c) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTSs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolucao n°®
317 de 31/10/86.

24.2. A contratada devera manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condicdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacGes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

24.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia — DF, ou na 52
Superintendéncia Regional.

24.4. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

24.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o
local dos servigos.

24.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execugédo dos servigos.

24.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia
da fiscalizag&o), para possibilitar a perfeita execugdo dos servigos dentro do prazo contratual.

24.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo-de-obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a Codevasf, necessaria a execugédo dos servicos objeto do contrato.

24.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,
inclusive o registro do servico contratado junto ao CREA.
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24.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacao, aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

24.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou for¢a maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

24.12. Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratacdo, a contratada devera reforcar a caucdo inicial durante a execucdo dos servicos
contratados, de acordo com a clausula contratual, que trata sobre “CAUCAQO”.

24.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgao ou
entidade CONTRATANTE e dos érgdos de controle interno e externo.

24.14. Caso a contratada seja registrada em regido diferente daquela em que seréo executados
0s servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢cdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

24.15. A Contratada sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigco contratado e/ou por ela causado a terceiros.

24.16. Corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

24.17. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucdo dos servigos.

24.18. Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento
das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e
responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da
CONTRATADA.

24.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

24.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execugdo dos servicos, obedecendo as instrugdes
advindas da Fiscalizacéo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades
privadas ou publicas.
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24.21. A contratada devera investir em medidas de promogdo da ética e de prevencdo da
corrupc¢do que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado
e em suas relagBes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsoes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

24.22. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para a execucéo dos servicos,
objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

24.23. A CONTRATADA devera disponibilizar também veiculos para equipe técnica
conforme especificacBes constantes das Planilhas de Precos e Quantidades que integram o
presente Termo de Referéncia.

24.24. Os veiculos deverdo ser identificados com as seguintes inscricdes, em atendimento a
Resolucdo n° 9.674/01 — Codevasf, ndo sera aceito Adesivo Imantado:

CODEVASF - 59/SR
VEICULO A SERVICO DA CODEVASF

24.25. Ficara a contratada responsavel pela cobertura das despesas com combustivel e servicos
gerais de manutenc¢édo dos veiculos previstos nos subitens 15.4 e 24.23, durante todo o periodo
de execucdo servicos, sendo que 0s custos das despesas estdo previstos na Planilha
Orcamentaria.

24.26. Estes automoveis podem ser proprios da Contratada e/ou de empresa locadora
legalmente constituida.

24.27. A Contratada deverd repor os veiculos (automdével) sem condi¢des de uso no prazo
maximo de 24 horas.

25. OBRIGACOES DA CODEVASF

25.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

25.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.
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25.3. Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do contrato.

25.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagOes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

25.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacéo.

25.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os servigos contratados.

25.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

26. CONDICOES GERAIS

26.1. Todo o acervo de dados, assim como as estatisticas geradas de forma individual e
coletiva e todo o material produzido e compilado durante a execu¢do do Contrato serdo de
propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros so se realizara por expressa autorizacao desta.

26.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado
com a CONTRATADA, independente de transicoes.

27. ANEXOS
Sédo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo I: Justificativas

- Anexo II: Modelo de Declaracéo de Conhecimento do Local de Execucdo dos Servicos
- Anexo lll: Proposta;

- Anexo IV: Manual de Uso da Marca do Governo;

- Anexo V: Matriz de Risco;
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Anexo | — Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo dos
servigos, previstos no Termo de Referéncia e que depois de relacionadas passam a integrar o
TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

Justifica-se a contratacdo de empresa para capacitar os beneficiarios, uma vez que a Codevasf,
devido a impedimento operacional, ndo pode operar e manter a estrutura do sistema de
abastecimento de Agua tratada em comunidades rurais difusas, no Municipio de Delmiro
Gouveia.

Dessa forma, faz-se necessario a transferéncia de gestao do referido empreendimento.

A Codevasf passaria a gestdo do Sistema Simplificado de Abastecimento de 4gua, em condicdes
adequadas, a autogestdo pelos usuarios.

A Codevasf, dessa forma, promoveria a capacita¢cdo, 0 acompanhamento e a assessoria aos
beneficiarios, procurando, em conjunto, viabilizar acdes voltadas para conscientizacao de seus
papéis e para uma gestdo empreendedora.

Motivacdo da contratacdo, informar para fins de instrucéo do processo:

a) Beneficios diretos e indiretos que resultardo da contratacéo;
b) Conexdao entre a contratacdo e o planejamento existente;
C) Servico ndo continuado.

Da adocdo da Modalidade Pregéo Eletronico: Por tratar-se de servicos comuns, com padrdes
de desempenho e qualidade conhecidos no mercado e definidos objetivamente na descri¢éo dos
servicos que fazem parte deste Termo de Referéncia. Adota-se a modalidade Pregdo Eletronico
com vistas a ampliar a transparéncia e a competitividade, a dar maior celeridade ao
procedimento e garantir tratamento isonémico aos licitantes, buscando maior eficiéncia na
selecdo da proposta mais vantajosa para a administracdo publica.

Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitarios: preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera
por medicOes das unidades efetivamente executadas.

Este regime de execucao € o mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois sera pago somente
0s servicos efetivamente executados, mediante medic¢Ges dos precos unitarios propostos pela
contratada.

Nio sera utilizada “contratacido Semi-integrada:

Conforme previsto inciso V do Art. 43 da Lei 13.303/2016, este regime de contratagéo aplica-
se a execucdo de obras ou servicos de engenharia em que for possivel definir previamente no
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projeto bésico as quantidades dos servigos a serem posteriormente executados, na fase
contratual, com diferentes metodologias ou tecnologias.

Trata-se do regime adequado as obras ou servigcos de engenharia cuja complexidade requer
mudangas na concepc¢ao técnica na fase contratual (execucdo). Em sintese, na elaboracdo do
Edital, a Contratante definird os servigos ou as quantidades de servigos presentes no projeto
basico que a Contratada podera executar com certa margem de liberdade de escolha da
metodologia ou tecnologia mais adequada.

Verifica-se assim que o regime n&o se aplica ao objeto deste Termo de Referéncia, por se tratar
de servicos comuns e bem definidos na descricdo dos servigos (Item 5), ndo sendo possivel a
execucédo do objeto com diferentes metodologias ou tecnologias.

Permite Participacdo de Consdrcios: Nao:

N&o sera permitida, na presente licitacdo, a participacdo de empresas sob a forma de consércio,
tendo em vista que o objeto em questdo nédo € considerado de alta complexidade ou vulto, sendo,
portanto, improvavel a geracdo de algum fator técnico, operacional ou econémico, que venha
privar a participacdo de empresas consideradas do ramo para execucdo do presente objeto.

Visita ao local de execucdo dos servicos: Nao serd obrigatoria, entretanto, caso queira, a
licitante podera fazé-la.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual: N&o se aplica ao objeto.

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo maximo de 12 (doze) meses,
conforme consta item 11 deste Termo de Referéncia; e a previsdo de recursos orcamentarios €
compativel, conforme previsto no Plano Plurianual.

Desapropriacdo: N&o aplicavel. Desta forma, ndo sera necessaria a desapropriacdo de imdveis
particulares, sendo desnecessaria a elaboracao do Projeto de Desapropriacao.

Licenca Ambiental: Ndo cabe neste Termo de Referéncia.

Regularizacdo Fundiaria: Ndo cabe neste Termo de Referéncia.

Critério de Julgamento: Menor Preco, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacao do valor orcado:

Publico: Conforme Acdrddo n® 1502/2018 — Plenério TCU — Nas licitacOes realizadas pelas
empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em
observéancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei
n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelacdo do orgamento.

Aprovacdo do Termo de Referéncia: O Termo de Referéncia foi aprovado por ato da
autoridade competente, conforme consta do Processo Administrativo n® 59550.00001158/2023-
18.
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Garantia de Execucéo (caucio): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que
a empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execucdo do Contrato.

Qualificacdo Técnica: As exigéncias da Qualificacdo Técnica visam principalmente garantir
que as licitantes possuam experiéncia na realizacdo de servigos similares e compativeis com o
objeto da licitacdo, garantindo mais eficiéncia na execugdo deste objeto, cuja quantidade
exigida ndo ultrapassa o limite de 50 % do total a ser contratado.

Subcontratacdo: Sera permitida a subcontratacao para as atividades que ndo constituem o
escopo principal do objeto e os itens exigidos para comprovagdo técnica operacional ou
profissional, desde que autorizada previamente pela fiscalizacéo.

Sociedade Cooperativa: Nao serd permitida a participacdo de licitante sob a forma de
Sociedade Cooperativa.

Participacao de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte: As microempresas e Empresas
de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitacdo em condi¢des diferenciadas, na forma
prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de
6/10/2015.

Exigéncia de Capacidade Econdmico-financeira:

A Constituicao Federal do Brasil, especificamente a norma prescrita no Art. 37, XXI, autoriza,
no processo de licitagdo publica, que a administracdo exija, nos termos da lei, qualificacdo
econbmica indispensavel a garantia do cumprimento das obrigacdes as quais o licitante se
propGe a cumprir na forma do futuro contrato.

A Lei 13.303/2016, Art. 58, 1l, preceitua, nesta seara, que um dos parametros exclusivos de
apreciacao da habilitagcdo do licitante é capacidade econémica e financeira.

Diante deste conjunto normativo, o administrador depara-se, também, com a jurisprudéncia
sedimentada na Sumula n° 289 da Corte de Contas da Unido, a quem a Empresa Publica deve
cumprimento.

SUMULA N° 289. A exigéncia de indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo dos
de liquidez, deve estar justificada no processo da licitacdo, conter parametros atualizados de
mercado e atender as caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado o uso de indice cuja
férmula inclua rentabilidade ou lucratividade. (GRIFAMOS).

E prerrogativa da administragéo, e via de regra, dever aferir objetivamente a capacidade do
futuro contratado, ndo para construir um muro indtil de restricbes comprometendo o carater
competitivo da licitacdo, mas para prevenir a adjudicacdo de objetos licitados a contratados sem
condigdes de honrar os compromissos assumidos perante ela.

A administragdo deve ter percuciéncia ao definir os indices de avaliacdo da capacidade
econdmico-financeira de quem se propora a executar o objeto em licitacdo, de modo a
conquistar a garantia da execucdo do contrato e evitar restringir o carater competitivo do
certame.

Diante da legislacdo e da jurisprudéncia alhures citadas, define-se nesta oportunidade, dois
indices contabeis de liquidez e um de solvéncia com a finalidade, necessaria, conveniente e
oportuna de escolher a melhor proposta, cujo autor apresente capacidade econdmico-financeira
de bem executar o objeto contratado, sem surpresas no curso da avenca. Estes indices, como se
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mostram, sdo necessarios em razao das caracteristicas do objeto licitado, que trata de servigos
de capacitacdo, cujo valor previsto e prazo de vigéncia sdo consideraveis.

Os indices escolhidos apresentam parametros atualizados de mercado, pois, os de liquidez sdo
considerados, pela doutrina contabil, e pela Administracdo Publica que os utiliza constante e
hodiernamente, proprios para o fim a que se esta aplicando nesta licitagdo. Tais indice, inclusive
e para demonstrar que possuem parametros atualizados, sdo a base de avaliacdo econémica
aferida pela IN n° 03/2018 que instituiu o SICAF (cadastro da Administracdo Publica Federal,
condicgéo absoluta para a participacdo nas licitagdes eletronicas da Unido). Ademais, como a
prépria simula indica, ndo ha vedacéo a adocao de outros indices, desde que ndo queira medir
a rentabilidade ou lucratividade da proponente e atenda as caracteristicas do objeto licitado,
como € o caso do indice de solvéncia geral. O cociente de cada indice deve ser pelo menos um.
O ideal é que seja superior a um, o que demonstrar ter capacidade plena de cumprir 0s
COmMpPromissos.

1. Liquidez Geral. E a liquidez a curto e longo prazo. ldentifica a capacidade de pagamento
da empresa a curto e longo Prazo. Ou seja, quanto possui a empresa no AC+RLP para cada real
a pagar (PC+RLP). Demonstra a seguranca no crescimento. Quanto maior que um, maior a
capacidade de horar os compromissos.

2. Solvéncia Geral. E a capacidade de uma empresa de honrar todos 0s seus compromissos
financeiros a curto e longo prazo. ldentifica a seguranca apresentada, para pagar todos
compromissos e ainda permanecer com reserva consideravel, o que assegura sua sobrevivéncia
por bom tempo no mercado. Mostra 0 quanto a empresa possui em seu ativo total para pagar
cada real do passivo (menos o patriménio Liquido).

3. Liquidez Corrente. E a liquidez a curto prazo. Identifica a capacidade de pagamento a
curto prazo. Mostra o quanto ha de ativo circulante para cada real de divida a curto prazo.

As caracteristicas peculiares ao objeto que ora trata de um servico de capacitacdo

técnica, sdo a razdo de tal exigéncia, pois, ndo exigir boa situacdo econdmica da contratada seria
temerario para a contratante, visto que no curso da vigéncia do contrato pode, e é comum, surgir
incidentes como atraso de pagamento (tanto que o edital prevé atualizacdo financeira),
retificacdo de trabalhos, aditivos de prazos, etc., Justamente por isso, contratar uma empresa
para executar servico complexo, de consideravel valor e durante razodvel prazo que podera,
inclusive, se estender, afigurar-se-ia ato temerario contra a CODEVASF e a prdpria contratada,
pois esta, no percurso, enfrentaria sérios problemas que desembocaria em possivel solucdo de
continuidade e consequente apuracao sancionatéria administrativa.
Por tudo que se expds, afigura-se plenamente razoavel que a CODEVASF disponha, como
critério de afericdo da saude econdmico-financeira das empresas que se proponham a com ela
contratar, destes indices econbémicos, pois, necessarios, nao para alijar do processo licitatério
guem n&o os conseguir atendé-los, sendo para possibilitar-lhe escolher a melhor proposta e a
garantia da boa execucdo do objeto que ora langa na praga aos interessados em contratar sua
execucdo, sem agredir o carater competitivo da licitagéo.

Intervalo minimo R$ 100,00: Decreto 10.024/2019, Art. 14 inciso Il combinado com o Art.
31, paragrafo Unico:

O intervalo minimo de valores entre os lances, inclusive os intermediarios, o decreto
proporcionam a administracdo o poder discricionario para definir tal dispositivo. Este valor é
avaliado pela conveniéncia, oportunidade e justi¢a, com objetivo de evitar lances com intervalos
minimos insignificantes R$ 0,01 (um centavo de real).
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Estabelece-se, assim, o entendimento de que R$ 100,00 é um valor que evita o aviltamento do
valor do intervalo e ndo prejudica ou restringe a capacidade do licitante lancar, visto que o valor
estimado é de consideravel monta. O valor definido guarda total proporcionalidade com o valor
estimado para a contratacéo.

Em sintese o valor definido deve cuidar ou garanti a proporcionalidade, competitividade e
seriedade dos lances

Hugo Leonardo Ferreira Rocha
Analista em Desenvolvimento Regional
Codevasf — 53/SR
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Anexo Il — Modelo de Declaragéo de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servigos

MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO
DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei,
de que conhece o local onde serdo executadas 0s servi¢os contratados, se inteirou dos dados
indispensaveis a apresentacdo da proposta, € que 0S precos a serem propostos cobrirdo
quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execucdo dos servicos, tendo
obtido todas as informacBes necessarias para a elaboracdo da proposta e execucdo do contrato.

Cidade, [ 1202

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo 1111 - PROPOSTA E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
(QUADROS PFP, PFP 2.1 FatorKa, PFP 2.2_FatorKb, PFP 2.3 FatorKc, PFP
3 _FatorKd, CRO 1_Ins-Pro, CRO 2_Ins-Mes)

(Gravado em arquivo separado)
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Anexo 1V — Manual de Uso da Marca do Governo Federal

(Gravado em arquivo separado)
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Proc 59550.001158/2023-18-e

Probabilidade

Alocagéo Impacto (frequente, Medidas,
Risco Definicdo (Codevasf, (AI_to, prO\{aveI, proced_lmentos ou
Contratada ou | médio ou ocasional, mecanismos para
Compartilhada) baixo) remota ou minimizar o risco

improvavel)

1.Necessidade de - Contratada devera

N Dificuldade de .
alteracdo do - adequar equipe e

atendimento ao . X

cronograma para a Contratada Alto Ocasional realizar novo
x cronograma e ;
execucao dos planejamento  do
. etapas
Servigos cronograma
A Codevasf
2ot | M e
roteiro de prioridade — p Codevasf Médio Ocasional g
o solicitagdo  da produtos sem
campo/escritorio B

Codevasf aplicacédo de

sanc¢des

- Custos reais Realizar cotacGes
3.Custos gerais verificados em todas as regides
superiores aos maiores que 0S possiveis de
estimados previstos no Contratada Médio Remota atuagao; -
(hospedagem, orgcamento Negociar
alimentacéo, apresentado; - previamente
equipamentos, etc.) Aumento  dos valores de

custos diretos; hospedagem;

Paralisagdo da Interrupgao  pela

. " Codevasf do
cidade, regido ou contrato.  Aceite
4.Lockdown estado de Codevasf Alto Ocasional :
x pela contratada da
prestacdo  dos
Servicos contagem do novo
¢ prazo.
e Interrupcdo  pela

_Verlflcgg_ap da Codevasf do

x impossibilidade .
5.Interrupcdo do L . . contrato.  Aceite
provisoria de | Compartilhada Baixo Remota
contrato s pela contratada da

realizacdo  dos
. contagem do novo
Servigos.
prazo.

Mudanca na Aditivo para a
6.Alteracgdo tributaria Ieglslgggo Codevasf Médio Remota alteragdo no

tributaria  que contrato.

altere os valores.

Demissdo  por Substituicdo em 5
7.Necessidade de solicitagdo  do dias dteis do
substituicdo de prestador de Contratada Médio Provavel prestador de
prestador de servico | servico ou pela Servico.

contratante.

Auséncia de Avaliagdo prévia

profissionais da disponibilidade
8.Auséncia de com antes da
profissionais com conhecimentos apresentacdo  da
conhe,c!mentos espe:cmcos para Contratada Médio Provavel proposta; -
especificos para realizar Realizacdo de pré-
realiza¢do dos trabalhos contrato c
Servigos essenciais a profissionais;

execucdo  dos

objetivos;
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Necessidade de Realizar
deslocamentos planejamento
9.Deslocamentos . L .

. maiores que o0 prévio das viagens
malores que o estimado de cada equipe;
previsto (2.600km) Codevasf Baixo Remota '

. gerando

por necessidade de

servico aumento nos
custos com
veiculos;
Comportamento Substituicdo em 5
inadequado dias dateis  do
como  postura, prestador de
falta de Servico.
pontualidade,

10. Necessidade | falar mal da

de substituicdo de empresa ou da Contratada Alto Remota

prestador de servico | Codevasf,
desrespeitar

hierarquia e
impor
pensamentos
com ideais.
Prestador de Substituicdo em 5
Servico sem dias dteis do
1/1. _ LimitacGes cgpa_mdade i Contratada Alto Remota pres@ador de
técnicas técnica e ndo Servigo.
condizente com
o curriculo.
Custos A contratada
relacionados a deverd  contratar
2 prcsosce | DO oo o
responsabilidade °SP Contratada Baixo Remota . o
o civil em indenizacoes.
civil .
acidentes de
pessoas e
automoveis.
A contratada
. deverd arcar com
13. Reclamagdo de Preju_|zos a . possiveis prejuizos
. terceiros pela Contratada Baixo Remota . .
terceiros financeiros  e/ou
contratada. .
retrataces a
terceiros.
Comprovacao pela
contratada:
*vinculos
empregaticios de
cada prestador de
Erros, falhas ou iervu,;o;
14. Acles gestdo de pagamento  de
L Contratada Alto Remota horas extras;
trabalhistas pessoal pela

*recolhimento dos
encargos  sociais
(FGTS, INSS,
etc.);
*cumprimento de
intervalo de Inter
jornada.

contratada.
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Variacéo de
inflag&o em
nivel superior ou

Empresa  devera
arcar com a
diferenca até a data

conformidade e
entrega da nota
fiscal.

inferior ao indice do aditivo.
15. Risco de inflagdo utll_lzado para Contratada Baixo Remota
reajuste dos
salarios ou de
outros  valores
previstos no
contrato.
A contratada
Danos a . .
. devera se planejar
equipamentos b
para substituir os
atrasando a .
~ equipamentos ou
execucdo  dos -
16. Quebra ou perda | servigos; - . possulr - Teserva
- ' Contratada Alto Provavel para ndo prejudicar
de equipamento Problemas com
0 cronograma.
softwares ;
- - Inspecionar
impossibilitando equinamentos
a execugdo dos quipamentos
roietos: antes do inicio das
Projetos, atividades;
Pagamento apoés A contratada
decorridos 30 deverd solicitar o
dias contados a pagamento da
17. Variagéo no partir da data do Codevasf Alto Provavel atuallzgg_ao
prazo de pagamento atestado de monetaria.
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