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CODEVASFIB

ANEXO 1 -DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fun¢do da especificidade
da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacgio:

A necessidade ¢ demonstrada considerando que a pavimentacdo de vias facilitard o transito de
veiculos e pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, contribuindo para a melhoria
da qualidade de vida dos moradores beneficiados pela agdo, por consequéncia para o
desenvolvimento do municipio.

Modalidade Licitatoria:

Pregdo, na forma Eletronica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei n® 13.303,
de 30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatoérios e contratuais, que estabelece
obrigatoriamente a “Forma Eletronica” como modalidade licitatoria (Paragrafo 2° do Art. 51).

A modalidade de licitagdo escolhida para esta licitagdo foi o Pregdo Eletronico, justificado pelo
seu objeto de servicos comuns de engenharia, que se enquadra no art. 3°, inciso VIII do Decreto
n°® 10.024/2019, quando define que servigcos comuns de engenharia sdo: “atividade ou conjunto de
atividades que necessitam da participagdo ¢ do acompanhamento de profissional engenheiro
habilitado, nos termos do disposto na Lei n® 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos padrdes
de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pela administragdo publica,
mediante especificagdes usuais de mercado”.

Cabe salientar, também, que os documento acostados para fins desta licitagao estdo de acordo com
as recomendagdes dos Acordaos n® 1213/2021 — TCU — Plenario e n° 1170/2022 — TCU — Plenario,
assim como atendem as orientagdes para padronizagdo dos Termos de Referéncias dos pregoes
eletronicos para obras de pavimentacdo da Codevasf, disposta na CI 89/2023 da PR/GB e no
Procedimento de Enquadramento de vias para obras de pavimentagdo, aprovado pela Resolucao
n°® 535/2022 da Codevasf.

A licitagdo reger-se-a pela legislacao que rege o Pregao Eletronico, quais sejam: a Lei n® 10.520,
de 17/7/2002, e o Decreto n° 10.024, de 20/9/2019.

Procedimento Licitatorio:

Sistema de Registro de Precos (SRP). O procedimento licitatério auxiliar de SRP ¢ definido na Lei
n°® 13.303, de 30/06/2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23/1/2013, Acordao TCU n°
1381/2018 — Plenario e normas complementares.

Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do
servico, que sera realizado por demanda justificada do Estado ou Municipio, com execugao parcial
por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrio (m?),
havendo necessidade de contratagdes frequentes.

Diante do aumento bastante expressivo da area de atuacdo da 6* Superintendéncia Regional da
Codevasf, houve um expressivo aumento das dotagdes orgamentarias nos ultimos anos, o que se
verificou uma eleva¢do na demanda dos servigos de pavimentacao advindos de aportes de emendas
parlamentares, conforme evolu¢do orcamentaria e regional apresentada abaixo:
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Tabela 01: Evolucédo orcamentaria da 6° SR.

2018 2019 2020 2021 2022
Quantidades de
municipios na drea de 27 147 147 205 205
atuacao.
Orcamento RS RS RS RS RS
recebido[RS] 32.168.249,90| 130.254.574,90 | 178.602.172,05 | 291.707.498,90 | 279.439.660,94

Valor destinados para
servigos de
pavimentagdo [RS$]| RS 82.774,02
(execucdo direta +
convénios)

RS RS RS RS
88.328.554,74 | 101.632.872,94 (139.318.070,82 | 82.609.092,95

Fonte: 6* GRG

Diante desta evolugdo anual, houve a necessidade em suprir a cada ano uma maior demanda de
contratagdes dos servicos de pavimentacao objeto do presente pleito gerando a necessidade da
realizacdo de contratacdes frequentes.

Devido estas contratagdes ocorrerem de maneira incertas, entdo nao € possivel definir previamente
0 quantitativo ou com que periocidade a administracdo vai realizar estas contratagdes, gerando a
necessidade da celebragao dos contratos através de atas celebradas.

Desse modo, diante desses requisitos € nos termos do art. 3° do Decreto n° 7.892/2013, o sistema
de registro de pregos podera ser adotado nas seguintes hipoteses [ e I'V.

Servico Comum de Engenharia:

Os servigos objetos deste Termo de Referéncia sdao servicos cujos padrdes de desempenho e
qualidade sdo definidas objetivamente e as especificacdes sdo usuais e de dominio amplo do
mercado. Portanto, podem ser considerados como servigos comuns de engenharia.

Divulgacio da Intencio de Registro de Precos (IRP):

A divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo serd admitida, tendo em vista que o
presente objeto ¢ de especificidade da Codevasf, com base nas orientagdes dos Acodrdaos
1213/2021 e 1170/2022 do TCU.

Adesoes a Ata de Registro de Precos (carona):

Sera permitida adesdes a Ata de Registro de Precos apenas por outras Superintendéncias e pela
Sede da CODEVASF, com base nas orientagdes dos Acoérdaos 1213/2021 ¢ 1170/2022 do TCU,
desde que tenda ao Decreto 7.892/2023 e o RILC da Codevast™.

Modo de Disputa:

Aberto com or¢amento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acoérdao n°
1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licitagcdes realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacao
no edital ¢ obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade
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e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢ao absoluta a
revelagdao do or¢gamento.”

Critério de Julgamento:

Maior Desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestagdo de servigo
comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente
neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execugdo do objeto e fiscalizagao do contrato.

Regime de execucio:

Empreitada por Precos Unitarios. O pagamento sera por medi¢cdes das unidades padriao (m?)
efetivamente executadas. Este regime de execugdo € o mais apropriado para o objeto da licitacao,
pois sera pago somente os servigos efetivamente executados, mediante medigdes periddicas, dos
precos unitarios demandados pela Codevasf e efetivamente executados pela CONTRATADA.

Permissao de Participacio de Consorcios:

Nao permitida. Nao sera permitida a participagao de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que
exigem licitantes de ramos distintos, como também nao se trata de metodologia de execugao de
alta complexidade.

Permissao de Participacao de Cooperativas:

Nao permitida. Ndo serd permitida também a participacdo de Cooperativas, uma vez que nao se
enquadra o objeto da licitacdo de contrato de mao de obra para execugdo sob a forma de
cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdo de participagdo de licitantes na forma de
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Permissao de Subcontratacio:

Sera permitida a SUBCONTRATACAO parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato. No entanto, ndo poderao ser objeto de subcontratagdo as parcelas de
maior relevancia e consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser
entendidas como atividades auxiliares e que, por ndo dizerem respeito as atividades fim da
Contratada, ndo sdo, muitas das vezes, objeto de execucdo diretamente pelas mesmas, tal como
obtencdao de dados complementares como levantamento, estudos e ensaios de laboratorio,
levantamentos topograficos, geoldgicos, sinalizagdo viaria, entre outros, pertencentes ao objeto
desta licitacao.

Nesse contexto, destaca-se o excerto retirado de modelo de termo de referéncia da AGU:

“Nota Explicativa: Dispoe a Lei n° 8.666/93, em seu art. 72, que a Contratada, na execugdo do
contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, poderad subcontratar partes do
servico ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administragdo. A
subcontratagdo, desde que prevista no instrumento convocatorio, possibilita que terceiro, que ndao
participou do certame licitatorio, realize parte do objeto.

A Administragdo contratante cabe, exercitando a previsdo do edital, autorizar a subcontratagdo
mediante ato motivado, comprovando que atende as recomendagoes do Termo de Referéncia e
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convém a consecugdo das finalidades do contrato. Caso admitida, cabe ao Termo de Referéncia
estabelecer com detalhamento seus limites e condicoes.

Registre-se que, conforme Acorddo TCU 2679/2018-Plendrio, “os servigos cuja comprovagado for
exigida por atestados para fins de habilitagdo ndo podem ser subcontratados’.

[-]

Nota explicativa: A subcontrata¢do parcial é permitida e devera ser analisada pela Administragdo
com base nas informacgoes dos estudos preliminares, em cada caso concreto. Caso admitida, o
edital deve estabelecer com detalhamento seus limites e condigoes, inclusive especificando quais
parcelas do objeto poderdo ser subcontratadas. E importante verificar que sdo vedadas (i) a
exigéncia no instrumento convocatorio de subcontrata¢do de itens ou parcelas determinadas ou
de empresas especificas; (ii) a subcontratagdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim
definidas no instrumento convocatorio, (iii) a subcontratagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte que estejam participando da licitagdo, e (iv) a subcontrata¢do de microempresas
ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais sOcios em comum com a empresa
contratante.”

Visita:

Nao obrigatoria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo
executados os servigos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execugdo, ¢ obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser
necessarias para a elaboragcdo da proposta e execucdo do contrato. Faz-se necessaria simples
declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das condig¢des de prestacdo dos servigos.

Declaraciao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios ¢ compativel, conforme
previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°. 7.892,
de 23/1/2013, nao ¢ necessario indicar a dotagdo orcamentaria que somente sera exigida para a
formalizag¢ao do Contrato.

“Art. 7° - .... § 2° - Na licitagdo para registro de precos ndo é necessario indicar a dotagdo
or¢amentdaria, que somente serd exigida para a formalizagdo do contrato ou outro instrumento
habil”.

Desapropriacgio:

Nao aplicavel. As obras serdo executadas em vias publicas Estaduais e Municipais, desta forma
ndo sera necessaria a desapropriacdo de imoveis particulares, assim sendo desnecessaria a
elaboracdo do Projeto de Desapropriagao.

indice do Reajustamento:

Os indices aqui utilizados refletem a variagao efetiva dos precos dos insumos utilizados no custo
deste objeto, conforme determina o Decreto n.® 1.054, de 1994.
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Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Codigo Civil, Lei n® 10.406
de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro responderd durante cinco anos, pela solidez e seguranca
do trabalho.

Garantia de Execucio (cauc¢io):

Na presente licitacdo sera EXIGIDA a apresentacdo de garantia de execucdo contratual, devido a
contratagdo apresentar riscos financeiros consideraveis para a execucao total do objeto, conforme
determina o Acordao n°® 3.126/2012 — Plenario.

A garantia contratual ¢ fundamental para quaisquer imprevistos oriundos da inexecugao total ou
parcial do objeto, visando dirimir eventuais prejuizos que possam ser causados a administragao e,
por esta razao, ¢ elemento essencial a ser exigido da contratada, entdo como garantia para a
completa execugdo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas convencionais, fica
estipulada uma "Garantia de Execu¢do" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
a ser integralizada no prazo de até 10 (dez) dias uteis apos o recebimento da via assinada do mesmo
em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria,
a critério da contratada.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia, deverdo estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apds o recebimento
provisorio do objeto contratado.

Ap6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a “Garantia de
Execu¢do”, uma vez verificada a perfeita execugao do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacoes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta cldusula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

Nao havera qualquer restitui¢ao de garantia em caso de dissolugao contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisao, hipotese em que a garantia revertera e serd apropriada pela Codevasf.

- A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:
- Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

- Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugdo do contrato;

- Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

- Obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.
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Qualificacao Técnica-Operacional:

Definidas no TR. As exigéncias técnicas sdo indispensaveis para que a vencedora do certame
garanta a capacidade técnica de executar os servigos de engenharia com a segurancga e a qualidade
esperada para o empreendimento. Dessa forma, € solicitado que a licitante comprove a execucao
das quantidades dos servigos elencados no item 9.1.3 do TR.

Tal percentual foi adotado com base no historico recente de licitagdes de servigos de pavimentacao
nesta Superintendéncia, evitando assim a contratacao de empresas inadequadas. Este valor esta em
consonancia as recomendag¢des do TCU, Stimula 263 e Acérdao 2924/2019 Plenario - Relator:
Ministro Benjamin Zymler.

Qualificacdo economica financeira:

A CONTRATADA devera COMPROVAR qualificacao econdmica financeira mediante os indices
exposto no Art. 22. da IN 03/2018, tais valores deveram ser MAIOR ou IGUAL a 1 (um). Além
dos indices, a contratada deverd comprovar ainda um capital social minimo de 10% (dez por cento)
do valor estimado da contratagdo por lote. Conforme previsto no anexo VII-A da IN 05/2017, que
expoe a possibilidade de adaptacdao dos critérios diante da especificidade do objeto. Estas
exigéncias foram adotadas com base no histdrico recente de licitagdes de servigos de pavimentacao
nesta Superintendéncia, evitando assim a contratagao de empresas inadequadas.

Matriz de Risco:

Entende-se Matriz de Risco como sendo uma ferramenta de gerenciamento utilizada para
identificar e determinar o tamanho de um risco e possibilitar as a¢des de impedimento ou controle.
Sua utiliza¢do se faz necessario em obras e servigos de engenharia sempre que o objeto apresentar
elevada complexidade ou riscos durante sua execugao. Dessa forma, levando em consideracao os
riscos envolvidos ao longo da execucgdo desse objeto, e ndo havendo impedimentos legais para
aplicagdo deste instrumento, optamos pela sua utilizagao.

Licenca Ambiental:

A contratada deverd auxiliar a Codevasf na obtencdo do licenciamento ambiental (Licenca
Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgdo competente. O inicio das obras sera
condicionado a obtengdo da anuéncia ambiental, conforme legislagdo do o6rgdo ambiental
competente.

Diferenca Minima entre os Lances:

Conforme Art. 31, § unico do Decreto 10.024/2019 o intervalo minimo da diferenca de valores
entre os lances para cada Lote, que incidira tanto em relag@o aos lances intermediarios quanto em
relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta, devera ser de 0,01% (um centésimo por cento) para
cada Lote, devido a estes valores representarem valores confortdveis para as empresas reduzirem
seus lances em relacao ao ultimo lance ofertado.

Parcelamento do Objeto:

O objeto a ser licitado foi divido em 2 (dois) lotes com o intuito de proporcionar uma maior
competitividade, pois ao reduzir o valor total da contratagdo em lotes permite-se que empresas de
diversos portes possam participar do certame. Além disso, a divisdo do objeto em lotes também
gera uma economia processual.”
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ANEXO 2 - MODELO DE DECLARACAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS
LOCAIS DE EXECUCAO DOS SERVICOS

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BE382CB5
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1895&filter[anoproc]=2023

e-DOC BE382CB5
Proc 59560.001895/2023-00-e

m Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF A2l Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

ANEXO 2 - MODELO DE DECLARACAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS
LOCAIS DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA),
por seu representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as
penalidades da lei, de que esta ciente da abrangéncia dos locais onde serdo executados os
servicos que sdo em toda a area de abrangéncia da Codevasf no estado da Bahia, e que se
inteirou dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta, € que 0s precos a serem
propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execucao
dos servigos, tendo obtido todas as informacdes necessarias para a elaboragao da proposta
e execucao do contrato.

Cidade, dia/més/ano

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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ANEXO 3 - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
HORISTA E MENSALISTA E DETALHAMENTO DO BDI

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BE382CB5
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1895&filter[anoproc]=2023

e-DOC BE382CB5
Proc 59560.001895/2023-00-e
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OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO
EXECUGAO DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF, NO ESTADO DA
BAHIA - LOTE 01

Descricdo dos servigcos Preco de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
CUSTOS FINANCEIROS 1,02%

RISCOS 0,25%

SEGUROS E GARANTIAS 0.50%

CONTRATUAIS ’

LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISSQN 3,00%

Contribuicao Previdenciaria 0,00%

BDI 23,39%

Observagéo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas

dos municipios situados na area de influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacio das obras de construcio e restauragio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras

Pequeno Porte

Médio Porte

Grande Porte

Construgdo rodoviaria

Ate 15 km de pista
simples por ano

De 15 a 30 km de pista
simples por ano

Acima de 30 km de
pista simples por ano

Restauragao rodoviaria

Até 20 km de pista
simples por ano

De 20 a 40 km de pista
simples por ano

Acima de 40 km de
pista simples per ano

Descrigdo das Parcelas

Pequeno Porte

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construgdo e Restauragdo Rode ridria

Médio Porte

Grande Porte

Despesas Indiretas Y% sobre PV | Yo sobre CD | % sobre PV | % sobre CDY| % sobre PV | % sobre CD
Administragdo Central Varidvel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 126
Seguros e Garantias Contratuais 0.25%do PV 0,25 032 0,25 0.31 0,25 0.31
Riscos 0,50% da PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 5,48 821 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | %% sobre CD | %sobre PV | % sobre CDJ| % sobre PV | % sobre CD
Lucro Varidvel - f [CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,590 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos Y% sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CDY| % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% da PV 3,00 3.80 3,00 375 3,00 3,70
550N 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 g3l 6,65 821

Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95

23,39 |
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OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGCAO
EXECUGAO DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF, NO ESTADO DA
BAHIA - LOTE 01

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS 0,25%
CONTRATUAIS
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicao, valores de referéncia e férmula do BDI: Instrucdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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NOME DA EMPRESA:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) , EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA
DE ATUAGAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA - LOTE 01
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022 SEM DESONERAGAO
| HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A Total 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97% N&o Incide
B2 Feriados 3,97% N&o Incide
B3 Aucxilio-enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° salrio 11,02% 8,33%
B5 Licenga-paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de chuva 2,05% N&o Incide
B8 Aucxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,21% 8,47%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
B Total 48,04% 18,18%
GRUPOC
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,47% 4,13%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 2,95% 2,23%
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,13% 2,37%
C5 Indenizagdo Adicional 0,46% 0,35%
C Total 12,14% 9,18%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,68% 6,69%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia o o
D2 do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado T s
D Total 18,17% 7,06%
TOTAL (%) 115,15% 71,22%
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C o D EVASF Ministério da Integrag¢do e do Desenvolvimento Regional — MIDR
b= 1| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO
EXECUGAO DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF, NO ESTADO DA
BAHIA - LOTE 02

Descricdo dos servigcos Preco de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
CUSTOS FINANCEIROS 1,02%

RISCOS 0,25%

SEGUROS E GARANTIAS 0.50%

CONTRATUAIS ’

LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISSQN 3,00%

Contribuicao Previdenciaria 0,00%

BDI 23,39%

Observagéo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas

dos municipios situados na area de influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacio das obras de construcio e restauragio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras

Pequeno Porte

Médio Porte

Grande Porte

Construgdo rodoviaria

Ate 15 km de pista
simples por ano

De 15 a 30 km de pista
simples por ano

Acima de 30 km de
pista simples por ano

Restauragao rodoviaria

Até 20 km de pista
simples por ano

De 20 a 40 km de pista
simples por ano

Acima de 40 km de
pista simples per ano

Descrigdo das Parcelas

Pequeno Porte

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construgdo e Restauragdo Rode ridria

Médio Porte

Grande Porte

Despesas Indiretas Y% sobre PV | Yo sobre CD | % sobre PV | % sobre CDY| % sobre PV | % sobre CD
Administragdo Central Varidvel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 126
Seguros e Garantias Contratuais 0.25%do PV 0,25 032 0,25 0.31 0,25 0.31
Riscos 0,50% da PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 5,48 821 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | %% sobre CD | %sobre PV | % sobre CDJ| % sobre PV | % sobre CD
Lucro Varidvel - f [CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,590 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos Y% sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CDY| % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% da PV 3,00 3.80 3,00 375 3,00 3,70
550N 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 g3l 6,65 821

Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95

23,39 |
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c o D EVASF Ministério da Integrac¢io e do Desenvolvimento Regional — MIDR
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OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGCAO
EXECUGAO DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF, NO ESTADO DA
BAHIA - LOTE 02

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS 0,25%
CONTRATUAIS
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicao, valores de referéncia e férmula do BDI: Instrucdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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co D E VAS F @ Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
== Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINT
EDITAL:
FOLHA:
EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) , EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA
DE ATUAGAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA - LOTE 02
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022 SEM DESONERAGAO
| HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A Total 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97% N&o Incide
B2 Feriados 3,97% N&o Incide
B3 Aucxilio-enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° salrio 11,02% 8,33%
B5 Licenga-paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de chuva 2,05% N&o Incide
B8 Aucxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,21% 8,47%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
B Total 48,04% 18,18%
GRUPOC
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,47% 4,13%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 2,95% 2,23%
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,13% 2,37%
C5 Indenizagdo Adicional 0,46% 0,35%
C Total 12,14% 9,18%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,68% 6,69%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia o o
D2 do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado T s
D Total 18,17% 7,06%
TOTAL (%) 115,15% 71,22%
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ANEXO 4 — PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA
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Ministério da Integra¢do e do Desenvolvimento Regional — MIDR
D EVA F =11 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

b= 62 Superintendéncia Regional-Juazeiro-BA

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA

PLANILHA RESUMO

LOTE 01
VALOR TOTAL (R$) R$ 33.058.256,00
AREA TOTAL (m?) 308.000,00
VALOR POR METRO QUADRADO R$ 107,3320
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Bancos B.D.l. Servigo: 23,39%|Encargos Sociais
c o D E VAS F SINAPI - 09/2023 - Bahia  [B.D.l. 15,00%|Nzo Desonerado:
-1 SICRO3 - 07/2023 - Bahia |Material: Horista: 115,15%
ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
Orgamento Sintético Nao Desonerado
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6*
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01
Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
PAVIMENTAGAO EM TSD R$ 33.058.256,00
1 PROJETO EXECUTIVO R$ 169.400,00
1.1 CPU 01 Proéprio PROJETO EXECUTIVO COM TOPOGRAFIA m2 308.000,00 R$ 0,45 R$ 0,55 R$ 169.400,00
2 SERVIGCOS PRELIMINARES R$ 457.656,40
21 CPU 02 Proéprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO T x Km 165.704,00 R$ 0,53 R$ 0,65 R$ 107.707,60
2.2 74209/001 SINAPI Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada m? 142,56 R$ 449,30 R$ 554,39 R$ 79.033,83
23 CPU 03 Proéprio ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA und 1,00 R$ 112.860,00 R$ 139.257,95 R$ 139.257,95
24 CPU 04 iy [ UEORISRERS IR, S Sl O A T S E L UND 22,00 R$ 4.850,00 R$ 598441 R$ 131.657,02
Laboratério)
3 TERRAPLANAGEM R$ 1.930.544,00
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 5
3.1 78472 SINAPI SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE m 308.000,00 R$ 0,42 R$ 0,51 R$ 157.080,00
3.2 4011209 SICRO3 Regularizagéo e compactacao do subleito m? 308.000,00 R$ 1,08 R$ 1,33 R$ 409.640,00
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
3.3 5914351 SICRO3 3 - 3 . t 92.400,00 R$ 247 R$ 3,04 R$ 280.896,00
14 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® edescarga livre
L . . .
34 5915320 SICRO3 Tr_e1n§p_orte com caminhao basculante de 14 m? - rodovia em revestimento tkm 462.00000 R$ 064 RS 078 R$ 360.360,00
primario (SOLO)
3.5 5915321 SICRO3 Transporte com caminhao basculante de 14 m?® - rodovia pavimentada (solo) tkm 924.000,00 R$ 0,53 R$ 0,65 R$ 600.600,00
3.6 4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m? 61.600,00 R$ 1,61 R$ 1,98 R$ 121.968,00
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Bancos B.D.l. Servigo: 23,39%|Encargos Sociais
c o D EVASF SINAPI - 09/2023 - Bahia  [B.D.l. 15,00%|Nzo Desonerado:
—a SICRO3 - 07/2023 - Bahia |Material: Horista: 115,15%
ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
Orgamento Sintético Nao Desonerado
EXECUGAO DE SERVIGCOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6°
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01
Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
4 PAVIMENTAGAO R$ 21.978.056,77
4.1 INFRAESTRUTURA R$ 11.598.550,12
411 4011211 SICRO3 Reforgo do subleito com material de jazida m? 24.640,00 R$ 10,84 RS 13,37 R$ 329.436,80
412 4011227 SICRO3 Sub-b.ase e§tap|llzada granulometricamente com mistura de solos na pista com me 61.600,00 R$ 1199 R$ 1479 RS 911.064,00
material de jazida
ili 1 H 1 o/ _ 0,
413 4011256 SICRO3 B_ase establllzaqa grar_1u|c_>metr|ca_mente com mistura solo brita (70% - 30%) na me 61.600,00 R$ 66,38 R$ 8190 RS 5.045.040,00
pista com material de jazida e brita comercial
L 5 . .
414 5915320 SICRO3  |ransporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia em revestimento tkm 1.410.604,14 R$ 064 RS 078 R$  1.100.271,22
primario (solo+brita)
I 5. . .
415 5915321 SICRO3 (Tsrglgs;%‘;::)com LD TN CE s il e LN Zee tkm 6.481.13554 R$ 0,53 R$ 065 R$  4.212.738,10
MATERIAL BETUMINOSO - AQUISIGAO E TRANSPORTE (BDI
4.2 DIFERENCIADO = 15%) R$ 7.380.746,39
421 ANP 001 Proéprio Aquisicao de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% t 355,87 R$ 5.310,00 6.106,50 R$ 2.173.120,15
422 ANP 002 Préprio Aquisigdo de emulsao asfaltica RR-2C com ICMS de 18% t 1.254,44 R$ 3.420,00 3.933,00 R$  4.933.712,52
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
423 102330 SINAPI ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM TXKM 48.309,30 R$ 1,49 RS$ 1,71 R$ 82.608,90
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
424 102331 SINAPI ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA  TXKM 289.855,80 R$ 0,58 R$ 0,66 R$ 191.304,82
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF _07/2020
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e-DOC BE382CB5
Proc 59560.001895/2023-00-e

Bancos B.D.l. Servigo: 23,39%|Encargos Sociais
c o D E VAS F SINAPI - 09/2023 - Bahia  [B.D.l. 15,00%|Nzo Desonerado:
-1 SICRO3 - 07/2023 - Bahia |Material: Horista: 115,15%
ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
Orgamento Sintético Nao Desonerado
EXECUGAO DE SERVIGCOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICIiPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01
Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
4.3 APLICAGAO MATERIAL BETUMINOSO R$ 2.998.760,25
4.3.1 4011351 SICRO3 Execugao da Imprimagéo com asfalto diluido - CM-30 m? 296.560,00 R$ 0,35 R$ 0,43 R$ 127.520,80
4.3.2 4011370 SICRO3 Execugao do tratamento superficial duplo com emulséo - brita comercial m? 296.560,00| R$ 514/ R$ 6,34 R$ 1.880.190,40
4.3.3 4915636 SICRO3 Capa selante - areia comercial m? 296.560,00 R$ 0,90 R$ 1,11 R$ 329.181,60
o . . .
434 5915320 SICRO3 Tr_an§porte com can_nnhao basculante de 14 m* - rodovia em revestimento tkm 20.162.71 R$ 064 RS 078 RS 15.726,91
primario (brita e areia)
A o . . .
435 5915321 SICRO3 Z:zir;s)pone com caminh&o basculante de 14 m® - rodovia pavimentada (brita e tkm 994.062,38 R$ 053 RS 065 R$ 646.140,54
5 DRENAGEM R$ 7.686.624,00
5.1 2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 88.000,00/ R$ 69,54 R$ 85,80 R$ 7.550.400,00
5.3 4815671 SICRO3 Reaterro e compactagao com soquete vibratério m3 6.600,00 R$ 16,73| R$ 20,64/ R$ 136.224,00
6 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL R$ 682.677,60
6.1 5213440 SICRO3 Placa _de regula_mentagao~em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - Und 220,00 R$ 25395 R$ 31334 R$ 68.934,80
fornecimento e implantagéo
6.2 5213863 SICRO3 Suporte nletallco galvanizado para placa de .advertencla ou regulamentagéo - Und 220,00 R$ 43403 R$ 53554 R$ 117.818,80
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantagao
6.3 5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m2 13.200,00 R$ 30,45 R$ 37,57 R$ 495.924,00
7 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 153.297,23
71 CPU 05 PrépHio Consgrto Qe gugbra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de m 128315 RS 1565 R$ 1931 RS 24.777.63
material hidraulico
- LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA
7.2 CPU 06 Proprio E REASSENTAMENTO TAMPAO. m2 440,00 R$ 204,05 R$ 251,77 R$ 110.778,80
7.3 CPU 07 Proprio PODA DE ARVORE und 440,00, R$ 32,68 R$ 40,32) R$ 17.740,80
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba

MEMORIAL DE CALCULO
LOTE 01
Descrigao Und Quant.
PAVIMENTAGAO EM TSD
PROJETO EXECUTIVO
PROJETO EXECUTIVO COM TOPOGRAFIA m2 308.000,00
Quantidades - 22,00
Modulo padrao: Via com 7m de largura e 2.000m de extenséo = > m2 14.000,00
SERVICOS PRELIMINARES
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO (MAQUINAS E CONTAINERS) T x Km 165.704,00
Quantidades - 22,00
Peso total a ser transportado t 107,60
Distancia média de transporte da mobilizagao e desmobilizagcéo km 70,00
Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m2 142,56
Quantidades - 22,00
Medidas da placa: h = 1,80m x ¢ =3,60m m2 6,48
ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA und 1,00
CANTEIRO DE OBRAS EM CONTAINER (Escritério + WCs + Almoxarifado +
Laboratorio) D 200
TERRAPLANAGEM
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE m2 308.000.00
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE T
Quantidades - 22,00
Modulo padrao: Via com 7m de largura e 2.000m de extenséo = > m2 14.000,00
Regularizagdo e compactagéo do subleito m? 308.000,00
Quantidades - 22,00
Moédulo padréo: Via com 7m de largura e 2.000m de extensédo = > m? 14.000,00
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de
14 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m® edescarga livre i R
Quantidade - 22,00
Espessura da escavacgao da regularizagao: m 0,20
Area da pavimentagao => m2 14.000,00
Densidade do material escavado t/m3 1,50
Trgn§p_>orte com caminh&o basculante de 14 m?® - rodovia em revestimento tkm 462.000,00
primario
Volume Transportado = volume da carga => t 92.400,00
Distancia média para o bota-fora: km 5,00
Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 924.000,00
Volume Transportado = volume da carga => t 92.400,00
Distancia média para o bota-fora: km 10,00
Espalhamento de material em bota-fora = volume da carga escavado na m?3 61.600,00
regularizacéo
PAVIMENTAGAO - INFRAESTRUTURA
Reforgo do subleito com material de jazida m3 24.640,00
Quantidades - 22,00
Considerado 40% das areas % 0,40
Volume da camada de Reforgo do Subleito: 14.000m? x 0,20m = 2.800m? m3 2.800,00
Sub-bgse e§tap|l|zada granulometricamente com mistura de solos na pista com m3 61.600,00
material de jazida
Quantidades - 22,00
Volume da camada de Sub-base: 14.000m? x 0,20m = 2.800m? m3 2.800,00
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MEMORIAL DE CALCULO
LOTE 01
Descrigao Und Quant.
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na
pista com material de jazida e brita comercial e BSUn/e
Quantidades - 22,00
Volume da camada da Base: 14.000m? x 0,20m = 2.800m? m3 2.800,00
Trgn§p_>orte com caminhdo basculante de 14 m?® - rodovia em revestimento tkm 1.334.355,66
primario (solo)
Quantidades - 22,00
Distancia média de transporte do solo km 5,00
Eeso do material solo: (vol reforgo + vol subbase) * 2,06301 t/m? (composigao) = t 8.087.00
Peso do material solo: (vol base) * 1,44411 t/m? (composi¢do) = > t 4.043,51
Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada (solo) tkm 2.668.711,54
Quantidades - 22,00
Distancia média de transporte do solo km 10,00
Eeso do material solo: (vol reforgo + vol subbase) * 2,06301 t/m? (composigao) = t 8.087.00
Peso do material solo: (vol base) * 1,44411 t/m? (composi¢do) = > t 4.043,51
Tr§n§porte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento tm 76.248.48
primario (brita)
Quantidades - 22,00
Quantidades km 2,00
Peso do material brita: vol base * 0,61890 t/m?3 = > t 1.732,92
Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada (brita) tkm 3.812.424,00
Quantidades - 22,00
Quantidades km 100,00
Peso do material brita: vol base * 0,61890 t/m?3 = > t 1.732,92
MATERIAL BETUMINOSO - AQUISIGAO E TRANSPORTE (BDI
DIFERENCIADO = 15%)
Aquisicao de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% t 355,87
Quantidades - 22,00
Area de imprimacéo => m2 13.480,00
Taxa do produto por m2 => t/m2 0,001200
Aquisicao de emulsao asfaltica RR-2C com ICMS de 18% t 1.254,44
Quantidades - 22,00
Area de imprimacédo => m2 13.480,00
Taxa do produto por m2 do TSD + Capa => t/m2 0,004230
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM TXKM 48.309,30
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
DMT da composigao km 30,00
Peso dos materiais => t 1.610,31
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA TXKM 289.855,80
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
DMT conforme planilha em anexo menos 30 Km composi¢ao anterior km 180,00
Peso dos materiais => t 1.610,31
MATERIAL BETUMINOSO - APLICAGAO
APLICACAO IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 m? 296.560,00
Quantidades - 22,00
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MEMORIAL DE CALCULO
LOTE 01
Descrigao Und Quant.
Area da Pav em TSD => Via com 6,60m (largura( 7m - 0,13 *2 m de cada R
sarjeta)) X 2.000m (extensao) = > ) m 13.480,00
APLICACAO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSAO m2 296.560 00
ASFALTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 ’
Quantidades - 22,00
Area da Pav em TSD => Via com 6,60m (largura( 7m - 0,13 *2 m de cada R
sarjeta)) x 2.000m (extensao) = > m 13.480,00
Capa selante - areia comercial m? 296.560,00
Quantidades - 22,00
Area da Pav em TSD => Via com 6,60m (largura( 7m - 0,13 *2 m de cada R
sarjeta)) x 2.000m (extensao) = > m 13.480,00
Transporte de a.grt?glado com caminhdo basculante de 14 m?® - rodovia em tm 20.162,71
revestimento primario
Quantidades - 22,00
Distancia média de transporte da areia km 5,00
Areia comercial (composi¢édo DNIT) t 0,00435
Distancia média de transporte da brita km 2,00000
Brita n°0 (composi¢cédo DNIT) t 0,01100
Brita n°1 (composigédo DNIT) t 0,02250
Trapsporte de agregado com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia tm 994.062.38
pavimentada
Quantidades - 22,00
Distancia média de transporte da areia km 10,00
Areia comercial (composi¢édo DNIT) t 0,00435
Distancia média de transporte da brita km 100,00000
Brita n°0 (composi¢cédo DNIT) t 0,01100
Brita n°1 (composigédo DNIT) t 0,02250
DRENAGEM
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira M 88.000,00
Quantidades - 22,00
Meio fio (comp. x 2 lados) => m 4.000,00
Reaterro e compactagdo com soquete vibratorio m3 6.600,00
Quantidade - 22,00
Largura do aterro m 0,50
Profundidade do aterro m 0,15
Comprimento do aterro (extensao de cada passeio x 2 lados) m 4.000,00
SINALIZAGAO
Placa de regulamentacdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl -
fornecimento e implantagcéao Und 220,00
Quantidades - 22,00
Estimativa por modulo (considerar 01 placa a cada 200 m) UND 10,00
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentacao -
lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento eimplantagao i 00
Quantidades - 22,00
Considerado 01 placa a cada 200 m => UND 10,00
Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm M2 13.200,00
Quantidades - 22,00
Largura da faixa m 0,10
Comprimento m 2.000,00
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba

MEMORIAL DE CALCULO
LOTE 01
Descrigao Und Quant.

Quantidade por modulo: 3 FAIXAS und 3,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
material hidraulico m 128812
Quantidades - 22,00
Quantidade por modulo => m 58,32
LEVANTAMENTO DE TAMPAQ DE POCO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA und 440.00
E REASSENTAMENTO TAMPAO. ’
Quantidades - 22,00
Quantidade de pocgos de visitas por via: 01 a cada 100 metros und 20,00
PODA DE ARVORE und 440,00
Quantidades - 22,00
Quantidade de arvores por via (01 a cada 100 metros) => und 20,00
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OBJETO Bancos B.D.l. Servicgo: 23,39%|Encargos Sociais
c o D E VAS F m EXECUGAO DE §ERVI(;OS DE PA_VIMENTA(}AO [ede]] TRA]'AMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS SINAPI - 09/2023 - Bahia B.D.l. Material: 15,00%|Nzo Desonerado:
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01 SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
CAPA ASFALTICA EM CBUQ 93,70% 3,84% 8,76% 10,12% 10,12% 10,14% 9,95% 9,95% 9,88% 9,88% 9,88% 6,19% 1,29%
R$ 33.058.256,00 R$ 1.269.132,86 R$ 2.896.635,66 R$ 3.345.648,42 RS 3.345.648,42 R$ 3.351.591,24 R$ 3.288.885,60 R$ 3.288.885,60 R$ 3.266.002,78 R$ 3.266.002,78 R$ 3.266.002,78 R$ 2.047.689,92 R$ 426.129,94
1 PROJETO EXECUTIVO 0,51% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
R$ 169.400,00 50.820,00 33.880,00 33.880,00 33.880,00 16.940,00 - - - - - - -
2 SERVIGOS PRELIMINARES 1,38% 5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00%
R$ 457.656,40 22.882,82 45.765,64 68.648,46 68.648,46 91.531,28 45.765,64 45.765,64 22.882,82 22.882,82 22.882,82 - -
3 TERRAPLANAGEM 5,84% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
R$ 1.930.544,00 96.527,20 193.054,40 193.054,40 193.054,40 193.054,40 193.054,40 193.054,40 193.054,40 193.054,40 193.054,40 96.527,20 -
4 PAVIMENTAGCAO 66,48% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
R$ 21.978.056,77 1.098.902,84 2.197.805,68 2.197.805,68 2.197.805,68 2.197.805,68 2.197.805,68 2.197.805,68 2.197.805,68 2.197.805,68 2.197.805,68 1.098.902,84 -
5 DRENAGEM 23,25% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
R$ 7.686.624,00 - 384.331,20 768.662,40 768.662,40 768.662,40 768.662,40 768.662,40 768.662,40 768.662,40 768.662,40 768.662,40 384.331,20
6 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL 2,07% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
R$ 682.677,60 - 34.133,88 68.267,76 68.267,76 68.267,76 68.267,76 68.267,76 68.267,76 68.267,76 68.267,76 68.267,76 34.133,88
7 SERVIGOS COMPLEMENTARES 0,46% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%'
R$ 153.297,23 - 7.664,86 15.329,72 15.329,72 15.329,72 15.329,72 15.329,72 15.329,72 15.329,72 15.329,72 15.329,72 7.664,86
Porcentagem 3,84% 8,76% 10,12% 10,12% 10,14% 9,95% 9,95% 9,88% 9,88% 9,88% 6,19% 1,29%
Custo 1.269.132,86 2.896.635,66 3.345.648,42 3.345.648,42 3.351.591,24 3.288.885,60 3.288.885,60 3.266.002,78 3.266.002,78 3.266.002,78 2.047.689,92 426.129,94
Porcentagem Acumulado 3,84% 12,60% 22,72% 32,84% 42,98% 52,93% 62,88% 72,76% 82,64% 92,52% 98,71% 100,00%
Custo Acumulado 1.269.132,86 4.165.768,52 7.511.416,94 10.857.065,36 14.208.656,60 17.497.542,20 20.786.427,80 24.052.430,58 27.318.433,36 30.584.436,14 32.632.126,06 33.058.256,00
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Servigo: 23,39% Encargos Sociais
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SINAPI - 09/2023 - Bahia B.D.l. Material: 15,00% Nao Desonerado:
DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6* SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01 ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
Composigées Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
11 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo CPU 01 Proprio PROJETO EXECUTIVO COM TOPOGRAFIA SERT - SERVICOS TECNICOS m2 1,0000000 0,45
Composi¢do CPU 01 Proprio PROJETO EXECUTIVO COM TOPOGRAFIA SERT - SERVICOS TECNICOS m2 1,0000000 0,45 0,45
Auxiliar
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,55
21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CPU 02 Préprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO (MAQUINAS E CONTAINERS) SEDI - SERVICOS T xKm 1,0000000 0,53 0,53
DIVERSOS
Composi¢do 5914640 SICRO3 Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - tkm 1,0000000 0,53 0,53
Auxiliar rodovia pavimentada
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,65
2.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - m? 1,0000000 449,30 449,30
CANTEIRO DE
Composi¢do 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECADE  FUES - m? 0,0100000 398,03 3,98
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA FUNDAGOES E
400 L. AF_05/2021 ESTRUTURAS
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 1,0000000 30,20 30,20
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 4813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Material m? 1,0000000 325,00 325,00
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
Insumo 4491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 4,0000000 9,35 37,40
REGIAO - BRUTA
Insumo 5075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 19,17 2,10
Insumo 4417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM  Material M 1,0000000 7.41 7.41
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 2,0000000 21,61 43,21
Valor do BDI => 105,09 Valor com BDI 554,39
23 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo CPU 03 Proprio ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA CANT - CANTEIRO DE OBRAS und 1,0000000 112.860,00
Composi¢do 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 440,0000000 113,34 49.869,60
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢éo 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 880,0000000 50,25 44.220,00
Auxiliar
Composi¢do 90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 880,0000000 21,33 18.770,40
Auxiliar
Valor do BDI => 26.397,95 Valor com BDI => 139.257,95
24 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CPU 04 Proprio CANTEIRO DE OBRAS EM CONTAINER (Escritério + WCs + Almoxarifado + CANT - CANTEIRO DE OBRAS UND 1,0000000 4.850,00 4.850,00
Laboratério)
Insumo 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, Equipamento MES 1,0000000 1.600,00 1.600,00
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Insumo 00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,  Equipamento MES 1,0000000 1.250,00 1.250,00
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAOQ)
Insumo 00010779 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 Equipamento MES 1,0000000 2.000,00 2.000,00
BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Valor do BDI => 1.134,41 Valor com BDI => 5.984,41
31 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERT - SERVICOS TECNICOS m? 1,0000000 0,42 0,42
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
Composicao 92145 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0010000 82,78 0,08
Auxiliar POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0025000 19,38 0,04
Anxiliar
Composigao 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0020000 38,55 0,07
Anxiliar
Composigao 88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0025000 24,18 0,06
Anxiliar
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 0,0075000 21,61 0,16
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,0028860 4,74 0,01
BRUTA
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,51
32 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4011209 SICRO3 Regularizagdo e compactagio do subleito m* 1,0000000 1,08 1,08
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49 298,2607 89,0971 391,5411
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,69 031 4,8485 3,3764 43921
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29 279,1421 130,5501 236,0504
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 241,5211 125,0121 236,8607
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 199,6669 96,5109 199,6669
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,69 031 126,0601 50,9484 102,7755
Custo Horirio de Equipamentos => 1.171,2867
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora,  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,6083 21,6083
Custo Horario da Mio de Obra => 21,6083
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composigdes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Servigo: 23,39% Encargos Sociais
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SINAPI - 09/2023 - Bahia B.D.I. Material: 15,00% Nao Desonerado:
DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01 ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Custo Horirio de Execugio => 1.192,8950
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0152
Producio de Equipe => 1.121,3300
Custo Unitério de Execugio => 1,0638
Valor do BDI => 0,25 Valor com BDI => 1,33
33 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga de ou solos em inhdo t 1t de 14 m® - t 1,0000000 2,47 2,47
carga com carregadeira de 3,40 m® edescarga livre
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa,  Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 3,0000000 0,77 0,23 276,7639 101,5802 709,4149
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m® - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 419,2700 212,9427 419,2700
Custo Horirio de Equipamentos => 1.128,6849
Custo Horirio de Execu¢io => 1.128,6849
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 457,1600
Custo Unitério de Execugio => 2,4689
Valor do BDI => 0,57 Valor com BDI => 3,04
34 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 5915320 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 14 m® - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,64 0,64
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa,  Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 14 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 276,7639 101,5802 276,7639
Custo Horirio de Equipamentos => 276,7639
Custo Horirio de Execugiio => 276,7639
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0091
Producio de Equipe => 435,7500
Custo Unitirio de Execugio => 0,6351
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,78
35 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5915321 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 14 m® - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,53 0,53
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa,  Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 276,7639 101,5802 276,7639
Custo Horirio de Equipamentos => 276,7639
Custo Horirio de Execu¢io => 276,7639
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 522,9000
Custo Unitério de Execugio => 0,5293
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,65
3.6 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m* 1,0000000 1,61 1,61
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 258,6513 109,9249 258,6513
Custo Horirio de Equipamentos => 258,6513
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salirio Hora  Custo Horirio
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,6083 21,6083
Custo Horario da Mo de Obra => 21,6083
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execugiio => 280,2596
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0226
Producio de Equipe => 176,8100
Custo Unitario de Execugio => 1,5851
Valor do BDI => 0,37 Valor com BDI => 1,98
4.1.1 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4011211 SICRO3 Reforgo do subleito com material de jazida m* 1,0000000 10,84 10,84
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢io Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 2,0000000 0,62 0,38 298,2607 89,0971 437,5571
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,69 031 4,8485 3,3764 43921
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Servigo: 23,39% Encargos Sociais
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SINAPI - 09/2023 - Bahia B.D.l. Material: 15,00% Nao Desonerado:
DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6* SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01 ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%

Composigées Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,99 0,01 279,1421 130,5501 277,6562

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 241,5211 125,0121 236,8607

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 199,6669 96,5109 199,6669

Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,69 031 126,0601 50,9484 102,7755

Custo Horirio de Equipamentos => 1.258,9085

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora,  Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,6083 21,6083

Custo Horario da Mio de Obra => 21,6083

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horirio de Execu¢io => 1.280,5168

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0814

Producio de Equipe => 224,2700

Custo Unitario de Execu¢io => 5,7097

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Horario

Atividade SICRO3 4016096 Escavacio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,1002700 m? 1,4400 1,5844
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 1,5844

E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo,  Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Horario

Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em inhd de 10 m* - 5914354 2,0630100 t 1,6800 3,4659

carga com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre

Custo Total dos Tempos Fixos => 3,4659
Valor do BDI => 2,53 Valor com BDI => 13,37
4.1.2 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4011228 SICRO3 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de m? 1,0000000 11,99 11,99
iazida
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 1,0000000 0,83 0,17 298,2607 89,0971 262,7029
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,62 0,38 4,8485 3,3764 4,2891
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 279,1421 130,5501 279,1421
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,65 0,35 241,5211 125,0121 200,7430
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 0,67 0,33 199,6669 96,5109 165,6254
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,62 0,38 126,0601 50,9484 97,5177
Custo Horirio de Equipamentos => 1.010,0202
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora,  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,6083 21,6083
Custo Horario da Mio de Obra => 21,6083
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execu¢io => 1.031,6285
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0974
Producio de Equipe => 150,8800
Custo Unitario de Execu¢io => 6,8374
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Horario
Atividade SICRO3 4016096 Escavacio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,1002700 m? 1,4400 1,5844
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 1,5844
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo  Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em inha de 10 m* - 5914354 2,0630100 t 1,6800 3,4659
carga com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 3,4659
Valor do BDI => 2,80 Valor com BDI => 14,79
4.1.3 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4011256 SICRO3 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com m* 1,0000000 66,38 66,38
material de jazida e brita comercial
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 1,0000000 0,83 0,17 298,2607 89,0971 262,7029
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,62 0,38 4,8485 3,3764 4,2891
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 279,1421 130,5501 279,1421
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,86 0,14 241,5211 125,0121 225,2098
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 0,90 0,10 199,6669 96,5109 1893513
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,62 0,38 126,0601 50,9484 97,5177
Custo Horirio de Equipamentos => 1.058,2129
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salirio Hora  Custo Horirio
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
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Composigdes Analiticas com Prego Unitario
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL

SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01
Composigées Analiticas com Prego Unitario

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Bahia
DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SICRO3 - 07/2023 - Bahia
ORSE - 09/2023 - Sergipe

Composigdes Principais

B.D.l Servigo:
B.D.l. Material: 15,00% Nao Desonerado:

Horista: 115,15%

23,39% Encargos Sociais

Mensalista: 71,22%

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,6083 21,6083
Custo Horario da Mio de Obra => 21,6083
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execu¢io => 1.079,8212
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,1020
Producio de Equipe => 150,8800
Custo Unitario de Execu¢io => 7,1568
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Hordrio
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,4126000 m? 132,3069 54,5898
Custo Total do Material => 54,5898
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Horario
Atividade SICRO3 4016096 Escavacio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 0,7701900 m? 1,4400 1,1091
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 1,1091
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo,  Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em inha de 10 m* - 5914354 1,4441100 t 1,6800 2,4261
carga com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 MO0191 Carga, manobra e descarga de dos ou solos em inhdo t it de 10 m? - 5914647 0,6189000 t 1,6100 0,9964
carga com carregadeira de 3,40 m’(exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 3,4225
Valor do BDI => 15,52 Valor com BDI => 81,90
4.2.1 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio ANP 001 Proprio Aquisigio de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% FOMA - FORNECIMENTO DE T 1,0000000 5.310,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Insumo ANP 001 Proprio Aquisigdo de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% Material T 1,0000000 5.310,00 5.310,00
Valor do BDI => 796,50 Valor com BDI => 6.106,50
422 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao ANP 002 Proprio Aquisicio de emulsdo asfaltica RR-2C com ICMS de 18% FOMA - FORNECIMENTO DE T 1,0000000 3.420,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Insumo ANP 002 Proprio Aquisigdo de emulsio asfaltica RR-2C com ICMS de 18% Material T 1,0000000 3.420,00 3.420,00
Valor do BDI => 513,00 Valor com BDI => 3.933,00
423 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E TXKM 1,0000000 1,49 1,49
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM DESCARGAS
(UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
Composicao 91645 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0028000 490,28 1,37
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHP DIURNO. AF 08/2015
Composigao 91646 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0012000 105,53 0,12
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015
Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,71
424 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E TXKM 1,0000000 0,58 0,58
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA  DESCARGAS
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Composicao 91645 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0011000 490,28 0,53
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHP DIURNO. AF _08/2015
Composigao 91646 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0005000 105,53 0,05
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,66
4.3.1 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 4011351 SICRO3 Execugdo da Imprimagdo com asfalto diluido - CM-30 m? 1,0000000 035 035
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 241,7492 79,5541 241,7492
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de de asfalto com idade de 30.000 1 2,0000000 1,00 0,00 56,2694 38,4361 112,5388
Custo Horirio de Equipamentos => 354,2880
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salirio Hora  Custo Horirio
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,6083 43,2166
Custo Horario da Mo de Obra => 43,2166
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execugiio => 397,5046
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024
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Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Servigo: 23,39% Encargos Sociais
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SINAPI - 09/2023 - Bahia B.D.I. Material: 15,00% Nao Desonerado:
DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01 ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
Composigées Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Custo do FIC => 0,0008
Producio de Equipe => 1.125,0000
Custo Unitario de Execu¢io => 0,3533
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,43
4.3.2 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 4011370 SICRO3 Execugio do tratamento superficial duplo com emulsdo - brita comercial m? 1,0000000 5,14 5,14
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 241,7492 79,5541 241,7492
Insumo E9583 SICRO3 Distribuidor de agregados rebocavel com capacidade de 1,9 m* 1,0000000 0,28 0,72 13,7419 8,8489 10,2189
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,31 0,69 241,5211 125,0121 161,1299
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de de asfalto com idade de 30.000 1 2,0000000 1,00 0,00 56,2694 38,4361 112,5388
Custo Horirio de Equipamentos => 525,6368
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Saldrio Hora  Custo Horirio
Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 21,6083 172,8664
Custo Horario da Mo de Obra => 172,8664
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execugiio => 698,5032
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024
Custo do FIC => 0,0046
Producio de Equipe => 361,9300
Custo Unitério de Execugdo => 1,9299
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario  Custo Horario
Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,0073300 m* 135,2152 0,9911
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,0150000 m* 132,3069 1,9846
Custo Total do Material => 2,9757
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo  Quantidade Unidade Preco Unitirio,  Custo Hordrio
Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de dos ou solos em inhdo t it de 10 m? - 5914648 0,0110000 t 6,9400 0,0763
carga com carregadeira de 3,40 m’(exclusa) e descarga em distribuidor rebocavel
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em inha de 10 m* - 5914648 0,0225000 t 6,9400 0,1562
carga com carregadeira de 3,40 m’(exclusa) ¢ descarga em distribuidor rebocavel
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,2325
Valor do BDI => 1,20 Valor com BDI => 6,34
4.3.3 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 4915637 SICRO3 Capa selante - areia comercial m? 1,0000000 0,90 0,90
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1- 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 241,7492 79,5541 241,7492
Insumo E9583 SICRO3 Distribuidor de agregados rebocavel com capacidade de 1,9 m* 1,0000000 0,26 0,74 13,7419 8,8489 10,1211
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,78 0,22 241,5211 125,0121 215,8891
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de de asfalto com de 30.000 1 2,0000000 1,00 0,00 56,2694 38,4361 112,5388
Custo Horirio de Equipamentos => 580,2982
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora,  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 21,6083 172,8664
Custo Horario da Mio de Obra => 172,8664
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execu¢io => 753,1646
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024
Custo do FIC => 0,0013
Producio de Equipe => 1.350,0000
Custo Unitario de Execu¢io => 0,5579
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Horario
Insumo SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 0,0029000 m? 110,0000 03190
TRANSPORTE)
Custo Total do Material => 0,3190
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo,  Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0028 Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em inha de 6 m’ - carga 5914642 0,0043500 t 5,4000 0,0235
com carregadeira de 1,72 m’(exclusa) e descarga em distribuidor rebocavel
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0235
Valor do BDI => 0,21 Valor com BDI => 1,11
5.1 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 1,0000000 69,54 69,54
Custo Horirio de Execugio => 0,0000
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B.D.I. Servigo: 23,39% Encargos Sociais

B.D.l. Material: 15,00% Nao Desonerado:
Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>

Custo Unitirio de Execugio =>

0,0000
0,0000
1,0000
0,0000

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Hordrio
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck =20 MPa - 40 em betoneira e manual - areia ¢ brita 0,0420000 m? 459,2900 19,2902
Auxiliar comerciais
Atividade SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m? - 0,0595000 kg 67,5000 4,0163
Auxiliar espessura de 1 cm
Atividade SICRO3 4805750 Escavagio manual em material de 1° categoria na profundidade de até 1 m 0,0300000 m 43,8300 1,3149
Auxiliar
Atividade SICRO3 3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagio de 3 vezes - 0,5475000 m? 82,0400 44,9169
Auxiliar confecgio, instalagdo e retirada
Custo Total das Atividades => 69,5383
Valor do BDI => 16,26 Valor com BDI => 85,80
5.2 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 4815671 SICRO3 Reaterro e compactagdo com soquete vibratorio atras do meio fio para suporte m* 1,0000000 16,73 16,73
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa,  Improdutiva
Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratorio - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 8,8467 1,0783 8,8467
Custo Horirio de Equipamentos => 8,8467
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Saldrio Hora  Custo Horirio
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,6083 43,2166
Custo Horario da Mo de Obra => 43,2166
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execugio => 52,0633
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 3,1125
Custo Unitirio de Execugio => 16,7272
Valor do BDI => 391 Valor com BDI => 20,64
6.1 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5213440 SICRO3 Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - un 1,0000000 254,09 253,95
fornecimento e implantagao
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa,  Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t- 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 143,7410 63,8104 87,7896
Custo Horirio de Equipamentos => 87,7896
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Saldrio Hora  Custo Horirio
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,3326 31,3326
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,6083 43,2166
Custo Horario da Mo de Obra => 74,5492
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execugio => 162,3388
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 3,0000
Custo Unitario de Execugio => 54,1129
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario  Custo Horario
Atividade SICRO3 5213414 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - confecgdo 0,3599400 m? 555,2000 199,8387
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 199,8387
Valor do BDI => 59,39 Valor com BDI => 313,34
6.2 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5213863 SICRO3 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagdo - lado ou un 1,0000000 434,03 434,03
didgmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantagao
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa,  Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t- 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 143,7410 63,8104 87,7896
Custo Horirio de Equipamentos => 87,7896
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Saldrio Hora  Custo Horirio
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,3326 31,3326
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,6083 21,6083
Custo Horario da Mo de Obra => 52,9409
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execugiio => 140,7305
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 4,1000
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Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Servigo: 23,39% Encargos Sociais
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SINAPI - 09/2023 - Bahia B.D.l. Material: 15,00% Nao Desonerado:
DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6* SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01 ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
Composigées Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Custo Unitario de Execu¢io => 34,3245
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Hordrio
Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por barra chata, 0,6962200 kg 29,1463 20,2922
abragadeira, parafusos,
Insumo SICRO3 M0787 Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagao 12,7170000 kg 27,8453 354,1087
Custo Total do Material => 374,4009
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario  Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck =20 MPa - 40 em betoneira e | manual - areia e brita 0,0503000 m? 459,2900 23,1023
Auxiliar comerciais
Atividade SICRO3 4805750 Escavagio manual em material de 1° categoria na profundidade de até 1 m 0,0503000 m 43,8300 2,2046
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 25,3069
Valor do BDI => 101,51 Valor com BDI => 535,54
6.3 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 1,0000000 30,45 30,45
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9644 SICRO3 Caminhdo demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW 1,0000000 1,00 0,00 361,2930 168,3771 361,2930
Custo Horirio de Equipamentos => 361,2930
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora,  Custo Horario
Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 22,2229 22,2229
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 21,6083 86,4332
Custo Horario da Mio de Obra => 108,6561
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execu¢io => 469,9491
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 177,0700
Custo Unitario de Execu¢io => 2,6540
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Hordrio
Insumo SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,0800000 kg 10,4585 0,8367
Insumo SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500000 kg 11,1928 39175
Insumo SICRO3 M2034 Solvente para tinta a base de resina acrilica 0,0200000 1 17,0086 0,3402
Insumo SICRO3 M2044 Tinta a base de resina acrilica emulsionada em 4gua para pré-marcagdo viaria 0,0009700 1 23,7947 0,0231
Insumo SICRO3 M2027 Tinta a base de resina acrilica estirenada para demarcagao viaria 0,4000000 1 56,6965 22,6786
Custo Total do Material => 27,7961
Valor do BDI => 7,12 Valor com BDI => 37,57
7.1 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 05 Proprio RECUPERACAO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 15,65 15,65
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 29,85 2,98
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0000000 3,53 3,53
Insumo 10585 ORSE Arco de serra un Material un 0,1000000 22,80 2,28
Insumo 00003859 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA Material UN 2,0000000 1,27 2,54
PREDIAL
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 0,2000000 21,61 4,32
Valor do BDI => 3,66 Valor com BDI => 19,31
7.2 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CPU 06 Proprio LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA E DROP - DRENAGEM/OBRAS DE UND 1,0000000 204,05 204,05
REASSENTAMENTO TAMPAO. CONTENCAO / POCOS DE VISITA
Composicao 2060542 CAERN RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA DROP UN 1,0000000 36,80 36,80
Auxiliar
Composicao 062100 SIURB LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA Infraestrutura UN 1,0000000 167,25 167,25
Auxiliar INFRA
Valor do BDI => 47,72 Valor com BDI => 251,77
1.7.3 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 07 Proprio PODA DE ARVORE _ SBC 201026 SEDI - SERVICOS DIVERSOS und 1,0000000 32,68 32,68
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 0,5660000 21,61 12,23
Insumo P9815 SICRO3 Jardineiro Mao de Obra h 0,7310000 27,99 20,45
Valor do BDI => 7,64 Valor com BDI => 40,32
Composi¢des Auxiliares
Cédigo Banco Descric¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5914648 SICRO3 Carga, manobra e descarga de ou solos em inha de 10 m® - t 1,0000000 6,94 6,94
carga com carregadeira de 3,40 m*(exclusa) e descarga em distribuidor rebocavel
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Servigo: 23,39% Encargos Sociais
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SINAPI - 09/2023 - Bahia B.D.I. Material: 15,00% Nao Desonerado:
DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01 ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
Composigées Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 12,0000000 0,97 0,03 269,4583 94,9241 3.170,6673
Custo Horirio de Equipamentos => 3.170,6673
Custo Horirio de Execu¢io => 3.170,6673
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 457,1600
Custo Unitario de Execu¢io => 6,9356
Valor do BDI => 1,62 Valor com BDI => 8,56
Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de dos ou solos em inhdo t 1t de 10 m? - t 1,0000000 1,61 1,61
carga com carregadeira de 3,40 m’(exclusa) e descarga livre
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 3,0000000 0,86 0,14 269,4583 94,9241 735,0705
Custo Horirio de Equipamentos => 735,0705
Custo Horirio de Execu¢io => 735,0705
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 457,1600
Custo Unitario de Execu¢io => 1,6079
Valor do BDI => 0,37 Valor com BDI => 1,98
Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 5914354 SICRO3 Carga, manobra e descarga de dos ou solos em inhdo t 1t de 10 m? - t 1,0000000 1,68 1,68
carga com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 3,0000000 0,84 0,16 269,4583 94,9241 724,5985
Custo Horirio de Equipamentos => 724,5985
Custo Horirio de Execugio => 724,5985
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 431,6000
Custo Unitario de Execu¢io => 1,6789
Valor do BDI => 0,39 Valor com BDI => 2,07
Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 5914642 SICRO3 Carga, manobra e descarga de dos ou solos em inhdo t 1t de 6 m® - carga t 1,0000000 5,40 5,40
com carregadeira de 1,72 m(exclusa) e descarga em distribuidor rebocavel
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9506 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 6 m® - 136 kW 7,0000000 0,99 0,01 1794392 77,3697 1.248,9295
Custo Horirio de Equipamentos => 1.248,9295
Custo Horirio de Execu¢io => 1.248,9295
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 231,2700
Custo Unitario de Execu¢io => 5,4003
Valor do BDI => 1,26 Valor com BDI => 6,66
Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 5914333 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t - carga e t 1,0000000 31,91 31,91
descarga com caminhdoguindauto de 20 t.m
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,0000000 0,53 0,47 247,9363 84,0129 341,7846
Insumo E9686 SICRO3 Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,8754 129,1823 296,8754
Custo Horirio de Equipamentos => 638,6600
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora,  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,6083 43,2166
Custo Horario da Mio de Obra => 43,2166
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execu¢io => 681,8766
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 21,3700
Custo Unitario de Execu¢io => 31,9081
Valor do BDI => 7,46 Valor com BDI => 39,37
Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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e-DOC BE382CB5

Proc 59560.001895/2023-00-e

Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Servigo: 23,39% Encargos Sociais
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SINAPI - 09/2023 - Bahia B.D.l. Material: 15,00% Nao Desonerado:
DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6* SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01 ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
Composigées Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Composicao 100489 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SEDI - SERVICOS DIVERSOS m* 1,0000000 545,39 545,39
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,4400000 31,40 76,61
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,5700000 5,81 331
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,8700000 1,52 2,84
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m* 1,0700000 110,00 117,70
TRANSPORTE)
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 0,7500000 21,61 16,20
Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP 1I - 32 - saco Material kg 483,7200000 0,68 328,73
Valor do BDI => 127,56 Valor com BDI => 672,95
Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m* 1,0000000 398,03 398,03
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA  ESTRUTURAS
400 L. AF 05/2021
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4811000 31,40 46,50
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,7623000 2,15 1,63
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHP DIURNO. AF_10/2014
Composigao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,7188000 0,37 0,26
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHI DIURNO. AF_10/2014
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM m* 0,8269000 110,00 90,95
TRANSPORTE)
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m* 0,5782000 110,67 63,98
FRETE
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 2,3433000 21,61 50,63
Insumo MO0424 SICRO3 Cimento Portland CP II - 32 - saco Material kg 212,0194000 0,68 144,08
Valor do BDI => 93,09 Valor com BDI => 491,12
Cédigo Banco Descric¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t - carga e t 1,0000000 31,89 31,89
descarga manuais
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 2479363 84,0129 247,9363
Custo Horirio de Equipamentos => 247,9363
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Saldrio Hora  Custo Horirio
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 21,6083 129,6498
Custo Horario da Mo de Obra => 129,6498
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execugiio => 377,5861
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 11,8400
Custo Unitario de Execugio => 31,8907
Valor do BDI => 7,45 Valor com BDI => 39,34
Cédigo Banco Descric¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 1107892 SICRO3 Concreto fck =20 MPa - 40 em betoneira ¢ manual - areia e brita m* 1,0000000 459,29 459,29
comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,2189 08188 1,2189
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 1- 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 52,9925 33,9029 52,9925
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mio com capacidade de 80 1 4,0000000 0,90 0,10 0,7621 0,5181 2,9508
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1 3,0000000 041 0,59 1,6016 1,0888 3,8971
Custo Horirio de Equipamentos => 61,0593
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora,  Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 30,4103 30,4103
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 21,6083 194,4747
Custo Horario da Mio de Obra => 224,8850
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execugio => 285,9443
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 3,9290
Custo Unitario de Execu¢io => 72,7781
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Hordrio
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Servigo: 23,39% Encargos Sociais
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SINAPI - 09/2023 - Bahia B.D.I. Material: 15,00% Nao Desonerado:
DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01 ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
Composigées Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto ¢ argamassa 0,8464600 kg 6,1856 5,2359
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m? 148,2049 93,8641
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m? 132,3069 48,6281
Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m? 127,9636 47,0317
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 282,1520700 kg 0,6796 191,7505
Custo Total do Material => 386,5103
Valor do BDI => 107,42 Valor com BDI => 566,71
Cédigo Banco Descrig¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 2003842 SICRO3 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m® - kg 1,0000000 67,50 67,50
espessura de 1 cm
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Saldrio Hora  Custo Horirio
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,6083 43,2166
Custo Horario da Mo de Obra => 43,2166
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execugiio => 43,2166
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugio => 43,2166
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario  Custo Horario
Insumo SICRO3 M2158 Argamassa asfaltica 1,0000000 kg 24,2865 24,2865
Custo Total do Material => 24,2865
Valor do BDI => 15,78 Valor com BDI => 83,28
Cédigo Banco Descric¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4016096 SICRO3 Escavagio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m® m? 1,0000000 1,44 1,44
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m® - 118 kW 1,0000000 1,00 0,00 306,2364 150,4637 306,2364
Custo Horirio de Equipamentos => 306,2364
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora,  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,6083 21,6083
Custo Horario da Mio de Obra => 21,6083
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execu¢io => 327,8447
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0203
Producio de Equipe => 230,1900
Custo Unitario de Execu¢io => 1,4242
Valor do BDI => 0,33 Valor com BDI => 1,77
Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 4805750 SICRO3 Escavagio manual em material de 1° categoria na profundidade de até 1 m m* 1,0000000 43,83 43,83
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Saldrio Hora  Custo Horirio
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,6083 21,6083
Custo Horario da Mo de Obra => 21,6083
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execugiio => 21,6083
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,6158
Producio de Equipe => 0,5000
Custo Unitario de Execugio => 43,2166
Valor do BDI => 10,25 Valor com BDI => 54,08
Cédigo Banco Descric¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3103302 SICRO3 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - m? 1,0000000 82,04 82,04
confecgdo, instalagdo e retirada
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 16,5554 4,8280 1,5516
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D =30 ¢cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00 31,3825 31,0313 2,9412
Custo Horirio de Equipamentos => 4,4928
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Saldrio Hora  Custo Horirio
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000 22,4454 20,2009
Custo Horario da Mo de Obra => 20,2009
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execugiio => 24,6937
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
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Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Servigo: 23,39% Encargos Sociais
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SINAPI - 09/2023 - Bahia B.D.l. Material: 15,00% Nao Desonerado:
DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6* SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01 ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%

Composigées Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execu¢io => 24,6937
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Hordrio
Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para formas de madeira 0,0185200 1 11,4552 0,2122
Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,0236500 kg 14,3361 0,3390
Insumo SICRO3 M0290 Tébua-E=2,5cmeL=10cm 1,2148900 m 5,5987 6,8018
Insumo SICRO3 M1429 Tabua de pinho de terceira - E=2,5 cm 0,4042700 m? 56,4197 22,8088
Custo Total do Material => 30,1618
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Horario
Atividade SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9000000 H 30,2000 27,1800
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 27,1800
Valor do BDI => 19,18 Valor com BDI => 101,22
Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 062100 SIURB LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA Infraestrutura UN 1,0000000 167,25 167,25
INFRA
Composigao 98564 SINAPI PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E m* 0,4400000 46,07 20,27
Auxiliar CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 PROTECOES DIVERSAS
Composicao 100489 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 0,0309000 545,39 16,85
Auxiliar PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Mao de Obra h 1,0000000 30,41 30,41
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 2,3820000 21,61 51,47
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM(LX A X C) Material UN 84,6660000 0,57 48,25
Valor do BDI => 39,11 Valor com BDI => 206,36
Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98564 SINAPI PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E m* 1,0000000 46,07 46,07
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 PROTECOES DIVERSAS
Composicao 100489 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 0,0250000 545,39 13,63
Auxiliar PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Insumo 00010931 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), Material m* 1,0500000 13,59 14,26
MALHA 112", H=1M
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Mao de Obra h 0,5154000 30,41 15,67
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 0,1162000 21,61 2,51
Valor do BDI => 10,77 Valor com BDI => 56,84
Cédigo Banco Descric¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5212552 SICRO3 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de ago m? 1,0000000 16,73 16,73
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9076 SICRO3 Equi para pintura atica com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 1,0000000 1,00 0,00 49,4931 43,6563 49,4931
kCal
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 23,3608 5,4595 23,3608
Custo Horirio de Equipamentos => 72,8539
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Saldrio Hora  Custo Horirio
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 22,4454 22,4454
Insumo P9822 SICRO3 Pintor 2,0000000 30,5604 61,1208
Custo Horario da Mo de Obra => 83,5662
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execugiio => 156,4201
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 19,1500
Custo Unitario de Execugio => 8,1682
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario  Custo Horario
Insumo SICRO3 M3153 Tinta em p6 a base de resina poliéster 0,1120000 kg 76,4144 8,5584
Custo Total do Material => 8,5584
Valor do BDI => 391 Valor com BDI => 20,64
Cédigo Banco Descrig¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5213414 SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - confecgao m? 1,0000000 555,20 555,20
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,2053 0,1362 0,0309
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 23,3608 5,4595 11,2583
Insumo E9623 SICRO3 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 14,9132 94797 2,9946
Insumo E9622 SICRO3 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 11,5834 7,3631 5,5824
Custo Horirio de Equipamentos => 19,8662
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

B.D.l Servigo:
B.D.l. Material:

Composigdes Analiticas com Prego Unitario Bancos

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SINAPI - 09/2023 - Bahia
DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6* SICRO3 - 07/2023 - Bahia
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01 ORSE - 09/2023 - Sergipe

Composigées Analiticas com Prego Unitario

15,00% Nao Desonerado:
Horista: 115,15%

Composigdes Principais

e-DOC BE382CB5
Proc 59560.001895/2023-00-e

23,39% Encargos Sociais

Mensalista: 71,22%

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora,  Custo Horario

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 22,4454 44,8908

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,3326 31,3326

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 27,3341 27,3341

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,6083 43,2166

Custo Horario da Mio de Obra => 146,7741

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horirio de Execu¢io => 166,6403

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producio de Equipe => 4,0000

Custo Unitario de Execu¢io => 41,6601

C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Hordrio

Insumo SICRO3 M1367 Chapa fina em ago galvanizado 11,7750000 kg 12,0598 142,0041

Insumo SICRO3 M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com pelicula de sobreposigdo tipo V) 1,0000000 m? 354,8090 354,8090

Custo Total do Material => 496,8131

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Horario

Atividade SICRO3 5212552 Pintura cletrostatica a po com tinta poliéster em chapa de ago 1,0000000 m? 16,7300 16,7300

Auxiliar

Custo Total das Atividades => 16,7300

Valor do BDI => 129,86 Valor com BDI => 685,06

Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 2060542 CAERN RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA DROP UN 1,0000000 36,80 36,80

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Mao de Obra h 0,5000000 30,41 15,20

Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 1,0000000 21,61 21,60

Valor do BDI => 8,60 Valor com BDI => 45,40

Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢io 5914359 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?® - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,10 1,10

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 269.,4583 94,9241 269,4583

Custo Horirio de Equipamentos => 269,4583

Custo Horirio de Execugiio => 269,4583

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0154

Producio de Equipe => 249,0000

Custo Unitario de Execugio => 1,0822

Valor do BDI => 0,25 Valor com BDI => 1,35

Cédigo Banco Descrig¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 5914374 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m’ - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,88 0,88

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 269,4583 94,9241 269,4583

Custo Horirio de Equipamentos => 269,4583

Custo Horirio de Execu¢io => 269,4583

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0123

Producio de Equipe => 311,2500

Custo Unitario de Execu¢io => 0,8657

Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,08

Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigio 5914389 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,72 0,72

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 269.,4583 94,9241 269,4583

Custo Horirio de Equipamentos => 269,4583

Custo Horirio de Execugiio => 269,4583

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producio de Equipe => 373,5000

Custo Unitario de Execugio => 0,7214

Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,88

Cédigo Banco Descric¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 5914314 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 6 m® - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,22 1,22

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Servigo: 23,39% Encargos Sociais
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SINAPI - 09/2023 - Bahia B.D.l. Material: 15,00% Nao Desonerado:
DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6* SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01 ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%

Composigées Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

Operativa Improdutiva Operativa,  Improdutiva

Insumo E9506 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 6 nr’* - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 179,4392 77,3697 179,4392

Custo Horirio de Equipamentos => 179,4392

Custo Horirio de Execugiio => 179,4392

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0171

Producio de Equipe => 149,4000

Custo Unitario de Execugio => 1,2011

Valor do BDI => 0,28 Valor com BDI => 1,50

Cédigo Banco Descric¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 5914329 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 6 m® - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,97 0,97

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢io Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9506 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 6 m® - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 1794392 77,3697 179,4392

Custo Horirio de Equipamentos => 179,4392

Custo Horirio de Execu¢io => 179,4392

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0137

Producio de Equipe => 186,7500

Custo Unitario de Execu¢io => 0,9609

Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,19

Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigio 5914344 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 6 m* - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,80 0,80

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9506 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 6 nr’* - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 179,4392 77,3697 179,4392

Custo Horirio de Equipamentos => 179,4392

Custo Horirio de Execugiio => 179,4392

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producio de Equipe => 224,1000

Custo Unitario de Execugio => 0,8007

Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 0,98

Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5914449 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,01 1,01

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 247,9363 84,0129 247,9363

Custo Horério de Equipamentos => 247,9363

Custo Horirio de Execugio => 2479363

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0142

Producio de Equipe => 248,5900

Custo Unitario de Execu¢io => 0,9974

Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,24

Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢io 5914464 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,81 0,81

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 2479363 84,0129 247,9363

Custo Horirio de Equipamentos => 247,9363

Custo Horirio de Execugiio => 2479363

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0114

Producio de Equipe => 310,7300

Custo Unitario de Execugio => 0,7979

Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 0,99

Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 5914479 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,66 0,66

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 247,9363 84,0129 247,9363

Custo Horirio de Equipamentos => 247,9363

Custo Horirio de Execu¢io => 2479363

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000
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CNPJ: 00.399.857/0028-46
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Servigo: 23,39% Encargos Sociais
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SINAPI - 09/2023 - Bahia B.D.I. Material: 15,00% Nao Desonerado:
DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01 ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
Composigées Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Producio de Equipe => 372,8800
Custo Unitario de Execu¢io => 0,6649
Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,81
Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 5914640 SICRO3 Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia tkm 1,0000000 0,53 0,53
pavimentada
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9666 SICRO3 Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 384,5320 133,7068 384,5320
Custo Horirio de Equipamentos => 384,5320
Custo Horirio de Execugiio => 384,5320
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 731,7400
Custo Unitario de Execugio => 0,5255
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,65
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- Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MDR
c o D EVASF = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Obs.: CAVALO MECANICO COM SEMI-REBOQUE E CAPACIDADE DE 30 T - 240 KW (E9666) + ESCOLTA VEICULO LEVE (E9512).

Peso das maquinas:

Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m?- 195 kW

Motoniveladora - 93 kW

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW

Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW

Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW

Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m® - 118 kW
Trator agricola - 77 kW

CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M (03 UNIDADES)

Total

18,400
13,000

10,800
13,000
16,600
24,000

5,800

6,000

107,600

ton

ton
ton
ton
ton
ton

ton

ton

PESOS RETIRADOS DO MANUAL DE
CUSTOS DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DO
DNIT 2017
VOLUME 03
EQUIPAMENTOS
MINISTERIO

SITE ESPECIFICOS DE ATUACAO DE
CONTAINERES

Portanto:
Mobilizagao e Desmobilizagao - Total (km) 107,60 t x km
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Banco: ANP - 09/2023

Aquisi¢cdo do CM-30 = (valor do material (tabela ANP)/0,82)+BDI de 15,00%
Aquisi¢do do RR-2C = (valor do material (tabela ANP)/0,82)+BDI de 15,00%

Aquicao de Materiais Betuminoso

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MDR

c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

heed 6°GRD/UEP - 6" Superintendéncia Regional
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO 62 SR CODEVASF

EXECUGAO DE SERVIGCOS DE PAVIMENTAGCAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICiPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01

5 iDOS

'y

ITEM Material Und R$/KG (Tabela ANP) Custo R$/T Custo RS C/BDI
3.1 CM-30 ton RS 4,35859 | RS 5.310,00 | RS 6.106,50
3.2 RR-2C ton RS 2,80964 | RS 3.420,00 | RS 3.933,00
*ICMS 18% E BDI 15%
| Ag’enc.i.a Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis
Superintendéncia de Defesa da Concorréncia
PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELDS DISTRIBUIDURES DE PRODUTOS ASFALTICOS [R&/KG)
Prodito = FMes| o Nore | - ordeste | -1 Centro-Oeste | - ¢ Sl - Brasil |
ASFALTOS DILUIDOS CM-30 setf23 5,69502 4 35859 5,1B725 421165 4 T4RG4
ASFALTOS DILUIDOS CM-70 setf23 bt b o] b
B datect e e o n R o

CAP MODIFICADO POR BORRACHA DE PMNEU AB22

set/23

e o o ey

CAP MODIFICADO POR BORRACHA DE PNEU ABB set/23 ssy e 3,35037 3,68433 | 388350 ! 3797558

| CAP MODIFICADD POR POLIMERD 55-75-E setf23 ezl 451884 bl 4,43130 3,2R005 3,91747

i CAP MODIFICADO POR POLIMERO 60-85-E set/23 5,26537 5,47421 5,09568 420669 | 406608 I 443716

i CAP MODIFICADO POR POLIMERD 55-90-E set/23 st dir] ok e 4,6B508 446758 4 56370
CIMENTOS ASFALTICOS CAP-150-200 set/23 xe she e Lo

| CIMENTOS ASFALTICOS CAP-30-45 setf23 3,80336 —— 3,61922 3,31479 3,28723 3,39251

i CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 set/23 408062 3,63104 3,82820 3,36503 | 3,18176 ! 348982
) CIMEMNTOS ASFALTICOS CAP-B5-100 setf23 i e kit 2 il =t
EMULSAQ ASFALTICA CATIONICA DE RUPTURA CONTROLADA PARA SERVICD DE LAMA ASFALTICA | set/23 #e i se; esie
EMULSEQ ASFALTICA DE RUPTURA LENTA CATIONICA PARA SERVICO DE LAMA ASFALTICA set/23 Re ghe i e
i| EMULSAQ ASFALTICA DE RUPTURA LENTA DE CARGA NEUTRA PARA SERVICO DE LAMA ASFALTICA | set/23 ohe . k] gae

EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMACAD set/23 289635 246043 2,83596 2,35421 2,62962

e ENVJESOES ASE. MODI POR POMMEROSRCICE 0 ceefds © 349905 o 85007s o Se038R L 2I84RY AT

i EMULSOES ASF. MOD. POR POLIMEROS RL1C-E set/23 3,45262 3,49896 418156 3,56136
| EMULSOES ASF. MOD. POR POLI 1C-E set/23 = Exe g £4e ke ew

EMULSDES ASF. MOD. POR PO 5 RRIC-E set/23 ssy 2,82801 3,54040 2,57302 | 272667 ! 206445

EMULSOES ASF. MOD POR POLIMEROS RR2C-E setf23 3,70674 3,12654 3, 365306 3,00661 301877 3,21148

EMULSOES ASFALTICAS RL-1C set/23 3,34831 2,75468 297628 2,64052 | 260800 ! 2,76106

| EMULSOES ASFALTICAS RM-1C set/23 3,07089 2 86687 3, 10607 2,00820 2 74814 288471

EMULSOES ASFALTICAS RM-2C set/23 re she 2,97226 2,28919 | 3,09647 ! 1253583

q EMULSOES ASFALTICAS RR-1C setf23 3,90331 3,36075 2, 78409 2,38431 2,36141 3,03740

| EMULSOES ASFALTICAS RR-2C set/23 3,27445 2,80964 3,11901 272455 | 243507 ! 206641
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO - CPU 01
DISCRIMINAGCAO Base Codigo Unidade Quantitativo Pr. Unit. Pr. Total
A EQUIPE TECNICA RS 2.718,07
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior RS 2.171,70
Engenheiro SINAPI 34780 h 15 R$ 125,58 RS 1.883,70
Topdgrafo SINAPI 7592 h 7,5 R$ 38,40 RS 288,00
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 546,37
Auxiliar de topdgrafo SINAPI 244 h 7,5 R$ 17,27 RS 129,52
Cadista/calculista SINAPI 2359 h 15 R$ 27,79 RS 416,85
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 115,15% JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 779,78
AT N
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de 3,00% R$2.718,07 R$ 81,54
equipe técnica com encargos socials
C.2 - VEiCULOS SINAPI 92145 H 8 R$ 82,78 RS 662,24
C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAGOES E
B SINAPI 7247 H 16 s
MOBILIARIO Lz RS 36,00
D - ENSAIOS R$ 2.660,00
D.1 - ENSAIOS M2 14000 Composi¢io Ensaios (CPU-08) R$ 0,19 R$ 2.660,00
1- SOMA (A+B+C+D) RS 6.157,85
| - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$ 6.157,85 RS 153,94
X - TOTAL R$ 6.311,79
Por m%: [ 0,45
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Bancos

SINAPI - 09/2023 - Bahia
SICRO3 - 07/2023 - Bahia
ORSE - 09/2023 - Sergipe

EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICiPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01

Encargos Sociais Nao Desonerado

Composicoes Analiticas com Preco Unitario
Composicoes Principais

Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%
CONTROLE TECNOLOGICO - , PRECO UNITARIO
CPU 08 CODEVASF e m COEF. (®S) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000107 5.586,22 0,0598
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000107 4.072,19 0,0436
Composigdo SICRO *BR957 Laboratorio de Solos més 0,0000107 4.235,59 0,0453
Composigdo SICRO *B8956 Laboratério de Concreto més 0,0000107 4.285,23 0,0459
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: RS 0,1946
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,19
PRECO REFERENCIA

Tabela 2 - Custos de imdveis, mobiliario, cestas de instalagées e custos diversos

Tabela de Precos de Consultoria - més de referéncia: julho de 2023

Custo unitario

Unidacle (RS / un)
BAAS1 Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) e x més 4730
Imovsis
B&952  |Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI) e X més 3093
B&9S3 Escrildrio ocupante x més 502,59
Mabiliario

Laboratdrio de asfalto 5.144,99
Costa das Laboraténo de concreto
Instalages Laboratdrio de solos [22a559]
Topografia 3.183,12
Custos Ba959 Escritario acupante x més 132 92
Biversos B8980  |Residéncia ocupanle x més 212,02

Fonte: FGY IBRE
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Ministério da Integragcdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR Bancos ) B.D.I. sewi‘%O: 23,39%|Encargos Sociais
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba SINAPI - 09/2023 - Bahia  |B.D.l. Material: 15,00%|Nao Desonerado:
SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
CURVA ABC DOS SERVIGOS DE EXECUGAO DO TSD - LOTE 01
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI

PAVIMENTAGAO EM TSD

R$ 33.058.256,00

5 PAVIMENTAGAO R$  9.443.725,48
6 TRANSPORTE R$  7.209.750,49
4 INFRAESTRUTURA BASE, SUB-BASE E REFORGO R$  6.285.540,80
7 DRENAGEM R$  7.550.400,00
3 TERRAPLANAGEM R$  1.105.808,00
8 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL R$ 682.677,60
2 SERVIGCOS PRELIMINARES R$ 457.656,40
1 PROJETO EXECUTIVO R$ 169.400,00
9 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 153.297,23

CODEVASF - 6°SR Juazeiro / BA
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Ministério da Integra¢do e do Desenvolvimento Regional — MIDR
D EVA F =11 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

b= 62 Superintendéncia Regional-Juazeiro-BA

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA

PLANILHA RESUMO

LOTE 02
VALOR TOTAL (R$) R$ 33.058.256,00
AREA TOTAL (m?) 308.000,00
VALOR POR METRO QUADRADO R$ 107,3320
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Bancos B.D.l. Servigo: 23,39%|Encargos Sociais
c o D E VAS F SINAPI - 09/2023 - Bahia  [B.D.l. 15,00%|Nzo Desonerado:
-1 SICRO3 - 07/2023 - Bahia |Material: Horista: 115,15%
ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
Orgamento Sintético Nao Desonerado
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6*
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02
Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
PAVIMENTAGAO EM TSD R$ 33.058.256,00
1 PROJETO EXECUTIVO R$ 169.400,00
1.1 CPU 01 Proéprio PROJETO EXECUTIVO COM TOPOGRAFIA m2 308.000,00 R$ 0,45 R$ 0,55 R$ 169.400,00
2 SERVIGCOS PRELIMINARES R$ 457.656,40
21 CPU 02 Proéprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO T x Km 165.704,00 R$ 0,53 R$ 0,65 R$ 107.707,60
2.2 74209/001 SINAPI Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada m? 142,56 R$ 449,30 R$ 554,39 R$ 79.033,83
23 CPU 03 Proéprio ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA und 1,00 R$ 112.860,00 R$ 139.257,95 R$ 139.257,95
24 CPU 04 iy [ UEORISRERS IR, S Sl O A T S E L UND 22,00 R$ 4.850,00 R$ 598441 R$ 131.657,02
Laboratério)
3 TERRAPLANAGEM R$ 1.930.544,00
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 5
3.1 78472 SINAPI SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE m 308.000,00 R$ 0,42 R$ 0,51 R$ 157.080,00
3.2 4011209 SICRO3 Regularizagéo e compactacao do subleito m? 308.000,00 R$ 1,08 R$ 1,33 R$ 409.640,00
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
3.3 5914351 SICRO3 3 - 3 . t 92.400,00 R$ 247 R$ 3,04 R$ 280.896,00
14 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® edescarga livre
L . . .
34 5915320 SICRO3 Tr_e1n§p_orte com caminhao basculante de 14 m? - rodovia em revestimento tkm 462.00000 R$ 064 RS 078 R$ 360.360,00
primario (SOLO)
3.5 5915321 SICRO3 Transporte com caminhao basculante de 14 m?® - rodovia pavimentada (solo) tkm 924.000,00 R$ 0,53 R$ 0,65 R$ 600.600,00
3.6 4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m? 61.600,00 R$ 1,61 R$ 1,98 R$ 121.968,00
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Bancos B.D.l. Servigo: 23,39%|Encargos Sociais
c o D EVASF SINAPI - 09/2023 - Bahia  [B.D.l. 15,00%|Nzo Desonerado:
—a SICRO3 - 07/2023 - Bahia |Material: Horista: 115,15%
ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
Orgamento Sintético Nao Desonerado
EXECUGAO DE SERVIGCOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6°
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02
Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
4 PAVIMENTAGAO R$ 21.978.056,77
4.1 INFRAESTRUTURA R$ 11.598.550,12
411 4011211 SICRO3 Reforgo do subleito com material de jazida m? 24.640,00 R$ 10,84 RS 13,37 R$ 329.436,80
412 4011227 SICRO3 Sub-b.ase e§tap|llzada granulometricamente com mistura de solos na pista com me 61.600,00 R$ 1199 R$ 1479 RS 911.064,00
material de jazida
ili 1 H 1 o/ _ 0,
413 4011256 SICRO3 B_ase establllzaqa grar_1u|c_>metr|ca_mente com mistura solo brita (70% - 30%) na me 61.600,00 R$ 66,38 R$ 8190 RS 5.045.040,00
pista com material de jazida e brita comercial
L 5 . .
414 5915320 SICRO3  |ransporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia em revestimento tkm 1.410.604,14 R$ 064 RS 078 R$  1.100.271,22
primario (solo+brita)
I 5. . .
415 5915321 SICRO3 (Tsrglgs;%‘;::)com LD TN CE s il e LN Zee tkm 6.481.13554 R$ 0,53 R$ 065 R$  4.212.738,10
MATERIAL BETUMINOSO - AQUISIGAO E TRANSPORTE (BDI
4.2 DIFERENCIADO = 15%) R$ 7.380.746,39
421 ANP 001 Proéprio Aquisicao de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% t 355,87 R$ 5.310,00 6.106,50 R$ 2.173.120,15
422 ANP 002 Préprio Aquisigdo de emulsao asfaltica RR-2C com ICMS de 18% t 1.254,44 R$ 3.420,00 3.933,00 R$  4.933.712,52
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
423 102330 SINAPI ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM TXKM 48.309,30 R$ 1,49 RS$ 1,71 R$ 82.608,90
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
424 102331 SINAPI ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA  TXKM 289.855,80 R$ 0,58 R$ 0,66 R$ 191.304,82
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF _07/2020

CODEVASF - 62SR Juazeiro / BA
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Bancos B.D.l. Servigo: 23,39%|Encargos Sociais
c o D E VAS F SINAPI - 09/2023 - Bahia  [B.D.l. 15,00%|Nzo Desonerado:
-1 SICRO3 - 07/2023 - Bahia |Material: Horista: 115,15%
ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
Orgamento Sintético Nao Desonerado
EXECUGAO DE SERVIGCOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICIiPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02
Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
4.3 APLICAGAO MATERIAL BETUMINOSO R$ 2.998.760,25
4.3.1 4011351 SICRO3 Execugao da Imprimagéo com asfalto diluido - CM-30 m? 296.560,00 R$ 0,35 R$ 0,43 R$ 127.520,80
4.3.2 4011370 SICRO3 Execugao do tratamento superficial duplo com emulséo - brita comercial m? 296.560,00| R$ 514/ R$ 6,34 R$ 1.880.190,40
4.3.3 4915636 SICRO3 Capa selante - areia comercial m? 296.560,00 R$ 0,90 R$ 1,11 R$ 329.181,60
o . . .
434 5915320 SICRO3 Tr_an§porte com can_nnhao basculante de 14 m* - rodovia em revestimento tkm 20.162.71 R$ 064 RS 078 RS 15.726,91
primario (brita e areia)
A o . . .
435 5915321 SICRO3 Z:zir;s)pone com caminh&o basculante de 14 m® - rodovia pavimentada (brita e tkm 994.062,38 R$ 053 RS 065 R$ 646.140,54
5 DRENAGEM R$ 7.686.624,00
5.1 2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 88.000,00/ R$ 69,54 R$ 85,80 R$ 7.550.400,00
5.3 4815671 SICRO3 Reaterro e compactagao com soquete vibratério m3 6.600,00 R$ 16,73| R$ 20,64/ R$ 136.224,00
6 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL R$ 682.677,60
6.1 5213440 SICRO3 Placa _de regula_mentagao~em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - Und 220,00 R$ 25395 R$ 31334 R$ 68.934,80
fornecimento e implantagéo
6.2 5213863 SICRO3 Suporte nletallco galvanizado para placa de .advertencla ou regulamentagéo - Und 220,00 R$ 43403 R$ 53554 R$ 117.818,80
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantagao
6.3 5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m2 13.200,00 R$ 30,45 R$ 37,57 R$ 495.924,00
7 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 153.297,23
71 CPU 05 PrépHio Consgrto Qe gugbra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de m 128315 RS 1565 R$ 1931 RS 24.777.63
material hidraulico
- LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA
7.2 CPU 06 Proprio E REASSENTAMENTO TAMPAO. m2 440,00 R$ 204,05 R$ 251,77 R$ 110.778,80
7.3 CPU 07 Proprio PODA DE ARVORE und 440,00, R$ 32,68 R$ 40,32) R$ 17.740,80

CODEVASF - 62SR Juazeiro / BA
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba

MEMORIAL DE CALCULO
LOTE 02
Descrigao Und Quant.
PAVIMENTAGAO EM TSD
PROJETO EXECUTIVO
PROJETO EXECUTIVO COM TOPOGRAFIA m2 308.000,00
Quantidades - 22,00
Modulo padrao: Via com 7m de largura e 2.000m de extenséo = > m2 14.000,00
SERVICOS PRELIMINARES
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO (MAQUINAS E CONTAINERS) T x Km 165.704,00
Quantidades - 22,00
Peso total a ser transportado t 107,60
Distancia média de transporte da mobilizagao e desmobilizagcéo km 70,00
Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m2 142,56
Quantidades - 22,00
Medidas da placa: h = 1,80m x ¢ =3,60m m2 6,48
ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA und 1,00
CANTEIRO DE OBRAS EM CONTAINER (Escritério + WCs + Almoxarifado +
Laboratorio) D 200
TERRAPLANAGEM
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE m2 308.000.00
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE T
Quantidades - 22,00
Modulo padrao: Via com 7m de largura e 2.000m de extenséo = > m2 14.000,00
Regularizagdo e compactagéo do subleito m? 308.000,00
Quantidades - 22,00
Moédulo padréo: Via com 7m de largura e 2.000m de extensédo = > m? 14.000,00
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de
14 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m® edescarga livre i R
Quantidade - 22,00
Espessura da escavacgao da regularizagao: m 0,20
Area da pavimentagao => m2 14.000,00
Densidade do material escavado t/m3 1,50
Trgn§p_>orte com caminh&o basculante de 14 m?® - rodovia em revestimento tkm 462.000,00
primario
Volume Transportado = volume da carga => t 92.400,00
Distancia média para o bota-fora: km 5,00
Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 924.000,00
Volume Transportado = volume da carga => t 92.400,00
Distancia média para o bota-fora: km 10,00
Espalhamento de material em bota-fora = volume da carga escavado na m?3 61.600,00
regularizacéo
PAVIMENTAGAO - INFRAESTRUTURA
Reforgo do subleito com material de jazida m3 24.640,00
Quantidades - 22,00
Considerado 40% das areas % 0,40
Volume da camada de Reforgo do Subleito: 14.000m? x 0,20m = 2.800m? m3 2.800,00
Sub-bgse e§tap|l|zada granulometricamente com mistura de solos na pista com m3 61.600,00
material de jazida
Quantidades - 22,00
Volume da camada de Sub-base: 14.000m? x 0,20m = 2.800m? m3 2.800,00

CODEVASF - 62SR Juazeiro / BA

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BE382CB5
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1895&filter[anoproc]=2023

e-DOC BE382CB5
Proc 59560.001895/2023-00-e

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba

MEMORIAL DE CALCULO
LOTE 02
Descrigao Und Quant.
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na
pista com material de jazida e brita comercial e BSUn/e
Quantidades - 22,00
Volume da camada da Base: 14.000m? x 0,20m = 2.800m? m3 2.800,00
Trgn§p_>orte com caminhdo basculante de 14 m?® - rodovia em revestimento tkm 1.334.355,66
primario (solo)
Quantidades - 22,00
Distancia média de transporte do solo km 5,00
Eeso do material solo: (vol reforgo + vol subbase) * 2,06301 t/m? (composigao) = t 8.087.00
Peso do material solo: (vol base) * 1,44411 t/m? (composi¢do) = > t 4.043,51
Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada (solo) tkm 2.668.711,54
Quantidades - 22,00
Distancia média de transporte do solo km 10,00
Eeso do material solo: (vol reforgo + vol subbase) * 2,06301 t/m? (composigao) = t 8.087.00
Peso do material solo: (vol base) * 1,44411 t/m? (composi¢do) = > t 4.043,51
Tr§n§porte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento tm 76.248.48
primario (brita)
Quantidades - 22,00
Quantidades km 2,00
Peso do material brita: vol base * 0,61890 t/m?3 = > t 1.732,92
Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada (brita) tkm 3.812.424,00
Quantidades - 22,00
Quantidades km 100,00
Peso do material brita: vol base * 0,61890 t/m?3 = > t 1.732,92
MATERIAL BETUMINOSO - AQUISIGAO E TRANSPORTE (BDI
DIFERENCIADO = 15%)
Aquisicao de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% t 355,87
Quantidades - 22,00
Area de imprimacéo => m2 13.480,00
Taxa do produto por m2 => t/m2 0,001200
Aquisicao de emulsao asfaltica RR-2C com ICMS de 18% t 1.254,44
Quantidades - 22,00
Area de imprimacédo => m2 13.480,00
Taxa do produto por m2 do TSD + Capa => t/m2 0,004230
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM TXKM 48.309,30
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
DMT da composigao km 30,00
Peso dos materiais => t 1.610,31
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA TXKM 289.855,80
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
DMT conforme planilha em anexo menos 30 Km composi¢ao anterior km 180,00
Peso dos materiais => t 1.610,31
MATERIAL BETUMINOSO - APLICAGAO
APLICACAO IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 m? 296.560,00
Quantidades - 22,00
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MEMORIAL DE CALCULO
LOTE 02
Descrigao Und Quant.
Area da Pav em TSD => Via com 6,60m (largura( 7m - 0,13 *2 m de cada R
sarjeta)) X 2.000m (extensao) = > ) m 13.480,00
APLICACAO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSAO m2 296.560 00
ASFALTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 ’
Quantidades - 22,00
Area da Pav em TSD => Via com 6,60m (largura( 7m - 0,13 *2 m de cada R
sarjeta)) x 2.000m (extensao) = > m 13.480,00
Capa selante - areia comercial m? 296.560,00
Quantidades - 22,00
Area da Pav em TSD => Via com 6,60m (largura( 7m - 0,13 *2 m de cada R
sarjeta)) x 2.000m (extensao) = > m 13.480,00
Transporte de a.grt?glado com caminhdo basculante de 14 m?® - rodovia em tm 20.162,71
revestimento primario
Quantidades - 22,00
Distancia média de transporte da areia km 5,00
Areia comercial (composi¢édo DNIT) t 0,00435
Distancia média de transporte da brita km 2,00000
Brita n°0 (composi¢cédo DNIT) t 0,01100
Brita n°1 (composigédo DNIT) t 0,02250
Trapsporte de agregado com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia tm 994.062.38
pavimentada
Quantidades - 22,00
Distancia média de transporte da areia km 10,00
Areia comercial (composi¢édo DNIT) t 0,00435
Distancia média de transporte da brita km 100,00000
Brita n°0 (composi¢cédo DNIT) t 0,01100
Brita n°1 (composigédo DNIT) t 0,02250
DRENAGEM
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira M 88.000,00
Quantidades - 22,00
Meio fio (comp. x 2 lados) => m 4.000,00
Reaterro e compactagdo com soquete vibratorio m3 6.600,00
Quantidade - 22,00
Largura do aterro m 0,50
Profundidade do aterro m 0,15
Comprimento do aterro (extensao de cada passeio x 2 lados) m 4.000,00
SINALIZAGAO
Placa de regulamentacdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl -
fornecimento e implantagcéao Und 220,00
Quantidades - 22,00
Estimativa por modulo (considerar 01 placa a cada 200 m) UND 10,00
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentacao -
lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento eimplantagao i 00
Quantidades - 22,00
Considerado 01 placa a cada 200 m => UND 10,00
Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm M2 13.200,00
Quantidades - 22,00
Largura da faixa m 0,10
Comprimento m 2.000,00
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MEMORIAL DE CALCULO
LOTE 02
Descrigao Und Quant.

Quantidade por modulo: 3 FAIXAS und 3,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
material hidraulico m 128812
Quantidades - 22,00
Quantidade por modulo => m 58,32
LEVANTAMENTO DE TAMPAQ DE POCO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA und 440.00
E REASSENTAMENTO TAMPAO. ’
Quantidades - 22,00
Quantidade de pocgos de visitas por via: 01 a cada 100 metros und 20,00
PODA DE ARVORE und 440,00
Quantidades - 22,00
Quantidade de arvores por via (01 a cada 100 metros) => und 20,00
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OBJETO Bancos B.D.l. Servicgo: 23,39%|Encargos Sociais
c o D E VAS F m EXECUGAO DE §ERVI(;OS DE PA_VIMENTA(}AO [ede]] TRA]'AMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS SINAPI - 09/2023 - Bahia B.D.l. Material: 15,00%|Nzo Desonerado:
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02 SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
CAPA ASFALTICA EM CBUQ 93,70% 3,84% 8,76% 10,12% 10,12% 10,14% 9,95% 9,95% 9,88% 9,88% 9,88% 6,19% 1,29%
R$ 33.058.256,00 R$ 1.269.132,86 R$ 2.896.635,66 R$ 3.345.648,42 RS 3.345.648,42 R$ 3.351.591,24 R$ 3.288.885,60 R$ 3.288.885,60 R$ 3.266.002,78 R$ 3.266.002,78 R$ 3.266.002,78 R$ 2.047.689,92 R$ 426.129,94
1 PROJETO EXECUTIVO 0,51% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
R$ 169.400,00 50.820,00 33.880,00 33.880,00 33.880,00 16.940,00 - - - - - - -
2 SERVIGOS PRELIMINARES 1,38% 5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00%
R$ 457.656,40 22.882,82 45.765,64 68.648,46 68.648,46 91.531,28 45.765,64 45.765,64 22.882,82 22.882,82 22.882,82 - -
3 TERRAPLANAGEM 5,84% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
R$ 1.930.544,00 96.527,20 193.054,40 193.054,40 193.054,40 193.054,40 193.054,40 193.054,40 193.054,40 193.054,40 193.054,40 96.527,20 -
4 PAVIMENTAGCAO 66,48% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
R$ 21.978.056,77 1.098.902,84 2.197.805,68 2.197.805,68 2.197.805,68 2.197.805,68 2.197.805,68 2.197.805,68 2.197.805,68 2.197.805,68 2.197.805,68 1.098.902,84 -
5 DRENAGEM 23,25% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
R$ 7.686.624,00 - 384.331,20 768.662,40 768.662,40 768.662,40 768.662,40 768.662,40 768.662,40 768.662,40 768.662,40 768.662,40 384.331,20
6 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL 2,07% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
R$ 682.677,60 - 34.133,88 68.267,76 68.267,76 68.267,76 68.267,76 68.267,76 68.267,76 68.267,76 68.267,76 68.267,76 34.133,88
7 SERVIGOS COMPLEMENTARES 0,46% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%'
R$ 153.297,23 - 7.664,86 15.329,72 15.329,72 15.329,72 15.329,72 15.329,72 15.329,72 15.329,72 15.329,72 15.329,72 7.664,86
Porcentagem 3,84% 8,76% 10,12% 10,12% 10,14% 9,95% 9,95% 9,88% 9,88% 9,88% 6,19% 1,29%
Custo 1.269.132,86 2.896.635,66 3.345.648,42 3.345.648,42 3.351.591,24 3.288.885,60 3.288.885,60 3.266.002,78 3.266.002,78 3.266.002,78 2.047.689,92 426.129,94
Porcentagem Acumulado 3,84% 12,60% 22,72% 32,84% 42,98% 52,93% 62,88% 72,76% 82,64% 92,52% 98,71% 100,00%
Custo Acumulado 1.269.132,86 4.165.768,52 7.511.416,94 10.857.065,36 14.208.656,60 17.497.542,20 20.786.427,80 24.052.430,58 27.318.433,36 30.584.436,14 32.632.126,06 33.058.256,00
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Servigo: 23,39% Encargos Sociais
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SINAPI - 09/2023 - Bahia B.D.l. Material: 15,00% Nao Desonerado:
DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6* SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02 ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
Composigées Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
11 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo CPU 01 Proprio PROJETO EXECUTIVO COM TOPOGRAFIA SERT - SERVICOS TECNICOS m2 1,0000000 0,45
Composi¢do CPU 01 Proprio PROJETO EXECUTIVO COM TOPOGRAFIA SERT - SERVICOS TECNICOS m2 1,0000000 0,45 0,45
Auxiliar
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,55
21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CPU 02 Préprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO (MAQUINAS E CONTAINERS) SEDI - SERVICOS T xKm 1,0000000 0,53 0,53
DIVERSOS
Composi¢do 5914640 SICRO3 Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - tkm 1,0000000 0,53 0,53
Auxiliar rodovia pavimentada
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,65
2.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - m? 1,0000000 449,30 449,30
CANTEIRO DE
Composi¢do 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECADE  FUES - m? 0,0100000 398,03 3,98
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA FUNDAGOES E
400 L. AF_05/2021 ESTRUTURAS
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 1,0000000 30,20 30,20
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 4813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Material m? 1,0000000 325,00 325,00
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
Insumo 4491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 4,0000000 9,35 37,40
REGIAO - BRUTA
Insumo 5075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 19,17 2,10
Insumo 4417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM  Material M 1,0000000 7.41 7.41
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 2,0000000 21,61 43,21
Valor do BDI => 105,09 Valor com BDI 554,39
23 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo CPU 03 Proprio ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA CANT - CANTEIRO DE OBRAS und 1,0000000 112.860,00
Composi¢do 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 440,0000000 113,34 49.869,60
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢éo 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 880,0000000 50,25 44.220,00
Auxiliar
Composi¢do 90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 880,0000000 21,33 18.770,40
Auxiliar
Valor do BDI => 26.397,95 Valor com BDI => 139.257,95
24 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CPU 04 Proprio CANTEIRO DE OBRAS EM CONTAINER (Escritério + WCs + Almoxarifado + CANT - CANTEIRO DE OBRAS UND 1,0000000 4.850,00 4.850,00
Laboratério)
Insumo 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, Equipamento MES 1,0000000 1.600,00 1.600,00
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Insumo 00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,  Equipamento MES 1,0000000 1.250,00 1.250,00
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAOQ)
Insumo 00010779 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 Equipamento MES 1,0000000 2.000,00 2.000,00
BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Valor do BDI => 1.134,41 Valor com BDI => 5.984,41
31 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERT - SERVICOS TECNICOS m? 1,0000000 0,42 0,42
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
Composicao 92145 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0010000 82,78 0,08
Auxiliar POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0025000 19,38 0,04
Anxiliar
Composigao 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0020000 38,55 0,07
Anxiliar
Composigao 88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0025000 24,18 0,06
Anxiliar
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 0,0075000 21,61 0,16
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,0028860 4,74 0,01
BRUTA
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,51
32 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4011209 SICRO3 Regularizagdo e compactagio do subleito m* 1,0000000 1,08 1,08
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49 298,2607 89,0971 391,5411
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,69 031 4,8485 3,3764 43921
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29 279,1421 130,5501 236,0504
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 241,5211 125,0121 236,8607
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 199,6669 96,5109 199,6669
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,69 031 126,0601 50,9484 102,7755
Custo Horirio de Equipamentos => 1.171,2867
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora,  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,6083 21,6083
Custo Horario da Mio de Obra => 21,6083
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
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CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composigdes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Servigo: 23,39% Encargos Sociais
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SINAPI - 09/2023 - Bahia B.D.I. Material: 15,00% Nao Desonerado:
DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02 ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Custo Horirio de Execugio => 1.192,8950
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0152
Producio de Equipe => 1.121,3300
Custo Unitério de Execugio => 1,0638
Valor do BDI => 0,25 Valor com BDI => 1,33
33 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga de ou solos em inhdo t 1t de 14 m® - t 1,0000000 2,47 2,47
carga com carregadeira de 3,40 m® edescarga livre
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa,  Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 3,0000000 0,77 0,23 276,7639 101,5802 709,4149
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m® - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 419,2700 212,9427 419,2700
Custo Horirio de Equipamentos => 1.128,6849
Custo Horirio de Execu¢io => 1.128,6849
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 457,1600
Custo Unitério de Execugio => 2,4689
Valor do BDI => 0,57 Valor com BDI => 3,04
34 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 5915320 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 14 m® - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,64 0,64
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa,  Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 14 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 276,7639 101,5802 276,7639
Custo Horirio de Equipamentos => 276,7639
Custo Horirio de Execugiio => 276,7639
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0091
Producio de Equipe => 435,7500
Custo Unitirio de Execugio => 0,6351
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,78
35 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5915321 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 14 m® - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,53 0,53
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa,  Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 276,7639 101,5802 276,7639
Custo Horirio de Equipamentos => 276,7639
Custo Horirio de Execu¢io => 276,7639
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 522,9000
Custo Unitério de Execugio => 0,5293
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,65
3.6 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m* 1,0000000 1,61 1,61
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 258,6513 109,9249 258,6513
Custo Horirio de Equipamentos => 258,6513
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salirio Hora  Custo Horirio
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,6083 21,6083
Custo Horario da Mo de Obra => 21,6083
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execugiio => 280,2596
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0226
Producio de Equipe => 176,8100
Custo Unitario de Execugio => 1,5851
Valor do BDI => 0,37 Valor com BDI => 1,98
4.1.1 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4011211 SICRO3 Reforgo do subleito com material de jazida m* 1,0000000 10,84 10,84
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢io Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 2,0000000 0,62 0,38 298,2607 89,0971 437,5571
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,69 031 4,8485 3,3764 43921
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Composigées Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,99 0,01 279,1421 130,5501 277,6562

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 241,5211 125,0121 236,8607

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 199,6669 96,5109 199,6669

Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,69 031 126,0601 50,9484 102,7755

Custo Horirio de Equipamentos => 1.258,9085

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora,  Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,6083 21,6083

Custo Horario da Mio de Obra => 21,6083

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horirio de Execu¢io => 1.280,5168

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0814

Producio de Equipe => 224,2700

Custo Unitario de Execu¢io => 5,7097

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Horario

Atividade SICRO3 4016096 Escavacio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,1002700 m? 1,4400 1,5844
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 1,5844

E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo,  Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Horario

Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em inhd de 10 m* - 5914354 2,0630100 t 1,6800 3,4659

carga com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre

Custo Total dos Tempos Fixos => 3,4659
Valor do BDI => 2,53 Valor com BDI => 13,37
4.1.2 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4011228 SICRO3 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de m? 1,0000000 11,99 11,99
iazida
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 1,0000000 0,83 0,17 298,2607 89,0971 262,7029
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,62 0,38 4,8485 3,3764 4,2891
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 279,1421 130,5501 279,1421
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,65 0,35 241,5211 125,0121 200,7430
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 0,67 0,33 199,6669 96,5109 165,6254
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,62 0,38 126,0601 50,9484 97,5177
Custo Horirio de Equipamentos => 1.010,0202
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora,  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,6083 21,6083
Custo Horario da Mio de Obra => 21,6083
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execu¢io => 1.031,6285
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0974
Producio de Equipe => 150,8800
Custo Unitario de Execu¢io => 6,8374
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Horario
Atividade SICRO3 4016096 Escavacio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,1002700 m? 1,4400 1,5844
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 1,5844
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo  Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em inha de 10 m* - 5914354 2,0630100 t 1,6800 3,4659
carga com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 3,4659
Valor do BDI => 2,80 Valor com BDI => 14,79
4.1.3 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4011256 SICRO3 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com m* 1,0000000 66,38 66,38
material de jazida e brita comercial
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 1,0000000 0,83 0,17 298,2607 89,0971 262,7029
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,62 0,38 4,8485 3,3764 4,2891
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 279,1421 130,5501 279,1421
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,86 0,14 241,5211 125,0121 225,2098
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 0,90 0,10 199,6669 96,5109 1893513
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,62 0,38 126,0601 50,9484 97,5177
Custo Horirio de Equipamentos => 1.058,2129
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salirio Hora  Custo Horirio
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Composigdes Principais

B.D.l Servigo:
B.D.l. Material: 15,00% Nao Desonerado:

Horista: 115,15%

23,39% Encargos Sociais

Mensalista: 71,22%

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,6083 21,6083
Custo Horario da Mio de Obra => 21,6083
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execu¢io => 1.079,8212
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,1020
Producio de Equipe => 150,8800
Custo Unitario de Execu¢io => 7,1568
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Hordrio
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,4126000 m? 132,3069 54,5898
Custo Total do Material => 54,5898
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Horario
Atividade SICRO3 4016096 Escavacio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 0,7701900 m? 1,4400 1,1091
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 1,1091
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo,  Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em inha de 10 m* - 5914354 1,4441100 t 1,6800 2,4261
carga com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 MO0191 Carga, manobra e descarga de dos ou solos em inhdo t it de 10 m? - 5914647 0,6189000 t 1,6100 0,9964
carga com carregadeira de 3,40 m’(exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 3,4225
Valor do BDI => 15,52 Valor com BDI => 81,90
4.2.1 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio ANP 001 Proprio Aquisigio de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% FOMA - FORNECIMENTO DE T 1,0000000 5.310,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Insumo ANP 001 Proprio Aquisigdo de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% Material T 1,0000000 5.310,00 5.310,00
Valor do BDI => 796,50 Valor com BDI => 6.106,50
422 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao ANP 002 Proprio Aquisicio de emulsdo asfaltica RR-2C com ICMS de 18% FOMA - FORNECIMENTO DE T 1,0000000 3.420,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Insumo ANP 002 Proprio Aquisigdo de emulsio asfaltica RR-2C com ICMS de 18% Material T 1,0000000 3.420,00 3.420,00
Valor do BDI => 513,00 Valor com BDI => 3.933,00
423 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E TXKM 1,0000000 1,49 1,49
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM DESCARGAS
(UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
Composicao 91645 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0028000 490,28 1,37
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHP DIURNO. AF 08/2015
Composigao 91646 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0012000 105,53 0,12
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015
Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,71
424 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E TXKM 1,0000000 0,58 0,58
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA  DESCARGAS
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Composicao 91645 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0011000 490,28 0,53
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHP DIURNO. AF _08/2015
Composigao 91646 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0005000 105,53 0,05
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,66
4.3.1 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 4011351 SICRO3 Execugdo da Imprimagdo com asfalto diluido - CM-30 m? 1,0000000 035 035
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 241,7492 79,5541 241,7492
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de de asfalto com idade de 30.000 1 2,0000000 1,00 0,00 56,2694 38,4361 112,5388
Custo Horirio de Equipamentos => 354,2880
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Salirio Hora  Custo Horirio
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,6083 43,2166
Custo Horario da Mo de Obra => 43,2166
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execugiio => 397,5046
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024
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Custo do FIC => 0,0008
Producio de Equipe => 1.125,0000
Custo Unitario de Execu¢io => 0,3533
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,43
4.3.2 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 4011370 SICRO3 Execugio do tratamento superficial duplo com emulsdo - brita comercial m? 1,0000000 5,14 5,14
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 241,7492 79,5541 241,7492
Insumo E9583 SICRO3 Distribuidor de agregados rebocavel com capacidade de 1,9 m* 1,0000000 0,28 0,72 13,7419 8,8489 10,2189
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,31 0,69 241,5211 125,0121 161,1299
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de de asfalto com idade de 30.000 1 2,0000000 1,00 0,00 56,2694 38,4361 112,5388
Custo Horirio de Equipamentos => 525,6368
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Saldrio Hora  Custo Horirio
Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 21,6083 172,8664
Custo Horario da Mo de Obra => 172,8664
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execugiio => 698,5032
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024
Custo do FIC => 0,0046
Producio de Equipe => 361,9300
Custo Unitério de Execugdo => 1,9299
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario  Custo Horario
Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,0073300 m* 135,2152 0,9911
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,0150000 m* 132,3069 1,9846
Custo Total do Material => 2,9757
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo  Quantidade Unidade Preco Unitirio,  Custo Hordrio
Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de dos ou solos em inhdo t it de 10 m? - 5914648 0,0110000 t 6,9400 0,0763
carga com carregadeira de 3,40 m’(exclusa) e descarga em distribuidor rebocavel
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em inha de 10 m* - 5914648 0,0225000 t 6,9400 0,1562
carga com carregadeira de 3,40 m’(exclusa) ¢ descarga em distribuidor rebocavel
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,2325
Valor do BDI => 1,20 Valor com BDI => 6,34
4.3.3 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 4915637 SICRO3 Capa selante - areia comercial m? 1,0000000 0,90 0,90
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1- 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 241,7492 79,5541 241,7492
Insumo E9583 SICRO3 Distribuidor de agregados rebocavel com capacidade de 1,9 m* 1,0000000 0,26 0,74 13,7419 8,8489 10,1211
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,78 0,22 241,5211 125,0121 215,8891
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de de asfalto com de 30.000 1 2,0000000 1,00 0,00 56,2694 38,4361 112,5388
Custo Horirio de Equipamentos => 580,2982
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora,  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 21,6083 172,8664
Custo Horario da Mio de Obra => 172,8664
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execu¢io => 753,1646
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0024
Custo do FIC => 0,0013
Producio de Equipe => 1.350,0000
Custo Unitario de Execu¢io => 0,5579
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Horario
Insumo SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 0,0029000 m? 110,0000 03190
TRANSPORTE)
Custo Total do Material => 0,3190
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo,  Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0028 Carga, manobra ¢ descarga de ou solos em inha de 6 m’ - carga 5914642 0,0043500 t 5,4000 0,0235
com carregadeira de 1,72 m’(exclusa) e descarga em distribuidor rebocavel
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0235
Valor do BDI => 0,21 Valor com BDI => 1,11
5.1 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 1,0000000 69,54 69,54
Custo Horirio de Execugio => 0,0000
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SINAPI - 09/2023 - Bahia
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B.D.I. Servigo: 23,39% Encargos Sociais

B.D.l. Material: 15,00% Nao Desonerado:
Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producio de Equipe =>

Custo Unitirio de Execugio =>

0,0000
0,0000
1,0000
0,0000

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Hordrio
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck =20 MPa - 40 em betoneira e manual - areia ¢ brita 0,0420000 m? 459,2900 19,2902
Auxiliar comerciais
Atividade SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m? - 0,0595000 kg 67,5000 4,0163
Auxiliar espessura de 1 cm
Atividade SICRO3 4805750 Escavagio manual em material de 1° categoria na profundidade de até 1 m 0,0300000 m 43,8300 1,3149
Auxiliar
Atividade SICRO3 3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagio de 3 vezes - 0,5475000 m? 82,0400 44,9169
Auxiliar confecgio, instalagdo e retirada
Custo Total das Atividades => 69,5383
Valor do BDI => 16,26 Valor com BDI => 85,80
5.2 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 4815671 SICRO3 Reaterro e compactagdo com soquete vibratorio atras do meio fio para suporte m* 1,0000000 16,73 16,73
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa,  Improdutiva
Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratorio - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 8,8467 1,0783 8,8467
Custo Horirio de Equipamentos => 8,8467
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Saldrio Hora  Custo Horirio
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,6083 43,2166
Custo Horario da Mo de Obra => 43,2166
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execugio => 52,0633
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 3,1125
Custo Unitirio de Execugio => 16,7272
Valor do BDI => 391 Valor com BDI => 20,64
6.1 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5213440 SICRO3 Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - un 1,0000000 254,09 253,95
fornecimento e implantagao
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa,  Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t- 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 143,7410 63,8104 87,7896
Custo Horirio de Equipamentos => 87,7896
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Saldrio Hora  Custo Horirio
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,3326 31,3326
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,6083 43,2166
Custo Horario da Mo de Obra => 74,5492
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execugio => 162,3388
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 3,0000
Custo Unitario de Execugio => 54,1129
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario  Custo Horario
Atividade SICRO3 5213414 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - confecgdo 0,3599400 m? 555,2000 199,8387
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 199,8387
Valor do BDI => 59,39 Valor com BDI => 313,34
6.2 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5213863 SICRO3 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagdo - lado ou un 1,0000000 434,03 434,03
didgmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantagao
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa,  Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t- 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 143,7410 63,8104 87,7896
Custo Horirio de Equipamentos => 87,7896
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Saldrio Hora  Custo Horirio
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,3326 31,3326
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,6083 21,6083
Custo Horario da Mo de Obra => 52,9409
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execugiio => 140,7305
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 4,1000
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Servigo: 23,39% Encargos Sociais
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SINAPI - 09/2023 - Bahia B.D.l. Material: 15,00% Nao Desonerado:
DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6* SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02 ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
Composigées Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Custo Unitario de Execu¢io => 34,3245
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Hordrio
Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por barra chata, 0,6962200 kg 29,1463 20,2922
abragadeira, parafusos,
Insumo SICRO3 M0787 Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagao 12,7170000 kg 27,8453 354,1087
Custo Total do Material => 374,4009
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario  Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck =20 MPa - 40 em betoneira e | manual - areia e brita 0,0503000 m? 459,2900 23,1023
Auxiliar comerciais
Atividade SICRO3 4805750 Escavagio manual em material de 1° categoria na profundidade de até 1 m 0,0503000 m 43,8300 2,2046
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 25,3069
Valor do BDI => 101,51 Valor com BDI => 535,54
6.3 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 1,0000000 30,45 30,45
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9644 SICRO3 Caminhdo demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW 1,0000000 1,00 0,00 361,2930 168,3771 361,2930
Custo Horirio de Equipamentos => 361,2930
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora,  Custo Horario
Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 22,2229 22,2229
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 21,6083 86,4332
Custo Horario da Mio de Obra => 108,6561
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execu¢io => 469,9491
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 177,0700
Custo Unitario de Execu¢io => 2,6540
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Hordrio
Insumo SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,0800000 kg 10,4585 0,8367
Insumo SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500000 kg 11,1928 39175
Insumo SICRO3 M2034 Solvente para tinta a base de resina acrilica 0,0200000 1 17,0086 0,3402
Insumo SICRO3 M2044 Tinta a base de resina acrilica emulsionada em 4gua para pré-marcagdo viaria 0,0009700 1 23,7947 0,0231
Insumo SICRO3 M2027 Tinta a base de resina acrilica estirenada para demarcagao viaria 0,4000000 1 56,6965 22,6786
Custo Total do Material => 27,7961
Valor do BDI => 7,12 Valor com BDI => 37,57
7.1 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 05 Proprio RECUPERACAO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 15,65 15,65
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 29,85 2,98
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0000000 3,53 3,53
Insumo 10585 ORSE Arco de serra un Material un 0,1000000 22,80 2,28
Insumo 00003859 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA Material UN 2,0000000 1,27 2,54
PREDIAL
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 0,2000000 21,61 4,32
Valor do BDI => 3,66 Valor com BDI => 19,31
7.2 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CPU 06 Proprio LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA E DROP - DRENAGEM/OBRAS DE UND 1,0000000 204,05 204,05
REASSENTAMENTO TAMPAO. CONTENCAO / POCOS DE VISITA
Composicao 2060542 CAERN RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA DROP UN 1,0000000 36,80 36,80
Auxiliar
Composicao 062100 SIURB LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA Infraestrutura UN 1,0000000 167,25 167,25
Auxiliar INFRA
Valor do BDI => 47,72 Valor com BDI => 251,77
1.7.3 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU 07 Proprio PODA DE ARVORE _ SBC 201026 SEDI - SERVICOS DIVERSOS und 1,0000000 32,68 32,68
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 0,5660000 21,61 12,23
Insumo P9815 SICRO3 Jardineiro Mao de Obra h 0,7310000 27,99 20,45
Valor do BDI => 7,64 Valor com BDI => 40,32
Composi¢des Auxiliares
Cédigo Banco Descric¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5914648 SICRO3 Carga, manobra e descarga de ou solos em inha de 10 m® - t 1,0000000 6,94 6,94
carga com carregadeira de 3,40 m*(exclusa) e descarga em distribuidor rebocavel
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Servigo: 23,39% Encargos Sociais
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SINAPI - 09/2023 - Bahia B.D.I. Material: 15,00% Nao Desonerado:
DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02 ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
Composigées Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 12,0000000 0,97 0,03 269,4583 94,9241 3.170,6673
Custo Horirio de Equipamentos => 3.170,6673
Custo Horirio de Execu¢io => 3.170,6673
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 457,1600
Custo Unitario de Execu¢io => 6,9356
Valor do BDI => 1,62 Valor com BDI => 8,56
Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de dos ou solos em inhdo t 1t de 10 m? - t 1,0000000 1,61 1,61
carga com carregadeira de 3,40 m’(exclusa) e descarga livre
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 3,0000000 0,86 0,14 269,4583 94,9241 735,0705
Custo Horirio de Equipamentos => 735,0705
Custo Horirio de Execu¢io => 735,0705
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 457,1600
Custo Unitario de Execu¢io => 1,6079
Valor do BDI => 0,37 Valor com BDI => 1,98
Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 5914354 SICRO3 Carga, manobra e descarga de dos ou solos em inhdo t 1t de 10 m? - t 1,0000000 1,68 1,68
carga com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 3,0000000 0,84 0,16 269,4583 94,9241 724,5985
Custo Horirio de Equipamentos => 724,5985
Custo Horirio de Execugio => 724,5985
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 431,6000
Custo Unitario de Execu¢io => 1,6789
Valor do BDI => 0,39 Valor com BDI => 2,07
Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 5914642 SICRO3 Carga, manobra e descarga de dos ou solos em inhdo t 1t de 6 m® - carga t 1,0000000 5,40 5,40
com carregadeira de 1,72 m(exclusa) e descarga em distribuidor rebocavel
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9506 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 6 m® - 136 kW 7,0000000 0,99 0,01 1794392 77,3697 1.248,9295
Custo Horirio de Equipamentos => 1.248,9295
Custo Horirio de Execu¢io => 1.248,9295
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 231,2700
Custo Unitario de Execu¢io => 5,4003
Valor do BDI => 1,26 Valor com BDI => 6,66
Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 5914333 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t - carga e t 1,0000000 31,91 31,91
descarga com caminhdoguindauto de 20 t.m
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,0000000 0,53 0,47 247,9363 84,0129 341,7846
Insumo E9686 SICRO3 Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,8754 129,1823 296,8754
Custo Horirio de Equipamentos => 638,6600
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora,  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,6083 43,2166
Custo Horario da Mio de Obra => 43,2166
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execu¢io => 681,8766
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 21,3700
Custo Unitario de Execu¢io => 31,9081
Valor do BDI => 7,46 Valor com BDI => 39,37
Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Servigo: 23,39% Encargos Sociais
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SINAPI - 09/2023 - Bahia B.D.l. Material: 15,00% Nao Desonerado:
DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6* SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02 ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
Composigées Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Composicao 100489 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SEDI - SERVICOS DIVERSOS m* 1,0000000 545,39 545,39
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,4400000 31,40 76,61
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,5700000 5,81 331
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,8700000 1,52 2,84
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m* 1,0700000 110,00 117,70
TRANSPORTE)
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 0,7500000 21,61 16,20
Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP 1I - 32 - saco Material kg 483,7200000 0,68 328,73
Valor do BDI => 127,56 Valor com BDI => 672,95
Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m* 1,0000000 398,03 398,03
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA  ESTRUTURAS
400 L. AF 05/2021
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4811000 31,40 46,50
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,7623000 2,15 1,63
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHP DIURNO. AF_10/2014
Composigao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,7188000 0,37 0,26
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHI DIURNO. AF_10/2014
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM m* 0,8269000 110,00 90,95
TRANSPORTE)
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m* 0,5782000 110,67 63,98
FRETE
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 2,3433000 21,61 50,63
Insumo MO0424 SICRO3 Cimento Portland CP II - 32 - saco Material kg 212,0194000 0,68 144,08
Valor do BDI => 93,09 Valor com BDI => 491,12
Cédigo Banco Descric¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t - carga e t 1,0000000 31,89 31,89
descarga manuais
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 2479363 84,0129 247,9363
Custo Horirio de Equipamentos => 247,9363
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Saldrio Hora  Custo Horirio
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 21,6083 129,6498
Custo Horario da Mo de Obra => 129,6498
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execugiio => 377,5861
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 11,8400
Custo Unitario de Execugio => 31,8907
Valor do BDI => 7,45 Valor com BDI => 39,34
Cédigo Banco Descric¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 1107892 SICRO3 Concreto fck =20 MPa - 40 em betoneira ¢ manual - areia e brita m* 1,0000000 459,29 459,29
comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,2189 08188 1,2189
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 1- 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 52,9925 33,9029 52,9925
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mio com capacidade de 80 1 4,0000000 0,90 0,10 0,7621 0,5181 2,9508
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1 3,0000000 041 0,59 1,6016 1,0888 3,8971
Custo Horirio de Equipamentos => 61,0593
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora,  Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 30,4103 30,4103
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 21,6083 194,4747
Custo Horario da Mio de Obra => 224,8850
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execugio => 285,9443
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 3,9290
Custo Unitario de Execu¢io => 72,7781
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Hordrio
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Servigo: 23,39% Encargos Sociais
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SINAPI - 09/2023 - Bahia B.D.I. Material: 15,00% Nao Desonerado:
DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02 ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
Composigées Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto ¢ argamassa 0,8464600 kg 6,1856 5,2359
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m? 148,2049 93,8641
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m? 132,3069 48,6281
Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m? 127,9636 47,0317
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 282,1520700 kg 0,6796 191,7505
Custo Total do Material => 386,5103
Valor do BDI => 107,42 Valor com BDI => 566,71
Cédigo Banco Descrig¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 2003842 SICRO3 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m® - kg 1,0000000 67,50 67,50
espessura de 1 cm
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Saldrio Hora  Custo Horirio
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,6083 43,2166
Custo Horario da Mo de Obra => 43,2166
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execugiio => 43,2166
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugio => 43,2166
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario  Custo Horario
Insumo SICRO3 M2158 Argamassa asfaltica 1,0000000 kg 24,2865 24,2865
Custo Total do Material => 24,2865
Valor do BDI => 15,78 Valor com BDI => 83,28
Cédigo Banco Descric¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4016096 SICRO3 Escavagio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m® m? 1,0000000 1,44 1,44
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m® - 118 kW 1,0000000 1,00 0,00 306,2364 150,4637 306,2364
Custo Horirio de Equipamentos => 306,2364
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora,  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,6083 21,6083
Custo Horario da Mio de Obra => 21,6083
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execu¢io => 327,8447
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0203
Producio de Equipe => 230,1900
Custo Unitario de Execu¢io => 1,4242
Valor do BDI => 0,33 Valor com BDI => 1,77
Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 4805750 SICRO3 Escavagio manual em material de 1° categoria na profundidade de até 1 m m* 1,0000000 43,83 43,83
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Saldrio Hora  Custo Horirio
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,6083 21,6083
Custo Horario da Mo de Obra => 21,6083
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execugiio => 21,6083
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,6158
Producio de Equipe => 0,5000
Custo Unitario de Execugio => 43,2166
Valor do BDI => 10,25 Valor com BDI => 54,08
Cédigo Banco Descric¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3103302 SICRO3 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - m? 1,0000000 82,04 82,04
confecgdo, instalagdo e retirada
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 16,5554 4,8280 1,5516
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D =30 ¢cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00 31,3825 31,0313 2,9412
Custo Horirio de Equipamentos => 4,4928
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Saldrio Hora  Custo Horirio
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000 22,4454 20,2009
Custo Horario da Mo de Obra => 20,2009
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execugiio => 24,6937
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Servigo: 23,39% Encargos Sociais
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SINAPI - 09/2023 - Bahia B.D.l. Material: 15,00% Nao Desonerado:
DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6* SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02 ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%

Composigées Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execu¢io => 24,6937
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Hordrio
Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para formas de madeira 0,0185200 1 11,4552 0,2122
Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,0236500 kg 14,3361 0,3390
Insumo SICRO3 M0290 Tébua-E=2,5cmeL=10cm 1,2148900 m 5,5987 6,8018
Insumo SICRO3 M1429 Tabua de pinho de terceira - E=2,5 cm 0,4042700 m? 56,4197 22,8088
Custo Total do Material => 30,1618
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Horario
Atividade SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9000000 H 30,2000 27,1800
Anxiliar
Custo Total das Atividades => 27,1800
Valor do BDI => 19,18 Valor com BDI => 101,22
Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 062100 SIURB LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA Infraestrutura UN 1,0000000 167,25 167,25
INFRA
Composigao 98564 SINAPI PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E m* 0,4400000 46,07 20,27
Auxiliar CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 PROTECOES DIVERSAS
Composicao 100489 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 0,0309000 545,39 16,85
Auxiliar PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Mao de Obra h 1,0000000 30,41 30,41
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 2,3820000 21,61 51,47
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM(LX A X C) Material UN 84,6660000 0,57 48,25
Valor do BDI => 39,11 Valor com BDI => 206,36
Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98564 SINAPI PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E m* 1,0000000 46,07 46,07
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 PROTECOES DIVERSAS
Composicao 100489 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 0,0250000 545,39 13,63
Auxiliar PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Insumo 00010931 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), Material m* 1,0500000 13,59 14,26
MALHA 112", H=1M
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Mao de Obra h 0,5154000 30,41 15,67
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 0,1162000 21,61 2,51
Valor do BDI => 10,77 Valor com BDI => 56,84
Cédigo Banco Descric¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5212552 SICRO3 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de ago m? 1,0000000 16,73 16,73
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9076 SICRO3 Equi para pintura atica com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 1,0000000 1,00 0,00 49,4931 43,6563 49,4931
kCal
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 23,3608 5,4595 23,3608
Custo Horirio de Equipamentos => 72,8539
B Cédigo Banco Maio de Obra Quantidade Saldrio Hora  Custo Horirio
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 22,4454 22,4454
Insumo P9822 SICRO3 Pintor 2,0000000 30,5604 61,1208
Custo Horario da Mo de Obra => 83,5662
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horirio de Execugiio => 156,4201
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 19,1500
Custo Unitario de Execugio => 8,1682
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario  Custo Horario
Insumo SICRO3 M3153 Tinta em p6 a base de resina poliéster 0,1120000 kg 76,4144 8,5584
Custo Total do Material => 8,5584
Valor do BDI => 391 Valor com BDI => 20,64
Cédigo Banco Descrig¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5213414 SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - confecgao m? 1,0000000 555,20 555,20
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,2053 0,1362 0,0309
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 23,3608 5,4595 11,2583
Insumo E9623 SICRO3 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 14,9132 94797 2,9946
Insumo E9622 SICRO3 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 11,5834 7,3631 5,5824
Custo Horirio de Equipamentos => 19,8662
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

B.D.l Servigo:
B.D.l. Material:

Composigdes Analiticas com Prego Unitario Bancos

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SINAPI - 09/2023 - Bahia
DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6* SICRO3 - 07/2023 - Bahia
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02 ORSE - 09/2023 - Sergipe

Composigées Analiticas com Prego Unitario

15,00% Nao Desonerado:
Horista: 115,15%

Composigdes Principais

e-DOC BE382CB5
Proc 59560.001895/2023-00-e

23,39% Encargos Sociais

Mensalista: 71,22%

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora,  Custo Horario

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 22,4454 44,8908

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,3326 31,3326

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 27,3341 27,3341

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,6083 43,2166

Custo Horario da Mio de Obra => 146,7741

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horirio de Execu¢io => 166,6403

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producio de Equipe => 4,0000

Custo Unitario de Execu¢io => 41,6601

C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Hordrio

Insumo SICRO3 M1367 Chapa fina em ago galvanizado 11,7750000 kg 12,0598 142,0041

Insumo SICRO3 M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com pelicula de sobreposigdo tipo V) 1,0000000 m? 354,8090 354,8090

Custo Total do Material => 496,8131

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario,  Custo Horario

Atividade SICRO3 5212552 Pintura cletrostatica a po com tinta poliéster em chapa de ago 1,0000000 m? 16,7300 16,7300

Auxiliar

Custo Total das Atividades => 16,7300

Valor do BDI => 129,86 Valor com BDI => 685,06

Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 2060542 CAERN RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA DROP UN 1,0000000 36,80 36,80

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro Mao de Obra h 0,5000000 30,41 15,20

Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 1,0000000 21,61 21,60

Valor do BDI => 8,60 Valor com BDI => 45,40

Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢io 5914359 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?® - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,10 1,10

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 269.,4583 94,9241 269,4583

Custo Horirio de Equipamentos => 269,4583

Custo Horirio de Execugiio => 269,4583

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0154

Producio de Equipe => 249,0000

Custo Unitario de Execugio => 1,0822

Valor do BDI => 0,25 Valor com BDI => 1,35

Cédigo Banco Descrig¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 5914374 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m’ - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,88 0,88

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 269,4583 94,9241 269,4583

Custo Horirio de Equipamentos => 269,4583

Custo Horirio de Execu¢io => 269,4583

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0123

Producio de Equipe => 311,2500

Custo Unitario de Execu¢io => 0,8657

Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,08

Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigio 5914389 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,72 0,72

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 269.,4583 94,9241 269,4583

Custo Horirio de Equipamentos => 269,4583

Custo Horirio de Execugiio => 269,4583

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producio de Equipe => 373,5000

Custo Unitario de Execugio => 0,7214

Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,88

Cédigo Banco Descric¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 5914314 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 6 m® - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,22 1,22

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Servigo: 23,39% Encargos Sociais
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SINAPI - 09/2023 - Bahia B.D.l. Material: 15,00% Nao Desonerado:
DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6* SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02 ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%

Composigées Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

Operativa Improdutiva Operativa,  Improdutiva

Insumo E9506 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 6 nr’* - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 179,4392 77,3697 179,4392

Custo Horirio de Equipamentos => 179,4392

Custo Horirio de Execugiio => 179,4392

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0171

Producio de Equipe => 149,4000

Custo Unitario de Execugio => 1,2011

Valor do BDI => 0,28 Valor com BDI => 1,50

Cédigo Banco Descric¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 5914329 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 6 m® - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,97 0,97

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢io Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9506 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 6 m® - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 1794392 77,3697 179,4392

Custo Horirio de Equipamentos => 179,4392

Custo Horirio de Execu¢io => 179,4392

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0137

Producio de Equipe => 186,7500

Custo Unitario de Execu¢io => 0,9609

Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,19

Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigio 5914344 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 6 m* - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,80 0,80

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9506 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 6 nr’* - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 179,4392 77,3697 179,4392

Custo Horirio de Equipamentos => 179,4392

Custo Horirio de Execugiio => 179,4392

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producio de Equipe => 224,1000

Custo Unitario de Execugio => 0,8007

Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 0,98

Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5914449 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,01 1,01

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 247,9363 84,0129 247,9363

Custo Horério de Equipamentos => 247,9363

Custo Horirio de Execugio => 2479363

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0142

Producio de Equipe => 248,5900

Custo Unitario de Execu¢io => 0,9974

Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,24

Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢io 5914464 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,81 0,81

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horirio
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 2479363 84,0129 247,9363

Custo Horirio de Equipamentos => 247,9363

Custo Horirio de Execugiio => 2479363

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143

Custo do FIC => 0,0114

Producio de Equipe => 310,7300

Custo Unitario de Execugio => 0,7979

Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 0,99

Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 5914479 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,66 0,66

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9592 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 247,9363 84,0129 247,9363

Custo Horirio de Equipamentos => 247,9363

Custo Horirio de Execu¢io => 2479363

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA
(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Servigo: 23,39% Encargos Sociais
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SINAPI - 09/2023 - Bahia B.D.I. Material: 15,00% Nao Desonerado:
DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6° SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02 ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
Composigées Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Producio de Equipe => 372,8800
Custo Unitario de Execu¢io => 0,6649
Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,81
Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 5914640 SICRO3 Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia tkm 1,0000000 0,53 0,53
pavimentada
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9666 SICRO3 Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 384,5320 133,7068 384,5320
Custo Horirio de Equipamentos => 384,5320
Custo Horirio de Execugiio => 384,5320
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 731,7400
Custo Unitario de Execugio => 0,5255
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,65

Rua Comisséao do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA

(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br
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- Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MDR
c o D EVASF = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Obs.: CAVALO MECANICO COM SEMI-REBOQUE E CAPACIDADE DE 30 T - 240 KW (E9666) + ESCOLTA VEICULO LEVE (E9512).

Peso das maquinas:

Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m?- 195 kW

Motoniveladora - 93 kW

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW

Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW

Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW

Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m® - 118 kW
Trator agricola - 77 kW

CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M (03 UNIDADES)

Total

18,400
13,000

10,800
13,000
16,600
24,000

5,800

6,000

107,600

ton

ton
ton
ton
ton
ton

ton

ton

PESOS RETIRADOS DO MANUAL DE
CUSTOS DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DO
DNIT 2017
VOLUME 03
EQUIPAMENTOS
MINISTERIO

SITE ESPECIFICOS DE ATUACAO DE
CONTAINERES

Portanto:
Mobilizagao e Desmobilizagao - Total (km) 107,60 t x km
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Banco: ANP - 09/2023

Aquisi¢cdo do CM-30 = (valor do material (tabela ANP)/0,82)+BDI de 15,00%
Aquisi¢do do RR-2C = (valor do material (tabela ANP)/0,82)+BDI de 15,00%

Aquicao de Materiais Betuminoso

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MDR

c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

heed 6°GRD/UEP - 6" Superintendéncia Regional
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO 62 SR CODEVASF

EXECUGAO DE SERVIGCOS DE PAVIMENTAGCAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICiPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02

5 iDOS

'y

ITEM Material Und R$/KG (Tabela ANP) Custo R$/T Custo RS C/BDI
3.1 CM-30 ton RS 4,35859 | RS 5.310,00 | RS 6.106,50
3.2 RR-2C ton RS 2,80964 | RS 3.420,00 | RS 3.933,00
*ICMS 18% E BDI 15%
| Ag’enc.i.a Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis
Superintendéncia de Defesa da Concorréncia
PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELDS DISTRIBUIDURES DE PRODUTOS ASFALTICOS [R&/KG)
Prodito = FMes| o Nore | - ordeste | -1 Centro-Oeste | - ¢ Sl - Brasil |
ASFALTOS DILUIDOS CM-30 setf23 5,69502 4 35859 5,1B725 421165 4 T4RG4
ASFALTOS DILUIDOS CM-70 setf23 bt b o] b
B datect e e o n R o

CAP MODIFICADO POR BORRACHA DE PMNEU AB22

set/23

e o o ey

CAP MODIFICADO POR BORRACHA DE PNEU ABB set/23 ssy e 3,35037 3,68433 | 388350 ! 3797558

| CAP MODIFICADD POR POLIMERD 55-75-E setf23 ezl 451884 bl 4,43130 3,2R005 3,91747

i CAP MODIFICADO POR POLIMERO 60-85-E set/23 5,26537 5,47421 5,09568 420669 | 406608 I 443716

i CAP MODIFICADO POR POLIMERD 55-90-E set/23 st dir] ok e 4,6B508 446758 4 56370
CIMENTOS ASFALTICOS CAP-150-200 set/23 xe she e Lo

| CIMENTOS ASFALTICOS CAP-30-45 setf23 3,80336 —— 3,61922 3,31479 3,28723 3,39251

i CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 set/23 408062 3,63104 3,82820 3,36503 | 3,18176 ! 348982
) CIMEMNTOS ASFALTICOS CAP-B5-100 setf23 i e kit 2 il =t
EMULSAQ ASFALTICA CATIONICA DE RUPTURA CONTROLADA PARA SERVICD DE LAMA ASFALTICA | set/23 #e i se; esie
EMULSEQ ASFALTICA DE RUPTURA LENTA CATIONICA PARA SERVICO DE LAMA ASFALTICA set/23 Re ghe i e
i| EMULSAQ ASFALTICA DE RUPTURA LENTA DE CARGA NEUTRA PARA SERVICO DE LAMA ASFALTICA | set/23 ohe . k] gae

EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMACAD set/23 289635 246043 2,83596 2,35421 2,62962

e ENVJESOES ASE. MODI POR POMMEROSRCICE 0 ceefds © 349905 o 85007s o Se038R L 2I84RY AT

i EMULSOES ASF. MOD. POR POLIMEROS RL1C-E set/23 3,45262 3,49896 418156 3,56136
| EMULSOES ASF. MOD. POR POLI 1C-E set/23 = Exe g £4e ke ew

EMULSDES ASF. MOD. POR PO 5 RRIC-E set/23 ssy 2,82801 3,54040 2,57302 | 272667 ! 206445

EMULSOES ASF. MOD POR POLIMEROS RR2C-E setf23 3,70674 3,12654 3, 365306 3,00661 301877 3,21148

EMULSOES ASFALTICAS RL-1C set/23 3,34831 2,75468 297628 2,64052 | 260800 ! 2,76106

| EMULSOES ASFALTICAS RM-1C set/23 3,07089 2 86687 3, 10607 2,00820 2 74814 288471

EMULSOES ASFALTICAS RM-2C set/23 re she 2,97226 2,28919 | 3,09647 ! 1253583

q EMULSOES ASFALTICAS RR-1C setf23 3,90331 3,36075 2, 78409 2,38431 2,36141 3,03740

| EMULSOES ASFALTICAS RR-2C set/23 3,27445 2,80964 3,11901 272455 | 243507 ! 206641
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO - CPU 01
DISCRIMINAGCAO Base Codigo Unidade Quantitativo Pr. Unit. Pr. Total
A EQUIPE TECNICA RS 2.718,07
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior RS 2.171,70
Engenheiro SINAPI 34780 h 15 R$ 125,58 RS 1.883,70
Topdgrafo SINAPI 7592 h 7,5 R$ 38,40 RS 288,00
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 546,37
Auxiliar de topdgrafo SINAPI 244 h 7,5 R$ 17,27 RS 129,52
Cadista/calculista SINAPI 2359 h 15 R$ 27,79 RS 416,85
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 115,15% JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 779,78
AT N
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de 3,00% R$2.718,07 R$ 81,54
equipe técnica com encargos socials
C.2 - VEiCULOS SINAPI 92145 H 8 R$ 82,78 RS 662,24
C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAGOES E
B SINAPI 7247 H 16 s
MOBILIARIO Lz RS 36,00
D - ENSAIOS R$ 2.660,00
D.1 - ENSAIOS M2 14000 Composi¢io Ensaios (CPU-08) R$ 0,19 R$ 2.660,00
1- SOMA (A+B+C+D) RS 6.157,85
| - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$ 6.157,85 RS 153,94
X - TOTAL R$ 6.311,79
Por m%: [ 0,45
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Bancos

SINAPI - 09/2023 - Bahia
SICRO3 - 07/2023 - Bahia
ORSE - 09/2023 - Sergipe

EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICiPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02

Encargos Sociais Nao Desonerado

Composicoes Analiticas com Preco Unitario
Composicoes Principais

Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%
CONTROLE TECNOLOGICO - , PRECO UNITARIO
CPU 08 CODEVASF e m COEF. (®S) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000107 5.586,22 0,0598
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000107 4.072,19 0,0436
Composigdo SICRO *BR957 Laboratorio de Solos més 0,0000107 4.235,59 0,0453
Composigdo SICRO *B8956 Laboratério de Concreto més 0,0000107 4.285,23 0,0459
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: RS 0,1946
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,19
PRECO REFERENCIA

Tabela 2 - Custos de imdveis, mobiliario, cestas de instalagées e custos diversos

Tabela de Precos de Consultoria - més de referéncia: julho de 2023

Custo unitario

Unidacle (RS / un)
BAAS1 Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) e x més 4730
Imovsis
B&952  |Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI) e X més 3093
B&9S3 Escrildrio ocupante x més 502,59
Mabiliario

Laboratdrio de asfalto 5.144,99
Costa das Laboraténo de concreto
Instalages Laboratdrio de solos [22a559]
Topografia 3.183,12
Custos Ba959 Escritario acupante x més 132 92
Biversos B8980  |Residéncia ocupanle x més 212,02

Fonte: FGY IBRE
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Ministério da Integragcdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR Bancos ) B.D.I. sewi‘%O: 23,39%|Encargos Sociais
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba SINAPI - 09/2023 - Bahia  |B.D.l. Material: 15,00%|Nao Desonerado:
SICRO3 - 07/2023 - Bahia Horista: 115,15%
ORSE - 09/2023 - Sergipe Mensalista: 71,22%
CURVA ABC DOS SERVIGOS DE EXECUGAO DO TSD - LOTE 02
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI

PAVIMENTAGAO EM TSD

R$ 33.058.256,00

5 PAVIMENTAGAO R$  9.443.725,48
6 TRANSPORTE R$  7.209.750,49
4 INFRAESTRUTURA BASE, SUB-BASE E REFORGO R$  6.285.540,80
7 DRENAGEM R$  7.550.400,00
3 TERRAPLANAGEM R$  1.105.808,00
8 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL R$ 682.677,60
2 SERVIGCOS PRELIMINARES R$ 457.656,40
1 PROJETO EXECUTIVO R$ 169.400,00
9 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 153.297,23

CODEVASF - 6°SR Juazeiro / BA
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rT] Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF t Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
<a

6" GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ANEXO 5 -PLANILHA DE CUSTO DA PROPONENTE
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Ministério da Integra¢do e do Desenvolvimento Regional — MIDR
D EVA F =11 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

b= 62 Superintendéncia Regional-Juazeiro-BA

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA

PLANILHA RESUMO

LOTE 01
VALOR TOTAL (R$) R$ -
AREA TOTAL (m?) 308.000,00
VALOR POR METRO QUADRADO R$ -
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CODEVASF - 62SR Juazeiro / BA

Bancos B.D.l. Servigo: Encargos Sociais
LOGOTIPO DA EMPRESA B.D.I.
Material:
Proposta de Prego
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6*
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01
Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
PAVIMENTAGAO EM TSD
1 PROJETO EXECUTIVO
1.1 PROJETO EXECUTIVO COM TOPOGRAFIA m2 308.000,00
2 SERVIGCOS PRELIMINARES
21 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO T x Km 165.704,00
2.2 Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada m? 142,56
23 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA und 1,00
24 CANTEIBQ DE OBRAS EM CONTAINER (Escritério + WCs + Almoxarifado + UND 22,00
Laboratério)
3 TERRAPLANAGEM
31 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE m2 308.000.00
’ SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE R
3.2 Regularizagado e compactacao do subleito m? 308.000,00
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
3.3 . . t 92.400,00
14 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® edescarga livre
34 Tr§n§poﬂe com caminhao basculante de 14 m? - rodovia em revestimento tkm 462.000,00
primario (SOLO)
3.5 Transporte com caminhao basculante de 14 m?® - rodovia pavimentada (solo) tkm 924.000,00
3.6 Espalhamento de material em bota-fora m? 61.600,00
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Bancos B.D.l. Servigo: Encargos Sociais
LOGOTIPO DA EMPRESA B.D.I.
Material:
Proposta de Prego
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6*
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01
Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
4 PAVIMENTAGAO
4.1 INFRAESTRUTURA
411 Reforgo do subleito com material de jazida m? 24.640,00
412 Sub-b.ase e§tapilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com me 61.600,00
material de jazida
ili 1 H 1 o/ _ 0,
413 B_ase establllzaqa grar_1u|c_>metr|ca_1mente com mistura solo brita (70% - 30%) na me 61.600,00
pista com material de jazida e brita comercial
414 Tr?n§pone com gaminhéo basculante de 14 m? - rodovia em revestimento tkm 1.410.604.14
primario (solo+brita)
L . . .
415 Transpo!'te com caminhao basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 6.481.135,54
(solo+brita)
4.2 MATERIAL BETUMINOSO - AQUISIGAO E TRANSPORTE (BDI
’ DIFERENCIADO = 15%)
421 Aquisi¢ao de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% t 355,87
422 Aquisicdo de emulsao asfaltica RR-2C com ICMS de 18% t 1.254,44
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
423 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM TXKM 48.309,30
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
424 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA  TXKM 289.855,80
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF _07/2020
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Bancos B.D.l. Servigo:
B.D..

LOGOTIPO DA EMPRESA .
Material:

Encargos Sociais

Proposta de Prego

SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6*

Valor Unit

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
com BDI
4.3 APLICAGAO MATERIAL BETUMINOSO
4.3.1 Execucgao da Imprimagéo com asfalto diluido - CM-30 m? 296.560,00
4.3.2 Execugao do tratamento superficial duplo com emulséo - brita comercial m? 296.560,00
4.3.3 Capa selante - areia comercial m? 296.560,00
o . . .
434 Tr_angporte com can_nnhao basculante de 14 m* - rodovia em revestimento tkm 20.162,71
primario (brita e areia)
A o . . .
435 Trapsporte com caminh&o basculante de 14 m® - rodovia pavimentada (brita e tkm 994.062,38
areia)
5 DRENAGEM
5.1 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - férma de madeira m 88.000,00
5.3 Reaterro e compactagao com soquete vibratério m3 6.600,00
6 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL
6.1 Placa _de regula_mentagao~em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - Und 220,00
fornecimento e implantagéo
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagéo -
6.2 in ; ) ~ Und 220,00
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantagao
6.3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m2 13.200,00
7 SERVICOS COMPLEMENTARES
71 Consgrto Qe gugbra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de m 1.283.15
material hidraulico
72 LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA m2 440.00
’ E REASSENTAMENTO TAMPAO. ’
7.3 PODA DE ARVORE und 440,00
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

OBJETO Bancos #REF! Encargos Sociais
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS #REF!

LOGOTIPO DA EMPRESA INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01

Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
CAPA ASFALTICA EM CBUQ

PROJETO EXECUTIVO

SERVICOS PRELIMINARES

TERRAPLANAGEM

PAVIMENTAGAO

DRENAGEM

6 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

SERVICOS COMPLEMENTARES

7

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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COD EVASF lE] Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO - CPU 01

DISCRIMINAGAO Base Codigo Unidade Quantitativo Pr. Unit. Pr. Total
A EQUIPE TECNICA RS -
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior RS -
Engenheiro h 15 RS -
Topdgrafo h 7,5 RS -
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS -
Auxiliar de topdgrafo h 7,5 RS -
Cadista/calculista h 15 RS -
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 115,15% JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS o
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de 3,00% RS -
equipe técnica com encargos socials
C.2 - VEiCULOS H 8 RS -
C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAGOES E H 16
MOBILIARIO RS -
D - ENSAIOS R$ 0,00
D.1 - ENSAIOS m2 14000 Composi¢do Ensaios (CPU-08) R$ 0,00
1 - SOMA (A+B+C+D) RS -
| - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% RS -
X - TOTAL R$ o
Por m% [ -
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co D EVASF 'EI_ Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR Bancos
be—e Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICiPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 01

Composicoes Analiticas com Preco Unitario
Composicoes Principais
Encargos Sociais Nao Desonerado

Horista:
Mensalista:
CONTROLE TECNOLOGICO - , PRECO UNITARIO
CPU 08 CODEVASF PROJETO ' COEF. RS) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P98s8 Laboratorista més 0,0000
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000
Composigio SICRO *B8957 Laboratorio de Solos més 0,0000
Composigao SICRO *B8956 Laboratério de Concreto més 0,0000
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$ 0,0000
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,00
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Ministério da Integra¢do e do Desenvolvimento Regional — MIDR
D EVA F =11 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

b= 62 Superintendéncia Regional-Juazeiro-BA

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA

PLANILHA RESUMO

LOTE 02
VALOR TOTAL (R$) R$ -
AREA TOTAL (m?) 308.000,00
VALOR POR METRO QUADRADO R$ -
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CODEVASF - 62SR Juazeiro / BA

Bancos B.D.l. Servigo: Encargos Sociais
LOGOTIPO DA EMPRESA B.D.I.
Material:
Proposta de Prego
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6*
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02
Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
PAVIMENTAGAO EM TSD
1 PROJETO EXECUTIVO
1.1 PROJETO EXECUTIVO COM TOPOGRAFIA m2 308.000,00
2 SERVIGCOS PRELIMINARES
21 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO T x Km 165.704,00
2.2 Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada m? 142,56
23 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA und 1,00
24 CANTEIBQ DE OBRAS EM CONTAINER (Escritério + WCs + Almoxarifado + UND 22,00
Laboratério)
3 TERRAPLANAGEM
31 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE m2 308.000.00
’ SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE R
3.2 Regularizagado e compactacao do subleito m? 308.000,00
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
3.3 . . t 92.400,00
14 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® edescarga livre
34 Tr§n§poﬂe com caminhao basculante de 14 m? - rodovia em revestimento tkm 462.000,00
primario (SOLO)
3.5 Transporte com caminhao basculante de 14 m?® - rodovia pavimentada (solo) tkm 924.000,00
3.6 Espalhamento de material em bota-fora m? 61.600,00
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Bancos B.D.l. Servigo: Encargos Sociais
LOGOTIPO DA EMPRESA B.D.I.
Material:
Proposta de Prego
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6*
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02
Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
4 PAVIMENTAGAO
4.1 INFRAESTRUTURA
411 Reforgo do subleito com material de jazida m? 24.640,00
412 Sub-b.ase e§tapilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com me 61.600,00
material de jazida
ili 1 H 1 o/ _ 0,
413 B_ase establllzaqa grar_1u|c_>metr|ca_1mente com mistura solo brita (70% - 30%) na me 61.600,00
pista com material de jazida e brita comercial
414 Tr?n§pone com gaminhéo basculante de 14 m? - rodovia em revestimento tkm 1.410.604.14
primario (solo+brita)
L . . .
415 Transpo!'te com caminhao basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 6.481.135,54
(solo+brita)
4.2 MATERIAL BETUMINOSO - AQUISIGAO E TRANSPORTE (BDI
’ DIFERENCIADO = 15%)
421 Aquisi¢ao de asfalto diluido tipo CM-30 com ICMS de 18% t 355,87
422 Aquisicdo de emulsao asfaltica RR-2C com ICMS de 18% t 1.254,44
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
423 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM TXKM 48.309,30
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
424 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA  TXKM 289.855,80
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF _07/2020
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Bancos B.D.l. Servigo:
B.D..

LOGOTIPO DA EMPRESA .
Material:

Encargos Sociais

Proposta de Prego

SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6*

Valor Unit

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
com BDI
4.3 APLICAGAO MATERIAL BETUMINOSO
4.3.1 Execucgao da Imprimagéo com asfalto diluido - CM-30 m? 296.560,00
4.3.2 Execugao do tratamento superficial duplo com emulséo - brita comercial m? 296.560,00
4.3.3 Capa selante - areia comercial m? 296.560,00
o . . .
434 Tr_angporte com can_nnhao basculante de 14 m* - rodovia em revestimento tkm 20.162,71
primario (brita e areia)
A o . . .
435 Trapsporte com caminh&o basculante de 14 m® - rodovia pavimentada (brita e tkm 994.062,38
areia)
5 DRENAGEM
5.1 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - férma de madeira m 88.000,00
5.3 Reaterro e compactagao com soquete vibratério m3 6.600,00
6 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL
6.1 Placa _de regula_mentagao~em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - Und 220,00
fornecimento e implantagéo
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagéo -
6.2 in ; ) ~ Und 220,00
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantagao
6.3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m2 13.200,00
7 SERVICOS COMPLEMENTARES
71 Consgrto Qe gugbra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de m 1.283.15
material hidraulico
72 LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA m2 440.00
’ E REASSENTAMENTO TAMPAO. ’
7.3 PODA DE ARVORE und 440,00
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

OBJETO Bancos #REF! Encargos Sociais
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICIPIOS DIVERSOS #REF!

LOGOTIPO DA EMPRESA INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02

Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
CAPA ASFALTICA EM CBUQ

PROJETO EXECUTIVO

SERVICOS PRELIMINARES

TERRAPLANAGEM

PAVIMENTAGAO

DRENAGEM

6 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

SERVICOS COMPLEMENTARES

7

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO - CPU 01

DISCRIMINAGAO Base Codigo Unidade Quantitativo Pr. Unit. Pr. Total
A EQUIPE TECNICA RS -
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior RS -
Engenheiro h 15 RS -
Topdgrafo h 7,5 RS -
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS -
Auxiliar de topdgrafo h 7,5 RS -
Cadista/calculista h 15 RS -
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 115,15% JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS o
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de 3,00% RS -
equipe técnica com encargos socials
C.2 - VEiCULOS H 8 RS -
C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAGOES E H 16
MOBILIARIO RS -
D - ENSAIOS R$ 0,00
D.1 - ENSAIOS m2 14000 Composi¢do Ensaios (CPU-08) R$ 0,00
1 - SOMA (A+B+C+D) RS -
| - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% RS -
X - TOTAL R$ o
Por m% [ -
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co D EVASF 'EI_ Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR Bancos
be—e Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICiPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA - LOTE 02

Composicoes Analiticas com Preco Unitario
Composicoes Principais
Encargos Sociais Nao Desonerado

Horista:
Mensalista:
CONTROLE TECNOLOGICO - , PRECO UNITARIO
CPU 08 CODEVASF PROJETO ' COEF. RS) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P98s8 Laboratorista més 0,0000
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000
Composigio SICRO *B8957 Laboratorio de Solos més 0,0000
Composigao SICRO *B8956 Laboratério de Concreto més 0,0000
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$ 0,0000
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,00
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m Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
c O DEVASF U Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

e Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

ANEXO 06 - SECAO TIPO
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ESCALA: 1:25

SECAO TRANSVERSAL

Meio Fio D 4

pré-moldado Base estabilizada granulometricamente -
(ver detalne) Sentido da agua - | €= 20cm
i=2%ab5%

koood
o

Sub-Base - e= 20cm

Subleito regularizado - e = até 20cm

ESCALA: 1:25

MFCO03

CONSUMOS MEDIOS

| Escavagio < 0,05m3/m|
|

| CONCRETO fck 15MPa 0,042m3/m|
FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,505m2/m |

Detalhe — Sem escala

@ Ministério da Integragédo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
b= | 62 Superintendéncia Regional

PROJETO:

PAVIMENTAGAO
DES.. 6* GRD/UEP |  DATA:  JUN/2023 ESCALA: INDICADA PRANCHA:  01/01
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SEGAOQ TIPO PISTA COM FAIXA DE ROLAMENTO LE/LD
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD)

35 m* 3,5 m?

0,0,0,0,

O

FAIXA DE ROLAMENTO FAIXA DE ROLAMENTO

059090970400,040,0,70, 0., 0,0,0,0,0,0,0,0,0_0

_|o>1> SELANTE

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD)

IMPRIMAGAO

0,0,0,0,0-0.0.0,0

BASE
CAMADA MATERIAL LEGENDA
SUB-BASE

1 CAPA SELANTE =

2 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO —

AL b .". .". .ﬂ = 3 IMPRIMAGAO —
4 BASE [©=]

5 SUB-BASE EXX]

8 SUBLEITO [Nz

Observag8es:

Companhia de Desenvolvimento dos
CODEVASF B [t

EXECUGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM APLICACAO DE
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO
ESTADO DO [NOME DO ESTADO]

Folha:
01

Elaboragtio: Projeto:
Célculo:

Coord: Projetista: Desenho:

Verif: Arquivo: Data:
[ANO]

Munn_nn
0:0 _ SEGAO TIPO
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rT] Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF t_, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
el 6° GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ANEXO 7 - MODELO DE PLACA DE OBRA, MANUAL DE USO DA MARCA DO
GOVERNO FEDERAL E INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA LOGOMARCA
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Este manual tem por objetivo orientar a padronizacao de placas e adesivos indicativos de

obras financiadas pelo Governo Federal por meio de seus orgaos e entidades.

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a paineis e outdoors que
cumpram a funcao de identificar ou divulgar obras e projetos de obras com participacao

da Uniao.

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas agoes patrocinadas por
orgaos e entidades vinculados ao Poder Executivo Federal esta disciplinada na Instrucao

Normativa n° 2, de 23 de dezembro de 2019.
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CONFECCAO DAS PLACAS
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As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporcoes e
demais orientacoes contidas no presente manual. Elas deverao ser confeccionadas em
chapas planas, metalicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada,
em material resistente as intemperies. As informacgodes deverao estar em material plastico
(poliestireno), para fixacao ou adesivacao nas placas. Quando isso nao for possivel, as
informacoes deverao ser pintadas a oleo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material
plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverao ser afixadas em local
visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via
que favoreca a melhor visualizacao. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em
bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,

durante todo o periodo de execucao das obras.
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PADRAO GERAL DAS PLACAS

8x

A insercao de marcas, selos e/ou nomes de entidades deve seguir sempre a |
ordem ascendente de importancia da esquerda para direita (em
assinaturas horizontais) e de cima para baixo (em assinaturas verticais). Ou
seja, a marca do Governo Federal deve ser sempre a ultima a direita em
assinaturas horizontais, e abaixo de todas as outras em assinaturas
verticais.

Area total:

R M AXXXXXXXXXXXXXX
AT T e ) 0000006060606 066 ¢

- Fonte: Rawline Bold, caixa alta e baixa.
. Cor da fonte: branca.

Area de informacoes da obra (B): — — 4x
« Cor de fundo: verde - Pantone 370C.
. . i i i Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Fonte: Rawline RegUIar’ caixa alta e baixa. Com_upiqade: XXXKXKXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXX reclamacgdes,
- Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca. B MUNICIPio: XXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXX Y el —

Objeto: ) 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.00.0.000.9090.4 Téermino da Obra: XOOOXXX ouvidoria.gov.br

Espaco entre linhas:
1 vez o tamanho do corpo da letra.
Exemplo: corpo 60/60.

GOVERNO FEDERAL

Espaco entre letras: c 71 MINISTERIO DO
¢ tre let £ 20. BNDES DESENVOLVIMENTO X ]
o espacamento entre letras é . REGIONAL P O
. . UNIAO E RECONSTRUGAO
Area das assinaturas (C):
« Cor de fundo: branca. — —
« As assinaturas devem estar centralizadas.
A denominacao “Ministério do(a)” ou “Secretaria do(a)” deve estar em
Rawl!ne Semibold e o nome do m|n|ster|? ou secretaria deve estar em CMYK: CMYK: CMYK:
Rawline Black, espacamento entre letras € -40. CO M20 Y100 KO C63 M27 Y100 K11 C100 MO Y100 K60

Pantone:
Pantone 3425 C

Pantone:
Pantone 370 C

Pantone:
Pantone 116 C

RGB:
R252 G206 B1

RGB:
R104 G138 B58

RGB:
RO G88 B38
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EXEMPLO DE CALCULO

Calculo para o tamanho da placa: definir a base
“X" dividindo a altura estabelecida para a placa
8x por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por
exemplo:

x=1,8/4=0,45m
8xX=8x0,45=3,60m

A altura de cada drea da placa sera assim
definida:

- Nome da obra: 2x=0,90m.

- Informacgoes da obra: x=0,45m.
- Marcas de dérgaos e entidades: x=0,45m.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

8x

AXXAXXRXXXXXXXXXX
AXXXXAXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXX reclamacobes,
MUhICIpIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXXXX e elOgiOS:

Objeto: ) 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.00.0.000.9090.4 Téermino da Obra: YXOOOOXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

81BNDES iz BRalla

UNIAO E RECONSTRUGAO

4x
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ESPECIFICACOES: NOME DA OBRA

Fonte: Rawline Bold.
Cor da fonte: branca.
Espaco entre letras: 0.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo:
o corpo da letra sendo 60, o espacamento sera 60 (60 x 1 = 60).

Deve-se criar, primeiramente, margens a esquerda e a direita

e separacao central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte
para o nome da obra sera proporcional a largura da

area restante.

Cada linha do nome da obra suporta 17 caracteres (contando os
espacos) e o alinhamento deve ser centralizado.

O nome da obra pode ser distribuido em até 2 linhas.
Excecao: no caso de titulos longos que ndo se encaixem na regra

acima, mudar o calculo para 23 caracteres por linha,
até 3

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

1/2x

1/2X

: AXXRXXRXXXXXXXXXX
AXXRXXRXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX X XXX XXX XXXXX XXX XXX XXX reclamacobes,
B Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XoOOoXXX ) elogiOS:

Objeto: ) 0.90.90.0.90.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.90.000.090.4 Téermino da Obra: XOOOXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DO ' '
DESENVOLVIMENTO

REGIONAL , A I-

UNIAO E RECONSTRUGAO

e BNDES

1/2x 1/2x

XXX XAXXXXXXXXX
XXX XXX XXXXXXX

XXX AXRXXXXXX

Excecgao:

Valor Total da Obra: xXxxxxxxxxxx Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK XXX XX XXX XXXXX reclamacoées,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

S1BNDES -tk BRAFIa

UNIAO E RECONSTRUGAO

4x
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ESPECIFICACOES:
INFORMACOES DA OBRA

Fonte: Rawline Regular para o titulo e para a
informacao. 1/2x 1/2x
Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o titulo da informacao e . 8x .
branca para a informacao. | |

Espaco entre letras: 0.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo:
o corpo da letra sendo 20, o espacamento sera 20 (20 x 1 = 20).

oo s primerames, g s s s , ARXXRXXRXXXXXXXXXX

e separacgao central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte

para as informacdes da obra sera proporcional a largura da area
e XXX XRXXXXXXXXXXX

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres (contando
0s espacos), sendo cada coluna composta de até 4 linhas.
O alinhamento deve ser a esquerda.

[ — 4x
Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamacoes,
B MuUnNICipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios: ]

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DO '

c 8IBNDES  -=iivnts B A e

UNIAO E RECONSTRUGAO

1/2x 1/2X
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https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BE382CB5
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1895&filter[anoproc]=2023

ASSINATURAS E MARCAS

Selos de programas de governo: deverd ter 1/3 da altura da area
das assinaturas de tamanho “x”, sempre ser centralizada na horizontal
e alinhada pela esquerda, conforme exemplo ao lado.

Marcas de orgaos e entidades: deverao seguir a regra para
comunicacao do Governo Federal, isto é, ordem de relevancia
crescente da esquerda para a direita, observando o grau de
envolvimento com a obra.

Orgéo vinculado pode assinar diretamente em conjunto com a marca

do Governo Federal, isto é, prescindindo da assinatura do ministério
ao qual é vinculado. Veja exemplo ao lado.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

1/3x

1/2x

8x

1/2x

XX XAXXRXXXXXXXXXX
AXXXRXAXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,

Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX X XXX XXX X XXX X XXX XXX XXX reclamacdes,
MUHICIpIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXXX e elogiOS:

Objeto: XXXXXXXXXXXXXX XX XX XX XX XXX Téermino da Obra: XOOOXXXX ouvidoria.gov.br

2% e
MINISTERIO DO
SELO DE PROGRAMA DESENVOLVIMENTO
DE GOVERNO
............................................................................... REGIONAL ____

UNIAO E RECONSTRUGAO

XXX XAXXXXXXXXX
XXX XXX XXXXXXX

XXX AXRXXXXXX

Exemplo:

Valor Total da Obra: xXxxxxxxxxxx Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK XXX XX XXX XXXXX reclamacoées,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

®:BNDES B¥ai -

UNIAO E RECONSTRUGAO

4x

4x
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EXEMPLO DE PLACA INSTITUCIONAL

Quando nao houver informacodes das obras
destinadas a caixa verde-claro, esta devera
ser suprimida e a placa final ficara menor, ou

seja, 3X. 8x

A 2X —
3x

GOVERNO FEDERAL

s ®BNDES - BRal la X

UNIAO E RECONSTRUCAO

10
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VERSAO EM QUADRICROMIA (CMYK)
E VERSAO PANTONE

Ao lado, encontram-se os tons exatos de
cada cor para impressoes em policromia
(CMYK), versoes eletronicas (RGB) e
impressdoes em cores solidas (aqui definidas
pelo Pantone correspondente).

GOVERNO FEDERAL
Nos arquivos digitais, consta a versao correta

para cada espaco de cor, com os valores definidos

nos proprios arquivos. UNIAO E RECONSTRUCAO

Verde-Amazonia Amarelo-Sol Azul-Atlantico
#00D00O #FFDOOO #183EFF

RO G208 BO R255 G208 BO R24 G62 B255
C88 MO Y100 KO CO M13Y100 KO C85 M70 YO KO
PANTONE 354C PANTONE 109C PANTONE 2935C

Preto-Ebano Cinza-Harpia Branco-Paz Vermelho-Urucum
#000000 #3C3C3C #FFFFFF #FFOOOO

RO GO BO R60 G60 B60 R255 G255 B255 R255 GO BO

C60 M40 Y40 K100 C10 MO Y10 K87 CO MO YO KO CO M100 Y100 KO
PANTONE BLACK C PANTONE 447C PANTONE 485C

11
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EXEMPLOS DE APLICACAO
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EXEMPLOS DE APLICACAO

e 00000000000
XXX X
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COMPLEMENTO PARA MARCA DA
CODEVASF PINTADA

A PINTURA DEVE SEGUIR AS SEGUINTES PROPORCOES:

a) PROPORCAO VERTICAL
- Alinhar pela largura

..................................

rl;.'

_______________________________

a) PROPORCAO HORIZONTAL
- Alinhar pela altura
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=4[ coDIGO [ TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASF PROCEDIMENTOS 2111
OBJETO: A pata INSTRUMENTO / N°

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

APROVACAO 22/05/2012 RES. 118

1 Finalidade

Estabelecer as caracteristicas e os procedimentos de utilizacdo da logomarca da Codevasf.

2 Definicéo

LOGOMARCA - desenho que simboliza e identifica graficamente a Empresa, constituindo a sua
representagéo formal.

3 Competéncias

Compete a Unidade de Gestdo de Processos a elaboragédo e a implantacdo da logomarca da Codevasf,
em todos 0s seus segmentos, em estreita articulagio com as unidades organicas diretamente
envolvidas.

4 Caracteristicas

4.1 A logomarca serd composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela Empresa,
quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sao Francisco e do Parnaiba, e verde que identifica
as plantac0es irrigadas com a protecdo da carranca, que € um simbolo tradicional e forte da regido.

4.2 Na confeccdo da logomarca serdo utilizadas combinagdes das cores Pantone verde (348) e azul
(286).

4.2.1 Para confeccdo da logomarca em alto relevo serdo utilizadas as cores C100 M60(azul) e C100
Y100(verde)

4.2.2 A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

4.3 A logomarca na versdo verde/azul seré elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone verde (348)
Linhas da carranca - Pantone azul (286)
Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)

CODEVASFIB

4.4 Na versdo cinza, a logomarca sera elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone 55 % de preto
%—— Linhas da carranca - Pantone 100 % preto
-

Letra branca - Futura Bold
Parte esquerda - Pantone 69 % de preto
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CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASF22 PROCEDIMENTOS 3/11
OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°
INSTRUC@ES PARA UTI LIZAQAO DA APROVACAO 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF

5 Assinatura

5.1 Quando a logomarca da Codevasf estiver representando a assinatura de um documento, esta

devera ser centralizada na altura e na largura.

Campo texto

\/

A

CODEVASFIB

5.2 Quando a logomarca da Codevasf estiver em conjunto com outras logomarcas, devera ser alinhada
por baixo e respeitar a ordem de importancia da direita para a esquerda, em estrita observancia ao

disposto no Manual de Uso da Marca do Governo Federal.
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OBJETO: A pata INSTRUMENTO / N°

LOGOMARCA DA CODEVASF

6 Utilizacéo
6.1 Formularios

Medidas da logomarca: 53 mm x 13 mm (com contorno)
49 mm x 09 mm (sem contorno)

CODEVASF Bl CODEVASF
CODEVASFE M CODEVASF

A3 (297 mm x 420 mm)

( CODEVASF SOLICITAGAO DE INTERRUPCAO DE CONTRATO

ORIGEM:

N° DO CONTRATO: DATA ASSINATURA:

PRAZO INICIAL: VIGENCIA ATUAL TERMINO:

OBJETO:

CONTRATADA:

PROCESSO ORIGINAL:

VALOR PI SEM ADITIVOS:

VALOR TOTAL PI COM ADITIVOS ANTERIORES:

ACRESCIMO EM %

PARALISACOES ANTERIORES:

INTERRUPGAO SOLICITADA A PARTIR DE:

INFORMAGOES COMPLEMENTARES:

DATA DO DOCUMENTO: RESPONSAVEL PELAS INFORMAGOES: ASSINATURA:

DATA

TNATUR,

DATA

ASSINATURA
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5/11

OBJETO:

DATA

INSTRUMENTO / N°

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

APROVAGAO | 22/05/2012

RES. 118

A4 (210 mm x 297 mm)

SOLICITAGAO DE INTERRUPCAO DE CONTRATO

ORIGEM:

N° DO CONTRATO: ‘ DATA ASSINATURA: PRAZO INICIAL: VIGENCIA ATUAL: TERMINO:
ORIFTO"

CONTRATADA: PROCESSO ORIGINAL :

VAI OR PI SFM ADITIVOS

VALOR TOTAL PI COM ADITIVOS ANTERIORES:

ACRESCIMO EM %

PARALISAGOES ANTERIORES:

INTERRUPCAO SOLICITADA A PARTIR DE:

INFORMAGOES COMPLEMENTARES:

DATA DO DOCUMENTO: | RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES: ASSINATURA:

DATA

DATA

A5 (148 mm x 210 mm)

- [JATAEMISSAO: DRGAO EMISSOR: PENTRO DESPESA. uMERo\
? AUTORIZACAO DE
CODEVASF
<=
NOWE [CADASTRO. | CONTA BANCARIA:
BANCO:  [AGENGIA.  [NOWERO:
[CARGO / FUNGAO / OUTRAS SITUAGOES: CPF:
[OBJETIVO DA VIAGEM: PREVISAO DE SAIDA: HORA: METO DE TRANSPORTE:
[JAVIAC:
[]CARRO DA CODEVASF:
PREVISAO DE CHEGADA: HORA: [JONIBUS:
[JCARRO PROPRIO:
[JouTROS:
ROTEIRO PREVISTO ADIANTAMENTO | QTDE _[VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
DIARIA
COMPLETA
HOSPEDAGEM
IALIMENTAGAO
DESPESA
com
DESLOCAMENTO
PARA GASTOS COM VEICULOS
OUTRAS DESPESAS
TOTAL l
L CHEFE DO ORGAO EMISSOR DA AV UTORIDADE COMPETENTE j
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+ CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO Proc 59560.001895/2023-00-¢
CODEVASF PROCEDIMENTOS 6/11
OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°
INSTRUC@ES PARA UTI LIZAQAO DA APROVACAO 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF
A6 (105 mm x 148 mm)

r——————- ST T L C T —,
CODEVASF (5] |1 REQUISICAO DE SERVICOS DE )
= L REPOGRAFIA - RSR |
| TOLCTANTE: ______‘?.q:.r::__r:;n:_ _____
CORIAS A4 PLASTIFICAZED
CORIAS 0.3 ENCAD ERNSGEO
ESPIRAL GRAMAD
CANALETA
IDENTIFICACHD DO DO CUMENTD:
GURHTIDDE AUTOREAGED:
ORIGINAL | CORIGR/ORE. TOTRL
Cspmsmm ENTREG UE EM: NOWME - RECEB EDOR:
__l S

6.2 Envelopes de Correspondéncias (pequeno/grande) / Capas de Documentos Organizacionais /

Capas de Processo

Medidas da Logomarca: 45 mm x 09 mm

CCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES
CODEVASF L~ DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
i -MOR)

(Vinculada ao Ministéro do Desenvolvimento Regionsl - M )

(.

AREA DESTINADA AO ENDERECAMENTO

.

 CODEVASFEB

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

LOGOMARCA DA CODEVASF

(INSTRU(;C)ES PARA UTILIZAGAO DA

FOR-101/2004-02-01
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PROCEDIMENTOS 7/11
OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°
INSTRUCOES PARA UTI LIZACAO DA APROVACAO 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF
6.3 Envelope Pardo
Medidas da Logomarca: 60 mm x 12 mm
ANVERSO
20 T
2,5 : . ]
M <o A=+ B R T ke e

<25 DPO - 187
1,0

34,00/ 36,00

| &

-
OBS.: COTAS EM CENTIMETROS - SEM ESCALA
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CODEVASF PROCEDIMENTOS 8/11
OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°
INSTRUC@ES PARA UTI LIZACAO DA APROVACAO 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF

6.4 Cracha ( Observar padronizacdo de crachas no processo n° 59400.001149/2001-35)

Medidas da Logomarca:
4,7 mm x 0,94 mm

CODEVASFIB

SEDIE

BRASILIA - BDF

ALINE SAMARA pa siLva

6.5 Veiculos de Uso Exclusivo em Servico

CODEVASFIB

22 SR

aLine SAMARA pa siLva

CODEVASF |

SEDE

BRASILIA - DF
USO EXCLUSIVO EM SERVIGO

o
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> CcODIGO
CODEVASF PROCEDIMENTOS 9/11
OBJETO: A pata INSTRUMENTO / N°
INSTRUC@ES PARAUTI LIZACAO DA APROVAGAO | 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF

CODEVASF
SEDE

BRASILIA - DF
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF
22 SR

BAHIA - BA
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF
4> SR

SERGIPE - SE
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF
6° SR

BAHIA - BA
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASFID

12 SR
MINAS GERAIS - MG
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF
32 SR

PERNAMBUCO - PE
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF
52 SR
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF
72 SR

PIAUI - PI
USO EXCLUSIVO EM SERVICO
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=4[ coDIGO [ TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASF PROCEDIMENTOS 10/11
OBJETO: A pata INSTRUMENTO / N°

LOGOMARCA DA CODEVASF

| 520 mm ’

5mm —]

2 BRASILIA - DF

18 mm

18 rom USO EXCLUSIVO EM SERVICO

5mm | — 4

245 mm

49 mm

6.5.1 Logomarca

Logomarca com 520mm de comprimento e 102mm de altura.

6.5.2 “SEDE, 1" SR, 2* SR, 3* SR, 4" SR, 5" SR, 6" SR e 7* SR”

Letra tipo Arial Black — Tamanho 207 com 49mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e

aposto a 15mm na altura em relacéo a base da logomarca.

6.5.3 “BRASILIA — DF, MINAS GERAIS — MG, BAHIA - BA, PERNAMBUCO - PE,
SERGIPE - SE, ALAGOAS - AL, PIAUI - PI”

Letra tipo Arial Black — Tamanho 75 com 18mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e

aposto a 79mm na altura em relacdo a base da logomarca.

6.5.4 “USO EXCLUSIVO EM SERVICO”

Letra tipo Arial Black — Tamanho 75 com 18mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e

aposto a 115mm na altura em relacdo a base da logomarca.

6.6 Propaganda Institucional (Placas de projetos, identificacio nas caixas d’agua, etc.)
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=S CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASF PROCEDIMENTOS 11/11

OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

APROVACAO 22/05/2012 RES. 118

Obedecera aos critérios estabelecidos neste documento e no Manual de Uso da Marca do Governo
Federal.
7 Disposigdes Finais

7.1 Ndao serdo permitidas alteragdes na logomarca, nas formas, nas cores, na tipia ou que seja
adicionado qualquer tipo de elemento na parte interna.

7.2 Fundos texturizados ou de cores que dificultem a visualizacdo da logomarca exigirdo o uso de
moldura branca.

7.3 As duvidas de interpretacdo do presente documento serdo dirimidas pela Unidade de Gestdo de
Processos — AE/GPE/UGP.

7.4 Os casos omissos serdo resolvidos pela Diretoria Executiva -DEX.

7.5 Este documento entra em vigor na data de sua aprovacdo pela Diretoria Executiva.
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rT] Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF t Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
<a

6" GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

ANEXO 8 — ESPECIFICACOES TECNICAS
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CODEVASFI

EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO COM
APLICACAO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD)

ESPECIFICACOES TECNICAS

1. OBJETIVO

A presente especificacdo tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem seguidos no
processo de implantacdo de pavimentagdo com aplicagdo de Tratamento Superficial Suplo (TSD. Em conjunto
com a planilha orgamentéria, o edital, contrato e demais documentos, servirdo como referéncia e orientacao
quanto aos diversos aspectos construtivos da obra.

Serdo abordados, detalhes relacionados com a metodologia e os materiais a serem aplicados nas diferentes etapas
ou itens de servigo a serem feitos. Os conceitos ou procedimentos aqui expostos prevalecerdo na hipdtese de
choque ou desencontro de informagdes apontadas em projeto. Eventuais omissdes serdo dirimidas pela
fiscalizagdo da Codevasf.

O objetivo ¢ a implantagdo de pavimentacdo com aplicagdo de Tratamento Superficial Suplo (TSD), em vias
diversas inseridas na area de atuacdo da Codevasf, para alcance dos beneficios apresentados no Item 2 —
Justificativa.

2. JUSTIFICATIVA

Os servigos a serem realizados sdo de interesse publico, visto que as politicas publicas voltadas para a solugdo de
caréncias de infraestrutura permitirdo a promog¢do do desenvolvimento regional, em que serdo melhoradas a
acessibilidade e a qualidade de vida das pessoas, o comércio, os servigos ¢ o turismo. Os mais importantes
beneficios sao:

reducdo do custo de operagdo dos veiculos;

reducdo dos custos futuros de conservagao;

economia do tempo de viagem de passageiros e das cargas;
reducdo de acidentes;

estimulo ao desenvolvimento econdmico;

acréscimo de conforto e utilidade.

A pavimentagdo de vias também ¢ um fator chave na melhoria das condi¢des sanitarias e de habitabilidade
locais, proporcionando o atendimento ao direito humano fundamental de acesso a satide, em qualidade e
quantidade, numa perspectiva de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre, dando fim ao convivio
diario com a poeira e minimizando os efeitos de alagamentos e doengas associadas.

3. METAS

Execu¢do de pavimentagdo asfaltica em TSD nas vias da area de atuagdo da Codevasf, considerando a meta
maxima estabelecida no Termo de Referéncia.

4. CUSTOS

O valor maximo global orcado pela Codevasf para a realizagdo dos servigos estd definido no Termo de
Referéncia. Nos custos considerados ja estdo inclusos BDIs, encargos sociais, taxas, impostos ¢ emolumentos.
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5. OBRIGACOES DA CONTRATADA
5.1. Documentacdes para inicio da Obra

Sao de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes a regularizagdo para o inicio da
obra tais como:

e (Cadastro junto a Prefeitura Municipal local (ISS);

e  Alvara de construcdo de Obra;

e ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) de execugdo dos servigos contratados, com a
respectiva taxa recolhida;

5.2. Quanto aos materiais
Realizar a devida programagdo de compra de materiais, de forma a concluir a obra no prazo fixado;

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois sera recusado pela Fiscalizacdo
qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de validade vencido;

Todo e qualquer material de construgdo que entrar no canteiro de obras deverd ser previamente
aprovado pela Fiscalizagdo. Aquele que for impugnado devera ser retirado do canteiro, no prazo
definido pela Fiscalizagdo;

Submeter a Fiscaliza¢do, sem 6nus, amostras dos materiais ¢ acabamentos a serem utilizados na obra.
5.3. Quanto a Mao de obra

Contratar mao de obra idonea, de modo a reunir permanentemente em servico uma equipe homogénea e
suficiente de operarios, mestres e encarregados, que assegure progresso satisfatorio as obras;

A Contratada assumira inteira responsabilidade pela execugdo dos servigos subempreitados, em
conformidade com a legislagdo vigente de Seguranca e Satde do Trabalho, em particular as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituidas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alteragoes
posteriores;

Serdo de uso obrigatério os equipamentos de prote¢do individual estabelecidos na NR-18 e demais
Normas de Seguranga do Trabalho.

Os equipamentos minimos obrigatdrios serdo:

e Equipamentos para Protecdo da cabega;
e Equipamentos para Protecdo Auditiva;
e Equipamentos para Protecdo dos membros superiores e inferiores.

5.4. Diario de Obra
Devera ser mantido na obra ou no canteiro um Diario de Obra, desde a data de inicio dos servigos, para
que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela Fiscalizagdo, fatos, observacgdes e
comunicag¢des relevantes ao andamento da mesma.

5.5. Limpeza da obra

O local da obra, assim como seus entornos ¢ passeio, devera ser mantido limpo e desobstruido de
entulhos, durante e ap0ds a realizagdo dos trabalhos. E sera de inteira responsabilidade da Contratada.
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6. DESCRICAO DO PROJETO

O projeto consiste na execugdo de pavimentacao com a utilizagdo de Tratamento Superficial Suplo (TSD). Para a
éxito deste projeto, o registro de precos prevé os servigos de pavimentagdo com regularizacdo do subleito,
implantacdo de sub-base e base estabilizadas granulometricamente e revestimento em TSD.

Os servicos desta ag@o serdo exclusivamente referentes a execucdo da pavimentagdo, ndo compondo a
implantagdo obras de arte, a retirada de interferéncias como postes ou placas ou a necessidade de dispositivos
ndo previstos no escopo dos servicos, entre outros. Logo, para execu¢do dos servicos, as estradas deverdo
atender essas caracteristicas basicas necessarias.

O escopo do projeto também prevé os estudos geotécnico e de trafego, além dos servigos topograficos e dos
projetos geométrico, de terraplenagem, sinalizacdo e de pavimentacdo. Cabera a Fiscalizagdo verificar, antes da
realizagcdo dos servigos e antes da emissdo das ordens de servigos, se as ruas pleiteadas a serem trabalhadas
possuem os requisitos minimos para serem atendidas pelo escopo de servigos propostos, devendo recusar todas
as localidades e ruas que ndo ofere¢am condi¢des de execugdo.

A Fiscalizagdo devera solicitar ao Contratado os ensaios que julgar necessarios e pertinentes a via, de possiveis
jazidas e dos servicos executados, conforme normas técnicas. Os servigos serdo executados conforme o
projeto,de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT e Manuais do DNIT.

7. PROJETO EXECUTIVO

Contém todos os elementos que forem pertinentes a execucao da obra de forma detalhada, como pegas graficas e
relatorios técnicos, seguindo todas as normas cabiveis da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas —ABNT.

O relatdrio técnico devera possuir revisdo e/ou complementacdo da documentacdo apresentada na adesdo ao
procedimentos simplificado, tais como: memorial descritivo, memorial de célculo, memorial dos quantitativos e
planilhas orcamentarias, fundamentada no detalhamento da execucao.

7.1. SERVICOS TOPOGRAFICOS

Este servigo consiste na marcagdo topografica locando todos os elementos necessarios a execucdo, constantes no
projeto. Devera prever a utilizacdo de equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados para
uma perfeita marcacio dos projetos e greides, bem como para a locacdo e execugdo dos servigos de acordo
com as locacdes e os niveis estabelecidos nos projetos.

O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

e Monografias das estacdes de referéncia pertencentes ao SGB e demais marcos de apoio implantados
para o projeto;

e Especificagdes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos certificados de
calibragao;

e Representagdo grafica em escala adequada no formato CAD (DWG) contendo plantas dos
levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como locais de travessias, interse¢des, faixas de
dominio etc.;

e Representacdo grafica em formato CAD (DWG) do perfil da linha de locacao;

e Representacdo grafica em formato CAD (DWG) dos levantamentos das ocorréncias e deposi¢do de
materiais e cursos d’agua;

e Locagdo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita sua perfeita identificagao.

Os levantamentos topograficos devem atender as defini¢des das instrugdes 1S-204 e IS-205 (IPR-726/2006), que
instruem os processos de levantamentos topograficos, estabelecendo a metodologia dos levantamentos
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convencionais de precisdo. Além dos normativos citados, a projetista deve considerar com atenc¢do os pontos, a
seguir, que destacam especificagdes para projeto executivo.

7.1.1. Levantamento de eixo vidrio principal

e  Aspoligonais terdo extensdo maxima de 10 km;

e As medidas angulares deverdo ser executadas pelo método das diregdes reiteradas a 60°, com teodolito
ou estacdo total e, se utilizado, medidor eletronico de distdncia (MED), em uma série com 3 (trés)
posicdes diretas (PD) e 3 (trés) posi¢des inversas (PI);

e Os calculos dos fechamentos lineares das poligonais deverdo ser obtidos com os comprimentos dos
lados reduzidos a projecéo cartografica, sendo as locagdes efetuadas com os comprimentos dos lados
sem as deformacgdes do plano da carta;

e Para o levantamento altimétrico, devera ser utilizado o nivelamento e contranivelamento geométrico;

e Os barrotes, os piquetes e as inflexdes acentuadas do terreno serdo nivelados e contranivelados
geometricamente, com nivel de precisao, conforme definido pelas Instru¢des de Servigo 204 e 205;

e As visadas devem ser limitadas a 100 m. Admite-se a discrepancia entre a cota de nivelamento e a de
contranivelamento de 5 mm;

e A Rede de Referéncias de Nivel (RRNN) devera ser complementada com uma série de novas RN em
pontos notaveis, tais como intersegdes ¢ acessos, bacias de contribuigdo, Obras de Arte Especiais
projetadas, correntes e existentes, locais previstos para melhoramentos da via e areas dos projetos
ambientais;

e A tolerancia de fechamento deve obedecer as orientagdes de precisdes/acuracias apontadas nas [S-204 e
205;

e O valor do erro de fechamento deverad ser distribuido ao longo da poligonal para o levantamento
planimétrico e ao longo da se¢do de nivelamento (altimetria).

7.1.2. Levantamento de locais de ocorréncia dos materiais:

Os locais de ocorréncia de materiais (jazidas, empréstimos, pedreiras e areais) devem ser levantados e locados
por meio da utilizagdo de equipamentos com capacidade de rastreamento das rotas e dos caminhos dos acessos
percorridos;

7.1.3. Referencial Técnico do Estudo Topografico a ser considerado na elaboracio do estudo.

IS-204 — Estudos Topograficos para Projeto Bésico de Engenharia.

IS-205 — Estudos Topograficos para Projeto Executivo de Engenharia.

[S-226 — Levantamento Aerofotogramétrico para Projetos Basicos de Rodovias.

IS-214 — Projeto de Obras de Arte Especiais.

IS-10/2018 - Diretrizes para o levantamento de bases ou estagdes de referéncia materializadas em
campo.

ISF-203 — Estudos Topograficos para Projetos Basicos de Ferrovias DNIT, 2015;

ISF-204 — Estudos Topograficos para Projetos Executivos de Ferrovias DNIT, 2015;

NBR 13133 — Execugdo de Levantamento Topografico ABNT, 1994;

Manual de Obras de Arte Especiais DNER-698/1996.

7.2. ESTUDO GEOTECNICO
O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

Perfil geotécnico do subleito com sondagens espagadas, conforme orientacdo da IS-206;
Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;
Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;
Representagdo do perfil das caracteristicas geotécnicas dos materiais a serem escavados;
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e Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos de terraplenagem;

Croquis com indicagdo das caracteristicas e da localizagdo das ocorréncias de materiais (jazidas,
pedreiras e areais);

Resultados dos ensaios de dosagens de misturas de materiais de base e sub-base;

Resultados de eventuais dosagens de misturas asfalticas;

Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;

Texto contendo a concepgdo dos estudos realizados.

7.2.1. Especificacoes Técnicas

Devem ser atendidas as especificagdes técnicas conforme descritas a seguir. Essas especificagdes dizem respeito
tanto ao desenvolvimento dos trabalhos como a forma de apresentacdo do estudo.

7.2.2. Sondagens (geral)

Todas as sondagens executadas para subsidiar os estudos discriminados nos itens que seguem devem ser
executadas conforme as recomendagdes da Norma ABNT NBR 6484/2020 ¢ a Instrucdo de Servigo IS-206, com
os planos de sondagens aprovados pela Fiscalizagdo de campo. No entanto, as sondagens realizadas ndo
eliminam possiveis complementagdes que se fizerem necessarias para o desenvolvimento do projeto.

7.2.3. Estudo Geotécnico do Subleito

Devem ser apresentados os boletins de sondagem que contemplem furos executados no eixo e nas bordas da
plataforma para identificacdo das diversas camadas de solos e para coleta de amostras em cada uma dessas
camadas. Os espacamentos das sondagens deverdo seguir as determinagdes da IS-206 (IPR-726/2006) e do item
A.5.1 do IPR-739/2010.

Para o solo do subleito, os seguintes ensaios e normativos devem ser considerados:

e Ensaios de granulometria por peneiramento com lavagem do material na peneira de 2 mm e de 0,075
mm (DNER-ME 041/1994, DNER-ME 051/1994, DNER-ME 080/1994);

Limite de Liquidez (DNER-ME 122/1994) e Limite de Plasticidade (DNER-ME 082/1994);

Teor de umidade natural (DNER-ME 213/1994);

Massa especifica aparente in situ (DNER-ME 093/1994);

Compactacdo (DNIT 164/2013-ME e DNIT 162/2013-ME);

Devem ser apresentadas as curvas de compactagdo (determinadas com, pelo menos, cinco pontos) na
energia Proctor Normal (Corpo de Aterro) e na energia intermedidria (Camada Final de Terraplenagem)
(DNIT 108/2009-ES);

e Indice de Suporte California (ISC) e Expansdo (DNIT 172/2013-ME).

O quadro-resumo com a apresentagdo dos ensaios realizados e resultados obtidos deve ser feito conforme o
Quadro A.21 do IPR-739/2010, pag. 398.

O perfil com os solos obtidos nos ensaios deve estar representado no perfil longitudinal, indicando profundidade
das camadas, tipo de solo, classificagdo TRB, ISC, expansdo, nivel d’agua e cota impenetravel (se for o caso).

A classificagdo de materiais de 2? (segunda) e 3* (terceira) categoria devera ser apresentada.
7.2.4. Estudo de Materiais de Empréstimos para Aterro
Nas plantas de localizag@o e nos croquis de empréstimos, devem constar:

e Coordenadas geograficas;
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Distancia em relacdo ao eixo;

Distéancia entre furos de sondagem,;

Espessura média do expurgo;

Volume e area util;

Informagdes dos proprietarios das areas (nome, contato, enderego);

Vegetagdo/benfeitorias;

Limitagdes de profundidades e areas utilizaveis;

Informagdes referentes as condigdes de acesso a ocorréncia (existéncia de caminhos de servigo ou
necessidade de abertura);

e Informagdes sobre se a ocorréncia ja foi explorada, visando informar se ha necessidade de consideragdo
de servigos de limpeza e de expurgo para a exploragdo da area.

Para os estudos de empréstimos laterais, deve ser considerado o item A.5.2 do IPR-739/2010, a IS-206, além dos
seguintes itens:

e Furos de sondagem no minimo a cada 100 m. Nos casos em que o material se mostrar muito
heterogéneo, o espagamento dos furos devera ser reduzido at¢é o minimo de 50 m, e deverdo ser
apresentados os boletins de sondagens com os resultados obtidos;

e Apresentagdo dos tipos de materiais com as seguintes caracteristicas: granulometria do solo,
classificagdo TRB (Transportation Research Board), indices fisicos (Limite de Liquidez, Limite de
Plasticidade), massa especifica aparente in situ, ensaio de compactagdo na energia do Proctor Normal e
energia Proctor Intermediério e o Indice de Suporte Califérnia e de expansio.

e Deve ser apresentado quadro-resumo com todos os resultados dos ensaios, seguindo-se o0 mesmo padrao
do estudo do subleito.

7.2.5. Estudo de Ocorréncias de Materiais para Pavimentacio

Os ensaios para ocorréncias de materiais para pavimentacdo devem ser realizados conforme as seguintes
orientagoes:

e Devem ser apresentados todos os ensaios requeridos no item 3.1.2 da Instrucdo de Servigo IS-206 (IPR-
726/2006);

e Devem ser apresentados os ensaios de mistura de materiais (in natura e apds a mistura), como indicado
no item A.5.3 do IPR-739/2010, bem como deve ser apresentada a analise sobre esses ensaios. Destaca-
se que devem ser apresentados todos os resultados dos ensaios realizados, incluindo os resultados da
dosagem selecionada e das dosagens que ndo atenderam aos normativos vigentes;

e Devem ser apresentadas as conclusdes e recomendacdes para aproveitamento dos materiais, em
conformidade com os estudos efetuados e as recomendacdes dos Estudos Geoldgicos.

Nos desenhos que apresentam as plantas de localizagdo e a situag@o do local de ocorréncia, devem constar:

e Indicacdo dos limites das profundidades e as areas utilizaveis em cada uma das ocorréncias, tendo-se
em vista a finalidade prevista para utilizagao;

e Ocorréncias de materiais com qualidade técnica e volume suficiente para atender as necessidades da
obra. Ressalte-se que essas ocorréncias devem estar o mais proximas possivel do local da obra. Caso as
DMTs sejam elevadas ou as ocorréncias sejam comerciais, deve ser apresentada justificativa técnica e
econdmica para seu uso, bem como atestacao pela Superintendéncia Regional ou Fiscalizacdo de campo
do Contrato;

e Informacdes referentes as condicdes de acesso a ocorréncia (existéncia de caminhos de servigo ou
necessidade de abertura);

e Informagdes sobre se a ocorréncia ja foi explorada, visando a informar se ha necessidade de
consideracdo de servigo de limpeza e expurgo para a exploragdo da area.
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Os boletins de sondagem para o estudo de ocorréncia de materiais para pavimentacao devem estar de acordo com
o item A.5.3 do IPR-739/2010, obedecendo, também, aos seguintes critérios:

Em cada furo da malha, para cada camada de material, devem ser apresentados:

e Ensaios de granulometria por peneiramento com lavagem do material na peneira de 2,0 mm e de 0,075
mm (DNER-ME 051/994);
e Limite de Liquidez (LL) e Limite de Plasticidade (LP); teor de umidade natural (DNER-ME 082/1994).

Em furos alternados da malha, para cada camada de material, deve-se apresentar o seguinte:

e Massa especifica aparente in situ validando o fator de homogeneizagao utilizado em projeto;

e Compactagdo (na energia Proctor Intermedidrio — 26 golpes para sub-base — e na energia Proctor
Modificado — 54 golpes para base);

e Indice de Suporte California (ISC) e Expansio;

Deve ser apresentado o croqui da jazida em conjunto com a andlise estatistica dos resultados de todos os ensaios
efetuados, de acordo com a metodologia discriminada para o subleito, conforme o IPR-739/2010 (Figura A. 13,
pagina 408).

Devem estar apresentadas, em um mesmo grafico, as curvas granulométricas dos extremos da faixa com
denominagdo desta e as curvas granulométricas referentes a0 minimo e maximo provavel do material da jazida
de forma a se visualizar seu enquadramento na faixa (Figura 39 do Manual de Pavimentagdo IPR-719/2006). Ver
exemplo de enquadramento em faixa granulométrica na Figura 1.

3 FAIXA C
% passando
£0,00 | e X, PTVEIX
| X, TV
e | i Faxa C max
40.00 i | —Fabia C min
20,00 1 t
0,00
0.01

Abartura peneira (mm)

Figura 1 — Exemplo de enquadramento em faixa granulométrica

Segundo a Publicagdo IPR-739/2010, para as misturas, devem ser realizados, no minimo, 9 (nove) ensaios de
caracterizagdo (granulometria, limites de liquidez e plasticidade), de compactagdo, de CBR e de expansido com
materiais de furos diferentes, de forma a bem caracterizar o material ensaiado.

Nesse sentido, devem ser escolhidos pelo menos os 9 (nove) furos in natura que bem representem as
caracteristicas granulométricas e de suporte da jazida in natura, para que, ao se efetuar a mistura, esta, de forma
similar, possa vir a bem caracterizar a mistura estudada.

Para localizacdo e determinacdo das pedreiras, devem estar considerados os seguintes ensaios:

e Desgaste por Abrasio Los Angeles, conforme a Norma DNER-ME 035/1998 ¢ a Tabela All
apresentada no item A.5 — Estudos Geotécnicos (IPR-739/2010);
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e Durabilidade (DNER-ME 089/1994), com perda inferior a 12%;

e Adesividade (DNER-ME 078/1994) satisfatoria. Devera ser indicado o percentual de DOPE, caso
necessario;

e indice de Forma (DNIT 424/2020-ME e DNIT 425/2020-ME), e caracteristicas gerais de forma e
textura (DNIT 432/2020-ME);

e  Granulometria (DNER-ME 083/98 e DNIT 412/2019-ME);

e  Massa Especifica ¢ Absor¢do (DNER-ME 081/98, DNIT 411/2021 — ME ¢ DNIT 413/2021-ME);

e Ensaios especiais para rochas basalticas definidas na IS-206 (IPR-726/2006);

Para localizagio e determinagdo dos areais, devem ser apresentados os seguintes ensaios:

e  Granulometria (DNER-ME 083/98 ¢ DNIT 412/2019-ME);
e Teor de matéria orgdnica (DNER-ME 055/1995), que deve ser inferior a 300 p.p.m., equivalente ao de
areia (DNER-ME 054/1997), que deve ser igual ou superior a 55%;

Caso o areal indicado seja comercial e esteja a elevada distancia de transporte, devem ser estudadas outras
ocorréncias de areia a menores distancias de transporte. Caso ndo sejam encontradas, deve ser apresentada, junto
com os relatorios de inspecao, uma declaragdo da Superintendéncia Regional do local da obra que comprove esse
fato;

Caso as caracteristicas de algum areal estudado ndo atendam as especificagdes para uso em revestimento do
pavimento, o mesmo areal deve ser estudado para demais situagdes (drenagem e misturas com solo).

7.2.6. Referencial Técnico do Estudo Geotécnico a ser considerado na elaboracao do estudo.

Projeto Geotécnico — Procedimento ABNT NBR 8044/2018

Solo — Sondagens de Simples Reconhecimentos com SPT ABNT NBR 6484/2020
Diretrizes Bésicas para Acompanhamento DNIT IPR-739/2010

Diretrizes Basicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodoviarios DNIT IPR-726/2006
Manual de Pavimentagdo DNIT IPR-719/2006

7.3. ESTUDO DE TRAFEGO
O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

e Relatorio técnico descritivo/justificativo;
e Planilha de contagem volumétrica classificada.
e Relatorio dos resultados do niimero N

7.3.1. Especificacoes Técnicas

Devem ser atendidas as especificagdes técnicas conforme descrito a seguir. Essas especificagdes dizem respeito
tanto ao desenvolvimento dos trabalhos como a forma de apresentagdo do estudo.

7.3.2. Coleta de dados do trafego existente

e Definicdo, descricdo e justificativa do método utilizado para a realizagdo das contagens volumétricas —
manual, automatica, a partir de cameras instaladas nas rodovias, etc.;

e Identifica¢do da malha viaria, indicando, inclusive, as intersegdes relevantes para o estudo;

e Defini¢do das divisdes dos segmentos homogéneos quanto ao fluxo de trafego (composigdo e volume),
tendo como subsidio os levantamentos preliminares contidos no item anterior;

e Indicacdo dos postos de contagem volumétrica com base na defini¢do dos segmentos homogéneos;
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e Defini¢do dos dias (pico — horario semanal) e horarios (pico — horario didrio) para a realizagdo das
coletas;

e Definicdo da duracdo das contagens (dias, horas, semanas), que deve ser programada em fun¢do do grau
de confiabilidade desejado para as estimativas do VMD da via a ser implementada. O periodo deve ser
suficiente para a determinacdo dos fatores de corre¢do a serem introduzidos nas contagens de duragdo
menor.

Observa-se que pelo menos um dos postos de contagem volumétrica e classificatoria deve cobrir um periodo
minimo de 7 (sete) dias continuos (1 semana) durante 24 (vinte e quatro) horas. Ainda, devem ser realizadas
contagens em todas as interse¢des e todos os acessos a polos geradores de viagens, previamente identificados no
trecho, por um periodo minimo de 3 (trés) dias durante 24 (vinte e quatro) horas.

Apresentagdo dos volumes obtidos nas contagens volumétricas realizadas, estatisticamente tratados, classificados
de acordo com tipos veiculares pré-determinados, da seguinte forma:

e Analiticamente, por meio de tabelas sumarias nas quais constem os dados necessarios a analise dos
volumes. Em anexo, deverdo ser incluidas as fichas ou os relatorios contendo os dados brutos coletados,
compativeis com o método de coleta utilizado.

e Graficamente, por meio de:

o Histogramas cuja escala horizontal represente a unidade de tempo e cuja escala vertical

represente o VMD.

o Fluxogramas lineares cuja escala horizontal represente a extensdo da via e cuja escala vertical
represente 0 VMD.

o Demais graficos cujo intuito seja demonstrar as variagdes sazonais, didrias ou horarias no
VMD.

o Por meio de croquis esquemadticos contendo os fluxos do trafego veicular. Nas intersegdes, 0s
fluxos devem indicar os volumes veiculares correspondentes a cada um dos movimentos.

7.3.3. Referencial Técnico do Estudo Trafego a ser considerado na elaboracgao do estudo.

e Manual de Estudo de Trafego DNIT IPR-723/2006
e Diretrizes Basicas para Elaborac¢do de Estudos e Projetos Rodoviarios — Escopos Basicos/Instrugdes de
Servigo — IS-201 DNIT IPR-726/2006

e Diretrizes Bésicas para Elabora¢do de Estudos e Projetos Rodoviarios — Escopos Bésicos/Instrugdes de
Servigo — IS-230 DNIT IPR-726/2006

7.4. PROJETO GEOMETRICO
O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

e Texto contendo memoria justificativa completa;
e Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor visualizagdo do projeto,
contendo:

o Eixo estaqueado de 20 (vinte) m em 20 (vinte) m, com indicacdo das estacas correspondente a
quilometros inteiros € a centenas de metros;

o Composic¢do de curvas horizontais;

Elementos cadastrais;

o Intersegdes: devem ser apresentadas em escala maior, de forma que se possa representar todos
os elementos notaveis do dispositivo. A escala mais usual é de 1:500, embora, para interse¢des
em dois niveis, possa ser conveniente escala de 1:1000. Em interse¢des urbanas, pode ser
necessaria escala de 1/200;

O
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Pontes com nomes dos cursos d’agua que atravessam a rodovia e viadutos;
Bueiros com as devidas esconsidades e os comprimentos;

Corta-rios, caixas de empréstimos e outros dispositivos;

Curvas de nivel do terreno topografico (equidistancia de 1,00 m);

Malha de coordenadas;

Interferéncias com instalagoes (luz, agua, esgoto, fibra dtica, etc.); e
Acessos ¢ terceiras faixas.

O O O O O O O

e Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

Sondagens e classifica¢do dos solos apresentada no perfil geotécnico;

Eixo da rodovia em perfil, com cotas do terreno e da superficie do greide de projeto;
Composi¢ao de curvas verticais e pontos notaveis, rampas e suas declividades;
Pontes e viadutos; e

Bueiros.

O O O O O

e Detalhamento dos elementos especiais de projeto: retorno; acessos; terceiras faixas de trafego; tapers de
aceleracdo ¢ desaceleracdo e demais elementos;

e Interferéncias com instala¢des (luz, agua, esgoto etc.);

e Relatorio de curvas do projeto: quadro de curvas horizontais e quadro de curvas verticais e convengdes
adotadas.

7.4.1. Especificacoes Técnicas

Devem ser atendidas as especificacdes técnicas conforme descritas a seguir. Essas especificacdes dizem respeito
tanto ao desenvolvimento dos trabalhos como a forma de apresentagdo do projeto.

7.4.2. Caracteristicas geométricas em planta:

Indicar com hachuras as areas de solugdes particulares, como areas de substituicdo de subleito, reaterro, entre
outras.

O eixo da via projetada deve ser apresentado nos croquis em posi¢ao horizontal, com as estacas em ordem
crescente (da esquerda para a direita), espagadas a cada 20 (vinte) m, identificando-se as estacas correspondentes
aos quilémetros inteiros, as centenas de metros, assim como as estacas correspondentes ao inicio e término das
Obras de Arte Especiais (ponte, viaduto, etc.).

Nas vias de larguras diferentes, mas uniformes, as dimensdes devem ser dadas no inicio e término de cada
trecho, sendo que, nos casos em que trechos de largura constante abranjam toda a prancha, essa largura deve ser
anotada nos lados direito e esquerdo da prancha. Deve-se fornecer os raios de todas as curvas, inclusive narizes.

No projeto em perfil, além da representacdo da linha do terreno ¢ do greide de pavimentagdo no eixo da
plataforma, deve constar também o greide de terraplenagem.

Relatorio de curvas horizontais do projeto em tabela Uinica, ndo excluindo as tabelas apresentadas no Projeto
Planialtimétrico, contendo:

Identificacdo/niimero da curva;

Raio da curva circular (m);

Angulo central correspondente a curva circular;
Dire¢do da curva (direita ou esquerda);
Comprimento de transi¢ao/espiral (Lc);
Comprimento da tangente externa (Ts);
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e Desenvolvimento da curva circular (m);

e Estacas dos pontos notaveis: ponto de interse¢do (PI); ponto de curva (PC)/tangente-espiral (TS);
espiral-curva (SC); curva-espiral (CS); ponto de tangente (PT)/ espiral-tangente (ST); e

e (Coordenadas dos pontos notaveis.

Relatorio de curvas verticais do projeto em tabela tinica contendo, no minimo:

e Estaca dos pontos notaveis: ponto de curva vertical (PCV); ponto de intersegdo vertical (PIV); ponto de
tangente vertical (PTV).

Cota dos pontos notaveis (PCV, PIV e PTV);

Inclinagdo das rampas (%);

Desenvolvimento da curva (comprimento da concordancia);

Flecha ou ordenada maxima da parabola (m); e

Parametro de curvatura da pardbola (m/%).

No Projeto Geométrico, deverdo constar plantas e perfis dos Projetos Planimétricos, se¢des transversais tipicas
da plataforma, bem como detalhes dos projetos especiais (intersegdes, retornos e acessos).

O dimensionamento da seg@o transversal e de todos os seus elementos devem ser realizados conforme
orientagdes do Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais — DNER, item 5.7.

7.4.3. Referencial Técnico do Projeto Geométrico a ser considerado na elaboracéo do projeto

Elaboragdo de Desenhos para Apresentagdo de Projetos e para Documentos DNIT 125/2010 - PAD
Manual de Projetos Geométricos de Rodovias Rurais DNER IPR-706/1999

Manual de Projeto de Intersecdes DNIT IPR-718/2005

Instrucao de Servigo n® 208 DNIT IPR-726/2006

Instrugdo de Servigo n° 241 DNIT IPR-726/2006

Instrugdo de Servigo n® 207 DNIT IPR-726/2006

Instrugéo de Servigo n° 234 DNIT IPR-726/2006

Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas DNIT IPR-740/2010

Instrugéo de Servigo n® 213 DNIT IPR-726/2006.

7.5. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Define-se terraplenagem como o conjunto de operacdes necessdrias a escavagdo e movimentagdo de solos e
rochas, removendo-se o excesso de material de uma regido para outra em funcdo de sua escassez.

Levantamentos necessarios:

Memodria descritiva e justificativa do projeto elaborado — textos, graficos e quadros;

Calculo de cubag@o do movimento de terra com a classificacdo dos materiais escavados;

Perfil geotécnico indicando a constitui¢do do terreno;

Representagdo grafica das segdes transversais-tipo, em corte € em aterro, com indicagdo das
inclinagoes dos taludes;

Planilhas de movimento de terra;

Secdes transversais de terraplenagem com indicacdo das inclinagcdes dos taludes e da
plataforma por estaca;

Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;

Diagrama da distribuigdo de terraplenagem;

Demais desenhos que elucidem o projeto; e

Notas de Servigo.
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7.5.1. Especificagoes Técnicas

O detalhamento do Projeto de Terraplenagem devera ser desenvolvido de acordo com os parametros definidos
nos Estudos Geotécnicos e Hidrolégicos e no Projeto Geométrico. Além disso, devem ser atendidas as
especificagdes contidas nos documentos técnicos apresentados no "Referencial Técnico" desta disciplina e,
também, as especificacdes técnicas a seguir.

Este estudo devera avaliar, cuidadosamente, as alternativas que se apresentem quanto a movimentagdo dos
volumes de terraplenagem, de modo a ajustar, entre outras, as necessidades de empréstimos e bota-foras com
disponibilidade de areas para tal.

Para a validagdo das planilhas de movimentagdo de terra, é necessaria a apresentacdo, em conjunto, dos calculos
de volume (cubacgao) e do perfil geotécnico indicando a constitui¢ao do aterro.

A projetista deve apresentar um comparativo das solugdes de terraplenagem, demonstrando qual solucdo ¢ mais
vantajosa para o projeto.

Caso os materiais disponiveis para empréstimo tenham DMT maiores que 5 km, a empresa projetista, devera ser
apresentado atestado da Superintendéncia Regional ou da fiscalizagdo de campo do Contrato atestando tal fato.

Os fatores de empolamento e de homogeneizagdo devem ser adotados conforme metodologia contida no Manual
de Implantacdo Basica de Rodovia DNIT IPR- 742/2010 e no Sistema de Custos Referenciais de Obras do DNIT
no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 10 — Manuais Técnicos — Contetido 01 —
Terraplenagem.

Para as disposi¢des de bota-fora, deve-se levar em conta o que as orientagdes dos normativos DNIT 070-2006-
PRO — Condicionantes ambientais das areas de uso de obras — Procedimento, DNIT IPR-726/2006 — Diretrizes
basicas para elaboragdo de estudos e projetos rodovidrios: escopos basicos/instrugdes de servico, DNIT
108/2009-ES, Manual de Implantacao Bésica de Rodovia — DNIT IPR-742/2010.

A identificacdo dos volumes de material de 1%, 2* ¢ 3* categorias deve ser definida conforme o instruido na
Norma DNIT 106/2009-ES e DNIT 104/2009-ES, devendo ser apresentadas as especificagdes técnicas e
metodologias utilizadas pela projetista.

7.5.2. Referencial Técnico do Projeto Terraplenagem a ser considerado na elaboracgio do projeto.

Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 10 — Manuais Técnicos
Manuais Técnicos — Contetido 01 — Terraplenagem DNIT SICRO/2017

IS-209 — Projeto de Terraplenagem

IS-206 — Estudos Geotécnicos DNIT IPR-726/2006

Condicionantes ambientais das areas de uso de obras — Procedimento DNIT IPR-726/2006
Manual Basico de Implantagdo de Rodovia DNIT IPR-742/2010

Terraplenagem — Servigos preliminares DNIT-104/2009-ES

Terraplenagem — Caminhos de servigo DNIT-105/2009-ES

Terraplenagem — Cortes DNIT 106/2009-ES

Terraplenagem — Empréstimos DNIT 107/2009-ES

Terraplenagem — Aterros DNIT 108/2009-ES

Projeto de aterros sobre solos moles para obras viarias DNER-PRO 381/98

Projeto Geotécnico ABNT NBR 8044/2018

7.6. PROJETO DE DRENAGEM

O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

12

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BE382CB5
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1895&filter[anoproc]=2023

e-DOC BE382CB5

Proc 59560.001895/2023-00-e

CODEVASFI

Texto contendo a concepcao do projeto;

Discrimina¢ao de todos os servigos, das distancias de transporte e das quantidades;
Planta esquematica da localizacdo das obras de drenagem,;

Planilhas e quadros;

Notas de Servigo;

7.6.1. Referencial Técnico do Projeto de Drenagem a ser considerado na elaboracio do projeto

e Manual de Drenagem de Rodovias DNIT IPR-724/2006

e Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios. Escopos
Basicos/Instrugdes de Servigos IS-210 DNIT IPR-726/2006

e Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem DNIT IPR-736/2013

e Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodovidrios — Instrucdes para
Acompanhamento e Analise DNIT IPR-739/2010

e Especificagdes de Servigos (ES) DNIT

e  Curso de Drenagem de Rodovias Marcos Jabor

7.7. PROJETO DE PAVIMENTACAO
Levantamentos necessarios:

e Memoria de calculo dos quantitativos e distdncias de transportes dos servigos, materiais de
pavimentacao e quadro de consumo de materiais;

e Qrafico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;

e Desenhos da se¢o transversal-tipo, das pistas de rolamento, dos acostamentos, dos acessos e¢ das areas
de instalagdes para operagao da rodovia;

e Planta detalhada de cada ocorréncia, com curvas de nivel de 1 (um) m a 1 (um) m, indicando a
localizagdo no trecho, com amarragdo precisa em relagdo ao eixo da rodovia, através de, no minimo,
dois marcos e posigdes dos furos de sondagens com a profundidade utilizavel assinalada ao lado de
cada furo, a area de exploragdo, o resumo estatistico das caracteristicas do material, das faixas
granulométricas e das informagdes do proprietario;

e Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentagao;

e Demais desenhos que elucidem o projeto; e

e Memoria de calculo do dimensionamento do pavimento.

7.7.1. Especificagoes Técnicas

As especificagdes técnicas do Projeto de Pavimentacdo dizem respeito tanto ao desenvolvimento dos trabalhos
como a forma de apresentago do projeto.

7.7.2. Concep¢io do Projeto
Os parametros de projeto deverdo atender aos seguintes itens:

e A projetista deve justificar a opcdo por jazidas produzidas ou comerciais para os materiais a serem
utilizados na pavimentagdo (jazida, areal e pedreira). As alternativas porventura existentes deverdo ser
objeto de estudos comparativos;

e O volume utilizavel (pesquisado) das ocorréncias de materiais, principalmente das jazidas de materiais
granulares, devera ser suficiente para suprir o volume previsto de todos os servigos de pavimentagao;

e No caso de indicacdo de utiliza¢do de ocorréncias comerciais ou ocorréncias com elevadas distancias de
transportes, devera ser apresentado atestado da Superintendéncia Regional ou da fiscalizagdo de campo
do Contrato;
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e Os numeros N utilizados deverdo ser iguais aos obtidos nos Estudos de Trafego para os diferentes
cendrios de periodo de projetos analisados;

e Para trechos com predominancia de aterros superiores a 60 cm, deverdo ser adotados os valores de ISC
dos materiais usados para efetuar a terraplenagem;

e Deverdo ser indicadas as especificagdes de servigos referentes ao tipo de material utilizado como
solucdo para as camadas de reforco do subleito (se necessario), da sub-base, da base e do revestimento.

7.7.3. Dimensionamento do Pavimento Flexivel
O dimensionamento do Projeto de Pavimentagdo devera considerar os seguintes métodos relacionados: Método
da Resisténcia — DNIT IPR-667/1981 ¢ DNIT IPR-719/2006 (Método de Projeto de Pavimentos Flexiveis e
Manual de Pavimentagao, respectivamente).

7.7.4. Tratamento Superficial Duplo

Ressalta-se que todos os estudos e ensaios deverdo ser realizados considerando-se os materiais e ligantes
asfalticos indicados em projeto para emprego nas obras.

7.7.5. Regularizacio do subleito

O servigo consiste em uma operacdo destinada a conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente,
obedecendo as larguras e cotas constantes das notas de servigo de regularizagdo de terraplenagem do projeto,
compreendendo cortes ou aterros de até 20 cm de espessura.

7.7.6. Reforco do subleito

O servico consiste na execug¢do, sobre o subleito regularizado e compactado, de uma camada de solo estabilizado
granulometricamente, com objetivo de reduzir as espessuras das camadas do pavimento, no caso de baixa
capacidade de suporte do subleito conforme a Norma DNIT 138/2010. Os materiais normalmente utilizados sao
solos ou misturas de solos, extraidos de jazidas, desde que sua qualidade seja superior a do subleito.

7.7.7. Sub-base
De acordo com a Norma DNIT 139/2010-ES, a sub-base consiste em uma camada complementar a base,
executada sobre o subleito ou refor¢o do subleito, devidamente compactado e regularizado, visando melhorar a
distribuic@o das tensdes verticais e também contribuir para as condigdes de drenagem do pavimento.

7.7.8. Base
A base ¢ a camada do pavimento destinada a resistir aos esfor¢os verticais oriundos dos veiculos, distribuindo-os
adequadamente a camada subjacente, executada sobre a sub-base, subleito ou refor¢co do subleito devidamente
regularizado e compactado, a ser seguido de acordo com a Norma DNIT 141/2010.

7.7.9. Imprimacio
A imprimag8o consiste na aplica¢do de camada de material asfaltico sobre a superficie da base concluida, antes
da execucdo de um revestimento asféaltico qualquer, objetivando conferir coesdo superficial, impermeabilizagado e

permitir condigdes de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado, segundo a Norma 144/2014.

7.7.10. Referencial Técnico do Projeto de Pavimentacio a ser considerado na elaboracio do
projeto

e  Manual de Pavimentagdo — DNIT IPR-719/2006
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e Diretrizes Bésicas para Elabora¢ao de Estudos e Projetos Rodoviarios/Instrugdes para Apresentacdo de
Relatorios — DNIT IPR-727/2006

e Diretrizes Basicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodovidrios/Instrugdes para
Acompanhamento e Analise — DNIT IPR-739/2010

e (Coordenagao de Projetos de Infraestrutura Terrestre/CGDESP IS 211 — Projeto de Pavimentos Flexiveis
DNIT IPR-726/2006.

e Pavimentacdo — Regularizag@o do subleito - Especificagdo de servigco DNIT 137/2010-ES

e Pavimentagdo — Reforgo do subleito - Especificagdo de servigo — DNIT 138/2010-ES

e Pavimentagdo — Sub-base estabilizada granulometricamente - Especificagdo de servigo — DNIT
139/2010-ES

e Pavimentacdo — Base estabilizada granulometricamente - Especificagdo de servigo — DNIT 141/2010-
ES

e Pavimentagdo — Imprimacdo com ligante asfaltico - Especifica¢@o de servigo — DNIT 144/2014-ES

e Pavimentacdo asfaltica - Tratamento Superficial Duplo - Especificagdo de servico — DNIT 147/2014-ES

e Pavimentacdo - Tratamento Superficial Duplo com asfalto polimero — DNER-ES 392/99

7.8. PROJETO DE SINALIZACAO E SEGURANCA VIARIA

O projetista devera atender aos escopos estabelecidos pela IS-215 — Projeto de Sinalizagdo — DNIT IPR-
726/2006. Esses contetidos estdo listados a seguir.

e Descri¢do do Projeto de Sinalizagdo;

e Discriminagdo de todos os servicos e de todas as quantidades;

e Planta contendo a localizacdo e os tipos dos dispositivos de sinalizacdo ao longo das vias, das
intersecdes e dos acessos em projeto;

e Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacdo de poérticos, de placas, de sinais, de detalhes

de sinaliza¢do horizontal, etc.;

Justificativa das solugdes indicadas;

Memoria de calculo;

Memoéria descritiva;

Notas de Servigo.

7.8.1. Especificacoes Técnicas

Este projeto devera ser guiado pelas recomendagdes do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vols. I a
IV), publicado pelo Conselho Nacional de Transito (CONTRAN), do Guia Pratico do BR-Legal, do Manual de
Sinalizacdo Rodoviaria (DNIT IPR-743/2010) e do Manual de Projeto e Praticas Operacionais para Seguranga
nas Rodovias (DNIT IPR-741/2010).

7.8.2. Projeto de Sinalizacio Horizontal

O Projeto de Sinalizagdo Horizontal deve ser apresentado de maneira legivel e deve ser composto por marcas
longitudinais, transversais e por inscrigdes no pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de
seguranca de transito.

Devera conter as especificagdes de todos os materiais a empregar e servigos a executar, bem como a
apresentagcdo de quadros com os quantitativos por tipo de dispositivo, contendo as informacdes sobre material,
localizacdo georreferenciada, servigos, etc.

7.8.3. Projeto de Sinalizag¢do Vertical
O Projeto de Sinalizagdo Vertical devera conter indicagdes, localizagdo, dimensdes e tipos de suporte,
abrangendo os seguintes tipos de placas: adverténcia, regulamentagdo, indicacdo (localidades), orientagdo
(servigos), educativas.
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Além dos itens citados, devera ser apresentado o tipo de suporte de cada placa, isto é, se serdo suspensas em
porticos, semiporticos ou postes (com bragos projetados ou ndo) e placas em colunas. Esses suportes deverdo ser
adequadamente detalhados e dimensionados, a fim de evitar o superdimensionamento ou o subdimensionamento.

Deve-se considerar detalhes, como tipo de fixagdo da placa no suporte, fundacao do pdrtico e semiporticos ou, se
for o caso, fixagdo em muretas centrais, laterais ou outros dispositivos.

Todas as placas deverdo ser diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e auxiliar no processo
construtivo.

Devem ser informadas as alturas das letras (em fung@o da velocidade da via) e os tipos de caixa (maiuscula ou
minuscula).

Substratos e suportes de fixa¢@o das placas deverdo seguir as especificacdes do BR-Legal.

O projeto deve apresentar, para efeito de orcamento, quadro com os quantitativos correspondente a cada tipo de
placa a ser instalada, bem como o tipo de pelicula refletiva, os suportes e a localizagdo georreferenciada de cada
placa.

7.8.4. Referencial Técnico do Projeto de Sinalizacio a ser considerado na elaboracio do projeto.

Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. ) DENATRAN/CONTRAN-2007;

Manual Brasileiro de Sinalizacao de Transito (Vol. IT) DENATRAN/CONTRAN-2007;

Manual Brasileiro de Sinaliza¢ao de Transito (Vol. III) DENATRAN/CONTRAN-2014;

Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito (Vol. IV) DENATRAN/CONTRAN-2007;

IS-215 — Projeto de Sinalizagao DNIT IPR-726/2006;

Manual de Sinalizagdo de Obras e Emergéncias em Rodovias DNIT IPR-738/2010;

Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT - DNIT IPR-743/2010;

Manual de Projeto e Praticas Operacionais para Seguranga nas Rodovias DNIT IPR-741/2010;

Instrucdo de Servigo/DG 04 — Manual do Programa Nacional de Segurancga e Sinalizagdo Rodoviaria —

BR-Legal IS/DG n° 04/2016;

e Sinalizag8o Horizontal Viaria - Plastico a frio a base de resina metacrilicas reativas - Fornecimento ¢
Aplicagdo ABNT NBR 15486:2016;

e Sinalizacdo Horizontal Viaria - Termoplastico alto-relevo aplicado pelo processo de extrusdo mecanica

ABNT NBR 15543:2015.

8. SERVICOS INICIAIS
8.1. Mobiliza¢ao e desmobilizaciao

Os servigos de mobilizagdo ¢ desmobilizagdo sdo definidos como o conjunto de operagdes que o executor deve
providenciar com intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra, e fazé-los
retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.

Todo o preparo da area para o canteiro de obras em geral, inclusive construgdes, acessos, rampas, escadas,
plataformas, ligacdes de energia elétrica, dgua e esgoto, manutencao do canteiro e demais servicos relacionados
ao bom funcionamento dele serd de inteira responsabilidade da Contratada, e ela deve considerar tais itens na
composicao de custos do item mobilizagdo e desmobilizacdo da obra.

Todos os servigos referentes a mobilizacdo e desmobilizagdo dos equipamentos, materiais e pessoal realizados
no decorrer de toda a execugdo estdo inseridos no item mobilizagdo e desmobilizagdo.
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As remuneracgdes correspondentes & MOBILIZACAO e¢ 4 DESMOBILIZACAO da CONTRATADA serdo
efetuadas na medicdo em que forem sendo realizados os deslocamentos. Os valores a serem pagos
corresponderdio aos valores descritos na planilha orcamentaria. A ultima DESMOBILIZACAO serd medida
quando da tltima fatura apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos.

8.2. Placa dos servicgos

A placa de servigos devera ter dimensdes de 3,60 x 1,80 m. O modelo e detalhes da placa estdo em anexo aos
Termos de Referéncia, sendo esta independente da exigida pelos 6rgaos de fiscalizagdo de classe.

Sera executada em chapa galvanizada n° 22 laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte
sintético nas cores padrdo, conforme modelo de placas do Governo Federal. As placas deverao ser molduradas
com caibros de madeira e terdo como suporte de sustentacdo pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e
caibros de 5 x 4 cm, pintados em duas demaos com tinta esmalte sintético. A parte traseira da placa sera apoiada
em 2 cavaletes, no minimo.

As inscrigdes deverdo ter todas as informacdes basicas sobre os servicos. A placa sera localizada em ponto
estratégico a ser definido pela fiscalizagdo. A contratada ¢ responsavel pela manutengdo das placas até o final
dos servigos, tendo que substitui-las ou repd-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos. Na
confecgdo das placas serdo usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico do contrato.

A medicdo deste item sera feita por metro quadrado de placa instalada apds inspecdo e aprovagdo pela
fiscalizagdo, desde que ela esteja coerente com as especificacdes técnicas e instaladas corretamente no local pré-
determinado pela fiscalizacao.

9. SERVICOS PRELIMINARES
9.1. Administracio local e manutencao do canteiro

Os custos diretos de administragdo local sdo constituidos por todas as despesas incorridas na montagem e na
manutencdo da infraestrutura dos servigos compreendendo as seguintes atividades basicas de despesas: Chefia de
servigos, Administracdo do contrato, Engenharia ¢ planejamento, Seguranga do trabalho, Producao e Gestao de
materiais, apoio ao comboio de servicos, sinalizacdes dos locais. Incluem-se ai todas as despesas para a
realizagdo dos servicos de controle tecnologico e medigdes, tais como os equipamentos de topografia, dos
laboratorios de controle tecnoldgico de solos e concreto, inclusive manutengdo e pessoal de apoio e execugdo,
devendo estar contemplado estes itens na proposta no prego estabelecido.

Nao sera admitido pela fiscalizagdo qualquer tipo de paralisacdo da frente de servigo em execugdo por falta de
apoio logistico, o que serd motivo para descontos ou mesmo ndo pagamento do item Administragdo Local na
medigdo. Sera pago conforme o percentual de servigos executados (execugdo fisica) no periodo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Deverao ser submetidos & aprovagao da fiscalizagéo os prototipos ou as amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos concretos a serem
utilizados. Os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do
objeto correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverdo ser realizados
em laboratdrios aprovados pela fiscalizagao.

9.2. Instalacio de canteiro de obras

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf, antes do inicio dos trabalhos, a identificacdo da area para
implantagdo do canteiro de obras e o “layout” das instalagdes e edificagdes previstas, bem como a area para
implantagdo do laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.
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Serd admitida a implantagdo de um canteiro de obras provisério de apoio logistico em lugar estratégico da
localizacdo da obra, para acomodagdo da mao de obra, materiais e equipamentos; constituindo de instalagdes
elétricas basicas, inclusive contra incéndio e raio, e instalagdes hidrossanitarias (ou banheiros quimicos com a
devida manutengdo e higiene), sendo que todos os ambientes devem ser providos de boa iluminagdo, ventilagdo e
conforto térmico.

A Licitante vencedora ¢ responsavel, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas referentes a dgua, energia elétrica, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que
venham a ser cobrados como consequéncia da permanéncia de sua equipe, durante a realizagdo dos servigos
contratados. Podera ser exigida a apresentagdo ¢ entrega a Codevasf das copias dos comprovantes dos
pagamentos para controle. J& a remuneracdo referente a instalagdo do canteiro sera efetuada assim que ele for
devidamente instalado.

10. TERRAPLENAGEM

Define-se terraplenagem como o conjunto de operacdes necessarias a escavagdo e movimentacdo de
solos e rochas, removendo-se o excesso de material de uma regido para outra em fungdo de sua escassez. A
execucdo dos servigos de terraplenagem envolve a realizagdo das seguintes operagdes principais:

Escavacao;

Carregamento ou Carga;

Transporte;

Descarregamento ou descarga e espalhamento;
Compactacgdo de aterros.

As operacdes principais de terraplenagem, excetuando-se a compactacdo dos aterros, podem ser
realizadas por apenas um equipamento, como no caso dos tratores de esteira em pequenas distdncias, ou por
patrulhas constituidas por diferentes equipamentos, como na utilizagdo combinada de unidades escavo
carregadoras (escavadeiras ¢ carregadeiras) e de transporte (caminhdes).

Os materiais de terraplenagem podem ser classificados em 3 categorias, a saber:

e Materiais de 1* Categoria - Compreendem os materiais facilmente escavaveis com equipamentos
comuns (scrapers, tratores, escavadeiras, carregadeiras, etc.), qualquer que seja o teor de umidade. Sao
caracterizados como solos residuais ou sedimentares, rochas em adiantado estado de decomposicao,
seixos rolados ou ndo, com didmetro maximo inferior a 0,15 metros;

e  Materiais de 2* Categoria - Compreendem os materiais mais resistentes ao desmonte e que ndo admitem
a utilizagdo de equipamentos comuns sem a realizagdo de tratamentos prévios (pré-escarificagdo ou
utilizacdo descontinua de explosivos). Sdo caracterizados por pedras soltas, blocos de rocha de volume
inferior a 2 m* e matacdes ou pedras de didmetro médio compreendido entre 0,15 m e 1 metro;

e  Materiais de 3% Categoria - Compreendem os materiais que admitem desmonte pelo emprego continuo
de explosivos ou de técnicas equivalentes de desmonte a frio. Sdo caracterizados por materiais com
resisténcia ao desmonte mecanico equivalente a rocha ndo alterada e por blocos de rocha com diametro
médio superior a 1 m, ou de volume igual ou superior a 2 m?.

10.1.DESCRICAO DOS SERVICOS
10.1.1. Limpeza Manual do Terreno

Para se iniciar qualquer construcdo, seja de instalagdo de um canteiro de obras ou para a execucao de
um projeto de infraestrutura de transportes, o terreno deve estar adequadamente limpo, ou seja, todo o material
ndo desejavel deve ter sido retirado. Os servigos de limpeza manual de terrenos devem ser medidos por area
efetivamente executada, em metros quadrados, conforme as indica¢des de projeto.
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10.1.2. Escavagdo, Carga e Transporte com Carregadeira de Pneus, Trator de Esteiras e
Caminhao

Os servicos de escavagdo, carga e transporte de materiais com utilizagdo de carregadeira, trator de
esteiras ¢ caminhOes basculantes devem ser medidos em m3, em funcdo do volume de material extraido e a
respectiva dificuldade em sua extragdo, medido e avaliado no corte (volume “in natura”), e da distancia de
transporte percorrida entre o corte e o local de deposi¢do. A sistematica a ser empregada para execugdo dos
servigos de escavacdo, carga ¢ transporte dos materiais encontra-se disciplinada na Especificacdo de Servico
DNIT n° 106/2009 - Terraplenagem - Cortes.

10.1.3. Escavacio Carga e Transporte com Escavadeira Hidraulica e Caminhéo

Os servicos de escavacdo, carga e transporte de materiais com a utilizagdo de escavadeira hidraulica e
de caminhdes basculantes devem ser medidos em m?, em funcdo do volume de material extraido e da respectiva
dificuldade em sua extragdo, medido e avaliado no corte (volume “in natura”), e da distdncia de transporte
percorrida entre o corte e o local de deposi¢dao. A sistematica a ser empregada para execucao dos servigos de
escavacdo, carga e transporte dos materiais encontra-se disciplinada na Especificagdo de Servico DNIT n°
106/2009 - Terraplenagem - Cortes.

10.1.4. Compactagio Manual e Apiloamento Manual

Os servigos de compactagdo manual sdo realizados com a utilizagdo de um soquete vibratorio, enquanto
no apiloamento, os servigos sdo realizados por um servente com soquete manual.

10.1.5. Compactacao com Rolo Pé-de-Carneiro

A Especificacdo de Servigo DNIT 108/2009-ES, referente a compactacdo de aterros, exige que o corpo
do aterro deva ser executado em camadas com espessura maxima de 0,30 m, compactadas até atingirem a massa
especifica aparente seca correspondente a 100% da massa especifica maxima seca obtida no ensaio de
compactacdo, executado com a energia Proctor Normal. J4 as camadas finais do aterro deverdo ser executadas
em camadas com espessura de até 0,20 m, compactadas até atingirem um grau de compactacdo minimo de
100%, em relagdo a massa especifica maxima seca obtida no ensaio de compactagdo com a energia Proctor
Intermediario.

Os servigos de compactagdo de aterros devem ser medidos em metros cubicos, em fungdo da nota de
servigo expedida e da secdo transversal projetada, separando-se as parcelas referentes ao corpo ¢ a camada final
do aterro. Os referidos servigos envolvem a execucao de varias operagdes, a saber: a descarga e o espalhamento
do material em camadas, o ajuste ¢ homogeneiza¢do da umidade do solo, a compactacdo propriamente dita e o
respectivo acabamento do aterro. S3o consideradas integrantes dos processos: as operagdes referentes ao
acabamento final da plataforma e dos taludes e a preservagdo ambiental destacadas na Especificacdo de Servico
DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros.

10.1.6. Limpeza Superficial de Camada Vegetal em Jazida

A limpeza superficial da camada vegetal em jazida ¢ realizada por meio de laminagem com trator de
esteiras em uma espessura de 0,15 m. A operagdo se processa até o enchimento da lamina, sendo entdo o
material transportado até fora dos limites da area de limpeza. Os servigos de limpeza superficial de camada
vegetal de jazida devem ser medidos em metros quadrados em fungdo da érea efetivamente trabalhada, conforme
preconizado na Especificagdo de Servico DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Servicos Preliminares.

10.1.7. Escavacdo e Carga de Material de Jazida

O servigo de escavacdo e carga de material de jazida pode ser executado por escavadeira hidraulica ou
pelo binémio trator e carregadeira. Os servicos de escavagdo e carga de material de jazida devem ser medidos em
metros cubicos, em fungdo do volume efetivamente escavado no corte.
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11. PAVIMENTACAO
11.1.REGULARIZACAO DO SUBLEITO

O servigo consiste em uma operacdo destinada a conformar o leito estradal, transversal e
longitudinalmente, obedecendo as larguras e cotas constantes das notas de servigo de regularizagdo de
terraplenagem do projeto, compreendendo cortes ou aterros de até 20 cm de espessura. A medigdo do servigo de
regularizacdo do subleito deve ser realizada em fungo da area de plataforma efetivamente executada.

11.1.1. Condicoes Gerais

e A regularizagdo deve ser executada prévia e isoladamente da construgdo de outra camada do pavimento;

o Cortes e aterros com espessuras superiores a 20 cm devem ser executados previamente a execucdo da
regularizacdo do subleito, de acordo com as especificagdes de terraplenagem DNIT 105/2009-ES,
DNIT 106/2009-ES, DNIT 107/2009-ES e DNIT 108/2009-ES;

e Nao deve ser permitida a execucdo dos servigos objeto desta Norma em dias de chuva;

e E responsabilidade da executante a prote¢ido dos servigos e materiais contra a agdo destrutiva das aguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

11.1.2. Material

Os materiais empregados na regulariza¢do do subleito devem ser preferencialmente os do proprio. Em
caso de substituicdo ou adi¢do de material, estes devem ser provenientes de ocorréncias de materiais indicadas
no projeto e apresentar as caracteristicas estabelecidas na alinea “d” da subsecdo 5.1-Materiais, da Norma DNIT
108/2009-ES: Terraplenagem — Aterros — Especificagdo de Servico, quais sejam, a melhor capacidade de suporte
e expansdo < 2%, cabendo a determinacdo da compactagdo de CBR e de expansdo pertinentes, por intermédio
dos seguintes ensaios:

e Ensaio de Compactacdo — Norma DNIT 164/2013-ME, na energia definida no projeto;
e Ensaio de Indice de Suporte Califérnia — ISC — DNIT 172/2013-ME, com a energia do Ensaio de
Compactagdo.

Quando submetidos aos ensaios de caracterizagio DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 ¢ DNER-ME
122/94, devem atender ao que se segue:

e Nao possuir particulas com didmetro maximo acima de 76 mm (3 polegadas);
e O indice de Grupo (IG) deve ser no méximo igual ao do subleito indicado no projeto.

A equipe mecanica ¢ complementada pelos seguintes equipamentos:

Grade de discos rebocavel;

Trator agricola;

Caminhéo tanque - capacidade 10.000 1;

Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido;
Rolo compactador de pneus autopropelido.

O equipamento fresador e o distribuidor de solos executam o servigo de regulariza¢ao do subleito numa
unica passagem e ¢ o lider dessa equipe mecanica. Este equipamento possui capacidade de descartar o excesso
de material porventura existente, garantindo a geometria da secdo-tipo do projeto com grande produtividade. A
base de seu funcionamento estd na utilizagdo de uma linha paralela ao greide projetado, que deve ser
materializada no terreno pela equipe de topografia. O equipamento possui um sensor eletronico que se desloca
sobre essa linha e transmite para os comandos da maquina as posi¢des corretas para seus instrumentos de corte,
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para que, tanto longitudinal (greide) quanto transversalmente (abaulamento), a superficie acabada fique nas cotas
corretas do projeto.

11.1.3. Execucao

Toda a vegetagdo e material organico porventura existentes no leito da rodovia devem ser removidos.
Apds a execugdo de cortes, aterros e adigdo do material necessario para atingir o greide de projeto, deve-se
proceder a escarificagdo geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverizagdo, umedecimento ou secagem,
compactacdo e acabamento.

11.1.4. Controle dos Insumos

Os materiais utilizados na execucdo da regularizagdo do subleito devem ser rotineiramente examinados
mediante a execucao dos seguintes procedimentos:

e Ensaios de caracterizagdo do material espalhado na pista, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser
coletada uma amostra, para cada 200 m de pista ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes
ensaios pode ser reduzida, a critério da Fiscalizagdo, para uma amostra por segmento de 400 m de
extensdo, no caso de materiais homogéneos;

e Ensaios de compactagdo pelo método DNIT 164/2013-ME, para o material coletado na pista, em locais
escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra para cada 200 m de pista ou jornada diaria de
trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida a critério da Fiscaliza¢do, para uma amostra por
segmento de 400 m de extensdo, no caso de materiais homogéneos;

e Ensaios de Indice de Suporte California (ISC) e Expansio, pelo método DNIT 172/2013-ME, com
energia de compactacdo, para o material coletado na pista, a cada 400 m em locais escolhidos
aleatoriamente, onde foram retiradas amostras para o ensaio de compactagcdo. A frequéncia destes
ensaios pode ser reduzida, a critério da Fiscaliza¢do, para uma amostra a cada 800 m de extensdo, no
caso de materiais homogéneos.

e A frequéncia indicada para a execugdo de ensaios ¢ a minima aceitdvel. Para pistas de extensdo
limitada, com area de até 4.000 m? , devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execugdo do
controle dos insumos.

11.1.5. Controle da execuc¢ao

O controle da execugdo da regularizacdo do subleito deve ser exercido mediante a coleta de amostras,
ensaios e determinacdes feitas de maneira aleatdria. Devem ser efetuados as seguintes determinagdes e ensaios:

e Ensaio de umidade higroscopica do material, imediatamente antes da compactagdo, para cada 100 m de
pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (método DNER-ME 052/94 ou DNER-ME
088/94). A tolerancia admitida para a umidade higroscopica deve ser de + 2% em relagdo a umidade
otima;

e Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ”, determinada pelos métodos DNER-ME 092/94 ou
DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Para pistas de extensao limitada, com volumes
de, no méaximo, 1.250 m?® de material, devem ser feitas, pelo menos, cinco determinagdes para o calculo
de grau de compactacdo (GC);

e Os calculos de grau de compactacdo devem ser realizados utilizando-se os valores da massa especifica
aparente seca maxima obtida no laboratério e da massa especifica aparente seca “in situ” obtida na
pista. Ndo devem ser aceitos valores de grau de compactag@o inferiores a 100% em relagdo a massa
especifica aparente seca maxima, obtida no laboratorio.
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11.1.6. Verificacdo do produto

Apds a execugdo da regularizagdo do subleito, deve-se proceder ao controle geométrico, mediante a
relocacdo e o nivelamento do eixo e das bordas, permitindo-se as seguintes tolerancias:

e + 10 cm, quanto a largura da plataforma;
e até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta;
e +3cm emrelagdo as cotas do greide do projeto.

11.1.7. Plano de amostragem — Controle tecnologico

O numero e a frequéncia de determinagdes correspondentes aos diversos ensaios para o controle
tecnologico da execugdo e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela
Fiscalizacdo, elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O tamanho das amostras
deve ser documentado e previamente informado a Fiscalizagao.

11.1.8. Critérios de medicao

A medigdo do servigo de regularizacdo do subleito deve ser realizada em fungdo da area de plataforma
efetivamente executada.

11.2. REFORCO DO SUBLEITO

O servigo consiste na execucao, sobre o subleito regularizado e compactado, de uma camada de solo
estabilizado granulometricamente, com objetivo de reduzir as espessuras das camadas do pavimento, no caso de
baixa capacidade de suporte do subleito. Os materiais normalmente utilizados sdo solos ou misturas de solos,
extraidos de jazidas, desde que sua qualidade seja superior a do subleito.

11.2.1. Estabilizacido granulométrica

Processo de melhoria da capacidade resistente de materiais “in natura” ou mistura de materiais,
mediante emprego de energia de compactagio adequada, de forma a se obter um produto final com propriedades
adequadas de estabilidade e durabilidade.

11.2.2. Condigdes gerais

e Nao deve ser permitida a execucdo dos servicos objeto desta Norma em dias de chuva;
e E responsabilidade da executante a protecao dos servicos e materiais contra a agdo destrutiva das
aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danificé-los.

11.2.3. Material

Os materiais constituintes do reforgo do subleito devem apresentar as caracteristicas estabelecidas na
alinea “d” da subse¢@o 5.1 — Material, da Norma DNIT 108/2009- ES: Terraplenagem — Aterros — Especificagido
de Servigo, quais sejam, a melhor capacidade de suporte e expansdo < a 2 %, cabendo a determinagdo dos
valores de CBR ¢ de expansdo pertinente, por intermédio dos seguintes ensaios:

e Ensaio de Compactacdo — Norma DNIT 164/2013-ME, na energia do Método B, ou maior que esta;
e Ensaio de indice Suporte Califérnia — ISC — Norma DNIT 172/2013-ME, com energia do Ensaio de

Compactagao.

Os materiais constituintes sdo solos ou mistura de solos, de qualidade superior & do subleito. Quando
submetidos aos ensaios de caracterizagio DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 ¢ DNER-ME 122/94, o Indice
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de Grupo (IG) devera ser, no maximo, igual ao do subleito indicado no projeto. Indice Suporte Califérnia - ISC -
igual ou maior aos indicados no projeto, e Expansdo < 2%, determinados através dos ensaios:

e Ensaio de Compactacdo - DNIT 164/2013-ME, na energia de compactagdo indicada no projeto;
e Ensaio de Indice Suporte California - DNIT 172/2013-ME, com a energia do ensaio de
compactacao.

A equipe mecanica empregada nos servigos de reforgo do subleito é composta pelos seguintes
equipamentos:

Grade de discos rebocavel;

Motoniveladora;

Rolo compactador de pneus autopropelido;

Caminhao tanque com capacidade de 10.000 I;

Trator agricola;

Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido.

11.2.4. Execucio

A execugdo do reforco do subleito compreende as operagdes de mistura e pulverizagdo, umedecimento
ou secagem dos materiais na pista, seguidas de espalhamento, compactacdo ¢ acabamento, realizadas na pista
devidamente preparada, na largura desejada e nas quantidades que permitam, apds a compactagdo, atingir a
espessura projetada. Quando houver necessidade de executar camada de reforco com espessura final superior a
20 cm, estas devem ser subdivididas em camadas parciais. A espessura minima de qualquer camada de reforco
deve ser de 10 cm, apds a compactagao.

11.2.5. Controle dos insumos

Os materiais utilizados na execucdo do refor¢o do subleito devem ser rotineiramente examinados,
mediante a execucdo dos seguintes procedimentos:

e Ensaios de caracterizagdo do material espalhado na pista em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser
coletada uma amostra por camada, para cada 200 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A
frequéncia destes ensaios pode ser reduzida, a critério da Fiscalizagdo, para uma amostra por segmento
de 400 m de extensdo, no caso de materiais homogéneos;

e Ensaios de compactacdo pelo método DNIT 164/2013-ME, com energia do Método B, ou maior que
esta, para o material coletado na pista em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma
amostra por camada, para cada 200 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes
ensaios pode ser reduzida, a critério da Fiscalizagdo, para uma amostra por segmento de 400 m de
extensdo, no caso de materiais homogéneos;

e  Ensaios de Indice Suporte Califérnia - ISC e expansdo pelo método DNIT 172/2013-ME, com energia
de compactacdo para o material coletado na pista, a cada 400 m, em locais escolhidos aleatoriamente,
onde foram retiradas amostras para o Ensaio de Compactagdo. Deve ser coletada uma amostra por
camada, para cada 400 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode
ser reduzida, a critério da Fiscalizacdo, para uma amostra a cada 800 m de extensdo, no caso de
materiais homogéneos;

e A frequéncia indicada para a execugdo dos ensaios ¢ a minima aceitdvel, devendo ser compatibilizada
com o Plano de Amostragem Varidvel;
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e  Para pistas de extensdo limitada, com 4rea de até 4.000 m? , devem ser coletadas, pelo menos, cinco
amostras, para execu¢do do controle dos insumos.

11.2.6. Controle da execuc¢ao

O controle da execuc¢do do reforgo do subleito deve ser exercido mediante a coleta de amostras, ensaios
e determinagdes feitas de maneira aleatéria, de acordo com o Plano de Amostragem Variavel. Devem ser
efetuadas as seguintes determinagdes e ensaios:

e Ensaio de umidade higroscopica do material, imediatamente antes da compactagdo, por camada, para
cada 100 m de pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (método DNER-ME 052/94
ou DNER-ME 088/94). A tolerancia admitida para a umidade higroscopica deve ser de + 2% em
relacdo a umidade 6tima;

e Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” para cada 100 m de pista, por camada, determinada
pelos métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Para
pistas de extensdo limitada, com areas de, no maximo, 4000 m?, devem ser feitas, pelo menos, cinco
determinagdes por camada, para o calculo do grau de compactagéo (GC);

e Os calculos de grau de compactagdo devem ser realizados utilizando-se os valores da massa especifica
aparente seca maxima obtida no laboratério e da massa especifica aparente seca “in situ” obtida na
pista. Ndo devem ser aceitos valores de grau de compactag@o inferiores a 100% em relagdo a massa
especifica aparente seca maxima obtida no laboratorio.

11.2.7. Verificacdo do produto

Apds a execucdo do reforco do subleito deve-se proceder ao controle geométrico, mediante a relocacao
e nivelamento do eixo e das bordas, permitindo-se as seguintes tolerancias:

e =+ 10 cm, quanto a largura da plataforma;
e até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta;
e +10%, quanto a espessura da camada indicada no projeto.

11.2.8. Plano de amostragem — Controle tecnologico

O numero e a frequéncia de determinagdes correspondentes aos diversos ensaios para o controle
tecnologico da execugdo e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela
Fiscalizacdo, elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O tamanho das amostras
deve ser documentado e previamente informado a Fiscalizagao.

11.2.9. Critérios de medicao

A medi¢ao do servigo de reforco do subleito deve ser realizada em metros ctbicos, considerando o
volume efetivamente executado. Para remunerag@o do transporte do material de reforgo do subleito, devem ser
utilizadas as composi¢oes de custos especificas de momento de transporte. O volume deve ser calculado em
funcdo das larguras e espessuras médias obtidas no controle geométrico, ndo sendo consideradas quantidades
superiores as indicadas no projeto.

11.3.SUB-BASE

A sub-base consiste em uma camada complementar a base, executada sobre o subleito ou reforgo do
subleito, devidamente compactado e regularizado, visando melhorar a distribuicdo das tensdes verticais e
também contribuir para as condigdes de drenagem do pavimento. A medi¢do dos servigos de execugdo de sub-
base deve ser realizada em metros cubicos, considerando o volume efetivamente executado.
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11.3.1. Estabilizacido granulométrica

Processo de melhoria da capacidade resistente de materiais “in natura” ou mistura de materiais,
mediante emprego de energia de compactagdo adequada, de forma a se obter um produto final com propriedades
adequadas de estabilidade e durabilidade.

11.3.2. Condicdes gerais

e Nao deve ser permitida a execugdo dos servicos, objeto desta Norma, em dias de chuva;
e E responsabilidade da executante a protecdo dos servigos e materiais contra a agdo destrutiva das aguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los;

11.3.3. Material

e  Os materiais constituintes sdo solos, mistura de solos, mistura de solos e materiais britados;
e Quando submetidos aos ensaios de caracterizagio DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 ¢ DNER-ME
122/94, os materiais devem apresentar as seguintes caracteristicas:

- Indice de Grupo - IG igual a zero;
- A frag@o retida na peneira n° 10 no ensaio de granulometria deve ser constituida de particulas
duras, isentas de fragmentos moles, material organico ou outras substancias prejudiciais.

e Indice de Suporte Califérnia — ISC > 20% e Expansio < 1%, determinados através dos ensaios:

- Ensaio de Compactacdo - DNIT 164/2013-ME, na energia do Método B, ou maior que esta;
- Ensaio de Indice de Suporte Califérnia - DNIT 172/2013-ME, com a energia do ensaio de
compactacao.

e No caso de solos lateriticos, os materiais submetidos aos ensaios acima podem apresentar indice de
Grupo diferente de zero e expansdo > 1,0%, desde que no ensaio de expansibilidade (DNIT 160/2012-
ME) apresente um valor inferior a 10%.

11.3.4. Equipamento
Sao indicados os seguintes equipamentos para a execugdo da sub-base:

motoniveladora pesada, com escarificador;

carro tanque distribuidor de agua;

rolos compactadores autopropulsados tipos pé-de-carneiro, liso-vibratérios € pneumaticos;
grade de discos e/ou pulvimisturador;

tratores de pneus;

pa-carregadeira;

arados de disco;

central de mistura;

sapos mecanicos ou rolos vibratorios portateis.

11.3.5. Execucao

A execugdo da sub-base compreende as operacdes de mistura e pulverizagdo, umedecimento ou
secagem dos materiais em central de mistura ou na pista, seguidas de espalhamento, compactacio e acabamento,
realizadas na pista devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que permitam, apods a
compactacdo, atingir a espessura projetada. No caso de utilizagdo de misturas de materiais devem ser obedecidos
os seguintes procedimentos:
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e  Mistura prévia

Deve ser executada preferencialmente em centrais de mistura proprias para este fim. Caso as
quantidades a serem executadas ndo justifiquem a instalacdo de central de mistura, a mesma pode ser feita com
pa-carregadeira. No segundo caso, a medida-padrdo pode ser a concha da pa carregadeira utilizada no
carregamento do material. Conhecidos os nimeros da medida-padrao de cada material que melhor reproduza a
dosagem projetada, deve ser iniciado o processo de mistura em local proximo a uma das jazidas. Depositam-se
alternadamente os materiais, em lugar apropriado e na propor¢do desejada. A mistura ¢ entdo processada,
revolvendo-se o monte formado com evolugdes da concha da pa-carregadeira. Para evitar erros na contagem do
nimero de medidas-padrdo dos materiais, recomenda-se que a etapa descrita anteriormente seja executada
dosando-se um ciclo da mistura por vez. Apds a mistura prévia, o material ¢ transportado, por meio de
caminhdes basculantes, depositando-se sobre a pista em montes adequadamente espagados. Segue-se com o
espalhamento pela agdo da motoniveladora;

e  Mistura na pista

A mistura na pista somente pode ser procedida quando na mesma for utilizado material da pista
existente, ou quando as quantidades a serem executadas ndo justificarem a instalagdo de central de mistura.
Inicialmente, deve ser distribuido na pista o material que entra na composi¢ado da mistura em maior quantidade.
Segue-se o espalhamento do segundo material, em quantidade que assegure o atendimento a dosagem e a
espessura pretendida. O material espalhado deve receber adequada conformacdo, de forma que a camada
apresente espessura constante;

e Espalhamento

O material distribuido ¢ homogeneizado mediante agdo combinada de grade de discos e
motoniveladora. No decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais estranhos ou fragmentos de tamanho
excessivo.

e Corregdo ¢ homogeneizacdo da umidade

A variagdo do teor de umidade admitido para o material para inicio da compactagdo ¢ de menos 2
pontos percentuais até mais 1 ponto percentual da umidade 6tima de compactagdo. Caso o teor de umidade se
apresente abaixo do limite minimo especificado, deve-se proceder ao umedecimento da camada com caminhdo-
tanque distribuidor de 4gua, seguindo-se a homogeneizagdo pela atuacdo de grade de discos e motoniveladora.
Se o teor de umidade de campo exceder ao limite superior especificado, deve-se aerar o material mediante a¢ao
conjunta da grade de discos e da motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada.
Concluida a corre¢do e homogeneiza¢do da umidade, o material deve ser conformado, de maneira a se obter a
espessura desejada apos a compactagao.

e Espessura da camada compactada

A espessura da camada compactada ndo deve ser inferior a 10 cm nem superior a 20 cm. Quando
houver necessidade de se executar camadas de sub-base com espessura final superior a 20 cm, estas devem ser
subdivididas em camadas parciais. A espessura minima de qualquer camada de sub-base deve ser de 10 cm, apds
a compactagdo. Nesta fase devem ser tomados os cuidados necessarios para evitar a adigdo de material na fase de
acabamento.

e Compactagao
Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos experimentais, com formas diferentes de

execuc¢do, na sequéncia operacional de utilizagdo dos equipamentos, de modo a definir os procedimentos a serem
obedecidos nos servicos de compactagdo. Deve-se estabelecer o numero de passadas necessarias dos
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equipamentos de compactacdo para atingir o grau de compactacdo especificado. Deve ser realizada nova
determinacgdo, sempre que houver variagdo no material ou do equipamento empregado.

A compactag¢do deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas. Nos trechos em tangente, a
compactacdo deve prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos equidistantes da linha base, o eixo. Os
percursos ou passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja
coberta metade da faixa coberta no percurso anterior. Nos trechos em curva, havendo superelevacdo, a
compactacdo deve progredir da borda mais baixa para a mais alta, com percursos analogos aos descritos para os
trechos em tangente. Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da subbase em construgdo, a compactagdo deve ser
executada transversalmente a linha base, o eixo. Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores, assim como
nas partes em que seu uso nao for recomendavel, tais como cabeceiras de pontes e viadutos, a compactagio deve
ser executada com rolos vibratorios portateis ou sapos mecanicos.

Durante a compactagdo, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da superficie da camada,
mediante emprego de carro-tanque distribuidor de agua. Esta operacdo ¢ exigida sempre que o teor de umidade
estiver abaixo do limite inferior do intervalo de umidade admitido para a compactagao.

e Acabamento

O acabamento deve ser executado pela ag¢do conjunta de motoniveladora e de rolos de pneus e liso-
vibratério. A motoniveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em operagdo de corte, sendo vetada
a corre¢do de depressdes por adigdo de material.

e  Abertura ao trafego

A sub-base estabilizada granulometricamente ndo deve ser submetida a acdo do trafego. A extensdo
maxima a ser executada deve ser aquela para a qual pode ser efetuado de imediato o espalhamento do material da
camada seguinte, de forma que a sub-base j& liberada ndo fique exposta a agdo de intempéries que possam
prejudicar sua qualidade.

11.3.6. Controle dos Insumos

Os materiais utilizados na execugdo da sub-base devem ser rotineiramente examinados, mediante a
execucdo dos seguintes procedimentos:

e Ensaios de caracterizagdo do material espalhado na pista pelos métodos DNER-ME 080/94, DNER-ME
082/94 ¢ DNER-ME 122/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por
camada, para cada 200 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode
ser reduzida, a critério da Fiscalizacdo, para uma amostra por segmento de 400 m de extensdo, no caso
do emprego de materiais homogéneos.

e Ensaios de compactacdo pelo método DNIT 164/2013-ME, com energia do Método B, ou maior que
esta, para o material coletado na pista, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma
amostra por camada, para cada 200 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes
ensaios pode ser reduzida a critério da Fiscalizagdo, para uma amostra por segmento de 400 m de
extensdo, no caso do emprego de materiais homogéneos.

e No caso da utilizagdo de material britado ou mistura de solo e material britado, a energia de
compactacdo de projeto pode ser modificada quanto ao niimero de golpes, de modo a se atingir o
maximo da densificagdo determinada em trechos experimentais, em condigdes reais de trabalho no
campo.

e  Ensaios de Indice de Suporte Califérnia - ISC e expansio pelo método DNIT 172/2013-ME, na energia

de compactacdo para o material coletado na pista, a cada 400 m, em locais escolhidos aleatoriamente
onde foram retiradas amostras para o ensaio de compactacdo. A frequéncia destes ensaios pode ser
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reduzida, a critério da Fiscalizag¢@o, para uma amostra a cada 800 m de extensdo, no caso do emprego de
materiais homogéneos.

e A frequéncia indicada para a execugdo dos ensaios ¢ a minima aceitavel. Para pistas de extensdo
limitada, com 4rea de até 4.000 m? , devem ser coletadas pelo menos cinco amostras, para execucdo do
controle dos insumos.

11.3.7. Controle da execu¢ao

O controle da execucdo da sub-base estabilizada granulometricamente deve ser exercido através de
coleta de amostras, ensaios ¢ determinagdes feitas de maneira aleatéria, de acordo com o Plano de Amostragem
Variavel. Devem ser efetuadas as seguintes determinagdes e ensaios:

e Ensaio do fator de umidade do material, imediatamente antes da compactacdo, por camada, para cada
100 m de pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (métodos DNER-ME 052/94 ou
DNER-ME 088/94). A tolerancia admitida para o teor de umidade é de dois pontos percentuais em
relacdo a umidade 6tima.

e Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” para cada 100 m de pista, por camada, determinada
pelos métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Para
pistas de extensdo limitada, com areas de, no maximo, 4.000 m? , devem ser feitas pelo menos cinco
determinagdes por camada para o célculo do grau de compactagao (GC).

e Os calculos de grau de compactacdo devem ser realizados utilizando-se os valores da massa especifica
aparente seca maxima obtida no laboratorio e da massa especifica aparente seca “in situ” obtida na
pista. Nao devem ser aceitos valores de grau de compactacao inferiores a 100%.

11.3.8. Verificacdo do produto

A verificagdo final da qualidade da camada de sub-base (Produto) deve ser exercida através das
determinagdes executadas de acordo com o Plano de Amostragem Variavel. Apods a execugdo da sub-base deve-
se proceder ao controle geométrico mediante a relocagdo e nivelamento do eixo e bordas, permitindo-se as
seguintes tolerancias:

e + 10 cm, quanto a largura da plataforma;
o até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, nao se tolerando falta;
e+ 10%, quanto a espessura da camada indicada no projeto.

11.3.9. Plano de amostragem — Controle tecnolégico

O numero e a frequéncia de determinagdes correspondentes aos diversos ensaios para o controle
tecnologico da execugdo e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela
Fiscalizacdo, elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O tamanho das amostras
deve ser documentado e previamente informado a Fiscalizagao.

11.3.10. Critérios de Medicao

A medi¢ao dos servigos de execugdo de sub-base deve ser realizada em metros cubicos, considerando o
volume efetivamente executado.

11.4.BASE
A base ¢ a camada do pavimento destinada a resistir aos esfor¢os verticais oriundos dos veiculos,
distribuindo-os adequadamente a camada subjacente, executada sobre a sub-base, subleito ou refor¢o do subleito
devidamente regularizado e compactado.
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11.4.1. Estabilizacido granulométrica

Processo de melhoria da capacidade resistente de materiais “in natura” ou mistura de materiais,
mediante emprego de energia de compactagdo adequada, de forma a se obter um produto final com propriedades
adequadas de estabilidade e durabilidade.

11.4.2. Condicoes Gerais

e Nao deve ser permitida a execugdo dos servicos, objeto desta Norma, em dias de chuva;

e E responsabilidade da executante a prote¢io dos servigos e materiais contra a agdo destrutiva das dguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los;

e Nao deve ser permitida a execuc¢do dos servicos, objeto desta Norma, em dias de chuva;

e E responsabilidade da executante a prote¢ido dos servigos e materiais contra a agdo destrutiva das aguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

11.4.3. Material
e  Os materiais constituintes sdo solos, mistura de solos, mistura de solos e materiais britados;

¢ Quando submetidos aos ensaios de caracterizagio DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 ¢ DNER-ME
122/94, e ao ensaio DNER-ME 054/97, os materiais devem apresentar as caracteristicas indicadas a
seguir:

- Devem possuir composi¢do granulométrica satisfazendo a uma das faixas da Tabela abaixo a
seguir, de acordo com o Numero N de trafego calculado segundo a metodologia do USACE;

Tipos Para N> 5 X 10" Para N<5X
iof Tolerdncias
Peneiras | A ‘ B ‘ c D E F o
% em peso passando b

z 100 | 100 £7

i - 7580 | 100 100 100 | 100 =7

a8 30-85 | 40-75 | 50-85 | BO-100 - - =7

N 4 2555 | 3060 | 35-65 | 50-85 | 55-100 | 10- 5
100

N°10 | 15-40 | 2045 | 2550 | 40-70 | 40-100 | s5- +5
100

N° 40 820 | 1530 | 15-30 | 2545 | 2050 | 30- £2
T0

N® 200 28 | 6515 | 515 | 1025 | s20 | 828 +2

- A fracdo que passa na peneira n° 40 deve apresentar limite de liquidez inferior ou igual a 25%, e
indice de plasticidade inferior ou igual a 6%; quando esses limites forem ultrapassados, o
equivalente de areia deve ser maior que 30%;

- A porcentagem do material que passa na peneira n® 200 ndo deve ultrapassar 2/3 da porcentagem
que passa na peneira n° 40.

e Indice Suporte California — ISC > 60% para Numero N < 5 x 10, ISC > 80% para Numero N > 5 x 106,
e Expansao < 0,5%, determinados através dos ensaios:
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- Ensaio de Compactacao - DNIT 164/2013-ME, na energia do Proctor modificado, indicada no
projeto;

- Ensaio de Indice de Suporte Califérnia - DNIT 172/2013-ME, com a energia do ensaio de
compactacao.

e O agregado retido na peneira n° 10 deve ser constituido de particulas duras e resistentes, isentas de
fragmentos moles, alongados ou achatados, ¢ isento de matéria vegetal ou outra substincia prejudicial.
Quando submetidos ao ensaio de abrasdo Los Angeles (DNER-ME 035/98), ndo devem apresentar
desgaste superior a 55%, admitindo-se valores maiores, no caso de, em utilizagdo anterior, terem
apresentado desempenho satisfatorio.

11.4.4. Equipamento
Sao indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execugdo da base:

motoniveladora pesada, com escarificador;

carro tanque distribuidor de agua;

rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, lisovibratorio e pneumatico;
grade de discos e/ou pulvimisturador;

pa-carregadeira;

arado de disco;

central de mistura;

rolo vibratorio portatil ou sapo mecanico.

11.4.5. Execucao

A execugdo da base compreende as operagdes de mistura e pulverizagdo, umedecimento ou secagem
dos materiais, em central de mistura ou na pista, seguidas de espalhamento, compactagdo e acabamento,
realizadas na pista devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que permitam, apods a
compactacdo, atingir a espessura projetada.

e  Mistura prévia

Deve ser executada preferencialmente em centrais de mistura proprias para este fim. Caso as
quantidades a serem executadas ndo justifiquem a instalacdo de central de mistura, a mesma pode ser feita com
pa-carregadeira. No segundo caso, a medida-padrio pode ser a concha da pa carregadeira utilizada no
carregamento do material. Conhecidos os nimeros da medida-padrao de cada material que melhor reproduza a
dosagem projetada, deve ser iniciado o processo de mistura em local préximo a uma das jazidas. Depositar
alternadamente os materiais, em lugar apropriado e na proporc¢do desejada. A mistura deve ser processada apds
revolver o monte formado com evolu¢des da concha da pa-carregadeira. Para evitar erros na contagem do
numero de medidas-padrdo dos materiais, a etapa descrita anteriormente deve ser executada apos a dosagem de
um ciclo da mistura, por vez. Apos a mistura prévia, o material deve ser transportado, por meio de caminhdes
basculantes ¢ depositado sobre a pista, em montes adequadamente espacados. A seguir, deve ser realizado o
espalhamento pela a¢do da motoniveladora;

e  Mistura na pista

A mistura na pista somente pode ser procedida quando na mesma for utilizado material da pista
existente, ou quando as quantidades a serem executadas ndo justificarem a instalacdo de central de mistura.
Inicialmente, deve ser distribuido na pista o material que entra na composi¢do da mistura em maior quantidade.
A seguir, deve ser espalhado o segundo material, em quantidade que assegure o atendimento a dosagem e a
espessura pretendidas. O material espalhado deve receber adequada conformagdo, de forma que a camada
apresente espessura constante.
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e Espalhamento

O material distribuido deve ser homogeneizado mediante agdo combinada de grade de discos e
motoniveladora. No decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais estranhos ou fragmentos de tamanho
excessivo.

e Corregdo e homogeneizacao da umidade

A variagdo do teor de umidade admitida para o material para inicio da compactagdo ¢ de menos 2
pontos percentuais até mais 1 ponto percentual da umidade 6tima de compactagdo. Caso o teor de umidade
apresente valor abaixo do limite minimo especificado, deve ser umedecida a camada através de caminhdo-tanque
irrigador, seguido de homogeneizacéo pela atuacdo de grade de discos e motoniveladora. Se o teor de umidade
de campo exceder ao limite superior especificado, o material deve ser aerado mediante acdo conjunta da grade de
discos e da motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada. Concluida a correcao
e homogeneizacdo da umidade, o material deve ser conformado, para obtencdo da espessura desejada apds a
compactacao.

e Espessura da camada compactada

Nao deve ser inferior a 10 cm, nem superior a 20 cm. Quando houver necessidade de se executar
camadas de base com espessura final superior a 20 cm, estas devem ser subdivididas em camadas parciais. A
espessura minima de qualquer camada de base deve ser de 10 cm, apds a compactagdo. Nesta fase devem ser
tomados os cuidados necessarios para evitar a adigdo de material na fase de acabamento.

e Compactagao

Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos experimentais, com formas diferentes de
execucdo, na sequéncia operacional de utilizagdo dos equipamentos, de modo a definir os procedimentos a serem
obedecidos nos servigos de compactagdo. Deve ser estabelecido o numero de passadas necessarias dos
equipamentos de compactacdo para atingir o grau de compactacdo especificado. Deve ser realizada nova
determinagdo, sempre que houver variagdo no material ou do equipamento empregado.

A compactacdo deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas. Nos trechos em tangente, a
compactacdo deve prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos equidistantes da linha base, o eixo. Os
percursos ou passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja
coberta metade da faixa coberta no percurso anterior. Nos trechos em curva, havendo superelevacdo, a
compactacio deve progredir da borda mais baixa para a mais alta, com percursos analogos aos descritos para os
trechos em tangente. Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da base em construcdo, a compactagdo deve ser
executada transversalmente a linha base, o eixo. Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores, assim como
nas partes em que seu uso ndo for recomendavel, tais como cabeceira de pontes e viadutos, a compactagao deve
ser executada com rolos vibratorios portateis ou sapos mecanicos.

Durante a compactagdo, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da superficie da camada,
mediante emprego de carro-tanque distribuidor de agua. Esta operagao ¢ exigida sempre que o teor de umidade
estiver abaixo do limite inferior do intervalo de umidade admitido para a compactagao.

e Acabamento

O acabamento deve ser executado pela a¢do conjunta de motoniveladora e de rolos de pneus e liso-
vibratdrio. A motoniveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em operacao de corte, sendo vetada
a correcao de depressdes por adi¢do de material.

e  Abertura ao trafego
A base estabilizada granulometricamente ndo deve ser submetida a agdo do trafego, devendo ser
imprimada imediatamente ap6s a sua liberag@o pelos controles de execugdo, de forma que a base ja liberada ndo
fique exposta a agdo de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.
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11.4.6. Controle dos insumos

Os materiais utilizados na execu¢do da base devem ser rotineiramente examinados, mediante a execucao
dos seguintes procedimentos:

e Ensaios de caracterizagdo e de equivalente de areia do material espalhado na pista pelos métodos
DNER-ME 054/97, DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94, DNER-ME 122/94, em locais escolhidos
aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada para cada 200 m de pista, ou por jornada
diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida para uma amostra por segmento de
400 m de extensdo, no caso do emprego de materiais homogéneos, a critério da Fiscalizagdo;

e Ensaios de compactagdo pelo método DNIT 164/2013-ME, com energia indicada no projeto, com
material coletado na pista em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por
camada para cada 200 m de pista, ou por jornada didria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode
ser reduzida para uma amostra por segmento de 400 m de extensdo, no caso do emprego de materiais
homogéneos, a critério da Fiscalizacdo;

e No caso da utilizagdo de mistura de solo e material britado, a compactagido de projeto deve ser com a
energia modificada, de modo a se atingir o maximo da densificagdo, determinada em trechos
experimentais, em condic¢des reais de trabalho no campo;

e  Ensaios de Indice de Suporte Califérnia - ISC e expansio pelo método DNIT 172/2013-ME, na energia
de compactagdo indicada no projeto para o material coletado na pista, em locais escolhidos
aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada para cada 400 m de pista, ou por camada
por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida para uma amostra por
segmento de 400 m de extensdo, no caso do emprego de materiais homogéneos, a critério da
Fiscalizacao;

e A frequéncia indicada para a execugdo de ensaios ¢ a minima aceitdvel. Para pistas de extensdo
limitada, com 4rea de até 4.000 m? , devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execucdo do
controle dos insumos.

11.4.7. Controle da execu¢ao

O controle da execucdo da base estabilizada granulometricamente deve ser exercido mediante a coleta
de amostras, ensaios e determinagdes feitas de maneira aleatoria. Devem ser efetuadas as seguintes
determinacdes ¢ ensaios:

e Ensaio de teor de umidade do material, imediatamente antes da compactacdo, por camada, para cada
100 m de pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (métodos DNER-ME 052/94 ou
DNER-ME 088/94). A tolerancia admitida para o teor de umidade deve ser de 2 pontos percentuais em
relagdo a umidade 6tima;

e Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” para cada 100 m de pista, por camada, determinada
pelos métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Para
pistas de extensdo limitada, com dreas de no maximo 4.000 m? , devem ser feitas pelo menos cinco
determinagdes por camada, para o calculo do grau de compactagdo (GC);

e Os calculos do grau de compactagdo devem ser realizados utilizando-se os valores da massa especifica

aparente seca maxima obtida no laboratorio e da massa especifica aparente seca “in situ”, obtida na
pista. Nao devem ser aceitos valores de grau de compactacao inferiores a 100%.
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11.4.8. Verificacdo do produto

Apds a execugdo da base, deve-se proceder ao controle geométrico, mediante a relocagdo e nivelamento
do eixo e bordas, permitindo-se as seguintes tolerancias:

e + 10 cm, quanto a largura da plataforma;
e até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta;
e +10%, quanto a espessura da camada indicada no projeto.

11.4.9. Plano de amostragem — Controle tecnologico

O numero e a frequéncia de determinagdes correspondentes aos diversos ensaios para o controle
tecnologico da execugdo e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela
Fiscalizacdo, elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O tamanho das amostras
deve ser documentado e previamente informado a Fiscalizagao.

11.4.10. Critérios de Medicao

A medig@o dos servigos de execucdo de base deve ser realizada em metros cubicos, considerando o
volume efetivamente executado.

11.5.Imprimacio

A imprimagao consiste na aplicacdo de camada de material asfaltico sobre a superficie da base concluida, antes
da execucdo de um revestimento asféaltico qualquer, objetivando conferir coesdo superficial, impermeabilizagado e
permitir condi¢des de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.

A execugdo do servico de imprimacao ¢ realizada pela seguinte equipe mecanica:

Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 I;
Vassoura mecanica rebocavel,

Tanque de estocagem de asfalto;

Trator agricola.

O ligante mais comum para execucdo da imprimagdo ¢ o asfalto diluido CM-30, com taxa de aplicacdo de 1,2
1/m?. Também pode ser utilizada a emulsdo asfaltica do tipo EAI, com taxa de aplicagdo de 1,3 I/m>.

11.5.1. Execucao

Antes da execucdo dos servigos, deve ser implantada uma adequada sinalizagdo, visando a seguranca do trafego
no segmento rodoviario, e efetuada sua manuten¢do permanente durante a execugo dos servigos. Apos a perfeita
conformacdo geométrica da base, proceder a varredura da superficie, de modo a eliminar todo e qualquer
material solto.

Antes da aplicagdo do ligante asfaltico, a pista pode ser levemente umedecida. Aplica-se, a seguir, o ligante
asfaltico, na temperatura adequada, na quantidade recomendada e de maneira uniforme. A temperatura de
aplicacdo do ligante asfaltico deve ser fixada para o tipo de ligante, em fung@o da relagdo temperatura x
viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para seu espalhamento. A faixa
de viscosidade recomendada para espalhamento dos asfaltos diluidos ¢ de 20 a 60 segundos Saybolt Furol (NBR
14.491:2007). No caso de utilizacdo da EAI a viscosidade de espalhamento ¢ de 20 a 100 segundos Saybolt
Furol.

A tolerancia admitida para a taxa de aplicacdo do ligante asfaltico definida pelo projeto e ajustada
experimentalmente no campo é de = 0,2 1/m?. Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de
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trabalho e deixa-la, sempre que possivel, fechada ao trafego. Quando isto ndo for possivel, trabalha-se em uma
faixa de trafego e executa-se a imprimagdo da faixa de trafego adjacente assim que a primeira for liberada ao
trafego.

O tempo de exposicdo da base imprimada ao trafego, depois da efetiva cura, deve ser condicionado ao
comportamento da mesma, ndo devendo ultrapassar 30 dias. A fim de evitar a superposicdo ou excesso nos
pontos iniciais e finais das aplicagdes devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo
que o inicio e o término da aplicacdo do ligante asfaltico situem-se sobre essas faixas, as quais devem ser, a
seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicag@o do ligante asfaltico deve ser imediatamente corrigida.

11.5.2. Controle do insumo

Os materiais utilizados na execugdo da imprimagao devem ser rotineiramente examinados em laboratdrio,
obedecendo a metodologia indicada pelo DNIT e satisfazer as especificacdes em vigor, mediante a execuc¢do dos
seguintes procedimentos:

e Asfalto diluido:
Para todo carregamento que chegar a obra:

o 1 (um) ensaio de viscosidade cinematica a 60°C (NBR 14.756:2001);
o 1 (um) ensaio do ponto de fulgor e combustdo (vaso aberto TAG) (NBR 5.765:2012).

Para cada 100 t:

o 1 (um) ensaio de viscosidade Saybolt Furol (NBR 14.491:2007), no minimo em 3 (trés)
temperaturas, para o estabelecimento da relagao viscosidade x temperatura;

o 1 (um) ensaio de destilagdo para os asfaltos diluidos (NBR 14.856:2002), para verificagdo da
quantidade de residuo.

e  Emulsio asfaltica do tipo EAI:
Para todo carregamento que chegar a obra:
1 (um) ensaio de viscosidade Saybolt Furol (NBR 14.491:2007) a 25°C;
1 (um) ensaio de residuo por evaporacao (NBR 14.376:2007);

1 (um) ensaio de peneiragdo (NBR 14.393:2012);
1 (uma) determinacdo da carga da particula (DNIT 156/2011-ME).

O O O O

Para cada 100 t:
o 1 (um) ensaio de sedimentacdo para emulsdes (NBR 6.570:2010);
o 1 (um) ensaio de viscosidade Saybolt Furol (NBR 14.491:2007), no minimo em 3 (trés)
temperaturas, para o estabelecimento da relag@o viscosidade x temperatura.
11.5.3. Controle de Execucio
e Temperatura
A temperatura do ligante asfaltico deve ser medida no caminhdo distribuidor imediatamente antes de qualquer

aplicacdo, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo de temperatura definido pela relagdo viscosidade x
temperatura.
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e Taxa de Aplicacao (T)

O controle da quantidade do ligante asfaltico aplicado deve ser efetuado aleatoriamente, mediante a colocagdo de
bandejas, de massa (P1) e area (A) conhecidas, na pista onde estd sendo feita a aplicagdo. O ligante asfaltico ¢
coletado na bandeja na passagem do carro distribuidor. Com a pesagem da bandeja depois da cura total (até
massa constante) do ligante asfaltico coletado (P2) se obtém a taxa de aplicacdo do residuo (TR) da seguinte
forma:
P,— P
TR = 7

A partir da taxa de aplicagdo do residuo (TR) se obtém a Taxa de Aplicagdo (T) do material asfaltico, em fungao
da porcentagem de residuo verificada no ensaio de laboratorio, quando do recebimento do correspondente
carregamento do ligante asfaltico. Para trechos de imprimagdo de extensdo limitada ou com necessidade de
liberagdo imediata, com 4rea de no méaximo 4.000 m? , devem ser feitas 5 determinagdes de T, no minimo, para
controle. Nos demais casos, para segmentos com area superior a 4.000 m? e inferior a 20.000 m?, o controle da
execucdo da imprimagdo deve ser exercido mediante a coleta de amostras para determinacdo da taxa de
aplicagdo, feita de maneira aleatoria.

11.5.4. Verificacdo do Produto
Devem ser verificadas visualmente a homogeneidade da aplicacdo, a penetracdo do ligante na camada da base e
sua efetiva cura. O numero e a frequéncia de determinagdes da taxa de aplicagdo (T) do ligante devem ser
estabelecidos segundo um Plano de Amostragem previamente aprovado pela Fiscalizagdo. O tamanho das
amostras deve ser documentado e informado previamente a Fiscalizag8o.

11.5.5. Critérios de Medicao

Os servigos de imprimag@o devem ser medidos em metros quadrados, considerando a area executada, incluidas
todas as operacdes necessdrias a execugdo, abrangendo armazenamento, perdas e transporte local do ligante
betuminoso dos tanques de estocagem a pista.

11.6. Tratamento Superficial

O Tratamento superficial duplo (TSD) ¢ a camada de revestimento do pavimento constituida por duas aplica¢des
de ligante asfaltico, cada uma coberta por camada de agregado mineral e submetida & compressao.

11.6.1. Materiais

Os materiais constituintes do Tratamento Superficial Duplo sdo o ligante asfaltico e o agregado mineral, os quais
devem satisfazer ao contido nas normas do DNIT.

11.6.1.1. Ligante Asfaltico

Podem ser empregados os seguintes ligantes, dependendo da indicagdo do projeto:
a) Cimentos asfalticos CAP-150/200;
b) Emulsdes asfalticas, tipo RR-2C.

Os ligantes devem obedecer as exigéncias das Normas DNIT 095/2006-EM e DNER-EM 369/97.

O uso da emulsdo asfaltica somente deve ser permitido quando for empregada em todas as camadas do
revestimento.
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11.6.1.2. Melhorador de adesividade

Nao havendo boa adesividade entre o agregado e o ligante asfaltico deve ser empregado um melhorador de
adesividade, na quantidade fixada no projeto da mistura.

11.6.1.3.  Agregados
Os agregados podem ser pedra, cascalho ou seixo rolado, britados. Devem constituir-se de particulas limpas,
duras, resistentes, isentas de torrdes de argila e substincias nocivas, ¢ apresentar as caracteristicas seguintes:

a) Desgaste Los Angeles igual ou inferior a 40% (DNER-ME 035/98), admitindo-se agregados com valores
maiores, no caso de em utilizagdo anterior terem apresentado, comprovadamente, desempenho satisfatorio;

b) indice de forma superior a 0,5 (DNER-ME 086/94);
c¢) Durabilidade, perda inferior a 12% (DNER-ME 89/94);
d) Granulometria do agregado (DNER-ME 083/98), obedecendo as faixas da Tabela 1:

Peneiras % passando, em peso .
Tolerdncias
1 2 da faixa de
camada camada
Malha mm projeto
A B [ 4
: i 254 100 s = +7
s 19,0 | 90-100 - = 7
w 127 20-55 100 - +7
as” 9.5 0-15 85-100 100 7
N® 4 48 0-5 10-30 85-100 Rk
N* 10 2.0 - 0-10 10-40 +5
N 200 | 0,074 0-2 0-2 0-2 +2

Tabela 1 — Granulometria dos agregados
11.6.1.4.  Taxas de aplicacio e de espalhamento
a) As quantidades ou taxas de aplicagdo de ligante asfaltico e de espalhamento de agregados devem ser

fixadas no projeto e ajustadas no campo, por ocasido do inicio dos servigos.

b) As quantidades de ligante asfaltico a serem empregadas na 1% e na 2* aplicagdo devem ser definidas no
projeto.

¢) Quando for empregado agregado poroso deve ser considerada a sua porosidade na fixacdo da taxa de
aplicagdo do ligante asfaltico.

d) Recomendam-se, de uma maneira geral, as seguintes taxas de aplicagdo de agregados convencionais e de
ligantes asfalticos:

Camada Ligante Agregado
= 12a1,8im° 20 a 25 kg/m?
28 08a12tm? 10 a 12 ka/m?

Tabela 2 — Taxas de aplicacdo
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11.6.2. Equipamentos

Todo equipamento, antes do inicio da execugdo do servigo, deve atender ao recomendado na norma DNIT
147/2012-ES, fator que deve condicionar a emissdo da Ordem de Servigo. Os equipamentos requeridos sdo os
seguintes:

a) Carros distribuidores de ligante asfaltico, providos de dispositivos de aquecimento, tacometro,
calibradores, termometros com precisdo de + 1 °C, em locais de facil acesso, e espargidor manual para o
tratamento de pequenas superficies e corregdes localizadas. As barras de distribuicdo devem ser do tipo de
circulagdo plena, com dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento
do ligante e que permitam uma aplicagdo homogénea;

b) Distribuidores de agregados rebocaveis ou automotrizes, possuindo dispositivos que permitam um
espalhamento homogéneo da quantidade de agregados fixada no projeto;

¢) Rolos compressores do tipo tandem ou, de preferéncia, pneumaticos, autopropulsores. Os rolos
compressores tipo tandem devem ter uma carga superior a 25 kg e inferior a 45 kg por centimetro de largura
de roda. Seu peso total ndo deve ser superior a 10 toneladas. Os rolos pneumaticos, autopropulsores, devem
ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 0,25 a 0,84 MPa (35 a 120 psi).

11.6.3. Execuc¢ao
As operagoes para execugdo das camadas do TSD sdo discriminadas a seguir:

a) Inicialmente, deve-se realizar uma varredura da pista imprimada ou pintada, para eliminar todas as
particulas de po.

b) A temperatura de aplicagdo do ligante asfaltico deve ser determinada em funcao da relacdo temperatura x
viscosidade. Deve ser escolhida a que proporcionar a melhor viscosidade para o espalhamento. As faixas de
viscosidade recomendadas sdo:

— Cimento asfaltico, 20 a 60 segundos Saybolt-Furol (DNER-ME 004/94);
— Emulsao asfaltica, 20 a 100 segundos Saybolt-Furol (DNER-ME 004/94).

¢) No caso de utilizagdo de melhorador de adesividade deve-se exigir que o aditivo seja adicionado ao ligante
asfaltico no canteiro de obra, obrigando-se sempre a recirculagdo da mistura ligante asfaltico-aditivo.

d) O ligante asfaltico deve ser aplicado de uma s6 vez em toda a largura da faixa a ser tratada. Excedentes,
falta ou escassez de ligante asfaltico na pista durante as operagdes de aplicagcdo devem ser evitados ou
corrigidos prontamente.

e) Cuidados especiais devem ser observados na execu¢do das juntas transversais (inicio e fim de cada
aplicacdo de ligante asfaltico) e das juntas longitudinais (juncdo de faixas quando o revestimento ¢ executado
em duas ou mais faixas), para se evitar excesso, escassez ou falta de ligante asfaltico aplicado nestes locais.

— No primeiro caso, geralmente deve ser utilizado, no inicio ou a cada parada do equipamento de aplicagdo
de ligante, um recobrimento transversal da pista com papel ou outro material impermeavel;

— No segundo caso, deve ser realizado pelo equipamento de aplicacdo de ligante um recobrimento adicional
longitudinal da faixa adjacente, determinado na obra, em fung@o das caracteristicas do equipamento utilizado.

f) Imediatamente apos a aplicagdo do ligante deve-se realizar o espalhamento da 1? camada do agregado, na
quantidade indicada no projeto. Excessos ou escassez devem ser corrigidos antes do inicio da compressao.

g) Deve-se iniciar a compressdo do agregado imediatamente apds o seu langamento na pista. A compressao
deve comecar pelas bordas e progredir para o eixo nos trechos em tangente e nas curvas deve progredir
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sempre da borda mais baixa para a borda mais alta, sendo cada passagem do rolo recoberta, na passada
subsequente, de pelo menos metade da largura deste.

h) Apds a compressao da camada, obtida a fixa¢do do agregado, faz-se uma varredura leve do material solto.
i) Deve-se executar a segunda camada de modo idéntico a primeira.

j) Néo deve ser permitido o trafego quando da aplicagéo do ligante asféaltico ou do agregado. Deve-se liberar
o trafego somente ap6s o término da compressdo e de maneira controlada.

11.6.4. Controle dos insumos

Os materiais utilizados na execu¢do do Tratamento Superficial Duplo devem ser rotineiramente examinados, de
acordo com as metodologias indicadas, e aceitos em conformidade com as normas em vigor.

11.6.4.1.  Ligante asfaltico
a) Cimentos asfalticos

Todo carregamento de ligante asfaltico que chegar a obra deve ser submetido aos seguintes ensaios:
— 01 ensaio de penetracao a 25 °C (DNIT 155/2011-ME);

— 01 ensaio de viscosidade a 135 °C Saybolt-Furol (DNER-ME 004/94);

— 01 ensaio de ponto de fulgor (DNER-ME 148/94);

— 01 ensaio de espuma,;

— 01 indice de susceptibilidade térmica determinado pelo ensaio de penetragdo (DNIT 155/2011-ME) e de
ponto de amolecimento (DNIT-131/2010-ME);

Para cada 100 t de carregamento de ligante asfaltico que chegar a obra:

— 01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94) a diferentes temperaturas, para o
estabelecimento da relagdo viscosidade x temperatura.

b) Emulsoes asfalticas

Todo carregamento de ligante asfaltico que chegar a obra deve ser submetido aos seguintes ensaios:

— 01 ensaio de determinagao do residuo de destilagdo de emulsdes asfalticas (ABNT NBR 6568:2005);
— 01 ensaio de peneiramento (DNER-ME 005/94);

— 01 ensaio de desemulsibilidade (DNIT 157/2011-ME);

— 01 ensaio de carga da particula (DNIT 156/2011-ME);

Para cada 100 t de carregamento de ligante asfaltico que chegar a obra:

— 01 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol (DNER-ME 004/94), a diferentes temperaturas, para o
estabelecimento da relagdo temperatura x viscosidade.

11.6.4.2. Agregado

Realizar os seguintes ensaios:

— andlises granulométricas para cada jornada de trabalho (DNER-ME 083/98), com amostras coletadas de
maneira aleatéria;

— ensaio de indice de forma, para cada 900 m* (DNER-ME 086/94);
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— ensaio de adesividade, para todo carregamento de ligante asfaltico que chegar a obra, e sempre que houver
variacdo da natureza do material (DNER-ME 078/94).

11.6.4.3. Melhorador de Adesividade

Realizar o seguinte ensaio nos cimentos asfalticos que ndo apresentarem boa adesividade:
— 01 ensaio de adesividade, toda vez que o aditivo for incorporado ao ligante asfaltico (NBR 14329:1999).

11.6.5. Controle da execucao

O controle da execugdo do Tratamento Superficial Duplo deve ser exercido mediante as determinagdes a seguir
indicadas, feitas de maneira aleatoria e de acordo com o Plano de Amostragem Variavel.

11.6.5.1. Temperatura

A temperatura de aplicagdo do ligante asfaltico deve ser medida no caminhdo distribuidor imediatamente
antes da aplicacdo, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo definido pela relagdo viscosidade x temperatura.

11.6.5.2. Taxas de aplicacio e de espalhamento
a) No caso de utilizagdo de cimento asfaltico

O controle da quantidade de cimento asfaltico aplicado deve ser efetuado aleatoriamente, mediante a
colocagao de bandejas, de massa (P;) e area (A) conhecidas, na pista onde esta sendo aplicado.

O cimento asfaltico ¢ coletado na bandeja na passagem do carro distribuidor.

Com a pesagem de bandeja com o cimento asfaltico coletado (P2) se obtém a taxa de aplicagdo (T) da
seguinte forma:

P,= P
T=—"——
A
A tolerancia admitida na taxa de aplicagdo é de + 0,2 1/m?.

b) No caso de utilizagdo do ligante asfaltico RR-2C

O controle da quantidade do ligante asfaltico aplicado deve ser efetuado aleatoriamente, mediante a
colocagao de bandejas, de massa (P;) e area (A) conhecidas, na pista onde esta sendo feita a aplicacao.

O ligante asfaltico é coletado na bandeja na passagem do carro distribuidor.

Com a pesagem da bandeja depois da ruptura total (até massa constante) do ligante asfaltico coletado (P») se
obtém a taxa de aplicagdo do residuo TR da seguinte forma:

P, — P

TR =
A

A partir da taxa de aplicagdo do residuo (TR) se obtém a Taxa de Aplicagdo (T) da emulsdo RR-2C, em
fungdo da porcentagem de residuo verificada no ensaio de laboratorio, quando do recebimento do
correspondente carregamento do ligante asféltico.
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c) Agregados

O controle da quantidade de agregados espalhados longitudinal e transversalmente deve ser feito mediante a
colocagdo de bandejas, de massa e area conhecidas na pista onde estiver sendo feito o espalhamento. Por
intermédio de pesagens, apos a passagem do dispositivo espalhador, tem-se a quantidade de agregado
espalhada. A tolerancia admitida na taxa de aplicacdo é de + 1,5 kg/m?.

d) O niimero minimo de determinagdes por segmento (4rea inferior a 3.000 m?) ¢ de cinco.

A frequéncia indicada para a execucdo dessas determinagdes ¢ a minima aceitavel, devendo ser
compatibilizada com o Plano de Amostragem Variavel.

11.6.6. Verificacao do produto

A verificagdo final da qualidade do Tratamento Superficial Duplo (Produto) deve ser exercida mediante as
determinacgdes descritas a seguir, executadas de acordo com o Plano de Amostragem Variavel.

11.6.6.1. Acabamento da superficie

O acabamento da superficie dos diversos segmentos concluidos ¢ verificado com duas réguas, uma de 1,20 m
e outra de 3,00 m de comprimento, colocadas em angulo reto, sendo uma delas paralela ao eixo da estrada,
nas diversas se¢Oes correspondentes as estacas de locagdo. A variagdo da superficie entre dois pontos
quaisquer de contato ndo deve exceder 0,5 cm, quando verificada com qualquer das réguas.

11.6.6.2. Alinhamentos

A verificacdo do eixo e das bordas nas diversas se¢des correspondentes as estacas de locacdo ¢ feita a trena.
Os desvios verificados ndo devem exceder = 5 cm.

11.6.7. Plano de amostragem — Controle tecnolégico

O numero ¢ a frequéncia de determinagdes correspondentes aos diversos ensaios para o controle tecnologico dos
insumos, da execucdo ¢ do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela
Fiscalizacdo, elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97.

11.6.8. Critérios de mediciao

Os servicos de Tratamento Superficial Duplo (TSD) devem ser medidos em metros quadrados, considerando a
area efetivamente executada. Nao devem ser motivos de medi¢do em separado: mao-de-obra, materiais (exceto
ligante asfaltico), transporte do ligante dos tanques de estocagem até a pista, armazenamento e encargos,
devendo os mesmos serem incluidos na composi¢@o do precgo unitario.

12. ENTREGA DA OBRA

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo com regularizagdo do subleito, implantagdo de
sub-base e base estabilizadas, imprimagdo, revestimento em TSD, meio-fio e pintura de faixas em perfeitas
condi¢cdes de funcionamento e devidamente testada. Uma vistoria final da obra devera ser feita pela
CONTRATADA, antes da comunicagdo oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZACAO.
Serd, entdo, firmado o Termo de Entrega Proviséria, em que deverdo constar todas as pendéncias e/ou problemas
verificados na vistoria.
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13. PRESCRICOES DIVERSAS

e Todas as imperfei¢des decorrentes da obra como: implantacdes de sub-base e base estabilizadas,
Emulsdo CM-30 para imprimacao, TSD para o revestimento, concreto para meio-fio e pintura de faixas,
deverdo ser -corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela
CONTRATANTE;

e Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas especificagdes, Normas da
ABNT, projetos e demais elementos nele referidos;

e Todos os materiais serdo fornecidos pela Empreiteira;

e E obrigatéria a comprovagdo da regularidade ambiental e mineral em caso de exploragio dos materiais,
conforme legislagdo vigente;

e Toda a mio de obra sera fornecida pela Empreiteira;

e Serdo impugnados pela Fiscalizagdo todos os trabalhos que ndo satisfacam as condi¢des contratuais;

e Ficara a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apds a oficializagao
pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias;

e Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de servicos a serem
executados e atenderem as Especificagdes;

e Em nenhuma hipétese sera admitido o uso de resquicios de materiais de outras obras;

e A Empreiteira manterd na obra engenheiros, mestres, operarios e funciondarios administrativos em
numero e especializagdo compativeis com a natureza dos servigos, bem como materiais em quantidades
suficientes para execugdo dos trabalhos;

e A Empreiteira sera responsavel pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes de sua
negligéncia, impericia e omissao;

e Cabera a Empreiteira toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia durante a
execucdo dos servigos, até a entrega definitiva dos mesmos;

e Serdo de responsabilidade da Contratada a vigilancia e prote¢do de todos os materiais e equipamentos
no local dos servigos, inclusive do canteiro ¢ demais instalagoes;

e A utilizagdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverdo ser apropriados a cada servigo. Cabe a
Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da Fiscaliza¢do, desenhos de
detalhes de execugdo, os quais serdo previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela
Contratante.
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1 OBJETIVO

1.1 Este procedimento tem por finalidade definir critérios e procedimentos para execugdo de
servigos de pavimentacdo, no ambito da Codevasf, por meio de Sistema de Registro de Precos —
SRP, em consonancia com as determinacOes exaradas pelo Tribunal de Contas da Uni&o nos
Acodrddos n° 1.213/2021 e 1.170/2022-TCU/Plenario.

1.2 O procedimento contempla o atendimento aos itens 9.3.1.1 e 9.3.1.2 do Acdérddo n°
1.213/2021-TCU/Plenério e o item 9.4 do Acorddao n° 1.170/2022-TCU/Plenério, que
determinam:

a) Definir os critérios técnicos e os procedimentos que devem ser adotados pela Sede e
Superintendéncias Regionais para avaliar, comprovar e controlar o enquadramento das
vias indicadas para intervencdo aos padrdes de projetos licitados por meio de pregdes
eletrbnicos promovidos com vistas ao registro de precos de servigos de pavimentacao de
vias publicas situadas na area de atuacdo da Codevasf;

b) Formalizar os procedimentos e controles a serem adotados na realizacdo dos ajustes
de projetos executivos das vias objeto de intervencdo aos padrbes de projeto referidos
no item anterior, de modo que reste demonstrada e assegurada a integral
compatibilidade dos servigos demandados com os contratados em termos de qualidade e
quantidades;

c) Incluir a obrigatoriedade de prévia elaboracdo de estudo de indicacdo técnica e
andlise econdmica do tipo de revestimento a ser aplicado em cada obra a ser executada,
assim como estudo de necessidade da obra.
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2 DEFINICOES

2.1 Para efeitos deste procedimento, define-se:

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional MDR, com sede no
Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucao dos servicos.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame, que
define as obrigacdes e direitos de ambas com relagdo a execuc¢do dos servicos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e 0s procedimentos de execucdo a serem adotados na construcdo. Tém
como finalidade complementar a parte gréfica do projeto.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF indicada para exercer em sua representacio a
fiscalizagdo do contrato.

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucao
completa da obra ou servigos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associa¢ao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada em Brasilia /DF, em cuja jurisdicao territorial
localizam-se os servicos de engenharia objeto deste procedimento.
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3 DESCRICAO DOS PROCEDIMENTOS

3.1 Avaliagéo Inicial
3.1.1 Necessidade das obras de pavimentacao

3.1.1.1 O beneficiario devera demonstrar a necessidade das obras de pavimentacdo, de maneira
que haja compatibilidade com planos de desenvolvimento e expansdo das cidades. Como
referéncias, no que for aplicavel, podem ser utilizados o Plano Diretor Municipal, o Plano
Municipal de Saneamento, o Plano de Mobilidade Urbana ou outro documento correlacionado.

3.1.1.2 O Formulério — Relatorio de Avaliacdo Inicial (Anexo 1) deve ser preenchido, contendo,
dentre outras, as seguintes informagdes:

a) ldentificagdo das vias, com as respectivas coordenadas de inicio e fim (latitude e
longitude);

b) Indicacdo de compatibilidade com o Plano Diretor Municipal, o Plano Municipal de
Saneamento, o Plano de Mobilidade Urbana ou outro documento correlacionado (que
devera ser encaminhado a Codevasf em anexo ao formulario preenchido);

c) Indicacdo de possiveis impactos ou interferéncias com outras obras municipais, tais
como saneamento, drenagem ou tubulagbes enterradas, de maneira a evitar problemas
com a continuidade das obras de pavimentagé&o;

d) Informacdo sobre o estado das vias, ou seja, se ja possuem algum tipo de
revestimento e a justificativa técnica para a proposta de alteracéo;

e) Indicacdo da ordem de prioridade de execucédo das obras de pavimentagéo.

3.1.1.3 Podem ser elaborados Formularios — Relatério de Avaliacdo Inicial distintos para
localidades (bairros, regides) que tenham ordens de prioridade de execucgéo distintas.

3.1.2 Definicéo do tipo de revestimento

3.1.2.1 Quanto ao tipo de revestimento, o beneficiario, preferencialmente, devera indicar, com
base em critérios técnicos e econbmicos, a solugdo mais vantajosa para execu¢do das obras de
pavimentacdo, levando em consideragéo, por exemplo, a facilidade de obtencéo de materiais em
jazidas proximas, o tipo predominante dos pavimentos da regido, o0 emprego de mao-de-obra
local e custos de manutencéo.

3.1.2.2 Os estudos técnicos e econdmicos ou documentos de referéncia que embasaram a
indicagédo do tipo de revestimento devem ser elaborados por responsavel técnico e anexados ao
Formulario — Relatorio de Avaliagéo Inicial.
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3.1.2.3 O fiscal ou gestor do instrumento analisard o formulario e caso as vias indicadas nédo
atendam aos critérios técnicos, o beneficiario devera ser notificado para que indique outras vias.
A nova indicacdo devera ser formalizada por meio de novo Formulério — Relatério de Avaliacdo
Inicial.

3.1.2.4 Caso as vias indicadas pelo beneficiario atendam aos critérios técnicos, o fiscal ou gestor
do instrumento devera realizar visita técnica a localidade e as vias indicadas, juntamente com
equipe técnica do beneficiario (quando possivel), com o objetivo de avaliar o enquadramento aos
padrdes de projeto licitado.

3.1.2.5 Podem ser elaborados Formularios — Relatorio de Avaliacdo Inicial distintos para
localidades (bairros, regifes) que tenham indicacédo de tipos de revestimentos distintos.

3.2 Enquadramento de vias para obras de pavimentacao

3.2.1 Apds a conclusdo do procedimento licitatdrio, a Sede e/ou Superintendéncia Regional
deverdo receber do beneficiario a indicacdo da localidade e vias que apresentam necessidade de
intervencdes com a execucdo de obras de pavimentagéo.

3.2.2 Os critérios técnicos a serem observados para enquadramento das vias sao:

a) A via devera estar localizada dentro do limite da &rea de atuacéo da Codevasf, definido na Lei
n°® 6.088/1974, que dispde sobre a criacdo da Codevasf, alterado pela Lei n° 14.053/2020.

b) A via devera ser integralmente publica, conforme declaracdo detalhada emitida pela Prefeitura
Municipal, indicando as coordenadas geograficas (UTM) do inicio e fim da via, bem como a
confirmacdo de que a mesma é de dominio publico.

c) A via devera ser de utilizacao local, ja consolidada, ou seja, apresentar boas condicdes de
trafegabilidade para trafego leve (transito de pedestres, veiculos de passeio e veiculos comerciais
leves), ndo sendo permitido o enquadramento caso a via necessite de estudos de trafego, estudos
de cargas, ensaios geotécnicos ou quaisquer outros estudos técnicos prévios a execucdo dos
Servigos.

d) A via devera apresentar topografia compativel, ou seja, com baixa declividade, de maneira
que a drenagem seja superficial. A via ndo podera ser considerada “enquadrada” em caso de
necessidade de execucdo de drenagem profunda ou obras de arte.

e) A via ndo podera apresentar material de 3% categoria na superficie, ndo sendo permitido o
enquadramento em caso de necessidade de utilizacdo de quaisquer artificios para retirada ou
exploséo de rochas.

3.2.3 A equipe técnica da Codevasf devera preencher o Formuldrio — Checklist de
Enquadramento de Vias constante no Anexo Ill. Para que a via seja considerada “enquadrada”,
todos os itens dos critérios técnicos devem ser assinalados com “SIM” no Formulario — Checklist
de Enquadramento de Vias, confirmando a consonadncia com o0s projetos licitados e a
possibilidade de intervencédo na via indicada.
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3.2.4 Caso a via indicada seja considerada como “ndo enquadrada”, devera ser feita uma
avaliacdo, no ato da visita, para identificacdo/substituicdo por outras vias que atendam aos
critérios técnicos estabelecidos no Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias. O
formulario contendo as informacfes de vias ndo enquadradas devera ser arquivado para
eventuais consultas futuras.

3.2.5 Ato continuo, a equipe técnica da Codevasf deverd elaborar Nota Técnica, conforme
modelo constante no Anexo IV, contendo Relatorio Fotografico (Anexo V), podendo contemplar
informagdes de mais de uma via ou localidade indicada, desde que devidamente discriminadas
no corpo do documento quanto ao engquadramento nos critérios técnicos estabelecidos, de
maneira a embasar a deciséo pelo enquadramento ou ndo das vias indicadas.

3.3 Projeto Executivo

3.3.1 Quando da elaboracdo do Projeto Executivo, seja pela Codevasf ou pela Contratada, as
informac@es descritas no Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias devem ser utilizadas
para assegurar a compatibilidade dos servigos demandados com os contratados e garantir padrdes
de qualidade e quantidade das obras.

3.3.2 Caso o Projeto Executivo aponte a necessidade de realizacdo de intervencdes fora do
padrdo de especificacbes contidas no projeto licitado, ndo identificadas no momento da vistoria e
preenchimento do Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias, como por exemplo,
escavacdes em rochas, drenagem profunda, dentre outras, a via indicada devera ser substituida
por outra que se enquadre aos critérios técnicos estabelecidos no item 3.2. Um novo Formulario
— Checklist de Enquadramento de Vias devera ser preenchido contendo tais informacdes.

3.3.3 O fiscal ou gestor do instrumento, apds aprovacdo do projeto executivo, devera solicitar a
Geréncia de Meio Ambiente — AR/GMA, na Sede, ou a Unidade Regional de Meio Ambiente —
GRR/UMA, nas Superintendéncias Regionais, que tome as providéncias necessarias para
obtencdo de licenca ambiental.

3.3.4 A Ordem de Servico (Anexo VI) para execucdo das obras de pavimentacdo somente podera
ser emitida apos aprovacdo do Projeto Executivo pela Codevasf e emissdo de licenca ambiental,
quando aplicavel.
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4  DISPOSICOES FINAIS

4.1 Os formularios preenchidos deverdo ser arquivados para consultas futuras.

4.2 As davidas de interpretacdo do presente Procedimento serdo dirimidas pela Area de Gestéo
Estratégica - AE no que se refere ao teor redacional, pela Area de Desenvolvimento Integrado e
Infraestrutura — AD quanto ao mérito técnico-operacional e pela Assessoria Juridica — PR/AJ
quanto ao mérito juridico.

4.3 Os casos omissos deverdo ser submetidos a apreciacdo da Area de Desenvolvimento
Integrado e Infraestrutura — AD e aprovacdo pela Diretoria Executiva — DEX, caso necessario.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BE382CB5
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1895&filter[anoproc]=2023

e-DOC BE382CB5
Proc 59560.001895/2023-00-e

]| PROCEDIMENTO - ENQUADRAMENTO DAS VIAS PARA | "'
CODEVASF OBRAS DE PAVIMENTAGAO 8/19

ANEXO | - MAPA DO PROCESSO DE ENQUADRAMENTO DE VIAS PARA OBRAS DE PAVIMENTACAO

Procedimento pars Enquedramento de Vies
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ANEXO Il - FORMULARIO - RELATORIO DE AVALIACAO INICIAL

RELATORIO DE AVALIACAO INICIAL

1-LOCALIZACAO
ESTADO: BENEFICIARIO: CNPJ:

2 — SITUACAO DA VIA
IDENTIFICAGCAO DAS VIAS:

AS COORDENADAS DE INICIO E FIM DAS VIAS (LATITUDE E LONGITUDE) E INCLINAGAO DEVEM SER DETALHADAS EM ANEXO A ESSE

FORMULARIO
AS VIAS SAO DE DOMINIO PUBLICO?

0 -siM [0 -NAO
AREA RURAL OU URBANA?

[ - URBANA ] - RURAL

AS VIAS POSSUEM COMPATIBILIDADE COM O PLANO DIRETOR MUNICIPAL, PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, PL
MOBILIDADE URBANA OU OUTRO DOCUMENTO CORRELACIONADO? (INDICAR E ENCAMINHAR O DOCUMENTO)

] -sim ] -NAO

HA PREVISAO DE OBRAS A MEDIO PRAZO QUE IMPACTEM O PAVIMENTO QUE SERA EXECUTADO?
(OBRAS DE SANEAMENTO, DRENAGEM, GASODUTOS, FIBRA OTICA, REDE ELETRICA, ETC.)

] -sim 1 -NAO

APRESENTAR OBRAS QUE PODEM IMPACTAR O PAVIMENTO:

AS VIAS JA SAO PAVIMENTADAS?
J -sim ] -NAO

CASO SIM, QUAL A JUSTIFICATIVA TECNICA PARA ALTERACAO DO REVESTIMENTO?

TIPO DE PAVIMENTAGAO EXISTENTE:

3 - PAVIMENTACAO
TIPO DE PAVIMENTACAO PRETENDIDA:
[J -cBUQ [] -TSD [] -BLOQUETE

JUSTIFICATIVA TECNICO-ECONOMICA PARA O TIPO DE PAVIMENTACAO:

ANEXAR ESTUDOS ELABORADOS POR RESPONSAVEL TECNICO
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AS VIAS APRESENTAM PATALOGIAS QUANTO A REGULARIZAGAO DA SUPERFICIE (AFUNDAMENTOS, PANELAS ETC.)7
[] -SIM [ ] -NAO
EXISTEM INTERFERENCIAS? (POSTES, ARVORES, BUEIRO OU QUALQUER OUTRA QUE IMPOSSIBILITE A PAVIMENTAG
(] -sim [0 -NAO
CASO SIM, IDENTIFIQUE AS INTERFERENCIAS EXISTENTES (INFORMAR INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS):
4 — RELATORIO FOTOGRAFICO (NO MINIMO 8 FOTOS DE CADA VIA, INCLUINDO INTERFERENCIAS, SE EXISTIR
INSERIR FOTO - 1 INSERIR FOTO - 2
IDENTIFICACAO: IDENTIFICACAO:
INSERIR FOTO - 3 INSERIR FOTO - 4
IDENTIFICAGAO: IDENTIFICACAO:
INSERIR FOTO -5 INSERIR FOTO - 6
IDENTIFICACAO: | IDENTIFICAGAO:
INSERIR FOTO - 7 INSERIR FOTO - 8
IDENTIFICACAO: IDENTIFICACAO:
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INSERIR FOTO - 9 INSERIR FOTO - 10
IDENTIFICAGAO: | IDENTIFICAGAO: |

5 - ORDEM DE PRIORIDADE:
INDICAR A ORDEM DE PRIORIDADE DA VIA:

[] - PRIORIDADE ALTA [] - PRIORIDADE MEDIA [] - PRIORIDADE B/

A EXECUGAO DO SERVI(;O~DEPENDERA DA DISPONIBILIDADE ~OR(;AMENTARIA E DA ORDEM DE PRIORIDADE DA
INDICADAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO.

6 — AUTENTICACAO:

DECLARO QUE AS VIAS ACIMA INDICADAS ATENDEM AOS CRITERI~OS ESTABELECIDOS PELA CODEVASF
ENQUADRAMENTO NO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO DE PAVIMENTACAO.

DATA:
AUTORIDADE COMPETENTE RESPONSAVEL TECNICO
ASSINADO ELETRONICAMENTE ASSINADO ELETRONICAMENTE
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ANEXO 111 - CHECKLIST DE ENQUADRAMENTO DE VIAS

C o D EVASF m Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
e Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

CHECKLIST DE ENQUADRAMENTO DE VIAS l

1- LOCALIZAGAO
ESTADO: MUNICIPIO:

LOCALIZAGAO DA VIA (INSERIR BAIRRO, COORDENADAS DE LOCALIZAGAO DA VIA (UTM))

EDITAL: CONTRATO N#:

2- CRITERIOS TECNICOS
2.1 - A VIA INDICADA ESTA LOCALIZADA DENTRO DO LIMITE DA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF?

O-sm - NAO

INFORMAR SE A VIA INDICADA ESTA LOCALIZADA NA AREA DA SEDE OU SUPERINTENDENGIA REGIONAL, INDICANDO
QUAL.

2.2 - A VIA INDICADA E INTEGRALMENTE DE DOMINIO PUBLICO?
O-sm - NAO
INFORMAR N2 DO DECRETO MUNICIPAL OU OUTRO DOCUMENTO DE REFERENCIA.

2.3 - A VIA INDICADA APRESENTA BOAS CONDIGOES DE TRAFEGABILIDADE PARA TRAFEGO LEVE (TRANSITO DE
PEDRESTRES, VEICULOS DE PASSEIO E VEICULOS COMERCIAIS LEVES)?

-sm [J-NAO
INFORMAR CONDIGOES GERAIS DE UTILIZACAO DA VIA.

2.4 - A VIA POSSUI BAIXA DECLIVIDADE, COMPATIVEL COM DRENAGEM SUPERFICIAL?
[J-sim [J-NAO
INFORMAR CONDIGOES GERAIS EM RELACAO A EXECUGAO DA DRENAGEM DA VIA.

2.5 - E DISPENSADA A REALIZAGAO DE OBRAS COMPLEMENTARES (DRENAGEM PROFUNDA, ESCAVAGAO DE ROCHAS,
REMOGAO DE PAVIMENTO EXISTENTE, ETC.)?

J-sim [J-NAO
INFORMAR QUAIS OBRAS COMPLEMENTARES SAO NECESSARIAS, SE FOR O CASO.
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C o D EVASF @ Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

bd Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

3~ INFORMACOES ADICIONAIS
INSERIR OUTRAS INFORMAGOES RELEVANTES, SE FOR O CASO.

A VIA INDICADA PODE SER ENQUADRADA PARA INTERVEN(;AO, DE ACORDO COM O PROJETQ LICITADO*?
[]-sM []-NAO

5— AUTENTICACAO:
LOCAL DA REALIZAGAQ DA VISTORIA:

DATA: RESPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO
ASSINADO ELETRONICAMENTE

* Para que a via seja considerada "enquadrada”, todos os itens dos critérios técnicos devem ser assinalados
como “SIM”. Em caso de "NAO" ser assinalado em algum dos itens, deve ser apresentada justificativa
detalhada no campo "Informacoes Adicionais".

Piagina 2
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ANEXO IV — FORMULARIO - NOTA TECNICA

C o DEV A SF Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
i Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

NOTA TECNICA

NUMERO: (Informar o nimero da Nota Técnica com trés digitos numéricos e o
ano corrente, separando-os por uma barra (xxx/2013),
considerando apenas as Notas Técnicas elaboradas na unidade
organica.)

DATA: (Informar a data em que o documento foi elaborado.)

ORIGEM: (Informar a unidade de lotagdo do empregado que elaborou o
documento.)

REFERENCIA: (Informar a Identificagao do documento que originou a elaboracao
da Nota Técnica (n® de processo, contrato/convénio, oficio, C.I.
Viagem, evento, etc.)

OBJETIVO: (Informar de forma resumida o assunto da Nota Técnica.)

HISTORICO E (Descrever ° atual contexto do.objetivo (assunto) d? Nota Técnica,

CONTEXTUALI- com as consideragdes que motivaram sua elaboragao.)

ZACAO:

ANALISE TECNICA: (Registrar uma analise completa de todo o contexto sobre o
assunto em questdo, apresentando conceitos, fatos, evidéncias,
demonstrativo de vantajosidade, andlise de custos e informagdes
relevantes de forma a esclarecer pontos duvidosos ou explicitar
uma situacao.)

FUNDAMENTACAO (Aprgsentar a basz_a IegaF que justifique a el'aboragéo da Nota

LEGAL: Técnica e/ou a analise registrada no campo ANALISE TECNICA.)

CONSIDERACOES (Apresentar informagoes, com base na anélise registrada no campo

FINAIS: ANALISE TECNICA, de forma a subsidiar ou fundamentar a
tomada de decisdo, podendo propor e/ou solicitar providéncias em
decorréncia da analise apresentada.)

FONTE DE (Informar a bibliografia e demais documentos de referéncia que

PESQUISA: tenham auxiliado na elaboragéo da ANALISE TECNICA.)

RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES:

NOME COMPLETO DO RESPONSAVEL PELA NOTA TECNICA

FOR-070 UTILIZAR ATECLA “TAB” PARA MUDAR DE CAMPO
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1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

C o DEV A SF Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR

ASSINATURA / CARIMBO

DE ACORDO:
NOME COMPLETO DO SUPERIOR HIERARQUICO
ASSINATURA / CARIMBO
FOR-070 UTILIZAR ATECLA “TAB" PARA MUDAR DE CAMPO
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ANEXO V — FORMULARIO - RELATORIO FOTOGRAFICO

C o D EVASF @ Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
bd Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siio Francisco e do Parnaiba

RELATORIO FOTOGRAFICO |

1- LOCALIZAGAO
OBRA: ATA DE REGISTRO DE PRECO:

N¢

ESTADO: MUNICIPIO: CNPJ:

2- RELACAO DAS VIAS VISTORIADAS
IDENTIFICAGAO DA VIA:

IDENTIFICAGAQ DA VIA:

IDENTIFICACAOQ DA VIA:

IDENTIFICAGCAO DA VIA:

IDENTIFICACAO DA VIA:

IDENTIFICACAO DA VIA:

IDENTIFICACAO DA VIA:

IDENTIFICAGAO DA VIA:

IDENTIFICACAQ DA VIA:

IDENTIFICAGAQ DA VIA:

[ 3= RELATORIO FOTOGRAFICO

INSERIR FOTO - 1 INSERIR FOTO - 2

IDENTIFICAGAO: IDENTIFICAGAO:
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INSERIR FOTO -3 INSERIR FOTO - 4
IDENTIFICAGAO: IDENTIFICAGAQ:

INSERIR FOTO -5 INSERIR FOTO - 6
IDENTIFICACAO: IDENTIFICACAQ:

INSERIR FOTO - 7 INSERIR FOTO - 8
IDENTIFICAGAO: IDENTIFICAGAQ:

INSERIR FOTO -9 INSERIR FOTO - 10
IDENTIFICAGAO: IDENTIFICAGAQ:
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4- AUTENTICACAO:
A VIA INDICADA PODE SER ENQUADRADA PARA INTERVENGAO, DE ACORDO COM O PROJETO LICITADO*?

[]-8SIm []-NAO

LOCAL:

DATA RESPONSAVEL TECNICO PELAS INFORMACOES
ASSINADO ELETRONICAMENTE
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CODEVASF

ANEXO VI - FORMULARIO - ORDEM DE SERVICO

CODEVASF rﬁ] Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
by Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Ordem de Servico

N° n® da ordem de servigo/n® do contrato - unidade orginica emitente Ex: 001/contrato - unidade

Municipio, dia de més de ano

A Empresa

Nome da empresa contratada

Aos cuidados do(a) representante, Sr. (a), nome completo do representante
Endereco completo

Senhor Representante,

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Codevasf, neste
ato representada por nome completo e a funcdo do responsavel pela emissao da ordem de servico
AUTORIZA o inicio da execucao do contrato nimero/ano do contrato, cujo objeto é descrigio
do servico, resultado da licitagao realizada nos termos do Edital n® nimero do edital/ano, oriundo
do processo administrativo n® nimero do processo administrativo, cuja execugdo estd a cargo da
empresa nome da empresa inscrita sob o CNPJ n® niimero do CNPJ.

Inicio da Execugao dos Servigos: dia/més/ano
Prazo de Execugio: informar prazo para execugdo do servigo
Valor do Contrato: R$ valor do contrato e valor por extenso — Exemplo: R$ 10.000,00 (dez mil

reais)

Os servicos contratados deverio ser executados em fiel observincia ao contrato n® niimero e ano
do contrato e demais integrantes do processo n® niimero do processo administrativo.

O inicio das obras estd condicionado & emissdo de licencas e das autorizacdes ambientais
necessdrias, conforme previsto em lei, para a garantia da regularidade dos servicos a serem
realizados.

Atenciosamente,

Autoridade Competente
Cargo/fungao
Unidade de Lotagao

g End.: SGAN Q. 601 Coni. | - Ed. Dep. Manoel Novaes CEP 70.830.901 - BRASILIA - DF

T Tl (061) 2028-4766 Fax: (061) 2028-4751 PABX: (061) 2028-4747
www.codevasf.gov.br

FOR-002
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ANEXO 10 - MATRIZ DE RISCO
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MATRIZ DE RISCO - ANEXO X

A matriz de risco € o instrumento que tem o0 objetivo de definir as responsabilidades do CONTRATANTE e da CONTRATADA na execugdo do contrato.

O termo risco foi designado neste contrato para indicar o resultado objetivo da combinag&o entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento,
aleatorio, futuro e que independa da vontade humana, e o impacto resultante, no caso de sua ocorréncia. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como uma atividade de ocorréncia de um determinado evento que gere provavel prejuizo econémico.

A analise dos riscos associados a esta obra é realizada por meio da matriz de risco, a seguir, que tem por objetivo tracar as diretrizes das clausulas contratuais.

DA CONTRATADA

Com excecdo das hipoteses alocados para o CONTRATANTE, e independentemente da subcontratacdo de terceiros, a CONTRATADA é integral e
exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados a execugdo do Contrato, inclusive, mas sem limitagdo, pelos seguintes riscos:

Probabilidade

Risco Alog(’;?{argtgcdgcie:asf, Impacto (Alto, | (Frequente, Provavel, Medidas, procedimentos ou
Compartilhada) Médio ou Baixo) | Ocasional, R,emota ou | mecanismos para minimizar o risco
Improvavel)

Cumprimento das condicionantes da licenca ambiental Maior rigor quanto ao planejamento
e/ou dos requisitos técnicos dos 6rgdos envolvidos ara a obtencéo das licencas,

. q ~ A 9 Contratada Alto Remota para a ~ ¢ o ¢ -
(Prefeitura, 6rgdo ambiental, DNIT, IPHAN, DER, permissdes e autorizagbes necessarias
etc.) a execucdo do contrato

N&o definir corretamento a quantidade, a dimenséo, as
caracteristicas operacionais dos equipamentos a serem
empregados, a metodologia e os procedimentos para a Contratada Alto Ocasional
execucdo do objeto, obedecendo as premissas deste
Termo de Referéncia

Gastos excedentes relacionados as obras e aos
servigos objeto do Contrato, exceto nos casos Contratada Médio Improvavel
previstos expressamente para 0 CONTRATANTE

Maior rigor no controle do
cronograma fisico-financeiro,

Perda de produtividade e/ou atraso no cumprimento buscando o correto dimensionamento
dos cronogramas previstos ou de outros prazos da equipe, dos insumos e dos
estabelecidos entre as partes ao longo da vigéncia do Contratada Médio Ocasional equipamentos necessarios a adequada
Contrato, exceto nos casos previstos expressamente execucéo da obra.

para o CONTRATANTE

Atrasos no cronograma devido & indisponibilidade de

. P s . Contratada Médio Ocasional
insumos necessarios ao inicio ou continuidade da obra

N4o atingir os parametros de desempenho e de
produtividade, exceto nos casos decorrentes de atrasos Contratada Médio Ocasional
cuja responsabilidade seja do Contratante
Refazer servigos danificados por chuva ou outro Estudar as condicdes climéticas da
fendmeno da natureza que acarretem atraso no Contratada Alto Improvavel regido onde serdo executados 0s
cronograma original e/ou aumento dos custos. servigos de pavimentagdo

Custos e/ou atrasos no cronograma associados com
descobertas arqueoldgicas e/ou outras interferéncias Contratada Médio Improvavel -
relaciondas com patriménio cultural

Perecimento, destruicéo, roubo, furto, perda ou
quaisquer outros tipos de danos causados aos bens e
equipamentos da CONTRATADA, responsabilidade Contratada Médio Ocasional
que ndo é reduzida ou excluida em virtude da
fiscalizagdo da CONTRATANTE

Aplicar um plano de seguranca e
vigilancia, com controle de
almoxarifado, estoque de materiais e
equipamentos

Aumento do custo dos insumos, devido a varia¢do das
taxas de cdmbio ou inflagdo dos pregos, exceto nos Contratada Alto Ocasional Realizar estudo prévio da evolugédo
casos de aumentos DESPROPORCIONAIS dos pregos dos insumos no mercado,
de modo a estimar com maior preciséo
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Possibilidade de a inflagdo de um determinado 0s possiveis valores de aumento e
eriodo ser superior ao indice utilizado para reajuste - inflagéo

p P para reaj Contratada Médio Remota ¢

do Contrato ou de outros valores nele previstos para o

mesmo periodo

ModificagBes na legislagdo de tributos sobre a renda Contratada Médio Improvavel -

Obedecer criteriosamente as diretrizes
técnicas e procedimentos de gestdo de
residuos estabelecidas nas legislacdes
vigentes

Responsabilidade civil, administrativa e criminal por
danos ambientais decorrentes da operagéo, ou descarte Contratada Alto Remota
inadequado de residuos perigosos

Prejuizos causados a terceiros, pela CONTRATADA
ou seus administradores, empregados, prepostos ou
prestadores de servigos ou qualquer outra pessoa fisica Contratada Médio Remota
ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades
abrangidas pela CONTRATADA

Maior rigor no treinamento da equipe
€ na execucdo do projeto executivo.
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Atraso na mobilizacdo de equipamentos em fungéo de
restri¢es técni isti ari - .
icoes técnicas, logisticas, orga'lmentarlas ou Contratada Médio Ocasional _ _ )
ambientais, exceto nos casos previstos expressamente Realizar o planejamento continuo da
parao CONTRATANTE execucéo da obra, de maneira a se
Restricdes de horario de trabalho que impactem no adaptar as posswelstresm(;oes Que
; e, possa acontecer
cronograma, c_on)o a impossibilidade de trabg_lho Contratada Médio Remota
noturno, em finais de semana ou outros horarios
determinados
Custos associados a acdes trabalhistas ou
previdenciarias de profissionais contratados ou Contratada Médio Ocasional Realizar acompanhamento juridico
subcontratados
Custos adicionais para manutencéo e operacéo de
desvios de trafego necessarios a continuidade do fluxo Contratada Baixo Remota
de veiculos na regido da realizagdo da pavimentacéo
Maior rigor quanto ao detalhamento
L . e N do projeto executivo, possibilitando o
Custos adicionais associados a dificuldade de acesso a s projeta P
. . . . ~ Contratada Médio Remota planejamento adequado e, por
area onde seréa executado o servigo de pavimentacéo P M
consequéncia, a correta execugdo da
obra.
Custos associdos ao remanejamento de elementos
interferen mo linh nergia (r I -
eriere t~es, como a de~e ergia (redes de alta e Contratada Médio Remota
baixa tens&o) telecomunicagdes e saneamento, Dutos e
Tubulagdes de Gas ou petrdleo.
Maior rigor quanto ao planejamento
Obtenco de licencas, permissdes e autorizagdes ara a obtencdo das licencas,
- ¢ R ? P ¢ Contratada Alto Remota p_ ~ ¢ o ¢ -
relativas a execugdo do contrato. permissdes e autorizagdes necessarias
a execugdo do contrato
DA CONTRATANTE

E de responsabilidade da CONTRATANTE os seguintes riscos relacionados ao Contrato:

Risco

Alocagao (Codevasf,
Contratada ou
Compartilhada)

Impacto (Alto,
Médio ou Baixo)

Probabilidade
(Frequente, Provavel,
Ocasional, Remota ou

Improvavel)

Medidas, procedimentos ou
mecanismos para minimizar o risco

Descumprimento, pela CONTRATANTE, de suas
obrigagdes contratuais ou regulamentares, incluindo,
mas ndo se limitando, ao descumprimento de prazos
aplicaveis previstos neste Contrato e/ou na legislagdo
vigente

Codevasf

Médio

Remota

Maior rigor na fiscalizagdo da
execucgdo do projeto e em especial no
acompanhamento do cronograma
fisico-financeiro

AlteracOes na legislagdo e regulamentacéo, inclusive
acerca de criacéo, alteracdo ou exting¢do de tributos ou
encargos, que alterem a composi¢do econdémico-
financeira do Contrato, excetuada a legislagéo dos
tributos sobre a renda

Codevasf

Alto

Remota

Alteracéo unilateral no Contrato, por iniciativa da
CONTRATANTE, por incluséo e modificacéo de
obras e servicos que afetem o equilibrio econémico-
financeiro

Codevasf

Alto

Remota

Maior rigor no planejamento e na
realizacBes dos estudos técnicos, de
maneira a contemplar todos os
Servigos necessarios para a adequada
realizacdo da obra

Caso fortuito, forca maior, fato do principe ou fato da
administragdo que provoque impacto econdmico-
financeiro no Contrato e impega ou retarde a execucéo
da obra.

Codevasf

Alto

Improvavel

Aumentos DESPROPORCIONAIS dos insumos,
quando estes aumentos forem imprevisiveis, ou
previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execugéo do ajustado,
configurando &lea econdmica extraordinaria e
extracontratual

Codevasf

Alto

Remota
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feita pela CODEVASF.

estudo para

elaboragdo do projeto executivo. Apds o
projeto executivo, as vias poderdo ser
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enquadrarem no Procedimento de
enquadramento de vias.
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ANEXO 11 - RELACAO DOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 6°
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF NO ESTADO DA BAHIA
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CODEVASF

LISTA DOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 6* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF

L Geocodigo MUNICIPIO Populagio 2020 IDH-M 2010

1 BA 2900207 ABARE 6" SAO FRANCISCO 20.347 0,575 547
2 BA 2900306 ACAJUTIBA 6* ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 15.187 0,582 177
3 BA 2900355 ADUSTINA 6" REAL E VAZA-BARRIS 17.126 0,546 359
4 BA 2900405 AGUA FRIA 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 17.033 0,550 148
5 BA 2900702 ALAGOINHAS 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 152.327 0,683 111
6 BA 2901007 AMARGOSA 6" | OUTRAS BACIAS DA BAHIA 37.441 0,625 238
7 BA 2901106 AMELIA RODRIGUES 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 25.048 0,666 82
8 BA 2901353 ANDORINHA 6* ITAPICURU 14.503 0,588 521
9 BA 2901502 ANGUERA 6" PARAGUACU 11.297 0,589 150
10 BA 2901601 ANTAS 6" | VAZA-BARRIS 19.479 0,592 336
11 BA 2901700 ANTONIO CARDOSO 6 PARAGUACU 11.677 0,561 143
12 BA 2901809 ANTONIO GONCALVES 6* ITAPICURU 11.878 0,598 391
13 BA 2901908 APORA 6" ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 17.788 0,548 186
14 BA 2902054 ARACAS 6" | OUTRAS BACIAS DA BAHIA 12.208 0,570 100
15 BA 2902104 ARACI 6" ITAPICURU 54.648 0,534 218
16 BA 2902203 ARAMARI 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 11.461 0,588 121
17 BA 2902302 ARATUIPE 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.837 0,575 221
18 BA 2902609 BAIXA GRANDE 6 PARAGUACU 20.449 0,585 254
19 BA 2902658 BANZAE 6" ITAPICURU 13.240 0,579 317
20 BA 2903276 BARROCAS 6" | ITAPICURU, PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 16.105 0,610 197
21 BA 2903607 BIRITINGA 6" ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 15.984 0,538 201
22 BA 2903805 BOA VISTA DO TUPIM 6" PARAGUACU 18.531 0,551 323
23 BA 2904308 BREJOES 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 14.222 0,597 274
24 BA 2904852 CABACEIRAS DO PARAGUACU 6" PARAGUACU 18.911 0,581 150
25 BA 2904902 CACHOEIRA 6" PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 33.567 0,647 112
26 BA 2905107 CAEM 6* ITAPICURU 9.058 0,546 335
27 BA 2905404 CAIRU 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 18.427 0,627 313
28 BA 2905503 CALDEIRAO GRANDE 6* ITAPICURU 13.391 0,573 366
29 BA 2905701 CAMACARI 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 304.302 0,694 43
30 BA 2905800 CAMAMU 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 35.382 0,565 333
31 BA 2905909 CAMPO ALEGRE DE LOURDES 6" SAO FRANCISCO 28.820 0,557 824
32 BA 2906006 CAMPO FORMOSO 6* | ITAPICURU E SAO FRANCISCO 71.487 0,586 398
33 BA 2906402 CANDEAL 6 PARAGUACU 8.181 0,587 171
34 BA 2906501 CANDEIAS 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 87.458 0,691 45
35 BA 2906808 CANSANCAO 6" ITAPICURU 34.882 0,557 342
36 BA 2906824 CANUDOS 6" ITAPICURU E VAZA-BARRIS 16.753 0,562 403
37 BA 2906857 CAPELA DO ALTO ALEGRE 6 PARAGUACU 11.616 0,599 242
38 BA 2906873 CAPIM GROSSO 6* ITAPICURU E PARAGUACU 30.862 0,621 272
39 BA 2907004 CARDEAL DA SILVA 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 9.346 0,552 154
40 BA 2907202 CASANOVA 6" |SAO FRANCISCO 72.545 0,570 570
41 BA 2907301 CASTRO ALVES 6" PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 26.318 0,613 191
42 BA 2907509 CATU 6" | OUTRAS BACIAS DA BAHIA 54.970 0,677 81
43 BA 2907707 CHORROCHO 6"  SAO FRANCISCO 11.200 0,600 501
44 BA 2907806 CICERO DANTAS 6* | ITAPICURU, REAL E VAZA-BARRIS 32.576 0,585 312
45 BA 2907905 CIPO 6" ITAPICURU 17.352 0,601 249
46 BA 2908200 CONCE[CAO DA FEIRA 6" PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 22.762 0,634 121
47 BA 2908309 CONCEICAO DO ALMEIDA 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 17.165 0,606 162
48 BA 2908408 CONCE[CAO DO COITE 6" ITAPICURU E PARAGUACU 67.013 0,611 212
49 BA 2908507 CONCEICAO DO JACUIPE 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 33.398 0,663 95
50 BA 2908606 CONDE 6" ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 26.035 0,560 178
51 BA 2908903 CORACAO DE MARIA 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 22.495 0,592 106
52 BA 2909208 CORONEL JOAO SA 6" | VAZA-BARRIS 15.717 0,535 393
53 BA 2909505 CRAVOLANDIA 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 5.351 0,599 299
54 BA 2909604 CRISOPOLIS 6* ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 21.163 0,543 205
55 BA 2909802 CRUZ DAS ALMAS 6" PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 63.591 0,699 148
56 BA 2909901 CURACA 6" |SAO FRANCISCO 34.886 0,581 595
57 BA 2910057 DIAS D'AVILA 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 82.432 0,676 50
58 BA 2910206 DOM MACEDO COSTA 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 4.065 0,632 182
59 BA 2910305 ELISIO MEDRADO 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.126 0,623 227
60 BA 2910503 ENTRE RIOS 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 41.901 0,615 137
61 BA 2910602 ESPLANADA 6" ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 37.578 0,589 161
62 BA 2910701 EUCLIDES DA CUNHA 6" ITAPICURU E VAZA-BARRIS 60.858 0,567 322
63 BA 2910750 FATIMA 6" REAL E VAZA-BARRIS 17.845 0,559 331
64 BA 2910800 FEIRA DE SANTANA 6" PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 619.609 0,712 110
65 BA 2910859 FILADELFIA 6" ITAPICURU 16.345 0,565 347
66 BA 2911204 GANDU 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 32.596 0,632 292
67 BA 2911253 GAVIAO 6 PARAGUACU 4.440 0,599 245
68 BA 2911402 GLORIA 6* | SAO FRANCISCO 15.234 0,593 471
69 BA 2911600 GOVERNADOR MANGABEIRA 6 PARAGUACU 20.762 0,643 131
70 BA 2911857 HELIOPOLIS 6* ITAPICURU E REAL 12.987 0,563 324
71 BA 2911907 TACU 6" PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 24.121 0,574 274
72 BA 2912608 IBIQUERA 6" PARAGUACU 4.046 0,511 371
73 BA 2913309 ICHU 6 PARAGUACU 6.220 0,631 181
74 BA 2913457 IGRAPIUNA 6" | OUTRAS BACIAS DA BAHIA 13.091 0,574 317
75 BA 2913705 INHAMBUPE 6" ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 40.333 0,565 158
76 BA 2913804 IPECAETA 6 PARAGUACU 14.354 0,550 168
77 BA 2914000 IPIRA 6 PARAGUACU 59.435 0,549 205
78 BA 2914208 IRAJUBA 6" | OUTRAS BACIAS DA BAHIA 7279 0,576 302
79 BA 2914505 IRARA 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 29.173 0,620 130
80 BA 2914703 ITABERABA 6" PARAGUACU 64.646 0,620 275
81 BA 2915007 ITAETE 6 PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 16.110 0,572 382
82 BA 2915908 ITANAGRA 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 6.436 0,584 106
83 BA 2916104 ITAPARICA 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 22.337 0,670 280
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84 BA 2916500 ITAPICURU 6" ITAPICURU E REAL 35.883 0,486 225
85 BA 2916708 ITAQUARA 6*  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.347 0,553 323
86 BA 2916856 ITATIM 6" PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 14.539 0,582 214
87 BA 2916906 ITIRUCU 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 12.528 0,600 334
88 BA 2917003 ITIUBA 6" ITAPICURU 36.116 0,544 377
89 BA 2917300 ITUBERA 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 28.740 0,606 307
90 BA 2917508 JACOBINA 6* | ITAPICURU E SAO FRANCISCO 80.635 0,649 329
91 BA 2917607 JAGUAQUARA 6*  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 54.673 0,580 332
92 BA 2917706 JAGUARARI 6* | ITAPICURU, SAO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 33.746 0,659 402
93 BA 2917805 JAGUARIPE 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 18.981 0,556 238
94 BA 2917904 JANDAIRA 6" | ITAPICURU, REAL E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 10.726 0,550 200
95 BA 2918100 JEREMOABO 6" SAO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 40.651 0,547 379
96 BA 2918209 JIQUIRICA 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 14.557 0,553 253
97 BA 2918407 JUAZEIRO 6" SAO FRANCISCO 218.162 0,677 505
98 BA 2918803 LAJE 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 24.032 0,586 228
99 BA 2919009 LAJEDINHO 6 PARAGUACU 3.758 0,546 356
100 BA 2919058 LAJEDO DO TABOCAL 6" | OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.577 0,584 343
101 BA 2919108 LAMARAO 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.191 0,518 179
102 BA 2919207 LAURO DE FREITAS 6" | OUTRAS BACIAS DA BAHIA 201.635 0,754 20
103 BA 2919603 MACAJUBA 6 PARAGUACU 11.332 0,524 286
104 BA 2919900 MACURURE 6" | SAO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 7.787 0,604 474
105 BA 2919926 MADRE DE DEUS 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 21.432 0,708 57
106 BA 2920106 MAIRI 6" PARAGUACU 18.602 0,572 286
107 BA 2920601 MARAGOGIPE 6"  PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 44.793 0,621 135
108 BA 2920809 MARCIONILIO SOUZA 6" PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 10.380 0,561 326
109 BA 2921005 MATA DE SAO JOAO 6*  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 47.126 0,668 57
110 BA 2921203 MIGUEL CALMON 6" | ITAPICURU, PARAGUACU E SAO FRANCISCO 25.894 0,586 365
111 BA 2921302 MILAGRES 6"  PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 10.893 0,622 235
112 BA 2921401 MIRANGABA 6" | ITAPICURU E SAO FRANCISCO 18.474 0,542 362
113 BA 2921500 MONTE SANTO 6* ITAPICURU E VAZA-BARRIS 49.278 0,506 359
114 BA 2922102 MUNDO NOVO 6" PARAGUACU 26.970 0,590 295
115 BA 2922201 MUNIZ FERREIRA 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 7.443 0,617 202
116 BA 2922300 MURITIBA 6" PARAGUACU 29.410 0,660 116
117 BA 2922409 MUTUIPE 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 22282 0,601 242
118 BA 2922508 NAZARE 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 28.594 0,641 215
119 BA 2922607 NILO PECANHA 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 14.079 0,547 291
120 BA 2922656 NORDESTINA 6" ITAPICURU 13.164 0,560 343
121 BA 2922730 NOVA FATIMA 6" PARAGUACU 7.821 0,597 217
122 BA 2922805 NOVA ITARANA 6" PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.279 0,524 268
123 BA 2922854 NOVA REDENCAO 6 PARAGUACU 9.123 0,567 410
124 BA 2922904 NOVA SOURE 6" ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 26.998 0,555 231
125 BA 2923050 NOVO TRIUNFO 6*  VAZA-BARRIS 15.443 0,554 349
126 BA 2923100 OLINDINA 6" ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 28.304 0,559 211
127 BA 2923308 OURICANGAS 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.570 0,607 141
128 BA 2923357 OUROLANDIA 6" | SAO FRANCISCO 17.511 0,560 400
129 BA 2923803 PARIPIRANGA 6* REAL E VAZA-BARRIS 29.058 0,577 373
130 BA 2924009 PAULO AFONSO 6" | SAO FRANCISCO 118.516 0,674 462
131 BA 2924058 PE DE SERRA 6  PARAGUACU 13.556 0,587 214
132 BA 2924108 PEDRAO 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 7.394 0,588 139
133 BA 2924207 PEDRO ALEXANDRE 6" SAO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 16.682 0,513 429
134 BA 2924405 PILAO ARCADO 6" | SAO FRANCISCO 35.175 0,506 781
135 BA 2924603 PINDOBACU 6* ITAPICURU 20.098 0,577 378
136 BA 2924652 PINTADAS 6 PARAGUACU 10.394 0,612 264
137 BA 2924678 PIRA{ DO NORTE 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 10.036 0,533 310
138 BA 2924801 PIRITIBA 6" PARAGUACU 24.964 0,578 317
139 BA 2925204 POJUCA 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 39.972 0,666 70
140 BA 2925253 PONTO NOVO 6" ITAPICURU 14.819 0,580 334
141 BA 2925758 PRESIDENTE TANCREDO NEVES 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 28.004 0,559 254
142 BA 2925808 QUEIMADAS 6" ITAPICURU 25.433 0,592 302
143 BA 2925907 QUUINGUE 6* ITAPICURU 27.626 0,544 337
144 BA 2925931 QUIXABEIRA 6" ITAPICURU E PARAGUACU 8.956 0,578 288
145 BA 2925956 RAFAEL JAMBEIRO 6 PARAGUACU 22.633 0,564 209
146 BA 2926004 REMANSO 6" |SAO FRANCISCO 41.170 0,579 712
147 BA 2926103 RETIROLANDIA 6" ITAPICURU E PARAGUACU 14.495 0,636 230
148 BA 2926301 RIACHAO DO JACUIPE 6 PARAGUACU 33.468 0,628 187
149 BA 2926509 RIBEIRA DO AMPARO 6" ITAPICURU E REAL 14.612 0,512 262
150 BA 2926608 RIBEIRA DO POMBAL 6" ITAPICURU E REAL 53.956 0,601 283
151 BA 2927002 RIO REAL 6" ITAPICURU E REAL 40.976 0,572 202
152 BA 2927101 RODELAS 6* | SAO FRANCISCO 9.442 0,632 573
153 BA 2927200 RUY BARBOSA 6  PARAGUACU 30.857 0,610 314
154 BA 2927309 SALINAS DA MARGARIDA 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 15.862 0,617 261
155 BA 2927408 SALVADOR 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 2.886.698 0,759 -

156 BA 2927507 SANTA BARBARA 6" PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 20.883 0,583 145
157 BA 2927606 SANTA BRIGIDA 6"  SAO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 14.063 0,546 429
158 BA 2927903 SANTA INES 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 10.606 0,574 292
159 BA 2928505 SANTA TEREZINHA 6" PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 10.464 0,587 203
160 BA 2928000 SANTALUZ 6" ITAPICURU E PARAGUACU 37.531 0,598 262
161 BA 2928307 SANTANOPOLIS 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.966 0,592 146
162 BA 2928604 SANTO AMARO 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 60.131 0,646 74
163 BA 2928703 SANTO ANTONIO DE JESUS 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 102.380 0,700 189
164 BA 2928802 SANTO ESTEVAO 6" PARAGUACU 53.269 0,626 246
165 BA 2928950 SAO DOMINGOS 6  PARAGUACU 9.072 0,640 246
166 BA 2929107 SAO FELIPE 6" | OUTRAS BACIAS DA BAHIA 21.080 0,616 178
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167 BA 2929008 SAO FELIX 6"  PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 14.762 0,639 113
168 BA 2929206 SAO FRANCISCO DO CONDE 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 40.245 0,674 65

169 BA 2929305 SAO GONCALO DOS CAMPOS 6" PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 37.942 0,627 110
170 BA 2929370 SAO JOSE DO JACUIPE 6" ITAPICURU E PARAGUACU 10.505 0,552 286
171 BA 2929404 SAO MIGUEL DAS MATAS 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 11.704 0,593 225
172 BA 2929503 SAO SEBASTIAO DO PASSE 6' OUTRAS BACIAS DA BAHIA 44.430 0,657 61

173 BA 2929602 SAPEACU 6" PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 17.409 0,614 157
174 BA 2929701 SATIRO DIAS 6* ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 17.302 0,527 212
175 BA 2929750 SAUBARA 6" PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 12.105 0,617 97

176 BA 2929800 SAUDE 6* ITAPICURU 12.943 0,549 353
177 BA 2930105 SENHOR DO BONFIM 6" ITAPICURU 79.424 0,666 376
178 BA 2930204 SENTO SE 6" SAO FRANCISCO 40.989 0,585 696
179 BA 2930402 SERRA PRETA 6 PARAGUACU 14.699 0,566 165
180 BA 2930501 SERRINHA 6"  PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 81.286 0,634 177
181 BA 2930600 SERROLANDIA 6" ITAPICURU E PARAGUACU 13.446 0,590 315
182 BA 2930709 SIMOES FILHO 6* OUTRAS BACIAS DA BAHIA 135.783 0,675 23

183 BA 2930766 SITIO DO QUINTO 6"  VAZA-BARRIS 9.701 0,533 352
184 BA 2930774 SOBRADINHO 6" SAO FRANCISCO 23.233 0,631 553
185 BA 2931103 TANQUINHO 6"  PARAGUACU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 7.928 0,597 151
186 BA 2931202 TAPEROA 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 21.253 0,566 283
187 BA 2931301 TAPIRAMUTA 6"  PARAGUACU 16.974 0,594 344
188 BA 2931400 TEODORO SAMPAIO 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 7.359 0,594 91

189 BA 2931509 TEOFILANDIA 6" ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 22.555 0,566 200
190 BA 2931608 TEOLANDIA 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 15.022 0,555 275
191 BA 2931707 TERRA NOVA 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 13.025 0,578 78

192 BA 2931905 TUCANO 6" ITAPICURU 50.798 0,579 264
193 BA 2932002 UAUA 6" ITAPICURU, SAO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 24.113 0,605 423
194 BA 2932101 UBAIRA 6' OUTRAS BACIAS DA BAHIA 19.877 0,582 265
195 BA 2932457 UMBURANAS 6" SAO FRANCISCO 19.402 0,515 436
196 BA 2932804 UTINGA 6 PARAGUACU 19.256 0,590 418
197 BA 2932903 VALENCA 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 97.233 0,623 262
198 BA 2933000 VALENTE 6* ITAPICURU E PARAGUACU 28.800 0,637 240
199 BA 2933059 VARZEA DA ROCA 6" PARAGUACU 14.121 0,539 305
200 BA 2933109 VARZEA DO POCO 6" ITAPICURU E PARAGUACU 9.210 0,575 327
201 BA 2933158 VARZEA NOVA 6" SAO FRANCISCO 12.625 0,555 395
202 BA 2933174 VARZEDO 6" OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.785 0,586 205
203 BA 2933208 VERA CRUZ 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 43.716 0,645 275
204 BA 2933406 WAGNER 6"  PARAGUACU 9.344 0,587 394
205 BA 2933505 WENCESLAU GUIMARAES 6"  OUTRAS BACIAS DA BAHIA 20.978 0,544 286

CODEVASF - 6°SR Juazeiro / BA
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ANEXO XII - QUADROS RESUMOS
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO REGULARIZAGAO DO SUBLEITO
Estaca Inicial Estaca Final Extens3o (m) | Largura (m)| Espessura (m)| Area (m?) Volume (m®) | Densidade (t/m?) Massa (t) Unidade Quantidade
m2
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
TOTAL 0,00 0,00 m? 0,00
Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
; . 5 ; ] CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado: z
Nome da Via: CODEVASF @
SuPe.rime_ndénCia Segmento: Logomarca da
Regional: X* SR
Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO
Estaca Inicial Estaca Final Extens3o (m) | Largura (m)| Espessura (m)| Area (m?) Volume (m®) | Densidade (t/m?) Massa (t) Unidade Quantidade
m2
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
TOTAL 0,00 0,00 m? 0,00
Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
; . 5 ; ] CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado: z
Nome da Via: CODEVASF @
SuPe.rime_ndénCia Segmento: Logomarca da
Regional: X* SR
Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BE382CB5
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1895&filter[anoproc]=2023

e-DOC BE382CB5
Proc 59560.001895/2023-00-e

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO TRANSPORTE - SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO
Estaca Inicial Estaca Final Material - Origem —— Destino DMT (Km) Consumo / T~axa de Unidade Quantidade
Ocorréncia Estaca Dist. Eixo (Km) Aplicacéo
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
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+ +
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%)
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO TRANSPORTE - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%)
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO IMPRIMAGAO MATERIAL BETUMINOSO
Estaca Inicial Estaca Final Extens&o (m) [ Largura (m)[  Area (m2) Unidade Quantidade Tipo Cons:g;;(;ixa de Unidade Quantidade
+ +
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO TRANSPORTE - IMPRIMAQAO
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) MATERIAL BETUMINOSO
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LOGO EMPRESA CONTRATADA Relatério n* XXX
Data: DD/MM/AAAA
Dia da semana D|S|T|Q|Q|S|S
Relatorio Diario de Obra
(RDO) Contrato XX/7202X
Obra Pavimentac¢ao TIPO X, MUNICIPIO/UF
Local RUA X (COORDENADA)
Contratante | Codevasf/X? SR Contratada Nome da empresa Apoio Técnico Nome da empresa
Fiscal Eng. XXXXX - CREA XX/UF | Responsavel | Eng. XXXXX - CREA XX/UF Responsavel Eng. XXXXX - CREA
técnico técnico XX/UF
Condicao climatica Tempo Condicao Pluviometria (mm)
Manha BOM INSTAVEL CHUVOSO PRATICAVEL IMPRATICAVEL
Tarde BOM INSTAVEL CHUVOSO PRATICAVEL IMPRATICAVEL
1-Servicos desenvolvidos no periodo
1. Execucao de XXXXXXX
2. Execucao de XXXXXXX
3. Execucao de XXXXXXX
2-Servicos paralisados
1. Execucao de XXXXXXX
2. Execucao de XXXXXXX
3- Méao de Obra
Operador de
Servente Mestre de Obra maquina pesada Pedreiro Pintor
XX XX XX XX XX Mdo de Obra
— Direta
Auxiliar de Topografo (TOTAL)
topografo XX
XX
. Auxiliar Auxiliar Apontador Al if Mdo de Obra
Engenheiro Civil de Engenharia administrativo pOXXa 0 mc))();?n € Indireta
XX XX XX (TOTAL EQUIPE ADM)
4- Equipamentos
Caminhao Distribuidora Pa ) Trato_r de Esgav,zxd_eira Rolo Motoniveladora Vibroacabadora
tanque de agregado carregadeira esteiras hidraulica compactador X
X X X X X X X
5 - Registro fotografico
6 - Comentarios da fiscalizacao da Codevasf
7 - Comentarios da construtora
Assinatura RT empresa Contratada Assinatura fiscal da obra
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INSTRUCOES PARA PREENCHIMENTO

1. SERVICOS DESENVOLVIDOS NO PERIODO
a. Indicar as atividades desenvolvidas por grupo. Exemplo: Implantacao (limpeza da camada vegetal, terraplenagem, etc), pavimentacao
(regularizacao, reforco, sub-base, base, imprimacao, pintura de ligacao, revestimento, etc), obras complementares (drenagem,
sinalizacao, desvios e outras), fundacdes (escavacao, armacao, execucao de formas, concretagem, cura), etc. Devem ser listadas,
inclusive, atividades executadas por terceiros, tais como 6rgaos envolvidos em decorréncia de Termo de Compromisso. O importante
€ que todas as atividades executadas no dia estejam relacionadas no Diario, para que ele reflita a realidade da obra.
b. Nos casos em que a contratada nao for a responsavel por determinada atividade, isto devera estar relacionado no campo de

comentarios.

2. SERVICOS PARALISADOS

a. Indicar as atividades que estiverem paralisadas.

3. MAO DE OBRA e EQUIPAMENTOS
a. Quando da emissao da Ordem de Servico, a fiscalizacao devera reunir-se com a empresa contratada afim de disponibilizar este modelo
de Diario de Obras, bem como efetuar os ajustes necessarios nos campos 3 e 4, que devem estar adequados a natureza dos servigos

contratados.
4. REGISTRO FOTOGRAFICO

5. COMENTARIOS DA FISCALIZACAO DA CODEVASF
a. A responsabilidade do registro de comentarios é da fiscalizacdo designada para a gestdao do contrato. O apoio técnico nao deve
preencher, nem assinar este documento. Caso tenha alguma observagdo/ comentario sobre as atividades, qualidade, ocorréncias,
outro; orienta-se que o apoio técnico formalize junto a fiscalizacdo, para que esta faca o devido registro no documento.
b. Efetuar os lancamentos e registros obrigatorios (ocorréncias, solicitacdes a contratada, reincidéncia/continuidade de né&o-
conformidades contratuais, etc). O registro em Diario de Obra nao elimina a obrigacdo de realizar as comunicacdes formais a

contratada, tais como intimagoes, notificacoes e comunicados.

6. COMENTARIOS DA CONTRUTORA
a. Apresentar ponderacoes e explicacdes acerca dos aspectos apontados pela fiscalizacao.
b. Comentar sobre faltas e outras ocorréncias existentes.

7. Ainda que o RDO contenha mais de uma pagina e que os campos de assinatura fiquem na Ultima pagina, todas as paginas devem ser assinadas.
8. Quando da emissao da Ordem de Servico, a fiscalizacdo devera reunir-se com a empresa contratada afim de disponibilizar este modelo de

Diario de Obras, bem como efetuar os ajustes necessarios nos campos 3 e 4, que devem estar adequados a natureza dos servicos contratados.
9. Apos os lancamentos e registros nos campos, os possiveis espacos vazios deverao ser “inutilizados” por uma linha diagonal, evitando-se assim

a possibilidade de preenchimento extemporaneo.
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ANEXO X1V — ENSAIOS
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COD EVASF Ministerio da Integrag&o e do Desenvolvimento Regional - MIDR
=——1 Compahia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

RELAGAO DOS ENSAIOS

Terraplenagem - Empréstimo (DNIT 107/2009 - ES)
Ensaio Frequéncia Norma
Ensaio de compactagéo (método A e B) 1 para cada 1000 m® |DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactacao utilizando amostras néo trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de Indice de Suporte Califérnia - ISC 1 para cada 1000 m* |DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinagdo do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras n&o trabalhadas - Método de Ensaio
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Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

RELAGCAO DOS ENSAIOS

Terraplenagem - Aterro (DNIT 108/2009 - ES)

Ensaio

Frequéncia

Norma

Ensaio de compactagao (método A)

1 para cada 1000 m? - corpo do aterro

DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactagao utilizando amostras nao trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de compactagéo (método B)

1 para cada 200 m® - camada final

DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactagéo utilizando amostras néo trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de granulometria

1 para cada dez amostras submetidas ao ensaio
de compactagéo - corpo do aterro

1 para cada quatro amostras submetidas ao
ensaio de compactagdo - camada final

DNER - ME 080/94: Solos - Analise granulométrica por peneiramento

Ensaio de limite de liquidez

1 para cada dez amostras submetidas ao ensaio
de compactagéo - corpo do aterro

1 para cada quatro amostras submetidas ao
ensaio de compactagao - camada final

DNER - ME 122/94: Solos - Determinagao do limite de liquidez - método de referéncia e método expedito

Ensaio de limite de plasticidade

1 para cada dez amostras submetidas ao ensaio
de compactagéo - corpo do aterro

1 para cada quatro amostras submetidas ao
ensaio de compactagao - camada final

DNER - ME 082/94: Solos - Determinagao do limite de plasticidade

Ensaio de Indice de Suporte Califérnia - ISC

1 para cada quatro amostras submetidas ao
ensaio de compactagédo - camada final

DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinacéo do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras n&o trabalhadas -
Método de Ensaio

Determinagéo da massa especifica aparente
"in situ"

Seguir tabela 1 da norma DNIT 108/2009 - ES
No minimo 5 determinagdes para extensao
limitada a 1.200 m? - corpo do aterro

No minimo 5 determinagdes para extensao
limitada a 800 m® - camada final

DNER - ME 092/94: Solo - Determinagédo da massa especifica aparente, "in situ”, com emprego do frasco de
areia
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Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

RELAGCAO DOS ENSAIOS

Regularizagao do Subleito (DNIT 137/2010 - ES)

Ensaio

Frequéncia

Norma

Ensaio de compactagao

a cada 400 m de extensao

DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactagéo utilizando amostras néo trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de indice de Suporte Califérnia - ISC

a cada 800 m de extensao

DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinagao do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras nao trabalhadas -
Método de Ensaio

Ensaio de granulometria

a cada 400 m de extensao

DNER - ME 080/94: Solos - Analise granulométrica por peneiramento

Ensaio de limite de liquidez

a cada 400 m de extensao

DNER - ME 122/94: Solos - Determinagao do limite de liquidez - método de referéncia e método expedito

indice de plasticidade (ensaio de limite de
plasticidade)

a cada 400 m de extensao

DNER - ME 082/94: Solos - Determinagao do limite de plasticidade

Ensaio de umidade higroscopica

a cada 100 m de pista a ser compactada

DNER - ME 052/94: Solos e agregados miudos - Determinagédo da umidade com emprego do "Speedy"”

situ" na pista compactada

Determinagao da massa especifica aparente "i

a cada 100 m de pista a ser compactada ou
se limitada a 1.250 m® no minimo 5
determinagdes

DNER - ME 092/94: Solo - Determinagdo da massa especifica aparente, "in situ”, com emprego do frasco de areia
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

RELAGAO DOS ENSAIOS

Sub-Base Estabilizada Granulometricamente (DNIT 139/2010 - ES)

Ensaio Frequéncia Norma
Ensaio de granulometria a cada 400 m de extensao DNER - ME 080/94: Solos - Analise granulométrica por peneiramento
Ensaio de limite de liquidez a cada 400 m de extensao DNER - ME 122/94: Solos - Determinagao do limite de liquidez - método de referéncia e método expedito
Lr;gisciiiccjizgéa)sticidade (ensaio de limite de a cada 400 m de extensao DNER - ME 082/94: Solos - Determinagao do limite de plasticidade
Ensaio de equivalente de areia a cada 400 m de extensao DNER - ME 054/97: Equivalente de areia
Ensaio de compactagao a cada 400 m de extensao DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactagao utilizando amostras nao trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de expansao

DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinacéo do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras néo trabalhadas -

a cada 400 m de extensao Método de Ensaio

Ensaio de indice de Suporte Califérnia - ISC

DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinagao do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras nao trabalhadas -

a cada 800 m de extensao Método de Ensaio

Determinagao do teor de umidade da mistura

a cada 100 m de pista a ser compactada DNER - ME 052/94: Solos e agregados miudos - Determinagéo da umidade com emprego do "Speedy"

situ" na pista compactada

Determinagao da massa especifica aparente "in

a cada 100 m de pista a ser compactada DNER - ME 092/94: Solo - Determinagao da massa especifica aparente, "in situ”, com emprego do frasco de areia
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Base Estabilizada Granulometricamente (DNIT 141/2022 - ES)

Ensaio

Frequéncia

Determinagao do teor de umidade da mistura

a cada 100 m de pista a ser
compactada

DNER - ME 052/94: Solos e agregados miudos - Determinagéo da umidade com emprego do "Speedy"

Ensaio de compactagéo

a cada 400 m de extensao

DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactagéao utilizando amostras néo trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de expansao

a cada 400 m de extensao

DNIT 1
Ensaio

72/2016 ME: Solos - Determinacéo do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras néo trabalhadas - Método de

Ensaio de Indice de Suporte Califérnia - ISC

a cada 400 m de extensao

DNIT 1
Ensaio

72/2016 ME: Solos - Determinagao do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras nao trabalhadas - Método de

Determinagéo da massa especifica aparente "in

a cada 100 m de pista a ser

o . DNER - ME 092/94: Solo - Determinagao da massa especifica aparente, "in situ”, com emprego do frasco de areia
situ" na pista compactada compactada
Ensaio de granulometria a cada 400 m de extensao DNER - ME 080/94: Solos - Analise granulométrica por peneiramento
Ensaio de limite de liquidez a cada 400 m de extensao DNER - ME 122/94: Solos - Determinagao do limite de liquidez - método de referéncia e método expedito
Indlc_e .de plasticidade (ensaio de limite de a cada 400 m de extensao DNER - ME 082/94: Solos - Determinagao do limite de plasticidade
plasticidade)
Ensaio de equivalente de areia a cada 400 m de extensao DNER - ME 054/97: Equivalente de areia
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
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RELAGAO DOS ENSAIOS

Imprimagéo (DNIT 144/2014 - ES)

Ensaio

Frequéncia

Norma

Ensaio de viscosidade cinematica

1 para cada carregamento

ABNT NBR 14756/2001: Materiais betuminosos - Determinagéo da viscosidade cinematica

Ensaio de ponto de fulgor

1 para cada carregamento

ABNT NBR 5765/2012: Asfaltos diluidos - Determinagao do ponto de fulgor - Vaso aberto Tag

Ensaio de Viscosidade Saybolt-Furol

1 para cada 100 toneladas

DNER - ME 004/94: Material betuminoso: Determinagdo da viscosidade Saybolt-Furol a alta temperatura método da pelicula
delgada (ABNT - MB 517)

Ensaio de destilagéo para asfalticos diluidos

1 para cada 100 toneladas

ABNT NBR 14856/2002: Asfaltos diluidos - Ensaio de destilagdo

Controle da temperatura

1 medida a cada 2 horas*

DNIT 144/2014 - ES: Pavimentagéo - Imprimagao com ligante asfaltico

Controle da taxa de aplicagéo

1 medida a cada 2 horas*

DNIT 144/2014 - ES: Pavimentagéo - Imprimagao com ligante asfaltico
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

RELAGCAO DOS ENSAIOS

Tratamento Superficial Duplo - TSD (DNIT 147/2012 - ES)

Ensaio

Frequéncia

Norma

Emulsao

Determinagao do residuo de
destilagéo

1 para cada carregamento

ABNT NBR 6568/2005: Emulsdes asfalticas - Determinagéo do residuo de destilagéo

Ensaio de peneiramento

1 para cada carregamento

DNER - ME 005/00: Emulsdo asfaltica - Determinagéo da peneiragdo (ABNT - NBR 14.393)

Ensaio de desemulsibilidade

1 para cada carregamento

DNIT 158/2011 - ME: Emulsdes asfalticas catidnica - Determinagdo da desemulsibilidade

Ensaio de carga da particula

1 para cada carregamento

DNIT 157/2011 - ME: Emulséo asfaltica - Determinagao da carga da particula

Ensaio de mosaico

asfltica [Ensaio de Viscosidade Saybolt- DNER - ME 004/94: Material betuminoso: Determinagéo da viscosidade Saybolt-Furol a alta
1 para cada 100 toneladas . .
Furol temperatura método da pelicula delgada (ABNT - MB 517)
Controle da temperatura 1 medida a cada 2 horas* DNIT 147/2012 - ES: Pavimentagao asfaltica - Tratamento Superficial Duplo
Controle da taxa de aplicagao e de 1 medida a cada 2 horas* DNIT 147/2012 - ES: Pavimentagéao asfaltica - Tratamento Superficial Duplo
espalhamento
Ensaio de granulometria 1 para cada jornada de trabalho DNER - ME 083/98: Agregados - Analise granulométrica
Agregado Ensaio de indice de forma 1 para cada 900 m? DNIT 424/2020 - ME: Pavimentagao - Agregado - Determinagao do indice de forma com crivos

1 no inicio do servigo e a cada mudancga de fornecedor

Ensaio de adesividade

1 para cada carregamento

DNER - ME 078/94: Agregado Gaudo - Adesividade a ligante betuminoso
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Elementos de Drenagem: Meio-fio

Ensaio

Frequéncia

Norma

Determinacgéao da resisténcia caracteristica a
compressao

1 a cada betonada

ABNT NBR 9781/2013: Pecgas de concreto para pavimentagao - Especificagdo e métodos de ensaio

Determinagao da consisténcia

1 a cada betonada

ABNT NBR 16.889/2020: Concreto - Determinagao da consisténcia pelo abatimento do tronco de cone
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