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SICRO: Maranhão - Abril/2023

SINAPI: 08/2023

QT 4,00

BDI % = 23,30% BDI  DIFERENCIADO% = 15,00% R$/m² = 112,10

Total de m² Horista (%) Mensalista (%)
48.000,00 114,08 71,35

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

64.302,02

1 Codevasf CPU-02 m² 48.000,00 23,30% 0,29 0,36 17.415,36

2 Codevasf CPU-03 m² 48.000,00 23,30% 0,63 0,78 37.405,68

3 Codevasf CPU-04 und 4,00 23,30% 797,11 982,83 3.931,32

4 Codevasf CPU-01 und 4,00 23,30% 1.125,26 1.387,41 5.549,66

175.066,85

5 Codevasf CPU-16 m² 48.000,00 23,30% 0,44 0,55 26.278,27

6 SICRO 5502114 m³ 14.400,00 23,30% 7,88 9,72 139.910,98

7 SICRO 4413942 m³ 4.800,00 23,30% 1,50 1,85 8.877,60

4.096.800,85

8 SINAPI 712 m² 48.182,40 15,00% 57,69 66,34 3.196.589,05

9 SINAPI 92394 ADAPTADA m² 48.000,00 23,27% 12,20 15,04 721.920,00

10 SICRO 4011221 m³ 7.200,00 23,30% 12,75 15,72 113.189,40

11 SICRO 4011209 m² 48.000,00 23,30% 1,10 1,36 65.102,40

126.130,97

12 SICRO 5213440 und 40,00 23,30% 260,16 320,78 12.831,09

13 SICRO 5213863 und 40,00 23,30% 433,04 533,94 21.357,53

14 SICRO 5213400 m² 2.400,00 23,30% 31,07 38,31 91.942,34

DRENAGEM 579.608,64

15 SICRO 2003943 m 16.000,00 23,30% 29,38 36,23 579.608,64

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 14.075,93

16 Codevasf CPU-12 m 800,00 23,30% 14,27 17,59 14.075,93

PROJETO EXECUTIVO 54.067,10

17 Codevasf Composição Própria m² 48.000,00 23,30% 0,91 1,13 54.067,10

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 26.041,25

18 Codevasf CPU-21 m² 48.000,00 23,30% 0,44 0,54 26.041,25

MOMENTO DE TRANSPORTE 244.617,93

19 SICRO 5914389 tkm 75.612,56 23,30% 0,76 0,94 70.855,02

20 SICRO 5914479 tkm 1.860,60 23,30% 0,70 0,86 1.605,88

21 SICRO 5914374 tkm 148.536,72 23,30% 0,94 1,16 172.157,03

5.380.711,560

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário

VALOR TOTAL DO SRP

PO TOTAL (SOMA MODULOS)

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material 
hidráulico

Projeto Executivo

Controle tecnológico - Obra

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material 
de jazida

Regularização do subleito

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 
ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA 
DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

MOBILIZAÇÃO

Mobilização e Desmobilização

Administração da Obra

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 
m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 1 - CENTRO 
MARANHENSE)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 
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SICRO: Maranhão - Abril/2023

SINAPI: 08/2023

BDI % = 23,30% BDI  DIFERENCIADO% = 15,00% R$/m² = 112,10

Total de m² Horista (%) Mensalista (%)
12.000,00 114,08 71,35

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

16.075,51

1 Codevasf CPU-02 m² 12.000,00 23,30% 0,29 0,36 4.353,84

2 Codevasf CPU-03 m² 12.000,00 23,30% 0,63 0,78 9.351,42

3 Codevasf CPU-04 und 1,00 23,30% 797,11 982,83 982,83

4 Codevasf CPU-01 und 1,00 23,30% 1.125,26 1.387,41 1.387,41

43.766,71

5 Codevasf CPU-16 m² 12.000,00 23,30% 0,44 0,55 6.569,57

6 SICRO 5502114 m³ 3.600,00 23,30% 7,88 9,72 34.977,74

7 SICRO 4413942 m³ 1.200,00 23,30% 1,50 1,85 2.219,40

1.024.200,21

8 SINAPI 712 m² 12.045,60 15,00% 57,69 66,34 799.147,26

9 SINAPI 92394 ADAPTADA m² 12.000,00 23,27% 12,20 15,04 180.480,00

10 SICRO 4011221 m³ 1.800,00 23,30% 12,75 15,72 28.297,35

11 SICRO 4011209 m² 12.000,00 23,30% 1,10 1,36 16.275,60

31.532,74

12 SICRO 5213440 und 10,00 23,30% 260,16 320,78 3.207,77

13 SICRO 5213863 und 10,00 23,30% 433,04 533,94 5.339,38

14 SICRO 5213400 m² 600,00 23,30% 31,07 38,31 22.985,59

DRENAGEM 144.902,16

15 SICRO 2003943 m 4.000,00 23,30% 29,38 36,23 144.902,16

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.518,98

16 Codevasf CPU-12 m 200,00 23,30% 14,27 17,59 3.518,98

PROJETO EXECUTIVO 13.516,78

17 Codevasf Composição Própria m² 12.000,00 23,30% 0,91 1,13 13.516,78

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 6.510,31

18 Codevasf CPU-21 m² 12.000,00 23,30% 0,44 0,54 6.510,31

MOMENTO DE TRANSPORTE 61.154,48

19 SICRO 5914389 tkm 18.903,14 23,30% 0,76 0,94 17.713,75

20 SICRO 5914479 tkm 465,15 23,30% 0,70 0,86 401,47

21 SICRO 5914374 tkm 37.134,18 23,30% 0,94 1,16 43.039,26

1.345.177,89R$                   

Canteiro de Obras e Almoxarifado

MOBILIZAÇÃO

Mobilização e Desmobilização

Administração da Obra

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 1 - CENTRO 
MARANHENSE)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA 
DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 

MODULO MÍNIMO

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 
m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

PAVIMENTAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material 
de jazida

SINALIZAÇÃO

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Regularização do subleito

Controle tecnológico - Obra

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

VALOR TOTAL DO SRP

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 
ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material 
hidráulico

Projeto Executivo

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

16.075,51 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55

TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%
43.766,71 7.295,91 7.295,91 7.295,91 7.295,91 7.295,91 7.287,16

PAVIMENTAÇÃO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
1.024.200,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.050,95

SINALIZAÇÃO 100% 50,00% 50,00%
31.532,74 15.766,37 15.766,37

DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
144.902,16 72.451,08 72.451,08

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
3.518,98 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
13.516,78 6.758,39 6.758,39

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%
6.510,31 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 537,75

MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
61.154,48 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45

0,54% 0,54% 1,18% 1,18% 1,18% 12,06% 12,06% 12,06% 11,52% 11,52% 18,08% 18,06%
7.301,35 7.301,35 15.913,77 15.913,77 15.913,77 162.271,98 162.271,98 162.263,23 154.976,07 154.976,07 243.193,52 242.881,05

0,54% 1,09% 2,27% 3,45% 4,63% 16,70% 28,76% 40,82% 52,34% 63,87% 81,94% 100,00%
7.301,35 14.602,70 30.516,46 46.430,23 62.344,00 224.615,98 386.887,96 549.151,18 704.127,25 859.103,32 1.102.296,84 1.345.177,89

Total Geral R$ 1.345.177,89

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 1 - CENTRO MARANHENSE)

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
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BDI %:

Horista Mensalista

114,08% 71,35%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 21,21 2,3331

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

m 4,0000000 11,91 47,6400

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA,
(P/TELHADO)

m 1,0000000 8,16 8,1600

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M

m² 4,0000000 250,00 1000,0000

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049000 70,00 0,3430

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32      kg 1,5000000 0,88 1,3200

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0098000 84,02 0,8234

COMP. SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO
(LOCACAO)

h 0,0065000 4,90 0,0319

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 24,85 24,8500

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 19,30 39,7580

R$ 1.125,259

BDI 23,30% R$ 262,185

Total Serviços: R$ 1.387,445

CPU-01 R$ 1.387,44

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,0000000 136,33 272,6600

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 2,0000000 183,41 366,8200

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 2,0000000 242,36 484,7200

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM
CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA

T x km 4.253,4000000 0,56 2381,9040

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000 8,33 24,9900

R$ 3.531,0940

BDI 23,30% R$ 822,7449

Total Serviços: R$ 4.353,8389

R$ 4.353,84

CPU-02 PREÇO POR M²:  R$               0,36 

COMP. SINAPI SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,0000000 112,74 2254,8000

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 47,00 1880,0000

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 25,07 1002,8000

COMP. SINAPI SINAPI 100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 40,0000000 45,46 1818,4000

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 0,85 85,0000

INS. SINAPI SINAPI 44480 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 16,08 16,0800

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP h 40,0000000 13,18 527,2000

R$ 7.584,2800

23,30% R$ 1.767,1372

R$ 9.351,42

CPU-03 PREÇO POR M²:  R$               0,78 

CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF.

PREÇO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

Total para 6 meses:

COEF.

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 1 - CENTRO MARANHENSE)

23,30%

Encargos Sociais:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL m2

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO m2

CPU-01
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INS. SINAPI SINAPI 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,5000000 895,00 447,5000

INS. SINAPI SINAPI 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,5000000 699,21 349,6050

R$ 797,11

BDI 23,30% R$ 185,73

Total Serviços: R$ 982,83

CPU-04 R$ 982,83

Composição 
Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,30 3,8600

Composição 
Auxiliar

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 24,48 2,4480

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,32 3,3200

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 22,62 2,2620

Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,19 2,3800

R$ 14,27

BDI 23,30% R$ 3,32

Total Serviços: R$ 17,59

CPU-12 R$ 17,59

Composição SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 26,32 0,0658

Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

m 0,0028860 10,31 0,0298

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 12,86 0,0322

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 15,91 0,0398

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 19,30 0,1448

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 27,61 0,0552

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104
CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

chp 0,0010000 76,56 0,0766

R$ 0,4440

BDI 23,30% R$ 0,1035

Total Serviços: R$ 0,5475

CPU-16 R$ 0,55

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,0000107 4.972,86 0,0533
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,0000107 4.045,75 0,0433

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,0000107 4.311,34 0,0462

Composição SICRO *B8956 Laboratório de concreto mês 0,0000107 4.270,25 0,0458
*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,1886

BDI 23,30% R$ 0,0439

CPU-20 R$ 0,23

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,0000250 4.972,86 0,1243
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,0000250 4.045,75 0,1011

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,0000250 4.311,34 0,1078
Composição SICRO *B8956 Laboratório de concreto mês 0,0000250 4.270,25 0,1068

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,4400

BDI 23,30% R$ 0,1025
CPU-21 R$ 0,54

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-16 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m2

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico m TOTAL (R$)

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - PROJETO m² COEF.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA m² COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:
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MACROCLASSE.CLASSE.GRUPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

92394 ADAPTADA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

M2
Pavimento 

Intertravado
15,04

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,05680 70,00 3,98

INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,00660 78,95 0,52

INSUMO 712
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, 
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

M2 1,00380 0,00 0,00

COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16830 25,03 4,21

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16830 19,30 3,25

COMPOSICAO 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 
KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,00550 9,07 0,05

COMPOSICAO 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 
KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,07870 0,59 0,05

COMPOSICAO 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,00380 10,61 0,04

COMPOSICAO 91285
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,08040 1,32 0,11

12,20 

BDI 23,30%

15,04Total Serviços:

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

MA
 COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                               DATA DE PREÇO:   08/2023                                                                                                       

* Composições constantes nos Relatórios publicados de Composições Analíticas para as 27 Unidades da Federação

Sub total:
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 3.212,40R$      
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI 2.741,10R$         
Engenheiro h 20 34780 R$ 124,95 2.499,00R$         
Topógrafo h 10 7592 R$ 24,21 242,10R$            
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 471,30R$            
Auxiliar de topógrafo h 10 244 R$ 10,87 108,70R$            
Cadista/calculista h 20 2359 R$ 18,13 362,60R$            

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                
JÁ INCLUSAS EM "A" -R$                  

436,19R$         

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 
técnica com encargos sociais 

3,00% R$ 3.212,40 96,37R$              

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 36,66 293,28R$            
C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 R$ 5,27 10,54R$              
C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 
MOBILIÁRIO

H 16 7247 R$ 2,25 36,00R$              

R$ 1.320,02
D.1 - ENSAIOS M² 7000 Composição Ensaios (CPU-20) R$ 0,19 R$ 1.320,02

4.968,61R$         
23,30% 1.157,68R$         

6.126,29R$         
Estimativa % como referência soma II 2,50% R$ 6.126,29 153,16R$            
Percentual VI 3,74% R$ 5,73 R$ 5,73

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,27 R$ 0,27
5,77% R$ 6.126,29 353,49R$            

512,65R$            
23,30% 119,45R$            

632,10R$            
6.758,39R$         

Por m²: 1,13                     

VIII - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS
III - SOMA
X - TOTAL

C - DESPESAS GERAIS

II - SOMA

VII - CONTIGÊNCIAS

D - ENSAIOS

I - SOMA (A+B+C+D)
II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

DISCRIMINAÇAO

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)
VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

VI - RELATÓRIOS
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

50 1 50,00

50 1 50,00

51,00
51,00

m²

Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton
Trator de pneus 2,80  ton
Rolo Compactador 15,33  ton
Grade de disco 1,00  ton

Total 41,70  ton

2.126,70  t x km
2.126,70  t x km

Peso das máquinas:

Portanto:
Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Mobilização (entre os trechos de serviço):
Desmobilização   (entre os trechos de serviço):
Mobilização inter-municipal (entre as localidades):
Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

Mobilização - Total (km)
Desmobilização - Total (km)

Deslocamento:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS 
INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 1 - CENTRO MARANHENSE)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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OBRA:
LOCAL: 
DATA BASE: 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6,00%

DESPESAS FINANCEIRAS 0,95%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 23,30%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 
influência das obras.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 15,00%
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Instrução Normativa N° 62/DNIT SEDE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE 
MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 1 - 

CENTRO MARANHENSE)

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO  - SEM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS 

INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 1 - CENTRO MARANHENSE)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022

A1 INSS 20,00 20,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI 1,00 1,00 
A Total 37,80 37,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 - 
B2 Feriados 3,95 - 
B3 Auxílio-enfermidade 0,87 0,66 
B4 13° salário 10,96 8,33 
B5 Licença-paternidade 0,07 0,05 
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 
B7 Dias de chuva 1,50 - 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 
B9 Férias Gozadas 11,11 8,45 
B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 
B Total 47,22 18,16 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55 3,46 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 
C3 Férias Indenizadas 3,15 2,40 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,61 1,99 
C5 Indenização Adicional 0,38 0,29 
C Total 10,80 8,22 

D1 Reincidência de A sobre B 17,85 6,86 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,41 0,31 

D Total 18,26 7,17 

114,08 71,35 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS 
INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 1 - CENTRO MARANHENSE)

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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ESTADO: MA DATA BASE: abr/23

TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA

P 10

PRINCIPAL

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA
Custo Unitário de Referência abr/23 Quantitativo m³

4011221 1800,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,10027 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 
- Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW

2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 10 37134,1800

10 0,0000

Obs.

m²

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA
Custo Unitário de Referência abr/23 Quantitativo m

2003943 4000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais

0,04200 m³

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 
kg/m³ - espessura de 1 cm

0,05950 kg

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais - Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW

0,1008 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 4032,00

92394 ADAPTADA 12000 m²

MACROCLASSE.CLASSE.GR
UPO

CÓDIGOS DESCRIÇÃO COEFICIENTE TIPO (P, RP ou LN) DM Estimada t/m³
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

INSUMO 370

AREIA MEDIA - 
POSTO 

JAZIDA/FORNECED
OR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

0,0568 P 10,00 1,50 10224,00

INSUMO 4741

PO DE PEDRA 
(POSTO 

PEDREIRA/FORNEC
EDOR, SEM FRETE)

0,0066 P 10,00 1,50 1188,00

Transporte dos insumos (Assentamento e Rejuntamento - Pavimento)
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 
25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Quantitativo

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA Quantitivo

Custo Unitário de Referência abr/23

(Coeficiente na 
composição 
principal) x 

(quantidade da 
principal no 
orçamento)

m³

1107928 168,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00082 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 1,3776

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 1606,7352
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 926,2008
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 926,2008
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 461,3952

PRINCIPAL: 2003943

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA Quantitivo

Custo Unitário de Referência abr/23 m²

(Coeficiente na 
composição 
principal) x 

(quantidade da 
principal no 
orçamento)

kg

2003842 238,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M2158
Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 Kw

0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 2,3800

PRINCIPAL: 2003943

Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
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Extensão = 2.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 1
Largura = 6,00 m

Extensão = 2 km

MOBIILIZAÇÃO MOBIILIZAÇÃO
1 1

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00 1,00 = 1,00

2 2

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00 1,00 = 1,00

3 3

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00 1,00 = 1,00

4 4

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00 1,00 = 1,00

TERRAPLENAGEM TERRAPLENAGEM

5 5

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 6,00 = 12.000,00 2.000,00 x 6,00 = 12.000,00

6 6

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 6,00 x 0,30 = 3.600,00 2.000,00 x 6,00 x 0,30 = 3.600,00

7 7

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 6,00 x 0,10 = 1.200,00 2.000,00 x 6,00 x 0,10 = 1.200,00

PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO

9 9

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m)Largura (m) area (m2)
2.000,00 6,00 = 12.000,00 2.000,00 6,00 = 12.000,00

10 10

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 6,00 x 0,15 = 1.800,00 2.000,00 x 6,00 x 0,15 = 1.800,00

11 11

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 6,00 = 12.000,00 2.000,00 x 6,00 = 12.000,00

SINALIZAÇÃO SINALIZAÇÃO

12 12

Extensão (km) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un)
2,00 = 10,00 2,00 = 10,00

13 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m 13 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m

Extensão (km) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un)
2,00 = 10,00 2,00 = 10,00

14 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos) 14 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensão (m) Espessura (m) Qtade Quant. (m²) Extensão (m) Espessura (m) Qtade Quant. (m²)
2.000,00 x 0,1000 x 2,0000 = 400,00 2.000,00 x 0,1000 x 2,0000 = 400,00

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central) Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

Quant. (m²) Quant. (m²)
200,00 200,00

DRENAGEM DRENAGEM
15 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 15 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais

Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m) Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m)
2.000,00 x 2,00 = 4.000,00 2.000,00 x 2,00 = 4.000,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES SERVIÇOS COMPLEMENTARES
16 16

Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m) Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m)
2.000,00 x 1,00 x = 200,00 2.000,00 x 1,00 x = 200,00

PROJETO EXECUTIVO PROJETO EXECUTIVO
17 Projeto Executivo 17 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²) Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²)
2.000,00 x 6,00 x 1,00 = 12.000,00 2.000,00 x 6,00 x 1,00 = 12.000,00

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
18 Projeto Executivo 18 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) meses Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) meses
= 0,50 = 0,50

Canteiro de Obras e Almoxarifado Canteiro de Obras e Almoxarifado

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 
CM. AF_10/2022

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na 
pista com material de jazida

Regularização do subleito Regularização do subleito

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 

Mobilização e Desmobilização

Administração da obra

Mobilização e Desmobilização

Administração da obra

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e serviços topográficos para pavimentação, 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - Escavação, carga e transporte de material de 1ª 

Espalhamento de material em bota-fora Espalhamento de material em bota-fora
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Item Descrição Total R$ % individual % acumul. Classe

1

8
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM 
X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

 R$          799.147,26 59,41% 59,41% A

2 9
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

 R$          180.480,00 13,42% 72,83% A

3 15
Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita 
comerciais

 R$          144.902,16 10,77% 83,60% B

4 21 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário  R$            43.039,26 3,20% 86,80% B

5 6
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de 
serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

 R$            34.977,74 2,60% 89,40% B

6 10 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida  R$            28.297,35 2,10% 91,50% B

7 14 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm  R$            22.985,59 1,71% 93,21% B

8 19 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada  R$            17.713,75 1,32% 94,53% B

9 11 Regularização do subleito  R$            16.275,60 1,21% 95,74% C

10 17 Projeto Executivo  R$            13.516,78 1,00% 96,74% C

11 2 Administração da Obra  R$              9.351,42 0,70% 97,44% C

12 5 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide  R$              6.569,57 0,49% 97,92% C

13 18 Controle tecnológico - Obra  R$              6.510,31 0,48% 98,41% C

14 13
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m 
- fornecimento e implantação

 R$              5.339,38 0,40% 98,81% C

15 1 Mobilização e Desmobilização  R$              4.353,84 0,32% 99,13% C

16 16 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico  R$              3.518,98 0,26% 99,39% C

17 12
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo 
I + SI

 R$              3.207,77 0,24% 99,63% C

18 7 Espalhamento de material em bota-fora  R$              2.219,40 0,16% 99,79% C

19 4 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado  R$              1.387,41 0,10% 99,90% C

20 3 Canteiro de Obras e Almoxarifado  R$                 982,83 0,07% 99,97% C

21 20 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada  R$                 401,47 0,03% 100,00% C

22
30
31
32

CURVA ABC
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Lote 1 - Pavimentação em Bloco Intertravado
(Item 2 - LESTE MARANHENSE)
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SICRO: Maranhão - Abril/2023

SINAPI: 08/2023

QT 4,00

BDI % = 23,30% BDI  DIFERENCIADO% = 15,00% R$/m² = 112,10

Total de m² Horista (%) Mensalista (%)
48.000,00 114,08 71,35

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

64.302,02

1 Codevasf CPU-02 m² 48.000,00 23,30% 0,29 0,36 17.415,36

2 Codevasf CPU-03 m² 48.000,00 23,30% 0,63 0,78 37.405,68

3 Codevasf CPU-04 und 4,00 23,30% 797,11 982,83 3.931,32

4 Codevasf CPU-01 und 4,00 23,30% 1.125,26 1.387,41 5.549,66

175.066,85

5 Codevasf CPU-16 m² 48.000,00 23,30% 0,44 0,55 26.278,27

6 SICRO 5502114 m³ 14.400,00 23,30% 7,88 9,72 139.910,98

7 SICRO 4413942 m³ 4.800,00 23,30% 1,50 1,85 8.877,60

4.096.800,85

8 SINAPI 712 m² 48.182,40 15,00% 57,69 66,34 3.196.589,05

9 SINAPI 92394 ADAPTADA m² 48.000,00 23,27% 12,20 15,04 721.920,00

10 SICRO 4011221 m³ 7.200,00 23,30% 12,75 15,72 113.189,40

11 SICRO 4011209 m² 48.000,00 23,30% 1,10 1,36 65.102,40

126.130,97

12 SICRO 5213440 und 40,00 23,30% 260,16 320,78 12.831,09

13 SICRO 5213863 und 40,00 23,30% 433,04 533,94 21.357,53

14 SICRO 5213400 m² 2.400,00 23,30% 31,07 38,31 91.942,34

DRENAGEM 579.608,64

15 SICRO 2003943 m 16.000,00 23,30% 29,38 36,23 579.608,64

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 14.075,93

16 Codevasf CPU-12 m 800,00 23,30% 14,27 17,59 14.075,93

PROJETO EXECUTIVO 54.067,10

17 Codevasf Composição Própria m² 48.000,00 23,30% 0,91 1,13 54.067,10

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 26.041,25

18 Codevasf CPU-21 m² 48.000,00 23,30% 0,44 0,54 26.041,25

MOMENTO DE TRANSPORTE 244.617,93

19 SICRO 5914389 tkm 75.612,56 23,30% 0,76 0,94 70.855,02

20 SICRO 5914479 tkm 1.860,60 23,30% 0,70 0,86 1.605,88

21 SICRO 5914374 tkm 148.536,72 23,30% 0,94 1,16 172.157,03

5.380.711,56

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário

VALOR TOTAL DO SRP

PO TOTAL (SOMA MODULOS)

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material 
hidráulico

Projeto Executivo

Controle tecnológico - Obra

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material 
de jazida

Regularização do subleito

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 
ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA 
DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

MOBILIZAÇÃO

Mobilização e Desmobilização

Administração da Obra

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 
m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE MARANHENSE)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 
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SICRO: Maranhão - Abril/2023

SINAPI: 08/2023

BDI % = 23,30% BDI  DIFERENCIADO% = 15,00% R$/m² = 112,10

Total de m² Horista (%) Mensalista (%)
12.000,00 114,08 71,35

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

16.075,51

1 Codevasf CPU-02 m² 12.000,00 23,30% 0,29 0,36 4.353,84

2 Codevasf CPU-03 m² 12.000,00 23,30% 0,63 0,78 9.351,42

3 Codevasf CPU-04 und 1,00 23,30% 797,11 982,83 982,83

4 Codevasf CPU-01 und 1,00 23,30% 1.125,26 1.387,41 1.387,41

43.766,71

5 Codevasf CPU-16 m² 12.000,00 23,30% 0,44 0,55 6.569,57

6 SICRO 5502114 m³ 3.600,00 23,30% 7,88 9,72 34.977,74

7 SICRO 4413942 m³ 1.200,00 23,30% 1,50 1,85 2.219,40

1.024.200,21

8 SINAPI 712 m² 12.045,60 15,00% 57,69 66,34 799.147,26

9 SINAPI 92394 ADAPTADA m² 12.000,00 23,27% 12,20 15,04 180.480,00

10 SICRO 4011221 m³ 1.800,00 23,30% 12,75 15,72 28.297,35

11 SICRO 4011209 m² 12.000,00 23,30% 1,10 1,36 16.275,60

31.532,74

12 SICRO 5213440 und 10,00 23,30% 260,16 320,78 3.207,77

13 SICRO 5213863 und 10,00 23,30% 433,04 533,94 5.339,38

14 SICRO 5213400 m² 600,00 23,30% 31,07 38,31 22.985,59

DRENAGEM 144.902,16

15 SICRO 2003943 m 4.000,00 23,30% 29,38 36,23 144.902,16

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.518,98

16 Codevasf CPU-12 m 200,00 23,30% 14,27 17,59 3.518,98

PROJETO EXECUTIVO 13.516,78

17 Codevasf Composição Própria m² 12.000,00 23,30% 0,91 1,13 13.516,78

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 6.510,31

18 Codevasf CPU-21 m² 12.000,00 23,30% 0,44 0,54 6.510,31

MOMENTO DE TRANSPORTE 61.154,48

19 SICRO 5914389 tkm 18.903,14 23,30% 0,76 0,94 17.713,75

20 SICRO 5914479 tkm 465,15 23,30% 0,70 0,86 401,47

21 SICRO 5914374 tkm 37.134,18 23,30% 0,94 1,16 43.039,26

1.345.177,89

Canteiro de Obras e Almoxarifado

MOBILIZAÇÃO

Mobilização e Desmobilização

Administração da Obra

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE MARANHENSE)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA 
DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 

MODULO MÍNIMO

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 
m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

PAVIMENTAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material 
de jazida

SINALIZAÇÃO

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Regularização do subleito

Controle tecnológico - Obra

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

VALOR TOTAL DO SRP

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 
ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material 
hidráulico

Projeto Executivo

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

16.075,51 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55

TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%
43.766,71 7.295,91 7.295,91 7.295,91 7.295,91 7.295,91 7.287,16

PAVIMENTAÇÃO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
1.024.200,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.050,95

SINALIZAÇÃO 100% 50,00% 50,00%
31.532,74 15.766,37 15.766,37

DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
144.902,16 72.451,08 72.451,08

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
3.518,98 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
13.516,78 6.758,39 6.758,39

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%
6.510,31 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 537,75

MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
61.154,48 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45

0,54% 0,54% 1,18% 1,18% 1,18% 12,06% 12,06% 12,06% 11,52% 11,52% 18,08% 18,06%
7.301,35 7.301,35 15.913,77 15.913,77 15.913,77 162.271,98 162.271,98 162.263,23 154.976,07 154.976,07 243.193,52 242.881,05

0,54% 1,09% 2,27% 3,45% 4,63% 16,70% 28,76% 40,82% 52,34% 63,87% 81,94% 100,00%
7.301,35 14.602,70 30.516,46 46.430,23 62.344,00 224.615,98 386.887,96 549.151,18 704.127,25 859.103,32 1.102.296,84 1.345.177,89

Total Geral R$ 1.345.177,89

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE MARANHENSE)

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado

Ministério  da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC C0B14D2D
Proc 59580.001099/2023-21-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
C0B14D2D

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C0B14D2D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1099&filter[anoproc]=2023


BDI %:

Horista Mensalista

114,08% 71,35%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 21,21 2,3331

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

m 4,0000000 11,91 47,6400

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA,
(P/TELHADO)

m 1,0000000 8,16 8,1600

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M

m² 4,0000000 250,00 1000,0000

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049000 70,00 0,3430

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32      kg 1,5000000 0,88 1,3200

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0098000 84,02 0,8234

COMP. SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO
(LOCACAO)

h 0,0065000 4,90 0,0319

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 24,85 24,8500

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 19,30 39,7580

R$ 1.125,259

BDI 23,30% R$ 262,185

Total Serviços: R$ 1.387,445

CPU-01 R$ 1.387,44

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,0000000 136,33 272,6600

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 2,0000000 183,41 366,8200

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 2,0000000 242,36 484,7200

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM
CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA

T x km 4.253,4000000 0,56 2381,9040

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000 8,33 24,9900

R$ 3.531,0940

BDI 23,30% R$ 822,7449

Total Serviços: R$ 4.353,8389

R$ 4.353,84

CPU-02 PREÇO POR M²:  R$               0,36 

COMP. SINAPI SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,0000000 112,74 2254,8000

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 47,00 1880,0000

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 25,07 1002,8000

COMP. SINAPI SINAPI 100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 40,0000000 45,46 1818,4000

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 0,85 85,0000

INS. SINAPI SINAPI 44480 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 16,08 16,0800

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP h 40,0000000 13,18 527,2000

R$ 7.584,2800

23,30% R$ 1.767,1372

R$ 9.351,42

CPU-03 PREÇO POR M²:  R$               0,78 

CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF.

PREÇO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

Total para 6 meses:

COEF.

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE MARANHENSE)

23,30%

Encargos Sociais:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL m2

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO m2

CPU-01

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
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INS. SINAPI SINAPI 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,5000000 895,00 447,5000

INS. SINAPI SINAPI 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,5000000 699,21 349,6050

R$ 797,11

BDI 23,30% R$ 185,73

Total Serviços: R$ 982,83

CPU-04 R$ 982,83

Composição 
Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,30 3,8600

Composição 
Auxiliar

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 24,48 2,4480

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,32 3,3200

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 22,62 2,2620

Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,19 2,3800

R$ 14,27

BDI 23,30% R$ 3,32

Total Serviços: R$ 17,59

CPU-12 R$ 17,59

Composição SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 26,32 0,0658

Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

m 0,0028860 10,31 0,0298

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 12,86 0,0322

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 15,91 0,0398

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 19,30 0,1448

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 27,61 0,0552

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104
CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

chp 0,0010000 76,56 0,0766

R$ 0,4440

BDI 23,30% R$ 0,1035

Total Serviços: R$ 0,5475

CPU-16 R$ 0,55

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,0000107 4.972,86 0,0533
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,0000107 4.045,75 0,0433

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,0000107 4.311,34 0,0462

Composição SICRO *B8956 Laboratório de concreto mês 0,0000107 4.270,25 0,0458
*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,1886

BDI 23,30% R$ 0,0439

CPU-20 R$ 0,23

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,0000250 4.972,86 0,1243
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,0000250 4.045,75 0,1011

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,0000250 4.311,34 0,1078
Composição SICRO *B8956 Laboratório de concreto mês 0,0000250 4.270,25 0,1068

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,4400

BDI 23,30% R$ 0,1025
CPU-21 R$ 0,54

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-16 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m2

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico m TOTAL (R$)

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - PROJETO m² COEF.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA m² COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:
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MACROCLASSE.CLASSE.GRUPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

92394 ADAPTADA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

M2
Pavimento 

Intertravado
15,04

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,05680 70,00 3,98

INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,00660 78,95 0,52

INSUMO 712
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, 
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

M2 1,00380 0,00 0,00

COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16830 25,03 4,21

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16830 19,30 3,25

COMPOSICAO 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 
KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,00550 9,07 0,05

COMPOSICAO 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 
KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,07870 0,59 0,05

COMPOSICAO 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,00380 10,61 0,04

COMPOSICAO 91285
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,08040 1,32 0,11

12,20 

BDI 23,30%

15,04Total Serviços:

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

MA
 COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                               DATA DE PREÇO:   08/2023                                                                                                       

* Composições constantes nos Relatórios publicados de Composições Analíticas para as 27 Unidades da Federação

Sub total:
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 3.212,40R$      
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI 2.741,10R$         
Engenheiro h 20 34780 R$ 124,95 2.499,00R$         
Topógrafo h 10 7592 R$ 24,21 242,10R$            
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 471,30R$            
Auxiliar de topógrafo h 10 244 R$ 10,87 108,70R$            
Cadista/calculista h 20 2359 R$ 18,13 362,60R$            

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                
JÁ INCLUSAS EM "A" -R$                  

436,19R$         

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 
técnica com encargos sociais 

3,00% R$ 3.212,40 96,37R$              

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 36,66 293,28R$            
C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 R$ 5,27 10,54R$              
C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 
MOBILIÁRIO

H 16 7247 R$ 2,25 36,00R$              

R$ 1.320,02
D.1 - ENSAIOS M² 7000 Composição Ensaios (CPU-20) R$ 0,19 R$ 1.320,02

4.968,61R$         
23,30% 1.157,68R$         

6.126,29R$         
Estimativa % como referência soma II 2,50% R$ 6.126,29 153,16R$            
Percentual VI 3,74% R$ 5,73 R$ 5,73

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,27 R$ 0,27
5,77% R$ 6.126,29 353,49R$            

512,65R$            
23,30% 119,45R$            

632,10R$            
6.758,39R$         

Por m²: 1,13                     

VIII - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS
III - SOMA
X - TOTAL

C - DESPESAS GERAIS

II - SOMA

VII - CONTIGÊNCIAS

D - ENSAIOS

I - SOMA (A+B+C+D)
II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

DISCRIMINAÇAO

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)
VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

VI - RELATÓRIOS
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

50 1 50,00

50 1 50,00

51,00
51,00

m²

Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton
Trator de pneus 2,80  ton
Rolo Compactador 15,33  ton
Grade de disco 1,00  ton

Total 41,70  ton

2.126,70  t x km
2.126,70  t x km

Peso das máquinas:

Portanto:
Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Mobilização (entre os trechos de serviço):
Desmobilização   (entre os trechos de serviço):
Mobilização inter-municipal (entre as localidades):
Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

Mobilização - Total (km)
Desmobilização - Total (km)

Deslocamento:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS 
INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE MARANHENSE)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
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OBRA:
LOCAL: 
DATA BASE: 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6,00%

DESPESAS FINANCEIRAS 0,95%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 23,30%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 
influência das obras.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 15,00%
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Instrução Normativa N° 62/DNIT SEDE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE 
MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 2 - 

LESTE MARANHENSE)

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO  - SEM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS 

INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE MARANHENSE)
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022

A1 INSS 20,00 20,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI 1,00 1,00 
A Total 37,80 37,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 - 
B2 Feriados 3,95 - 
B3 Auxílio-enfermidade 0,87 0,66 
B4 13° salário 10,96 8,33 
B5 Licença-paternidade 0,07 0,05 
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 
B7 Dias de chuva 1,50 - 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 
B9 Férias Gozadas 11,11 8,45 
B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 
B Total 47,22 18,16 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55 3,46 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 
C3 Férias Indenizadas 3,15 2,40 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,61 1,99 
C5 Indenização Adicional 0,38 0,29 
C Total 10,80 8,22 

D1 Reincidência de A sobre B 17,85 6,86 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,41 0,31 

D Total 18,26 7,17 

114,08 71,35 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS 
INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE MARANHENSE)

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D
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ESTADO: MA DATA BASE: abr/23

TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA

P 10

PRINCIPAL

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA
Custo Unitário de Referência abr/23 Quantitativo m³

4011221 1800,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,10027 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 
- Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW

2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 10 37134,1800

10 0,0000

Obs.

m²

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA
Custo Unitário de Referência abr/23 Quantitativo m

2003943 4000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais

0,04200 m³

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 
kg/m³ - espessura de 1 cm

0,05950 kg

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais - Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW

0,1008 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 4032,00

92394 ADAPTADA 12000 m²

MACROCLASSE.CLASSE.GR
UPO

CÓDIGOS DESCRIÇÃO COEFICIENTE TIPO (P, RP ou LN) DM Estimada t/m³
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

INSUMO 370

AREIA MEDIA - 
POSTO 

JAZIDA/FORNECED
OR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

0,0568 P 10,00 1,50 10224,00

INSUMO 4741

PO DE PEDRA 
(POSTO 

PEDREIRA/FORNEC
EDOR, SEM FRETE)

0,0066 P 10,00 1,50 1188,00

Transporte dos insumos (Assentamento e Rejuntamento - Pavimento)
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 
25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Quantitativo

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA Quantitivo

Custo Unitário de Referência abr/23

(Coeficiente na 
composição 
principal) x 

(quantidade da 
principal no 
orçamento)

m³

1107928 168,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00082 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 1,3776

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 1606,7352
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 926,2008
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 926,2008
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 461,3952

PRINCIPAL: 2003943

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA Quantitivo

Custo Unitário de Referência abr/23 m²

(Coeficiente na 
composição 
principal) x 

(quantidade da 
principal no 
orçamento)

kg

2003842 238,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M2158
Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 Kw

0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 2,3800

PRINCIPAL: 2003943

Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
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Extensão = 2.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 1
Largura = 6,00 m

Extensão = 2 km

MOBIILIZAÇÃO MOBIILIZAÇÃO
1 1

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00 1,00 = 1,00

2 2

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00 1,00 = 1,00

3 3

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00 1,00 = 1,00

4 4

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00 1,00 = 1,00

TERRAPLENAGEM TERRAPLENAGEM

5 5

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 6,00 = 12.000,00 2.000,00 x 6,00 = 12.000,00

6 6

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 6,00 x 0,30 = 3.600,00 2.000,00 x 6,00 x 0,30 = 3.600,00

7 7

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 6,00 x 0,10 = 1.200,00 2.000,00 x 6,00 x 0,10 = 1.200,00

PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO

9 9

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m)Largura (m) area (m2)
2.000,00 6,00 = 12.000,00 2.000,00 6,00 = 12.000,00

10 10

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 6,00 x 0,15 = 1.800,00 2.000,00 x 6,00 x 0,15 = 1.800,00

11 11

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 6,00 = 12.000,00 2.000,00 x 6,00 = 12.000,00

SINALIZAÇÃO SINALIZAÇÃO

12 12

Extensão (km) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un)
2,00 = 10,00 2,00 = 10,00

13 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m 13 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m

Extensão (km) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un)
2,00 = 10,00 2,00 = 10,00

14 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos) 14 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensão (m) Espessura (m) Qtade Quant. (m²) Extensão (m) Espessura (m) Qtade Quant. (m²)
2.000,00 x 0,1000 x 2,0000 = 400,00 2.000,00 x 0,1000 x 2,0000 = 400,00

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central) Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

Quant. (m²) Quant. (m²)
200,00 200,00

DRENAGEM DRENAGEM
15 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 15 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais

Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m) Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m)
2.000,00 x 2,00 = 4.000,00 2.000,00 x 2,00 = 4.000,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES SERVIÇOS COMPLEMENTARES
16 16

Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m) Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m)
2.000,00 x 1,00 x = 200,00 2.000,00 x 1,00 x = 200,00

PROJETO EXECUTIVO PROJETO EXECUTIVO
17 Projeto Executivo 17 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²) Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²)
2.000,00 x 6,00 x 1,00 = 12.000,00 2.000,00 x 6,00 x 1,00 = 12.000,00

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
18 Projeto Executivo 18 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) meses Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) meses
= 0,50 = 0,50

Canteiro de Obras e Almoxarifado Canteiro de Obras e Almoxarifado

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 
CM. AF_10/2022

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na 
pista com material de jazida

Regularização do subleito Regularização do subleito

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 

Mobilização e Desmobilização

Administração da obra

Mobilização e Desmobilização

Administração da obra

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e serviços topográficos para pavimentação, 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - Escavação, carga e transporte de material de 1ª 

Espalhamento de material em bota-fora Espalhamento de material em bota-fora
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Item Descrição Total R$ % individual % acumul. Classe

1

8
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM 
X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

 R$          799.147,26 59,41% 59,41% A

2 9
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

 R$          180.480,00 13,42% 72,83% A

3 15
Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita 
comerciais

 R$          144.902,16 10,77% 83,60% B

4 21 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário  R$            43.039,26 3,20% 86,80% B

5 6
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de 
serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

 R$            34.977,74 2,60% 89,40% B

6 10 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida  R$            28.297,35 2,10% 91,50% B

7 14 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm  R$            22.985,59 1,71% 93,21% B

8 19 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada  R$            17.713,75 1,32% 94,53% B

9 11 Regularização do subleito  R$            16.275,60 1,21% 95,74% C

10 17 Projeto Executivo  R$            13.516,78 1,00% 96,74% C

11 2 Administração da Obra  R$              9.351,42 0,70% 97,44% C

12 5 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide  R$              6.569,57 0,49% 97,92% C

13 18 Controle tecnológico - Obra  R$              6.510,31 0,48% 98,41% C

14 13
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m 
- fornecimento e implantação

 R$              5.339,38 0,40% 98,81% C

15 1 Mobilização e Desmobilização  R$              4.353,84 0,32% 99,13% C

16 16 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico  R$              3.518,98 0,26% 99,39% C

17 12
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo 
I + SI

 R$              3.207,77 0,24% 99,63% C

18 7 Espalhamento de material em bota-fora  R$              2.219,40 0,16% 99,79% C

19 4 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado  R$              1.387,41 0,10% 99,90% C

20 3 Canteiro de Obras e Almoxarifado  R$                 982,83 0,07% 99,97% C

21 20 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada  R$                 401,47 0,03% 100,00% C

22
30
31
32

CURVA ABC
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Lote 1 - Pavimentação em Bloco Intertravado
(Item 3 - NORTE MARANHENSE)
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SICRO: Maranhão - Abril/2023

SINAPI: 08/2023

QT 6,00

BDI % = 23,30% BDI  DIFERENCIADO% = 15,00% R$/m² = 112,10

Total de m² Horista (%) Mensalista (%)
72.000,00 114,08 71,35

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

96.453,03

1 Codevasf CPU-02 m² 72.000,00 23,30% 0,29 0,36 26.123,04

2 Codevasf CPU-03 m² 72.000,00 23,30% 0,63 0,78 56.108,52

3 Codevasf CPU-04 und 6,00 23,30% 797,11 982,83 5.896,98

4 Codevasf CPU-01 und 6,00 23,30% 1.125,26 1.387,41 8.324,49

262.600,27

5 Codevasf CPU-16 m² 72.000,00 23,30% 0,44 0,55 39.417,41

6 SICRO 5502114 m³ 21.600,00 23,30% 7,88 9,72 209.866,46

7 SICRO 4413942 m³ 7.200,00 23,30% 1,50 1,85 13.316,40

6.145.201,28

8 SINAPI 712 m² 72.273,60 15,00% 57,69 66,34 4.794.883,58

9 SINAPI 92394 ADAPTADA m² 72.000,00 23,27% 12,20 15,04 1.082.880,00

10 SICRO 4011221 m³ 10.800,00 23,30% 12,75 15,72 169.784,10

11 SICRO 4011209 m² 72.000,00 23,30% 1,10 1,36 97.653,60

189.196,45

12 SICRO 5213440 und 60,00 23,30% 260,16 320,78 19.246,64

13 SICRO 5213863 und 60,00 23,30% 433,04 533,94 32.036,30

14 SICRO 5213400 m² 3.600,00 23,30% 31,07 38,31 137.913,52

DRENAGEM 869.412,96

15 SICRO 2003943 m 24.000,00 23,30% 29,38 36,23 869.412,96

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 21.113,89

16 Codevasf CPU-12 m 1.200,00 23,30% 14,27 17,59 21.113,89

PROJETO EXECUTIVO 81.100,66

17 Codevasf Composição Própria m² 72.000,00 23,30% 0,91 1,13 81.100,66

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 39.061,87

18 Codevasf CPU-21 m² 72.000,00 23,30% 0,44 0,54 39.061,87

MOMENTO DE TRANSPORTE 366.926,90

19 SICRO 5914389 tkm 113.418,84 23,30% 0,76 0,94 106.282,53

20 SICRO 5914479 tkm 2.790,90 23,30% 0,70 0,86 2.408,83

21 SICRO 5914374 tkm 222.805,08 23,30% 0,94 1,16 258.235,54

8.071.067,34

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário

VALOR TOTAL DO SRP

PO TOTAL (SOMA MODULOS)

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material 
hidráulico

Projeto Executivo

Controle tecnológico - Obra

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material 
de jazida   

Regularização do subleito

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 
ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA 
DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

MOBILIZAÇÃO

Mobilização e Desmobilização

Administração da Obra

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 
m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 
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SICRO: Maranhão - Abril/2023

SINAPI: 08/2023

BDI % = 23,30% BDI  DIFERENCIADO% = 15,00% R$/m² = 112,10

Total de m² Horista (%) Mensalista (%)
12.000,00 114,08 71,35

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

16.075,51

1 Codevasf CPU-02 m² 12.000,00 23,30% 0,29 0,36 4.353,84

2 Codevasf CPU-03 m² 12.000,00 23,30% 0,63 0,78 9.351,42

3 Codevasf CPU-04 und 1,00 23,30% 797,11 982,83 982,83

4 Codevasf CPU-01 und 1,00 23,30% 1.125,26 1.387,41 1.387,41

43.766,71

5 Codevasf CPU-16 m² 12.000,00 23,30% 0,44 0,55 6.569,57

6 SICRO 5502114 m³ 3.600,00 23,30% 7,88 9,72 34.977,74

7 SICRO 4413942 m³ 1.200,00 23,30% 1,50 1,85 2.219,40

1.024.200,21

8 SINAPI 712 m² 12.045,60 15,00% 57,69 66,34 799.147,26

9 SINAPI 92394 ADAPTADA m² 12.000,00 23,27% 12,20 15,04 180.480,00

10 SICRO 4011221 m³ 1.800,00 23,30% 12,75 15,72 28.297,35

11 SICRO 4011209 m² 12.000,00 23,30% 1,10 1,36 16.275,60

31.532,74

12 SICRO 5213440 und 10,00 23,30% 260,16 320,78 3.207,77

13 SICRO 5213863 und 10,00 23,30% 433,04 533,94 5.339,38

14 SICRO 5213400 m² 600,00 23,30% 31,07 38,31 22.985,59

DRENAGEM 144.902,16

15 SICRO 2003943 m 4.000,00 23,30% 29,38 36,23 144.902,16

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.518,98

16 Codevasf CPU-12 m 200,00 23,30% 14,27 17,59 3.518,98

PROJETO EXECUTIVO 13.516,78

17 Codevasf Composição Própria m² 12.000,00 23,30% 0,91 1,13 13.516,78

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 6.510,31

18 Codevasf CPU-21 m² 12.000,00 23,30% 0,44 0,54 6.510,31

MOMENTO DE TRANSPORTE 61.154,48

19 SICRO 5914389 tkm 18.903,14 23,30% 0,76 0,94 17.713,75

20 SICRO 5914479 tkm 465,15 23,30% 0,70 0,86 401,47

21 SICRO 5914374 tkm 37.134,18 23,30% 0,94 1,16 43.039,26

1.345.177,89

Canteiro de Obras e Almoxarifado

MOBILIZAÇÃO

Mobilização e Desmobilização

Administração da Obra

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA 
DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 

MODULO MÍNIMO

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 
m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

PAVIMENTAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material 
de jazida   

SINALIZAÇÃO

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Regularização do subleito

Controle tecnológico - Obra

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

VALOR TOTAL DO SRP

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 
ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material 
hidráulico

Projeto Executivo

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

16.075,51 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55

TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%
43.766,71 7.295,91 7.295,91 7.295,91 7.295,91 7.295,91 7.287,16

PAVIMENTAÇÃO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
1.024.200,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.050,95

SINALIZAÇÃO 100% 50,00% 50,00%
31.532,74 15.766,37 15.766,37

DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
144.902,16 72.451,08 72.451,08

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
3.518,98 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
13.516,78 6.758,39 6.758,39

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%
6.510,31 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 537,75

MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
61.154,48 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45

0,54% 0,54% 1,18% 1,18% 1,18% 12,06% 12,06% 12,06% 11,52% 11,52% 18,08% 18,06%
7.301,35 7.301,35 15.913,77 15.913,77 15.913,77 162.271,98 162.271,98 162.263,23 154.976,07 154.976,07 243.193,52 242.881,05

0,54% 1,09% 2,27% 3,45% 4,63% 16,70% 28,76% 40,82% 52,34% 63,87% 81,94% 100,00%
7.301,35 14.602,70 30.516,46 46.430,23 62.344,00 224.615,98 386.887,96 549.151,18 704.127,25 859.103,32 1.102.296,84 1.345.177,89

Total Geral R$ 1.345.177,89

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
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BDI %:

Horista Mensalista

114,08% 71,35%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 21,21 2,3331

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

m 4,0000000 11,91 47,6400

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA,
(P/TELHADO)

m 1,0000000 8,16 8,1600

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M

m² 4,0000000 250,00 1000,0000

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049000 70,00 0,3430

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32      kg 1,5000000 0,88 1,3200

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0098000 84,02 0,8234

COMP. SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO
(LOCACAO)

h 0,0065000 4,90 0,0319

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 24,85 24,8500

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 19,30 39,7580

R$ 1.125,259

BDI 23,30% R$ 262,185

Total Serviços: R$ 1.387,445

CPU-01 R$ 1.387,44

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,0000000 136,33 272,6600

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 2,0000000 183,41 366,8200

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 2,0000000 242,36 484,7200

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM
CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA

T x km 4.253,4000000 0,56 2381,9040

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000 8,33 24,9900

R$ 3.531,0940

BDI 23,30% R$ 822,7449

Total Serviços: R$ 4.353,8389

R$ 4.353,84

CPU-02 PREÇO POR M²:  R$               0,36 

COMP. SINAPI SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,0000000 112,74 2254,8000

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 47,00 1880,0000

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 25,07 1002,8000

COMP. SINAPI SINAPI 100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 40,0000000 45,46 1818,4000

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 0,85 85,0000

INS. SINAPI SINAPI 44480 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 16,08 16,0800

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP h 40,0000000 13,18 527,2000

R$ 7.584,2800

23,30% R$ 1.767,1372

R$ 9.351,42

CPU-03 PREÇO POR M²:  R$               0,78 

CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF.

PREÇO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

Total para 6 meses:

COEF.

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)

23,30%

Encargos Sociais:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL m2

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO m2

CPU-01
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INS. SINAPI SINAPI 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,5000000 895,00 447,5000

INS. SINAPI SINAPI 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,5000000 699,21 349,6050

R$ 797,11

BDI 23,30% R$ 185,73

Total Serviços: R$ 982,83

CPU-04 R$ 982,83

Composição 
Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,30 3,8600

Composição 
Auxiliar

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 24,48 2,4480

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,32 3,3200

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 22,62 2,2620

Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,19 2,3800

R$ 14,27

BDI 23,30% R$ 3,32

Total Serviços: R$ 17,59

CPU-12 R$ 17,59

Composição SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 26,32 0,0658

Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

m 0,0028860 10,31 0,0298

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 12,86 0,0322

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 15,91 0,0398

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 19,30 0,1448

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 27,61 0,0552

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104
CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

chp 0,0010000 76,56 0,0766

R$ 0,4440

BDI 23,30% R$ 0,1035

Total Serviços: R$ 0,5475

CPU-16 R$ 0,55

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,0000107 4.972,86 0,0533
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,0000107 4.045,75 0,0433

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,0000107 4.311,34 0,0462

Composição SICRO *B8956 Laboratório de concreto mês 0,0000107 4.270,25 0,0458
*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,1886

BDI 23,30% R$ 0,0439

CPU-20 R$ 0,23

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,0000250 4.972,86 0,1243
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,0000250 4.045,75 0,1011

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,0000250 4.311,34 0,1078
Composição SICRO *B8956 Laboratório de concreto mês 0,0000250 4.270,25 0,1068

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,4400

BDI 23,30% R$ 0,1025
CPU-21 R$ 0,54

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-16 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m2

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico m TOTAL (R$)

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - PROJETO m² COEF.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA m² COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:
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MACROCLASSE.CLASSE.GRUPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

92394 ADAPTADA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

M2
Pavimento 

Intertravado
15,04

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,05680 70,00 3,98

INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,00660 78,95 0,52

INSUMO 712
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, 
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

M2 1,00380 0,00 0,00

COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16830 25,03 4,21

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16830 19,30 3,25

COMPOSICAO 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 
KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,00550 9,07 0,05

COMPOSICAO 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 
KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,07870 0,59 0,05

COMPOSICAO 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,00380 10,61 0,04

COMPOSICAO 91285
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,08040 1,32 0,11

12,20 

BDI 23,30%

15,04Total Serviços:

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

MA
 COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                               DATA DE PREÇO:   08/2023                                                                                                       

* Composições constantes nos Relatórios publicados de Composições Analíticas para as 27 Unidades da Federação

Sub total:
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 3.212,40R$      
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI 2.741,10R$         
Engenheiro h 20 34780 R$ 124,95 2.499,00R$         
Topógrafo h 10 7592 R$ 24,21 242,10R$            
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 471,30R$            
Auxiliar de topógrafo h 10 244 R$ 10,87 108,70R$            
Cadista/calculista h 20 2359 R$ 18,13 362,60R$            

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                
JÁ INCLUSAS EM "A" -R$                  

436,19R$         

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 
técnica com encargos sociais 

3,00% R$ 3.212,40 96,37R$              

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 36,66 293,28R$            
C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 R$ 5,27 10,54R$              
C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 
MOBILIÁRIO

H 16 7247 R$ 2,25 36,00R$              

R$ 1.320,02
D.1 - ENSAIOS M² 7000 Composição Ensaios (CPU-20) R$ 0,19 R$ 1.320,02

4.968,61R$         
23,30% 1.157,68R$         

6.126,29R$         
Estimativa % como referência soma II 2,50% R$ 6.126,29 153,16R$            
Percentual VI 3,74% R$ 5,73 R$ 5,73

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,27 R$ 0,27
5,77% R$ 6.126,29 353,49R$            

512,65R$            
23,30% 119,45R$            

632,10R$            
6.758,39R$         

Por m²: 1,13                     

VIII - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS
III - SOMA
X - TOTAL

C - DESPESAS GERAIS

II - SOMA

VII - CONTIGÊNCIAS

D - ENSAIOS

I - SOMA (A+B+C+D)
II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

DISCRIMINAÇAO

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)
VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

VI - RELATÓRIOS
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

50 1 50,00

50 1 50,00

51,00
51,00

m²

Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton
Trator de pneus 2,80  ton
Rolo Compactador 15,33  ton
Grade de disco 1,00  ton

Total 41,70  ton

2.126,70  t x km
2.126,70  t x km

Peso das máquinas:

Portanto:
Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Mobilização (entre os trechos de serviço):
Desmobilização   (entre os trechos de serviço):
Mobilização inter-municipal (entre as localidades):
Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

Mobilização - Total (km)
Desmobilização - Total (km)

Deslocamento:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS 
INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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OBRA:
LOCAL: 
DATA BASE: 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6,00%

DESPESAS FINANCEIRAS 0,95%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 23,30%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 
influência das obras.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 15,00%
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Instrução Normativa N° 62/DNIT SEDE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE 
MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 3 - 

NORTE MARANHENSE)

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO  - SEM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS 

INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022

A1 INSS 20,00 20,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI 1,00 1,00 
A Total 37,80 37,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 - 
B2 Feriados 3,95 - 
B3 Auxílio-enfermidade 0,87 0,66 
B4 13° salário 10,96 8,33 
B5 Licença-paternidade 0,07 0,05 
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 
B7 Dias de chuva 1,50 - 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 
B9 Férias Gozadas 11,11 8,45 
B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 
B Total 47,22 18,16 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55 3,46 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 
C3 Férias Indenizadas 3,15 2,40 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,61 1,99 
C5 Indenização Adicional 0,38 0,29 
C Total 10,80 8,22 

D1 Reincidência de A sobre B 17,85 6,86 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,41 0,31 

D Total 18,26 7,17 

114,08 71,35 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS 
INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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ESTADO: MA DATA BASE: abr/23

TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA

P 10

PRINCIPAL

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA
Custo Unitário de Referência abr/23 Quantitativo m³

4011221 1800,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,10027 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 
- Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW

2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 10 37134,1800

10 0,0000

Obs.

m²

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA
Custo Unitário de Referência abr/23 Quantitativo m

2003943 4000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais

0,04200 m³

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 
kg/m³ - espessura de 1 cm

0,05950 kg

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais - Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW

0,1008 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 4032,00

92394 ADAPTADA 12000 m²

MACROCLASSE.CLASSE.GR
UPO

CÓDIGOS DESCRIÇÃO COEFICIENTE TIPO (P, RP ou LN) DM Estimada t/m³
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

INSUMO 370

AREIA MEDIA - 
POSTO 

JAZIDA/FORNECED
OR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

0,0568 P 10,00 1,50 10224,00

INSUMO 4741

PO DE PEDRA 
(POSTO 

PEDREIRA/FORNEC
EDOR, SEM FRETE)

0,0066 P 10,00 1,50 1188,00

Transporte dos insumos (Assentamento e Rejuntamento - Pavimento)
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 
25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Quantitativo

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida   

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA Quantitivo

Custo Unitário de Referência abr/23

(Coeficiente na 
composição 
principal) x 

(quantidade da 
principal no 
orçamento)

m³

1107928 168,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00082 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 1,3776

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 1606,7352
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 926,2008
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 926,2008
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 461,3952

PRINCIPAL: 2003943

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA Quantitivo

Custo Unitário de Referência abr/23 m²

(Coeficiente na 
composição 
principal) x 

(quantidade da 
principal no 
orçamento)

kg

2003842 238,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M2158
Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 Kw

0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 2,3800

PRINCIPAL: 2003943

Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
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Extensão = 2.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 1
Largura = 6,00 m

Extensão = 2 km

MOBIILIZAÇÃO MOBIILIZAÇÃO
1 1

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00 1,00 = 1,00

2 2

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00 1,00 = 1,00

3 3

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00 1,00 = 1,00

4 4

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00 1,00 = 1,00

TERRAPLENAGEM TERRAPLENAGEM

5 5

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 6,00 = 12.000,00 2.000,00 x 6,00 = 12.000,00

6 6

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 6,00 x 0,30 = 3.600,00 2.000,00 x 6,00 x 0,30 = 3.600,00

7 7

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 6,00 x 0,10 = 1.200,00 2.000,00 x 6,00 x 0,10 = 1.200,00

PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO

9 9

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m)Largura (m) area (m2)
2.000,00 6,00 = 12.000,00 2.000,00 6,00 = 12.000,00

10 10

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 6,00 x 0,15 = 1.800,00 2.000,00 x 6,00 x 0,15 = 1.800,00

11 11

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 6,00 = 12.000,00 2.000,00 x 6,00 = 12.000,00

SINALIZAÇÃO SINALIZAÇÃO

12 12

Extensão (km) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un)
2,00 = 10,00 2,00 = 10,00

13 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m 13 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m

Extensão (km) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un)
2,00 = 10,00 2,00 = 10,00

14 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos) 14 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensão (m) Espessura (m) Qtade Quant. (m²) Extensão (m) Espessura (m) Qtade Quant. (m²)
2.000,00 x 0,1000 x 2,0000 = 400,00 2.000,00 x 0,1000 x 2,0000 = 400,00

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central) Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

Quant. (m²) Quant. (m²)
200,00 200,00

DRENAGEM DRENAGEM
15 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 15 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais

Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m) Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m)
2.000,00 x 2,00 = 4.000,00 2.000,00 x 2,00 = 4.000,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES SERVIÇOS COMPLEMENTARES
16 16

Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m) Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m)
2.000,00 x 1,00 x = 200,00 2.000,00 x 1,00 x = 200,00

PROJETO EXECUTIVO PROJETO EXECUTIVO
17 Projeto Executivo 17 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²) Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²)
2.000,00 x 6,00 x 1,00 = 12.000,00 2.000,00 x 6,00 x 1,00 = 12.000,00

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
18 Projeto Executivo 18 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) meses Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) meses
= 0,50 = 0,50

Canteiro de Obras e Almoxarifado Canteiro de Obras e Almoxarifado

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 
CM. AF_10/2022

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida   Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na 
pista com material de jazida   

Regularização do subleito Regularização do subleito

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 

Mobilização e Desmobilização

Administração da obra

Mobilização e Desmobilização

Administração da obra

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e serviços topográficos para pavimentação, 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - Escavação, carga e transporte de material de 1ª 

Espalhamento de material em bota-fora Espalhamento de material em bota-fora
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Item Descrição Total R$ % individual % acumul. Classe

1

8
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM 
X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

 R$          799.147,26 59,41% 59,41% A

2 9
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

 R$          180.480,00 13,42% 72,83% A

3 15
Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita 
comerciais

 R$          144.902,16 10,77% 83,60% B

4 21 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário  R$            43.039,26 3,20% 86,80% B

5 6
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de 
serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

 R$            34.977,74 2,60% 89,40% B

6 10
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida   

 R$            28.297,35 2,10% 91,50% B

7 14 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm  R$            22.985,59 1,71% 93,21% B

8 19 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada  R$            17.713,75 1,32% 94,53% B

9 11 Regularização do subleito  R$            16.275,60 1,21% 95,74% C

10 17 Projeto Executivo  R$            13.516,78 1,00% 96,74% C

11 2 Administração da Obra  R$              9.351,42 0,70% 97,44% C

12 5 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide  R$              6.569,57 0,49% 97,92% C

13 18 Controle tecnológico - Obra  R$              6.510,31 0,48% 98,41% C

14 13
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m 
- fornecimento e implantação

 R$              5.339,38 0,40% 98,81% C

15 1 Mobilização e Desmobilização  R$              4.353,84 0,32% 99,13% C

16 16 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico  R$              3.518,98 0,26% 99,39% C

17 12
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo 
I + SI

 R$              3.207,77 0,24% 99,63% C

18 7 Espalhamento de material em bota-fora  R$              2.219,40 0,16% 99,79% C

19 4 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado  R$              1.387,41 0,10% 99,90% C

20 3 Canteiro de Obras e Almoxarifado  R$                 982,83 0,07% 99,97% C

21 20 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada  R$                 401,47 0,03% 100,00% C

22
30
31
32

CURVA ABC
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Lote 1 - Pavimentação em Bloco Intertravado
(Item 4 - OESTE MARANHENSE)
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SICRO: Maranhão - Abril/2023

SINAPI: 08/2023

QT 3,00

BDI % = 23,30% BDI  DIFERENCIADO% = 15,00% R$/m² = 112,10

Total de m² Horista (%) Mensalista (%)
36.000,00 114,08 71,35

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

48.226,52

1 Codevasf CPU-02 m² 36.000,00 23,30% 0,29 0,36 13.061,52

2 Codevasf CPU-03 m² 36.000,00 23,30% 0,63 0,78 28.054,26

3 Codevasf CPU-04 und 3,00 23,30% 797,11 982,83 2.948,49

4 Codevasf CPU-01 und 3,00 23,30% 1.125,26 1.387,41 4.162,24

131.300,14

5 Codevasf CPU-16 m² 36.000,00 23,30% 0,44 0,55 19.708,70

6 SICRO 5502114 m³ 10.800,00 23,30% 7,88 9,72 104.933,23

7 SICRO 4413942 m³ 3.600,00 23,30% 1,50 1,85 6.658,20

3.072.600,64

8 SINAPI 712 m² 36.136,80 15,00% 57,69 66,34 2.397.441,79

9 SINAPI 92394 ADAPTADA m² 36.000,00 23,27% 12,20 15,04 541.440,00

10 SICRO 4011221 m³ 5.400,00 23,30% 12,75 15,72 84.892,05

11 SICRO 4011209 m² 36.000,00 23,30% 1,10 1,36 48.826,80

94.598,23

12 SICRO 5213440 und 30,00 23,30% 260,16 320,78 9.623,32

13 SICRO 5213863 und 30,00 23,30% 433,04 533,94 16.018,15

14 SICRO 5213400 m² 1.800,00 23,30% 31,07 38,31 68.956,76

DRENAGEM 434.706,48

15 SICRO 2003943 m 12.000,00 23,30% 29,38 36,23 434.706,48

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.556,95

16 Codevasf CPU-12 m 600,00 23,30% 14,27 17,59 10.556,95

PROJETO EXECUTIVO 40.550,33

17 Codevasf Composição Própria m² 36.000,00 23,30% 0,91 1,13 40.550,33

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 19.530,94

18 Codevasf CPU-21 m² 36.000,00 23,30% 0,44 0,54 19.530,94

MOMENTO DE TRANSPORTE 183.463,45

19 SICRO 5914389 tkm 56.709,42 23,30% 0,76 0,94 53.141,26

20 SICRO 5914479 tkm 1.395,45 23,30% 0,70 0,86 1.204,41

21 SICRO 5914374 tkm 111.402,54 23,30% 0,94 1,16 129.117,77

4.035.533,67

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 4 - OESTE MARANHENSE)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA 
DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

MOBILIZAÇÃO

Mobilização e Desmobilização

Administração da Obra

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 
m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário

VALOR TOTAL DO SRP

PO TOTAL (SOMA MODULOS)

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material 
hidráulico

Projeto Executivo

Controle tecnológico - Obra

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material 
de jazida   

Regularização do subleito

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 
ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
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SICRO: Maranhão - Abril/2023

SINAPI: 08/2023

BDI % = 23,30% BDI  DIFERENCIADO% = 15,00% R$/m² = 112,10

Total de m² Horista (%) Mensalista (%)
12.000,00 114,08 71,35

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

16.075,51

1 Codevasf CPU-02 m² 12.000,00 23,30% 0,29 0,36 4.353,84

2 Codevasf CPU-03 m² 12.000,00 23,30% 0,63 0,78 9.351,42

3 Codevasf CPU-04 und 1,00 23,30% 797,11 982,83 982,83

4 Codevasf CPU-01 und 1,00 23,30% 1.125,26 1.387,41 1.387,41

43.766,71

5 Codevasf CPU-16 m² 12.000,00 23,30% 0,44 0,55 6.569,57

6 SICRO 5502114 m³ 3.600,00 23,30% 7,88 9,72 34.977,74

7 SICRO 4413942 m³ 1.200,00 23,30% 1,50 1,85 2.219,40

1.024.200,21

8 SINAPI 712 m² 12.045,60 15,00% 57,69 66,34 799.147,26

9 SINAPI 92394 ADAPTADA m² 12.000,00 23,27% 12,20 15,04 180.480,00

10 SICRO 4011221 m³ 1.800,00 23,30% 12,75 15,72 28.297,35

11 SICRO 4011209 m² 12.000,00 23,30% 1,10 1,36 16.275,60

31.532,74

12 SICRO 5213440 und 10,00 23,30% 260,16 320,78 3.207,77

13 SICRO 5213863 und 10,00 23,30% 433,04 533,94 5.339,38

14 SICRO 5213400 m² 600,00 23,30% 31,07 38,31 22.985,59

DRENAGEM 144.902,16

15 SICRO 2003943 m 4.000,00 23,30% 29,38 36,23 144.902,16

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.518,98

16 Codevasf CPU-12 m 200,00 23,30% 14,27 17,59 3.518,98

PROJETO EXECUTIVO 13.516,78

17 Codevasf Composição Própria m² 12.000,00 23,30% 0,91 1,13 13.516,78

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 6.510,31

18 Codevasf CPU-21 m² 12.000,00 23,30% 0,44 0,54 6.510,31

MOMENTO DE TRANSPORTE 61.154,48

19 SICRO 5914389 tkm 18.903,14 23,30% 0,76 0,94 17.713,75

20 SICRO 5914479 tkm 465,15 23,30% 0,70 0,86 401,47

21 SICRO 5914374 tkm 37.134,18 23,30% 0,94 1,16 43.039,26

1.345.177,89VALOR TOTAL DO SRP

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 
ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material 
hidráulico

Projeto Executivo

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material 
de jazida   

SINALIZAÇÃO

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Regularização do subleito

Controle tecnológico - Obra

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 
m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

PAVIMENTAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 4 - OESTE MARANHENSE)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA 
DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 

MODULO MÍNIMO

Canteiro de Obras e Almoxarifado

MOBILIZAÇÃO

Mobilização e Desmobilização

Administração da Obra

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

16.075,51 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55

TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%
43.766,71 7.295,91 7.295,91 7.295,91 7.295,91 7.295,91 7.287,16

PAVIMENTAÇÃO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
1.024.200,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.050,95

SINALIZAÇÃO 100% 50,00% 50,00%
31.532,74 15.766,37 15.766,37

DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
144.902,16 72.451,08 72.451,08

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
3.518,98 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
13.516,78 6.758,39 6.758,39

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%
6.510,31 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 537,75

MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
61.154,48 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45

0,54% 0,54% 1,18% 1,18% 1,18% 12,06% 12,06% 12,06% 11,52% 11,52% 18,08% 18,06%
7.301,35 7.301,35 15.913,77 15.913,77 15.913,77 162.271,98 162.271,98 162.263,23 154.976,07 154.976,07 243.193,52 242.881,05

0,54% 1,09% 2,27% 3,45% 4,63% 16,70% 28,76% 40,82% 52,34% 63,87% 81,94% 100,00%
7.301,35 14.602,70 30.516,46 46.430,23 62.344,00 224.615,98 386.887,96 549.151,18 704.127,25 859.103,32 1.102.296,84 1.345.177,89

Total Geral R$ 1.345.177,89

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 4 - OESTE MARANHENSE)

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
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BDI %:

Horista Mensalista

114,08% 71,35%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 21,21 2,3331

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

m 4,0000000 11,91 47,6400

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA,
(P/TELHADO)

m 1,0000000 8,16 8,1600

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M

m² 4,0000000 250,00 1000,0000

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049000 70,00 0,3430

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32      kg 1,5000000 0,88 1,3200

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0098000 84,02 0,8234

COMP. SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO
(LOCACAO)

h 0,0065000 4,90 0,0319

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 24,85 24,8500

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 19,30 39,7580

R$ 1.125,259

BDI 23,30% R$ 262,185

Total Serviços: R$ 1.387,445

CPU-01 R$ 1.387,44

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,0000000 136,33 272,6600

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 2,0000000 183,41 366,8200

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 2,0000000 242,36 484,7200

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM
CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA

T x km 4.253,4000000 0,56 2381,9040

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000 8,33 24,9900

R$ 3.531,0940

BDI 23,30% R$ 822,7449

Total Serviços: R$ 4.353,8389

R$ 4.353,84

CPU-02 PREÇO POR M²:  R$               0,36 

COMP. SINAPI SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,0000000 112,74 2254,8000

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 47,00 1880,0000

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 25,07 1002,8000

COMP. SINAPI SINAPI 100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 40,0000000 45,46 1818,4000

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 0,85 85,0000

INS. SINAPI SINAPI 44480 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 16,08 16,0800

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP h 40,0000000 13,18 527,2000

R$ 7.584,2800

23,30% R$ 1.767,1372

R$ 9.351,42

CPU-03 PREÇO POR M²:  R$               0,78 

CPU-01

CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL m2

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO m2

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 4 - OESTE MARANHENSE)

23,30%

Encargos Sociais:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria

CPU-03

PREÇO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

Total para 6 meses:

COEF.

CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF.

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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INS. SINAPI SINAPI 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,5000000 895,00 447,5000

INS. SINAPI SINAPI 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,5000000 699,21 349,6050

R$ 797,11

BDI 23,30% R$ 185,73

Total Serviços: R$ 982,83

CPU-04 R$ 982,83

Composição 
Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,30 3,8600

Composição 
Auxiliar

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 24,48 2,4480

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,32 3,3200

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 22,62 2,2620

Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,19 2,3800

R$ 14,27

BDI 23,30% R$ 3,32

Total Serviços: R$ 17,59

CPU-12 R$ 17,59

Composição SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 26,32 0,0658

Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

m 0,0028860 10,31 0,0298

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 12,86 0,0322

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 15,91 0,0398

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 19,30 0,1448

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 27,61 0,0552

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104
CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

chp 0,0010000 76,56 0,0766

R$ 0,4440

BDI 23,30% R$ 0,1035

Total Serviços: R$ 0,5475

CPU-16 R$ 0,55

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,0000107 4.972,86 0,0533
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,0000107 4.045,75 0,0433

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,0000107 4.311,34 0,0462

Composição SICRO *B8956 Laboratório de concreto mês 0,0000107 4.270,25 0,0458
*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,1886

BDI 23,30% R$ 0,0439

CPU-20 R$ 0,23

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,0000250 4.972,86 0,1243
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,0000250 4.045,75 0,1011

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,0000250 4.311,34 0,1078
Composição SICRO *B8956 Laboratório de concreto mês 0,0000250 4.270,25 0,1068

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,4400

BDI 23,30% R$ 0,1025
CPU-21 R$ 0,54

m² COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - PROJETO m² COEF.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und

TOTAL (R$)

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico m

CPU-16 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m2 COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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MACROCLASSE.CLASSE.GRUPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

92394 ADAPTADA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

M2
Pavimento 

Intertravado
15,04

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,05680 70,00 3,98

INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,00660 78,95 0,52

INSUMO 712
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, 
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

M2 1,00380 0,00 0,00

COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16830 25,03 4,21

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16830 19,30 3,25

COMPOSICAO 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 
KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,00550 9,07 0,05

COMPOSICAO 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 
KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,07870 0,59 0,05

COMPOSICAO 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,00380 10,61 0,04

COMPOSICAO 91285
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,08040 1,32 0,11

12,20 

BDI 23,30%

15,04Total Serviços:

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

MA
 COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                               DATA DE PREÇO:   08/2023                                                                                                       

* Composições constantes nos Relatórios publicados de Composições Analíticas para as 27 Unidades da Federação

Sub total:
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 3.212,40R$      
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI 2.741,10R$         
Engenheiro h 20 34780 R$ 124,95 2.499,00R$         
Topógrafo h 10 7592 R$ 24,21 242,10R$            
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 471,30R$            
Auxiliar de topógrafo h 10 244 R$ 10,87 108,70R$            
Cadista/calculista h 20 2359 R$ 18,13 362,60R$            

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                
JÁ INCLUSAS EM "A" -R$                  

436,19R$         

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 
técnica com encargos sociais 

3,00% R$ 3.212,40 96,37R$              

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 36,66 293,28R$            
C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 R$ 5,27 10,54R$              
C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 
MOBILIÁRIO

H 16 7247 R$ 2,25 36,00R$              

R$ 1.320,02
D.1 - ENSAIOS M² 7000 Composição Ensaios (CPU-20) R$ 0,19 R$ 1.320,02

4.968,61R$         
23,30% 1.157,68R$         

6.126,29R$         
Estimativa % como referência soma II 2,50% R$ 6.126,29 153,16R$            
Percentual VI 3,74% R$ 5,73 R$ 5,73

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,27 R$ 0,27
5,77% R$ 6.126,29 353,49R$            

512,65R$            
23,30% 119,45R$            

632,10R$            
6.758,39R$         

Por m²: 1,13                     

DISCRIMINAÇAO

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)
VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

VI - RELATÓRIOS

VIII - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS
III - SOMA
X - TOTAL

C - DESPESAS GERAIS

II - SOMA

VII - CONTIGÊNCIAS

D - ENSAIOS

I - SOMA (A+B+C+D)
II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

50 1 50,00

50 1 50,00

51,00
51,00

m²

Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton
Trator de pneus 2,80  ton
Rolo Compactador 15,33  ton
Grade de disco 1,00  ton

Total 41,70  ton

2.126,70  t x km
2.126,70  t x km

Deslocamento:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS 
INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 4 - OESTE MARANHENSE)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Peso das máquinas:

Portanto:
Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Mobilização (entre os trechos de serviço):
Desmobilização   (entre os trechos de serviço):
Mobilização inter-municipal (entre as localidades):
Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

Mobilização - Total (km)
Desmobilização - Total (km)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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OBRA:
LOCAL: 
DATA BASE: 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6,00%

DESPESAS FINANCEIRAS 0,95%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 23,30%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 
influência das obras.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 15,00%
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Instrução Normativa N° 62/DNIT SEDE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE 
MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 4 - 

OESTE MARANHENSE)

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO  - SEM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS 

INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 4 - OESTE MARANHENSE)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022

A1 INSS 20,00 20,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI 1,00 1,00 
A Total 37,80 37,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 - 
B2 Feriados 3,95 - 
B3 Auxílio-enfermidade 0,87 0,66 
B4 13° salário 10,96 8,33 
B5 Licença-paternidade 0,07 0,05 
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 
B7 Dias de chuva 1,50 - 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 
B9 Férias Gozadas 11,11 8,45 
B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 
B Total 47,22 18,16 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55 3,46 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 
C3 Férias Indenizadas 3,15 2,40 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,61 1,99 
C5 Indenização Adicional 0,38 0,29 
C Total 10,80 8,22 

D1 Reincidência de A sobre B 17,85 6,86 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,41 0,31 

D Total 18,26 7,17 

114,08 71,35 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS 
INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 4 - OESTE MARANHENSE)

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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ESTADO: MA DATA BASE: abr/23

TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA

P 10

PRINCIPAL

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA
Custo Unitário de Referência abr/23 Quantitativo m³

4011221 1800,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 2,06301 1,10027 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 
- Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW

2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 10 37134,1800

10 0,0000

Obs.

m²

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA
Custo Unitário de Referência abr/23 Quantitativo m

2003943 4000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais

0,04200 m³

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 
kg/m³ - espessura de 1 cm

0,05950 kg

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais - Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW

0,1008 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 4032,00

92394 ADAPTADA 12000 m²

MACROCLASSE.CLASSE.GR
UPO

CÓDIGOS DESCRIÇÃO COEFICIENTE TIPO (P, RP ou LN) DM Estimada t/m³
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

INSUMO 370

AREIA MEDIA - 
POSTO 

JAZIDA/FORNECED
OR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

0,0568 P 10,00 1,50 10224,00

INSUMO 4741

PO DE PEDRA 
(POSTO 

PEDREIRA/FORNEC
EDOR, SEM FRETE)

0,0066 P 10,00 1,50 1188,00

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida   

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

Transporte dos insumos (Assentamento e Rejuntamento - Pavimento)
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 
25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Quantitativo

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA Quantitivo

Custo Unitário de Referência abr/23

(Coeficiente na 
composição 
principal) x 

(quantidade da 
principal no 
orçamento)

m³

1107928 168,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00082 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 1,3776

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 1606,7352
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 926,2008
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 926,2008
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 461,3952

PRINCIPAL: 2003943

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA Quantitivo

Custo Unitário de Referência abr/23 m²

(Coeficiente na 
composição 
principal) x 

(quantidade da 
principal no 
orçamento)

kg

2003842 238,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M2158
Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 Kw

0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 2,3800

PRINCIPAL: 2003943

Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
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Extensão = 2.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 1
Largura = 6,00 m

Extensão = 2 km

MOBIILIZAÇÃO MOBIILIZAÇÃO
1 1

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00 1,00 = 1,00

2 2

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00 1,00 = 1,00

3 3

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00 1,00 = 1,00

4 4

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00 1,00 = 1,00

TERRAPLENAGEM TERRAPLENAGEM

5 5

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 6,00 = 12.000,00 2.000,00 x 6,00 = 12.000,00

6 6

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 6,00 x 0,30 = 3.600,00 2.000,00 x 6,00 x 0,30 = 3.600,00

7 7

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 6,00 x 0,10 = 1.200,00 2.000,00 x 6,00 x 0,10 = 1.200,00

PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO

9 9

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m)Largura (m) area (m2)
2.000,00 6,00 = 12.000,00 2.000,00 6,00 = 12.000,00

10 10

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 6,00 x 0,15 = 1.800,00 2.000,00 x 6,00 x 0,15 = 1.800,00

11 11

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 6,00 = 12.000,00 2.000,00 x 6,00 = 12.000,00

SINALIZAÇÃO SINALIZAÇÃO

12 12

Extensão (km) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un)
2,00 = 10,00 2,00 = 10,00

13 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m 13 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m

Extensão (km) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un)
2,00 = 10,00 2,00 = 10,00

14 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos) 14 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensão (m) Espessura (m) Qtade Quant. (m²) Extensão (m) Espessura (m) Qtade Quant. (m²)
2.000,00 x 0,1000 x 2,0000 = 400,00 2.000,00 x 0,1000 x 2,0000 = 400,00

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central) Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

Quant. (m²) Quant. (m²)
200,00 200,00

DRENAGEM DRENAGEM
15 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 15 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais

Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m) Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m)
2.000,00 x 2,00 = 4.000,00 2.000,00 x 2,00 = 4.000,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES SERVIÇOS COMPLEMENTARES
16 16

Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m) Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m)
2.000,00 x 1,00 x = 200,00 2.000,00 x 1,00 x = 200,00

PROJETO EXECUTIVO PROJETO EXECUTIVO
17 Projeto Executivo 17 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²) Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²)
2.000,00 x 6,00 x 1,00 = 12.000,00 2.000,00 x 6,00 x 1,00 = 12.000,00

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
18 Projeto Executivo 18 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) meses Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) meses
= 0,50 = 0,50

Mobilização e Desmobilização

Administração da obra

Mobilização e Desmobilização

Administração da obra

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e serviços topográficos para pavimentação, 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - Escavação, carga e transporte de material de 1ª 

Espalhamento de material em bota-fora Espalhamento de material em bota-fora

Canteiro de Obras e Almoxarifado Canteiro de Obras e Almoxarifado

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 
CM. AF_10/2022

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida   Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na 
pista com material de jazida   

Regularização do subleito Regularização do subleito

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 
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Item Descrição Total R$ % individual % acumul. Classe

1

8
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM 
X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

 R$          799.147,26 59,41% 59,41% A

2 9
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

 R$          180.480,00 13,42% 72,83% A

3 15
Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita 
comerciais

 R$          144.902,16 10,77% 83,60% B

4 21 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário  R$            43.039,26 3,20% 86,80% B

5 6
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de 
serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

 R$            34.977,74 2,60% 89,40% B

6 10
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida   

 R$            28.297,35 2,10% 91,50% B

7 14 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm  R$            22.985,59 1,71% 93,21% B

8 19 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada  R$            17.713,75 1,32% 94,53% B

9 11 Regularização do subleito  R$            16.275,60 1,21% 95,74% C

10 17 Projeto Executivo  R$            13.516,78 1,00% 96,74% C

11 2 Administração da Obra  R$              9.351,42 0,70% 97,44% C

12 5 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide  R$              6.569,57 0,49% 97,92% C

13 18 Controle tecnológico - Obra  R$              6.510,31 0,48% 98,41% C

14 13
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m 
- fornecimento e implantação

 R$              5.339,38 0,40% 98,81% C

15 1 Mobilização e Desmobilização  R$              4.353,84 0,32% 99,13% C

16 16 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico  R$              3.518,98 0,26% 99,39% C

17 12
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo 
I + SI

 R$              3.207,77 0,24% 99,63% C

18 7 Espalhamento de material em bota-fora  R$              2.219,40 0,16% 99,79% C

19 4 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado  R$              1.387,41 0,10% 99,90% C

20 3 Canteiro de Obras e Almoxarifado  R$                 982,83 0,07% 99,97% C

21 20 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada  R$                 401,47 0,03% 100,00% C

22
30
31
32

CURVA ABC
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Lote 1 - Pavimentação em Bloco Intertravado
(Item 5 - SUL MARANHENSE)

e-DOC C0B14D2D
Proc 59580.001099/2023-21-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
C0B14D2D

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C0B14D2D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1099&filter[anoproc]=2023


SICRO: Maranhão - Abril/2023

SINAPI: 08/2023

QT 3,00

BDI % = 23,30% BDI  DIFERENCIADO% = 15,00% R$/m² = 112,10

Total de m² Horista (%) Mensalista (%)
36.000,00 114,08 71,35

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

48.226,52

1 Codevasf CPU-02 m² 36.000,00 23,30% 0,29 0,36 13.061,52

2 Codevasf CPU-03 m² 36.000,00 23,30% 0,63 0,78 28.054,26

3 Codevasf CPU-04 und 3,00 23,30% 797,11 982,83 2.948,49

4 Codevasf CPU-01 und 3,00 23,30% 1.125,26 1.387,41 4.162,24

131.300,14

5 Codevasf CPU-16 m² 36.000,00 23,30% 0,44 0,55 19.708,70

6 SICRO 5502114 m³ 10.800,00 23,30% 7,88 9,72 104.933,23

7 SICRO 4413942 m³ 3.600,00 23,30% 1,50 1,85 6.658,20

3.072.600,64

8 SINAPI 712 m² 36.136,80 15,00% 57,69 66,34 2.397.441,79

9 SINAPI 92394 ADAPTADA m² 36.000,00 23,27% 12,20 15,04 541.440,00

10 SICRO 4011221 m³ 5.400,00 23,30% 12,75 15,72 84.892,05

11 SICRO 4011209 m² 36.000,00 23,30% 1,10 1,36 48.826,80

94.598,23

12 SICRO 5213440 und 30,00 23,30% 260,16 320,78 9.623,32

13 SICRO 5213863 und 30,00 23,30% 433,04 533,94 16.018,15

14 SICRO 5213400 m² 1.800,00 23,30% 31,07 38,31 68.956,76

DRENAGEM 434.706,48

15 SICRO 2003943 m 12.000,00 23,30% 29,38 36,23 434.706,48

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.556,95

16 Codevasf CPU-12 m 600,00 23,30% 14,27 17,59 10.556,95

PROJETO EXECUTIVO 40.550,33

17 Codevasf Composição Própria m² 36.000,00 23,30% 0,91 1,13 40.550,33

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 19.530,94

18 Codevasf CPU-21 m² 36.000,00 23,30% 0,44 0,54 19.530,94

MOMENTO DE TRANSPORTE 183.463,45

19 SICRO 5914389 tkm 56.709,42 23,30% 0,76 0,94 53.141,26

20 SICRO 5914479 tkm 1.395,45 23,30% 0,70 0,86 1.204,41

21 SICRO 5914374 tkm 111.402,54 23,30% 0,94 1,16 129.117,77

4.035.533,67

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário

VALOR TOTAL DO SRP

PO TOTAL (SOMA MODULOS)

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material 
hidráulico

Projeto Executivo

Controle tecnológico - Obra

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material 
de jazida

Regularização do subleito

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 
ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA 
DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

MOBILIZAÇÃO

Mobilização e Desmobilização

Administração da Obra

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 
m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 5 - SUL MARANHENSE)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 
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SICRO: Maranhão - Abril/2023

SINAPI: 08/2023

BDI % = 23,30% BDI  DIFERENCIADO% = 15,00% R$/m² = 112,10

Total de m² Horista (%) Mensalista (%)
12.000,00 114,08 71,35

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

16.075,51

1 Codevasf CPU-02 m² 12.000,00 23,30% 0,29 0,36 4.353,84

2 Codevasf CPU-03 m² 12.000,00 23,30% 0,63 0,78 9.351,42

3 Codevasf CPU-04 und 1,00 23,30% 797,11 982,83 982,83

4 Codevasf CPU-01 und 1,00 23,30% 1.125,26 1.387,41 1.387,41

43.766,71

5 Codevasf CPU-16 m² 12.000,00 23,30% 0,44 0,55 6.569,57

6 SICRO 5502114 m³ 3.600,00 23,30% 7,88 9,72 34.977,74

7 SICRO 4413942 m³ 1.200,00 23,30% 1,50 1,85 2.219,40

1.024.200,21

8 SINAPI 712 m² 12.045,60 15,00% 57,69 66,34 799.147,26

9 SINAPI 92394 ADAPTADA m² 12.000,00 23,27% 12,20 15,04 180.480,00

10 SICRO 4011221 m³ 1.800,00 23,30% 12,75 15,72 28.297,35

11 SICRO 4011209 m² 12.000,00 23,30% 1,10 1,36 16.275,60

31.532,74

12 SICRO 5213440 und 10,00 23,30% 260,16 320,78 3.207,77

13 SICRO 5213863 und 10,00 23,30% 433,04 533,94 5.339,38

14 SICRO 5213400 m² 600,00 23,30% 31,07 38,31 22.985,59

DRENAGEM 144.902,16

15 SICRO 2003943 m 4.000,00 23,30% 29,38 36,23 144.902,16

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.518,98

16 Codevasf CPU-12 m 200,00 23,30% 14,27 17,59 3.518,98

PROJETO EXECUTIVO 13.516,78

17 Codevasf Composição Própria m² 12.000,00 23,30% 0,91 1,13 13.516,78

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 6.510,31

18 Codevasf CPU-21 m² 12.000,00 23,30% 0,44 0,54 6.510,31

MOMENTO DE TRANSPORTE 61.154,48

19 SICRO 5914389 tkm 18.903,14 23,30% 0,76 0,94 17.713,75

20 SICRO 5914479 tkm 465,15 23,30% 0,70 0,86 401,47

21 SICRO 5914374 tkm 37.134,18 23,30% 0,94 1,16 43.039,26

1.345.177,89

Canteiro de Obras e Almoxarifado

MOBILIZAÇÃO

Mobilização e Desmobilização

Administração da Obra

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 5 - SUL MARANHENSE)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA 
DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 

MODULO MÍNIMO

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 
m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

PAVIMENTAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material 
de jazida

SINALIZAÇÃO

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Regularização do subleito

Controle tecnológico - Obra

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

VALOR TOTAL DO SRP

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 
ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material 
hidráulico

Projeto Executivo

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

16.075,51 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55

TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%
43.766,71 7.295,91 7.295,91 7.295,91 7.295,91 7.295,91 7.287,16

PAVIMENTAÇÃO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
1.024.200,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.358,21 146.050,95

SINALIZAÇÃO 100% 50,00% 50,00%
31.532,74 15.766,37 15.766,37

DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
144.902,16 72.451,08 72.451,08

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
3.518,98 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90 351,90

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
13.516,78 6.758,39 6.758,39

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%
6.510,31 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 542,96 537,75

MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
61.154,48 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45 6.115,45

0,54% 0,54% 1,18% 1,18% 1,18% 12,06% 12,06% 12,06% 11,52% 11,52% 18,08% 18,06%
7.301,35 7.301,35 15.913,77 15.913,77 15.913,77 162.271,98 162.271,98 162.263,23 154.976,07 154.976,07 243.193,52 242.881,05

0,54% 1,09% 2,27% 3,45% 4,63% 16,70% 28,76% 40,82% 52,34% 63,87% 81,94% 100,00%
7.301,35 14.602,70 30.516,46 46.430,23 62.344,00 224.615,98 386.887,96 549.151,18 704.127,25 859.103,32 1.102.296,84 1.345.177,89

Total Geral R$ 1.345.177,89

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 5 - SUL MARANHENSE)

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
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BDI %:

Horista Mensalista

114,08% 71,35%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 21,21 2,3331

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

m 4,0000000 11,91 47,6400

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA,
(P/TELHADO)

m 1,0000000 8,16 8,1600

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M

m² 4,0000000 250,00 1000,0000

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049000 70,00 0,3430

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32      kg 1,5000000 0,88 1,3200

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0098000 84,02 0,8234

COMP. SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO
(LOCACAO)

h 0,0065000 4,90 0,0319

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 24,85 24,8500

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 19,30 39,7580

R$ 1.125,259

BDI 23,30% R$ 262,185

Total Serviços: R$ 1.387,445

CPU-01 R$ 1.387,44

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,0000000 136,33 272,6600

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 2,0000000 183,41 366,8200

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 2,0000000 242,36 484,7200

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM
CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA

T x km 4.253,4000000 0,56 2381,9040

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000 8,33 24,9900

R$ 3.531,0940

BDI 23,30% R$ 822,7449

Total Serviços: R$ 4.353,8389

R$ 4.353,84

CPU-02 PREÇO POR M²:  R$               0,36 

COMP. SINAPI SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,0000000 112,74 2254,8000

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 47,00 1880,0000

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 25,07 1002,8000

COMP. SINAPI SINAPI 100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 40,0000000 45,46 1818,4000

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 0,85 85,0000

INS. SINAPI SINAPI 44480 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 16,08 16,0800

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP h 40,0000000 13,18 527,2000

R$ 7.584,2800

23,30% R$ 1.767,1372

R$ 9.351,42

CPU-03 PREÇO POR M²:  R$               0,78 

CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF.

PREÇO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

Total para 6 meses:

COEF.

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 5 - SUL MARANHENSE)

23,30%

Encargos Sociais:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL m2

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO m2

CPU-01
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INS. SINAPI SINAPI 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,5000000 895,00 447,5000

INS. SINAPI SINAPI 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,5000000 699,21 349,6050

R$ 797,11

BDI 23,30% R$ 185,73

Total Serviços: R$ 982,83

CPU-04 R$ 982,83

Composição 
Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,30 3,8600

Composição 
Auxiliar

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 24,48 2,4480

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,32 3,3200

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 22,62 2,2620

Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,19 2,3800

R$ 14,27

BDI 23,30% R$ 3,32

Total Serviços: R$ 17,59

CPU-12 R$ 17,59

Composição SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 26,32 0,0658

Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

m 0,0028860 10,31 0,0298

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 12,86 0,0322

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 15,91 0,0398

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 19,30 0,1448

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 27,61 0,0552

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104
CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

chp 0,0010000 76,56 0,0766

R$ 0,4440

BDI 23,30% R$ 0,1035

Total Serviços: R$ 0,5475

CPU-16 R$ 0,55

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,0000107 4.972,86 0,0533
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,0000107 4.045,75 0,0433

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,0000107 4.311,34 0,0462

Composição SICRO *B8956 Laboratório de concreto mês 0,0000107 4.270,25 0,0458
*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,1886

BDI 23,30% R$ 0,0439

CPU-20 R$ 0,23

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,0000250 4.972,86 0,1243
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,0000250 4.045,75 0,1011

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,0000250 4.311,34 0,1078
Composição SICRO *B8956 Laboratório de concreto mês 0,0000250 4.270,25 0,1068

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,4400

BDI 23,30% R$ 0,1025
CPU-21 R$ 0,54

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-16 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m2

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico m TOTAL (R$)

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - PROJETO m² COEF.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA m² COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:
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MACROCLASSE.CLASSE.GRUPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

92394 ADAPTADA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

M2
Pavimento 

Intertravado
15,04

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,05680 70,00 3,98

INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,00660 78,95 0,52

INSUMO 712
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, 
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

M2 1,00380 0,00 0,00

COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16830 25,03 4,21

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16830 19,30 3,25

COMPOSICAO 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 
KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,00550 9,07 0,05

COMPOSICAO 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A DE 25 KN (2500 
KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,07870 0,59 0,05

COMPOSICAO 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,00380 10,61 0,04

COMPOSICAO 91285
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,08040 1,32 0,11

12,20 

BDI 23,30%

15,04Total Serviços:

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

MA
 COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                               DATA DE PREÇO:   08/2023                                                                                                       

* Composições constantes nos Relatórios publicados de Composições Analíticas para as 27 Unidades da Federação

Sub total:
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 3.212,40R$      
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI 2.741,10R$         
Engenheiro h 20 34780 R$ 124,95 2.499,00R$         
Topógrafo h 10 7592 R$ 24,21 242,10R$            
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 471,30R$            
Auxiliar de topógrafo h 10 244 R$ 10,87 108,70R$            
Cadista/calculista h 20 2359 R$ 18,13 362,60R$            

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                
JÁ INCLUSAS EM "A" -R$                  

436,19R$         

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 
técnica com encargos sociais 

3,00% R$ 3.212,40 96,37R$              

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 36,66 293,28R$            
C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 R$ 5,27 10,54R$              
C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 
MOBILIÁRIO

H 16 7247 R$ 2,25 36,00R$              

R$ 1.320,02
D.1 - ENSAIOS M² 7000 Composição Ensaios (CPU-20) R$ 0,19 R$ 1.320,02

4.968,61R$         
23,30% 1.157,68R$         

6.126,29R$         
Estimativa % como referência soma II 2,50% R$ 6.126,29 153,16R$            
Percentual VI 3,74% R$ 5,73 R$ 5,73

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,27 R$ 0,27
5,77% R$ 6.126,29 353,49R$            

512,65R$            
23,30% 119,45R$            

632,10R$            
6.758,39R$         

Por m²: 1,13                     

VIII - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS
III - SOMA
X - TOTAL

C - DESPESAS GERAIS

II - SOMA

VII - CONTIGÊNCIAS

D - ENSAIOS

I - SOMA (A+B+C+D)
II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

DISCRIMINAÇAO

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)
VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

VI - RELATÓRIOS
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

50 1 50,00

50 1 50,00

51,00
51,00

m²

Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton
Trator de pneus 2,80  ton
Rolo Compactador 15,33  ton
Grade de disco 1,00  ton

Total 41,70  ton

2.126,70  t x km
2.126,70  t x km

Peso das máquinas:

Portanto:
Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Mobilização (entre os trechos de serviço):
Desmobilização   (entre os trechos de serviço):
Mobilização inter-municipal (entre as localidades):
Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

Mobilização - Total (km)
Desmobilização - Total (km)

Deslocamento:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS 
INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 5 - SUL MARANHENSE)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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OBRA:
LOCAL: 
DATA BASE: 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6,00%

DESPESAS FINANCEIRAS 0,95%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 23,30%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 
influência das obras.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 15,00%
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Instrução Normativa N° 62/DNIT SEDE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE 
MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 5 - SUL 

MARANHENSE)

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO  - SEM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS 

INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 5 - SUL MARANHENSE)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022

A1 INSS 20,00 20,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI 1,00 1,00 
A Total 37,80 37,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 - 
B2 Feriados 3,95 - 
B3 Auxílio-enfermidade 0,87 0,66 
B4 13° salário 10,96 8,33 
B5 Licença-paternidade 0,07 0,05 
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 
B7 Dias de chuva 1,50 - 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 
B9 Férias Gozadas 11,11 8,45 
B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 
B Total 47,22 18,16 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55 3,46 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 
C3 Férias Indenizadas 3,15 2,40 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,61 1,99 
C5 Indenização Adicional 0,38 0,29 
C Total 10,80 8,22 

D1 Reincidência de A sobre B 17,85 6,86 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,41 0,31 

D Total 18,26 7,17 

114,08 71,35 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS 
INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 5 - SUL MARANHENSE)

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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ESTADO: MA DATA BASE: abr/23

TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA

P 10

PRINCIPAL

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA
Custo Unitário de Referência abr/23 Quantitativo m³

4011221 1800,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,10027 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 
- Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW

2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 10 37134,1800

10 0,0000

Obs.

m²

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA
Custo Unitário de Referência abr/23 Quantitativo m

2003943 4000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais

0,04200 m³

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 
kg/m³ - espessura de 1 cm

0,05950 kg

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais - Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW

0,1008 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 4032,00

92394 ADAPTADA 12000 m²

MACROCLASSE.CLASSE.GR
UPO

CÓDIGOS DESCRIÇÃO COEFICIENTE TIPO (P, RP ou LN) DM Estimada t/m³
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

INSUMO 370

AREIA MEDIA - 
POSTO 

JAZIDA/FORNECED
OR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

0,0568 P 10,00 1,50 10224,00

INSUMO 4741

PO DE PEDRA 
(POSTO 

PEDREIRA/FORNEC
EDOR, SEM FRETE)

0,0066 P 10,00 1,50 1188,00

Transporte dos insumos (Assentamento e Rejuntamento - Pavimento)
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 
25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Quantitativo

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA Quantitivo

Custo Unitário de Referência abr/23

(Coeficiente na 
composição 
principal) x 

(quantidade da 
principal no 
orçamento)

m³

1107928 168,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00082 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 1,3776

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 1606,7352
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 926,2008
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 926,2008
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 461,3952

PRINCIPAL: 2003943

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO MA Quantitivo

Custo Unitário de Referência abr/23 m²

(Coeficiente na 
composição 
principal) x 

(quantidade da 
principal no 
orçamento)

kg

2003842 238,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M2158
Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 Kw

0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 2,3800

PRINCIPAL: 2003943

Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
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Extensão = 2.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 1
Largura = 6,00 m

Extensão = 2 km

MOBIILIZAÇÃO MOBIILIZAÇÃO
1 1

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00 1,00 = 1,00

2 2

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00 1,00 = 1,00

3 3

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00 1,00 = 1,00

4 4

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00 1,00 = 1,00

TERRAPLENAGEM TERRAPLENAGEM

5 5

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 6,00 = 12.000,00 2.000,00 x 6,00 = 12.000,00

6 6

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 6,00 x 0,30 = 3.600,00 2.000,00 x 6,00 x 0,30 = 3.600,00

7 7

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 6,00 x 0,10 = 1.200,00 2.000,00 x 6,00 x 0,10 = 1.200,00

PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO

9 9

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m)Largura (m) area (m2)
2.000,00 6,00 = 12.000,00 2.000,00 6,00 = 12.000,00

10 10

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 6,00 x 0,15 = 1.800,00 2.000,00 x 6,00 x 0,15 = 1.800,00

11 11

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 6,00 = 12.000,00 2.000,00 x 6,00 = 12.000,00

SINALIZAÇÃO SINALIZAÇÃO

12 12

Extensão (km) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un)
2,00 = 10,00 2,00 = 10,00

13 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m 13 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m

Extensão (km) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un)
2,00 = 10,00 2,00 = 10,00

14 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos) 14 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensão (m) Espessura (m) Qtade Quant. (m²) Extensão (m) Espessura (m) Qtade Quant. (m²)
2.000,00 x 0,1000 x 2,0000 = 400,00 2.000,00 x 0,1000 x 2,0000 = 400,00

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central) Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

Quant. (m²) Quant. (m²)
200,00 200,00

DRENAGEM DRENAGEM
15 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 15 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais

Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m) Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m)
2.000,00 x 2,00 = 4.000,00 2.000,00 x 2,00 = 4.000,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES SERVIÇOS COMPLEMENTARES
16 16

Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m) Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m)
2.000,00 x 1,00 x = 200,00 2.000,00 x 1,00 x = 200,00

PROJETO EXECUTIVO PROJETO EXECUTIVO
17 Projeto Executivo 17 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²) Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²)
2.000,00 x 6,00 x 1,00 = 12.000,00 2.000,00 x 6,00 x 1,00 = 12.000,00

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
18 Projeto Executivo 18 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) meses Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) meses
= 0,50 = 0,50

Canteiro de Obras e Almoxarifado Canteiro de Obras e Almoxarifado

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 
CM. AF_10/2022

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na 
pista com material de jazida

Regularização do subleito Regularização do subleito

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 

Mobilização e Desmobilização

Administração da obra

Mobilização e Desmobilização

Administração da obra

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e serviços topográficos para pavimentação, 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - Escavação, carga e transporte de material de 1ª 

Espalhamento de material em bota-fora Espalhamento de material em bota-fora
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Item Descrição Total R$ % individual % acumul. Classe

1

8
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM 
X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

 R$          799.147,26 59,41% 59,41% A

2 9
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

 R$          180.480,00 13,42% 72,83% A

3 15
Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita 
comerciais

 R$          144.902,16 10,77% 83,60% B

4 21 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário  R$            43.039,26 3,20% 86,80% B

5 6
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de 
serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

 R$            34.977,74 2,60% 89,40% B

6 10 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida  R$            28.297,35 2,10% 91,50% B

7 14 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm  R$            22.985,59 1,71% 93,21% B

8 19 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada  R$            17.713,75 1,32% 94,53% B

9 11 Regularização do subleito  R$            16.275,60 1,21% 95,74% C

10 17 Projeto Executivo  R$            13.516,78 1,00% 96,74% C

11 2 Administração da Obra  R$              9.351,42 0,70% 97,44% C

12 5 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide  R$              6.569,57 0,49% 97,92% C

13 18 Controle tecnológico - Obra  R$              6.510,31 0,48% 98,41% C

14 13
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m 
- fornecimento e implantação

 R$              5.339,38 0,40% 98,81% C

15 1 Mobilização e Desmobilização  R$              4.353,84 0,32% 99,13% C

16 16 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico  R$              3.518,98 0,26% 99,39% C

17 12
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo 
I + SI

 R$              3.207,77 0,24% 99,63% C

18 7 Espalhamento de material em bota-fora  R$              2.219,40 0,16% 99,79% C

19 4 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado  R$              1.387,41 0,10% 99,90% C

20 3 Canteiro de Obras e Almoxarifado  R$                 982,83 0,07% 99,97% C

21 20 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada  R$                 401,47 0,03% 100,00% C

22
30
31
32

CURVA ABC
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