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TERMO DE REFERENCIA

1 OBJETO DA CONTRATACAO

O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢des
contratuais principais e o fornecimento de todas as informag6es que permitam a elaboracéo de edital,
apresentacdo de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para a elaboragdo de Estudo
de Viabilidade Técnica, Econémica e Ambiental (EVTEA), projeto basico e projeto executivo para
a requalificacdo da rua Claudio Lucio Monteiro e para o complexo rodoviério Orla ao Polo Norte,
Municipio de Santana — AP.

1.1 Caodigo SIASG — CATSER: n° 43 - Estudos e Projetos Viabilidade Técnico - Econdmica de Recursos
Naturais.

2 TERMINOLOGIAS E DEFINICOES.

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servicos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacéo:

ANTEPROJETO DE ENGENHARIA (AP) - peca técnica com todos os elementos de contornos
necessarios e fundamentais a elaboracdo do projeto basico, devendo conter minimamente os
seguintes elementos:

a)  Demonstragéo e justificativa do programa de necessidades, visado global dos investimentos e
definicdes relacionadas ao nivel de servigo desejado;

b)  CondicOes de solidez, seguranca e durabilidade e prazo de entrega;

C) Estética do projeto arquiteténico;

d)  Pardmetros de adequagdo ao interesse publico, & economia na utilizacdo, a facilidade na
execucdo, aos impactos ambientais e a acessibilidade;

e) Concepcao da obra ou do servico de engenharia;

f) Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepcao adotada;

0) Levantamento topografico e cadastral;

h)  Pareceres de sondagem;

i) Memorial descritivo dos elementos da edificagdo, dos componentes construtivos e dos
materiais de construcéo, de forma a estabelecer padrdes minimos para a contratacéo;

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA — Unidade da
administracdo superior da Codevasf, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por
competéncia a fiscalizacdo e a coordenagdo dos servicos de engenharia, objetos deste Termo de
Referéncia.

BIM: Building Information Modeling (Modelagem da Informag&o da Construcdo) — é a metodologia
de desenvolvimento de uma construcdo virtual que pode incluir todos os aspectos reais de projeto,
construcdo, manutencdo e pode ser mantida durante todo o ciclo de vida de uma obra de engenharia.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba —
Empresa pUblica vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional, com sede
no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugdo dos
Servigos.
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CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e Parnaiba,
doravante denominada Codevasf;

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define
as obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a execucao dos servicos.

CRONOGRAMA (CRO) - representacao grafica da programacao parcial ou total de um trabalho
ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao, aliados
aos custos ou precos.

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS — Documento destinado a demonstrar a
sustentabilidade do projeto em termos técnicos, econémicos, ambientais e sociais.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forga
de condigdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou
suplementagdo dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos 0s documentos que integram o contrato
e regulam a execugéo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes
técnicas, desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execugdo dos servigos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execugdo a serem adotados na construgdo. Tém como
finalidade complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagdes
técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execugdo da obra,
fiscalizacdo, recebimento da obra, modificagbes de projeto, classificacdo dos servigos (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b)  Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas 0s materiais a serem usados na obra em questdo).

C) Discriminacdo dos servigos - especifica como devem ser executados 0s servigos, indicando
tragos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

ESTUDOS AMBIENTAIS - sdo todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais
relacionados a localizacéo, instalacdo, operacao e ampliacdo de uma atividade ou empreendimento,
apresentado como subsidio para a analise da licenca requerida, tais como: relatério ambiental, plano
e projeto de controle ambiental, relatério ambiental preliminar, diagnéstico ambiental, plano de
manejo, plano de recuperacgdo de area degradada e analise preliminar de risco.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL
(EIA/RIMA): estudos e caracterizacao de impactos ambientais, suas avaliacGes e a formulacdo dos
consequentes programas de mitigacdo e/ou potencializagdo exigidos pela legislacdo ambiental
brasileira.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizacio
do contrato.

LICITANTE - Empresa habilitada para apresentar proposta.
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MATRIZ DE RISCOS - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes
e caracterizadora do equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes
informacGes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econébmico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual necessidade de prolagéo de termo
aditivo quando de sua ocorréncia;

b)  Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacGes de resultado, em termos de
modificacdo das solucBes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacao;
C) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas
para inovar em solugGes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de meio, devendo haver
obrigacdo de identidade entre a execugdo e a solucdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
bésico da licitagdo.

NOTA DE EMPENHO: documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam despesas
orcamentérias, onde é indicado o nome do credor, a especificagdo e a importancia da despesa;

ORDEM DE SERVICO - documento formal emitido pela Codevasf com as especificacdes
detalhadas do servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela
CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.

PROJETO BASICO (PB) - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitag&o,
elaborado com base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilita a
avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter 0s
seguintes elementos:

a)  Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer viséo global do empreendimento
e identificar seus elementos constitutivos com clareza;

b)  Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a
necessidade de reformulacéo ou de variantes durante as fases de elaboracéo do projeto executivo e
de implantagdo do empreendimento a situagdes devidamente comprovadas em ato motivado da
administracdo publica;

C) Identificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
implantagdo do empreendimento, bem como especificagcdes que assegurem os melhores resultados
para 0 mesmo;

d) Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacGes
provisorias e condi¢des organizacionais para a implantacdo do empreendimento;

e)  Subsidios para montagem do plano de licitagéo e gestdo da implantacdo do empreendimento,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscaliza¢&o e outros
dados necessarios em cada caso, exceto, em relacdo a respectiva licitacdo, na hipotese de contratacdo
integrada;
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PROPOSTA FINANCEIRA - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario
e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos
unitarios propostos.

PROPOSTA TECNICA — Documento fundamentado no detalhamento estabelecido neste Termo
de Referéncia, subsidiado por justificativas metodoldgicas, bem como pelos recursos humanos e
materiais, definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo os quais ele se
propde a executar 0s servigos.

RELATORIO DE ANDAMENTO — Documento a ser emitido pela CONTRATADA, com 0
resumo da situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias,
recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunifo com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
contratados, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e autoriza-se o inicio da execugao
dos servigos.

SERVICOS SIMILARES OU CORRELATOS - Projetos elaborados anteriormente com o
mesmo grau de dificuldade e controle dos propostos neste Termo de Referéncia. Estudos de caréater
multidisciplinar, envolvendo planejamento regional, tendo por base o aproveitamento de recursos
hidricos, com enfoques nas questdes de insercdo regional, gestdo ambiental e gestdo de recursos
naturais, em nivel de estudo de viabilidade, Anteprojeto, Projeto Basico ou Projeto Executivo.

TERMO DE REFERENCIA- Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3 FORMA DE REALIZAQAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1 Forma de Realizacéo: Lei das Estatais — Forma Eletronica.

3.2 Regime de Execucdo: Empreitada por Pre¢o Unitério.

33 Valor estimado: Publico.

3.4 Critério de Julgamento: Menor Preco.

3.5 Intervalo Minimo entre Lances: 0,5%

4 LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1 O objeto € dividido em 2 (dois) itens.

4.1.1 O item 1 fica localizado no municipio de Santana/AP no estado do Amapé e se estende desde o

Igarapé da Fortaleza (final da Rodovia JK) até o final da Avenida Santana (final da Rodovia Duca
Serra), conforme destaque abaixo e em Mapa abaixo:
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LOCALIZACAO AMAPA LOCALIZACAO DA AREA DE ANALISE
s J
r

p-3

4,12 O item Il se estende desde a Avenida Santana, que integra o Projeto de Revitalizagdo da Orla de
Santana, até o Ramal do Polo Norte, conforme demonstrado em Mapa abaixo:
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5 DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1 A elaboragdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia deverd ser em conformidade a
legislacdo vigente e, em especial a:

- Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteracoes;

- Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteraces;

- Regulamentagdes de orcamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil - SINAPI;

- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Portaria N° 518/04 do Ministério da Salde;

- Normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,;

- Decreto 7.983/2013 que estabelece regras e critérios para elabora¢do do orcamento de referéncia
de obras e servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orgamentos da
Unido;

- Normas municipais de Santana relativas & construcéo de edificagdes;

- Normas estaduais incluindo as normas das concessionarias responsaveis pela oferta de agua e
energia no Estado do Amapa.

52 Os servicos objetos deste Termo de Referéncia séo divididos em 2 itens:

5.2.1 Item 1: Elaboracéo de Estudo de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental (EVTEA), projeto
basico e projeto executivo para a requalificacdo da rua Claudio Lucio Monteiro.

5.2.1.1 Asituacdo atual desta via é elevado indice de irregularidades no pavimento asfaltico, passeios sem
acessibilidade, auséncia de sinalizagéo horizontal e ciclovia, bem como sinalizagao deficiente.

5.2.1.2 O objetivo é apresentar solucdo de engenharia para a requalificagdo do pavimento, sinalizacdo
horizontal e vertical, execucdo de passeios publicos, iluminagdo, ciclovia e revitalizacdo do canteiro
central.
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522 Item 2: Elaboragdo de Estudo de Viabilidade Técnica, Econémica e Ambiental (EVTEA), projeto
béasico e projeto executivo para o0 complexo rodoviario Orla ao Polo Norte, Municipio de Santana —
AP,

5.2.2.1 Trata-se de um projeto de mobilidade urbana no setor Portuario do municipio de Santana. Deve ser
projetada uma via que se estende desde a Avenida Santana, que integra o Projeto de Revitalizagdo
da Orla de Santana, até o Ramal do Polo Norte. O objetivo é alargar as faixas de trafego, e projetar
a extensdo dessa via em trecho sobre o Rio Matapi. Além disso, deve ser previsto também a
pavimentacdo do Ramal do Polo Norte.

5.2.2.2 O projeto desenvolvera uma solucdo técnica para a via que se encontra na costa do Rio Matapi,
prevendo uma estrutura de conten¢do ou uma alternativa mais viavel.

53 Ambos os itens sdo divididos com os seguintes produtos:

a) EVTEA: Estudo de Viabilidade Técnica Econémica e Ambiental, mediante ordem de servigo
a ser expedida;

b)  PB: Projeto Bésico, ap6s emissdo dos Termos de Referéncia Ambiental pelo 6rgao licenciador
para emissdo da Licenca Prévia ou Licenca ambiental necessaria;

C) PE: Projeto Executivo.

5.3.1 Os PRODUTOS estdo subdivididos em SUBPRODUTOS, que devem ser elaborados pela
CONTRATADA conforme normas e especificagdes gerais apresentadas neste Termo de Referéncia
(TR) e anexos, além de normas e especificacdes.

532 Os SUBPRODUTOS sdo meios de entregas dos servigos prestados, que servirdo como critérios de
medicdo e pagamento, conforme prazos de entrega estabelecidas nos cronogramas fisico-financeiros
de execucdo, aprovados pela CODEVASF.

533 Apos aprovagao de todos os SUBPRODUTOS, a CONTRATADA devera consolidar todos em
formato a Relatério Final respectivo a cada PRODUTO. A ndo consolidacdo do Relatério Final é
passivel de sangdo a CONTRATADA por parte da CODEVASF.

534 O valor de cada SUBPRODUTO sera 80% do dimensionado no cronograma fisico financeiro de
execucdo, sendo os demais 20% do PRODUTO (soma dos SUBPRODUTOS) serdo medidos na
consolidagdo do PRODUTO final.

535 Os PRODUTOS e respectivos SUBPRODUTOS sdo passiveis de restruturacdo, subdivisdo ou
agrupamento conforme determinagdo da CODEVASF.

5.4 Estudo de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental (EVTEA)

5.4.1 Este estudo deve caracterizar e analisar a viabilidade técnica, econdmica e ambiental da implantagdo
e operacdo de infraestrutura para a revitalizagao dos trechos em questéo.

542 Devem ser estudadas alternativas de engenharia para a solugdo do problema.

543 Para isso, 0 estudo deve abranger no minimo 3(trés) alternativas de implantagdo, analisando a
viabilidade de cada uma delas e ao final indicar quais alternativas sdo viaveis, e ordena-las em uma
classificagdo que atenda aos critérios e indicadores descritos neste Termo de Referéncia.

544 O Estudo deve apresentar: defini¢bes de tragado por imagem de satélite/Google Earth; perfis de
Elevacdo do Tracado pelo Google Earth; caracteristicas geoldgicas por fontes digitais em
geociéncias como o0 SGB; hidrologia da regido por literatura; as caracteristicas funcionais das vias;
Zoneamento de trafego a ser adotado; identificar alteracbes de trafego previstas para a regido;
calcular os custos preliminares de implantagdo/infraestrutura operacional/manutencdo de cada
alternativa; célculo dos beneficios diretos e indiretos (minimizagdo de custos de transporte;
desenvolvimento socioeconémico); comparar relacdo Beneficio / Custo (B/C), valor atual dos
Beneficios e dos Custos e Taxa Interna de Retorno (TIR); definir qual seré a solug&o e tragado.
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545 Devem ser apresentados todos os elementos de contorno necessarios a afericdo da viabilidade
técnica, econdmica e ambiental do empreendimento, divididos nos seguintes subprodutos, que
deverdo conter, no minimo, os elementos descritos abaixo

a) Diagnostico e Progndstico;

e Coleta de dados: Durante esta fase, sdo coletados dados e informacdes relevantes para
0 projeto, como dados geogréaficos, demograficos, econdbmicos, ambientais e técnicos.
Isso inclui informagfes sobre a area afetada pelo projeto, condigcdes existentes,
desafios, recursos naturais, aspectos sociais e econémicos, entre outros.

e Analise da situacdo atual: Com base nos dados coletados, deve-se analisar a situagdo
atual e identificam os problemas, necessidades e oportunidades que o projeto pode
abordar.

o Identificacdo de alternativas: Durante o diagndstico, também s&o identificadas as
possiveis alternativas para atender as necessidades identificadas. Essas alternativas
podem incluir diferentes abordagens de projeto, locais de construcdo, tecnologias e
métodos.

e Previsdo de impactos futuros: Nesta fase, deve avaliar os impactos que as diferentes
alternativas terdo no ambiente, na economia e na sociedade. Isso inclui a previsao de
impactos positivos, como o aumento do emprego ou o melhoramento da infraestrutura,
e impactos negativos, como a degradacdo ambiental ou a deslocacdo de comunidades.

e Avaliagdo de riscos: Os riscos associados a cada alternativa também séo avaliados, o
gue ajuda a determinar a probabilidade de ocorréncia de impactos negativos e a
desenvolver estratégias de mitigacao.

e Previsdo de custos e beneficios: O progndstico inclui a estimativa dos custos de
implementagdo, operacdo e manutengdo das alternativas, bem como a avaliacdo dos
beneficios esperados ao longo do tempo.

o Identificacdo de medidas de mitigacdo: Com base nas previsdes de impacto e na
avaliacdo de riscos, sdo identificadas medidas de mitigacdo e estratégias para minimizar
impactos negativos e otimizar os beneficios do projeto.

b) Analise da Viabilidade Ambiental;
A andlise da viabilidade ambiental considera os impactos que o projeto terd no meio ambiente.
Isso envolve a avaliacdo dos possiveis efeitos negativos, como poluicdo do ar e da agua,
destruicdo de habitats naturais, impactos na biodiversidade e mudancas climéaticas. Também
procura identificar maneiras de mitigar esses impactos por meio de medidas de protecdo
ambiental e sustentabilidade

¢) Andlise da Viabilidade Socioecondmica;
Esta parte do estudo analisa se o projeto é tecnicamente realizavel. Envolve a avaliagdo de
fatores como engenharia, design, tecnologia, métodos de construcao e infraestrutura existente.
Também considera se o projeto pode ser implementado com os recursos e conhecimentos
disponiveis. Além disso, avalia se o projeto é financeiramente viavel. Isso inclui a analise dos
custos de construcdo, operacao e manutencao do projeto em relacdo aos beneficios esperados
ao longo do tempo. O estudo leva em consideragéo fatores como retorno sobre investimento,
geracao de receita, impacto nos impostos e no orgamento publico, entre outros

d) Anélise Técnica-Econdmico-Ambiental
Trata-se de uma avaliacdo abrangente que tem como objetivo determinar se o projeto objeto
deste Termo de Referéncia, é viavel em termos técnicos, econdmicos e ambientais.

54.6 O contetdo dos subprodutos acima deve ser suficiente para aferir a viabilidade técnica, econdmica
e ambiental do empreendimento.

5.5 Projeto Basico (PB)
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5.5.1 Este produto engloba o desenvolvimento a nivel de Projeto Basico da solucdo definida no Estudo de
Viabilidade Técnica Econdmica e Ambiental.

552 O produto deve ser desenvolvido conforme normas e procedimentos adotados pela ABNT, pelo
DNIT ou Agéncia de Infraestrutura Estadual Competente e pela literatura especializada.

553 Devem ser apresentados todos os elementos de contorno necessarios a execugdo da obra, divididos
nos seguintes subprodutos, que deverdo conter, no minimo, os elementos descritos abaixo:

a) Estudos Ambientais

b) Relatorio de estudos topograficos/cartograficos;
c) Relatdrio de estudos hidroldgicos;

d) Relatorio de geoldgicos/geotécnicos;

e) Relatorio de estudo de estudos trafego;

f) Relatorio de avaliagdo fundiéaria;

g) Projeto geométrico;

h) Projeto de terraplenagem;

a. Dimensionamento do pavimento;

b. Estudo e concepgdo dos materiais utilizados e tipo de revestimento;

c. Dimensionamento de cortes e aterros.

i) Projeto de drenagem;

a. Elaborar o design e a implementacdo de sistemas de drenagem para lidar com o
escoamento de agua, seja devido a chuvas, escoamento superficial, aguas pluviais ou
outras fontes de agua, de forma evitar inundagGes, erosdo e outros problemas
relacionados a agua.

J) Projeto de pavimentacéo;

k) Projeto de obras de arte corrente;
I) Projeto de obras complementares;
m) Projeto de sinalizagdo;

n) Projeto luminotécnico e elétrico;

a. Conceber, dimensionar e especificar as solu¢des de iluminacdo para o espago publico
projetado

0) Projeto urbanistico paisagistico;

p) Memorial Descritivo e Orgamento.

Descricdo detalhada da solucéo;
Documentagdo técnica relevante;
Justificativa do projeto e sua relevancia;
Metodologia de construcao;
EspecificacOes técnicas;

Orcamento e Cronograma

hO o0 O

554 Em relacdo aos Estudos Ambientais, a consultora devera:

5.5.4.1 Elaborar os estudos e preparar a documentagdo necessaria para solicitar Termo de Referéncia ao
6rgdo ambiental, visando aquisi¢do de Licenca Prévia.

5.5.4.2 Seguir as diretrizes apresentadas pelo Termo de Referéncia emitido pelo 6rgdo ambiental
competente, estando sujeito a aprovacao por parte do mesmo.

5.5.4.3 Obedecer aos critérios adotados pelo 6rgdo responsavel, relativamente a area de competéncia do
trecho em questéo

5.6 Projeto Executivo (PE)

5.6.1 O Projeto Executivo é considerado um anico produto, que devera trazer um compilado dos projetos
béasicos aprovados, acrescidos dos elementos destacados abaixo:
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a) Desenvolvimento de Maquete Eletrénica 3D;
b) Relatorio Sintese dos resultados dos levantamentos de campo;

c) Plano de execucdo das obras: localizacdo das jazidas; canteiros de obras, sinalizagdes, areas de
bota-fora; definicdo dos ensaios e métodos de controle tecnolégicos necessarios ao recebimento
das etapas e materiais;

d) Memorial descritivo e especificagdes técnicas: servigos preliminares (placa de obra, cercas,
locacdo), terraplenagem, drenagem, pavimentacdo asfaltica, sinalizacdo viria, critérios de
medicdo;

e) Manual de Operacdo e Manutencéo;
f) Pecas gréaficas complementares;

g) Compilado de pecas gréaficas;

h) Orgamento detalhado;

i) Cronograma fisico-financeiro;

j) Plano de trabalho sugerido.

5.6.1.1 O relatorio final do projeto executivo deve ser composto no minimo dos seguintes volumes:

o Volume 1: Relatério do Projeto

. Volume 2: Servigcos de Campo e Laboratorio

. Volume 3: Especificagdes Técnicas

. Volume 4: Pecas Graficas

. Volume 5: Memorial de Célculo e Dimensionamento
. Volume 6: Or¢amento do Projeto

. Volume 7:Manual de Operacéo e Manutencgéo

. Volume 8: Plano de licitacdo da execucédo do projeto
. Volume 9: ARTs da equipe técnica

5.6.1.2 Cada volume deve ser dividido em TOMO por disciplina.

6 ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO E RELATORIOS

6.1 Os produtos e relatorios finais referentes aos estudos objeto do presente TR, devem ser apresentados
considerando as seguintes diretrizes:

a) Os dados e informages que exigem tratamento espacial deverdo ser apresentados em sistema
geografico de informagdes, com utilizagdo de cartografia em escalas adequadas, de forma a permitir
a sobreposicao de temas e a interpretacdo conjunta dos mesmos;

b)  Os dados referentes as unidades espaciais do projeto e as areas de influéncia deverdo ser
apresentadas em bancos de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de informacdes
e representacéo grafica associada ao sistema georreferenciado;

C) Os textos dos relatérios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em meio
digital, de forma a serem editados e reeditados pela Codevasf;

d)  Os resultados dos estudos devem ser objeto de relatdrios sucintos, facilmente compreensiveis,
com material de apoio para divulgacéo e apresentacao publica.

e) Em todos os documentos devem ser relacionados os profissionais responsaveis por cada
assunto, com suas respectivas ARTS, bem como a equipe de acompanhamento dos servigcos de
campo.
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6.2 Plano de Trabalho

6.2.1 O Plano de Trabalho, devera ser o primeiro produto/relatério elaborado pela Contratada. Esse
produto deve ser entregue em até 30 dias do inicio da execugdo do contrato e deve ser submetido a
apreciacdo da Fiscalizacdo, e sera utilizado como instrumento de planejamento do Contrato. O atraso
na entrega do Plano de trabalho € passivel de aplicacdo de multa, conforme item especifico.

6.2.2 O Plano de Trabalho deve apresentar, no minimo, o seguinte contetdo:

a)  Cronograma Fisico-Financeiro;

b)  Estrutura e utilizacdo da equipe por servigo;

c)  Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) registrada junto ao Crea,
d)  Principais metodologias que serdo adotadas para cada produto;

e) Cronograma de Entrega dos Produtos.

6.3 A Contratada emitird os Relatdrios Parciais conforme cronograma fisico e financeiro, de acordo com
cada grupo de disciplina técnica:

6.4 A Contratada emitird o Relatorio Final conforme cronograma fisico e financeiro, que sera composto
pela Minuta do Relatdrio Final, a Versdo Definitiva e a Sintese.

6.4.1 A Contratada emitira a Minuta do Relatorio Final, a ser apresentada ao final dos servigos, com
integracgdo dos relatdrios parciais, com énfase nos resultados obtidos, separado em VVolumes e Tomos
a serem propostos no Plano de Trabalho. Ficara a critério da CONTRATADA sugerir alteracdes
para que esta compatibilize a realidade dos estudos, as quais deverdo ser submetidas a aprovagéo da
Codevasf, antes da impress&o.

6.4.2 A Versdo Definitiva do Relatorio Final devera ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias corridos,
a contar do comunicado de aprovagéo e/ou solicitacdo, pela Codevasf, de corre¢do/revisao da versdo
preliminar;

6.4.3 A Sintese do Relatério Final devera apresentar as informacdes referentes ao Projeto em foco, de
modo sintético, incluindo recursos audiovisuais e materiais de divulgagdo, tecnicamente
fundamentados e de facil compreenséo, com no minimo as seguintes informagdes:

a) Localizagéo e dimensdo da obra;

b)  Custo de implantacéo e receita prevista;

C) Populacédo beneficiada;

d)  Video simulando um sobrevoo tridimensional da obra implantada no local.

6.5 Os Relatorios Parciais e Final serdo compostos dos seguintes itens:

a) Memorial Descritivo, em formato “.docx” e “.pdf”” apresentando detalhadamente os trabalhos
elaborados, com a sintese dos dados levantados ou produzidos (através de tabelas, quadros, graficos,
etc.), além da contextualizacdo, metodologias, resultados e conclusdes obtidas;

b)  Resumo Executivo, em formato “.docx” e “.pdf” apresentando de forma simplificada e
didatica sobre os trabalhos realizados e dados levantados e produzidos;

c)  Anexos, em formato editavel de todos os dados coletados, utilizados e/ou produzidos,
incluindo planilhas, mapas, desenhos, figuras, gréficos, tabelas, formulas, formularios, codigos,
modelos, apostilas, normas, apresentagoes, videos.

6.6 O Relatorio Final devera ser apresentado de acordo com a estrutura apresentada no item 8, com o
padrdo exigido pela Codevasf. Ficara a critério da CONTRATADA sugerir alteracdes para que esta
compatibilize & realidade dos estudos, as quais deverdo ser submetidas a aprovacdo da Codevasf,
antes da impresséo.
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6.7 A versdo definitiva do Relatorio Final devera ser disponibilizada em pen drive e em link acessivel
pelos servigos de “nuvem”, incluindo textos, planilhas, desenhos, imagens, fotografias, cartas, etc.,
gerados em ambientes de trabalho e softwares compativeis com os da Codevasf. Caso a
CONTRATADA tenha preferéncia em gerar os trabalhos produzidos em softwares ndo
disponibilizados pela Codevasf, ficara obrigada a fornecer os originais dos mesmos, completos, com
0S respectivos manuais e garantias.

6.8 Os programas de computacdo utilizados na elaboracao do projeto deverdo ser apresentados de modo
sistematico e completo, contendo as seguintes informac6es, entre outras: nome do programa, autor,
descricdo, modelo matematico utilizado, fluxograma, comentarios referentes aos resultados,
linguagem e programa fonte, de acordo com o exigido pela Codevasf.

6.9 A CONTRATADA deveré exercer controle de qualidade sobre as informagdes apresentadas, tanto
no texto como nos memoriais e desenhos, objetivando clareza, objetividade, consisténcia das
informac®es, justificativas de resultados, com texto isento de erros de portugués, de digitacéo e de

formatacéo.
7 APRESENTACAO DOS TRABALHOS
7.1 O projeto e a documentagéo pertinente serdo, obrigatoriamente, apresentados em Lingua Portuguesa,

excluidos os eventuais termos técnicos especificos.
7.2 Os documentos serdo apresentados com as seguintes quantidades de vias:

a) Relatdrio Parcial ou Especifico: e-mail e drive especifico para o projeto, no qual os arquivos
serdo identificados no titulo e deverdo ser organizados de acordo com a estrutura do plano de
trabalho e deste TR;

b)  Minuta do Relatdrio Final: e-mail, drive e 1 (uma) via digital (pen drive);

c)  Relatorio Final: 1 (uma) via impressa completa, drive e 1 (uma) via digital (pen drive ou HD).
A via impressa deve ser entregue com encadernacdo do tipo "capa-dura”, ndo sendo aceitas espirais
ou garras plasticas, e com as folhas destacaveis. O contetdo do arquivo digital devera ser exatamente
igual ao impresso (mesma estrutura dos volumes e demais elementos).

7.3 A composicdo e a sequéncia a ser obedecida na apresentacdo do Relatério Final € a seguinte, em
cada elemento:

7.3.1 Capa (NBR 6029) - sera rigida, em papeldo, revestida de papel cartolina, plastificada, com as
seguintes informages: na parte superior, nome do Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento
Regional e da Codevasf (por extenso); no centro, titulo do projeto e a etapa contratada e desenho ou
foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, 0 n° do volume (algarismo arabico) e o titulo do
contetdo; o n° do tomo (algarismo romano) e titulo do conteudo; parte (identificada por letra
maiuscula consecutiva) e titulo do conteido e o(s) nome(s) do(s) autor(es).

7.3.2 Lombada (NBR 6029) - devera conter e estar disposta da seguinte forma:

a) Na horizontal: na parte superior, 0 nome Codevasf e sua logomarca; na parte inferior, o(s)
nome(s) do(s) contratado(s), e logo abaixo 0 més/ano de publicacéo;

b)  Na vertical: titulo do projeto, a etapa contratada, o n° do volume (algarismo arébico) e titulo
do contetido; o n° do tomo (algarismo romano) e titulo do conteudo; parte (identificada por letra
maiuscula consecutiva) e titulo do contetdo.

733 Folha de rosto - os elementos essenciais a identificacdo dos servicos ou da obra estdo na folha de
rosto, que devera conter as seguintes informagfes: na parte superior, nome do Ministério da
Integracdo e do Desenvolvimento Regional e da Codevasf (por extenso); no centro, titulo do projeto
e etapa contratada; na parte inferior, do lado direito, o n° do volume (algarismo arabico), e titulo do
contetdo, 0 n° do tomo (algarismo romano) e titulo do contetdo e parte (identificada por letra
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mailscula consecutiva) e titulo do contetdo e, no final da pagina, 0 nome da empresa contratada,
local de publicacdo, 0 més e o ano da edicéo.
7.3.4  Verso da folha de rosto - os elementos devem ser apresentados na seguinte ordem:

a) Nome do contratante (Codevasf) por extenso, seguido da sigla; endereco; telefone do contato;
endereco na internet e e-mail da Unidade contratante (se houver);

b)  Dados da empresa contratada e do corpo técnico envolvido nos estudos.

C) Ficha catalografica de acordo com as normas AACR2 - Anglo American Cataloguing Rules;

7.3.5 Listas de ilustracdes (opcional) - elaborada de acordo com a ordem apresentada na obra, com cada
item designado por seu nome especifico, acompanhado do respectivo nimero da pagina ou folha.
Quando necessario, recomenda-se a elaboracdo de lista propria para cada tipo de ilustracdo
(desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gréaficos, mapas, organogramas, plantas, quadros,
retratos e outros). (ABNT NBR 10719).

7.3.6 Lista de tabelas (opcional) - elaborada de acordo com a ordem apresentada na obra, com cada item
designado por seu nome especifico, acompanhado do respectivo nimero da pagina ou folha.

7.3.7 Sumario Geral — De acordo com a norma ABNT NBR 6027, quando houver mais de um volume,
deve ser incluido o sumario de toda a obra em todos o0s volumes, de forma que se tenha conhecimento
do conteudo, independentemente do volume consultado. Devera trazer em cada volume/tomo 0s
titulos referentes a cada estudo, conforme sequéncia do exemplo:

Volume 2 - Especificagdes técnicas
Tomo Il - Equipamentos eletromecénicos
Secdo 1 - Equipamentos eletromecanicos da EB1

7.3.8 Sumério especifico (sumario do volume x) - devera conter as principais divisdes, se¢des ou partes
do volume especifico, na mesma ordem em que a matéria é apresentada.

7.3.9  Apresentacdo — Esta se¢do devera conter esclarecimentos, justificativas ou comentérios, a data da
licitacdo, o n° do edital, o n° do contrato, data de assinatura, e conter uma breve explicagéo a respeito
do contetido de cada volume que compde o estudo.

7.3.10  Texto - devera conter introdugdo, desenvolvimento e consideragdes finais.

7.3.11 Referéncias — As referéncias devem ser elaboradas conforme a ABNT NBR 6023 para cada
exemplar. Devem estar organizadas em ordem alfabética em cada exemplar.

7.3.12  Apéndices (elaborado pelo autor) e Anexos (documento externo) (NBR 6029) - matéria acrescentada
no final do documento, a titulo de esclarecimento ou complementacdo. Séo identificados por letras
maiusculas consecutivas com uso do hifen (com espaco) ap6s o termo Apéndice ou Anexo.

7.4 Disposicédo
A documentacdo devera estar disposta segundo os padrdes enunciados a seguir:

7.4.1 Formatos de papel (NBR 5339):

a) Os desenhos e plantas dos trabalhos deverdo ser produzidos em formato Al e, posteriormente,
reduzidos para apresentacdo em album formato A3;

b) A normografia apresentada ndo poderd, quando reduzida, perder a legibilidade das
informacoes;

C) Os originais, em formato Al, deverdo ser entregues a Codevasf;

d)  Especificacdes, memorias de calculo, estudos e texto deverdo estar em formato A4.

7.4.2 Paginacéo — As folhas ou paginas pré-textuais devem ser contadas, mas ndo numeradas. Todas as

folhas, a partir da folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente. A numeracéo deve figurar, a
partir da primeira folha da parte textual, em algarismos arabicos.
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7.4.3 llustracdes (tabelas, quadros, graficos, etc.):

a) Conforme ABNT NBR 10719, “qualquer que seja o tipo de ilustracdo, sua identificacdo aparece na
parte superior, precedida da palavra designativa (desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gréafico,
mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, entre outros), seguida de seu nimero
de ordem de ocorréncia no texto, em algarismos arabicos, travessao e do respectivo titulo. Apos a
ilustracdo, na parte inferior, indicar a fonte consultada (elemento obrigatério, mesmo que seja
producdo do proprio autor), legenda, notas e outras informagdes necessarias a sua compreensao (se
houver). A ilustracdo deve ser citada no texto e inserida o mais proximo possivel do paragrafo a que
se refere.”.

7.4.4 Para as tabelas, seguir o que dispde a Normas de Apresentacdo Tabular do IBGE.

7.4.5 As citagdes com mais de trés linhas, notas de rodapé, paginagdo, dados internacionais de
catalogagdo-na-publicacédo, legendas, notas e fontes das ilustracGes e tabelas devem ter tamanho da
letra menor e uniforme.

7.4.6 “No caso das cita¢des diretas, no texto, com mais de trés linhas, devem ser destacadas com recuo de
4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e sem as aspas”. (ABNT NBR
10520).

7.4.7 Numerag&o progressiva das se¢oes de um documento (ABNT NBR 6024):

a)  Apresentar sistema de numeragdo progressiva das partes do documento, de modo a permitir a
exposicdo mais clara da matéria e a localizagdo imediata de cada parte;
b)  As secOes poderdo ser subdivididas (primarias, secundarias, etc.), desde que nao sacrifiquem
a concisdo do documento, limitando-se a quinaria.

7.5 Numeragéo e Registro dos Documentos:
a)  Numeracdo: os desenhos, especificagdes e material etc., deverdo ser numerados
cronologicamente e de acordo com as diversas areas;
b)  Registro: os documentos emitidos deverdo ser registrados conforme padrdo da Codevasf,
permitindo o controle da emissdo desses documentos pela CONTRATADA e pela Codevasf.

8 CONDICOES DE PARTICIPACAO
8.1 Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto

desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, individuais ou consorciadas, que atendam as exigéncias
deste TR e seus anexo.

8.2 CAPITAL SOCIAL

8.2.1 Minimo de 10% (dez por cento) do valor or¢cado pela CODEVASF até a data do certame licitatorio.
8.3 COOPERATIVAS

8.3.1 Néo sera permitida a participacao de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas.
8.4 CONSORCIO

8.4.1 Sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consorcio, de no
maximo 3 (trés) empresas.

8.5 SUBCONTRATACAO
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8.5.1 Serd permitida a subcontratagdo de empresas especializadas nos servi¢os de obtencdo de dados
complementares, que sdo servicos topograficos, geotécnicos e de laboratério pertencentes ao objeto
deste TR, sob a responsabilidade total da Contratada, com a anuéncia prévia da Codevasf.

8.6 PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

8.6.1 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitagdo em condigdes
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto
8.538 de 6/10/2015.

9 VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

9.1 A visita aos locais de prestagio dos servicos NAO serd obrigatéria, porém, recomenda-se aos

licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servigos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de seu representante legal ou responsavel técnico, para o pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados,
avaliando os problemas futuros de modo que o0s custos propostos cubram quaisquer dificuldades
decorrentes de sua execucdo, e para obterem, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as
informagBes que possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e execucao do contrato.

9.1.1 E de inteira responsabilidade da licitante a verificag&o "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo podera
ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais
estabelecidos.

9.1.2 A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servigos e suas circunvizinhancas
sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragdo — ANEXO Il deste TR),
através dos seus prepostos.

9.2 Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta do licitante.

9.3 Em caso de davidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servicos de engenharia, as
licitantes deverdo contatar a Gerencia de Estudos e Projetos da Codevasf, no telefone (61) 2028-
3455,

10 PROPOSTA FINANCEIRA

10.1 A Proposta de Preco devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e

ndo poderd conter condi¢Oes ou alternativas ou quantitativos ndo previstos neste TR e seus anexos
constitutivos.

10.2 A Proposta constitui-se dos seguintes documentos, que deve ser preenchida, com clareza e sem
rasuras, conforme modelo constante do ANEXO Ill: ORCAMENTO DE REFERENCIA E
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, que é parte integrante deste TR, observando-se 0s precos
maximos globais orcados pela Codevasf:

10.2.1  Resumo da Proposta, incluindo os quantitativos, custos e pre¢os unitarios dos servicos com todos os
seus itens:

a) Mao de obra com vinculo e sem vinculo;

b) Insumos diérias, locacdo de veiculos e passagens e servicos graficos e equipamentos, com as
respectivas “Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos”.
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10.2.2  Detalhamento dos Encargos Sociais da m&o de obra, incluindo o detalhamento dos encargos sociais
e da taxa de ressarcimento de despesas e encargos sobre a Mo de Obra com vinculo empregaticio
permanente e Médo de Obra sem vinculo empregaticio ou com vinculo temporario.

10.2.3  Detalhamento das Despesas Fiscais, Lucro e Custos da Administracdo, incluindo o detalhamento
das despesas fiscais, da remuneracdo da empresa e dos custos diversos (administrativos) aplicados
sobre os custos da proposta.

10.2.4  Detalhamento dos Servicos Geotécnicos/Geol6gicos

10.2.5 Detalhamento dos Servigos Topograficos

10.3 As composigdes dos precos unitarios pela LICITANTE devem ser construidas com base nos custos
da empresa e respectiva Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos de cada tipo de insumo,
gue deve representar todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais
obrigatdrios e previdenciarios, lucro, e demais despesas indiretas. No caso de omissao das referidas
despesas, considerar-se-do inclusas no valor global ofertado.

10.4 Na composi¢ao ¢ utilizagdo do “Taxa de Ressarcimento de Despesas ¢ Encargos a LICITANTE
deverd atentar para os seguintes detalhes:

10.4.1 DESPESAS FISCAIS, o percentual do ISS devera ser do municipio sede da empresa e deverd indicar
0 percentual e anexar cépia da Lei Organica municipal para verificacdo da comissao de julgamento.

10.4.2 DESPESAS FISCAIS, o percentual do PIS e COFINS devera considerar o Regime de Incidéncia
Tributaria (Acumulativa ou Ndo Acumulativa) de acordo com a forma de apura¢do do Lucro no
Imposto de Renda da Pessoa Juridica da LICITANTE, em conformidade com a legislacdo vigente e
o perfil juridico-fiscal da LICITANTE. No Regime de Incidéncia Nao Acumulativa pode-se aplicar
um “percentual de desconto”, porém a LICITANTE deverd apresentar comprovantes de
aproveitamento de créditos tributarios dos Gltimos 12 meses para comprovacdo do "percentual de
desconto", conforme orientagcdes do Acérdao TCU 2622/2013. 7.3.2.3. LUCRO e CUSTOS DA
ADMINISTRACAO CENTRAL s&o de composicao discricionaria da LICITANTE, conforme sua
realidade comercial, ndo podendo ser superior aos percentuais estabelecidos no ANEXO IllI:
ORCAMENTO DE REFERENCIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

10.5 Os Custos da Administracdo estdo englobando quaisquer beneficios sociais (e.g. vale alimentag&o,
seguro saude/vida) ou beneficios econémicos (e.g., adicional de produtividade, participagdo nos
lucros) garantidos pela LICITANTE a seus empregados ou dirigentes. Por ndo se tratarem de
encargos obrigatorios, tais beneficios ndo devem ser considerados nas Planilhas apresentadas na
proposta financeira.

10.6 A LICITANTE deve explicitar as rubricas de Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos nos
detalhamentos anteriormente descritos. Esta facultado a LICITANTE utilizar a mé&o de obra com
tipo de vinculo que se adeque a sua realidade comercial (permanente, temporario, autbnomos,
societario, etc.), desde que alinhado com a Legislacdo Trabalhista vigente. Ressalta-se que as Taxa
de Ressarcimento de Despesas e Encargos podem ser alterados com ou sem vinculo

10.7 A proposta devera ser datada e assinadas pelo representante legal da empresa, com o valor global
evidenciado em separado na 1% folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
quantitativos dos servicos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a mao de obra e ao transporte até o local dos servi¢os. No caso de omisséo
das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

10.8 A Proposta deve se basear no ANEXO IIl: ORCAMENTO DE REFERENCIA E CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO e ndo pode apresentar:

10.8.1  Preco global da proposta maior que a orgada pela CODEVASF;

10.8.2  Custo unitério por insumo maior que a orcada pela CODEVASF;
10.8.3  Modifica¢do nos quantitativos;
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10.8.4  Custos e precos unitarios inexequiveis.

10.8.5  Seréo considerados precos unitarios inexequiveis aqueles cujas planilhas de composicéo
de custos unitarios, salarios, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou
incompatibilidades evidentes em relacdo ao mercado e ou a legislacdo ou, ainda, com
guantidades de servigos ndo compativeis com a execucdo dos servicos objeto desta
licitacdo, e que apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais
empresas ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido.

10.9 Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao dos servicos, de acordo com as condicfes previstas no Edital e seus anexos,
constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos futuramente
contratados e executados.

10.10  Na&o poder&o ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais 0s tributos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme
recomendacdo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O
percentual do ISS devera ser do municipio sede da empresa e devera na proposta indicar o percentual
e anexar copia da Lei Organica municipal para verificacdo da comissdo de julgamento.

11 DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
11.1 QUALIFICACAO TECNICA
11.1.1 O Licitante devera apresentar 0s seguintes documentos:

a)  Registro ou inscri¢do da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), através de certiddo, demonstrando o ramo de
atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 9 e ANEXO II: MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO
LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS) informando que tem conhecimento do local onde
serdo executadas o0s servicos de engenharia, emitido pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Certiddo(Bes) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por
pessoa juridica de direito pablico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de
Acervo Técnico — CAT — do(s) profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente registrado no
CREA e/ou CAU da regido onde os servicos foram executados, que comprove que a licitante tenha
executado servigos similares ou correlatos ao deste TR, conforme descrito abaixo:

Item Servicos a serem comprovados Unidade Quantidade
1 Elaborag&o de Projeto Basico ou Executivo
o Km 1,00
Rodoviario

Elaboracédo de Projeto Basico ou Executivo

de Contencéo de estrutura com dimensées

minimas de 40 metros de comprimento e 5
metros de altura

uUn. 1,00

cl) Seraadmitido o somatorio de atestados para comprovar a extensao minima do item 01.
c2) Entende-se por similares ao item 1 aqueles que apresentam grandezas e caracteristicas
semelhantes, tais como estudos e/ou projetos de infraestrutura rodoviaria.

20

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AD1B0636

e-DOC AD1B0636

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

c3) Entende-se por similares ao item 2 aqueles que apresentam grandezas e caracteristicas
semelhantes, tais como estudos e/ou projetos de Contencdo de estrutura com dimensées
minimas de 40 metros de comprimento e 5 metros de altura.

c4) Deverd(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(bes) expedida(s) pelo
CREA/CAU, em destaque, os seguintes dados:

i. Local de execugéo,

ii.  Nome do contratante e da pessoa juridica contratada,

iii. Nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA/CAU;

iv.  Descricdo técnica sucinta indicando 0s servicos e quantitativos executados.

c5) Em caso de apresentacdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consorcio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de
constitui¢do do consorcio ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado
individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificagdo
técnica:

I. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas, na proporcao quantitativa de sua participagdo no consoércio;

Il. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo
com 0s respectivos campos de atuacéo.

d)  Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica, e devidamente registrado no CREA/CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional
executado servicos similares ou correlatos ao deste TR.
d1) Deverdo ser apresentados um Unico atestado por profissional, relativo a execucdo de

servico dentro da sua especialidade;
d2) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

e O empregado;
e O sdcio;
e O detentor de contrato de prestacéo de servigo.

d3) A licitante devera comprovar através da juntada de cépia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condicdo de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou socio: Contrato social, que demonstre a condi¢do de socio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autdbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaracdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.
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d4)  No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, para fins de comprovacéao de qualificacdo técnica, ambos
serdo inabilitados

d5) Durante a execucdo do CONTRATO o profissional indicado como Coordenador ou
Supervisor pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovado previamente pela CODEVASF.

11.2 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperagéo Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica ou execucdo patrimonial expedida pelo domicilio de pessoa fisica;
b) Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢ado pela Codevasf
para cada item.
c) Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacéo financeira da empresa, vedada a sua
substituicao por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha
mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a variagao, ocorrida
no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS — DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI,
publicado pela Fundagéo Getulio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir;
cl) Observag0es: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial
e demonstragdes contabeis assim apresentados:
c.1.1) sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (sociedade anénima):
[ Publicados em Diario Oficial; ou
[ Publicados em jornal de grande circulagdo; ou,
"1 Por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante.
c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
[ Por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante ou em outro érgdo equivalente; ou
[ Fotocopia do Balango e das Demonstragdes Contabeis devidamente registrados
ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;
c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar 123/2006 - estatuto
das microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”:
[ Por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante ou em outro 6rgdo equivalente; ou
[ Fotocopia do Balango e das Demonstragdes Contabeis devidamente registrados
ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante; e
c.1.4) sociedade criada no exercicio em curso:
[ Fotocopia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;
[1 O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar assinados por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade.
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C2) Comprovacdo da situacdo financeira da empresa serd constatada mediante a
apresentacdo dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), obtidos pela aplicagdo das seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral
SG - Solvéncia Geral
LC - Liquidez Corrente

C3) No caso de Microempreendedor Individual — MEI — 0 mesmo deve apresentar o
balanco patrimonial e as demonstragdes contabeis do Gltimo exercicio social (Acordao n°
133/2022 - Plenério).

11.2.1  As certiddes que ndo mencionarem prazo de validade serdo consideradas validas até 60 dias a partir
da data da expedicéo.

11.2.2 A documentacio (RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA DA UNIAO, FGTS e SEGURIDADE
SOCIAL - INSS) e o Balango Patrimonial (Qualificagdo Econdémico-Financeira) dos licitante (s)
serdo verificados “on-line” no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF.

11.2.3  Na hipdtese de haver documentos com prazo de validade vencido junto ao SICAF, o licitante
vencedor deverd apresentar a documentagdo correspondente com prazo de validade em vigor;

11.2.4 Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade sera confirmada através de
consulta realizada nos sites correspondentes, e, se apresentados de outra forma, deverdo ser em
original, por qualquer processo de cOpia autenticada por cartério competente ou por membro da
Comissdo de Licitacdo ou, ainda, publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial;

11.2.5 Todaadocumentagéo apresentada pelo licitante, para fins de habilitacdo, devera pertencer a empresa
que efetivamente executara os servicos, ou seja, 0 nimero de inscricdo no Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica - CNPJ devera ser o mesmo em todos os documentos, com excec¢do da CND junto
a0 INSS e do CRF junto ao FGTS, sendo que, neste Gltimo caso, deverd comprovar que 0S
recolhimentos de FGTS séo centralizados.

11.2.6  Todos os documentos deverao estar em nome do Licitante. Se o Licitante for matriz, os documentos
deverdo estar com o nimero do CNPJ da matriz. Se for filial, os documentos deverdo estar com o
namero do CNPJ da filial, salvo aqueles que, por sua natureza, comprovadamente, sdo emitidos em
nome da matriz.

11.2.7  Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no SICAF deverdo ser
encaminhados via Sistema do Portal de Compras do Governo Federal ou via e-mail:
licitacao@codevasf.gov.br, no prazo minimo de 2 (duas) horas ap6s a solicitacdo do Presidente da
Comissao no sistema eletronico.
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11.2.8 Para fins de habilitagdo, a Codevasf podera consultar, nos sitios oficiais de 6rgédos e entidades
emissores de certiddes, os documentos nao contemplados no SICAF ou que nele estejam vencidos,
0 que constitui meio legal de prova.

12 ORCAMENTO DE REFERENCIA

12.1 O valor estimado global para a contratagdo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia é de R$ 955.803,00 (novecentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos e trés reais), data-
base de novembro/2023, conforme o ANEXO Ill: ORCAMENTO DE REFERENCIA E
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf.

12.2 O valor estimado para a contratagdo foi elaborado com base na Tabela de Referéncia para
Engenharia Consultiva da Codevasf, no Sicro — Sistema de Custos Referenciais de Obra do DNIT
(jul/2023) e do Sinapi — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil da
Caixa Econdmica Federal (set/2023), ambos para o estado do Amapa.

12.3 As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho: Programa de Trabalho
15.244.2217.7K66.0001 — Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado — no
estado do Amapa — Categoria Econémica 4, sob a gestdo da Area de Desenvolvimento Integrado e
Infraestrutura da Codevasf.

12.4 O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

13 PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO

13.1 O prazo de execucéo do contrato é de 9 (nove) meses consecutivos, contados a partir da emisséo da
ordem de servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes. Neste prazo
estdo incluidas as seguintes etapas:

. Apresentacdo e aprovacdo do Plano de Trabalho
. Execucdo do objeto do Termo de Referéncia

13.2 No prazo de execugdo estdo incluidos o prazo maximo de 15 (quinze) dias para analise e aprovacéo
dos produtos, a partir do seu recebimento; e de trinta (trinta) dias para analise e aprovacdo da Minuta
do Relatério Final por parte da CODEVASF, também a partir do seu recebimento pela Fiscalizagdo;
objetivando a edicédo e o fornecimento da versao definitiva pelo Licitante vencedor.

13.3 O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses consecutivos, contados a partir da assinatura
do contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes. Neste prazo esta
incluido o periodo de até 30 dias consecutivos para expedi¢do do Termo de Encerramento Fisico
dos servicos.

13.4 A restituicdo da versdo com a indicacdo de ajustes por parte da CODEVASF devera ser realizada
concomitantemente com a corre¢do dos volumes, por sistema, objetivando dar mais agilidade ao
processo.

13.5 A aprovacao do Plano de Trabalho pela Contratada esta condicionada a apresentacdo em detalhes

do cronograma de realizacdo das atividades, das equipes técnicas envolvidas (destacando o
responsavel), dos equipamentos necessarios, entre outros.

24

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AD1B0636

e-DOC AD1B0636

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

13.6 Os pedidos de prorrogacédo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados pelo Fiscal
do Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica demandante, que emitira parecer quanto a
necessidade de prorrogacao e o encaminhard ao Gestor do Contrato para providéncias decorrentes.

13.7 Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente seré apreciado
pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 60 (sessenta) dias antes do vencimento
do Contrato.

13.8 A expedigdo da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apos a publicag@o do extrato do Contrato
no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e Riscos de
Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

14 FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

14.1 Nos servigos por preco unitério, os pagamentos serdo efetuados em reais, com base nas medigdes
mensais, dos servigos efetivamente executados, obedecendo os pregos unitarios apresentados pela
CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente
atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de medicao
referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

14.2 Nos servicos por preco global, os pagamentos serdo efetuados em reais, com base nas medi¢oes de
cada etapa/evento do cronograma fisico-financeiro, e contra a apresentagdo da Fatura/Notas Fiscais,
devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo
Boletim de medigdo referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens
seguintes:

14.2.1 O valor de cada SUBPRODUTO sera 80% do dimensionado no cronograma fisico financeiro de
execucdo, sendo os demais 20% do PRODUTO (soma dos SUBPRODUTOS) serdo medidos na
consolidacdo do PRODUTO final.

14.2.2 O servico que ndo se adequar as formas de pagamento estabelecidas e que ndo seja executado em
plena conformidade com eles, ndo tera faturamento;

14.2.3  As faturas exigirdo o acompanhamento de documentacao que justifique cada servico faturado, com
a indicacdo do numero da nota de empenho que lhe da cobertura. Para servicos de campo, as
medicOes serdo atestadas pela fiscalizagdo, com a indicagdo do periodo de sua execucao;

14.2.4  Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir
do ateste pela fiscalizagdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

14.2.4.1 O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, apds a entrega das
faturas/notas fiscais.

14.2.5  As faturas periddicas s serdo liberadas para pagamento apds aprovacao pela area gestora;

14.2.6  Qualquer erro detectado no documento de cobranca acarretard a devolucdo do mesmo a
CONTRATADA, para correcOes e acertos, iniciando-se, ap0s essa reapresentacdo, a contagem de
NOVOS prazos para pagamento

14.3 A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com base

nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento,
reequilibrio econdémico financeiro e atualizag&o financeira.
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14.4 Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execucdo dos servicos, de acordo com as condicdes previstas neste TR e seus anexos,
constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

14.5 Os servigos serdo medidos nas datas finais de cada periodo de aferigdo estabelecidas nos
cronogramas fisico-financeiros, incluindo-se nas medicdes, os relatorios dos produtos fornecidos ou
parcela destes e 0s servigos executados e mensuraveis referentes a cada etapa da execucdo do
contrato.

14.6 O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste TR e ser
entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitacdo. Com base nesse
cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execucao de acordo com a programacao
fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de servico, ou durante a execugéo do
contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

14,7 Os quantitativos dos insumos de cada PRODUTO deverao ser iguais ao Or¢camento da CODEVASF,
respeitado qualquer aditivo aprovado pela CODEVASF.

14.8 Os precos e custos de cada insumo deverdo ser iguais ao da PROPOSTA FINANCEIRA vencedora,
respeitado qualquer reajustamento aprovado pela CODEVASF.

15 REAJUSTAMENTO

15.1 Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data limite para apresentacao
da proposta. Apdés este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a variacdo do indice setorial
publicado na revista “Conjuntura Econdmica” da Fundagao Getulio Vargas, correspondente a coluna
39 (Custo Nacional da Construgdo Civil) - Servicos de Consultoria, aplicando-se a seguinte formula:

(11 —-10)
R=Vx 10
Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
11 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
10 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao da proposta.

16 ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO PROJETO

16.1 A fiscalizagdo e a CONTRATADA deverdo manter a necessaria comunicagdo durante a execugéo
do contrato, objetivando a otimizac¢do dos prazos e um melhor acompanhamento dos trabalhos.

16.2 A CONTRATADA, antes do inicio dos servigos de campo, apresentara a Codevasf, para aprovacao,
programa de trabalho especifico para cada atividade, indicando o responsavel pelo setor, a equipe
técnica e sua localizagéo.

16.3 A Codevasf tera direito a acompanhar e fiscalizar os servigos prestados pela CONTRATADA, com
livre acesso aos locais de trabalho, para obtencdo dos esclarecimentos julgados necessarios a
execucdo destes, tendo como base a relacdo de servigos previstos na proposta e seu respectivo
cronograma, instrumentos gerenciais para se alcangar 0s objetivos previstos.

16.4 A CONTRATADA tera ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde
gue harmonizadas num planejamento integrado.
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16.5 Os cronogramas fisico e financeiro poderédo ser revistos e ajustados, desde que aprovado entre as
partes, sem que isto constitua motivo para a prorrogacdo do prazo de vigéncia de contrato, nem
acarrete mudangas no prazo final estabelecido.

16.5.1 A CONTRATADA devera apresentar, no primeiro relatorio (de andamento ou especifico), novos
cronogramas atualizados, e assim sucessivamente, nos demais.

16.5.2 O cronograma fisico deverad conter as datas previstas para o inicio e término de cada etapa de
trabalho, relacionando-os com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro),
estando separados os servigos de campo dos servigos de escritdrio.

16.5.3 O cronograma fisico devera contemplar a participa¢éo dos diferentes setores e técnicos envolvidos
durante as etapas dos servicos, bem como as datas previstas para as reunides a serem realizadas com
a Codevastf.

16.5.4 Os prazos para andlise, pela Codevasf, dos relatorios e documentos apresentados, conforme
especificado no Item 14, deverdo estar previstos no cronograma. A CONTRATADA devera
considerar este fato de forma que os servigos nao sofram solucdo de continuidade.

16.6 Os relatdrios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as corregdes e complementacdes
necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a CONTRATADA.

16.7 As reunifes a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalizacdo devem ser previamente
agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que possam surgir no
desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

16.7.1 A CONTRATADA realizara exposi¢des complementares e especificas sobre o desenvolvimento dos
servigos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas
envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre o0s seus requerimentos de orientagdes;

16.7.2 A fiscalizacdo comunicard 8 CONTRATADA as orientagOes necessarias ao desenvolvimento dos
servicos referentes as matérias contidas na agenda da reunido, preferivelmente no decurso desta ou
no prazo estabelecido pela mesma;

16.7.3  Asreunides mensais previstas devem ser agendadas para ap0s a entrega dos relatérios e do prazo de
analise dos mesmos pela fiscalizacdo, sendo que os custos dessas reunides deverao estar previstos
no valor total do contrato;

16.7.4  Afiscalizacdo podera convocar quantas reunides julgar convenientes, para fins de acompanhamento
e fiscalizacdo dos servicos.

16.8 A fiscalizacdo e a CONTRATADA estabelecerdo procedimentos detalhados, com o objetivo de
sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere a preparagdo e
atualizacdo dos programas de trabalho, comunicac6es, fiscalizacdo e faturamento.

17 MULTAS

17.1 Nos casos de inexecucgdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagdo
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais san¢des previstas no
Regulamento Interno de LicitagGes e Contratos.

17.2 Nos casos de inexecucédo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

17.3 Nos casos de atrasos na execucdo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusivada CONTRATADA, aplicar-
se-& multa moratoria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
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Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no

cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Grau de
Inadimpléncias Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, no prazo 01
por ela estabelecido, desde que seja comunicada 8 CONTRATADA através do
registro no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou contratuais, 02
dentro do prazo estabelecido.

¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, materiais 02
e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico do 03
objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita pela
FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo contratado ou 04
aditado.

17.4 Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagio a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

17.5 As multas aplicadas ndo poder&o ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato,
conforme previsdo do artigo 141, alinea “b” do RILC.

17.6 Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b)  Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c)  Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera convocada
para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacao;

d) Na&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN - o valor total da multa, no prazo de 5
(cinco) dias, contado a partir da data da comunicagé&o.

17.7 O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um prazo
de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para apresentar
recurso & Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, 0 recurso sera
encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procederd ao seu
exame.

17.8 Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

17.9 Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura
cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a relevacdo novacao
contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

17.10  Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
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18 GARANTIA DE EXECUCAO

18.1 Como garantia para a completa execucdo das obrigagOes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugéo™ no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a assinatura do mesmo,
em espécie, Seguro Garantia emitido por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancéria, a
critério da contratada.

18.2 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispbe as condigdes contratuais.

18.3 A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Desenvolvimento
Integrado e de Infraestrutura da Codevasf.

18.4 A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

18.5 Ap0s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a “Garantia de
Execu¢do”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto contratual.

18.6 A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

18.7 A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

18.8 Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou
prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de forma
a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos
valores e prazos pactuados.

18.9 N&o havera qualquer restitui¢do de garantia em caso de dissolugéo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisdo contratual, hipdtese em que a garantia revertera e serd apropriada pela
Codevasf.

18.10 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b)  Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo
do contrato;

C) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragéo & contratada; e

d)  Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

19 FISCALIZACAO

19.1 A fiscalizacdo dos servigos serd feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esté executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos
gue o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

19.2 Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucao dos
servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencéo de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios & execucao dos servigos.

19.3 Acompanhar a execucdo dos servigos objeto do contrato, como representante da Codevasf, de forma
a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja subcontratacdo de
servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

194 Esclarecer duvidas ou fornecer informages solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando néo estiverem sob sua alcada, encaminha-las a quem compete.
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19.5 Checar se a CONTRATADA disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos para a
execucao dos servigos.

19.6 Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenga de técnicos
no local da prestacdo dos servicos, emissdo de relatorios, boletins ou outros documentos que se
facam necessérios ao fiel cumprimento do objeto.

19.7 Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao titular da unidade orgénica demandante, eventuais pedidos de modificacBes
solicitados pela CONTRATADA.

19.8 Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e informar ao
titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusao dos
servigos ou em relacgdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na
data aprazada, com as devidas justificativas.

19.9 Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o instrumento contratual.

19.10 O fiscal do contrato devera analisar os relatorios e documentos apresentados pela CONTRATADA,
conforme os prazos estabelecidos no subitem 13.3, contados do dia seguinte do recebimento destes.

19.11  Os relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as correcdes e complementacdes
necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a CONTRATADA.

19.12  Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificac&o.

19.13  Manter em arquivo organizado memdria de calculo dos quantitativos de servigos executados e 0s
consequentes boletins de medicdo com vistas a atender demandas de 6rgdos de controle interno e
externo.

19.14  Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao titular da unidade organica demandante, para
providéncias quanto ao pagamento.

19.15  Receber e encaminhar ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacdo e reequilibrio econdmico financeiro.

19.16  Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao titular da unidade orgéanica demandante, no caso de solicitagdo de
prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

19.17  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de interrupgcdes na
execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificages no projeto ou alteragdes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade competente.

19.18  Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

19.19  Receber as etapas dos servicos mediante medicdes precisas e de acordo com as regras contratuais.

19.20  Informar ao titular da unidade organica demandante as ocorréncias relacionadas a execugdo do
contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuagao, objetivando a regularizagéo das faltas ou
defeitos observados.

19.21  Receber, provisoria e definitivamente, os servicos sob sua responsabilidade, mediante recibo ou
Termo Circunstanciado, quando ndo for designada comissao de recebimento ou outro empregado.

19.22  Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacéo do seu valor.

19.23 A acéo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

19.24 A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢Oes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN
ou certiddes comprobatorias.
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20 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

20.1 Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da garantia/caucao
contratual, a CONTRATADA devera apresentar todos os relatorios exigidos no item 7 deste TR,
analisados e aprovados pela CODEVASF.

20.1.1  Ap0s o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO, o
seu recebimento provisério, que deverad ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitacdo.

20.1.2  Nahipdtese da necessidade de correcao, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo para que
a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

20.1.3  Ap6s o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze)
dias da data de sua designacé&o.

20.1.4  Na hipotese da necessidade de nova correcdo, o Servidor ou Comissdo estabelecerd um prazo para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

20.1.5  Aceitos e aprovados 0s servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera
ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da
garantia.

20.1.6 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela elaboracédo do
projeto, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos
neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

20.1.7  Ap0Gs a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para o0s
contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

20.1.8 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b)  Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
C) Liberacdo da Garantia/Caucdo Contratual.

20.1.9 A ltima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apés a emissao do Termo de
Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagéo e

pagamento.
21 SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
21.1 A CONTRATADA devera atender a legislagéo pertinente a protecdo da integridade fisica e da satide

dos trabalhadores durante a realizacdo dos servicos, conforme dispde a Lei n° 6.514 de 22/12/1977,
que alteraa CLT, Portaria n° 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
—NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos.

22 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

22.1 A CONTRATADA dever atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n® 7.746, de 05/06/2012,
gue regulamentou o art. 3° da Lei n°® 8.666, de 21/06/1993, em seu art. 4°, que estabelece como
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diretrizes de sustentabilidade critérios e préaticas para a promocdo do desenvolvimento nacional
sustentdvel por meio das contratacdes realizadas pela administracdo puablica federal direta,
autarquica e fundacional e pelas empresas estatais.

22.2 A CONTRATADA deverd comprovar a adocdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacéo.

23 OBRIGACOES DA CONTRATADA

23.1 A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

23.1.1 Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano de Logistica da

CONTRATADA para execucdo dos servigos, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma tarefa
ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servi¢co ou trabalho, mensurando o tempo a ser
gasto em cada uma e 0s recursos materiais e humanos envolvidos.

23.1.2  Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando todas
as etapas previstas para a execugdo do objeto contratado;

23.1.3  Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea acima.
O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos, em fungdo do planejamento
previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e
atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da fiscalizag&o.

23.1.4 Relacdo dos servigcos especializados que serdo subcontratados, considerando as condigGes
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagdo de autorizagéo para
0S servicos parciais a serem subcontratados deverd comprovar a habilitagdo da empresa
subcontratada - respeitando os limites de subcontratacdo constantes do subitem 8.5, devera ser
apresentada a documentagéo descrita abaixo, previamente aprovada pela Fiscalizacdo da Codevasf:
a)  Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-financeira deverdo ser
atendidas conforme exigéncia do Edital;

232 Manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacéo
exigidas, em compatibilidade com as obrigac@es por ela assumidas e manter situagéo regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no
Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

233 Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia — DF (ou Superintendéncia Regional).

234 Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Seguranca e Medicina do Trabalho.

235 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servicos.

23.6 Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugdo dos servicos.

237 Alocar tantas frentes de servigos quantas forem necessérias (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servigos dentro do prazo contratual.

23.8 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculacdo empregaticia
com a Codevasf, necessaria a execu¢do dos servicos objeto do contrato.

239 Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagéo tributaria, trabalhista,
securitéria, previdenciéria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servigo contratado junto ao conselho de classe competente.

23.10 A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagéo, aos servicos e a todos 0s
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.
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23.11  Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou for¢a maior, sendo que a substituicdo
deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia
autorizacao da Codevasf.

23.12  Na hipodtese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratagdo, a
CONTRATADA devera reforcar a garantia/caucdo inicial durante a execugdo dos servigos
contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (precos
iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicéavel).

23.13 A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos érgéos de controle interno e externo.

23.14  Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que seréo executados 0s
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de
1989.

23.15 A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

23.16  Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagao dentro do prazo estabelecido pela mesma,
arcando com todas as despesas necessarias.

23.17  Caberd a CONTRATADA obter e arcar com o0s gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucdo dos
Servicos.

23,18  Assumir toda a responsabilidade pela execu¢do dos servicos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis € normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infrigéncia da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

23.19 A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos, bem
como pela qualidade dos projetos, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e c6digos
profissionais, inclusive, quando da execucdo da obra objeto do presente projeto, o projetista podera
ser acionado em caso de alteracdes, erros ou falhas de projetos, ou simplesmente para dirimir
davidas.

23.20 A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos
interno e externo ao local de execucdo dos servigos, obedecendo as instruges advindas da
Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

23.21 A contratada devera investir em medidas de promocéo da ética e de prevencgdo da corrupgcao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagdes
como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes de
corrupcgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as
previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administragdo Pablica, denunciando a prética de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

2322 A CONTRATADA entende e aceita que para a execu¢do dos servigcos objeto da presente licitacdo
deverd atender ainda as seguintes normas complementares:

2323  Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de
concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

23.24  Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

23.25 A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
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com a Resolu¢cdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988, IN-IBAMA n° 96, de 30/03/2006 e IN-
IBAMA n° 97, de 05/04/2006.

24 OBRIGAGCOES DA CODEVASF

24.1 Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral do Contrato.

242 Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

243 Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

244 Expedir por escrito, as determinagGes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

245 Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou néo especificado e estipular prazo para
sua retificacao.

24.6 Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

24,7 Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

25 MATRIZ DE RISCOS

25.1 A matriz de riscos esta apresentada no ANEXO V: MATRIZ DE RISCO deste Termo de Referéncia
com o objetivo de definir os riscos de exposi¢do da execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevengdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas
licitantes.

25.2 A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

25.3 A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

254 Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

255 A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacéo do processo licitatério, na natureza e
extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragdo na formulacdo de sua
proposta.

25.6 O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinagéo
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem
€omo no prazo de execucao do contrato.

25.7 Sempre que atendidas as condi¢Ges do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e as
disposicGes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

25.8 A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

259 Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

25.10 A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

26 CONDICOES GERAIS
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26.1 Os resultados dos servicos, incluindo os desenhos originais e as memorias de célculo, as informacdes
obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servicos, serdo de propriedade da Codevasf, e
Seu uso por terceiros so se realizard por expressa autorizacao desta.

26.2 Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transicGes.

27 ANEXOS

27.1 S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- ANEXO I: JUSTIFICATIVAS;

- ANEXO Il: MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUCAO DOS SERVICOS;

- ANEXO Il ORCAMENTO DE REFERENCIA E CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO;

- ANEXO IV: ESPECIFICAGOES TECNICAS;

- ANEXO V: MATRIZ DE RISCO.

Responsavel técnico pelas informagdes:

Jean Paulo Moraes Canezin
Analista em Desenvolvimento Regional — AD/GEP/UPR
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ANEXO I: JUSTIFICATIVAS

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da
especificidade da obra ou servi¢o de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacéo

O municipio de Santana/AP, com cerca de 110mil habitantes e um IDHM de 0,692, é o segundo mais
populoso do estado do Amapa e possui, em seu estado, grande potencial de geracdo de emprego e renda
para a populacdo. Nesse sentido, a realizacdo de revitalizacdes no complexo de transporte urbano da regido
é fundamental para o seu desenvolvimento econémico e social.

Ainda, de forma geral, as politicas publicas voltadas para a solucéo das caréncias da regido norte brasileira,
apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar substancialmente os
indicadores sociais da regido, que se situam entre os mais baixos do pais. Contudo, é possivel dizer que
hoje ha um consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populacéo brasileira,
quanto & urgéncia da adogéo de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populacéo da regido.

Regime de execucdo:

Nao adocdo do regime de contratacdo SEMI-INTEGRADA: esta opcdo justifica-se pela
incompatibilidade entre o objeto da contratagdo (EVTEA, Estudos Bésicos e Projeto) e o da contratacdo
semi-integrada (projeto executivo e obras). O objeto desta contratagdo concentra-se em fases preliminares
da implantacdo do empreendimento, no &mbito de diagndstico e pré-viabilidade, e, por isso, ndo envolve
execucdo de obras e operacdo de estruturas.

Seré adotado o regime de execugdo por prego unitério, por ser 0 mais apropriado para a situagao:
Empreitada por Precos Unitarios: preco certo de unidades determinadas para os servigos de campo e
laboratorio, que englobam: servigos Topograficos, Geotécnicos e de Laboratorio para avaliacdo do
impacto ambiental, passiveis de medicdo. Adota-se esse regime, pois esses servi¢os nao podem ser
quantificados de maneira precisa nesta etapa de edital. O pagamento sera de acordo com 0s Servi¢os
efetivamente executados, mediante medi¢Ges mensais, de acordo com 0s pre¢os unitarios propostos.

Permite Participacdo de Consorcios: Sim

A logistica necesséria para cumprimento do objeto exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, sendo consequentemente pertinente a formagdo de consorcios, com intuito de reforcar a
capacidade técnica e financeira do Licitante, proporcionar maior disponibilidade de equipamentos e
pessoal especializado, possibilitando a participacdo de maior nimero de empresas.

A limitagdo do consorcio em trés (trés) empresas ocorre em virtude deste ser o numero de disciplinas
consideravelmente distintas que envolvem o empreendimento, sendo razoavel a participagéo deste nimero
de empresas na execucdo do objeto, respeitando um limite que ndo afaste a real competitividade.

No caso de constituicdo de consorcio para o efetivo cumprimento do objeto pactuado no contrato, as
empresas consorciadas deverdo assumir a execucdo das obras e servicos de engenharia na sua
integralidade, ndo sendo aceito pela Codevasf o fracionamento das responsabilidades das consorciadas
durante a execucdo da mesma. Portanto, ndo cabera a Codevasf administrar os encargos/obrigacdes de
cada uma das empresas em separado, haja vista que o0 atendimento ao interesse publico é a conclusdo da
obra, por meio da participacao de todos os consorciados, como uma Unica empresa.

Permissdo de Participacdo de Cooperativas: Ndo

N&o serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas uma vez
que as especificidades do objeto e da prestacdo de servigo exige uma gestdo operacional centralizada e
ndo propicia autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG 05/2017.
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Subcontratacéo:

Poderdo ser objeto de subcontratacdo somente as atividades complementares, que sdo 0S Sservigos
topogréficos, geotécnicos e de laboratério. Tal possibilidade visa ampliar a concorréncia de empresas na
presente licitacdo.

Desapropriacao:

Por se tratar de elaboragdo de projeto, ndo aplicadvel como requisito para o objeto desta contratacéo.

Licenca ambiental:

Deveré ser solicitada Anuéncia Ambiental (Licenca Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao
municipio ao qual serdo executados os servicos de engenharia objeto desse TR, por meio do érgédo
responsavel pela emissdo da mesma. A Ordem de Servigo do Projeto Basico somente serd emitida apds a
obtencdo da citada Anuéncia Ambiental. Quando dispensavel a licenca devera ser indicada, e anexada ao
processo, a base legal da dispensa.

Critério de Julgamento:
Menor prego, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacao do valor orcado:
Conforme Acérddo n° 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais,

sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital é obrigatoria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta
a revelacdo do orgamento.

Garantia do Objeto:
A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo Civil, Lei n° 10.406 de 10
de janeiro de 2002. A Contratada respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Garantia de Execucdo:
E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa Contratada tenha apresentado a
Garantia de Execucéo do Contrato, conforme legislagédo em vigor e TR.

Qualificacdo Técnica:

A Qualificacdo Técnica minima foi especificada de forma a garantir a qualidade dos servicos prestados e
dos produtos entregues. A qualidade técnica-operacional da Licitante foi definida em relagdo a experiéncia
na elaboracdo de estudos e projetos de infraestrutura para piscicultura com porte similar ao previsto. A
qualidade técnica-profissional da Equipe Chave da Licitante foi definida em relacdo a experiéncia na
elaboracdo de projetos em cada area de especialidade necessaria no futuro Contrato.
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ANEXO I1: MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUCAO DOS SERVICOS

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS
SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJMF n°® (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que
conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacdo da
proposta, e que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir
sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informacdes necessarias para a elaboracdo da proposta
e execucdo do contrato.

Cidade, / /202

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:

38

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AD1B0636

e-DOC AD1B0636

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF EE_ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
.l

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

ANEXO I11: ORCAMENTO DE REFERENCIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

(GRAVADOS EM ARQUIVOS SEPARADOS)
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ANEXO IV: ESPECIFICACOES TECNICAS
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ESPECIFICACOES TECNICAS PARA OS SERVICOS DE
TOPOGRAFIA/CARTOGRAFIA

1. OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para a execucao dos servicos de levantamentos topograficos para a elaboragédo
de Estudo de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental (EVTEA), projeto basico e projeto executivo para
a requalificacdo da rua Claudio Lucio Monteiro e para o complexo rodoviério Orla ao Polo Norte, Municipio
de Santana — AP.

1.1 - As especificaces sdo gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos servi¢os pagos a
precos unitarios.

2. CONDICOES GERAIS

2.1 - Os trabalhos topogréaficos dever&o ser amarrados a Rede Basica Nacional, sistema SIRGAS/ 2000 e
marégrafo de Imbituba.

2.2 - Todos 0s equipamentos de campo deverao estar em perfeitas condigdes de uso e apresentados os devidos
certificados de calibragdo dentro dos prazos de validade.

3. AMARRACAO PLANIALTIMETRICA

3.1 - Transportes de coordenadas utilizando GNSS

3.1.1 - Os transportes de coordenadas para os marcos de apoio, que serdo implantados em pares dentro da
area de estudos deverdo ter com origem marcos geodésicos homologados pelo IBGE na regido. Em caso da
ndo identificacdo de marcos homologados pelo IBGE na regido, devera ser implantado um marco de origem,
pelo método de Posicionamento por Ponto Preciso - PPP (IBGE), que servira de base para os demais marcos.
Em caso, também, da ndo existéncia ou da ndo localizagdo de RRNN do IBGE na regido, para o transporte de
altitude (cota) para o marco de origem dos servicos (base) devera ser utilizado o hgeoHNOR2020 para
definicdo da altitude normal (ortométrica) de partida, que sera origem altimétrica para defini¢éo das altitudes
dos demais marcos implantados e na utilizagdo de todos os servigos consequentes. Os pares de marcos de
apoio deverdo estar localizados proximos aos inicios dos estudos das alternativas de tragados, Estes servigos
serdo efetuados por meio do processo de posicionamento tridimensional por satélites GNSS (Global
Navigation Satellite System), sendo possivel operar com o equipamento da seguinte classe:

3.1.1.1 - Receptores Geodésicos de dupla frequéncia (L1/L2) - Caracteristicas gerais:

. Precisdo minima pos-processada de 5mm + 1 ppm, para um desvio padrédo de 68,7%;
o Observavel basica: Cédigos C/A e/ou Y e fase da portadora; e
. Combinacdo entre observaveis: dupla diferenca de fase da portadora com aceleracdo dos

cadigos para busca das ambiguidades;

Fatores influentes na precisdo:

Proximidade da estagdo de referéncia;

CondicOes atmosféricas na regido do rastreio de base e movel,

Configuracdo geométrica da constelacéo de satélites; e

Disposicéao de obstrugdes que prejudicam a recepcao dos sinais;

Condic0es a serem observadas durante o rastreio:

PDOP maximo: 8, recomendavel <6;

Razao sinal/ruido minima do sinal GPS: >8, recomendavel >12;

Horizonte minimo de rastreamento (mascara): 15°;

Operar sempre no modo 3D, sendo necessarios no minimo 5 satélites rastreados
simultaneamente para a inicializagdo e um minimo de 4, durante a execucdo do levantamento;

. Intervalo de gravacdo: 1 s;

. Processamento off-line, com programa dotado de algoritmos de combinagdo de observaveis
(fase e portadora), busca de ambiguidades e com capacidade de processar as fases das portadoras; e
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. Receptores com um minimo de 8 canais;

3.1.2 - As técnicas de posicionamento GNSS utilizadas serdo Posicionamento Relativo Estético e Estatico
Rapido.

3.1.3 - Os marcos de apoio, de dupla frequéncia, devem subsidiar as coordenadas dos levantamentos (locagéo)
do eixo das alternativas estudadas e de todos os servigos topograficos

3.1.4 - Depois de processados os dados obtidos em campo, serdo armazenados o0s relatérios que apresentam
as condicdes gerais dos equipamentos, condicBes de processamento, coordenadas finais e a respectiva
qualidade atingida.

3.1.5 - Todos dos marcos de apoio deverdo ser identificados em campo e ter monografias com, no minimo:
codigo, descricdo, localizacdo, coordenadas UTM e Geograficas, altitudes geométrica e elipsoidal, Sistema
geodésico de Referéncia, data das observacdes e foto.

5. EIXO TOPOGRAFICO COMPLEMENTAR.

5.1 - Poligonais Eletronicas - Planimetria.

5.1.1 - As poligonais para locagédo dos eixos dos estudos da alternativa selecionada deveréo ser apoiadas nos
marcos de apoio ja estabelecidos, dois na saida e dois na chegada. As poligonais terdo no maximo 5 km de
extensdo, com lados de Pl a Pl e piqueteada a cada 20 metros, ou fragdo que defina pontos notaveis, tais como:
linhas de talvegue, crista e pé de barranco, rios ou cdrregos, cruzamento de estradas, etc.

5.1.2 - Cada PI da poligonal deve ser monumentado com estaca testemunha de madeira trabalhada e
identificando a sua numeracao sequencial, estas devem ficar a, no maximo, 50 cm do piquete, e ter, a0 menos,
4 cm de face, 1,5 cm de largura e 70 cm de altura, com 40 a 50 cm aflorado ao solo para as devidas
identificagdes.

5.1.3 - Os piquetes serdo na cor branca com tacha para centragem nas estacbes de mudangas,
devendo ter dimensoes de 2 x 2 x 20 cm, e estarem aflorando do solo em 1 cm.

5.1.4 - Quando os Pls ndo forem intervisiveis nas tangentes extensas, serao monumentados da mesma forma
(piquete com tacha e estaca testemunha) por pontos intermedirios (estacdo de mudanca), de modo a garantir
a intervisibilidade das tangentes.

5.1.5 - Em toda implantacdo de vértices da poligonal deve-se observar as condi¢fes de estabilidade e
perenidade de modo que permita a reutilizacdo dos vértices em trabalhos futuros principalmente na locacao
de obra.

5.1.6 - As medidas angulares, nos Pls, deverdo ser executadas pelo método das dire¢des reiteradas a 60°, com
teodolito de leitura direta de 5" (cinco segundos) em trés séries com 3PD (posicdes diretas) e 3PI (posi¢bes
inversas), admitindo-se o limite de rejeicdo de 5" (cinco segundos) para uma série em relacdo a média e a
existéncia de pelo menos 2 séries, apos a rejeicao.

5.1.7 - As medidas lineares, entre as estagdes de mudancas, deverdo ser executadas, nos 2 (dois) sentidos,
com Estacdo Total de preciséo de leitura (z5mm + 5ppm), admitindo-se diferenca entre as leituras de 2 cm.
5.1.8 - Tolerancias de Fechamentos para poligonais dos eixos das opg¢des estudadas:

a) . Angular: 10" 'n, sendo n o nimero de estagdes;
b) . Linear: 1:10.000;

5.1.9 - Os calculos dos fechamentos lineares das poligonais deverdo ser obtidos com os comprimentos dos
lados reduzidos a projecgdo cartografica, para garantir as precisdes preconizadas.

5.1.10 - No caso de uma alternativa derivar de outra, caso da Alternativa 2, que deriva da 1, na sua partida
devera ser mantida o estaqueamento da parte original e dar continuidade ao estaqueamento, para que tenhamos
um perfil de toda a extensdo, ou seja, desde o inicio, para caso esta seja a alternativa escolhida.

5.2 - Altimetria - Nivelamento e Contranivelamento Geométrico
5.2.1 - Todos os piquetes do estaqueamento, como os das inflexdes acentuadas do terreno serdo nivelados e
contranivelados geometricamente, com nivel de precisdo +1,5mm/km. As visadas estdo limitadas a 100,00 m.
5.2.2 - Admite-se a discrepancia entre a cota de nivelamento e a de contranivelamento de até 10 mm, devendo
a média sofrer a compensacédo do erro de fechamento nas RRNN da rede de apoio.

5.2.3 - Podera ser utilizado nivel digital eletrénico com leituras em mira por cddigo de barras.
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5.2.4 - Tolerancia de Fechamento: £12 mm( ] k, sendo k em km.

5.3 - Sec¢des Transversais.

5.3.1 - A cada piquete implantado no eixo da poligonal corresponderd uma se¢éo transversal, com extensao
de 40,00 m para cada lado, ortogonal ao mesmo eixo.

5.3.2 - Todos os pontos medidos ao nivel do solo devem ter suas altitudes determinadas por nivelamento
geométrico ou trigonomeétrico, via medicdo de distancias e angulos verticais, possibilitando a geracdo de um
modelo tridimensional da faixa do levantamento.

5.2.4 - Nos cruzamentos de rios, mesmo intermitente, devera ser utilizado quantas secdes sejam necessarias
para a sua defini¢do, ndo se limitando a se¢do a cada estaca de 20 metros. Assim como devera ser observado
a cota maxima das enchentes.

6. CADASTRO

6.1 - A presente especificacdo tem por objetivo apresentar orientagdes e diretrizes para a execucao dos servicos
cadastrais da area de para implantacdo do empreendimento.

6.2 - Os servicos a serem executados compreendem as informacdes cadastrais fisicas, agricolas, juridicas e
socioecondmica dos imoveis contidos na malha fundiéria e da infraestrutura da &rea prevista, sendo compostos
dos seguintes itens principais:

6.2.1 - Cadastro Fisico.

v Consiste na identificacdo e levantamento dos limites dos imdveis, inseridos totalmente ou
parcialmente na area impactada. Além dos limites deverdo ser levantados todos os elementos fisicos de cada
imovel, ou sejam, as benfeitorias existentes na area de interesse.

v A titulo de informacdo, relacionamos as que obrigatoriamente deverdo ser levantadas em toda area de
interesse do projeto, tais como: estradas, casas, ranchos, galpdes, coberturas, pogos, bombas, redes (elétricas,
telefonicas, de agua potavel, de esgoto e de aguas pluviais), acudes, cercas, bueiros, pontes, mata-burros,
estabulos, porteiras, etc.

v A descrigdo de cada benfeitoria devera ser feita de modo detalhado, indicando tipos, areas, altura de
pé direito, capacidade de bombas, didmetros de bueiros, canalizagfes de agua, comprimentos das cercas e
numeros de fios de arame e com espacamento das estacas, etc. Todas as benfeitorias deverdo ser fotografadas,
expondo-se placa identificadora nela.

6.2.2 - Cadastro Agricola:

4 A utilizacdo do solo para fins agricolas devera ser minuciosamente relacionada e indicada no desenho
cadastral, especificando-se areas de culturas rotativas, culturas permanentes, idade, espacamento, condi¢es
gerais, pastagens, tipo de pasto, matas, capoeiras, varjoes, etc.

6.2.3 - Cadastro Juridico.

v Deverdo ser obtidas as cépias da documentacdo pertinente aos proprietarios, herdeiros e ocupantes,
além de informagdes referentes a documentacéo da terra, tipo e tempo de ocupacéo.

6.2.4 - Cadastro Socioecondmico

4 Consiste na quantificacdo e identificacdo das condicOes sociais e econdmicas dos moradores da area
inclusive descri¢do de dados referentes a qualidade de rebanho e produgdo agropecuaria.
4 Deveré ser preenchida para cada propriedade uma ficha cadastral conforme modelo apresentado pela

contratada e aprovada pela Codevasf.

6.2.5 - Desenho Cadastral.
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v Devera ser fornecida planta geral dos imoveis, em escala compativel com o Padrdo Al, contendo 0s
imoveis levantados, em forma digital, formatos DWG e SHP, e este segundo, contendo o vinculo entre as
informacdes cadastrais fisicas, agricolas e juridicas, organizadas nos bancos de dados dos arquivos SHP.

v Além dos formatos digitais devera ser entregue uma via impressa, em escala adequada, contendo:

e Reticulado de acordo com a escala da planta;

e O titulo Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba - Codevasf e seu
logotipo;

e Asescalas humérica e grafica, o nome da firma executante, a escala das fotos, a projecédo da carta, 0s
Datum, vertical e horizontal, o fator de deformacédo (K) e convergéncia meridiana do centro da folha;

e Quadro de articulacao da folha, com respectivo cddigo;

e Valores das coordenadas geograficas nos quatro cantos da folha, de acordo com as normas da
cartografia nacional;

6.2.6 - Pastas Cadastrais

4 A cada imével corresponderd uma pasta entregue em formato digital que devera conter:

Copia do relatério de entrega do conteido das pastas;

Copia da planta individual do imdvel da area atingida;

Copia da Certiddo do Titulo de Dominio;

Copia do Memorial Descritivo do Imovel e das benfeitorias, sendo que ao lado de cada uma
delas devera ser colada copia de contato de sua fotografia;

° Copia do memorial tabular (planilha Analitica de dados)

) Ficha Cadastral devidamente preenchida;

. Folhas de calculo de azimute e distancia entre os vértices das divisas do imovel e calculo da
area;

o Relacdo de coordenadas utilizadas no célculo da érea;

o Copia da planta geral da area, com identificacdo na mesma do imével a que se refere a pasta.

6.3 - Materiais & Entreqgar.

v Deverdo ser entregues, 0s materiais a seguir discriminados, de acordo com os prazos estabelecidos
no cronograma:

. Desenho cadastral em escala 1:25.000 ou melhor representando todos elementos cadastrados;

. Arquivos, em DVD-ROM, formato SHP e DWG, contendo todos os detalhes desenhados, obtidos de
forma on-line de aparelhos fotogramétricos, por niveis de informagdes diversos relativo ao desenho cadastral
(escala 1:25.000);

o Caodigo de uso de simbolos, caracteres, folhas e tracos, atendendo o modelo basico a ser fornecido
pela Codevasf;

. Pastas cadastrais digitais, conforme item6.2.6;

o Relatério final dos trabalhos executados, contendo inclusive informagdes que possibilitem o manuseio

dos arquivos magnéticos.

7. ABERTURA DE PICADAS
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7.1 - Todas as picadas referentes aos eixos das alternativas e das linhas base do levantamento batimétrico e de
definicdo de jazidas deverdo ser executadas com largura méaxima de 02 (dois) metros, evitando 0 maximo
possivel de cortes desnecessarios.

7.2 - As picadas para levantamentos das se¢Oes transversais serdo executadas com retirada de galhos e de
vegetacdo que ndo caracterize potencial comercial de producdo volumétrica de material lenhoso.

7.3 - Para a abertura de picada, o comunicado aos proprietarios e moradores é¢ de responsabilidade da
contratada.

7.4 - A recomposicdo das cercas, muros, reconstituicdo de mourbes e outras benfeitorias destruidas em
decorréncia do acesso das equipes e equipamentos de campo é responsabilidade da empresa contratada.

7.5 — Para todos os servicos de aberturas de picadas deverdo ser entregues relatorios informando, por trecho
de estaca, 0 desmatamento executado nas poligonais.

8. REGISTROS DAS OBSERVACOES

8.1 - As observacgOes deverdo ser anotadas em cadernetas a caneta esferografica na cor azul ou preta e nao
devem conter rasuras.

8.2 - Quando forem utilizados equipamentos que possuam coletoras de dados, estes deverdo ser fornecidos
em formato ASCII (TXT). Caso ndo sejam utilizados, os dados provenientes das observagdes deverdo ser
langados em planilhas eletrénicas compativeis com Excel e entregues a fiscalizacéo.

9. PLANO DE TRABALHO

9.1 - A Contratada, antes do inicio dos trabalhos topogréaficos, apresentara, para aprovacdo pela Codevasf, o
Plano de Trabalho Especifico (PTE) de topografia, contendo:

o A data prevista para inicio dos trabalhos;

o As equipes técnicas, nimero de integrantes e as tarefas vinculadas a cada uma delas;

o Responsavel geral e responsaveis por cada equipe, pelos servicos no campo e apresentacdo de todos
profissionais envolvidos para execuc¢ado dos servigos propostos.

o A localizacdo (local do escritério de campo, enderecos e responsaveis pelas atividades e trechos de
responsabilidade de cada equipe);

o Os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de servico;

o O calendério e cronograma de execugdo de cada atividade, inclusive instalagdo do escritorio de campo
e individualizando os diversos servigos propostos e equipes responsaveis;

o A metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de servico;

o Os quantitativos de cada tipo de servico, €;

o A data prevista para o término dos servigos.

10. MATERIAIS AENTREGAR

10.1 - Os materiais a seguir discriminados serdo entregues de acordo com 0s prazos estabelecidos no
cronograma:

Relatério de processamentos dos marcos de apoio;

Cadernetas topogréaficas: trigonométricas, nivelamento, etc.;

Monografia dos marcos de apoio;

Lista dos Pls conforme solicitada;

Certificados de calibracéo dos equipamentos conforme solicitado;

Desenhos cadastrais em escala compativel com o projeto;

Detalhamentos dos desenhos cadastrais em escala 1:1.000 ou mais adequada;

Planta e perfil do eixo das alternativas;

Desenhos das se¢des transversais levantadas; em escala adequada;

Arquivos, em DVD-ROM, formato DXF, DWG e PLT contendo todos os detalhes desenhados, por
niveis de informagdes diversos relativo ao desenho cadastral;
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. Arquivos, em DVD-rom, formato xls, tgp, txt ou ASCII, para as cadernetas e dados topogréaficos;
. Cadigo de uso de simbolos, caracteres, folhas e tracos, atendendo ao modelo basico a ser fornecido
pela Codevasf;
o Relatorios técnicos parciais mensais contendo as metodologias e quantitativos dos servigos de campo
executados, os procedimentos dos dados, qualidades obtidas, dificuldades encontradas e planejamento para
préximas semanas;
o Relatério final dos trabalhos executados, contendo informagdes que possibilitem o manuseio dos
arquivos magnéticos;
o Além dos formatos digitais devera ser entregue uma via impressa, em escala adequada.
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ESPECIFICACOES TECNICAS PARA OS SERVICOS DE GEOTECNIA/GEOLOGIA

1. OBJETIVO

1.1 O objetivo dos estudos geotécnicos é determinar como proceder ao levantamento de dados que
permita o detalhamento dos servigos necessarios a implantacdo da revitalizacao e requalificacdo da
rua Claudio Lucio Monteiro e do complexo rodoviario Orla ao Polo Norte, Municipio de Santana —
AP

1.2. As especificacOes sao gerais e aplicam-se aos servigos pagos a precos unitarios presentes na planilha
de servicos geotécnicos

ESTUDOS GEOTECNICO/GEOLOGICOS

2.1. A contratada deve, por meio do plano de trabalho, estabelecer os critérios para o desenvolvimento
das investigacOes geoldgico/geotécnicas.

2.2. O plano de trabalho acima devera ser aprovado pela Codevasf.

2.3. Os relatorios parciais devem conter todos os servigos que forem realizados em determinado periodo
de tempo.

2.4. A contratada deve investigar as condi¢fes geoldgicas/geotécnicas para a construgdo das possiveis
obras de interesse do projeto.

2.5. A investigacdo geotécnica contara com os seguintes métodos:

a. Sondagens mistas;

b. Sondagens a percussao com ensaio SPT;
¢. Sondagens a trado/pocos de inspe¢éo;

d. Ensaios de campo e laboratério.

2.6. Para finalizar o servigo, a contratada deve apresentar um Relatorio Final de Geotecnia.

3. Métodos de investigagéo
3.1. SONDAGEM A TRADO

3.1.1.  Identificacdo

3.1.1.1. As sondagens a trado deverao ser identificadas pelas letras ST, seguidas de nimero indicativo, o
qual devera ser sempre crescente, independentemente do local, fase ou objetivo da sondagem.

3.1.1.2. Para estruturas distintas, sugere-se utilizar diferentes centenas. Por exemplo, Canal: ST 101, ST 102,
ST 103...; estruturas de controle: ST 201, ST 202, ST 203...; pontes: ST 301, ST 302, ST 303...

3.1.2.  Equipamentos:

a. Trados do tipo concha com didmetro de 100 mm (4°’), 150 mm (6°”) e 200 mm (8’);

b. Trado helicoidal com diametro minimo de 63 mm (2 ¥2”");

C. Cruzetas;

d. Hastes;

e. Luvas de ferro galvanizadas (diametro minimo de 25mm) ou aco sem costura (didmetro

minimo de 19 mm);

Ponteira constituida por peca de aco terminada em bisel,
Chaves de grifo;

Trena;

Recipientes herméticos para amostras;

— Q-
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J. Parafina;

k. Sacos plésticos ou de lona;
I Etiquetas para identificacéo;
m. Medidor de nivel d’agua.

3.1.3. A execucdo das sondagens e o processo de amostragem devem ser feitos de acordo com a
normativa NBR 9603/2015 — Sondagem a Trado — Procedimento.
3.1.4.  Apresentacdo dos resultados

3.1.4.1. Os resultados das sondagens a trado devem ser apresentados em relatérios numerados, datados e
assinados por responsével técnico registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA.

3.1.4.2. Os relatérios devem conter perfis individuais na escala 1:100 com as descri¢des e classificacdo
granulométrica tatil visual dos materiais atravessados confeccionada por gedlogo, engenheiro ou
técnico especializado, cujo nome e assinatura deverao constar no perfil.

3.1.4.3. Os relatérios devem possuir os boletins de campo com as seguintes informacoes:

Nome da obra e do cliente;

Identificacéo e localizag&o do furo;

Tipo de trado utilizado na perfuracédo e seu didmetro (final e inicial);

Data de execucéo;

Descricdo dos materiais e profundidade das amostras coletadas;

Motivo da paralizag&o;
g. Medidas do nivel d’agua com data, hora e profundidade do furo na ocasido medida.

3.1.4.4. Apbs o término do Gltimo furo da campanha, devera ser apresentado o relatério final com texto
explicativo, localizag&o dos furos executados, tempo gasto, total de furos executados, total de metros
perfurados, planta de localizacdo das sondagens com referéncia topografica e outras informacdes de
interesse da Codevasf.

3.1.4.5. Todas as informacdes técnicas deverdo ser armazenadas em arquivos eletronicos.

3.2. POCO DE INSPECAO

3.2.1. Identificacdo

3.2.1.1. Os pogos de inspecdo deverdo ser identificados pelas letras Pl, e as trincheiras pelas letras TR,
seguidas de namero indicativo, o qual devera ser crescente e sequencial, independentemente do
local, fase ou objetivo da sondagem

hO o0 O

3.2.2.  Aexecucgdo dos pocos de inspecdo e trincheiras deve seguir normativa NBR 9604/2016 - Abertura
de poco e trincheira de inspecdo em solo, com retirada de amostras deformadas e indeformadas —
procedimento, a qual indica os procedimentos basicos para abertura de um poco e trincheira, desde
0s equipamentos utilizados até o processo de amostragem do solo.

3.2.2.1. A escavacao de pogos e trincheiras também pode ser efetuada por retroescavadeira, recomendado
quando o acesso é possivel, pois acelera a investigagéo.

3.2.3.  Apresentacdo dos resultados

3.2.3.1. Os resultados das sondagens devem ser apresentados em relatérios numerados, datados e assinados
por responsavel técnico registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
— CREA.

3.2.3.2. Os relatérios devem conter perfis individuais na escala 1:100 com as descricdes e classificacdo
granulométrica tatil visual dos materiais atravessados, suas estruturas, resisténcia e etc., feita por
técnico especializado, cujo nome e assinatura deverdo constar no perfil.

Os relatérios devem possuir 0s boletins de campo com as seguintes informagdes:
a. Nome da obra e do cliente;
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Identificacdo e localizacdo do pogo ou trincheira;

Forma e dimensoes;

Cota da boca;

Data da execucéo;

Descricdo dos materiais e profundidade das amostras coletadas;

Motivo de paralisagéo;

Medidas de nivel d’agua com data, hora e profundidade do pogo (ou trincheira) na
ocasido da medida.

S@ e oo o

3.2.3.3. Apos o término do Gltimo poco/trincheira da campanha, devera ser apresentado o relatério final com
texto explicativo, localizacdo dos pocos/trincheiras realizados, tempo gasto, total de
pocos/trincheiras executados, total de metros perfurados, planta de localizacdo dos pocos/trincheiras
com referéncia topografica e outras informacgdes de interesse da Codevasf e conhecimento da
empreiteira.

3.2.3.4. Todas as informagdes técnicas deverdo ser armazenadas em arquivos eletrénicos.

3.3. SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT)

3.3.1. Identificacdo

3.3.1.1. As sondagens a percussdo deverao ser identificadas pelas letras SP, seguidas de nimero indicativo,
o qual deveréa ser sempre crescente, independentemente do local, fase ou objetivo da sondagem.

3.3.1.2. Para estruturas diferentes, sugere-se utilizar diferentes centenas. Por exemplo, Canal: SP 101, SP
102, SP 103...; estruturas de controle: SP 201, SP 202, SP 203...; pontes: SP 301, SP 302, SP 303...

3.3.2.  Os equipamentos utilizados, o procedimento para execucdo, 0 processo de amostragem e 0s
ensaios SPT e de lavagem por tempo referente a sondagem a percussao esta detalhado na
normativa NBR 6484/2020, que deve ser adotada.

3.3.3.  Desmobilizacdo / mobilizacdo: o item considera a mobilizacdo de uma equipe de sondagem com
devidos equipamentos necessarios e mao de obra pertinente.

3.3.4.  Deslocamento/instalagdo: para a analise do deslocamento/instalagdo do equipamento, sera
considerado a distancia entre os furos de sondagem subsequentes.

3.3.5.  Apresentacdo dos resultados

3.3.5.1. Os resultados das sondagens a percussdo e ensaios SPT devem ser apresentados em relatérios
numerados, datados e assinados por responsavel técnico registrado no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

3.3.5.2. Osrelatorios tém de conter perfis individuais na escala 1:100 com valores de resisténcia a penetragéo
do amostrador, calculados e colocados em gréfico, classificacdo tatil-visual dos materiais
atravessados, feita por técnico especializado, cujo nome e assinatura deverdo constar no perfil.

3.3.5.3. A classificacdo geoldgica dos materiais devera ser realizada por ge6logo, cujo nome e registro no
CREA devera ser anotado nos perfis.

3.3.5.4. Os relatdrios devem conter os boletins de campo com as seguintes informagdes:

Nome da obra e do cliente;

NUmero da sondagem (identificac&o) e localizag&o do furo;
Didmetro da sondagem e método de perfuracao;

Cota e coordenadas das sondagens;

Data de execugdo (inicio e término);

Medidas do nivel d’agua com data, hora e profundidade do furo na ocasido medida;

@ = ®oa0 o

Posicdo final do revestimento;
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h. Resultado dos ensaios de penetracdo, com numero de golpes e avanco em centimetro para
cada terco de penetracdo do amostrador;

i. Resultado dos ensaios de lavagem por tempo, com intervalo ensaiado, avango em

centimetro e tempo de operagdo da peca de lavagem;

Resultados dos ensaios de permeabilidade;

Identificacdo das anomalias observadas;

Confirmag&o do preenchimento do furo ap6s a conclusdo ou, se for o caso, motivo do ndo

preenchimento;

m. Descricdo sucinta dos materiais atravessados;

Motivo da paralisagéo do furo;

— X

>

3.3.5.5. Apos o término do ultimo furo da campanha, devera ser apresentado o relatério final com texto
explicativo, localizag&o dos furos executados, tempo gasto, total de furos executados, total de metros
perfurados, planta de localizagdo das sondagens com referéncia topografica e outras informagdes de
interesse da Codevasf e conhecimento da empreiteira.
3.3.5.6. Todas as informagdes técnicas deverdo ser armazenadas em arquivos eletronicos.

3.4. SONDAGEM ROTATIVA

3.4.1. Identificacdo

3.4.1.1. As sondagens rotativas serdo identificadas pelas letras SR, seguidas de nimero indicativo, o qual
devera ser sempre crescente, independentemente do local, fase ou objetivo da sondagem.

34.2. Procedimento para perfuracdo em solo

3.4.2.1. As sondagens rotativas destinam-se a perfuracdo de material rochoso, porém, na maioria dos casos,
é necessario atravessar camadas de solo. Diversos procedimentos podem ser utilizados para tal
objetivo, entre eles, a execucdo da sondagem a percussdo com ensaio SPT.

3.4.3.  Equipamentos:

Tripé;

Sonda rotativa;

Bomba d’agua;

Hastes,

Barriletes;

Coroas;

Luvas alargadoras (calibradores);
Tubos de revestimento.

Se@ o a0 o

3.4.3.1. Poderédo ser utilizados demais ferramentas para execucdo da sondagem rotativa, bem como da
sondagem a percussao caso seja utilizada.
3.4.3.2. Os equipamentos deverao seguir normas de padronizagao de dimensdes e de nomenclatura no intuito
de permitir a permutabilidade entre pecas de diversos fabricantes.
Existem dois padrdes de dimensdes e nomenclaturas para equipamentos de sondagens, o Sistema Americano
- DCDMA (Diamond Core Drill Manufacturers Association) e o Sistema Métrico (CRAELIUS),
um deve ser adotado.

3.4.4. Execucdo da sondagem

3.4.4.1. Sondagem, quando efetuada em terreno seco, devera ser iniciada apds limpeza da area para permitir
todas as operacdes necessarias.

3.4.4.2. A sonda deve estar firmemente ancorada no terreno no intuito de minimizar as vibragoes.

3.4.4.3. Em terreno alagado ou coberto por lamina d’agua de grande espessura, a sondagem devera ocorrer
ancorada, totalmente assoalhada, com balalstres de protecdo em todo o perimetro.
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3.4.4.4. Um piquete com identificacdo devera ser cravado no local da sondagem, que servird como ponto de
referéncia para medidas de profundidade e para amarracao topografica.

3.4.4.5. Em caso de sondagem inclinada, o posicionamento e o ajuste da sonda deverao ser realizados com
auxilio de bassola e clindmetro.

Devera ser empregado, com anuéncia da fiscalizacdo, todos 0s recursos para assegurar a qualidade da
sondagem, entre eles:

Reducdo de vibracdo do equipamento mediante a correta ancoragem da perfuratriz;

Utilizacdo de hastes retilineas;

Uso de equipamentos e acessorios apropriados as condi¢des geoldgicas;

Emprego de lamas bentoniticas como fluido de perfuracéo;

Realizacdo de manobras curtas e a adequacao da velocidade de perfuracéo;

Utilizagdo correta dos barriletes e coroas para conseguir a melhor recuperacdo possivel do

testemunho

3.4.4.6. A recuperagcdo minima exigida é 95%, todavia, mesmo com a utilizagdo das medidas do item
3.1.4.6., podera ndo ser alcancada. Nesse caso, a aceitacao do furo e dos seus resultados no trecho
com recuperagdo insuficiente fica a cargo da Codevasf.

3.4.4.7. Os diametros a serem utilizados e sua sequéncia deverdo ser estabelecidos em especificacdes
técnicas e em contrato, podendo ser ajustados mediante aprovacéo da Codevasf.

3.4.4.8. Caso o0 avango da sondagem rotativa ocorrer mais de 50 cm em material mole ou incoerente, deve
ser feito um ensaio SPT seguidos de outros em intervalos de 1 m, até que seja atingido novamente o
material impenetravel a percusséo.

3.4.4.9. Caso a sondagem alcance o nivel freatico, sua profundidade deve ser anotada. Se ocorrer
artesianismo ndo surgente, devera ser registrado o nivel estatico, caso seja surgente, a vazao devera
ser medida.

Apbs o encerramento da sondagem, o furo devera ser completamente preenchido e uma estaca com a
identificagdo do local devera ser cravada.

3.4.4.10.0s furos em sitios de barragens, tlneis ou escavagdes profundas a céu aberto devem ser preenchidos
com calda de cimento ou argamassa, vertida a partir do fundo do furo. Em outros tipos de obras, o
preenchimento sera feito com solo ou solo-cimento.

3.4.4.11.0s critérios de paralisacdo da sondagem rotativa deverdo ser estabelecidos caso a caso, em fungédo
da importancia e responsabilidade estrutural da obra e das caracteristicas e tipo de material rochoso
encontrado. Estas defini¢cGes deverdo ser feitas sob consulta & Fiscalizagéo.

3.4.4.12.Em todos 0s casos, no entanto, deverdo ser observados:

D o0 T

a. Perfuracdo minima de 5,00 metros em material com recuperagdo maior ou igual a 30%.
b. Obtida recuperacdo maior ou igual a 80% nos ultimos 3,00 metros e observado o
disposto no item anterior, a sondagem podera ser finalizada

3.4.5. Amostragem

3.4.5.1. Amostragem devera ser continua e total, mesmo em materiais incoerentes ou muito fraturados.
A recuperacdo nédo pode ser inferior a 95% por manobra, exceto quando autorizado pela fiscalizacdo.

3.4.5.2. Operacdo de retirada das amostras do barrilete devem ser feitas com cuidado, de modo que a posicéo
relativa dos testemunhos coletados deve ser mantida nas caixas.

3.4.5.3. Caso seja necessario quebrar o testemunho para acondiciona-lo na caixa de amostra, o local de

quebra devera ser assinalado por dois riscos paralelos.
3.4.5.4. As amostras devem ser acondicionadas em caixas proprias para testemunhos, na qual deve ser
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anotado o numero do furo, nome da obra e do cliente, local e niimero da caixa e o niUmero de caixas
do furo.

3.4.5.5. Os testemunhos deverdo ser colocados nas caixas, ap6s cada manobra, com a parte superior da
manobra do lado esquerdo do observador. As amostras subsequentes deverdo ser colocadas na caixa,
seguindo o andamento da esquerda para a direita, na sequencia crescente de profundidade de
amostra.

3.4.5.6. Asamostras deverao ser separadas por um taco de madeira posicionado transversalmente na canaleta
da caixa. As informac@es de profundidade e o final do furo devem estar sinalizados no taco.

3.4.5.7. As caixas de amostras deverdo permanecer guardadas a sombra, em local ventilado, até o final da
sondagem, quando serdo transportados para local indicado pela fiscalizagdo (codevasf).

3.4.5.8. Para descricdo dos testemunhos, o local devera ser arejado, com iluminacdo adequada, protegido
das intempéries.

3.4.5.9. Deve-se evitar o transporte longo de caixas de testemunho no intuito de prevenir eventuais danos.

3.4.6. Desmobilizacdo / mobilizacdo: o item considera a mobilizacdo de uma equipe de sondagem com
devidos equipamentos necessarios e méo de obra pertinente.

3.4.7.  Deslocamento/instalacdo: para a analise do deslocamento/instalagdo do equipamento, sera
considerado a distancia entre os furos de sondagem subsequentes.

3.4.8. Apresentacdo dos resultados

3.4.8.1. Os resultados das sondagens rotativas devem ser apresentados em relatérios numerados, datados e
assinados por responsével técnico registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA.

3.4.8.2. Os relatérios devem conter perfis individuais na escala 1:100 com a classificacdo geoldgico-
geotécnica dos materiais atravessados, feita por gedlogo habilitado, cujo nome, nimero do registro
no CREA e assinatura presentes no perfil.

3.4.8.3. O relatério também deve conter os boletins de campo com as seguintes informacdes:

Nome da obra e do cliente;

Identificacéo e localizagdo do furo;

Inclinacdo em relagdo a vertical e rumo do furo;

Diametro da sondagem e tipos de barrilete e coroas utilizados;

Cota e coordenadas;

Data da execuc&o;

Nome do Sondador e da empresa;

Caso tenha atingido o nivel freatico, tabela com leituras de nivel d’agua com: data, hora,

nivel d’agua, profundidade do furo, profundidade do revestimento e observagdes sobre

eventuais fugas de agua;

Posicdo final do revestimento;

Caso seja utilizado penetracdo SPT, os resultados dos ensaios devem constar;

Recuperacéo dos testemunhos, em porcentagem, por manobra;

Nos trechos com recuperagdo superior a 75%, sera indicado o nimero de pegas de

testemunhos por metro de acordo com os trechos de mesmo padréo de faturamento;

m. IQR (indice de qualidade da rocha) por trecho de isofraturamento e/ou 0 RQD (Rock
Quality Designation) por manobra, expressos em porcentagem;

n. Indicacdo das anomalias e fendmenos importantes observados;

0. Descricdo sucinta dos materiais;

Se@hPo0oT @

—_— X -

52

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AD1B0636

e-DOC AD1B0636

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

p. Observacdes sobre preenchimento do furo com peso em quilogramas gastos se for usado
cimento, ou, motivo do ndo preenchimento.

3.4.8.4. Apos o término do Gltimo furo da campanha, devera ser apresentado o relatério final com texto
explicativo, localizagdo dos furos executados, tempo gasto, total de furos executados, total de metros
perfurados, planta de localizagdo das sondagens com referéncia topografica e outras informagdes de
interesse da Codevasf e conhecimento da empreiteira.

3.5. SONDAGEM MISTA

3.5.1. O método da sondagem mista conjuga sondagem a percussao no trecho em solo e sondagem
rotativa no trecho em rocha.

3.5.2.  Os procedimentos, equipamentos, amostragem, ensaios e apresentacéo de resultados sao 0s
mesmos aplicados para as sondagens a percussao (SPT) e rotativa.

3.5.3.  Assondagens mistas sdo identificadas pelas letras SM, seguidas de nimero indicativo crescente,
que devera ser sempre crescente, independentemente do local, fase ou objetivo da sondagem.

3.5.4. Desmobilizacdo / mobilizacdo: o item considera a mobilizacdo de uma equipe de sondagem com
devidos equipamentos necessarios e mao de obra pertinente.

3.5.5.  Deslocamento/instalacdo: para a analise do deslocamento/instalagdo do equipamento, sera
considerado a distancia entre os furos de sondagem subsequentes.

3.6. ENSAIOS LABORATORIAIS

3.6.1. Em locais especificos de maior interesse, amostras deformadas e indeformadas devem ser
coletadas, por meio de sondagem a trado e poco de inspec¢éo, e submetidas a ensaios laboratoriais,
a fim de conhecer com mais detalhes as caracteristicas dos materiais.

3.6.2. A coleta de amostras deve ocorrer seguindo as normativas NBR 9604/2016 (Abertura de poco e
trincheira de inspegdo em solo, com retirada de amostras deformadas e indeformadas —
procedimento) e a NBR 9603/2015 (Sondagem a Trado — Procedimento).

3.6.3. O preparo das amostras de solo para ensaios de compactagdo e caracterizacdo devera ocorrer de
acordo com a normativa NBR 6457/16 — Amostras de Solo — Preparacéo para ensaios de
compactacdo e ensaios de caracterizacéo.

3.6.4.  Os ensaios devem ser realizados de acordo com as normas especificas da Associagdo Brasileira de
Normas Ténicas (ABNT), e quando ndo h4, de 6rgdos internacionais de normalizagdo, conforme a
seguinte tabela:

NORMAS
ENSAIO
NBR 6457/16 — Amostras de Solo —
) Preparacdo para ensaios de compacta —
Umidade Natural Anexo A.

NBR 6457/16 — Amostras de Solo —
Preparacédo para ensaios de compacta —
Densidade Natural Anexo A e DNER — ME 093/64 —
“Densidade real dos solos”.
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NBR 6459/17 - Solo - Determinacéo do

Limite de Liquidez limite de Iqu|dez
NBR 7180/16 - Solo — Determinacéo
Limite de Plasticidade do limite de plaStiCidade.
) ] NBR 7181/18 — Solo — Analise
Granulometria por Peneiramento e por Granulométrica.

sedimentacao

) B NBR 7182/20 — Solo -—Analise
Ensaio de Compactagdo Proctor Granulométrica.

Normal

NBR 6508/84 — Grdos de Solos que
passam na peneira de 4,8mm -

Massa especifica real dos gréos Determinagéo da massa especifica.

NBR 16853/20 — Solo — Ensaio de
Adensamento edométrico adensamento unidimensional.

ASMT D2850 - Standard Test Method
Triaxial (UU) nao consolidado - nio for Unconsolidated-Undrained Triaxial
drenado Compression Test on Cohesive Soils.

ASMT D4767 - Standard Test Method
Triaxial (CU) consolidado — néo for Consolidated Undrained Triaxial
drenado Compression Test for Cohesive Soils.

NBR 13602/20 - Solo - Avaliacdo da
. B ) dispersibilidade de solos argilosos pelo
Dispersao - Granulometria ensaio sedimentométrico comparativo
Comparativa - Ensaio de dispersio SCS.

NBR 13601/20 - Solo - Avaliacéo da
. B dispersibilidade de solos argilosos pelo
Disperséo - Crumb Test ensaio do torrdo (crumb test).

NBR 13969/97 — Tanques Sépticos —
Unidades de tratamento complementar
. 3 e disposicdo final dos efluentes
Infiltragéo liguidos — Projeto, construcio e
operacgdo — Anexo A.

Diretrizes do Boletim n°03 - ABGE —

Perda de d’agua “Manual de Sondagens”.
NBR NM 51/2000 — Agregado gratdo
Abrasio “Los Angeles” — Ensaio de abrasdo “Los Angeles”.
NBR 14545/21 - Solo - Determinacéo
Permeabilidade vertical de carga do coeficiente de permeabilidade de
variavel solos argilosos a carga variavel .

NBR 7185/16 - Solo - Determinacéo da
massa especifica aparente, in situ, com
Massa especifica aparente “in situ” emprego do frasco de areia e NBR
0813/16 - Solo - Determinacdo da
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massa especifica aparente in situ, com
emprego de cilindro de cravacao.

Determinagéo da pressdo de expansao

NBR 16853/20 — Solo — Ensaio de
adensamento unidimensional.

Expansao livre

NBR 16853/20 — Solo — Ensaio de
adensamento unidimensional.

Anélise quimica da areia

NBR 7211/09 — Agregados para
concreto — Especificacéo.

Mineralogia de areia por microscopia
Optica

NBR 7389-1 — Agregados — Anélise
petrografica de agregado para
concreto.

Permeabilidade com carga constante

NBR 13292 - Solo - Determinagdo do
coeficiente de permeabilidade de solos
granulares a carga constante.

Teor de materiais pulverulentos

NBR 7211/09 — Agregados para
concreto — Especificacio e NBR
46:2003 - Agregados - Determinagdo
do material fino que passa através da
peneira 75 um, por lavagem.

Reatividade
Agregado)

Potencial  (Alcali-

NBR 15577-4/18 - Agregados -
Reatividade alcali-agregado.

Parte 4: Determinag&o da expansdo em
barras de argamassa pelo método
acelerado.

Mineralogia (ldentificacdo de Reacdo
Alcalis-Agregado)

NBR 7389/09 - Agregados - Analise
petrografica de agregado para
concreto.

Parte 2: Agregado graudo.

indices Fisicos (Peso especifico,
porosidade, absorcao)

NBR 15845/15 - Rochas para
revestimento.

indices de forma

NBR 7809/2019 - Agregado graddo -
Determinacdo do indice de forma pelo
método do paquimetro - Método de
ensaio.

Teor de Matéria Orgénica - Areia

DNER/ME-055-1995 - Areia -
determinagdo de impurezas organicas

Equivalente de areia

DNER/ME-054-1997 - Equivalente de
areia

Adesividade

DNER/ME-078-1994 - Agregado
graudo - Adesividade a ligante
betuminoso

Plano de trabalho
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4.1. A Contratada, antes do inicio dos trabalhos de geotecnia, apresentara, para aprovacao pela codevasf,

o0 Plano de Trabalho Especifico (PTE) de geotecnia, contendo:

a. A data prevista para inicio dos trabalhos;

b. As equipes técnicas, nimero de integrantes e as tarefas vinculadas a cada uma delas;

C. Apresentacdo de todos profissionais envolvidos no servigco proposto, inclusive o
responsavel geral e os responsaveis por cada equipe.

d. A localizacdo (local do escritério de campo, enderegos e responsaveis pelas atividades e
trechos de responsabilidade de cada equipe);

e. Os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de servico;

f. O calendario e cronograma de execugdo de cada atividade, inclusive instalacdo do

escritério de campo e individualizando os diversos servicos propostos e equipes
responsaveis;

g. A metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de servigo;
h. Os quantitativos de cada tipo de servico, e;
i A data prevista para o término dos servigos.
5. Relatério Final de geotecnia
5.1. O Relatdrio final dos estudos devera conter no minimo as seguintes informagoes:
a. Descricao da geologia regional com foco na area do projeto;
b. Mapa geral das areas com localizacdo das jazidas de materiais naturais de construcéo;
C. Mapas detalhados das areas de materiais naturais de construcdo, com indicagdo de
volumes, sondagens, ensaios realizados, distancia e transporte, etc.;
d. Mapa geoldgico-geotécnico ao longo do tracado do canal, sifes, tomadas de agua,

aquedutos, drenos reservatorios pulmdes, estacdes elevatorias, estagdes de bombeamento
e obras de arte;

e. Perfis geotécnicos do subsolo nos locais de implantacdo de canal, sifdes, tomadas de agua,
aquedutos, drenos reservatorios pulmdes, estacdes elevatorias, estagdes de bombeamento
e obras de arte, com registro das sondagens, ensaios executados e caracterizacdo dos
materiais de 1?3 22 e 32 categorias;

f. Tabelas individuais de acordo com tipo de investigagdo com informag@es cruciais, por
exemplo, identificacdo, coordenadas, espessura de solo e rocha executada e etc;
Tabela resumo com todos os quantitativos executados;

Perfis individuais (logs) das sondagens, pogos de inspecao;

S@

Origem e destino dos materiais provenientes das escavagoes.

Tabelas e graficos dos resultados dos ensaios de laboratério;

Boletins de sondagens e ensaios de campo;

Plano de tratamento de fundagoes e taludes, rebaixamento do lencol freético.

—_— xS

3

Texto contendo a concepgao final e sintese dos estudos realizados, bem como as
préximas acdes necessarias do ponto de vista geotécnico para continuidade do projeto.
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ESPECIFICACOES TECNICAS PARA OS ESTUDOS HIDROLOGICOS

Estes estudos consistem na coleta de dados hidrologicos (clima, pluviometria, fluviometria) da regido e
definicdo das bacias de contribuicéo.
Deverdo ser desenvolvidas as seguintes atividades:

a) Avaliar/atualizar os estudos hidrolégicos/hidrogeoldgicos existentes e complementar
considerando a inser¢do do empreendimento;

b) Caracterizacdo da regido: climatica, pluviométrica, fluviométrica e geomorfoldgica.

C) Pluviometria — Coleta de dados de chuva

d) Fluviometria — Coleta de dados dos principais rios da regido;

e) Processamento de dados pluviométricos;

f) Processamento de dados fluviométricos;

)] Analise dos dados processados;

h) Definicéo de bacias de contribuigdo: caracterizagdo fisica das bacias (forma, declividade,
tipo de solo, recobrimento vegetal), impactos a jusante, definicdo das bacias urbanas ja
existentes;

i) Determinacao das descargas das bacias;

ESPECIFICACOES TECNICAS PARA O RELATORIO DE AVALIACAO FUNDIARIA

A avaliagdo fundiaria deverd levantar a situagdo fundiaria das areas que fardo parte do projeto a ser
implantado, incluindo as areas destinadas a implantacdo da infraestrutura de uso comum e reserva legal, se
for o caso.
Além disso, a avaliacdo fundiaria devera conter a estimativa de preco das areas que irdo compor o projeto,
utilizando, como referéncia metodologica, a Norma ABNT — NBR-14.653.
A avaliacdo fundiéria devera considerar, pelo menos:
a)  Realizacdo de levantamento planialtimétrico semicadastral com a identificacdo das
propriedades que irdo compor o projeto, incluindo, pelo menos, as seguintes informacGes: area
(hectares), proprietario, dados do registro do imdvel, inclusive, se houver, o Cadastro Ambiental
Rural (CAR);
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b)  Caracterizacdo das propriedades e coleta de informagGes necessarias a avaliacdo das areas,
por meio de vistoria, conforme metodologia ABNT de Avaliacdo de Imdveis, incluindo informagGes
como: pedologia, vegetacao, hidrografia, acessos, benfeitorias e ocupacao;

C) Mapeamento de areas e projetos governamentais que se sobreponham ao projeto, linhas de
transmissdo, unidades edlicas, unidades fotovoltaicas e subestacfes, unidades de conservagdo, areas
indigenas e quilombolas;

d) Estimativa do valor da terra nua e benfeitorias de todas as propriedades, conforme
metodologia ABNT de Avaliacdo de Imoveis;

e) Realizacdo de comparativo de preco entre propriedades similares e os valores das
propriedades inseridas no projeto;
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ANEXO V: MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCOS
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Alocacéo Impacto Probabilidade
L I ’ Medidas, procedimentos ou
Deflnlgao (COdevan, (,A\_to’ (fl’equente, provavel, mecanismos para minimizar 0
Contratadaou Medio oU ocasional, remota ou risco
Compartilhada) ~ baixo) improvavel)
Necessidade de alteragdo .c.. 14-4ac de atendimento ao _ Contratada devera adequar equipe
1 do cronograma para Contratada Alto Ocasional e o planejamento para
« . cronograma e etapas .
execucao dos servigos cumprimento do cronograma
Aumento dos custos de Aumento das tabelas de I(E:;nrﬁraesl2g:£r;eer}2%o;:r|§£rv?clgeas
2 . combustivel e locagdo de Contratada Medio Ocasional . .
veiculos veiculosb diferenca até a data do
reajustamento previsto em contrato
Empresa deve escolher voos em
3 Aumento no valor das Aumento no valor das Contratada Médio Ocasional horarios mais baratos e/ou arcar
passagens aéreas passagens aéreas com a diferenca até a data do
reajustamento previsto em contrato
Empresa deve renegociar valores
ym| Aumento dos custos de Aumento das tarifas de Contratada Médio Remota com hoteis e/ou arcar com a
diarias hotelaria diferenca até a data do
reajustamento previsto em contrato
Paralisacio da cidade. reqio ou Se for solicitado pela Contratada,
5 Lockdown ; cade, reglao Codevasf Alto Ocasional a Codevasf fara a paralisacdo
estado de prestacdo dos servigos
contrato
Verificacdo da impossibilidade Interrupcdo pela Codevasf do
N Interrupcgdo do contrato|  provisoria de realizagéo dos Compartilhada Baixo Remota contrato. Aceite pela Contratada
servigos da contagem do novo prazo
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CODEVASFI

Definicéo

Mudanga na legisla¢éo

Alocacédo

(Codevasf,

Contratada ou
Compartilhada)

Ministério da Integracéo Nacional

Impacto
(Alto,

baixo)

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Probabilidade

A (frequente, provavel,
medio ou  gcasional, remota ou

improvavel)

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Medidas, procedimentos ou
mecanismos para minimizar o
risco

Aditivo para reequilibrio
econdmico-financeiro do

AlteracBes Tributarias | tributéria que altere os valores Codevasf Medio Remota
contrato, podendo aumentar ou
pactuados R

diminuir o valor total do contrato

Necessidade de Demisséo por solicitagdo do - .  Substituigdo em 5 (cinco) dias
substituig&o de prestadorl  prestador ou pela contratada Contratada Médio Provavel Uteis do prestador de servicos, ao
de servico qual sera aprovada pela Codevasf

Prestador de servigco sem Substituicdo em 5 (cinco) dias
LimitacOes técnicas capacidade técnica e ndo Contratada Alto Remota Gteis do prestador de servicos, ao
condizente com o curriculo qual seré aprovada pela Codevasf

Custos relacionados a processos|
de responsabilidade civil em
acidentes de pessoas e veiculos A Contratada devera contratar
Processos de e equipamentos (exemplo: Contratada Baixo Remota seguro e/ou arcar com as
Responsabilidade Civil quip XEMpIo: guro N
barcos, automoveis, indenizacgdes
equipamentos de sondagem,
etc)
Preiuizos a terceiros pela A contratada devera arcar com
68 Reclamacdo de terceiros ] P Contratada Baixo Remota possiveis prejuizos financeiros
contratada n :
e/ou retratacOes a terceiros
5 5 Comprovagéo pela contratada:
Acdes Trabalhistas Erros, falhas ou ma gestdo de Contratada Alto Remota

12

pessoal pela Contratada

* vinculos empregaticios de cada
prestador de servigos;
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CODEVASFI

Definicéo

Alocacédo

(Codevasf,
Contratada ou

Compartilhada)

Ministério da Integracéo Nacional

Impacto

(Alto,

baixo)

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Probabilidade

A (frequente, provavel,
medio ou  gcasional, remota ou

improvavel)

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Medidas, procedimentos ou
mecanismos para minimizar o
risco

13

14

15

16

* pagamento de horas extras;
* recolhimento do FGTS;

* cumprimento de intervalo de
intrajornada;

* cumprimento da legislacéo
trabalhista.

Dificuldade de acesso a area

Empresa devera comunicar a

Acesso a area . Compartilhada Médio Remota Codevasf e tomar as providéncias
gue ser objeto de trabalho L
necessarias para 0 acesso
o Periodos de chuvas ou nublados Comunicar a Codevasf para
Variagdo climatica ue impegam a execugdo dos 4 estabelecer novo prazo de entregal
impeditiva de execucao| dU€ IMPecam a execus Compartilhada | Médio Provavel P -9
. servicos e utilizagdo dos dos produtos, mas sem alteragdo
dos servicos : .
equipamentos dos quantitativos e/ou custos
Atualizacdo de norma da ABNT]
ou Instrucao Normativa de A contratada devera atualizar os
Atualizagio de norma. Orgao federal sobre as Contratada Médio Ocasional produtos e metodologias sem
execucdes e apresentagbes dos onus ao instrumento contratual
produtos.
Ocorréncia de fatalidades com ) .
. q A contratada devera se planejar
Quebra ou perda de equwjamentos yrante a para substituir os equipamentos
prestacdo dos servigos como Contratada Alto Remota

equipamentos

GPS geodésico, VANT ou
outros equipamentos utilizados

OU possuir reserva para ndo
prejudicar o cronograma
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Definicéo

Alocacédo

(Codevasf,
Contratada ou
Compartilhada)

Ministério da Integracéo Nacional

Impacto
(Alto,

baixo)

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Probabilidade

A (frequente, provavel,
medio ou  gcasional, remota ou

improvavel)

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Medidas, procedimentos ou
mecanismos para minimizar o
risco

17

Variagéo no prazo de
pagamentos

Pagamentos ap0s decorridos 30
(trinta) dias contados a partir da
data do atestado de
conformidade e entrega da nota
fiscal

Codevasf

Alto

Provavel

A Contratada deverd solicitar o
pagamento da atualizagédo
monetaria conforme o disposto ng
art. 5, anexo XI da IN 05/2017 e
possuir reserva de capital para
ndo paralisar 0s servigos
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