e-DOC A84B4128

PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO conee
PFP
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Nov/2023
Estudo de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental (EVTEA), projeto basico e projeto PROP:
executivo para a requalificagéo da rua Claudio Lcio Monteiro e para o complexo rodoviario| CODEVASF (SEDE) SINAPI/AP:
Orla ao Polo Norte, Municipio de Santana — AP SICRO/AP: Abr/2023
Base | Cod2 | Cod3 Categoria / Insumo Uni Qde cub PU FatorK CT PT
SICRO| MO3 PO |Engenheiro coordenador (P8061) més 3,00 17.018,13 24.575,88 1,4441 51.054,39 73.727,64
SICRO| MO2 P1  |Engenheiro sénior (P8067) més 1,00 14.672,91 24.874,98 1,6953 14.672,91 24.874,98
SICRO| MO1 P2 |Engenheiro pleno (P8066) més 6,00 11.469,24 27.028,41 2,3566 68.815,44 162.170,46
SICRO| MO1 P3  |Engenheiro junior (P8065) més 6,00 11.067,00 26.080,49 2,3566 66.402,00 156.482,94
SICRO| MO1 T1 |Técnico de projetos/obra (P8147) més 9,00 3.091,07 7.284,42 2,3566 27.819,63 65.559,78
SICRO| MO1 D Desenhista (P9848) més 8,00 2.499,39 5.890,06 2,3566 19.995,12 47.120,48
SICRO| MO1 A1 |Secretaria (P8135) més 6,00 2.335,81 5.504,57 2,3566 14.014,86 33.027,42
SICRO| EC ECA |Encargos Comp. e Adicionais més 39,00 988,41 1.241,25 1,2558 38.547,99 48.408,75
PROP EC AT2 |Auxilio Transporte Técnicos més 9,00 0,00 0,00 1,2558 0,00 0,00
PROP EC AT3 |Auxilio Transporte Secretaria més 6,00 7,22 9,07 1,2558 43,35 54,42
CODE LO V1 |Diérias dia 90,00 239,00 300,14 1,2558 21.510,00 27.012,60
PROP LO V2 |Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia 45,00 464,91 583,83 1,2558 20.920,95 26.272,35
CODE EM M1 |Relatério Parcial un 6,00 34,41 43,22 1,2558 206,47 259,32
CODE EM M2 |Relatério Final un 3,00 1.525,91 1.916,24 1,2558 4.577,73 5.748,72
CODE SuU TOP |Total Servigos Topograficos un 1,00 - 99.018,69 - - 99.018,69
CODE SuU GEO |Total Servigos Geotécnicos un 1,00 - 186.064,45 - - 186.064,45
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 348.580,84
TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 322.139,02
TOTAL DA PROPOSTA A PREGO GLOBAL R$ 670.719,86
TOTAL DA PROPOSTA A PREGO UNITARIO R$ 285.083,14

TOTAL DA PROPOSTA R$ 955.803,00

OBSERVAGAO:

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vinculo contratual (celetista, autonomo, societario)

Uni - unidade de medigdo do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragao pela Licitante)

CUD - Custo Unitario Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor ndo pode ser maior que o Orgado pela Codevasf)
CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composigdo nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")

PU - Prego Unitario do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

PT - Prego Total do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

P - Profissionais nivel superior nas areas de Engenharia, Quimica, Arquitetura, Agronomia e Veterinaria, conforme disposi¢des da Lei 4.950-A/66
S - Profissionais de nivel superior nas demais areas de atuagéo, incluindo Arquedlogo, Bidlogo, Gedgrafo e Socidlogo

T - Profissionais de nivel médio técnico nas diversas areas de atuagédo

A - Profissionais de nivel médio de apoio técnico-administrativo
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SERVICOS TOPOGRAFICOS/CARTOGRAFICOS

CODIGO:

PFP-1.1

NOME DA EMPRESA:

PROJETO:

Orla ao Polo Norte, Municipio de Santana — AP

Estudo de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental (EVTEA), projeto basico e projeto
executivo para a requalificagdo da rua Claudio Lucio Monteiro e para o complexo rodoviario

CONTRATANTE:

CODEVASF (SEDE)

BASE: Nov/2023

CODE: Out/2021

Cod. | Base Insumos Uni Qde Preco Unitario (PU) Prego Total (PT)
TP01 | CODE [Nivelamento Geométrico dos Eixos classe [IN km 7 894,85 6.263,95
TPO2 | CODE |Secdes Tranversais km 30 1.980,00 59.400,00
TPO03 | CODE |Poligonal Classe IIP km 7 1.191,83 8.342,81
TP04 | CODE |Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2) un 8 1.298,60 10.388,80
TPO5 | CODE |Cadastro Fisico ha 2 16,40 32,80
TP06 | CODE |Cadastro Agricola ha 2 5,47 10,94
TPO7 | CODE |Cadastro Juridico ha 2 10,93 21,86
TP08 | CODE |Cadastro Socioeconomico ha 2 3,64 7,28
TPO9 | CODE [Levantamentos Topobatimétricos km 1,0 2.460,00 2.460,00
TP10 | CODE |Levantamentos Ecobatimétricos ha 1,0 767,45 767,45
TP12 | CODE [Marco de Concreto (12x18x60cm) un 8 50,00 400,00
TP13 | CODE |Barrote de Madeira (10x10x50cm) un 70 53,64 3.754,80
TP14 | CODE |Piquetes de Madeira (2x2x20cm) un 700 10,24 7.168,00
TOTAL SERVIGOS TOPOGRAFICOS R$ 99.018,69

OBSERVAGAO:

Uni - unidade de medigdo do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (n&o pode ocorrer alteragao pela Licitante)

PU - Prego Unitario (composigdes padréo da Codevasf, ja incluso o FatorK)

PT - Prego Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU
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SERVIGOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS e
PFP-1.2
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Nov/2023
Estudo de Viabilidade Técnica, Econémica e Ambiental (EVTEA), projeto basico e projeto executivo para a
requalificagdo da rua Claudio Lucio Monteiro e para o complexo rodoviario Orla ao Polo Norte, Municipio de Santana— |CODEVASF (SEDE) CODE: Out/2021
AP
Cod. Base Insumos Uni Qde | Preco Unitario (PU) Prego Total (PT)
GT 2 CODE [Sondagem a Percussao SPT
GT2.1 CODE [Sondagem Percusséao: (Des)Mobilizagéo por equipe un 2 R$ 995,40 1.990,80
GT2.2 CODE [Sondagem Percursdo: com SPT m 220 R$ 87,30 19.206,00
GT3 CODE [Pogos de Inspecéo m 80 R$ 210,87 16.869,60
GT4 CODE |Ensaios:
GT4.1 CODE |Ensaios de solo
GT4.1.1 CODE |Ensaio: Umidade Natural un 65 R$ 76,89 4.997,85
GT4.1.2 CODE |Ensaio: Densidade Natural un 65 R$ 76,89 4.997,85
GT4.1.3 CODE |Ensaio: Limite de Liquidez un 65 R$ 105,99 6.889,35
GT4.1.4 | CODE |Ensaio: Limite de Plasticidade un 65 R$ 105,99 6.889,35
GT4.1.5 CODE (Ensaio: Granulometria por Peneiramento un 75 R$ 117,06 8.779,50
GT4.1.6 CODE |(Ensaio: Granulometria por Sedimentagao un 65 R$ 169,60 11.024,00
GT4.1.7 CODE (Ensaio: Compactagao Proctor Normal un 65 R$ 150,84 9.804,60
GT4.1.8 CODE [Ensaio: Massa Especifica Real dos Gréos un 65 R$ 99,89 6.492,85
GT4.1.9 CODE (Ensaio: Massa Especifica Aparente "in situ" un 65 R$ 73,43 4.772,95
GT4.1.10 | CODE |Ensaio: indice de Suporte Califérnia (CBR) un 65 R$ 283,00 18.395,00
GT4.2 CODE (Ensaios de Expansao
GT4.21 CODE (Ensaio: Expansao colapsividade em aneis un 65 R$ 359,82 23.388,30
GT4.2.2 | CODE |Ensaio: Determinagao da pressao de expansao un 65 R$ 366,43 23.817,95
GT4.3 CODE |Andlise da Areia
GT4.3.1 CODE (Ensaio: Equivalente de Areia un 10 R$ 229,50 2.295,00
GT4.3.2 CODE (Ensaio: Teor de Matéria Organica un 10 R$ 90,55 905,50
GT4.4 CODE |Analise do Material Pétreo
GT4.4.1 CODE (Coleta de Material Pétreo un 10 R$ 200,00 2.000,00
GT4.4.2 CODE (Ensaio: Abrasao Los Angeles un 10 R$ 350,00 3.500,00
GT4.4.3 | CODE |Ensaio: indice de forma un 10 R$ 246,80 2.468,00
GT4.4.4 CODE |Ensaio: Adesividade un 5 R$ 436,00 2.180,00
GT4.4.5 CODE |(Ensaio: Absorgao un 5 R$ 120,00 600,00
GT4.4.6 CODE |Ensaio: Durabilidade un 5 R$ 760,00 3.800,00
TOTAL SERVIGOS GEOTECNICOS R$ 186.064,45
LEGENDA:
Uni - unidade de medigao do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragao pela Licitante)
PU - Prego Unitario (composicdes padrdo da Codevasf, ja incluso o FatorK)
PT - Precgo Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka

CODIGO:

PFP-2.1

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO:

CSWAL Uk vidbinudae 1echica, CCOrnNoInicd e Arnvientd (EV 1 EA), Projelo
basico e projeto executivo para a requalificagdo da rua Claudio Lucio

Monteiro e para o complexo rodoviario Orla ao Polo Norte, Municipio de
Santana AD

CONTRATANTE:

CODEVASF (SEDE)

BASE: Nov/2023

SINAPI/AP: Abril/2023

Cod DESCRICAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 37,80% 74.483,78
A1 [INSS 20,00% 39.409,41
A2 |SESI 1,50% 2.955,71
A3 |SENAI 1,00% 1.970,47
A4 |INCRA 0,20% 394,09
A5 |SEBRAE 0,60% 1.182,28
A6 |Salario Educagéo 2,50% 4.926,18
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 5.911,41
A8 |FGTS 8,00% 15.763,76
A9 |Seconci 1,00% 1.970,47
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 17,27% 34.030,03
B3 |Auxilio Enfermidade 0,67% 1.320,22
B4 [13° Salario 8,33% 16.414,02
B5 [Licenga Paternidade 0,06% 118,23
B6 |Faltas Justificadas 0,56% 1.103,46
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,08% 157,64
B9 |Férias Gozadas 7,54% 14.857,35
B10 |[Salario Maternidade 0,03% 59,11
(o3 ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 10,67% 21.024,92
C1 |Aviso Prévio Indenizado 4,40% 8.670,07
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 197,05
C3 |Férias Indenizadas 2,97% 5.852,30
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,83% 5.576,43
C5 |Indenizagao Adicional 0,37% 729,07
D REINCIDENCIAS 6,92% 13.635,66
D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 6,53% 12.867,17
D2 s::;r\:icﬂig(;isi:;d‘c‘ﬁ" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,39% 768.48
K1a |ENCARGOS SOCIAIS 72,66% 143.174,39
Ka |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1 2,3566

OBSERVAGAO: CELETISTAS E EQUIVALENTES

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2-APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA CELETISTAS

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mao de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)

Ka=(1+K1+K2)x(1+K3)x(1+K4)
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb

CODIGO:

PFP-2.2

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO:

CSWAL Uk vidbinudae 1echica, CCOrnNoInicd e Arnvientd (EV 1 EA), Projelo
basico e projeto executivo para a requalificagdo da rua Claudio Lucio

Monteiro e para o complexo rodoviario Orla ao Polo Norte, Municipio de
Santana AD

CONTRATANTE:

CODEVASF (SEDE)

BASE: Nov/2023

SINAPI/AP: Abril/2023

Cod DESCRICAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 20,00% 2.934,58
A1 [INSS 20,00% 2.934,58
A2 |SESI 0,00% 0,00
A3 |SENAI 0,00% 0,00
A4 |INCRA 0,00% 0,00
A5 |SEBRAE 0,00% 0,00
A6 |Salario Educagéo 0,00% 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00
A8 |FGTS 0,00% 0,00
A9 |SECONCI 0,00% 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,00% 0,00
B4 [13° Salario 0,00% 0,00
B5 |Licenca Paternidade 0,00% 0,00
B6 |Faltas Justificadas 0,00% 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,00% 0,00
B9 |Férias Gozadas 0,00% 0,00
B10 |Salario Maternidade 0,00% 0,00
(o3 ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00% 0,00
C3 |Férias Indenizadas 0,00% 0,00
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00% 0,00
C5 |Indenizagao Adicional 0,00% 0,00
D REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00% 0,00
D2 s::;r\:icﬂig(;isi:;d‘c‘ﬁ" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,00% 0,00
K1b |ENCARGOS SOCIAIS 20,00% 2.934,58
Kb |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2 1,6953

OBSERVAGAO: AUTONOMOS E EQUIVALENTES

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA AUTONOMOS

Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mao de Obra AUTONOMA (incide apenas no Insumo Codigo MO2)

Kb=(1+K1+K2)x(1+K3)x(1+K4)
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kc

CODIGO:

PFP-2.3

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO:

CSWAL Uk vidbinudae 1echica, CCOrnNoInicd e Arnvientd (EV 1 EA), Projelo
basico e projeto executivo para a requalificagdo da rua Claudio Lucio

Monteiro e para o complexo rodoviario Orla ao Polo Norte, Municipio de
Santana AD

CONTRATANTE:

CODEVASF (SEDE)

BASE: Nov/2023

SINAPI/AP: Abril/2023

Cod DESCRICAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 0,00% 0,00
A1 [INSS 0,00% 0,00
A2 |SESI 0,00% 0,00
A3 |SENAI 0,00% 0,00
A4 |INCRA 0,00% 0,00
A5 |SEBRAE 0,00% 0,00
A6 |Salario Educagéo 0,00% 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00
A8 |FGTS 0,00% 0,00
A9 |SECONCI 0,00% 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,00% 0,00
B4 [13° Salario 0,00% 0,00
B5 |Licenca Paternidade 0,00% 0,00
B6 |Faltas Justificadas 0,00% 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,00% 0,00
B9 |Férias Gozadas 0,00% 0,00

B10 |Salario Maternidade 0,00% 0,00
(o3 ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00% 0,00
C3 |Férias Indenizadas 0,00% 0,00
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00% 0,00
C5 |Indenizagao Adicional 0,00% 0,00
D REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00% 0,00
D2 s::;r\:icﬂig(;isi:;d‘c‘ﬁ" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,00% 0,00

K1ic |ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,00
Kc |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO3 1,4441

OBSERVAGAO: SOCIETARIOS E EQUIVALENTES

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA DE SOCIETARIOS

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mao de Obra SOCIETARIA (incide apenas no Insumo Codigo MO3)

Ko =(1+K1+K2)x (1+K3)x (1+Kd)
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DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: K “oRee
: AC
PFP-3
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Nov/2023
CSWAL Uk vidbinudae 1echica, CCOrnNoInicd e Arnvientd (EV 1 EA), Projelo
basico e projeto executivo para a requalificagdo da rua Claudio Lucio . .
Monteiro e para o complexo rodoviario Orla ao Polo Norte, Municipio de CODEVASF (SEDE) SINAPI/AP: Abril/2023
Santana AD
Cod DESCRIGAO' % prego> % custo’ R$
K4 |TRIBUTOS 12,40% 14,16% 75.240,11
K4.1 |ISS 5,00% 5,71% 30.340,47
K4.2 |PIS® - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto 1,32% 1,51% 8.023,49
K4.3 |COFINS? - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto 6,08% 6,94% 36.876,16
K3 |REMUNERAGAO DA EMPRESA (LUCRO) 10,00% 48.305,16
K2 |CUSTOS DA ADMINISTRAGAO CENTRAL 15,00% 39.416,15
K21 Custos da adlrrylnlstlfagao—cen.tral da empr.esa (dlret‘ona, pess~0a| tecmcolde apoio e 10,00% 26.277.44
pessoal administrativo ndo diretamente vinculado a prestagéo dos servigos)
K22 QOutras despesas gue afetam o custo de prold.ugao colmo.tr(‘alnamento, biblioteca, 3.00% 7.883,23
programa de qualidade, programa de beneficios, auditoria interna e externa
K2.3 Despesas f|>ias e variaveis com patnmonlo, aluguéis, comunicagéo, rpanutengao e 2,00% 5.255,49
transporte nao diretamente relacionados com o custo direto dos servigos
Kd |TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS 1,2558
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
Observagéo:

1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAGAO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MAO -DE-OBRA
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTACAO DOS SERVIGCOS
2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Nao
Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicavel percentual de desconto) de acordo com a forma de apuragéo do lucro no IRPJ. APRESENTAR
COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributarios dos ultimos 12 meses em caso de aplicagéo de "percentual de desconto”.

4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NAO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FORMULA:
K4'={[1/(1-K4)]-1}x100
K4'={[1/(1-0,124)]-1}x 100
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)
Kc=(1+K3)x(1+K4)
K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mao de Obra (MO* = MO1 + MO2)

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) M&o de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da
Administragdo Central (K2)

K4 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mao de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da
Administracdo Central (K2) e Lucro (K3)
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INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO %
FatorK E1. EVTEA E2. PB PE
Cod. Categoria / Insumo Uni Qde CuD PU
Meses 3,00 3,00 3,00
PO |Engenheiro coordenador (P8061) més 3,00 17.018,13 24.575,88 1,4441 0,75 1,50 0,75
P1 |Engenheiro sénior (P8067) més 1,00 14.672,91 24.874,98 1,6953 0,00 1,00 0,00
P2 |Engenheiro pleno (P8066) més 6,00 11.469,24 27.028,41 2,3566 2,00 2,00 2,00
P3 |Engenheiro junior (P8065) més 6,00 11.067,00 26.080,49 2,3566 2,00 2,00 2,00
T1 |Técnico de projetos/obra (P8147) més 9,00 3.091,07 7.284,42 2,3566 3,00 3,00 3,00
D |Desenhista (P9848) més 8,00 2.499,39 5.890,06 2,3566 2,00 3,00 3,00
A1 |Secretéria (P8135) més 6,00 2.335,81 5.504,57 2,3566 2,00 2,00 2,00
ECA |Encargos Comp. e Adicionais més 39,00 988,41 1.241,25 1,2558 11,75 14,50 12,75
AT2 |Auxilio Transporte Técnicos més 9,00 0,00 0,00 1,2558 3,00 3,00 3,00
AT3 |Auxilio Transporte Secretaria més 6,00 7,22 9,07 1,2558 2,00 2,00 2,00
V1 |Diérias dia 90,00 239,00 300,14 1,2558 30,00 30,00 30,00
V2 |Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel un 45,00 464,91 583,83 1,2558 15,00 15,00 15,00
M1  |Relatorio Parcial un 6,00 34,41 43,22 1,2558 2,00 2,00 2,00
M2 |Relatdrio Final un 3,00 1.525,91 1.916,24 1,2558 1,00 1,00 1,00
TOP |Total Servigos Topograficos un 1,00 - 99.018,69 - 0,00 1,00 0,00
GEO |Total Servigos Geotécnicos un 1,00 - 186.064,45 - 0,00 1,00 0,00
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PLANILHA DE MEDICAO
DESCRICAO % P TOTAL

1 1 Estudo de Viabilidade Técnica, Economica e Ambiental (EVTEA)
1 1.1 Diagnostico e Prognostico
1 1.2 Andlise da Viabilidade Ambiental
1 1.3 Avalia¢do Socioecon6mica
1 1.4 Andlise Técnica-Econdmica-Ambiental
2 2 Projeto Basico (PB)
2 2.1 Estudos Ambientais
2 2.2 Estudos Topograficos/Cartograficos
2 2.3 Estudos Geoldgicos/Geotécnicos
2 2.4 Estudos Hidrologicos
2 2.4.1 Rua Claudio Lucio Monteiro
2 2.4.2 |Complexo Rodoviario Orla de Santana
2 2.5 Estudos de Trafego
2 2.5.1 Rua Claudio Lucio Monteiro
2 2.5.2  |Complexo Rodoviario Orla de Santana
2 2.6 Relatorio de Avaliagdo Fundiria
2 2.6.1 Rua Claudio Lucio Monteiro
2 2.6.2  |Complexo Rodoviario Orla de Santana
2 2.7 Projeto Geométrico
2 2.7.1 Rua Claudio Lucio Monteiro
2 2.7.2  |Complexo Rodoviario Orla de Santana
2 2.8 Projeto de Terraplenagem
2 2.8.1 Rua Claudio Lucio Monteiro
2 2.8.2  |Complexo Rodoviario Orla de Santana
2 2.9 Projeto de Drenagem
2 2.9.1 Rua Claudio Lucio Monteiro
2 2.9.2  |Complexo Rodoviario Orla de Santana
2 2.10 Projeto de Pavimentagao
2 2.10.1 |Rua Claudio Licio Monteiro
2 2.10.2 |Complexo Rodoviario Orla de Santana
2 2.11 Projeto de Obras de Arte Corrente
2 2.11.1 |Rua Claudio Licio Monteiro
2 2.11.2 |Complexo Rodoviario Orla de Santana
2 2.12 Projeto de Obras Complementares
2 2.12.1 |Rua Claudio Lucio Monteiro
2 2.12.2 |Complexo Rodoviario Orla de Santana
2 2.13 Projeto de Sinalizacao
2 2.13.1 |Rua Claudio Licio Monteiro
2 2.13.2 |Complexo Rodoviario Orla de Santana
2 2.14 Projeto Luminotécnico e Elétrico
2 2.14.1 |Rua Claudio Licio Monteiro
2 2.14.2 |Complexo Rodoviario Orla de Santana
2 2.15 Projeto Urbanistico e Paisagistico
2 2.15.1 |Rua Claudio Lucio Monteiro
2 2.15.2 |Complexo Rodoviario Orla de Santana
2 2.16 Memorial Descrititivo e Quantitativos
2 2.16.1 |Rua Claudio Licio Monteiro
2 2.16.2 |Complexo Rodoviario Orla de Santana
3 3 Projeto Executivo (PE)
3 3.1 Rua Claudio Lucio Monteiro
3 3.2 Complexo Rodoviario Orla de Santana
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Més 1

Més 2
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Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9

Estudo de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental (EVTEA) RS 203.659,39 R$ 67.886,46 RS 67.886,46 | R$ 67.886,46 = RS B ® QUL
33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

Projeto Basico (PB) R$ 541.352,02 R$ 180.450,97 | R$ 180.450,97 | R$ 180.450,97 RS 541.352,92
33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

Projeto Executivo (PE) R$ 210.790,70 70.263,57 | R$ 70.263,57 | R$ 70.263,57 | RS 210.790,70
33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

NO MES R$ 67.886,46 | R$ 67.886,46 = R$ 67.886,46 | R$ 180.450,97 | R$ 180.450,97 | R$ 180.450,97 70.263,57 | R$ 70.263,57 | R$ 70.263,57 | RS 955.803,00

7,10% 7,10% 7,10% 18,88% 18,88% 18,88% 7,35% 7,35% 7,35% 100,00%

ACUMULADO R$ 67.886,46 | R$ 135.772,93 | R$ 203.659,39 | R$ 384.110,36 | R$ 564.561,33 | R$ 745.012,30 | R$ 815.275,87 | R$ 885.539,43 | R$ 454.373,93
7,10% 14,21% 21,31% 40,19% 59,07% 77,95% 85,30% 92,65% 100,00%
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