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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Constitui objeto deste Termo de Referéncia a contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de servicos de
recuperacdo do sistema de drenagem e impermeabilizacdo do Forebay de Jusante da Estacdo de Bombeamento
EBV-2, localizada no Eixo Leste do Projeto de Integragdo do Rio Sdo Francisco com Bacias Hidrograficas do
Nordeste Setentrional — PISF. O objetivo deste documento é apresentar o escopo, as condicdes e 0s requisitos
minimos necessarios e suficientes que permitam a elaboracdo de edital, apresentacdo de propostas e,
posteriormente, a celebracdo de contrato para prestacdo dos servicos objeto desse Termo de Referéncia e seus
Anexos.

1.2. CODIGO SIASG - CATSER: Servigo/Obras civis — Impermeabilizagio/cristalizacio/Revestimento/Tratamento
Especial - 545/1600

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

2.1. Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servi¢os acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacéo:

ACUDE INTERLIGADO - Reservatério artificial, que ndo faz parte da infraestrutura do PISF, ou dos ramais
interligados, e que receberé aguas do PISF e tera sua regra de operacao integrada a regra de operacdo do PISF.

ANA — Agéncia Nacional de Aguas

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA — Unidade da administragdo superior
da CODEVASF, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacéo e a coordenacao
dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

BARRAGEM: qualquer estrutura construida dentro ou fora de um curso permanente ou temporario de agua, em
talvegue ou em cava exaurida com dique, para fins de contencdo ou acumulacéo de substancias liquidas ou de misturas
de liquidos e s6lidos, compreendendo o barramento e as estruturas associadas;

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do empreiteiro, com vistas a
apoiar suas atividades de execucdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as instalagdes para as equipes de
supervisdo e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da CODEVASF.

CCO - Centro de Controle Operacional do PISF.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote
1 — Brasilia-DF.

CONSELHO GESTOR - Conselho de carater consultivo e deliberativo, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento
Regional, criado pelo Decreto Federal n® 5.995, de 19/12/2006.

COMISSIONAMENTO: Aplicacdo integrada de um conjunto de técnicas e procedimentos de engenharia para
verificar, inspecionar e testar cada componente fisico do empreendimento, desde os individuais, como pegas,
instrumentos e equipamentos, até os mais complexos, como mddulos, subsistemas e sistemas com a finalidade de
verificar a conformidade dos bens e servigos objeto dos contratos de obras e fornecimentos, com os requisitos da
Documentagdo Técnica, das EspecificacGes Técnicas Consolidadas, dos Niveis de Desempenho Garantidos, bem como
demais condi¢des estabelecidas nos contratos.
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CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execuc¢ao dos servicos.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame, que define as obrigacdes
e direitos de ambas com relacdo a execucdo dos servicos.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - representagio grafica da programacéo parcial ou total de um trabalho
ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusdo, aliados aos custos ou
precos.

DEFEITO: Qualquer anormalidade detectada em uma instalagdo/equipamento que ndo o impossibilite de permanecer
em funcionamento ou disponivel para a operagdo, mas apenas afeta o grau de confiabilidade e/ou desempenho
especificado ou esperado para essa instalacdo/equipamento.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por for¢a de condigdes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou suplementacdo dos documentos emitidos nos
Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes técnicas, desenhos e proposta
financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagam necessarios a execucgao dos
Servigos.

EBV: Estagdo de Bombeamento do Trecho V do PISF.
EBI: Estacdo de Bombeamento do Trecho | do PISF.
ECS - Estrutura de Controle de Superficie de reservatério do PISF.

EPI - Equipamento de Prote¢do Individual que consiste em todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado
pelo trabalhador, destinado a protegdo contra riscos capazes de ameagar a sua seguranca e a sua salde.

EPC - Equipamento de Protecdo Coletiva que consiste em todo dispositivo ou sistema coletivo, destinado a
preservacdo da integridade fisica e da salde dos trabalhadores.

EMPREENDEDOR: O Ministério do Desenvolvimento Regional.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os materiais e 0s
procedimentos de execucdo a serem adotados na constru¢do. Tém como finalidade complementar a parte grafica do
projeto. Séo partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra, fiscalizacéo,
recebimento da obra, modificagdes de projeto, classificagdo dos servigos. Havendo caderno de encargos, este
englobaré quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicAvel a qualquer obra) ou
especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados os servicos, indicando tragos de
argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

ESTADOS BENEFICIADOS - Os Estados de Pernambuco, Paraiba, Rio Grande do Norte e Ceara.
FALHA: Efeito ou consequéncia de uma ocorréncia acidental em equipamentos ou instalacdes, que acarreta sua
indisponibilidade operativa em condi¢fes ndo programadas, impedindo-a de funcionar, e, portanto, de desempenhar

suas fungdes em carater permanente ou temporario.

FERRAMENTAS ESPECIAIS: Ferramentas utilizadas especifica e exclusivamente para a execu¢do de intervencao
de montagem, desmontagem ou manutengdo em determinado equipamento ou sistema.
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FISCALIZACAO - Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para exercer em
sua representacdo a fiscalizacdo do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MANUTENCAO CORRETIVA: Servico programado ou ndo, em equipamentos ou instalacdes, para corrigir falhas
ou defeitos, a fim de restabelecé-los a condicao satisfatoria de operacéo.

MANUTENCAO DE EMERGENCIA: Servigo executado em equipamentos ou instalagdes, objetivando corrigir de
imediato as causas e efeitos motivados por desligamento provocado por agdo humana, para evitar riscos as pessoas e
danos em equipamentos, sem tempo habil para comunicagdo aos Centros de Operacgao.

MANUTENCAO FORCADA: E todo servico executado em um equipamento ou instalagio, decorrente de um
desligamento forcado, afim de restabelecé-lo a condicéo satisfatoria de operacéo.

MANUTENCAO PREVENTIVA: Servico programado de controle, conservacio e restauracdo dos equipamentos ou
instalacdes, a fim de manté-los em condicfes satisfatorias de operacdo e prevenir contra possiveis ocorréncias que
acarretem a sua indisponibilidade.

MANUTENCAO PROGRAMADA: Servico programado em uma instalagio ou equipamento para cumprimento de
programa de manutencdo preventiva ou manutencéo de urgéncia, obedecendo aos prazos estabelecidos na programacao
das intervengdes em instalaces da Rede de Operagéo.

MANUTENCAO DE URGENCIA: Servico executado, fora dos prazos estabelecidos para os desligamentos
programados, no menor tempo possivel, antes da proxima manutencdo preventiva, para corre¢do de um defeito, mas
gue ndo exige intervencdo imediata.

MATRIZ DE RISCO - Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora
do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de Onus financeiro decorrente de eventos
supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informacoes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes & assinatura do contrato, impactantes no equilibrio econdmico-
financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolacdo de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que haverd liberdade das contratadas para inovar em solucGes
metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigacfes de resultado, em termos de modificagdo das solucbes previamente
delineadas no anteprojeto ou no projeto bésico da licitacéo;

c) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que ndo haverd liberdade das contratadas para inovar em solucées
metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagfes de meio, devendo haver obrigacdo de identidade entre a execugdo e a
solugdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico da licitacao.

NR — Norma Regulamentadora que trata do conjunto de requisitos e procedimentos relativos a seguranca e medicina do
trabalho.

MDR: Ministério do Desenvolvimento Regional.

OPERACAO E MANUTENCAO (O&M): conjunto de atividades compreendendo a gestdo, programagéo, controle,
distribuicdo, execucdo dos servicos de manutencdo das infraestruturas e operagdo dos equipamentos, visando o
fornecimento d’agua.

OPERADORA ESTADUAL - Pessoa juridica designada em ato proprio dos Estados beneficiados, encarregada de
operar as infraestruturas hidricas interligadas ao PISF para aducdo de &gua bruta nos respectivos Estados e de firmar
contrato com a Operadora Federal.

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO (ONS): é o 6rgéo responsavel pela coordenacéo e controle
da operacdo das instalacBes de geracdo e transmissdo de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN) e pelo
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planejamento da operagdo dos sistemas isolados do pais, sob a fiscalizacdo e regulacdo da Agéncia Nacional de
Energia Elétrica (Aneel).

OPERADORA FEDERAL - CODEVASF, empresa publica, cuja criacdo foi autorizada pela Lei 6.088, de
16/07/1974, e designada por meio do Decreto N° 5.995, de 19/12/2006.

PCMAT - Programa de condicfes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria e na Construcéo Civil.
PCMSO - Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional.

PEQUENAS COMUNIDADES AGRICOLAS — Usuério do PISF caracterizado por atividade de irrigacdo em
comunidades agricolas definidas no licenciamento ambiental.

PEQUENO USUARIO - Usuério cuja vazdo méaxima de captacéo seja estipulada pela Operadora Estadual, limitada a
2,5 litros por segundo.

PERDAS FISICAS — Evaporacio, infiltracio, extravasamento, vazamento e perdas por transito em trecho de rio.
PERDAS ADMISSIVEIS - Perdas fisicas e nio fisicas admitidas pelo regulador para incorporagio na tarifa.
PERDAS NAO FISICAS — Usos ndo autorizados e erros de medig&o.

PGA - Plano de Gestdo Anual do PISF que consiste em instrumento especifico de ajuste contratual que envolve a
Operadora Federal, as Operadoras Estaduais, os Estados beneficiados e o Ministério do Desenvolvimento Regional.

PISF - Projeto de Integragdo do rio Sdo Francisco com Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional, abrangendo as
estruturas de captacdo, transporte, bombeamento e reserva de dgua bruta, suas estruturas auxiliares, bem como as faixas
de dominio do projeto — 100 metros de cada lado -, desde os canais de aproximacéo junto ao Rio S&o Francisco até o0s
Pontos de Entrega, incluindo o trecho em canal natural ao longo da calha do rio Piranhas-A¢U entre o agude
Engenheiro Avidos, na Paraiba, e a divisa de Estado entre a Paraiba e o Rio Grande do Norte.

PRODUTO - Conjunto de atividades que serdo desenvolvidas pelo licitante vencedor durante a vigéncia do contrato,
apresentadas na forma de relatérios mensais, descrevendo, detalhadamente, todas as intervengdes da operacdo e
manuten¢do bem como anélises e estudos realizados.

PROJETO EXECUTIVO - Projeto de engenharia que reline os elementos necessarios e suficientes a execucdo
completa dos servicos.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos
servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhnamento dos custos e pre¢os unitarios propostos.

RELATORIO DE ANDAMENTO — Documento a ser emitido pela CONTRATADA, com o resumo da situagio
fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias, recomendacgdes, além de conclusdes e
projecdes a respeito de prazos e custos.

RELATORIO FINAL — Documento a ser apresentado ao término do contrato relatando os principais servigos
executados, com apresentacdo dos custos, estratificados por ano contratual, no decorrer da vigéncia do instrumento.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunifo com as partes envolvidas, contratada para instalagdo, CODEVASF e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e dé-se o “start up” da execugdo da execugdo dos
servicos e fornecimentos.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento sistémico
das atividades de gestdo de materiais, edificagces publicas, veiculos oficiais, comunica¢8es administrativas, licitacoes e
contratos. E utilizado por varias entidades da Administragdo Pablica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser
acessado pelo site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.
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SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente & presidéncia da
CODEVASF, em cuja jurisdicéo territorial localiza-se os servigos objeto deste Termo de Referéncia.

TEF — Termo de Encerramento Fisico de contrato administrativo para execucdo de obras, instalacdo, montagem e
fornecimento de equipamentos ou prestacdo de servicos.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

TUD — Tomada D’agua de Uso Difuso de reservatorio do PISF.

3. FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGCAO E CRITERIO DE
JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realiza¢do: Licitacdo Eletrdnica. A licitagdo reger-se-a pelo disposto na Lei n°® 13.303, de 30 de junho
de 2016 (Lei das Estatais), e respectivas alterac6es e regulamentos.

3.2. Modo de Disputa: Aberto

3.3. Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Unitério

3.4. Valor estimado: Publico (Acorddo n°® 1502/2018 — Plenério TCU)
3.5. Intervalo minimo entre lances: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
3.6. Critério de Julgamento: Menor Preco

4, LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. A Estacdo de Bombeamento EBV-2 localiza-se no Eixo Leste do Projeto de Integragdo do S8o Francisco com as
Bacias Hidrogréaficas do Nordeste Setentrional — PISF, no municipio de Floresta, estado de Pernambuco.

4.2. Os servigos serdo executados no municipio de Floresta, interior do Estado de Pernambuco, no Forebay Jusante da
Estacdo de Bombeamento - EBV-2, entre as estacas 855 e 890 do Eixo Leste do Projeto de Integracdo do Rio Séo
Francisco com Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional — PISF, na area sob jurisdicdo do Centro de
Controle e Operacdo do PISF (CCO), unidade organica subordinada a Geréncia de Operacdo do PISF da
CODEVASF.

4.3. A Estacdo de Bombeamento ¢ a segunda do sistema adutor do Eixo Leste. Est4 limitada pelas estacas 855 e 890,
entre os segmentos de canal WBS 2206 (Segmento de canal entre o Reservatorio Areias e o Forebay de Montante
da EBV-2) e 0 WBS 2207 (Segmento de canal entre o Forebay Jusante da EBV-2 e 0 Reservatorio Braunas).

4.4. Os servicos objeto desde TR serdo executados no Forebay Jusante da EBV-2 precisamente na Bacia e na Berma
de O&M do Forebay entre a estrutura de desague e o canal de aducéo.
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Figura 01: Estagdo de Bombeamento EBV-2 (WBS 2620), Eixo Leste do PISF.

5. DESCRIQAO GERAL DOS SERVICOS
5.1. A execucdo das atividades se resume nas seguintes etapas de servi¢os.

a) Recuperagao do Sistema de Drenagem Subsuperficial do Forebay:
e Demolicdo das placas de concreto simples com remocao para bota-fora;
Remocao de colchdo drenante (areia) e dreno de fundo do forebay;
Escavacdo de aterro (0,60 m) sob as placas de concreto;
Execugdo das camadas finais do aterro;
Escavacéo e recomposicdo do dreno de fundo sem reaproveitamento de materiais;
Execucdo de lastro de areia (colchdo de areia);
Aplicacdo de manta PEAD sobre colchéo de areia;
Concretagem das placas;
Aplicacéo das juntas de dilatag&o.

b) Recuperagéo da estanqueidade dos taludes da bacia:
e Demolicdo das placas de concreto simples com remocéo para bota-fora;
e Aplicacdo de manta PEAD sobre taludes regularizados;
e Concretagem das placas;
e Aplicacdo das juntas de dilatacéo.

C) Impermeabilizagdo da Berma de O&M (Via de Servigo):
e Remocdo de blocos de concreto no interior do aterro;
e Reaterro compactado até a cota de terraplenagem;
e Escavacao de aterro (0,50 m);
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e Execucgdo das camadas de sub-base e base;
e Execucdo de revestimento asfaltico — CBUQ com espessura do 4 cm.

d) Drenagem Superficial da Berma de O&M (Via de Servigo):
e Execucgdo de meio-fio de concreto, entrada d’agua, decida d’agua e canaleta.

€) Impermeabilizacdo da Bacia do Forebay:
e Servigos de impermeabilizagdo com polidreia, incluido fornecimento, tratamento da superficie e
aplicacéo.

5.2. A Execucdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia devera atender a legislagdo vigente e, em especial a:

- Lei Federal n® 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteragdes;

- Lei Federal n®9.984, de 17 de julho de 2000 e respectivas alteragdes;

- Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteragdes;

- Portaria n° 518 de 25 de margo de 2004 do Ministério da Saulde;

- Norma DNIT 107/2009 - ES - Terraplenagem — Empréstimos - Especificacdo De Servico;

- Norma DNIT 106/2009 - ES - Terraplanagem - Cortes- Especificacdo De Servico;

- Norma DNIT 108/2009 - ES - Terraplenagem — Aterros - Especificacdo De Servico;

- Norma DNIT 015/2006 - ES - Drenagem - Drenos Subterraneos - Especificacdo De Servico;

- Album De Projetos - Tipo De Dispositivos De Drenagem — (DNIT);

- Norma DNIT 139/2010 - ES - Pavimentagdo - Sub-base Estabilizada Granulometricamente -
Especificacdo De Servico;

- Norma DNIT 141/2010 - ES - Pavimentag&o - Base Estabilizada Granulometricamente - Especificacdo
De Servico;

- Norma DNIT 144/2014 - ES - Pavimentacdo — Imprimacdo Com Ligante Asfaltico - Especificacdo De
Servigo;

- Norma DNIT 031/2006 - ES — Pavimentos Flexiveis — Concreto Asfaltico - Especificagdo De Servico;

— Norma NBR 16545/2016 — Revestimentos de alta espessura com sistemas de poliuréia e hibridos de
poliuréia/poliuretano - Requisitos de desempenho;

- Caderno de Encargos da CODEVASF;

- RegulamentacBes de orgamento da CODEVASF, definidos pela tabela divulgada pelo Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcéo Civil - SINAPI;

- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Portaria N° 518/04 do Ministério da Saude;

- Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

- Cddigo de Obras das respectivas Administra¢cbes Municipais.

5.3. Os servicos objeto deste TR estdo divididas em etapas de execugdo conforme descrigdo a seguir:
e Recuperagdo da drenagem e concretagem do revestimento do forebay;
e Impermeabilizacdo e execucdo da drenagem das bermas de O&M do forebay;

e Impermeabilizacdo da Bacia do Forebay.

5.4. A recuperacdo do sistema de drenagem do forebay de jusante da EBV-2, consiste em uma série de servigos que
visam restaurar todo o revestimento da bacia inclusive a drenagem subsuperficial, reestabelecendo as condicgdes
de seguranca necessarias e a sua plena operacionalizacao.

5.5. Os servigos serdo iniciados com a demolicdo das placas de concreto do revestimento do forebay, inclusive
retirada da manta. Ambos servigos serdo manuais, com ajuda de equipamentos apenas para carga, manobra e
descarga do entulho até o bota-fora indicado pela CONTRATANTE.
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5.6. O material de aterro sera removido através do servico de escavacgdo de material de 12 categoria realizado na bacia
do forebay com profundidade de 0,60 metros, sendo utilizado escavadeira hidraulica e caminhdo basculante.

5.7. A regularizacdo do fundo do forebay serd iniciada com o nivelamento topografico da superficie e a regularizacdo
sera executado com motoniveladora. A recomposicdo do aterro sera realizada em 03 (trés) camadas de 0,20
metros de espessura com energia de compactacdo 100% proctor normal.

5.8. A execucdo dos servicos devera atender as normas vigentes do DNIT.

5.9. Serdo realizadas escavagdes de valas manualmente para implantacdo da nova drenagem subsuperficial, onde o
fundo da vala devera ser compactado com soquete vibratério.

5.10. Execugdo de dreno subsuperficial e colchdo drenante.
5.11. Instalagdo da manta PEAD sobre o colchéo drenante do fundo do forebay e dos taludes.

5.12. Concretagem das placas de concreto simples para recompor o revestimento da bacia do forebay. Concreto com
Fck =20 Mpa.

5.13. As juntas de dilatacdo serdo executadas em conformidade com o projeto executivo.

5.14. A CONTRATADA devera atender qualquer solicitacdo da fiscalizacdo durante a execugdo dos servi¢os objetos
deste TR.

5.15. Os servigos de engenharia se encontram descritos e caracterizados nas EspecificacBes Técnicas (ANEXO V), e
guantificados na Planilha Orcamentaria (ANEXO I1I1), fazem parte integrante deste TR.

5.16. Realizagdo dos servigos de impermeabilizagdo da Berma de O&M do forebay, sendo a solugdo adotada, a
pavimentacdo em revestimento de concreto asfaltico CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente executado
sobre base e sub-base e a execugdo de dispositivos de drenagem superficial, tipo meio-fio, entrada d’agua, descida
d’agua e canaleta.

5.16.1. Os servigos serdo iniciados com a escavagdo ha berma de O&M e a remoc¢do blocos de concreto
implantados no interior do aterro. Caso necessario os blocos serdo demolidos para facilitar o transporte para o bota-
fora.

5.16.2. Reaterro compactado das escavacdes até a cota de terraplenagem.

5.16.3. Os servicos supracitados deverdo ser executados alternadamente (remocdo de bloco e reaterro

compactado) com a finalidade de manter a estabilidade das estruturas de concreto do forebay.

5.16.4. Apo6s remocgdo dos blocos de concreto se inicia as escavacgdes para retirada da camada final do aterro da
berma de O&M. A profundidade escavada sera de 0,50 metros e o material com profundidade de 0,25 metros serd ir4
para um bota-espera e o restante deveré ser removido para o bota-fora indicado pela fiscalizacao.

5.16.5. A camada de sub-base serd executada com solos oriundos da jazida e a camada de base sera estabilizada
com solo-brita (70% - 30%), com a mistura sendo realizada na berma de O&M, com solos oriundos do bota-espera e
com brita comercial. Os materiais deverdo ser ensaiados em laboratério e em campo para atender as caracteristicas
granulométricas, limites de consisténcia e capacidade de suporte necessarias a atender as premissas da norma.

5.16.6. As atividades executadas deverdo obedecer ao controle de qualidade exigidos em norma. A equipe de
laboratdrio (solos e asfalto) executardo os ensaios necessarios para garantir qualidade e durabilidade da obra, assim
como a equipe de topografia realizara a marcacédo de offset e o0 nivelamento das camadas executadas a fim de garantir o
controle geométrico e medigdo dos servigos realizados.

5.16.7. A camada de sub-base ser& executada com 0,25 metros de espessura com energia de compactacdo 100%
proctor normal.
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5.16.8. A camada de base sera executada com espessura de 0,25 metros, estabilizada granulometricamente com
mistura de solo brita na proporcdo de 70% de solo e 30% de brita, com energia de compactacdo 100% proctor normal.

5.16.9. A imprimacdo sera realizada com asfalto diluido CM-30 e taxa de aplicacdo de 1 I/m? sobre a camada de
base concluida.

5.16.10. Sobre a camada de base imprimada serd executado o revestimento asfaltico com concreto betuminoso
usinado a quente (CBUQ) com espessura de 4 cm em toda a plataforma da berma de O&M.

5.16.11. A drenagem superficial serd composta por canaletas, meios-fios e entradas d’agua executados nos bordos
externos da O&M, proximo a crista do talude e decidas d’agua em degraus executadas no talude do forebay.

5.16.12. A execucdo dos servigos deverd atender as normas vigentes do DNIT.

5.16.13.  Os servicos de engenharia se encontram descritos e caracterizados nas Especificaces Técnicas (ANEXO
1V), e quantificados na Planilha Orcamentaria (ANEXO I11), fazem parte integrante deste TR.

5.17. Execucdo de impermeabilizagdo com poliuréia aplicado sobre substrato de concreto no forebay de jusante da
EBV-2 com a finalidade de garantir a total estanqueidade da estrutura, reestabelecendo as condi¢des de seguranca
necessarias para uma operagdo plena. A area total a ser impermeabilizada é de 11.346,00 (onze mil e trezentos e
quarenta e seis) metros quadrados, distribuidos entre o revestimento de fundo e das paredes dos forebay.

5.18. Os produtos utilizados na execucéo:

5.18.1. Selador Epdxi especial para poliuréia: resina epoxi sem adicdo de solventes, bicomponente, com 6tima
aderéncia ao concreto fazendo uma ponte de aderéncia entre substrato e revestimento.

5.18.2. Poliuréia: revestimento elastomérico, 100% solido, exotérmico, sem solvente, isento de metais pesados,
alongamento de 400%, resisténcia ao rasgo de 470lib/pol., de réapida polimerizacdo, resisténcia a tracdo de 21 Mpa,
sem juntas e cantos vivos, 100% impermeavel, ndo gerando energia estatica, resisténcia a abrasdo e atéxico.

5.19. A realizacdo dos trabalhos dar-se-4:

5.19.1. Previamente deverd ser realizado lixamento de toda a area a ser impermeabilizada com rebolo diamantado.

5.19.2. Selador Epdxi especial para poliuréia; Aplicado em camada Unica, de até 02 demdos, formando um filme
com alta espessura, eliminando as falhas de aderéncia e desplacamento;

5.19.3. Poliuréia: Aplicado por pistola com presséo até 3.500Psi e temperatura de aplicacdo até 80 °C, na cor cinza
e espessura média final de 2,00mm.

5.19.4. A cura total do revestimento devera ser em até 24 horas apés a aplicacao.

5.19.5. Os servigos executados deverdo atender a norma NBR 16545/2016 — Revestimentos de alta espessura com
sistemas de poliuréia e hibridos de poliuréia — Requisitos de desempenho.

5.19.6. Os servicos de engenharia se encontram descritos e caracterizados nas Especificacfes Técnicas (ANEXO
1V), e quantificados na Planilha Orcamentaria (ANEXO I111), fazem parte integrante deste TR.

Equipe Técnica
5.19.7. As atividades serdo executadas por uma Coordenacéo Geral e Equipe de Execucéo.

5.19.8. A Coordenacdo Geral devera ser exercida por profissional com experiéncia de no minimo 05 anos na
execucdo dos servigos.
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5.19.9. Durante a execucdo do CONTRATO os profissionais indicados podem ser substituidos por profissional de
experiéncia equivalente ou superior a exigida neste TR, desde que aprovado previamente pela CODEVASF apds
analise da Ficha Curricular e respectivos comprovantes.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA E CONTEXTUALIZAGCAO DO OBJETO

a. 1230-DEP-2620-04-24-005-R01 - TRECHO V - EIXO LESTE - LOTE "C - PROJETO
EXECUTIVO - ATERRO DA ESTRUTURA DE DESCARGA E FOREBAY DE JUSANTE -
PLANTA,

b. 1230-DEP-2620-20-48-001-R02 - TRECHO V - EIXO LESTE - LOTE "C - PROJETO
EXECUTIVO - ESTAGCAO DE BOMBEAMENTO EBV-2 - FOREBAY DE JUSANTE - SECAO
TIPO;

c. 1230-DEP-2620-30-38-011-R04 - TRECHO V - EIXO LESTE - LOTE "C" - PROJETO
EXECUTIVO - ESTACAO DE BOMBEAMENTO - EBV-2 - ESTRUTURA DE DESAGUE -
PLANTA EL.403,72;

d. 1230-DEP-2620-30-38-012-R02 - TRECHO V - EIXO LESTE - LOTE "C" - PROJETO
EXECUTIVO - ESTACAO DE BOMBEAMENTO - EBV-2 - ESTRUTURA DE DESAGUE -
CORTES, VISTAS E DETALHE "Y";

e. 1230-DEP-2620-20-04-010-R01 - TRECHO V - EIXO LESTE - LOTE "C" - PROJETO
EXECUTIVO - ESTACAO DE BOMBEAMENTO - EBV-2 - SISTEMA DE DRENAGEM
INTERNA DO FOREBAY DE JUSANTE - PLANTA E CORTES (FOLHAS 01/02 e 02/02).

f.  1230-DEP-2620-20-48-001-R02 — PROJETO EXECUTIVO ESTAGCAO DE BOMBEAMENTO
EBV-2 FOREBAY DE JUSANTE;

g. 2620 - AREA DE IMPERMEABILIZACAO — FUNDO E PAREDE.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto desta licitacéo,
nacionais ou estrangeiras, individuais ou consorciadas, que atendam as exigéncias deste TR e seus anexos.

6.1.1. As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condices das empresas nacionais.
6.2. CONSORCIO

6.2.1. Serd permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consdrcio, de no maximo 3
(trés) empresas.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. N&o sera permitida a subcontratacdo parcial ou total dos servigos objeto deste TR.

6.4. PARTICIPAQAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitagdo em condicGes

diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de

6/10/2015.

6.4.2. N&o sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas.

7. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS
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7.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO serd obrigatdria, porém, recomenda-se as licitantes que seja
realizada a visita aos locais onde serdo executados o0s servigos e suas circunvizinhangas, por intermédio de seu
representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que 0s custos
propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informacBes que possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e execuc¢do do
contrato.

7.2. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados
necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no
desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

7.3. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servigos e suas circunvizinhangas seré
obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracdo —ANEXO Il deste TR), através dos seus
prepostos. A Licitante deverd apresentar junto a sua proposta declara¢do de que tomou conhecimento de todas as
informagdes e das condic¢Bes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo e necessarias a
avaliacédo das possiveis dificuldades futuras. Por meio deste TR fica estabelecido que os pre¢os propostos cobrirdo
quaisquer dificuldades decorrentes da localizagdo do projeto.

7.4. Caso a licitante pretenda visitar os locais da prestacdo dos servicos, deverd solicitar formalmente,
acompanhamento para a visita técnica, com antecedéncia minima de 72 horas Uteis, sendo o agendamento via
documento oficial da licitante (oficio ou e-mail). Os custos de visita aos locais dos servicos correrdo por exclusiva
conta da licitante.

7.5. A visita devera ser acompanhada por um técnico da CODEVASF e 0 agendamento da visita deverd ser solicitado
ao Centro de Controle e Operagdo do PISF, localizado na Rua Pantaledo Rodrigues de Carvalho, n® 245, N. Sra.
Gracas, Salgueiro — PE, CEP 56000-000, Telefone: (87) 3871-5532.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e ndo podera
conter condicBes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus Anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, que é parte
integrante deste Termo de Referéncia.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Servicos deverdo ser apresentadas em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia das mesmas;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por profissional
competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢es de precos unitarios, em
formulario prdprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utilizacdo de unidades
genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicdo de precos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composi¢do de pregos unitarios em conformidade
com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;
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- A licitante devera, na composicdo de precos unitarios de mao-de-obra, observar 0s Ppisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s) servico(s);

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante serd necessario apresentar apenas uma composicdo de precos unitarios, referenciando
0s itens aos quais a composicao pertence, sendo necessario entregar as referidas composicées na
mesma ordem e com os mesmos nomes dos servigos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei
5194/1966;

- As composicOes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacdo ao projeto,
cabendo a comisséo solicitar a compatibilidade da composicdo de custo unitario ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — ANEXO V.

- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — ANEXO V.

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro para 0s
servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificagdo da proposta; (Ndo havendo
fornecimento considerar apenas o Quadro DBDI-S)

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar todos 0s
impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagdo vigente, ou seja, aplicado sobre o
preco de venda da obra;

- Deverd ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde serd executada a obra. No caso de
servigos que abranjam municipios distintos, para defini¢do do ISS médio, deverd ser calculado
com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu respectivo peso no volume dos
Servicos;

- Nao poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos do
Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a
Contribuicéo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras”
a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro (AM) ndo
poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo constar do BDI. A
licitante devera apresentar um montante global especifico para os servigos de “AM” na Planilha
de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar contemplados os itens transporte de pessoal,
mé&o-de-obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal,
veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnoldgico, comunicacdo e
energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo
do Termo de Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante, obedecendo
as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo estabelecido para a
execucdo dos servigos, conforme estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos
servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante, nela incluidos todos
0s impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas,
custos relativos a mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucdo, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No
caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-8o inclusas no valor global ofertado.

8.4. Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos e da instalagdo do
canteiro de apoio das obras e servi¢os de engenharia, bem como da construcdo de instalagbes permanentes e/ou
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provisorias, serdo aqueles constantes da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia e que integram
0 presente edital.

8.5. A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo das obras e servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.6. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de obra, materiais, tecnologias e
matérias primas existentes no local da execucdo das obras e servigos de engenharia, desde que nao se produzam
prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto e que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a
contratag&o.

8.7. Serdo considerados precos unitarios inexequiveis aqueles cujas planilhas de composicdo de custos unitérios,
salarios, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relagdo ao
mercado e ou a legislagdo ou, ainda, com quantidades de servicos ndo compativeis com a execucao dos servigos
objeto desta licitagdo, e que apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais empresas ou
de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

8.8. Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE devera estar incluido todos os custos diretos e indiretos para a
execucdo dos servigos, de acordo com as condigdes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica
remuneracao possivel de ser atribuida pelos trabalhos futuramente contratados e executados.

8.9. As licitantes adotardo as aliquotas de PIS/COFINS conforme seu regime de tributacdo do IRPJ, Lucro
Presumido ou Lucro Real, neste Ultimo considerando os respectivos descontos, até o limite maximo de 1,65%
para o PIS e 7,6% para o COFINS.

8.10. Para as licitantes optantes pelo Lucro Real sera exigida a Declaragdo de IRPJ para comprovacao da opgao, além
de especificagdo, em planilha prépria da licitante, dos itens de precos incluidos em eventuais
descontos/compensagdes das aliquotas conforme legislagéo vigente.

8.11. E facultado & comissdo de licitagdo, em qualquer fase da licitacdo, desde que ndo seja alterada a substancia da
proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na
documentacdo de habilitacdo ou complementar a instru¢do do processo.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

9.1. QUALIFICACAO TECNICA
9.1.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), através
de certiddo, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto do presente
Edital;

b) Declaracdo de Conhecimento do Local de Execugdo dos Servi¢os (conforme item 7 e Anexo IlI)
informando que tem conhecimento do local onde serdo executadas os servigos de engenharia, emitido
pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Capacidade Técnico Operacional: Certidao(des) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da
empresa, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(0es) de Acervo Técnico — CAT — do(s) profissional(is) responsavel(is) a
época, devidamente registrado no CREA da regido onde os servigos foram executados, que comprove
que a licitante tenha executado servicos similares em porte e complexidade aos do objeto desta
licitacdo; executados com técnicas semelhantes ou superiores as requeridas para execucgdo dos
servicos abaixo relacionados e com as seguintes caracteristicas e quantitativos minimos:
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Servico Quantidade
Experiéncia geral em execugdo de servigos de
1 | impermeabilizacdo com aplicacdo de poliuréia 2.000,00 m?
Recuperacdo ou execucdo de Sistema de Drenagem
profunda (subterranea). 200 m
Execucdo de servicos de pavimentacdo com CBUQ 100,00 t ou 1.000 m?

[TPRT)

cl) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”, mediante comprovagio em
mais de um atestado;

c2) Define-se como servigos similares em porte e complexidade, para os fins estabelecidos neste
TR, como sendo:

1. Execucdo de Servicos de impermeabilizagdo com mantas asfalticas, mantas de policloreto de
vinila (PVC), membranas (epoxidica, de asfalto modificado, emulsdo asfaltica, asfalto
elastomérico, poliuretano, polimero, acrilica, dentre outras);

2. Para qualificacdo em relacdo aos servicos de drenagem profunda poderdo ser considerados
atestados relacionados a recuperagdo ou execucdo de colchdo drenante, drenos profundos,
drenos horizontais, drenos espinha de peixe, valetdes laterais ou drenos verticais de areia.

3. Para qualificacdo em relacdo aos servicos de pavimentacdo poderdo ser considerados
atestados relacionados a execucdo de outros revestimentos flexiveis betuminosos, seja por
penetracdo como Tratamentos Superficiais Betuminosos e Macadames Betuminosos, ou por
mistura (pré-misturado ou outro tipo). Também poderdo serem considerados os atestados
referentes a execucdo de pavimentos rigidos.

c3) Devera (8o) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo (8es) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante e da pessoa juridica
CONTRATADA, nome(s) do(s) responsavel (is) técnico (s), seu(s) titulo(s) profissional (is) e
nimero(s) de registro(s) no CREA, descricdo técnica sucinta indicando 0s servigos e
quantitativos executados e data final de execucéo (conclusdo dos servigos).

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e
devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado servico relativo a recuperagao
de sistema de drenagem, impermeabilizacdo e servicos de pavimentagdo, ou obras e servigos
similares, conforme alinea “c2” deste subitem.

dl) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestagdo de servico.

d2)  Alicitante devera comprovar através da juntada de copia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;
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¢ Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicéo de sécio do profissional
ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autdnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a legislacéo civil
comum ou declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

d4)  Alicitante deverd comprovar o atendimento aos Requisitos Minimos dos profissionais:

- Coordenacdo Geral, composta por 1 (um) Engenheiro Civil, com no minimo 5 (cinco) anos de
experiéncia comprovada em acompanhamento de execucdo de servigos de impermeabilizacdo
com porte e complexidade similares aos do objeto desta licitagdo, os quais serdo considerados
aqueles com as caracteristicas minimas apresentadas nesse item.

9.2. Os documentos necessarios a habilitacdo juridica, qualificacdo técnica, qualificacdo econdmico-financeira e
regularidade fiscal e trabalhista deverdo ser apresentados em conformidade com a forma de apresentacdo
estabelecida no edital.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA, DOTACAO ORCAMENTARIA E REFERENCIA DE
CUSTOS

10.1. O valor estimado global para a contratacdo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia, sendo o
valor méaximo global aceito pela CODEVASF, é de: R$ 7.662.499.31 (sete milhdes e seiscentos e sessenta e dois
mil e quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos), sendo o valor maximo global aceito pela
CODEVASF.

10.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e os emolumentos. Os
guantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execucdo do objeto constam da
Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — ANEXO IlI, parte integrante deste Termo de
Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado aplicando como referéncia oficial de pregos os valores do
Sicro — Sistema de Custos Referenciais de Obra do DNIT (Abril/2023) e do Sinapi — Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil da Caixa Econdmica Federal (Junho/2023), ambos para o
Estado do Pernambuco, sem desoneracéo, bem como os Pre¢cos ANP (Junho/2023), atendendo ao disposto na Lei
n° 13.080, de 02/01/2015 (LDO 2015) e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos os custos indiretos,
encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para os servicos e materiais ndo constantes nos sistemas de
custos citados acima, também foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composicdo de pre¢os unitarios
elaborados pela CODEVASF.

10.4. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n° 18.544.2221.214T.0020 - Gestdo, Operacdo e
Manutencdo do Projeto de Integracdo do Rio Sdo Francisco — PISF - Na Regido Nordeste,
18.544.2221.12EP.0020 - Integracéo do Rio S&o Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixo Leste) —
PISF e 18.544.2221.5900.0020 - Integracdo do Rio S&o Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-
Acu e Apodi (Eixo Norte) - PISF.

10.5. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgéos de controle externo e interno.

11. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS
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11.1. O prazo maximo de execucao do objeto é de 6 (seis) meses consecutivos, contados a partir da emissao da Ordem
de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

11.2. O prazo para vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos das obras e servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medi¢des mensais, dos
servigos efetivamente executados, obedecendo aos precos unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua
proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf,
formalmente designada, e do respectivo Boletim de medicéo referente ao més de competéncia, observando-se o
disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com base nos
precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicével, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico-
financeiro e atualizacéo financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante atesto pelo
fiscal do contrato.

12.1.3. Nos precgos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos para a
execucdo das obras e dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na
Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor apresentado na proposta da
Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia —
ANEXO I1I -, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-financeiro
proposto;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacdo: ap6s a total desmobilizacdo, comprovada pela Fiscalizacao.

12.3. Administragdo Local e Manuten¢do de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de servi¢os executados
(execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item,
sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor doa Medicao Sem AM

Valor do Contrato (incluso aditive financeiro) Sem AM

LhAM =

12.3.1. Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de Custos, a medida
“global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o
percentual da formula supracitada e o valor total da “AM”.

12.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, serd pago o valor total da
Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) prevista no periodo da medicéo.

12.3.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) ndo esta atrelado a
prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos financeiros realizados ao
contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA deverd demonstrar efetivamente o acréscimo da
estrutura de Administragdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucdo dos servigos.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e ser entendido

como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com base nesse cronograma de licitaco,
seré ajustado um cronograma de execugdo de acordo com a programacdo fisica e financeira existente por ocasido
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da emissdo da ordem de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia.

13. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

13.1. Os precos de todos os itens de planilha orcamentaria permanecerdo validos por um periodo de um ano, contado
da data de apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte formula, (desde
que todos os indices tenham a mesma data base):

li —lo Di — Do Pi — Po
R:Vx[le —+ N2x —+ N3x—]
lo Do lo

Onde:
- R:valor do reajustamento

V: valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderacdo dos demais servicos, materiais e equipamentos a totalidade dos
Servicos a executar.

- N2: percentual de ponderagdo de servicos de Drenagem, frente a totalidade dos servicos a executar.

- N3: percentual de ponderacdo de servicos de Pavimentagdo, frente a totalidade dos servigos a
executar.

- li: Refere-se ao Boletim de indices da FGV — INCC por estagios — DI — Materiais, Equipamentos e
Servicos, cdd. 1006972, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- lo: Refere-se ao Boletim de indices da FGV - INCC por estagios — DI — Materiais, Equipamentos e
Servicos, cdd. 1006972, correspondente a data de apresentacdo da proposta.

- Di: Refere-se ao Boletim de indices da FGV - Drenagem, cd. 1002385, correspondente ao més de
aniversario da proposta.

- Do: Refere-se ao Boletim de indices da FGV - Drenagem, cod. 1002385, correspondente a data de
apresentacao da proposta.

- Pi: Refere-se ao Boletim de Indices da FGV - Pavimentagéo, c4d. 157972, correspondente ao més de
aniversario da proposta.

- Po: Refere-se ao Boletim de Indices da FGV - Pavimentagdo, cod. 157972, correspondente a data de
apresentacdo da proposta.

13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na data base original
utilizando-se a seguinte formula:
. I!-‘[ag: 0 II!-'[asJ.
Ig[ﬁai_ — DBz : DB1
100

Sendo:
- If,"‘éi: = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- If,"%?: = Indice do més de reajuste com a nova data base.
IE‘E{L = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
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13.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2 e N3, sdo apresentados abaixo:

N1 N2 N3
68 % 22% 10%

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa de
10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sangBes previstas no Regulamento Interno de
Licitacdes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, serd cobrada multa de 10%
(dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das
garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execucdo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no atendimento as
exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratoria
conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;
Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gray de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela FISCALIZACAO, no 01
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a8 CONTRATADA
através do registro no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou contratuais, 02
dentro do prazo estabelecido.

¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico do 03
objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita pela
FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo contratado 04
ou aditado.

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZAGCAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara isenta das
penalidades mencionadas.

14.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo administrativo,
observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administracéo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera convocada para
complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacéo;
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d) Naéo havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a recolher a
Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN- o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias,
contado a partir da data da comunicacéo.

14.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e, posteriormente, diante
de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a
partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacéo e
acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

14.7. Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria Executiva da
Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

14.8. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a Codevasf se reserva o
direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigac@es, nao
constituindo a relevacdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

14.10. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

15. GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. Como garantia para a completa execugdo das obrigacfes contratuais e da liquidagdo das multas convencionais,
fica estipulada uma "Garantia de Execugdo™ no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que
devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida
por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da contratada.

15.1.1. A inobservéncia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,08%
(oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas
clausulas, conforme dispbe as condigdes contratuais.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Desenvolvimento Integrado e
Infraestrutura/Geréncia de Operacéo do PISF (AD/GOI) da Codevasf.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia deverd estar em vigor e com cobertura até 90
(noventa) dias ap6s o término do prazo de vigéncia do contrato.

15.4. Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de Execug@o”, uma
vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela Codevasf, em
conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

15.6. A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de multas e de
rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. A ordem de servico ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.
15.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou prorrogagdes

de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do
disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.
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15.9. Néo havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do disposto na clausula
de rescisdo contratual, hipotese em que a garantia revertera e sera apropriada pela Codevasf.

15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do
contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada,
quando couber.

16. FISCALIZACAO

16.1. A fiscalizacdo dos servigos serd feita por empregado formalmente designado, a quem compete verificar se a
CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram e
competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar,
total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela
CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execucao dos servigos.

16.3. Acompanhar a execucao dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como representante da Codevasf, de forma a
garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja subcontratacdo de servi¢os vedados no
instrumento assinado pelas partes.

16.4. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da CONTRATADA ou,
guando néo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

16.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢des, equipamentos e recursos humanos previstos para a
execucdo dos servigos.

16.6. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando houver, exigindo
atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de técnicos no local da prestagao
dos servicos, emissdo de relatorios, boletins ou outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento
do objeto.

16.7. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes informacoes:
nome completo, cargo ou funcdo, valor do salério, nimero do RG e do CPF.

16.8. Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

16.9. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

16.10. Determinar a reparagdo, corre¢do, remocéo, reconstrugdo ou substituicao, as expensas da CONTRATADA, no
total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao
ou dos materiais empregados.

16.11. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,

encaminhando ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
eventuais pedidos de modificagdes, substituicdes de materiais e equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.
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16.12. Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execucao do contrato e informar ao Supervisor de
Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclusdo da obra ou em relacéo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusédo do
objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

16.13. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o instrumento
contratual.

16.14. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as clausulas
contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacéo.

16.15. Manter em arquivo organizado memoéria de célculo dos quantitativos de servicos executados e 0s
consequentes boletins de medicéo.

16.16. Encaminhar a Contratada cOpia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, copia da legislacdo de
dispensa do referido documento.

16.17. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.18. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio econémico financeiro.

16.19. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e encaminhar
processo ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante, no caso de
solicitagdo de prorrogagdo do prazo de vigéncia contratual.

16.20. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrup¢des na execucédo do
objeto, de servicos extraordindrios, de modificagfes no projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a seguranga e
outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade competente.

16.21. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término da
vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contratual em favor da
CONTRATADA.

16.22. Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medicBes precisas e de acordo com as regras
contratuais.

16.23. Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacdo, objetivando a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

16.24. Receber provisoriamente as aquisicdes, obras ou servigos sob sua responsabilidade, mediante recibo ou Termo
Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissdo de recebimento ou outro empregado, para o recebimento
definitivo.

16.25. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas ambientais, quando houver,
bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também quando houver, tomando
providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

16.26. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as orientacGes
técnicas, indicagdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecéo Individual — EPI’s.

16.27. Acompanhar a execugdo da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa e qualitativa dos materiais e
equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencdo da qualidade adequada.
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16.28. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade
contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os
documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacdo do seu valor.

16.29. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagio ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

16.30. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a CONTRATADA
mantém, em compatibilidade com as obriga¢Ges assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacao
exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Ap6s o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera & Codevasf, através da Fiscalizacéo, o
seu recebimento provisorio, que deverd ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitacdo dos mesmos.

17.2. O recebimento do objeto, ap6s a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

17.2.1. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra
ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

17.2.2. Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d80 como realizados, desde que
comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores & exaustao dos mesmos.

17.2.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto do
contrato correm por conta do contratado.

17.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o
contrato.

17.3. A Codevasf, por meio da fiscalizacdo, tera 90 dias para verificar a adequacdo dos servigos recebidos com as
condicBes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre o
empreendimento.

17.4. Na hipbtese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, as suas
expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.

17.5. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é condicionante para:
a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execucdo dos servigos;

b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberagdo da Caucdo Contratual.
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17.6. Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira 0 Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera ser
assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacéo da prestagdo de garantia.

17.7. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo Técnico pela
Codevasf (Relatdrio sobre todos os servicos executados).

17.8. A (ltima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacdo e pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA devera promover medidas de protecdo para a redugdo ou neutralizacdo dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, bem como de fornecer, obrigatoriamente, os Equipamentos de Protecéo
Individual (EPIs), conforme Norma Regulamentadora n® 06 do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE,
necessarios, tais como: oOculos, luvas, mascaras, calgados apropriados etc., fiscalizando e exigindo que seus
empregados cumpram as normas e procedimentos destinados & preservacdo de sua integridade fisica, em
cumprimento ao Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943.

18.2. O Contratado devera realizar treinamentos com os empregados quanto a forma adequada de utilizacdo dos
equipamentos de acordo com as fungfes exercidas.

18.3. A CONTRATADA deverd atender a legislagdo pertinente & protecdo da integridade fisica e da salde dos
trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lei n® 6.514 de 22/12/1977, que altera a CLT,
Portaria n° 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e deveré:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho — NRs,
pertinentes & natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

c) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. A Codevasf deverd atentar-se aos critérios e préaticas estabelecidos pelo Decreto n° 7.746, de 05/06/2012, para a
promocdo do desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacdes realizadas pela administragdo publica federal
direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

19.2. O Decreto n° 7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisicdo de bens e na contratacdo de servigos e obras,
a administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas estatais dependentes adotardo
critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos e, em seu art. 4° considera como critérios e praticas
sustentaveis, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

c) maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geragdo de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

e) maior vida Gtil e menor custo de manutencdo do bem e da obra;

f) uso de inovagOes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

h) utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA devera apresentar & Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes documentos:
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a) Identificagdo da area para constru¢do de canteiro de obra e “layout” das instala¢des e edificagcdes
previstas, bem como &rea para implantacdo do laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de execugéo,
devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréaficos elucidativos das fases de
implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execu¢do das obras. Na formulacdo do plano
de trabalho proposto a CONTRATADA deverd considerar, necessariamente, as diretrizes,
recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental da Obra e outros Planos
Ambientais decorrentes e 0 esquema organizacional da CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condicfes locais a CONTRATADA devera apresentar
declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita, pedra,
indicando, quando néo especificado no projeto basico ou executivo, sua localizagdo e distancia
de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de dgua para manutencdo do
canteiro.

c) Planejamento em meio eletronico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando todas as
etapas previstas para a execucao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea acima.

20.2. Manter, durante toda a execu¢do do contrato, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em
compatibilidade com as obrigacGes por ela assumidas e manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de
2002.

20.3. Manter no local da obra durante todo o periodo de execucdo em regime permanente no minimo 01 (um) técnico
de seguranca do trabalho, portador de comprovacéo de registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho
e Emprego e caso necessario disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

20.4. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrério, copia da
legislacéo de dispensa do referido documento.

20.5. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtengdo das Licencas do Empreendimento, emitidas
pelo 6rgdo competente, relativas a execucdo das obras.

20.5.1. Ao final dos servicos as instalacdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas devidamente
recuperadas, conforme as recomendaces basicas para protecdo ambiental.

20.5.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacio Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das éareas onde
forem realizadas intervengdes em funcdo da obra.

20.6. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos trabalhos, nos
escritdrios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

20.7. Disponibilizar para a equipe da Fiscalizagdo da Codevasf, com vistas ao atendimento das necessidades da obra,
0s equipamentos para laboratério de controle tecnoldgico de concreto e aterros, inclusive manutencédo e pessoal de
apoio para controle de qualidade dos materiais e servicos objetos deste Termo, os quais serdo devolvidos a
CONTRATADA ao final da execucdo das obras e servicos de engenharia.

20.8. Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnoldgico e medicGes, tais como os equipamentos
de topografia, dos laboratorios de controle tecnoldgico de geotecnia e concreto, inclusive manutengdo e pessoal
de apoio e execucdo, deverdo estar contempladas na proposta no preco estabelecido para a administracdo local,
instalagdo e manuten¢do do canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos equipamentos serdo devolvidos
a CONTRATADA.
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20.9. Submeter a aprovacao da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados
nas obras e servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos concretos a serem utilizados.

20.10. Salvo disposicBes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames e provas exigidos
por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir
a qualidade da obra, deverdo ser realizados em laboratdrios aprovados pela fiscalizacao.

20.11. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local dos
servicos e fornecimentos.

20.12. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a
boa execucdo das obras e servicos de engenharia.

20.13. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes, instalacfes elétricas,
cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucdo do objeto desta licitagdo, bem como
pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

20.14. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive dos
barracGes e instalagdes.

20.15. Colocar tantas frentes de servi¢os quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da fiscalizagdo), para
possibilitar a perfeita execucéo das obras e servicos de engenharia dentro do prazo contratual.

20.16. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculacdo empregaticia com a
Codevasf, bem como todo o material necessario a execu¢do dos servicos objeto do contrato.

20.17. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obriga¢fes concernentes a legislacao tributaria, trabalhista, securitaria,
previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente,
correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico contratado junto ao CREA do local de execucdo das obras e
servicos de engenharia.

20.18. Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de execucdo dos
servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois 0s custos decorrentes de qualquer
servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

20.19. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-la
na execugdo do objeto contratado.

20.20. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servigos e a todos os elementos
gue forem necessarios ao desempenho de sua missao.

20.21. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das
despesas do canteiro referentes a 4gua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a
ser cobrados.

20.22. No momento da desmobilizacdo, para liberacdo da Ultima fatura, faz-se necessaria a apresentacdo da certiddo
de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros
tributos que venham a ser cobrados.

20.23. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada a
superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por
profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

20.24. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao

objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE e dos 6rgdos de
controle interno e externo.
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20.25. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e equipamentos, quando
da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle
da Codevasf.

20.26. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados 0s Servicos
objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade com disposto
nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

20.27. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que venham
a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

20.28. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar encargos sociais
e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucao dos servigos.

20.29. O cronograma de implantacdo deverd ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servigos de engenharia,
em funcéo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf,
e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacéo da fiscalizag&o.

20.30. Durante a execugdo dos servicos e obras, caberd a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as seguintes
informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, n° do Contrato e
contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolu¢do CONFEA n° 198/1971.

i A placa de identificagdo das obras e servigos deve ser no padrdo definido pela Codevasf e em
local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo “Instrugdes para a Preparacdo de
Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das exigidas pelos drgdos de
fiscalizacdo de classe — ANEXO VI.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvaré de construcéo e, se necessario, o alvara de
demolicéo, na forma das disposi¢des em vigor.

¢) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo feitas
anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, mdo-de-obra, etc.,
como também, reclamacBes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solucdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela
CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder da Contratante ap6s a conclusdo das obras e
servicos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer
danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execu¢do das obras e servigos
de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de méo-de-obra operacional (operarios) exer¢cam as suas
atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos de
seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a legislacao pertinente.

g) Manter no local das obras e servi¢os de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execugdo do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto basico, alvaras, etc).

20.31. A contratada devera investir em medidas de promogao da ética e de prevengdo da corrupgdo que contribuam
para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagdes como o setor publico,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacfes de corrupcdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsfes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto
n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a préatica
de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dendncias disponiveis.

20.32. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execucao das obras e servicos de engenharia
objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:
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a) Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de
concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.
b)  Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos
de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.
21. OBRIGACOES DA CODEVASF
21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento fiel e integral do Contrato a ser celebrado.
21.2. Solicitar a execugdo do objeto 8 CONTRATADA através da emissdo de Ordem de Servigo.

21.3. Esclarecer as duavidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondéncias
protocoladas.

21.4. Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do contrato.

21.5. Expedir por escrito, as determinacbes e comunicactes dirigidas a CONTRATADA, determinando as
providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

21.6. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execucdo do objeto contratual.

21.7. Rejeitar todo e qualquer servico que ndo esteja em plena conformidade com o estabelecido no TR e nos
respectivos Anexos, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para sua retificacéo.

21.8. Emitir parecer para liberacdo das faturas e receber o0s servigos contratados.

21.9. Efetuar o pagamento no prazo estipulado no contrato a ser celebrado.

21.10. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

22. MATRIZ DE RISCO

22.1. A matriz de risco esté apresentada no Anexo VI deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir as &reas de
exposicdo da execugdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua
identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o

dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.2. A CONTRATADA nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade na
Matriz de Risco é da CODEVASF.

22.3. A CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste,
inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a CONTRATADA.

22.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcri¢éo no instrumento.

22.5. A CONTRATADA tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatério, da natureza e
extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideragdo na formulagdo de sua
proposta.

22.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer, tem um efeito
em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinagdo entre probabilidade de
ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucdo do contrato.
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22.7. Sempre que atendidas as condigdes do contrato e mantidas as disposi¢Bes do contrato e as disposi¢cdes da matriz
de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

22.8. A CONTRATADA somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou aditivo de
prazo nas hipdteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

22.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacfes sdo de resultado e devidamente
delimitadas neste TR.

23. CONDIGOES GERAIS

23.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a CONTRATADA,
independente de transicdes.

23.2. Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma individual e coletiva e todo o material
produzido e compilado durante a execucdo do Contrato seréo de propriedade da Codevasf e deverdo ser entregues
em formato digital e, quando impraticdvel desta forma, em meio impresso, sendo proibida a reprodugédo ou
divulgacéo, no todo ou em parte desse acervo, sem prévia autorizagdo da Codevasf.

23.3. Quaisquer ddavidas quanto aos procedimentos para execucdo de determinado servico deverdo ser esclarecidas
junto a Fiscalizacdo da CODEVASF. O servico que venha a ser reprovado pela Fiscalizagdo devera ser refeito
pela CONTRATADA, sem quaisquer 6nus adicionais para a Contratante.

23.4. As Licitantes poderdo receber notificacbes do Edital e seus anexos, passando tais notificacfes a integrar os
referidos documentos.

23.5. Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alteracBes que ocorrerem durante a execugédo do
contrato, especialmente nos casos de servigos extras.

23.6. A Minuta de Contrato regulamentara as condi¢cGes de pagamento, reajustamento, responsabilidade, multas, e
encerramento fisico e financeiro do Contrato.

23.7. A licitante vencedora sera responsavel por todos os énus e obrigacGes concernentes a legislacdo tributéria,
trabalhista, securitaria e previdenciaria, 0s quais correrdo por sua exclusiva conta.

23.8. A CODEVASF podera revogar a licitagdo quando nenhuma das ofertas satisfizer o objeto da mesma, ou anula-la
guando for evidente que tenha havido falta de competicdo e/ou quando caracterizado indicio de coluséo.

23.9. A CODEVASF podera, ainda, revogar a licitacdo por razdo de interesse publico decorrente de fato superveniente,
devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulé-la por ilegalidade de
oficio ou por provocacéo de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

23.10. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de acompanhar, fiscalizar e participar, total ou
parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, com
livre acesso aos locais de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucao
dos servicos.

23.11. Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer 6nus decorrentes de danos que ela vier a causar a
CODEVASEF e a terceiros, em decorréncia da execucéo dos servigos objeto desta licitagéo.

24, ANEXQOS

24.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, 0s anexos contendo:
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- Anexo I: Justificativas;
- Anexo Il: Modelo de Declaracédo de Conhecimento do Local de Execucgdo dos Servicos;
- Anexo I1I; Orcamento de Referéncia e Cronograma Fisico-Financeiro (Gravado em arquivo separado)
- Anexo IV: Especificacdes Técnicas (gravado em arquivo separado)
- Anexo V: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI
- Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servicos;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-F) — Fornecimento.
- Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo (gravado em arquivo separado);

- Anexo VII: Matriz de Riscos.

Responsaveis pelas informacdes:

LUCIANO CAMPITELLI CONTI
Chefe da Unidade de Operacéo, Manutencédo e Seguranga do PISF
AD/GOI/UOM

LUCIANO ALVES DO NASCIMENTO
Analista em Desenvolvimento Regional

AD/GOI/UOM

De acordo:

RODRIGO MARQUES BENEVELI
Gerente de Operacéao do PISF
AD/GOI
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ANEXO I - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade dos
servicos a serem executados, previstas no Termo de Referéncia e que aqui, ap6s relacionadas, passam a ser parte
integrante do mesmo.

Justificativas:

Da necessidade da contratacéo

A CODEVASF foi designada como operadora oficial do Projeto de Integracdo do Rio S&o Francisco com Bacias
Hidrograficas do Nordeste Setentrional — PISF. Desta forma, de acordo com a redacéo estabelecida no Capitulo V do
Decreto n° 5.995/2006, a CODEVASF passou a responder pelo exercicio das fun¢Bes necessérias & operacionalizacdo e
a manutencdo da infraestrutura decorrente do PISF.

A contratagdo para a execugdo dos servigos objeto desse Termo de Referéncia € justificada por razdes de interesse
publico, pois € extremamente necesséria a contratacdo dos servigos objeto da presente licitagdo com o objetivo de
continuar proporcionando o atendimento ao direito humano fundamental de acesso a 4gua, em qualidade e quantidade
para consumo humano e inclusdo produtiva, numa perspectiva de seguranca alimentar e de melhoria da qualidade de
vida. Dessa forma, mediante visita técnica consultiva especializada em geotecnia ficou definido a solucdo de
engenharia para recuperar do sistema de drenagem e impermeabilizacdo do forebay de jusante da EBV-2, seria a
contratagdo de uma empresa de engenharia especializada em obras de infraestrutura para executar os servicos de
recuperacdo da drenagem subsuperficial da bacia do forebay, impermeabilizagdo com poliuréia do revestimento da
bacia do forebay, impermeabilizacdo da berma de O&M do forebay, sendo necessario executar servigcos de
pavimentacdo com CBUQ e implantacdo de drenagem superficial na berma de O&M.

A solugdo adotada visa sanar as patologias existentes na estrutura ndo previstas na sua concepcdo, potencializado riscos
ao sistema adutor e impossibilitando melhor operacionalidade do Eixo Leste do PISF.

Do Regime de execucao:

Ser4 adotado o regime de execucdo de Empreitada por Preco Unitério, ou seja, por preco certo de unidades
determinadas. E utilizado sempre que os quantitativos a serem executados ndo puderem ser definidos com grande
precisdo. Convém ressaltar que, mesmo em projetos de bem elaborados, h& servicos cujos quantitativos estdo
intrinsecamente sujeitos a um maior nivel de imprecisdo, sendo necessario nesse caso a ado¢do do regime de execucao
de Empreitada por Preco Unitario. A remuneracdo da contratada, nesse regime, é feita em funclo das unidades de
servigo efetivamente executadas, com os precos previamente definidos na planilha orcamentéria dos servigos.

Permite Participacdo de Consércios:

a) A logistica necessaria para cumprimento do objeto exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, sendo consequentemente pertinente a formacdo de consércios, com intuito de reforcar a
capacidade técnica e financeira do Licitante, proporcionar maior disponibilidade de equipamento e pessoal
especializado, possibilitando a participacdo de maior nimero de Empresas.

b) Nesta licitacdo serd admitida a participacdo de Consércio com até 03 (trés) empresas levando-se em
consideracdo que o objeto da licitacdo inclui a execucdo de servicos de drenagem, impermeabilizacdo com
poliuréia e pavimentacdo asfaltica ampliando a competitividade das empresas, que terdo condigdes,
consorciadas de participar da licitacdo, uma vez que, isoladas, poderiam ndo conseguir preencher os requisitos
necessarios para tal.

Da_Subcontratacdo: N&o sera permitida a subcontratacdo total ou parcial dos servicos objeto deste Termo de
Referéncia. Como sera permitida a participacdo de consorcio, que se baseia na associacdo de duas ou mais empresas
com 0 objetivo de participar em uma atividade comum ou de partilha de recursos para atingir um objetivo comum,
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todos os servigos previstos dizem respeito as atividades fim da contratada, sendo objeto de execugdo diretamente pelas
mesmas.

Da participacdo de Sociedade Cooperativas:

N&o sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas uma vez que as
especificidades do objeto e da prestacdo de servico exige uma gestdo operacional centralizada e ndo concede
autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG 05/2017.

Visita:

Apresentar declaracdo de conhecimento do local de execucéo dos servicos, informando que tem conhecimento do local

onde serdo executadas as obras e servigos de engenharia, emitida pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s)
Responsavel(is) Técnico (s) ou Representante Legal.

Desapropriacéo:

N&o serd necessdria a desapropriacdo de imdveis particulares, sendo desnecesséaria a elaboracdo do Projeto de
Desapropriagéo.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n® 13.303/2016.

Divulgacdo do valor orcado: Divulgado. Conforme Acdrddo n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagGes realizadas
pelas empresas estatais, sempre que o or¢camento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das
propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢do absoluta a revelagdo
do orgamento.

Garantia_ do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil, Lei n°
10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho.

Garantia_de Execucdo (caucdo): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servigo que a empresa contratada
tenha apresentado a Garantia de Execucdo do Contrato.

Especificacfes Técnicas e Projetos: O Termo de Referéncia e as Especificacbes Técnicas (parte integrante do mesmo)
estdo aprovados pela autoridade competente no documento Solicitacdo de Licitagdo. Cabe ressaltar que as
especificacdes técnicas apresentam documentos de referéncia de projetos do PISF para consulta da contratada e melhor
execucdo dos servicos. Este Termo de Referéncia e seus anexos apresentam todos os elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a licitacéo e subsidiar a elaboracdo do edital e fornecer
informagdes ao licitante, além dos elementos para caracterizar a obra ou servigo objeto da licitacdo, elaborado com
base nas indicacBes dos estudos técnicos preliminares, que asseguram a viabilidade técnica e 0 adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, e que possibilita a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do
prazo de execugdo, nos termos do art. 42, da Lei 13.3030/2016 e art. 2° do RILC.

Da nao utilizacdo da Contratacdo Semi-integrada:

Nio sera utilizado o regime de execugdo “Contratagdo semi-integrada”, por se tratar de contratagdo de empresa para
execucdo de servicos de fornecimento, instalacdo e manutencdo das valvulas de retencdo, localizadas no Eixo Leste e
Eixo Norte do PISF, com as quantidades dos servigos, a serem posteriormente executados, remunerados em funcéo das
unidades de servico efetivamente executadas, com os pregos previamente definidos na planilha orcamentaria dos
servicos. Portanto, o regime de execugéo adotado sera o de “Empreitada por Pre¢o Unitario”.

Qualificacdo Técnica: Os itens, que compde a Qualificacdo Técnica (Habilitagdo) do presente TR, foram selecionados
conforme a complexidade de execucdo e qualificagdo técnica exigida para sua realizagdo. A exigéncia de experiéncia
geral em execucdo de servicos de impermeabilizacdo com quantitativo minimo de 2.000,00 m?2 representa um
percentual de aproximadamente 18,00% da area total a ser impermeabilizada. Os quantitativos exigidos para 0s
servigos de drenagem profunda representam aproximadamente 41,00 % do comprimento total que serdo executados.
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Em relacdo a execugdo de servigcos de pavimentagdo com CBUQ, o quantitativo minimo exigido para qualificagdo
técnica também representa aproximadamente 31,00 % do total a executar em relagéo a esse servigo. Dessa forma, os
guantitativos minimos exigidos atendem os termos da legislacdo vigente referente as exigéncias de capacidade técnica
para fins de habilitacdo e sdo suficientes para demonstracdo de capacidade técnica.

Servico Quantidade
Experiéncia geral em execucao de servicos de
| | impermeabilizacao com aplicacdo de poliureia 2.000,00 m?
Recuperacdo ou execucdo de Sistema de Drenagem
2 | profunda (subterranea). 200 m
3 Execucéo de servicos de pavimentacio com CBUQ 100,00 t ou 1.000 m?

Licenca Ambiental: Por se tratar de servicos executados nas areas do PISF, ja licenciado e em funcionamento, ndo ha
necessidade de nova Licenca Ambiental por parte da CODEVASF.

Intervalo minimo entre lances: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) — que corresponde a valor préximo a referéncia de
0,5% (meio por cento) do valor do orgamento, conforme padrdo adotado pela Secretaria de Licitagdes e Contratos da

CODEVASF.

Prazo de Vigéncia — Foi estabelecido o prazo de vigéncia de 12 (doze) meses para o contrato, ou seja, 6 (seis) a mais
que o prazo de execugdo devido a necessidade de executar os servigos de forma simultdnea com outros contratos, em
funcdo da paralizacdo do bombeamento no Eixo Leste. Dessa forma, hé possibilidade de ocorrer algum lapso temporal
imprevisto apds a assinatura do contrato. Portanto, para evitar demora na assinatura do contrato ou a realizagdo de
aditivos contratuais para aumento desse prazo, a equipe técnica considerou mais apropriado prevé um periodo maior
para o prazo de vigéncia.
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ANEXO 11: MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS
SERVICOS

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGCAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante legal (ou
responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local onde serdo executadas
os servicos e fornecimentos, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta, e que 0s pregos a serem
propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execucéo dos servicos, tendo obtido
todas as informacGes necessarias para a elaboragdo da proposta e execugdo do contrato.

Cidade, /[

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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ANEXO I1l: ORCAMENTO DE REFERENCIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (GRAVADO EM
ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO IV: ESPECIFICAGOES TECNICAS (GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO V: DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E DO BDI

- Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servicos;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-F) — Fornecimento.
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneracéo (preenchido)

QUADRO DES (preenchido)

~ HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Saléario Educagdo 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI 0,00 0,00
SUBTOTAL DE “A”: 36,80 36,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
Bl | Repouso Semanal Remunerado 18,06 N&o incide
B2 | Feriados 4,33 Nao incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,87 0,66
B4 | 13°Salario 11,01 8,33
B5 | Licenca Paternidade 0,07 0,05
B6 | Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 | Dias de Chuva 2,24 Nao incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 | Férias Gozadas 10,11 7,66
B10 | Salario Maternidade 0,04 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 47,57 17,37
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 4,79 3,63
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 | Férias Indenizadas 3,37 2,55
C4 | Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,03 2,30
C5 | Indenizacdo Adicional 0,42 0,31
SUBTOTAL DE “C”: 11,70 8,88
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 17,51 6,39
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0.42 032
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ' !
SUBTOTAL DE “D”: 17,93 6,71
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 114,00 69,76

PERNAMBUCO - VIGENCIA A PARTIR DE 11/2022
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

Proc 59500.000902/2022-71-e

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO:

EDITAL
/

FOLHA

DISCRIMINACAO

HORISTA

MENSALISTA

%

%

A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:

C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:

D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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Detalhamento do BDI — Servigos — Sem Desoneracao

QUADRO DBDI-S

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descrigdo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,93%
2 | IMPOSTOS E TAXAS (I) 6,65%
21 |ISS 3,00%
2.2 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS 1,88%
3.1 |Risco (R) 1,39%
3.2 | Seguro (S) e Garantias (G) 0,49%

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,06%

5 |LUCRO (L) 8,04%

BDI* (%)= 24,93

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

Acorddo TCU n° 2369/2011 e n® 2622/13

BDI (%) = ((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100

ISS municipal: 100% de 5,00% (maior valor do ISS dos municipios)
Obs: Utilizar ISS real do municipio: Lei complementar n°® 029/2004
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Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD

Detalhamento do BDI — Fornecimento — Sem Desoneragao

QUADRO DBDI-F

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descrigdo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 1,50%
2 | IMPOSTOS E TAXAS (I) 3,65%
21 |ISS 0,00%
2.2 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 | RISCO, SEGURO E GARANTIAS 1,04%
3.1 |Risco (R) 0,56%
3.2 | Seguro (S) e Garantia (G) 0,48%

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85%

5 |LUCRO (L) 3,50%

BDI* (%)= 11,09

Consideragdes:
Acorddo n° 2369/2011
BDI (%) = ((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)x100

Proc 59500.
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ANEXO VI: MATRIZ DE RISCOS
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MATRIZ DE RISCOS
x Probabilidade
Alocacdo Impacto (frequente
. — (CODEVASF, - . iy Medidas, procedimentos ou mecanismos
ITENS Risco Definicéo (Alto, médio ou | provével, ocasional, A .
Contratada ou bai para minimizar o risco
- aixo) remota ou
Compartilhada) . .
improvavel)
Necessidade de alteracdo do | . 100 ioc o atendimento _ Contratada devera adequar equipe e
1 cronograma para execucéo dos 20 Cronodrama e etanas Contratada Alto Ocasional realizar novo  planejamento  para
Servicos. g pas. cumprimento do cronograma.
A contratada devera readequar o
cronograma Sem prejuizos ao prazo e
2 Alteracédo do roteiro do trabalho | Mudancas de prioridades por Compartilhada Médio Ocasional resultado previsto inicialmente, sem
de campo. solicitacdo da CODEVASF. P acréscimos financeiros. A CODEVASF
devera retificar os prazos de entrega dos
produtos sem aplicacOes de sancdes.
Solicitagdo ou requisicéo
pela CODEVASF de
alteragdes, salvo tais Reorganizacdo imediata dos trabalhos e
3 AlteracGes nos trabalhos. mudancas decorrem de ndo Contratada Médio Remota 9 ¢ :
- - prestadores dos servicos.
conformidade dos relatorios
e produtos previstos na
especificacéo.
— . x Suspensao / Interrupcéo pela
Paralisagdo da C|dade,~ regldo . . CODEVASF do contrato. A Contratada
4 Lockdown ou estado de prestagdo dos Compartilhada Alto Ocasional } .
' acatard a contagem do novo prazo ap0s o
Servigos.
evento.
e Suspensdo / Interrupcéo pela
x . _V_e_rlflcagao d? - . CODEVASF do contrato. A Contratada
5 Interrupgdo do contrato impossibilidade provisoriade | Compartilhada Alto Remota . .,
e : acatard a contagem do novo prazo ap6s o
realizagdo dos servicos.
evento.
Mudanga na legislagdo Aditivo para reequilibrio econémico-
6 Alteragdes Tributarias tributéria que altere os CODEVASF Médio Remota i P a
valores. inanceiro ao contrato.
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MATRIZ DE RISCOS
7 Necessidade de substlt_m(;ao de | Demissdo por solicitacdo do Contratada Médio Ocasional Substituicdo em _5 (cinco) dias Uteis do
prestador de servico prestador ou pela contratada. prestador de servigos.
Custos relacionados a
Processos de responsabilidade Processos de_ . . A Contratada devera contratar seguro ou
8 S responsabilidade civil em Contratada Baixo Remota . S
Civil - arcar com as indenizagdes.
acidentes de pessoas e
automaveis.
L . A contratada deverd arcar com possiveis
« . Prejuizos a terceiros pela . S . ; ~
9 Reclamacéo de terceiros contratada Contratada Baixo Remota prejuizos financeiros e/ou retratacGes a
' terceiros.
Comprovagdo pela contratada: Vinculos
Erros. falhas ou destio de empregaticios de cada prestador de
10 Ac0es Trabalhistas essc;al ela Cogtrata da Contratada Alto Remota servicos; Pagamento de horas extras;
P P ' Recolhimento do FGTS; Cumprimento
de intervalo de intrajornada.
Variagdo de inflagho em
nivel superior ou inferior ao
11 Risco de inflagio |nd|cg utilizado para reajuste Contratada Médio Remota Empresa devera arcar com a diferenca até
dos ingressos ou de outros a data de repactuacéo.
valores previstos no
Contrato.
Dificuldade de acesso a &rea Empresa devera comunicar a
12 Acesso a area . Contratada Médio Remota CODEVASF e tomar as providéncias
do objeto de trabalho. L
necessarias para 0 acesso.
Periodos  de (_:huvas ou Comunicar a CODEVASF para
T . nublados acima da
Variagdo climética impeditiva de - . . - . estabelecer novo prazo de entrega dos
13 x - normalidade que impecam a| Compartilhada Médio Ocasional x
execucdo dos servicos. x . produtos, mas sem alteracdo dos
execugdo dos servicos e L o
AR ; guantitativos, custos ou aditivo.
utilizacdo dos equipamentos.
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MATRIZ DE RISCOS
Emissdo de solicitacdo pela
CODEVASF de nova CODEVASEF aditara o prazo de execugao
14 Prazo de solicitacao. demanda sem prazo| Compartilhada Baixo Remota do contrato e a contratada aceitara 0 novo
suficiente de execucdo no prazo para executar 0s Servicos.
contrato.
Atualizagdo de norma ga A contratada devera atualizar os produtos
ABNT ou Instrugao e metodologias sem 6nus ao instrumento
15 Atualizagdo de norma. Normativa de Orgdo federal Contratada Médio Ocasional | tendo em vista que ndo ha
sobre as execugbes e contratual, ten g
~ aumento de custos.
apresentacdes dos produtos.
Ocorréncia de fatalidades
com equipamentos durante a A contratada devera se planejar para
16 Quebrfi ou perda de prestacdo d’os_ Servicos como Contratada Alto Remota substituir os equipaNmentos ou possuir
equipamentos. GPS geodésico, VANT ou reservas para ndo prejudicar o
outros equipamentos cronograma.
utilizados.
Pagamentos apds decorridos A Contratada deverad solicitar o
Variagéo no prazo de 90 (_noventa) dias contados a _ pagamento d_a atualizacdo monetaria
17 pagamentos partir da data do atestado de CODEVASF Alto Ocasional conforme o disposto no art. 5, anexo XI
conformidade e entrega da da IN 05/2017 e possuir capital de giro
nota fiscal. para 0s Servigos.
Situacbes de obra que Reequilibrio econdmico-financeiro
18 Caso fortuito ou forca maior | configurem caso fortuito ou CODEVASF Baixo Remota (excepcional).
forca maior Contratacdo de seguro
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MATRIZ DE RISCOS

Problemas nas aquisicdes de

Atraso no pedido, atraso ha

Utilizar fornecedores de excelente
procedéncia e qualidade para aquisi¢do
de equipamentos, pecas e insumos em
geral. Deve-se garantir que os pedidos

equipamentos

obras, inclusive dos
barracGes e instalagdes

19 . o Contratada Médio Ocasional . . P
equipamentos e materiais entrega de produtos. sejam realizados em prazos compativeis e
adotar margens com folga para que a
entrega ndo interfira nos prazos de inicio
e conclusdo dos servicos.
Furtos, roubos e demais . o u
. . s Exercer a devida vigilancia e protecéo de
Furtos, roubos e demais vandalismos dos materiais e L .
: . : - . todos os materiais e equipamentos no
20 vandalismos dos materiaise | equipamentos no local das Contratada Médio Ocasional

local das obras, inclusive dos barracdes e
instalagdes.
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