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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condigdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informagdes que permitam a elaboracéo de
edital, apresentagado de propostas e, posteriormente, a celebragcdo de contrato para contratagao
de obras e servigos de engenharia para pavimentagéo asfaltica em concreto betuminoso usinado
a quente (CBUQ) do Ramal do Manga, no municipio do Oiapoque, no estado do Amapa.

1.2. Caodigo SIASG — CATSER: 1406 Obras Civis de Pavimentagao Asfaltica

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servigcos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagéo:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA (AD) — Unidade da administragéo
superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagéo e a coordenagao dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serao implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execugdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalagdes para as equipes de supervisao e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragbes e modificagbes ocorridas durante a
execugao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugao dos servicos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relagéo a execugao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Representagdo grafica da programagdo parcial ou total de um
trabalho ou servigo, no qual sédo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para concluséo,
aliados aos custos ou pregos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forga de condigbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementagdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.
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DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execugao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagam
necessarios a execugao do objeto.

DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde s&o descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -,
as condigoes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos 0s problemas na execucao de
servigos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA - Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execugao a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagbes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execugdo da obra, fiscalizagao,
recebimento da obra, modificagdes de projeto, classificagdo dos servigos (item c). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando tragos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZAGAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizagdo do
contrato.

LICITANTE - Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato, em termos de Onus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econOmico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugbes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacbes de resultado, em termos de
modificagdo das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao;

C) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para
inovar em solu¢cdes metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de meio, devendo haver
obrigacdo de identidade entre a execugdo e a solugdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
basico da licitagao.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operagbes que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificagdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificagdes detalhadas do
servigo/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusao.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Sao todas as atividades relativas a execugao das obras civis,
de construcao, reforma, recuperagcado ou ampliagao de bem imoével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE - Representa o produto do
somatorio do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execugéo do objeto que se pretende contratar.
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PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatoério do prego de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o pagamento do objeto
que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questado ambiental, na fase de construgao de obras, de forma a
evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicagdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem
como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agdes ambientais aqui propostas, sejam
implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna
e flora;

c) Executar trabalhos de educagao ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagao, elaborado com
base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execugdo, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar todos
0s seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboragéo do projeto executivo
e de realizag&o das obras e montagem;

C) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificagbes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento,
sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagbes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes
provisorias e condigdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programagao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios
em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.
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RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situagao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagéo, ocorréncias e recomendagdes, além
de conclusdes e projegdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das obras.

112 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente &
presidéncia da CODEVASF, situada em Macapa/AP, em cuja jurisdicdo territorial se realizara os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REAI,_IZAQAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizagao: Lei das Estatais — Forma Eletrénica.

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execugao: Empreitada por Preco Unitario

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto.

4. LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1. Os servigos serao executados no Municipio de Oiapoque, no estado do Amapa, conforme
destacado na imagem 01.

4.2. Na imagem 02 consta o trecho do Ramal do Manga o qual sera objeto de pavimentagédo dessa
licitagao.

Imagem 1 - Localizagdo do municipio de Oiapoque no Amapa
Fonte: wikipedia.org
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Oiapoque/AP

RANAL DAWANGA

Google Earth

Imagem 2 - Ramal do Manga no municipio de Oiapoque

5. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

5.1. As obras e servicos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e caracterizados
no Projeto Executivo, Desenhos e Especificagdes Técnicas e quantificados na Planilha de Custos
do Valor do Orgamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia (Anexo V e Anexo
).

5.1.1.Caso exista alguma divergéncia entre as especificagcdes técnicas ou demais itens de projeto e
o termo de referéncia prevalecerao as orientagdes contidas no termo de referéncia.

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente a execug¢do de pavimentacao
asfaltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) na via Ramal do Manga, no
municipio de Oiapoque, no estado do Amapa.

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGCAO

6.1. Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o
objeto desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, individuais ou consorciadas, que atendam as
exigéncias deste TR e seus anexos.

6.1.1. As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condigdes das empresas nacionais.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Seréa permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consorcio, de no
maximo 2 empresas.
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6.3. SUBCONTRATAGAO

6.3.1. Sera permitida a subcontratagdo dos servigos objeto deste TR, desde que com prévia autorizagdo
da Codevasf. Nao poderdo ser objeto de subcontratagdo as parcelas de maior relevancia e
consideradas como principais do objeto, mas apenas aquelas que possam ser entendidas como
atividades auxiliares e que, por ndo dizerem respeito as atividades fins da contratada, ndo sao,
muitas das vezes, objeto de execugado diretamente pelas mesmas, tal como obtencdo de dados
complementares como levantamento, estudos e ensaios de laboratério, levantamentos
topograficos, geoldgicos, entre outros, pertencentes ao objeto desta licitacao.

6.4. PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa, poderdo participar
desta licitagdo em condic¢des diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

71. A visita aos locais de prestagdo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados o0s servigos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou
de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condigdes
e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucgao, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser
necessarias para a elaboragao da proposta e execugao do contrato.

711. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagao da Proposta. A nao verificacdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos
termos contratuais estabelecidos.

7.1.2. A declaragdo de que conhece o local onde serdo executados os servicos e suas
circunvizinhangas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragéo —
Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

7.2. Os custos de visita aos locais das obras e servigos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.
7.3. Em caso de dulvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servigos de

engenharia, as licitantes dever&o contatar com a Geréncia de Implantacdo de Obras da Codevasf,
em Brasilia/DF, no telefone (61) 2028-4671.

8. PROPOSTA FINANCEIRA
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8.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo podera conter condicbes ou alternativas néao
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orgamento de
Referéncia (Anexo lll), que é parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se os
precos unitarios orgados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido linearmente o percentual de
desconto ofertado pela licitante, conforme inciso Il, § 4° do art. 54 da Lei n° 13.303 de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser apresentadas
em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢cdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢cdes de precos
unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composi¢cdo de pregos unitarios devera ser apresentada também em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composi¢cdo de pregos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- A licitante devera, na composicdo de precos unitarios de mao-de-obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convengbes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(ao) o(s) servigo(s);

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necessario apresentar apenas uma composi¢cao de pregos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composi¢cao pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢gdes na mesma ordem e com 0os mesmos nomes dos
servigos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composigdes de custos unitarios poderao ser verificadas quanto a adequagao ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicdo de custo
unitério ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo |l
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d)  Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — Anexo IlI
- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servi¢cos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificagado da proposta;
- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar

todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagao vigente, ou seja,
aplicado sobre o prego de venda da obra;

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E4892BF0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3440&filter[anoproc]=2023

e-DOC E4892BF0

Proc 59500.003440/2023-25-e

Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No
caso de servigos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
devera ser calculado com base na legislagdo de cada municipio e verificagdo de seu
respectivo peso no volume dos servigos;

- Na&o poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuicao Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administragao Local e Manutencédo do Canteiro
(AM) nao poderao ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverao
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mao-de-obra, ferramentas, medicina e
seguranga do trabalho, seguros, alimentagdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicagao e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo
de Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execucdo dos servigcos, conforme estabelecido
neste TR.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra,
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugao, transporte
até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso
de omissao das referidas despesas, considerar-se-do inclusas no valor global ofertado.

8.4. Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalagao do canteiro de apoio das obras e servigos de engenharia, bem como da construgao de
instalagdes permanentes e/ou provisorias serdo aqueles constantes da Planilha de Custos do
Valor do Orgcamento de Referéncia — Anexo lll, e que integram o presente edital.

8.5. A licitante devera prever todos o0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execugao das obras e servigos de engenharia, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para
melhoria destes acessos correrao por conta da CONTRATADA.

8.6. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugdo das obras e servicos de
engenharia, desde que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao do objeto e que seja
respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagéo.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

9.1. QUALIFICACAO TECNICA

9.1.1.A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

10

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E4892BF0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3440&filter[anoproc]=2023

e-DOC E4892BF0

Proc 59500.003440/2023-25-e

Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD

a) Registro ou inscrigdo da empresa Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), através de certidao, demonstrando o ramo
de atividade pertinente e compativel com o objeto do presente Edital;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 7.1.2 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serédo
executadas as obras e servicos de engenharia, emitida pela prépria licitante, assinada
pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(des) ou Atestado(s) de capacidade técnica,
em nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo
Técnico — CAT — do(s) profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente registrado no
CREA da regido onde os servigos foram executados, que comprove que a licitante tenha
executado obras de revitalizagao ou obras similares de porte e complexidade semelhantes
ao objeto desta licitagcdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores
as requeridas para execucgao dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas
de maior relevancia técnica e de valor significativo, com os seguintes quantitativos
minimos, por item:

SERVICO QUANTIDADE
1.0 Pavimentagcdo em CBUQ ou similar 11.000 m?
2.0 Terraplenagem 17.000 m?

c1) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c’, mediante
comprovagao em mais de um atestado;

c2) Definem-se como obras similares as obras de porte e complexidade semelhantes
aquelas que apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as
descritas no Projeto Basico ou Executivo — Anexo V, parte integrante deste Termo de
Referéncia;

c3) Devera(dao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) pelo
CREA/CAU, em destaque, os seguintes dados:
¢ |ocal de execugéo;
e nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA/CAU;
e descrigao técnicas sucinta indicando os servigos e quantitativos executados; e
e 0 prazo final de execugéo.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacgio de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado servigo relativo a execugdo de pavimentagdo ou obras similares,
conforme alinea “c2” deste subitem.
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d1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacao de servigo.

d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de cépia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condicao de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sé6cio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autébnomo: Contrato de prestagdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaragdo de contratagdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia
deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificagao técnica,
ambas serdo inabilitadas.

10. ORGCAMENTO DE REFERENCIA

10.1. O valor estimado global para a contratagdo das obras e servicos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia é de R$ 12.921.918,84 (doze milhdes, novecentos e vinte um mil,
novecentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), data base novembro 2023, conforme o
Anexo Il - Orgcamento de Referéncia, sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf .

10.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os
emolumentos. Os quantitativos e os pregos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a
execucdo do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia —
Anexo , parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratagao foi elaborado com base no Sinapi — Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil da Caixa Econdémica Federal (setembro/2023),
Sicro — Sistema de Custos Referenciais de Obra do DNIT (julho/2023), ORSE — Orgamento de
Obras de Sergipe (setembro/2023), SBC — Sistemas e Consultoria de Custos (novembro/2023),
precos de distribuicdo de produtos asfalticos/ANP (agosto/2023) e na Tabela de Pregos de
Consultoria de Mao de Obra do DNIT, Relatério de Custos Gerais do DNIT (julho/2023). Para os
sistemas SINAPI e SICRO foram utilizados para o estado do Amapa, desonerado, atendendo ao
disposto na Lei n° 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o
BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

10.4. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n® 20.608.2217.00SX.0001 - Apoio a
Projetos de Desenvolvimento Sustentdvel Local Integrado - Nacional, RP2-PO 0000, GND 4 —
Investimentos.

10.5. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.
1. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
12
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11.1. O prazo maximo de execugéo do objeto é de 10 (dez) meses consecutivos, contados a partir da
emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes.

11.2. O prazo de vigéncia do contrato € de 14 (quatorze) meses consecutivos, contados a partir da

Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa das partes.

12, FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos das obras e servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicdes mensais, dos servigos efetivamente executados, obedecendo aos pregos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medigéo referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizagao financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos precos apresentados pela Licitante deverao estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao das obras e dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na unica remuneracgéo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orgamento de Referéncia — Anexo lll, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizagao: apos a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

12.3. Administragdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servigos executados (execugao fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso
total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medi¢cdao Sem AM

%AM = - — - -
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

12.3.1. Administragdo Local e Manutengéo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de Custos, a
medida “global”’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas
decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da “AM”.

12.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor total
da Administragéo Local e Manutencéo de Canteiro (AM) prevista no periodo da medigéao.
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12.3.3. O aditivo financeiro da Administragdo Local/Manutengdo do canteiro de obras (AM) ndo esta
atrelado a prorrogagao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administragdo
Local/Manutengao do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execugéo dos servigos.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com base
nesse cronograma de licitagcdo, sera ajustado um cronograma de execugdo de acordo com a
programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servico, ou
durante a execugao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a
sua ocorréncia.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentagéo
da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte férmula (desde que
todos os indices tenham a mesma data base):

Ai — Ao Bi — Bo Ci—Co Di — Do
+N ]

R=Vx|N1x + N2x 3x + N4 x Do

Onde:
- R:valor do reajustamento
- V:valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderagao de servigos de Terraplenagem frente a totalidade dos servigos a
executar.
Ai: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cod. AO157956, correspondente ao més de
aniversario da proposta.
Ao: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, céd. AO157956, correspondente a data de
apresentacao da proposta.

- N2: percentual de ponderacao de servigos de Pavimentagéo frente a totalidade dos servigos a
executar.
Bi: Refere-se a Pavimentagdo FGV-ICC cdd. 157972, correspondente ao més de aniversario da
proposta.
Bo: Refere-se a Pavimentagdo FGV-ICC cod. 157972, correspondente a data de apresentagéo
da proposta.

- N3: percentual de ponderagao de servicos de Drenagem frente a totalidade dos servigcos a
executar.
Ci: Refere-se a Drenagem FGV-ICC, céd. 1002385, correspondente ao més de aniversario da
proposta.
Co: Refere-se a Drenagem FGV-ICC, cod. 1002385, correspondente a data de apresentacdo da
proposta

- N4: percentual de ponderagdo de servigos do indice nacional da construgdo civil frente a
totalidade dos servigos a executar.
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Di: Refere-se a INCC — DI — Total, céd. 160868, correspondente ao més de aniversario da
proposta.
Do: Refere-se a INCC — DI — Total, cod. 160868, correspondente a data de apresentagcédo da
proposta

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2

I Més1
DB2

X Ipg1
100

IMéSZ —
DB1 —

Mes2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

Més2 = indice do més de reajuste com a nova data base.

Mes1 = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 e N7, sdo
apresentados abaixo:

Fator

N1
18,75%

N2
53,38%

N3
10,93%

N4
16,94%

MULTAS

Nos casos de inexecucgado total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sangdes
previstas no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos.

Nos casos de inexecugéo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucgdo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado
no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade
Inadimpléncias |

Graude |
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Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinacgéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentagdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

14.5. As multas aplicadas ndo poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previsao do artigo 141, alinea “b” do RILC.

14.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagado do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocagéao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — AE/GFN - o valor total da multa, no prazo
de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacgao.

14.7. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

14.8. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

14.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo a relevagdo novagédo contratual nem
desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
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15. GARANTIA DE EXECUGAO

15.1. Como garantia para a completa execugéo das obrigagdes contratuais e da liquidagdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugéo" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga
Bancaria, a critério da contratada.

15.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa
de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condigbes
contratuais.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia de Implantagéo de
Obras — Area de Desenvolvimento Integrado - da Codevasf.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

15.4. Ap6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

15.6. A néo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagéo de
multas e de rescisédo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

15.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

15.9. Nao havera qualquer restituicido de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevastf.

15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

16. FISCALIZAGCAO
16.1. A fiscalizagao dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete

verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.
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16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugao
dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtengao
de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

16.3. Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que n&o haja
subcontratagao de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

16.4. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

16.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugao dos servigos.

16.6. Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos servigos.

16.7. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca
de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissdo de relatérios, boletins ou outros
documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.8. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou funcédo, valor do salario, nimero do RG e do
CPF.

16.9. Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante sobre o andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico
da obra — RAF.

16.10.  Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

16.11. Determinar a reparagao, corregao, remogao, reconstrugcdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execug¢ao ou dos materiais empregados.

16.12.  Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizagao, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificagbes, substituicbes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

16.13. Estabelecer prazo para correcao de eventuais pendéncias na execucgao do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de n&o conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

16.14. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

16.15.  Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagcao.
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16.16. Manter em arquivo organizado meméria de calculo dos quantitativos de servigos executados e os
consequentes boletins de medigao.

16.17. Encaminhar a Contratada coépia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislagcdo de dispensa do referido documento.

16.18. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao
titular da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.19. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacéo e reequilibrio
econdmico financeiro.

16.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogagao do prazo de vigéncia contratual.

16.21.  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagéo de prazos, de interrupgdes na
execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificagbes no projeto ou alteragdes
relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade
competente.

16.22. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagcdo da garantia contratual
em favor da CONTRATADA.

16.23. Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medigdes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

16.24. Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacdo, objetivando a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

16.25. Receber provisoriamente as aquisigdes, obras ou servigcos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comiss&o de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

16.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugao de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

16.27. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientagdes técnicas, indicagées de seguranga e uso de Equipamentos de Protecéo Individual —
EPI's.

16.28. Acompanhar a execucado da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutengéo da qualidade
adequada.

16.29. Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagado informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatorio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

16.30. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.
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16.31. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes
de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatdrias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Apbs o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da
Fiscalizagédo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitagdo dos mesmos.

17.2. O recebimento do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacgio, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou de materiais empregados.

17.2.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugédo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

17.2.2. Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagcdo a que se refere este item nao
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao como
realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a
exaustdo dos mesmos.

17.2.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execugao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

17.3. A Codevasf, por meio da fiscalizacdo, tera 90 dias para verificar a adequagado dos servigos
recebidos com as condigcbes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

17.4. Na hipétese da necessidade de corregéo, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

17.5. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Execucgao dos servigos;

b)  Emiss&o do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberagcao da Caugao Contratual.
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17.6. Aceitos e aprovados os servicos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagao
da prestagao de garantia.

17.7. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf (Relatdério sobre todos os servigos executados).

17.8. A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissédo do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA devera atender a legislagao pertinente a protecdo da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispde a Lei n° 6.514 de
22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n°® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de
08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

c) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro |l da NR-4.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
19.1. A Contratada devera executar a obra em conformidade com a Licenga Ambiental.
19.2. A Codevasf devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n° 7.746, de

05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para a promocdo do
desenvolvimento nacional sustentavel nas contratagbes realizadas pela administragdo publica
federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

19.3. O Decreto n° 7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisicao de bens e na contratagdo
de servicos e obras, a administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as
empresas estatais dependentes adotarao critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos e, em
seu art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

c) maior eficiéncia na utilizagado de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geragao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

e) maior vida util e menor custo de manutengao do bem e da obra;

f) uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

h) utilizagdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento.

19.4. Na execucdo da obra e servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execugéo, conservagao e operagao das obras publicas.
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b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em
relagdo aos agregados naturais.

c) Realizar a separagéo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associagbes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n°® 5.940/2006, ou outra forma de destinagdo adequada, quando for o
caso.
c1) Os residuos sdlidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados

adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta
seletiva.

d) Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducédo de desperdicios e de poluigado, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes;

II)  Substituir as substancias tdxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

Ill) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificagbes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execug¢do contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducdo de producao de residuos solidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de redugéo de
desperdicios e poluigéo.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de
chuva, pogos cuja agua seja certificada de nao contaminagdo por metais pesados ou
agentes bacteriolégicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios,
para a execugao de servigos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagao Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢gdes chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas
industrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

I) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagdo especifica;

Ill) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagao
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

19.5. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolugéao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, e suas alteragbes, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construgao
Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao
orgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucado CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
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residuos da construgao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados). deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagédo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

c) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagao, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos
da Construgao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

19.6. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
e Resolugao CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e
o descarte adequado do dleo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagcao, bem
como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e I, da
Resolugao CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagao correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgaos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigagdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinagdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacao correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de dleo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel,
dar-lhe a destinagéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgéo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VIl, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagao correlata.

19.7. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:
a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;
b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengao de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacao e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagao aos seus similares;
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c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima protegao durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragcdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

19.8. A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificagdes previstas, bem como area para implantagdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucgao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantagao, respeitando os prazos parcial e final para execugdo das obras.
Na formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendagdes e exigéncias previstas no Plano de
Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema
organizacional da CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando n&o especificado no projeto basico ou
executivo, sua localizacao e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao
fornecimento de agua para manutengao do canteiro.

c) Planejamento em meio eletrébnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execugéo do objeto contratado;

d)  Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias apds emissdo da Ordem de Servigco, sob pena de sancgdes
administrativas.

e) Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagao
de autorizagdo para os servigos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em
servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as
exigéncias da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada,
respeitando os limites de subcontratagdo constante do subitem 6.3, que devera ser
previamente aprovada pela Fiscalizagdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-financeira
devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional CREA/CAU, demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);

e3) Comprovagao de capacidade técnica-operacional da
SUBCONTRATADA, representado por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de
Acervo Técnico do profissional responsavel a época, comprovando a execugao de
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servigos similares aqueles que serao subcontratados, em empreendimentos de porte
e complexidade similar ao objeto da licitagao;

e4) Declaragdao de que entre os responsaveis técnicos ou sécios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf
e5) Durante a execugdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode

ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF.

f) As Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdo n° 317 de
31/10/86.

Q) Autorizagdo dos 6rgdos competentes para escavagdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol.

h) Declaracao, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

20.2. Manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo
exigidas, em compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas e manter situagcao regular
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto
no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3. Iniciar a execugdo apenas apds a emissdo da Ordem de Servigco obedecendo a seus limites.
Serao emitidas Ordens de Servigo Parciais de acordo com as etapas previstas no cronograma.

20.4. A CONTRATADA devera atender as normas regulamentadoras vigentes, mantendo no local,
sempre que necessario, 01 (um) técnico de seguranga do trabalho, portador de comprovagéo de
registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

20.5. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenga Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislacéo de dispensa do referido documento.

20.6. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtengdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo érgédo competente, relativas a execug¢ao das obras.

20.6.1. Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverédo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes basicas para protecdo ambiental.

20.6.2. Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervencdes em fungéo da obra.

20.7. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

20.8. Instalar e manter, sem 6nus para a Codevasf, no canteiro de obras, um escritério e os meios
necessarios a execucao da fiscalizagao e medigao dos servigos por parte da Codevasf.

20.9. Todas as despesas para a realizagao dos servigos de controle tecnoldgico e medigdes, tais como
os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencao e pessoal de apoio e execugdo, deverao estar contempladas na proposta
no preco estabelecido para a administragao local, instalagcdo e manutencao do canteiro de obras,
sendo que ao final das obras todos equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.
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20.10. Submeter a aprovacao da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nas obras e servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos
concretos a serem utilizados.

20.11.  Para o caso especifico dos servigos de pintura de ligagcdo, a CONTRATADA devera justificar sua
execucao com base no item 5.4.1 da norma DNIT 031/2006-ES, devendo identificar, em diario de
obra, o fato excepcional ensejador da sua necessidade. A CONTRATADA deve, ainda, comprovar
a execugao do servigo por meio de fotos georreferenciadas, relatérios de controle tecnolégico,
registro em diario de obras, dentre outras comprovagdes possiveis.

20.12.  Salvo disposi¢cées em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execug¢ao do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverédo ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizagao.

20.13.  Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até
o local dos servigos e fornecimentos.

20.14. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugéo das obras e servigos de engenharia.

20.15. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalagdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execuc¢ao do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

20.16. Exercer a vigilancia e protegao de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive
dos barracdes e instalagoes.

20.17. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execugcédo das obras e servicos de engenharia dentro do
prazo contratual.

20.18. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugdo dos servigos
objeto do contrato.

20.19. Responsabilizar-se por todos os 0Onus e obrigagdes concernentes a legislagdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo
contratado junto ao CREA do local de execugao das obras e servigos de engenharia.

20.20. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucgao dos servigos deverao ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

20.21. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para
representa-la na execugao do objeto contratado.

20.22. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagido, aos servigcos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

20.23. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo pagamento

integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e
quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.
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20.24. No momento da desmobilizagdo, para liberagdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.25. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacbes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior € mediante
prévia autorizagao da Codevasf.

20.26. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6érgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

20.27. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de
Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

20.28. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

20.29. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n°. 10, de 17 de agosto de
2001.

20.30. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

20.31. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugéo dos
servicos.

20.32. Todos os custos referentes a exploragdo de jazidas tais como a obtencao de licengas e outros,
correrao por conta da CONTRATADA.

20.33. Assumir toda a responsabilidade pela execugdo dos servicos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento
das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e
responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor, por parte da
contratada.

20.34. A CONTRATADA sera responsavel, perante Codevasf, pela qualidade do total de servigos, bem
como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e cédigos profissionais.

20.35. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execugao dos servigos, obedecendo as instrugdes advindas
da Fiscalizagéo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas
ou publicas.
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20.36. O cronograma de implantacao devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servigos
de engenharia, em fungéo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizagao.

20.37. Durante a execugao dos servigos e obras, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as
seguintes informagdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, n°® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolucéo
CONFEA n° 198/1971.

i A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo
“Instrugcbes para a Preparagdo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizagao de classe — Anexo VI.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgdo e, se
necessario, o alvara de demoligédo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

c) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual
serdo feitas anotacbes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamacgodes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Contratante apds a concluséo das obras e servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevengéo de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da
execucgao das obras e servigos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagao pertinente.

g) Manter no local das obras e servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugao do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto
basico, alvaras, etc).

20.38. A contratada devera investir em medidas de promogao da ética e de prevencao da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagdes de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n® 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.39. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugao das obras e servigos
de engenharia objeto da presente licitagcdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.
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21. OBRIGAGOES DA CODEVASF
21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execugédo do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinagcées e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificagao.

21.6. Emitir parecer para liberagédo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. MATRIZ DE RISCOS

221. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo de

definir as areas de exposigdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada n&o ¢é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

22.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagao do processo licitatério, da natureza

e extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideragao na
formulagao de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro € o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condigbes do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e as
disposi¢cbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

22.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.
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22.10. A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigagbes sao de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDIGOES GERAIS

23.1. O resultado do fornecimento e execugado dos servigos objeto do certame licitatério, incluindo os
desenhos originais, as memarias de calculo, as informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serao de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros so6 se realizara
por expressa autorizagao desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigbes.

24, ANEXOS
24 1. S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo I: Justificativas;
- Anexo Il: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos;
- Anexo lll: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia;
- Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;
- Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servigos;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-F) — Fornecimento.
- Anexo V: Desenhos e memoriais;
- Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo;
- Anexo VII: Matriz de Riscos.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
HELOISA DA SILVA PACHECO
Analista em Desenvolvimento Regional - AD/GIM/UAC

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
LUIZA SORAGGE LIMA LEAO
Chefe da Unidade de Obra Civil - AD/GIM/UAC

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
RAMON GONCALVES DE LIMA
Gerente de Implantagao de Obras - AD/GIM
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Anexo |: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungéo da especificidade
da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos relacionadas passam
aintegrar o TR.

Justificativas:

As politicas publicas voltadas para a solugdo das caréncias da regido norte brasileira, apesar de terem
proporcionado alguns progressos, ainda n&o conseguiram melhorar substancialmente os indicadores
sociais da regiao, que se situam entre os mais baixos do pais. Contudo, é possivel dizer que hoje ha um
consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populagéo brasileira, quanto a
urgéncia da adogédo de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populagao da regiao.

A execugao da pavimentagdo do Ramal do Manga sera o primeiro passo para proporcionar uma melhoria
de locomogédo e acessibilidade para as comunidades indigenas que usufruem daquela via. Com a
pavimentacdo da via, o transito de veiculos e pessoas, 0 escoamento das dguas e 0 acesso ao municipio
do Oiapoque sera consideravelmente melhorado.

Regime de execucio:

De acordo com a Lei 13.303/2016 Art. 43 os contratos destinados a execucdo de obras e servigos de
engenharia admitirdo os seguintes regimes: (Vide Lei n° 14.002, de 2020)

| — empreitada por pregco unitario, nos casos em que o0s objetos, por sua natureza, possuam imprecisao
inerente de quantitativos em seus itens orgamentarios;

Il — empreitada por preco global, quando for possivel definir previamente no projeto basico, com boa
margem de precisado, as quantidades dos servigos a serem posteriormente executados na fase contratual;
lll — contratacdo por tarefa, em contratacbes de profissionais autbnomos ou de pequenas empresas para
realizagao de servigos técnicos comuns e de curta duragao;

IV — empreitada integral, nos casos em que o contratante necessite receber o empreendimento,
normalmente de alta complexidade, em condicdo de operagao imediata;

V — contratagdo semi-integrada, quando for possivel definir previamente no projeto basico as quantidades
dos servigos a serem posteriormente executados na fase contratual, em obra ou servigo de engenharia que
possa ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias;

VI — contratagdo integrada, quando a obra ou o servigo de engenharia for de natureza predominantemente
intelectual e de inovagcdo tecnoldégica do objeto licitado ou puder ser executado com diferentes
metodologias ou tecnologias de dominio restrito no mercado.

§ 4° No caso de licitagdo de obras e servigos de engenharia, as empresas publicas e as sociedades de
economia mista abrangidas por esta Lei deverdo utilizar a contratagdo semi-integrada, prevista no inciso V
do caput, cabendo a elas a elaboragdo ou a contratagdo do projeto basico antes da licitagdo de que trata
este paragrafo, podendo ser utilizadas outras modalidades previstas nos incisos do caput deste artigo,
desde que essa opgéao seja devidamente justificada.

Considerando que o objeto deste Termo de Referéncia ja possui projeto de engenharia detalhado por
empresa especialista no ramo e que a metodologia executiva ja esta definida, optou-se por nio utilizar a
contratagao semi-integrada e utilizar a empreitada por prego unitario.

Participacao de Consoércios:

A logistica necessaria para cumprimento do objeto exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, sendo consequentemente pertinente a formagao de consorcios, com intuito de reforgar a
capacidade técnica e financeira do Licitante, proporcionar maior disponibilidade de equipamento e pessoal
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especializado, possibilitando a participagédo de maior numero de Empresas. Entretanto, limitou-se o numero
de consorciadas, conforme item 6 deste Termo de Referéncia, devido ao grau de complexidade do objeto.

Permite Subcontratacao:

Diante da especificidade de alguns itens da obra, é permitida a subcontratagdo, com o intuito de permitir a
participacdo de um maior nimero de concorrentes e ampliar o carater competitivo da licitagao.

Permite Microempresas e Cooperativa:

As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa poderao participar desta
licitagdo em condi¢des diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015. O intuito dessa permissdo € aumentar o nimero de concorrentes e
ampliar o carater competitivo da licitagdo.

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual Os servicos a serem contratados serao
executados no prazo superior a um ano, conforme consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos
orcamentarios € compativel, conforme previsto no Plano Plurianual.

Critério de Julgamento: Maior Desconto, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacao do valor orcado: Divulgado.

Divulgado: Conforme Acérdao n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagdes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgagido no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelacao do orgamento.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cadigo Civil,
Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e
segurancga do trabalho.

Garantia de Execucdo (caucdo): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa
contratada tenha apresentado a Garantia de Execugéo do Contrato.

Aprovacdo _do Projeto Basico: O projeto basico foi aprovado por ato da Diretoria da Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura, conforme consta do processo a pecga 47 (Determinagéo n° 068,
de 14 de novembro de 2023).

Qualificacdo Técnica: As exigéncias contidas neste Termo de Referéncia se justificam devido a
necessidade de “selegdo” de empresas com capacidade técnica e executiva e experiéncia comprovada
para execugdo do objeto do presente Termo de Referéncia. Além disso, os servigos requeridos para a
comprovagado de capacidade técnico-operacional sdo aqueles de maior relevancia técnica e de valor
significativo e as quantidades solicitadas s&o inferiores a 50% (cinquenta por cento) das quantidades
licitadas para o servigo especifico.

Desapropriacao: Ndo se aplica, uma vez que trata-se de terras indigenas e a Fundagao Nacional dos
Povos Indigenas — Funai enviou o oficio n® 1310/2023/DPS/FUNAI de 26 de junho de 2023, autorizando as
obras de pavimentagao no “Ramal do Manga” a peca 06.
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Licenca Ambiental: O empreendimento foi enquadrado no rito simplificado com emissao direta de LI,
conforme o Oficio n°® 194/2023/CGLIN/DILIC — Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — IBAMA, de 13 de margo de 2023, apensado a pega 05 do processo n°
59500.003440/2023-25.
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Anexo lI: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos
MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde serao executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacao da proposta, e que
0s pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a
execugao das obras, tendo obtido todas as informagbes necessarias para a elaboragdo da proposta e
execugao do contrato.

Cidade, [/ [

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcgao:
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Anexo llI: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do BDI - Servigos
Detalhamento do BDI — Fornecimento
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneragao (preenchido)
QUADRO DES (preenchido)
Encargos Sociais - Amapa Vigéncia a partir de 12/2022 - SINAPI
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA
DISCRIMINAGAO SEM DESONERACAO
HORISTA % MENSALISTA %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 36,80% 36,80%
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saario Educagao 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 50,81% 19,21%
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,12% Nao incide
B2 Feriados 4,83% Nao incide
B3 Axilio - Enfermidade 0,89% 0,66%
B4 13° Salario 11,20% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56%
B7 Dias de chuva 2,03% Nao incide
B8 Aucxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,77% 9,50%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
Cc ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 8,19% 6,09%
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,06% 3,02%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,07%
C3 Férias Indenizadas 1,62% 1,21%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,07% 1,54%
C5 Indenizagao Adicional 0,34% 0,25%
D REINCIDENCIAS 19,06% 7,34%
D1 Reincidéncia de "A" sobre "B" 18,70% 7,07%
D2 Reincidéncia de "A" sobre Aviso Prg\rlléo\/i'(l;rlanb;elz?zdac;g reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,36% 0.27%
ENCARGOS SOCIAIS 114,86% 69,44%
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

QUADRO DES (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /

HORISTA MENSALISTA
% %

DISCRIMINAGAO
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:
D | REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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Detalhamento do BDI — Servigos — Sem Desoneracao

QUADRO DBDI-S

NOME DA CONCORRENTE:
OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento do Vale do Sao Francisco
OBJETO: COMPLEMENTAGAODOS ESTUDOS PRELIMINARES E CON SOLIDAGAO DO PROJET O RODOVIARIO
LOCAL: OIAPOQUE-AP

QUADRO DE COMPOSICAO DA TAXA DE BDI

Calculo do BDI - CON STRUCAO DE RODOVIAS

tem 1° quart! | 2°quart!| Adotado |lentificacso
AC 380 487 380| Administracdo Central
SeG 032 074 032|Seguro e Garantia
R 050 097 050|Rsco
DF 102 121 102|Despesas Financeiras
L 864 869 684|Lucro
T 885| Tributes *
TOTAL | 20,93% |BD| A SER ADOTADO
Verificagdo: 2083% |« limite 19,60% a24.23% -ACORDA O N° 2622/2013 - TCU
[ *TRIBUTOS % |
PIS 0685
COFINS 300
CPRB 000
ISS 500
FE 000
Total] 8,65
Declaramos que, conforme legis lag do tributaria municipal, 3 base de calculo do ISS € de 100,00%
sobre o valordaobrae a aliquota do ISS aplicavel no Municpio € de «— (limitado a 5,00%)
FORMULA

BDI calculado pela expressso:
BDI = { [(1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L)/ (1-T)] -1}

Acérddo TCU n° 2369/2011 e n® 2622/13

BDI (%) = (((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100

ISS municipal: 100% de 5,00% (maior valor do ISS dos municipios)
Obs: Utilizar ISS real do municipio: Lei complementar n® 029/2004
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Detalhamento do BDI — Fornecimento — Sem Desoneracgao

QUADRO DBDI-F

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /

CODEVASF — Companhia de Desenwolvimento do Vale do S3o Francisco

OBJETO: COMPLEMENTAGAO DOS E STUDOS PRELIMINARES E CON SOLIDAGAO DO PROJETO RODOVIARIO
LOCAL: OIAPOQUE-AP

DEMON STRATIVO BDI

Calculo do BDI - CONSTRUGCAO DE RODOVIAS

em 1° quartl  2° quartil | Adotado Identificacio
AC 150 449 2,50 Administracso Central
SeG 0,20 082 0,20 Seguro e Garantia
R 058 089 0,5 Rioo
DF 085 1.1 1.0 Despesas Financeras
T Z50 3273 8.0 Luco
T 3,20 Tnibutos *

TOTAL #1449 ]BDI A SER ADOTADO

Verificagdo: 1418% < fimite 11,10% a 16,80% - ACORDAO N° 262212013 - TCU

*TRIBUTOS %

FIS 065

COFINS 3,00

CPRB 0.00

ISS 0,00

Total 3.59)
Dedaramos que, conorme legislagdotributaria municipal, 3 base de ciloulo do ISS é de | 100,00% |
sobre o valor da obra e 3 afquots do ISS aplica el no Municpio € de S.00% | «— (imtado 3 5,00%)

FORMULA

BDI calaulado pela expressso:
BOI = { [ (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) / (1-T)] -1}

Consideracgodes:
Acoérdéo n° 2369/2011
BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)x100
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Anexo V: Desenhos e memoriais

DESENHOS E MEMORIAIS — NORMAS/ESPECIFICAGOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VIlI: Matriz de Risco

MATRIZ DE RISCOS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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