e-DOC AEF8ED33
Proc 59513.000114/2023-17-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba
.=-] 11° Superintendéncia Regional da Codevasf

Geréncia Técnica Regional

TERMO DE REFERENCIA- SRP
PREGAO ELETRONICO

VALOR ESTIMADO PUBLICO
MENOR PRECO

FORNECIMENTO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP, DE PRENSAS
MANUAIS PARA MANDIOCA E CAIXAS D'AGUA DE 500L DESTINADOS A
IMPLANTACAO DE ACOES DE ESTRUTURAGCAO DA CADEIA PRODUTIVA DA
MANDIOCULTURA NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NO ESTADO DO
AMAPA.

MAIO/2023

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AEF8ED33
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=114&filter[anoproc]=2023

e-DOC AEF8ED33
Proc 59513.000114/2023-17-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba
112 Superintendéncia Regional da Codevasf

Geréncia Técnica Regional

INDICE
1. OBJETO DA CONTRATACAOD ...c.ocuiiiececteeee et 3
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES .......cciiietiiteieeecteetee ettt 3
3. FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO....5
4. LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE........ccoviiieeeeeeeeene, 5
5. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS.......ceitiieueeteeieeeeetee ettt eena, 5
6. CONDICOES DE PARTICIPACAO. ..ottt 6
7. VISITAAO LOCAL DA ENTREGA .....ocoiitiietecteeeeeeetee et 7
8. PROPOSTA ...ttt ettt ettt ettt ettt et e e et e et e se et e et e reete et et ere et eneane s 7
9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO........ciitiieeitieieeeeeee ettt 8
10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA.........ccoveueenee.. 9
11. PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS ......ccovoviieeeeeeeeeeeeeeee e 9
12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO.......ooiieuriieeee e ee e 9
13. REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS ........ccoeiieteitiieiecteeee et 9
14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS ......cociiiiiieicieeieeete ettt 10
15, IMULTAS oottt ettt ettt et et e b et e e et et ese et et eseebe st enseteeteneanes 11
16. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS ......ccovoiiveeeieeeeee e 12
17, FISCALIZACGAO ... ..ottt ettt ans 14
18. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL.....c.ccooeeveeeieeeeeeteeeeeeeeeennes 15
19. OBRIGACOES DA CONTRATADA ......coviiitiiteeee ettt 16
20. OBRIGACOES DA CODEVASF .....cooouiiiieeeeeeeeeeeeee et 17
21.  GARANTIA DOS MATERIAIS ....ooiniiiiieeeee ettt 17
22. MATRIZDE RISCO ....coiiieieeeeeeeeee ettt 18
23  CONDICOES GERAIS ...ttt 19
O NN |=5 @ 1 TR 19

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AEF8ED33
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=114&filter[anoproc]=2023

e-DOC AEF8ED33
Proc 59513.000114/2023-17-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba
112 Superintendéncia Regional da Codevasf

Geréncia Técnica Regional

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, de prensas manuais
para mandioca e caixas d’agua de 500L de polietileno destinados a implantagdo de
acOes de estruturacdo da cadeia produtiva da mandiocultura em diversos municipios
localizados na area de atuacao da Codevasf no Estado do Amap4, distribuidos em 04
(quatro) itens, conforme descrito no Anexo Il

1.1.1. A participacdo das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:

a) Ositens 1 e 3 sdo abertos para participacdo de todas as empresas (ampla
concorréncia);

b) Os itens 2 e 4 sdo as cotas dos itens 1 e 3, respectivamente, destinados
para as empresas de pequeno porte (ME e EPP) - Decreto 8.538/15, art. 8°.

1.1.2.  Na hipbétese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser
adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes
remanescentes, desde que pratiquem o preco do primeiro colocado da cota
principal.

1.1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacao
das cotas devera ocorrer pelo menor preco.

1.1.4. Seré dada a prioridade de aquisicdo aos produtos das cotas reservadas quando
forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas
de pequeno porte, ressalvados 0s casos em que a cota reservada for inadequada
para atender as quantidades ou as condi¢cdes do pedido, conforme vier a ser
decidido pela Administracdo, nos termos do art. 8°, 84° do Decreto n. 8.538, de
2015.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
os fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado
e/ou interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliacdo do custo pela administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso, critério de aceitacdo do
objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizacdo e
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gerenciamento do contrato, prazo de execucdo e sancdes, de forma clara, concisa e
objetiva.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZAQAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL — Unidade da
administracdo superior da CODEVASF, as quais estdo afetas as demais unidades
técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo e a coordenagdo dos
fornecimentos/servicos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT — E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagdo de materiais,
onde é realizada a inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos
para a sua utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no site do Compras
Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CATSERYV - E um modulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacéo de servicos,
onde é realizada a inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos
para a sua utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no site do Compras
Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CONTRATO — Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame,
gue define as obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a execuc¢do dos servicos ou
fornecimentos.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucao dos fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representagdo grafica da programacéo parcial
ou total de um trabalho, servico ou fornecimento, no qual sédo indicadas as suas diversas
etapas e respectivos prazos para concluséo, aliados aos custos ou precos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos
servicos, condicbes ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semi
fabricados, elementos de construgcdo, materiais ou produtos industriais semi fabricados.
Contera a definicdo do servigco, descricdo do método construtivo, controle tecnoldgico e
geométrico e norma de medi¢do e pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador,
indicada para exercer em sua representacao a fiscalizacéo do contrato.
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DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram 0O
contrato e regulam a execucdo dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de
Referéncia, especificagbes técnicas, desenhos e proposta de precos da executante,
cronogramas e demais documentos complementares que se facam necessarios a
execucao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por
forca de condicbes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a
complementacao ou suplementacao dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

SIASG - € um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas,
veiculos oficiais, comunicacdes administrativas, licitacbes e contratos. E utilizado por
varias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Compras Governamentais:
WWW.comprasgovernamentais.gov.br.

3. FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizacéo: Pregéo Eletrénico — por Sistema de Registro de Precos
3.2. Valor estimado: Publico
3.3. Critério de Julgamento: Menor Preco

4. LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE

Os egquipamentos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues no
seguinte endereco: Rua Doutor Marcelo Candia, N° 595-A, Bairro: Santa Rita,
Macapa - AP, CEP 6890134.

4.1. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregédo
devem ocorrer em padrbes de qualidade que assegurem a integridade e a
gualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas a vibragcdes ou pancadas
durante o transporte deverao ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos
aos objetos transportados.

5. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente pregdao compreende o fornecimento de prensas manuais
para mandioca e caixas d"agua de 500L de polietileno destinados a implantacao
de acbOes de estruturacdo da cadeia produtiva da mandiocultura em diversos
municipios localizados na area de atuacdo da Codevasf, no estado do Amapa, a
carga, o transporte, a descarga e a montagem, se necessario, dos bens no local
de entrega, conforme distribuidos no Anexo Il deste Termo de Referéncia.
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5.2. A descricdo dos fornecimentos consta do Anexo lll - Planilha de Quantidades,
Precos Orcados e Especificacbes Técnicas e Anexo Il - Padronizacdo Visual
deste Termo de Referéncia, que deverdo ser observados criteriosamente pelos
licitantes.

5.3. A montagem dos equipamentos, supervisdo de montagem e entrega técnica para

a Codevasf, quando necessario, fazem parte do Escopo de Fornecimento.
5.4. A descarga dos equipamentos no local de entrega € de inteira responsabilidade

do licitante e a CODEVASF nao fornecera pessoal nem o0s equipamentos
necessarios para 0 manuseio.

5.5. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem
ocorrer em padrdes de qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

5.6. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios
(completos) e notas fiscais.

5.7. A data da entrega dos equipamentos/materiais deve ser avisada via e-mail ou
telefone com antecedéncia minima de 3 dias, de modo a permitir o
acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e
compativel com o objeto desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, individuais,
gue atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.1.1. As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condi¢cbes das
empresas nacionais.

62. CONSORCIO
6.2.1. NAao ser& permitida a participacéo de consorcio.
6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. N&o sera permitida a subcontratacdo total ou parcial dos fornecimentos
objeto deste Termo de Referéncia.
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6.4. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E
SOCIEDADE COOPERATIVA

6.41. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa,
poderao participar desta licitagcdo em condi¢bes diferenciadas, na forma prescrita
na Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de
6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento nédo ser& obrigatorio, porém, € de
inteira responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condicbes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os
problemas futuros, bem como a verificagcdo das dificuldades e dimensionamento dos
dados indispensaveis a apresentacdo da proposta e execucdo do contrato. A nao
verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.
Entende-se que o0s custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da

localizag&o do projeto.

7.2.  Os custos de visita ao local onde serdo instalados os equipamentos correrdo por
exclusiva conta do licitante.

73. Em caso de duvidas sobre onde serdo instalados, montados e estocados 0s
equipamentos objetos deste Termo de Referéncia ou para marca/agendar a visita, as
empresas interessadas poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Técnica
Regional da CODEVASF, em Macapa-AP, por meio dos telefones: (96) 98129-1371, (46)
99912-8359 ou (77) 99816-1883.

8. PROPOSTA

8.1. As propostas de prec¢os deverdo conter no minimo o seguinte:
a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificagbes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser
apresentada sob a forma de literatura, catalogo, desenhos e dados;

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados para os equipamentos/materiais,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras;

d) Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos
custos correrdo por sua exclusiva conta:
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d.1.) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacao e
manutencdo para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02
(duas) vias e em meio eletrénico;

d.2) Relagdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos
eguipamentos fornecidos, caso necessario.

8.2. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da
data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidacéo por idéntico periodo.

8.3. Nos precos unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro,
transporte, carga e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis
sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS,
COFINS, IRRF, CSLL e IPI), margem de lucro e quaisquer encargos/taxas que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia. No caso de omissao, considerar-se-ao como inclusas nos precos.

8.4. Para efeito do disposto no subitem acima, o licitante devera considerar a tributacéo
plena até o local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF nao
possui inscricdo estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do
licitando arcar com todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais 0s
precos dos materiais e servicos ofertados, com mencéo discriminada da referida
tributacdo. A licitante serd responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela néo
observancia desta particularidade.

8.5. Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o menor preco global
avaliado, por item, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢cdes das leis que regem a
matéria, de acordo com a previséo estabelecida no instrumento convocatério.

9.2. QUALIFICACAO TECNICA

9.2.1. Serdo aceitas propostas que atendam aos termos e condicbes das
especificacdes técnicas sem desvio ou excecdes aos requisitos técnicos.

9.2.2. Serd considerado desvio aceitavel aquele que ndo afeta de maneira
substancial a qualidade ou o desempenho (performance) dos equipamentos, que
ndo restrinja os direitos da Codevasf e as obrigacfes do licitante e que também
nao prejudique ou afete a posicdo competitiva de outros licitantes que ofertarem
equipamentos dentro das condicdes estabelecidas. A Codevasf podera desprezar
gualquer discrepancia ou irregularidade de menor importancia de uma proposta

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AEF8ED33
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=114&filter[anoproc]=2023

e-DOC AEF8ED33
Proc 59513.000114/2023-17-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba
112 Superintendéncia Regional da Codevasf

Geréncia Técnica Regional

desde que nao se verifiguem transgressdes na forma construtiva e de materiais,
constantes das Especificacdes Técnicas, Anexo Il deste Termo de Referéncia.

9.3. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

As licitantes deverdo apresentar, na fase de habilitagdo, patrimoénio liquido minimo de
10% (dez por cento) do valor or¢cado pela Codevasf no item da licitacdo que concorrer,
nao sendo de forma acumulativa.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdo, o valor
méaximo global de R$1.325.761,00 (um milhdo trezentos e vinte e cinco mil
setecentos e sessenta e um reais), cotados nos meses de marco e abril de 2023,
conforme indicado na Planilha de Quantidades, Precos Orcados e Especificacbes
Técnicas, constante do Anexo Il deste Termo de Referéncia.

11. PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS

11.1. O prazo para execucao do objeto deste TR € de 120 (cento e vinte) dias, a partir
da data de emissdao da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado,
mediante manifestacédo expressa das partes.

11.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emissao
da Ordem de Fornecimento, sera o prazo de execucdo do objeto informado
acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal e mais
30 (trinta) dias consecutivos para expedicdo do Termo de Encerramento Fisico
dos fornecimentos.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1.  Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base nos
precos unitarios dos materiais, efetivamente entregues, contra a apresentacao
das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da
CODEVASF, conforme a legislacdo vigente, observados ainda o subitem
seguinte:

a) 100% (cem por cento) apOs a entrega e montagem, se for o caso, no
local de recepgéo, com o atesto da nota fiscal de agente fiscalizador
indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

13. REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS

13.1.  Os precos ofertados em Ata serdo fixos e irreajustaveis. Os precos registrados
poderdo ser revistos em decorréncia de eventual reducdo dos precos praticados
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no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao 6rgéao
gerenciador (Codevasf) promover negociacdes junto as licitantes participantes,
observadas as disposi¢cfes do Capitulo VIII do Decreto n.° 7.892/2013.

14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

14.1. Caso ocorra assinatura da ordem de fornecimento, 0S precos permanecerao
validos pelo periodo de 1 (um) ano contado da data de apresentacéo da proposta.
Apoés este prazo, poderdo ser reajustados aplicando-se a seguinte formula de
reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

R=V Eli% , onde:
lo

Onde:
“R” é o valor do reajuste procurado
“V” é o valor contratual a ser reajustado

‘l,” Refere-se ao indice IPA-OG-DI, correspondente ao més de aniversario
da proposta

“lo” refere-se ao indice IPA-OG-DI, correspondente ao més de apresentacao
da proposta

Sendo:

- Para os itens 1 e 2 — Anexo lll: IPA-OG-DI - cédigo 1420877: Maquinas e
Equipamentos.

- Para os itens 3 e 4 — Anexo lll: IPA-OG-DI - cddigo 1420741 - Artigos de
borracha e de material plastico.

14.1.1. NoSs reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

14.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que
vier a ser determinado pela legislacao entdo em vigor.

14.1.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.
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MULTAS

Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por
culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do
contrato/ordem de fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sancdes
previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos,
conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por
dia de atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

Nos casos de inexecucdo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de
fornecimento, sem prejuizo das demais sanc¢fBes previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos, conforme abaixo:

a) até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
inexecucao parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1,

b) até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecucao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade — inexecucdao parcial

Inadimpléncias Grat_J de Percentual do
Penalidade | valor do contrato
Execucéo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucéo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucéo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectiva penalidade

Ocorréncia Calculo da multa

N&do atendimento as determinacbes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que | 0,2% do valor contratual /
seja comunicada a CONTRATADA, através de comunicacao por dia de atraso

formal do fiscal.

N&o apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias | 0,5% do valor contratual /
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido. por dia de atraso
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15.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente
justificados e aceitos pela Codevasf, em relacdo a um dos eventos arrolados nas
Tabelas 01 e 02, a CONTRATADA ficaré isenta das penalidades mencionadas.

15.4. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa ser4d descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracéo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada sera convocada para complementacdo do seu valor no prazo de
5 (cinco) dias a contar da data da convocacao;

c. N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN o
valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicacao.

15.5. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, tera mais um prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data
de cientificacdo da aplicacdo da multa, para apresentar recurso a Codevasf.
Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, 0 recurso sera
encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

15.6.  ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

15.7.  Em caso de relevacao da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas
e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacées,
nao constituindo a relevacédo novacao contratual nem desisténcia dos direitos que
Ihe forem assegurados.

15.8. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo caberd novo recurso
administrativo.

16. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

16.1.  ApOs o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
Codevasf, através da Fiscalizagdo, 0 seu recebimento provisério, que devera
ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitacdo dos mesmos.

16.1.1. O recebimento definitivo do objeto, apos a sua conclusdo, obedecera ao
disposto no descrito abaixo:
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a) Provisoriamente, pelo responsével por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagéao escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o
decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a adequacao do
objeto aos termos contratuais.

b1l) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucao ou de materiais empregados.

16.1.2. Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este
item nao serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos
fixados, reputar-se-d80 como realizados, desde que comunicados a Administracéo
nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao dos mesmos.

16.1.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais
para a boa execucéo do objeto do contrato correm por conta do contratado.

16.1.4. A Codevasf rejeitarq, no todo ou em parte fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

16.2.  Na hipdtese da necessidade de correcao, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
equipamentos rejeitados.

16.3. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste
item é condicionante para:
a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberacdo da Caucao Contratual, quando houver.

16.4. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitra o Termo de
Encerramento Fisico (TEF), que devera ser assinado por representante
autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacdo da prestacdo de
garantia.

16.5. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao
de Laudo Técnico pela Codevasf sobre a execucéo do objeto contratado.

16.6. A Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento ap0s a emissao do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberacdo e pagamento.

16.7. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execuc¢éo do contrato.
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17. FISCALIZACAO

171. A gestdo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execucdo dos
fornecimentos/servigos serd realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a
guem compete verificar se o Licitante vencedor esta executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram.

17.2. A Fiscalizacdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execucao do
contrato, se o Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigactes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacao,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

17.3. A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive
rejeitando fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as
Normas Técnicas vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e
com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a
assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos materiais, e a todos o0s
elementos que forem necessérios ao desempenho de sua missao.

17.4. A Fiscalizacdo ter4 plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nao
esteja sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do
fato & Area de Revitalizagdo e Sustentabilidade Socioambiental, responsavel pela
execucdo do contrato.

17.5. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos
necessarios, e em caso de multa, a indicagcdo do seu valor.

17.6. Das decisdes da Fiscalizacdo podera a Contratada recorrer a Area de
Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental da Codevasf, responsavel pelo
acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva
comunicacdo. Os recursos relativos a multas serdo feitos na forma prevista na
respectiva clausula.

17.7. A acdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a Contratada
da integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

17.8.  Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através
de terceiros, da execucdo dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor,
com livre acesso ao local de trabalho para obtengdo de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos fornecimentos.
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17.9. O representante da Administracdo anotard& em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucéo do contrato, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos funcionérios eventualmente envolvidos, determinando o
gue for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis.

18. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

18.1. O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, no que couber, conforme a Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

18.1.1. Que 0s bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

18.1.2. Que sejam observados o0s requisitos ambientais para a obtencdo de
certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial — INMETRO como produtos sustentdveis ou de menor impacto
ambiental em relacdo aos seus similares;

18.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de
forma a garantir a maxima protecao durante o transporte e 0 armazenamento;

18.1.4. Que 0s bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima
da recomendada na diretiva ROHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)),
cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

18.2. O licitante vencedor devera apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica
oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste
gue o bem fornecido cumpre com as exigéncias supracitadas.

18.3. Em caso de inexisténcia de certificagcdo que ateste a adequacéo, a Codevasf
podera realizar diligéncias para verificar a adequacdo do produto as exigéncias
deste TR, antes da assinatura do contrato, correndo as despesas por conta do
licitante vencedor. Caso ndao se confirme a adequacao do produto, a proposta
vencedora sera desclassificada.

18.4. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar
certificacdo que substitui as exigéncias do item 16.1.1 e deve apresentar a
adocdao das praticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentavel
ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacéo.
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19. OBRIGACOES DA CONTRATADA

19.1.  ApOs o encaminhamento da(s) Ordem(ns) de Fornecimento, a CONTRATADA fica
obrigado a encaminhar para a contratante o cronograma de entrega do bem.

19.2. A CONTRATADA fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os
equipamentos e componentes fornecidos.

19.21. A CONTRATADA, para demostrar confiabilidade dos
equipamentos/materiais a serem fornecidos, deverd apresentar uma ou mais
declaracdes de fornecimento com as caracteristicas técnicas minimas solicitadas
na comprovacdo de experiéncia especifica exigida acima, apresentando o
seguinte:

19.2.1.1.  Caracteristicas do sistema de operacédo
19.2.1.2.  Local de instalacéo
19.2.1.3.  Nome e endereco do cliente

19.2.2. A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declarac6es
sobre experiéncias de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos
com as caracteristicas técnicas minimas solicitadas no item.

19.3. A CONTRATADA devera investir em medidas de promocdo da ética e de
prevencdo da corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e
transparente no setor privado e em suas relacbes como o setor publico,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacbes de
corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsoes da Lei 12.846/2013,do Decreto n°® 8.420/15, da
lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de
cometer atos tendentes a lesar a Administracéo Publica, denunciando a prética de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias
disponiveis.

19.4. A CONTRATADA devera apresentar, quando solicitada, catalogos, desenhos e
dados, ou descricdo detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as
principais caracteristicas construtivas e operacionais dos equipamentos objeto
desta licitacdo, e compreenderd no minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com os
respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com
dimensdes, peso e demais caracteristicas;

c) No caso da apresentagdo de catalogos de toda a linha de produtos do
licitante, deve ser indicado claramente, quais 0s bens que constituem o
objeto da proposta.
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19.5. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou

telefone, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo
a permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

19.6. A CONTRATADA devera comprovar, por meio de declaragédo ou apresentacdo da
rede de assisténcia técnica autorizada, que os fabricantes dos bens fornecidos. A
declaracdo podera ser da propria licitante, informando que a assisténcia técnica
sera garantida por meio da realizacao de parcerias com empresas locais.

20. OBRIGACOES DA CODEVASF

20.1.  Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

20.2. Esclarecer as duvidas que |he sejam apresentadas pela CONTRATADA, através
de correspondéncias protocoladas.

20.3.  Fiscalizar e acompanhar a execuc¢éo do objeto do contrato.

20.4.  Expedir por escrito, as determinagdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

20.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou néo
especificado e estipular prazo para sua retificacéo.

20.6. Emitir parecer para liberagdo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos
contratados.

20.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
21. GARANTIA DOS MATERIAIS

21.1. A garantia do objeto deverd obedecer aos prazos definidos nas Especificacdes
Técnicas — Anexo lll, parte integrante deste Termo de Referéncia, assim como o
estabelecido no Codigo Civil e na garantia ofertada pelos fabricantes dos bens e
materiais fornecidos.

21.2. A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em
perfeitas condicbes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o
Contratante.

21.3. A garantia abrange a realizacdo da manutencao corretiva dos bens pela propria
Contratada, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de
acordo com as normas técnicas especificas.
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21.4. Entende-se por manutencgdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacao
de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.

21.5.  As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia
deverdo ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que
apresentem padrbes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das
pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

21.6. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparagdo ou substituicdo dos bens
gue apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis, contados
a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias da Administracao
pela Contratada ou pela assisténcia técnica autorizada.

21.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser
prorrogado uma Uunica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e
justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

21.8. Na hipotese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento
equivalente, de especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para
utilizacdo em carater provisorio pelo Contratante, de modo a garantir a
continuidade dos trabalhos administrativos durante a execuc¢ao dos reparos.

21.9. Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitacao
do Contratante ou a apresentacdo de justificativas pela Contratada, fica o
Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar 0s reparos,
ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da
Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a
perda da garantia dos equipamentos.

21.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da Contratada.

21.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e
desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de
penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condigbes, mesmo
depois de expirada a vigéncia contratual.

22. MATRIZ DE RISCO

221. 23.1 A matriz de risco esta apresentada no anexo IV deste Termo de Referéncia
com o objetivo de definir os riscos a que esta exposta a execug¢do do objeto,

BN

advindas de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua
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identificagdo, prevengcdo e respectivas responsabilidades pela eventual
ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz é da Codevasf.

s

223. A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos o0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados
para a contratada.

224. Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

22,5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitat6rio, da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais
riscos em consideracdo na formulacédo de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢éo incerta
gue, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O
risco € o resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de
determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito
pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de
ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou
negativos, bem como no prazo de execuc¢ao do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condi¢cBes do contrato e mantidas as disposicées do
contrato e as disposi¢cdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

228. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade na
matriz de risco.

229. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa,

lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

22.10. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacfes sao
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDICOES GERAIS

23.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transic¢oes.
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ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo | — Justificativas.
Anexo Il — Padronizacéo Visual

Anexo Ill — Planilha de Quantidades, Precos Orcados e Especificacoes

Técnicas.
Anexo |V — Matriz de Risco
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo
da especificidade do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e
que aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao:

A Codevasf tem entre suas atribuicdes dar as diretrizes para os projetos e agdes de
revitalizacdo, bem como cuidar de sua gestdo. Cabe a Geréncia Técnica Regional da
empresa coordenar as acfes de articulacao e integragdo com os demais 6rgaos publicos,
privados e sociedade civil organizada, envolvidos com a revitalizacdo e com a gestao
territorial das bacias hidrogréaficas, desenvolver projetos e acdes de apoio aos arranjos e
atividades produtivas e ainda fazer a gestédo dos resultados gerados pela revitalizacdo das
bacias. As acdes de revitalizagcdo tém por objetivo recuperar, preservar, conservar de
forma sustentavel a regido das bacias hidrograficas dentro da area de atuacdo da
Codevasf, tendo como objetivos promover a melhoria da qualidade da agua, o aumento
da quantidade da agua e a melhoria nas condi¢cdes socioambientais e econdmicas. Dessa
forma, a aquisicdo dos objetos da presente licitagdo, visam a promocdo da inclusao
produtiva através da estruturacdo das atividades produtivas, permitindo gerar ocupacao,
trabalho e renda.

A deficiéncia na estruturacdo das atividades produtivas para a agricultura familiar
impede a permanéncia do homem no campo e provoca a migracdo da populacao para as
cidades. Ha o objetivo de proporcionar o atendimento ao direito humano fundamental de
inclusdo produtiva, numa perspectiva de seguranca alimentar e de melhoria da qualidade
de vida em ambiente salubre no campo.

Sendo assim, diante do exposto, ficam justificadas as razfes necessarias e de
interesse publico para que sejam contratados os fornecimentos dos equipamentos,
matérias, maquinas e implementos agricolas constantes desta licitacao.

Da adocéo pelo uso do PREGAO ELETRONICO:

A adocdo do Pregdo Eletronico visa ampliar a competicAo e buscar maior
simplificacéo e eficiéncia, permitindo a obtencdo de um melhor preco pela administracéo,
com a possibilidade de lances e negociacéo direta pelo pregoeiro, conforme art. 1° da Lei
Federal n°® 10.520, de 17 de julho de 2002. Os bens objeto desta contratacdo se
classificam como bens comuns tendo em vista que se enquadram em padrbes de
desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificagcdes usuais de
mercado. A técnica envolvida na execucdo do fornecimento objeto desta licitacdo €
conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva,
conforme consta das Especificagcbes Técnicas que integram o Edital e planilhas de
quantidades e pre¢cos maximos.

O essencial para a eficicia da licitacdo, € que o escopo de fornecimentos seja bem
definido e especificado de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser
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obtido. O Termo de Referéncia e Especificacdes Técnicas definem de forma criteriosa e
objetiva o0 escopo dos fornecimentos que seréo contratados.

Da adocédo SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se o0 uso do SRP — Sistema de Registro de Precos considerando a
flexibilidade desta modalidade de contratacdo, visando atendimento das demandas
previamente levantadas/identificadas e eventuais demandas extras além da conveniéncia
da aquisicdo de bens com previsao de entregas parceladas.

Da admissao de adesdo dos 6rgaos ndo participantes (carona):

Sim — A adesao a Ata de Registro de Precos promove a eficiéncia nas contratacdes
publicas pois, por serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestdo, promovem
economicidade ao contratar pelo melhor preco e pouco custo. Além de otimizar a gestao,
sem se afastar-se dos principios da Administracdo Publica quais sejam: legalidade,
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia, economicidade, probidade
administrativa, vinculacdo ao instrumento convocatério e julgamento objetivo, pode ser
ainda uma alternativa de contratacdo no caso de necessidade de execucao orcamentaria,
observando no caso em concreto a urgéncia na aquisi¢ao dos referidos bens. As adesdes
sdo ferramentas para otimizar o servico publico, no que diz respeito a eficiéncia e
celeridade nas aquisi¢cdes publicas.

A contratacdo de bens e servicos no ambito do Poder Publico depende de uma
série de procedimentos custosos, lentos e burocraticos. Ja um procedimento de adesao a
uma licitacdo torna bem mais simples e célere uma contratacdo necessaria e urgente
pelos 6rgaos publicos, inclusive pelas Superintendéncias Regionais da Codevasf. N&o
obstante ser auto evidente a vantagem de uma adesdo, esta se coloca como uma
excecdo ao dever de licitar.

Justificativa da adocéo do valor estimado publico:

Conforme Aco6rddo n°® 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitacdes realizadas pelas
empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34
da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelacdo do orcamento.

Critério de Julgamento:
Menor preco, de acordo com o Art. 7° do Decreto n° 10.024/20109.

Permite Participacdo de Consorcios:

Nao - Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa
complexidade, a logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige o
envolvimento de empresas com diferentes especialidades, ndo sendo consequentemente
pertinente a formacédo de consoércios com intuito de reforcar a capacidade técnica e
financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir preencher
0S requisitos necessarios para tal.
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Permite Participacdo de Sociedade Cooperativa:

Sim - Justifica-se a participagdo de Sociedade Cooperativa considerando maior
ampliacdo da competicédo, permitindo a obtencdo de um melhor preco pela administracao.

Permite Subcontratacao:

Ndo - Justifica-se tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos
encargos/obrigacdes constantes neste Termo de Referéncia.

Cota de até 25 % para ME e EPP:

Definiu-se a cota de 25% do quantitativo reservado para Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte visando promover maior participacdo de empresas, com a intencao de
aumentar a competividade, consequentemente, melhores precos beneficiando a
administracao publica.

Quanto a assisténcia técnica autorizada:

A CONTRATADA devera comprovar, por meio de declaracéo ou apresentacdo da rede de
assisténcia técnica autorizada, que os fabricantes dos bens fornecidos. A declaracéo
podera ser da propria licitante, informando que a assisténcia técnica serd garantida por
meio da realizacdo de parcerias com empresas locais. Tal condigcdo néo restringe para
emissdo de proposta, sendo levando em consideracdo apenas nho momento da
contratacao.

Comprovacdo de experiéncia no fornecimento similar:

A comprovacado de experiéncia em fornecimento similar visa garantir a Codevasf que as
LICITANTES possuem expertises para cumprirem com as obrigacdes, em caso de
contratacao, de forma agilizar o certame.

A confiabilidade das informacdes fornecidas pela CONTRATADA sera avaliada com base
nas declaracfes sobre experiéncias de campo fornecidas junto com a proposta para
equipamentos com as caracteristicas técnicas minimas similares aos itens solicitadas, no
momento da contratagéo.
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ANEXO Il - PADRONIZACAO VISUAL

1) ltensle2:

a. Devem ser nas cores branca ou Pantone Azul (286), sem critério de

proporcao (Figura 1).

Parte direita - Pantone verde (348)

F B ILinhas da carranca - Pantone azul (286)
Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)

Figura 1. Logomarca completa da Codevastf.

OBS.: Considerar apenas as cores mencionadas no topico “1) a.”

2) ltens 3 e 4:

a. A impressao da logomarca da Codevasf devera seguir o modelo a seguir:

CODEVASF £

Figura 2. Exemplo de caixa d’agua adquirida pela Codevasf com a logomarca.
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b) A fonte utilizada na palavra CODEVASF deve ser Futura Bold.

c) Posicionar a logo da Codevasf de forma alinhada, na parte superior da caixa,

conforme Figura 2.

OBS.: Os retangulos ndo fazem parte da padronizacdo. Foram inseridos visando nao

destacar a marca da caixa.
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Alocacéo -
) s (Codevasf, Impacto (Alto, Probaleldade (fre_quente. Medidas, procedimentos ou mecanismos para
Risco Definicéo P . provavel, ocasional, L .
Contratada ou médio ou baixo) . . minimizar o risco
. remota ou improvavel)
Compartilhada)
1 - Necessidade de fornecer equipamento, .
: P N - Contratada devera apresentar produto ou nova marca com
material ou maquina ofertada pela Encerramento de fabricagéo de modelo ofertado pela licitante no ’ PP ) M
S ~ i . Contratada Alto Ocasional especificagdes iguais ou superiores para aprovagao pela
contratada na licitagdo com alteracéo de  |periodo de fornecimento. . o
. fiscalizagdo sem aumento dos custos.
marca ou especificacdo.
. ~ ~ O prazo ser4 aditado a partir da data de aceitagéo da
~ . Necessidade de aprovacéo pela Codevasf da alteragéo de ) . . e x
2 - Alteragao do prazo do fornecimento. e - . Compartilhada Baixo Ocasional nova especificacéo e/ou marca apresentada pela
especificacdo ou marca do risco 1 solicitada pela contratada. o
Contratada e aprovada pela fiscalizacdo da Codevasf.
= e P Contratada devera promover imediata corregéo,
3 - Entrega em desacordo com as Né&o verificagéo pela contratada da especificacéo do ~ L . .
. ~ - X - X Contratada Alto Remota adequagao ou substitui¢cdo do fornecimento em
especificacdes do Edital. equipamento descrita no Edital. - S )
compatibilidade com a especificacdo do Edital.
4 - Greve da Receita Federal do Brasil Gre.ve da Receita Federal nos fomeumemos importados Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
devidamente comprovados 0s impactos.
5 - “Greve de caminhoneiros” Greve do setor de transporte impedindo o frete. Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
.6 - Aumgnto dos custos de transporte Elevacgéo de taxas e tarifas e encargos aduaneiros, inclusive frete. Contratada Baixo Ocasional Renegociar valores ou arcar com a diferenca do frete com
internacional de cargas. a sua contratada.
7 - Aumento dos custos de fretes. Aumento das tabelas de fretes e diesel. Contratada Médio Ocasional Renegociar valores ou arcar com a diferenca do frete com
a sua transportadora.
Paralisacéo da cidade, regido ou pais de origem de fabricagéo
8 - Lockdown do equipamento ou maquina devido a um evento externo, bem Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
como no local de recebimento.
9 - Dificuldade de aquisi¢cGes de matéria- [Aumento dos custos ou atrasos nos fornecimentos de matéria- - . .
. - o Contratada Médio Ocasional Renegociar valores com fornecedor ou alterar o mesmo.
prima. prima para fabricacdes.
Aceitacéo do prazo de edital para entrega dos fornecimentos e Recebimento dos materiais, equipamentos ou maquinas
10 - Estimativa de prazo de entrega. nao cumprir com o mesmo sem nenhum fato superveniente Contratada Médio Ocasional pela Codevasf com a aplicagdo das sancdes previstas no
previsto nesta matriz de risco para aditivo de prazo. edital.
11 - Interrupgéo do contrato Ver|‘f|ca(;ao da impossibilidade proviscria recebimento do Compartilhada Baixo Remota Interrupcé@o da contagem do prazo de entrega.
equipamento por parte da Codevasf.
12 — Dano na descarga dos itens de Dano na descarga ou organizagao dos materiais, equipamentos - Substitui¢ao imediata do material, equipamento ou
f P Contratada Médio Remota Py -
fornecimento 0ou maguinas na entrega. maguina danificado pela Contratada na descarga.
13 — Dano no frete dos itens de Dano durante o transporte dos materiais, equipamentos ou - Substituicdo imediata do material, equipamento ou
f P Contratada Médio Remota P o
fornecimento maquinas. maquina danificado pela Contratada durante o transporte.
14 — Roubo ou extravio de cargas Roubo da carga ou extravio da mesma. Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apds a devida comprovacéo do fato.
15 — Alteragdes Tributarias Mudanca na legislagéo tributaria que altere os valores. Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio econémico-financeiro ao contrato.
Mudanca nos locais de entrega dos materiais, equipamentos ou A Codevasf devera avisar quando da emisséo da Ordem
16 - Variacao de local de entrega magquinas por interesse da Codevasf dentro dos previstos no Compartilhada Baixo Ocasional de Fornecimento e nédo ocorrera alteracéo do valor do
Estado. preco ofertado por parte da Contratada.
17 — Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante ou fornecedor. Contratada Baixo Frequente N&o sera permitido aditivo de prazo.
o Pagamentos ap6s decorridos 30 (trinta) dias contados a partir da . A Cont,rqtada devera sthnar 0 pagamento da atualizacao
18 - Variagéo no prazo de pagamentos : ) Codevasf Alto Provavel monetaria conforme o disposto no art. 5, anexo Xlda IN
data do atestado de conformidade e entrega da nota fiscal. ) . 3 :
05/2017 e possuir capital de giro para os fornecimentos.
A entrega de produtos pereciveis com prazo de vencimento muito A Contratada € responsavel por garantir a entrega dos
Prazo de Validade de itens pereciveis o 9 p P P Contratada Alto Ocasional produtos com prazo de validade de acordo com as
préximo da validade. e h
especificacdes técnicas conforme edital.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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