
    

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
11ª Secretaria de Licitações – 11ª/SL

CONTRATO  que  entre  si  fazem  a
COMPANHIA  DE  DESENVOLVIMENTO  DOS
VALES  DO  SÃO  FRANCISCO  E  DO
PARNAÍBA-CODEVASF  e  a  empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco  e do Parnaíba- CODEVASF ,

empresa pública federal,criada pela Lei nº 6.088/1974 e com atual denominação social por força da

Lei nº 9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto nº 8.258, de 29 de

maio de 2014, e alterado pela Ata da Assembleia Geral Ordinária de 11 de novembro de 2020 e

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o nº

00.399.857/0040-32, com sede em Macapá, Amapá, Rodovia Juscelino Kubitscheck, Km 5 - nº 2.600 -

Universidade,  Macapá  -  AP,CEP  68903-419,  doravante  denominada  CODEVASF,  neste  ato

representada  por  seu(ua)  superintendente, HILTON ROGÉRIO  MAIA  CARDOSO,  brasileiro,

casado, engenheiro eletricista, portador do RG sob nº 067129 – PTC/AP, e inscrito no CPF/MF nº:

466.439.662-72, residente e domiciliado nesta Capital, e e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/

MF sob o nº 00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX (endereço), Estado XXXXXXX, CEP

XXXXXXX,  doravante  denominada  CONTRATADA,  neste  ato  representada  por  XXXXXXX,

(nacionalidade),  (estado  civil),  (qualificação),  portador  da  Cédula  de  Identidade  nº  XXXXXXX,

inscrito no CPF/MF sob o  nº XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a

autorização da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolução n° XXX,  de XXX de XXX,

constante à  fl  XXX do Processo nº  59500.002254/2022-98,  decorrente do Edital  de Pregão nº

02/2022, por Sistema de Registro de Preços, com fornecimento _____ (integral  ou parcial), que,

em  observância  às  disposições  da  Lei  nº  13.303/2016,  da  Lei  Complementar  n.º  123,  de

14/12/2006,  do  Decreto  nº  8.538/2015,  Decreto  nº  10.024/2019,  Decreto  nº  7.892/2013  e  do

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Codevasf, será regulado mediante as seguintes

cláusulas e condições, e aplicando-se supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e

as disposições de direito privado: 

1. Cláusula Primeira -  OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é o Fornecimento, transporte, carga e descarga de veículos
sedan,  por  sistema  de  registro  de  preços  –  SRP,  destinados  a  atender  11ª
Superintendência da Codevasf situada em Macapá – Amapá, visando apoiar ações da 11ª
SR , conforme especificações e quantitativo estabelecidos no Termo de Referência, anexo
do Edital 04/2023.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital  do Pregão, identificado no preâmbulo e à
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proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. O objeto deverá obedecer as descrições/ especificações. Discriminação do objeto:

ITEM DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE
DE MEDIDA

QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

(R$)

1 VEÍCULO  TIPO  SEDAN  Médio;  zero  km,
fabricação/modelo  ano  2023  ou  superior,  cor
branca,  com  garantia  mínima  de  36  (trinta  e
seis) meses. Transmissão automática ou manual
de mínimo de 06 marchas a frente e 1 marcha
ré,  potência  mínima  de  110CV,  1.0  turbo  ou
superior,  combustível:  flex.,  04  portas,  ar
condicionado  de  fábrica,  ar  quente,  direção
elétrica,  câmera  de  ré  de  fábrica,  Air  bags
(frontal, lateral e cortina ), Freio ABS, cinto de
segurança  de  3  pontos  para  todos  os
passageiros, vidros elétricos, trava elétrica nas
portas com controle remoto, alarme, bancos em
couro de fábrica, rodas de liga leve aro 15 ou
maior,  retrovisores  com  ajuste  elétrico  de
fábrica, assistente de partida em rampa, controle
de  estabilidade  e  tração,  sistema de  som com
rádio  AM/FM/USB/Bluetooth  de  fábrica,
Sistema  de  alto-falantes  internos,  compatíveis
com a potência do equipamento de som a ser
fornecido, sistema de som e antena integrado,
acompanhado de jogo de tapetes, emplacado em
nome da CODEVASF-11ªSR no DETRAN/AP,
com  taxas  e  impostos  pagos  por  conta  do
fornecedor.  A empresa fornecedora deverá ter
concessionária  autorizada  com  distância
máxima de até 50 km (cinquenta quilômetros)
em  relação  à  cidade  de  Macapá,  estado  da
Amapá, para assistência técnica contra defeitos
de  fabricação,  montagem  e  funcionamento
decorrentes  de  desgastes  prematuros.  Nos
valores propostos estão inclusos todos os custos
operacionais,  encargos  previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento  dos  bens.  Entrega  Técnica:  será
realizada  pelo  fabricante  ou  representante
qualificado e autorizado, em até 5 (cinco) dias
após  recebimento  parcial  do  bem.  Obs.:
referente  às  especificações  técnicas  será
tolerada uma margem de (+/-) 3% (por cento)
em relação as unidades 

Unid. 5 xxxxxxxxxx

2 VEÍCULO  TIPO  SEDAN  Médio;  zero  km,
fabricação/modelo  ano  2023  ou  superior,  cor
branca,  com  garantia  mínima  de  36  (trinta  e
seis) meses. Transmissão automática ou manual
de mínimo de 06 marchas a frente e 1 marcha
ré,  potência  mínima  de  110CV,  1.0  turbo  ou
superior,  combustível:  flex.,  04  portas,  ar
condicionado  de  fábrica,  ar  quente,  direção
elétrica,  câmera  de  ré  de  fábrica,  Air  bags
(frontal, lateral e cortina ), Freio ABS, cinto de
segurança  de  3  pontos  para  todos  os

Unid 1 xxxxxxxxxx
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passageiros, vidros elétricos, trava elétrica nas
portas com controle remoto, alarme, bancos em
couro de fábrica, rodas de liga leve aro 15 ou
maior,  retrovisores  com  ajuste  elétrico  de
fábrica, assistente de partida em rampa, controle
de  estabilidade  e  tração,  sistema de  som com
rádio  AM/FM/USB/Bluetooth  de  fábrica,
Sistema  de  alto-falantes  internos,  compatíveis
com a potência do equipamento de som a ser
fornecido, sistema de som e antena integrado,
acompanhado de jogo de tapetes, emplacado em
nome da CODEVASF-11ªSR no DETRAN/AP,
com  taxas  e  impostos  pagos  por  conta  do
fornecedor.  A empresa fornecedora deverá ter
concessionária  autorizada  com  distância
máxima de até 50 km (cinquenta quilômetros)
em  relação  à  cidade  de  Macapá,  estado  da
Amapá, para assistência técnica contra defeitos
de  fabricação,  montagem  e  funcionamento
decorrentes  de  desgastes  prematuros.  Nos
valores propostos estão inclusos todos os custos
operacionais,  encargos  previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento  dos  bens.  Entrega  Técnica:  será
realizada  pelo  fabricante  ou  representante
qualificado e autorizado, em até 5 (cinco) dias
após  recebimento  parcial  do  bem.  Obs.:
referente  às  especificações  técnicas  será
tolerada uma margem de (+/-) 3% (por cento)
em relação as unidades 

2. Cláusula Segunda - DOS DOCUMENTOS 

2.1. Os  serviços  objeto  deste  contrato  serão  executados  com  fiel  observância  a  este
instrumento  e  demais  documentos  a  seguir  mencionados,  que  integram  o  presente
contrato, independentemente de transcrição:

a) Edital nº 04/2023 e seus Anexos;

b) Termos de Referência e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentação, datada de ___/___/__. (informar
a data);

d) Ata de Registro de Preços;

e) Cronograma físico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

g) Demais documentos contidos no Processo nº ____________.

2.2. Em caso de divergência entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerão os termos deste último.

3. Cláusula Terceira -  PRAZO

3.1. Os prazos para execução dos serviços e vigência do contrato são os estabelecidos no item
11 do Termo de Referência, que integra o Edital nº 04/2023, e nos subitens abaixo.
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3.2. O prazo  será contado  da data  de  emissão  da  Ordem de Fornecimento  expedida pela
CODEVASF, com eficácia legal a partir  da publicação do extrato do contrato no Diário
Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se
excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condições iniciais de habilitação financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que os preços contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspon-
dente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

3.1.1. A prorrogação de vigência do contrato deverá ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.1.2. Os pedidos de prorrogação de vigência dos contratos pelo contratado serão analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgânica demandante, que emitirá pare-
cer quanto à necessidade de prorrogação e o encaminhará ao Gestor do Contrato para
providências decorrentes.

3.1.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compõem a solicitação de prorroga-
ção de vigência do contrato, emitirá Nota Técnica e submeterá à Assessoria Jurídica para
emissão de parecer.

3.1.4. Após emissão de parecer jurídico, sendo este favorável ao pleito, o Gestor do Contrato ela-
borará Proposição e submeterá à apreciação da Diretoria Executiva, com vistas à autoriza-
ção para celebração de Termo Aditivo.

3.1.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente será
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.2. A expedição da “Ordem de Fornecimento”  somente se efetivará após a publicação do
extrato do Contrato no “Diário Oficial da União” e entrega das “Garantias de Cumprimento
do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finanças da Codevasf.

3.3. Os  prazos  de  início  das  etapas  de  execução,  de  conclusão  e  de  entrega  do  objeto
contratado admitirão prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada
a  manutenção  de  seu  equilíbrio  econômico-financeiro,  desde  que  ocorra  algum  dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequa-
ção técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
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c) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
d) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem

como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originários;

e) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de cir-
cunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipa-
ção do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a corres-
pondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou servi-
ço;

f) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encar-
gos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da
obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou pre-
visíveis  porém de  consequências  incalculáveis,  retardadores  ou  impeditivos  da
execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

3.4. A cada prorrogação a CONTRATADA deverá apresentar certidões comprobatórias de sua
regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como
suas  condições  habilitatórias.  Caso  não  se  verifique  que  a  empresa  regularizou  sua
situação, estará sujeita às sanções previstas neste Edital, bem como ao enquadramento
nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de Licitações da Codevasf.

3.5. O Termo Aditivo que prorrogar vigência contratual que implique em alteração no valor do
contrato conterá cláusula especificando o respectivo valor.

4. Cláusula Quarta - VALOR

4.1. O valor global deste contrato é de R$ ...... (..............), obedecidos os preços por item cons-
tantes da Proposta Financeira da CONTRATADA. 

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF não poderá ser ul -
trapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedição de empenho complementar.

4.3. A infringência do disposto no item anterior impedirá a CONTRATADA de participar de novas
licitações ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificação do evento.

4.4. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, pre-
videnciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. No caso de omissão, consi-
derar-se-ão como inclusas nos preços.

5. Cláusula Quinta -  RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1. As  despesas correrão  à  conta  Programa  de  Trabalho  nº  _______________  –
_______________________(especificar numero e nome do programa de trabalho), Catego-
ria Econômica ____, sob gestão da Área de  Gestão Administrativa e Suporte Logístico  da
Codevasf, conforme Nota de Empenho nº _____, emitida em __/__/20__.

6. Cláusula Sexta -  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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6.1. Os pagamentos dos fornecimentos/serviços objeto deste contrato serão efetuados em reais,
com base no item do 12 do Termo de Referência.

6.2. Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalização da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

6.2.1. O atesto da fiscalização deverá ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias úteis, após a entre-
ga das faturas/notas fiscais.

6.2.2. Caso a fiscalização não ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serão
devolvidos à empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.2. reiniciado
após a entrega da nova documentação corrigida.

6.3. As Faturas/Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da documentação relativa a cada for-
necimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalização, isentas de erros ou omissões,
com destaque das alíquotas tributárias incidentes e com a indicação do domicilio bancário,
agência, localidade e número da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

6.3.1. Por não ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a alíquota do im-
posto a ser destacada na nota fiscal será aquela praticada na operação interna, conforme
art. 155, § 2º, inciso VII, letra “b”, da Constituição Federal/88.

6.3.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar: 

a) O valor do IR e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte,
de acordo com o artigo 2º da IN/SRF Nº 1.234/2012 e suas alterações, ou infor -
mar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento le-
gal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor
total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou
serviço prestado.

6.4. Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execução do objeto

6.5. É de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega à CODEVASF dos docu-
mentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e
ordenada, que se não atendido, implica desconsideração pela CODEVASF dos prazos esta-
belecidos.

6.6. As faturas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora, e de-
verão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas
ao licitante vencedor para correções, não se alterando a data de adimplemento da obriga-
ção.

6.7. No ato da entrega, será feita a conferência de cada item entregue, atestando que os mes-
mos estão de acordo com as especificações técnicas que integraram este Termo de Refe-
rência.
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6.8. O pagamento será efetuado após a conferência dos itens e da nota fiscal, em moeda cor-
rente nacional, após o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para paga-
mento. A CONTRATADA deverá estar em situação regular no SICAF.

6.9. Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contri -
buições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL, deverá
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a
retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

6.10. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, e creditado em qualquer entidade
bancária indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, após
a aceitação e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

6.11. A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assu-
midas.

6.12. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do
contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a revisão destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

6.13. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos
preços do objeto contratual.

6.14. Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada conso-
ante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo 81, inciso
VI, da Lei nº 13.303/2016.

6.15. Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem
6.2., caso em que a CODEVASF efetuará atualização financeira, aplicando-se a seguinte
fórmula:

AM = P x I, onde:
AM = Atualização Monetária;
P = Valor da Parcela a ser paga; e
I = Percentual de atualização monetária, assim apurado:

I = (1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 x ... x (1+imn/100)dxn/30 - 1, onde:

i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”;
d = Número de dias em atraso no mês “m”;

m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária

6.15.1. Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice co-
nhecido.

6.15.2. Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão
logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá

________________________________________________________________________________________
\\drive\11.SR\11ª SL\Pregoeiros\1..João\veículos sedans\Anexo III - Minuta de Contrato - Sedans.doc

Página 7 de 17



    

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
11ª Secretaria de Licitações – 11ª/SL

qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acer-
to de índice.

7. Cláusula Sétima – REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

7.1. Os preços referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerão válidos pelo
período de um ano contado da data de apresentação da proposta. Após o período estabele -
cido serão adotados os critérios de reajustamento previstos no item 14 do Termo de Refe-
rência, Anexo I do Edital nº 02/2022.

FÓRMULA DE REAJUSTAMENTO 

                      I1 – I0
           R = V [----------], onde:
                          I0

Onde:
“R” é o valor do reajuste procurado
“V” é o valor contratual a ser reajustado
“I1”  é o índice correspondente ao mês do aniversário da Proposta
“I0”  é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste 

7.1.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado
pela legislação então em vigor.

7.1.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

8. Cláusula Oitava -  MULTA

8.1. Nos casos de inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicação de multa de 10% (dez por cento) do contrato ou ordem de fornecimento, indepen-
dente das demais sanções previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos.

8.2. Nos casos de inexecução parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, será co-
brada multa 10% (dez por cento) do valor da parte não executada do contrato, sem prejuízo
da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

8.3. Nos casos de atrasos na execução dos fornecimentos descritos no cronograma físico do ob-
jeto ou no atendimento às exigências contratuais e editalícias, por conta exclusiva da CON-
TRATADA, aplicar-se-á multa moratória conforme os graus de penalidades estabelecidos
abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 – multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
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Grau 02 – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 – multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma físico-
financeiro para o período;

Grau 04 – multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 – Inadimplências e o respectivo grau de penalidade

Inadimplências
Grau de

Penalidade
Pelo não atendimento à determinação estipulada pela
FISCALIZAÇÃO, no prazo por ela estabelecido, desde
que  seja  comunicada  à  CONTRATADA,  através  de
comunicação formal do fiscal.

01

Pela não apresentação de itens exigidos em cláusulas
editalícias  ou  contratuais,  dentro  do  prazo
estabelecido.

02

Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZAÇÃO a
documentos

02

Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos
no  Cronograma  Físico  do  objeto,  desde  que
injustificados ou cuja justificativa não tenha sido aceita
pela FISCALIZAÇÃO

03

Pelo atraso na conclusão do objeto, em conformidade
com o prazo contratado ou aditado.

04

8.4. Comprovando o impedimento  ou reconhecida  a  força  maior,  devidamente  justificados e
aceitos pela FISCALIZAÇÃO, em relação a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CON-
TRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

8.5. As multas aplicadas não poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previsão do artigo 141, alínea “b” do RILC

8.6. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Codevasf, após regular processo admi-
nistrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa será descontada da garantia prestada pela contratada;
b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da

perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for
o caso, cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada será
convocada para complementação do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocação;

d. Não  havendo  qualquer  importância  a  ser  recebida  pela  contratada,  esta  será
convocada a recolher à 11 ª  Superintendência da Codevasf  –- o valor total  da
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicação.
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8.7. O licitante vencedor terá um prazo inicialmente de 10(dez) dias úteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisão que lhe tenha sido desfavorável, terá mais
um prazo de 10(dez) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa,
para apresentar recurso à Codevasf. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato,
o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica da Superintendência Regional/Sede, que
procederá ao seu exame.

8.8. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que poderá relevar ou não a multa.

8.9. Em caso de relevação da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a
relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

8.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

9. Cláusula Nona -  DA GARANTIA/CAUÇÃO

9.1. Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das
multas convencionais,  fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que deverá ser entregue em até 10(dez) dias úteis
após  a  assinatura  do  mesmo,  em  espécie,  Seguro  Garantia  emitida  por  seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fiança Bancária, a critério da contratada.

9.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf  a  promover  a  rescisão  do  contrato  por  descumprimento  de  suas  cláusulas,
conforme dispõe as condições contratuais.

9.2. A garantia a que se refere o subitem acima deverá ser entregue na 11ª Superintendência
da Codevasf.

9.3. A garantia na forma de Carta de Fiança Bancária ou seguro garantia deverão estar em
vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato, devendo mantê-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias após o
recebimento provisório do objeto contratado.

9.4. Após  a  assinatura  do  Termo  de  Encerramento  Físico  do  contrato  será  devolvida  a
“Garantia de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução do objeto contratual.

9.5. A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

9.6. A não integralização da garantia representa inadimplência contratual, passível de aplicação
de multas e de rescisão, na forma prevista nas cláusulas contratuais.

9.7. Por  ocasião  de  eventuais  aditamentos  contratuais  que  promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada
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e/ou renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.8. Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do
disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada
pela Codevasf.

9.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:
a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuízos diretos causados à Administrações decorrentes de culpa ou dolo du-

rante a execução do contrato;
c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas

pela contratada, quando couber.

10. Cláusula Décima – RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

10.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no item 17 dos Ter-
mos de Referência, Anexo I do Edital 04/2023.

11. Cláusula Décima Primeira – FISCALIZAÇÃO

11.1. O acompanhamento e fiscalização dar-se-ão conforme item 18 dos Termos de Referência,
Anexo II do Edital 04/2023.

12. Cláusula Décima Segunda - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

12.1. A observância ao Critério de Sustentabilidade Ambiental será de acordo o previsto no item
19 dos Termos de Referência, Anexo I do Edital 04/2023

13. Cláusula Décima Terceira - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. A  observância às Obrigações da Empresa Contratada será de acordo com o previsto no
item 20 dos Termos de Referência, Anexo II do Edital 04/2023

14. Cláusula Décima Quarta - OBRIGAÇÕES DA CODEVASF.

14.1. A observância às Obrigações da Empresa Contratante será de acordo com o previsto no
item 21 dos Termos de Referência, Anexo II do Edital 04/2023.

15. Cláusula Décima Quinta -  DA GARANTIA DOS MATERIAIS

15.1. A garantia consta do Termo de Referência – Anexo I, parte integrante do Edital em questão.

16. Cláusula Décima Sexta – DA MATRIZ DE RISCO

16.1. A matriz de risco está apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir os
riscos a que está exposta à execução do objeto, advindas de eventos supervenientes à con-
tratação, dado relevante para sua identificação, prevenção e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorrência, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.
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16.2. A contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja respon-
sabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

16.3. A contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitação, daqueles alocados para a contratada.

16.4. Constitui peça integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcrição
no instrumento.

16.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participação do processo licitatório, da
natureza e extensão dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideração
na formulação de sua proposta.

16.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em, pelo menos, um objetivo do objeto contratual. O risco é o resulta -
do da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e o im-
pacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classi-
ficar o risco como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere impac-
tos econômicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execução do contrato.

16.7. Sempre que atendidas as condições do contrato e mantidas as disposições do contrato e as
disposições da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

16.8. A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

16.9. Os casos omissos na matriz de riscos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastrea-
da em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

16.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigações são de resul -
tado e devidamente delimitadas neste TR.

17. Cláusula Décima Sétima – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. Para apuração das faltas contratuais e outras infrações cometidas nas Licitações da CODE-
VASF e no âmbito dos respectivos contratos, poderão ser impostas as seguintes penalida-
des ao contratado ou licitante:

I – Advertência; 

II – Multa, na forma da cláusula oito deste contrato; 

III – Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CO-
DEVASF, por prazo não superior a 02 (dois) anos, o licitante contratado que. 

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documento falso;
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c) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação
sem motivo justificado;

d) Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;

f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou

g) Der causa à inexecução total ou parcial do contrato.

17.1.1. A sanção prevista no inciso I do subitem 17.1. consiste em uma comunicação formal ao lici-
tante/contratado,  advertindo-lhe  sobre  o  descumprimento  de  obrigação  legal  assumida,
cláusula contratual  ou falha na execução do serviço ou fornecimento,  determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservância ou reincidên-
cia, sanção mais elevada poderá ser aplicada.

17.1.2. A sanção prevista no inciso III do subitem 17.1. deve observar os seguintes parâmetros: 

a) Se não se caracterizar má-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada má-fé ou intenção desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano
e, no mínimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 17.1.4. deste Edital.

17.1.3. As penas bases definidas no subitem 17.1.2. podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos: 

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuízos relevantes para a empresa.

17.1.4. As penas bases definidas no subitem 17.1.2. podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado não for reincidente; 

b) Se a falta do apenado não tiver produzido prejuízos relevantes para a empresa; 

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para cor-
rigi-la; e 

d) Se o apenado comprovar a existência e a eficácia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto nº. 11.129/2022.

17.1.5. Na hipótese do subitem 17.1.4., se não caracterizada má-fé ou intenção desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”
do referido item, a pena de suspensão pode ser substituída pela sanção prevista no inciso I
do subitem 17.1..
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17.2. Nos certames realizados pela modalidade Pregão, aplica-se ao licitante, no que couber, a
penalidade prevista no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, exclusivamente
quanto aos ilícitos praticados durante a etapa da licitação.

17.3. Aos atos praticados após a etapa da licitação poderão ser aplicadas as penalidades cons-
tantes do subitem 17.1 deste Edital. 

17.4. Na aplicação de sanções ao contratado será assegurada a observância do contraditório e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentação de defesa
prévia pelo contratado. 

17.5. As sanções de advertência e de suspensão temporária de participação em licitação e impe-
dimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa. 

17.6. A sanção de suspensão, prevista no subitem 17.1. observará os parâmetros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e poderá também ser aplicada às empresas ou aos profissionais
que, em razão dos contratos: 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilícitos praticados. 

17.7. Constitui crime contra a Administração Pública, sujeitando-se às penalidades do Código Pe-
nal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razão do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016. 

17.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de li -
citar, o contratado deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas
previstas neste contrato e das demais cominações legais. 

17.9. Caberá recurso no prazo de 10 (dez) dias úteis contado a partir da data da intimação ou da
lavratura da ata da aplicação das penas de advertência, multa, suspensão temporária de
participação em licitação, impedimento de contratar com a CODEVASF.

18. Cláusula Décima Oitava – CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA E INTEGRIDADE

18.1. A observância ao Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf será de acordo com o
previsto no item 24 do Edital 02/2022

19. Cláusula Décima Nona -  ADITAMENTO CONTRATUAL

19.1. A celebração de termo aditivo contratual está condicionada a verificação da regularidade em
relação aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Pública, a ser comprovada me-
diante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

20. Cláusula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL 
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20.1. A CONTRATADA será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos pro-
venientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados causados à CODE-
VASF ou a terceiros.

20.2. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparação desses danos ou prejuízos.

20.3. A CODEVASF não indenizará os prejuízos que possam advir de erro ou equívoco na pro-
posta da contratada.

21. Cláusula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS EXTRA CONTRATUAIS

21.1. Respeitados os limites estabelecidos  no parágrafo 1º do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços deverão
ter execução previamente autorizada por Termo de Alteração Contratual.

21.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alterações que ocorrerem duran-
te a execução do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras motivados
pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais não contemplados na planilha de
preços da CONTRATADA deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas
as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por pre-
posto por ela designado.

22. Cláusula Vigésima Segunda - RESCISÃO

22.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisão do contrato:

i. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

ii. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

iii. a  lentidão  no  seu  cumprimento,  levando  a  Codevasf  a  presumir,  por  meio  de
parecer técnico devidamente fundamentado,  a não conclusão dos serviços nos
prazos estipulados;

iv. o atraso injustificado no início do serviço ou fornecimento;

v. a paralisação do serviço ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à
Codevasf;

vi. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusão, cisão ou incorporação,
que afetem a boa execução deste;

vii. o  não  atendimento  das  determinações  regulares  do  preposto  da  Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus
superiores;

viii. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio;

ix. a decretação da falência ou a instauração de insolvência civil;

x. a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

xi. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
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faça a Codevasf presumir prejuízo à execução do fornecimento;

xii. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas
e  determinadas  pela  máxima  autoridade  da  esfera  administrativa  a  que  está
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

xiii. a  supressão,  por  parte  da  Administração,  de  obras,  serviços  ou  compras,
acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1o do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

xiv. - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem  o  mesmo  prazo,  independentemente  do  pagamento  obrigatório  de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;

xv. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

xvi. a  não  liberação,  por  parte  da  Administração,  de  área,  local  ou  objeto  para
execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

xvii. a  ocorrência  de  caso  fortuito  ou  de  força  maior,  regularmente  comprovada,
impeditiva da execução do contrato.

xviii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

22.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, asse-
gurado o contraditório e a ampla defesa.

23. Cláusula Vigésima Terceira - PUBLICAÇÃO   

23.1. A CODEVASF providenciará a publicação do presente Contrato, em extrato, no Diário Ofici-
al da União – Seção 3, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocor-
rer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

24. Cláusula Vigésima Quarta - FORO

24.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal do Amapá, para dirimir questões oriundas do presente
instrumento.

24.2. E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente instru-
mento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e achado
conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.    

Macapá,  .......... de.......................................... de 20.....
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Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
11ª Secretaria de Licitações – 11ª/SL

_________________________

HILTON ROGÉRIO MAIA CARDOSO

Superintendente

11ª Superintendência Regional - CODEVASF

_________________________

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF nº                                   CPF/MF  nº

________________________________________________________________________________________
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