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TERMO DE REFERENCIA- SRP
PREGAO ELETRONICO

VALOR ESTIMADO PUBLICO
MENOR PRECO

FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, POR SISTEMA DE
REGISTRO DE PRECOS - SRP, DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS
DESTINADOS A IMPLANTAGAO DE AGOES EM APICULTURA NO CONTEXTO DA
AGRICULTURA FAMILIAR, NOS MUNICIPIOS DE ATUAGAO DA 12°
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, LOCALIZADOS NO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE.
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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. Fornecimento, carga, transporte e descarga, por Sistema de Registro de Precos — SRP, de
equipamentos, materiais € insumos destinados a implantagdo de agées em apicultura no contexto da
agricultura familiar na area de atuacdo da Codevasf no estado do Rio Grande do Norte, distribuidos
em 23 (vinte e trés) itens, conforme descrito no Anexo Il

1.1.1. A participagéo das licitantes, conforme os itens do Anexo Il, sera da seguinte forma:

a) Ositens1,3,5,7,9, 11,13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 séo
abertos para participagao de todas as empresas.

b) Ositens 2, 4,6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 e 46 séo
cotas de até 25% destinados para as microempresas e empresas de pequeno porte (Decreto
8.538/15, art. 8°).

1.1.2. Na hipétese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedor
da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o
preco do primeiro colocado da cota principal.

1.1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratagao das cotas devera
ocorrer pelo menor preco.

1.1.4. Sera dada a prioridade de aquisi¢do aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados
aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os
casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condi¢des do
pedido, conforme vier a ser decidido pela Administragdo, nos termos do art. 8°, §4° do Decreto n.
8.538, de 2015.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagao:

TERMO DE REFERENCIA - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagdo do custo pela
administragdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o prego de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso,
critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizagao e
gerenciamento do contrato, prazo de execugéo e sangdes, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZAGAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL — Unidade da administragéo
superior da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagdo e a coordenagcdo dos fornecimentos/servicos de engenharia, objetos deste Termo de
Referéncia

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.
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CATSERYV - E um mddulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de servicos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacoes e direitos de ambas com relagdo a execugéo dos servigos ou fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execugao dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programagdo parcial ou total de um
trabalho, servigo ou fornecimento, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusao, aliados aos custos ou pregos.

ESPECIFICAGAO TECNICA - Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servicos, condigdes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construgdo, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servigo, descricdo do método construtivo,
controle tecnolégico e geométrico e norma de medigdo e pagamento.

FISCALIZAGAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacao a fiscalizagao do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagbes técnicas,
desenhos e proposta de pregos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se fagam necessarios a execugao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por for¢ga de condigbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementagao dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacbes publicas, veiculos oficiais, comunicagdes
administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administracdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais:
www.comprasgovernamentais.gov.br.

3. FORMA DE REALIZAGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

1.2. Forma de Realizagao: Pregéo Eletrdnico — por Sistema de Registro de Pregos

1.3. Valor estimado: Publico

1.4. Critério de Julgamento: Menor Prego

1.5. Modo de disputa: Aberto

4. LOCAL DE ENTREGA E CONDIGOES DE TRANSPORTE

4.1. Os equipamentos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues nos seguintes
enderecos:

Escola Agricola de Jundiai — EAJ
Endereco: RN 160, KM 03, Distrito de Jundiai, Macaiba/RN - CEP: 59.280-000.
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O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregao devem ocorrer em
padroes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibragdes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

DESCRIGAO DOS FORNECIMENTOS

O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento de equipamentos, materiais e insumos
destinados a implantagdo de ag¢des de apicultura no contexto da agricultura familiar na area de
atuacdo da Codevasf no estado do Rio Grande do Norte, a carga, o transporte, a descarga e a
montagem dos bens no local de entrega, conforme distribuidos no item 1 deste Termo de
Referéncia.

A descricao dos fornecimentos consta do Anexo Il - Planilha de Quantidades, Pregos Orgados e
Especificagbes Técnicas e Anexo lll - Padronizagdo Visual deste Termo de Referéncia, que
deverao ser observados criteriosamente pelos licitantes.

A montagem dos equipamentos, supervisdao de montagem e entrega técnica para a Codevasf
fazem parte do Escopo de Fornecimento.

A descarga dos equipamentos e materiais no local de entrega € de inteira responsabilidade do
licitante e a CODEVASF nao fornecera pessoal nem os equipamentos necessarios para o
manuseio.

O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

Todo carregamento deverd ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.

A data da entrega dos equipamentos/materiais deve ser avisada via e-mail ou telefone com
antecedéncia minima de 3 dias, de modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos
materiais a serem entregues.

CONDIGOES DE PARTICIPAGAO
Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto
desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus

anexos.

As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condigdes das empresas nacionais.

CONSORCIO
Nao sera permitida a participagcédo de consoércio.
SUBCONTRATAGAO

N&o sera permitida a subcontratagao total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.
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6.7. PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA
6.8. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa, poderao participar

desta licitagdo em condigdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

71. O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo sera obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condigbes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a verificagao das
dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta e execugdo do
contrato. A nao verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como
fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que os custos
propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizagdo do projeto.

7.2. Os custos de visita ao local onde serao instalados os equipamentos correrdao por exclusiva conta
do licitante.
7.3. Em caso de duvidas sobre onde serdo instalados, montados e estocados os equipamentos

objetos desse termo de referéncia ou para marcar/agendar a visita, as empresas interessadas poderao
optar por entrar em contato com a 122 Geréncia Técnica Regional da CODEVASF, em Natal/RN, nos e-
mails: 12a.gt@codevasf.gov.br / 12a.gb@codevasf.gov.br.

8. PROPOSTA

8.1. As propostas de precos deverao conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificagbes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em
conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de literatura,
catalogo, desenhos e dados;

c) Planilha de pregos unitarios e totais ofertados para os equipamentos/materiais, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras;

d) Sera de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrdao por
sua exclusiva conta:

d.1) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagcdo e manutengao
para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio
eletrbnico;

d.2) Relagdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos equipamentos
fornecidos.

8.2. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data estabelecida
para entrega das mesmas, sujeita a revalidagao por idéntico periodo.

8.3. Nos precos unitarios propostos, deverao estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer
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encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste
termo de referéncia. No caso de omissao, considerar-se-ao como inclusas nos pregos.

8.4. Para efeito do disposto no subitem acima, o licitante devera considerar a tributacdo plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF n&o possui inscrigdo estadual, sendo
considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com todos os tributos incidentes. A
proposta devera indicar em reais os pregos dos materiais e servigos ofertados, com meng¢ao discriminada
da referida tributagdo. A licitante sera responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela nao
observancia desta particularidade.

8.5. Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o menor prego global avaliado, por grupo ou
item, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢des das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatério.

9.2. QUALIFICAGAO TECNICA

9.2.1. Serdo aceitas propostas que atendam aos termos e condi¢cdes das especificagbes técnicas sem
desvio ou excegbes aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de Referéncia.

9.2.2. Sera considerado desvio aceitavel aquele que ndo afeta de maneira substancial a qualidade ou o
desempenho (performance) dos equipamentos, que néo restrinja os direitos da Codevasf e as obriga¢des
do licitante e que também nao prejudique ou afete a posicdo competitiva de outros licitantes que ofertarem
equipamentos dentro das condi¢des estabelecidas. A Codevasf podera desprezar qualquer discrepancia ou
irregularidade de menor importancia de uma proposta desde que n&o se verifiquem transgressdes na forma
construtiva e de materiais, constantes das Especificagbes Técnicas, Anexo Il deste Termo de Referéncia.

9.2.3. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, descrevendo os fornecimentos/servigos de forma a permitir a constatagdo da
experiéncia do licitante na execugdo de fornecimento de acordo com o grupo/item,
conforme definido abaixo:

b) A comprovacéo da experiéncia devera demonstrar fornecimentos conforme alinea “a” deste
capitulo na quantidade minima 30 % do quantitativo do item desta licitagdo a que estiver
concorrendo.

c) E permitido ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias, desde que
todas em seu nome.

d) O licitante podera dar lance, ou seja, participar de todos os itens. No entanto, as
licitantes vencedoras deverdo apresentar capital social minimo de 10% (dez por
cento) do valor or¢ado pela Codevasf no item da Licitagdo que concorrer, ndo sendo
de forma acumulativa.

10. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA
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10.1. A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor maximo global
de R$ 2.734.039,00 (dois milhdes, setecentos e trinta e quatro mil, e trinta e nove reais) a precos
de agosto, setembro e outubro de 2023, conforme indicado na Planilha de Quantidades, Pregos
Orgados e Especificagbes Técnicas, constante do Anexo Il deste Termo de Referéncia.

11. PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

11.1 O prazo de validade dos precos apresentados é de 12 (doze) meses, a contar da data de
assinatura da Ata de Registro de Precos.

a) A eficacia legal do contrato sera a partir da publicagdo do extrato no Diario Oficial da Unido,
tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro
e incluir o ultimo.

b) b) Os contratos decorrentes do SRP — Sistema de Registro de Pregos terdo sua vigéncia

conforme as disposi¢gdes contidas neste Termo de Referéncia e respectivos contratos
decorrentes, obedecido o disposto no art. 12, caput, do Decreto 7.892/13.

12. PRAZO DE EXECUGAO DOS FORNECIMENTOS

12.1. O prazo para execugdo do objeto deste TR é de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de
emissao da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa
das partes.

12.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emissdo da Ordem de

Fornecimento, sera o prazo de execuc¢éo do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta)
dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 30 (trinta) dias consecutivos para expedi¢do do
Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos.

12.3. O prazo de validade dos pregos apresentados é de 12 (doze) meses, a contar da data de
assinatura da Ata de Registro de Precos.

c) A eficacia legal do contrato sera a partir da publicagdo do extrato no Diario Oficial da Unio,
tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro
e incluir o ultimo;

d) Os contratos decorrentes do SRP — Sistema de Registro de Pregos terdo sua vigéncia
conforme as disposi¢gdes contidas neste Termo de Referéncia e respectivos contratos
decorrentes, obedecidos o disposto no art. 12, caput, do Decreto 7.892/13.

12.4. Apéds a entrega do objeto contratual, livres de pendéncias, serdo contados 30 (trinta) dias para
pagamento da Nota Fiscal.

13. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

13.1. Os pagamentos, objeto desta licitagédo, serdo efetuados em reais, com base no pregos unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentagdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizagcdo da CODEVASF, conforme a legislagédo vigente, observados ainda o
subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) apés a entrega e montagem, se for o caso, no local de
recep¢ao, com o atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF
que estara no local para essa tarefa.

14. REVISAO DOS PREGOS REGISTRADOS
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14.1. Os precos ofertados em Ata serdo fixos e irreajustaveis. Os precos registrados poderdo ser
revistos em decorréncia de eventual redugdo dos precgos praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao 6rgdo gerenciador (Codevasf) promover
negociagdes junto as licitantes participantes, observadas as disposicbes do Capitulo VIII do
Decreto n.° 7.892/2013.

15. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

15.1. Caso ocorra assinatura da ordem de fornecimento, os pregos permanecerao validos pelo periodo
de 1 (um) ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apds este prazo, poderdo ser
reajustados aplicando-se a seguinte formula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO (exemplo)

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” Refere-se ao indice IPA-EP-DI, correspondente ao més de aniversario da proposta.
“10” Refere-se ao indice IPA-EP-DI, correspondente ao més de apresentagao da proposta.

Sendo:
- Para os itens 11 e 12 do Anexo Il
IPA-OG-DI - cddigo 1417005 - Suprimentos agropecuarios

- Para os demais itens do Anexo Il:
IPA-EP-DI — cédigo 1416650 - Maquinas, aparelhos e equipamentos.

15.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste

15.3 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

15.4 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente.

16. MULTAS

16.1. Nos casos de atrasos na execugéo do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de fornecimento por
dia, sem prejuizo das demais sangbes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de
Licitagdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso
na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).
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Nos casos de inexecugao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais
sangdes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos, conforme
abaixo:

a) até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao parcial do
contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das
obrigagdes contratuais descritas na Tabela 2;

¢) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de inexecugao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade — inexecucéo parcial

Percentual
. T Grau de
Inadimpléncias - do valor do
Penalidade
contrato

Execucéo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucgéo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucgéo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigagado contratual e a respectiva penalidade

Calculo da multa

Nao atendimento as determinacdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja | 0,2% do valor contratual / por

comunicada a CONTRATADA, através de comunicagado formal dia de atraso

do fiscal.

Nao apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias ou | 0,5% do valor contratual / por
contratuais, dentro do prazo estabelecido. dia de atraso

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela Codevasf, em relacdo a um dos eventos arrolados nas Tabelas 01 e 02, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragado ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocagéao;

c. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN o valor total da multa, no prazo de
5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagéo.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo da multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagcdo e acompanhamento do contrato, o recurso
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sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

16.6. A autoridade superior, com base na instrugdo do processo, emitira ato administrativo de sua
competéncia (Resolugdo Regional ou Resolugéo) dispondo sobre o provimento ou ndo do recurso
administrativo apresentado pela contratada.

16.7. Caso o recurso seja aceito, o processo sera restituido ao titular da unidade organica gestora para
comunicagao a contratada sobre o encerramento do processo e, posteriormente, ao fiscal ou
gestor do instrumento para registro do arquivamento no sistema informatizado de gestdo de
contratos e convénios e apensagao do processo ao processo principal.

16.8. Caso o recurso seja negado, o processo sera restituido a unidade orgénica gestora do
instrumento para providéncias quanto ao registro da decisdo nos sistemas cadastrais
correspondentes e publicacdo no Diario Oficial da Unido - DOU, caso a penalidade implique em
restricdo ou rescisdo contratual, e posterior encaminhamento a Secretaria de Licitagbes, na Sede,
ou a Secretaria Regional de Licitagbes, nas Superintendéncias Regionais, para registro da
decisdo no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — Sicaf e no Cadastro Nacional
de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS.

17. DA GARANTIA DE EXECUGAO (CAUGAO)

Nao sera exigido recolhimento de garantia de execucgao, a fim de evitar a elevacéo do custo de cada item
em 5% (cinco por cento), visto que os bens a serem adquiridos séo classificados como comuns, de entrega
imediata e com pagamento posterior a entrega.

18. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

18.1. Apés o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf,
através da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

18.1.1. O recebimento definitivo do objeto, apdés a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou de materiais empregados.

18.1.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item nao serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d40 como realizados,
desde que comunicados a Administragdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

18.1.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugédo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

18.1.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.
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Na hipétese da necessidade de correcao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os equipamentos rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;

b) Emissédo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e

c) Liberagcdo da Caucgao Contratual, quando houver.

Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberagao da prestagao de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execugéo do objeto contratado.

A Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apdés a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagédo e
pagamento.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

FISCALIZACAO

A gestdo do contrato, bem como a fiscalizagdo da execugdo dos fornecimentos/servigos sera
realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante
vencedor esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

A Fiscalizagcdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

A Fiscalizagéo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que n&o esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de Revitalizagdo e
Sustentabilidade Socioambiental, responsavel pela execugéo do contrato.

Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

Das decisdes da Fiscalizagdo podera a Contratada recorrer a Area de Revitalizagdo e
Sustentabilidade Socioambiental da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato,
no prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva comunicac¢ao. Os recursos relativos a multas serao
feitos na forma prevista na respectiva clausula.
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A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagcdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execug¢ao do objeto deste contrato.

Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugao dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencéo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos fornecimentos.

O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execug¢ao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagao aos seus similares;

Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protegéo
durante o transporte € 0 armazenamento;

Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs).

O licitante vencedor devera apresentar certificagcdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificagdo que ateste a adequagdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequacgao do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacgao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificagdo que
substitui as exigéncias do item 16.1.1 e deve apresentar a adogdo das praticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizagao.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Apo6s o encaminhamento da(s) Ordem(ns) de Fornecimento, a CONTRATADA fica obrigado a
encaminhar para a contratante o cronograma de entrega do bem.
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21.2. A CONTRATADA fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

21.2.1. A CONTRATADA, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos,
devera apresentar uma ou mais declaragdes de fornecimento com as caracteristicas técnicas
minimas solicitadas na comprovagédo de experiéncia especifica exigida acima, apresentando o
seguinte:
21.2.1.1. Caracteristicas do sistema de operacgao
21.2.1.2. Local de instalagao
21.2.1.3. Nome e enderecgo do cliente

21.2.2. A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declaragdes sobre experiéncias de
campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as caracteristicas técnicas
minimas solicitadas no item.

21.3. A CONTRATADA devera investir em medidas de promog¢ao da ética e de prevencgao da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagcdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n°® 8.420/15, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

21.4. A CONTRATADA devera apresentar, quando solicitada, catalogos, desenhos e dados, ou
descricao detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas
construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no minimo
0 seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensoes, peso e
demais caracteristicas;

c) No caso da apresentagédo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

21.5. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

21.6. A CONTRATADA devera comprovar, por meio de declaracdo ou apresentacao da rede de
assisténcia técnica autorizada, que os fabricantes dos bens fornecidos possuem assisténcia
técnica no ambito do Estado objeto da licitagdo. A declaracdo podera ser da propria licitante,
informando que a assisténcia técnica sera garantida por meio da realizagdo de parcerias com
empresas locais.

22, OBRIGAGOES DA CODEVASF

221. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

22.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.
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Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagées e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

Emitir parecer para liberagcao das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia do objeto devera obedecer aos prazos definidos nas Especificagbes Técnicas — Anexo
Il, parte integrante deste Termo de Referéncia, assim como o estabelecido no Cédigo Civil e na
garantia ofertada pelos fabricantes dos bens e materiais fornecidos.

A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condicdes
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

A garantia abrange a realizagdo da manutencgao corretiva dos bens pela prépria Contratada, ou,
se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

Entende-se por manutengéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e corregdes
necessarias.

As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverado ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecgas utilizadas na fabricagdo do equipamento.

Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparagdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela assisténcia
técnica autorizada.

O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

Na hipotese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de
especificagao igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisorio
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execugao dos reparos.

Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante
ou a apresentagdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.
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23.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da Contratada.

23.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

24, MATRIZ DE RISCO

24 1. A matriz de risco esta apresentada no anexo IV deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execugao do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencao e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

24.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz € da Codevasf.

24.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

24 4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
245, A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagéo do processo licitatério, da natureza

e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragao na formulacao
de sua proposta.

24 .6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagcdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

24.7. Sempre que atendidas as condigbes do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e as
disposi¢des da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

24 8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econédmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

24.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

24.10. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sado de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

25. CONDIGOES GERAIS

251. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transigdes.
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26. ANEXOS

26.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo | — Justificativas.

Anexo Il — Planilha de Quantidades, Precos Orgados e Especificagbes Técnicas.
Anexo Il — Padronizagao Visual.

Anexo IV — Matriz de Risco
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungéo da especificidade
do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos relacionadas passam a
integrar o TR.

Da necessidade da contratacao:

A Codevasf tem entre suas atribuicdes dar as diretrizes para os projetos e agdes de revitalizagao,
bem como cuidar de sua gestdo. Cabe a Area de Revitalizagdo e Sustentabilidade Socioambiental da
empresa coordenar as agles de articulagdo e integracdo com os demais 6rgdos publicos, privados e
sociedade civil organizada, envolvidos com a revitalizagdo e com a gestdo territorial das bacias
hidrograficas, desenvolver projetos e agdes de apoio aos arranjos e atividades produtivas e ainda fazer a
gestdo dos resultados gerados pela revitalizagdo das bacias. As agdes de revitalizagdo tém por objetivo
recuperar, preservar, conservar de forma sustentavel a regido das bacias hidrograficas dentro da area de
atuacdo da Codevasf, tendo como objetivos promover a melhoria da qualidade da agua, o aumento da
quantidade da agua e a melhoria nas condigées socioambientais e econdmicas. Dessa forma, a aquisicéo
dos objetos da presente licitagdo, visam a promogado da inclusdo produtiva através da estruturagdo das
atividades produtivas, permitindo gerar ocupagao, trabalho e renda. As politicas publicas voltadas para a
solugao das caréncias dos municipios e comunidades rurais difusas do estado do Rio Grande do Norte,
apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar substancialmente os
indicadores econdmicos e sociais da regido. Contudo, é possivel dizer que hoje ha um consenso entre
politicos e administradores, partilhado por grande parte da populagéo brasileira, quanto a urgéncia da
adocdo de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populagdo da regido e de reduzir a
escassez de recursos.

Além disso, a falta de estruturagdo das atividades produtivas na agricultura familiar impede a
permanéncia do homem no campo e provoca a migragao da populagao para as cidades. Essas medidas de
fomento a geragao de renda no campo tém como objetivo proporcionar a inclusdo de pessoas em situagéo
de vulnerabilidade econémica e social no meio produtivo, de modo que sejam capazes de gerar sua propria
renda de maneira digna e estavel, e assim superar processos cronicos de exclusdo social, huma
perspectiva ainda de segurancga alimentar e de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre.

Sendo assim, diante de todo o exposto, ficam justificadas as razbées necessarias e de interesse
publico para que sejam contratadas o fornecimento dos equipamentos, materiais e insumos apicolas
constantes desta licitagao.

Da adocio pelo uso do PREGAO ELETRONICO:

A adogao do Pregéo Eletronico visa ampliar a competi¢do e buscar maior simplificacéo e eficiéncia,
permitindo a obtengdo de um melhor prego pela administragdo, com a possibilidade de lances e negociagao
direta pelo pregoeiro, conforme art. 1° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002. Os bens objeto
desta contratacdo se classificam como bens comuns tendo em vista que se enquadram em padrbes de
desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificagdes usuais de mercado. A técnica
envolvida na execugao do fornecimento objeto desta licitagdo & conhecida no mercado, possibilitando, por
isso, sua descrigdo de forma objetiva, conforme consta das Especificagées Técnicas que integram o Edital
e planilhas de quantidades e pregos maximos.

O essencial para a eficacia da licitagdo, € que o escopo de fornecimentos seja bem definido e
especificado de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de
Referéncia e Especificagdes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo dos fornecimentos
que serao contratados.

Da adocédo SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se 0 uso do SRP — Sistema de Registro de Precos considerando a flexibilidade desta
modalidade de contratagdo, visando atendimento das demandas previamente levantadas/identificadas e
eventuais demandas extras além da conveniéncia da aquisicdo de bens com previsdo de entregas
parceladas.
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Da admissao de adesao dos 6rgaos néao participantes (carona):

Sim — A adesdo a Ata de Registro de Pregos promove a eficiéncia nas contratagbes publicas pois, por
serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestdo, promovem economicidade ao contratar pelo
melhor prego e pouco custo. Além de otimizar a gestdo, sem se afastar-se dos principios da Administragao
Publica quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia,
economicidade, probidade administrativa, vinculagdo ao instrumento convocatério e julgamento objetivo,
pode ser ainda uma alternativa de contratacdo no caso de necessidade de execugao orcamentaria,
observando no caso em concreto a urgéncia na aquisi¢ao dos referidos bens. As adesbes séo ferramentas
para otimizar o servigo publico, no que diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisigdes publicas.

A contratagdo de bens e servicos no ambito do Poder Publico depende de uma série de
procedimentos custosos, lentos e burocraticos. Ja um procedimento de adesdo a uma licitagéo torna bem
mais simples e célere uma contratagdo necessaria e urgente pelos o6rgaos publicos, inclusive pelas
Superintendéncias Regionais da Codevasf. Ndo obstante ser auto evidente a vantagem de uma adesé&o,
esta se coloca como uma excegao ao dever de licitar.

Justificativa da adocédo do valor estimado publico:

Conforme Acérdao n° 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitagdes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacédo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelagao do orgamento.

Critério de Julgamento:
Menor preco, de acordo com o Art. 7° do Decreto n® 10.024/2019.

Permite Participacdo de Consércios:

Nao - Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a
logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a formacao de consoércios com intuito de reforgar
a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir
preencher os requisitos necessarios para tal.

Permite Participacao de Sociedade Cooperativa:
Sim — Justifica-se a participagdo de Sociedade Cooperativa considerando maior ampliagdo da competicao,
permitindo a obtengdo de um melhor prego pela administragao.

Permite Subcontratacao:
Nao - Justifica-se tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos encargos/obrigagdes constantes
neste Termo de Referéncia.

Cota de até 25 % para ME e EPP:
Sera reservado cota, de até 25 % do quantitativo a ser licitado, destinada a Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (EPP), em conformidade e atendimento aos dispositivos legais vigentes.
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ANEXO II - PLANILHA DE QUANTIDADES, PREGOS ORGADOS E ESPECIFICAGOES

TECNICAS
(salvo em separado)
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ANEXO Il - PADRONIZAGAO VISUAL (PAG. 1/2)

Os equipamentos deverao ser identificados com padronizagao visual conforme modelos e
referéncias apresentados neste anexo, os quais se encontram divulgados no sitio eletrénico
https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/area-de-imprensa.
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ANEXO IIl - PADRONIZAGAO VISUAL (PAG. 2/2)

PALETA DE CORES

CODEVASFB

C100 MBO YO KO

MINISTERIO DA GOVERNO FEDERAL

INTEGRAGAO E DO ‘
DESENVOLVIMENTO - |

REGIONAL =
UMIAC E RECONSTRUGAD

CBE M70Y0 KO

CE0 M40 Y40 K100 C10 MO Y10 K87 CO MO Y0 KO
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Probabilidad
Alocagao I e (frequente, Medidas,
mpacto . g
. s s (Codevastf, . provavel, procedimentos ou
Risco Definigao (Alto, médio . .
Contratada ou . ocasional, mecanismos para
. ou baixo) s :
Compartilhada) remota ou minimizar o risco
improvavel)
1 - Necessidade de Contratada devera
; apresentar produto ou
fornecer equipamento,

; . Encerramento de nova marca com
material ou maquina fabricacdo de modelo especificagbes iguais
ofertada pela contratada ¢ L Contratada Alto Ocasional P ac 9

ok ofertado pela licitante no Ou superiores para
na licitagdo com . . ~
~ periodo de fornecimento. aprovacao pela
alteracédo de marca ou . T
. fiscalizacdo sem
especificagao.
aumento dos custos.
O prazo sera aditado a
partir da data de
aceitacdo da nova
especificagdo e/ou
Necessidade de aprovacao marca apresentada
. pela Codevasf da alteragao pela Contratada e
2 - Alteragao do prazo e . . .
> de especificagdo ou marca Compartilhada Baixo Ocasional aprovada pela
do fornecimento. . > : R
do risco 1 solicitada pela fiscalizacdo da
contratada. Codevasf.
3 - Entrega em Nao verificacao pela Contratada Alto Remota Contratada devera

desacordo com as

contratada da especificacado

promover imediata
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especificagbes do
Edital.

do equipamento descrita no
Edital.

corregao, adequacéao
ou substituicdo do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificagdo do
Edital.

4 - Variagdo cambial do

Variagdo com percentual
entre o menor valor e o
maior valor no periodo de
12 meses anteriores a data

Contratar um seguro
cambial. Contratos
sujeitos a variagao de
moeda estrangeira

dolar de apresentagao da Contratada Médio Provavel podem ser protegidos
proposta. (Exemplo: menor por operagdes de
valor R$ 4,22 e maior valor hedge e, portanto, ndo
R$ 5,10 corresponde uma podem ser causa para
variagdo de 20,85%) reequilibrio contratual.
Variagdo cambial acima do
percentual previsto no risco Aditivo para
4 a partir da data da reequilibrio
assinatura do contrato ou econdmico-financeiro
data de recebimento pela do contrato somente
contratada da ordem de da diferenca acima do

5 - Variagdo cambial do | fornecimento em relagéo a valor limite. (Exemplo:

ddlar acima do previsto | data de apresentacao da Codevasf Alto Remota Se o délar médio do

no item 4 proposta. (Exemplo: Dolar periodo de
na data de apresentacgéo da fornecimento for R$
proposta R$ 5,65 tera uma 6,96 correspondera
variagao aceitavel de um aditivo de 1,90%
20,85% totalizando um 6,96-6,83 = 0,13
limite de R$ 6,83 sem 0,13*100/6,83=1,90%
reequilibrio contratual)

6 - Variagéo da inflagdo | Aumento do IPCA médio do . .- . Aditivo para

(IPCA) periodo entre a data do Compartilhada Medio Provavel reequilibrio
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recebimento da ordem de
fornecimento até da data de
entrega em relacéo a
variacdo do menor e o
maior valores no periodo de
12 meses anteriores a data
de apresentacao da
proposta. (Exemplo:
proposta de novembro de
2020 e a inflagdo de maio
de 2020 foi 1,88% e
dezembro de 2019 4,52%
corresponde uma variagcao
de 40,42%)

econdmico-financeiro
do contrato somente
da diferenca acima do
valor limite. (Exemplo:
Se o0 IPCA do més de
recebimento da ordem
de fornecimento for
4,52% e a média do
periodo a partir do
recebimento da ordem
de fornecimento for
inferior a 4,52% x
1,4042 = 7,61% nao
correra aditivo de
reequilibrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%).

7 - Greve da Receita

Greve da Receita Federal
nos fornecimentos

Federal do Brasil importados devidamente Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
comprovados os impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de
. S transporte impedindo o Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros frete
9 - Aumento dos custos Elevagao de taxas e tarifas Empresa renegociar
e encargos aduaneiros, . . valores ou arcar com a
de transporte ) . Contratada Baixo Ocasional .
) ! inclusive frete. diferenca do frete com
internacional de cargas.
a sua contratada.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de o . Empresa renegociar
Contratada Médio Ocasional valores ou arcar com a

custos de fretes.

fretes e diesel.

diferenca do frete com
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a sua transportadora.

Paralisagao da cidade,

regido ou pais de origem de
fabricagdo do equipamento

11 - Lockdown ou maquina devido a Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
pandemia, bem como no
local de recebimento.
Empresa renegociar
o Aumento dos custos ou valores com
12 - Dificuldade de .
o - atrasos nos fornecimentos o . fornecedor ou alterar o
aquisicoes de matéria- - : Contratada Médio Ocasional
fima de matéria-prima para mesmo.
P ' fabricacoes.
Aceitagcao do prazo de
edital para entrega dos Recebimento dos
fornecimentos e nao materiais,
etk conseguir cumprir com o equipamentos ou
;3 Estimativa de prazo mesmo sem nenhum fato Contratada Médio Ocasional maquinas pela
e entrega. ) .
superveniente previsto Codevasf com a
nesta matriz de risco para aplicacédo das sancgdes
aditivo de prazo. previstas no edital.
Verificagdo da
14 - Interrupgéo do impossibilidade provisoéria ~
. Interrupcéo da
contrato recebimento do . .
; Compartilhada Baixo Remota contagem do prazo de
equipamento por parte da
entrega.
Codevasf.
15 — Dano na descarga | Dano na descarga ou Contratada Médio Remota Substituicao imediata

dos itens de

organizacao dos materiais,

do material,
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fornecimento

equipamentos ou maquinas
na entrega.

equipamento ou
maquina danificado
pela Contratada na
descarga.

16 — Dano no frete dos

Dano durante o transporte
dos materiais,

Substituicao imediata
do material,
equipamento ou

: ) . Contratada Médio Remota o i
itens de fornecimento equipamentos ou maquina danificado
maquinas. pela Contratada
durante o transporte.
3 . . Aditivo de prazo apos
17 — Roubo ou extravio | Roubo da carga ou extravio Contratada Alto Remota a devida comprovagcdo
de cargas da mesma.
do fato.
~ Mudanca na legislagéo Aditivgtpa.ra
18 — Alteracdes o ‘o reequilibrio
L tributaria que altere os Codevasf Médio Remota N .
Tributarias econdmico-financeiro
valores.
ao contrato.
A Codevasf devera
Mudanca nos locais de avisar quando da
entrega dos materiais, emissao da Ordem de
19 - Variagao de local equipamentos ou maquinas . : . Fornecimento e ndo
. Compartilhada Baixo Ocasional . ~
de entrega por interesse da Codevasf ocorrera alteracao do
dentro dos previstos no valor do preco
Estado. ofertado por parte da
Contratada.
N&o sera permitido
20 — Férias Coletivas Ferias coletivas do Contratada Baixo Frequente aditivo de prazo.
fabricante ou fornecedor.
21 - Variacio no prazo Pagamentos apos A Contratada devera
¢ P decorridos 30 (trinta) dias Codevasf Alto Provavel solicitar o pagamento

de pagamentos

contados a partir da data do

da atualizacao
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atestado de conformidade e
entrega da nota fiscal.

monetaria conforme o
disposto no art. 5,
anexo Xl da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para os
fornecimentos.
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