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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. Fornecimento, carga, transporte e descarga de microtratores e implementos agricolas, por
Sistema de Registro de Pregos — SRP, destinados a estruturagdo das cadeias produtivas na area de
atuagédo da Codevasf no estado do Rio Grande do Norte, distribuidos em 8 (oito) itens, conforme
descrito no Anexo Il

1.1.1. A participagéo das licitantes, conforme os itens do Anexo Il, sera da seguinte forma:

a) Os ltens 1, 3, 5 e 7 sdo abertos para participagéo de todas as empresas.
b) Os ltens 2, 4, 6 e 8 sdo cotas de até 25%, destinados para as microempresas e empresas
de pequeno porte. (Decreto 8.538/15, art. 8°).

1.1.2. Na hipétese de nédo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedor
da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o
preco do primeiro colocado da cota principal.

1.1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratagao das cotas devera
ocorrer pelo menor preco.

1.1.4. Seréa dada a prioridade de aquisicdo aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados
aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os
casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condigbes do
pedido, conforme vier a ser decidido pela Administragdo, nos termos do art. 8°, §4° do Decreto n.
8.538, de 2015.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagdo do custo pela
administragdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o prego de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso,
critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizagao e
gerenciamento do contrato, prazo de execugéo e sangdes, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZAGAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL — Unidade da administragéo
superior da CODEVASF, a qual estao afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagdo e a coordenagcdo dos fornecimentos/servicos de engenharia, objetos deste Termo de
Referéncia

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é realizada a

inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.
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CATSERYV - E um mddulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de servicos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacoes e direitos de ambas com relagao a execugéo dos servigos ou fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execugao dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacgdo parcial ou total de um
trabalho, servigo ou fornecimento, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusao, aliados aos custos ou pregos.

ESPECIFICAGAO TECNICA - Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servicos, condigdes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construgdo, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servigo, descricdo do método construtivo,
controle tecnolégico e geométrico e norma de medigdo e pagamento.

FISCALIZAGAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacao a fiscalizagao do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagbes técnicas,
desenhos e proposta de pregos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se fagam necessarios a execugao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por for¢ga de condigbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementagao dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacbes publicas, veiculos oficiais, comunicag¢des
administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administracdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais:
www.comprasgovernamentais.gov.br.

3. FORMA DE REALIZAGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

1.2. Forma de Realizagao: Pregéo Eletrdnico — por Sistema de Registro de Pregos

1.3. Valor estimado: Publico

1.4. Critério de Julgamento: Menor Prego

1.5. Modo de disputa: Aberto

4. LOCAL DE ENTREGA E CONDIGOES DE TRANSPORTE

4.1. Os equipamentos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues no seguinte
enderego:
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- Escola Agricola de Jundiai (EAJ), com sede na RN 160, KM 03, Distrito de Jundiai, Macaiba/RN
CEP: 59.280-000.

4.2. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregao devem ocorrer em
padroes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibragdes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

5. DESCRIGAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente pregao compreende o fornecimento, carga, transporte e descarga de
microtratores e implementos agricolas, por Sistema de Registro de Precos — SRP, destinados a
estruturagédo das cadeias produtivas na area de atuagado da Codevasf no estado do Rio Grande
do Norte, conforme distribuidos no item 1 deste Termo de Referéncia.

5.2. A descricao dos fornecimentos consta do Anexo Il - Planilha de Quantidades, Pregos Orgados e
Especificagbes Técnicas e Anexo lll - Padronizagdo Visual deste Termo de Referéncia, que
deverao ser observados criteriosamente pelos licitantes.

5.3. A montagem dos equipamentos, supervisdao de montagem e entrega técnica para a Codevasf
fazem parte do Escopo de Fornecimento.

54. A descarga dos equipamentos no local de entrega € de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF nao fornecera pessoal nem os equipamentos necessarios para 0 manuseio.

5.5. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

5.6. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.
5.7. A data da entrega dos equipamentos/materiais deve ser avisada via e-mail ou telefone com

antecedéncia minima de 3 dias, de modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos
materiais a serem entregues.

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto
desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus
anexos.

6.1.1. As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condi¢gées das empresas nacionais.

6.2. CONSORCIO
6.2.1. Nao sera permitida a participagéo de consorcio.
6.3. SUBCONTRATAGAO

6.3.1. Na&o sera permitida a subcontratagdo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.4. PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA
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6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa, poderdo participar
desta licitagdo em condicOes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

71. O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo serd obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condicbes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a verificagao das
dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta e execugdo do
contrato. A nao verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como
fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que os custos
propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizagdo do projeto.

7.2. Os custos de visita ao local onde serao instalados os equipamentos correrdao por exclusiva conta
do licitante.
7.3. Em caso de duvidas sobre onde serdo instalados, montados e estocados os equipamentos

objetos desse termo de referéncia ou para marcar/agendar a visita, as empresas interessadas poderao
optar por entrar em contato com a 122 Geréncia Técnica Regional da CODEVASF, em Natal/RN, nos e-
mails: 12a.gt@codevasf.gov.br / 12a.gb@codevasf.gov.br.

8. PROPOSTA

8.1. As propostas de precos deverao conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificagbes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em
conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de literatura,
catalogo, desenhos e dados;

c) Planilha de pregos unitarios e totais ofertados para os equipamentos/materiais, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras;

d) Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo por
sua exclusiva conta:

d.1) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagdo e manutengao
para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio
eletrénico;

d.2) Relagdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos equipamentos
fornecidos.

8.2. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data estabelecida
para entrega das mesmas, sujeita a revalidagao por idéntico periodo.

8.3. Nos precos unitarios propostos, deverao estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer
encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste
termo de referéncia. No caso de omissao, considerar-se-ao como inclusas nos pregos.

8.4. Para efeito do disposto no subitem acima, o licitante devera considerar a tributacdo plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF né&o possui inscrigdo estadual, sendo
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considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com todos os tributos incidentes. A
proposta devera indicar em reais os pregos dos materiais e servigos ofertados, com mengao discriminada
da referida tributagdo. A licitante sera responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela nao
observancia desta particularidade.

8.5. Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o menor preco global avaliado, por item,
conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescrigdes das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatério.

9.2. QUALIFICAGAO TECNICA

9.2.1. Serao aceitas propostas que atendam aos termos e condicbes das especificagdes técnicas sem
desvio ou excegbes aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de Referéncia.

9.2.2. Sera considerado desvio aceitavel aquele que nao afeta de maneira substancial a qualidade ou o
desempenho (performance) dos equipamentos, que n&o restrinja os direitos da Codevasf e as obrigacdes
do licitante e que também nao prejudique ou afete a posicdo competitiva de outros licitantes que ofertarem
equipamentos dentro das condigbes estabelecidas. A Codevasf podera desprezar qualquer discrepancia ou
irregularidade de menor importancia de uma proposta desde que nao se verifiquem transgressdes na forma
construtiva e de materiais, constantes das Especificagdes Técnicas, Anexo Il deste Termo de Referéncia.

9.2.3. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, descrevendo os fornecimentos/servicos de forma a permitir a constatacdo da
experiéncia do licitante na execugao de fornecimento similares ao objeto desta licitagcao.

a1) Consideram-se fornecimentos similares: fornecimento de materiais e equipamentos de
mesma complexidade tecnolégica, finalidade ou pertencente ao mesmo setor
produtivo.

a2) A comprovacao da experiéncia devera demonstrar fornecimento similar de no minimo
30 % do quantitativo do item desta licitacdo a que estiver concorrendo.

a3) E permitido ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias,
desde que todas em seu nome.

a4) O licitante podera dar lance, ou seja, participar de todos os itens. No entanto, as
licitantes vencedoras deverdo apresentar capital social minimo de 10% (dez por
cento) do valor or¢ado pela Codevasf no item da Licitagcdo que concorrer, ndo
sendo de forma acumulativa.

10. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1. A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor maximo global
de R$ 4.337.866,45 (Quatro milhdes, trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e
quarenta e cinco centavos) a pregcos de setembro/2023, conforme indicado na Planilha de
Quantidades, Precos Orcados e Especificagbes Técnicas, constante do Anexo Il deste Termo de
Referéncia.

11. PRAZO DE EXECUGAO DOS FORNECIMENTOS
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11.1. O prazo para execugdo do objeto deste TR é de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de
emissao da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa
das partes.

11.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emissdo da Ordem de

Fornecimento, sera o prazo de execuc¢éo do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta)
dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 30 (trinta) dias consecutivos para expedi¢do do
Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos.

11.3 O prazo de validade dos precos apresentados € de 12 (doze) meses, a contar da data de
assinatura da Ata de Registro de Pregos.

a) A eficacia legal do contrato sera a partir da publicagdo do extrato no Diario Oficial da Unido,
tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro
e incluir o ultimo;

b) Os contratos decorrentes do SRP — Sistema de Registro de Pregos terdo sua vigéncia
conforme as disposi¢coes contidas neste Termo de Referéncia e respectivos contratos
decorrentes, obedecidos o disposto no art. 12, caput, do Decreto 7.892/13.

12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitagédo, serdo efetuados em reais, com base no pregos unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentagdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF, conforme a legislagdo vigente, observados ainda o
subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) apés a entrega e montagem, se for o caso, no local de
recep¢ao, com o atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF
que estara no local para essa tarefa.

12.2 Apds a entrega do objeto contratual, livres de pendéncias, serdo contados 30 (trinta) dias para
pagamento da Nota Fiscal.

13. REVISAO DOS PREGOS REGISTRADOS

13.1. Os precos ofertados em Ata serdo fixos e irreajustaveis. Os precos registrados poderdo ser
revistos em decorréncia de eventual redugado dos pregos praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao 6rgdo gerenciador (Codevasf) promover
negociagdes junto as licitantes participantes, observadas as disposicbes do Capitulo VIII do
Decreto n.° 7.892/2013.

14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

14.1. Caso ocorra assinatura da ordem de fornecimento, os pregos permanecerao validos pelo periodo

de 1 (um) ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apds este prazo, poderdo ser
reajustados aplicando-se a seguinte formula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO (exemplo)

1-10
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Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” Refere-se ao indice IPA-OG-DI — Maquinas e Equipamentos, cédigo 1420877,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

“10” Refere-se ao indice IPA-OG-DI — Maquinas e Equipamentos, cédigo 1420877,
correspondente ao més de apresentacéo da proposta.

1.5.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste

1.5.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagédo
entdo em vigor.

1.5.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

1.54.
15. MULTAS

15.1. Nos casos de atrasos na execugéo do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagao de multa sobre o valor do contrato/ordem de fornecimento por
dia, sem prejuizo das demais sanc¢bes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de
Licitacdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso
na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

15.2. Nos casos de inexecugao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais
sangdes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos, conforme
abaixo:

a) até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao parcial do
contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das
obrigagdes contratuais descritas na Tabela 2;

¢) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de inexecugao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade — inexecucéo parcial

Percentual
. a Grau de
Inadimpléncias - do valor do
Penalidade
contrato
Execucéo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucgéo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
9
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Execucéo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectiva penalidade
Ocorréncia Calculo da multa

Nao atendimento as determinacbes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja | 0,2% do valor contratual / por

comunicada a CONTRATADA, através de comunicacao formal dia de atraso
do fiscal.
Nao apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou | 0,5% do valor contratual / por
contratuais, dentro do prazo estabelecido. dia de atraso
15.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos

pela Codevasf, em relagdo a um dos eventos arrolados nas Tabelas 01 e 02, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

15.4. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragao ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocagao;

c. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN o valor total da multa, no prazo de
5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagao.

15.5. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo da multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

15.6. Apébs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou nao a multa.

15.7. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacbes, ndo constituindo a
relevagao novagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

15.8. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

16. DA GARANTIA DE EXECUGAO (CAUGAO)
N&o sera exigido recolhimento de garantia de execucgao, a fim de evitar a elevagéo do custo de cada item

em 5% (cinco por cento), visto que os bens a serem adquiridos séo classificados como comuns, de entrega
imediata e com pagamento posterior a entrega.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

10
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17.1. Apds o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, por
meio da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze)
dias da data da solicitacdo dos mesmos.

17.1.1. O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugcdo ou de materiais empregados.

17.1.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item nao serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do0 como realizados,
desde que comunicados a Administragcdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

17.1.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.1.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

17.2. Na hipétese da necessidade de correcao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos rejeitados.

17.3. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissado do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberagédo da Caugao Contratual, quando houver.

17.4. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberagao da prestacéo de garantia.

17.5. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execugéo do objeto contratado.

17.6. A Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apdés a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagéo e
pagamento.

17.7. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada

pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.
18. FISCALIZAGCAO
18.1. A gestdo do contrato, bem como a fiscalizagdo da execugdo dos fornecimentos/servigos sera

realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante
vencedor esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.
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18.2. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.

18.3. A Fiscalizagcdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

18.4. A Fiscalizagéo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que n&o esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de Revitalizagdo e
Sustentabilidade Socioambiental, responsavel pela execugéo do contrato.

18.5. Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagao informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagao do seu valor.

18.6. Das decisGes da Fiscalizagdo podera a Contratada recorrer a 122 Gerencia Técnica Regional da
Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias uteis da
respectiva comunicagdo. Os recursos relativos a multas serao feitos na forma prevista na
respectiva clausula.

18.7. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagcdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.

18.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugao dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos fornecimentos.

18.9. O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execug¢ao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

19.1.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

19.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengcdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagao aos seus similares;

19.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o

menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protegéo
durante o transporte € 0 armazenamento;
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19.1.4. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs).

19.2. O licitante vencedor devera apresentar certificagdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicao credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

19.3. Em caso de inexisténcia de certificagdo que ateste a adequagdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequagao do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacgao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

19.4. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificagcdo que
substitui as exigéncias do item 16.1.1 e deve apresentar a ado¢do das praticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizagao.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

20.1. Apds o encaminhamento da(s) Ordem(ns) de Fornecimento, a CONTRATADA fica obrigado a
encaminhar para a contratante o cronograma de entrega do bem.

20.2. A CONTRATADA fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

20.2.1. A CONTRATADA, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos,
devera apresentar uma ou mais declaragdes de fornecimento com as caracteristicas técnicas
minimas solicitadas na comprovagédo de experiéncia especifica exigida acima, apresentando o
seguinte:
20.2.1.1. Caracteristicas do sistema de operagao
20.2.1.2. Local de instalagao
20.2.1.3. Nome e enderecgo do cliente

20.2.2. A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declaragdes sobre experiéncias de
campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as caracteristicas técnicas
minimas solicitadas no item.

20.3. A CONTRATADA devera investir em medidas de promog¢ao da ética e de prevencgao da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagcdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.4. A CONTRATADA devera apresentar, quando solicitada, catalogos, desenhos e dados, ou
descricao detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas
construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no minimo
0 seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;
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b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensobes, peso e
demais caracteristicas;

c) No caso da apresentagédo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

20.5. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

20.6. A CONTRATADA devera comprovar, por meio de declaragdo ou apresentagdo da rede de
assisténcia técnica autorizada, que os fabricantes dos bens fornecidos no item 1.1.1 deste termo
de referéncia, que possuem assisténcia técnica no ambito do Estado objeto da licitagdo. A
declaragado podera ser da propria licitante, informando que a assisténcia técnica sera garantida
por meio da realizagao de parcerias com empresas locais.

21. OBRIGAGOES DA CODEVASF
211. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinagées e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

21.6. Emitir parecer para liberagédo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.
21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22, GARANTIA DOS MATERIAIS

221. A garantia do objeto devera obedecer aos prazos definidos nas Especificagdes Técnicas — Anexo
Il, parte integrante deste Termo de Referéncia, assim como o estabelecido no Cddigo Civil e na
garantia ofertada pelos fabricantes dos bens e materiais fornecidos.

22.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢coes
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

22.3. A garantia abrange a realizagdo da manutencgao corretiva dos bens pela prépria Contratada, ou,
se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

22.4. Entende-se por manutengéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
bens, compreendendo a substituicdo de pecgas, a realizacdo de ajustes, reparos e corregdes
necessarias.

22.5. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverédo ser

substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrbes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecgas utilizadas na fabricagdo do equipamento.
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22.6. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparagdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administragédo pela Contratada ou pela assisténcia
técnica autorizada.

22.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

22.8. Na hipotese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de

especificagao igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisorio
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execugao dos reparos.

22.9. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante
ou a apresentacdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

2210. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da Contratada.

22.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicagdo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condigdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

23. MATRIZ DE RISCO

23.1. A matriz de risco estd apresentada no anexo IV deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execugao do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencao e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada ndo ¢é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz € da Codevasf.

23.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitagado, daqueles alocados para a contratada.

23.4. Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo no
instrumento.
23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagéo do processo licitatério, da natureza

e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragao na formulacao
de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagcdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.
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23.7. Sempre que atendidas as condigbes do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e as
disposi¢des da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

23.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econédmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

23.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

23.10. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sédo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.
24, CONDIGOES GERAIS

24.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transigdes.

25. ANEXOS
25.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo | — Justificativas.

Anexo Il — Planilha de Quantidades, Pregos Orcados e Especificagdes Técnicas.
Anexo Il — Padronizagao Visual.

Anexo IV — Matriz de Risco
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungéo da especificidade
do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos relacionadas passam a
integrar o TR.

Da necessidade da contratacao:

A Codevasf tem entre suas atribuicdes dar as diretrizes para os projetos e agdes de revitalizagao,
bem como cuidar de sua gestdo. Cabe & Area de Revitalizagdo e Sustentabilidade Socioambiental, por
meio da 122 Gerencia Técnica Regional, coordenar as agbes de articulacdo e integragdo com os demais
orgaos publicos, privados e sociedade civil organizada, envolvidos com a revitalizagdo e com a gestao
territorial das bacias hidrograficas, desenvolver projetos e ag¢des de apoio aos arranjos e atividades
produtivas e ainda fazer a gestdo dos resultados gerados pela revitalizagdo das bacias. As agbes de
revitalizacdo tém por objetivo recuperar, preservar, conservar de forma sustentavel a regido das bacias
hidrograficas dentro da area de atuagdo da Codevasf, tendo como objetivos promover a melhoria da
qualidade da agua, o aumento da quantidade da agua e a melhoria nas condi¢gbes socioambientais e
econdmicas.

Dessa forma, a aquisicdo dos objetos da presente licitagdo, visam a promogédo da inclusdo
produtiva através da estruturacédo das atividades produtivas, permitindo gerar ocupacéo, trabalho e renda.
As politicas publicas voltadas para a solugdo das caréncias dos municipios, comunidades rurais e
entidades ndo governamentais difusas do estado do Rio Grande do Norte, apesar de terem proporcionado
alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar substancialmente os indicadores econdmicos e sociais
da regido, que se situam entre os mais baixos do pais. Contudo, é possivel dizer que hoje ha um consenso
entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populagéo brasileira, quanto a urgéncia da
adocdo de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populagdo da regido e de reduzir a
escassez de recursos.

Além disso, a falta de estruturagdo das atividades produtivas na agricultura familiar impede a
permanéncia do homem no campo e provoca a migragéo da populagao para as cidades. Com o objetivo de
proporcionar o atendimento ao direito humano fundamental de inclusdo produtiva, numa perspectiva de
seguranga alimentar e de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre no campo.

Sendo assim, diante de todo o exposto, ficam justificadas as razbées necessarias e de interesse
publico para que sejam contratadas o fornecimento dos tratores e implementos agricolas constantes desta
licitagao.

Da adocio pelo uso do PREGAO ELETRONICO:

A adogao do Pregéo Eletronico visa ampliar a competi¢do e buscar maior simplificacéo e eficiéncia,
permitindo a obtengdo de um melhor prego pela administragao, com a possibilidade de lances e negociagao
direta pelo pregoeiro, conforme art. 1° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002. Os bens objeto
desta contratacdo se classificam como bens comuns tendo em vista que se enquadram em padrbes de
desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificagdes usuais de mercado. A técnica
envolvida na execugao do fornecimento objeto desta licitagdo & conhecida no mercado, possibilitando, por
isso, sua descrigdo de forma objetiva, conforme consta das Especificagées Técnicas que integram o Edital
e planilhas de quantidades e pregos maximos.

O essencial para a eficacia da licitagdo, € que o0 escopo de fornecimentos seja bem definido e
especificado de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de
Referéncia e Especificagdes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo dos fornecimentos
que serao contratados.

Da adocédo SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se 0 uso do SRP — Sistema de Registro de Precos considerando a flexibilidade desta
modalidade de contratagdo, visando atendimento das demandas previamente levantadas/identificadas e
eventuais demandas extras além da conveniéncia da aquisicdo de bens com previsdo de entregas
parceladas.
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Da admissao de adesao dos érgaos néao participantes (carona):

Sim — A adesdo a Ata de Registro de Pregos promove a eficiéncia nas contratagbes publicas pois, por
serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestdo, promovem economicidade ao contratar pelo
melhor prego e pouco custo. Além de otimizar a gestdo, sem se afastar-se dos principios da Administragao
Publica quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia,
economicidade, probidade administrativa, vinculagdo ao instrumento convocatério e julgamento objetivo,
pode ser ainda uma alternativa de contratacdo no caso de necessidade de execugao orcamentaria,
observando no caso em concreto a urgéncia na aquisi¢ao dos referidos bens. As adesbes séo ferramentas
para otimizar o servigo publico, no que diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisigdes publicas.

A contratagcdo de bens e servigos no ambito do Poder Publico depende de uma série de
procedimentos custosos, lentos e burocraticos. Ja um procedimento de adeséo a uma licitagéo torna bem
mais simples e célere uma contratagdo necessaria e urgente pelos o6rgaos publicos, inclusive pelas
Superintendéncias Regionais da Codevasf. Ndo obstante ser auto evidente a vantagem de uma adeséao,
esta se coloca como uma excegao ao dever de licitar.

Justificativa da adocédo do valor estimado publico:

Conforme Acérdao n° 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitagdes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacédo no edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelacao do orgamento.

Critério de Julgamento:
Menor preco, de acordo com o Art. 7° do Decreto n® 10.024/2019.

Permite Participacdo de Consércios:

Nao - Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a
logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a formacao de consoércios com intuito de reforgar
a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir
preencher os requisitos necessarios para tal.

Permite Participacao de Sociedade Cooperativa:
Sim — Justifica-se a participagdo de Sociedade Cooperativa considerando maior ampliagdo da competicao,
permitindo a obtengdo de um melhor prego pela administragao.

Permite Subcontratacao:
Nao - Justifica-se tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos encargos/obrigagdes constantes
neste Termo de Referéncia.

Cota de até 25 % para ME e EPP:
Foi definido para os itens cota o quantitativo 10% para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte como
determina a lei complementar N° 123, de 14 de dezembro de 2006.
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PLANILHA DE QUANTIDADES, PREGOS ORGADOS E ESPECIFICAGOES

ITEM

DESCRIGAO/ESPECIFICAGAO

CATMAT

UNIDADE
DE
MEDIDA

QTD

VALOR
MAXIMO
UNITARIO
ACEITAVEL
OU VALOR
DE
REFERENCIA

VALOR
MAXIMO
TOTAL
ACEITAVEL
OU VALOR
DE
REFERENCIA

Carreta Agricola em ago SAE1010, - capacidade de
carga minima de 6,0 (seis) toneladas, com sobre
grade, levantamento basculante da carroceria pelo
sistema hidraulico do trator, 4 rodas aro 16”, pneus e
camaras novas. Dimensdes minimas de carroceria
(4,00m x 2,00m x 0,60m, perfil "U", chapa de 1/4' e
eixo Tipo Tandem. Garantia minima de 12 (doze)
meses; a Marca ofertada devera possuir Assisténcia
Técnica Autorizada no Estado. Com a logomarca da
Codevasf em local visivel.

478194

Unid.

27

R$ 29.828,31

R$
805.364,45

(Cota Destinada ME e EPP) Carreta Agricola em ago
SAE1010, - capacidade de carga minima de 6,0 (seis)
toneladas, com sobre grade, levantamento basculante
da carroceria pelo sistema hidraulico do trator, 4 rodas
aro 16”, pneus e camaras novas. Dimensdes minimas
de carroceria (4,00m x 2,00m x 0,60m, perfil "U", chapa
de 1/4' e eixo Tipo Tandem. Garantia minima de 12
(doze) meses; a Marca ofertada devera possuir
Assisténcia Técnica Autorizada no Estado. Com a
logomarca da Codevasf em local visivel.

478194

Unid.

R$ 29.828,31

R$ 89.484,94

Colhedora e ensiladeira de forragem de 01 linha,
transmissdo através de correia e polia, acionada por
tomada de forga de trator agricola, engate através dos
bragos hidraulicos, com tintura epdxi, com bica de
saida para descarregamento em carreta altura minima
2,00 metros. Garantia minima 12 meses.

479321

Unid.

27

R$ 40.140,33

R$
1.083.788,97

(Cota Destinada ME e EPP) Colhedora e ensiladeira
de forragem de 01 linha, transmissdo através de
correia e polia, acionada por tomada de forga de trator
agricola, engate através dos bragos hidraulicos, com
tintura epoxi, com bica de saida para descarregamento
em carreta altura minima 2,00 metros. Garantia minima
12 meses.

479321

Unid.

R$ 40.140,33

R$
120.421,00

Ensiladeira/picadeira, montada sobre chassis com
pneus, acionamento por tomada de forga do trator (540
rpm), rotor com 04 facas, produtividade de 5 a 12
ton./hora. Logomarca da CODEVASF silkada em local
visivel. Garantia minima de 12 meses.

463172

Unid.

27

R$ 17.888,02

R$
482.976,54

(Cota Destinada ME e EPP) Ensiladeira/picadeira,
montada sobre chassis com pneus, acionamento por
tomada de forga do trator (540 rpm), rotor com 04
facas, produtividade de 5 a 12 ton./hora. Logomarca da
CODEVASEF silkada em local visivel. Garantia minima

463172

Unid.

R$ 17.888,02

R$ 53.664,06
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de 12 meses.

Microtrator, poténcia minima 14 hp, motor diesel 4
tempos monocilindrico refrigerado a agua, partida
elétrica, 01 farol para trabalhos noturnos, bateria
inclusa, 6 marchas para frente e 2 para ré, equipado
com enxada rotativa de 0,90 m, 18 facas minimo, 6leo
lubrificante do motor incluso: quantidade 3,5 litros e
especificagdo SAE 20W/40, acompanha acessorios.
7 Acessorio 1: Carreta simples fixa capacidade de carga 338003 Unid. 45 R$ 34.043,33
1.000 kg, com rodas/pneus R13"/145/60, dimensbes
minimas (CxLxA) 2,35 x 1,15 x 0,45 m, freios
acionados por um pedal, engate através de pino.
Acessorio 2: Encanteirador de hortalicas com roda de
apoio, acoplamento na enxada rotativa de 0,90 m,
largura do canteiro até 1,20 m, altura do canteiro
aprox. 0,25 m. Garantia minima 12 meses.

R$
1.531.949,85

(Cota Destinada ME e EPP) Microtrator, poténcia
minima 14 hp, motor diesel 4 tempos monocilindrico
refrigerado a agua, partida elétrica, 01 farol para
trabalhos noturnos, bateria inclusa, 6 marchas para
frente e 2 para ré, equipado com enxada rotativa de
0,90 m, 18 facas minimo, dleo lubrificante do motor
incluso: quantidade 3,5 litros e especificagdo SAE
20W/40, acompanha acessorios. Acessorio 1: Carreta
simples fixa capacidade de carga 1.000 kg, com
rodas/pneus R13"/145/60, dimensdes minimas (CxLxA)
2,35 x 1,15 x 0,45 m, freios acionados por um pedal,
engate através de pino. Acessorio 2: Encanteirador de
hortaligas com roda de apoio, acoplamento na enxada
rotativa de 0,90 m, largura do canteiro até 1,20 m,
altura do canteiro aprox. 0,25 m. Garantia minima 12
meses.

R$

338003 Unid. 5 R$ 34.043,33 170.216,65

R$

TOTAL 4.337.866,45
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ANEXO Il - PADRONIZAGAO VISUAL

A impressado da logomarca da Codevasf nos equipamentos que seréo objetos de doagao
devera seguir o modelo a seguir:

A logomarca da Codevasf sera composta por cores que representam as atividades
desenvolvidas pela Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sao
Francisco e do Parnaiba, e verde que identifica as plantagées irrigadas com a protegcédo da
carranca, que € um simbolo tradicional e forte da regido.

Na confecg¢do da logomarca seréo utilizadas combinagdes das cores Pantone verde (348) e
azul (286).

A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

A logomarca na versao verde/azul sera elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone verde (348)
Linhas da carranca - Pantone azul (286)
Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)

EQUIPAMENTO DOADO

EQUIPAMENTO DOADO
e S .
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ANEXO IV - MATRIZ DE RISCO

Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
122 Superintendéncia Regional — 12%/SR

Probabilidad
Alocagao e (frequente, Medidas,
Impacto . -
. . .o (Codevastf, . 4 provavel, procedimentos ou
Risco Definigao (Alto, médio . .
Contratada ou . ocasional, mecanismos para
. ou baixo) C :
Compartilhada) remota ou minimizar o risco
improvavel)
1 - Necessidade de Contratada devera
) apresentar produto ou
fornecer equipamento,

: o Encerramento de nova marca com
material ou maquina fabricagédo de modelo especificagbes iguais
ofertada pela contratada ¢ o Contratada Alto Ocasional P ac 9

o ofertado pela licitante no Ou superiores para
na licitagdo com , i .
~ periodo de fornecimento. aprovacéo pela
alteracédo de marca ou . T
o fiscalizacdo sem
especificagao.
aumento dos custos.
O prazo sera aditado a
partir da data de
aceitacao da nova
especificagdo e/ou
Necessidade de aprovacao marca apresentada
~ pela Codevasf da alteragao pela Contratada e
2 - Alteragao do prazo e . . .
> de especificagdo ou marca Compartilhada Baixo Ocasional aprovada pela
do fornecimento. . i SRR
do risco 1 solicitada pela fiscalizacao da
contratada. Codevasf.
3 - Entrega em Nao verificacao pela Contratada Alto Remota Contratada devera

desacordo com as

contratada da especificagdo

promover imediata
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especificagdes do
Edital.

do equipamento descrita no
Edital.

corregao, adequacao
ou substituicdo do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificagdo do
Edital.

4 - Variagdo cambial do

Variagdo com percentual
entre o menor valor e o
maior valor no periodo de
12 meses anteriores a data

Contratar um seguro
cambial. Contratos
sujeitos a variagéo de
moeda estrangeira

dolar de apresentacgao da Contratada Médio Provavel podem ser protegidos
proposta. (Exemplo: menor por operacdes de
valor R$ 4,22 e maior valor hedge e, portanto, ndo
R$ 5,10 corresponde uma podem ser causa para
variagao de 20,85%) reequilibrio contratual.
Variagao cambial acima do
percentual previsto no risco Aditivo para
4 a partir da data da reequilibrio
assinatura do contrato ou econdmico-financeiro
data de recebimento pela do contrato somente
contratada da ordem de da diferenga acima do

5 - Variagdo cambial do | fornecimento em relagéo a valor limite. (Exemplo:

dolar acima do previsto | data de apresentagao da Codevasf Alto Remota Se o délar médio do

no item 4 proposta. (Exemplo: Délar periodo de
na data de apresentacdo da fornecimento for R$
proposta R$ 5,65 tera uma 6,96 correspondera
variagcao aceitavel de um aditivo de 1,90%
20,85% totalizando um 6,96-6,83 =0,13
limite de R$ 6,83 sem 0,13*100/6,83=1,90%
reequilibrio contratual)

6 - Variagao da inflagdo | Aumento do IPCA médio do . o . Aditivo para

(IPCA) periodo entre a data do Compartilhada Médio Provavel reequilibrio
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recebimento da ordem de
fornecimento até da data de
entrega em relagéo a
variagdo do menor e o
maior valores no periodo de
12 meses anteriores a data
de apresentacdo da
proposta. (Exemplo:
proposta de novembro de
2020 e a inflagdo de maio
de 2020 foi 1,88% e
dezembro de 2019 4,52%
corresponde uma variagao
de 40,42%)

econdmico-financeiro
do contrato somente
da diferenga acima do
valor limite. (Exemplo:
Se o0 IPCA do més de
recebimento da ordem
de fornecimento for
4,52% e a média do
periodo a partir do
recebimento da ordem
de fornecimento for
inferior a 4,52% x
1,4042 = 7,61% nao
correra aditivo de
reequilibrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%).

7 - Greve da Receita

Greve da Receita Federal
nos fornecimentos

Federal do Brasil importados devidamente Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
comprovados os impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de
) L transporte impedindo o Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros frete
9 - Aumento dos custos Elevacgao de taxas e tarifas Empresa renegociar
e encargos aduaneiros, : . valores ou arcar com a
de transporte ) i Contratada Baixo Ocasional )
. ! inclusive frete. diferenga do frete com
internacional de cargas.
a sua contratada.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de . . Empresa renegociar
Contratada Médio Ocasional valores ou arcar com a

custos de fretes.

fretes e diesel.

diferenca do frete com
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a sua transportadora.

Paralisagdo da cidade,
regiao ou pais de origem de
fabricacdo do equipamento

11 - Lockdown ou maquina devido a Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
pandemia, bem como no
local de recebimento.
Empresa renegociar
e Aumento dos custos ou valores com
12 - Dificuldade de ;
o - atrasos nos fornecimentos 1 . fornecedor ou alterar o
aquisicdes de matéria- - : Contratada Médio Ocasional
fima de matéria-prima para mesmo.
P ' fabricacoes.
Aceitacao do prazo de
edital para entrega dos Recebimento dos
fornecimentos e nao materiais,
Eticaati conseguir cumprir com o equipamentos ou
13 - Estimativa de prazo mesmo sem nenhum fato Contratada Médio Ocasional maquinas pela
de entrega. ) :
superveniente previsto Codevasf com a
nesta matriz de risco para aplicacéo das sancgdes
aditivo de prazo. previstas no edital.
Verificagao da
14 - Interrupgao do impossibilidade provisoéria ~
. Interrupcéo da
contrato recebimento do . .
i Compartilhada Baixo Remota contagem do prazo de
equipamento por parte da
entrega.
Codevasf.
15 — Dano na descarga | Dano na descarga ou Contratada Médio Remota Substituicao imediata

dos itens de

organizacdo dos materiais,

do material,
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fornecimento

equipamentos ou maquinas
na entrega.

equipamento ou
magquina danificado
pela Contratada na
descarga.

16 — Dano no frete dos

Dano durante o transporte
dos materiais,

Substituicao imediata
do material,
equipamento ou

. ) . Contratada Médio Remota L oo
itens de fornecimento equipamentos ou magquina danificado
maquinas. pela Contratada
durante o transporte.
3 . . Aditivo de prazo apos
17 — Roubo ou extravio | Roubo da carga ou extravio Contratada Alto Remota a devida comprovacso
de cargas da mesma.
do fato.
Mudanca na legislacdo Aditivc_) para
18 — Alteracoes o . reequilibrio
e tributaria que altere os Codevasf Médio Remota N .
Tributarias econdmico-financeiro
valores.
ao contrato.
A Codevasf devera
Mudanca nos locais de avisar quando da
entrega dos materiais, emissao da Ordem de
19 - Variagao de local equipamentos ou maquinas Compartilhada Baixo Ocasional Fornecimento e nédo
de entrega por interesse da Codevasf P ocorrera alteragao do
dentro dos previstos no valor do preco
Estado. ofertado por parte da
Contratada.
Nao sera permitido
20 — Férias Coletivas Ferl_as coletivas do Contratada Baixo Frequente aditivo de prazo.
fabricante ou fornecedor.
21 - Variacso no prazo Pagamentos apos A Contratada devera
¢ P decorridos 30 (trinta) dias Codevasf Alto Provavel solicitar o pagamento

de pagamentos

contados a partir da data do

da atualizacdo
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atestado de conformidade e
entrega da nota fiscal.

monetaria conforme o
disposto no art. 5,
anexo Xl da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para os
fornecimentos.
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