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ANEXO | - DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

1. FINALIDADE
1.1 Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da

especificidade da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que

aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

JUSTIFICATIVAS
2.1 DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO.

A elaboracdo deste documento é a primeira etapa do planejamento para a contratacdo
de empresa de consultoria especializada na area de engenharia para elaborar estudo de
viabilidade técnica, econémica e ambiental (EVTEA), estudos ambientais e projeto basico de
engenharia para construcdo de Unidade de Beneficiamento de Pescado (UBP) na regido do vale

do Jaguaribe, no estado do Ceara.

A Codevasf possui autorizagdo, a partir da Lei n°® 14.053, de 08 de setembro de 2020,
para atuar em todos os 184 municipios do estado do Ceard localizados em sete bacias
hidrogréficas, quais sejam: Acaral, Banabuil, Coread, Curu, Jaguaribe, Parnaiba e Salgado
(CODEVASF, 2022).

A regido nordeste é alvo de politicas publicas que objetivam minimizar as disparidades
regionais, em relagdo ao resto do pais, com politicas regionais visando sua ocupacao e seu
desenvolvimento econdmico. No entanto, apesar do progresso dessas politicas, a regido ainda
carece de acgles que possam subsidiar o desenvolvimento regional, principalmente das
comunidades rurais que enfrentam dificuldades no desenvolvimento de suas atividades

agropecuarias, em especial os pequenos produtores.

A partir da concepcao e da visdo do espaco a ser trabalhado como um territério que
apresenta suas vocacdes naturais e identidades culturais, a Codevasf vem ampliando as suas
acOes apoiando organiza¢fes de produtores, por meio do fortalecimento de Arranjos Produtivos
Locais (APL), com a estruturacdo das cadeias produtivas, como estratégia para o

desenvolvimento local.

O setor produtivo da pesca extrativa, assim como da aquicultura, tem manifestado a
sua preocupacdo em relacdo a implantacdo de estabelecimentos industriais de pescado que
possam garantir uma comercializacdo segura e competitiva, abrangendo o mercado interno,

sobretudo o interestadual e o0 mercado internacional.

Entre 2012 a 2016 o Ceara sofreu uma severa crise hidrica que afeta até hoje a regido, o
baixo nivel do acude do Castanhdo (o maior agude publico para usos mdltiplos do pais) tem
prejudicado a produgdo aquicola. Em 2021 foram cancelados de 340 contratos de cessédo de

uso no agude, restando agora 335 cessdes de uso para fins aquicolas, que juntas somam a
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capacidade produtiva regularizada de 17.080 toneladas por ano, e ocupando uma area total de
55,12 hectares de lamina d’agua (MAPA/SAP, 2021).

Além do Castanhdo, o acude Orés (o0 segundo maior reservatério do Ceard), localizado
nas proximidades de Fortaleza, que tem como finalidade a perenizacdo do Rio Jaguaribe,
irrigacdo do Médio e Baixo Jaguaribe, piscicultura, culturas agricolas de areas de montante,
turismo e aproveitamento hidrelétrico também passou, em 2008, por um momento de extrema
dificuldade devido a reducao do nivel da agua, resultando na mortandade dos peixes produzidos
em tanques-rede. Estima-se que a queda na produc¢do tenha sido superior a 95%, em toda a
bacia do reservatorio, que abrange parte dos municipios de Iguatu, Orés e Quixeld, afetando
severamente a economia da regido, onde cerca de 700 familias se dedicam & producgdo da
tilapia. De acordo com o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, até o ano de 2022,

nao houve recarga significativa deste reservatério (DNOCS, 2022).

Dados do Anuério da Peixe BR (2023) relatam, que apesar da producéo de pescado no
Ceara ainda né&o ter se recuperado, a retomada tem sido significativa, no entanto, ha alguns
desafios a serem enfrentados como reordenamento das areas concedidas e autorizadas pela
Secretaria de Pesca do Ministério da Agricultura para o cultivo de tilapia no Acude Castanhéo, o
cultivo de organismos aquéticos em sistemas que priorizem o baixo consumo dos recursos
hidricos e a geracdo de novas oportunidades de negdcios, atraindo mais investidores para a
atividade (PEIXE BR, 2023).

Diante do exposto, o fortalecimento da aquicultura no Ceard, por meio das ac¢fes da
Codevasf, podera promover a insercdo da populagdo no mercado econdmico, praticada por
familias de pescadores artesanais e por pequenos produtores rurais e criar alternativas para a
otimizacao da utilizacdo dos acudes, desenvolvendo a¢des de inovagédo e investimento para uma
aquicultura sustentavel. Tal atividade também podera favorecer, o resgate da agricultura familiar

e o0 desenvolvimento das pequenas propriedades.

2.2 DA SUBCONTRATACAO
Sera permitida a subcontratagdo, com empresas especializadas, dos trabalhos destinados a
obtencdo de dados complementares, tais como levantamentos topograficos e geotécnicos,
estudos e ensaios de campo e de laboratério, pertencentes ao objeto desde que néo
constituem o escopo principal, sob a responsabilidade total da contratada, perante a
Codevasf, pela qualidade dos servicos e a observancia de normas técnicas e codigos

profissionais.

2.3 PERMISSAO DE PARTICIPACAO DE CONSORCIOS:
Permitida. A logistica necessaria para cumprimento do objeto exige o envolvimento de
empresas com diferentes especialidades, sendo consequentemente pertinente a formacao de
consércios, com intuito de reforcar a capacidade técnica e financeira do Licitante,

proporcionar maior disponibilidade de equipamentos e pessoal especializado, possibilitando a
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participagdo de maior numero de empresas. No caso de constituicdo de consoércio para o
efetivo cumprimento do objeto pactuado no contrato, as empresas consorciadas deverao
assumir a execucdo das obras e servicos de engenharia na sua integralidade, ndo sendo
aceito pela Codevasf o fracionamento das responsabilidades das consorciadas durante a
execucdo da mesma. Portanto, ndo cabera a Codevasf administrar os encargos/obrigacdes
de cada uma das empresas em separado, haja vista que o atendimento ao interesse publico
€ a concluséo da obra, por meio da participagédo de todos os consorciados, como uma Unica

empresa.

24 COTAGAO DE PRECOS
N&o foi necessério cotacéo de precos de mercado para a elaboragéo da planilha.

2.5 DA VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

25.1 A visita aos locais onde os servigos serdo executados é facultativa. Sera de responsabilidade
dos interessados a verificacdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados nao
fornecidos pela Codevasf, pois tais aspectos ndo poderdo ser avocados, no desenrolar dos
trabalhos, como motivo para alteragéo do contrato a ser estabelecido.

25.2 Devera ser apresentada, junto com a proposta técnica, a Declaracdo de Conhecimento do
Objeto.
253 No caso de visita técnica, se os interessados julgarem necessario, poderdo entrar em contato

com a 142 SR Codevasf/CE, Rua Barbosa de Freitas n° 2674, Anexo Il — ALECE, Cep.60170-
174, Fone: (85) 98742-1181, (86) 98808-9364, no horario das 8h as 12h e das 13h30 as

17h30, de 22 a 62 feira, para agendamento.

2.6 DA DECLARACAO DE COMPATIBILIDADE COM O PLANO PLURIANUAL
26.1 Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo inferior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orgcamentarios € compativel,

conforme previsto no Plano Plurianual.

2.7 DA DESAPROPRIACAO

2.7.1 Nos estudos poderdo ser identificados os iméveis que serdo atingidos diretamente pelas
obras. O estudo objeto dessa licitacdo visa avaliar essa necessidade dentro de um estudo
amplo de viabilidade técnica, econdmica e ambiental, sendo necesséria a elaboracdo do

Projeto de Desapropriagéo.

2.8 VANTAJOSIDADE DA DIVISAO DO OBJETO DA EM LOTES
2.8.1 N&o aplicavel.
2.9 DO CRITERIO DE JULGAMENTO
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29.1 Critério de julgamento Menor Preco, observando o principio da economicidade.
2.9.2 Menor Preco, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.
2.10 DA DIVULGACAO DO VALOR ORCADO

2.10.1 Conforme Acérdao n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitacBes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o or¢gamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade
das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao
principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°

13.303/2016 (Lei das Estatais) proibigédo absoluta a revelagéo do orgamento.

2.11 DA GARANTIA DO OBJETO
2111 A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo Civil, Lei n°
10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez

e seguranca do trabalho.

2.12 DA GARANTIA DE EXECUCAO (CAUCAO)
2.12.1 E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha

apresentado a Garantia de Execuc¢é&o do Contrato.

2.13 DA QUALIFICACAO TECNICA

2.13.1 A Qualificagdo Técnica minima foi especificada de forma a garantir a qualidade dos servicos
prestados e dos produtos entregues. A qualidade técnica-operacional da Consultora foi
definida em relagdo a experiéncia na elaboracdo de projetos com caracteristicas e grau de
complexidade semelhantes ao do objeto. A qualidade técnica-profissional da Equipe Chave
da Consultora foi definida em relagdo a experiéncia na elaboragdo de projetos em cada area
de especialidade necessaria no futuro Contrato.

2.13.2 A elaboracéo do presente TR néo seguiu ipsis litteris o padrdo da Codevasf tendo em vista a
necessidade de ajustes devido as peculiaridades que o presente projeto necessita, nao

acarretando prejuizo ao julgamento da licitagéo.

2.14 DA LICENCA AMBIENTAL

2.14.1 Devera ser solicitada Anuéncia Ambiental (Licengca Ambiental ou Dispensa de Licenciamento)
junto ao municipio ou estado ao qual serdo executados os servi¢cos de engenharia objeto desse
TR, por meio do 6rgdo responséavel pela emissdo da mesma. A Ordem de Servigco somente
serd emitida apds a obtencéo da citada Anuéncia Ambiental.

2.14.2 Obs.: Quando dispensavel a licenca devera ser indicada, e anexada ao processo, a base legal

da dispensa.
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ANEXO II - PLANILHAS DE CUSTOS

PFF

e-DOC BF605D0B
Proc 59511.000143/2023-07-e

PROPOSTA FINANCEIRA FINAL

CODIGO:

PFF

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO: CONTRATANTE: |BASE: Out/2023
PROP:
JUnidade de Beneficiamento de Pescado/CE CODEVASF (SEDE) SINAPI/CE:
SICRO/CE: Out/2023
Co1 | Cod2 Categoria / Insumo Uni Qde CcubD CT
1.0 EVTEA 221.073,91
1.1 RPE [Relatério Parcial EVTEA Un 1,00 64.225,86 64.225,86
1.2 RFE |Relatério Final EVTEA Un 1,00 156.848,05 156.848,05
2.0 Estudos Ambientais 131.463,94
2.1 RFA [Relatério Final Estudos Ambientais Un 1,00 131.463,94 131.463,94
3.0 Projeto Basico 207.465,33
3.1 RPP |Relatério Parcial Projeto Basico Un 1,00 41.144,40 41.144,40
3.2 RFP |Relatério Final Projeto Basico Un 1,00 166.320,93 166.320,93
TOTAL DA PROPOSTA A PREGO GLOBAL R$ 560.003,18
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ANEXO Il - ESPECIFICAGCOES TECNICAS
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1 ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA ECONOMICA E AMBIENTAL

O EVTEA tem como objetivo de avaliar a alternativa mais viavel nos aspectos técnico, socioecondmico e
ambiental. O estudo deve ser desenvolvido de acordo com o disposto na legislacdo vigente e na
literatura especializada.

O EVTEA sera dividido nos seguintes subprodutos:

. El.1 — Caracterizacao Geografica, Demografica e Justificativas Iniciais;

. E1.2 — Estudo Topogréfico (Levantamento Planialtimétrico);

. E1.3 — Estudos Geotécnico (Sondagem Geotécnica);

. El.4 — Avaliacdo dos Impactos Ambientais;

. E1.5 — Relatorio Parcial;

o E1.6 — Avaliagcdo Técnica, Socioeconémica e Ambiental das Alternativas;
o E1.7 — Regularizacéo fundiéria;

. E1.8 — Programa de necessidades;

. E1.9 — Relatorio Final.

1.1 CARACTERIZACAO GEOGRAFICA, DEMOGRAFICA E JUSTIFICATIVAS INICIAIS

Neste subproduto, devera ser apresentada a caracterizacao regional, socioeconémica, demogréfica,
econdmica municipal, bem como a avaliagdo de impacto do empreendimento em sua area de insercao.
Para isso, deverédo ser abordados os seguintes temas:

a) Historia da Regido (Resumo)

b) Caracterizagdo Geogréfica

c¢) Dados Socioecondmicos

d) Dados Demogréaficos

e) Dados de Educagéo

f) Dados sobre Saulde local

g) Turismo — Principais Locais

h) Previsdo de impacto e caracteriza¢cdo da Manutencéo;
i) Considerag6es finais

No item “i” deverdo ser avaliados todos os impactos previstos de ocorrerem nos itens de “c” a ‘h” do
municipio, avaliando aspectos positivos e negativos apos implantagcdo da Constru¢cdo de Unidade de
Beneficiamento de Pescado.

Para balizar os trabalhos, deverao ser utilizadas as seguintes fontes:
e Instituto Mauro Borges — SIEG;

Prefeitura Municipal competente;

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE;

Visitas e Levantamentos de campo;

Agéncia de Infraestrutura Estadual Competente;

1.2 ESTUDO TOPOGRAFICO

1.2.1 Deve contemplar todas as pecas graficas necessarias para o completo entendimento da obra,
como: Planta de Situacédo, trazendo a localizacéo do terreno dentro de uma area maior; Planta
de Uso e Ocupacdo do Solo, descrevendo todas as caracteristicas da area, e Planta de
Planialtimétrica, na escala convencional, com as curvas de nivel a cada metro e pontos cotados,
além de quaisquer outros elementos topograficos necessarios a elaboragdo dos projetos para a
construcdo da Unidade de Beneficiamento de Pescado na Regido do Vale do Jaguaribe. Tais
trabalhos graficos deverédo ser fornecidos nos formatos DWG e PDF.
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1.3 ESTUDO GEOTECNICO

1.3.1 Todo o planejamento e execucdo dos servicos de sondagem deverdo seguir, além de outras
pertinentes, as especificagbes preconizadas pelas normas NBR 8036 (Programacdo de
sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundag@es de edificios da ABNT) e NBR
6484 (Sondagens de simples reconhecimento com SPT — Método de ensaio).

- Para a determinacdo da solucao do tipo de fundacdes que mais se ajuste aos aspectos de
viabilidade construtiva, seguranca, economia, entre outros, a empresa contratada devera realizar a
execucao das sondagens geotécnicas e o levantamento planialtimétrico;

- Na realizacdo de sondagens geotécnicas deverdo ser elaborados os relatérios com o peffil
estratigrafico de cada furo, assim como as plantas de locacdo dos pontos de sondagem
realizados;

- A CONTRATADA devera registrar ART junto ao CREA referente aos servicos.

1.4 AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL

1.4.1 O EVTEA devera compreender a Avaliacdo de Impacto Ambiental.

1.4.2 Devera ser apresentado diagndstico preliminar ambiental da area de influéncia direta do
empreendimento e avaliacdo dos impactos ambientais que poderdo decorrer com a execugao
das obras e operacdo do empreendimento, visando a proposicdo de medidas de controle
ambiental, a partir de consulta bibliografica que seja relevante ao estudo, tais como: cartas, fotos
aéreas disponiveis, imagens publicas de satélites, publicagbes cientificas ou de instituicdes
governamentais etc.

1.4.3 O diagnéstico devera conter mapas de caracterizagdo ambiental em escala apropriada, como
finalidade basica apresentar as principais caracteristicas ambientais da regido de interesse e seu
entorno, apresentando as interfaces ambientais do projeto, como biomas, sitios arqueolégicos,
cavidades naturais, terras indigenas e quilombolas, areas de protecdo ambiental, &reas de
protecdo permanente, bacias hidrograficas, ndcleos urbanos, massas de agua permanente,
areas de plantio e/ou criagdo de animais e areas de extragdo mineral, entre outros temas
relevantes.

1.4.4 Verificar junto aos 6rgdos competentes existéncia de fatores restritivos ao uso do solo, tais como
areas urbanas, areas de protecdo ambiental e outros e possiveis interferéncias com outros
empreendimentos co-localizados, considerando implantacéo e operacéo.

1.4.5 Deverdo ser apresentados os seguintes topicos:

1. Caracterizagao do empreendimento: devera constar todas as intervengdes que serdo realizadas
e descricdo sucinta das obras.
2. Mapa de Localizacdo, com descri¢cdo dos acessos.

3. Areas de Influéncia: Determinacdo e caracterizacdo das areas de influéncia direta e indireta e

diretamente afetada, contendo também mapas em escala apropriada.

Legislacdo ambiental aplicada.

5. Diagnéstico Ambiental: caracterizacdo das peculiaridades ambientais, objetivando-se avaliar a
capacidade de suporte do meio ambiente em acolher o empreendimento proposto, 0os possiveis
impactos ao meio ambiente deverdo ser coletados e examinados, de forma expedita, por meio
de dados secundarios.

»

e Meio Fisico: deve ser considerado, no minimo, a topografia, cavidades naturais,
geologia, geomorfologia, clima, uso e ocupag¢do do solo, bacia hidrografica e
caracteristicas geotécnicas do solo.

e Meio Bidtico: caracterizagdo da flora e da fauna, em especial dos remanescentes
florestais, e de outras formas de vegetacdo natural que poder&o ser impactadas pelo
empreendimento, e a identificacdo das &reas legalmente protegidas existentes na
regido, com informacdo da distancia entre elas e o empreendimento. Verificar
ocorréncias de espécies protegidas.
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Identificar se havera supresséo de vegetacao

e Meio Socioeconbmico — caracterizacdo da situacdo atual da socioeconomia das
principais comunidades a serem atingidas pelo empreendimento, e a identificacéo,
localizacdo e descricdo sucinta das areas de valor histérico, arqueoldgico,
espeleoldgico, cultural, paisagistico e ecolégico, além das areas indigenas.

6. Identificacdo dos Impactos Ambientais: considerando 0s servigos previstos, identificar os
impactos que poderdo ocorrer nas etapas de implantagcdo (I) e de operacdo (O) do
empreendimento, determinando as respectivas medidas mitigadoras.

7. Progndéstico Ambiental - Os possiveis impactos ao meio ambiente deverdo ser examinados, de
forma expedita, abordando as possiveis medidas cabiveis para a prevengdo e mitigacdo e/ou
compensacao de todos os potenciais impactos ambientais identificados. Considerar:

¢ Identificacédo de programas ambientais necessarios a mitigagédo dos impactos;

¢ Identificacdo, caracterizacdo e quantificacdo do passivo ambiental,

e Avaliacdo dos impactos decorrentes das obras previstas, e as devidas solucdes para
eliminar e/ou minimizar os impactos detectados, inclusive subsidiando a selecdo e a
elaboracdo dos projetos de selecdo de fontes de materiais de construcdo, e a
elaboracao dos projetos de recuperacdo ambiental dessas areas;

e Identificagdo de potenciais interferéncias em &reas de interesse ecologico,
corredores ecoldgicos, e em unidades de conservacao, bem como em areas de valor
histérico, cultural ou arqueoldgico e areas indigenas, quilombolas e comunidades
tradicionais;

e Direcdo de ventos e possiveis odores gerados pela operagao do empreendimento.

e Verificar ocorréncia de areas degradadas, caracterizando o0 estagio atual da
cobertura vegetal e a susceptibilidade a processos erosivos, bem como alternativas
e estimativas de custos para a recuperacdo na ADA;

1.5 RELATORIO FINAL

1.5.1 O RFE, Relatério Final deve ser entregue preliminarmente sob a forma de minuta, via impressa
(volumes), e, apés ser analisado e estando em condicbes de ser aprovado pelos Orgéos
competentes, sob a forma de impress@o definitiva (Relatério Final), devendo reunir os
produtos/documentos compondo os seguintes volumes:

a. Volume 1 — Relatério do Estudo: Relatério que deverd conter a descricdo sucinta dos
estudos, contendo um resumo dos estudos realizados em campo, o resultado preliminar da
avaliacdo econbmica, dados do Contrato, da empresa, dos profissionais que atuaram nos
trabalhos e suas conclusdes e recomendacdes, bem como a consolidagdo do Relatério Parcial
(RPE), apés as consideragfes da fiscalizacao.

b. Volume 2 — Memdria Justificativa: Relatério contendo, de forma analitica, todos os
estudos e levantamentos feitos pela contratada que resultaram no estudo de viabilidade
apresentado. Deve conter a memoria descritiva e a justificativa dos estudos realizados, das
metodologias empregadas e os resultados obtidos.

C. Volume 3 — Avaliagdo Técnica, Socioecondmica, Ambiental e Regularizacdo Fundiéria:
Relatorio contendo a metodologia usada na avaliagdo econdmica, considerando os aspectos
técnicos socioecondmico e ambiental, especificando os levantamentos dos custos e beneficios,
as alternativas analisadas, a descricdo das ferramentas software aplicadas nos estudos
econdmicos, documentacdo de regularizacdo fundiaria da area destinada a implantacdo da
Unidade de Beneficiamento de Pescados de acordo com a legislacdo vigente, Programa de
Necessidades, Conclusdes e Recomendacfes;

d. Midia magnética (HD): Contendo todos os arquivos (fonte e de impresséo) de todos os
estudos realizados e que foram usados como suporte para o EVTEA. Os arquivos do deveréo
estar gravados em Diretorios e Subdiretorios distribuidos de forma estruturada, por assunto a
que se refere. Os nomes dos arquivos devem representar com clareza o seu contetdo. Deve ser
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incluido na raiz do diretério um arquivo “Leia-me” com as orientagdes necessarias para o perfeito
entendimento.

e. Video Tematico: Devera ser elaborado desenvolvimento tematico (Video com animacao
3D sobre o Projeto). Deverdo, ainda, ser desenvolvidas animacdes tridimensionais
representativas da area de abrangéncia do estudo.

2 ESTUDOS AMBIENTAIS

2.1 A consultora devera elaborar os estudos e preparar a documentacao necessaria, visando aquisicédo
de Licenca Prévia.

2.2 A fase de elaboracéo dos Estudos Ambientais sera posterior a validacdo do EVTEA e devera seguir
as diretrizes apresentadas pelo Termo de Referéncia emitido pelo érgdo ambiental competente,
estando sujeito a aprovacéo por parte do mesmo.

2.3 Aspectos abrangentes deverdo ser compostos por acdes que visem impedir e atenuar os efeitos
ambientais adversos, identificados nos aspectos a seguir: aspectos fisicos, onde deverdo ser
observadas as a¢des no campo da conformacado do terrapleno, drenagem, estabilizacdo de taludes;
aspecto bioldgico, onde deverdo ser contempladas as atividades relativas a recomposicdo da
cobertura vegetal de é&reas alteradas, bem como aquelas de carater paisagistico; e aspecto
antrépico, onde deverdo ser tratadas as interferéncias cotidiano da populacdo local tais como
interferéncias no trafego devido a movimentacao de veiculos para carga e descarga, perturbacdes

de ruido, etc..

2.4 Plano de Controle Ambiental ou Plano Béasico Ambiental: O Plano de Controle Ambiental (PCA)
deverd conter os projetos plano e programas para a execucao das a¢fes mitigadoras dos impactos
ambientais propostas pelo Estudo Ambiental bem como das medidas cuja ado¢éo for determinada
pelo 6rgéo licenciador.
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3  PROJETO BASICO

O Projeto Basico deve ser desenvolvido de acordo com o disposto nas normas e procedimentos
adotados pelo Ministério da Agricultura, Agéncia de Regulamentacdo Estadual Competente e a literatura
especializada.

A elaboracdo do Projeto Basico compreende a execucao de servicos de campo e de escritério, de forma
a caracterizar um conjunto de elementos necessarios e suficientemente claras e detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulagdo ou variantes durante a fase de elaboragdo de projeto
executivo, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra, contendo no minimo 0s seguintes
SUBPRODUTOS:

a) E3.1 - Projeto de Terraplanagem

b) E3.2 - Projeto arquitetdnico

¢) E3-3 - Projeto de Paisagismo;

d) E3.4 - Projeto de Ambientacao;

e) E3.5 - Projeto Estrutural;

f) E3.6 - Projeto Elétrico;

g) E3.7 - Projeto Hidrossanitario;

h) E3.8 - Projeto de Rede Estruturada;

i) E3.9 - Projeto de Climatizagéo e Refrigeracdo Industrial;
)) E3.10 - Projeto de Drenagem de Aguas Pluviais;

k) E3.11 - Projeto de Combate a Incéndio e panico;

[) E3.12 - Or¢camento Detalhado da Obra, Especifica¢cdes Técnicas e Termo de Referéncia;
m) E3.13 - Relatério Final;

A realizacdo dos trabalhos envolve levantamentos de campo, em trabalhos de topografia, geotecnia,
bem como ensaios de campo e de laboratério em subsidio a formulagéo das solugfes de projeto.

As tarefas relacionadas a seguir deverdo ser entendidas como parte de um escopo minimo, sem limitar o
objetivo a ser alcangcado. Para se alcancar este objetivo devem ser observados, em especial, os
seguintes aspectos:

° Complementar a solucdo escolhida, de forma a fornecer viséo global das obras e identificar
todos os seus elementos constitutivos, com clareza, devendo:

o Demonstrar que a complementagdo da solugdo escolhida atende as condicionantes e as
restricdes ambientais, apontadas nos estudos;

o Apresentar solugbes técnicas globais e localizadas do Projeto, suficientemente claras e
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes
durante as fases de elaboracdo do projeto executivo e de realizacdo das obras, bem
como estar correlacionadas e vinculadas aos estudos realizados na etapa anterior;

o Identificar os tipos de servigos a executar e 0os materiais a serem incorporados as obras,
devidamente especificados. Inclusive os servigos de protecdo ambiental nas areas de
implantagdo do empreendimento, tais como recuperagdo de areas de empréstimo,
protecdo de areas de reserva legal e de preservacdo permanente e remocdo de
residuos, além de diretrizes para a conducdo das obras para que atenda as
condicionantes e as restrices ambientais;
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o Incorporar e fazer permear as solugdes de engenharia, assim como ao planejamento das
obras, os programas ambientais vislumbrados para o empreendimento, tais como, a
definicAo de éareas de bota-fora para disposicdo final de materiais de escavacdo
obrigatéria que ndo terdo aplicacdo nas obras de terraplanagem, recuperacao de areas
degradadas em decorréncia da implantacéo das obras e outros no que couber;

o Contemplar informagbes que possibilitem a utilizacdo de métodos construtivos;
instalagbes provisorias, procedimentos organizacionais para a obra, compreendendo a
sua programacdo, estratégia de suprimento, normas de fiscalizacdo e outros dados
necessarios em cada caso, bem como subsidios para a as licitagGes e gestédo da obra;

o Elaborar o or¢camento detalhado do custo global da obra, com precos unitarios,
fundamentado em quantitativos de servicos e fornecimentos de materiais e
equipamentos, com a apresentacdo da composicdo de todos os custos unitarios dos
servicos da obra;

o Apresentar um quadro que contenha obrigatoriamente: a descricdo dos servicos, as
referéncias das especificagbes técnicas e dos respectivos desenhos aos quais se
referem;

o Apresentar a estrutura analitica de particdo (EAP) do projeto: grafico de Gantt;
cronograma fisico-financeiro, rede PERT-CPM; curva ABC de insumos e servigos;
histogramas de mao de obra, materiais e equipamentos e curva S de mao de obra,
materiais e equipamentos;

o Apresentar o memorial de calculo das solugfes técnicas apresentadas, bem como o
memorial descritivo da obra;

o Apresentar o memorial de calculo dos quantitativos de servicos e materiais que
compBem o orcamento global da obra, juntamente a ART especifica da atividade e a
declaragéo de que os quantitativos correspondem a real previséo do projeto basico;

o Apresentar os desenhos, mapas, graficos e anexos que forem necessarios a
caracterizagdo do projeto e a sua andlise;

o As planilhas de quantidades devem estar compatibilizadas com as especificacbes e
normas de medi¢do e pagamento;

o Os quantitativos de orcamento devem ser apresentados conforme critérios da Codevasf;

o Demonstrar que atende as condicionantes e as restricbes ambientais, apontadas nos
estudos, bem como identificar os principais impactos resultantes da implantacdo das
obras na dindmica da comunidade, subsidiando, dessa forma, a elaboracéo dos planos e
programas ambientais necessarios para mitigacdo e monitoramento dos mesmos;

o Considerar a implementacdo de medidas para reduzir a supressdo da cobertura vegetal
nativa ao minimo indispensavel quando da execucéo das obras;

o Detalhar um modelo de gestdo do empreendimento, com base no plano de
aproveitamentos concebido para o projeto, que permita sua implantacéo e operagdo com
niveis de rentabilidade adequados para a populacdo beneficiada, ao mesmo tempo em

que assegure a viabilidade econdmico-financeira do projeto, considerando os
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investimentos a fundo perdido da Codevasf e o0 custeio da operagdo e manutencéo
mediante a participacao da iniciativa privada como parceira;

o Formular um conjunto de indicadores que possibilite 0 monitoramento da contribuicdo do
empreendimento para elevacdo dos padrdes de vida da populagcdo, com destaque aos
niveis de renda, saude, educacéo, moradia e saneamento basico;

o Definir acdes para intervencdes especificas, na hipotese de serem identificadas
distor¢Bes dos objetivos do empreendimento durante o processo de acompanhamento
acima previsto na fase de implantacéo das obras;

o Considerar mecanismos para priorizar a contratacdo da méo de obra local durante a fase
de construcéo das obras;

o Apresentar o levantamento cadastral fisico-juridico-agricola da area do empreendimento.

o Apresentar a minuta do manual de operacdo e manutencado objetivo e de facil
compreensao.

Os projetos devem ser disponibilizados em modelagem BIM (Modelagem de Informag&o da Construcédo),
com nivel de detalhamento adequado ao objeto proposto (LOD) e compativel o Autodesk Revit (extenséo
.rvt), além dos arquivos em formato Adobe PDF com a extensao em “pdf’.

Devera ser gerada uma Maquete Eletrénica, por meio da modelagem BIM, para fins de divulgacéo do
empreendimento com as seguintes caracteristicas:

o Conter todos os elementos presentes no projeto capazes de representar as caracteristicas

mais importantes do empreendimento, com superficies em cores e texturas fidedignas; e
o Permitir a extracdo de imagens, a escolha da Codevasf, incluindo cenas do exterior das
edificagcbes, com resolugdo igual ou superior a 2400 x 1800 pixels.

Deverao ser entregues os arquivos das imagens, além do arquivo original desenvolvido na concepcao da
Magquete Eletrdnica.

Dentro desse conceito, eventuais incompatibilidades entre as disciplinas deveréo ser identificadas com a
atividade de detecc¢éo de interferéncias e corrigidas no ambiente da plataforma de modelagem, através
da compatibilizagdo dos projetos. Devendo as andlises de compatibilidades entre as disciplinas, a serem
realizadas na presenca da equipe de fiscalizacdo da Codevasf e formalizada. Com isso, busca-se
minimizar a ocorréncia de conflitos, para que a execucdo da obra seja otimizada.

O conjunto devera incorporar também a modelagem tridimensional de todas as disciplinas, bem como
possibilitar o trabalho em equipe sobre 0 mesmo arquivo BIM.

O modelo deve proporcionar a obtencdo automatica dos quantitativos que serdo utilizados no
Orcamento, contendo tabelas com a indicacdo destes quantitativos e dos numeros referentes a cada
item no Or¢camento.
Os arquivos deverdo obedecer aos seguintes critérios:
o Os projetos deverdo ser modelados em 4D do BIM, contendo o planejamento e as
estimativas por fase, possuindo recurso de associacdo bidirecional entre a interface de

planejamento 4D, o Microsoft Project ou similar e a interface do modelo;

o Permitir a interoperabilidade das disciplinas no ambiente da plataforma de modelagem com
os arquivos IFCs (Industry Foundation Classes) das disciplinas modeladas nos formatos IFC 2x3
ou IFC4 da especificacdo da ISO/PAS 16739;
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o Os elementos, componentes e objetos utilizados nos projetos deverdo conter em sua
composicao oS Sservigos necessarios para a quantificacdo desses servigcos dos Projetos Basicos
Modelados e Modelo de Execucéo da Obra (Modelo 4D);

° Modelos devem ser e estar compatibilizados em todas as fases de projetos;

° Os elementos de construcdo desenvolvidos nos modelos BIM deverdo estar em nivel de
detalhamento, geométrico e ndo geométrico, adequado a modelagem dos elementos, aderente a
fase de Projeto Basico, permitindo a compatibilizacao e orcamentacao analitica a partir do modelo;

° A Consultora devera fornecer os arquivos originais desenvolvidos na concepgédo. Estes
arquivos devem conter todos os parametros, grupos de componentes (familia) e templates
utilizados, de todas as Disciplinas do Projeto Basico nos seus arquivos nativos e IFC. Os modelos

em IFC devem conter elementos editaveis, de forma que ndo serdo aceitos objetos ndo editaveis;

o Os arquivos deverdo ser entregues separados por disciplinas nos formatos nativos e no
formato IFC. Os modelos das disciplinas complementares deverdo ser relacionados e associados
(federados) ao modelo de Arquitetura, através da definicdo de um ponto de referéncia Unico que
serve de origem para o sistema de coordenadas que orienta o projeto, de maneira a permitir a
visdo de um modelo central. Esta modelagem dever4, ao final, estar totalmente compativel com as

soluc¢des desenvolvidas pelos projetos complementares;

° O arquivo BIM Arquiteténico devera conter ao menos trés tabelas: a de ambientes com as

respectivas areas Uteis, a de acabamentos e a de elementos e componentes;
° Todas as folhas de desenho deverdo possuir modelo de carimbo Unico;

o Os contetdos das pranchas deverdo ser gerados diretamente do modelo BIM de cada
disciplina, garantindo a parametrizagdo dos conteddos gerados com o modelo, ndo sendo
admitidos arquivos exportados e editados em outros softwares de projeto. Deverdo ser entregues
a Codevasf os arquivos nativos do software de modelagem usado para o desenvolvimento dos
projetos de cada Disciplina e os respectivos arquivos IFC, bem como os arquivos em PDF de cada
prancha gerada nos softwares de modelos.

Deverao ser entregues os arquivos das imagens, além do arquivo original desenvolvido na concepgéo do
Modelo BIM.

Para gerenciamento e fiscalizacdo do desenvolvimento da modelagem das informacdes da construgcéo
para cada disciplina de projeto, devera ser gerado um arquivo Unico em formato IFC, que devera conter
todos os elementos de projeto e vistas.

Os arquivos referentes ao modelo de informacéo da construcdo em formato IFC deverdo ser criados pela
contratada relacionados com as etapas de projeto.

Também deverdo ser entregues os documentos que contenham as seguintes informacgdes extraidas do
modelo, como:

Detalhes;

Anotagoes;

Quadros de quantitativos de objetos;

Quadros de quantitativos de materiais;
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e Lista de pranchas/folhas;
e Lista de revisfes; e

e Pranchas/Folhas.

Para a avaliagdo das interferéncias, conflitos e da integridade do Modelo BIM deverdo ser gerados
arquivos do modelo no formato nativo dos softwares utilizados e no formato IFC.

Os modelos deverdo estar ligados através de referencial comum, a ser definido pela disciplina de
arquitetura, de maneira a possibilitar a visdo de um modelo central quando processados em softwares
especificos de analise de modelos, como o Navisworks.

O processo de aprovacdo dos projetos constara de entregas quinzenais em formato eletrénico dos
modelos dos projetos das disciplinas em desenvolvimento, nos formatos “.IFC”, “.PDF”, “*.BCF” e nos
formatos nativos dos softwares utilizados, como por exemplo “.PLA”, “.DGN”, “.RVT", “VWX”, “.PRJ”,
“TKS”, “.DDS”, entre outros, ou o conjunto de pastas dos arquivos gerados.

3.1 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

3.1.1 O Projeto de Terraplenagem deverao ser desenvolvidos de acordo com o disposto nas normas e
procedimentos adotados pelo DNIT, Agéncia de Infraestrutura Estadual Competente,
relativamente a area de competéncia da regido em questao. Conforme suas Especificacbes de
Servigos (ES), as operacg0Oes realizadas e normatizadas sdo as seguintes:

- Servicos preliminares;
- Caminhos de servicos;
- Cortes;

- Empréstimos;

- Aterros.

Ademais, o projeto de terraplenagem deve ser elaborado em trés etapas de projeto sucessivas:
Anteprojeto, Projeto Basico e Projeto Executivo. Dentro de cada etapa, devendo conter as Plantas
gerais do levantamento planialtimétrico do local com a indicac@o dos servicos de terraplanagem a
serem executados; Sec¢les transversais, em espagamento compativel com a conformacdo do
terrapleno, com indicagdo da inclinacdo adotada para os taludes e das cotas finais de
terraplanagem; e o Relatério Técnico.

3.1.2 Os Servigos Preliminares, com base na norma DNIT 104/2009 - ES, envolvem:

-Locacéo da obra por equipe de topografia;

-Desmatamento: corte e remocdo de toda vegetacdo de qualquer densidade. O desmatamento
pode ser leve ou pesado, conforme o porte e a quantidade dos espécimes vegetais a serem
removidos;

-Destocamento e limpeza do terreno: escavacado e remocao total dos tocos e raizes e da camada
de solo organico com pouca capacidade de suporte.

3.1.3 Segundo a NORMA DNIT 105/2009 — ES, os caminhos de servigos séo as estradas construidas
temporariamente, utilizadas para facilitar a circulacdo de equipamentos e veiculos para diversos
fins inerentes a execucao de obras.

3.1.4 De acordo com a NORMA DNIT 105/2009 - ES, cortes sdo as operacdes de escavacao, carga e
transporte dos materiais escavados. Para realizar a escavacéo do corte devem ser utilizados os
equipamentos adequados, por exemplo:
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-Tratores com laminas;

-Perfuratrizes;
-Retroescavadeiras e escavadeiras com implementos adequados para remocdo de solos
organicos, turfa ou similares.

3.1.5 A NORMA DNIT 107/2009 — ES, define empréstimos como areas selecionadas ou designadas,
dentro do projeto, onde devem ser escavados materiais que serdo utilizados nos segmentos em
aterro e determina as seguintes condicfes em relacdo aos materiais.

3.1.6 Conforme NORMA DNIT 108/2009 — ES, os aterros sao areas cuja implantacdo requer o

armazenamento de materiais oriundos de cortes e/ou de empréstimos no interior dos limites das

secdes de projeto.

3.2 PROJETO ARQUITETONICO

3.2.1 O projeto arquitetbnico devera seguir no minimo as diretrizes constantes neste termo de
referéncia, obedecendo aos cddigos, normas vigentes na regido pertinentes a elaboracdo de um
projeto para este porte de construcao, tais como: Codigo de Edificacdes local, Normas de Uso
do Solo e Gabarito locais, Normas Técnicas da ABNT, Normas do Corpo de Bombeiros, NBR
9050 — “Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos”, Normas das
concessionarias de redes e de infraestruturas locais, demais normas e/ou recomendacdes;

- Planta de Situagéo e Planta de Locagéo: reservatorios (inferior e elevado, caso seja necessario)
além de outros;

- Planta de Cobertura, Plantas Baixas, Fachadas e Cortes;

- A prancha com as plantas das coberturas devera conter: orientacdo, planos de cobertura e de
calhas, com respectivos sentidos de inclinacao e pontos de descida de aguas pluviais, locacéo,
posicdo e dimensionamento das calhas condutoras de aguas pluviais e destino das mesmas,
detalhes de cumeeiras, rufos, arremates;

- Plantas gerais de forros e pisos, com detalhamento

- A prancha com a planta baixa e detalhamento de forro dever4 possuir: posicdo e
dimensionamento das placas e/ou laminas do forro, com especificacdo completa e manutencao,
pontos de iluminagdo no teto, locacdo dos equipamentos de climatizagdo, os pontos de
instalacdes especiais no forro;

- A prancha de pisos devera conter: paginacdo dos pisos de todos os ambientes, com indicagao
do ponto de partida do assentamento e desniveis;

- Plantas com detalhamentos: esquadrias, divisorias, sanitarios, fachadas, descida de aguas,
balcdes de copa, bancadas, balcGes de atendimento, ala de detengéo provisoéria e outros;

- Quadro de esquadrias indicando dimens@es (largura x altura x peitoril), quantidades e tipo;

- Quadro com tipo de materiais e acabamentos, revestimentos e pisos;

- Quaisquer outros elementos que favorecam a compreensdo qualitativa e quantitativa dos
espagos propostos e necessarios para compor 0s orgamentos e execugao da obra;

- Devera ser previsto estudo de volumetria com no minimo duas fachadas;

- Caderno de Especificacdes Técnicas e memorial descritivo;

- Planilha de quantitativos e precos dos materiais e servigos, de forma mais setorizada possivel,
dividida por areas de edificacdes, além da planilha de somatodria geral;

- Composicdes de custo unitario de servigos discriminando separadamente material de mao de
obra, mostrando no final a somatoria (em planilhas que expressem a composi¢cdo de todos os
seus custos unitarios conforme padréo utilizado pelo SINAPI);

- A CONTRATADA devera registrar a Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou Anotagéo
de Responsabilidade Técnica - ART junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo ou Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA referente aos projetos/servicos para elaboracdo de
projetos;

- Além da RRT ou ART, a CONTRATADA ira assinar a DECLARAQAO DE RESPONSABILIDADE
PELOS DADOS DAS PLANILHAS DE QUANTITATIVOS (Anexo | deste Termo de Referéncia),
onde ficara lavrada a responsabilidade da empresa na elaboracdo do projeto/servico,
especificacbes técnicas e levantamento dos quantitativos e pregos de servicos e materiais
compativeis com o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil -
SINAPI.
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3.3 PROJETO DE PAISAGISMO

3.3.1 O Projeto de paisagismo deve conter todas as pecas graficas necessarias para o completo
entendimento do Paisagismo concebido, tais como:

- Planta geral com indicacao das espécies de arborizagdo, plantas decorativas, gramineas e
outros a serem empregados nas areas livres, visando conforto térmico, acustico e a seguranga
dos usuérios;

- Planta baixa interna, caso haja paisagismo nestas areas;

- Detalhamento de floreiras, rede de drenagem, além de outros;

- Devera haver integragdo do projeto de paisagismo com o elétrico e hidraulico, de maneira que
apresentem o projeto elétrico e hidraulico interno e externo de todo o terreno, pertinentes a estes
itens;

- Especificagdes Técnicas;

- Planilha de quantitativos e pre¢cos dos materiais e servigos, de forma mais setorizada possivel,
dividida por areas de edificacdes, além da planilha de somatéria geral;

- Composi¢cdes de custo unitario de servicos discriminando separadamente material de mao de
obra, mostrando no final a somatéria (em planilhas que expressem a composicdo de todos os
seus custos unitarios conforme padréo utilizado pelo SINAPI);

- A CONTRATADA deverd registrar RRT junto ao CAU referente aos projetos/servi¢cos para
elaboracao de projetos;

- Além da RRT, a CONTRATADA ir4 assinar a DECLARA(;AO DE RESPONSABILIDADE
PELOS DADOS DAS PLANILHAS DE QUANTITATIVOS (Anexo | deste Termo de Referéncia),
onde ficara lavrada a responsabilidade da empresa na elaboracdo do projeto/servico,
especificagbes técnicas e levantamento dos quantitativos e precos de servicos e materiais
compativeis com o SINAPI

3.4 PROJETO DE AMBIENTACAO

3.4.1 O Projeto de ambientacdo deve conter todas as pecas graficas necessérias para o completo
entendimento da ambientag&o da obra, tais como:

- Planta baixa com o layout de todos os ambientes;

- Locacdo de todo mobilidrio e equipamentos (computadores, impressoras, fotocopiadoras,
geladeiras, fogbes, microondas, equipamentos de refrigeracdo e climatizacéo e outros);

- Detalhamentos de méveis fixos;

- Especificagdes Técnicas;

- Planilha de quantitativos e pre¢os dos materiais e servicos, de forma mais setorizada possivel,
dividida por areas de edificacdes, além da planilha de somatoéria geral;

- Composi¢des de custo unitario de servicos discriminando separadamente material de méo de
obra, mostrando no final a somatéria (em planilhas que expressem a composicao de todos 0s
seus custos unitarios conforme padréo utilizado pelo SINAPI).

- A CONTRATADA devera registrar ART junto ao CAU referente aos projetos/servicos para
elaboracao de projetos;

- Além da ART, a CONTRATADA ir4 assinar a DECLARAQAO DE RESPONSABILIDADE
PELOS DADOS DAS PLANILHAS DE QUANTITATIVOS (Anexo | deste Termo de Referéncia),
onde ficara lavrada a responsabilidade da empresa na elaboragdo do projeto/servico,
especificagbes técnicas e levantamento dos quantitativos e pregos de servicos e materiais
compativeis com o SINAPI.

3.5 PROJETO ESTRUTURAL

3.5.1 O Projeto de Estrutura deverd ser elaborado em conformidade com as normas da ABNT
pertinentes ao tema ou, na falta delas, com outras normas que regulamentam o assunto. Na
andlise estrutural deve ser considerada a influéncia de todas as ac¢des que possam produzir
efeitos significativos para a estrutura, levando-se em conta os possiveis Estados Limites Ultimo e
de Servigo.

E de responsabilidade do projetista estrutural conhecer todas as instalacdes e utilidades a serem
implantadas na edificacdo que sejam condicionantes na escolha e dimensionamento do
esquema estrutural. O projetista deve ainda conhecer a flexibilidade de utilizacdo desejada no
projeto arquitetbnico, para que eventuais alteracdes de distribuicdo interna ndo venham a ser
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inviabilizadas por questdes estruturais, conhecer as possibilidades futuras de ampliagcao de area
e alteracdo de utilizacdo da edificacdo, conhecer o prazo fixado para a execucdo da obra. O
projetista desenvolvera e apresentara o Projeto de Estrutura, apds estudar as diversas opcdes
de estruturas, analisar as vantagens e desvantagens de cada uma, sob o ponto de vista de
viabilidade técnica, econdmica e de execucédo. Para tanto é de responsabilidade do projetista,
informar-se acerca das caracteristicas do local da obra no tocante a:

- Tipo e custo da mao-de-obra disponivel;
- Tipo e custo dos materiais disponiveis;
- Disponibilidade de equipamentos;

- Possibilidade de utilizagéo de técnicas construtivas. A memoéria de calculo devera compreender
no minimo:

- Descricao minuciosa do sistema construtivo;
- Hipéteses gerais de calculo;

- Célculo dos esforcos solicitantes, devidos as agbes varidveis diretas (cargas acidentais
previstas para o uso da constru¢do: cargas verticais de uso da construgdo; cargas moveis,
considerando o impacto vertical, impacto lateral; for¢ca longitudinal de frenacéo ou aceleracédo e
for¢ca centrifuga, quando importantes), acdo do vento - NBR 6123 - e da chuva) e a¢des variaveis
indiretas (variagdes uniformes de temperatura adequadas a regiao; variagdes ndo uniformes de
temperatura; agdes dindmicas e agfes excepcionais, quando for o caso);

- Dimensionamento e verificacao da resisténcia de todos os elementos.

Obs.: Quando o0s célculos sdo efetuados com auxilio de computadores, fornecer
detalhadamente, informacdes sobre o programa utilizado, dados de entrada e resultados obtidos.

3.5.2 ESTRUTURA EM CONCRETO E ACO
As plantas de forma devem conter, no minimo, os seguintes elementos:

- Cotas de todas as dimens@es necessérias a execu¢do das estruturas; numeracao de todos os
elementos estruturais; indicacdo da secdo transversal das vigas e pilares, das aberturas e
rebaixos de lajes, o valor e localizacao das contraflechas em vigas e lajes quando houverem;

- Quando houver mudanca de secéo transversal do pilar em determinado pavimento dever&o ser
indicadas as duas se¢8es junto ao nome do pilar, a que morre e a que continua;

- Indicagdo de aberturas e rebaixos de lajes;
- Indicacéo se as vigas forem invertidas;
- Indicacéo de valor e localizacéo da contraflecha em vigas e lajes quando houverem;

- Nota explicativa mencionando o quantitativo de escoramento necessario para execucdo; -
Convencao de pilares indicando os pilares que nascem, continuam e morrem nos pavimentos,
conforme exemplo abaixo:

- No caso de lajes pré-fabricadas, trelicadas ou nervuradas, indicacdo do sentido de armacao
das nervuras, o detalhe da laje, infformando a sua altura, a largura das nervuras, a distancia
entre eixos das nervuras, a espessura da capa de concreto, caracteristicas do elemento de
enchimento e, para as lajes trelicadas, a especificacdo da armacéao trelicada;

- No caso de lajes cogumelo, posicdo e dimensfes dos capitéis. Cortes, no minimo nas duas
direcdes principais da planta baixa e em regides especificas (escadas, caixas d'agua). Os cortes
podem contemplar todos os pavimentos da estrutura em uma mesma prancha, ou serem
apresentados separadamente por pavimento, junto a respectiva planta de forma.

- A planta de armacéao deve conter, no minimo, as seguintes indicacoes:

Secdo longitudinal de todas as pecas mostrando a posicdo, a quantidade, o didmetro e o
comprimento de todas as armaduras longitudinais, em escala adequada,;

LEGENDA:
Pilar que continua
Pilar que morre
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Pilar que nasce

- Secdes transversais de todas as pecas, mostrando a disposicao das armaduras longitudinais e
transversais (estribos) e as distancias entre as camadas das armaduras longitudinais, em escala
1:20 ou 1:25;

- Detalhe em escala adequada das armaduras para as lajes cogumelo, inclusive para os capitéis;

- Quando o detalhe das armaduras exigir comprimento das barras superiores ao existente no
mercado (12m) deveréo ser detalhados os tipos de emendas e/ou traspasses;

- No caso de aberturas e furos em elementos estruturais, deverdo ser apresentados os detalhes
das armaduras de reforco;

- Nas lajes nervuradas deve ser indicado, juntamente com as armaduras, o posicionamento dos
moldes e das zonas macigas, quando estas forem necessarias;

- Consumo de materiais (volume de concreto, area de forma e quadro de ferros) e resisténcia
caracteristica a compresséao do concreto — fck;

- O detalhe da armadura deve conter, no minimo, as seguintes indica¢des:

NUmero da posicao;

Quantidade de barras;

Diametro da barra;

Espacamento das barras, quando necessario;

Comprimento total da barra;

Trechos retos e dobras com cotas.

- Cada prancha de armacdo dos elementos estruturais deverd conter o Quadro de Ferros
respectivo, contendo no minimo:

Tipo de aco (CA-50A ou B, CA-60);

Posicéo (numeracgédo da ferragem);

Didametro da armadura (em mm);

Quantidade de barras de mesma posic¢ao;

Comprimento unitario da barra (em cm);

Comprimento total das barras de mesma posi¢cdo, em cm (comprimento unitério da barra x
guantidade de barras de mesma posicao).

- Cada prancha de armacgéo dos elementos estruturais devera conter o Quadro Resumo de
Ferros respectivo, contendo no minimo:

Tipo de aco (CA-50A ou B, CAB0);

Didametro da armadura (em mm);

Comprimento total (em m) por didmetro de barra;

Massa (em kg) das barras de mesmo didmetro, considerando perdas;

Massa total (em kg) por tipo de a¢o, considerando perdas.

- As notas explicativas deverdo conter as seguintes informagdes minimas:

Unidade das medidas utilizadas nos desenhos;

Classe do concreto (C-20, C-25 etc.);

Cobrimento da armadura;

Indicar a sobrecargas utilizadas no calculo;

Outras informacdes necessérias a total compreensao do projeto.

- Nos casos em que a ordem de retirada dos escoramentos seja capaz de introduzir solicitagBes
importantes para a estabilidade da edificagdo ndo consideradas em projeto, devera vir
acompanhado ao projeto estrutural um plano de retirada dos escoramentos;

- Quando necessario, devera ser apresentado o plano de concretagem. As interrupcfes de
concretagem deverao garantir as caracteristicas de seguranca e estética da estrutura.

- Planilha de quantitativos e pre¢os dos materiais e servi¢os, de forma mais setorizada possivel,
dividida por areas de edificacdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatéria geral;

- Composicdes de custo unitario de servigcos discriminando separadamente material de mao de
obra, mostrando no final a somatdria (em planilhas que expressem a composi¢cao de todos os
seus custos unitarios conforme padréo utilizado pelo SINAPI);

- A CONTRATADA devera registrar ART junto ao CREA referente aos projetos/servicos para
elaboracéo de projetos;

- Além da ART, a CONTRATADA ir4 assinar a DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE
PELOS DADOS DAS PLANILHAS DE QUANTITATIVOS (Anexo | deste Termo de Referéncia),
onde ficard lavrada a responsabilidade da empresa na elaboracdo do projeto/servico,
especificacdes técnicas e levantamento dos quantitativos e precos de servicos e materiais
compativeis com o SINAPI.
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3.5.3 ESTRUTURA EM MADEIRA

- A representacdo grafica do Projeto Superestrutura em Madeira sera feita por meio de desenho
de plantas, cortes e elevagcbes que permitam a analise e compreensao de todo o projeto.
Deverédo conter, de forma clara e precisa, todos os detalhes construtivos necessarios a perfeita
execugao e montagem da estrutura. Deverdo ser apresentados 0s seguintes produtos graficos:
planta de todas as estruturas do sistema, cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento
da estrutura, especificacdo dos materiais utilizados, caracteristicas e limites; lista completa de
materiais, indicacdo do esquema executivo obrigatério se for requerido pelo esquema estrutural;

- A unidade linear de medida para representacdo grafica € o milimetro. Sempre que outra
unidade for usada, deve-se fazer a devida excecdo, expressando-a pela abreviatura
correspondente.

- As escalas adotadas, para a representacdo das estruturas de madeira, deverdo estar em
funcdo dos tipos de desenhos e de acordo com cada caso. Dessa forma, recomenda-se o
emprego das seguintes escalas:

- Desenhos de conjuntos: 1:50, 1:100; - Desenhos de detalhes: 1:1, 1:5, 1:10, 1:20;

- Desenhos de montagem (esquemas): sem escala ou com escala conveniente, de acordo com a
complexidade do problema,;

- Os desenhos de conjuntos serdo utilizados para apresentar a totalidade da estrutura,
determinando como seus componentes se relacionam entre si. Podem ser incluidas plantas,
elevacdes e perfis, em vistas e sec¢des ou cortes;

- Os desenhos de detalhes serdo usados para transmitir todas as informa¢des necessarias a
execucdao e disposi¢cdo de componentes;

- Os desenhos de montagem, também denominados de diagramas de montagem, serao
empregados para demonstrar a posi¢éo relativa de cada um dos componentes do conjunto;

- Nos projetos de grande porte, quase sempre, é necesséria a subdivisdo da obra em areas de
projeto. Para isso, deve-se executar um desenho de locag&o geral da obra. Nesse desenho, a
designacdo das areas devera ser feita por cédigo. O codigo de cada area de projeto devera
constar, inicialmente, a abreviatura do nome que Ihe corresponde e, depois, o niUmero de ordem
da mesma, de acordo com a posi¢do assumida na planta de locacao;

- As pranchas de desenho deverdo apresentar, no minimo, quadro de madeiramento, com 0s
seguintes requisitos:

Secéo das pecgas;

Comprimento;

Tipo de madeira;

Quantidade de cada peca, prevendo folga para perdas no corte da madeira.

- O sistema estético do projeto estrutural deve ser o mais simples e adequado as caracteristicas
do material, de modo a reduzir, ao minimo, as incertezas quanto aos valores dos esfor¢cos nas
secdes criticas.

- Deve-se procurar fazer prevalecer, sempre que possivel, a simetria geométrica, tanto nas
dimensfes estruturais como nas sec¢des transversais. especificacdes quanto ao tipo de protecao
fogo-retardante, nos casos em que essas forem exigidas pelas normas e legisla¢fes vigentes;

- Os desenhos de fabricagcdo deverdo traduzir fielmente, para a oficina, as informacdes contidas
nos desenhos de projeto, fornecendo informac¢des completas para a fabricacdo de todos os
elementos componentes da estrutura, incluindo materiais utilizados e suas especificacfes,
locacéo, posicdo dos furos, tipo e dimenséo de todos os parafusos, soldas de oficina e de campo
e lista completa de todos os materiais. Em casos especiais, serd necessario indicar a sequéncia
de execucao das ligacdes importantes, soldadas ou parafusadas, para evitar o aparecimento de
empenos ou tensdes residuais excessivas;

- Os desenhos de montagem deveréo indicar as dimensdes principais da estrutura, numeracdes
ou marcas das pecgas, dimensdes de barras, elevacdes das faces inferiores de placas de apoio
de pilares, todas as dimensdes de detalhes para colocacdo de chumbadores e demais
informacdes necessarias a montagem da estrutura. Deverdo ser claramente indicados todos os
elementos, permanentes ou temporarios, essenciais a integridade da estrutura parcialmente
montada,;

- Devera fazer parte do projeto de montagem um memorial com o plano de montagem da
estrutura, abordando 0s seguintes aspectos: sequéncia e metodologia de montagem, dimensfes
e pesos das pecgas da estrutura, posicionamento dos olhais de icamento e equipamentos de
montagem;
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- Planilha de quantitativos e precos dos materiais e servigos, de forma mais setorizada possivel,
dividida por areas de edificacdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatéria geral;

- Composicdes de custo unitario de servigos discriminando separadamente material de méo de
obra, mostrando no final a somatdria (em planilhas que expressem a composicdo de todos os
seus custos unitarios conforme padrao utilizado pelo SINAPI);

- A CONTRATADA devera registrar ART junto ao CREA referente aos projetos/servicos para
elaboracao de projetos;

- Além da ART, a CONTRATADA ir4 assinar a DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE
PELOS DADOS DAS PLANILHAS DE QUANTITATIVOS (Anexo | deste Termo de Referéncia),
onde ficara lavrada a responsabilidade da empresa na elaboracdo do projeto/servigo,
especificagfes técnicas e levantamento dos quantitativos e precos de servicos e materiais
compativeis com o SINAPI.

3.54 ESTRUTURA MISTA

- A representagéo grafica do Projeto de Estrutura mista seré feita por meio de plantas, cortes, etc.,
denominada de desenhos. Estes desenhos deverdo permitir perfeitas condicdes de andlise e
compreensdo de todo o conjunto estrutural e ser4d composta de: desenhos de projeto, desenhos de
fabricacéo, desenhos de montagem;

- A unidade linear a ser adotada no projeto é o milimetro. Os projetos deverdo conter as informacgdes
necessarias para a execucao dos desenhos de fabricagdo, desenhos de montagem e para o projeto das
fundagfes. Deverdo indicar as especificacbes dos a¢os, madeiras e concretos estruturais empregados,
além de outros elementos integrantes da estrutura, necessarios para a fabricacdo e montagem, e
também, a lista completa de todo o material utilizado.

- Nas unibes e/ou ligacdes entre as pecas, 0os desenhos de projeto deverdo indicar o tipo de amarragéo,
por atrito ou por contato.

- Deverdo ser indicadas nesses desenhos as contraflechas de vigas e trelicas quando houverem,
adotadas no calculo, as especificacfes relativas ao tipo de protecéo das pecas, além das especificacdes
quanto ao tipo de protecdo fogo-retardante, nos casos em que essas forem exigidas pelas normas e
legislagbes vigentes;

- Os desenhos deverdo fornecer informacdes completas para a fabricacdo de todos os elementos
componentes das estruturas, incluindo materiais utilizados e suas especificages;

- Os desenhos de montagem deverdo indicar as dimensfes principais da estrutura, numeragfées ou
marcas das pecgas, dimensdes de barras, elevacdes das faces inferiores de placas de apoio de pilares,
todas as dimensdes de detalhes para colocagdo de chumbadores e demais informagdes necessarias a
montagem da estrutura. Deverdo ser claramente indicados todos os elementos, permanentes ou
temporérios, essenciais a integridade da estrutura parcialmente montada;

- Devera fazer parte do projeto de montagem um memorial com o plano de montagem da estrutura,
abordando os seguintes aspectos: sequéncia e metodologia de montagem, dimensdes e pesos das
pecas da estrutura, posicionamento dos olhais de icamento e equipamentos de montagem;

- Planilha de quantitativos e precos dos materiais e servi¢os, de forma mais setorizada possivel, dividida
por areas de edificagdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatéria geral;

- Composi¢bes de custo unitario de servigos discriminando separadamente material de mao de obra,
mostrando no final a somatéria (em planilhas que expressem a composicao de todos 0s seus custos
unitarios conforme padréo utilizado pelo SINAPI);

- A CONTRATADA devera registrar ART junto ao CREA referente aos projetos/servigos para elaboragdo
de projetos;

- Além da ART, a CONTRATADA ir4 assinar a DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE PELOS
DADOS DAS PLANILHAS DE QUANTITATIVOS (Anexo | deste Termo de Referéncia), onde ficara
lavrada a responsabilidade da empresa na elaboracdo do projeto/servico, especificacfes técnicas e
levantamento dos quantitativos e precos de servicos e materiais compativeis com o SINAPI.

3.6 PROJETO ELETRICO

O Projeto das instalacdes elétricas devera obedecer as normas técnicas da ABNT, inclusive a
versao atualizada das normas ABNT NBR 15992 - Redes de distribuicdo aérea de energia elétrica com
cabos cobertos fixados em espacadores para tensdes até 36,2 kV, ABNT NBR 14039 - InstalacGes
elétricas de média tens@o, ABNT NBR 5410 — Instala¢des elétricas de baixa tensdo e ABNT NBR 5419 —
Protecdo contra descargas atmosféricas. O projeto deve atender, ainda, as normas técnicas da
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concessionaria de fornecimento de energia elétrica local. Todos os materiais empregados no projeto
devem estar de acordo com as normas da ABNT e com as especificacdes técnicas dos fabricantes.

O Projeto das instalac8es elétricas deve atender a todas as indicacfes do Projeto de Arquitetura,
do Projeto Hidrossanitario, do Projeto de Rede Estruturada, do Projeto de Climatizacao e Refrigeracao
Industrial e do Projeto de Combate a Incéndio e Panico, as exigéncias dos demais projetos e,
principalmente, as necessidades especificas de uso da energia elétrica do empreendimento.

O dimensionamento da subestacdo de energia devera ser realizado de acordo com a
necessidade de uso de energia elétrica do empreendimento, considerando os fatores de demanda
indicados nas normas técnicas da Companhia Energética do Ceard — COELCE (Enel Distribuicdo Ceara)
para cada tipo carga.

A concessionaria de energia deve ser consultada sobre a forma de conexdo do empreendimento
a sua rede elétrica. Devera ser avaliada de viabilidade técnica e econdmica desta conexao, incluindo a
necessidade de reforco ou ampliacdo da rede elétrica da distribuidora local, considerando as
responsabilidades do consumidor e da distribuidora.

No projeto do padrédo de entrada de energia deve-se detalhar a interligacdo da subestacéo do
empreendimento a rede elétrica da concessiondria, incluindo o ramal de entrada, o sistema de medic¢éo
do consumo de energia elétrica e de demanda de poténcia e o sistema de prote¢cdo de média tenséo,
conforme normas da concessionaria.

O Projeto das InstalacBes Elétricas deve comtemplar todas as instalacdes elétricas a partir do
ponto de entrega.

Todas as informacdes necessarias para aprovacao do projeto elétrico junto a concessionaria de
energia devem constar no projeto do padrdo de entrada de energia.

Partes integrantes do Projeto de Instalacdes Elétricas:

- Levantamento de cargas do empreendimento;

- Estudo da demanda da subestacéo de energia elétrica;

- Estudo de viabilidade da conex&o da subestacao a rede elétrica da concessionaria;

- Projeto do padrédo de entrada;

- Dimensionamento e especificacdo dos componentes da subestagéo;

- Estudo de protecao de média tensao;

- Digrama unifilar da subestagéo de energia elétrica;

- Especificacdo e detalhamento do sistema de aterramento da subestacéo;

- Detalhamento da infraestrutura da subesta¢cdo com vistas e cortes;

- Especificacdo e dimensionamento do gerador de emergéncia,;

- Especificagdo e dimensionamento dos quadros gerais de baixa tensdo, incluindo todos os
componentes;

- Especificacdo e dimensionamento dos quadros parciais de distribuicdo, incluindo todos os
componentes;

- Especificacdo e detalhamento dos pontos de iluminacdo e de tomadas de corrente de acordo
com os diversos tipos de uso;

- Especificacdo e detalhamento da protecdo e acionamento de cargas especiais do setor de
beneficiamento de pescado;

- O projeto de iluminagdo dos ambientes de trabalho, atendendo aos requisitos da norma ABNT
NBR ISO-CIE 8995-1 — lluminacdo de Ambientes de Trabalho;

- Projeto de iluminacdo das éareas externas e jardins, seguindo orientagcdo dos projetos
arquiteténicos e de paisagismo;

- Projeto detalhado do sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA), de acordo
com o nivel de protecéo necessario para o empreendimento, incluindo a analise de risco;

- Memorial descritivo do projeto, memoéria de calculo, caderno de especificagbes e relacdo
completa de materiais;

- Aprovagéo do projeto junto a concessionaria local.

As plantas deverao apresentar as seguintes indicacdes:

- Localizacdo do ponto de entrega e detalhe do padréo de entrada;

- Localizacdo e detalhe da subestacéo de energia;

- Detalhe e localizacéo do sistema de medicao de energia elétrica;

- Detalhe e localizacéo do sistema de protecdo em média tenséo;

- Quadros de distribuicao geral e parcial;

- Localizacdo dos pontos de consumo de energia elétrica (com respectiva carga), seus
comandos e indicacdo dos circuitos a que estéo ligados;
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- Pontos de comandos e manobra (interruptores, chaves fusiveis, chaves seccionadoras, relés,
disjuntores);

- Diagramas unifilares;

- Quadros de cargas com a indicacdo da divisdo dos circuitos, constando a utilizacdo de cada
fase nos diversos circuitos;

- Detalhe e localizacao dos quadros de distribuicdo, gerais e parciais, indicando todos os seus
componentes;

- Trajeto dos condutores/circuitos e sua protecdo mecénica, inclusive dimensdes de condutores,
condutos e caixas;

- Legendas com os simbolos adotadas, segundo especificagdo da ABNT, e notas que se fizerem
necessarias.

O Diagrama Unifilar devera apresentar, no minimo, os circuitos principais, as cargas, as funcdes
e as caracteristicas dos principais equipamentos, tais como:

- Disjuntores: corrente nominal, capacidade de interrupcéo, classe de tenséo;

- Chaves seccionadoras: corrente nominal, suportabilidade térmica e dindmica, classe de tenséo;
- Transformadores de poténcia: poténcia, classe de tensdo, tensdo priméria e derivacdes, e
tensdo secundéaria;

- Transformadores para instrumentos de medicdo e de protecdo: classe de tensdo, classe de
exatidao, corrente ou tensdo primaria e corrente ou tensdo secundaria;

- Reles de protecao: indicacdo de fungéo;

- Equipamentos de medi¢&o: indicacdo de funcao;

- Condutores elétricos nus: tipo e se¢ado nominal;

- Condutores elétricos isolados: classe de tensdo, tipo de isolamento, se¢&o nominal do
condutor;

- Para-raios: tipo, tensdo nominal;

- Barramentos: secao/corrente nominal, suportabilidade térmica, suportabilidade dinamica;

- Fusiveis: tipo, corrente nominal.

O projeto de instalagBes elétricas deve ser elaborado prevendo equipamentos de alto
fator de poténcia e motores de alto rendimento, para se evitar a utilizagdo de banco de
capacitores;

Caso seja necessério e tecnicamente viavel, o projeto da rede aérea de média tensao
deve indicar os postes (tipo, resisténcia e altura), tipos e detalhes das estruturas, cabos,
dispositivos de prote¢cdo e manobra. As pranchas do projeto devem ser elaboradas em escala
indicada pelas normas da concessionaria local.

A divisdo das instalacdes elétricas de baixa tensdo deve ser planejada para reduzir os
custos com materiais e equipamentos, bem como promover a organizagéo e facilitar a operacéo
e manutenc¢do da rede elétrica.

As cargas do sistema de combate a incéndio devem ser conectadas antes do disjuntor
geral de baixa tensdo e serem totalmente isoladas dos demais componentes das instalacdes
elétricas.

A divisdo da instalagdo em circuitos elétricos deve seguir as normas técnicas e as
seguintes recomendacdes:

- Os circuitos de iluminacdo ou tomadas de uso geral devem ser divididos e organizados por
ambiente ou por setor;

- Pelo menos 1/3 das luminérias de cada ambiente de trabalho devem estar conectados ao
guadro de energia de emergéncia;

- Em todas os ambientes de trabalho dever&o ser previstos interruptores para comando separado
para iluminacdo normal e para iluminacdo de emergéncia;

- Para a rede estabilizada, cada circuito deve conter no maximo 4 (quatro) estacdes de trabalho,
e particularmente no CPD, 01 equipamento por circuito;

- Deve ser previsto em cada ambiente de trabalho, um ponto para alimentagdo de impressora,
sendo requerido circuito exclusivo admitindo-se o maximo de 03 (trés) equipamentos.

Os quadros de distribuic@o gerais e parciais devem seguir as seguintes recomendacdes:
- As instalac6es devem ser distribuidas em quadros distintos — Quadro de Energia Normal

(QTN), Quadro de Energia de Emergéncia (QTE), Quadro de Energia Estabilizada (QTU) e
Quadro de Forc¢a de Ar-Condicionado (QFAC) e Quadro de Contra Incéndio (QCI);
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- Os quadros deverdo possuir barramentos de fases (A+B+C), barramento neutro (N),
barramento de protecéo (PE), disjuntor geral e disjuntores parciais, DPS e DR, de acordo com
projeto;

- Nas salas dos racks, deve ser instalado um quadro da rede estabilizada com 01 disjuntor
trifasico de 20 A e 04 disjuntores monofasicos de 20 A,

- Para o dimensionamento dos alimentadores dos quadros terminais devera ser considerada a
demanda do quadro de distribuicao.

O encaminhamento e a organizagdo dos cabos elétricos deve ser seguir as normas
técnicas e as seguintes recomendacdes:
- A entrada de energia e, em caso positivo, a rede de distribuicdo interna deve ser composta,
preferencialmente, por rede aérea compacta com cabos cobertos;
- No interior de subestacdo abrigada, os cabos isolados de baixa tensdo devem ser
encaminhados, preferencialmente, por meio de calhas de alvenaria ou eletrocalhas perfuradas;
- Os cabos de alimentacdo dos quadros gerais de baixa tensdo devem ser encaminhados por
meio de eletrodutos corrugados tipo PEAD, quando enterrados, e eletrodutos tipo rigido roscavel
de PVC ou eletrocalhas perfuradas nos demais casos;
- Os cabos de alimentacdo dos quadros parciais de baixa tensdo devem ser encaminhados por
meio de eletrodutos tipo rigido roscavel de PVC ou eletrocalhas perfuradas;
- Quando embutidos em alvenaria, os condutores dos circuitos terminais devem ser
encaminhados por meio eletrodutos tipo flexivel de PVC;
- Quando expostos, os condutores dos circuitos terminais devem ser encaminhados,
preferencialmente, por meio de eletrodutos rigido roscavel de PVC;
- Para as infraestruturas externas, embutidas em pisos ou enterradas no solo, deverdo ser
previstos eletrodutos em PVC rosca e caixas de passagem em alvenaria, com tampa de ferro
fundido (T-16), dispostas no maximo de 30 em 30 metros e nos pontos de derivagéo;
- Nos locais onde houver circulacdo de veiculos devem ser previstas caixas de passagem em
concreto armado com tampa de ferro fundido, conforme padrdo da concessionaria de energia
local;
- O didmetro minimo para eletrodutos deve ser de %"
- Todos os condutos devem ter conexdes acabamentos com pecas originais e adequadas ao
uso.

O dimensionamento e a especificagdo dos condutores elétricos obedecerdo as
normatizacdes da ABNT, destacando as seguintes recomendacdes:
- Se¢Bes minimas para os circuitos terminais de 2,5 mms;
- Se¢Bes minimas para o cabo alimentador de 6,0 mmz;
- Os condutores Neutro (N) e de Protecéo (PE) podem ter se¢Bes reduzidas, de acordo com a
norma ABNT NBR 5410;
- Circuitos de alimentacdo com condutor de protecéo (PE);
- O tipo de isolagdo (PVC, EPR ou XLPE) e o nivel de tensdo dos condutores isolados devem
estar de acordo com a aplicacao, prevalecendo sempre o tipo de isolacdo de menor custo.

O projeto de iluminag&o (interna, de emergéncia e externa) deve contemplar os niveis de
iluminamento adequados a cada ambiente de trabalho e definicbes do Projeto de Contra
Incéndio e Panico, acompanhado das respectivas memodrias de calculo, e seguir as seguintes
recomendacdes:

- Para os ambientes de trabalho, o nivel de iluminamento minimo sera o indicado na ABNT NBR
ISO-CIE 8995-1, de acordo com o ambiente de trabalho;

- Os circuitos de iluminacdo dever&o ser divididos para utilizacdo parcial ou por setores, sem
prejuizo do conforto;

- Pelo menos 1/3 das lumindrias de cada ambiente ou setor devem ser conectadas a rede de
energia de emergéncia e o restante da iluminacédo deve ser conectada a rede de energia normal;
- Em auditérios, caso estejam presentes na concepc¢do do projeto, devera ser prevista iluminacao
ambiente e cénica, com mesa controladora. As luminéarias deverdo ser escolhidas em fun¢éo do
padrao, da finalidade e da localidade da edificacdo, considerando o nivel de iluminamento
adequado ao trabalho solicitado e critérios técnico-econdmicos, em conformidade com as
normas, tais como:

- As luminarias empregadas devem apresentar alta eficiéncia e devem ser, preferencialmente, do
tipo LED;

Péagina 10 de 26

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BF605D0B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=143&filter[anoproc]=2023

e-DOC BF605D0B
Proc 59511.000143/2023-07-e

Ministério Da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
142 Superintendéncia Regional da Codevasf

- Luminarias externas em conformidade com o projeto arquiteténico e de paisagismo;

- Reatores eletrénicos de partida rapida, quando aplicavel, deve apresentar baixas perdas, alto
fator de poténcia (minimo de 0,98) e THD < 10%;

- O sistema de iluminacao deve apresentar facil manutencéo.

As tomadas devem seguir as normas técnicas e as seguintes especificacdes:
- Todas as tomadas monofasicas ou bifasicas devem ser do tipo hexagonal 2P+T, conforme
padrdo ABNT NBR 14136;
- A quantidade e a distribuicdo das tomadas de uso geral devem seguir as normas técnicas e
atender as necessidades especiais do empreendimento;
- Prever circuitos independentes para tomadas de uso especifico (equipamentos do setor de
beneficiamento, condensadores, compressores, fabrica de gelo, chuveiros, aparelhos de ar-
condicionado e outros);
- Prever tomadas industriais, de embutir ou sobrepor, para cargas trifasicas, conforme padrdes
da norma ABNT IEC 60309;
- Todas as tomadas de cargas essenciais devem estar conectadas ao quadro de energia de
emergéncia.

Deve ser especificado grupo motor-gerador com acionamento automatico e capacidade
para atender as seguintes cargas: rede estabilizada (no-break), 1/3 da iluminacdo, equipamentos
de refrigeragdo e demais cargas essenciais. Deve ser realizado estudo detalhado dos
equipamentos cuja falta de alimentacéo elétrica pode prejudicar o processo de beneficiamento
ou a conservacdo adequada dos pescados.

Deve ser especificado no-break com comutagao automéatica e capacidade para alimentar
os servidores de informatica, equipamentos da rede local de dados/voz, e demais cargas que
ndo possam sofrer interrup¢éo de alimentagdo. O no-break deve possuir fornecimento continuo a
partir de banco de baterias.

Nas instalacdes elétricas devem ser integrados os dispositivos previstos no projeto de
prevencdo contra incéndio, como iluminacdo de emergéncia, iluminacdo autbnoma, centrais de
alarme de incéndio, quadro das bombas de combate a incéndio (se prevista no projeto de
combate a incéndio) e outros conforme exigéncia das normas especificas.

O Projeto de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA e MPS) deve ser
elaborado em conformidade com a versdo atualizada ABNT NBR 5419, prevendo protecdo das
instalacdes contra surto provocado por descarga atmosférica, transitérios ou falhas de operagao
e sistema de aterramento especifico, com previsdo de ligagcao equipotencial. O Projeto do SPDA
obedecera as normas da ABNT, apresentando:

- Localizacéo e detalhamento do subsistema de captagéo;

- Localizacéo e detalhamento do subsistema de descida;

- Localizacéo e detalhamento do subsistema de aterramento;

- Equipotencializacdes;

- Detalhes das conexdes;

- Medidas de Protecédo contra Surtos - MPS;

- Plantas;

- Todos os detalhes necessarios com suas especificacdes e quantitativos de materiais.

O Memorial descritivo deve apresentar as caracteristicas principais do sistema elétrico,
as cargas consideradas, os fatores de carga e demanda, justificar a escolha das tensdes de
suprimento e distribuicdo. Deve-se apresentar as especificagdes dos equipamentos e materiais e
as recomendacdes para a execucao da instalagdo. O memorial devera apresentar, também, as
seguintes informagoes:

- Caracteristicas técnicas das cargas especiais do setor de beneficiamento de pescado
(poténcia, tensdo, corrente, fator de poténcia, fator de carga, fator de demanda, tipo de
acionamento e outras);

- Especificacdes dos equipamentos e materiais elétricos e as recomendacdes para execucao da
instalacdo e respectiva manutenc¢ao;

- Planilha de quantitativos e pregos dos materiais e servicos, de forma mais setorizada possivel,
dividida por areas de edificacdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatoria geral;
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- ComposicBes de custo unitario de servicos discriminando separadamente material de méo de
obra, mostrando no final a somatéria (em planilhas que expressem a composicdo de todos os
seus custos unitarios conforme padrao utilizado pelo SINAPI).

A CONTRATADA devera registrar ART junto ao CREA referente aos projetos/servicos
para elaboracéo de projetos.

Além da ART, a CONTRATADA ira assinar a DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE
PELOS DADOS DAS PLANILHAS DE QUANTITATIVOS (Anexo | deste Termo de Referéncia),
onde ficard lavrada a responsabilidade da empresa na elaboracdo do projeto/servico,
especificagBes técnicas e levantamento dos quantitativos e precos de servicos e materiais
compativeis com o SINAPI.

3.7 PROJETO HIDROSANITARIO

3.7.1 O projeto de instalagbes hidrossanitarias devera atender as recomendacdes e especificacbes da
ABNT e das concessionarias locais.

- Os projetos de instalacdes hidrossanitarias devem estar de acordo com 0s novos conceitos de
reaproveitamento de agua e energia;

- Deverao ainda estar em perfeita compatibilidade com os demais projetos (arquitetura, estrutura,
instalacdes elétricas, de incéndio, de climatizacao etc.).

- Os Projetos de instalacdes hidrossanitérias serdo compostos de:

Projeto de instalagBes de 4gua fria — reservatérios e distribui¢éo;

Projeto de instalagBes de esgotos sanitarios, aguas servidas e dguas pluviais;

Projeto de irrigacdo dos jardins;

Projeto de rede de drenagem;

Planta de situacéo/locacgéo, indicando o ramal de entrada da rede hidraulica com detalhe do
hidrémetro da concessionaria local;

Distribuicdo da rede interna: banheiros, areas livres e demais dependéncias;

Sistema de bombeamento, cortes, barriletes e detalhes gerais;

Detalhamento e esquemas isométricos;

- A reserva técnica de incéndio devera ser prevista para dar o primeiro combate ao foco do
incéndio, para extingui-lo, ou entdo, controla-lo, até a chegada do Corpo de Bombeiros,
conforme as normas especificas;

- Memodria de calculo, contemplando o calculo dos varios elementos do projeto, tais como:
barriletes, colunas de 4gua, sistema de succao, recalque, célculo do consumo diario, calculo do
volume dos reservatdrios, verificacdo da pressao no ponto mais desfavoravel e outros;

- O Memorial Descritivo deve apresentar as principais justificativas para a escolha das solucdes
adotadas, referentes a concepgédo do projeto, definicdo de todos os elementos que compdem o
projeto das instalacfes prediais de agua fria, levando em conta os pardmetros de calculo como:
NuUmero de pessoas atendidas, cotas per capita, especificacfes de todos os materiais (aquisi¢cao
e aplicacdo) e servicos (normas de execucdo). Devem ser fornecidos os quantitativos,
orcamentos e as descricfes de todos 0s materiais necessarios a execugao da obra.

- Os tubos de queda devem ser o mais vertical possivel, empregando-se sempre curvas de raio
longo nas mudancas de direcdo, com didametro sempre superior ou igual a qualquer canalizacdo
a eles ligada e té de inspecéao;

- Mudancas de direc&o no coletor predial devem ser feitas mediante caixas de inspecao;

- Devera ser previsto o projeto de Impermeabilizagdo de elementos tais como, cisternas, caixa
d’dgua e caixas coletoras e etc., com plantas de localizagdo e identificacdo dos sistemas de
impermeabilizacdo, detalhes genéricos e especificos que descrevem graficamente todas as
solucBes de impermeabilizacdo projetadas e que sejam necessarias para a execucdo destas e
descricdo detalhada dos materiais empregados, sendo que marcas ou modelos serdo
meramente referenciais e poderdo ser substituidos por outros equivalentes, ou seja, com mesma
funcéo e desempenho técnico.

- Apresentar as especificacdes de todos os materiais (aquisicdo e aplicacao) e servicos (normas
de execuc¢do) e 0s quantitativos e orgamentos;

- Caderno de especificagfes e relagdo completa de materiais;

- Planilha de quantitativos e precos dos materiais e servigos, de forma mais setorizada possivel,
dividida por areas de edificacdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatéria geral;
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- ComposicOes de custo unitario de servigos discriminando separadamente material de méo de
obra, mostrando no final a somatéria (em planilhas que expressem a composicao de todos os
seus custos unitarios conforme padrao utilizado pelo SINAPI);

- A CONTRATADA devera registrar ART junto ao CREA referente aos projetos/servicos para
elaboracdo de projetos; - Além da ART, a CONTRATADA ir4 assinar a DECLARACAO DE
RESPONSABILIDADE PELOS DADOS DAS PLANILHAS DE QUANTITATIVOS (Anexo | deste
Termo de Referéncia), onde ficara lavrada a responsabilidade da empresa na elaboracédo do
projeto/servigo, especificacdes técnicas e levantamento dos gquantitativos e precos de servicos e
materiais compativeis com o SINAPI.

3.8 PROJETO DE REDE ESTRUTURADA

3.8.1 Os projetos de instala¢des de rede estruturada devem ser elaborados em conformidade com as
normas técnicas vigentes, utilizando cabeamento categoria igual ou superior a 6e, a saber:

- TIA/ EIA — 568 — B.1 “General Requirements”;

- TIA/ EIA — 568 — B.2 “Balanced Twisted Cabling Components”;

- TIA/ EIA — 568 — B.3 “Optical Fiber Cabling Components Standard”

- A planta de situacdo/locacao deve indicar o ramal de entrada da concessionaria de telefone.

- O projeto de distribuicao interna devera ser elaborado de acordo com o projeto de layout de
arquitetura, com a locacdo e a quantidade fornecida de pontos. Caso contrario, deverd ser
marcada, com antecedéncia, reunido com a CONTRATANTE para a definicdo do mesmo.
Deverdo ser analisadas as interferéncias com os demais projetos e solicitados elementos que
porventura ndo estejam contemplados nos projetos complementares, principalmente nos projetos
de arquitetura (shafts, sala para racks/PABX/baterias e ar condicionado).

- Elementos necessarios e basicos dos projetos:

- Eletrodutos com seus diametros e caminhamentos;

- Eletrocalhas e caixas com suas dimensfes e caminhamentos;

- Tomadas com as suas identificagdes;

- Salas dos racks, DG e PABX;

- Encaminhamentos e quantidade de cabos nas infra-estruturas, com respectivas bitolas;

- Todas as interligacdes;

- Legendas e notas explicativas.

- O projeto de detalhes deve conter os seguintes elementos:

Detalhe do distribuidor geral;

Detalhe dos racks com todos seus elementos construtivos e seus componentes (patch panels,
switches, conjunto de ventiladores);

InterligagBes do sistema de aterramento;

Detalhe do ponto de telecomunicacéo;

Esquema vertical;

Detalhe da fixacao dos eletrodutos e calhas;

Detalhe dos dutos de piso e suas caixas;

Detalhe dos dutos sob o piso elevado.

- Na elaboragdo do projeto de instalacfes de rede estruturada devem ser observados o0s
seguintes pontos: - O DG central e o PABX devem ser instalados no mesmo ambiente;

- Deve-se prever um ponto de estacdo de trabalho no teto do auditério, de modo que fique
centralizado, para previsdo de ponto wireless (sem fio).

- Quanto a Central Telefonica, deverdo ser consideradas e apresentadas solucdes de telefonia
IP, detalhando vantagens e desvantagens quanto aos custos de implantacdo, custos de
manutencgdo, eficiéncia dos equipamentos, aderéncia a padrdes abertos, disponibilidade de
produtos e servicos no mercado;

- O projeto de telefonia e rede local de computadores deve conter especificacdo de dispositivo
para protecdo do sigilo das comunicacdes;

- O projeto de instalacdes de telecomunicacdes deve ser aprovado junto a concessionaria
telefénica local;

- Todos os equipamentos e materiais utilizados nos projetos deverdo ser da melhor qualidade,
contendo na especificacdo todos os elementos e dados completos, obedecendo as normas
citadas anteriormente;

- A planilha de custos devera conter todos os elementos necessarios para a execucdo do
servico, de acordo com os projetos, discriminagdo do material, unidade, prego unitario, total
parcial e total geral, além da composi¢éo de seus custos unitarios, conforme modelo SINAPI.
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- Especificagdes Técnicas;

- Planilha de quantitativos e precos dos materiais e servicos, de forma mais setorizada possivel,
dividida por areas de edificacdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatoéria geral;

- Composicdes de custo unitario de servicos discriminando separadamente material de mao de
obra, mostrando no final a somatéria (em planilhas que expressem a composicao de todos os
seus custos unitarios conforme padrao utilizado pelo SINAPI);

- O projeto deve contemplar as necessidades de controle e permissbes de acesso as
dependéncias da edificag8o, tratando distintamente as situa¢des internas (informadas pela
CONTRATANTE) e externas, atendendo o acesso veicular e de pessoas;

- Todas as informacdes de acesso deverdo ser armazenadas e possibilitar exportagdo em meio
de arquivos de formato pré-estabelecidos pela CONTRATANTE;

- Perfeita compatibilidade e integracao com a rede local de dados e elétrica;

- O projeto devera conter, no minimo, os seguintes elementos:

Andlise de viabilidade técnico-econémica dos diversos sistemas disponiveis no mercado, para
gque seja tomada a decisdo que melhor compatibilize os interesses da unidade CONTRATANTE,
0Ss aspectos técnicos e o rendimento operacional que o projeto devera oferecer;

Detalhamento dos esquemas verticais, das tubulagdes e cabeamento utilizados;

Detalhes da sala de segurancga, incluindo multiplexadores, gravadores, monitores e outros
equipamentos para CFTV;

Plantas baixas e de cortes das tubulacdes e cabeamentos (alimentagéo e sinal);

Especifica¢do de todo hardware e software necessérios para a implantacdo do sistema;

Memorial descritivo do projeto, caderno de especificacdes e relacdo completa de materiais;
Planilha de quantitativos e pregos dos materiais e servigos, de forma mais setorizada possivel,
dividida por areas de edifica¢des (bloco ou pavimento), além da planilha de somatéria geral;
Composigfes de custo unitario de servicos discriminando separadamente material de médo de
obra, mostrando no final a somatdéria (em planilhas que expressem a composicao de todos os
seus custos unitarios conforme padrao utilizado pelo SINAPI);

- A CONTRATADA devera registrar ART junto ao CREA referente aos projetos/servicos para
elaboracéo de projetos;

- Além da ART, a CONTRATADA ir4 assinar a DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE
PELOS DADOS DAS PLANILHAS DE QUANTITATIVOS (Anexo | deste Termo de Referéncia),
onde ficard lavrada a responsabilidade da empresa na elaboracdo do projeto/servigo,
especificacdes técnicas e levantamento dos quantitativos e pre¢cos de servicos e materiais
compativeis com o SINAPI.

3.9 PROJETO DE CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO INDUSTRIAL

3.9.1 O projeto de condicionamento de ar devera ser apresentado por bloco (a construir e a reformar),
visando o0 maior nimero possivel de ambientes com ventilagédo e iluminacéo natural;

- O sistema de climatizacdo deve ser composto por sistemas de ar-condicionado, ventilacao e
exaustdo. Esses deverdo ser orientados para a obten¢do de menor custo energético possivel,
controle de temperatura individual por espac¢o, automatizacdo total do sistema, ventilacdo
mecanica de areas fechadas, copas, areas de seguranca e outros;

- O projeto de climatizacdo devera prever, no minimo:

A climatizacdo de maneira setorizada, de acordo com as respectivas caracteristicas térmicas
e/ou de utilizacdo, de forma a permitir economia de energia;

Climatizacao especifica para as salas dos equipamentos dos servidores de rede e demais salas
gue necessitem de climatizagdo constante como as areas de seguranca (verificar areas
especificas como salas de monitoramento do sistema de CFTV com equipamentos que deverao
operar por 24 horas);

Protecdo sonora nos sistemas de climatizacao, para assegurar o conforto acustico necessario as
atividades desenvolvidas nos edificios;

Deve-se atender a todas as indicacdes do Projeto de Arquitetura, Projeto de Estrutura e
exigéncias dos demais projetos e compatibilizando-os;

Detalhes de ligacdo dos equipamentos;

Diagrama unifilar de forga e comando dos quadros do sistema de ar condicionado;

Fornecimento da assessoria necessaria para a devida compatibilizagdo entre o sistema de
climatizacdo e os demais projetos, no sentido de esclarecer interferéncias e fornecer as
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previsdes necessarias, tais como necessidades elétricas, hidraulicas (drenagem), furos, cargas
etc.;

Memorial descritivo do projeto, caderno de especificacbes e relacdo completa de materiais;

Deve ser fornecida a memoéria completa do levantamento de carga térmica, apresentando o
dimensionamento de todo o projeto, com as constantes e consideracfes utilizadas. Tais cargas
devem ser apresentadas em totalizac@es por zonas e por bloco. Para cada prancha apresentada
devem ser mostradas, de forma resumida, as cargas de todos os recintos, em tabelas onde
estejam claras as identificac6es dos ambientes e a composicdo das parcelas dos tipos de cada
carga;

Caderno de especificacdes e relacdo completa de materiais;

Planilha de quantitativos e pregcos dos materiais e servigos, de forma mais setorizada possivel,
dividida por areas de edificacdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatoéria geral;
ComposicBes de custo unitario de servicos discriminando separadamente material de méo de
obra, mostrando no final a somatéria (em planilhas que expressem a composicao de todos os
seus custos unitarios conforme padréao utilizado pelo SINAPI);

- A CONTRATADA devera registrar ART junto ao CREA referente aos projetos/servigos para
elaboracéo de projetos;

- Além da ART, a CONTRATADA ir4 assinar a DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE
PELOS DADOS DAS PLANILHAS DE QUANTITATIVOS (Anexo | deste Termo de Referéncia),
onde ficard lavrada a responsabilidade da empresa na elaboracdo do projeto/servico,
especificacbes técnicas e levantamento dos quantitativos e precos de servicos e materiais
compativeis com o SINAPI.

3.9.2 O projeto de refrigeracéo industrial deve ser elaborado seguindo as diretrizes constantes nas
normas técnicas que regulamentam o assunto, devendo conter todas as pecas graficas
necessarias para o completo entendimento do projeto, visando sua perfeita execucao. No projeto
de refrigeracé@o industrial devem analisados parametros tais como calculos de cargas térmicas,
dimensbes de equipamentos e linhas das instalagbes, selecdo do equipamento refrigerante
energeticamente mais adequado para ser utilizado no processo de refrigeracdo, bem como
dimensionamento e detalhamento dos componentes basicos (compressores, condensadores,
dispositivos de expanséo e evaporadores). Deve conter todos detalhes e informacdes técnicas
necessérias para a execucdo de um sistema que atenda todas as necessidades da Unidade de
Beneficiamento de Pescado, devendo avaliar:

e Carga térmica demandada pelo processo;

e Regimes de operacéo;

e Local onde serdo instalados os equipamentos;
e Expectativa de crescimento da producao;

e Layout da instalacéo;

e Tipo de instalagéo;

e Equipamentos a serem aplicados;

e Qual fluido refrigerante sera utilizado.

3.10 PROJETO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

3.10.1 O Projeto de Drenagem de Aguas Pluviais deve apresentar posicdes, tipos e dimensdes das
tubulacdes verticais, horizontais, desvios, caixas, dispositivos de inspecéo, ralos e ligacfes aos
coletores publicos, necessérios a instalagcao do sistema de captacdo, drenagem e esgotamento
das aguas pluviais de todos os blocos e da area livre do terreno, e ainda, devera ser avaliado os
sistemas das concessionarias municipais de agua, esgoto e drenagem para permitir a correta
ligacdo com as redes externas; destes materiais e respectivo quantitativo, descricdo detalhada
dos materiais empregados, sendo que marcas ou modelos serdo meramente referenciais e
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poderéo ser substituidos por outros equivalentes;

- Planilha de quantitativos e precos dos materiais e servicos, de forma mais setorizada possivel,
dividida por areas de edificacdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatoéria geral;

- Composicbes de custo unitario de servigos discriminando separadamente material de méo de
obra, mostrando no final a somatéria (em planilhas que expressem a composi¢do de todos os
seus custos unitarios conforme padrao utilizado pelo SINAPI);

- A CONTRATADA devera registrar ART junto ao CREA referente aos projetos/servicos para
elaboracao de projetos;

- Além da ART, a CONTRATADA ir4 assinar a DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE PELOS
DADOS DAS PLANILHAS DE QUANTITATIVOS (Anexo | deste Termo de Referéncia), onde
ficara lavrada a responsabilidade da empresa na elaboracdo do projeto/servico, especificacGes
técnicas e levantamento dos quantitativos e precos de servicos e materiais compativeis com o
SINAPI.

- A Rede de drenagem das areas internas e externas com: memorial descritivo do projeto, caderno
de especificacbes técnicas dos materiais, manuais de utilizacdo e manuten¢do, com relagao
completa.

3.11 PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO

3.11.1 O projeto contemplara a elaboracdo do Plano de Preven¢do e Combate Contra Incéndio e
devera ser concebido de forma a proporcionar um nivel adequado de seguranca dos ocupantes
em caso de incéndio, minimizando as probabilidades de propagacdo do fogo através de seu
combate no foco, além de diminuir os danos causados pelo sinistro aos equipamentos
existentes.

- Os dispositivos previstos no projeto de deteccdo e prevencdo contra incéndio deverdo ser
integrados as instalacdes elétricas e hidrossanitarias, como iluminacdo de emergéncia, iluminacéo
auténoma, acionadores manuais (quebre o vidro) e audiovisuais (sirene) se assim a norma exigir;

- Devera atender as exigéncias das normas da ABNT, normas de sinalizacdo de seguranc¢a contra
incéndio e péanico, normas de execucdo de sistemas de deteccdo e alarme de incéndio, norma
para utilizagéo de hidrantes para combate a incéndio e de extintores de incéndio;

- O Projeto de Prevencgdo e Combate Contra Incéndio devera ser desenvolvido levando em conta
a compatibilidade com os projetos arquiteténicos e complementares, a fim de que se obtenha uma
solucdo mais econémica e funcional;

- O projeto de instalacdes de combate a incéndio devera apresentar planta de localizacdo dos
hidrantes, rede de distribuicdo de &gua, sistema de dreno e sistema de vélvulas;

- O projeto de instalacdes de combate a incéndio devera prever a rede interna de sprinkler’s caso
a norma exija para as dimenso6es da edificacao;

- Casa de bombas e barriletes, com detalhamentos;

- As pranchas deverdo conter legendas completas, contendo todas as informacbes e
especificagbes técnicas dos materiais utilizados neste sistema, incluindo quadros com os
guantitativos por pranchas;

- Detalhes gerais e memoriais descritivos;

- Memorial descritivo do projeto, caderno de especificagBes e relagdo completa de materiais,
incluindo memoarias de calculo e descritivos de todos os sistemas de pressurizagdo usados;

- Planilha de quantitativos e precos dos materiais e servigos, de forma mais setorizada possivel,
dividida por areas de edificacdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatéria geral;

- Composicbes de custo unitario de servicos discriminando separadamente material de méo de
obra, mostrando no final a somatéria (em planilhas que expressem a composi¢cdo de todos os
seus custos unitarios conforme padréo utilizado pelo SINAPI);

- A CONTRATADA devera registrar ART junto ao CREA referente aos projetos/servicos para
elaboracao de projetos;

- Além da ART, a CONTRATADA ir4 assinar a DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE PELOS
DADOS DAS PLANILHAS DE QUANTITATIVOS (Anexo | deste Termo de Referéncia), onde
ficara lavrada a responsabilidade da empresa na elaboracao do projeto/servico, especificacbes
técnicas e levantamento dos quantitativos e precos de servicos e materiais compativeis com o
SINAPI.
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] 14° Superintendéncia Regional da Codevasf

3.12 PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, ESPECIFICACOES
TECNICAS E TERMO DE REFERENCIA

O orcamento detalhado da obra, destina-se a definir, de maneira clara e precisa todas as
obras/servicos, materiais e processos construtivos que serdo utilizados na execucdo do
empreendimento, estabelecendo bases seguras para a elaboragdo e analise dos orcamentos e
execucdo das obras. Todas as unidades componentes devem ser descritas de forma sucinta e
devera ser constituida pela relagédo de quantidades dos servigos a serem executados, méo-de-obra,
materiais e equipamentos empregados, com 0s respectivos pregos unitarios, subtotais e total final e
curva ABC. Os orcamentos devem ser apresentados divididos por unidades componentes do
empreendimento. Deve-se proceder de maneira a ndo haver inconsisténcia nos valores, sejam por
erros de calculo ou de arredondamento. Nos casos onde a execucdo da obra seja dividida em
etapas, deve ser apresentada planilha orcamentaria total do empreendimento e planilha da etapa
objeto do pleito. Devera ser apresentado juntamente com a planilha or¢amentéria a memoéria de
célculo dos quantitativos.

O Cronograma fisico-financeiro: deve espelhar o ritmo desejado e possivel para a obra,
compativel com o fluxo financeiro desejado. Caso o pleito se refira a uma etapa do
empreendimento, deverdo ser apresentados 0s cronogramas total e da etapa separadamente.

As Especificacbes Técnicas: Devem ser claras e objetivas, contendo todos os elementos
necesséarios a caracterizagdo dos servicos, materiais e equipamentos a serem utilizados na obra.
Devem ser especificas da obra a que se referem, atualizada e em conformidade com as normas
técnicas vigentes.

Os Prec¢os Unitarios utilizados no orcamento devem ser embasados por composi¢des de custo
unitério, em acordo com fontes de informacdes consagradas como DNIT, SINAPI, PINI, etc.

O Termo de Referéncia deve ser elaborado de acordo com os padrdes da Codevasf, devendo
ser composto pelo conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisédo
adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3.13 RELATORIO FINAL

A estrutura do Projeto Basico deve ser composta no minimo dos seguintes volumes:
e Volume 1: Relatério do Projeto

Volume 2: Servigos de Campo e Laboratério

Volume 3: Especificacbes Técnicas

Volume 4: Pecas Graficas

Volume 5: Memorial de Calculo e Dimensionamento

Volume 6: Orgamento do Projeto

Volume 7:Manual de Operagédo e Manutencgéo

Volume 8: Plano de licitagdo da execucao do projeto

Volume 9: ARTs da equipe técnica

Cada volume deve ser dividido em TOMO por disciplina.
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ANEXO IV — MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

A Consultora (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por
seu representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades
da lei, de que conhece o local onde serdo executadas 0s servicos de engenharia, se inteirou dos
dados indispensaveis a apresentacdo da proposta, e que 0S precos a serem propostos cobrirdo
quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execucdo dos servigos, tendo

obtido todas as informacdes necessarias para a elaboracéo da proposta e execugdo do contrato.

Cidade, [ 1202

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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PROPOSTA FINANCEIRA FINAL R
PFF
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: |BASE: Out/2023
PROP:
JUnidade de Beneficiamento de Pescado/CE CODEVASF (SEDE) SINAPI/CE:
SICRO/CE: Out/2023
Co1 | Cod2 Categoria / Insumo Uni Qde Ccub CT
1.0 EVTEA
1.1 RPE |Relatério Parcial EVTEA Un 1,00
1.2 RFE |Relatério Final EVTEA Un 1,00
2.0 Estudos Ambientais
2.1 RFA |Relatério Final Estudos Ambientais Un 1,00
3.0 Projeto Basico
3.1 RPP |Relatdrio Parcial Projeto Basico Un 1,00
3.2 RFP |Relatério Final Projeto Basico Un 1,00
TOTAL DA PROPOSTA A PRECO GLOBAL
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CROFF
. CODIGO:
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CROFF

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

11 Relatoério Parcial EVTEA

1.2 Relatoério Final EVTEA

21 Relatoério Final Estudos Ambientais

31 Relatoério Parcial Projeto Basico

3.2 Relatério Final Projeto Basico
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Total Geral

Pagina 2
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RELATORIO PARCIAL EVTEA conee
RPE
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Out/2023
PROP:
Unidade de Beneficiamento de Pescado/CE CODEVASF (SEDE) SINAPI/CE:
SICRO/CE: Out/2023

Base | Cod2 | Cod3 Categoria / Insumo Uni Qde cub PU FatorK CT PT
SICRO| MO3 PO |Engenheiro coordenador (P8061) més

SICRO| MO2 P1 |Engenheiro sénior (P8067) més

SICRO| MO1 P2 |Engenheiro pleno (P8066) més

SICRO| MO1 P3 |Engenheiro junior (P8065) més

SICRO| MO1 T1 |Técnico de projetos/obra (P8147) més

SICRO| MO1 D Desenhista (P9848) més

SICRO| MO1 A1 |Secretaria (P8135) més

SICRO| EC ECA |Encargos Comp. e Adicionais més

PROP EC AT3 |Auxilio Transporte Secretaria més

CODE| LO V1 |Diarias dia

PROP LO V2 |Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia

CODE| EM M1 [Relatério Parcial un

CODE| EM M2 |Relatério Final un

CODE SuU TOP |Total Servigos Topograficos un

CODE SuU GEO [Total Servigos Geotécnicos un
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS
TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS
TOTAL DA PROPOSTA A PRECO GLOBAL
TOTAL DA PROPOSTA DEMAIS SERVIGOS

TOTAL DA PROPOSTA

OBSERVAGAO:

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vinculo contratual (celetista, autonomo, societario)

Uni - unidade de medigdo do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragao pela Licitante)

CUD - Custo Unitario Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor ndo pode ser maior que o Orgado pela Codevasf)
CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composigdo nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")

PU - Prego Unitario do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

PT - Prego Total do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

P - Profissionais nivel superior nas areas de Engenharia, Quimica, Arquitetura, Agronomia e Veterinaria, conforme disposi¢des da Lei 4.950-A/66
S - Profissionais de nivel superior nas demais areas de atuagéo, incluindo Arquedlogo, Bidlogo, Gedgrafo e Socidlogo

T - Profissionais de nivel médio técnico nas diversas areas de atuagéo

A - Profissionais de nivel médio de apoio técnico-administrativo
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RELATORIO FINAL EVTEA conee
RFE
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Out/2023
PROP:
Unidade de Beneficiamento de Pescado/CE CODEVASF (SEDE) SINAPI/CE:
SICRO/CE: Out/2023

Base | Cod2 | Cod3 Categoria / Insumo Uni Qde cub PU FatorK CT PT
SICRO| MO3 PO |Engenheiro coordenador (P8061) més

SICRO| MO2 P1 |Engenheiro sénior (P8067) més

SICRO| MO1 P2 |Engenheiro pleno (P8066) més

SICRO| MO1 P3 |Engenheiro junior (P8065) més

SICRO| MO1 T1 |Técnico de projetos/obra (P8147) més

SICRO| MO1 D Desenhista (P9848) més

SICRO| MO1 A1 |Secretaria (P8135) més

SICRO| EC ECA |Encargos Comp. e Adicionais més

PROP EC AT3 |Auxilio Transporte Secretaria més

CODE| LO V1 |Diarias dia

PROP LO V2 |Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia

CODE| EM M1 [Relatério Parcial un

CODE| EM M2 |Relatério Final un

CODE SuU TOP |Total Servigos Topograficos un

CODE SuU GEO [Total Servigos Geotécnicos un
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS
TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS
TOTAL DA PROPOSTA A PRECO GLOBAL
TOTAL DA PROPOSTA DEMAIS SERVIGOS

TOTAL DA PROPOSTA

OBSERVAGAO:

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vinculo contratual (celetista, autonomo, societario)

Uni - unidade de medigdo do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragao pela Licitante)

CUD - Custo Unitario Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor ndo pode ser maior que o Orgado pela Codevasf)
CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composigdo nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")

PU - Prego Unitario do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

PT - Prego Total do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

P - Profissionais nivel superior nas areas de Engenharia, Quimica, Arquitetura, Agronomia e Veterinaria, conforme disposi¢des da Lei 4.950-A/66
S - Profissionais de nivel superior nas demais areas de atuagéo, incluindo Arquedlogo, Bidlogo, Gedgrafo e Socidlogo

T - Profissionais de nivel médio técnico nas diversas areas de atuagéo

A - Profissionais de nivel médio de apoio técnico-administrativo

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BF605D0B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=143&filter[anoproc]=2023

e-DOC BF605D0B
Proc 59511.000143/2023-07-e

RELATORIO FINAL ESTUDOS AMBIENTAIS

CODIGO:

RFA

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Out/2023
PROP:
Unidade de Beneficiamento de Pescado/CE CODEVASF (SEDE) SINAPI/CE:
SICRO/CE: Out/2023

Base | Cod2 | Cod3 Categoria / Insumo Uni Qde cub PU FatorK CT PT
SICRO| MO3 PO |Engenheiro coordenador (P8061) més

SICRO| MO2 P1 |Engenheiro sénior (P8067) més

SICRO| MO1 P2 |Engenheiro pleno (P8066) més

SICRO| MO1 P3 |Engenheiro junior (P8065) més

SICRO| MO1 T1 |Técnico de projetos/obra (P8147) més

SICRO| MO1 D Desenhista (P9848) més

SICRO| MO1 A1 |Secretaria (P8135) més

SICRO| EC ECA |Encargos Comp. e Adicionais més

PROP EC AT3 |Auxilio Transporte Secretaria més

CODE| LO V1 |Diarias dia

PROP LO V2 |Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia

CODE| EM M1 [Relatério Parcial un

CODE| EM M2 |Relatério Final un

CODE SuU TOP |Total Servigos Topograficos un

CODE SuU GEO [Total Servigos Geotécnicos un

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS

TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS

TOTAL DA PROPOSTA APREGO GLOBAL

TOTAL DA PROPOSTA DEMAIS SERVIGCOS

OBSERVAGAO:

Uni - unidade de medigdo do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragao pela Licitante)

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

T - Profissionais de nivel médio técnico nas diversas areas de atuagéo

A - Profissionais de nivel médio de apoio técnico-administrativo

PU - Prego Unitario do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

PT - Prego Total do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vinculo contratual (celetista, autonomo, societario)

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composigdo nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")

S - Profissionais de nivel superior nas demais areas de atuagéo, incluindo Arquedlogo, Bidlogo, Gedgrafo e Socidlogo

TOTAL DA PROPOSTA

CUD - Custo Unitario Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor ndo pode ser maior que o Orgado pela Codevasf)

P - Profissionais nivel superior nas areas de Engenharia, Quimica, Arquitetura, Agronomia e Veterinaria, conforme disposi¢des da Lei 4.950-A/66
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RELATORIO PARCIAL PROJETO BASICO

CODIGO:

RPP

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Out/2023
PROP:
Unidade de Beneficiamento de Pescado/CE CODEVASF (SEDE) SINAPI/CE:
SICRO/CE: Out/2023

Base | Cod2 | Cod3 Categoria / Insumo Uni Qde cub PU FatorK CT PT
SICRO| MO3 PO |Engenheiro coordenador (P8061) més

SICRO| MO2 P1 |Engenheiro sénior (P8067) més

SICRO| MO1 P2 |Engenheiro pleno (P8066) més

SICRO| MO1 P3 |Engenheiro junior (P8065) més

SICRO| MO1 T1 |Técnico de projetos/obra (P8147) més

SICRO| MO1 D Desenhista (P9848) més

SICRO| MO1 A1 |Secretaria (P8135) més

SICRO| EC ECA |Encargos Comp. e Adicionais més

PROP EC AT3 |Auxilio Transporte Secretaria més

CODE| LO V1 |Diarias dia

PROP LO V2 |Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia

CODE| EM M1 [Relatério Parcial un

CODE| EM M2 |Relatério Final un

CODE SuU TOP |Total Servigos Topograficos un

CODE SuU GEO [Total Servigos Geotécnicos un

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS

TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS

TOTAL DA PROPOSTA APREGO GLOBAL

TOTAL DA PROPOSTA DEMAIS SERVIGCOS

OBSERVAGAO:

Uni - unidade de medigdo do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragao pela Licitante)

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

T - Profissionais de nivel médio técnico nas diversas areas de atuagéo

A - Profissionais de nivel médio de apoio técnico-administrativo

PU - Prego Unitario do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

PT - Prego Total do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vinculo contratual (celetista, autonomo, societario)

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composigdo nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")

S - Profissionais de nivel superior nas demais areas de atuagéo, incluindo Arquedlogo, Bidlogo, Gedgrafo e Socidlogo

TOTAL DA PROPOSTA

CUD - Custo Unitario Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor ndo pode ser maior que o Orgado pela Codevasf)

P - Profissionais nivel superior nas areas de Engenharia, Quimica, Arquitetura, Agronomia e Veterinaria, conforme disposi¢des da Lei 4.950-A/66

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BF605D0B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=143&filter[anoproc]=2023

e-DOC BF605D0B
Proc 59511.000143/2023-07-e

RELATORIO FINAL PROJETO BASICO

CODIGO:

RFP

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Out/2023
PROP:
Unidade de Beneficiamento de Pescado/CE CODEVASF (SEDE) SINAPI/CE:
SICRO/CE: Out/2023

Base | Cod2 | Cod3 Categoria / Insumo Uni Qde cub PU FatorK CT PT
SICRO| MO3 PO |Engenheiro coordenador (P8061) més

SICRO| MO2 P1 |Engenheiro sénior (P8067) més

SICRO| MO1 P2 |Engenheiro pleno (P8066) més

SICRO| MO1 P3 |Engenheiro junior (P8065) més

SICRO| MO1 T1 |Técnico de projetos/obra (P8147) més

SICRO| MO1 D Desenhista (P9848) més

SICRO| MO1 A1 |Secretaria (P8135) més

SICRO| EC ECA |Encargos Comp. e Adicionais més

PROP EC AT3 |Auxilio Transporte Secretaria més

CODE| LO V1 |Diarias dia

PROP LO V2 |Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia

CODE| EM M1 [Relatério Parcial un

CODE| EM M2 |Relatério Final un

CODE SuU TOP |Total Servigos Topograficos un

CODE SuU GEO [Total Servigos Geotécnicos un

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS

TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS

TOTAL DA PROPOSTA APREGO GLOBAL

TOTAL DA PROPOSTA DEMAIS SERVIGCOS

OBSERVAGAO:

Uni - unidade de medigdo do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragao pela Licitante)

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

T - Profissionais de nivel médio técnico nas diversas areas de atuagéo

A - Profissionais de nivel médio de apoio técnico-administrativo

PU - Prego Unitario do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

PT - Prego Total do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vinculo contratual (celetista, autonomo, societario)

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composigdo nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")

S - Profissionais de nivel superior nas demais areas de atuagéo, incluindo Arquedlogo, Bidlogo, Gedgrafo e Socidlogo

TOTAL DA PROPOSTA

CUD - Custo Unitario Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor ndo pode ser maior que o Orgado pela Codevasf)

P - Profissionais nivel superior nas areas de Engenharia, Quimica, Arquitetura, Agronomia e Veterinaria, conforme disposi¢des da Lei 4.950-A/66
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SERVICOS TOPOGRAFICOS/CARTOGRAFICOS

CODIGO:

PFP-1.1

NOME DA EMPRESA:

PROJETO:

JUnidade de Beneficiamento de Pescado/CE

CONTRATANTE:

CODEVASF (SEDE)

BASE: Out/2023

CODE: Out/2023

Cod. | Base Insumos Uni

Qde Preco Unitario (PU)

Preco Total (PT)

1P01 | cope Levantamento Topografico Planialtimétrico Cadastral

de classe | PAC ou de ordem superior ha

4,00

TOTAL SERVICOS TOPOGRAFICOS

OBSERVACAO:
Uni - unidade de medi¢do do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (n&o pode ocorrer alteragdo pela Licitante)

PU - Prego Unitario (composi¢des padrao da Codevasf, ja incluso o FatorK)

PT - Prego Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU
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SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS

CODIGO:

PFP-1.2

NOME DA EMPRESA:

PROJETO:

Unidade de Beneficiamento de Pescado/CE

CONTRATANTE:

CODEVASF (SEDE)

BASE: Out/2023

CODE: Out/2023

Cod. Base Insumos Uni Qde | Preco Unitario (PU) Prego Total (PT)
GT1 CODE [Sondagem mista
GT1.1 CODE [Sondagem Mista: (Des)Mobilizagao por equipe un 1
GT1.2 CODE [Sondagem Mista: em solo (SPT) m 10
GT1.21 CODE [Sondagem Mista: Desloc/Instalagdo 0-200 m un 1
GT 2 CODE [Sondagem a Percussao SPT
GT2.1 CODE [Sondagem Percusséao: (Des)Mobilizagéo por equipe un 2
GT2.2 CODE [Sondagem Percursdo: com SPT m 30
GT2.2.2.1 | CODE |Sondagem Percursao: Desloc/Instalagéo 0-200 m un 3

TOTAL SERVIGOS GEOTECNICOS

LEGENDA:

Uni - unidade de medigdo do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (n&o pode ocorrer alteragéo pela Licitante)
PU - Precgo Unitario (composi¢des padrdo da Codevasf, ja incluso o FatorK)

PT - Prego Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU
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CODIGO:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka PEP-2.1
INOME DA CONSULTORA:
JPROJETO: CONTRATANTE: BASE: Out/2023
Unidade de Beneficiamento de Pescado/CE CODEVASF (SEDE) SINAPI/CE: Out/2023
Cod DESCRICAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 37,80% 0,00
A1 [INSS 20,00% 0,00
A2 |SESI 1,50% 0,00
A3 |SENAI 1,00% 0,00
A4 |INCRA 0,20% 0,00
A5 |SEBRAE 0,60% 0,00
A6 |Salario Educagéo 2,50% 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 0,00
A8 |FGTS 8,00% 0,00
A9 |Seconci 1,00% 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 17,27% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,67% 0,00
B4 [13° Salario 8,33% 0,00
B5 |Licenca Paternidade 0,06% 0,00
B6 |Faltas Justificadas 0,56% 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,08% 0,00
B9 |Férias Gozadas 7,54% 0,00
B10 |Salario Maternidade 0,03% 0,00
(o3 ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 10,67% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 4,40% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,00
C3 |Férias Indenizadas 2,97% 0,00
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,83% 0,00
C5 |Indenizagao Adicional 0,37% 0,00
D REINCIDENCIAS 6,92% 0,00
D1 Reincidéncia de "A" sobre "B" 6,53% 0,00
D2 s::;r\:i(:ﬂir&(;isi:;d‘c‘)A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,39% 0,00
K1a |ENCARGOS SOCIAIS 72,66% 0,00
Ka |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1 2,3566
OBSERVAGAO: CELETISTAS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA CELETISTAS
Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mao de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)
Ka=(1+K1+K2)x(1+K3)x(1+K4)
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb~ |
' PFP-2.2
INOME DA CONSULTORA:
JPROJETO: CONTRATANTE: BASE: Out/2023
Unidade de Beneficiamento de Pescado/CE CODEVASF (SEDE) SINAPI/CE: Out/2023

Cod DESCRICAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 20,00% 0,00
A1 [INSS 20,00% 0,00
A2 |SESI 0,00% 0,00
A3 |SENAI 0,00% 0,00
A4 |INCRA 0,00% 0,00
A5 |SEBRAE 0,00% 0,00
A6 |Salario Educagéo 0,00% 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00
A8 |FGTS 0,00% 0,00
A9 |SECONCI 0,00% 0,00

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,00% 0,00
B4 [13° Salario 0,00% 0,00
B5 |Licenca Paternidade 0,00% 0,00
B6 |Faltas Justificadas 0,00% 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,00% 0,00
B9 |Férias Gozadas 0,00% 0,00
B10 |Salario Maternidade 0,00% 0,00

(o3 ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00% 0,00
C3 |Férias Indenizadas 0,00% 0,00
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00% 0,00
C5 |Indenizagao Adicional 0,00% 0,00

D REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00% 0,00
D2 s::;r\:i(:ﬂir&(;isi:;d‘c‘)A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,00% 0,00
K1b |ENCARGOS SOCIAIS 20,00% 0,00
Kb |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2 1,6953

OBSERVAGAO: AUTONOMOS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA AUTONOMOS
Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mao de Obra AUTONOMA (incide apenas no Insumo Codigo MO2)
Kb =(1+K1+K2)x(1+K3)x(1+K4)
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CODIGO:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kc PEP-2.3
INOME DA CONSULTORA:
JPROJETO: CONTRATANTE: BASE: Out/2023
Unidade de Beneficiamento de Pescado/CE CODEVASF (SEDE) SINAPI/CE: Out/2023
Cod DESCRICAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 0,00% 0,00
A1 [INSS 0,00% 0,00
A2 |SESI 0,00% 0,00
A3 |SENAI 0,00% 0,00
A4 |INCRA 0,00% 0,00
A5 |SEBRAE 0,00% 0,00
A6 |Salario Educagéo 0,00% 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00
A8 |FGTS 0,00% 0,00
A9 |SECONCI 0,00% 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,00% 0,00
B4 [13° Salario 0,00% 0,00
B5 |Licenca Paternidade 0,00% 0,00
B6 |Faltas Justificadas 0,00% 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,00% 0,00
B9 |Férias Gozadas 0,00% 0,00
B10 |Salario Maternidade 0,00% 0,00
(o3 ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00% 0,00
C3 |Férias Indenizadas 0,00% 0,00
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00% 0,00
C5 |Indenizagao Adicional 0,00% 0,00
D REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00% 0,00
D2 s::;r\:i(:ﬂir&(;isi:;d‘c‘)A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,00% 0,00
Kic |ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,00
Kc |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO3 1,4441
OBSERVAGAO: SOCIETARIOS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA DE SOCIETARIOS
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mao de Obra SOCIETARIA (incide apenas no Insumo Codigo MO3)
Kec=(1+K1+K2)x(1+K3)x(1+K4)
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DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kd “oRee
INOME DA CONSULTORA:
|PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Out/2023
Unidade de Beneficiamento de Pescado/CE CODEVASF (SEDE) SINAPI/CE: Out/2023
Cod DESCRIGAO' % prego> % custo’ R$
K4 |TRIBUTOS 12,40% 14,16% 0,00
K4.1 |ISS 5,00% 5,71% 0,00
K4.2 |PIS® - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto 1,32% 1,51% 0,00
K4.3 |COFINS? - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto 6,08% 6,94% 0,00
K3 |REMUNERAGAO DA EMPRESA (LUCRO) 10,00% 0,00
K2 |CUSTOS DA ADMINISTRAGAO CENTRAL 15,00% 0,00
Custos da administracdo central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e
K2.1 - ) s . R ~ . 10,00% 0,00
pessoal administrativo ndo diretamente vinculado a prestagéo dos servigos)
Outras despesas que afetam o custo de produgéo como treinamento, biblioteca,
K2.2 . L o 3,00% 0,00
programa de qualidade, programa de beneficios, auditoria interna e externa
Despesas fixas e variaveis com patriménio, aluguéis, comunicagéo, manutengéo e
K2.3 o . . ) 2,00% 0,00
transporte nao diretamente relacionados com o custo direto dos servigos
Kd |TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS 1,2558
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
Observagao:
1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRACAO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MAO -DE-OBRA
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAGAO DOS SERVICOS
2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)
3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Nao
Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicavel percentual de desconto) de acordo com a forma de apuragéo do lucro no IRPJ. APRESENTAR
COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributarios dos ultimos 12 meses em caso de aplicagéo de "percentual de desconto”.
4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NAO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FORMULA:
K4'={[1/(1-K4)]-1}x100
K4'={[1/(1-0,124)]-1}x100

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)
Ke = (1 +K3) x (1 +K4)
K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mao de Obra (MO* = MO1 + MO2)

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) M&o de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da
Administragcdo Central (K2)

K4 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mao de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da
Administracdo Central (K2) e Lucro (K3)
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INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO o000,
CRO-1
Cod. Categoria / Insumo Uni Qde CuD PU FatorK E1. EVIEA £2. AVB £3.PB
Meses
PO |Engenheiro coordenador (P8061) més
P1  |Engenheiro sénior (P8067) més
P2 |Engenheiro pleno (P8066) més
P3 |Engenheiro junior (P8065) més
T1 |Técnico de projetos/obra (P8147) més
D |Desenhista (P9848) més
A1 |Secretaria (P8135) més
ECA |Encargos Comp. e Adicionais més
AT3 |Auxilio Transporte Secretaria més
V1 |Diérias dia
V2 |Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel un
RP |Relatorio Parcial un
RF |Relatério Final un
TOP |Total Servigos Topograficos un
GEO |[Total Servigos Geotécnicos un
80% DO VALOR POR PRODUTO R$
. 20% DO VALOR POR PRODUTO R$
E
=
VALOR POR PRODUTO R$
% DO VALOR POR PRODUTO %
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CRONOGRAMA FISICO

Cod1 | Cod2 Produtos Uni Qde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 15 16

1 E1.1 |C: a a D afica e J Iniciais més 1 1

1 E1.2 |Estudo T 4fico (levantamento planialtimétri mes | 050 [ 05

1 E1.3 |Estudo Geotécnico (Sondagem geotécnica) més 0,50 0,50

1 E1.4 |Avaliagéo dos Impactos Ambientais més 1 1

1 E1.5 |Relatério Parcial més 1 1

1 E1.6 |Avaliagéo Técnica, ica e das més 2 1 1

1 E1.7 |Regularizagéo fundiaria més 0,50 0,5

1 E1.8 |Programa de necessidades més 1 1

1 E1.9 |Relatorio Final més 1 1

1 1 Estudo de Viabili Técnica, ica e i més 2 1 1

2 E2.1 |Estudos Ambientais més 2 1 1

2 E2 |Estudos Ambientais més 2 1 1

3 E3.1 |Projeto de Terraplanagem més 1 1

3 E3.2 |Projeto arquiteténico més 1 1

3 E3.3 |Projeto de Paisagismo més 1 1

3 E3.4 |Projeto de Ambientacéo més 1 1

3 E3.5 |Projeto Estrutural més 1 1

3 E3.6 |Projeto Elétrico més 1 1

3 E3.7 |Projeto Hidrossanitario més 1 1

3 E3.8 |Projeto de Rede Estruturada més 1 1

3 E3.9 |Projeto de Climatizagéo e Refrigeragao Industrial més 1 1

3 E3.10 |Projeto de Drenagem de Aguas Pluviais més 1 1

3 E3.11 |Projeto de Combate a Incéndio e panico més 1 1

3 E3.12 |Orgamento Detalhado da Obra, Especificagdes Técnicas e Termo de Referéncia més 1 1

3 E3.13 [Relatorio Final més 1 1

3 E3 |Estudos de Campo e Projeto Basico més 2 1 1
Cod1 | Cod2 Insumos Uni Qde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16

1 PO |Engenheiro coordenador (P8061) més

1 P1  |Engenheiro sénior (P8067) més

1 P2 |Engenheiro pleno (P8066) més

1 P3  |Engenheiro junior (P8065) més

1 T1 |Técnico de projetos/obra (P8147) més

1 D [Desenhista (P9848) més

1 A1 |Secretaria (P8135) més

1 V1  |Diarias dia

1 V2 |Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia

1 RPE |Relatério Parcial un

1 RFE |Relatério Final un

1 TOP |Total Servigos Topograficos un

1 GEO |Total Servigos Geotécnicos un

1 Estudo de Viabili Técnica, ica e

2 PO |Engenheiro coordenador (P8061) més

2 P1  |Engenheiro sénior (P8067) més

2 P2 |Engenheiro pleno (P8066) més

2 P3  |Engenheiro junior (P8065) més

2 T1 |Técnico de projetos/obra (P8147) més

2 D [Desenhista (P9848) més

2 A1 |Secretaria (P8135) més

2 V1  |Diarias dia

2 V2 |Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia

2 RPA |Relatério Parcial un

2 RFA |Relatério Final un

2 TOP |Total Servigos Topograficos un

2 GEO |Total Servigos Geotécnicos un

2 Estudos Ambientais

3 PO |Engenheiro coordenador (P8061) més

3 P1  |Engenheiro sénior (P8067) més

3 P2 |Engenheiro pleno (P8066) més

3 P3  |Engenheiro junior (P8065) més

3 T1 |Técnico de projetos/obra (P8147) més

3 D [Desenhista (P9848) més

3 A1 |Secretaria (P8135) més

3 V1  |Diarias dia

3 V2 |Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia

3 RPP |Relatério Parcial un

3 RFP |Relatorio Final un

3 TOP |Total Servigos Topograficos un

3 GEO |Total Servigos Geotécnicos un

3 Estudos de Campo e Projeto Basico

Total Balango de Insumos
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Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

142 Superintendéncia Regional

ANEXO VI. MATRIZ DE RISCO

5 PROBABILIDADE
ALOCACAO  |\vpACTO MEDIDAS,

(CODEVASF, (ARECTIENTIE: PROCEDIMENTOS OU

A ALTO, PROVAVEL,
DEFINIGAO SOLF AR/ M(EDIO ou OCASIONAL, MECANISMOS PARA

oy BAIXO) REMOTA OU MINIMIZAR O RISCO

COMPARTILHADA)

IMPROVAVEL)

Necessidade de

1 alteracdo do Dificuldades de atendimento
cronograma para ao cronograma e etapas

execucdo dos servicos

Contratada devera adequar
Contratada Alto Ocasional equipe e adequar o planejamento
para cumprimento do cronograma

A contratada devera readequar
0 cronograma sem prejuizos ao
prazo e resultado previsto

Alteragédo do roteiro do Mudancgas de prioridades por . . . inicialmente. A Codevasf
T Compartilhada Médio Ocasional A
trabalho de campo solicitagcdo da Codevasf devera retificar os prazos de
entregados produtos e
subprodutos sem aplicagées
de sancdes

Solicitag&o ou requisicao pela
Codevasf de alteragdes, salvo

tais mudancas decorrem de Reorganizacao imediata dos

3 | Alteracdo nos trabalhos n30- conformidade dos Contratada Médio Remota trabalhos :ep;\r/(iasézdores dos
relatorios e produtos previstos &
na especificacéo
Empresa deve renegociar valores
4 Aumento QOs custos de Aumento das t{;\belas de Contratada Médio Ocasional com a_Iocadora e{ou arcar com a
veiculos combustivel diferenca até a data do
reajustamento previsto em contrato
Empresa deve escolher voos em
Aumento no valor das Aumento no valor das 1 " horérios mais baratos e/ou arcar
5 z p Contratada Médio Ocasional . .
passagens aereas passagens aéreas com a diferenca até a data do
reajustamento previsto em contrato
Empresa deve renegociar
Aumento dos custos de Aumento das tarifas de 2 valores com hotéis e/ou arcar
6 o 3 Contratada Médio Remota ) a
diarias hotelaria com a diferenca até a data do

reajustamento previsto em
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X PROBABILIDADE
ALOCAGAG " impacTo (FREQUENTE S
~ (CODEVASF, 3 ! PROCEDIMENTOS OU
DEFINICAO (ALTO, PROVAVEL,
¢ CONTSGTADA MEDIO OU OCASIONAL, MECANISMOS PARA
COMPARTILHADA) BAIXO) II\?EII\?ACO)\-;QVOE% MINIMIZAR O RISCO
contrato
Paralisacao da cidade, regido Se for solicitado pela Contratada,
7 Lockdown ou estado de prestacao dos Codevasf Alto Ocasional a Codevasf fara a paralisacéao
Servicos contrato
Verificag@o da impossibilidade Interrupcao pela Codevasf do
8 | Interrupcédo do contrato provisoria de realizagéo dos Compartilhada Baixo Remota contrato. Aceite pela Contratada
Servicos da contagem do novo prazo

Aditivo para reequilibrio
Mudanca na legislacdo econdmico-financeiro do contrato,

9 Alteracdes Tributarias Codevasf Médio Remota

tributaria que altere os valores podendo aumentar ou diminuir o
valor total do contrato
Necessidade de Demisséo por solicitacio do Substituicdo em 5 (cinco) dias
10 substituicdo de P & Contratada Médio Provavel Uteis do prestador de servigos, ao

prestador ou pela contratada

prestador de servico qual sera aprovada pela Codevasf

Comportamento inadequado
como postura, falta de
pontualidade, falar mal da
empresa ou da Codevasf,
desrespeitar hierarquia e impor
pensamentos com ideais

Necessidade de
11 substituicdo de
prestador de servico

Substituicdo em 5 (cinco) dias
Contratada Alto Remota Uteis do prestador de servigos, ao
qual sera aprovada pela Codevasf

Prestador de servico sem Substituicdo em 5 (cinco) dias
12 LimitacGes técnicas capacidade técnica e ndo Contratada Alto Remota Uteis do prestador de servicos, ao
condizente com o curriculo qual sera aprovada pela Codevasf

Custos relacionados a

13 Processos de processos de responsabilidade
Responsabilidade Civil | civil em acidentes de pessoas

e automoveis

A Contratada devera contratar
Contratada Baixo Remota seguro e/ou arcar com as
indenizag6es

A contratada devera arcar com
Contratada Baixo Remota possiveis prejuizos financeiros
e/ou retratacdes a terceiros

14 Reclamacéo de Prejuizos a terceiros pela
terceiros contratada
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DEFINICAO

ALOCACAO

(CODEVASF,
CONTRATADA
(0]V)

e 142 Superintendéncia Regional

IMPACTO

(ALTO,
MEDIO OU
BAIXO)

PROBABILIDADE

(FREQUENTE,
PROVAVEL,

OCASIONAL,
REMOTA OU

MEDIDAS,
PROCEDIMENTOS OU
MECANISMOS PARA
MINIMIZAR O RISCO

COMPARTILHADA)

IMPROVAVEL)

Comprovagéo pela contratada:
* vinculos empregaticios de
cada prestador de servigos;
. * to de horas extras;
~ . Erros, falhas ou gestao de N pagamen ’ ’
15 AcOes Trabalhistas pessoal pela Contratada Contratada Alto Remota . recolhl_mento do FGTS;
cumprimento de intervalo de
intrajornada;
* cumprimento da legislacéo
trabalhista.
Variagdo de inflagdo em
nivel superior ou inferior ao Empresa devera arcar com a
16 Risco de inflagcdo |nd|C(_e <HIEERE PR RS Contratada Médio Remota dl_ferenga B el d"#a do
dos ingressos ou de outros reajustamento previsto em
valores previstos no contrato, se couber
Contrato
o . Empresa devera comunicar a
2 Dificuldade de acesso a area ] am OSRe
17 Acesso a area que ser objeto de trabalho Compartilhada Médio Remota Codevasf e tomar as providéncias
necessarias para 0 acesso
Periodos de chuvas ou Comunicar a Codevasf para
Variagéo climatica nublados que impecam a estabelecer novo prazo de
18 | impeditiva de execugéo execu aoq dos seprv;; 0s e Compartilhada Médio Provavel entrega dos produtos, mas sem
dos servigos execuc =IVIG alteracdo dos quantitativos e/ou
utilizacdo dos equipamentos
custos
Emisséo de solicitagéo pela Codevasf deve aditar o prazo de
19 Prazo de solicitacdo Codevasf de noya'demanda Compartilhada Baixo Remota execucao dp EEIE G &
sem prazo suficiente de contratada aceitar o novo prazo
execucao no contrato para executar os servigos.
Atualizacdo de norma da
ABNT ou Instrugdo Normativa A contratada devera atualizar os
20 Atualizacdo de norma. de Orgéo federal sobre as Contratada Médio Ocasional produtos e metodologias sem
execucoes e apresentacdes Onus ao instrumento contratual
dos produtos.
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21 Quebra ou perda de
equipamentos

DEFINICAO

Ocorréncia de fatalidades com
equipamentos durante a
prestacdo dos servicos como
GPS geodésico, VANT ou
outros equipamentos utilizados

ALOCACAO

(CODEVASEF,
CONTRATADA
ou
COMPARTILHADA)

Contratada

IMPACTO

(ALTO,
MEDIO OU
BAIXO)

Alto

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
b 142 Superintendéncia Regional

PROBABILIDADE

(FREQUENTE,
PROVAVEL,

OCASIONAL,
REMOTA OU

IMPROVAVEL)

Remota

MEDIDAS,
PROCEDIMENTOS OU
MECANISMOS PARA
MINIMIZAR O RISCO

A contratada devera se planejar
para substituir os equipamentos
OU possuir reserva para nao
prejudicar o cronograma

22 Variagdo no prazo de
pagamentos

Pagamentos apos decorridos
30 (trinta) dias contados a
partir da data do atestado de
conformidade e entrega da
nota fiscal

Codevasf

Alto

Provavel

A Contratada devera solicitar o
pagamento da atualizacao
monetaria conforme o disposto
no art. 5, anexo Xl da IN
05/2017 e possuir reserva de
capital para ndo paralisar os
Servigos
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