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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. Fornecimento, carga e transporte, por Sistema de Registro de Precos — SRP, de kit de irrigacdo
localizada por gotejamento, para até 500 m2 e caixa d'agua de polietileno, tipo: redondo,
capacidade: 500 I (quinhentos litros), para atendimento de diversas localidades, discriminados em
planilha constante como anexo ii deste termo de referéncia, com vistas a atender diversos
municipios na &area de atuacdo da 15° Superintendéncia Regional da Codevasf, estado de
pernambuco.

ITEM| CATMAT | DESCRICAO ESPECIFICACOES UN QUANT
kit de irrigacéo localizada por gotejamento, para
até 500 m?, que funcione em pressdo de 1,5
| ~_ |mca, contendo: adaptador p/ caixas dagua,
481755 | Kitdeimgacdo |reqgistro de esfera, filtro plastico com tela, tubo)
gotejador de polietileno 12 mm e conexdes, kit
embalado em embalagem Udnica lacrada
composta de caixa de papelao.

UN 2000

Caixa d'agua de polietileno, tipo: redondo,
BR029008 ) . capacidade: 500 | (quinhentos litros),
2 1 Caixa d'dgua  |caracteristicas adicionais: com tampa, cor: azul,
protecdo dos raios UV (ultravioleta), tampa com
sistema de encaixe; superficies internas lisas e
sem porosidade( conforme ABNT NBR

UN 2000

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacéo:

152 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente &
presidéncia da CODEVASF, situada em Recife/PE, em cuja jurisdicdo territorial localiza-se o0s
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

AREA DE INFRAESTRUTURA — Unidade da administragio superior da CODEVASF, a qual estdo afetas
as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos
fornecimentos/servigos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliacdo do custo pela
administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o preco de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso,
critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizacdo e
gerenciamento do contrato, prazo de execucdo e sancles, de forma clara, concisa e objetiva.
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CATMAT — E um mddulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacio de materiais, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CATSERV - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagao de servicos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execucdo dos
fornecimentos.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigac@es e direitos de ambas com relacdo a execucao dos fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacéo grafica da programagcéo parcial ou total de um
trabalho, servigco ou fornecimento, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusdo, aliados aos custos ou precos.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos 0s documentos que integram o contrato e regulam
a execucdo dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes técnicas,
desenhos e proposta de pregos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se
fagam necessérios a execugdo dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forga de
condigOes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou suplementacdo dos
documentos emitidos nos Termo de Referéncia.

ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos, condices
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construcdo, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a defini¢cdo do servigo, descricdo do método construtivo,
controle tecnoldgico e geométrico e norma de medigdo e pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacao a fiscalizagdo do contrato.

LICITANTE - Empresa habilitada para apresentar proposta.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sisttmico das atividades de gestdo de materiais, edificacbes publicas, veiculos oficiais, comunicagdes
administrativas, licitacBes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administracdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais:
WWW.comprasgovernamentais.gov.br.

3. FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO, MODO DE DISPUTA E CRITERIO DE
JULGAMENTO

3.1. Forma de Realiza¢do: Forma eletrénica por meio de sessdo publica realizada pela rede mundial
de computadores (www.comprasgovernamentais.gov.br). O presente pregdo eletrénico reger-se-a
pela lei 10.520/2002 e pelo Decreto n° 10.024/2019, no ambiente eletrbnico, no sitio
WWWw.comprasgovernamentais.gov.br.
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3.2. Valor estimado: Pudblico

3.3. Modo de disputa: Aberto, conforme art. 32 do Decreto n° 10.024/2019.

3.4. Regime de execuc¢ao: Preco Unitario

3.5. Critério de Julgamento: Menor Prego por Item (Art.7° do Decreto n° 10.024/2019)

4. LOCAL DE ENTREGA E CONDIGCOES DE TRANSPORTE

4.1. Os materiais objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues na regido Metropolitana
de Recife - a indicacdo ocorrerd no momento da emissao da ordem de fornecimento.

4.2. O fornecedor devera contatar a Superintendéncia Regional da CODEVASF — 15%/SR, através da
Geréncia Técnica Regional — 15¥GTR, fone 81-3271-4709, em dias Uteis, no horario das 8h as 12h
e das 13h30 as 17h30, para informar ao Gerente,_com antecedéncia minima de 72 horas (trés
dias uteis) a respeito do dia e da hora previstas para entrega;

4.3. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade deles. Todas as partes sujeitas a
vibragBes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de forma a evitar
danos aos objetos transportados.

5. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente TR compreende o fornecimento de kit de irrigagdo localizada por
gotejamento, para até 500 m2 e caixa d'agua de polietileno, tipo: redondo, capacidade: 500 I
(quinhentos  litros), conforme descritos no item 1 deste Termo de Referéncia.

5.2. A descrigdo dos fornecimentos consta das Planilhas de Quantidades e Precos Orcados e Escopo de
Fornecimento, e nas Especificagbes Técnicas — Anexo Il deste Termo de Referéncia,
respectivamente, que deverdo ser observados  criteriosamente  pelos licitantes.

5.3. A montagem dos equipamentos e supervisdo de montagem ndo fazem parte do Escopo de
Fornecimento.

5.4. A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF ndo fornecerd pessoal nem 0s equipamentos necessarios para O mMmanuseio.

5.5. O meio de transporte e o0 acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em padrbes
de qualidade que assegurem sua integridade.

5.6. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas fiscais.

5.7. Os bens ofertados deverdo ser originais de fabrica, ndo se admitindo, em hipGtese alguma,
produtos recondicionados, remanufaturados ou reciclados, sob pena de afastamento do certame
e/ou de néo recebimento dos mesmos guando de sua entrega.

5.8. Os equipamentos, objeto dessa licitacdo, deverdo ser entregues com a logomarca da Codevasf
pintada/adesivada em local visivel, com dimensdo proporcional as dimensdes do bem identificado,
de forma a garantir a visualizacdo rapida e clara dos termos da impressdo, conforme modelo
especificado no Anexo Il1, do Edital, nas maquinas de grande porte deverao ter a identificagdo em
pelo menos dois locais distintos.
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5.9. Os bens ora licitados devem atender as recomendacdes da Associacdo Brasileira de Normas

Técnicas - ABNT (Lei n° 4.150 de 21/11/62), no que couber e, principalmente, no que diz respeito
aos  requisitos  minimos de  qualidade, utilidade, resisténcia e  seguranca.

5.10. A licitante que ndo atender as especificacdes técnicas estabelecidas tera sua proposta
desclassificada mesmo tendo sido habilitada no que diz respeito a documentacdo.

5.11. Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operagdo interna, conforme art. 155,
§2°, inciso VII, letra “b”, da Constituigdo Federal/88.

5.12. O ano de fabricacdo dos bens ofertados devem ser o da omissdo da Ordem de Fornecimento ou
da abertura das propostas.

5.13. Havendo divergéncia entre os valores publicados dos materiais no sistema do pregédo no sitio do
Comprasnet e os valores contidos nas planilhas do edital, valerdo sempre os valores contidos nas
planilhas constantes no edital.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto
desta licitacdo, nacionais individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. N&o sera permitida a participacdo de consorcio, por se tratar de licitagdo de objeto Unico que ndo
envolve especialidades de ramos distintos. Elucidamos ainda que, como ndo se trata de
metodologia de execugdo de alta complexidade, o objeto a ser licitado ndo se enquadra sob o
formato de licitagdo de contrato de mao de obra para execugdo sob a forma de cooperados e,
portanto, dispensa a permissdo de participacdo de empresas na forma cooperativa, conforme
estabelece IN 05/2017.

6.3. Ndo sera permitida a subcontratacdo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste TR.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento NAO sera obrigatorio, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacdo da
proposta e execucdo do contrato. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no
desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da
localizagéo do local de entrega.

7.2. Os custos de visita aos locais dos fornecimentos correrdo por exclusiva conta do licitante.

7.3. A visita ao local onde serdo executados 0s servi¢os devera ser marcada com antecedéncia de pelo
menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em horario comercial.
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7.4. E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo “in loco” da dificuldade e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacdo da proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades néo

podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que
venham a ser estabelecidos.

7.5. Em caso de davidas sobre onde serdo instalados, montados e estocados 0s equipamentos objetos
desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderdo optar
por entrar em contato com a Geréncia Técnica Regional — 15%GTR, nos telefones: (81) 3271-4709.

8. PROPOSTA
8.1. As propostas de precos deverdo conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificacBes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em
conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de
literatura, catalogo, desenhos e dados;
b1) Caso o licitante venha a fazer observagGes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificagbes, 0 mesmo deverd explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em
relacdo ao exigido, informando razbes que a levaram a apresentar tais observacoes, fato
este sujeito a aprovagéo pela Codevasf;

8.2. Nos precos unitérios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga e
descarga do material, testes de fabrica e de campo, méo-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitérias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e
quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos
fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. No caso de omissdo, considerar-se-40 como
inclusas nos prec¢os.

8.3. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributagéo plena até o local
de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF ndo possui inscricdo estadual,
sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com todos 0s
tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais 0s precos dos materiais e servicos ofertados,
com mencdo discriminada da referida tributacdo. A concorrente sera responsavel por quaisquer
acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

9. HABILITACAO TECNICA

9.1. Serdo aceitas propostas que atendam aos termos e condi¢fes das especificacfes técnicas sem
desvio ou excegBes aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de
Referéncia.

9.2. Sera considerado desvio aceitavel aquele que ndo afeta de maneira substancial a qualidade ou o
desempenho (performance) dos equipamentos/servi¢os, que ndo restrinja os direitos da
CODEVASF e as obrigacbes do licitante e que também ndo prejudique ou afete a posicdo
competitiva de outros licitantes que ofertarem equipamentos/servicos dentro das condicdes
estabelecidas.

9.3. A CODEVASF poderé desprezar qualquer discrepancia ou irregularidade de menor importancia de
uma proposta desde que ndo verifiguem transgressdes na forma construtiva e de materiais,
constantes das Especifica¢des Técnicas descritas no Anexo Il deste Termo de Referéncia.

9.4. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:
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a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, descrevendo os fornecimentos/servicos de forma a permitir a constatacdo da
experiéncia do licitante na execucdo de fornecimento similares ao objeto desta licitacao.

i.  Consideram-se fornecimentos similares: fornecimento de materiais e equipamentos
de mesma complexidade tecnolégica, finalidade ou pertencente ao mesmo setor
produtivo

ii. A comprovacdo da experiéncia devera demonstrar fornecimento similar de no
minimo 50% do quantitativo do item desta licitacdo a que estiver concorrendo.

iii. E permitido ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias,
desde que todas em seu nome.

a) O licitante devera apresentar catalogos, desenhos e dados, ou descricdo detalhada, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e operacionais
dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no minimo o seguinte:

i. Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

ii. No caso da apresentacao de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais 0s bens que constituem o objeto da proposta;

b) A contratada devera comprovar, por meio de declaracdo ou apresentacdo da rede de
assisténcia técnica autorizada, que o fabricante do bem fornecido, possua assisténcia técnica
no &mbito do Estado objeto da licitag&o.

c) Caso o licitante venha a fazer observacfes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificacdes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em rela¢éo
ao exigido, informando razdes que a levaram a apresentar tais observacoes, fato este sujeito
a aprovacao pela Codevasf.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdo, o valor méximo global
de R$ 2.337.420,00 (dois milhdes, trezentos e trinta e sete mil, quatrocentos e vinte reais) a
precos de novembro/2023, conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e Precos Orcados,
constantes do Anexo Il deste termo de Referéncia.

10.2. A indicagdo da dotacdo orcamentaria somente é exigida para a formalizagdo do Contrato ou
instrumento equivalente, conforme estabelecido no art. 7°, § 2° do Decreto n.° 7.892, de 23/01/13.

11. PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS E VALIDADE DA ATA DE REGISTRO
DE PRECOS

11.1. O prazo para execucdo do objeto deste TR é de 90 (noventa) dias, a partir da data de emissédo da
Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

11.2. O prazo da Ata de Registro de Pregos sera de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, ndo
sendo prorrogavel.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no preco unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
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atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme a legislacéo vigente, e de acordo com o
cumprimento dos seguintes eventos, observado ainda o subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega no local de recepgdo, com o atesto da nota fiscal de
agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

13. REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS

13.1. Os precos ofertados em Ata serdo fixos e irreajustaveis. Os pregos registrados poderdo ser
revistos em decorréncia de eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao o6rgdo gerenciador (Codevasf) promover
negociacles junto as licitantes participantes, observadas as disposi¢cGes do Capitulo VIII do
Decreto n.° 7.892/2013.

14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

14.1. Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano contado da data de constituicdo do
orcamento referencial. Apds este prazo, poderdo ser reajustados aplicando-se a seguinte formula
de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

“R” ¢ o valor do reajuste procurado
“V” ¢ o valor contratual a ser reajustado

s 9

11” € o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

s 9

io” € o indice inicial correspondente ao més de apresentagdo da Proposta.

14.2. O indice a ser considerado no reajustamento sera extraido da tabela publicada na revista
Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getllio Vargas, “IPA-EP-DI Suprimento
Agropecuério”, Codigo:1417005 — para o item 01 kit de irrigacdo; e para o item 02 Caixa d’agua
S00L “INCC por estagios-10-Instalagdo Hidraulica”, codigo 100451.

14.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, ser4 adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

14.4. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente.

15. MULTAS

15.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicagdo de multa de até 10% (dez por cento) do contrato ou ordem de fornecimento,
independente das demais san¢fes previstas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.
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15.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, serd
cobrada multa de até 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

15.3. Nos casos de atrasos na execucdo dos fornecimentos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-a multa moratdria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

Pelo ndo atendimento & determinagéo estipulada pela FISCALIZACAO, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada 8 CONTRATADA, 01
através de comunicacgdo formal do fiscal

Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou

contratuais, dentro do prazo estabelecido 02

Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos. 02

Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita 03
pela FISCALIZACAO

Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo contratado

ou aditado. 04

15.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

15.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;
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c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada serd
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocacao;

d) Né&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher a Geréncia de Gestdo Regional — 152 GGR - o valor total da multa, no prazo de 5
(cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

15.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais um
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
Seu exame.

15.7. Apobs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que poderéa relevar ou ndo a multa.

15.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacfes, ndo constituindo a
relevagdo novagdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

15.9. Caso a Autoridade Competente da Codevasf mantenha a multa, ndo caberda novo recurso
administrativo.

16. GARANTIAS DE EXECUCAO

16.1. Como garantia para a completa execugdo das obrigagdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancéria, a critério da
contratada.

16.2. A garantia a que se refere o subitem acima deverd ser entregue na da Codevasf, estado de
Pernambuco, até a data da assinatura do contrato.

16.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias apds o recebimento
provisério do objeto contratado.

16.4. Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execug@o do objeto contratual.

16.5. A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

16.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

16.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

16.8. Néao haverd qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipotese em que a garantia reverterd e sera apropriada pela
Codevasf.

16.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de.

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
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b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

¢) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

17.1. Apo6s o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera & Codevasf,
atraves da Fiscalizag&o, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze)
dias da data da solicitacdo de recebimento.

17.2. O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusdo, obedecerd ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequacéo do objeto aos termos contratuais.
bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregOes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

17.3. Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-&0 como realizados,
desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

17.4. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execu¢do do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.5. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

17.6. Na hipdtese da necessidade de correcéo, serd estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos rejeitados.

17.7. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissdo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

17.8. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitirda o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que deveré ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando
a liberacdo da prestacdo de garantia.

17.9. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo
Teécnico pela Codevasf sobre a execugdo do objeto contratado.

17.10. A ultima fatura somente serd encaminhada para pagamento ap6s a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que deverd ser anexado ao processo de liberagdo e
pagamento.

17.11. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato.

18. FISCALIZACAO
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18.1. A gestdo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execugdo dos fornecimentos/servigos serd
realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante
vencedor esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

18.2. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se 0
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

18.3. A Fiscalizagdo terd4 poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

18.4. A Fiscalizagdo terd plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nédo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato & Area de Infraestrutura,
responsavel pela execucao do contrato.

18.5. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo
0 seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

18.6. Das decisdes da Fiscalizagio podera a Contratada recorrer a Area de Infraestrutura da Codevasf,
responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva
comunicagdo. Os recursos relativos a multas serdo feitos na forma prevista na respectiva
clausula.

18.7. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

18.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugdo
dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtenc&o de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucdo dos fornecimentos.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. O licitante vencedor devera observar 0s seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no
que couber, conforme a Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

19.2. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

19.3.  Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

19.4. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecdo durante o transporte e 0 armazenamento;

19.5. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentra¢do acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercario (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDEsS).

19.6. O licitante vencedor deverd apresentar certificagdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

19.7. Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a Codevasf poderé realizar
diligéncias para verificar a adequacgdo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
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contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

19.8. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderd apresentar certificacdo que
substitui as exigéncias do item 19.6 e deve apresentar a adocdo das praticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizacao.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. A contratada fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

20.2. A contratada, para demonstrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos,
deverd apresentar uma ou mais declaracBes de fornecimento com as caracteristicas técnicas
minimas solicitadas na comprovacgdo de experiéncia especifica exigida acima, apresentando o
seguinte:

e Caracteristicas do sistema de operagao
o Local de instalagdo
e Nome e endereco do cliente

20.3. A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declara¢des sobre experiéncias
de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as caracteristicas técnicas
minimas solicitadas no item.

20.4. A contratada devera investir em medidas de promogdo da ética e de prevencdo da corrupgdo
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestaces de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsfes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denlncias disponiveis.

20.5. A contratada devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou descri¢do
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitacdo, e compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com 0s respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimenses, peso e
demais caracteristicas;

c) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

20.6. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

20.7. O fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos se obriga a efetuar, sem 6nus para a
Codevasf, a substituicdo do objeto que apresentar defeitos de fabricacdo, no prazo de até 30
(trinta) dias, a contar da data de notificacdo, sendo que, caso a assisténcia técnica ultrapasse o
prazo estabelecido, procedera a substituicdo das partes, componentes ou de todo o equipamento,
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com iguais caracteristicas e especificacOes técnicas, sem nenhum énus para a Codevasf, sob
pena de aplicagdo das penalidades.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinagbes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

21.6. Emitir parecer para liberagdo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. GARANTIA DOS MATERIAIS

22.1. A garantia consta das Especificacdes Técnicas - Anexo Il, parte integrante deste Termo de
Referéncia.

23. MATRIZ DE RISCO

23.1. A matriz de risco esta apresentada no anexo IV deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execugao do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencao e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz é da Codevasf.

23.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

23.4. Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo no
instrumento.

23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, da
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracdo na
formulacéo de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execucdo do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢fes do contrato e as
disposicdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

23.8. A Contratada somente poderd solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

23.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

23.10. A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

15
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24. CONDICC)ES GERAIS

24.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transi¢des.

25. ANEXOS
25.1. Sdo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

e  Anexo | —Justificativas
e Anexo Il - Planilhas de Especificagdes Técnicas, Quantidades e Precos
o Anexo Il — Modelo de Logomarca da Codevasf

e Anexo IV — Matriz de Risco
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungdo da
especificidade do material a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos
relacionadas passam a integrar o TR.

Da necessidade de contratacdo: A aquisicdo dos objetos especificados na presente licitacdo,
justifica-se pelas razdes de interesse publico, pois contribuird no apoio produtivo de familias de
agricultores e agricultoras, fortalecendo nas estratégias das atividades de seguranca alimentar e
nutricional das comunidades beneficiarias no Estado de Pernambuco.

Modalidade: A modalidade a ser empregada para a licitacdo € o Pregdo Eletr6nico, tipo MENOR
PRECO, com Sistema de Registro de Precos (SRP).

Dotacdo orcamentaria: Os fornecimentos serdo executados no prazo de vigéncia da ata de registros
de precos. Registra-se ainda que, para o caso do Sistema de Registro de Precgos, conforme Art. 7°, §2°
do Decreto n°. 7.892, de 23/01/13, ndo € necessario indicar a dotacdo orgcamentaria, que somente sera
exigida para a formalizag&o do Contrato.

Art. 7° - A licitacdo para registro de precos sera realizada na modalidade de pregédo, nos termos da
Lei n® 10.520, de 2002, (Art. 32 Alinea 1V, lei 13.303/2016), e sera precedida de ampla pesquisa de
mercado.

8§ 2° - Na licitagéo para registro de precos ndo é necessario indicar a dotagdo orgamentaria, que
somente serda exigida para a formalizacdo do contrato ou outro instrumento habil.

Do Sistema de Regqistro de Precos (SRP): Consoante com o art. 3°, inciso I, do Decreto 7.892/2013
(“1 - quando, pelas caracteristicas do bem ou servigo, houver necessidade de contratacdes
frequentes”); a aplicacdo do “Sistema de Registro de Pre¢os” neste procedimento, foi determinada
pela necessidade regular de aquisicdo do bem especificado neste instrumento, tendo em vista o
aprimoramento da infraestrutura hidrica e logistica dos municipios inseridos na area de atuacao da 3?
Superintendéncia Regional da Codevasf.

Da nédo de divulgacdo da Intencéo de Reqgistro de Precos (IRP): Em decorréncia da especificidade
do bem, e das dificuldades operacionais e logisticas, a CODEVASF usufruira o direito facultado no
Art. 4° § 1° do 7.892/2013 e do Decreto n° 8.250/2014, ponderando pela dispensa da divulgacao da
Intencdo de Registro de Precos (IRP).

Declaracdo_de compatibilidade com o Plano Plurianual: Os bens a serem adquiridos serdo
fornecidos no prazo inferior a um ano, conforme consta nos Termos de Referéncia, e a previsao de
recursos orcamentarios é compativel, conforme previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que, para o caso do Sistema de Registro de Pregos, conforme Art. 7°, §2° do Decreto
n. 7.892, de 23/01/13, ndo é necessério indicar a dotacdo orcamentaria, que somente sera exigida
para a formalizagcdo do Contrato.
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Art. 7° - A licitacdo para registro de precos sera realizada na modalidade de pregdo, nos termos da
Lei n° 10.520, de 2002, (Art. 32 Alinea 1V, lei 13.303/2016), e sera precedida de ampla pesquisa de
mercado.

§ 2° - Na licitagdo para registro de precos ndo é necessario indicar a dotagcdo orgamentaria, que
somente serd exigida para a formalizagdo do contrato ou outro instrumento habil.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art. 54, inciso | da Lei n.° 13.303/2016.

A ndo adocdo do orcamento sigiloso, estd fundamentada no art. 25 do Decreto n.° 7.724, de 16 de
maio de 2012, por ndo se tratar de informacao imprescindivel a seguranca da sociedade ou do Estado,
cuja divulgacdo ou acesso irrestrito possam: | - por em risco a defesa e a soberania nacionais ou a
integridade do territério nacional; 11 - prejudicar ou p6r em risco a conducdo de negocia¢des ou as
relacdes internacionais do Pais; 111 - prejudicar ou pdr em risco informagdes fornecidas em caréater
sigiloso por outros Estados e organismos internacionais; IV - pér em risco a vida, a segurancga ou a
salde da populacdo; V - oferecer elevado risco a estabilidade financeira, econdémica ou monetaria do
Pais; VI - prejudicar ou causar risco a planos ou operacgdes estratégicos das Forcas Armadas; VII -
prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento cientifico ou tecnolégico, assim
como a sistemas, bens, instalacdes ou areas de interesse estratégico nacional, observado o disposto
no inciso 11 do caput do art. 6%; VI - pdr em risco a seguranga de instituicdes ou de altas autoridades
nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou IX - comprometer atividades de inteligéncia, de
investigacdo ou de fiscalizacdo em andamento, relacionadas com prevencdo ou repressdo de
infracdes. Elegeram-se pela divulgacao do valor maximo aceitavel para a contratagdo, bem como pelo
modo de disputa aberto.

Cota Reservada a ME/EPP: A ndo previsdo da cota reservada esta respaldada pelas ressalvas
trazidas no art. 8°, caput e § 4° do Decreto n° 8.538/2015, uma vez que a experiéncia em licitacbes
idénticas tem demonstrado que as microempresas e empresas de pequeno porte ndo detém capacidade
para acompanhar os valores, quantidade e prazo de entrega dos bens a serem adquiridos, sobretudo
quando comparados aos itens de ampla concorréncia (cota principal). em prejuizo a economia de
escala. Dessa forma, a ndo previsdo da cota privilegia a economicidade e a vantajosidade a
Administracdo e ao Erario, justificando assim a ndo previsibilidade da reserva de até 25% para
ME/EPPs.

Consorcio: A ndo admissao da participacdo de empresas, sob a forma de consarcio, € justificada por
se tratar de licitacdo de objeto Unico que ndo envolve especialidades de ramos distintos.

Garantia_do_Objeto: A garantia do objeto serd estendida, perfazendo o periodo de 12 meses,
contados a partir da entrega.

Garantia_de Execucdo (cauclo): E necesséario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a
empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execucdo do Contrato.

Da ndo admissédo de subcontratacdo: Objeto a ser licitado caracteriza-se como um servigo comum,
de pequeno vulto, facilmente executavel por empresas que atuem na area, ndo havendo necessidade
de subcontratacé&o.

Da ndo admissdo da participacdo de empresas, sob a forma de consorcio: Neste certame 0 objeto

€ Unico, singelo, sem obrigacdes de diferentes especialidades ou passivel de divisdo. Portanto, a
Pagina2 de 3
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participacdo sob o regime de consorcio ndo é justificada. Acrescento ainda ser dispensada a permissao
de participacdo de empresas na forma de sociedades cooperativas, conforme estabelece IN 05/2017,
tendo em vista a natureza do servico a ser contratado.

Orcamento Publico/Aberto: Este processo possui definigdes, critérios, especificacbes de engenharia
bem definidos, tornando relevante a divulgagdo do orgamento.

No dmbito das contratacfes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracéo deve definir com
clareza o objeto pretendido. Logo apos, deve efetuar a avaliacdo do seu custo em face das condi¢cdes
de mercado.

Acorddo 1502/2018 Plenéario (Representacdo, Relator Ministro Aroldo Cedraz):

“Licitagdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Or¢amento estimativo. Divulga¢@o.
Principio da publicidade.

Nas licitacOes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orgamento de referéncia for
utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital ¢
obrigatoria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e,
ainda, por nado haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicao absoluta a
revelacdo do orgamento.

O TCU orienta: “sempre que o or¢amento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatoria”), ou seja, neste
processo. Nao adotamos um orgamento com um critério “estimativo”, que até compreenderia
subsidio para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de
diagnéstico e projeto.”

Portanto, entendemos que a recomendacdo do TCU, mesmo diante do regime juridico presente na Lei
n® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orcamento como regra geral, orienta as estatais nos atos
convocatorios a divulgarem o orgcamento quando do julgamento das propostas servir de critério, como
neste caso que se trata de preco maximo.

Everaldo Batista Rocha
Analista em Desenvolvimento Regional

Geréncia Técnica Regional
15?/SR CODEVASF
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ITEM | CATMAT

DESCRICAO

ESPECIFICAGCOES

UN

QUANT

VALOR UNITARIO

1 481755

Kit de Irrigacao

Kit de irrigacio localizada por gotejamento, para até 500 m?, que funcione em pressao
de 1,5 m.c.a, contendo: adaptador p/ caixas dagua, registro de esfera, filtro plastico
com tela, tubo gotejador de polietileno 12 mm e conexdes, kit embalado em
embalagem tnica lacrada composta de caixa de papeldo.. Logomarca da 15
Superintendéncia Regional da Codevasf em local visivel, conforme termo de
referéncia.

UN

2000

R$ 951,02

Caixa d'dgua de polietileno, tipo: redondo, capacidade: 500 1 (quinhentos litros),
caracteristicas adicionais: com tampa, cor: azul, prote¢io dos raios UV (ultravioleta),
tampa com sistema de encaixe; superficies internas lisas e sem porosidade( conforme
ABNT NBR 14799:2018). Logomarca da 15* Superintendéncia Regional da Codevasf
em local visivel, conforme termo de referéncia.

UN

2000

RS 217,69
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VALOR TOTAL
RS 1.902.040,00
RS 435.380,00
R$ 2.337.420,00
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ANEXO IV
MATRIZ DE
RISCO
Risco Definicao Alocacao Impacto Probabilidade Medidas, procedimentos ou
(Codevasf, (Alto, (frequente, provavel, mecanismos para minimizar o
Contratada ou | médio ocasional, remota ou risco
Compartilhada) | ou improvavel)
baixo)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricagdo de Contratada Alto Ocasional Contratada devera apresentar
fornecer modelo ofertado pela licitante produto ou nova marca com
equipamento, no periodo de fornecimento. especificagdes iguais ou
material ou maquina superiores para aprovagao pela
ofertada pela fiscalizag@o sem aumento dos
contratada na custos.
licitagdo com
altera¢ao de marca ou
especificacdo.
2 - Alteracdo do prazo | Necessidade de aprovagao Compartilhada Baixo Ocasional O prazo seré aditado a partir da
do fornecimento. pela Codevasf da alteragao de data de aceitacdo da nova
especificagdo ou marca do especificagdo e/ou marca
risco 1 solicitada pela apresentada pela Contratada e
contratada. aprovada pela fiscalizacdo da
Codevasf. Prazo serd acrescido
dos dias entre o recebimento pela
Contratada da Codevasf da
Ordem de Fornecimento e pela
omunicac¢ao a mesma da
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aprovacao da nova especificacao
pela especificagao pela
fiscalizagdo da Codevasf,
limitado a 70% do prazo original.

3 - Entrega em Nao verificagdo pela Contratada Alto Remota Contratada devera promover

desacordo com as contratada da especificacao do imediata corre¢do, adequagao ou

especificagdes do equipamento descrita no substitui¢ao do fornecimento em

Edital. Edital. compatibilidade com a

especificagdo minima do Edital.

4 - Variagdo cambial | Variagdo cambial com Contrada Médio Provavel Contratar um seguro cambial.

do dolar. percentual entre o menor Contratos sujeitos a variacdo de
valor e o maior valor no moeda estrangeira podem ser
periodo de 12 meses protegidos por operagdes de
anteriores a data de hedge e, portanto, ndo podem ser
apresentacdo da proposta. causa para reequilibrio contratual.

(Exemplo: menor valor
R$4,22 e maior valor R$5,10
corresponde uma variacao de

20,85%)

5 - Variagdo cambial | Varia¢do cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para reequilibrio

do doélar acima do percentual previsto no risco 4 econOmico-financeiro do contrato

previsto no item 4 a partir da data da assinatura somente da diferenca acima do
do contrato ou data de valor limite. (Exemplo: Se o
recebimento pela contratada dolar
da ordem de fornecimento em médio do periodo de
relacdo a data de apresentagdo fornecimento for  R$6,96
da proposta. (Exemplo: Doélar corresponderd um aditivo de
na data de apresentacdo da 1,90% (6,96/6,83*100=1,90%))

proposta R$5,65 tera uma
variagdo aceitavel de 20,85%
totalizando um limite de
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R$6,83 sem reequilibrio
contratual)

6 - Variagao da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para reequilibrio

inflagdo (IPCA) periodo entre a data do econdmico-financeiro do contrato
recebimento da ordem de somente da diferenca acima do
fornecimento até da data de valor limite. (Exemplo: Se o
entrega em relacdo a variacao IPCA do més de recebimento da
do menor e 0 maior valor no ordem de fornecimento for 4,52%
periodo de 12 meses anteriores e a média do periodo a partir do
a data de apresentacdo da recebimento da ordem do
proposta. (Exemplo: proposta fornecimento for inferior a
de novembro de 2020 ¢ a 4,52%%x1,44042=7,61% nio
inflagdo de maio de 2020 foi correra aditivo de reequilibrio,
1,88% e dezembro de 2019 mas se médio fosse 7,89% o
4,52% corresponde uma aditivo seria de
variagdo de 40,42%) 0,79%=7,89%-7,61%).

7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.

Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados os
impactos.

8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Ocasional Aditivo de prazo.

caminhoneiros”. impedindo o frete.
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9 - Aumento dos Elevagdo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar valores ou
custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive arcar com a diferenca do frete
internacional de frete. com a sua transportadora.
cargas.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores ou
custos de fretes. e diesel. arcar com a diferenga do frete
com a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisagdo da cidade, regiao Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricacdo do equipamento ou
maquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores com
aquisicoes de matéria- | nos fornecimentos de matéria- fornecedor ou alterar o mesmo.
prima. prima para fabricac¢des
13 - Estimativa de | Aceitagdo do prazo de edital Contratada Médio Remota Recebimento dos materiais,
prazo de entrega para entrega dos equipamentos ou maquinas pela
fornecimentos e ndo conseguir Codevasf com a aplicacao das
cumprir até um limite de 25% san¢des previstas no edital.
superior a0 mesmo, sem
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco
para aditivo de prazo.
14 - Interrupgao do Verificagdo da Compartilhada Baixa Remota Interrupgao da contagem do prazo

contrato

impossibilidade provisoria
recebimento do equipamento
por parte da Codevasf.

de entrega.
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dos itens de
fornecimento.

materiais, equipamentos ou
maquinas.

15 - Dano na descarga | Dano na descarga ou Contratada Médio Remota Substitui¢do imediata do material,

dos itens de organizacdo dos materiais, equipamento ou maquina

fornecimento. equipamentos ou maquinas na danificada pela contratada na
entrega. descarga.

16 - Dano no frete Dano durante o transporte dos Contratada Meédio Remota Substituicdo imediata do material,

equipamento ou maquina
danificada pela contratada
durante o transporte

Alocacao dos Riscos

s Contratada = Compartilhada = Codevasf

Impacto dos Riscos

malto = médio = baixo

m frequente

Probabilidade

= provavel

= ocasional remota
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