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1.2.

CODEVASFIB

OBJETO DA CONTRATACAO

O objetivo deste Termo de Referéncia ¢ o estabelecimento de normas, critérios, condi¢des
contratuais principais € o fornecimento de todas as informagdes que permitam a elaboragao de
edital, apresentacdo de propostas e, posteriormente, a celebracao de contrato para a contratagao
de servigos de Execu¢ao de Pavimentacdo Asfaltica com CBUQ em vias urbanas de Recife/PE,
area de atuacdo da 15* Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Pernambuco,
conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

Item 1: Pavimentacio asfaltica com CBUQ;
Codigo SIASG — CATSER

- Pavimentacdo asfaltica com CBUQ: 1406 - Obras civis de pavimentacdo asfaltica;

TERMINOLOGIA E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia sdo utilizadas as expressoes e siglas relacionadas a seguir, com os
seguintes significados e interpretacdes:

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura — AD: Unidade da administracio
superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizacdo e a coordenagao dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

Ata de Registro de Pregos: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratacdo, onde se registram os pregos, fornecedores, 6rgaos
participantes e condi¢des a serem praticadas, conforme disposi¢des contidas no instrumento
convocatorio e propostas apresentadas.

Canteiro de Obras: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execuc¢ao das obras ou servicos de engenharia.
Nestas estruturas estardo incluidas as instalagdes para as equipes de apoio e eventualmente do
pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

Codevasf: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba— Empresa
publica vinculada ao Ministério do Integragdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas
Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

Como Construido (As Built): E a defini¢do qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as altera¢des e modificagdes ocorridas durante
a execuc¢do da obra ou servigos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a execugdo dos
servigos objeto deste Termo de Referéncia.

Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba,
doravante denominada Codevasf.

Contrato (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora
do certame), que define as obrigacgdes e direitos de ambas com relagdo a execugdo dos servigos.

Cronograma Fisico-Financeiro: representacio grafica da programagao parcial ou total de um
trabalho ou servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos,
aliados aos custos ou pregos, doravante denominado CRONOGRAMA.

Didrio de Obra: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde sdo
descritos os acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os
equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condi¢des do clima, etc. Caso necessario,
também podem ser descritos os problemas na execu¢do de servigos, falhas nos equipamentos,
etc.
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Documentos Complementares ou Suplementares: Documentos que, por for¢ca de condi¢des
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementagdo dos
documentos emitidos no Termo de Referéncia.

Documentos de Contrato: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam
a execucdo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas,
desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas ¢ demais documentos
complementares que se facam necessarios a execugao do objeto.

Especificagoes Técnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na constru¢ao. Tém
como finalidade complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das
especificagdes técnicas:

a)  Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execugao da obra,
fiscalizacdo, recebimento da obra, modificagdes de projeto, classificacdo dos servicos
(item c). Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b)  Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a
qualquer obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra
em questao).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos,
indicando tragos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

Fiscalizacdo: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacao a fiscalizacdo do
contrato.

IRP- Intencdo de Registro de Precos: instrumento a ser operacionalizado por médulo do
Sistema de Administragdo e Servicos Gerais — SIASG e que serd utilizado pelos o6rgdos e
entidades integrantes do Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgagao dos
itens a serem licitados.

Licitante: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

Matriz de Risco: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de Onus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as
seguintes informacdes:

a)  Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avenga, ¢ previsdao de eventual necessidade de
prolagdo de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b)  Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas
para inovar em solu¢des metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado,
em termos de modificacdo das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no
projeto basico da licitacao;

c)  Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que ndo haverd liberdade das
contratadas para inovar em solu¢des metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de
meio, devendo haver obrigacao de identidade entre a execugdo e a solucao pré-definida
no anteprojeto ou no projeto basico da licitacdo.

Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as opera¢des que envolvam
despesas or¢gamentarias, onde ¢ indicado o nome do credor, a especificagdo e a importancia da
despesa.

Ordem de Servico (OS): documento formal emitido pela Codevasf com as especificagdes
detalhadas do servico/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela
CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso ¢ executado na conclusao.
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Obras e Servicos de Engenharia: Sao todas as atividades relativas a execugdo das obras civis,
de construcao, reforma, recuperacao ou ampliacdo de bem imovel.

Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia: Representa o produto do somatorio do preco
de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o pagamento
do objeto que se pretende contratar.

Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatdrio do prego da Licitante
de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para
execug¢ao do objeto ofertado pela Licitante.

Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo
a ser gasto em cada uma.

Plano de Gestao Ambiental da Obra (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construgdo de obras ou
servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais
relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece
diretrizes e procedimentos para a aplicagao adequada de medidas ambientais a serem executadas
na Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servigos de engenharia. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agdes ambientais aqui propostas, sejam
implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servigos de engenharia. Como
objetivos especificos:

a)  Executar a obra ou servigos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os
impactos ambientais associados;

b)  Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da 4gua,
solo, ar, fauna e flora;

c)  Executar trabalhos de educacao ambiental junto aos operarios da obra ou servigos de
engenharia;

d)  Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servi¢os de engenharia e dos
seus colaboradores sobre o meio ambiente.

Projeto Basico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou servigos
de engenharia objeto da licitagdo, elaborado com base nas indica¢des dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental
do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e
do prazo de execugao.

a)  Desenvolvimento da soluc¢do escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou
servigos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b)  Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de
elaboracdo do projeto executivo e de realizagdo das obras ou servigos de engenharia e
montagem;

c) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais € equipamentos a
incorporar a obra ou servico de engenharia, bem como suas especificagdes que
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execug¢ao;
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3.1.

3.1.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.3.

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos,
instalacdes provisdrias e condigdes organizacionais para a obra ou servigos de
engenharia, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

e)  Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servigos de
engenharia, compreendendo a sua programacgdo, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizac¢do e outros dados necessarios em cada caso;

Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa
da obra ou servicos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associag¢do Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT.

Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos
unitarios propostos.

Relatorio de Prestacao de Servigos (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA
com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situagcdo fisica e financeira,
contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendagdes, além de conclusdes e
projecgdes a respeito de prazos e custos.

Relatorio de Acompanhamento e Medi¢ao (RAM): documento formal emitido pela Codevasf
que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovacao dos produtos,
servicos ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

Relatério de Obras ou Servicos de Engenharia — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situacdo fisica ¢ financeira, contendo:
cumprimento da programagao, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a
respeito de prazos e custos.

Reunido de Partida (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA,
Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start
up” da execugdo das obras ou servigos de engenharia.

Servicos Similares: obras de pavimentagdo flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou semi-rigido ou
rigido.

Sistema de Registro de Precos - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de
precos relativos ao servigo licitado, para contratagdes futuras.

Termo de Referéncia (TR): conjunto de informagdes e prescrigdes estabelecidas pela Codevasf
com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um
determinado servigo ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou fornecidos.

REGIME DE EXECUCAO E CRITERIOS DE JULGAMENTO

Modalidade Licitatdria: Pregao, na forma Eletronica.

A licitagdo reger-se-a pela legislacao que rege o Pregao Eletronico, quais sejam: a Lei n° 10.520,
de 17/7/2002 e o Decreto n° 10.024, de 20/9/2019.
Procedimento Licitatorio: Sistema de Registro de Precos (SRP).

O procedimento licitatorio auxiliar de SRP ¢ definido na Lei n° 13.303, de 30 junho de 2016 ¢
regulamentado pelo Decreto n® 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e normas complementares.

Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas
do servigo, que sera realizado por demanda justificada do municipio, com execug¢ao parcial por
produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrdo, havendo
necessidade de contratagdes frequentes.

A divulgagdo da Intencao de Registro de Precos (IRP) ndo sera admitida, tendo em vista que o
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3.3.1.

34.

3.4.1.

3.5.

3.5.1.

3.6.

3.6.1.

5.2.

presente objeto € de especificidade da Codevasf.

Sera admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf, tendo
em vista tratar-se de a¢do inerente ao PEI da Codevasf.

Modo de Disputa: Aberto, Orcamento Publico.

Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Acérdao TCU n° 1502/2018 e o principio da
publicidade, tendo em vista que o or¢amento de referéncia ¢ base para construgao das propostas.
Critério de Julgamento: Menor Preco.

Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade do
servico/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestagao de servigo comum de

engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste
TR, para efeito de julgamento das propostas, execucao do objeto e fiscalizagdo do contrato.

Regime de Execucao: Empreitada por preco unitério.

Justifica-se o regime de execug¢do pelas caracteristicas do servico, com a defini¢do a posteriori
dos quantitativos exatos de execugao por produto, conforme demanda justificada.

LOCALIZACAO DO OBJETO

Os servigos objeto deste Edital serdo executados no municipio do Recife, no estado de
Pernambuco, conforme pode ser verificado no Anexo 11 deste Termo de Referéncia.

DESCRICAO DOS SERVICOS

O escopo dos servigos, objeto deste TR, ¢ a execugao de pavimentacdo asfaltica CBUQ, em vias
urbanas de Recife/, area de atuacdo da 15* Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado
Pernambuco, conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

— Item 1: Pavimentac¢ao asfaltica com CBUQ;

Vias a serem executadas:

—

Rua Alice Tibirica;

Rua Bardo de Muritiba;
Rua Capitdo Barroso;
Rua Delfino;

Rua Etapa;

Rua Manoel de Moraes;
Rua Monsenhor Viana;
Rua Padre Miguelinho;

NS AN

Rua Parj;
. Rua Pedro Alves Cabral;
. Rua Principe da Beira;

—_ —
—_ O

—_
N

. Rua Tejucupapo (trechos 1 e 2);

—_
(98]

. Rua Urca;

._
A

. Rua Xavantina.
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5.3.
5.3.1.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

15* Superintendéncia Regional - Recife/PE

a) Registro de trafego da via limitado pelo Numero N:
10°< N < 5x10°, para pavimentacdo asfaltica com CBUQ;
b) Inclinagdo da via seja < 12%.
b.1) Poderdo ser enquadrados como possiveis de pavimentagdo com CBUQ, trecho(s)
de via implantada em leito natural ou revestimento primario, em que ocorra rampas
com inclinag¢do > 12%, mas que a drenagem superficial seja suficiente para diciplinar

as aguas de chuva, e no(s) qual(is) as condi¢des de seguranca das operagoes de
pavimentacdo sejam aceitaveis.

c) Atender positivamente todos os itens do Procedimento - Enquadramento das Vias para
Obras de Pavimentagdo, presente no anexo 9.

c.1) Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos do item
5.2 devem ser atendidos. Caso algum nado seja atendido, deve ser apresentada
justificativa técnica detalhada.

Servigos previstos:

Para a pavimentacio asfaltica com CBUQ :

Projeto Executivo;
Mobilizagao/Desmobilizagao;
Servigos Topogréficos;
Sinalizagao;

Demoli¢des;

Terraplenagem,;

Drenagem;

Pavimentacao;

Passeios;

Sinalizacgao horizontal e vertical;
Servigos complementares;

As built;

Controle Tecnologico — Obra.

Os servigos deverao ser realizados com base nas deliberagdes contidas na Instrugao Normativa
N° 1 —de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagao, visando
a adocao de solugdes que proporcionem a economia da manutencdo e operacionalizacao do
sistema, a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental.

Os servigos deverdo ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessionarias de servigos publicos locais, entre outras, no Cédigo
de Uso e Ocupacdo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas
deliberagdes dos orgaos de controle ambientais do municipio, do estado ¢ da Unido e nas
Especificagdes Técnicas.

A Ordem de Servigo serd dada para a elaboracdo do Projeto Executivo, contudo o inicio das
obras serd condicionado a obtencdo do licenciamento ambiental e a aprovagdo do respectivo
projeto executivo. Os servigos constantes na planilha orcamentaria devem estar em consonancia
com o Projeto Executivo.

Os servigos deverao ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e recomendagoes
estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) e pela Associagao
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5.8.
5.8.1.

5.8.2.

5.9.
5.9.1.

59.1.1.

15* Superintendéncia Regional - Recife/PE

Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. © 4.150 de 21.11.62), no que couber e,
principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e
seguranca.

Especificagdo dos Servigos:

As defini¢des dos servigos, os cortes, os materiais empregados, as condi¢des gerais, as condigoes
especificas, os equipamentos, a execucdo, o manejo ambiental, a inspecdo, o controle de
execugao e tecnologico, a geometria, a verificacao final da qualidade, o acabamento, a variacao,
a aceitacdo, a rejeigdo, o critério de medi¢do e tudo o que mais for necessario para a execucao
dos servigos deverao estar em conformidade com as Normas estabelecidas pelo DNIT.

Os servigos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

ANEXO 4: Planilha de Custos do Or¢camento de Referéncia;
ANEXO 6: Projeto Basico;

ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrugdes
para utilizagdo da logomarca;

ANEXO 8: Especificagdes técnicas.
Produtos Previstos:

Elaboragao de Projeto Executivo

O projeto executivo, a ser desenvolvido pela contratada, para cada trecho contratado devera ser
desenvolvido observando as caracteristicas locais e considerando as solugdes mais adequadas e
econOmicas para a localidade, contendo no minimo:

Para a pavimenta¢io com CBUQ:

- Levantamento de dados

- Estudo Geotécnico

O Estudo Geotécnico, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Perfil geotécnico do subleito com sondagens espacgadas, conforme orientacao da IS-
206;

b) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;
c) Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;
d) Representagdo no perfil das caracteristicas geotécnicas a serem escavados;

e) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos e
terraplenagem;

f) Croquis com indicacao das caracteristicas e da localizacdo das ocorréncias de
materiais (jazidas, pedreiras e areais);

g) Resultados dos ensaios de dosagem de misturas de materiais de base e de sub-base;
h) Resultados de dosagens de misturas asfalticas;
1) Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;

J)  Texto contendo a concepgao dos estudos realizados.
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— Estudos Topograficos

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase ¢ a materializagdo no campo do
eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser
realizados os seguintes servigos:

a) Monografias das estacoes de referéncia pertencentes ao Sistema Geodésico

Brasileiro - SGB e demais marcos de apoio implantados para o projeto;

b) Especificagdes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibragao;

c) Representacdo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e Shapefile
contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como
locais de travessias, interse¢oes, faixas de dominio etc;

d) Representacio grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locacao;

e) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos das
ocorréncias e deposi¢ao de materiais e cursos d’agua;

f) Locagao de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua perfeita
identificacdo;

g) Indicagdo das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

- Estudo de Trafego

O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Coleta de dados de trafego existente
=  Relatorio técnico descritivo/justificativo
»  Planilha de contagem volumétrica classificada

= Relatorio dos resultados do nimero N

- Projeto Geométrico

O Projeto Geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos estudos
topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memoria e justificativa completa;

b) Determinagdo das se¢des transversais do projeto, nas escalas 1:200 ou 1:100,
contendo as se¢Oes do terreno, os taludes de cote ¢ as saias de aterro;

c) Detalhamento dos elementos especiais do projeto, como retornos, acessos, terceiras
faixas de trafego, tapers de aceleracdo e desacelera¢do e demais elementos;
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Interferéncias com instalagdes (luz, dgua, esgoto etc);

Relatorio de curvas do projeto: quadro de curvas horizontais e quadro de curvas
verticais;

Convengoes adotadas;

Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizacdo do projeto, contendo:

Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes
aos quildometros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas
de metros;

Indicacdo dos azimutes dos alinhamentos;

Composicao de curvas horizontais;

Elementos cadastrais;

Corta-rios, caixas de empréstimos e outros dispositivos;
Projecao dos offsets da rodovia e dos taludes de corte e aterro;
Curvas de nivel do terreno topografico (equidistancia de 1,00m);
Malha de coordenadas;

Interferéncias com instalagdes (luz, agua, esgoto, fibra 6tica, etc.); e
Acessos e terceiras faixas.

h) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

i)

Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentagdo no
eixo da plataforma;

As estacas serdo numeradas para cada 1m e indicadas as percentagens e
comprimentos das rampas, o comprimento das projegdes horizontais das
curvas de concordancia vertical € o comprimento da flecha “e” das curvas de
verticais;

Sondagens e classificacdo dos solos apresentada no perfil geotécnico;

Eixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;
Composicado de curvas verticais e pontos notaveis, rampas € suas
declividades;

Secdes transversais tipicas da plataforma:

Serdo levantadas e desenhadas as se¢des transversais-tipo da plataforma nas
diversas caracteristicas previstas para a rodovia em tangente € em curva.

- Projeto de Terraplenagem

O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a)
b)

Memoria descritiva e justificativa do projeto elabora — textos, graficos e quadros;
Calculo de cubacao do movimento de terra com a classificagdo dos materiais
escavados;

Perfil geotécnico indicando a constituigao do terreno;

Representacdo grafica das segdes transversais-tipo, em corte € em aterro, com
indicag¢ao das inclinacoes dos taludes;

Planilhas de movimento de terra;
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Secdes transversais de terraplenagem com indicacao das inclina¢des dos taludes e da
plataforma por estaca;

Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;

Diagrama da distribuigdo de terraplenagem;

Demais desenhos que elucidem o projeto; e

Notas de Servigo.

— Projeto de Drenagem

O Projeto de Drenagem Superficial, nesta fase, constituir-se-a de:

a)
b)
c)
d)
e)

Texto contendo a concepg¢do do projeto;

Discrimina¢ao de todos os servigos, das distdncias de transporte e das quantidades;
Planta esquematica da localizacdo dos dispositivos de drenagem:;

Planilhas e quadros;

Notas de Servigo;

— Projeto de Pavimentacdo

O Projeto de Pavimentacao, nesta fase, constituir-se-a de:

a)

2
h)

)

Texto contendo o detalhamento das solugdes de projeto, bem como as justificativas
das solugdes adotadas, devendo ser apresentadas as alternativas de espessura do
pavimento adotadas e as respectivas caracteristicas relacionadas que irdo definir a
solucao mais viavel;

Memoria de calculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servigos,
materiais de pavimentagdo e quadro de consumo de materiais;

Grafico de distribuicao dos materiais e das espessuras das camadas;

Desenhos da se¢do transversal-tipo, em corte e em aterro, das pistas de rolamento,
dos acostamentos, dos acessos e das areas de instalagdes para operagdo da rodovia;
Desenho apresentando as sec¢des transversais tipo em tangente e em curva € a sua
variagdo longitudinal ao longo do trecho;

Planta detalhada de cada ocorréncia, com curvas de nivel de 1 m a 1 m, indicando a
localizagao no trecho, com amarragao precisa em relagao ao eixo da rodovia, através
de, no minimo, dois marcos e posigdes dos furos de sondagens com a profundidade
utilizavel assinalada ao lado de cada furo, a area de exploracao, o resumo estatistico
das caracteristicas do material, das faixas granulométricas e das informacdes do
proprietario;

Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentacao;

Demais desenhos que elucidem o projeto; e

Memoria de calculo do dimensionamento do pavimento.

- Projeto de Sinalizacio

O Projeto de Sinalizagdo, nesta fase, constituir-se-a de:
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a) Descri¢ao do Projeto de Sinalizacao;

b) Planta contendo a localizagdo e os tipos dos dispositivos de sinalizacdo ao longo das

vias, das intersegdes e dos acessos em projeto;

c) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacao de poérticos, de placas,

de sinais, de detalhes de sinalizag¢ao horizontal, etc.;

d) Justificativa das solugdes indicadas;

e) Memoria de célculo;
f) Memoria descritiva;
g) Notas de Servico;

h) Projeto de sinalizagdo horizontal:

Serd composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricdes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de
transito.

Contera as especificagdes de todos os materiais a empregar € Servigos a
executar, bem como apresentard quadros com os quantitativos por tipo de
dispositivo, material e servigo.

1) Projeto de sinalizagdo vertical - O projeto de sinalizagdo vertical contera indicacdes,

localizagdo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas:

Adverténcia;
Regulamentacao;
Indicagao (localidades);
Orientacao (servigos);

Educativas

Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixa¢ao da placa no suporte,
fundagdo do portico e semipodrticos ou, se for o caso, fixacdo em muretas centrais
ou laterais, ou outros dispositivos.

Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e
auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os tipos
caixa maiuscula ou minuscula.

5.9.1.2. Orcamento da obra

a) A planilha or¢amentaria do Projeto Executivo devera ter seus quantitativos e servigos
ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a distancia média de
transporte (DMT), que a priori foi considerada de 50 km, tecnicamente justificado.

b) A contratada serd remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor mais proximo
a obra, salvo se restar previamente demonstrado nos autos do processo que aquele
fornecedor ndo possua o insumo na quantidade ou qualidade necessaria, ou que tenha
utilizado metodologia analoga a definida pela Portarian® 1.977/2017/DGDNIT que trate
em conjunto o custo de transporte e aquisicdo do insumo.

c) A contratada deverd apresentar Quadros Resumo de Quantidade e de Distribuigdo,
conforme Anexo 12. Nos quadros deverao constar a demonstragao dos calculos da DMT
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a partir do fornecedor mais proximo a obra, salvo se restar previamente demonstrado
que tal fornecedor ndo possua o insumo na quantidade ou qualidade necessaria.

5.9.1.3.  Volumes Componentes

O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:

a)

b)

d)

Volume 1 - Projeto de Execu¢ao

Este volume deve conter plantas, listagens de servigos, projetos-tipo, se¢des transversais
e demais informacgdes de interesse para a execucao do projeto. Apresentado em tamanho
A3.

Volume 2 - Memoria Justificativa

Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a defini¢ao das
solucdes a serem adotadas para os diversos itens de servigos. Deve apresentar, também,
todos os estudos realizados que, de alguma forma, orientaram as tomadas de decisdes
com relagdo as solucdes adotadas. Neste volume também deve ser apresentado o croqui
de locacdo, com as coordenadas, dos pontos de retirada de amostra para os ensaios.

Apresentado em tamanho A4.
Volume 2A - Estudos Geotécnicos

Este volume deve reunir todas as informagdes de campo e de laboratorio, inerentes,
areais e pedreiras utilizadas no projeto. Portanto, deve apresentar o estudo completo
realizado e nas ocorréncias de materiais para drenagem e pavimentacao, incluindo os
boletins de sondagens, os resultados dos ensaios, os croquis das ocorréncias de materiais
e o resumo das analises estatisticas realizadas.

Apresentado em tamanho A4.
Volume 2C — Notas de Servico e Calculo de Volumes

Este volume deve apresentar as Notas de Servigo e Calculo de Volumes para a rodovia
projetada.

Apresentado em tamanho A4.
Volume 3 - Or¢camento ¢ Plano de Execucao da Obra

Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distancias médias de
transporte, consumo de materiais, plano de execu¢do da obra, resumo dos precos, o
demonstrativo do or¢gamento e as composigdes de pregos unitarios.

Apresentado em tamanho A4.

5.9.2. Controle Tecnologico

59.2.1. O controle tecnologico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execu¢ao da obra.

5.9.2.2. Competira a empresa contratada o controle tecnologico indicado nas especificagdes vigentes do
DNIT referente aos servicos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;

b) A execucdo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratorio;
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A execucao de ensaios de caracterizagao de todos os materiais betuminosos ¢ de concreto
a serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas, areiais etc;

O georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a realizagdo dos
ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;

A analise de todos os ensaios realizados na obra e os controles efetuados, indicando: a
localizagdo, resultados, controles estatisticos e as respectivas medidas corretivas
necessarias;

O controle de compactacdo na camada de revestimento do pavimento projetado;
A execugao de ensaios para verificagao da irregularidade longitudinal do pavimento;
Demais ensaios que se facam necessarios pelos parametros exigidos em projeto;

Deverao ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para inclusao nos
processos de medigdo, a relagdo dos ensaios minimos a serem apresentados encontra-se
no Anexo 14. A critério da fiscalizagao, poderdo ser solicitados a contratada a realizagao
de ensaios complementares.

Competira a Codevasf acompanhar a realizagdo do controle tecnolégico de materiais e processos
construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada, verificando a
conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro das normas técnicas e
executados por empresas ou profissionais devidamente qualificados.

Aspectos de Controle de Qualidade

Cabe a contratada:

a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados na obra;

b) Manter instalados e em plenas condi¢des de operacdo, em local proprio da contratada,
os laboratdrios necessarios e suficientes para manter o controle tecnologico adequado
de todos os servigos executados na obra. Quando ocorrer redugdo do ritmo das obras
ou de paralizacdo total, a contratada devera compatibilizar sua mao de obra e
equipamentos, de forma a se manter o equilibrio econdmico-financeiro de seu
contrato durante todo o periodo de execucao das obras.

Cabe a Codevasf:

a)

b)

Analisar e atualizar, a cada medi¢do da contratada, os planos de controle tecnologico. A
criacdo e atualizacdo serdo balizadas pelo planejamento das frentes de servigo da
contratada e também no cronograma fisico-financeiro atualizado;

Minutar ordem de paralizagdo, a ser expedida pela fiscalizacdo da Codevast, para
qualquer servico que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais e
especificagdes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a
razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestdo publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servigo. Em ambos os casos, devera ser dada
ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente apds a constatacdo e/ou solu¢do da
irregularidade constatada.

As Built

Plano de Execugao da Obra

Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a defini¢cao e quantificacao
dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.
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5.9.7.
5.9.8.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

7.1.2.
7.1.3.

O dimensionamento de execucdo do CONTRATO sera determinado pela Codevast via Ordem
de Servico (OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados, incluindo a planilha
orgamentaria (com respectivos quantitativos e precos), cronograma fisico-financeiro, data de
inicio e termino da obra, e especificagdes técnicas detalhadas para a execucdo de um ou mais
PRODUTOS.

Os PRODUTOS sao passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da Codevasf.

No ANEXO 4 estéa apresentado a Planilha Or¢camentaria e Cronograma Fisico-Financeiro.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Condicoes gerais: poderdo participar da presente licitagdo licitantes do ramo, pertinente com o
objeto desta licitacdo, isoladamente, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

Consorcios: Nao serd permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
CONSORCIO, considerando que o objeto é um servigo de engenharia comum e nio possui alta
complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem licitantes de ramos distintos,
conforme justificativas apresentadas no Anexo 1 — Detalhamento das Justificativas.

Cooperativas: Nao serd permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma
de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitagdo de contrato de mao de
obra para execucgdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permissao de
participagdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017, conforme
justificativas apresentadas no ANEXO 1 — Detalhamento das Justificativas.

Subcontratagiio: Sera permitida a SUBCONTRATACAO dos servigos deste TR.

Participacio de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: Poderdo participar desta
licitagdo em condicdes diferenciadas, na forma prevista na Lei Complementar n® 123, e 14 de
dezembro de 2006 e Decreto n°® 8.536 de 6/10/2015, alterando pelo Decreto n® 10.273/2020.

Participacio de Empresas Estrangeiras: Poderdo participar nas mesmas condi¢cdes das
empresas nacionais. Serd permitida a participagdo de empresas estrangeira, desde que tenham
representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber citacdo e responder
administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Cddigo Civil Brasileiro.

VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

Visita aos locais: A visita aos locais de prestagio dos servigos NAO sera obrigatéria. E exigida
a declaragdo de ciéncia que os servigos poderdo ser executados nos 14 municipios da Regido
Metropolitana de Recife, a 4rea de atuagdo da 15 Superintendéncia Regional da Codevasf no
estado do Pernambuco. Os interessados deverdo estar cientes das dificuldades de
dimensionamento dos dados ndo fornecidos pela Codevasf, pois tais aspectos ndo poderdo ser
avocados, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteragdo do contrato a ser
estabelecido.

E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificagio das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagdo dessas
dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais estabelecidos.

Os custos de visita aos locais dos servigos correrao por exclusiva conta da PROPONENTE.

A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia
dos municipios passiveis de execucao dos servigos e que possui uma avaliacdo dos problemas
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8.2.

8.2.1.

8.2.2.

futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da
localizag@o dos estudos/servicos.

Em caso de duvidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados os servicos, solicitagdao de
informacgdes e esclarecimento de dividas a PROPONENTE devera entrar em contato com a 15?
Geréncia Técnica Regional no telefone (081) 3271-4709 ou e-mail 15a.gtr@codevasf.gov.br.

PROPOSTA

A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitagdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas ou quantitativos nao previstas neste TR
€ seus anexos constitutivos.

A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5) com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Orgamento de
Referéncia (ANEXO 4), que ¢ parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se os
precos unitarios or¢ados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido linearmente o percentual
de desconto ofertado pela proponente conforme inciso I do art. 54 da Lein® 13.030, de 30/6/2016,
e no caso dos itens onde ndo seja possivel aplicar o mesmo desconto dos demais itens, por
motivos matematicos, devera ser aplicado desconto superior.

Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser apresentada
em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢dao do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma.

As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.

Nao poderao ser apresentados pregos unitarios diferenciados para um mesmo servigo, no mesmo
item (Lote).

A melhor proposta classificada deverd preencher os formularios proprios de composicdo de
precos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utilizagdo de
unidades genéricas ou indicadas como verba.

A planilha de composi¢ao de precos unitarios devera ser apresentada também em meio eletronico
(Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia
da mesma.

Apresentar a planilha de composicdo de pregos unitarios em conformidade com a Planilha de
Custos da Proposta.

Na composic¢ao de precos unitarios de mao de obra, observar os pisos salariais normativos da
categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou convengdes coletivas de
trabalho do (s) municipio (s) onde ocorrera (20) o (s) servico (s), ou, quando esta abranger mais
de um municipio.

Na composicao de precos unitarios deve estar incluso o custo do fator de empolamento previsto
para os servi¢os. Em nenhum caso sera aplicado ou pago a empresa coeficientes/valores a titulo
de empolamento do material.

No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos da Proposta, serd
necessario apresentar apenas uma composicao de precos unitarios, referenciando os itens aos
quais a composi¢do pertence, sendo necessario entregar as referidas composi¢des na mesma
ordem e com os mesmos nomes dos servigos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei
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8.2.5.

8.3.

8.4.

8.5.

5194/1966;

As composicdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacdo ao projeto,
cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composi¢do de custo unitario ao projeto.

Detalhamento dos Encargos Sociais.
Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

Detalhamento do BDI:

Um quadro para os servigos € um quadro para o fornecimento, sob pena de desclassificagao da
proposta;

No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar todos os
impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagdo vigente, ou seja, aplicado sobre o
preco de venda dos servigos de engenharia;

Deveré ser considerado na apresentacdo da proposta, o BDI com ISS de 3,0% (trés por cento).
Como os servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera ajustado de acordo
com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os servigos;

Nao poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos da
Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribui¢ao Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a previsao de
despesas relativas aos dissidios;

Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e de Manutencdo do Canteiro (AM)
nao poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverao constar do BDI.
A licitante devera apresentar um montante global especifico para os servigos de “AM” na
Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde deverao estar contemplados os itens transporte
de pessoal, mao de obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentacao
do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnologico,
comunicacdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos necessarios ao
atendimento do escopo deste TR.

Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos da Proposta da Proponente,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo
estabelecido para a execugdo dos servigos, conforme estabelecido neste TR.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE, com o valor
global evidenciado em separado na 1* folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado
nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos da Proposta da
Proponente (Anexo 5), nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdencidrios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao de obra, ao
transporte de ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugdo até o local da execugado
dos servigos de engenharia.

A proponente deverd prever todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execugdo dos servigos de engenharia, avaliando-se todas
as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria
destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo dos servigcos de
engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execuc¢ao do objeto e que seja
respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagao.
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8.6.

9.1.
9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.3.1.

9.1.3.2.

9.1.3.3.

9.1.34.

15* Superintendéncia Regional - Recife/PE

A Codevasf nao se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer outros
servigos necessarios a execugao dos servigos.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Para a qualificagao técnica, as LICITANTES deverao apresentar:

Registro ou inscri¢do da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade pertinente e
compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislagdo vigente.

Declaragdao de Conhecimento do Local de Execug¢do dos Servicos (conforme Anexo 2)
informando que tem conhecimento do local onde serdo executados os servigos de engenharia,
emitida pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante
Legal.

Comprovacao de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por Atestado(s)
expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando a execuc¢io de
obras de pavimentacao de porte e complexidade semelhante ao objeto dessa licitacao, executadas
com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execucdo dos itens
relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de valor
significativo, com os seguintes quantitativos minimos para cada lote, conforme discriminado
abaixo:

Item 1: Pavimentacao asfaltica com CBUQ:
- Construcao de revestimento asfaltico ou rigido: 1.386,00 toneladas; E
- Execuc¢do e compactagdo de base ou sub-base: 5.060,00 m?; E
- Construcao de meio-fio moldado no local com extrusora: 7.218,00 m; E

- Fornecimento e assentamento de tubo de PEAD corrugado de dupla parede,
300mm <=DN<= 600mm: 924,00m; E

- Execucao de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in
loco: 1.175,00m3; E

- Muro de gabido, enchimento com pedra de mao tipo rachdo: 354,00 m?

Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram estabelecidos
como sendo 50% dos quantitativos do orcamento de referéncia.

Para o calculo dos quantitativos totais minimos, ¢ permitida a soma dos quantitativos unitarios

de varios atestados.

O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):
a) Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a época
expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servi¢os foram executados; ou

b) Certidao(des) de Acervo Operacional (CAO); ou

c) Anotacao(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is) responsavel(is)
pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) € contrato de servigos entre a empresa
licitante e a pessoa juridica de direito publico ou privado que emitiu o atestado.

Deverao constar do(s) atestado(s) ou certidao(des), em destaque, os seguintes dados:
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9.1.3.5.

9.14.1.

9.1.4.2.

9.143.

9.2.
9.2.1.

10.
10.1.

10.2.

a) Local de execugao;

b) Nome da contratante e da contratada;

c) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimeros de
registro(s); e

d) Relacdo dos servigos executados;

Em caso de apresentagdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consorcio do qual ele
tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consorcio ndo identificar a
atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes
critérios na avaliagdo de sua qualificacao técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes consorciadas, na
proporg¢do quantitativa de sua participacdo no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consodrcio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverao ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos
campos de atuagao.

Comprovacao de capacidade técnica-profissional do Responsavel Técnico da LICITANTE,
representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrado no Crea
ou CAU, acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT), expedida por estes
Conselhos, comprovando ter o profissional executado servicos relativos a pavimentacao asfaltica
ou obras similares.

O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da PROPONENTE, na data
da entrega da proposta, com a apresenta¢do de comprovacao de vinculo, no qual sera aceito como
comprovacao:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
b) Auténomo: contrato de prestagdo de servigo;
c) Dirigente ou sdcio: ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes para o caso de o Responsavel Técnico ser Empregado ou Autdbnomo
poderao ser substituidos por declaracao de contratacdao futura com anuéncia por escrito
do profissional.

Durante a execugcdo do CONTRATO o profissional indicado como Responséavel Técnico pode
ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela Codevasf.

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
Responsavel Técnico, como comprovacao de qualificagdo técnica, ambas serao inabilitadas.

Para a qualificagcdo economico-financeira, as LICITANTES deverdo apresentar:

Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orcado pela
Codevasf, por item (lote).

REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratacdo dos servicos de engenharia, objeto
deste Termo de Referéncia, ¢ de R$ 25.847.943,32 (vinte e cinco milhodes, oitocentos e
quarenta e sete mil, novecentos e quarenta e trés reais e trinta e dois centavos) referente ao
quantitativo total estimado, com data-base Setembro/2023.

Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos € o0s
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10.3.

10.4.

10.5.

11.
11.1.
11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.
11.2.

12.
12.1.

12.1.1.

12.1.2.
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emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a
execucdo do objeto constam no Anexo 4 - Planilha de custos do or¢amento de referéncia, parte
integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacao foi elaborado com base no Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construcio Civil (Sinapi/PE) e o Sistema de Custos Referenciais de Obras
(SICRO/PE), ORSE e ANP, s/desoneracdo, atendendo ao disposto no Decreto n® 7.983, de
8/4/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos ¢ emolumentos.

No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e Despesas
Fiscais:
a) Despesas Fiscais: ISS = 3%; PIS = 0,65%; COFINS = 3%
Observagodes: os percentuais descritos sao aplicaveis sobre o PRECO, observar corre¢ao
para aplicagdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de calculo do

valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributagcdo sob
“Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais: 114,55% Horista; 70,11% Mensalista.
c) BDI: 23,39% para servicos e 15% para aquisicao e transporte de insumos betuminosos
Dotagdo Or¢amentaria: As indicagdes para as despesas orgamentarias para a contraprestagao dos

servigos serao definidas na etapa de formalizagdo do CONTRATO, conforme Art. 7°, § 2°, do
Decreto 7.892 de 23/1/2013.

PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

O prazo para vigéncia do SRP serd de 12 (doze) meses.

Os prazos de vigéncia e de execugao dos contratos, firmados a partir do presente SRP, serd de
12 meses a da emissao da Ordem de Servigo, contado em dias consecutivos.

A ordem de servigo devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato, prorrogavel até
o limite de 365 dias.

A formalizagdo do inicio da execucdo das atividades sera mediante Ordem de Servigo,
devidamente assinada pela autoridade competente.

A Ordem de Servico somente serd emitida apods a integralizacdo da Garantia de Execucao.

O inicio das obras sera condicionado a obten¢ao da anuéncia ambiental, conforme legislagao do
6rgao ambiental competente.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medi¢des
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, do respectivo Boletim de Medigao referente ao més de competéncia e da apresentacao
pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do contrato e pelo preposto da
contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com
base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento
e reequilibrio econdmico financeiro e atualizacdo financeira.

Somente serao pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.
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12.1.3.

12.2.

12.3.

12.3.1.

12.4.

12.5.

12.6.

12.6.1.

12.6.2.

13.
13.1.
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Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execucao dos servigos, de acordo com as condigdes previstas no Edital e seus anexos,
constituindo-se na unica remuneracao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

O pagamento da instalacdo do canteiro, mobiliza¢do e desmobilizacdo sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante no ANEXO 4 - PLANILHA DE
CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que integra o presente TR da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio.

b) Mobilizagdo: serao medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;
c) Desmobilizacdo: apds a total desmobilizagdo, comprovada pela fiscalizagao;

Administragdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servigos executados (execugdo fisica) no periodo, conforme a féormula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servigo o item sera pago 100%.

Valor da Medicio Sem AM

pdAM =
’ Valor do Contrato Sem AM

Administragdo Local e Manutengao de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de Custos,
a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas
decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o valor total da “AM”.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de execu¢do de acordo com a
programacao fisica e financeira existente por ocasiao da emissao da ordem de servigo, ou durante
a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia (Art. 81 da Lei n® 13.303/2016).

E condigio obrigatoria para o ateste das medi¢des a apresentagdo, por parte da contratada, do
Diério de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnoldgico, assinado pelo
fiscal da obra e pelo preposto da contratada, contendo as informag¢des minimas estabelecidas no
item 17.38.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da data de apresentagdo das faturas/notas fiscais, ja incluso nesse prazo o atesto das
faturas/notas fiscais pela fiscalizagao.

O atesto da fiscaliza¢do devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, apos a entrega das
faturas/notas.

Caso a fiscalizagdo ndo ateste as faturas/motas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.6 reiniciado apos a
entrega da nova documentacao corrigida.

REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentacao
da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte formula (desde que todos
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13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

13.2.

13.3.
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os indices tenham a mesma data base) para cada um dos lotes:

— Item 1: Pavimentagao asfaltica com CBUQ:

L,—1I L, —1 L, —1 I, —1
R=V. 0,31XM+0,25XM+O,O4XM+O,O4XM+O,36
Lpo Iyo Lao Iyo

y (incer — Iincco)>
lf incco

Onde:
R ¢ o valor do reajustamento procurado;
V ¢ o valor contratual a ser reajustado;
Ip1 € o indice da pavimentagdo correspondente ao més do aniversario da proposta;
Iyo € o indice inicial da pavimentacdo correspondente ao més de apresentacao da proposta;
Iv1 € o indice de ligantes betuminosos correspondente ao més do aniversario da proposta;
Ivo € 0 indice inicial de ligantes betuminosos correspondente ao més de apresentagao da proposta;
L41 € o indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;
L4 € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentacao da proposta;
Ii1 € o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;
Iio € o indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentagcdo da proposta;

Lince1 € 0 indice nacional da construgdo civil (INCC) correspondente ao més do aniversario da
proposta;

Linceo € 0 indice nacional da construgdo civil (INCC) inicial da mao de obra correspondente ao
més de apresentagdao da proposta.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Gettlio Vargas, Indice de Obras
Rodoviarias - Pavimentagao, cod. 157972.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas, Indice de Obras
Rodoviarias - Drenagem, cod. 1002385.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Gettlio Vargas, Indice de Obras
Rodovidrias - Terraplenagem, c6d. 157956.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagao Gettlio Vargas, correspondente a coluna
6 da FGV — Indice Nacional de Custo da Construcao (INCC), cod. 160868.

Observado o disposto no item 13.1, a variacdo do indice de reajustamento serd calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execug@o do objeto do contrato.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:
Més2 Més1
[Més2 _ Ipgz” X Ipp1
DBI =7 100
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14.
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.
14.12.

14.13.

14.14.

Onde:

I¥552 = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
14252 = Indice do més de reajuste com a nova data base.

1¥551 = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanbhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugao
dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtengao
de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugdo dos servigos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde
serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-4 o “start up”” da execugao dos
Servigos.

Acompanhar a execu¢do dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao haja
subcontratacao de servicos referentes as parcelas de maior relevancia e consideradas principais
do objeto.

Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servicos.

Acompanhar a elaboracdo do “as built” (como construido) ao longo da execugdo dos servigos,
quando couber.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca
de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissdo de relatorios, boletins ou outros
documentos que se facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungao, valor do salario, nimero do RG e do
CPF.

Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o andamento
dos servigos, por meio do Relatorio de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

Determinar a reparagdo, correcdo, remoc¢ao, reconstru¢do ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substitui¢des de materiais € equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcao de eventuais pendéncias na execucao do contrato e informar ao
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14.15.

14.16.

14.17.

14.18.

14.19.

14.20.

14.21.

14.22.

14.23.

14.24.

14.25.

14.26.

14.27.

14.28.

14.29.

14.30.

gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias que possam
gerar dificuldades a conclusdo dos servigos ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da
possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com
as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servigos executados e
os consequentes boletins de medicao.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacao e
reequilibrio econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante, no caso de solicitacao de prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupgdes na
execugdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteragdes
relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade
competente.

Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da execucdo dos servigos, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas dos servicos ou fornecimentos mediante medigdes precisas € de acordo com
as regras contratuais.

Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacdo, objetivando a regularizacgao das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente, as aquisi¢des e servigos sob sua responsabilidade, mediante recibo ou
Termo Circunstanciado, quando ndo for designada comissdo de recebimento ou outro
empregado.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também
quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias no local de execugao dos servigos e verificar sua conformidade com as normas
aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicacdes de seguranga e uso de Equipamentos de
Protecao Individual — EPlIs.

Acompanhar a execucdo dos servigos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e qualitativa
dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manuteng¢ao da
qualidade adequada.

Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscaliza¢do informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo
o seu relatorio com os documentos necessarios, € em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

A agdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximird a CONTRATADA da integral
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14.31.

15.
15.1.

15.2.

15.2.1.

15.3.

15.3.1.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

responsabilidade pela execugdo do objeto deste contrato.

A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do CONTRATO, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condigoes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatorias.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagao da caucao
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no TR, conforme o
projeto executivo elaborado e as especificagdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

Apos o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera & FISCALIZACAO
o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitagdo por escrito, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

Na hipétese da necessidade de corregdo, serd estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo, para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos
rejeitados.

Apbs o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que deverd ocorrer no prazo de até 90
(noventa) dias da data de sua designagdo, ou vistoria que comprove a adequagdao do objeto aos
termos contratuais, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

Na hipotese da necessidade de corregdo, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo para que
a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca do servico, nem ¢ético-profissional pela perfeita execu¢ao do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo ndo serem, respectivamente, lavrado ou
procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao como realizados, desde que comunicados a
Administragdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execug¢do do
objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

Aceitos e aprovados os servicos, serd emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera
ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da
garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre todos os servigos executados.

Apo6s a emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional,
para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso solicitado, o
Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigos prestados
pela Contratada.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item ¢
condicionante para:
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Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CO DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdao Francisco e do Parnaiba

15.12.

16.
16.1.

16.1.1.

16.1.2.

16.1.3.

16.2.

16.2.1.

16.2.2.

16.2.3.

16.2.4.

16.2.5.

16.2.6.

16.2.7.

16.2.8.

15* Superintendéncia Regional - Recife/PE

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
¢) Liberagao da Caucao Contratual.

A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apos a emissdo do Termo
de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagdo e
pagamento.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislagcdo pertinente a prote¢do da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lei n® 6.514 de
22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 8/6/1978, que devera:

Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho —
NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

Elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO, além do Programa
de Gerenciamento de Riscos - PGR nos casos previstos nas NR-18 ¢ NR-9;

Constituir e manter os Servigos Especializados em Engenharia de Seguranga do Trabalho -
SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4.

Critérios de Sustentabilidade Ambiental

A Contratada deverd executar os servigos de engenharia em conformidade com a Licenca

Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em fun¢do da legislagdao vigente no
local de execucao dos servigos.

Na execugao dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa SLTI/MP n°
1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias € matérias-primas de
origem local para execug¢do, conservacao e operagdo das obras publicas.

Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta seletiva.

Otimizar a utilizagdo de recursos e a redugao de desperdicios e de polui¢do, através das seguintes
medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagoes e especificacdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar
o desperdicio de agua tratada;

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos soélidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:
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As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petréleo, EAI-Emulsao Asfaltica
para a Imprimacdo e CM30 devem ser separados e acondicionados em recipientes adequados
para destinacao especifica, conforme disciplina normativa vigente.

16.2.9. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Soélidos, Resolucao n® 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
Conama, e Instru¢ao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcao
Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdao Civil apresentado ao
orgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgao civil originarios da contratagao, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro
de residuos Classe A de preservagdo de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem
futura;

- Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes  economicamente  vidveis que  permitam a  sua
reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com
as normas técnicas especificas.

- Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos
originarios da contratacao aterros de residuos domiciliares, areas de “bota
fora”, encostas, corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em areas nao licenciadas.

- Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n% 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

16.2.10. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolugdo Conama n°® 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratagdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da
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17.
17.1.

17.1.1.

17.1.2.

17.1.3.

17.1.4.

17.1.5.

17.1.6.

17.1.7.

17.2.

Resolugao Conama n°® 362, de 23/6/2005 e legislacao correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgaos competentes, ou
entregd-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinagdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da
Resolugao Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacao correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de oOleo lubrificante usado ou contaminado ndo
reciclavel, da-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo 6rgao ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolu¢do Conama
n° 362, de 23/6/2005, e legislagdo correlata.

A CONTRATADA devera comprovar a ado¢do de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

Identificagdo da area para construgao de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e edificagdes
previstas, bem como area para implanta¢do do laboratorio de ensaios de campo, quando for o
caso.

Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de execugao,
devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das fases de
implantacao, respeitando os prazos parcial e final para execucdo dos servigos. Na formulacdo do
plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes,
recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos
Ambientais decorrentes € o esquema organizacional da CONTRATADA para execugao dos
Servigos.

Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera apresentar
declaragao de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita, pedra,
indicando, quando ndo especificado no projeto basico, sua localiza¢do e distancia de transporte
posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de d4gua para manutengio do canteiro. E obrigatoria
a comprovacao da regularidade ambiental para explora¢do dos materiais nas areas apresentadas,
conforme legislacao vigente.

Auxiliar na regularizagdo ambiental das localidades onde serdo realizados os servigos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgaos competentes com anuéncia da
Codevasf.

Planejamento em meio eletronico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execu¢ao do objeto contratado.

Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima, em até 30 dias apos emissdo da Ordem de Servico, sob pena de san¢des administrativas.

As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execucdo da obra, nos termos
da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto
desta licitagdao, conforme Resolu¢do n° 1.137 de 31/3/2023.

Manter, durante toda a execugdo do CONTRATO, todas as condi¢des de habilitagdao e
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17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

17.12.

17.13.

17.14.

17.15.

17.16.

17.17.

qualificagdao exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritorios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas,
de Seguranga e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execug¢do dos servigos.

Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucao dos servigos de engenharia dentro do prazo
contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mado de obra, sem qualquer vinculacao
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugao dos servigos
objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os Onus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitdria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo
contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucgdo dos servigos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicao deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizacao da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgao ou entidade da
Codevasf e dos 6rgaos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo Confea n® 1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Destazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagao dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugao dos
Servigos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servigos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento
das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e
responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor, por parte da
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17.18.

17.19.

17.20.

17.21.

17.21.1.

17.21.2.

17.21.3.
17.22.

17.23.

17.23.1.

17.23.2.

17.23.3.

17.23.4.

17.24.

17.25.

CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servicos,
bem como pela qualidade dos relatorios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia
de normas técnicas e codigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucao dos servicos, obedecendo as instrugdes advindas
da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promog¢do da ética e de prevencdo da
corrupg¢do que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado
e em suas relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsoes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n°® 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dentincias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que ¢ condicionante para na execu¢do dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas complementares:

Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de
concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislacao de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obteng¢do das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucao dos servigos, quando
couber.

Ao final dos servicos as instalagcdes do canteiro de obra deverdao ser demolidas ¢ as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes basicas para a protegao ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperagio Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas interven¢des em fun¢ao dos servicos, quando couber.

Os servigcos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com a
legislagao ambiental vigente em todas as esferas € com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia dos termos e
registros sistematicos, como forma de comprovar a execucao.

A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental do
empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos administrativos ambientais
correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

Manter no local dos servigos durante todo o periodo de execugdo em regime permanente no
minimo 1 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacdo de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar
outros profissionais, conforme disposto na NR4.

Todas as despesas para a realizagdo dos servi¢os de controle tecnolégico e medigdes, tais como
os equipamentos de topografia, dos laboratorios de controle tecnoldgico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencao e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar contempladas na proposta no
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preco estabelecido para a instalagdo e manutencdo do canteiro de obras, sendo que ao final dos
servigos todos os equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovagao da fiscalizagdo os prototipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos concretos
a serem utilizados.

Salvo disposi¢des em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execu¢ao do objeto correrdo por conta
da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser realizados em
laboratorios aprovados pela fiscalizacao.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalagdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucao do objeto
desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais € equipamentos no local dos servigos,
inclusive dos barracoes e instalagdes.

Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servigcos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

No momento da desmobilizacdo, para a liberagao da ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até cincos dias apds a emissdo da Ordem de Servigo
um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la na execugao do objeto
contratado, sob pena de san¢des administrativas.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser devidamente anotada
no Diério de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

O cronograma de implantagdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da
fiscalizagao.

Durante a execucgdo dos servigos, cabera a CONTRATADA instalar ¢ manter no local dos
servigos 1 (uma) placa de identificacdo dos servigos de engenharia conforme Lei n°® 5.194/1966
e Resolucao Confea n® 407 de 9/8/1996.

A placa de identificacdo dos servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em local por
ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instrucdes para a Preparacdo de Placas de
Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizacdo de classe
— Anexo 7.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construgdo e, se necessario, o
alvard de demolicdo, na forma das disposi¢des em vigor.

Manter no local dos servigos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas anotagoes
diarias contendo no minimo as seguintes informagoes:

a) Quantitativo de mao de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e
materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizagdo a obra e eventuais determinagdes realizadas pelos
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fiscais da Companhia durante as fiscalizagoes;
c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras;

d) Indicagdes dos servicos em execuc¢do no dia, inclusive, com indicagdo do local (estaca,
segmento ou coordenadas);

e) Reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram
solug@o por uma das partes.

Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagao e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficard em poder da Codevasf ap6s a conclusdo dos servigos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a salubridade ¢ a
seguranca nos acampamentos € nos canteiros de servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da execucdo dos
servicos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exercam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo tunico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislagdo pertinente.

Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execu¢ao do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto basico, alvaras, etc).

A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes
de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela Codevasf,
para reparacao desses danos ou prejuizos.

OBRIGACOES DA CODEVASF
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do CONTRATO.

Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou nao especificado e estipular prazo
para sua retificacao.

Emitir parecer para liberagao das faturas, receber as obras e servigos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.

MATRIZ DE RISCO

Matriz de Risco ¢ o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do Contratado
na execucao do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas
contratuais.

A matriz de risco estd apresentada no Anexo 10 deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que estd exposta a execu¢do do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagdo, dado relevante para sua identificagdo, prevengao e respectivas responsabilidades
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pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo ¢ responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco ¢ da Codevasf.

A contratada ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitagcdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcri¢do no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, na
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em considera¢ao na
formulacdo de sua proposta.

O termo risco no contrato ¢ designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco ¢ o resultado da
combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execu¢do do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e as
disposicdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de risco ¢ parte integrante do contrato, pois tais obrigagdes sao de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execugdo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a ser integralizada em até 10 (dez) dias apds a assinatura do mesmo, em
espécie ou Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria,
a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa
de 0,08% (oito décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento de suas cldusulas, conforme dispde as condi¢des

contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Desenvolvimento
Integrado e Infraestrutura.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e
cobertura até¢ 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a “Garantia de
Execu¢ao”, uma vez verificada a perfeita execugao do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.
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A ndo integraliza¢do da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacao de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas cldusulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

Nao havera qualquer restitui¢ao de garantia em caso de dissolugcdo contratual, na forma do

disposto na clausula de rescisdo, hipotese em que a garantia reverterd e serd apropriada pela
Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

MULTAS

Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusivada CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execug¢do de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-a multa moratdria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
P Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacao estipulada pela

FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja 1

comunicada 8 CONTRATADA através do registro no Diério de

Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias )

ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
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¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja 3
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusao do objeto, em conformidade com o prazo
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagao a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a CONTRATADA
ficard isenta das penalidades mencionadas.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apos regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada
arecolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir
da data da comunicagao.

O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais um
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevast. Ouvida a fiscaliza¢ao e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Autoridade
Competente, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo a
relevacdo novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

CONDICOES GERAIS

Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais, as memorias de calculo, sistemas
informatizados, as informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servicos
serdo de propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros so se realizard por expressa autorizagao
da mesma.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transigdes.
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23.
23.1.

ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;

Anexo 2: Modelo de declaracao de ciéncia da abrangéncia dos locais de execugao dos servicos;
Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento do BDI,
Anexo 4: Planilha de custos do or¢amento de referéncia;

Anexo 5: Planilha de custo da proponente;

Anexo 6: Projeto bésico;

Anexo 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrugdes para
utilizacao da logomarca;

Anexo 8: Especificagdes técnicas;

Anexo 9: Procedimento - enquadramento das vias para obras de pavimentagao;
Anexo 10: Matriz de Risco;

Anexo 11: Relacao de vias onde os servicos serdo executados;

Anexo 12: Quadros Resumo de Quantitativo ¢ de Distribui¢ao;

Anexo 13: Modelo de Diario de Obras;

Anexo 14: Relagao dos Ensaios.

Responsavel pelas informacgoes:

Alberto José Tabosa Vila
Gerente da 15?/GTR
15* GTR - Geréncia Técnica Regional
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ANEXO 1 -DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fun¢do da especificidade da obra ou
servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacio:

A necessidade ¢ demonstrada considerando que a pavimentagdo de vias facilitard o transito de veiculos e
pessoas, com o escoamento adequado das dguas pluviais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida
dos moradores beneficiados pela acdo, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Modalidade Licitatdoria:

Pregdo, na forma FEletronica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei n°® 13.303, de
30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatérios e contratuais, que estabelece obrigatoriamente a
“Forma Eletronica” como modalidade licitatoria (Paragrafo 2° do Art. 51).

A licitacdo reger-se-a pela legislacdo que rege o Pregdo Eletronico, quais sejam: a Lei n° 10.520, de
17/7/2002, e o Decreto n°® 10.024, de 20/9/2019.

Procedimento Licitatorio:

Sistema de Registro de Precos (SRP). O procedimento licitatorio auxiliar de SRP ¢ definido na Lei n°
13.303, de 30/6/2016 e regulamentado pelo Decreto n°® 7.892, de 23/1/2013 e normas complementares.

Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do servigo,
que sera realizado por demanda justificada do Estado ou Municipio, com execugdo parcial por produtos
previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrao (m?), havendo necessidade de
contratagdes frequentes.

Divulgacio da Intencio de Registro de Precos (IRP):

A divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo serd admitida, tendo em vista que o presente
objeto ¢ de especificidade da Codevasf.

Seréd admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais da Codevasf.

Modo de Disputa:

Aberto com or¢amento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acérdio n® 1502/2018
— Plendrio TCU: “Nas licitagdes realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o or¢amento de referéncia
for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatoria, ¢ ndo
facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da
Lein® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢ao absoluta a revelagdao do orcamento. ”

Critério de Julgamento:

Menor Preco. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade
do servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestagcdo de servigo comum de engenharia,
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com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para efeito de
julgamento das propostas, execugao do objeto e fiscalizacdo do contrato.

Regime de execuc¢io:

Empreitada por Precos Unitarios. O pagamento serd por medi¢cdes das unidades padrdo (m?) efetivamente
executadas. Este regime de execugdo ¢ o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois sera pago somente
os servigos efetivamente executados, mediante medigdes perioddicas, dos precos unitarios demandados pela
Codevasft e efetivamente executados pela CONTRATADA.

Permissao de Participacao de Consorcios:

Nao permitida. Nao serd permitida a participacao de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consorcio
de licitantes, considerando que o objeto nao envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos
distintos, como também nao se trata de metodologia de execug¢do de alta complexidade.

Permissao de Participacio de Cooperativas:

Nao permitida. Nao serd permitida também a participagdo de Cooperativas, uma vez que nao se enquadra
0 objeto da licitacdao de contrato de mao de obra para execucao sob a forma de cooperados, ndo havendo a
necessidade de permissao de participagdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN
5/2017.

Permissao de Subcontratacio:

Permitida. Nao poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares.

Justificativa para o parcelamento do objeto:

O objeto a ser licitado consiste de um item composto por servigos cuja associacao permite a obtencao do
produto final almejado, qual seja via com pavimento completo, incluindo, sub-base, base, camada de
rolamento, guias de drenagem e sinalizagdo horizontal e vertical.

Visita:

Nao Obrigatdéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo
executados os servicos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de
modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucao, € obter, sob sua
exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboragdo da proposta
e execucao do contrato. Faz-se necessaria simples declaragdao do licitante de que tem pleno conhecimento
das condig¢des de prestacao dos servigos.

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serao executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsdo de recursos or¢amentarios ¢ compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CBUQ EM VIAS URBANAS DE RECIFE/PE
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Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°. 7.892, de
23/1/2013, ndo ¢ necessario indicar a dotagdo orcamentaria que somente serd exigida para a formalizacao
do Contrato.

“Art. 7°- ...

§ 2°- Na licitagdo para registro de precos ndo é necessario indicar a dota¢do or¢camentaria, que somente
sera exigida para a formalizagdo do contrato ou outro instrumento habil .

Desapropriacio:

Nao aplicavel. As obras serdo executadas em vias publicas Municipais, desta forma ndo serd necessaria a
desapropriacdo de imoveis particulares, assim sendo desnecessaria a elaboracdo do Projeto de
Desapropriagao.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto deverd obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil, Lei n° 10.406 de
10/1/2002. O empreiteiro responderd durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Qualificacido Técnica:

Definidas no TR. As exigéncias técnicas sao imprescindiveis para que a vencedora do certame em questao,
comprove que tenha uma experiéncia minima com obras de pavimentagdo de porte e qualidade compativeis
com o objeto licitado e que possui capacidade de executar os servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia com a seguranca e a qualidade esperada para o empreendimento. A qualificagdo técnica-
operacional ¢ avaliada por meio dos quantitativos minimos estabelecidos no item 9.1.3 deste TR.

Licenca Ambiental:

O licenciamento ou a dispensa somente ¢ obtido quando da elaboracdo do projeto executivo na fase
contratual.

A contratada devera auxiliar a Codevasf na obten¢do do licenciamento ambiental (Licenga Ambiental ou
Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgao competente. O inicio das obras sera condicionado a obtencao
da anuéncia ambiental, conforme legislagdo do 6rgdo ambiental competente.

Servico Comum de Engenharia:

Os servigos objetos deste Termo de Referéncia sdo servigos cujos padroes de desempenho e qualidade sao
definidas objetivamente e as especificacdes sdo usuais e de dominio amplo do mercado. Portanto, podem
ser considerados como servigcos comuns de engenharia.

Alberto José Tabosa Vila
Gerente da 15?/GTR
15* GTR - Geréncia Técnica Regional

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CBUQ EM VIAS URBANAS DE RECIFE/PE
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ANEXO 2 - MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUCAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA),
por seu representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as
penalidades da lei, de que esté ciente da abrangéncia dos locais onde serdo executados os
servicos que sdo em toda a area de abrangéncia da Codevasf no estado da Paraiba e que
se inteirou dos dados indispensaveis a apresentagdo da proposta, € que os precos a serem
propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execugdo
dos servigos, tendo obtido todas as informagdes necessarias para a elaboragao da proposta
e execucao do contrato.

Cidade, dia/més/ano

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcio:




Apéndice 17 — Encargos Sociais — Pernambuco

PERNAMBUCO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO

VIGENCIA A PARTIR DE 12,202

DE OBRA

Fonte: Informacio Dias de Chuva - INMET

COM DESONERACAD SEM DESONERACAO
CODIGO DESCRICAD HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
%% % % %
GRUPO A
Al IMSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00%: 1,00%:
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
Ag  Saladrio Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
AR FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A8 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
PO
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,06% Mao incide 18,06% MNao incide
B2 |Feriados 4,33% N3o incide 4,33% Mio incide
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%
B4 |132Saldrio 11,03% 8,33% 11,03% 8.33%
BS Llicenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 |Faltas lustificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,23% Mao incide 2,23% MNao incide
B8  Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 |Férias Gozadas 10,46% 7,90% 10,46% 7,90%
B10 |Salarioc Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 47,94% 17,61% 47,94% 17,61%
GRUPO C
€1 |Awiso Prévio Indenizado 4,80% 3,63% 4,80% 3,63%
€2 | Awiso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
c3 Férias Indenizadas 3,49% 2,64% 3,49% 2,64%
c4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,95% 2,23% 2,95% 2,23%
5 Indenizacao Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%
C Total 11,75% 8,90% 11,75% 8,90%
PO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B B,05% 2,96% 17,64% 6,48%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 |Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,40% 0,31% 0,42% 0,32%
Prévio Indenizado
D Total B,45% 3,27% 18,06% 6,80%
TOTAL(A+B+C+D) B84,94% 46,58% 114,55% 70,11%
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OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO

CONTRATAGAO DE EXECUGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO COM CBUQ, EM VIAS URBANAS DE RECIFE/PE,
AREA DE ATUAGAO DA 152 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%

RISCOS 0,50%

LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISSQN 3,00%

Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
| BDI 23,39%

Observagdo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacao das obras de construcio e restauracio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de
simples por ano simples por ano pista simples por ano

Construg&o rodoviaria

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauraghoradovidria simples por ano simples por ano pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construgdo e Restauragdo Rodoviaria
Descrigdo das Parcelas

Pequeno Porte Meédio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV sobre CD | % sobre PV | % sobre CD J§ % sobre PV | % sobre CD
Administragdo Central Variavel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD J§ % sobre PV | % sobre CD
Lucro Varidvel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
ISSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21
Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO



CONTRATAGAO DE EXECUGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO COM CBUQ, EM VIAS URBANAS DE RECIFE/PE,
AREA DE ATUAGAO DA 152 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

DESCRIGAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicao, valores de referéncia e formula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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SICRO:

SINAPI:

Data Base do Orgamento

Pernambuco - Julho/2023

09/2023

set/23

CONTRATACAO DE EXECUCAO DE PAVIMENTO ASFALTICO COM CBUQ, EM VIAS URBANAS DE RECIFE/PE, AREA DE ATUACAO DA 15" SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

. BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADOY% = 15,00%
mem | OOM'},'SSEI'& sl @ u‘;ﬁ,’é‘;g e DISCRIMINACAO DOS SERVICOS -
. . PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM
BDI
ADMINISTRAGAO DA OBRA
1 Codevast cPU02 lizagio do projeto de d e 30 - as built final m 406742 1328 5401533
2 Codevast CcPU03 Administragdo Local % 100% 63532917 63532917
3 Codevasf CPU-04 Canteiro de Obras ¢ Almoxarifado % 100% 340.072.80 340.072.80
4 Codevasf cPU-01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 14,00 138,69 19.441,66
5 Codevasf CPU29 Veieulo para apoio a fiscalizasdo da Codevast més 12,00 1024556 12294672
SERVICOS INICIAIS
6 Codevast CPU-16 Servigos topogrificos para pavimentago, inclusive notas de servigos, acompanhamento ¢ greide e 4404750 055 24226,12
7 Codevasf cru22 Formecimento e montagem de tela de sinalizagio laranja (H=120m) m 9.884.69 1991 196.804,17
5 Codevast cru2s e 0 de cavalete de sinalizasdo de obr UND 35,00 1713 599,55
5 SICRO 5213835 Cone plastico para sinalizagio unid.dia 836,00 101 844,36
10 SICRO 5213383 Cavalete zebrado unid.dia 836,00 101 844,36
1 SINAPI 99061 LOCAGAO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 UND 48,00 133,15 639120
PROJETO EXECUTIVO E CONTROLE TECNOLOGICO
12 Codevast CPU20 Projeto Exccutivo e 4404750 309 136.106,77
13 Codevast cPU21 Controle Tecnolégico e 4404750 555 244.463.62
DEMOLIGOES
14 ORSE 21 Demolisdo de meio-fio granitico ou pre-moldado m 1.086,14 1426 1548835
5 ORSE 9182 Demoligéo de conereto com martelete ¢ compressor e 258,73 117,80 30478,39
16 ORSE 7989 Demoligéo de G0 em ipedo sem e 237,34 17.09 405614
17 ORSE 3258 Demoligéo de piso em lajota e 375,14 1837 689132
18 SINAPI 97624 Demoligéo manual de alvenaria de tjolo maciso (s/ eaproveitamento) w 16283 130,15 2119232
19 ORSE 4501 Demoligéo de piso em pedra calcdrea e 39,94 3704 147937
2 SINAPI 97629 Demoligéo de lajes com martele (sem reaproveitamento) e 19,17 122,56 234947
21 SINAPI 97634 Demoligdo de i martele (sem e 212,69 929 1.975.89
22 SINAPI 98530 Corte raso e recorte de drvore und 1,00 152,74 152,74
23 SINAPI 100983 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? m 440,73 11,38 5.015,50
2 SINAPIL 95876 I{’I:AA[N:II’SI;O“I‘;'\(”OM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, mixkm 13.221.90 267 3530247
TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA
s | s | s [ o o 0 0]
| e | s |Rmcerowacorsmecueomonsmemnsese|
27 SINAPI INS. 368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM e 1.127.64 7475 8429109
TRANSPORTE)
28 SINAPI 100983 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M* m* 23.389.31 1138 266.170.34
29 SINAPI 95876 Eme;gl;gi;oM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, mixkm 342.176.10 267 913.610,18
DRENAGEM
w| e | e [smmewwonmecmewomumarwmeosnwoon|
31 SINAPI INS. 41781 g:’?SACM(;E‘;L(’)(igg;’N‘;\Eé\E‘JM/:g‘(‘}’g[T’g)DUP""* INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA m 281,37 804,82 22645220
s | wan | e mmmmevwommecwmeuonomsmeovemon
3 SINAPI INS. 41780 &'ﬁ;’/\a‘éi‘_‘%ﬁgi&f\z\&/E"S‘t_"‘:f(f) DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA m 2124 496,59 109.865.57
w| wan | e [smmmmscwommecmeuonomsmme o
35 SINAPI INS. 41782 ;‘:5;)/\a{éi.krg(:gl;;]’\‘iil\;;}/;s/t}k::;) DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA| m 1347.02 1778.87
CAIXA COM GRELHA DE FIBRA DE VIDRO (PRFV) SIMPLES RETANGULAR, ALVENARIA|
36 Codevasf.Aux CPU-036 COM BLOCO DE CONCRETO 22X11X8CM, DE UMA VEZ, DIMENSOES INTERNAS DE und 79,00 2.887,51 228.113.29
0,72X0,30X1,00M
EXECUCAO DE CAIXA DE LIGACAO PARA CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO DE
37 Codevasf.Aux. CPU 048 CONCRETO 20X10X10, ASSENTADOS SOBRE LAJE DE CONCRETO ARMADO FCK 15 MPA, und 400 225126 9.005,04

DIMENSOES INTERNAS DE 40X40CM, REVESTIDO COM CHAPISCO E EMBOCO, COM FUNDO
EM LASTRO DE CONCRETO.




SICRO: Pernambuco - Julho/2023
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

152 Superintendéncia Regional - Recife/PE SINAPI: 09/2023

Data Base do Orgamento set/23

CONTRATACAO DE EXECUCAO DE PAVIMENTO ASFALTICO COM CBUQ, EM VIAS URBANAS DE RECIFE/PE, AREA DE ATUACAO DA 15" SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO% = 15,00%
ORIGEM

CcODPIGO e

ITEM A A DISCRIMINACAO DOS SERVICOS

COMROSICA0) SOMEOSIED PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM
BDI

CONSTRUGAO DE CAIXA COLETORA GAVETA EM ALVENARIA DE BLOCOS ESTRUTURAL
DE CONCRETO 4,5 MPA, NAS DIMENSOES INTERNAS 1,00 X 1,00 X 1,00 M, COM APLICACAO
DE CHAPISCO E EMBOCO NAS FACES EXTERNAS E INTERNAS, INCLUINDO LAJE DE
CONCRETO ARMADO DE 140 X 140 COM TAMPA REMOVIVEL DE 080 X 080 M E
CANTONEIRA DE ACO, INCLUSIVE MEIO FIO DRENANTE CONFORME PROJETO. TIPO PARA
VIAS LOCAIS.

38 Codevasf. Aux CPU 102 und 84,00 4.593,54 385.857.36

CONSTRUGCAO DE CAIXA COLETORA GAVETA EM ALVENARIA DE BLOCOS ESTRUTURAL
DE CONCRETO 4,5 MPA, NAS DIMENSOES INTERNAS 1,00 X 1,00 X 1,00 M, COM APLICACAO
DE CHAPISCO E EMBOCO NAS FACES EXTERNAS E INTERNAS, INCLUINDO LAJE DE
CONCRETO ARMADO DE 140 X 140 COM TAMPA REMOVIVEL DE 080 X 080 M E
CANTONEIRA DE ACO, INCLUSIVE MEIO FIO DRENANTE CONFORME PROJETO. TIPO PARA
VIAS LOCAIS.

39 Codevasf.Aux CPU 097 und 41,00 729245 298.990.45

ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM

. cPUI2
o Codevast.Aux BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 10X1,0M.

m 5,70 1.595,40 9.093,78

CANALETA EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSOES 0,40M X 0,40, INCLUINDO LAJE DE
41 Codevasf.Aux CPU 051 TAMPA COM 20CM, CONFORME PROJETO DE CALCULO ESTRUTURAL (LINHA D'AGUA -| m 386,73 1.731,46 669.607,52
TAMPA COM FUROS DN 50MM)

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM

42 SINAPI 102738 A
ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

und 2,00 2.790,05 5.580,10

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE|
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0.8 M
A 1,5 M, EM SOLO DE 1A TEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021

43 SINAPI 90106 m 2.647,79 10,13 26.822,11

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5
M, EM SOLO DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021

44 SINAPI 90091 m* 1.353,72 798 10.802,68

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,

101572 ¢ 2

45 SINAPL LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF 082020 ' 11.097.78 257.801.42
46 SINAPI 04342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAGAO MECANIZADA. - 264455 Jaa21 38137055

AF_05/2016
47 SINAPE 100983 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M* m 489385 1138 55.692.01
8 SINAPI 95576 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, xkm 7340775 267 195.998.69

DMT ATE 30 KM

PAVIMENTACAO
49 SICRO 4011209 Reguarizagio ¢ compactagio so subleito e 29.818.53 131 39.062.27
50 Codevast Aux CPUOTY EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE - 457826 23679 108408618

MACADAME HIDRAULICO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE,

EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA|
96396 ] 2.
st SINAPL GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m 555499 222,66 123687407

52 SICRO 5503041 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor intermedidrio m 21041 977 2.055,70

5 SICRO So14351 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 14 m* - carga com| . 2242060 290 7.000.55
carregadeira de 3,40 m* e descarga livre

o SINAPI 95576 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, xkm 30247287 267 104790256
DMT ATE 30 KM

55 SICRO 2003939 Meio-fio de concreto - MEC 01 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais m 14.436,58 86,30 124587685

56 SICRO 4011463 Execugio de pavimento com aplicagio de concreto asfiltico - faixa C - areia ¢ brita comerciais t 5.285.70 22392 1.183.573.94

57 SICRO 4011351 Imprimagio com asfalto diluido m 44.047.50 043 18.940.42

58 SICRO 4011353 Pintura de ligagio m 44.047.50 033 1453567

59 CODEVASF CPU-26 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO m 275,72 2649 7.303.82
BLOQUETE/PISO  INTERTRAVADO ~ DE ~ CONCRETO - MODELO  ONDA/I6

60 SINAPIINS. 36170 FACES/RETANGULAR/THOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, ¥22 CM X 11% CM, E m 279.33 6296 17.586.61

=8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
61 CODEVASF CPU-28 MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM 360 4.752,00
TXKM). AF_07/2020
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
cPU27 > ¢ 2 ’
62 CODEVASE TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - exclusive paralelo o 314086 32 17343828
PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE
4385 3 N 2 »
63 SINAPI INS. (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) mil 103,65 1120,96 116.187.50
o SINAPI 95576 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M’, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, xkm 942258 267 25.15828
DMT ATE 30 KM
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
65 CODEVASF CPU-13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 33422 5.096.76 1.703.439.12
66 CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 33422 671,32 224.368,57
67 CODEVASF CPU-14 AQUISICAO DE CM-30 t 48,63 6302,73 306.501,75
68 CODEVASF CPU-18 TRANSPORTE DE CM-30 t 48,63 537,01 26.114.79
69 CODEVASF CPU-15 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 17,62 3.717.59 65.503.93
70 CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE RR-1C t 17,62 663,58 11.692.27
PASSEIOS
COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
7 SINAPI 97084 OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. m 19.603 49 083 16.270.89
AF_09/2021
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
94991 N 0
” SINAPL IN LOCO, USINADO €20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 o 117620 827,19 972.940.87
SINALIZACAO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
103696 P - 3
” SINAPI SINALIZAGAO EM CONCRETO, COM H= DE 2.5 M E SECAO DE 7.5 X 7,5 CM. AF_03/2022 und 19300 166,81 3215433
2 Codevast Aux CPU002 Suporte metlico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagdo - lado ou diametro de 0.60 m - - . 91849 11298345

fornecimento e implantagdo




SICRO: Pernambuco - Julho/2023

dai 30 e do i Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
152 Superi éncia Regional - Recife/ SINAPI: 09/2023

Data Base do Orgamento set/23

CONTRATACAO DE EXECUCAO DE PAVIMENTO ASFALTICO COM CBUQ, EM VIAS URBANAS DE RECIFE/PE, AREA DE ATUACAO DA 15" SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

i BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO% = 15,00%
ITEM | OOM':,'SSEI'& ol ¢ 0‘153’11))];2 A0 DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM
uND QTDE
BDI
.. . INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICAGAO DE LOGRADOURO EM
» Codevast.Aux crus2 CHAPA METALICA, NA COR AZUL, COM DIMENSOES 45 X 20CM. und 4800 14221 6826,08
76 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm m 97197 37.99 36.925.14

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE|
77 SINAPI 102512 RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM m 8.504,39 7.03 59.785.86
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

SERVICOS COMPLEMENTARES

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL,
P/PORTADORES DE DEFICIENCIA MOTORA OU VISUAL, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO

“odev: CPU 045 D 2 220,02
7 Codevast.Aux COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGCAO M2 22502 179,68 4115031
DE BASE
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL P/PORTADORES
DE DEFICIENCIA MOTORA OU VISUAL, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM
“odev: CPU046 g d R 2 282 >
» Codevast.Aux ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE M2 262,03 197,98 5583629
BASE.
REBAIXAMENTO DE PENA DAGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAGAO,
“odev: PU 043 . . >
80 Codevasf.Aux CPU043 CONEXOES, ESCAVAGAO E REATERRO N 476,00 14849 70.681.24
o Codovast Aux - IMPLANTACAO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAGAO DE SOMM, CONEXOES, M 099,69 12861 8448113

ESCAVACAO, ESCORAMENTO E ATERRO.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
82 Codevasf.Aux CPU 041 CONCRETO  PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100x15x30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 1.485,60 118,18 175.568,20
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).

83 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 141,09 18,89 2.665,19
84 SINAPI 98520 APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 141,16 5,56 784,84
. TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 150 MM, JUNTA|
s 90695 £ 3 . X
85 Codevasf.Aux ELASTICA - ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 5.866,13 732 4294007
2, "TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 150 MM,
41936 . 2 299,
86 SINAPIINS. JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO 6.159.44 100,2: 617.299,07
e CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE]|
8 Codevast.Aux CPUOS0 CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M PARA REDE DE ESGOTO. UN 476.00 40940 19487440
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE|
97906 q 2 X ¥
88 SINAPL CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 UN 9,00 533,92 15.483,68
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE1,5M (MéDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0.26 M3), LARGURA MENOR N
90105 . - 2.3
8 SINAPI QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. M3 1.034,00 11,92 12.325.28
AF_02/2021
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE1,5M (MéDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0.8 M N
%0 SINAPI 90106 A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. M3 1.00246 10,13 10.15491
AF_02/2021
91 SINAPI 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 134,68 14421 194.060.51

AF_05/2016

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
92 SINAPI 100974 BASCULANTE 10 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128 HP) M3 1.952,56 10,99 21.458.63
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M’, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

9 SINAPL 95874 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 29.288.40 12,46 364.933.46

CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (026 M3),
LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

9 SINAPI 90102 M3 33,08 16,51 546,15

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATE 4,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1.5 M A 2.5
M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021

95 SINAPI 102312 M3 250,60 1544 3.869,26

9% SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 23,77 32,82 780,13

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
97 SINAPI 100974 BASCULANTE 10 M’ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) M3 324.89 10,99 3.570,54
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M’, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

95876 s 487335 2, X
%8 SINAPL DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 67 1301184
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M,
101584 - g - o 2 33,15 323
» SINAPL LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 M2 7323 242157
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 45 M,
101586 y g b 2 2 97.79 2663
100 SINAPL LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 M2 6408 626638
COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
101 SINAPI 97084 OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. M2 362,31 0,83 300,71
AF_09/2021
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 3
94968 - N 14,63 X 24,2
102 SINAPL MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 500,63 732421
™ SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. M3 348 78248 2723.03

AF_08/2017

MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE,
104 SINAPI 92745 COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M3 708,98 1.029,53 729.916,17
M E MENOR OU IGUAL A 6 M FORNECIMENTO E EXECUCAO. AF_12/2015

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M’, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

95876 P ’ 2 2
105 SINAPI DMT ATE 30 KM m’xkm 27.650,22 2,67 73.826,08
106 Codevasf.Aux CPU 055 DRENO BARBACA, DN 100 MM, M 5.649,73 49,05 277.119.25
107 SINAPI 102716 ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANGAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 M3 57,04 21237 12.113,58

108 SINAPI 102717 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 M3 57,04 176,19 10.049.87
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
152 Superintendéncia Regional - Recife/PE

SICRO: Pernambuco - Julho/2023

SINAPI: 09/2023

Data Base do Orgamento set/23

CONTRATACAO DE EXECUCAO DE PAVIMENTO ASFALTICO COM CBUQ, EM VIAS URBANAS DE RECIFE/PE, AREA DE ATUACAO DA 15" SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

. BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADOY% = 15,00%
ITEM | OOM'BS;'& o . 0‘];?,'(’)'52 A0 DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
> i PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM
UND QTDE
BDI
MOMENTO DE TRANSPORTE

109 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tkm 4.053.901,12 0.89 3.607.971.99

110 SICRO 5914479 Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 62,89 0,81 50,94

11 SICRO 5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhio silo de 30 m’ - rodovia pavimentada tkm 2423980 0,65 15.755.87

VALOR TOTAL DO SRP

25.847.943,32

Obs.: Os valores estlio apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisio de 6 casas decimais,
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CONTRATACAO DE EXECUCAO DE PAVIMENTO ASFALTICO COM CBUQ, EM VIAS URBANAS DE RECIFE/PE, AREA DE ATUACAO DA 15 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA

CODEVASF.
Tabelas de Referéncia: SICRO/PE 07/2023; SINAPUPE 09/2023; ORSE 09/2023 ¢ ANP 10/2023. BDI %: 23.39%
VALORES NAO DESONERADOS Horista Mensalista
. Encargos Sociais:
Data base deste or¢camento: Setembro/2023. 114,55% 70,11%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,110000 18,31 R$2,0100
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
INS. SINAPI SINAPI 4491 APARELHADA (P/FORMA) m 4,000000 10,58 R$ 42,3200
* * i " NA
INS. SINAPI SINAPI 4417 PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5*% CM (1" X 3"), NAO APARELHADA, m 1000000 843 RS 8.4300
(P/TELHADO)
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 5
INS. SINAPI SINAPI 4813 N 22% DE 2,0 X 1,125% M m 4,000000 250,00 R$ 1.000,0000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m* 0,004900 130,00 RS 0,6300
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 kg 1,500000 0,70 RS 1,0500
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m* 0,009800 105,03 RS 1,0200
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPIT SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO h 0,006500 5,64 RS 0,0300
(LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000000 26,13 RS$ 26,1300
COMP. SINAPIT SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,060000 21,28 RS$ 43,8300
Sub total: R$ 1.125,4500
BDI 23,39% R$ 263,2400
Total Servigos: R$ 1.388,6900
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.388,69
cPU02 CODEVASF Propria ATUAP!ZA(EAO DO PROJETO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO - AS BUILT FINAL m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL ®S)
(*Admitido via com largura média de 10n?)
COMP. SINAPIT SINAPI 90773 DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,580000 18,58 R$ 10,7700
Sub total: R$ 10,7700
BDI 23,39% R$ 2,5100
Total Servigos: RS 13,2800
CPU-02 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 13,28
PRECO PORM*:  R$ -
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRACAO DA OBRA m2 COFF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR CcoM ENCARGOS .
COMP. SINAPI SINAPI 93565 COMPLEMENTARES MES 13,000000 19.758,88 R$ 256.865,4400
COMP. SINAPIT SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 13,000000 6.786,45 RS$ 88.223,8500
TECNICO EM  SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS -

COMP. SINAPI SINAPI 100321 COMPLEMENTARES MES 13,000000 4.824,36 RS$ 62.716,6800
COMP. SINAPI SINAPI 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 13,000000 3.158,58 R$ 41.061,5400
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 1.300,000000 0,97 R$ 1.261,0000
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 116,366264 18,35 RS 2.135,3200
INSUMO ORSE 4415 VE[CULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 4.752,000000 13,18 R$ 62.631,3600

ADM. LOCAL :| RS 514.895,1900
23,39%( R$120.433,9800
CPU-03 PRECO TOTAL:| RS 635.329,17

PRECO POR M*: R$ 90,76
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CONTRATACAO DE EXECUCAO DE PAVIMENTO ASFALTICO COM CBUQ, EM VIAS URBANAS DE RECIFE/PE, AREA DE ATUACAO DA 15 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA

CODEVASF.
Tabelas de Referéncia: SICRO/PE 07/2023; SINAPVPE 09/2023; ORSE 09/2023 ¢ ANP 10/2023. BDI %: 2339%
VALORES NAO DESONERADOS . S Horista Mensalista
: . ncargos Sociais:
Data base deste or¢camento: Setembro/2023 114,55% 70,11%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 38,00 890,00 33.820,0000
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

INSUMO ORSE 4656 LOCACAO DE SANITARIO QUIMICO més 38,00 956,58 36.350,0400
INSUMO COTACAO COT.029 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM BUJAO DE 20 LITROS. UN 836,00 733 6.127,8800
COMP. SINAPI SINAPI 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7476,00 26,66 199.310,1600

Sub total:| RS 275.608,0800

BDI 23,39%| RS 64.464,7200

Total Servigos:[ R$ 340.072,8000

CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL:| RS 340.072,80

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 21,28 RS 1,0600
Sub total: R$ 1,0600
BDI 23,39% R$ 0,2400

Total Servigos: R$ 1,30

CPU-11 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1,30
CPU-12 CODEVASF Corregio de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidriulico M COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
COMP. SINAPIT SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 21,28 RS 4,2500
COMP. SINAPI SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 25,76 R$2,5700
INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 4,06 RS 4,0600
INSUMO ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000 22,49 RS 2,2400
INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 1,46 RS 2,9200

Sub total: R$ 16,0400

BDI 23,39% RS$ 3,7500

Total Servigos: R$ 19,7900

CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 19,79
CPU-13 CODEVASF AQUISIC;\O DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
COMPOSICAO CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 4431,97 RS$ 4.43 1,9700
Sub total: R$ 4.431,9700
BDI 1500%| RS 664,7900

Total Servigos: R$ 5.096,7600

CPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL:| RS 5.096,76
CPU-14 CODEVASF AQUISICAD DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
COMPOSICAO CM-30 t 1,000000 5480.64 RS 5.480,6400
Sub total: R$ 5.480,6400
BDI 1500%| RS 822,0900

Total Servigos: R$ 6.302,7300

CPU-14 PRECO UNITARIO TOTAL:| RS 6.302,73
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONTRATACAO DE EXECUCAO DE PAVIMENTO ASFALTICO COM CBUQ, EM VIAS URBANAS DE RECIFE/PE, AREA DE ATUACAO DA 15 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA

CODEVASF.
. 0
Tabelas de Referéncia: SICRO/PE 07/2023; SINAPUPE 09/2023; ORSE 09/2023 ¢ ANP 10/2023. BDI %: 23.39%
VALORES NAO DESONERADOS Horista Mensalista
. Encargos Sociais:
Data base deste or¢camento: Setembro/2023. 114,55% 70,11%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-15 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
COMPOSICAO EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000 3232,69 RS 3.232,6900
Sub total: R$ 3.232,69
BDI 15,00% RS 484,9000
Total Servigos: R$ 3.717,59
CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 3.717,59
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS,| A
CPU-16 CODEVASF P T T e M COFF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
Composigio SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 29,90 R$ 0,0700
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
Insumo SINAPI 20206 EQUIVALENTE DA REGIAO m 0002886 10,65 R$0,0300
Composigio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 14,48 R$0,0300
Composigio SINAPL 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 17,97 RS 0,0400
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007500 21,28 R$0,1500
Composigio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000 31,40 R$ 0,0600
y . CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104,
Composigio SINAPI 92145 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF 112015 chp 0001000 74,50 R$0,0700
Sub total: R$ 0,4500
BDI 23,39% R$ 0,1000
Total Servigos: R$ 0,5500
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,55
CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COFF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 583,76 RS$ 583,7600
Sub total: RS$ 583,760
BDI 15,00% RS 87,5600
Total Servicos: RS 671,320
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 671,32
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
TRANSPORTE DE CM-30 t 1,000000 466,97 RS$ 466,9700
Sub total: 466,9700
BDI 15,00% RS 70,0400
Total Servicos: 537,0100
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: 537,01
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COFF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000 577,03 R$ 577,0300
Sub total: 577,0300
BDI 15,00% RS 86,5500
Total Servicos: 663,5800
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 663,58
CPU-20 CODEVASF PROJETO EXECUTIVO m COFF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
C igdo SINAPL 100306 i h 0,0019143 129,20 RS 0,2473
Composigio SINAPL 90781 Topbgrafo h 0,0009571 41,89 RS 0.0400
Composigio SINAPL 88253 Auxiliar de topdgrafo h 0,0009571 19,92 RS 0,0190
Composigio SINAPI 90775 Cadista/calculista h 0,0019143 29,46 RS 0,0563
Mao de Obra SICRO P98s8 Laboratorista més 0,0000957 6.939,06 RS 0,6640
Mao de Obra SICRO P9833 Augiliar de Laboratério més 0,0000957 5.376.08 R$ 0,5144
Insumo Taxa 3% Eq. Técnica - MATERIAIS DE CONSUMO % 1,00 3% RS 0,0300
Insumo SINAPI 92144 VEICULOS h 0,0007657 38,33 R$ 0,0293
Insumo SINAPI 4221 COMBUSTIVEL L 0,0004786 6,18 RS 0,0029
Composigio SINAPI 7247 EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MOBILIARIO h 0,0015314 225 RS 0,0034
Eng. Consultiva SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,0000957 4.235.59 RS 0,4053
Eng. Consultiva SICRO +B89SS Laboratorio de Asfalto més 0,0000957 5.144.99 RS 0.4923
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: RS 2,5042
BDI 23,39% RS 0,5857
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 3,09
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m? COFF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
Composigio SINAPL 90781 Topégrafo h 0,0019000 41,89 RS 0,0795
Composigio SINAPL 88253 Auxiliar de topografo h 0,0019000 19.92 R$0,0378
Composigio SINAPL 90775 Cadista/calculista h 0,0038000 29.46 R$0,1119
Mao de Obra SICRO P985S Laboratorista més 0,0001900 6.939.,06 RS 1,3184
Mao de Obra SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0001900 5.376,08 RS 1,0214
Insumo Taxa 3% Eq. Técnica - MATERIAIS DE CONSUMO % 1,0000000 3% RS 0,0300
Insumo SINAPI 92144 VEICULOS h 0,0015200 38,33 RS 0,0582
Insumo SINAPI 4221 COMBUSTIVEL L 0,0009500 6,18 R$ 0,0058
Composi¢io SINAPI 7247 EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MOBILIARIO h 0,0030400 225 RS 0,0068
Eng. Consultiva SICRO *B8957 Laboratorio de Solos més 0,0001900 4.235.59 R$ 0,8047
Eng. Consultiva SICRO *B8955 Laboratério de Asfalto més 0,0001900 5.400,53 RS 1,0261
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pagina | Sub total: RS 4,5006
BDI 23,39% RS 1,0526
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 5,55
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CONTRATACAO DE EXECUCAO DE PAV]

NTO ASFALTICO COM CBUQ, EM VIAS URBANAS DE RECIFE/PE, AREA DE ATUACAO DA 15" SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA

CODEVASF.
éncia: 3 . ) . ) BDI %: 23,39%
Tabelas de Referéncia: SICRO/PE 07/2023; SINAPI/PE 09/2023; ORSE 09/2023 e ANP 10/2023.
VALORES NAO DESONERADOS Horista Mensalista
Data base deste or¢amento: Setembro/2023. Encargos Sociais:
¢ 114,55% 70,11%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZACAO LARANJA (H=1,2M) FIXADA|
EM MONTANTES DE FERRO DE 12 POL. OU EM BARROTES DE MADEIRA 3X3 POL. 7
cpPu-22 CODEVASK COLOCADOS SOBRE BASE DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPACADOS A CADA 2 M,| M COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO.
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 1,134000 0,70 RS 0,7900
INS. SINAPI SINAPI 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,004000 131,69 R$ 0,5200
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,005000 105,03 R$ 0,5200
INS. SINAPI SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,010000 18,00 R$ 0,1800
INS. SINAPI SINAPI 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 0277000 8,52 RS 2,3600
INS. SINAPI SINAPI 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0280000 10,58 R$ 2,9600
INS. SINAPL SINAPL 37524 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO M 0240000 318 RS 07600
120 X 50 M (L X C)
COMP. SINAPI SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0011000 26,51 R$ 0,2900
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,365000 21,28 R$ 7,7600
Sub total: RS 16,1400
BDI 23,39% R$ 3,7700
Total Servicos: RS 19,9100
CPU-22 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 19,91
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO SINALIZACAO DE
OBRAS EM VIAS PUBLICAS COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000. . q
CEUDS CoREvASE CONSIDERADO REUTILIZAGAO DE 10 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, COLOCAGAO| "¢ COER ERECOLNIEARIOES LOTAERY)
E TRANSPORTE.
INSUMO ORSE 11284 CAVALETE DE FERRO unid 0,100000 111,37 R$ 11,1300
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,130000 21,28 R$ 2,7600
Sub total: RS 13,8900
BDI 23,39% RS 3,2400
Total Servicos: R$ 17,1300
CPU-23 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 17,13
CONE DE SINALIZACAO ABNT 15071 EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76|
CM , CONSIDERADO REUTILIZACAO DE 10 VEZES CONFORME ORIENTACAO DO . 7
CPU24 CODEVASK CADERNO TECNICO DE SINALIZACAO DO SICRO VOL. 10, CONT. 03, PAG. 48 E 49, ™4 COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL R®S)
INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAGAO.
INS. SINAPI SINAPI 13244 CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H=70/76 CM UN 0,100000 55,50 RS 5,5500
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,130000 21,28 R$ 2,7600
Sub total: R$ 8,3100
BDI 23,39% R$ 1,9400
Total Servicos: R$ 10,2500
CPU-24 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 10,25
CAIXA COM GRELHA DE FIBRA DE VIDRO (PRFV) SIMPLES RETANGULAR, ALVENARIA|
CPU-25 CODEVASF COM BLOCO DE CONCRETO 22X11X8CM, DE UMA VEZ, DIMENSOES INTERNAS DE unid COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
0,72X0,30X1,00M.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 5
COMP.SINAPI SINAPI 101616 NATURAL). AF 08/2020 M2 1,188000 6,21 RS 7,3700
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
COMP-SINAPI SINAPL 96536 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 1226000 82,96 R$ 101,7000
COMP.SINAPI SINAPL 96620 ;1;5(’)1‘;73“17»; CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. M3 0059400 634,15 RS 37.6600
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA -|
COMP.AUX AUX AUX.009 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 0.165720 543,79 R$ 90,1100
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS DE CONCRETO MACIGOS DE 22X11X8CM (ESPESSURA|
COMP.AUX AUX AUX.010 8CM), DE UMA VEZ, E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 2191810 224,64 RS 492,3600
COTACAO COT.023 GRADE DE FIBRA DE VIDRO COM CAIXILHO, 0,90X0,30X0,07M CAP. CARGA DE 25T. UN 1,000000 1020,00 RS 1.020,0000
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COMP.SINAPI SINAPI 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 1,531810 436 RS 6,6700
AF_10/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA|
COMP.SINAPI SINAPI 87777 MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. M2 1,531810 58,98 R$ 90,3400
AF_08/2022
COMP.AUX AUX AUX.013 ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 5,0 MM KG 2,000000 10,29 R$ 20,5800
COMP.AUX AUX AUX.014 ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 6,3 MM KG 3,000000 11,61 R$ 34,8300
Sub total: R$ 1.901,6200
BDI 23,39% RS 444,7800
Total Servicos: RS 2.346,4000
CPU-25 PRECO UNITARIO TOTAL:| RS 2.346,40
CRE AT EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR|
CPU-26 CODEVASF NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA § CM. AF_12/2015 - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE M2 COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
ADAPTADA
BLOQUETE
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,05680 130,00 7.38
INS. SINAPI SINAPI 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,00870 98,69 085
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T|
INS. SINAPI SINAPI 36170 IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11% CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE M2 1,01310 0,00
35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
COMP.SINAPI SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27030 26,31 711
COMP.SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27030 2128 575




inistério da il edoD i Regional = MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONTRATACAO DE EXECUCAO DE PAVIMENTO ASFALTICO COM CBUQ, EM VIAS URBANAS DE RECIFE/PE, AREA DE ATUACAO DA 15 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA

CODEVASF.
! N
Tabelas de Referéncia: SICRO/PE 07/2023; SINAPVPE 09/2023; ORSE 09/2023 ¢ ANP 10/2023. BDI %: 2339%
VALORES NAO DESONERADOS ] B Horista Mensalista
Data base deste or¢camento: Setembro/2023. Encargos Sociais: 114,55% 70.11%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CEN TRIFUG A
COMP.SINAPI SINAPI 91277 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,00550 9.94 0.0
COMP.SINAPL SINAPI 91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUG A| CHI 0,12070 0,69 0,08

DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO!
COMP.SINAPI SINAPI 91283 DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE]| CHP 0,01350 10,49 0,14
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO|
COMP.SINAPI SINAPI 91285 DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE CHI 0,12170 092 0,11
1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

Sub total: RS 21,4700
BDI 23,39% R$ 5,0200
CPU-26 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 26,49
101169 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPiPEDOS, REJUNTAMENTO COM
CEUT CoREvASE ADAPTADA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 LD COER. ERECOIAIERIDIRD WO
INS. SINAPI SINAPI 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,11400 131,69 15,01
PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE
INS. SINAPI SINAPI 4385 (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) MIL 0,03300 0,00
COMP.SINAPI SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40210 2631 10,57
COMP.SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40210 21.28 8,55
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO|
COMP.SINAPI SINAPI 5684 OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 CHP 0,00310 176,54 0,54
M - CHP DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO|
COMP.SINAPI SINAPI 5685 OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68, CHI 0,13090 77,12 10,09
M - CHI DIURNO. AF 06/2014

Sub total: RS 44,7600

BDI 23,39% R$ 10,4600

CPU-27 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 55,22

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO|
CPU-28 CODEVASF 100952 MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM TXKM COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO!
COMP.SINAPI SINAPI 5928 DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO! CHP 0,0093 284,87 2,64
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO!
COMP.SINAPI SINAPI 5930 DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO CHI 0,004 70,51 0,28
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

Sub total: R$ 2,9200
BDI 23,39% RS$ 0,6800
CPU-28 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 3,60
CPU-29 CODEVASF 100952 VEICULO PARA APOIO A FISCALIZACAO MES COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
COMP.SINAPE SINAPE 92134 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. u 140,00000 408 57120
AF_11/2015
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E|
COMP.SINAPI SINAPI 92135 SEGUROS. AF 112015 H 140,00000 1,65 231,00
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 -
5 . 8 s
COMP.SINAPI SINAPI 92136 MANUTENCAO, AF 112015 H 140,00000 1654 2315,60
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS|
COMP.SINAPI SINAPI 92137 NA OPERACAO. AF 112015 H 140,00000 37,04 5185,60

Sub total: RS 8.303,4000

BDI 23,39%| RS 1.942,1600

CPU29 PRECO UNITARIO TOTAL:| RS 10.245,56




COMPOSICOES "Codevasf.Aux"

COMPOSICOES ONERADAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE
CPU 002 M2 R$ 603,28
ACO EM SUPORTE DE MADEIRA.
BASEADA NA COMPOSICAO 103701 SINAPI AGOSTO/2022 - CADERNO TECNICO
cODIGO DESCRICAO UN COEF. PRECO TOTAL
5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0303 19,18 0,58
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
34723 M2 1,0000 577,50 577,50
REFLETIVA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2791 26,51 7,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8373 21,28 17,81
CAIXA COM GRELHA DE FIBRA DE VIDRO (PRFV) SIMPLES RETANGULAR,
CPU-036 ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO 22X11X8CM, DE UMA VEZ, UN R$  1.896,55
DIMENSOES INTERNAS DE 0,72X0,30X1,00M.
REFERENCIA SINAPI 97953 AGO/2022
TO DETALHE DE CAIXA COM GRELHA
cODIGO DESCRICAO UN COEF. PRECO TOTAL
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 11880 6,2100 73700
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
96536 N M2 1,2260 82,8500 101,5700
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
96620 M3 0,0594 630,3100 37,4400
RADIERS. AF_08/2017
AUX.009 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 0,1657 540,100 £,4900
25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS DE CONCRETO MACICOS DE
AUX.010 22X11X8CM (ESPESSURA 8CM), DE UMA VEZ, E ARGAMASSA DE M2 2,1918 221,9400 486,4400
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
GRADE DE FIBRA DE VIDRO COM CAIXILHO, 0,90X0,30X0,07M CAP. CARGA
COT.023 UN 1,0000  1.020,0000 1.020,0000
DE 25T.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 1,5318 4,3600 6,6700
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
87777 MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM M2 1,5318 59,0000 90,3700
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
AUX.013 ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 5,0 MM KG 2,0000 10,6300 21,2600
AUX.014 ARMAGCAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 6,3 MM KG 3,0000 11,9800 35,9400
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
CPU 041 EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100x15x30 CM M R$ 77,63
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
BASEADA NA COMPOSICAO 94277 SINAPI JUL/2022
cODIGO DESCRICAO UN COEF. PRECO TOTAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
370 M3 0,0164 130,00 2,13
TRANSPORTE)
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15*
4062 UN 1,0050 45,55 45,77
CM(HXL)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5976 26,51 15,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5976 21,28 12,71
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIAUMIDA), . 0,0018 659,53 118
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
REBAIXAMENTO DE PENA D'AGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE
CPU 043 ~ ~ . UN R$ 97,53
TUBULACAO, CONEXOES, ESCAVAGAO E REATERRO.
BASEADA NA COMPOSIGAO EMLURB 19.07.580
cODIGO DESCRICAO UN COEF. PRECO TOTAL
9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0000 4,41 4,41
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JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA
3529 UN 3,0000 0,77 2,31
FRIA PREDIAL
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0075 57,70 0,43
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  UN 0,0120 65,38 0,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 21,28 63,84
ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS
88267 H 1,0000 25,76 25,76
COMPLEMENTARES
IMPLANTAGAO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAGAO DE 50MM,
CPU 044 ~ . M R$ 84,48
CONEXOES, ESCAVAGCAO, ESCORAMENTO E ATERRO.
BASEADA NA COMPOSIGAO EMLURB 19.07.600
cODIGO DESCRICAO UN COEF. PRECO TOTAL
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
6212 0,8000 17,24 13,79
BRUTA
9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0000 16,39 16,39
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,1200 57,70 6,92
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3  UN 0,1840 65,38 12,02
PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM
2745 M 0,3000 4,01 1,20
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 21,28 21,28
88267 ENCANADOR ~ OU  BOMBEIRO ~ HIDRAULICO  COM  ENCARGOS 0,5000 25,76 12,88
COMPLEMENTARES
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL,
P/PORTADORES DE DEFICIENCIA MOTORA OU VISUAL, DIMENSOES
CPU 045 M2 RS 118,02
40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE.
BASEADA NA COMPOSIGAO 12039/0RSE JUL/2022
cODIGO DESCRICAO UN COEF. PRECO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 21,28 25,53
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 26,51 13,25
34353 ARGAMASSA COLANTE AC Il KG 4,0000 1,76 7,04
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,3300 5,57 1,83
36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM  UN 6,2500 11,26 70,37
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL
P/PORTADORES DE DEFICIENCIA MOTORA OU VISUAL, DIMENSOES
CPU 046 M2 R$ 130,04
25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE.
BASEADA NA COMPOSICAO 07324/0ORSE JUL/2022 9418
cODIGO DESCRICAO UN COEF. PRECO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 21,28 25,53
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 26,51 13,25
34353 ARGAMASSA COLANTE AC Il KG 4,0000 1,76 7,04
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,5200 5,57 2,89
COT 027 PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO DIM 25X25X0,25 CM, 1,0500 77,46 8133
PARA PESSOA COM DEFICIENCIA VISUAL., POSTO OBRA.
EXECUCAO DE CAIXA DE LIGACAO PARA CANALETA EM ALVENARIA DE
BLOCO DE CONCRETO 20X10X10, ASSENTADOS SOBRE LAJE DE CONCRETO
CPU 048 . UN RS  1.478,66
ARMADO FCK 15 MPA, DIMENSOES INTERNAS DE 40X40CM, REVESTIDO
COM CHAPISCO E EMBOCO, COM FUNDO EM LASTRO DE CONCRETO.
REFERENCIA DETALHE PROJETO |
cODIGO DESCRICAO UN COFEF. PRECO TOTAL




COMPOSICOES "Codevasf.Aux"

COMPOSICOES ONERADAS
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK
AUX.009 1,5750 540,11 850,67
25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,1270 51,04 57,52
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
368 M3 1,1270 65,00 73,25
SEM TRANSPORTE)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M?® - CARGA COM PA CARREGADEIRA
100974 M3 1,9688 7,98 15,71
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XK
95875 . 29,5320 2,17 64,08
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M
AUX.012 EMBOGO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:3. M2 1,0000 42,87 42,87
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
94969 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 0,1000 438,19 43,81
AF_05/2021
103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 0,1000 288,35 28,83
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
92915 VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -  KG 0,0616 18,63 1,14
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
92919 VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -  KG 10,4936 14,38 150,89
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
92921 VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -  KG 0,8667 12,00 10,40
MONTAGEM. AF_06/2022
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
97086 PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 0,1920 129,63 24,88
UTILIZACOES. AF_09/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
87878 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 0,6400 4,76 3,04
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS DE CONCRETO MACICOS DE
AUX.010 22X11X8CM (ESPESSURA 8CM), DE UMA VEZ, E ARGAMASSA DE M2 0,3200 221,94 71,02
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
40524 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 M2 0,6400 63,37 40,55
CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
CANALETA EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSOES 0,40M X 0,40,
CPU 051 INCLUINDO LAJE DE TAMPA COM 20CM, CONFORME PROJETO DE M RS 1.137,24
CALCULO ESTRUTURAL (LINHA D'AGUA - TAMPA COM FUROS DN 50MM)
CANALETA EM CONCRETO DIMENSOES INTERNAS 0,40X0,40M, NA LINHA D'AGUA
cODIGO DESCRICAO UN COEF. PRECO TOTAL
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO
101616 M2 1,0000 6,2100 6,2100
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLOOU . 0,050 630,3100 31,5100
RADIERS. AF_08/2017
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
96536 ~ M2 3,9200 82,8500 324,7700
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50
96544 KG 9,2100 18,2600 168,1700
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
96545 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AO CA-50 - 4,4600 17,0400 75,9900

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
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ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
92921 VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -  KG 17,0900 12,0000 205,0800
MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25
AUX.018 M3 0,2400 680,7600 163,3800
MPA, COM USO DE JERICA AANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK
AUX.009 M3 0,2341 540,1100 126,4300
25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
9838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 3,0000 11,9000 35,7000
CPU 055 DRENO BARBACA, DN 100 MM. R$ 32,22
REFERENCIA SINAPI 102723 E 102724 SET/22
coDIGO DESCRICAO UN COEF. PRECO TOTAL
345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,017 36,3700 0,6100
0,
2013 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% V2 106 8,3300 8,8200
POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (48 A 9,5 MM) POSTO
4720 M3 0,0254 114,3700 2,9000
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR5688) M 1,0500 16,5000 17,3200
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1211 21,2800 2,5700
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
CPU 079 PAVIMENTAGAO DE MACADAME HIDRAULICO - EXCLUSIVE CARGA E M3 R$ 155,53
TRANSPORTE.
REFERENCIA SINAPI 96400 NOV/2022
coDIGO DESCRICAO UN COEF. PRECO TOTAL
s631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO CHP 0,0190 1981100 3,7600
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO CHI 0,0450 89,8200 4,0400
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA
5684 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 /9,5 CHP 0,0090 157,3900 1,4100
T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA
5685 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 /9,5 CHI 0,0550 73,0500 4,0100
T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
5932 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. CHP 0,0110 254,7100 2,8000
AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
5934 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. CHI 0,0530 104,1100 5,5100
AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640 21,2800 1,3600
4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 3 11000 93,1200 102,4300
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,3000 93,5800 28,0700
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
5901 CHP 0,0040 272,2200 1,0800

INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
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CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
5903 . CHI 0,0160 66,3600 1,0600
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
CPU 080 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE UN 268,90
DE ESGOTO.
REFERENCIA SINAPI 97905 JAN/2023
céDIGO DESCRICAO UN COEF. PRECO TOTAL
650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 10,0361 2,5000 25,0900
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
2692 L 0,0041 7,5000 0,0300
EMULSIONADA EM AGUA
* * .
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,0888 10,4000 0,9200
BRUTA
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
4517 M 0,1056 3,6400 0,3800
BRUTA
5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0094 19,1800 0,1800
* *
6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM M 03312 21,9000 72500
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
87316 UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM M3 0,0071 508,7500 3,6100
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7093 26,5100 45,3100
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,343 21,2800 28,5700
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
94970 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 0,0419 468,7100 19,6300
AF_05/2021
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30
97734 M3 0,0252 2.938,5100 74,0500
LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)
100475 COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM M3 0,0327 740,6900 24,2200
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO
101616 M2 0,49 6,2100 3,0400
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO
3899 UN 1,00 7,2600 7,2600
PREDIAL
301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00 4,0000 4,0000
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN
90694 100 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 0,500 50,7300 25,3600
AF_01/2021
CONSTRUGCAO DE POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS
ESTRUTURAL DE CONCRETO 4,5 MPA, NAS DIMENSOES INTERNAS 1,00 X
CPU 097 1,00 X 1,00 M INCLUINDO LAJE DE CONCRETO ARMADO DE 1,40 X 1,40 UN 4.789.76
COM CHAMINE E LAJE DE TOPO EM CONCRETO ARMADO, COM R
APLICAGCAO DE CHAPISCO E EMBOCO NAS FACES EXTERNAS E INTERNAS,
INCLUSIVE TAMPAO DE FIBRA DE VIDRO DE DN 600MM.
REFERENCIA: CONFORME PROJETO ESTRUTURAL PVCR-EST-080523-P31-R02-01_05
c6DIGO DESCRICAO UN COEF. PRECO TOTAL
101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E V2 556000 30600 5 8300
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 ’ ! !
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
95241 M2 2,56000 31,5000 80,6400

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
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COMPOSIGOES

ONERADAS

AUX.021

AUX.022

94970

103670

AUX.026

89993

87904

AUX.023

AUX.024

92769

92771

89996

COT.020

5678

5679

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.

ARMAGAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, COM USO DE TELA Q-283.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA.

GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGCO 1:3, PREPARO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGA DE VAQS, ESPESSURA DE 25 MM.

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM.
AF_09/2021

TAMPAO EM POLIESTER REFORGADO EM FIBRA DE VIDRO, COM DIAMETRO
DE 600MM E CAPACIDADE DE CARGA DE 40T E TEMP. 180°C

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4,
POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4,
POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

M2

KG

M3

M3

M3

M2

M2

M2

KG

KG

KG

UN

CHP

CHI

7,09153

11,80000

0,65000

0,65000

4,80000

0,02000

7,90354

3,95177

7,90354

30,33000

51,33000

5,86000

1,00000

0,09930

0,20240

72,0200

17,3400

468,7100

288,3500

32,5000

1.020,1600

8,2100

85,6200

49,7300

15,0400

13,0100

12,6700

1.294,4300

145,5300

69,8100

510,7300

204,6100

304,6600

187,4200

156,0000

20,4000

64,8800

338,3500

393,0400

456,1600

667,8000

74,2400

1.294,4300

14,4500

14,1200

CPU 102

CONSTRUGAO DE CAIXA COLETORA GAVETA EM ALVENARIA DE BLOCOS
ESTRUTURAL DE CONCRETO 4,5 MPA, NAS DIMENSOES INTERNAS 1,00 X
1,00 X 1,00 M, COM APLICAGAO DE CHAPISCO E EMBOGO NAS FACES
EXTERNAS E INTERNAS, INCLUINDO LAJE DE CONCRETO ARMADO DE 1,40
X 1,40 COM TAMPA REMOVIVEL DE 0,80 X 0,80 M E CANTONEIRA DE AGO,
INCLUSIVE MEIO FIO DRENANTE CONFORME PROJETO. TIPO PARA VIAS
LOCAIS.

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL PVVL-EST-110523-P31-R02-01_05

coDIGO

101617

95241

DESCRICAO

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

UN

M2

M2

COEF.

2,56000

2,56000

PRECO

3,0600

31,5000

3.017,09

TOTAL

7,8300

80,6400
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COMPOSICOES ONERADAS
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
AUX.021 N M2 3,62400 72,0200 261,0000
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
AUX.022 KG 15,01000 17,3400 260,2700
SOLO, COM USO DE TELA Q-283.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
94970 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 0,46000 468,7100 215,6000
AF_05/2021
103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 0,46000 288,3500 132,6400
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
AUX.026 . M 4,30000 32,5000 156,0000
UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA.
89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,02000 1.020,1600 20,4000
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
87904 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 11,66867 8,2100 95,7900
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
AUX.023 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM 5,03434 85,6200 431,040
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:3, PREPARO COM
AUX.024 BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM M2 11,66867 49,7300 580,2800
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
92770 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO - 28,7200 14,4200 428,5600
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
9277 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO - 0,87000 10,9900 65,5600
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
92768 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO - 121000 15,5200 18,7700
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
89996 ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. - 536000 12,6700 74,2400
AF_09/2021
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE
4777 KG 11,61000 10,2500 119,0000
1/8" E 1/4"
AUX.025 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA 1,00000 56,9000 56,9000
BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M.
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4,
s678 POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA CHp 0.09930 145 5300 144500
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ’ ’ ’
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4,
5679 POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA CHI 020240 698100 121200
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ’ ’ ’
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
CPU 112 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = M RS  1.047,88
1,0X1,0M.
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL ACDD-EST-080523-P31-R00-01_05
cODIGO DESCRICAO UN COEF. PRECO TOTAL
89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,02000 1.020,1600 20,4000
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
87904 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 9,60000 8,2100 78,8100

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022




COMPOSICOES "Codevasf.Aux"

COMPOSIGOES ONERADAS
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM
AUX.023 M2 4,80000 85,6200 410,9700
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:3, PREPARO COM
AUX.024 BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM M2 9,60000 49,7300 477,4000
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
89996 ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. KG 4,76000 12,6700 60,3000
AF_09/2021
INSTALACAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICACAO DE
CPU 132 LOGRADOURO EM CHAPA METALICA, NA COR AZUL, COM DIMENSOES 45 UN RS 93,41
X 20CM.
REFERENCIA: BASEADA NA COMPOSIGAO 2555 ORSE/SE 04/2023
CcODIGO DESCRICAO UN COEF. PRECO TOTAL
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20*
13521 UN 1,0000 82,50 82,50
™M
COT.035 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 30MM DE FERRO ZINCADO. ~ UN 4,0000 0,34 1,36
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 26,51 5,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 21,28 4,25
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN
90695 A m RS 4,81
150 MM, JUNTA ELASTICA - ASSENTAMENTO.
sinapi
coDIGO DESCRICAO UN COEF. PRECO TOTAL
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,090 29,68 2,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,090 21,28 1,91
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,
20078 EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN 0,010 23,81 0.23
41936 TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) M 1,050 -




CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE

AUX.009 SOLO, FCK 25 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 RS 543,79
ACABAMENTO.
REFERENCIA SINAPI 97096 SET/22
c6DIGO DESCRIGAO UN COEF. PRECO TOTAL
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
94971  CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,060 494,42 524,08
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,411 26,51 10,89
88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,411 21,28 8,74
0sgs  IBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR cHp 0,053 131 006
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
0sg7  VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR cHi 0,049 0,50 002
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS DE CONCRETO MACICOS DE
AUX.010  22X11X8CM (ESPESSURA 8CM), DE UMA VEZ, E ARGAMASSA DE M2 RS 224,64
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
REFERENCIA SINAPI 101159 SET/22
c6DIGO DESCRIGAO UN COEF. PRECO TOTAL
88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9390 26,51 51,40
88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9700 21,28 20,64
BLOQUETE/PISO  INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
ONDA/16
36170 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPE M2 2,4444 54,75 133,83
DO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR
9781), COR NATURAL
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
7207  MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE 3 0,0280 670,49 18,77
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
Auxo13  ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE G 5 05
5,0 MM
REFERENCIA SINAPI 89998 / 96543
c6DIGO DESCRIGAO UN COEF. PRECO TOTAL
43059 ACO CA60, 42 MM, OU 50 MM, OU 60 MM, OU 7,0 MM, ‘6 1,0000 031 931
VERGALHAO
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0163 21,28 0,34
88245  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0244 26,31 0,64
AUxo01a ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE ‘G - e
6,3 MM
REFERENCIA SINAPI 89998 / 96544
c6DIGO DESCRIGAO UN COEF. PRECO TOTAL
32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 1,0000 10,38 10,38
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0205 21,28 0,43
88245  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0307 26,31 0,80




ESTADO: Pernambuco

DATA BASE:

set/23

TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA

P 80
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL
CoDIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primério 0,00
5914389 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 3.780.158,00
5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00
5914464 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario 0,00
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00
5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m?* - rodovia ¢ 0,00
5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m?* - rodovia ¢ 0,00
5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia | 0,00
PRINCIPAL
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia set/23 Quantitativo t
4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 5285,7000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE |
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhdo 1,02000 tkm 5914359 5014374 5914389 P 30 431313,1200
basculante 10 m*
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia set/23 Quantitativo m?®
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita
(TS (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial Loo0
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q idad\ Unidade
4016096 rIi‘slcavag:ao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 077019 s
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Escavag:alo e_carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 1,44411 o 5914359 5914374 5914389 p 20 0,0000
m? - Caminh&o basculante 10 m*
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,6189 tkm 5914359 5914374 5914389 P 80 0

Obs.



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia

Pernambuco
set/23

Quantitativo

5914351 Carga, manobra e d ga de agregados ou solos em caminhdo b ite de 14 m® - carga com carregadeira de 3,40 m*® e descarga livre 22424,6000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Eicavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 0,77019 &
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE |
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm
4016096 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 1,44411 tkm 5914359 5014374 5914389 P 30 25090687,13
m? - Caminh&o basculante 10 m*
M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m* 0,6189 tkm 5914359 5914374 5914389 P 80 758157.75
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia set/23 Quantitativo m
2003939 Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 14436,5800
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Colncreto' fck = 20 MF.'Z - confecgdo em betoneira e langamento manual - 0,10250 &
areia e brita comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 014520 kg
1.700 kg/m? - espessura de 1 cm
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,09750 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)




AUXILIAR 30

RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
CoDIGO DESCRIGAO TKM
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m* - rodovia em revestimento primario 0,00
5914389 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 273.743,12
5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00
5914464 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario 0,00
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 62,89
5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia em I¢ 0,00
5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia em ry 0,00
5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia pavir| 24.239,80
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia set/23 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 5391,4140
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade CUERTEATIAD WAL 012
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0028 Areia média - Caminh&o basculante 10 m* 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 P 80 210105,5601
MO0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m* 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 15152,0299
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 15152,0299
MO0344 Cal hidratada - a granel - Caminh&o silo 30 m* 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 P 80 24239,7973
M1103 Pedrisco - Caminh&o basculante 10 m? 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 33333,4953
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia set/23 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) m?
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confec¢do em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ATIVOIMOTALDE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 ?:rl:g/ge;:i:iitlsﬁrtzante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhao 0,00082 T 5914449 5914464 5914479 p 30 0,0000
M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m* 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 P 80 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 0,0000
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 0,0000
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhao carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 P 30 0,0000
PRINCIPAL: 2003939
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia set/23 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m® - espessura de 1 cm 2096,1914
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ATIVOIMOTALDE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 Argamassa asféltica - Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 Kw 0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 30 62,8857

PRINCIPAL: 2003939



C o D EVASF Ministério da Integracdo do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONTRATACAO DE EXECUCAO DE PAVIMENTO ASFALTICO COM CBUQ, EM VIAS URBANAS DE RECIFE/PE, AREA DE ATUACAO DA 15
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZACOES E DESMOBILIZACOES

Deslocamento Patrulha de Servico:

Distancia méd. (Km) Qtde. Subtotal (Km)
Mobilizagio da Usina: 80 1 80,00
Desmobilizagdo da Usina: 80 1 80,00
Mobilizagdo (entre os trechos de servigo): 3 13 39,00 - Considerado quantidade média de 2 mobin p/ cada 2 Modulos minimos
Mobilizagdo inter-municipal (entre as localidades): 60 6,2925 371,55 - Considerado quantidade média de 1 mob/desmob a cada 2 médulos minimos
Desmobilizagdo inter-municipal (entre as localidades): 60 1 60,00

Mobilizacao da Patrulha de Servigo (km) 416,55
Desmobilizacdo da Patrulha de Servigo (km) 60,00

Peso das maquinas:

USINA FIXA
Pa carregadeira 10,10 ton
Usina misturadora 20,00 ton
Tanque de Armazenamento 30 ton 5,00 ton
Total 35,10 ton
PATRULHA DE SERVICO

Motoniveladora 12,47 ton
Trator de pneus 2,80 ton
Grade de disco 1,00 ton
Acabadora 12,60 ton
Rolo Vibratério de Pneus 27,00 ton
Rolo Liso Tandem grande 10,40 ton
Rolo compactador pé de carneiro vibratorio 11,60

Caminhdo Basculannte ton
Caminhao Espagidor ton
Caminhdo de Apoio ton
Total 77,87 ton

Portanto:
Mobilizagoes - Total 35.244,75 txkm
Desmobilizagoes - Total 7.480,20 tx km




CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
.. . ~ < X Consumo
e | am | Beense | lemue | Epess | frea | Volme | Dewidade | M2 | Gnig | auant | To | Tmede | Umd | Quant
Aplicagdo
IMPRIMACAO
| | | 44.047,50 | | 0,92| | |CM—30 |1,2 I/m2 |t | 48,630
PINTURA DE LIGACAO
| | | 44.047,50 | | 1| | |RR-1C |o,40 I/m2 |t | 17,620
CBUQ FAIXA "C"
| | 0,05 | 44.047,50 | 2.202,38 | 2,4o| 5.285,71 | | |CAP—50/70 |0,06323 t/m3|t | 334,215

Tabela 81 - Consumos dos insumos - usinagem de concreto asfaltico - faixa C

Material Unidade Porcentagem em Porc?ntagem Massa I\!a_ssa Consumo
massa (%) efetiva (%) (t/t) especifica (tm?) {un/t)

Brita 1 m? 10,00 9,368 0,09368 1,500 0,06245
Brita 0 m? 10,00 9,368 0,09368 1,500 0,06245
Pedrisco m? 22,00 20,609 0,20609 1,500 0,13739
Areia média m? 52,00 48,713 0,48713 1,500 0,32475
Cal hidratada kg 6,00 5,620 0,05620 1,400 56,20000
Cimento asfaltico t 6,75 65,323 0,06323 - 0,06323
Concreto asfaltico t - 100,000 1,00000 - -

Caderno Técnico - Usinagem (Out/2022)




MEMORIA DE CALCULO

REAJUSTE TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 IMPOSTOS COFINS (BDI DIF) 0,65% 065%
INDICE DE
PAVIMENTAGAO
DNIT jul/14_ [INDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% 3,00% LEGENDA
ENTRADA DE
out/23 |INDICE FINAL 557,543 IcMs 18% 18% 082 082 018 DADOS
CAP50/70 Data ANP out/23
TUSTODO
TRANSPORTE
CUSTODO |CUSTODO A
cusTo CUSTO DO . CUSTO DO ATUALIZAGAO RODOVIA < | TOTAL GERAL
::15': PRODUTOS LOCALIDADES ANP CUSTO ANP 'M:;’g;ﬂf_go PRODUTOCOM | DMT's FE:'JI:L TR:ggge;TE TRAR';:"o TRANSPORTE | IcMS | DO CUSTODE | PAVIMENTADACOM | PEDAGIO TRA.:‘IOS.II;AOLRTE D“;Q:ggﬁ?o (TRANSP +
(R$/Kg) IMPOSTOS PAVIMENTADA | FLUVIAL TOTAL TRANSPORTE IMPOSTOS E AQUISIGAO)
ATUALIZAGAO
MONETARIA
out/23 REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIAO R$/t R$/t R$/t KM KM R$/t R$/t R$/t RS/t RS/t R$/t cusTo R$/t RS/t R$/t RS/t
Avenida Parque Sul, 1998 -
1 ASFALTOS NORDESTE Maracanau - CE Ceara Maracana Recife - PE 3,68092 3,61546 3.680,92 1017,13 4.698,05 778,5 223,90 223,90 0,00 238,04 461,94 61,20 4,39 466,33 4.698,05 5.164,38
LTDA. " u/CE
CEP:61939-000
A RODOVIA CE 060, KM
2 CIMENTOS | BVAM - EWULSOES E |44 5 _ pacatuba - CE Ceara Pacatubal| eife - pE 3,68092 361546 3.680,92 1017,13 4.698,05 780 224,28 224,28 49,23 290,78 564,29 177,00 12,71 577,00 4.698,05 5.275,05
z TRANSPORTES LTDA. . CE
ASFALTICO CEP:61800-000
Avenida Banco do
S CAP-50-70| gy - asiaitos | Nordeste, SIN — Feira de ) Feira de
3 Bahia Santana - | Recife - PE 347245 361546 3.47245 959,52 4.431,97 803,7 230,28 230,28 50,54 298,55 579,37 61,20 4,39 583,76 4.431,97 501573
LTDA Santana - BA CEP:44063- BA
640
Rodovia BA 522, s/n°, KM
Brasil Asfaltos 01, Distrito Industrial - . Candeias/
s - 3,47245 361546 472, . 431, Y . i : ;| t ! ! ¥ 431, 038,
4 Ltda Candeias - BA CEP:43813- Bahia BA Recife - PE 3.472,45 959,52 4.431,97 845,9 240,95 240,95 52,89 312,39 606,23 0,00 0,00 606,23 4.431,97 5.038,20




MEMORIA DE CALCULO

TIPOLOGIA DO MATERIAL ASFALTOS DILU[DOS
CM-30 COFINS (BDI DIF; 0,65%
REAJUSTE iNDICE DE ) | IMPOSTOS
PAVIMENTACAO ul/14 {INDICE INICIAL 270,237 PIS (BDI DIF) 3,00% LEGENDA
DNIT ENTRADA DE |
out/23 INDICE FINAL 557,543 ICMS 18% 0,82 0,18 DADOS
Asfalto diluido CM-30 Data ANP out/23
CUSTO DO
TRANSPORTE
DATA MPOSTOS |  cusTo DO T:::;SOL;{OTE CUSTO DO ATuALZAGAO | Asf"w';?“;':D A , rotaL | Aquisicao g:;:l'_‘ ]
1 PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) | CUSTO ANP DO PRODUTO COM | DMT's TRANSPORTE ICMS DO CUSTO DE PEDAGIO Do
Bast PRODUTO |  IMPOSTOS RODOVIAY TOTAL TRANSPORTE oM TRANSPORTE [ proputo | TRANSP +
PAVIMENTADA IMPOSTOS E AQUISIGAO)
ATUALIZAGAO
MONETARIA
out/23 REFINARIAS ENDEREGO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO R/t R$/t R/t KM R$/t R$/t RS/t RS/t RS/t cusTo| R$/t R$/t RS/t RS/t
ASFALTOS NORDESTE Avenida Parque Sul, 1998 -
1 Aok Lton | Maracanau - CE CEP:61939- Ceara Maracanau /CE Recife - PE 4,29408 | 4,29408 4.294,08 1186,56 5.480,64 778,5 223,90 223,90 0,00 238,04 461,94 61,20 | 503 466,97 5.480,64 5.947,61
LTDA.
000
VAV - BMULSORs | RODOVIA CE 060, KM 11,5 -
2 TRANSPORTES, L1o. | Pacatuba - CE CEP:61800- Ceara Pacatuba/CE Recife -PE 4,29408 | 4,29408 4.294,08 1186,56 5.480,64 780 224,28 224,28 49,23 290,78 564,29 177,00 | 14,56 578,85 5.480,64 6.059,49
ASFALTOS 000
DILUIDOS _
Avenida Banco do Nordeste, Feira de Santana
3 CM-30 SIN — Feira de Santana - BA Bahia A Recife -PE 4,29408 4.294,08 1186,56 5.480,64 803,7 230,28 230,28 50,54 298,55 579,37 61,20 | 503 584,40 5.480,64 6.065,04
CEP:44063-640 B
Brasil Asfal Rodovia BA 522, s/n°, KM 01,
4 rasil Asfaltos | pigyito Industrial - Candeias - Bahia Candeias/BA Recife -PE 4,29408 4.294,08 1186,56 5.480,64 8459 240,95 240,95 52,89 312,39 606,23 0,00 | 0,00 606,23 5.480,64 6.086,87
Ltda BA CEP:43813-300




MEMORIA DE CALCULO

TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSGES
ASFALTICAS RR-1C
REAJUSTE _ IMPOSTOS COFINS 0,65%
INDICE DE jul/14 INDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% LEGENDA
PAVIMENTAGAO ENTRADA DE
DNIT out/23 INDICE FINAL 557,543 IcMs 18% 0,82 0,18 DADOS
Data ANP out/23
CUSTO DO
CusTo DO CUSTO DO ATUALIZAGAO DO| TRQggzsﬁTE TOTAL GERAL (
Da‘/\\; ‘;' PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) | cuSTO ANP 'M::g;ﬁf_gc’ Pkgg:ro DMT's i%ig&%;m::?:gf TRANSPORTE |  ICMS CUSTODE  |PAVIMENTADA COM PEDAGIO TRALI;LACI)_RTE Dgn:ggﬁgo TRANSP +
IMPOSTOS TOTAL TRANSPORTE IMPOSTOS E AQUISIGAO)
ATUALIZAGAO
MONETARIA

out/23 REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIAO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t CusTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 ASFALTOS NORDESTE| Avenida Parque Sul, 1998 - Ceara Maracanau /CE Recife - PE 253281 | 345032 | 253281 699,88 323260 | 7785 223,90 223,90 49,14 290,28 563,32 399,60 45,36 608,68 3.232,69 3.841,37

LTDA. Maracanau - CE CEP:61939-000 " . o ! T ’ ! ! ’ i " ’ i . N Al
EMAM — EMULSOES E| RODOVIA CE 060, KM 11,5 - , !
: ) - 253281 | 345032 | 253281 699,88 232, 224,28 224,28 49,23 290,78 2 112,20 12,74 577,03 3.232,69 809,72
2 EMULSOE TRANSPORTES. LToa. | Pacatuba - GE CEP-61800-000 Ceara Pacatuba/CE Recife - PE 3.232,69 780 564,29 3.80
S
ASFALTIC CBAA - AsFaLTog | Avenida Banco do Nordeste, S/N Feira de Santana -
3 AS RR-1C T — Feira de Santana - BA Bahia Recife - PE - 3,45032 3.450,32 953,41 4.403,73 803,7 230,28 230,28 50,54 298,55 579,37 142,80 16,21 595,58 4.403,73 4.999,31
LTDA CEP:44063-640
Brasil Asfal Rodovia BA 522, s/n°, KM 01,
4 rast u‘ds altos I pistrito Industrial - Candeias - BA Bahia Candeias/BA Recife - PE - 3,45032 3.450,32 953,41 4.403,73 8459 240,95 240,95 52,89 312,39 606,23 112,20 12,74 618,97 4.403,73 5.022,70
a
CEP:43813-300




CODEVASF

inistério da integra¢do e do Desenvolvimento Regional - MIDR
ompanhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

| LIGANTE BETUMINOSO

(NDICE DE TIPOLOGIA DO MATERIAL COFINS (BDI DIF; 0,65%
PAV""I';::IACAO DATA INICIAL jul/14 INDICE INICIAL 270237 IMPOSTOS PIS 3,00% LEGENDA
DATA FINAL out/23 INDICE FINAL 557,543 ICMS 18% ENTRADA DE DADOS
~ CUSTO DO TRANSPORTE
IMPOSTOS DO cusTo DO CcusTO DO ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL TOTAL
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP PRODUTO PRODUTO COM DMT's TRANSPORTE IcmMs CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO TRANSPORTE PRODUTO TOTAL GERAL
IMPOSTOS TOTAL TRANSPORTE ATUALIZAGAO
MONETARIA
outi23 ORIGEM DESTINO ESTADO REGIAO RSt RS/t RS/t KM RS/t RS/t RS/t RS/t CUSTO POR EIXO RS/t RS/t RS/t RSt
REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
1 Feira de Santana - BA Recife - PE 347245 3,61546 347245 959,52 4.431,97 803,7 230,28 50,54 298,55 579,37 61,20 439 583,76 4.431,97 5.015,73
2 Candeias/BA Recife - PE 347245 3,61546 347245 959,52 4.431,97 845,9 240,95 52,89 312,39 606,23 0,00 0,00 606,23 4.431,97 5.038,20
3 CAP SO0 Maracanau /CE Recife - PE 3,68092 3,61546 3.680,92 1.017,13 4.698,05 7785 223,90 0,00 238,04 461,94 61,20 439 466,33 4.698,05 5.164,38
4 Pacatuba/CE Recife - PE 3,68092 3,61546 3.680,92 1.017,13 4.698,05 780 224,28 49,23 290,78 564,29 177,00 12,71 577,00 4.698,05 5.275,05
1 Maracanau /CE Recife - PE 4,29408 4,29408 4.294,08 1.186,56 5.480,64 7785 223,90 0,00 238,04 461,94 61,20 5,03 466,97 5.480,64 5.947,61
2 Pacatuba/CE Recife -PE 4,29408 4,20408 4.294,08 1.186,56 5.480,64 780 224,28 49,23 290,78 564,29 177,00 14,56 578,85 5.480,64 6.059,49
3 s Feira de Santana - BA Recife -PE - 4,29408 4.294,08 1.186,56 5.480,64 803,7 230,28 50,54 298,55 579,37 61,20 5,03 584,40 5.480,64 6.065,04
4 Candeias/BA Recife -PE = 4,29408 4.294,08 1.186,56 5.480,64 845,9 240,95 52,89 312,39 606,23 0,00 0,00 606,23 5.480,64 6.086,87
1 Pacatuba/CE Recife - PE 2,53281 3,45032 2532,81 699,88 3.232,69 780 224,28 49,23 290,78 564,29 112,20 12,74 577,03 3.232,69 3.809,72
2 Maracanau /CE Recife - PE 2,53281 3,45032 2.532,81 699,88 3.232,69 7785 223,90 49,14 290,28 563,32 399,60 45,36 608,68 3.232,69 3.841,37
3 RRi- Feira de Santana - BA Recife - PE - 3,45032 3.450,32 953,41 4.403,73 803,7 230,28 50,54 298,55 579,37 142,80 16,21 595,58 4.403,73 4.999,31
4 Candeias/BA Recife - PE - 3,45032 3.450,32 953,41 4.403,73 845,9 240,95 52,89 312,39 606,23 112,20 12,74 618,97 4.403,73 5.022,70




. SICRO: Pernambuco - Abril/2023
Ministério da integragdo e do Desenvolvimento Regional = MIDR

CODEVASF rlri Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
= SINAPI: 08/2023

152 Superintendéncia Regional - Recife/PE

Data Base do Orgamento set/23

CONTRATACAO DE EXECUCAO DE PAVIMENTO ASFALTICO COM CBUQ, EM VIAS URBANAS DE RECIFE/PE, AREA DE ATUACAO DA 15" SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

i BDI %= 23,39% BDI DIFERENCIADOY = 15,00%
ITEM | 0‘;:;'3:1%50 @ 051(;]();;8 ® DISCRIMINACAO DOS SERVICOS -
D QIDE PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM

ADMINISTRACAO DA OBRA

1 Codevasf’ CPU-02 Atualizagio do projeto e drenagem e pavimentagio - as built final m 4.067.42

2 Codevasf CPU-03 Administragdo Local % 100%

3 Codevasf’ CPU-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado % 100%

4 Codevasf CPU-01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 14,00

5 Codevasf’ CPU-29 Veiculo para apoio a fiscalizagdo da Codevasf més 12,00
SERVICOS INICIAIS

6 Codevasf CPU-16 Servigos topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, acompanhamento e greide m 44.047,50

7 Codevasf CPU-22 Fornecimento ¢ montagem de tela de sinalizagdo laranja (H=1,20m) m 9.884,69

8 Codevasf CPU-23 ei a0 de cavalete de sinalizagdo de obras UND 35,00

9 SICRO 5213835 Cone plastico para sinalizagio unid.dia 836,00

10 SICRO 5213383 Cavalete zebrado unid.dia 836,00

11 SINAPI 99061 LOCAGAO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 UND 48,00
PROJETO EXECUTIVO E CONTROLE TECNOLOGICO

12 Codevasf. CPU-20 Projeto Executivo m 44.047,50

13 Codevasf CPU21 Controle Tecnologico m 44.047,50
DEMOLICOES

14 ORSE 21 Demoligio de meio-fio granitico ou pre-moldado m 1.086,14

15 ORSE 9182 Demoligio de concreto com martelete e compressor m 258,73

16 ORSE 7989 Demoligio de A0 em ipedo sem i m 23734

17 ORSE 3258 Demoligio de piso em lajota m 375,14

18 SINAPI 97624 Demoligio manual de alvenaria de tijolo macigo (s/ reaproveitamento) m 162,83

19 ORSE 4801 Demoligio de piso em pedra calcirea m 39,94

20 SINAPI 97629 Demoligio de lajes com martele (sem reaproveitamento) m 1917

21 SINAPI 97634 Demoligio de revestimento cerdmico com martele (sem reaproveitamento) m 212,69

2 SINAPI 98530 Corte raso e recorte de drvore und 1,00

23 SINAPI 100983 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? m 440,73

" SINAPL 95576 TDEATNETPES%OM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ik 1322190
TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA

0| ke [EUECUCRO ECONPACTACKS DE ATEIO COM SOLO PREDOMANIEENTE ARENSO-|

- SINAPLINS, 368 ?ﬁlﬁs Pgﬁg) ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM - 112768

28 SINAPI 100983 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M* m 23.389,31

2 SINAPL 95576 TDEATNETPES%OM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ik 34217610
DRENAGEM

0 | s ria [ ASEVIANINO DE IR0 EHEAD CORMUGA D DUPLA PADE DY S0 ML INTA

3 SINAPTINS. 41781 I:\JSE &%ﬁﬁ%ﬁﬁ%ﬂiﬁ /21:55?5) DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA| . 28137

S [ SSEMAMIODE IR0 EHEAD CORMUGA 0 DUPLA PADE DU ML INTA

3 SINAPLINS, 41750 g\}gg Aﬁ?ﬁ‘iﬁfﬁﬁ&iﬁﬁ ;SAG%E% DUPLA, INTERNA LISA, JEIL, DN/DI 300 MM, PARA| . 212

| ey [SINTENIO D TR0 DE D CORRUGADO b DU SREDE DY G0 M ST

3 SINAPLINS, 11782 g\}gg Aﬁ?ﬁ‘iﬁfﬁﬁ&iﬁﬁ ;SAG%E% DUPLA, INTERNA LISA, JEIL, DN/DI 600 MM, PARA| . 134702
CAIXA COM GRELHA DE FIBRA DE VIDRO (PRFV) SIMPLES RETANGULAR, ALVENARIA COM|

36 Codevasf. Aux CPU-036 BLOCO DE CONCRETO 22XIIX8CM, DE UMA VEZ DIMENSOES INTERNAS DE| und 79,00
0,72X0,30X1,00M




. SICRO: Pernambuco - Abril/2023
Ministério da integragdo e do Desenvolvimento Regional = MIDR

CODEVASF }Ti Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
= SINAPI: 08/2023

152 Superintendéncia Regional - Recife/PE

Data Base do Orgamento set/23

CONTRATACAO DE EXECUCAO DE PAVIMENTO ASFALTICO COM CBUQ, EM VIAS URBANAS DE RECIFE/PE, AREA DE ATUACAO DA 15" SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

) BDI %= 23,39% BDI DIFERENCIADO% = 15,00%
ITEM | 0&'}'5:1%50 - 051(;]())];3 o DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
e o PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM
EXECUGAO DE CAIXA DE LIGACAO PARA CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO DE
. Coderast A CPU0aS CONCRETO 20X10X10, ASSENTADOS SOBRE LAJE DE CONCRETO ARMADO FCK 15 MPA, | 100
odevast.Aux DIMENSOES INTERNAS DE 40X40CM, REVESTIDO COM CHAPISCO E EMBOGO, COM FUNDO) un 8
EM LASTRO DE CONCRETO.
CONSTRUGAO DE CAIXA COLETORA GAVETA EM ALVENARIA DE BLOCOS ESTRUTURAL
DE CONCRETO 4,5 MPA, NAS DIMENSOES INTERNAS 1,00 X 1,00 X 1,00 M, COM APLICAGAO
. DE CHAPISCO E EMBOGO NAS FACES EXTERNAS E INTERNAS, INCLUINDO LAJE DE
38 Codevast. Aux CPuU102 CONCRETO ARMADO DE 1,40 X 140 COM TAMPA REMOVIVEL DE 0,80 X 0,80 M E| und 84,00
CANTONEIRA DE ACO, INCLUSIVE MEIO FIO DRENANTE CONFORME PROJETO. TIPO PARA
VIAS LOCAIS.
CONSTRUGAO DE CAIXA COLETORA GAVETA EM ALVENARIA DE BLOCOS ESTRUTURAL
DE CONCRETO 4,5 MPA, NAS DIMENSOES INTERNAS 1,00 X 1,00 X 1,00 M, COM APLICAGAO
I Codevast Aux CPUGT DE CHAPISCO E EMBOCO NAS FACES EXTERNAS E INTERNAS, INCLUINDO LAJE DE nd 4100
CONCRETO ARMADO DE 140 X 1,40 COM TAMPA REMOVIVEL DE 0,80 X 0.80 M E
CANTONEIRA DE ACO, INCLUSIVE MEIO FIO DRENANTE CONFORME PROJETO, TIPO PARA
VIAS LOCAIS.
ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
40 Codevast. Aux cPuin2 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,0X1,0M. m 5,70
CANALETA EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSOES 0,40M X 0,40, INCLUINDO LAJE DE
41 Codevasf. Aux CPUOSI TAMPA COM 20CM, CONFORME PROJETO DE CALCULO ESTRUTURAL (LINHA D'AGUA - m 386,73
TAMPA COM FUROS DN S0MM)
» SINAPI L0738 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM nd 200
ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE
” SINAPI 90106 E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0.8 M| . 264779
A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_0212021
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 15 M (MEDIA MONTANTE E
w“ SINAPI 90091 JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2.5 . 135372
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_0212021
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
101572 S A3 ¢
4 SINAPI LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 m 11.097,78
% SINAPI 04342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAGAO MECANIZADA. - 264455
AF_052016
47 SINAPI 100983 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M* m 489385
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, R
48 SINAPI 95876 DMIT ATE 30 KM mixkm 73.407,75
PAVIMENTAGAO
49 SICRO 4011209 Reguarizagio ¢ compactagdo so subleito m 20.818,53
. EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE |
0 Codevast. Aux CruoT MACADAME HIDRAULICO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. m 4.578,26
EXECUGAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA |
st SINAPT 96396 GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 " 335499
52 SICRO 5503041 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor intermedidrio m 21041
o SICRO So14351 Carga, manobra ¢ descarga de agregados ou solos em caminhio basculante de 14 m - carga com . 242460
carregadeira de 3,40 m’ ¢ descarga livie
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M¢, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, |
54 SINAPI 95876 DMT ATE 30 KM méxkm 392472,87
s SICRO 2003939 Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado o local com extrusora ¢ concrcto usinado - arcia ¢ brita R 14.436.58
comerciais
56 SICRO 4011463 Execugio de pavimento com aplicagdo de concreto asfiltico - faixa C - areia ¢ brita comerciais t 5.285,70
57 SICRO 4011351 Imprimagéo com asfalto diluido m 44.047,50
58 SICRO 4011353 Pintura de ligagio m 44.047,50
59 CODEVASF CPU26 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO m 275,72
BLOQUETEPISO  INTERTRAVADO ~ DE  CONCRETO -  MODELO  ONDA/I6
60 SINAPIINS. 36170 FACES/RETANGULAR/TOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E m 279,33
= 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
61 CODEVASF CPU-28 MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM 1.320,00
TXKM). AF_07/2020
| EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
y cpu27 - g ¢ .
02 CODEVASF TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - exclusive paralelo m 3.140.86
PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE
S. 4385 g : ¥
63 SINAPTINS (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) mil 103,65
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, |
64 SINAPI 95876 DAL ATE 30 KM mixkm 9.422,58
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
65 CODEVASF CPU-I3 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 33422
66 CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 33422
67 CODEVASF CPU-14 AQUISICAO DE CM-30 t 48,63
68 CODEVASF CPU-I8 TRANSPORTE DE CM-30 t 48,63
69 CODEVASF CPU-IS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 17,62
70 CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE RR-1C t 17,62
PASSEIOS
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
71 SINAPI 97084 OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. m 19.603,49
AF_092021




CODEVASF&

Ministério da integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
152 Superintendéncia Regional - Recife/PE

SICRO: Pernambuco - Abril/2023

SINAPI: 08/2023

Data Base do Orgamento set/23

CONTRATACAO DE EXECUCAO DE PAVIMENTO ASFALTICO COM CBUQ, EM VIAS URBANAS DE RECIFE/PE, AREA DE ATUACAO DA 15" SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

ITEM

ORIGEM
COMPOSICAO

CODIGO
COMPOSICAO

DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS

BDI % = 23,39%

BDI DIFERENCIADO% =

15,00%

QTDE

PRECO UNITARIO COM

PRECO TOTAL COM

SINAPI

94991

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO €20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

1.176,20

SINALIZAGAO

SINAPI

103696

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
SINALIZAGAO EM CONCRETO, COM H=DE 2,5 M E SECAO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

und

193,00

Codevasf. Aux

CPU 002

Suporte metélico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentago - lado ou didmetro de 0,60 m -

e

123,01

Codevasf. Aux

CPU 132

INSTALACAO E FORNECIMENTO DE PLACA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO EM
CHAPA METALICA, NA COR AZUL, COM DIMENSOES 45 X 20CM.

48,00

SICRO

5213400

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm

971,97

SINAPI

102512

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

m

8.504,39

SERVICOS COMPLEMENTARES

Codevasf. Aux

CPU 045

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/PORTADORES
DE DEFICIENCIA MOTORA OU VISUAL, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE.

M2

229,02

Codevasf. Aux

CPU 046

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL P/PORTADORES
DE DEFICIENCIA MOTORA OU VISUAL, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE.

M2

282,03

Codevasf. Aux

CPU 043

REBAIXAMENTO DE PENA D'AGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULACAO,
CONEXOES, ESCAVACAO E REATERRO.

UN

476,00

Codevasf. Aux

CPU 044

IMPLANTACAO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULACAO DE 50MM, CONEXOES,
ESCAVACAO, ESCORAMENTO E ATERRO.

6.099,69

Codevasf. Aux

CPU 041

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100x15x30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA).

1.485,60

SINAPI

98504

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018

141,09

SINAPI

98520

APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018

141,16

Codevasf. Aux

90695

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 150 MM, JUNTA|
ELASTICA - ASSENTAMENTO. AF_01/2021

5.866,13

SINAPIINS.

41936

'TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA - FORNECIMENTO

6.159,44

Codevasf. Aux

CPU 080

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO.

476,00

SINAPI

97906

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN

29,00

SINAPI

90105

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR|
QUE 0.8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021

M3

1.034,00

90

SINAPI

90106

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M
A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021

M3

1.002,46

91

SINAPI

94342

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTACAO MECANIZADA.
AF_05/2016

M3

1.345,68

92

SINAPI

100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

1.952,56

93

SINAPI

95874

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

29.288,40

CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO

94

SINAPI

90102

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA|
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),
LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

33,08

95

SINAPI

102312

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATE 4,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5
M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021

M3

250,60

96

SINAPI

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016

M3

23,77

97

SINAPI

100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

324,89

98

SINAPI

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

487335

99

SINAPI

101584

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M,
LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

33,15

100

SINAPI

101586

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA|
MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

97,79

101

SINAPI

97084

COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA.
AF_09/2021

362,31

102

SINAPI

94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA|
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3

14,63

103

SINAPI

96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.
AF_08/2017

M3




CODEVASF&

Ministério da integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
152 Superintendéncia Regional - Recife/PE

SICRO: Pernambuco - Abril/2023

SINAPI: 08/2023

Data Base do Orgamento set/23

CONTRATACAO DE EXECUCAO DE PAVIMENTO ASFALTICO COM CBUQ, EM VIAS URBANAS DE RECIFE/PE, AREA DE ATUACAO DA 15" SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

. BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO% = 15,00%
ITEM C()(l\)’ll;lg:llgﬂ() C()(l\:’l(:’]())l;gﬂ() DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS
UND QTDE PRECO UNITARIO COM PRECO TOTAL COM
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE,
104 SINAPI 92745 COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M3 708,98
M E MENOR OU IGUAL A 6 M FORNECIMENTO E EXECUCAO. AF_12/2015
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,| N
105 SINAPI 95876 DMT ATE 30 KM m*xkm 27.650,22
106 Codevasf.Aux CPU 055 DRENO BARBACA, DN 100 MM. M 5.649,73
107 SINAPI 102716 ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 M3 57,04
108 SINAPI 102717 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 M3 57,04
MOMENTO DE TRANSPORTE
109 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tkm 3.203.449,63
110 SICRO 5914479 Transporte com caminho carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 20,96
11 SICRO 5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhio silo de 30 m® - rodovia pavimentada tkm 18.179,85

VALOR TOTAL DO SRP
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INTRODUCAO

Este manual tem por objetivo orientar a padronizacao de placas e adesivos indicativos de

obras financiadas pelo Governo Federal por meio de seus orgaos e entidades.

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a paineis e outdoors que

cumpram a funcao de identificar ou divulgar obras e projetos de obras com participacao

da Uniao.

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas agoes patrocinadas por

orgaos e entidades vinculados ao Poder Executivo Federal esta disciplinada na Instrucao

Normativa n° 2, de 23 de dezembro de 2019.



CONFECCAO DAS PLACAS

As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporcoes e
demais orientacoes contidas no presente manual. Elas deverao ser confeccionadas em
chapas planas, metalicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada,
em material resistente as intempeéries. As informacgodes deverao estar em material plastico
(poliestireno), para fixacao ou adesivacao nas placas. Quando isso nao for possivel, as
informacoes deverao ser pintadas a oleo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material
plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverao ser afixadas em local
visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via
que favoreca a melhor visualizacao. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em
bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,

durante todo o periodo de execucao das obras.



PADRAO GERAL DAS PLACAS

A insercao de marcas, selos e/ou nomes de entidades deve seguir sempre a
ordem ascendente de importancia da esquerda para direita (em
assinaturas horizontais) e de cima para baixo (em assinaturas verticais). Ou
seja, a marca do Governo Federal deve ser sempre a ultima a direita em
assinaturas horizontais, e abaixo de todas as outras em assinaturas
verticais.

Area total:
proporcao de 8X x 4X.

Area do nome da obra (A):

« Cor de fundo: verde - Pantone 3425C.
- Fonte: Rawline Bold, caixa alta e baixa.
« Cor da fonte: branca.

Area de informagdes da obra (B):

« Cor de fundo: verde - Pantone 370C.

- Fonte: Rawline Regular, caixa alta e baixa.

« Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca.

Espaco entre linhas:
1 vez o tamanho do corpo da letra.
Exemplo: corpo 60/60.

Espaco entre letras:
0 espacamento entre letras é 20.

Area das assinaturas (C):
« Cor de fundo: branca.
« As assinaturas devem estar centralizadas.

A denominacao “Ministério do(a)” ou “Secretaria do(a)” deve estar em
Rawline Semibold e o nome do ministério ou secretaria deve estar em
Rawline Black, espacamento entre letras é -40.

8x

AXXAXXAXXXXXXXXXX
AXXAXXAXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,

Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXX reclamacoes,
MUhICIpIO: XXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXX Inicio da Obra: XXXO;XXXX e elOgiOS:

Objeto: ) 0.0.90.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.00.0.000.090.4 Téermino da Obra: XOOOXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

®BNDES  -=~erwece B L g ] .

UNIAO E RECONSTRUGAO

CMYK:
CO M20 Y100 KO

CMYK:
C63 M27 Y100 K11

CMYK:
C100 MO Y100 K60

Pantone:
Pantone 3425 C

Pantone:
Pantone 370 C

Pantone:
Pantone 116 C

RGB:
R252 G206 B1

RGB:
R104 G138 B58

RGB:
RO G88 B38

4x



EXEMPLO DE CALCULO

Calculo para o tamanho da placa: definir a base
“X" dividindo a altura estabelecida para a placa
8x por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por
exemplo:

x=1,8/4=0,45m
8xX=8x0,45=3,60m

A altura de cada drea da placa sera assim
definida:

- Nome da obra: 2x=0,90m.
- Informacgoes da obra: x=0,45m.
- Marcas de dérgaos e entidades: x=0,45m.

8x

AXXAXXAXXXXXXXXXX
AXXAXXAXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXX XX reclamacobes,
MUhICIpIO: XXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX ) elOgiOS:

Objeto: ) 0.0.90.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.00.0.000.090.4 Téermino da Obra: XOOOOXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

81BNDES iz BRal e

UNIAO E RECONSTRUGAO

4x



1/2x 1/2X

ESPECIFICACOES: NOME DA OBRA g 8x

Fonte: Rawline Bold.

Cor da fonte: branca.

s oot : XXX XXX XXX XXXX
Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo: xxxxxxxxxxxxxxx

o corpo da letra sendo 60, o espacamento sera 60 (60 x 1 = 60).

Deve-se criar, primeiramente, margens a esquerda e a direita

e separacao central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte | ] 4x
para o nome da obra sera proporcional a largura da
area restante. Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX X XXX X XXX XXX XXX reclamacobes,
B MURNICipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios: ]

Cada linha do nome da obra suporta 17 caracteres (contando os Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TErmino da Obra: XXxXXXXXX el s
espacos) e o alinhamento deve ser centralizado.

O nome da obra pode ser distribuido em até 2 linhas. —

GOVERNO FEDERAL

R‘I- 17

UNIAO E RECONSTRUGAO

Excecgao: no caso de titulos longos que nao se encaixem na regra MINISTERIO DO

acima, mudar o calculo para 23 caracteres por linha, C .|! BNDES DESENVOLVIMENTO
até 3 : | REGIONAL

1/2x 1/2x

AXXXAXXAXXXXXXXXX
XXX XAXXXRXXXXXX

XAXXXXXXXXXX

Excecgao:

Valor Total da Obra: xXxxxxxxxxxx Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamacoées,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

S1BNDES -4k BRAFIa

UNIAO E RECONSTRUGAO




ESPECIFICACOES:
INFORMACOES DA OBRA

Fonte: Rawline Regular para o titulo e para a
informacao. 1/2x 1/2x

Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o titulo da informacao e . 8x .
branca para a informacao. | : 5 |

Espaco entre letras: 0.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo:
o corpo da letra sendo 20, o espacamento sera 20 (20 x 1 = 20).

oo s primeramets, g s s 5 s A AXXXXRXXXXXXXXXX

e separacgao central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte

para as informacdes da obra sera proporcional a largura da area
e XXX XXXXXXXXXXXX

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres (contando
0s espacos), sendo cada coluna composta de até 4 linhas.
O alinhamento deve ser a esquerda.

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXX reclamacoes,
B MURNICIPio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios: ]

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DO '

c 8IBNDES  -=iivits BN A e

UNIAO E RECONSTRUGAO

1/2x 1/2X




ASSINATURAS E MARCAS

Selos de programas de governo: deverd ter 1/3 da altura da area
das assinaturas de tamanho “x”, sempre ser centralizada na horizontal
e alinhada pela esquerda, conforme exemplo ao lado.

Marcas de orgaos e entidades: deverao sequir a regra para
comunicacao do Governo Federal, isto é, ordem de relevancia
crescente da esquerda para a direita, observando o grau de
envolvimento com a obra.

Orgéo vinculado pode assinar diretamente em conjunto com a marca
do Governo Federal, isto é, prescindindo da assinatura do ministério
ao qual é vinculado. Veja exemplo ao lado.

1/3x

1/2x

8x

1/2x

AXXAXXAXXXXXXXXXX
AXXXRXAXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,

Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX X XXX XXX XXX reclamacdes,
MUHICIpIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXXX e elogiOS:

Objeto: XXXXXXXXXXXX XX XX XX XX XX XXX Téermino da Obra: XoOOooxXXX ouvidoria.gov.br

. .
1/2Xx

] MINISTERIO DO

SELO DE PROGRAMA

DE GOVERNO DESENVOLVIMENTO

REGIONAL y
UNIAO E RECONSTRUGAO

AXXXAXXAXXXXXXXXX
XXX XAXXXRXXXXXX

XAXXXXXXXXXX

Exemplo:

Valor Total da Obra: xXxxxxxxxxxx Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamacoées,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

8:BNDES B¥af -

UNIAO E RECONSTRUGAO

4x

4x




EXEMPLO DE PLACA INSTITUCIONAL

Quando nao houver informacodes das obras
destinadas a caixa verde-claro, esta devera
ser suprimida e a placa final ficara menor, ou
seja, 3x.

8x

e BNDES

MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

W

GOVERNO FEDERAL

Rai i

UNIAO E RECONSTRUCAO

3x

10



VERSAO EM QUADRICROMIA (CMYK)
E VERSAO PANTONE

Ao lado, encontram-se os tons exatos de
cada cor para impressoes em policromia
(CMYK), versoes eletronicas (RGB) e
impressdoes em cores solidas (aqui definidas
pelo Pantone correspondente).

Nos arquivos digitais, consta a versao correta
para cada espaco de cor, com os valores definidos
Nnos proprios arquivos.

Verde-Amazonia
#00D00O

RO G208 BO
C88 MO Y100 KO
PANTONE 354C

Preto-Ebano
#000000

RO GO BO

C60 M40 Y40 K100
PANTONE BLACK C

GOVERNO FEDERAL

Ral il

UNIAO E RECONSTRUCAO

Amarelo-Sol Azul-Atlantico
#FFDOOO #183EFF

R255 G208 BO R24 G62 B255
CO M13Y100 KO C85 M70 YO KO
PANTONE 109C PANTONE 2935C

Cinza-Harpia Branco-Paz Vermelho-Urucum
#3C3C3C #FFFFFF #FFOOOO

R60 G60 B60 R255 G255 B255 R255 GO BO

C10 MO Y10 K87 CO MO YO KO CO M100 Y100 KO
PANTONE 447C PANTONE 485C

11



EXEMPLOS DE APLICACAO

12



EXEMPLOS DE APLICACAO

13
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PALETA DE CORES

ODEVA

€100 MGO YO KO €100 MO Y80 K25

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DA

INTEGRAGAO E DO
DESENVOLVIMENTO y Y B

REGIONAL
UNIAD € RECONSTRUGAD

85 MTO YO KO

TS0 M40 V40 K100 C10 MO Y10 ka7 €O MO YO KD




PLACA PRINCIPAL DE OBRA

Area do nome




COMPLEMENTO PARA MARCA DA
CODEVASF PINTADA

A PINTURA DEVE SEGUIR AS SEGUINTES PROPORCOES:

a) PROPORCAO VERTICAL
- Alinhar pela largura

GOVERNO FEDERAL !

Tl

______________________________

a) PROPORCAO HORIZONTAL
- Alinhar pela altura

R

GOVERNO FEDERAL

il MINISTERIO DA,

—————REGTO . !
& WAL UNIAO E RECONSTRU IAO
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==Y| CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO PAGINA
CODEVASF PROCEDIMENTOS 2111

OBJETO: A pata INSTRUMENTO / N°

LOGOMARCA DA CODEVASF

1 Finalidade

Estabelecer as caracteristicas e os procedimentos de utilizacdo da logomarca da Codevasf.

2 Definicéo

LOGOMARCA - desenho que simboliza e identifica graficamente a Empresa, constituindo a sua
representagédo formal.

3 Competéncias

Compete a Unidade de Gestdo de Processos a elaboragédo e a implantacdo da logomarca da Codevasf,
em todos 0s seus segmentos, em estreita articulagio com as unidades organicas diretamente
envolvidas.

4 Caracteristicas

4.1 A logomarca serd composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela Empresa,
quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sao Francisco e do Parnaiba, e verde que identifica

as plantac0es irrigadas com a protecdo da carranca, que € um simbolo tradicional e forte da regido.

4.2 Na confeccdo da logomarca serdo utilizadas combinagdes das cores Pantone verde (348) e azul
(286).

4.2.1 Para confeccdo da logomarca em alto relevo serdo utilizadas as cores C100 M60(azul) e C100
Y100(verde)

4.2.2 A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

4.3 A logomarca na versdo verde/azul seré elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone verde (348)

D E V F ;Ii Linhas da carranca - Pantone azul (286)
== Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)

4.4 Na versdo cinza, a logomarca sera elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone 55 % de preto
——— Linhas da carranca - Pantone 100 % preto
Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone 69 % de preto

FOR-001



LOGOMARCA DA CODEVASF

=S| CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO PAGINA
CODEVASFI@ PROCEDIMENTOS 3/11
OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°
INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA APROVAGAO | 22/05/2012 RES. 118

5 Assinatura

5.1 Quando a logomarca da Codevasf estiver representando a assinatura de um documento, esta
devera ser centralizada na altura e na largura.

Campo texto

X

CODEVASF&

5.2 Quando a logomarca da Codevasf estiver em conjunto com outras logomarcas, devera ser alinhada
por baixo e respeitar a ordem de importancia da direita para a esquerda, em estrita observancia ao
disposto no Manual de Uso da Marca do Governo Federal.
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OBJETO: A pata INSTRUMENTO / N°
INSTRUC@ES PARA UTI LIZACAO DA APROVAGAO | 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF
6 Utilizacéo
6.1 Formularios
Medidas da logomarca: 53 mm x 13 mm (com contorno)
49 mm x 09 mm (sem contorno)
[copevasr Bl CODEVASF
CODEVASF 2\l CODEVASF
A3 (297 mm x 420 mm)
( SOLICITAGAO DE INTERRUPGAO DE CONTRATO

VALOR PI SEM ADITIVOS:

PROCESSO ORIGINAL:

VALOR TOTAL PI COM ADITIVOS ANTERIORES:

PARALISACOES ANTERIORES:

ACRESCIMO EM %

INTERRUPGAO SOLICITADA A PARTIR DE:

INFORMAGOES COMPLEMENTARES:

DATA DO DOCUMENTO: RESPONSAVEL PELAS INFORMAGOES:

ASSINATURA:

DATA

TNATUR,

DATA

ASSINATURA
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CcODIGO

TIPO DE DOCUMENTO

PROCEDIMENTOS

PAGINA

5/11

OBJETO:

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

DATA

INSTRUMENTO / N°

APROVAGAO

22/05/2012

RES. 118

A4 (210 mm x 297 mm)

A5 (148 mm x 210 mm)

(

r

‘i SOLICITAGAO DE INTERRUPCAO DE CONTRATO
|
i

ORIGEM:

N° DO CONTRATO: ‘ DATA ASSINATURA: PRAZO INICIAL: VIGENCIA ATUAL: TERMINO:
ORIFTO"

CONTRATADA: PROCESSO ORIGINAL :

VAI OR PI SFM ADITIVOS

VALOR TOTAL PI COM ADITIVOS ANTERIORES:

ACRESCIMO EM %

PARALISAGOES ANTERIORES:

INTERRUPCAO SOLICITADA A PARTIR DE:

INFORMAGOES COMPLEMENTARES:

DATA DO DOCUMENTO: | RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES:

ASSINATURA:

DATA

DATA

AUTORIZAGAO D
VIAGEM -AV-

(

JATAEMISSAC;

RGAO EMISSOR

ENTRO DESPESA:

uMERo\

|

NOME:

[CADASTRO. |

CONTA BANCARIA:

BANCO:

[AGENCIA. __[NUMERO.

CARGO / FUNGAO / OUTRAS SITUAGOES:

CPF

[OBJETIVO DA VIAGEM:

PREVISAO DE SAIDA:

HORA:

METO DE TRANSPORTE:

[JAVIAC:

[JCARRO DA CODEVASF:

PREVISAO DE CHEGADA:

HORA:

[JONIBUS:
[JCARRO PROPRIO:

[JouTROS:

ROTEIRO PREVISTO

ADIANTAMENTO | QTDE

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

DIARIA
COMPLETA

HOSPEDAGEM

IALIMENTAGAO

DESPESA.

com
DESLOCAMENTO

PARA GASTOS COM VEICULOS

OUTRAS DESPESAS

TOTAL

UTORTDADE COMPETENTE j

L CHEFE DO ORGAO EMISSOR DA AV
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OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

APROVACAO 22/05/2012 RES. 118

A6 (105 mm x 148 mm)

r - =
3 REQUISICAQ DE SERVIOS DE t
[ CODEVASF @ | REPOGRAFIA - RSR _:

1

i

i

i

i

i

1

i

i

i

i SO LCMTANTE: RAamaL: DaTe:
i

1

1

1 COPISS &4 PLASTIFICAS BO
i COPLAs &3 ENC:ADE RNAGED
i ESPIRAL G RampD

E CANALETA

: IDENTIFICACED DO OO CUMENTO:

i

1

i

i

i

: QUANTIDNDE AUTORESGED:

i ORIG INAL CORLA RS ORIG. TOTAL

1

i

i

i kﬁEFR:IGRHFIH EMTREG UE EM: NDIIE—RB:EHEDDR:J
i

i / !

1

i

i

6.2 Envelopes de Correspondéncias (pequeno/grande) / Capas de Documentos Organizacionais /
Capas de Processo

Medidas da Logomarca: 45 mm x 09 mm

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

P CODEVASFE)

Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES
CODEVASF a DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
v -voR

(Vinculada ao Ministéro do Desenvolvimento Regionsl - M )

AREA DESTINADA AO ENDERECAMENTO

.
1]

(INSTRU(;C)ES PARA UTILIZAGAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

FOR-101/2004-02-01
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CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASF12 PROCEDIMENTOS 711
OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°
INS{%%%OAEEADCAE?)XE%E)ZE@%%E DA APROVACAO | 22/05/2012 RES. 118
6.3 Envelope Pardo
Medidas da Logomarca: 60 mm x 12 mm
ANVERSO
0] T
2,5 : . ]
N <ooc - Bl m ke T e

34,00/ 36,00

| &

-
OBS.: COTAS EM CENTIMETROS - SEM ESCALA
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LOGOMARCA DA CODEVASF

6.4 Cracha ( Observar padronizacdo de crachas no processo n° 59400.001149/2001-35)

Medidas da Logomarca:
4,7 mm x 0,94 mm

CODEVASFID

SEDIE

BRASILIA = BDF

ALINE SAMARA pa siLva

6.5 Veiculos de Uso Exclusivo em Servico

CODEVASFE&B

22 SR

aLine SAMARA pa siLva

CODEVASF )|

SEDE

BRASILIA - DF
USO EXCLUSIVO EM SERVIGO
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OBJETO: A pata INSTRUMENTO / N°
INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA APROVAGAO | 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF

CODEVASFE

SEDE

BRASILIA - DF
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASFE

2° SR
BAHIA - BA
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF

4° SR
SERGIPE - SE
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF

6° SR
BAHIA - BA
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASFID

12 SR
MINAS GERAIS - MG
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASFE

3? SR
PERNAMBUCO - PE
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASFI

5 SR
ALAGOAS - AL
USO EXCLUSIVO EM SERVICO

CODEVASF

72 SR
PIAUI - PI
USO EXCLUSIVO EM SERVICO
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OBJETO: A pata INSTRUMENTO / N°

LOGOMARCA DA CODEVASF

| 520 mm ’

5mm —]

2 BRASILIA - DF

18 mm

18 om USO EXCLUSIVO EM SERVICO

5mm | —

49 mm

6.5.1 Logomarca

Logomarca com 520mm de comprimento e 102mm de altura.

6.5.2 “SEDE, 1" SR, 2* SR, 3" SR, 4" SR, 5" SR, 6" SR e 7* SR”

Letra tipo Arial Black — Tamanho 207 com 49mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e

aposto a 15mm na altura em relacéo a base da logomarca.

6.5.3 “BRASILIA — DF, MINAS GERAIS — MG, BAHIA - BA, PERNAMBUCO - PE,
SERGIPE - SE, ALAGOAS - AL, PIAUI - PI”

Letra tipo Arial Black — Tamanho 75 com 18mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e

aposto a 79mm na altura em relacdo a base da logomarca.

6.5.4 “USO EXCLUSIVO EM SERVICO”

Letra tipo Arial Black — Tamanho 75 com 18mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e

aposto a 115mm na altura em relacdo a base da logomarca.

6.6 Propaganda Institucional (Placas de projetos, identificacio nas caixas d’agua, etc.)

245 mm
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OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA

APROVACAO 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF

Obedecera aos critérios estabelecidos neste documento e no Manual de Uso da Marca do Governo
Federal.
7 Disposigdes Finais

7.1 Ndao serdo permitidas alteragdes na logomarca, nas formas, nas cores, na tipia ou que seja
adicionado qualquer tipo de elemento na parte interna.

7.2 Fundos texturizados ou de cores que dificultem a visualizacdo da logomarca exigirdo o uso de
moldura branca.

7.3 As duvidas de interpretacdo do presente documento serdo dirimidas pela Unidade de Gestdo de
Processos — AE/GPE/UGP.

7.4 Os casos omissos serdo resolvidos pela Diretoria Executiva -DEX.

7.5 Este documento entra em vigor na data de sua aprovacdo pela Diretoria Executiva.
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EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO COM
APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

ESPECIFICACOES TECNICAS

1. OBJETIVO

A presente especificacdo tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem seguidos no
processo de implantagdo de pavimentagdo com aplicag@o de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). Em
conjunto com a planilha orcamentaria, o edital, contrato e demais documentos, servirdo como referéncia e
orientagdo quanto aos diversos aspectos construtivos da obra.

Serdo abordados, detalhes relacionados com a metodologia e os materiais a serem aplicados nas diferentes etapas
ou itens de servigo a serem feitos. Os conceitos ou procedimentos aqui expostos prevalecerdo na hipotese de
choque ou desencontro de informagdes apontadas em projeto. Eventuais omissdes serdo dirimidas pela fiscalizagdo
da Codevasf.

O objetivo ¢ a implantacdo de pavimentacdo com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ),
em vias diversas inseridas na area de atuacdo da Codevasf, para alcance dos beneficios apresentados no Item 2 —
Justificativa.

2. JUSTIFICATIVA

Os servigos a serem realizados sdo de interesse publico, visto que as politicas publicas voltadas para a solugdo de
caréncias de infraestrutura permitirdo a promocdo do desenvolvimento regional, em que serdo melhoradas a
acessibilidade ¢ a qualidade de vida das pessoas, o comércio, os servigos e o turismo. Os mais importante
beneficios sdo:

e reducdo do custo de operagdo dos veiculos;

redugdo dos custos futuros de conservagao;

economia do tempo de viagem de passageiros e das cargas;
reducdo de acidentes;

estimulo ao desenvolvimento econdmico;

acréscimo de conforto e utilidade.

A pavimentacdo de vias também ¢é um fator chave na melhoria das condigdes sanitarias e de habitabilidade locais,
proporcionando o atendimento ao direito humano fundamental de acesso a satide, em qualidade e quantidade,
numa perspectiva de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre, dando fim ao convivio diario com a
poeira e minimizando os efeitos de alagamentos e doengas associadas.

3. METAS

Execugdo de pavimentagdo asfaltica em CBUQ nas vias da area de atuacdo da Codevasf, considerando a meta
maxima estabelecida no Termo de Referéncia.

4. CUSTOS

O valor maximo global or¢ado pela Codevasf para a realizag@o dos servigos esta definido no Termo de Referéncia.
Nos custos considerados ja estdo inclusos BDIs, encargos sociais, taxas, impostos € emolumentos.

5. OBRIGACOES DA CONTRATADA

5.1. Documentacdes para inicio da Obra
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Sao de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes a regularizagdo para o inicio da obra
tais como:

e  (Cadastro junto a Prefeitura Municipal local (ISS);

e  Alvara de construgdo de Obra;

e ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de execugdo dos servicos contratados, com a
respectiva taxa recolhida;

5.2. Quanto aos materiais
Realizar a devida programacédo de compra de materiais, de forma a concluir a obra no prazo fixado;

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois serd recusado pela Fiscalizagdo
qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de validade vencido;

Todo e qualquer material de constru¢do que entrar no canteiro de obras devera ser previamente aprovado
pela Fiscalizagdo. Aquele que for impugnado devera ser retirado do canteiro, no prazo definido pela
Fiscalizagdo;

Submeter a Fiscalizagdo, sem 6nus, amostras dos materiais ¢ acabamentos a serem utilizados na obra.
5.3. Quanto a Mao de obra

Contratar mao de obra idonea, de modo a reunir permanentemente em servico uma equipe homogénea e
suficiente de operarios, mestres ¢ encarregados, que assegure progresso satisfatorio as obras;

A Contratada assumira inteira responsabilidade pela execugdo dos servigos subempreitados, em
conformidade com a legislagdo vigente de Seguranca e Satide do Trabalho, em particular as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituidas pela Portaria n® 3.214/78 e suas alteracdes
posteriores;

Serdo de uso obrigatério os equipamentos de proteg¢do individual estabelecidos na NR-18 e demais
Normas de Seguranga do Trabalho.

Os equipamentos minimos obrigatorios serao:

e Equipamentos para Protecdo da cabega;
e Equipamentos para Protecdo Auditiva;
e Equipamentos para Protecdo dos membros superiores e inferiores.

5.4. Diario de Obra

Devera ser mantido na obra ou no canteiro um Diario de Obra, desde a data de inicio dos servigos, para
que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela Fiscalizagdo, fatos, observagdes e
comunicagoes relevantes ao andamento da mesma.

5.5. Limpeza da obra

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, devera ser mantido limpo e desobstruido de entulhos,
durante e ap0s a realizagdo dos trabalhos. E sera de inteira responsabilidade da Contratada.

6. DESCRICAO DO PROJETO

O projeto consiste na execugdo de pavimentacdo com a utilizagdo de concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ). Para a éxito deste projeto, o registro de precos prevé os servigos de pavimenta¢do com regularizagdo do
subleito, implantacdo de sub-base e base estabilizadas granulometricamente e revestimento em CBUQ.

2
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Os servigos desta acdo serdo exclusivamente referentes a execugdo da pavimentagao, ndo compondo a implantagao
de obras de arte, a retirada de interferéncias como postes ou placas ou a necessidade de dispositivos ndo previstos
no escopo dos servicos, entre outros. Logo, para execucdao dos servigos, as estradas deverdo atender essas
caracteristicas basicas necessarias.

O escopo do projeto também prevé os estudos geotécnico e de trafego, além dos servigos topograficos e dos
projetos geométrico, de terraplenagem, sinalizacdo e de pavimentagdo. Cabera a Fiscalizagdo verificar antes da
realizag@o dos servigos e antes da emiss@o das ordens de servigos se as ruas pleiteadas a serem trabalhadas possuem
os requisitos minimos para serem atendidas pelo escopo de servigos propostos, devendo recusar todas as
localidades e ruas que ndo oferegam condigdes de execugao.

A Fiscalizagdo devera solicitar ao Contratado os ensaios que julgar necessarios e pertinentes a via, de possiveis
jazidas e dos servigos executados, conforme normas técnicas. Os servicos serdo executados conforme o projeto,
de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT e Manuais do DNIT.

7. PROJETO EXECUTIVO

Contém todos os elementos que forem pertinentes a execucgdo da obra de forma detalhada, como pecas graficas e
relatorios técnicos, seguindo todas as normas cabiveis da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas —~ABNT.

O relatério técnico devera possuir revisdo e/ou complementacdo da documentacdo apresentada na adesdo ao
procedimentos simplificado, tais como: memorial descritivo, memorial de calculo, memorial dos quantitativos e
planilhas or¢amentarias, fundamentada no detalhamento da execugao.

7.1. SERVICOS TOPOGRAFICOS

Este servigo consiste na marcagao topografica locando todos os elementos necessarios a execugao, constantes no
projeto. Devera prever a utilizacdo de equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados para
uma perfeita marcacfo dos projetos e greides, bem como para a locagéo e execugdo dos servigos de acordo com
as locagdes e os niveis estabelecidos nos projetos.

O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

e Monografias das estagdes de referéncia pertencentes ao SGB e demais marcos de apoio implantados para
0 projeto;

e Especificagdes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos certificados de calibragao;

e Representacdo grafica em escala adequada no formato CAD (DWG) contendo plantas dos levantamentos
planialtimétricos cadastrais, tais como locais de travessias, interse¢des, faixas de dominio etc.;

e Representacdo grafica em formato CAD (DWG) do perfil da linha de locagao;

e Representagdo grafica em formato CAD (DWG) dos levantamentos das ocorréncias e deposicdo de
materiais e cursos d’agua;

e Locagdo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita sua perfeita identificagdo.

Os levantamentos topograficos devem atender as defini¢cdes das instrugdes IS-204 e 1S-205 (IPR-726/2006), que
instruem os processos de levantamentos topograficos, estabelecendo a metodologia dos levantamentos
convencionais de precisdo. Além dos normativos citados, a projetista deve considerar com atengdo os pontos, a
seguir, que destacam especificagdes para projeto executivo.

7.1.1. Levantamento de eixo vidrio principal

e Aspoligonais terdo extensdo maxima de 10 km;

e As medidas angulares deverdo ser executadas pelo método das diregdes reiteradas a 60°, com teodolito
ou estagdo total e, se utilizado, medidor eletronico de distancia (MED), em uma série com 3 (trés)
posi¢oes diretas (PD) e 3 (trés) posicdes inversas (PI);
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Os calculos dos fechamentos lineares das poligonais deverdo ser obtidos com os comprimentos dos lados
reduzidos a projecdo cartografica, sendo as locagdes efetuadas com os comprimentos dos lados sem as
deformagoes do plano da carta;

Para o levantamento altimétrico, devera ser utilizado o nivelamento e contranivelamento geométrico;

Os barrotes, os piquetes e as inflexdes acentuadas do terreno serdo nivelados e contranivelados
geometricamente, com nivel de precisdo, conforme definido pelas Instru¢des de Servigo 204 e 205;

As visadas devem ser limitadas a 100 m. Admite-se a discrepancia entre a cota de nivelamento ¢ a de
contranivelamento de 5 mm;

A Rede de Referéncias de Nivel (RRNN) devera ser complementada com uma série de novas RN em
pontos notaveis, tais como intersegdes e acessos, bacias de contribuigdo, Obras de Arte Especiais
projetadas, correntes e existentes, locais previstos para melhoramentos da via e¢ areas dos projetos
ambientais;

A tolerancia de fechamento deve obedecer as orientagdes de precisdes/acuracias apontadas nas IS-204 e
205;

O valor do erro de fechamento deverd ser distribuido ao longo da poligonal para o levantamento
planimétrico e ao longo da se¢do de nivelamento (altimetria).

7.1.2. Levantamento de locais de ocorréncia dos materiais:

Os locais de ocorréncia de materiais (jazidas, empréstimos, pedreiras e areais) devem ser levantados e locados por
meio da utilizagdo de equipamentos com capacidade de rastreamento das rotas e dos caminhos dos acessos
percorridos;

7.1.3. Referencial Técnico do Estudo Topogrifico a ser considerado na elaboracgio do estudo.

IS-204 — Estudos Topograficos para Projeto Basico de Engenharia.

IS-205 — Estudos Topograficos para Projeto Executivo de Engenharia.

[S-226 — Levantamento Aerofotogramétrico para Projetos Basicos de Rodovias.

IS-214 — Projeto de Obras de Arte Especiais.

IS-10/2018 - Diretrizes para o levantamento de bases ou esta¢des de referéncia materializadas em campo.
ISF-203 — Estudos Topograficos para Projetos Basicos de Ferrovias DNIT, 2015;

ISF-204 — Estudos Topograficos para Projetos Executivos de Ferrovias DNIT, 2015;

NBR 13133 — Execucdo de Levantamento Topografico ABNT, 1994;

Manual de Obras de Arte Especiais DNER-698/1996.

7.2. ESTUDO GEOTECNICO

O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

Perfil geotécnico do subleito com sondagens espacadas, conforme orientacdo da IS-206;
Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;

Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;

Representagdo do perfil das caracteristicas geotécnicas dos materiais a serem escavados;
Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos de terraplenagem;
Croquis com indicagdo das caracteristicas e da localizagdo das ocorréncias de materiais (jazidas, pedreiras
e areais);

Resultados dos ensaios de dosagens de misturas de materiais de base e sub-base;

Resultados de eventuais dosagens de misturas asfalticas;

Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;

Texto contendo a concepgdo dos estudos realizados.

Devem ser atendidas as especificacdes técnicas conforme descritas a seguir. Essas especificagdes dizem respeito
tanto ao desenvolvimento dos trabalhos como a forma de apresentagdo do estudo.
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7.2.1. Sondagens (geral)

Todas as sondagens executadas para subsidiar os estudos discriminados nos itens que seguem devem ser
executadas conforme as recomendacdes da Norma NBR-6484/2020 e a Instrucdo de Servigo IS-206, com os planos
de sondagens aprovados pela Fiscalizacao de campo. No entanto, as sondagens realizadas nao eliminam possiveis
complementacdes que se fizerem necessarias para o desenvolvimento do projeto.

7.2.2. Estudo Geotécnico do Subleito

Devem ser apresentados os boletins de sondagem que contemplem furos executados no eixo e nas bordas da
plataforma para identificacdo das diversas camadas de solos e para coleta de amostras em cada uma dessas
camadas. Os espacamentos das sondagens deverdo seguir as determinagdes da IS-206 (IPR-726/2006) ¢ do item
A.5.1 do IPR-739/2010.

Para o solo do subleito, os seguintes ensaios e normativos devem ser considerados:

e Ensaios de granulometria por peneiramento com lavagem do material na peneira de 2 mm e de 0,075 mm
(DNER-ME 041/1994, DNER-ME 051/1994, DNER-ME 080/1994);

Limite de Liquidez (DNER-ME 122/1994) e Limite de Plasticidade (DNER-ME 082/1994);

Teor de umidade natural (DNER ME-213/1994);

Massa especifica aparente in situ (DNER-ME 093/1994);

Compactagdo (DNIT 164/2013-ME e DNIT 162/2013-ME);

Devem ser apresentadas as curvas de compactagdo (determinadas com, pelo menos, cinco pontos) na
energia Proctor Normal (Corpo de Aterro) e na energia intermediaria (Camada Final de Terraplenagem)
(DNIT 108/2009-ES);

e Indice de Suporte California (ISC) e Expansio (DNIT 172/2013-ME).

O quadro-resumo com a apresentagdo dos ensaios realizados e resultados obtidos deve ser feito conforme o Quadro
A.21 do IPR-739/2010, pag. 398.

O perfil com os solos obtidos nos ensaios deve estar representado no perfil longitudinal, indicando profundidade
das camadas, tipo de solo, classificagdo TRB, ISC, expanséo, nivel d’agua e cota impenetravel (se for o caso).

A classificag@o de materiais de 2% (segunda) e 3* (terceira) categoria devera ser apresentada.
7.2.3. Estudo de Materiais de Empréstimos para Aterro
Nas plantas de localizagao e nos croquis de empréstimos, devem constar:

Coordenadas geograficas;

Distancia em relagdo ao eixo;

Distancia entre furos de sondagem;

Espessura média do expurgo;

Volume e area 1til,;

Informagdes dos proprietarios das areas (nome, contato, enderego);

Vegetagao/benfeitorias;

Limitagdes de profundidades e areas utilizaveis;

Informagdes referentes as condigdes de acesso a ocorréncia (existéncia de caminhos de servico ou
necessidade de abertura);

e Informagdes sobre se a ocorréncia ja foi explorada visando a informar se ha necessidade de consideragdo
de servigos de limpeza e de expurgo para a exploragdo da area.

Para os estudos de empréstimos laterais, deve ser considerado o item A.5.2 do IPR-739/2010, a IS-206, além dos
seguintes itens:




CODEVASFIB

e  Furos de sondagem no minimo a cada 100 m. Nos casos em que o material se mostrar muito heterogéneo,
o espagamento dos furos devera ser reduzido até o minimo de 50 m, e deverao ser apresentados os boletins
de sondagens com os resultados obtidos;

e Apresentacdo dos tipos de materiais com as seguintes caracteristicas: granulometria do solo, classificag@o
TRB (Transportation Research Board), indices fisicos (Limite de Liquidez, Limite de Plasticidade),
massa especifica aparente in situ, ensaio de compactagao na energia do Proctor Normal e energia Proctor
Intermediario e o Indice de Suporte Califérnia e de expanséo.

e Deve ser apresentado quadro-resumo com todos os resultados dos ensaios, seguindo-se 0 mesmo padrido
do estudo do subleito.

7.2.4. Estudo de Ocorréncias de Materiais para Pavimentacio

Os ensaios para ocorréncias de materiais para pavimentacdo devem ser realizados conforme as seguintes
orientagoes:

e Devem ser apresentados todos os ensaios requeridos no item 3.1.2 da Instrucao de Servigo IS-206 (IPR-
726/2006);

e Devem ser apresentados os ensaios de mistura de materiais (in natura e apds a mistura), como indicado
no item A.5.3 do IPR-739/2010, bem como deve ser apresentada a analise sobre esses ensaios. Destaca-
se que devem ser apresentados todos os resultados dos ensaios realizados, incluindo os resultados da
dosagem selecionada e das dosagens que ndo atenderam aos normativos vigentes;

e Devem ser apresentadas as conclusdes ¢ recomendagdes para aproveitamento dos materiais, em
conformidade com os estudos efetuados e as recomendagdes dos Estudos Geoldgicos.

Nos desenhos que apresentam as plantas de localizagdo e a situagao do local de ocorréncia, devem constar:

e Indicacao dos limites das profundidades e as areas utilizaveis em cada uma das ocorréncias, tendo-se em
vista a finalidade prevista para utilizagao;

e Ocorréncias de materiais com qualidade técnica e volume suficiente para atender as necessidades da obra.
Ressalte-se que essas ocorréncias devem estar o mais proximas possivel do local da obra. Caso as DMTs
sejam elevadas ou as ocorréncias sejam comerciais, deve ser apresentada justificativa técnica e econdmica
para seu uso, bem como atestag@o pela Superintendéncia Regional ou Fiscalizagdo de campo do Contrato;

e Informagdes referentes as condigdes de acesso a ocorréncia (existéncia de caminhos de servigo ou
necessidade de abertura);

e Informagdes sobre se a ocorréncia ja foi explorada, visando a informar se ha necessidade de consideragdo
de servigo de limpeza e expurgo para a exploragdo da area.

Os boletins de sondagem para o estudo de ocorréncia de materiais para pavimentagdo devem estar de acordo com
o item A.5.3 do IPR-739/2010, obedecendo, também, aos seguintes critérios:

Em cada furo da malha, para cada camada de material, devem ser apresentados:

e Ensaios de granulometria por peneiramento com lavagem do material na peneira de 2,0 mm e de 0,075
mm (DNER-ME 051/994);
e Limite de Liquidez (LL) ¢ Limite de Plasticidade (LP); teor de umidade natural (DNER-ME 082/1994).

Em furos alternados da malha, para cada camada de material, deve-se apresentar o seguinte:

e  Massa especifica aparente in situ validando o fator de homogeneizagio utilizado em projeto;

e Compacta¢do (na energia Proctor Intermediario — 26 golpes para sub-base — e na energia Proctor
Modificado — 54 golpes para base);

e Indice de Suporte California (ISC) e Expansio;




Deve ser apresentado o croqui da jazida em conjunto com a analise estatistica dos resultados de todos os ensaios
efetuados, de acordo com a metodologia discriminada para o subleito, conforme o IPR-739/2010 (Figura A. 13,
pagina 408).

Devem estar apresentadas, em um mesmo grafico, as curvas granulométricas dos extremos da faixa com
denominacao desta e as curvas granulométricas referentes ao minimo e maximo provavel do material da jazida de
forma a se visualizar seu enquadramento na faixa (Figura 39 do Manual de Pavimentagdo IPR 719/2006). Ver
exemplo de enquadramento em faixa granulométrica na Figura 1.
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Figura 1 — Exemplo de enquadramento em faixa granulométrica

Segundo a Publicagdo IPR-739/2010, para as misturas, devem ser realizados, no minimo, 9 (nove) ensaios de
caracterizagdo (granulometria, limites de liquidez e plasticidade), de compactacdo, de CBR e de expansdo com
materiais de furos diferentes, de forma a bem caracterizar o material ensaiado.

Nesse sentido, devem ser escolhidos pelo menos os 9 (nove) furos in natura que bem representem as caracteristicas
granulométricas e de suporte da jazida in natura, para que, ao se efetuar a mistura, esta, de forma similar, possa vir
a bem caracterizar a mistura estudada.

Para localizagdo e determinagdo das pedreiras, devem estar considerados os seguintes ensaios:

e Desgaste por Abrasdo Los Angeles, conforme a Norma DNER-ME 035/1998 ¢ a Tabela A11 apresentada
no item A.5 — Estudos Geotécnicos (IPR-739/2010);

e Durabilidade (DNER-ME 089/1994), com perda inferior a 12%;

e Adesividade (DNER-ME 078/1994) satisfatoria. Devera ser indicado o percentual de DOPE, caso
necessario;

e indice de Forma (DNIT 424/2020-ME e DNIT 425/2020-ME), e caracteristicas gerais de forma e textura
(DNIT 432/2020-ME);

e  Granulometria (DNER-ME 083/98 ¢ DNIT 412/2019-ME);

e  Massa Especifica e Absorgdo (DNER-ME 081/98, DNIT 411/2021 — ME e DNIT 413/2021-ME);

e Ensaios especiais para rochas basalticas definidas na IS-206 (IPR-726/2006);

Para localizagdo e determinagdo dos areais, devem ser apresentados os seguintes ensaios:

e  Granulometria (DNER-ME 083/98 ¢ DNIT 412/2019-ME);
e Teor de matéria organica (DNER-ME 055/1995), que deve ser inferior a 300 p.p.m., equivalente ao de
areia (DNER-ME 054/1997), que deve ser igual ou superior a 55%;

Caso o areal indicado seja comercial e esteja a elevada distncia de transporte, devem ser estudadas outras
ocorréncias de areia a menores distancias de transporte. Caso ndo sejam encontradas, deve ser apresentada, junto
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com os relatorios de inspecdo, uma declaragdo da Superintendéncia Regional do local da obra que comprove esse
fato;

Caso as caracteristicas de algum areal estudado ndo atendam as especificacdes para uso em revestimento do
pavimento, o mesmo areal deve ser estudado para demais situagdes (drenagem e misturas com solo).

7.2.5. Referencial Técnico do Estudo Geotécnico a ser considerado na elaboracao do estudo.

Projeto Geotécnico — Procedimento ABNT NBR 8044/2018

Solo — Sondagens de Simples Reconhecimentos com SPT ABNT NBR 6484/2020
Diretrizes Basicas para Acompanhamento DNIT IPR-739/2010

Diretrizes Basicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodoviarios DNIT IPR-726/2006
Manual de Pavimentagdo DNIT IPR-719/2006

7.3. ESTUDO DE TRAFEGO
O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

e Relatorio técnico descritivo/justificativo;
e Planilha de contagem volumétrica classificada.
e Relatorio dos resultados do niimero N

Devem ser atendidas as especificagdes técnicas conforme descrito a seguir. Essas especificagdes dizem respeito
tanto ao desenvolvimento dos trabalhos como a forma de apresentagdo do estudo.

7.3.1. Coleta de dados do trafego existente

e Definic¢do, descri¢do e justificativa do método utilizado para a realiza¢do das contagens volumétricas —
manual, automatica, a partir de cdmeras instaladas nas rodovias, etc.;

e Identificacdo da malha viaria, indicando, inclusive, as intersecdes relevantes para o estudo;

e Defini¢do das divisdes dos segmentos homogéneos quanto ao fluxo de trafego (composi¢do e volume),
tendo como subsidio os levantamentos preliminares contidos no item anterior;

e Indicagdo dos postos de contagem volumétrica com base na defini¢do dos segmentos homogéneos;

e  Definigdo dos dias (pico —horario semanal) e horarios (pico — horario diario) para a realizagdo das coletas;

e Defini¢do da duragdo das contagens (dias, horas, semanas), que deve ser programada em fungdo do grau
de confiabilidade desejado para as estimativas do VMD da via a ser implementada. O periodo deve ser
suficiente para a determinacdo dos fatores de corregdo a serem introduzidos nas contagens de duracdo
menor.

Observa-se que pelo menos um dos postos de contagem volumétrica e classificatoria deve cobrir um periodo
minimo de 7 (sete) dias continuos (1 semana) durante 24 (vinte e quatro) horas. Ainda, devem ser realizadas
contagens em todas as intersecdes e todos os acessos a polos geradores de viagens, previamente identificados no
trecho, por um periodo minimo de 3 (trés) dias durante 24 (vinte e quatro) horas.

Apresentagdo dos volumes obtidos nas contagens volumétricas realizadas, estatisticamente tratados, classificados
de acordo com tipos veiculares pré-determinados, da seguinte forma:

e Analiticamente, por meio de tabelas sumarias nas quais constem os dados necessarios a analise dos
volumes. Em anexo, deverdo ser incluidas as fichas ou os relatorios contendo os dados brutos coletados,
compativeis com o método de coleta utilizado.

e  QGraficamente, por meio de:

o Histogramas cuja escala horizontal represente a unidade de tempo e cuja escala vertical
represente o VMD.
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o Fluxogramas lineares cuja escala horizontal represente a extensao da via e cuja escala vertical
represente o VMD.

o Demais graficos cujo intuito seja demonstrar as variagdes sazonais, diarias ou horarias no VMD.

o Por meio de croquis esquematicos contendo os fluxos do trafego veicular. Nas interse¢des, 0s
fluxos devem indicar os volumes veiculares correspondentes a cada um dos movimentos.

7.3.2. Referencial Técnico do Estudo Trifego a ser considerado na elaboracgio do estudo.

e  Manual de Estudo de Trafego DNIT IPR-723/2006;

e Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios — Escopos Basicos/Instru¢des de
Servigo — IS-201 DNIT IPR-726/2006;

e Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios — Escopos Basicos/Instru¢des de
Servigo — IS-230 DNIT IPR-726/2006.

7.4. PROJETO GEOMETRICO
O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

e Texto contendo memoria justificativa completa;
e Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor visualizagdo do projeto,
contendo:

o Eixo estaqueado de 20 (vinte) m em 20 (vinte) m, com indicagdo das estacas correspondente a
quildometros inteiros e a centenas de metros;

o Composicdo de curvas horizontais;

Elementos cadastrais;

o Intersecdes: devem ser apresentadas em escala maior, de forma que se possa representar todos

os elementos notaveis do dispositivo. A escala mais usual ¢ de 1:500, embora, para interse¢oes

em dois niveis, possa ser conveniente escala de 1:1000. Em interse¢des urbanas, pode ser

necessaria escala de 1/200;

Pontes com nomes dos cursos d’agua que atravessam a rodovia e viadutos;

Bueiros com as devidas esconsidades e os comprimentos;

Corta-rios, caixas de empréstimos e outros dispositivos;

Curvas de nivel do terreno topografico (equidistancia de 1,00 m);

Malha de coordenadas;

Interferéncias com instalagdes (luz, agua, esgoto, fibra dtica, etc.); e

Acessos e terceiras faixas.

O

O O O O O O O

e Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

Sondagens e classificagdo dos solos apresentada no perfil geotécnico;

Eixo da rodovia em perfil, com cotas do terreno e da superficie do greide de projeto;
Composigdo de curvas verticais e pontos notaveis, rampas ¢ suas declividades;
Pontes e viadutos; e

Bueiros.

O O O O O

e Detalhamento dos elementos especiais de projeto: retorno; acessos; terceiras faixas de trafego; tapers de
aceleracdo e desacelerag@o e demais elementos;

e Interferéncias com instala¢des (luz, dgua, esgoto etc.);

e Relatoério de curvas do projeto: quadro de curvas horizontais e quadro de curvas verticais e convengdes
adotadas.

7.4.1. Especificacoes Técnicas
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Devem ser atendidas as especificagdes técnicas conforme descritas a seguir. Essas especificagdes dizem respeito
tanto ao desenvolvimento dos trabalhos como a forma de apresentagdo do projeto.

7.4.2. Caracteristicas geométricas em planta:

Indicar com hachuras as areas de solucdes particulares, como areas de substituicdo de subleito, reaterro, rebaixo
no corte em rocha, entre outras.

O eixo da via projetada deve ser apresentado nos croquis em posi¢do horizontal, com as estacas em ordem crescente
(da esquerda para a direita), espagadas a cada 20 (vinte) m, identificando-se as estacas correspondentes aos
quildometros inteiros, as centenas de metros, assim como as estacas correspondentes ao inicio e término das Obras
de Arte Especiais (ponte, viaduto, etc.).

Nas vias de larguras diferentes, mas uniformes, as dimensdes devem ser dadas no inicio e término de cada trecho,
sendo que, nos casos em que trechos de largura constante abranjam toda a prancha, essa largura deve ser anotada
nos lados direito e esquerdo da prancha. Deve-se fornecer os raios de todas as curvas, inclusive narizes.

No projeto em perfil, além da representacéo da linha do terreno e do greide de pavimentacdo no eixo da plataforma,
deve constar também o greide de terraplenagem.

Relatério de curvas horizontais do projeto em tabela tinica, ndo excluindo as tabelas apresentadas no Projeto
Planialtimétrico, contendo:

Identificagdo/nimero da curva;

Raio da curva circular (m);

Angulo central correspondente a curva circular;

Direcdo da curva (direita ou esquerda);

Comprimento de transi¢ao/espiral (Lc);

Comprimento da tangente externa (Ts);

Desenvolvimento da curva circular (m);

Estacas dos pontos notaveis: ponto de interse¢io (PI); ponto de curva (PC)/tangente-espiral (TS); espiral-
curva (SC); curva-espiral (CS); ponto de tangente (PT)/ espiral-tangente (ST); e

e Coordenadas dos pontos notaveis.

Relatorio de curvas verticais do projeto em tabela tinica contendo, no minimo:

e Estaca dos pontos notaveis: ponto de curva vertical (PCV); ponto de intersecdo vertical (PIV); ponto de
tangente vertical (PTV).

Cota dos pontos notaveis (PCV, PIV e PTV);

Inclinagdo das rampas (%);

Desenvolvimento da curva (comprimento da concordancia);

Flecha ou ordenada maxima da parabola (m); e

Parametro de curvatura da parabola (m/%).

No Projeto Geométrico, deverdo constar plantas e perfis dos Projetos Planimétricos, se¢des transversais tipicas da
plataforma, bem como detalhes dos projetos especiais (interse¢des, retornos ¢ acessos).

O dimensionamento da secdo transversal e de todos os seus elementos devem ser realizados conforme orientagdes
do Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais — DNER, item 5.7.

Nas se¢des transversais do projeto, apresentadas em arquivo digital, devera constar:

e Representacdo do terreno; divisdo das pistas de rolamento com as camadas de pavimentagdo;
acostamento;

10




CODEVASFIB

Drenagem: nos aterros, representacdo de ombreira com 50 (cinquenta) cm de afastamento do limite da
drenagem;

Offsets;

Inclinagdes do talude em propor¢do e os demais em porcentagem,;

No encontro de outra via, representacao da secdo estendendo-se até a via adjacente, inclusive até a area
de nariz;

Hachura de aterro e/ou corte, com suas respectivas areas, diferenciando-se também as camadas de aterro
(corpo de aterro e a camada final);

Linhas de grade com cotas ¢ afastamentos; e

Quando necessario, apresentar as se¢des de escalonamento, do rebaixo, da substitui¢do do subleito, entre
outras situagdes particulares.

7.4.3. Referencial Técnico do Projeto Geométrico a ser considerado na elaboracio do projeto.

Elaboragdo de Desenhos para Apresentagdo de Projetos e para Documentos DNIT 125/2010 - PAD
Manual de Projetos Geométricos de Rodovias Rurais DNER IPR-706/1999

Manual de Projeto de Interse¢des DNIT IPR-718-2005

Instrugdo de Servigo n° 208 DNIT IPR-726/2006

Instrugdo de Servigo n° 241 DNIT IPR-726/2006

Instrugdo de Servigo n® 207 DNIT IPR-726/2006

Instrugdo de Servigo n° 234 DNIT IPR-726/2006

Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas DNIT IPR-740/2010

Instrugdo de Servigo n° 213 DNIT IPR-726/2006.

7.5. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Define-se terraplenagem como o conjunto de opera¢des necessarias a escavagao e movimentagdo de solos e rochas,
removendo-se o excesso de material de uma regido para outra em fungéo de sua escassez.

Levantamentos necessarios:

Memoria descritiva e justificativa do projeto elaborado — textos, graficos e quadros;

Célculo de cubagdo do movimento de terra com a classificagdo dos materiais escavados;

Perfil geotécnico indicando a constitui¢do do terreno;

Representacdo grafica das se¢Oes transversais-tipo, em corte ¢ em aterro, com indicagdo das
inclinagdes dos taludes;

Planilhas de movimento de terra;

Secdes transversais de terraplenagem com indicag@o das inclinagdes dos taludes e da plataforma
por estaca;

Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;

Diagrama da distribuicdo de terraplenagem;

Demais desenhos que elucidem o projeto; e

Notas de Servico.

7.5.1. Especificacdes Técnicas

O detalhamento do Projeto de Terraplenagem devera ser desenvolvido de acordo com os pardmetros definidos nos
Estudos Geotécnicos e Hidrologicos e no Projeto Geométrico. Além disso, devem ser atendidas as especificagdes
contidas nos documentos técnicos apresentados no "Referencial Técnico" desta disciplina e, também, as
especificacdes técnicas a seguir.

Este estudo devera avaliar, cuidadosamente, as alternativas que se apresentem quanto a movimentagdo dos
volumes de terraplenagem, de modo a ajustar, entre outras, as necessidades de empréstimos e bota-foras com
disponibilidade de areas para tal.
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Para a validagdo das planilhas de movimentagdo de terra, é necessaria a apresentacdo, em conjunto, dos calculos
de volume (cubag@o) e do perfil geotécnico indicando a constitui¢ao do aterro.

A projetista deve apresentar um comparativo das solugdes de terraplenagem, demonstrando qual solug@o ¢ mais
vantajosa para o projeto.

Caso os materiais disponiveis para empréstimo tenham DMT maiores que 5 km, a empresa projetista, devera ser
apresentado atestado da Superintendéncia Regional ou da fiscalizagdo de campo do Contrato atestando tal fato.

Para casos em que existam Areas de Preservagdo Permanente (APP), bem como Unidades de Conservacdo e
Protecdo, a projetista deve realizar os procedimentos necessarios para obtengao das respectivas autorizagdes junto
aos o0rgaos competentes.

Os fatores de empolamento e de homogeneizagdo devem ser adotados conforme metodologia contida no Manual
de Implantacdo Bésica de Rodovia DNIT IPR- 742/2010 e no Sistema de Custos Referenciais de Obras do DNIT
no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 10 — Manuais Técnicos — Contetido 01 —
Terraplenagem.

Para as disposi¢oes de bota-fora, deve-se levar em conta o que as orientagdes dos normativos DNIT 070-2006-
PRO — Condicionantes ambientais das areas de uso de obras — Procedimento, DNIT IPR-726/2006 — Diretrizes
basicas para elaboragao de estudos e projetos rodoviarios: escopos basicos/instrugdes de servigo, DNIT 108/2009-
ES, Manual de Implantag@o Basica de Rodovia — DNIT IPR-742/2010.

A identificacdo dos volumes de material de 1%, 2% e 3* categorias deve ser definida conforme o instruido na Norma
DNIT 106/2009-ES e DNIT 104/2009-ES, devendo ser apresentadas as especificacdes técnicas e metodologias
utilizadas pela projetista.

7.5.2. Referencial Técnico do Projeto Terraplenagem a ser considerado na elaboracio do projeto.

Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 10 — Manuais Técnicos
Manuais Técnicos — Contetido 01 — Terraplenagem DNIT SICRO/2017

IS-209 — Projeto de Terraplenagem

[S-206 — Estudos Geotécnicos DNIT IPR-726/2006

Condicionantes ambientais das areas de uso de obras — Procedimento DNIT IPR-726/2006
Manual Bésico de Implantagdo de Rodovia DNIT IPR-742/2010

Terraplenagem — Servigos preliminares DNIT 104/2009-ES

Terraplenagem — Caminhos de servico DNIT 105/2009-ES

Terraplenagem — Cortes DNIT 106/2009-ES

Terraplenagem — Empréstimos DNIT 107/2009-ES

Terraplenagem — Aterros DNIT 108/2009-ES

Projeto de aterros sobre solos moles para obras viarias DNER-PRO 381/98

Projeto Geotécnico ABNT NBR 8044/2018

7.6. PROJETO DE DRENAGEM
O projetista devera apresentar os seguintes levantamentos:

Texto contendo a concepgdo do projeto;

Discriminagao de todos os servigos, das distancias de transporte e das quantidades;
Planta esquematica da localizago das obras de drenagem;

Planilhas e quadros;

Notas de Servigo;

7.6.1. Referencial Técnico do Projeto de Drenagem a ser considerado na elaboracio do projeto.
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e Manual de Drenagem de Rodovias DNIT IPR-724/2006

o Diretrizes Bésicas para FElaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios. Escopos
Basicos/Instrugdes de Servigos IS-210 DNIT IPR-726/2006

e Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem DNIT IPR-736/2013

e Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodovidrios — Instrugdes para
Acompanhamento ¢ Analise DNIT IPR-739/2010

e Especificagdes de Servigos (ES) DNIT

e  Curso de Drenagem de Rodovias Marcos Jabor

7.7. PROJETO DE PAVIMENTACAO
Levantamentos necessarios:

e  Memoria de célculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servigos, materiais de pavimentagdo
e quadro de consumo de materiais;

e  Griafico de distribui¢do dos materiais e das espessuras das camadas;

e Desenhos da se¢do transversal-tipo, das pistas de rolamento, dos acostamentos, dos acessos e das areas
de instalagdes para operagdo da rodovia;

e Planta detalhada de cada ocorréncia, com curvas de nivel de 1 (um) m a 1 (um) m, indicando a localizagéo
no trecho, com amarragdo precisa em relagdo ao eixo da rodovia, através de, no minimo, dois marcos e
posi¢des dos furos de sondagens com a profundidade utilizavel assinalada ao lado de cada furo, a area de
exploracdo, o resumo estatistico das caracteristicas do material, das faixas granulométricas e das
informagoes do proprietario;

e Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentagao;

e Demais desenhos que elucidem o projeto; e

e  Memoria de calculo do dimensionamento do pavimento.

7.7.1. Especificacdes Técnicas

As especificagdes técnicas do Projeto de Pavimentagdo dizem respeito tanto ao desenvolvimento dos trabalhos
como a forma de apresentagdo do projeto.

7.7.2. Concepcio do Projeto
Os parametros de projeto deverao atender aos seguintes itens:

e A projetista deve justificar a op¢ao por jazidas produzidas ou comerciais para os materiais a serem
utilizados na pavimentagdo (jazida, areal e pedreira). As alternativas porventura existentes deverao ser
objeto de estudos comparativos;

e O volume utilizavel (pesquisado) das ocorréncias de materiais, principalmente das jazidas de materiais
granulares, devera ser suficiente para suprir o volume previsto de todos os servigos de pavimentacdo;

e No caso de indicagdo de utilizagdo de ocorréncias comerciais ou ocorréncias com elevadas distancias de
transportes, devera ser apresentado atestado da Superintendéncia Regional ou da fiscalizagdo de campo
do Contrato;

e Osnumeros N utilizados deverao ser iguais aos obtidos nos Estudos de Trafego para os diferentes cenarios
de periodo de projetos analisados;

e Para trechos com predominancia de aterros superiores a 60 cm, deverdo ser adotados os valores de ISC
dos materiais usados para efetuar a terraplenagem;

e Deverdo ser indicadas as especificagdes de servigos referentes ao tipo de material utilizado como solugao
para as camadas de refor¢o do subleito (se necessario), da sub-base, da base e do revestimento; ¢

e O degrau maximo entre a pista e o acostamento devera ser de 5,0 cm.

7.7.3. Dimensionamento do Pavimento Flexivel
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O dimensionamento do Projeto de Pavimentagdo devera considerar os seguintes métodos relacionados: Método da
Resisténcia — DNIT IPR-667/1981 e DNIT IPR- 719/2006 (Método de Projeto de Pavimentos Flexiveis e Manual
de Pavimentagdo, respectivamente); Métodos e Modelos Mecanisticos.

Preliminarmente, o dimensionamento do pavimento devera ser realizado considerando-se o Método de Pavimentos
Flexiveis do DNIT. Como passo seguinte, a estrutura obtida devera ser verificada mediante analise mecanistica,
realizando-se os ajustes que se mostrarem necessarios.

No tocante a analise mecanistica da estrutura de pavimento, deverdo ser apresentados:

e Comparativos dos métodos de dimensionamento utilizados, com a justificativa técnica da opg¢ao adotada;

e Nome e carateristicas principais do software utilizado para dimensionamento do pavimento;

e Parmetros de entrada (cargas, pressdo dos pneus, etc.) e modelo estrutural utilizados para o
dimensionamento;

e Detalhamento da metodologia e condigdes de contorno utilizadas com pardmetros bem definidos e
determinados por ensaios de laboratdrio (mddulos de resiliéncia);

e Relatorios gerados a partir dos calculos realizados com o software utilizado, de modo a permitir a
conferéncia dos resultados;

e Descricdo clara e objetiva dos modelos de verificacdo de desempenho adotados, se possivel com os
critérios de ruptura considerados;

e A memoria justificativa devera conter a indicacdo dos parametros de projeto e o detalhamento do
dimensionamento do pavimento;

e O Projeto de Pavimentagdo devera apresentar as deflexdes admissiveis por camada do pavimento, a fim
de subsidiar o controle de recebimento dos servigos durante a execugéo da obra;

e Paradeterminagdo dos valores das deflexdes admissiveis por camada, deverdo ser empregadas simulagdes
mecanisticas com parametros de resisténcia dos materiais componentes da estrutura do pavimento obtidos
por meio de ensaios. Devera ser apresentada no projeto a memoria de calculo e os relatdrios de resultados
gerados pelo software utilizado nas simulagdes;

Os parametros de resisténcia dos materiais componentes da estrutura do pavimento (revestimento, base, sub-base,
refor¢o do subleito e subleito) considerados nas analises mecanisticas deverdo ser determinados mediante a
realizag@o de ensaios de laboratorio, conforme descrito a seguir:

7.7.4. Misturas asfalticas
Os valores de modulo de resiliéncia das misturas asfalticas deverdo ser obtidos a partir de ensaios de laboratorio
realizados em conformidade com a Norma DNIT 135/2018- ME: Pavimentagdo Asfaltica — Misturas asfalticas —

Determinagao do modulo de resiliéncia;

Os ensaios de moédulo de resiliéncia deverdo ser realizados em pelo menos 3 (trés) amostras para cada tipo de
mistura asfaltica;

Também deverdo ser apresentados os estudos de dosagem da mistura asfaltica que basearam a moldagem dos
corpos de prova utilizados para determinagdo dos valores de modulo de resiliéncia;

Ressalta-se que todos os estudos e ensaios deverdo ser realizados considerando-se os materiais e ligantes asfalticos
indicados em projeto para emprego nas obras.

7.7.5. Regularizagao do subleito
O servigo consiste em uma operagdo destinada a conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente,
obedecendo as larguras e cotas constantes das notas de servigo de regularizacdo de terraplenagem do projeto,

compreendendo cortes ou aterros de até 20 cm de espessura.

7.7.6. Solos do subleito
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Os valores de médulo de resiliéncia dos solos do subleito deverdo ser obtidos a partir de ensaios de laboratoério
realizados em conformidade com a Norma DNIT 134/2018- ME: Pavimenta¢do — Solos — Determinagdo do
modulo de resiliéncia;

Os ensaios de moédulo de resiliéncia para o subleito deverdo ser realizados em pelo menos 9 (nove) amostras
representativas.

7.7.7. Reforco do subleito

O servigo consiste na execugdo, sobre o subleito regularizado e compactado, de uma camada de solo estabilizado
granulometricamente, com objetivo de reduzir as espessuras das camadas do pavimento, no caso de baixa
capacidade de suporte do subleito conforme a Norma DNIT 138/2010. Os materiais normalmente utilizados sdo
solos ou misturas de solos, extraidos de jazidas, desde que sua qualidade seja superior a do subleito.

7.7.8. Sub-base

De acordo com a Norma DNIT 139/2010-ES, a sub-base consiste em uma camada complementar a base, executada
sobre o subleito ou refor¢o do subleito, devidamente compactado e regularizado, visando melhorar a distribuicdo
das tensdes verticais e também contribuir para as condi¢des de drenagem do pavimento.

7.7.9. Base

A base ¢ a camada do pavimento destinada a resistir aos esforgos verticais oriundos dos veiculos, distribuindo-os
adequadamente a camada subjacente, executada sobre a sub-base, subleito ou refor¢o do subleito devidamente
regularizado e compactado, a ser seguido de acordo com a Norma DNIT 141/2010.

7.7.10. Imprimacio

A imprimagao consiste na aplicagdo de camada de material asfaltico sobre a superficie da base concluida, antes da
execucdo de um revestimento asfaltico qualquer, objetivando conferir coesdo superficial, impermeabilizacdo e
permitir condi¢des de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado, segundo a Norma 144/2014.

7.7.11. Pintura de Ligacao

De acordo com a Norma do DNIT 145/2010, a pintura de ligag@o consiste na aplicag@o de ligante asfaltico sobre
a superficie de base ou revestimento asfaltico anterior a execug¢do de uma camada asfaltica qualquer, objetivando
promover condig¢des de aderéncia entre as mesmas.

7.7.12. Jazidas de materiais granulares e misturas empregadas nas camadas de refor¢o do subleito,
da sub-base e da base

Os valores de modulo de resiliéncia desses materiais deverdo ser obtidos a partir de ensaios de laboratdrio
realizados em conformidade com a Norma DNIT 134/2018-ME: Pavimentagao — Solos — Determinagao do modulo
de resiliéncia;

Os ensaios de modulo de resiliéncia para esses materiais deverdo ser realizados em pelo menos 9 (nove) amostras
para cada ocorréncia (jazida) ou tipo de mistura indicada em projeto para emprego nas obras;

No caso de indicacao de misturas de sub-bases e/ou bases cimentadas, também deverdo ser apresentados resultados
de ensaios de resisténcia a compressdo simples e a tragdo, com numero minimo de 9 (nove) amostras
representativas por tipo de mistura, observando-se as orientagdes contidas nas especificagdes de servicos
pertinentes as misturas ensaiadas;

Os ensaios de modulo de resiliéncia das misturas de sub-base e/ou bases cimentadas deverdo ser realizadas
conforme a Norma DNIT 181/2018-ME.
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7.7.13. Referencial Técnico do Projeto de Pavimentacio a ser considerado na elaboracio do
projeto

e Manual de Pavimenta¢do DNIT IPR-719/2006

e Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios/Instru¢des para Apresentagao de
Relatorios DNIT IPR-727/2006

e Diretrizes Basicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodoviarios/Instru¢des para Acompanhamento
e Analise DNIT IPR-739/2010

e Coordenagdo de Projetos de Infraestrutura Terrestre/CGDESP IS 211 — Projeto de Pavimentos Flexiveis

DNIT IPR-726/2006.

Pavimentagdo—Regularizagdo do subleito -Especificagdo de servigo DNIT 137/2010

Pavimentagdo—Reforgo do subleito -Especificagdo de servigo — DNIT 138/2010

Pavimentagdo—Sub-base estabilizada granulometricamente -Especificagdo de servigo — DNIT 139/2010

Pavimentagdo—Base estabilizada granulometricamente -Especificacdo de servico — DNIT 141/2010

Pavimentagdo-Imprimagdo com ligante asfaltico-Especificacdo de servico — DNIT 144/2014

Pavimentagdo — Pintura de ligacdo com ligante asfaltico — Especificacdo de servigo — DNIT 145/2012

7.8. PROJETO DE SINALIZACAO E SEGURANCA VIARIA

O projetista devera atender aos escopos estabelecidos pela IS-215 — Projeto de Sinalizagdo —DNIT IPR-726/2006.
Esses conteudos estdo listados a seguir.

e Descri¢ao do Projeto de Sinalizagao;

e Discriminacdo de todos os servigos e de todas as quantidades;

e Planta contendo a localizag@o e os tipos dos dispositivos de sinalizagio ao longo das vias, das interse¢des
e dos acessos em projeto;

e Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixa¢do de porticos, de placas, de sinais, de detalhes

de sinalizagdo horizontal, etc.;

Justificativa das solugdes indicadas;

Memoria de célculo;

Memoria descritiva;

Notas de Servigo.

7.8.1. Especificacdes Técnicas

Este projeto devera ser guiado pelas recomendagdes do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vols. I a
IV), publicado pelo Conselho Nacional de Transito (CONTRAN), do Guia Pratico do BR-Legal, do Manual de
Sinalizagdo Rodoviaria (DNIT IPR-743/2010) e do Manual de Projeto e Praticas Operacionais para Seguranga nas
Rodovias (DNIT IPR-741/2010).

7.8.2. Projeto de Sinalizacio Horizontal
O Projeto de Sinalizagdo Horizontal deve ser apresentado de maneira legivel e deve ser composto por marcas
longitudinais, transversais e por inscri¢des no pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca
de transito.
Devera conter as especificagdes de todos os materiais a empregar e servigos a executar, bem como a apresentagao
de quadros com os quantitativos por tipo de dispositivo, contendo as informacdes sobre material, localizagdo

georreferenciada, servicos, etc.

7.8.3. Projeto de Sinaliza¢ido Vertical
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O Projeto de Sinalizagdo Vertical devera conter indicagdes, localizagdo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo
os seguintes tipos de placas: adverténcia, regulamentagdo, indicagdo (localidades), orientagdo (servigos),
educativas.

Além dos itens citados, devera ser apresentado o tipo de suporte de cada placa, isto ¢, se serdo suspensas em
porticos, semiporticos ou postes (com bragos projetados ou nao) e placas em colunas. Esses suportes deverdo ser
adequadamente detalhados ¢ dimensionados, a fim de evitar o superdimensionamento ou o subdimensionamento.

Deve-se considerar detalhes, como tipo de fixagdo da placa no suporte, fundagdo do poértico e semipdrticos ou, se
for o caso, fixagdo em muretas centrais, laterais ou outros dispositivos.

Todas as placas deverao ser diagramadas com o intuito de determinar dimensoes e auxiliar no processo construtivo.

Devem ser informadas as alturas das letras (em funcdo da velocidade da via) e os tipos de caixa (maiuscula ou
minuscula).

Substratos e suportes de fixagdo das placas deverdo seguir as especificacdes do BR-Legal.

O projeto deve apresentar, para efeito de or¢amento, quadro com os quantitativos correspondente a cada tipo de
placa a ser instalada, bem como o tipo de pelicula refletiva, os suportes e a localizagdo georreferenciada de cada
placa.

7.8.4. Referencial Técnico do Projeto de Sinalizaciio a ser considerado na elaboracio do projeto.

e  Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. ) DENATRAN/CONTRAN-2007;

Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. Il) DENATRAN/CONTRAN-2007;

Manual Brasileiro de Sinaliza¢ao de Transito (Vol. III) DENATRAN/CONTRAN-2014;

Manual Brasileiro de Sinaliza¢ao de Transito (Vol. IV) DENATRAN/CONTRAN-2007;

IS-215 — Projeto de Sinalizagdo DNIT IPR-726/2006;

Manual de Sinalizagdo de Obras e Emergéncias em Rodovias DNIT IPR-738/2010;

Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT - DNIT IPR-743/2010;

Manual de Projeto e Praticas Operacionais para Seguranca nas Rodovias DNIT IPR-741/2010;

Instrugdo de Servigo/DG 04 — Manual do Programa Nacional de Seguran¢a e Sinalizagdo Rodoviaria —

BR-Legal IS/DG n° 04/2016;

e Sinaliza¢do Horizontal Viaria - Plastico a frio a base de resina metacrilicas reativas - Fornecimento ¢
Aplicacdo ABNT NBR 15486:2016;

e Sinaliza¢do Horizontal Vidria - Termoplastico alto-relevo aplicado pelo processo de extrusdo mecéanica
ABNT NBR 15543:2015.

8. SERVICOS INICIAIS
8.1. Mobilizaciao e desmobilizacao

Os servicos de mobilizagdo ¢ desmobilizagdo sdo definidos como o conjunto de operagdes que o executor deve
providenciar com intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra, e fazé-los
retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.

Todo o preparo da area para o canteiro de obras em geral, inclusive constru¢des, acessos, rampas, escadas,
plataformas, ligacdes de energia elétrica, agua e esgoto, manutenc¢do do canteiro e demais servicos relacionados
ao bom funcionamento do mesmo sera da inteira responsabilidade da Contratada, devendo a mesma considerar
tais itens na composi¢do de custos do item mobiliza¢do e desmobilizagdo da obra.

Todos os servigos referentes a mobilizagdo e desmobilizagdo dos equipamentos, materiais e pessoal realizados no
decorrer de toda a execucdo estdo inseridos no item mobiliza¢do e desmobilizagao.
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As remuneracdes correspondentes 3 MOBILIZACAO e a DESMOBILIZACAO da CONTRATADA serio
efetuadas na medida em que forem sendo realizados os deslocamentos. Os valores a serem pagos corresponderdo
aos valores descritos na planilha or¢amentéria. A iltima DESMOBILIZACAO serd medida quando da ultima
fatura apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo dos servicos.

8.2. Placa dos servicos

A placa de servigos devera ter dimensoes de 3,60 x 1,80 m. O modelo e detalhes da placa estdo em anexo aos
Termos de Referéncia, sendo esta independente da exigida pelos 6rgéos de fiscalizagdo de classe.

Sera executada em chapa galvanizada n° 22 laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte
sintético nas cores padrdo, conforme modelo de placas do Governo Federal. As placas deverdao ser molduradas
com caibros de madeira e terdo como suporte de sustentacdo pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e caibros
de 5 x 4 cm, pintados em duas dem@os com tinta esmalte sintético. A parte traseira da placa sera apoiada em 2
cavaletes, no minimo.

As inscrigdes deverdo ter todas as informagdes basicas sobre os servigos. A placa sera localizada em ponto
estratégico a ser definido pela fiscalizagdo.A contratada é responsavel pela manutengdo das placas até o final dos
servigos, tendo que substitui-las ou repd-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos. Na
confecgdo das placas serdo usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico do contrato.

A medigdo deste item sera feita por metro quadrado de placa instalada apos inspecdo e aprovagao pela fiscalizagéo,
desde que a mesma esteja coerente com as especificagdes técnicas e instaladas corretamente no local pré-
determinado pela fiscalizagdo.

9. SERVICOS PRELIMINARES
9.1. Administracio local e manutencio do canteiro

Os custos diretos de administragdo local sdo constituidos por todas as despesas incorridas na montagem e na
manutencdo da infraestrutura dos servigos compreendendo as seguintes atividades basicas de despesas: Chefia de
servigos, Administracdo do contrato, Engenharia e planejamento, Seguranga do trabalho, Produgdo e Gestdo de
materiais, apoio ao comboio de servigos, sinalizagdes dos locais. Incluem-se ai todas as despesas para a realizagdo
dos servigos de controle tecnoldgico e medigdes, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de
controle tecnologico de solos e concreto, inclusive manutengdo e pessoal de apoio e execugdo, devendo estar
contemplado estes itens na proposta no prego estabelecido.

Nao sera admitido pela fiscalizagdo qualquer tipo de paralisagdo da frente de servico em execucao por falta de
apoio logistico, o que serd motivo para descontos ou mesmo ndo pagamento do item Administragdo Local na
medicdo. Sera pago conforme o percentual de servigos executados (execugdo fisica) no periodo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Deverdo ser submetidos a aprovagdo da fiscalizagdo os protdtipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.
Os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto correrdo
por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser realizados em laboratorios
aprovados pela fiscalizagdo.

9.2. Instalaciio de canteiro de obras
A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf, antes do inicio dos trabalhos, a identificagdo da area para

implantagdo do canteiro de obras e o “layout” das instalacdes e edificacdes previstas, bem como a area para
implantagdo do laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.
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Sera admitida a implantagdo de um canteiro de obras provisorio de apoio logistico em lugar estratégico da
localizagdo da obra, para acomodacdo da mao de obra, materiais ¢ equipamentos; constituindo de instalacdes
elétricas basicas, inclusive contra incéndio e raio, e instalagdes hidrossanitarias (ou banheiros quimicos com a
devida manutencdo e higiene), sendo que todos os ambientes devem ser providos de boa iluminagdo, ventilagdo e
conforto térmico.

A Licitante vencedora é responsavel, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas referentes a agua, energia elétrica, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que
venham a ser cobrados como consequéncia da permanéncia de sua equipe, durante a realizagdo dos servigos
contratados. Podera ser exigida a apresentagdo e entrega a Codevasf, para controle, das copias dos comprovantes
dos pagamentos.

Ja a remuneracao referente a instalacdo do canteiro sera efetuada assim que o mesmo for devidamente instalado.
10. TERRAPLENAGEM

Define-se terraplenagem como o conjunto de operagdes necessarias a escavagdo e movimentagao de solos
e rochas, removendo-se o excesso de material de uma regido para outra em funcdo de sua escassez. A execugdo
dos servigos de terraplenagem envolve a realizagdo das seguintes operagdes principais:

Escavagio;

Carregamento ou Carga;

Transporte;

Descarregamento ou descarga e espalhamento;
Compactagdo de aterros.

As operagdes principais de terraplenagem, excetuando-se a compactacdo dos aterros, podem ser
realizadas por apenas um equipamento, como no caso dos tratores de esteira em pequenas distancias, ou por
patrulhas constituidas por diferentes equipamentos, como na utiliza¢gdo combinada de unidades escavo
carregadoras (escavadeiras e carregadeiras) e de transporte (caminhdes).

Os materiais de terraplenagem podem ser classificados em 3 categorias, a saber:

e Materiais de 1* Categoria - Compreendem os materiais facilmente escavaveis com equipamentos comuns
(scrapers, tratores, escavadeiras, carregadeiras, etc.), qualquer que seja o teor de umidade. Sdo
caracterizados como solos residuais ou sedimentares, rochas em adiantado estado de decomposigio,
seixos rolados ou ndo, com didmetro maximo inferior a 0,15 metros;

e  Materiais de 2° Categoria - Compreendem os materiais mais resistentes ao desmonte e que ndo admitem
a utilizacdo de equipamentos comuns sem a realizagdo de tratamentos prévios (pré-escarificagdo ou
utilizacdo descontinua de explosivos). Sdo caracterizados por pedras soltas, blocos de rocha de volume
inferior a 2 m? e matacoes ou pedras de didmetro médio compreendido entre 0,15 m e 1 metro;

e  Materiais de 3* Categoria - Compreendem os materiais que admitem desmonte pelo emprego continuo de
explosivos ou de técnicas equivalentes de desmonte a frio. Sdo caracterizados por materiais com
resisténcia ao desmonte mecanico equivalente a rocha néo alterada e por blocos de rocha com diametro
médio superior a 1 m, ou de volume igual ou superior a 2 m?.

10.1. DESCRICAO DOS SERVICOS
10.1.1. Limpeza Manual do Terreno
Para se iniciar qualquer construcao, seja de instalagdo de um canteiro de obras ou para a execu¢ao de um
projeto de infraestrutura de transportes, o terreno deve estar adequadamente limpo, ou seja, todo o material nido

desejavel deve ter sido retirado. Os servicos de limpeza manual de terrenos devem ser medidos por area
efetivamente executada, em metros quadrados, conforme as indica¢des de projeto.
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10.1.2. Escavagdo, Carga e Transporte com Carregadeira de Pneus, Trator de Esteiras e
Caminhio

Os servicos de escavacao, carga e transporte de materiais com utilizag@o de carregadeira, trator de esteiras
e caminhdes basculantes devem ser medidos em m3, em fungdo do volume de material extraido e a respectiva
dificuldade em sua extra¢do, medido e avaliado no corte (volume “in natura”), e da distdncia de transporte
percorrida entre o corte e o local de deposicdo.A sistematica a ser empregada para execugdo dos servicos de
escavagdo, carga e transporte dos materiais encontra-se disciplinada na Especificagdo de Servico DNIT n°
106/2009 - Terraplenagem - Cortes.

10.1.3. Escavacao Carga e Transporte com Escavadeira Hidraulica e Caminhéo

Os servigos de escavagdo, carga e transporte de materiais com a utilizacdo de escavadeira hidraulica e de
caminhdes basculantes devem ser medidos em m3, em fun¢do do volume de material extraido e da respectiva
dificuldade em sua extragdo, medido e avaliado no corte (volume “in natura”), e da distdncia de transporte
percorrida entre o corte e o local de deposicdo.A sistematica a ser empregada para execugdo dos servigos de
escavagdo, carga e transporte dos materiais encontra-se disciplinada na Especificagdo de Servico DNIT n°
106/2009 - Terraplenagem - Cortes.

10.1.4. Compactacido Manual e Apiloamento Manual

Os servigos de compactagdo manual sdo realizados com a utilizagdo de um soquete vibratério, enquanto
no apiloamento, os servicos sdo realizados por um servente com soquete manual.

10.1.5. Compactacio com Rolo Pé-de-Carneiro

A Especificacdo de Servico DNIT 108/2009, referente a compactacio de aterros, exige que o corpo do
aterro deva ser executado em camadas com espessura maxima de 0,30 m, compactadas até atingirem a massa
especifica aparente seca correspondente a 100% da massa especifica maxima seca obtida no ensaio de
compactacdo, executado com a energia Proctor Normal. J& as camadas finais do aterro deverdo ser executadas em
camadas com espessura de até 0,20 m, compactadas até atingirem um grau de compacta¢do minimo de 100%, em
relagdo a massa especifica maxima seca obtida no ensaio de compactagdo com a energia Proctor Intermediario.

Os servigos de compactagdo de aterros devem ser medidos em metros cibicos, em fungdo da nota de
servigo expedida e da secdo transversal projetada, separando-se as parcelas referentes ao corpo ¢ a camada final
do aterro. Os referidos servigos envolvem a execugdo de varias operagoes, a saber: a descarga ¢ o espalhamento
do material em camadas, o ajuste ¢ homogeneizacdo da umidade do solo, a compactacao propriamente dita e o
respectivo acabamento do aterro. Sdo consideradas integrantes dos processos: as operagdes referentes ao
acabamento final da plataforma e dos taludes e a preservagdo ambiental destacadas na Especificagcdo de Servico
DNIT 108/2009 - Terraplenagem - Aterros.

10.1.6. Limpeza Superficial de Camada Vegetal em Jazida

A limpeza superficial da camada vegetal em jazida € realizada por meio de laminagem com trator de
esteiras em uma espessura de 0,15 m. A operagao se processa até o enchimento da lamina, sendo entdo o material
transportado até fora dos limites da area de limpeza. Os servicos de limpeza superficial de camada vegetal de
jazida devem ser medidos em metros quadrados em fungdo da area efetivamente trabalhada, conforme preconizado
na Especificacdo de Servigo DNIT 104/2009 - Terraplenagem - Servigos Preliminares.

10.1.7. Escavacgido e Carga de Material de Jazida

O servico de escavacdo e carga de material de jazida pode ser executado por escavadeira hidraulica ou
pelo bindmio trator e carregadeira. Os servicos de escavacao e carga de material de jazida devem ser medidos em

metros cubicos, em fun¢do do volume efetivamente escavado no corte.

11. PAVIMENTACAO
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11.1.REGULARIZACAO DO SUBLEITO

O servigo consiste em uma operacdo destinada a conformar o leito estradal, transversal e
longitudinalmente, obedecendo as larguras e cotas constantes das notas de servigo de regularizagdo de
terraplenagem do projeto, compreendendo cortes ou aterros de até 20 cm de espessura. A medicdo do servico de
regularizacdo do subleito deve ser realizada em fungo da area de plataforma efetivamente executada.

11.1.1. Condicoes Gerais

e A regularizagdo deve ser executada prévia e isoladamente da constru¢ao de outra camada do pavimento;

e Cortes e aterros com espessuras superiores a 20 cm devem ser executados previamente a execugao da
regularizacdo do subleito, de acordo com as especificagdes de terraplenagem DNIT 105/2009-ES, DNIT
106/2009-ES, DNIT 107/2009-ES e DNIT 108/2009-ES;

e Naio deve ser permitida a execugdo dos servigos objeto desta Norma em dias de chuva;

e E responsabilidade da executante a protegdo dos servigos e materiais contra a agdo destrutiva das dguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

11.1.2. Material

Os materiais empregados na regularizacdo do subleito devem ser preferencialmente os do proprio. Em
caso de substitui¢do ou adi¢do de material, estes devem ser provenientes de ocorréncias de materiais indicadas no
projeto e apresentar as caracteristicas estabelecidas na alinea “d” da subsecdo 5.1-Materiais, da Norma DNIT
108/2009-ES: Terraplenagem — Aterros — Especificagdo de Servigo, quais sejam, a melhor capacidade de suporte
e expansao < 2%, cabendo a determinagdo da compactagdo de CBR e de expansdo pertinentes, por intermédio dos
seguintes ensaios:

e Ensaio de Compactacdo — Norma DNIT 164/2013-ME, na energia definida no projeto;
e Ensaio de indice de Suporte Califérnia — ISC — Norma DNER-ME 49/94, com a energia do Ensaio
de Compactagdo.

Quando submetidos aos ensaios de caracterizagio DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 ¢ DNER-ME
122/94, devem atender ao que se segue:

e  Nao possuir particulas com didmetro maximo acima de 76 mm (3 polegadas);
e O Indice de Grupo (IG) deve ser no maximo igual ao do subleito indicado no projeto.

A equipe mecanica é complementada pelos seguintes equipamentos:

Grade de discos rebocavel,

Trator agricola;

Caminhao tanque - capacidade 10.000 [;

Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido;
Rolo compactador de pneus autopropelido.

O equipamento fresador ¢ o distribuidor de solos executam o servigo de regularizag@o do subleito numa
unica passagem e ¢ o lider dessa equipe mecanica. Este equipamento possui capacidade de descartar o excesso de
material porventura existente, garantindo a geometria da se¢do-tipo do projeto com grande produtividade. A base
de seu funcionamento esta na utilizacdo de uma linha paralela ao greide projetado, que deve ser materializada no
terreno pela equipe de topografia. O equipamento possui um sensor eletronico que se desloca sobre essa linha e
transmite para os comandos da maquina as posigdes corretas para seus instrumentos de corte, para que, tanto
longitudinal (greide) quanto transversalmente (abaulamento), a superficie acabada fique nas cotas corretas do
projeto.

11.1.3. Execucio

21




CODEVASFIB

Toda a vegetagdo e material orgénico porventura existentes no leito da rodovia devem ser removidos.
Apds a execugdo de cortes, aterros e adigdo do material necessario para atingir o greide de projeto, deve-se proceder
a escarificagdo geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverizagdo, umedecimento ou secagem, compactagao
e acabamento.

11.1.4. Controle dos Insumos

Os materiais utilizados na execucdo da regularizag@o do subleito devem ser rotineiramente examinados
mediante a execugdo dos seguintes procedimentos:

e Ensaios de caracterizagdo do material espalhado na pista, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser
coletada uma amostra, para cada 200 m de pista ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes
ensaios pode ser reduzida, a critério da Fiscalizagdo, para uma amostra por segmento de 400 m de
extensdo, no caso de materiais homogéneos;

e Ensaios de compactagdo pelo método DNIT 164/2013-ME, para o material coletado na pista, em locais
escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra para cada 200 m de pista ou jornada diaria de
trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida a critério da Fiscaliza¢do, para uma amostra por
segmento de 400 m de extensdo, no caso de materiais homogéneos;

e  Ensaios de Indice de Suporte California (ISC) e Expansio, pelo método DNIT 172/2013-ME, com energia
de compactagdo, para o material coletado na pista, a cada 400 m em locais escolhidos aleatoriamente,
onde foram retiradas amostras para o ensaio de compactagdo. A frequéncia destes ensaios pode ser
reduzida, a critério da Fiscalizagdo, para uma amostra a cada 800 m de extenso, no caso de materiais
homogéneos.

e A frequéncia indicada para a execucdo de ensaios ¢ a minima aceitavel. Para pistas de extensao limitada,
com area de até¢ 4.000 m? , devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execucdo do controle dos
insumos.

11.1.5. Controle da execuc¢ao

O controle da execugdo da regularizacdo do subleito deve ser exercido mediante a coleta de amostras,
ensaios ¢ determinacdes feitas de maneira aleatoria. Devem ser efetuados as seguintes determinagdes e ensaios:

e Ensaio de umidade higroscopica do material, imediatamente antes da compactagdo, para cada 100 m de
pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (método DNER-ME 052/94 ou DNER-ME
088/94). A tolerancia admitida para a umidade higroscopica deve ser de + 2% em relacdo a umidade
otima;

e Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ”, determinada pelos métodos DNER-ME 092/94 ou
DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Para pistas de extensdo limitada, com volumes
de, no maximo, 1.250 m?® de material, devem ser feitas, pelo menos, cinco determinagdes para o calculo
de grau de compactagédo (GC);

e Os calculos de grau de compactagdo devem ser realizados utilizando-se os valores da massa especifica
aparente seca maxima obtida no laboratdrio e da massa especifica aparente seca “in situ” obtida na pista.
Nao devem ser aceitos valores de grau de compactagdo inferiores a 100% em relagdo a massa especifica
aparente seca maxima, obtida no laboratorio.

11.1.6. Verificacdo do produto
Apos a execucdo da regularizagdo do subleito, deve-se proceder ao controle geométrico, mediante a

relocagdo e o nivelamento do eixo e das bordas, permitindo-se as seguintes tolerancias:
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e +10cm, quanto a largura da plataforma;
e até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta;
e +3cmemrelagdo as cotas do greide do projeto.

11.1.7. Plano de amostragem — Controle tecnologico

O ntmero e a frequéncia de determinagdes correspondentes aos diversos ensaios para o controle
tecnologico da execugdo e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela
Fiscalizacdo, elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O tamanho das amostras deve
ser documentado e previamente informado a Fiscalizagao.

11.1.8. Critérios de medicao

A medigao do servigo de regularizacdo do subleito deve ser realizada em fungdo da area de plataforma
efetivamente executada.

11.2. REFORCO DO SUBLEITO

O servigo consiste na execucdo, sobre o subleito regularizado e compactado, de uma camada de solo
estabilizado granulometricamente, com objetivo de reduzir as espessuras das camadas do pavimento, no caso de
baixa capacidade de suporte do subleito. Os materiais normalmente utilizados sdo solos ou misturas de solos,
extraidos de jazidas, desde que sua qualidade seja superior a do subleito.

11.2.1. Estabilizacio granulométrica

Processo de melhoria da capacidade resistente de materiais “in natura” ou mistura de materiais, mediante
emprego de energia de compactacdo adequada, de forma a se obter um produto final com propriedades adequadas
de estabilidade e durabilidade.

11.2.2. Condicdes gerais

e Nao deve ser permitida a execugdo dos servicos objeto desta Norma em dias de chuva;
e E responsabilidade da executante a protegdo dos servigcos e materiais contra a agdo destrutiva das
aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

11.2.3. Material

Os materiais constituintes do refor¢o do subleito devem apresentar as caracteristicas estabelecidas na
alinea “d” da subse¢@o 5.1 — Material, da Norma DNIT 108/2009- ES: Terraplenagem — Aterros — Especificacdo
de Servigo, quais sejam, a melhor capacidade de suporte e expansdo < a 2 %, cabendo a determinacdo dos valores
de CBR e de expansdo pertinente, por intermédio dos seguintes ensaios:

e Ensaio de Compactacdo — Norma DNIT 164/2013-ME, na energia do Método B, ou maior que esta;
e Ensaio de indice Suporte California — ISC -Norma DNER-ME 49/94, com energia do Ensaio de
Compactagdo.

Os materiais constituintes sdo solos ou mistura de solos, de qualidade superior a do subleito. Quando
submetidos aos ensaios de caracterizacgio DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 ¢ DNER-ME 122/94, o indice
de Grupo (IG) devera ser, no maximo, igual ao do subleito indicado no projeto. indice Suporte Califérnia - ISC -
igual ou maior aos indicados no projeto, e Expansdo < 2%, determinados através dos ensaios:

e Ensaio de Compactagdo - DNIT 164/2013-ME, na energia de compactagio indicada no projeto;
e  Ensaio de indice Suporte Califérnia - DNIT 172/2013-ME, com a energia do ensaio de compactagio.
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A equipe mecanica empregada nos servigos de reforgo do subleito é composta pelos seguintes
equipamentos:

e  QGrade de discos rebocavel;

Motoniveladora;

Rolo compactador de pneus autopropelido;

Caminhéo tanque com capacidade de 10.000 I;

Trator agricola;

Rolo compactador pé de carneiro vibratdrio autopropelido.

11.2.4. Execucao

A execugdo do reforco do subleito compreende as operagdes de mistura e pulverizagdo, umedecimento
ou secagem dos materiais na pista, seguidas de espalhamento, compactagdo e acabamento, realizadas na pista
devidamente preparada, na largura desejada e nas quantidades que permitam, apds a compactacdo, atingir a
espessura projetada. Quando houver necessidade de executar camada de refor¢o com espessura final superior a 20
cm, estas devem ser subdivididas em camadas parciais. A espessura minima de qualquer camada de reforco deve
ser de 10 cm, apds a compactagao.

11.2.5. Controle dos insumos

Os materiais utilizados na execu¢do do refor¢o do subleito devem ser rotineiramente examinados,
mediante a execucdo dos seguintes procedimentos:

e Ensaios de caracterizagdo do material espalhado na pista em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser
coletada uma amostra por camada, para cada 200 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A
frequéncia destes ensaios pode ser reduzida, a critério da Fiscalizagdo, para uma amostra por segmento
de 400 m de extensdo, no caso de materiais homogéneos;

e Ensaios de compactagio pelo método DNIT 164/2013-ME, com energia do Método B, ou maior que esta,
para o material coletado na pista em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por
camada, para cada 200 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser
reduzida, a critério da Fiscalizagdo, para uma amostra por segmento de 400 m de extensdo, no caso de
materiais homogéneos;

e Ensaios de Indice Suporte California - ISC e expansdo pelo método DNIT 172/2013-ME, com energia de
compactacdo para o material coletado na pista, a cada 400 m, em locais escolhidos aleatoriamente, onde
foram retiradas amostras para o Ensaio de Compactag@o. Deve ser coletada uma amostra por camada,
para cada 400 m de pista, ou por jornada didria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida,
a critério da Fiscalizag8o, para uma amostra a cada 800 m de extensdo, no caso de materiais homogéneos;

e A frequéncia indicada para a execucdo dos ensaios ¢ a minima aceitavel, devendo ser compatibilizada
com o Plano de Amostragem Variavel;

e Para pistas de extensdo limitada, com area de até 4.000 m?, devem ser coletadas, pelo menos, cinco
amostras, para execucdo do controle dos insumos.

11.2.6. Controle da execucao

O controle da execugdo do refor¢o do subleito deve ser exercido mediante a coleta de amostras, ensaios
e determinacdes feitas de maneira aleatoria, de acordo com o Plano de Amostragem Variavel. Devem ser efetuadas
as seguintes determinagdes e ensaios:

e Ensaio de umidade higroscopica do material, imediatamente antes da compactacdo, por camada, para
cada 100 m de pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (método DNER-ME 052/94
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ou DNER-ME 088/94). A tolerancia admitida para a umidade higroscopica deve ser de + 2% em relagdo
a umidade 6tima;

e Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” para cada 100 m de pista, por camada, determinada
pelos métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Para pistas
de extensdo limitada, com areas de, no maximo, 4000 m? devem ser feitas, pelo menos, cinco
determinagdes por camada, para o calculo do grau de compactagdo (GC);

e Os calculos de grau de compactacdo devem ser realizados utilizando-se os valores da massa especifica
aparente seca maxima obtida no laboratorio e da massa especifica aparente seca “in situ” obtida na pista.
Nao devem ser aceitos valores de grau de compactacado inferiores a 100% em relagdo a massa especifica
aparente seca maxima obtida no laboratorio.

11.2.7. Verificac¢io do produto

Apos a execucdo do reforgo do subleito deve-se proceder ao controle geométrico, mediante a relocacdo e
nivelamento do eixo e das bordas, permitindo-se as seguintes tolerancias:

e =+ 10 cm, quanto a largura da plataforma;
e até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta;
e £ 10%, quanto a espessura da camada indicada no projeto.

11.2.8. Plano de amostragem — Controle tecnologico

O nimero e a frequéncia de determinacdes correspondentes aos diversos ensaios para o controle
tecnologico da execugdo e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela
Fiscalizagao, elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O tamanho das amostras deve
ser documentado e previamente informado a Fiscalizacao.

11.2.9. Critérios de medicao

A medicdo do servigo de reforgo do subleito deve ser realizada em metros ctbicos, considerando o volume
efetivamente executado. Para remuneragdo do transporte do material de refor¢o do subleito, devem ser utilizadas
as composicdes de custos especificas de momento de transporte. O volume deve ser calculado em fungdo das
larguras e espessuras médias obtidas no controle geométrico, ndo sendo consideradas quantidades superiores as
indicadas no projeto.

11.3. SUB-BASE

A sub-base consiste em uma camada complementar a base, executada sobre o subleito ou reforco do
subleito, devidamente compactado e regularizado, visando melhorar a distribuicao das tensdes verticais e também
contribuir para as condigdes de drenagem do pavimento. A medi¢do dos servigos de execucdo de sub-base deve
ser realizada em metros cubicos, considerando o volume efetivamente executado.

11.3.1. Estabiliza¢do granulométrica

Processo de melhoria da capacidade resistente de materiais “in natura” ou mistura de materiais, mediante
emprego de energia de compactagdo adequada, de forma a se obter um produto final com propriedades adequadas
de estabilidade e durabilidade.

11.3.2. Condicbes gerais

e Naio deve ser permitida a execugo dos servigos, objeto desta Norma, em dias de chuva;
e E responsabilidade da executante a protecdo dos servigos e materiais contra a acdo destrutiva das aguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los;

11.3.3. Material
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e Os materiais constituintes sdo solos, mistura de solos, mistura de solos e materiais britados;
e Quando submetidos aos ensaios de caracterizagdo DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 ¢ DNER-ME
122/94, os materiais devem apresentar as seguintes caracteristicas:

- Indice de Grupo - IG igual a zero;
- A frag8o retida na peneira n° 10 no ensaio de granulometria deve ser constituida de particulas
duras, isentas de fragmentos moles, material organico ou outras substincias prejudiciais.

e Indice de Suporte California — ISC > 20% e Expansio < 1%, determinados através dos ensaios:

- Ensaio de Compactagdo - DNIT 164/2013-ME, na energia do Método B, ou maior que esta;
- Ensaio de Indice de Suporte California - DNIT 172/2013-ME, com a energia do ensaio de
compactacao.

e No caso de solos lateriticos, os materiais submetidos aos ensaios acima podem apresentar fndice de Grupo
diferente de zero e expansdo > 1,0%, desde que no ensaio de expansibilidade (DNIT 160/2012-ME)
apresente um valor inferior a 10%.

11.3.4. Equipamento
Sdo indicados os seguintes equipamentos para a execugdo da sub-base:

e motoniveladora pesada, com escarificador;

e carro tanque distribuidor de 4gua;

rolos compactadores autopropulsados tipos pé-de-carneiro, liso-vibratorios e pneumaticos;
grade de discos e/ou pulvimisturador;

tratores de pneus;

pa-carregadeira;

arados de disco;

central de mistura;

sapos mecanicos ou rolos vibratdrios portateis.

11.3.5. Execucio

A execugdo da sub-base compreende as operagdes de mistura e pulverizagdo, umedecimento ou secagem
dos materiais em central de mistura ou na pista, seguidas de espalhamento, compactagdo e acabamento, realizadas
na pista devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que permitam, apds a compactagdo, atingir
a espessura projetada. No caso de utilizacdo de misturas de materiais devem ser obedecidos os seguintes
procedimentos:

e Mistura prévia

Deve ser executada preferencialmente em centrais de mistura proprias para este fim. Caso as quantidades
a serem executadas ndo justifiquem a instalagdo de central de mistura, a mesma pode ser feita com pa-carregadeira.
No segundo caso, a medida-padrdo pode ser a concha da pa carregadeira utilizada no carregamento do material.
Conhecidos os nimeros da medida-padrdo de cada material que melhor reproduza a dosagem projetada, deve ser
iniciado o processo de mistura em local préximo a uma das jazidas. Depositam-se alternadamente os materiais,
em lugar apropriado e na propor¢ao desejada. A mistura ¢ entdo processada, revolvendo-se o monte formado com
evolugdes da concha da pa-carregadeira. Para evitar erros na contagem do numero de medidas-padrao dos
materiais, recomenda-se que a etapa descrita anteriormente seja executada dosando-se um ciclo da mistura por
vez. ApoOs a mistura prévia, o material é transportado, por meio de caminhdes basculantes, depositando-se sobre a
pista em montes adequadamente espacados. Segue-se com o espalhamento pela acdo da motoniveladora;

e  Mistura na pista
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A mistura na pista somente pode ser procedida quando na mesma for utilizado material da pista existente,
ou quando as quantidades a serem executadas ndo justificarem a instalagdo de central de mistura. Inicialmente,
deve ser distribuido na pista o material que entra na composicdo da mistura em maior quantidade. Segue-se o
espalhamento do segundo material, em quantidade que assegure o atendimento a dosagem e a espessura pretendida.
O material espalhado deve receber adequada conformacao, de forma que a camada apresente espessura constante;

e Espalhamento

O material distribuido ¢ homogeneizado mediante agdo combinada de grade de discos e motoniveladora.
No decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais estranhos ou fragmentos de tamanho excessivo.

e Corre¢do e homogeneizacdo da umidade

A variacdo do teor de umidade admitido para o material para inicio da compactacdo ¢ de menos 2 pontos
percentuais até mais 1 ponto percentual da umidade 6tima de compactacdo. Caso o teor de umidade se apresente
abaixo do limite minimo especificado, deve-se proceder ao umedecimento da camada com caminhdo-tanque
distribuidor de 4gua, seguindo-se a homogeneizagdo pela atuacdo de grade de discos e motoniveladora. Se o teor
de umidade de campo exceder ao limite superior especificado, deve-se aerar o material mediante agdo conjunta da
grade de discos e da motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada. Concluida a
corre¢do ¢ homogeneizagdo da umidade, o material deve ser conformado, de maneira a se obter a espessura
desejada apds a compactagéo.

e Espessura da camada compactada

A espessura da camada compactada nao deve ser inferior a 10 cm nem superior a 20 cm. Quando houver
necessidade de se executar camadas de sub-base com espessura final superior a 20 cm, estas devem ser
subdivididas em camadas parciais. A espessura minima de qualquer camada de sub-base deve ser de 10 cm, apds
a compactagdo. Nesta fase devem ser tomados os cuidados necessarios para evitar a adi¢do de material na fase de
acabamento.

e Compactacao

Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos experimentais, com formas diferentes de
execug¢do, na sequéncia operacional de utilizagdo dos equipamentos, de modo a definir os procedimentos a serem
obedecidos nos servigos de compactagdo. Deve-se estabelecer o nimero de passadas necessarias dos equipamentos
de compactagdo para atingir o grau de compactacdo especificado. Deve ser realizada nova determinagdo, sempre
que houver variagdo no material ou do equipamento empregado.

A compactacdo deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas. Nos trechos em tangente, a
compactacio deve prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos equidistantes da linha base, o eixo. Os
percursos ou passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja
coberta metade da faixa coberta no percurso anterior. Nos trechos em curva, havendo superelevacdo, a
compactacdo deve progredir da borda mais baixa para a mais alta, com percursos analogos aos descritos para os
trechos em tangente. Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da subbase em construgdo, a compactagdo deve ser
executada transversalmente a linha base, o eixo. Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores, assim como nas
partes em que seu uso ndo for recomendavel, tais como cabeceiras de pontes e viadutos, a compactagdo deve ser
executada com rolos vibratdrios portateis ou sapos mecanicos.

Durante a compactagdo, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da superficie da camada,
mediante emprego de carro-tanque distribuidor de agua. Esta operacao ¢ exigida sempre que o teor de umidade
estiver abaixo do limite inferior do intervalo de umidade admitido para a compactacao.

e  Acabamento

O acabamento deve ser executado pela agdo conjunta de motoniveladora e de rolos de pneus e liso-
vibratério. A motoniveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em operagdo de corte, sendo vetada
a corregdo de depressodes por adicdo de material.
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e  Abertura ao trafego

A sub-base estabilizada granulometricamente ndo deve ser submetida a a¢do do trafego. A extensdo
maxima a ser executada deve ser aquela para a qual pode ser efetuado de imediato o espalhamento do material da
camada seguinte, de forma que a sub-base ja liberada ndo fique exposta a a¢do de intempéries que possam
prejudicar sua qualidade.

11.3.6. Controle dos Insumos

Os materiais utilizados na execu¢do da sub-base devem ser rotineiramente examinados, mediante a
execu¢do dos seguintes procedimentos:

e Ensaios de caracterizagdo do material espalhado na pista pelos métodos DNER-ME 080/94, DNER-ME
082/94 ¢ DNER/ME 122/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por
camada, para cada 200 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser
reduzida, a critério da Fiscaliza¢do, para uma amostra por segmento de 400 m de extensdo, no caso do
emprego de materiais homogéneos.

e Ensaios de compactagio pelo método DNIT 164/2013-ME, com energia do Método B, ou maior que esta,
para o material coletado na pista, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra
por camada, para cada 200 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode
ser reduzida a critério da Fiscalizagdo, para uma amostra por segmento de 400 m de extensdo, no caso do
emprego de materiais homogéneos.

e No caso da utilizagdo de material britado ou mistura de solo e material britado, a energia de compactagao
de projeto pode ser modificada quanto ao niimero de golpes, de modo a se atingir o0 maximo da
densificag@o determinada em trechos experimentais, em condigdes reais de trabalho no campo.

e  Ensaios de Indice de Suporte Califérnia - ISC e expansdo pelo método DNIT 172/2013-ME, na energia
de compactacdo para o material coletado na pista, a cada 400 m, em locais escolhidos aleatoriamente
onde foram retiradas amostras para o ensaio de compactagdo. A frequéncia destes ensaios pode ser
reduzida, a critério da Fiscalizag@o, para uma amostra a cada 800 m de extensdo, no caso do emprego de
materiais homogéneos.

e A frequéncia indicada para a execugdo dos ensaios ¢ a minima aceitavel. Para pistas de extensdo limitada,
com area de até 4.000 m?, devem ser coletadas pelo menos cinco amostras, para execugio do controle dos
insumos.

11.3.7. Controle da execuc¢io

O controle da execugdo da sub-base estabilizada granulometricamente deve ser exercido através de coleta
de amostras, ensaios ¢ determinagdes feitas de maneira aleatoria, de acordo com o Plano de Amostragem Variavel.
Devem ser efetuadas as seguintes determinagdes e ensaios:

e Ensaio do fator de umidade do material, imediatamente antes da compactagdo, por camada, para cada 100
m de pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (métodos DNER-ME 052/94 ou DNER-
ME 088/94). A tolerancia admitida para o teor de umidade ¢ de dois pontos percentuais em relagdo a
umidade otima.

e Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” para cada 100 m de pista, por camada, determinada
pelos métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Para pistas
de extensdo limitada, com 4reas de, no maximo, 4.000 m?, devem ser feitas pelo menos cinco
determinagdes por camada para o calculo do grau de compactacdo (GC).

28




CODEVASFIB

e Os calculos de grau de compactagdo devem ser realizados utilizando-se os valores da massa especifica
aparente seca maxima obtida no laboratdrio e da massa especifica aparente seca “in situ” obtida na pista.
Nao devem ser aceitos valores de grau de compactagao inferiores a 100%.

11.3.8. Verificacdo do produto

A verificagdo final da qualidade da camada de sub-base (Produto) deve ser exercida através das
determinagdes executadas de acordo com o Plano de Amostragem Variavel. Apds a execucdo da sub-base deve-
se proceder ao controle geométrico mediante a relocacdo e nivelamento do eixo e bordas, permitindo-se as
seguintes tolerancias:

e +10cm, quanto a largura da plataforma;
e até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta;
e +10%, quanto a espessura da camada indicada no projeto.

11.3.9. Plano de amostragem — Controle tecnologico

O ntmero e a frequéncia de determinagdes correspondentes aos diversos ensaios para o controle
tecnologico da execugdo e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela
Fiscalizagdo, elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O tamanho das amostras deve
ser documentado e previamente informado a Fiscalizagao.

11.3.10. Critérios de Medic¢ao

A medigdo dos servigos de execucdo de sub-base deve ser realizada em metros ctbicos, considerando o
volume efetivamente executado.

11.4.BASE

A base ¢ a camada do pavimento destinada a resistir aos esforgos verticais oriundos dos veiculos,
distribuindo-os adequadamente a camada subjacente, executada sobre a sub-base, subleito ou refor¢co do subleito
devidamente regularizado e compactado.

11.4.1. Estabiliza¢do granulométrica

Processo de melhoria da capacidade resistente de materiais “in natura” ou mistura de materiais, mediante
emprego de energia de compactacdo adequada, de forma a se obter um produto final com propriedades adequadas
de estabilidade e durabilidade.

11.4.2. Condicoes Gerais

e Naio deve ser permitida a execugo dos servigos, objeto desta Norma, em dias de chuva;

e E responsabilidade da executante a prote¢io dos servigos e materiais contra a agdo destrutiva das aguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los;

e Nao deve ser permitida a execugdo dos servicos, objeto desta Norma, em dias de chuva;

e E responsabilidade da executante a protegdo dos servigos e materiais contra a agdo destrutiva das dguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

11.4.3. Material
e Os materiais constituintes sdo solos, mistura de solos, mistura de solos e materiais britados;

¢ Quando submetidos aos ensaios de caracterizacgio DNER-ME 080/94, DNERME 082/94 ¢ DNER-ME
122/94, e ao ensaio DNER-ME 054/97, os materiais devem apresentar as caracteristicas indicadas a
seguir:
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- Devem possuir composicao granulométrica satisfazendo a uma das faixas da Tabela abaixo a seguir,

de acordo com o Numero N de trafego calculado segundo a metodologia do USACE;

Tipos Para N > 5 X 10° ParaN<5X
6 Tolerancias
10
Peneiras | A ‘ B | c D E F dafaixa
% em peso passando de projeto
2 100 100 +7
1" 75-90 100 100 100 100 +7
3/8” 30-65 | 40-75 | 50-85 | 60-100 =7
N°® 4 25-55 | 30-60 | 35-65 50-85 | 55-100 | 10- +5
100
N°10 15-40 | 20-45 | 25-50 40-70 | 40-100 | 55- +5
100
N°® 40 8-20 15-30 | 15-30 25-45 20-50 30- +2
70
N° 200 2-8 515 515 10-25 6-20 8-25 2

- A fragdo que passa na peneira n° 40 deve apresentar limite de liquidez inferior ou igual a 25%, e
indice de plasticidade inferior ou igual a 6%; quando esses limites forem ultrapassados, o equivalente
de areia deve ser maior que 30%;
- A porcentagem do material que passa na peneira n° 200 ndo deve ultrapassar 2/3 da porcentagem que

passa na peneira n° 40.

e indice Suporte California — ISC > 60% para Niimero N < 5 x 109, ISC > 80% para Ntmero N > 5 x 106,
e Expansao < 0,5%, determinados através dos ensaios:

- Ensaio de Compactagdo - DNIT 164/2013-ME, na energia do Proctor modificado, indicada no

projeto;

- Ensaio de Indice de Suporte Califérnia - DNIT 172/2013-ME, com a energia do ensaio de

compactacao.

e O agregado retido na peneira n° 10 deve ser constituido de particulas duras e resistentes, isentas de
fragmentos moles, alongados ou achatados, ¢ isento de matéria vegetal ou outra substincia prejudicial.
Quando submetidos ao ensaio de abrasdo Los Angeles (DNER-ME 035/98), ndo devem apresentar
desgaste superior a 55%, admitindo-se valores maiores, no caso de, em utilizacdo anterior, terem
apresentado desempenho satisfatdrio.

11.4.4. Equipamento

Sédo indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execugdo da base:

e pa-carregadeira;
arado de disco;
e central de mistura;

motoniveladora pesada, com escarificador;
carro tanque distribuidor de 4gua;
rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, lisovibratdrio e pneumatico;
grade de discos e/ou pulvimisturador;

e rolo vibratdrio portatil ou sapo mecanico.
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11.4.5. Execucao

A execugdo da base compreende as operacdes de mistura e pulverizagdo, umedecimento ou secagem dos
materiais, em central de mistura ou na pista, seguidas de espalhamento, compactagdo e acabamento, realizadas na
pista devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que permitam, apos a compactacdo, atingir a
espessura projetada.

e  Mistura prévia

Deve ser executada preferencialmente em centrais de mistura proprias para este fim. Caso as quantidades
a serem executadas ndo justifiquem a instalagdo de central de mistura, a mesma pode ser feita com pa-carregadeira.
No segundo caso, a medida-padréo pode ser a concha da pa carregadeira utilizada no carregamento do material.
Conhecidos os nimeros da medida-padrdo de cada material que melhor reproduza a dosagem projetada, deve ser
iniciado o processo de mistura em local proximo a uma das jazidas. Depositar alternadamente os materiais, em
lugar apropriado e na propor¢do desejada. A mistura deve ser processada apos revolver o monte formado com
evolugdes da concha da pacarregadeira. Para evitar erros na contagem do nimero de medidas-padrdo dos materiais,
a etapa descrita anteriormente deve ser executada apds a dosagem de um ciclo da mistura, por vez. Apds a mistura
prévia, o material deve ser transportado, por meio de caminhdes basculantes e depositado sobre a pista, em montes
adequadamente espacados. A seguir, deve ser realizado o espalhamento pela a¢do da motoniveladora;

e  Mistura na pista

A mistura na pista somente pode ser procedida quando na mesma for utilizado material da pista existente,
ou quando as quantidades a serem executadas ndo justificarem a instalagdo de central de mistura. Inicialmente,
deve ser distribuido na pista o material que entra na composi¢do da mistura em maior quantidade. A seguir, deve
ser espalhado o segundo material, em quantidade que assegure o atendimento a dosagem e a espessura pretendidas.
O material espalhado deve receber adequada conformacao, de forma que a camada apresente espessura constante.

e Espalhamento

O material distribuido deve ser homogeneizado mediante a¢do combinada de grade de discos e
motoniveladora. No decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais estranhos ou fragmentos de tamanho
€Xcessivo.

e Corre¢do e homogeneizacdo da umidade

A variacdo do teor de umidade admitida para o material para inicio da compactacdo é de menos 2 pontos
percentuais até mais 1 ponto percentual da umidade 6tima de compactagao. Caso o teor de umidade apresente valor
abaixo do limite minimo especificado, deve ser umedecida a camada através de caminhdo-tanque irrigador,
seguido de homogeneizacao pela atuacao de grade de discos e motoniveladora. Se o teor de umidade de campo
exceder ao limite superior especificado, o material deve ser aerado mediante acdo conjunta da grade de discos e
da motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada. Concluida a corregdo e
homogeneizagdo da umidade, o material deve ser conformado, para obtencdo da espessura desejada apos a
compactacao.

e Espessura da camada compactada

Nao deve ser inferior a 10 cm, nem superior a 20 cm. Quando houver necessidade de se executar camadas
de base com espessura final superior a 20 cm, estas devem ser subdivididas em camadas parciais. A espessura
minima de qualquer camada de base deve ser de 10 cm, apos a compactacao. Nesta fase devem ser tomados os
cuidados necessarios para evitar a adi¢ao de material na fase de acabamento.

e Compactagao
Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos experimentais, com formas diferentes de

execugdo, na sequéncia operacional de utilizagdo dos equipamentos, de modo a definir os procedimentos a serem
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obedecidos nos servicos de compactagdo. Deve ser estabelecido o numero de passadas necessarias dos
equipamentos de compactacdo para atingir o grau de compactacdo especificado. Deve ser realizada nova
determinacgdo, sempre que houver variagdo no material ou do equipamento empregado.

A compactacdo deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas. Nos trechos em tangente, a
compactacio deve prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos equidistantes da linha base, o eixo. Os
percursos ou passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja
coberta metade da faixa coberta no percurso anterior. Nos trechos em curva, havendo superelevacdo, a
compactacdo deve progredir da borda mais baixa para a mais alta, com percursos analogos aos descritos para os
trechos em tangente. Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da base em construcdo, a compactagido deve ser
executada transversalmente a linha base, o eixo. Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores, assim como nas
partes em que seu uso nao for recomendavel, tais como cabeceira de pontes e viadutos, a compactacdo deve ser
executada com rolos vibratdrios portateis ou sapos mecanicos.

Durante a compactagdo, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da superficie da camada,
mediante emprego de carro-tanque distribuidor de agua. Esta operagdo ¢ exigida sempre que o teor de umidade
estiver abaixo do limite inferior do intervalo de umidade admitido para a compactagao.

e Acabamento

O acabamento deve ser executado pela agdo conjunta de motoniveladora e de rolos de pneus e liso-
vibratdrio. A motoniveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em operagdo de corte, sendo vetada
a corregdo de depressoes por adicdo de material.

e  Abertura ao trafego

A base estabilizada granulometricamente ndo deve ser submetida a agdo do trafego, devendo ser
imprimada imediatamente apos a sua liberagdo pelos controles de execugdo, de forma que a base ja liberada nao
fique exposta a a¢@o de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

11.4.6. Controle dos insumos

Os materiais utilizados na execucdo da base devem ser rotineiramente examinados, mediante a execugao
dos seguintes procedimentos:

e Ensaios de caracterizacdo e de equivalente de areia do material espalhado na pista pelos métodos DNER-
ME 054/97, DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94, DNER-ME 122/94, em locais escolhidos
aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada para cada 200 m de pista, ou por jornada
diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida para uma amostra por segmento de 400
m de extensao, no caso do emprego de materiais homogéneos, a critério da Fiscalizagao;

e Ensaios de compactagdo pelo método DNIT 164/2013-ME, com energia indicada no projeto, com
material coletado na pista em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por
camada para cada 200 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser
reduzida para uma amostra por segmento de 400 m de extensdo, no caso do emprego de materiais
homogeéneos, a critério da Fiscalizagdo;

e No caso da utilizagdo de mistura de solo e material britado, a compactagio de projeto deve ser com a
energia modificada, de modo a se atingir o maximo da densificagdo, determinada em trechos
experimentais, em condi¢des reais de trabalho no campo;

e  Ensaios de Indice de Suporte Califérnia - ISC e expansdo pelo método DNIT 172/2013-ME, na energia
de compactagdo indicada no projeto para o material coletado na pista, em locais escolhidos
aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada para cada 400 m de pista, ou por camada por
jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida para uma amostra por segmento
de 400 m de extensdo, no caso do emprego de materiais homogéneos, a critério da Fiscalizagdo;
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e A frequéncia indicada para a execugdo de ensaios ¢ a minima aceitavel. Para pistas de extensdo limitada,
com area de até 4.000 m? , devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execugdo do controle dos
insumos.

11.4.7. Controle da execucio

O controle da execugdo da base estabilizada granulometricamente deve ser exercido mediante a coleta de
amostras, ensaios e determinagdes feitas de maneira aleatoria. Devem ser efetuadas as seguintes determinacdes e
ensaios:

e Ensaio de teor de umidade do material, imediatamente antes da compactagao, por camada, para cada 100
m de pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (métodos DNER-ME 052/94 ou DNER-
ME 088/94). A tolerancia admitida para o teor de umidade deve ser de 2 pontos percentuais em relacao a
umidade 6tima;

e Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” para cada 100 m de pista, por camada, determinada
pelos métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Para pistas
de extensdo limitada, com &reas de no maximo 4.000 m?, devem ser feitas pelo menos cinco
determinagdes por camada, para o calculo do grau de compactagio (GC);

e Os calculos do grau de compactagdo devem ser realizados utilizando-se os valores da massa especifica
aparente seca maxima obtida no laboratorio e da massa especifica aparente seca “in situ”, obtida na pista.
Nao devem ser aceitos valores de grau de compactagdo inferiores a 100%.

11.4.8. Verificacido do produto

Apos a execugdo da base, deve-se proceder ao controle geométrico, mediante a relocacdo e nivelamento
do eixo e bordas, permitindo-se as seguintes tolerancias:

e =+ 10 cm, quanto a largura da plataforma;
e até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta;
e 1+ 10%, quanto a espessura da camada indicada no projeto.

11.4.9. Plano de amostragem — Controle tecnologico

O nimero e a frequéncia de determina¢des correspondentes aos diversos ensaios para o controle
tecnologico da execugdo e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela
Fiscalizagao, elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O tamanho das amostras deve
ser documentado e previamente informado a Fiscalizacao.

11.4.10. Critérios de Medicao

A medigdo dos servigos de execucdo de base deve ser realizada em metros cubicos, considerando o
volume efetivamente executado.

11.5. Imprimacio
A imprimacao consiste na aplica¢ao de camada de material asfaltico sobre a superficie da base concluida, antes da
execu¢do de um revestimento asfaltico qualquer, objetivando conferir coesdo superficial, impermeabilizagio e
permitir condi¢des de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.

A execugdo do servico de imprimagdo ¢é realizada pela seguinte equipe mecénica:

e Caminhéo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 I;
e Vassoura mecanica rebocavel;
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e Tanque de estocagem de asfalto;
e Trator agricola.

O ligante mais comum para execugdo da imprimagao ¢ o asfalto diluido CM-30, com taxa de aplicagdo de 1,2 I/m?.
Também pode ser utilizada a emulsao asfaltica do tipo EAI, com taxa de aplicagdo de 1,3 I/m?.

11.5.1. Execucio

Antes da execucdo dos servicos, deve ser implantada uma adequada sinalizacdo, visando a seguranga do trafego
no segmento rodoviario, e efetuada sua manutengdo permanente durante a execugdo dos servigos. Apos a perfeita
conformacdo geométrica da base, proceder a varredura da superficie, de modo a eliminar todo e qualquer material
solto.

Antes da aplicagdo do ligante asféltico, a pista pode ser levemente umedecida. Aplica-se, a seguir, o ligante
asfaltico, na temperatura adequada, na quantidade recomendada e de maneira uniforme. A temperatura de
aplicacdo do ligante asfaltico deve ser fixada para o tipo de ligante, em funcdo da relagdo temperatura x
viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para seu espalhamento. A faixa
de viscosidade recomendada para espalhamento dos asfaltos diluidos ¢ de 20 a 60 segundos Saybolt Furol (NBR
14.491:2007). No caso de utilizagdo da EAI a viscosidade de espalhamento ¢ de 20 a 100 segundos Saybolt Furol.

A tolerancia admitida para a taxa de aplicacdo do ligante asfaltico definida pelo projeto e ajustada
experimentalmente no campo ¢ de £ 0,2 I/m?. Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de
trabalho e deixa-la, sempre que possivel, fechada ao trafego. Quando isto ndo for possivel, trabalha-se em uma
faixa de trafego e executa-se a imprimagdo da faixa de trafego adjacente assim que a primeira for liberada ao
trafego.

O tempo de exposicdo da base imprimada ao trafego, depois da efetiva cura, deve ser condicionado ao
comportamento da mesma, ndo devendo ultrapassar 30 dias. A fim de evitar a superposi¢ao ou excesso nos pontos
iniciais e finais das aplicagdes devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio
e o término da aplicagdo do ligante asfaltico situem-se sobre essas faixas, as quais devem ser, a seguir, retiradas.
Qualquer falha na aplicagdo do ligante asfaltico deve ser imediatamente corrigida.
11.5.2. Controle do insumo

Os materiais utilizados na execuc¢do da imprimac¢do devem ser rotineiramente examinados em laboratério,
obedecendo a metodologia indicada pelo DNIT e satisfazer as especificagdes em vigor, mediante a execugdo dos
seguintes procedimentos:

o Asfalto diluido:

Para todo carregamento que chegar a obra:

o 1 (um) ensaio de viscosidade cinematica a 60°C (NBR 14.756:2001);
o 1 (um) ensaio do ponto de fulgor e combustdo (vaso aberto TAG) (NBR 5.765:2012).

Para cada 100 t:
o 1 (um) ensaio de viscosidade Saybolt Furol (NBR 14.491:2007), no minimo em 3 (trés) temperaturas,
para o estabelecimento da relagdo viscosidade x temperatura;
o 1 (um) ensaio de destilacdo para os asfaltos diluidos (NBR 14.856:2002), para verificacdo da
quantidade de residuo.

e Emulsao asfaltica do tipo EAI:

Para todo carregamento que chegar a obra:
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1 (um) ensaio de viscosidade Saybolt Furol (NBR 14.491:2007) a 25°C;
1 (um) ensaio de residuo por evaporagdo (NBR 14.376:2007);

1 (um) ensaio de peneiragdo (NBR 14.393:2012);

1 (uma) determinag@o da carga da particula (DNIT 156/2011-ME).

O O O O

Para cada 100 t:

o 1 (um) ensaio de sedimentagdo para emulsdes (NBR 6.570:2010);
o 1 (um) ensaio de viscosidade Saybolt Furol (NBR 14.491:2007), no minimo em 3 (trés) temperaturas,
para o estabelecimento da relagdo viscosidade x temperatura.

11.5.3. Controle de Execucao
e Temperatura

A temperatura do ligante asfaltico deve ser medida no caminhdo distribuidor imediatamente antes de qualquer
aplicacdo, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo de temperatura definido pela relagdo viscosidade x temperatura.

e Taxa de Aplicacao (T)

O controle da quantidade do ligante asfaltico aplicado deve ser efetuado aleatoriamente, mediante a colocagdo de
bandejas, de massa (P1) e area (A) conhecidas, na pista onde estd sendo feita a aplicagdo. O ligante asfaltico é
coletado na bandeja na passagem do carro distribuidor. Com a pesagem da bandeja depois da cura total (até massa
constante) do ligante asféltico coletado (P2) se obtém a taxa de aplicagdo do residuo (TR) da seguinte forma:

TR = (P2-P1)/A

A partir da taxa de aplicacdo do residuo (TR) se obtém a Taxa de Aplicagdo (T) do material asfaltico, em fungdo
da porcentagem de residuo verificada no ensaio de laboratério, quando do recebimento do correspondente
carregamento do ligante asfaltico. Para trechos de imprimacdo de extensdo limitada ou com necessidade de
liberagdo imediata, com drea de no maximo 4.000 m? , devem ser feitas 5 determinag¢des de T, no minimo, para
controle. Nos demais casos, para segmentos com area superior a 4.000 m? ¢ inferior a 20.000 m?, o controle da
execugdo da imprimagdo deve ser exercido mediante a coleta de amostras para determinagéo da taxa de aplicagéo,
feita de maneira aleatoria.

11.5.4. Verificacdo do Produto

Devem ser verificadas visualmente a homogeneidade da aplicacdo, a penetracdo do ligante na camada da base e
sua efetiva cura. O ntimero e a frequéncia de determinacdes da taxa de aplicacdo (T) do ligante devem ser
estabelecidos segundo um Plano de Amostragem previamente aprovado pela Fiscaliza¢do. O tamanho das amostras
deve ser documentado e informado previamente a Fiscalizagéo.

11.5.5. Critérios de Medicao

Os servigos de imprimagdo devem ser medidos em metros quadrados, considerando a area executada, incluidas
todas as operaces necessarias a execugdo, abrangendo armazenamento, perdas e transporte local do ligante
betuminoso dos tanques de estocagem a pista.

11.6. Pintura de ligacio

A pintura de ligag@o consiste na aplicacao de ligante asfaltico sobre a superficie de base ou revestimento asfaltico
anterior a execu¢do de uma camada asfaltica qualquer, objetivando promover condi¢des de aderéncia entre as
mesmas. O SICRO apresenta duas composi¢des de custos para os servigos de pintura de ligagdo, a saber: uma
utilizando ligante asfaltico convencional (emulsdo RR-1C) e outra empregando emulsdo modificada por polimero
(RR-2C com polimero).
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A equipe mecénica responsavel pela execugdo da pintura de ligagdo ¢ semelhante a que executa imprimagao:

e Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1;
e Vassoura mecanica rebocavel;

e Tanque de estocagem de asfalto;

e  Trator agricola.

Para fins de calculo de produc¢io dos equipamentos, considera-se a taxa de aplicagdo de 0,9 I/m? de emulsio diluida
em agua, na proporg¢do de 1:1. De forma similar ao servigo de imprimagao, adotou-se um fator de eficiéncia de 0,6
para o distribuidor de asfalto, em virtude de as areas liberadas para a aplicagdo mostrarem-se normalmente menores
que a area tedrica da capacidade de seu tanque.

11.6.1. Condi¢oes Gerais

e O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C, ou em
dias de chuva, ou quando a superficie a ser pintada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade;

e Todo carregamento de ligante asfaltico que chegar a obra deve apresentar, por parte do
fabricante/distribuidor, certificado de resultados de analise dos ensaios de caracterizagdo exigidos nesta
Norma, correspondente a data de fabricacdo ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao
canteiro de servigo, se o periodo entre os dois eventos ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também
indicacdo clara de sua procedéncia, do tipo, quantidade do seu contetido e distancia de transporte entre
o fornecedor e o canteiro de obra;

e E responsabilidade da executante a protecio dos servios e materiais contra a a¢io destrutiva das aguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

e A taxarecomendada de ligante asfaltico residual é de 0,3 /m? a 0,4 /m?. Antes da aplicacdo, a emulsdo
deve ser diluida na propor¢ao de 1:1 com 4gua a fim de garantir uniformidade na distribuicao desta taxa
residual. A taxa de aplicacdo de emulsdo diluida é da ordem de 0,8 /m? a 1,0 I/m?.

e A agua deve ser isenta de teores nocivos de sais acidos, alcalis, ou matéria organica e outras substancias
nocivas.

11.6.2. Execucio

Antes da execugdo dos servigos deve ser implantada a adequada sinalizagdo, visando a seguranga do trafego no
segmento rodovidrio, ¢ efetuada sua manutengdo permanente durante a execucdo dos servigos. A superficie a ser
pintada deve ser varrida, a fim de ser eliminado o p6 e todo e qualquer material solto. Aplica-se, a seguir, o ligante
asfaltico na temperatura compativel, na quantidade recomendada e de maneira uniforme. A temperatura da
aplicacdo do ligante asfaltico deve ser fixada em funcdo da relagdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a
temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A viscosidade recomendada para o
espalhamento da emulsdo deve estar entre 20 e 100 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94). Apds
aplica¢do do ligante deve-se aguardar o escoamento da agua e a evaporagdo em decorréncia da ruptura. A
tolerancia admitida para a taxa de aplicagdo “T” da emulsdo diluida é de + 0,2 I/m?. Deve ser executada a pintura
de ligagdo na pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deve ser deixada, sempre que possivel, fechada ao
trafego. Quando isto ndo for possivel, trabalhar em meia pista, executando a pintura de ligagao da adjacente, assim
que a primeira for permitida ao trafego. A fim de evitar a superposi¢do ou excesso, nos pontos inicial e final das
aplicagdes, devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e o término da
aplicagdo do ligante asféltico estejam sobre essas faixas, as quais devem ser, a seguir, retiradas. Qualquer falha
na aplicagdo do ligante asfaltico deve ser imediatamente corrigida.

11.6.3. Controle do insumo
O ligante asfaltico deve ser examinado em laboratdrio, obedecendo a metodologia indicada pelo DNIT e satisfazer

as especificacdes em vigor. Para todo carregamento que chegar a obra devem ser executados os seguintes ensaios
na emulsdo asfaltica:

e ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol”(DNER-ME 004/94) a 50°C;
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e ensaio de residuo por evaporagdo (ABNT NBR 14376/2007);
e ensaio de peneiramento (DNER-ME 005/95);
e determinagdo da carga da particula (DNIT 156/2011-ME).

Para cada 100 t devem ser executados os seguintes ensaios:

e ensaio de sedimentagdo para emulsdes (DNER- ME 006/00);
e ensaio de Viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94) a varias temperaturas, para o
estabelecimento da relacdo viscosidade x temperatura.

11.6.4. Controle de Execucao
e Temperatura

A temperatura do ligante asfaltico deve ser medida no caminhao distribuidor imediatamente antes da aplicacdo, a
fim de verificar se satisfaz ao intervalo de temperatura definido pela relagdo viscosidade x temperatura.

e Taxa de aplicacio

O controle da quantidade do ligante asféltico aplicado deve ser efetuado aleatoriamente, mediante a colocacgdo de
bandejas, de massa (P1) e area (A) conhecidas, na pista onde esta sendo feita a aplicagdo. O ligante asfaltico é
coletado na bandeja na passagem do carro distribuidor. Com a pesagem da bandeja depois da cura total (até massa
constante) do ligante asféltico coletado (P2) se obtém a taxa de aplicagdo do residuo (TR) da seguinte forma:

TR = (P2-P1)/A

A partir da taxa de aplicacdo do residuo (TR) se obtém a Taxa de Aplicagdo (T) do material asfaltico, em fungdo
da porcentagem de residuo verificada no ensaio de laboratério, quando do recebimento do correspondente
carregamento do ligante asfaltico. Para trechos de pintura de ligacdo de extensdo limitada ou com necessidade de
liberagdo imediata, com drea de no maximo 4.000 m? , devem ser feitas 5 determinag¢des de T, no minimo, para
controle. Nos demais casos, para segmentos com area superior a 4.000 m? e inferior a 20.000 m?, o controle da
execugdo da imprimagdo deve ser exercido mediante a coleta de amostras para determinagéo da taxa de aplicagéo,
feita de maneira aleatoria.

11.6.5. Critérios de Medicio
Os servigos de pintura de ligacdo devem ser medidos em metros quadrados, considerando a area executada,
incluidas todas as operagdes necessarias a execugdo, abrangendo armazenamento, perdas e transporte local do
ligante betuminoso dos tanques de estocagem a pista.

11.7. Concreto asfiltico

O concreto asfaltico consiste em uma mistura executada a quente, em usina apropriada, com caracteristicas
especificas, composta de agregado graduado, material de enchimento (filler) e cimento asfaltico, espalhada e
compactada a quente.

11.7.1. Concreto asfaltico com ligante convencional
A Especificacdo de Servico DNIT n° 031/2006 define trés faixas granulométricas para execugdo dos servicos de

concreto asfaltico com ligante convencional. A Tabela abaixo apresenta os consumos dos materiais adotados nas
composicdes de concreto asfaltico em fun¢ado da massa de servigo executado.
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Material Faixa A | Faixa B | Faixa C
Brita 0 (m3) 0,15873 | 0,16981 | 0,12579
Areia média (m3) 0,20952 | 0,24528 | 0,32704
Brita 1 (m3) 0,15873 | 0,06289
Pedrisco (m3) 0,08254 | 0,1195 | 0,13836
CAP 50/70 (t) 0,04762 | 0,0566 | 0,0566
Cal hidratada (kg) 38,09524 | 47,16981 | 56,60377

A equipe mecanica que executa o servigo de concreto asfaltico com ligante convencional é composta pelos
seguintes equipamentos:

¢ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t;
e Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras;
e Rolo compactador liso autopropelido vibratorio de 11 t.

Os servigos de concreto asfaltico devem ser medidos em toneladas, em fung@o da mistura efetivamente aplicada
na pista, e incluem os custos referentes & mao de obra, equipamentos, materiais, usinagem, espalhamento e
compactacao.

11.7.2. Usinagem de concreto asfaltico
A equipe mecanica que participa da usinagem de concreto asfaltico é constituida pelos seguintes equipamentos:

Carregadeira de pneus de 1,53 m?;

Tanque de estocagem de asfalto de 30.000 [;
Aquecedor de fluido térmico (12 kW);

Usina de asfalto a quente gravimétrica de 100/140 t/h;
Grupo gerador de 456 kVA.

O consumo de ligante foi estimado em fungdo dos teores, em peso em relagdo ao peso total de agregados, dos
ligantes convencional e modificado por polimero, conforme apresentado na Tabela abaixo.

Faixa Granulométrica Tipo de Ligante Teor de Ligante

A 5%

B Ligante Comum 5%

C 5,5%

A . . 59
Ligante modificado por %

B , 5%

polimero
C 5,5%

A faixa usada deve ser aquela, cujo didmetro maximo ¢ inferior a 2/3 da espessura da camada de acordo com
Norma DNIT 031/2006-ES

11.7.3. Critérios de Medicao

Os servigos de execugdo de revestimento em CBUQ devem ser medidos em toneladas, incluidas todas as operacdes
necessarias a execugdo, abrangendo armazenamento, perdas e transporte local do ligante betuminoso dos tanques
de estocagem a pista.

12. ENTREGA DA OBRA

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo com regularizacdo do subleito, implantagdo de
sub-base e base estabilizadas, pintura de ligagdo, imprimacao, revestimento em CBUQ, meio-fio e pintura de faixas
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em perfeitas condigdes de funcionamento e devidamente testada. Uma vistoria final da obra devera ser feita pela
CONTRATADA, antes da comunicagio oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZACAO. Ser4,
entdo, firmado o Termo de Entrega Provisoria, em que deverdo constar todas as pendéncias e/ou problemas
verificados na vistoria.

13.

PRESCRICOES DIVERSAS

Todas as imperfeigdes decorrentes da obra como: implantagdes de sub-base e base estabilizadas, emulsdo
asfaltica RR-2C para pintura de ligagdo, Emulsdo CM-30 para imprimagdo, Mistura asfaltica para o
revestimento, concreto para meio-fio e pintura de faixas, deverdo ser corrigidas pela CONTRATADA,
sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE.

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas especificagdes, Normas da
ABNT, projetos e demais elementos nele referidos.

Todos os materiais serdo fornecidos pela Empreiteira.

E obrigatéria a comprovacio da regularidade ambiental e mineral em caso de exploragdo dos materiais,
conforme legislacdo vigente.

Toda a mao de obra sera fornecida pela Empreiteira.

Serdo impugnados pela Fiscalizac@o todos os trabalhos que ndo satisfagam as condigdes contratuais.
Ficard a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apos a oficializaggo
pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de servigos a serem executados
e atenderem as Especificacdes.

Em nenhuma hipoétese sera admitido o uso de resquicios de materiais de outras obras.

A Empreiteira mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios administrativos em numero
e especializagdo compativeis com a natureza dos servigos, bem como materiais em quantidades
suficientes para execucao dos trabalhos.

A Empreiteira sera responsavel pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes de sua
negligéncia, impericia e omissao.

Cabera a Empreiteira toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia durante a
execucdo dos servigos, até a entrega definitiva dos mesmos.

Serdo de responsabilidade da Contratada a vigilancia e protegao de todos os materiais ¢ equipamentos no
local dos servigos, inclusive do canteiro e demais instalagdes.

A utilizagdo de equipamentos, aparelhos ¢ ferramentas deverdo ser apropriados a cada servigo. Cabe a
Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da Fiscalizacdo, desenhos de
detalhes de execugdo, os quais serdo previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela
Contratante.
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1 OBJETIVO

1.1 Este procedimento tem por finalidade definir critérios e procedimentos para execugdo de
servigos de pavimentacdo, no ambito da Codevasf, por meio de Sistema de Registro de Precos —
SRP, em consonancia com as determinacOes exaradas pelo Tribunal de Contas da Uni&o nos
Acodrddos n° 1.213/2021 e 1.170/2022-TCU/Plenario.

1.2 O procedimento contempla o atendimento aos itens 9.3.1.1 e 9.3.1.2 do Acdérddo n°
1.213/2021-TCU/Plenério e o item 9.4 do Acorddao n° 1.170/2022-TCU/Plenério, que
determinam:

a) Definir os critérios técnicos e os procedimentos que devem ser adotados pela Sede e
Superintendéncias Regionais para avaliar, comprovar e controlar o enquadramento das
vias indicadas para intervencdo aos padrdes de projetos licitados por meio de pregdes
eletrbnicos promovidos com vistas ao registro de precos de servigos de pavimentacao de
vias publicas situadas na area de atuacdo da Codevasf;

b) Formalizar os procedimentos e controles a serem adotados na realizacdo dos ajustes
de projetos executivos das vias objeto de intervencdo aos padrbes de projeto referidos
no item anterior, de modo que reste demonstrada e assegurada a integral
compatibilidade dos servigos demandados com os contratados em termos de qualidade e
quantidades;

c) Incluir a obrigatoriedade de prévia elaboracdo de estudo de indicacdo técnica e
andlise econdmica do tipo de revestimento a ser aplicado em cada obra a ser executada,
assim como estudo de necessidade da obra.
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2 DEFINICOES

2.1 Para efeitos deste procedimento, define-se:

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional MDR, com sede no
Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucao dos servigos.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame, que
define as obrigacdes e direitos de ambas com relagdo a execucgdo dos servicos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construgdo. Tém
como finalidade complementar a parte gréfica do projeto.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF indicada para exercer em sua representacio a
fiscalizagdo do contrato.

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucao
completa da obra ou servigos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada em Brasilia /DF, em cuja jurisdicao territorial
localizam-se os servicos de engenharia objeto deste procedimento.
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3 DESCRICAO DOS PROCEDIMENTOS

3.1 Avaliagéo Inicial
3.1.1 Necessidade das obras de pavimentacao

3.1.1.1 O beneficiario devera demonstrar a necessidade das obras de pavimentacdo, de maneira
que haja compatibilidade com planos de desenvolvimento e expansdo das cidades. Como
referéncias, no que for aplicavel, podem ser utilizados o Plano Diretor Municipal, o Plano
Municipal de Saneamento, o Plano de Mobilidade Urbana ou outro documento correlacionado.

3.1.1.2 O Formulério — Relatorio de Avaliacdo Inicial (Anexo 1) deve ser preenchido, contendo,
dentre outras, as seguintes informagdes:

a) ldentificagdo das vias, com as respectivas coordenadas de inicio e fim (latitude e
longitude);

b) Indicacdo de compatibilidade com o Plano Diretor Municipal, o Plano Municipal de
Saneamento, o Plano de Mobilidade Urbana ou outro documento correlacionado (que
devera ser encaminhado a Codevasf em anexo ao formulario preenchido);

c) Indicacdo de possiveis impactos ou interferéncias com outras obras municipais, tais
como saneamento, drenagem ou tubulagOes enterradas, de maneira a evitar problemas
com a continuidade das obras de pavimentagé&o;

d) Informacdo sobre o estado das vias, ou seja, se ja possuem algum tipo de
revestimento e a justificativa técnica para a proposta de alteracéo;

e) Indicacdo da ordem de prioridade de execucédo das obras de pavimentagéo.

3.1.1.3 Podem ser elaborados Formularios — Relatério de Avaliacdo Inicial distintos para
localidades (bairros, regides) que tenham ordens de prioridade de execugéo distintas.

3.1.2 Definicéo do tipo de revestimento

3.1.2.1 Quanto ao tipo de revestimento, o beneficiario, preferencialmente, devera indicar, com
base em critérios técnicos e econbmicos, a solugdo mais vantajosa para execuc¢do das obras de
pavimentacgdo, levando em consideragéo, por exemplo, a facilidade de obtencéo de materiais em
jazidas proximas, o tipo predominante dos pavimentos da regido, o0 emprego de mao-de-obra
local e custos de manutencéo.

3.1.2.2 Os estudos técnicos e econdmicos ou documentos de referéncia que embasaram a
indicagédo do tipo de revestimento devem ser elaborados por responsavel técnico e anexados ao
Formulario — Relatorio de Avaliagéo Inicial.
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3.1.2.3 O fiscal ou gestor do instrumento analisard o formulario e caso as vias indicadas nédo
atendam aos critérios técnicos, o beneficiario devera ser notificado para que indique outras vias.
A nova indicacdo devera ser formalizada por meio de novo Formulério — Relatério de Avaliacdo
Inicial.

3.1.2.4 Caso as vias indicadas pelo beneficiario atendam aos critérios técnicos, o fiscal ou gestor
do instrumento devera realizar visita técnica a localidade e as vias indicadas, juntamente com
equipe técnica do beneficiario (quando possivel), com o objetivo de avaliar o enquadramento aos
padrdes de projeto licitado.

3.1.2.5 Podem ser elaborados Formularios — Relatorio de Avaliacdo Inicial distintos para
localidades (bairros, regifes) que tenham indicacédo de tipos de revestimentos distintos.

3.2 Enquadramento de vias para obras de pavimentacao

3.2.1 Apds a conclusdo do procedimento licitatério, a Sede e/ou Superintendéncia Regional
deverdo receber do beneficiario a indicacdo da localidade e vias que apresentam necessidade de
intervencdes com a execucao de obras de pavimentagéo.

3.2.2 Os critérios técnicos a serem observados para enquadramento das vias sao:

a) A via devera estar localizada dentro do limite da &rea de atuacéo da Codevasf, definido na Lei
n°® 6.088/1974, que dispde sobre a criacdo da Codevasf, alterado pela Lei n°® 14.053/2020.

b) A via devera ser integralmente publica, conforme declaracdo detalhada emitida pela Prefeitura
Municipal, indicando as coordenadas geograficas (UTM) do inicio e fim da via, bem como a
confirmacdo de que a mesma é de dominio publico.

c) A via devera ser de utilizacao local, ja consolidada, ou seja, apresentar boas condicdes de
trafegabilidade para trafego leve (transito de pedestres, veiculos de passeio e veiculos comerciais
leves), ndo sendo permitido o enquadramento caso a via necessite de estudos de trafego, estudos
de cargas, ensaios geotécnicos ou quaisquer outros estudos técnicos prévios a execucdo dos
Servigos.

d) A via devera apresentar topografia compativel, ou seja, com baixa declividade, de maneira
que a drenagem seja superficial. A via ndo podera ser considerada “enquadrada” em caso de
necessidade de execucdo de drenagem profunda ou obras de arte.

e) A via ndo podera apresentar material de 3% categoria na superficie, ndo sendo permitido o
enquadramento em caso de necessidade de utilizacdo de quaisquer artificios para retirada ou
exploséo de rochas.

3.2.3 A equipe técnica da Codevasf devera preencher o Formuldrio — Checklist de
Enquadramento de Vias constante no Anexo Ill. Para que a via seja considerada “enquadrada”,
todos os itens dos critérios técnicos devem ser assinalados com “SIM” no Formulario — Checklist
de Enquadramento de Vias, confirmando a consonancia com o0s projetos licitados e a
possibilidade de intervencédo na via indicada.
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3.2.4 Caso a via indicada seja considerada como “ndo enquadrada”, devera ser feita uma
avaliacdo, no ato da visita, para identificacdo/substituicdo por outras vias que atendam aos
critérios técnicos estabelecidos no Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias. O
formulario contendo as informacfes de vias ndo enquadradas devera ser arquivado para
eventuais consultas futuras.

3.2.5 Ato continuo, a equipe técnica da Codevasf deverd elaborar Nota Técnica, conforme
modelo constante no Anexo IV, contendo Relatorio Fotografico (Anexo V), podendo contemplar
informagdes de mais de uma via ou localidade indicada, desde que devidamente discriminadas
no corpo do documento quanto ao engquadramento nos critérios técnicos estabelecidos, de
maneira a embasar a deciséo pelo enquadramento ou ndo das vias indicadas.

3.3 Projeto Executivo

3.3.1 Quando da elaboracdo do Projeto Executivo, seja pela Codevasf ou pela Contratada, as
informac@es descritas no Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias devem ser utilizadas
para assegurar a compatibilidade dos servigos demandados com os contratados e garantir padrdes
de qualidade e quantidade das obras.

3.3.2 Caso o Projeto Executivo aponte a necessidade de realizacdo de intervencdes fora do
padrdo de especificacbes contidas no projeto licitado, ndo identificadas no momento da vistoria e
preenchimento do Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias, como por exemplo,
escavacdes em rochas, drenagem profunda, dentre outras, a via indicada devera ser substituida
por outra que se enquadre aos critérios técnicos estabelecidos no item 3.2. Um novo Formulario
— Checklist de Enquadramento de Vias devera ser preenchido contendo tais informacdes.

3.3.3 O fiscal ou gestor do instrumento, apds aprovacdo do projeto executivo, devera solicitar a
Geréncia de Meio Ambiente — AR/GMA, na Sede, ou a Unidade Regional de Meio Ambiente —
GRR/UMA, nas Superintendéncias Regionais, que tome as providéncias necessarias para
obtencdo de licenca ambiental.

3.3.4 A Ordem de Servico (Anexo VI) para execucdo das obras de pavimentacdo somente podera
ser emitida apos aprovacao do Projeto Executivo pela Codevasf e emissdo de licenca ambiental,
quando aplicavel.
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4 DISPOSICOES FINAIS

4.1 Os formularios preenchidos deverdo ser arquivados para consultas futuras.

4.2 As davidas de interpretacdo do presente Procedimento serdo dirimidas pela Area de Gestéo
Estratégica - AE no que se refere ao teor redacional, pela Area de Desenvolvimento Integrado e
Infraestrutura — AD quanto ao mérito técnico-operacional e pela Assessoria Juridica — PR/AJ

quanto ao mérito juridico.

4.3 Os casos omissos deverdo ser submetidos a apreciacdo da Area de Desenvolvimento
Integrado e Infraestrutura — AD e aprovacdo pela Diretoria Executiva — DEX, caso necessario.
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ANEXO | - MAPA DO PROCESSO DE ENQUADRAMENTO DE VIAS PARA OBRAS DE PAVIMENTACAO

Gestor ou Fiscal do Contrato

Procedimento para Enquadramento de Vias

Autoridade Competente

Geréncia de Meio Ambiente
s
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ANEXO Il - FORMULARIO - RELATORIO DE AVALIACAO INICIAL

RELATORIO DE AVALIACAO INICIAL

1-LOCALIZACAO
ESTADO: BENEFICIARIO: CNPJ:

2 — SITUACAO DA VIA
IDENTIFICAGCAO DAS VIAS:

AS COORDENADAS DE INICIO E FIM DAS VIAS (LATITUDE E LONGITUDE) E INCLINAGAO DEVEM SER DETALHADAS EM ANEXO A ESSE
FORMULARIO

AS VIAS SAO DE DOMINIO PUBLICO?

0 -siM [0 -NAO
AREA RURAL OU URBANA?
[J - URBANA [] - RURAL

AS VIAS POSSUEM COMPATIBILIDADE COM O PLANO DIRETOR MUNICIPAL, PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, PL
MOBILIDADE URBANA OU OUTRO DOCUMENTO CORRELACIONADO? (INDICAR E ENCAMINHAR O DOCUMENTO)

] -sim 1 -NAO

HA PREVISAO DE OBRAS A MEDIO PRAZO QUE IMPACTEM O PAVIMENTO QUE SERA EXECUTADO?
(OBRAS DE SANEAMENTO, DRENAGEM, GASODUTOS, FIBRA OTICA, REDE ELETRICA, ETC.)

] -sim 1 -NAO

APRESENTAR OBRAS QUE PODEM IMPACTAR O PAVIMENTO:

AS VIAS JA SAO PAVIMENTADAS?
J -sim ] -NAO

CASO SIM, QUAL A JUSTIFICATIVA TECNICA PARA ALTERACAO DO REVESTIMENTO?

TIPO DE PAVIMENTAGAO EXISTENTE:

3 - PAVIMENTACAO
TIPO DE PAVIMENTACAO PRETENDIDA:
[J -cBUQ [] -TSD [] -BLOQUETE

JUSTIFICATIVA TECNICO-ECONOMICA PARA O TIPO DE PAVIMENTACAO:

ANEXAR ESTUDOS ELABORADOS POR RESPONSAVEL TECNICO
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AS VIAS APRESENTAM PATALOGIAS QUANTO A REGULARIZAGAO DA SUPERFICIE (AFUNDAMENTOS, PANELAS ETC.)}

[] -SIM [] -NAO
EXISTEM INTERFERENCIAS? (POSTES, ARVORES, BUEIRO OU QUALQUER OUTRA QUE IMPOSSIBILITE A PAVIMENTAC
[] -SIM [] -NAO

CASO SIM, IDENTIFIQUE AS INTERFERENCIAS EXISTENTES (INFORMAR INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS):

4 — RELATORIO FOTOGRAFICO (NO MINIMO 8 FOTOS DE CADA VIA, INCLUINDO INTERFERENCIAS, SE EXISTIR

INSERIR FOTO - 1 INSERIR FOTO - 2
IDENTIFICACAO: IDENTIFICACAO:

INSERIR FOTO - 3 INSERIR FOTO - 4
IDENTIFICAGAO: IDENTIFICACAO:

INSERIR FOTO -5 INSERIR FOTO - 6
IDENTIFICACAO: | IDENTIFICACAO:

INSERIR FOTO - 7 INSERIR FOTO - 8
IDENTIFICACAO: IDENTIFICACAO:
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INSERIR FOTO - 9 INSERIR FOTO - 10
IDENTIFICAGAO: | IDENTIFICAGAO: |

5 - ORDEM DE PRIORIDADE:
INDICAR A ORDEM DE PRIORIDADE DA VIA:

[] - PRIORIDADE ALTA [] - PRIORIDADE MEDIA [] - PRIORIDADE B/

A EXECUGAO DO SERVI(;O~DEPENDERA DA DISPONIBILIDADE ~OR(;AMENTARIA E DA ORDEM DE PRIORIDADE DA
INDICADAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO.

6 — AUTENTICACAO:

DECLARO QUE AS VIAS ACIMA INDICADAS ATENDEM AOS CRITERI~OS ESTABELECIDOS PELA CODEVASF
ENQUADRAMENTO NO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO DE PAVIMENTACAO.

DATA:
AUTORIDADE COMPETENTE RESPONSAVEL TECNICO
ASSINADO ELETRONICAMENTE ASSINADO ELETRONICAMENTE
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ANEXO 111

- CHECKLIST DE ENQUADRAMENTO DE VIAS

CODEVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
b= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CHECKLIST DE ENQUADRAMENTO DE VIAS

1— LOCALIZACAO
ESTADO: MUNICIPIO:

LOCALIZAGAO DA VIA (INSERIR BAIRRO, COORDENADAS DE LOCALIZAGAO DA VIA (UTM))

EDITAL: CONTRATO N2:

2- CRITERIOS TECNICOS
2.1 - A VIA INDICADA ESTA LOCALIZADA DENTRO DO LIMITE DA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF?

[1-SIm []-NAO

INFORMAR SE A VIA INDICADA ESTA LOCALIZADA NA AREA DA SEDE OU SUPERINTENDENCIA REGIONAL, INDICANDO
QUAL.

2.2 - A VIA INDICADA E INTEGRALMENTE DE DOMINIO PUBLICO?
[]-SIM [1-NAO

INFORMAR N¢ DO DECRETO MUNICIPAL OU OUTRO DOCUMENTO DE REFERENCIA.

2.3 - A VIA INDICADA APRESENTA BOAS CONDIGOES DE TRAFEGABILIDADE PARA TRAFEGO LEVE (TRANSITO DE
PEDRESTRES, VEICULOS DE PASSEIO E VEICULOS COMERCIAIS LEVES)?

[]-SIM [1-NAO

INFORMAR CONDIGOES GERAIS DE UTILIZAGAO DA VIA.

2.4 - A VIA POSSUI BAIXA DECLIVIDADE, COMPATIVEL COM DRENAGEM SUPERFICIAL?
J-smm - NAO

INFORMAR CONDIGOES GERAIS EM RELAGAO A EXECUGAO DA DRENAGEM DA VIA.

25-E DISPENSADA A REALIZAGAO DE OBRAS COMPLEMENTARES (DRENAGEM PROFUNDA, ESCAVAGAO DE ROCHAS,
REMOCAO DE PAVIMENTO EXISTENTE, ETC.)?

-sIMm [J-NAO

INFORMAR QUAIS OBRAS COMPLEMENTARES SAO NECESSARIAS, SE FOR O CASO.

FOR Pdgina 1|2
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CODEVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
b= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

3- INFORMACOES ADICIONAIS
INSERIR OUTRAS INFORMAGOES RELEVANTES, SE FOR O CASO.

A VIA INDICADA PODE SER ENQUADRADA PARA INTERVENQAO, DE ACORDO COM O PROJETO LICITADO*?
]-sim ] - NAO

5- AUTENTICACAO:
LOCAL DA REALIZAGAO DA VISTORIA:

DATA: RESPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO
ASSINADO ELETRONICAMENTE

* Para que a via seja considerada "enquadrada”, todos os itens dos critérios técnicos devem ser assinalados
como “SIM”. Em caso de "NAO" ser assinalado em algum dos itens, deve ser apresentada justificativa
detalhada no campo "Informacdes Adicionais".

FOR 2|2

Pdgina 2
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CODEVASFIB

ANEXO IV — FORMULARIO - NOTA TECNICA

C OD EV A SF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
5= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parnaiba

NOTA TECNICA

NUMERO: (Informar o nimero da Nota Técnica com trés digitos numéricos e o
ano corrente, separando-os por uma barra (xxx/2013),
considerando apenas as Notas Técnicas elaboradas na unidade
organica.)

DATA: (Informar a data em que o documento foi elaborado.)

ORIGEM: (Informar a unidade de lotagdo do empregado que elaborou o
documento.)

REFERENCIA: (Informar a Identificagédo do documento que originou a elaboragao
da Nota Técnica (n? de processo, contrato/convénio, oficio, C.I.
Viagem, evento, etc.)

OBJETIVO: (Informar de forma resumida o assunto da Nota Técnica.)

HISTORICO E (Descrever o_ atual contexto do.objetivo (assunto) d:al Nota Técnica,

CONTEXTUALI- com as consideragdes que motivaram sua elaboragéo.)

ZACAO:

ANALISE TECNICA: (Registrar uma andlise completa de todo o contexto sobre o
assunto em questdo, apresentando conceitos, fatos, evidéncias,
demonstrativo de vantajosidade, analise de custos e informagdes
relevantes de forma a esclarecer pontos duvidosos ou explicitar
uma situagéo.)

FUNDAMENTACAO (Alprefsentar a ba§§ Iega'l que justifigue a elgboragéo da Nota

LEGAL: Técnica e/ou a andlise registrada no campo ANALISE TECNICA.)

CONSIDERACOES (Apresentar informagdes, com base na analise registrada no campo

FINAIS: ANALISE TECNICA, de forma a subsidiar ou fundamentar a
tomada de deciséo, podendo propor e/ou solicitar providéncias em
decorréncia da andlise apresentada.)

FONTE DE (Informar a bibliografia e demais documentos de referéncia que

PESQUISA: tenham auxiliado na elaboragéo da ANALISE TECNICA.)

RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES:

FOR-070

NOME COMPLETO DO RESPONSAVEL PELA NOTA TECNICA

UTILIZAR ATECLA “TAB” PARA MUDAR DE CAMPO 1
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C OD EV A SF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
5= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

ASSINATURA / CARIMBO

DE ACORDO:

NOME COMPLETO DO SUPERIOR HIERARQUICO

ASSINATURA / CARIMBO

FOR-070 UTILIZAR ATECLA “TAB” PARA MUDAR DE CAMPO
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ANEXO V — FORMULARIO - RELATORIO FOTOGRAFICO

CODEVASFB

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

b= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

RELATORIO FOTOGRAFICO

1- LOCALIZAQA~O
OBRA:

ATA DE REGISTRO DE PREGO:
N¢

ESTADO:

MUNICIPIO:

CNPJ:

2- RELAGCAO DAS VIAS VISTORIADAS

IDENTIFICAGAO DA VIA:

IDENTIFICAGAO DA VIA:

IDENTIFICAGAO DA VIA:

IDENTIFICAGAO DA VIA:

IDENTIFICAGAQ DA VIA:

IDENTIFICAGAQ DA VIA:

IDENTIFICAGAO DA VIA:

IDENTIFICAGAO DA VIA:

IDENTIFICAGAO DA VIA:

IDENTIFICAGAO DA VIA:

3- RELATORIO FOTOGRAFICO
INSERIR FOTO - 1

IDENTIFICAGAO:

INSERIR FOTO -2
IDENTIFICAGAO: |

FOR

Pdgina 1|3
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CODEVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
b= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

INSERIR FOTO -3 INSERIR FOTO - 4
IDENTIFICAGAO: IDENTIFICAGAO:

INSERIR FOTO -5 INSERIR FOTO - 6
IDENTIFICAGAO: IDENTIFICAGAO:

INSERIR FOTO -7 INSERIR FOTO - 8
IDENTIFICAGAO: IDENTIFICAGAO:

INSERIR FOTO -9 INSERIR FOTO - 10
IDENTIFICAGCAO: IDENTIFICAGAO:

FOR Pdgina 2|3
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CODEVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
b= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

4- AUTENTICACAO:
A VIA INDICADA PODE SER ENQUADRADA PARA INTERVENGAO, DE ACORDO COM O PROJETO LICITADO*?

[]-sm []-NAO

LOCAL:

DATA RESPONSAVEL TECNICO PELAS INFORMAGOES
ASSINADO ELETRONICAMENTE

FOR Pdgina 3

3




PROCEDIMENTO - ENQUADRAMENTO DAS VIAS PARA | "G

OBRAS DE PAVIMENTACAO 19/19

CODEVASF

ANEXO VI - FORMULARIO - ORDEM DE SERVICO

C o D E v AS F Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

Ordem de Servico

N° n° da ordem de servi¢co/n° do contrato - unidade organica emitente Ex: 001/contrato - unidade

Municipio, dia de més de ano

A Empresa

Nome da empresa contratada

Aos cuidados do(a) representante, Sr. (a), nome completo do representante
Endereco completo

Senhor Representante,

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Codevasf, neste
ato representada por nome completo e a funcdo do responsdvel pela emissdao da ordem de servico
AUTORIZA o inicio da execugdo do contrato nimero/ano do contrato, cujo objeto é descricdo
do servico, resultado da licitacdo realizada nos termos do Edital n® nimero do edital/ano, oriundo
do processo administrativo n° nimero do processo administrativo, cuja execugdo estd a cargo da
empresa nome da empresa inscrita sob o CNPJ n° nimero do CNPJ.

Inicio da Execugdo dos Servigos: dia/més/ano

Prazo de Execugdo: informar prazo para execu¢do do servigo

Valor do Contrato: R$ valor do contrato e valor por extenso — Exemplo: R$ 10.000,00 (dez mil
reais)

Os servicos contratados deverdo ser executados em fiel observancia ao contrato n® niimero e ano
do contrato e demais integrantes do processo n® niimero do processo administrativo.

O inicio das obras estd condicionado a emissdo de licencas e das autorizagdes ambientais
necessdrias, conforme previsto em lei, para a garantia da regularidade dos servigos a serem

realizados.
Atenciosamente,
Autoridade Competente
Cargo/funcdo
Unidade de Lotacao
g End.: SGAN O. 601 Coni. I - Ed. Dep. Manoel Novaes CEP 70.830-901 - BRASILIA - DF

'B‘ Tel: (061) 2028-4766 Fax: (061) 2028-4751 PABX: (061) 2028-4747
www.codevasf.gov.br

FOR-002




MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco é o instrumento que tem o objetivo de definir as responsabilidades do CONTRATANTE e da CONTRATADA na execu¢do do contrato.

O termo risco foi designado neste contrato para indicar o resultado objetivo da combinacédo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento, aleatorio,
futuro e que independa da vontade humana, e o impacto resultante, no caso de sua ocorréncia. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como uma atividade de ocorréncia de um determinado evento que gere provavel prejuizo econémico.

A andlise dos riscos associados a esta obra é realizada por meio da matriz de risco, a seguir, que tem por objetivo tracar as diretrizes das clausulas contratuais.

DA CONTRATADA

Com excecao das hipoteses alocados para 0 CONTRATANTE, e independentemente da subcontratacéo de terceiros, a CONTRATADA é integral e
exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados & execucéo do Contrato, inclusive, mas sem limitagcdo, pelos seguintes riscos:

Probabilidade

. Alocagao (Codevasf, Impacto (Alto, | (Frequente, Provavel, Medidas, procedimentos ou
Risco Contratada ou o . . . L .
. Meédio ou Baixo) | Ocasional, Remota ou | mecanismaos para minimizar o risco
Compartilhada) .
Improvavel)
Cumprimento das condicionantes da licenca ambiental Maior rigor quanto ao planejamento
e/ou dos requisitos técnicos dos 6rgaos envolvidos araa obtencdo das licencas,
. q x i g Contratada Alto Remota para 8 N ¢ N ¢ -
(Prefeitura, 6rgdo ambiental, DNIT, IPHAN, DER, permissOes e autorizag0es necessarias

etc. ) a execucao do contrato




Na&o definir corretamento a quantidade, a dimenséo, as
caracteristicas operacionais dos equipamentos a serem
empregados, a metodologia e os procedimentos para a
execucéo do objeto, obedecendo as premissas deste
Termo de Referéncia

Contratada

Alto

Ocasional

Gastos excedentes relacionados as obras e aos
servigos objeto do Contrato, exceto nos casos
previstos expressamente para 0 CONTRATANTE

Contratada

Médio

Improvavel

Perda de produtividade e/ou atraso no cumprimento
dos cronogramas previstos ou de outros prazos
estabelecidos entre as partes ao longo da vigéncia do
Contrato, exceto nos casos previstos expressamente
para 0 CONTRATANTE

Contratada

Médio

Ocasional

Atrasos no cronograma devido a indisponibilidade de
insumos necessarios ao inicio ou continuidade da obra

Contratada

Médio

Ocasional

N&o atingir os parametros de desempenho e de
produtividade, exceto nos casos decorrentes de atrasos
cuja responsabilidade seja do Contratante

Contratada

Medio

Ocasional

Maior rigor no controle do
cronograma fisico-financeiro,
buscando o correto dimensionamento
da equipe, dos insumos e dos
equipamentos necessarios a adequada
execucdo da obra.




Refazer servigos danificados por chuva ou outro

Estudar as condi¢es climaticas da

fendmeno da natureza que acarretem atraso no Contratada Alto Improvavel regido onde serdo executados 0s
cronograma original e/ou aumento dos custos. servicos de pavimentacao
Custos e/ou atrasos no cronograma associados com

descobertas arqueoldgicas e/ou outras interferéncias Contratada Médio Improvavel -

relaciondas com patrimonio cultural

Perecimento, destrui¢éo, roubo, furto, perda ou )

. ) Aplicar um plano de seguranca e
quaisquer outros tipos de danos causados aos bens e viailancia. com controle de
equipamentos da CONTRATADA, responsabilidade Contratada Médio Ocasional g o ..

X . . . almoxarifado, estoque de materiais e
que n&o é reduzida ou excluida em virtude da eqUiDAMentos
fiscalizacio da CONTRATANTE quip
Aumento do custo dos insumos, devido a variacdo das
taxas de cAmbio ou inflagdo dos pregos, exceto nos Contratada Alto Ocasional Realizar estudo prévio da evolugdo
casos de aumentos DESPROPORCIONAIS dos precos dos insumos no mercado,
de modo a estimar com maior precisao
Possibilidade de a inflagdo de um determinado 0s possiveis valores de aumento e
eriodo ser superior ao indice utilizado para reaj - inflacdo
P P para reay uste Contratada Médio Remota ¢
do Contrato ou de outros valores nele previstos para o
mesmo periodo
Modificacdes na legislacdo de tributos sobre a renda Contratada Médio Improvéavel -
- . - . . Obedecer criteriosamente as diretrizes
Responsabilidade civil, administrativa e criminal por técnicas e procedimentos de gestio de
danos ambientais decorrentes da operacdo, ou descarte Contratada Alto Remota P g

inadequado de residuos perigosos

residuos estabelecidas nas legislagdes
vigentes




Prejuizos causados a terceiros, pela CONTRATADA
ou seus administradores, empregados, prepostos ou

Maior rigor no treinamento da equipe

prestadores de servicos ou qualquer outra pessoa fisica Contratada Médio Remota x ) .
o : . . e na execucao do projeto executivo.
ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades
abrangidas pela CONTRATADA
Atraso na mobilizacdo de equipamentos em funcao de
restricdes técnicas, logisticas, orcamentarias ou - .
160es g ¢ Contratada Médio Ocasional . . .
ambientais, exceto nos casos previstos expressamente Realizar o planejamento continuo da
para 0 CONTRATANTE execucao da obra, de maneira a se
Restricdes de horario de trabalho que impactem no adaptar as possiveis restrigdes que
ronograma, como a impossibili rabalh . possa acontecer
cronograma, Como a Imposs bilidade de t al:,)a_ 0 Contratada Médio Remota
noturno, em finais de semana ou outros horarios
determinados
Custos associados a a¢des trabalhistas ou
previdenciarias de profissionais contratados ou Contratada Médio Ocasional Realizar acompanhamento juridico
subcontratados
Custos adicionais para manutencdo e operacao de
desvios de trafego necessarios a continuidade do fluxo Contratada Baixo Remota
de veiculos na regido da realizacdo da pavimentacao
Maior rigor quanto ao detalhamento

S . < g . do projeto executivo, possibilitando o

Custos adicionais associados a dificuldade de acesso a . Projera P
Contratada Médio Remota planejamento adequado e, por

area onde serd executado o servigo de pavimentagdo

consequéncia, a correta execugéo da
obra.




Custos associdos ao remanejamento de elementos
interferentes, como linhas de energia (redes de alta e
baixa tensao) telecomunicacgdes e saneamento, Dutos e
Tubulacdes de Gas ou petroleo.

Contratada

Médio

Remota

DA CONTRATANTE

E de responsabilidade da CONTRATANTE os seguintes riscos relacionados ao Contrato:

Alocacao (Codevasf,

Impacto (Alto,

Probabilidade
(Frequente, Provavel,

Medidas, procedimentos ou

Risco Contratada ou o . : . L .
. Meédio ou Baixo) | Ocasional, Remota ou | mecanismos para minimizar o risco
Compartilhada) .
Improvavel)
Deciséo arbitral, judicial ou administrativa que impeca
ou impossibilite a CONTRATADA de executar
fielmente suas obrigacdes contratuais, exceto nos Codevasf Alto Remota -
casos em que a CONTRATADA houver dado causa a
tal decisdo
Maior rigor quanto ao planejamento
Obtencao de licencas, permissdes e autorizagdes araa obtencéo das licencas,
ne X ? P ¢ Codevasf Alto Remota P: . ¢ N ¢ -
relativas a execucao do contrato. permissdes e autorizagGes necessarias
a execucdo do contrato
Descumprimento, pela CONTRATANTE, de suas L T
. . N Maior rigor na fiscalizacdo da
obrigacOes contratuais ou regulamentares, incluindo, x . i
< . . .- execucdo do projeto e em especial no
mas ndo se limitando, ao descumprimento de prazos Codevasf Médio Remota

aplicaveis previstos neste Contrato e/ou na legislagéo
vigente

acompanhamento do cronograma
fisico-financeiro




Alteracdes na legislacdo e regulamentacéo, inclusive
acerca de criacéo, alteracdo ou extingédo de tributos ou
encargos, que alterem a composi¢do econémico-
financeira do Contrato, excetuada a legislacéo dos
tributos sobre a renda

Codevasf

Alto

Remota

Alteracdo unilateral no Contrato, por iniciativa da
CONTRATANTE, por inclusdo e modificacdo de
obras e servicos que afetem o equilibrio econémico-
financeiro

Codevasf

Alto

Remota

Maior rigor no planejamento e na
realizacOes dos estudos técnicos, de
maneira a contemplar todos os
Servigos necessarios para a adequada
realizacdo da obra

Caso fortuito, forca maior, fato do principe ou fato da
administracdo que provoque impacto econémico-
financeiro no Contrato e impeca ou retarde a execugdo
da obra.

Codevasf

Alto

Improvavel

Aumentos DESPROPORCIONAIS dos insumos,
quando estes aumentos forem imprevisiveis, ou
previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execuc¢do do ajustado,
configurando alea econémica extraordinaria e
extracontratual

Codevasf

Alto

Remota
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ANEXO 11 - Relagao de vias de Recife, na drea de atuacio da 15" Superintendéncia
Regional da Codevasf, no estado de Pernambuco — onde serdo executados os servicos.

Relacdo de Vias (Recife/PE) Atuacao da Codevasf
Rua Alice Tibiriga Integral
Rua Barao de Muritiba Integral
Rua Capitao Barroso Integral
Rua Delfino Integral
Rua Etapa Integral
Rua Manoel de Moraes Integral
Rua Monsenhor Viana Integral
Rua Padre Miguelinho Integral
Rua Para Integral
Rua Pedro Alves Cabral Integral
Rua Principe da Beira Integral
Rua Tejucupapo (trechos 1 e 2) Integral
Rua Urca Integral

Sao Lourengo da Mata Integral



T, Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF ’cli Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
.

15" Superintendéncia Regional da Codevasf — Recife/PE

MUNICIPIO Parcial/Integral na Area de Atuagéo da Codevasf BACIA(S)
AGUA BRANCA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
AGUIAR INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
ALAGOA GRANDE INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
ALAGOA NOVA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
ALAGOINHA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
ALCANTIL INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
ALGODAO DE JANDAIRA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
ALHANDRA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
AMPARO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
APARECIDA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
ARACAGI INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
ARARA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
ARARUNA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
AREIA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
AREIA DE BARAUNAS INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
AREIAL INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
AROEIRAS INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
ASSUN CAO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
BAJA DA TRAICAO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
BANANEIRAS INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
BARAUNA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
BARRA DE SANTA ROSA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
BARRA DE SANTANA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
BARRA DE SAO MIGUEL INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
BAYEUX INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
BELEM INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
BELEM DO BREJO DO CRUZ INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
BERNARDINO BATISTA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
BOA VENTURA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
BOA VISTA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
BOM JESUS INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
BOM SUCESSO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
BONITO DE SANTA FE INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
BOQUEIRAO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
BORBOREMA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
BREJO DO CRUZ INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
BREJO DOS SANTOS INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
CAAPORA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
CABACEIRAS INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
CABEDELO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
CACHOEIRA DOS INDIOS INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
CACIMBA DE AREIA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
CACIMBA DE DENTRO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
CACIMBAS INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
CAICARA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
CAJAZEIRAS INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
CAJAZEIRINHAS INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
CALDAS BRANDAO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
CAMALAU INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA

CAMPINA GRANDE INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA



CODEVASFE

CAPIM INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
CARAUBAS INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
CARRAPATEIRA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
CASSERENGUE INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
CATINGUEIRA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
CATOLE DO ROCHA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
CATURITE INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
CONCEICAO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
CONDADO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
CONDE INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
CONGO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
COREMAS INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
COXIXOLA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
CRUZ DO ESPIRITO SANTO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
CUBATI INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
CUITE INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
CUITE DE MAMANGUAPE INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARA{BA
CUITEGI INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
CURRAL DE CIMA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
CURRAL VELHO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
DAMIAO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
DESTERRO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
DIAMANTE INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
DONA INES INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
DUAS ESTRADAS INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
EMAS INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
ESPERANCA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
FAGUNDES INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
FREI MARTINHO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
GADO BRAVO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
GUARABIRA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
GURINHEM INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
GURJAO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
IBIARA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
IGARACY INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
IMACULADA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
INGA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
ITABAIANA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
ITAPORANGA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
ITAPOROROCA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
ITATUBA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
JACARAU INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
JERICO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
JOAO PESSOA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
JOCA CLAUDINO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
JUAREZ TAVORA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
JUAZEIRINHO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
JUNCO DO SERIDO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
JURIPIRANGA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
JURU INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
LAGOA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
LAGOA DE DENTRO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA

LAGOA SECA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
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LASTRO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
LIVRAMENTO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
LOGRADOURO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
LUCENA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
MAE D'AGUA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
MALTA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
MAMANGUAPE INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
MANAIRA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
MARCACAO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
MARI INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
MARIZOPOLIS INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
MASSARANDUBA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
MATARACA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
MATINHAS INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
MATO GROSSO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
MATUREIA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
MOGEIRO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
MONTADAS INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
MONTE HOREBE INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
MONTEIRO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
MULUNGU INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
NATUBA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
NAZAREZINHO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
NOVA FLORESTA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
NOVA OLINDA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
NOVA PALMEIRA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
OLHO D'AGUA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
OLIVEDOS INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
OURO VELHO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
PARARI INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
PASSAGEM INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
PATOS INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
PAULISTA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
PEDRA BRANCA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
PEDRA LAVRADA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
PEDRAS DE FOGO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
PEDRO REGIS INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
PIANCO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
PICUI INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
PILAR INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
PILOES INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
PILOEZINHOS INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
PIRPIRITUBA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
PITIMBU INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
POCINHOS INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
POCO DANTAS INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
POCO DE JOSE DE MOURA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
POMBAL INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
PRATA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
PRINCESA ISABEL INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
PUXINANA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
QUEIMADAS INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA

QUIXABA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
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REMIGIO

RIACHAO

RIACHAO DO BACAMARTE
RIACHAO DO POCO
RIACHO DE SANTO ANTONIO
RIACHO DOS CAVALOS

RIO TINTO

SALGADINHO

SALGADO DE SAO FELIX
SANTA CECILIA

SANTA CRUZ

SANTA HELENA

SANTA INES

SANTA LUZIA

SANTA RITA

SANTA TERESINHA
SANTANA DE MANGUEIRA
SANTANA DOS GARROTES
SANTO ANDRE

SAO BENTINHO

SAO BENTO

SAO DOMINGOS

SAO DOMINGOS DO CARIRI
SAO FRANCISCO

SAO JOAO DO CARIRI

SAO JOAO DO RIO DO PEIXE
SAO JOAO DO TIGRE

SAO JOSE DA LAGOA TAPADA
SAO JOSE DE CAIANA

SAO JOSE DE ESPINHARAS
SAO JOSE DE PIRANHAS
SAO JOSE DE PRINCESA

SAO JOSE DO BONFIM

SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ
SAO JOSE DO SABUGI

SAO JOSE DOS CORDEIROS
SAO JOSE DOS RAMOS

SAO MAMEDE

SAO MIGUEL DE TAIPU

SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA

SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO
SAO VICENTE DO SERIDO
SAPE

SERRA BRANCA

SERRA DA RAIZ

SERRA GRANDE

SERRA REDONDA
SERRARIA
SERTAOZINHO
SOBRADO

SOLANEA

SOLEDADE

SOSSEGO

INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL

TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
TODAS BACIAS DA PARAIBA
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SOUSA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
SUME INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
TACIMA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
TAPEROA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
TAVARES INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
TEIXEIRA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
TENORIO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
TRIUNFO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
UIRAUNA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
UMBUZEIRO INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
VARZEA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
VIEIROPOLIS INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA
VISTA SERRANA INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARA[BA

ZABELE INTEGRAL TODAS BACIAS DA PARAIBA



QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES

ITEM CcODIGO DISCRIMINAGAO ESPECIFICAQ@ES UNID. QUANT.
1.0 TERRAPLANAGEM
Normas
1.1 CPU-16 Servigos topograficos para pavimentacdo, inclusive notas de servigos, acompanhamento e greide m?
- - 2 ._ } - -
12 SICRO (5502114) E§cavagao, carga e transponfte de malterlzjzl de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em m3
leito natural - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m?

1.3 SICRO (4413942) |Espalhamento de material em bota-fora m?

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF

Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Superintendéncia
Regional: 152 SR -
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Municipio:
Nome da Via:
Segmento:
Extenséo:
Contrato:

Estado:
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QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES

DES.-X




QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES

ITEM CcODIGO DISCRIMINAGAO ESPECIFICAGOES UNID. QUANT.
2.0 PAVIMENTACAO
Normas
2.1 SICRO (4011463) [Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais t
2.2 SICRO (4011454) [Concreto asfaltico - faixa A - areia e brita comerciais t
2.3 SICRO (4011459) [Concreto asfaltico - faixa B - areia e brita comerciais t
2.4 SICRO (4011351) [Imprimagao com asfalto diluido m?
25 SICRO (4011353) |Pintura de ligagdo m?
2.6 SICRO (4011376) |[Tratamento Superficial Duplo com Emulséo - Brita Comercial m?
2.7 SICRO (4915637) [Capa Selante m?
28 SINAPI (36170) Bloquete/Piso Intertravado*de Concret? - Mode_lo Onda/16lFaces./ Retangular/Tijolinho/Paver/ m2
Holandes/Paralelepipedo, *22 cm x 11* cm, E = 8 cm, Resistencia DE 35 MPs (NBR 9781), cor natural
29 SINAP (92399 Execugéo de via em piso intertrgvado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. m?
Adaptada) AF_12/2015 - Exclusive Fornecimento de Bloguete
210 SICRO (4011268) E:;e;s;qa;ﬂifa granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e m3
211 SICRO (4011235) ;ifggzszrﬁztizmiarg;Igranulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de me
212 SICRO (4011209) |Regularizagao do subleito m?

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF

Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Municipio: Estado:
Nome da Via: CODEVASF
Segmento: Logomarca da

Extens&o: empresa
Contrato:

Superintendéncia
Regional: 132 SR/PB




QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES

DES.-X




QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES

ITEM CcODIGO DISCRIMINAGAO ESPECIFICAGOES UNID. QUANT.
3.0 AQUISIGAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
Normas

3.1 CPU-13 Aquisigdo de Cimento Asfaltico CAP 50/70 t
3.2 CPU-17 Transporte CAP 50/70 t
3.3 CPU-14 Aquisicdo de CM-30 t
34 CPU-18 Transporte de CM-30 t
3.5 CPU-15 Aquisigdo de Emulsdo Asfaltica RR-1C t
3.6 CPU-19 Transporte RR-1C t
3.7 CPU-15 Aquisicdo de Emulsdo Asfaltica RR-2C t
3.8 CPU-19 Transporte RR-2C t

Ministério da Integragédo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF

Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Superintendéncia
Regional: 132 SR/PB

Municipio: Estado:

Nome da Via:
Segmento:
Extenséo:
Contrato:

CODEVASFID

Logomarca da
empresa




QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES

DES.-X




QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES

ITEM CcODIGO DISCRIMINAGAO ESPECIFICAGOES UNID. QUANT.
4.0 SINALIZACAO
Normas
41 SICRO (5213440) g?memmento e implantagéo de placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + und
4.2 SICRO (5213863) fSuport.e metallcp galvamzﬂado para placa de adverténcia ou regulamentagéo - lado ou didametro de 0,60 m - und
‘ornecimento e implantagéo

43 SICRO (5213400) |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m?

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF

Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Superintendéncia
Regional: 132 SR/PB

Municipio:
Nome da Via:
Segmento:
Extenséo:
Contrato:

CODEVASFE

Logomarca da
empresa




QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES

DES.-X




QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES

ITEM CcODIGO DISCRIMINAGAO ESPECIFICAGOES UNID. QUANT.
5.0 DRENAGEM
Normas

5.1 SICRO (2003373) |Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m
5.2 SICRO (4915777) |Reassentamento manual de meio fio com material arrancado da pista m
53 SICRO (4915708) [Limpeza de sarjeta e meio-fio m
5.4 SICRO (4915724) |Caiagdo mecanizada com fixador de cal m?

Ministério da Integragédo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF

Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Superintendéncia
Regional: 132 SR/PB

Municipio:
Nome da Via:
Segmento:
Extenséo:
Contrato:

Estado:

CODEVASFID

Logomarca da
empresa




QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES

DES.-X




QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES

ITEM CcODIGO DISCRIMINAGAO ESPECIFICAGOES UNID. QUANT.

6.0 MOMENTO DE TRANSPORTE

6.1 SICRO (5914359) |Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em leito natural tkm
6.2 SICRO (5914374) [Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario tkm
6.3 SICRO (5914389) [Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm
6.4 SICRO (5914449) |Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm
6.5 SICRO (5914464) |Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm
6.6 SICRO (5914479) [Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm
6.7 SICRO (5914364) [Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh&o silo de 30 m* - rodovia em leito natural tkm
6.8 SICRO (5914365) ;:;T;ggﬂe de cimento ou cal hidratada a granel com caminh&o silo de 30 m? - rodovia em revestimento tkm
6.9 SICRO (5914366) [Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh&o silo de 30 m* - rodovia pavimentada tkm

Ministério da Integracédo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF

Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Superintendéncia
Regional: 132 SR/PB

Municipio: Estado:

Nome da Via:
Segmento:
Extenséo:
Contrato:

Logomarca da
empresa




QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES

DES.-X




QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO

SEGMENTO

REGULARIZAGAO DO SUBLEITO

Estaca Inicial

Estaca Final

Extensado (m)

Largura (m)

Espessura (m)

Area (m?)

Volume (m?)

Densidade (t/m?)

Massa ()

Unidade Quantidade

+

+

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

+|+ |+ |+ |+ |||+ ]+

+ |+ + |+ F |+ +[+]+]+

mZ

TOTAL

0,00

0,00

m? 0,00
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Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

Superintendéncia
Regional: 132 SR/PB

Municipio:
Nome da Via:
Segmento:
Extenséo:
Contrato:

Estado:

CODEVASFE

Logomarca da
empresa




| QUADRO DE DISTRIBUIGAO

DES.-X

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO

SEGMENTO

SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%)

Estaca Inicial

Estaca Final

Extensdo (m)

Largura (m)

Espessura (m)

Area (m?) Volume (m®) | Densidade (/m3) Massa () Unidade

Quantidade

+

+

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

+|+ |+ |+ |+ |||+ ]+

+ |+ + |+ F |+ +[+]+]+

mZ

TOTAL

0,00

0,00 m?

0,00
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Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

Municipio: Estado:
Nome da Via:
Superintendéncia

Reninnal- 132 SR/PR

Segmento:

CODEVASFE

Logomarca da




aegierien e e

Extenséo:
Contrato:

empresa

QUADRO DE DISTRIBUICAO

DES. - X

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO

SEGMENTO TRANSPORTE - SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%)
Estaca Inicial Estaca Final Material — Origem - - Destino DMT (Km) Consump/T~axa de Unidade Quantidade
Ocorréncia Estaca Dist. Eixo (Km) Aplicagéo
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
TOTAL
Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF

Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Municipio:

Estado:

ald A @




UDEVASFT

Nome da Via:
Su_periqtengiéncia Segmento: Logomarca da
Regional: 132 SR/PB
Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES.-X
QUADRO DE DISTRIBUI(;AO DE PAVIMENTA(;AO
SEGMENTO BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%)
Estaca Inicial Estaca Final Extens&o (m) | Largura (m)| Espessura (m) Area (m?) Volume (m?®) | Densidade (t/m?) Massa (t) Unidade Quantidade
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
+ + m?
TOTAL 0,00 0,00 m? 0,00
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~ANANC\WVACE




Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

VUL VAOI

Municipio: Estado: ®
18]
Nom da Vi CODEVASFE
Superintendéncia s to: Logomarca da
Regional: 132 SR/pPB  |>89Mento: 9
Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO

SEGMENTO TRANSPORTE - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%)
Estaca Inicial Estaca Final Material — Origem Destino DMT (km)  |Consumo/Taxadel  ;ijade | Quantidade
Ocorréncia Estaca Dist. Eixo (Km) Aplicag@o
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +

TOTAL
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Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

Municipio: Estado: 0
Nome da Via: CODEVASF
Su.perin.tengléncia Segmento: Logomarca da
Regional: 132 SR/PB
Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO IMPRIMAGAO MATERIAL BETUMINOSO
Estaca Inicial Estaca Final Extens&o (m) [ Largura (m) Area (m?) Unidade Quantidade Tipo Cons:\g:ic;;g;a;xa de Unidade Quantidade

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

TOTAL 0,00 0,00 m? 0,00 0,00
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Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

Municipio: Estado: ®
&)
Nome da Via: CODEVASF
Superintendéncia s to: Logomarca da
Regional: 132 SR/PB | >®9mento: 9
Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO

SEGMENTO

TRANSPORTE - IMPRIMAGAO

Estaca Inicial

Estaca Final

Material

Origem

Ocorréncia

Estaca

Dist. Eixo (Km)

Destino

Consumo / Taxa de

DMT (Km) Aplicacdo

Unidade Quantidade

++ |+ |+ |+ |+ |||+ +]+

+ [+ |+ |+ ]+ +][+]+]+




TOTAL

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
: : - ) . CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado:
Nome da Via: CODEVASF %
Superintendéncia Segmento: Logomarca da
Regional: 132 SR/PB  |>89mento: 9
Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUI(}AO DES. - X
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO PINTURA DE LIGA(}AO MATERIAL BETUMINOSO
Estaca Inicial Estaca Final Extensao (m) | Largura (m) Area (m?) Unidade Quantidade Tipo Cons:gh(;/‘(;ac:(a de Unidade Quantidade

|+ |+ ||+ [+ [+[+]+]+]+

+ |+ |+ |+ +|+[+]|+]|+][+]+




TOTAL 0,00 0,00 m? 0,00 t 0,00
Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
. ) ; . ) CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado: ®
Nome da Vi: CODEVASF
Superintendéncia s to: Logomarca da
Regional: 132 SR/PB  [2€9mento: g
Extenséo: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUI(;AO DES. - X
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO TRANSPORTE - PINTURA DE LIGAQAO
Origem
Estaca Inicial Estaca Final Material — 9 — Destino DMT (km)  |Consumo/Texadel  ;ijade | Quantidade
Ocorréncia Estaca Dist. Eixo (Km) Aplicag@o

++ |+ |+ |+ |+ |||+ +]+

+ [+ |+ |+ ]+ +][+]+]+




TOTAL

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

Municipio: Estado:
Nome da Via: CODEVASF g
Superintendéncia s to: Logomarca da
Regional: 132 SR/PB  |>e9mento: 9

Extenséo: empresa
Contrato:

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) MATERIAL BETUMINOSO
Estaca Inicial Estaca Final Extens&o (m) [ Largura (m) Area (m?) Unidade Quantidade Tipo Consumo / Taxa de Unidade Quantidade

Aplicacao

E IR I I I I S IS S S S S

+ |+ |+ |+ ]+ ]|+ +]+]+]|+




TOTAL 0,00 0,00 m? 0,00 t 0,00

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
_ , i ) ] CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado: ®
Nome da Via: CODEVASF
Superintendéncia s to: Logomarca da
Regional: 132 SR/PB  [>e9mento: 9
Extenséo: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUI(;AO DES. - X
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO TRANSPORTE - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
Origem
Estaca Inicial Estaca Final Material — 9 - - Destino DMT (Km) Consum.o/'l'ﬂaxa de Unidade Quantidade
Ocorréncia Estaca Dist. Eixo (Km) Aplicagao

|+ [+ ]|+ [+ +|+|[+]|+]+]|+
|+ [+ ]+ [+ ]+ +[+]|+]+]+




TOTAL

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
) ) ) ) ) CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado: ®
Nome da Via: CODEVASF
Superintendéncia Segmento: Logomarca da
Regional: 132 SR/PB  |>89mento: 9
Extenséo: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUI(}AO DES. - X
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) MATERIAL BETUMINOSO
Estaca Inicial Estaca Final Extensao (m) | Largura (m) Area (m?) Unidade Quantidade Tipo Cons:gh(;/‘(;ac:(a de Unidade Quantidade

|+ |+ ||+ [+ [+[+]+]+]+

+ |+ |+ |+ +|+[+]|+]|+][+]+




TOTAL 0,00 0,00 m? 0,00 t 0,00
Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
. . } ) ) CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado: ®
Nome da Vi: CODEVASF
Superintendéncia s to: Logomarca da
Regional: 132 SR/PB  [2€9mento: g
Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUI(;AO DES. - X
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO TRANSPORTE - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD)
Origem
Estaca Inicial Estaca Final Material — 9 — Destino DMT (km)  |Consumo/Taxadel  ;ijade | Quantidade
Ocorréncia Estaca Dist. Eixo (Km) Aplicag@o

++ |+ |+ |+ |+ |||+ +]+

+ [+ |+ |+ ]+ +][+]+]+




TOTAL

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

. ) . . . CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado:
Nome da Via: CODEVASF %
Superintendéncia s to: Logomarca da
Regional: 132 SR/PB  |>e9mento: 9
Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)
Estaca Inicial Estaca Final Extensdo (m) [ Largura (m) Area (m?) Unidade Quantidade Tipo Consumo / Taxa de Unidade Quantidade

Aplicacao

E IR I I I I S IS S S S S

+ |+ |+ |+ ]+ ]|+ +]+]+]|+




TOTAL 0,00 0,00 m? 0,00 t 0,00
Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
_ , ) ) ] CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado: $
Nome da Via: CODEVASF
Su.perin.ten(azléncia Segmento: Logomarca da
Regional: 132 SR/PB
Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO TRANSPORTE - BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)
Estaca Inicial Estaca Final Material — Origem - - Destino DMT (Km) Consum.o/'l'ﬂaxa de Unidade Quantidade
Ocorréncia Estaca Dist. Eixo (Km) Aplicagao
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +




TOTAL

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

Municipio: Estado:
Nome da Via: CODEVASF g
Superintendéncia Segmento: Logomarca da
Regional: 132 SR/pPB  |>89mento: 9
Extens&o: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X
QUADRO DE DISTRIBUI(}AO DE PAVIMENTA(;AO
SEGMENTO CAPA ASFALTICA COM CBUQ MATERIAL BETUMINOSO
Estaca Inicial Estaca Final Extensao (m) | Largura (m) Area (m?) Unidade Quantidade Tipo Consumo / Taxa de Unidade Quantidade

Aplicacéo

|+ |+ ||+ [+ [+[+]+]+]+

+ |+ |+ |+ +|+[+]|+]|+][+]+




TOTAL 0,00 0,00 m? 0,00 t 0,00
Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
. ) ; . ) CODEVASF
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Municipio: Estado: ®
Nome da Vi: CODEVASF
Superintendéncia s to: Logomarca da
Regional: 132 SR/PB  [2€9mento: g
Extenséo: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUI(;AO DES. - X
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE PAVIMENTAGAO
SEGMENTO TRANSPORTE - CAPA ASFALTICA COM CBUQ
Origem
Estaca Inicial Estaca Final Material — 9 — Destino DMT (km)  |Consumo/Taxadel  ;ijade | Quantidade
Ocorréncia Estaca Dist. Eixo (Km) Aplicag@o

++ |+ |+ |+ |+ |||+ +]+

+ [+ |+ |+ ]+ +][+]+]+




TOTAL
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Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

Municipio: Estado:
Nome da Via: CODEVASF <=
Superintendéncia s to: Logomarca da
Regional: 132 SR/PB | >€9mento: 9
Extenséo: empresa
Contrato:
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DES. - X




LOGO EMPRESA CONTRATADA

Relatoério n®

XXX

Data:

DD/MM/AAAA

Dia da semana

ofs|v]afafs]s

Relatoério Diario de Obra

(RDO) Contrato XX7202X
Obra Pavimentacgao TIPO X, MUNICIPIO/UF
Local RUA X (COORDENADA)
Contratante | Codevasf/X? SR Contratada Nome da empresa Apoio Técnico Nome da empresa
Fiscal Eng. XXXXX - CREA XX/UF | Responsavel | Eng. XXXXX - CREA XX/UF Responsavel Eng. XXXXX - CREA
técnico técnico XX/UF
Condicéo climatica Tempo Condicao Pluviometria (mm)
Manha BOM INSTAVEL CHUVOSO PRATICAVEL IMPRATICAVEL
Tarde BOM INSTAVEL CHUVOSO PRATICAVEL IMPRATICAVEL
1-Servicos desenvolvidos no periodo
1. Execugao de XXXXXXX
2. Execucao de XXXXXXX
3. Execucao de XXXXXXX
2-Servicos paralisados
1. Execucao de XXXXXXX
2. Execucao de XXXXXXX
3- Mdo de Obra
Operador de
Servente Mestre de Obra maquina pesada Pedreiro Pintor
XX XX XX XX Mdo de Obra
— Direta
Auxiliar de Topografo (TOTAL)
topografo XX
XX
o Auxiliar Augxiliar Apontad Al if Mao de Obra
Engenheiro Civil de Engenharia administrativo po;)? or m())&arl € Indireta
XX XX XX (TOTAL EQUIPE ADM)
4- Equipamentos
Caminhao Distribuidora Pa Trator de Escavadeira Rolo Motoniveladora Vibroacabadora
tanque de agregado carregadeira esteiras hidraulica compactador X X
X X X X X X

5 - Registro fotografico

6 - Comentarios da fiscalizacao da Codevasf

7 - Comentarios da construtora

Assinatura RT empresa Contratada

Assinatura fiscal da obra




INSTRUCOES PARA PREENCHIMENTO

1. SERVICOS DESENVOLVIDOS NO PERIODO

2

a.

Indicar as atividades desenvolvidas por grupo. Exemplo: Implantacao (limpeza da camada vegetal, terraplenagem, etc), pavimentacao
(regularizacao, reforco, sub-base, base, imprimacao, pintura de ligacao, revestimento, etc), obras complementares (drenagem,
sinalizacao, desvios e outras), fundacoes (escavacao, armacao, execucao de formas, concretagem, cura), etc. Devem ser listadas,
inclusive, atividades executadas por terceiros, tais como 6rgaos envolvidos em decorréncia de Termo de Compromisso. O importante
€ que todas as atividades executadas no dia estejam relacionadas no Diario, para que ele reflita a realidade da obra.

Nos casos em que a contratada ndo for a responsavel por determinada atividade, isto devera estar relacionado no campo de

comentarios.

. SERVICOS PARALISADOS

a.

Indicar as atividades que estiverem paralisadas.

. MAO DE OBRA e EQUIPAMENTOS

a.

Quando da emisséo da Ordem de Servico, a fiscalizacdo devera reunir-se com a empresa contratada afim de disponibilizar este modelo
de Diario de Obras, bem como efetuar os ajustes necessarios nos campos 3 e 4, que devem estar adequados a natureza dos servicos
contratados.

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

5

. COMENTARIOS DA FISCALIZACAO DA CODEVASF

a.

A responsabilidade do registro de comentarios é da fiscalizacdo designada para a gestdo do contrato. O apoio técnico ndo deve
preencher, nem assinar este documento. Caso tenha alguma observacao/ comentario sobre as atividades, qualidade, ocorréncias,
outro; orienta-se que o apoio técnico formalize junto a fiscalizacdo, para que esta faca o devido registro no documento.

Efetuar os lancamentos e registros obrigatorios (ocorréncias, solicitacdes a contratada, reincidéncia/continuidade de nao-
conformidades contratuais, etc). O registro em Diario de Obra nao elimina a obrigacdo de realizar as comunica¢des formais a

contratada, tais como intimacdes, notificacoes e comunicados.

6. COMENTARIOS DA CONTRUTORA

a. Apresentar ponderacoes e explicacoes acerca dos aspectos apontados pela fiscalizacao.

b. Comentar sobre faltas e outras ocorréncias existentes.

7. Ainda que o RDO contenha mais de uma pagina e que os campos de assinatura fiqguem na ultima pagina, todas as paginas devem ser assinadas.

8. Quando da emissdo da Ordem de Servico, a fiscalizacdo devera reunir-se com a empresa contratada afim de disponibilizar este modelo de

Diario de Obras, bem como efetuar os ajustes necessarios nos campos 3 e 4, que devem estar adequados a natureza dos servicos contratados.

. Apds os lancamentos e registros nos campos, os possiveis espacos vazios deverao ser “inutilizados” por uma linha diagonal, evitando-se assim

a possibilidade de preenchimento extemporaneo.
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Ministério da Integragédo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

RELAGAO DOS ENSAIOS

Terraplenagem - Empréstimo (DNIT 107/2009 - ES)

Ensaio

Frequéncia

Norma

Ensaio de compactagao (método A e B)

1 para cada 1000 m?

DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactagéao utilizando amostras nao trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de Indice de Suporte Califérnia - ISC

1 para cada 1000 m?

DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinac&o do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras n&o trabalhadas - Método de Ensaio




C o D E VASF Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
E——1 Compahia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

RELAGAO DOS ENSAIOS

Terraplenagem - Aterro (DNIT 108/2009 - ES)

Ensaio Frequéncia Norma
Ensaio de compactagéo (método A) 1 para cada 1000 m?* - corpo do aterro DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactagéo utilizando amostras néo trabalhadas - Método de Ensaio
Ensaio de compactagao (método B) 1 para cada 200 m® - camada final DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactagao utilizando amostras nao trabalhadas - Método de Ensaio

1 para cada dez amostras submetidas ao ensaio

) ) de compactagéo - corpo do aterro . - .
Ensaio de granulometria DNER - ME 080/94: Solos - Analise granulométrica por peneiramento

1 para cada quatro amostras submetidas ao
ensaio de compactagédo - camada final

1 para cada dez amostras submetidas ao ensaio

) L o de compactacao - corpo do aterro L - - . . . .
Ensaio de limite de liquidez DNER - ME 122/94: Solos - Determinagao do limite de liquidez - método de referéncia e método expedito

1 para cada quatro amostras submetidas ao
ensaio de compactagéo - camada final

1 para cada dez amostras submetidas ao ensaio

) L o de compactagéo - corpo do aterro L - -
Ensaio de limite de plasticidade DNER - ME 082/94: Solos - Determinagao do limite de plasticidade

1 para cada quatro amostras submetidas ao
ensaio de compactagéo - camada final

1 para cada quatro amostras submetidas ao DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinagao do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras nao trabalhadas -
ensaio de compactagdo - camada final Método de Ensaio

Seguir tabela 1 da norma DNIT 108/2009 - ES
No minimo 5 determinagdes para extensao
limitada a 1.200 m? - corpo do aterro

No minimo 5 determinagdes para extensao
limitada a 800 m? - camada final

Ensaio de Indice de Suporte Califérnia - ISC

DNER - ME 092/94: Solo - Determinagdo da massa especifica aparente, "in situ”, com emprego do frasco de
areia

Determinagéo da massa especifica aparente
"in situ"




co D E VAS F m Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
———| Compahia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

RELAGAO DOS ENSAIOS

Regularizagao do Subleito (DNIT 137/2010 - ES)

Ensaio Frequéncia Norma

Ensaio de compactagao a cada 400 m de extensao DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactagao utilizando amostras néo trabalhadas - Método de Ensaio

DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinacéo do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras n&o trabalhadas -

Ensaio de indice de Suporte Califérnia - ISC a cada 800 m de extensao . .
Método de Ensaio

Ensaio de granulometria a cada 400 m de extensao DNER - ME 080/94: Solos - Analise granulométrica por peneiramento

Ensaio de limite de liquidez a cada 400 m de extensao DNER - ME 122/94: Solos - Determinagao do limite de liquidez - método de referéncia e método expedito
Ind|cg .de plasticidade (ensaio de limite de a cada 400 m de extensao DNER - ME 082/94: Solos - Determinagao do limite de plasticidade

plasticidade)

Ensaio de umidade higroscopica a cada 100 m de pista a ser compactada DNER - ME 052/94: Solos e agregados miudos - Determinagdo da umidade com emprego do "Speedy"

a cada 100 m de pista a ser compactada ou
se limitada a 1.250 m? no minimo 5 DNER - ME 092/94: Solo - Determinagéo da massa especifica aparente, "in situ”, com emprego do frasco de areia
determinagdes

Determinagao da massa especifica aparente "in
situ" na pista compactada




c o D EVASF m Ministério da Integrag&o e do Desenvolvimento Regional - MIDR
———| Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

RELAGAO DOS ENSAIOS

Sub-Base Estabilizada Granulometricamente (DNIT 139/2010 - ES)

Ensaio Frequéncia Norma
Ensaio de granulometria a cada 400 m de extensao DNER - ME 080/94: Solos - Analise granulométrica por peneiramento
Ensaio de limite de liquidez a cada 400 m de extensao DNER - ME 122/94: Solos - Determinagéo do limite de liquidez - método de referéncia e método expedito
:)rll:istiis;g:)lsticidade (ensaio de limite de a cada 400 m de extensao DNER - ME 082/94: Solos - Determinagao do limite de plasticidade
Ensaio de equivalente de areia a cada 400 m de extensao DNER - ME 054/97: Equivalente de areia
Ensaio de compactagao a cada 400 m de extensao DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactagao utilizando amostras nao trabalhadas - Método de Ensaio
Ensaio de expans&o a cada 400 m de extensio DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinagao do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras nao trabalhadas -

Método de Ensaio

DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinacéo do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras néo trabalhadas -

Ensaio de indice de Suporte Califérnia - ISC a cada 800 m de extensao . .
Método de Ensaio

Determinagéao do teor de umidade da mistura |a cada 100 m de pista a ser compactada DNER - ME 052/94: Solos e agregados miudos - Determinagédo da umidade com emprego do "Speedy"

Determinagao da massa especifica aparente "in

o . a cada 100 m de pista a ser compactada DNER - ME 092/94: Solo - Determinagédo da massa especifica aparente, "in situ”, com emprego do frasco de areia
situ" na pista compactada




co D EVASF Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
F——1 Compahia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

RELAGAO DOS ENSAIOS

Base Estabilizada Granulometricamente (DNIT 141/2022 - ES)

Ensaio Frequéncia Norma

a cada 100 m de pista a ser

Determinagéo do teor de umidade da mistura DNER - ME 052/94: Solos e agregados miudos - Determinagédo da umidade com emprego do "Speedy"

compactada
Ensaio de compactagao a cada 400 m de extensao DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactagao utilizando amostras nao trabalhadas - Método de Ensaio
. ~ ~ DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinagao do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras nao trabalhadas - Método de
Ensaio de expansao a cada 400 m de extensao

Ensaio

DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinac&o do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras n#o trabalhadas - Método de

Ensaio de Indice de Suporte Califérnia - ISC a cada 400 m de extensao Ensaio

Determinagdo da massa especifica aparente "in|a cada 100 m de pista a ser DNER - ME 092/94: Solo - Determinacdo da massa especifica aparente, "in situ"”, com emprego do frasco de areia

situ" na pista compactada compactada
Ensaio de granulometria a cada 400 m de extensao DNER - ME 080/94: Solos - Analise granulométrica por peneiramento
Ensaio de limite de liquidez a cada 400 m de extensao DNER - ME 122/94: Solos - Determinagdo do limite de liquidez - método de referéncia e método expedito
Indlcg .de plasticidade (ensaio de limite de a cada 400 m de extensao DNER - ME 082/94: Solos - Determinagéo do limite de plasticidade
plasticidade)
Ensaio de equivalente de areia a cada 400 m de extensao DNER - ME 054/97: Equivalente de areia
A . ,|ABNT NBR 12025:2012 - Solo-cimento - Ensaio de compressé&o simples de corpos de prova cilindricos - Método de ensaio
Resisténcia a compressao simples 1 corpo de prova a cada 7.000 m

DNER-ME 201/94 - Solo-cimento - Compressao axial de corpos-de-prova cilindricos
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RELAGCAO DOS ENSAIOS

Imprimagao (DNIT 144/2014 - ES)

Ensaio

Frequéncia

Norma

Ensaio de viscosidade cinematica

1 para cada carregamento

ABNT NBR 14756/2001: Materiais betuminosos - Determinagéo da viscosidade cinematica

Ensaio de ponto de fulgor

1 para cada carregamento

ABNT NBR 5765/2012: Asfaltos diluidos - Determinagéo do ponto de fulgor - Vaso aberto Tag

Ensaio de Viscosidade Saybolt-Furol

1 para cada 100 toneladas

DNER - ME 004/94: Material betuminoso: Determinagéo da viscosidade Saybolt-Furol a alta temperatura método da pelicula
delgada (ABNT - MB 517)

Ensaio de destilagdo para asfalticos diluidos

1 para cada 100 toneladas

ABNT NBR 14856/2002: Asfaltos diluidos - Ensaio de destilagdo

Controle da temperatura

1 medida a cada 2 horas*

DNIT 144/2014 - ES: Pavimentagao - Imprimacéo com ligante asfaltico

Controle da taxa de aplicagédo

1 medida a cada 2 horas*

DNIT 144/2014 - ES: Pavimentagao - Imprimacéo com ligante asfaltico
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Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

RELAGAO DOS ENSAIOS

Pintura de Ligacao (DNIT 145/2012 - ES)

Ensaio

Frequéncia

Norma

Ensaio de Viscosidade Saybolt-Furol

1 para cada carregamento

DNER - ME 004/94: Material betuminoso: Determinagdo da viscosidade Saybolt-Furol a alta temperatura método da pelicula
delgada (ABNT - MB 517)

Ensaio de residuo por evaporagéao

1 para cada carregamento

ABNT NBR 14376/2019: Ligantes asfalticas - Determinagéo do teor do residuo seco de emulsdes asfalticas convencionais ou
modificadas - Métodos expeditos

Ensaio de peneiramento

1 para cada carregamento

DNER - ME 005/00: Emulsao asfaltica - Determinagéo da peneiracdo (ABNT - NBR 14.393)

Ensaio de carga da particula

1 para cada carregamento

DNIT 157/2011 - ME: Emulsdo asfaltica - Determinac¢éo da carga da particula

Ensaio de sedimentagao

1 para cada 100 toneladas

DNER - ME 006/00 - Emulsées asfalticas - Determinagao da sedimentagao

Controle da temperatura

1 medida a cada 2 horas*

DNIT 145/2012 - ES: Pavimentagdo - Pintura de ligagdo com ligante asfaltico

Controle da taxa de aplicagéao

1 medida a cada 2 horas*

DNIT 145/2012 - ES: Pavimentagdo - Pintura de ligagdo com ligante asfaltico
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Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

RELAGAO DOS ENSAIOS

Execugdo de Capa Asfaltica com CBUQ

Ensaio

Frequéncia

Norma

Ensaio de Penetragao

1 para cada carregamento

DNIT 155/2010 - ME: Material asfaltico - Determinagao da penetragédo

Ensaio de Viscosidade Saybolt-Furol

1 para cada carregamento

DNER - ME 004/94: Material betuminoso: Determinagéo da viscosidade Saybolt-Furol a alta temperatura
método da pelicula delgada (ABNT - MB 517)

Ensaio de ponto de fulgor

1 para cada carregamento

DNER - ME 148/94: Material betuminoso - Determinagao dos pontos de fulgor e de combustao (vaso
aberto Cleveland) (ABNT - NBR 11.341)

CAP . DNER - ME 150/94: Petréleo e outros materiais betuminosos - Determinagéo de agua (método por
Ensaio de espuma 1 para cada carregamento destilagio) (ABNT - NBR 14.236)
Ensaio de ponto de amolecimento 1 para cada carregamento * g(l;lllaT 131/2010 - ME: materiais asfalticos - Determinagao do ponto de amolecimento - Método do Anel e
Ensaio de suscetibilidade térmica 1 para cada 100 toneladas DNI’T.155/2010 - M.E: N[aterlal asfaltico - Determlnagao dg penetragcao e DNIT 131/2010 - ME: Materiais
asfalticos - Determinagéo do ponto de amolecimento - Método do Anel e Bola
Ensaio de abrasédo Los Angeles 1 a cada carregamento* DNER - ME 035/98: Agregados - Determinag&o da abras&o "Los Angeles"
Ensaio de granulometria 2 de cada silo quente, a cada jornada de 8 horas DNER - ME 083/98: Agregados - Andlise granulométrica
Ensaio de indice de forma 1 a cada carregamento* DNIT 424/2020 - ME: Pavimentagao - Agregado - Determinagéo do indice de forma com crivos
Agregados Ensaio de adesividade 1 a cada carregamento* DNER - ME 078/94: Agregado Gaudo - Adesividade a ligante betuminoso
Ensaio de materiais friaveis 1 a cada carregamento* NBR 7218/2010: Agregados - Determinagao do teor de argila em torrbes e materiais friaveis
Ensglg de dFt9m|nagao do teor de 1 a cada carregamento* NBR 13600/2022: Solo - Determinagéo do teor de matéria organica por queima a 440 °C
matéria organica
Ensaio de equivalente de areia 1 a cada jornada de trabalho DNER - ME 054/97: Equivalente de areia
Ensaio Marshall 3.corpos de prova de cada mistura por jornada de DNER - ME 043/95 - Misturas betuminosas a quente - Ensaio Marshall
oito horas de trabalho
Ensaio de teor de betume 1 a cada 700 m? de pista (no minimo) DNER ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume
Controle da graduagéo da mistura de 3.corpos de prova de cada mistura por jornada de DNER - ME 083/98: Agregados - Andlise granulométrica
agregados oito horas de trabalho
Densidade maxima real (Método Rice) |1 placa a cada 42.000 m? ASTM D204.1/D2041 M:19 - Standard Test Method for Theoretical Maximum Specific Gravity and Density
of Asphalt Mixtures
Mistura [Controle de temperatura do agregado,

do ligante e da mistura

1 medida a cada 2 horas*

DNIT 031/2006 - ES: Pavimentos flexiveis - Concreto asfaltico

Ensaio de tragdo por compressao
diametral

3 corpos de prova de cada mistura por jornada de
oito horas de trabalho

DNIT 136/2018 - ME: Pavimentagao Asfaltica - Misturas asfaltica - determinagao da resisténcia a tragao
por compressao diametral

Verificagdo da espessura da camada e
alinhamentos

1 para cada lote

DNIT 031/2006 - ES: Pavimentos flexiveis - Concreto asfaltico

Controle do grau de compactagéo
(densidade aparente)

1 a cada 700 m? de pista (no minimo)

DNIT 428/2022 — ME: Pavimentagéo — Misturas asfalticas — Determinagéo da densidade relativa
aparente e da massa especifica aparente de corpos de prova compactados — Método de ensaio
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

RELAGCAO DOS ENSAIOS

Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ (DNIT 031/2006 - ES)

Ensaio Frequéncia Norma

Ensaio de Penetragao 1 para cada carregamento DNIT 155/2010 - ME: Material asfaltico - Determinagéo da penetragdo

. . . ] DNER - ME 004/94: Material betuminoso: Determinagéo da viscosidade Saybolt-Furol a alta temperatura
Ensaio de Viscosidade Saybolt-Furol |1 para cada carregamento método da pelicula delgada (ABNT - MB 517)
Ensaio de ponto de fulgor 1 para cada carregamento DNER - ME 148/94: Material betuminoso - Determinagao dos pontos de fulgor e de combustao (vaso

P 9 P 9 aberto Cleveland) (ABNT - NBR 11.341)
CAP Ensaio de espuma 1 para cada carregamento DNER - ME 150/94: Petroleo e outros materiais betuminosos - Determinagdo de agua (método por
P P 9 destilaggo) (ABNT - NBR 14.236)

. . . DNIT 131/2010 - ME: materiais asfalticos - Determinagéo do ponto de amolecimento - Metédo do Anel e
Ensaio de ponto de amolecimento 1 para cada carregamento Bola
Ensaio de suscetibilidade térmica 1 para cada 100 toneladas DNI’T.155/2010 - M.E: Materlal asfaltico - Determmagao d’a penetragao e DNIT 131/2010 - ME: Materiais

asfalticos - Determinagao do ponto de amolecimento - Método do Anel e Bola
Ensaio de abrasdo Los Angeles 1 a cada carregamento* DNER - ME 035/98: Agregados - Determinag&o da abrasédo "Los Angeles"
Ensaio de granulometria 2 de cada silo quente, a cada jornada de 8 horas DNER - ME 083/98: Agregados - Analise granulométrica
Ensaio de indice de forma 1 a cada carregamento* DNIT 424/2020 - ME: Pavimentagado - Agregado - Determinagao do indice de forma com crivos
Agregados Ensaio de adesividade 1 a cada carregamento* DNER - ME 078/94: Agregado Gaudo - Adesividade a ligante betuminoso
Ensaio de materiais friaveis 1 a cada carregamento* NBR 7218/2010: Agregados - Determinacéo do teor de argila em torrdes e materiais friaveis
Ensrfu.o de dthmlnagao do teor de 1 a cada carregamento* NBR 13600/2022: Solo - Determinagéo do teor de matéria organica por queima a 440 °C
matéria organica
Ensaio de equivalente de areia 1 a cada jornada de trabalho DNER - ME 054/97: Equivalente de areia
Ensaio Marshall 3.corpos de prova de cada mistura por jornada de DNER - ME 043/95 - Misturas betuminosas a quente - Ensaio Marshall
oito horas de trabalho
Ensaio de teor de betume 1 a cada 700 m? de pista (no minimo) DNER ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume
Controle da graduagéo da mistura de 3.corpos de prova de cada mistura por jornada de DNER - ME 083/98: Agregados - Andlise granulométrica
agregados oito horas de trabalho
Densidade maxima real (Método Rice) |1 placa a cada 42.000 m? ASTM D204.1/D2041 M:19 - Standard Test Method for Theoretical Maximum Specific Gravity and Density
of Asphalt Mixtures
Mistura

Con_trole de tempgratura do agregado, 1 medida a cada 2 horas* DNIT 031/2006 - ES: Pavimentos flexiveis - Concreto asfaltico
do ligante e da mistura
Ensaio de tragcao por compressao 3 corpos de prova de cada mistura por jornada de DNIT 136/2018 - ME: Pavimentagéo Asféltica - Misturas asfaltica - determinagéao da resisténcia a tragéo
diametral oito horas de trabalho por compressao diametral
Vgrlflcagao da espessura da camada e 1 para cada lote DNIT 031/2006 - ES: Pavimentos flexiveis - Concreto asfaltico
alinhamentos
Controle do grau de compactagéo . . DNIT 428/2022 — ME: Pavimentagao — Misturas asfalticas — Determinagéo da densidade relativa

. 1 a cada 700 m? de pista (no minimo) P . .
(densidade aparente) aparente e da massa especifica aparente de corpos de prova compactados — Método de ensaio
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RELAGAO DOS ENSAIOS

Tratamento Superficial Duplo - TSD (DNIT 147/2012 - ES)

Ensaio Frequéncia Norma
5:;:[2;2?9% do residuo de 1 para cada carregamento ABNT NBR 6568/2005: Emulsdes asfalticas - Determinagao do residuo de destilagao
Ensaio de peneiramento 1 para cada carregamento DNER - ME 005/00: Emulséao asfaltica - Determinagéo da peneiracdo (ABNT - NBR 14.393)
Ensaio de desemulsibilidade 1 para cada carregamento DNIT 158/2011 - ME: Emulsdes asfalticas catidnica - Determinagéo da desemulsibilidade
Emulséo |Ensaio de carga da particula 1 para cada carregamento DNIT 157/2011 - ME: Emulsé&o asfaltica - Determinacado da carga da particula
asféltica [Ensaio de Viscosidade Saybolt- DNER - ME 004/94: Material betuminoso: Determinagéo da viscosidade Saybolt-Furol a alta
Furol 1 para cada 100 toneladas temperatura método da pelicula delgada (ABNT - MB 517)
Controle da temperatura 1 medida a cada 2 horas* DNIT 147/2012 - ES: Pavimentagao asfaltica - Tratamento Superficial Duplo
gso;;ﬁ;emd:ntzxa de aplicagdo e de 1 medida a cada 2 horas* DNIT 147/2012 - ES: Pavimentagdo asfaltica - Tratamento Superficial Duplo
Ensaio de granulometria 1 para cada jornada de trabalho DNER - ME 083/98: Agregados - Andlise granulométrica
Agregado Ensaio de indice de forma 1 para cada 900 m? DNIT 424/2020 - ME: Pavimentagdo - Agregado - Determinagao do indice de forma com crivos
Ensaio de mosaico 1 no inicio do servigo e a cada mudanca de fornecedor
Ensaio de adesividade 1 para cada carregamento DNER - ME 078/94: Agregado Gaudo - Adesividade a ligante betuminoso




co DEVASF Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
F—— Compahia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

RELAGAO DOS ENSAIOS

Bloco Intertravado de Concreto

Ensaio Frequéncia Norma

— — — " —
Determlnaf,:ao da resisténcia caracteristica a 1 para cada lote de 300 m? (amostra com no minimo ABNT NBR 9781/2013: Pecas de concreto para pavimentacéo - Especificacéo e métodos de ensaio
compressao 6 pegas)

1 para cada lote de 300 m? (amostra com no minimo

3 pecas) ABNT NBR 9781/2013: Pecas de concreto para pavimentagao - Especificagdo e métodos de ensaio

Determinacgéo da absor¢ao de agua

1 para cada lote de 300 m? (amostra com no minimo

3 pecas) ABNT NBR 9781/2013: Pegas de concreto para pavimentagao - Especificagdo e métodos de ensaio

Determinagéao da resisténcia a abraséo
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RELAGAO DOS ENSAIOS

Elementos de Drenagem: Meio-fio

Ensaio

Frequéncia

Norma

Determinagao da resisténcia caracteristica a
compressao

1 a cada betonada

ABNT NBR 9781/2013: Pegas de concreto para pavimentagao - Especificagdo e métodos de ensaio

Determinagao da consisténcia

1 a cada betonada

ABNT NBR 16.889/2020: Concreto - Determinagéo da consisténcia pelo abatimento do tronco de cone
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	1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO
	1.1. O objetivo deste Termo de Referência é o estabelecimento de normas, critérios, condições contratuais principais e o fornecimento de todas as informações que permitam a elaboração de edital, apresentação de propostas e, posteriormente, a celebraçã...
	1.2. Código SIASG – CATSER

	2. TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕES
	Neste Termo de Referência são utilizadas as expressões e siglas relacionadas a seguir, com os seguintes significados e interpretações:

	3. REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
	3.1. Modalidade Licitatória: Pregão, na forma Eletrônica.
	3.1.1. A licitação reger-se-á pela legislação que rege o Pregão Eletrônico, quais sejam: a Lei nº 10.520, de 17/7/2002 e o Decreto nº 10.024, de 20/9/2019.

	3.2. Procedimento Licitatório: Sistema de Registro de Preços (SRP).
	3.2.1. O procedimento licitatório auxiliar de SRP é definido na Lei nº 13.303, de 30 junho de 2016 e regulamentado pelo Decreto n  7.892, de 23 de janeiro de 2013 e normas complementares.
	3.2.2. Justifica-se o procedimento licitatório devido à conveniência administrativa e às características do serviço, que será realizado por demanda justificada do município, com execução parcial por produtos previamente especificados e quantificados p...

	3.3. A divulgação da Intenção de Registro de Preços (IRP) não será admitida, tendo em vista que o presente objeto é de especificidade da Codevasf.
	3.3.1. Será admitida a adesão apenas das Superintendências Regionais e da Sede da Codevasf, tendo em vista tratar-se de ação inerente ao PEI da Codevasf.

	3.4. Modo de Disputa: Aberto, Orçamento Público.
	3.4.1. Justifica-se o modo de disputa de acordo com o Acórdão TCU n  1502/2018 e o princípio da publicidade, tendo em vista que o orçamento de referência é base para construção das propostas.

	3.5. Critério de Julgamento: Menor Preço.
	3.5.1. Justifica-se o critério de julgamento com base no princípio da economicidade. A qualidade do serviço/obra não possui risco de ser afetada por se tratar de prestação de serviço comum de engenharia, com padrões de desempenho e qualidade mínimos d...

	3.6. Regime de Execução: Empreitada por preço unitário.
	3.6.1. Justifica-se o regime de execução pelas características do serviço, com a definição a posteriori dos quantitativos exatos de execução por produto, conforme demanda justificada.


	4. LOCALIZAÇÃO DO OBJETO
	4.1. Os serviços objeto deste Edital serão executados no município do Recife, no estado de Pernambuco, conforme pode ser verificado no Anexo 11 deste Termo de Referência.

	5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	5.1. O escopo dos serviços, objeto deste TR, é a execução de pavimentação asfáltica CBUQ, em vias urbanas de Recife/, área de atuação da 15ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado Pernambuco, conforme quantitativos estimados na planilha de c...
	5.2. Vias a serem executadas:
	c.1) Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos do item 5.2 devem ser atendidos. Caso algum não seja atendido, deve ser apresentada justificativa técnica detalhada.

	5.3. Serviços previstos:
	5.4. Os serviços deverão ser realizados com base nas deliberações contidas na Instrução Normativa Nº 1 – de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, visando à adoção de soluções que proporcionem a economia da manuten...
	5.5. Os serviços deverão ser realizados em consonância com os Projetos Executivos e com fundamento nas normas das concessionárias de serviços públicos locais, entre outras, no Código de Uso e Ocupação do Solo do município, no Caderno de Encargos da Co...
	5.6. A Ordem de Serviço será dada para a elaboração do Projeto Executivo, contudo o início das obras será condicionado à obtenção do licenciamento ambiental e à aprovação do respectivo projeto executivo. Os serviços constantes na planilha orçamentária...
	5.7. Os serviços deverão ser realizados em consonância e fundamento nas normas e recomendações estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) e pela Associação Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. º 4.150 de 21.11....
	5.8. Especificação dos Serviços:
	5.8.1. As definições dos serviços, os cortes, os materiais empregados, as condições gerais, as condições específicas, os equipamentos, a execução, o manejo ambiental, a inspeção, o controle de execução e tecnológico, a geometria, a verificação final d...
	5.8.2. Os serviços objeto desta licitação encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos seguintes documentos:
	ANEXO 4: Planilha de Custos do Orçamento de Referência;
	ANEXO 6: Projeto Básico;
	ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instruções para utilização da logomarca;
	ANEXO 8: Especificações técnicas.


	5.9. Produtos Previstos:
	5.9.1. Elaboração de Projeto Executivo
	O projeto executivo, a ser desenvolvido pela contratada, para cada trecho contratado deverá ser desenvolvido observando as características locais e considerando as soluções mais adequadas e econômicas para a localidade, contendo no mínimo:
	5.9.1.1. Para a pavimentação com CBUQ:

	5.9.2. Controle Tecnológico
	5.9.2.1.    O controle tecnológico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execução da obra.
	5.9.2.2. Competirá à empresa contratada o controle tecnológico indicado nas especificações vigentes do DNIT referente aos serviços executados, sendo possível enfatizar:
	a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;
	b) A execução dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratório;
	c) A execução de ensaios de caracterização de todos os materiais betuminosos e de concreto a serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas, areiais etc;
	d) O georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a realização dos ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;
	e) A análise de todos os ensaios realizados na obra e os controles efetuados, indicando: a localização, resultados, controles estatísticos e as respectivas medidas corretivas necessárias;
	f) O controle de compactação na camada de revestimento do pavimento projetado;
	g) A execução de ensaios para verificação da irregularidade longitudinal do pavimento;
	h) Demais ensaios que se façam necessários pelos parâmetros exigidos em projeto;
	i) Deverão ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para inclusão nos processos de medição, a relação dos ensaios mínimos a serem apresentados encontra-se no Anexo 14. A critério da fiscalização, poderão ser solicitados à contrata...
	5.9.2.3. Competirá à Codevasf acompanhar a realização do controle tecnológico de materiais e processos construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada, verificando a conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados de...
	5.9.2.4. Aspectos de Controle de Qualidade
	5.9.2.4.1. Cabe à contratada:
	a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos serviços executados na obra;
	b) Manter instalados e em plenas condições de operação, em local próprio da contratada, os laboratórios necessários e suficientes para manter o controle tecnológico adequado de todos os serviços executados na obra. Quando ocorrer redução do ritmo das ...
	5.9.2.4.2. Cabe à Codevasf:
	a) Analisar e atualizar, a cada medição da contratada, os planos de controle tecnológico. A criação e atualização serão balizadas pelo planejamento das frentes de serviço da contratada e também no cronograma físico-financeiro atualizado;
	b) Minutar ordem de paralização, a ser expedida pela fiscalização da Codevasf, para qualquer serviço que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais e especificações, comprometendo a excelência da qualidade, a economicidade, a razoabilid...
	5.9.3. As Built
	5.9.4. Plano de Execução da Obra
	5.9.5. Os serviços serão dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT) específico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definição e quantificação dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.
	5.9.6. O dimensionamento de execução do CONTRATO será determinado pela Codevasf via Ordem de Serviço (OS), no qual constarão os PRODUTOS a serem executados, incluindo a planilha orçamentária (com respectivos quantitativos e preços), cronograma físico-...
	5.9.7. Os PRODUTOS são passíveis de subdivisão ou agrupamento com anuência da Codevasf.
	5.9.8. No ANEXO 4 está apresentado a Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.


	6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
	6.1. Condições gerais: poderão participar da presente licitação licitantes do ramo, pertinente com o objeto desta licitação, isoladamente, que atendam às exigências do TR e seus anexos.
	6.2. Consórcios: Não será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas sob a forma de CONSÓRCIO, considerando que o objeto é um serviço de engenharia comum e não possui alta complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem l...
	6.3. Cooperativas: Não será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas sob a forma de COOPERATIVAS uma vez que não se enquadra o objeto da licitação de contrato de mão de obra para execução sob a forma de cooperados, não havendo a neces...
	6.4. Subcontratação: Será permitida a SUBCONTRATAÇÃO dos serviços deste TR.
	6.5. Participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: Poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prevista na Lei Complementar nº 123, e 14 de dezembro de 2006 e Decreto nº 8.536 de 6/10/2015, alterando pelo Decre...
	6.6. Participação de Empresas Estrangeiras: Poderão participar nas mesmas condições das empresas nacionais. Será permitida a participação de empresas estrangeira, desde que tenham representação legal no Brasil, com poderes expressos para receber citaç...

	7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS
	7.1. Visita aos locais: A visita aos locais de prestação dos serviços NÃO será obrigatória. É exigida a declaração de ciência que os serviços poderão ser executados nos 14 municípios da Região Metropolitana de Recife, a área de atuação da 15ª Superint...
	7.1.1. É de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificação das dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte d...
	7.1.2. Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por exclusiva conta da PROPONENTE.
	7.1.3. A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estará declarando que está ciente da abrangência dos municípios passíveis de execução dos serviços e que possui uma avaliação dos problemas futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer di...
	7.1.4. Em caso de dúvidas sobre as visitas aos locais onde serão executados os serviços, solicitação de informações e esclarecimento de dúvidas a PROPONENTE deverá entrar em contato com a 15ª Gerência Técnica Regional no telefone (081) 3271-4709 ou e-...


	8. PROPOSTA
	8.1. A Proposta Financeira deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, e não poderá conter condições ou alternativas ou quantitativos não previstas neste TR e seus anexos constitutivos.
	8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:
	8.2.1. Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5) com todos os seus itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Orçamento de Referência (ANEXO 4), que é parte integrante deste Termo de Referên...
	Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente deverá ser apresentada em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma.
	As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverão ser preenchidas e assinadas por profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.
	Não poderão ser apresentados preços unitários diferenciados para um mesmo serviço, no mesmo item (Lote).

	8.2.2. A melhor proposta classificada deverá preencher os formulários próprios de composição de preços unitários, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utilização de unidades genéricas ou indicadas como verba.
	A planilha de composição de preços unitários deverá ser apresentada também em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma.
	Apresentar a planilha de composição de preços unitários em conformidade com a Planilha de Custos da Proposta.
	Na composição de preços unitários de mão de obra, observar os pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissídio coletivo, acordos ou convenções coletivas de trabalho do (s) município (s) onde ocorrerá (ão) o (s) serviço...
	Na composição de preços unitários deve estar incluso o custo do fator de empolamento previsto para os serviços. Em nenhum caso será aplicado ou pago à empresa coeficientes/valores a título de empolamento do material.
	No caso de existirem itens de serviços repetidos na Planilha de Custos da Proposta, será necessário apresentar apenas uma composição de preços unitários, referenciando os itens aos quais a composição pertence, sendo necessário entregar as referidas co...
	As composições de custos unitários poderão ser verificadas quanto à adequação ao projeto, cabendo à comissão solicitar a compatibilidade da composição de custo unitário ao projeto.

	8.2.3. Detalhamento dos Encargos Sociais.
	Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

	8.2.4. Detalhamento do BDI:
	Um quadro para os serviços e um quadro para o fornecimento, sob pena de desclassificação da proposta;
	No preenchimento dos Quadros – Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda dos serviços de engenharia;
	Deverá ser considerado na apresentação da proposta, o BDI com ISS de 3,0% (três por cento). Como os serviços abrangem municípios distintos, o valor do pagamento será ajustado de acordo com o ISS do município ao qual serão realizados os serviços;
	Não poderão ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos da Proposta do Licitante, os tributos considerados personalíssimos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL;
	No detalhamento do BDI, não deverá constar do item “Despesas Financeiras” a previsão de despesas relativas aos dissídios;
	Os custos referentes aos serviços de Administração Local e de Manutenção do Canteiro (AM) não poderão ser considerados como despesas indiretas e, portanto, não deverão constar do BDI. A licitante deverá apresentar um montante global específico para os...

	8.2.5. Cronograma Físico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos da Proposta da Proponente, obedecendo às atividades e prazos, com quantitativos previstos mês a mês, observando o prazo estabelecido para a execução dos serviços, conforme estabelecid...

	8.3. A Proposta deverá ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE, com o valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos serviços e fornecimentos descritos na Pl...
	8.4. A proponente deverá prever todos os acessos necessários para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de execução dos serviços de engenharia, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualque...
	8.5. A proponente deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execução dos serviços de engenharia, desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execuç...
	8.6. A Codevasf não se desobriga do fornecimento de água, energia elétrica ou quaisquer outros serviços necessários à execução dos serviços.

	9. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
	9.1. Para a qualificação técnica, as LICITANTES deverão apresentar:
	9.1.1. Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compatível com o objeto deste Termo de Referência, conforme legis...
	9.1.2. Declaração de Conhecimento do Local de Execução dos Serviços (conforme Anexo 2) informando que tem conhecimento do local onde serão executados os serviços de engenharia, emitida pelo próprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsável(is) Técn...
	9.1.3. Comprovação de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por Atestado(s) expedido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando a execução de obras de pavimentação de porte e complexidade semelhante ao objeto...
	9.1.3.3. O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):
	a) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsável(is) à época expedida(s) pelo Crea ou CAU da região onde os serviços foram executados; ou
	c) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is) responsável(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e contrato de serviços entre a empresa licitante e a pessoa jurídica de direito público ou privado que emiti...
	9.1.3.4. Deverão constar do(s) atestado(s) ou certidão(ões), em destaque, os seguintes dados:
	9.1.3.5. Em caso de apresentação de Atestado de desempenho emitido em favor de consórcio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualme...

	9.1.4. Comprovação de capacidade técnica-profissional do Responsável Técnico da LICITANTE, representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrado no Crea ou CAU, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), ...
	9.1.4.1. O Responsável Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da PROPONENTE, na data da entrega da proposta, com a apresentação de comprovação de vínculo, no qual será aceito como comprovação:
	9.1.4.2. Durante a execução do CONTRATO o profissional indicado como Responsável Técnico pode ser substituído por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado previamente pela Codevasf.
	9.1.4.3. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como Responsável Técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.

	9.2.1. Registro de capital social mínimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orçado pela Codevasf, por item (lote).


	10. REFERÊNCIA DE PREÇOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	10.1. Valor de Referência: O valor estimado para a contratação dos serviços de engenharia, objeto deste Termo de Referência, é de R$ 25.847.943,32 (vinte e cinco milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, novecentos e quarenta e três reais e trinta e ...
	10.2. Estão inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os emolumentos. Os quantitativos e os preços de referência da Codevasf para os itens necessários à execução do objeto constam no Anexo 4 - Planilha de custos do o...
	10.3. O valor estimado para a contratação foi elaborado com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi/PE) e o Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO/PE), ORSE e ANP, s/desoneração, atendendo ao dispos...
	10.4. No valor de referência foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e Despesas Fiscais:
	10.5. Dotação Orçamentária: As indicações para as despesas orçamentárias para a contraprestação dos serviços serão definidas na etapa de formalização do CONTRATO, conforme Art. 7º, § 2º, do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

	11. PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA
	11.1. O prazo para vigência do SRP será de 12 (doze) meses.
	11.1.1. Os prazos de vigência e de execução dos contratos, firmados a partir do presente SRP, será de 12 meses a da emissão da Ordem de Serviço, contado em dias consecutivos.
	11.1.2. A ordem de serviço deverá ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato, prorrogável até o limite de 365 dias.
	11.1.3. A formalização do início da execução das atividades será mediante Ordem de Serviço, devidamente assinada pela autoridade competente.
	11.1.4. A Ordem de Serviço somente será emitida após a integralização da Garantia de Execução.

	11.2. O início das obras será condicionado à obtenção da anuência ambiental, conforme legislação do órgão ambiental competente.

	12. FORMAS E CONDIÇÕES dE PAGAMENTO
	12.1. Os pagamentos dos serviços de engenharia serão efetuados em reais, com base nas medições mensais conforme o que foi efetivamente executado no período, e contra a apresentação da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalização da Cod...
	12.1.1. A Codevasf somente pagará a CONTRATADA pelos serviços efetivamente executados, com base nos preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e reequilíbrio econômico financeiro e atualização financeira.
	12.1.2. Somente serão pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.
	12.1.3. Nos preços apresentados pela empresa deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na única remuneração possível de ser a...

	12.2. O pagamento da instalação do canteiro, mobilização e desmobilização será no valor apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor máximo constante no ANEXO 4 - PLANILHA DE CUSTOS DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA que integra o presente TR da ...
	a) Instalação do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto. Pagar-se-á somente um canteiro por município.
	b) Mobilização: serão medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;
	c) Desmobilização: após a total desmobilização, comprovada pela fiscalização;
	12.3. Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) – será pago conforme o percentual de serviços executados (execução física) no período, conforme a fórmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do serviç...
	12.3.1. Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) terá como unidade, na Planilha de Custos, a medida “global”, e será pago mensalmente o valor absoluto, com no máximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da fórmula suprac...

	12.4. O cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigências deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronog...

	13. REAJUSTAMENTO
	13.1. Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula (desde que todos os índices tenham a mesma data base) para cada um dos lotes:
	13.1.1. Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, Índice de Obras Rodoviárias - Pavimentação, cód. 157972.
	13.1.2. Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, Índice de Obras Rodoviárias - Drenagem, cód. 1002385.
	13.1.3. Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, Índice de Obras Rodoviárias - Terraplenagem, cód. 157956.
	13.1.4. Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 6 da FGV – Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), có...

	13.2. Observado o disposto no item 13.1, a variação do índice de reajustamento será calculada pro rata die, respeitado o período de execução do objeto do contrato.
	13.3. Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

	14. FISCALIZAÇÃO
	14.1. A fiscalização dos serviços será feita por empregado formalmente designado, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram e competências definidas no Manual de Contrato.
	14.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execução dos serviços prestados pela CONTRATADA, com livre acess...
	14.3. Participar da Reunião de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde serão definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-á o “start up” da execução dos serviços.
	14.4. Acompanhar a execução dos serviços objeto do contrato, “in loco”, como representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que não haja subcontratação de serviços referentes às parcelas de maior rele...
	14.5. Esclarecer dúvidas ou fornecer informações solicitadas pelo preposto/representante da CONTRATADA ou, quando não estiverem sob sua alçada, encaminhá-las a quem compete.
	14.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalações, equipamentos e recursos humanos previstos para a execução dos serviços.
	14.7. Acompanhar a elaboração do “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços, quando couber.
	14.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio à fiscalização contratada pela Codevasf, quando houver, exigindo atuação em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presença de técnicos no local da prestação dos serviços, emissão de relat...
	14.9. Solicitar da CONTRATADA a relação de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes informações: nome completo, cargo ou função, valor do salário, número do RG e do CPF.
	14.10. Informar ao titular da unidade orgânica demandante e ao gestor de contrato sobre o andamento dos serviços, por meio do Relatório de Acompanhamento Físico – RAF.
	14.11. Efetuar os registros e ocorrências diariamente no Diário da Obra.
	14.12. Determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos serviços nos quais forem detectados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
	14.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma físico-financeiro pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante, eventuais pedidos de modificações, substituições de materiais ...
	14.14. Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica, ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão dos serviços ou em relação...
	14.15. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o instrumento contratual.
	14.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorrências encontradas em desconformidade com as cláusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação.
	14.17. Manter em arquivo organizado memória de cálculo dos quantitativos de serviços executados e os consequentes boletins de medição.
	14.18. Atestar as notas fiscais e encaminhá-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante, para providências quanto ao pagamento.
	14.19. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante, para providências, os pedidos de reajuste/repactuação e reequilíbrio econômico financeiro.
	14.20. Manter controle sobre o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante, no caso de solicitação de prorrogação do praz...
	14.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogação de prazos, de interrupções na execução do objeto, de serviços extraordinários, de modificações no projeto ou alterações relativas à qualidade, à segurança e outras, de modo a s...
	14.22. Informar à unidade de finanças, mediante Termo de Encerramento Físico – TEF, quanto ao término da execução dos serviços, para providências no sentido de liberação da garantia contratual em favor da CONTRATADA.
	14.23. Receber as etapas dos serviços ou fornecimentos mediante medições precisas e de acordo com as regras contratuais.
	14.24. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante as ocorrências relacionadas à execução do contrato que ultrapassarem a sua competência de atuação, objetivando a regularização das faltas ou defeitos ob...
	14.25. Receber provisoriamente, as aquisições e serviços sob sua responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando não for designada comissão de recebimento ou outro empregado.
	14.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execução de planos ou programas ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licença ambiental, também quando houver, tomando providências para minimizar impactos de acidentes ambie...
	14.27. Realizar vistorias no local de execução dos serviços e verificar sua conformidade com as normas aplicáveis e com as orientações técnicas, indicações de segurança e uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs.
	14.28. Acompanhar a execução dos serviços, verificando a correta utilização quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutenção da qualidade adequada.
	14.29. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em c...
	14.30. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.
	14.31. A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do CONTRATO, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada med...

	15. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS
	15.1. Para a finalização dos trabalhos e, respectiva emissão, por parte da Codevasf, do Termo de Encerramento Físico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberação da caução contratual, a CONTRATADA deverá executar todos os serviços desc...
	15.2. Após o término dos serviços objeto deste TR, a CONTRATADA requererá à FISCALIZAÇÃO o seu recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua solicitação por escrito, mediante termo circunstanciado assinado ...
	15.2.1. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido pela FISCALIZAÇÃO um prazo, para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os serviços rejeitados.

	15.3. Após o recebimento provisório do objeto pela FISCALIZAÇÃO, será designado Servidor ou Comissão para o recebimento definitivo do objeto, que deverá ocorrer no prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua designação, ou vistoria que comprove a ad...
	15.3.1. Na hipótese da necessidade de correção, o Servidor ou Comissão estabelecerá um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os serviços rejeitados.

	15.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referência, por parte da C...
	15.5. Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação não serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão d...
	15.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.
	15.7. A Codevasf rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato.
	15.8. Aceitos e aprovados os serviços, será emitido o Termo de Encerramento Físico (TEF), que deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberação da garantia.
	15.9. O Termo de Encerramento Físico de Contrato (TEF) está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela Codevasf sobre todos os serviços executados.
	15.10. Após a emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Área correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendências Regionais, e...
	15.11. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é condicionante para:
	15.12. A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após a emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato (TEF), que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

	16. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO
	16.1. A CONTRATADA deverá atender à legislação pertinente à proteção da integridade física e da saúde dos trabalhadores durante a realização dos serviços, conforme dispõe a Lei nº 6.514 de 22/12/1977, Portaria nº 3.214, de 8/6/1978, que deverá:
	16.1.1. Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho – NRs, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos;
	16.1.2. Elaborar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, além do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR nos casos previstos nas NR-18 e NR-9;
	16.1.3. Constituir e manter os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança do Trabalho - SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4.

	16.2. Critérios de Sustentabilidade Ambiental
	16.2.1. A Contratada deverá executar os serviços de engenharia em conformidade com a Licença Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em função da legislação vigente no local de execução dos serviços.
	16.2.2. Na execução dos serviços será exigido o pleno atendimento da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1/2010, onde a CONTRATADA deverá adotar as seguintes providências:
	16.2.3. Deverá ser priorizado o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação das obras públicas.
	16.2.4. Os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis devem ser acondicionados adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilização à coleta seletiva.
	16.2.5. Otimizar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de poluição, através das seguintes medidas, dentre outras:
	a) Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes;
	b) Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;
	c) Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela Anvisa;
	d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada;

	16.2.6. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;
	16.2.7. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;
	16.2.8. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, dentre os quais:
	As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfáltico de Petróleo, EAI-Emulsão Asfáltica para a Imprimação e CM30 devem ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação específica, conforme disciplina normativa vigente.

	16.2.9. A CONTRATADA deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resolução nº 307, de 5/7/2002, do Conselho Na...
	a) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil e do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao ó...
	b) Nos termos dos artigos 3  e 10  da Resolução Conama n  307, de 5/7/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes pro...
	- Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos Classe A de preservação de material para usos futuros;
	- Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
	- Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específi...
	- Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
	- Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da contratação aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos de água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.
	- Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Res...

	16.2.10. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n  12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos e Resolução Conama n  362, de 23/6/2005, a CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento e o descarte adequado do óleo lubrificante usado ou contamin...
	a) Recolher o óleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessárias para evitar que venha a ser misturado com produtos químicos, combustíveis, solventes, água e outr...
	b) Providenciar a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos competentes, ou entregá-lo diretamente a um revendedor de óleo lubrificante acabado no atacado o...
	c) Exclusivamente quando se tratar de óleo lubrificante usado ou contaminado não reciclável, dá-lhe a destinação final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo órgão ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolução Conama...

	16.2.11. A CONTRATADA deverá comprovar a adoção de práticas de desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização.


	17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
	17.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Codevasf antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos:
	17.1.1. Identificação da área para construção de canteiro de obra e “layout” das instalações e edificações previstas, bem como área para implantação do laboratório de ensaios de campo, quando for o caso.
	17.1.2. Plano de trabalho detalhado para os serviços propostos e respectivas metodologias de execução, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gráficos elucidativos das fases de implantação, respeitando os prazos parcial e final para execuç...
	17.1.3. Com base no pleno conhecimento das condições locais a CONTRATADA deverá apresentar declaração de procedência dos materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita, pedra, indicando, quando não especificado no projeto básico, sua localizaçã...
	17.1.4. Auxiliar na regularização ambiental das localidades onde serão realizados os serviços, elaborando documentos necessários e protocolando nos órgãos competentes com anuência da Codevasf.
	17.1.5. Planejamento em meio eletrônico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando todas as etapas previstas para a execução do objeto contratado.
	17.1.6. Cronograma físico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alínea acima, em até 30 dias após emissão da Ordem de Serviço, sob pena de sanções administrativas.
	17.1.7. As Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execução da obra, nos termos da Lei nº. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsáveis té...

	17.2. Manter, durante toda a execução do CONTRATO, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e manter situação regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Público F...
	17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e/ou Coordenador dos trabalhos, nos escritórios da Codevasf em Brasília/DF ou Superintendências Regionais.
	17.4. Acatar as orientações da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de Segurança e Medicina do Trabalho.
	17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local dos serviços e fornecimentos.
	17.6. Utilização de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução dos serviços.
	17.7. Colocar tantas frentes de serviços quantos forem necessários (mediante anuência prévia da fiscalização), para possibilitar a perfeita execução dos serviços de engenharia dentro do prazo contratual.
	17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão de obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a Codevasf, bem como todo o material necessário à execução dos serviços objeto do contrato.
	17.9. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua cont...
	17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.
	17.11. Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico eq...
	17.12. A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade da Codevasf e dos órgãos de controle interno e externo.
	17.13. Caso a CONTRATADA seja registrada em região diferente daquela em que serão executados os serviços objeto deste TR, deverá apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5º, 6º e 7º da Resolução C...
	17.14. A CONTRATADA será responsável por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado a terceiros.
	17.15. Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.
	17.16. Caberá à CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licenças e franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execução dos serviços.
	17.17. Assumir toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados perante a Codevasf e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, ...
	17.18. A CONTRATADA será responsável, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos serviços, bem como pela qualidade dos relatórios/documentos gerados, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais.
	17.19. A CONTRATADA deverá tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, nos âmbitos interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções advindas da Fiscalização, além de evitar danos e aborrecimentos às pessoas ...
	17.20. A CONTRATADA deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da corrupção que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em suas relações como o setor público, comprometendo-se a atuar contr...
	17.21. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execução dos serviços de engenharia, objeto da presente licitação, atender ainda às seguintes normas complementares:
	17.21.1. Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da Codevasf.
	17.21.2. Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.
	17.21.3. Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licenças, quando couber.

	17.22. Manter em local visível no canteiro de obras cópia da Anuência Ambiental, se houver, caso contrário, cópia da legislação de dispensa do referido documento.
	17.23. Atendimento às condicionantes ambientais necessárias à obtenção das Licenças do Empreendimento, emitidas pelo órgão competente, relativas à execução dos serviços, quando couber.
	17.23.1. Ao final dos serviços as instalações do canteiro de obra deverão ser demolidas e as áreas devidamente recuperadas, conforme as recomendações básicas para a proteção ambiental.
	17.23.2. Realizar e executar o Plano de Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas (PRAD) das áreas onde forem realizadas intervenções em função dos serviços, quando couber.
	17.23.3. Os serviços/fornecimentos contratados deverão ser executados em total conformidade com a legislação ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questão, mediante...
	17.23.4. A contratada deverá emitir um relatório mensal específico acerca da regularidade ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observância das licenças e atos administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislação ambiental v...

	17.24. Manter no local dos serviços durante todo o período de execução em regime permanente no mínimo 1 (um) técnico de segurança do trabalho, portador de comprovação de registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso neces...
	17.25. Todas as despesas para a realização dos serviços de controle tecnológico e medições, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratórios de controle tecnológico de geotecnia e concreto, inclusive manutenção e pessoal de apoio e execução, ...
	17.26. Submeter à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços de engenharia objeto do contrato, inclusive os traços dos concretos a serem utilizados.
	17.27. Salvo disposições em contrário que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto correrão por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos serviços,...
	17.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execução do objeto desta licitação, bem como pelos danos que vier causa...
	17.29. Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local dos serviços, inclusive dos barracões e instalações.
	17.30. Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e materiais no local de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria des...
	17.31. No momento da desmobilização, para a liberação da última parcela, faz-se necessário a apresentação da certidão de quitação de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a s...
	17.32. A CONTRATADA deverá apresentar em até cincos dias após a emissão da Ordem de Serviço um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do serviço, para representá-la na execução do objeto contratado, sob pena de sanções administrativas.
	17.33. A CONTRATADA deverá comunicar à Fiscalização toda a mobilização de pessoal e equipamentos, quando da chegada ao local dos serviços, a qual deverá ser devidamente anotada no Diário de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.
	17.34. O cronograma de implantação deverá ser atualizado antes do início efetivo dos serviços de engenharia, em função do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente c...
	17.35. Durante a execução dos serviços, caberá à CONTRATADA instalar e manter no local dos serviços 1 (uma) placa de identificação dos serviços de engenharia conforme Lei nº 5.194/1966 e Resolução Confea nº 407 de 9/8/1996.
	17.36. A placa de identificação dos serviços deve ser no padrão definido pela Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicação Instruções para a Preparação de Placas de Obras Públicas, anexas aos TR, independente das exigida...

	17.37. Obter junto à Prefeitura Municipal correspondente o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor.
	17.38. Manter no local dos serviços de engenharia um Diário de Obras, no qual serão feitas anotações diárias contendo no mínimo as seguintes informações:
	a) Quantitativo de mão de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e materiais utilizados;
	b) Registros da visita da fiscalização à obra e eventuais determinações realizadas pelos fiscais da Companhia durante as fiscalizações;
	c) Dias de chuva ou outras ocorrências que impactam no andamento das obras;
	d) Indicações dos serviços em execução no dia, inclusive, com indicação do local (estaca, segmento ou coordenadas);
	e) Reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes.
	17.38.1. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela CONTRATADA em todas as vias, ficará em poder da Codevasf após a conclusão dos serviços de engenharia.
	17.39. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços.
	17.40. Responder financeiramente, sem prejuízo de outras medidas que possam ser adotadas por quaisquer danos causados à União, Estado, município ou terceiros, em razão da execução dos serviços de engenharia.
	17.41. Fazer com que os componentes da equipe de mão de obra operacional (operários) exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas...
	17.42. Manter no local dos serviços de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e necessários para execução do objeto (ARTs, anuências ambientais, projeto básico, alvarás, etc).
	17.43. A contratada será responsável, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos decorrentes do serviço contratado.
	17.43.1. Correrão por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela Codevasf, para reparação desses danos ou prejuízos.


	18. OBRIGAÇÕES DA CODEVASF
	18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.
	18.2. Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondências protocoladas.
	18.3. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do CONTRATO.
	18.4. Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA, determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas.
	18.5. Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado, incompleto ou não especificado e estipular prazo para sua retificação.
	18.6. Emitir parecer para liberação das faturas, receber as obras e serviços contratados.
	18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.

	19. MATRIZ DE RISCO
	19.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do Contratado na execução do contrato. Com base na Matriz de Risco, são definidas as diretrizes das cláusulas contratuais.
	19.2. A matriz de risco está apresentada no Anexo 10 deste Termo de Referência com o objetivo de definir as áreas a que está exposta à execução do objeto, advindas de eventos supervenientes à contratação, dado relevante para sua identificação, prevenç...
	19.3. A contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.
	19.4. A contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitação, daqueles alocados para a contratada.
	19.5. Constitui peça integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrição no instrumento.
	19.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participação do processo licitatório, na natureza e extensão dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua proposta.
	19.7. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado even...
	19.8. Sempre que atendidas as condições do contrato e mantidas as disposições do contrato e as disposições da matriz de risco, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.
	19.9. A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro ou aditivo de prazo nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na matriz de risco.
	19.10. Os casos omissos na matriz de risco serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.
	19.11. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigações são de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

	20. GARANTIA DE EXECUÇÃO
	20.1. Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada em até 10 (dez) ...
	20.3. A garantia a que se refere o subitem acima deverá ser entregue na Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura.
	20.4. A garantia na forma de Carta de Fiança Bancária ou seguro garantia deverão estar em vigor e cobertura até 90 (noventa) dias após o término do prazo de vigência do contrato.
	20.5. Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do contrato será devolvida a “Garantia de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução do objeto contratual.
	20.6. A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da Codevasf.
	20.7. A não integralização da garantia representa inadimplência contratual, passível de aplicação de multas e de rescisão, na forma prevista nas cláusulas contratuais.
	20.8. Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada e/ou renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput desta ...
	20.9. Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada pela Codevasf.
	20.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:
	a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
	b) Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
	c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
	d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, quando couber.

	21. MULTAS
	21.1. Nos casos de inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicação de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanções previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos.
	21.2. Nos casos de inexecução parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, será cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte não executada do contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.
	21.3. Nos casos de atrasos na execução de serviços descritos no cronograma físico do objeto ou no atendimento às exigências contratuais e editalícias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-á multa moratória conforme os graus de penalidades est...
	21.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, em relação a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
	21.5. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Codevasf, após regular processo administrativo, observando-se o seguinte.
	21.6. O licitante vencedor terá um prazo inicialmente de 10 (dez) dias úteis para defesa prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisão que lhe tenha sido desfavorável, terá mais um prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da data de c...
	21.7. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Autoridade Competente, que poderá relevar ou não a multa.
	21.8. Em caso de relevação da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe for...
	21.9. Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

	22. CONDIÇÕES GERAIS
	22.1. Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais, as memórias de cálculo, sistemas informatizados, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços serão de propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros só ...
	22.2. Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a CONTRATADA, independente de transições.

	23. ANEXOS
	23.1. São ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência:
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