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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condicbes necessarias a realizacdo de licitacdo
para o fornecimento, transporte, carga e descarga de: conjunto motobomba submersa,
com chave de protecdo e partida, motobomba submersa elétrica, para atender uma
vazao minima de 8m3/h e altura manométrica (hman) de 92 mca, poténcia maxima de 05
(cinco) c.v. , monoféasica, 220 volts e 60 hz; tubos de PVC soldavel, comprimento 6m,
pressao nominal de 75 m.c.a, de 32mm - NBR 5648 (marrom) e tubos de PVC, soldavel,
comprimento 6m, de 50mm - NBR 5648 (marrom) destinados a montagem de sistemas
de abastecimento de &gua no ambito da &rea de atuacdo da 12 Superintendéncia
Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais, que integrardo a Ata de Registro de
Precos e respectivos contratos.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
os fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado
e/ou interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliacdo do custo pela administracéo diante de orcamento detalhado, definicdo
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucao e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo todas
as condicdes de participacéo e o critério de julgamento adotado.

BEM COMUM - Consideram-se bens e servicos comuns, aqueles cujos padrées de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais no mercado.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZACAO E  SUSTENTABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL - 1%GRR - Unidade da 12 Superintendéncia Regional da
CODEVASEF, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia
a fiscalizacéo e a coordenacéo dos fornecimentos objetos deste Termo de Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros / Minas
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Gerais, em cuja jurisdigdo territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.

CATMAT/CATSERYV - S&o modulos do SIASG, denominado Sistema de Catalogacao de
Materiais e Servigos, onde sao realizadas a inclusao de itens, bem como a sua consulta.
Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no site
do Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do
certame, que define as obrigacOes e direitos de ambos com relacéo aos fornecimentos.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucao dos fornecimentos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitagcdo, que
se efetiva por meio de uma concorréncia ou pregdo, unico do género, selecionando a
proposta mais vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e
futura contratacdo pela Administracao.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS — procedimento preliminar & realizac&o
do certame licitatério em que o oOrgdo licitador torna publica sua intencédo de realizar
Pregéo ou Concorréncia para Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que
outros 6rgdos governamentais possam utilizar o processo do 6rgéo licitador para adquirir
bens e servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgao licitador e a
empresa que participou da disputa licitatéria e que tenha sido classificada, onde
assumem compromissos para o fornecimento de bens e servi¢cos, em conformidade com
as condicdes, precos e prazos registrados no SRP — Sistema de Registro de Precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da CODEVASF
formalmente designado responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante
seu periodo de validade.

FISCAL — empregado da CODEVASF formalmente designado que ira atuar na
fiscalizacdo do contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a CODEVASF
firmou a Ata de Registro de Pregcos — ARP.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas,
veiculos oficiais, comunicacées administrativas, licitagbes e contratos. E utilizado por
véarias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.



http://www.gov.br/compras
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DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

Os bens ora licitados sdo aqueles cujas especificacdes técnicas e quantitativos
estdo descritos na PLANILHA DE ESPECIFICACOES E PRECOS MAXIMOS
(ANEXO 1I) integrante deste Termo de Referéncia, a serem observados
criteriosamente pelas licitantes, e estdo distribuidos em 06 (seis) itens
individualizados, ndo sendo necessaria a promoc¢ao de qualquer agrupamento.

Os bens ofertados deverdo ser originais de fabrica, ndo se admitindo, em
hipétese alguma, produtos recondicionados, remanufaturados ou reciclados, sob
pena de desclassificacdo da proposta e/ou do ndo recebimento dos mesmos
guando de suas entregas.

Os bens ora licitados devem atender as recomendag¢fes da Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT (Lei n° 4.150, de 21.11.62), no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade,
utilidade, resisténcia e seguranca.

CONDICOES DE REALIZACAO
Forma de Realizacdo: Forma eletronica, por meio de sesséo publica realizada

pela rede mundial de computadores www.gov.br/compras. Lei 10.520/2002 e
Decreto 10.024/2019

Orgéo Gerenciador: CODEVASF 12/SR — UASG n.° 195005
Modo de Disputa: Aberto

Divulgacao do Valor Maximo: Publico

Critério de Julgamento: Menor Preco por item

Validade da Ata: 12 (doze) meses

LOCAL DE ENTREGA

Os itens do objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues no Centro
Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba fica situado na Av.
Tancredo Neves, s/n°® 483, em Nova Porteirinha-MG e o acesso se da pelas
rodovias BR-251 e MG-122 partindo-se da cidade de Montes Claros/MG,
distando aproximadamente 130km, com um trecho final de 4km em estrada
vicinal ndo pavimentada, que sO permite trafego de veiculos com 2 eixos
(caminh&o trucado). O contato para planejamento e agendamento de entrega
devera ser pelo telefone (61) 99963-8689.

Levando-se em conta a programacdo de disponibilizagdo dos recursos
orcamentarios e a necessaria logistica de armazenamento dos bens objeto deste
Termo de Referéncia, os fornecimentos serdo realizados de forma parcelada,
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conforme cronograma a ser estabelecido entre as partes contratantes, devendo
acontecer em dias Uteis, no horario de 09:00 as 11:00 e de 14:30 as 16:00 horas.

Objetivando a entrega dos bens, a licitante vencedora devera contatar a Geréncia
Regional de Revitalizagdo e Sustentabilidade Socioambiental — 13/GRR, através
dos telefones (38) 2104-7830/ 2104-7875, no horario de 08:00 as 12:00 e de
14:00 as 18:00 horas, em dias uteis, para informar com antecedéncia minima de
48 (quarenta e oito) horas o dia e a hora previstos para entrega.

A descarga dos itens no local de entrega estabelecido pela CODEVASF é de
inteira responsabilidade da licitante vencedora, eximindo-se a CODEVASF do
fornecimento de quaisquer equipamentos para manuseio dos respectivos bens.

O meio de transporte e o acondicionamento dos itens objeto deste pregado devem
ocorrer em padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos
mesmos. Todas as partes sujeitas a vibragdes ou pancadas durante o transporte
deverdo ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos
transportados.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitacgdo empresas do ramo, fabricantes ou
fornecedoras, pertinente e compativel com o objeto desta licitacdo, que atendam
as exigéncias deste Termo de Referéncia e seus anexos.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta
licitagdo em condicdes diferenciadas, na forma prescrita na legislacao aplicavel
em conformidade com as indicacBes estabelecidas na Planilha de Precos
Maximos (ANEXO l1), integrante deste Termo de Referéncia.

CONSORCIO
N&o sera permitida a participacdo de consorcio.
SUBCONTRATACAO

N&o sera permitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto desta licitacéao.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais dos fornecimentos ndo _sera obrigatdério, porém,
€ de inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades inerentes aos mesmos, avaliando os problemas
futuros, bem como a verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados
indispensaveis a apresentacdo da proposta e execucdo do contrato. A ndo
verificacdo dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos
fornecimentos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que o0s custos propostos cobrirdo quaisquer
dificuldades decorrentes da localizacdo do local de entrega.
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Os custos de visita ao local onde sera entregue o0 objeto da contratacdo correrao
por exclusiva conta da licitante.

Em caso de duvidas sobre onde serdo entregues e estocadas 0s materiais
objetos desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas
interessadas poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de
Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental da 12 Superintendéncia
Regional da CODEVASF, em Montes Claros, no estado de Minas Gerais, nos
telefones: (38) 2104-7830 ou 2104-7875.

PROPOSTAS DE PRECOS
As propostas de precos deverdo conter, no minimo, o seguinte:
a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificacdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, apresentando-se
catalogos, desenhos e dados, ou descricdo detalhada, se for o caso, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas dos materiais,
objeto desta licitagdo, e compreendera no minimo o seguinte:

bl) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com o0s
respectivos fabricantes;

b2) No caso da apresentacédo de catdlogos de toda a linha de produtos da
licitante, deve ser indicado claramente, quais 0os bens que constituem o
objeto da proposta;

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras;

d) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita a
revalidac&o por idéntico periodo.

Nos precos propostos deverdo estar incluidos todos os custos, seguro,
transporte, carga e descarga dos materiais e testes de fabrica, mao-de-obra, leis
sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos
(ICMS, PIS, COFINS, IRRF e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste Termo
de Referéncia. No caso de omissao, considerar-se-a40 como inclusas nos precos.

Para efeito do disposto no subitem acima, a licitante devera considerar a
tributacdo plena até o local de entrega.
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A proposta deverd indicar em reais os precos dos materiais ofertados, com
menc¢ado discriminada da referida tributacdo. A licitante sera responsavel por
quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

Ser4 considerada classificada em primeiro lugar na disputa a proposta que
apresentar 0 menor _preco por_item, desde que esteja devidamente qualificada
tecnicamente e aceita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, observados 0s
critérios acima estabelecidos, além de n&do conter desvios ou excecdes aos
requisitos técnicos.

A CODEVASF podera desprezar qualquer discrepancia ou equivocos de menor
importancia de uma proposta desde que ndo se verifiquem transgressdes na
forma dos materiais, constantes das especificacdes técnicas descritas na Planilha
de Precos Maximos (ANEXO Il1), deste Termo de Referéncia.

A licitante deverd declarar, em sua Proposta Financeira, sob pena de
desclassificagdo, o seguinte:

a) Descricdo das principais caracteristicas dos materiais ofertados,
acompanhados de prospectos técnicos e catalogos, indicando a marca e o
modelo;

b) Declaracdo de que fara a entrega dos materiais acompanhados dos
respectivos certificados de garantia, fornecidos pelo fabricante, cuja validade
ndo podera ser inferior a 01 (um) ano;

c) Declaracdo de que, caso a assisténcia técnica para manutencao corretiva ou
preventiva, quando couber, dos materiais constantes da Planilha | deste
Termo de Referéncia ultrapasse 30 (trinta) dias, procedera a substituicdo dos
mesmos por materiais de iguais caracteristicas e especificacbes técnicas,
sem nenhum 6nus para a CODEVASF se ocorrer dentro do periodo
estabelecido na alinea “b” deste subitem.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Devera ser apresentada em conformidade com as prescricdes das leis que regem
a matéria.

Para fins de qualificacdo técnico-operacional e técnico-profissional, deverdo ser
apresentados/comprovados:

a) Um ou mais atestado(s) e/ou declaracdo(des) de capacidade técnica,
expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em nome
da licitante, que comprove(m):

al) Aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas e quantidades com o objeto desta licitacdo, demonstrando que
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a licitante forneceu, no minimo 50% (cinquenta por cento) para cada item da
planilha de precos maximos do anexo Il.

a2) Sera aceito o somatorio de atestados e/ou declaragbes de periodos
concomitantes para comprovar a capacidade técnica.

a3) O(s) atestado(s) ou declaracao(6es) de capacidade técnica devera(ao) se
referir a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal
e/ou secundaria, especificada no contrato social, devidamente registrado na
junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas juridicas da
Receita Federal do Brasil — RFB.

9.3. As licitantes deverdo disponibilizar, quando solicitadas, todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados de capacidade técnica
apresentados.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA

10.1. A CODEVASF se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdo, o
valor maximo global de R$ 4.993.705,47 (quatro milhdes novecentos e
noventa e trés mil setecentos e cinco reais e quarenta e sete centavos), a
precos de marco de 2023, conforme indicado na Planilha de Precos Maximos
(ANEXO I1), deste Termo de Referéncia.

11. PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS

11.1. O prazo para execuc¢ao do fornecimento dos bens objeto deste TR sera o maximo
em dias consecutivos previstos no cronograma a seguir para cada item, a partir
da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela contratada, podendo ser
prorrogado na forma da lei, mediante manifestacdo expressa das partes. Segue 0
percentual minimo a ser entregue da quantidade de cada item no referido periodo
apos emissdo da Ordem de Fornecimento:

Item 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias
ltem 1 15% 15% 20% 20% 20% 10%

ltem 2 20% 20% 20% 20% 20%

ltem 3 15% 15% 20% 20% 20% 10%

ltem 4 20% 20% 20% 20% 20%

ltem 5 15% 15% 20% 20% 20% 10%

ltem 6 20% 20% 20% 20% 20%

11.2. Ao prazo de fornecimento do contrato, sera acrescido o prazo de 30 (trinta) dias

consecutivos para pagamento e, ainda, 30 (trinta) dias consecutivos para a
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico Contratual, totalizando o prazo de
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vigéncia do contrato, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento pela
Contratada.

Na contagem dos respectivos prazos, excluir-se-a o dia inicio e incluir-se-a o dia
do vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia Gtil subsequente em caso de
vencimento em dia né&o util.

Nos casos em que o instrumento de contrato for substituido pela Nota de
Empenho ou instrumento equivalente, estes serdo enviados por e-mail e o
recebimento dos mesmos, implica no reconhecimento do inicio do prazo da
referida contratacdo, assim como a subordinacdo do negocio as disposicoes
estabelecidas na Lei 13.303/2016 e Regulamento Interno de Licitacbes e
Contratos da CODEVASF.

FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base nos
precos unitarios dos materiais efetivamente entregues, contra a apresentacao
das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da
CODEVASF, conforme legislacéo vigente.

Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

REVISAO DOS PRECOS

Os precos constantes da Ata de Registro de precos serdo fixos e irreajustaveis,
ressalvadas as excecdes previstas no Arts. 17, 18 e 19 do Decreto n° 7.892/2013.

Os precos permanecerao validos pelo periodo de 01 (um) ano, contado da data
da assinatura do contrato ou instrumento equivalente. Apds este prazo, poderao
ser reajustados, de acordo com a variagao do indice setorial publicado na revista
‘conjuntura econdmica” da Fundacdo Getulio Vargas, aplicando-se a seguinte
formula:

(I1 —1I0)
10

=V X

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado

V = Valor contratual a ser reajustado

i1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta
i0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao

Descricéo Item de Referéncia — Tabela FGV

Conjuntos Motobomba IPA-Origem-OG-DI-Prod.Ind.-Transformagao-Magq.

Aparelhos e Materiais Elétricos (1006827)

Tubos

IPA-OG-DI Artigos de borracha e de material
plastico - 1420741
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14.

14.1.

14.2.

14.2.1.

14.2.1.1.

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

14.2.5.

14.2.6.
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FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS BENS

A fiscalizacdo do fornecimento dos bens, objeto desta licitacdo, sera feita
diretamente pela Codevasf, nos termos previstos no Regulamento Interno de
Licitacbes e Contratos da CODEVASF, a quem compete verificar se a licitante
esta executando o fornecimento conforme o especificado, observando o Edital, a
Ata de Registro de Precos e os documentos que o integram.

O recebimento dos bens dar-se-a na forma do item 5 (cinco) deste Termo de
Referéncia, com a entrega dos mesmos no local e prazo mencionados, e de
acordo com as seguintes condicoes:

a) Provisério: mediante recibo, imediatamente apds a entrega, para efeito e
posterior verificacdo da conformidade com as especificacdes técnicas contidas
na Planilha de Preco Maximo (ANEXO II) deste Termo de Referéncia;

b) Definitivo: mediante recibo, em até 05 (cinco) dias Uteis apds o recebimento
provisorio, verificada a qualidade e quantidade dos bens, ocasido em que se
fard constar o atesto da nota fiscal.

Os bens entregues em desconformidade com o especificado no instrumento
convocatdrio ou o indicado na proposta sera rejeitado parcial ou totalmente, a
critério da fiscalizacéo, e a licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos
sera obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 30 (trinta) dias, as suas
expensas, contado da data do recebimento de notificagcdo escrita, sob pena de
incorrer em atraso quanto ao prazo de entrega estabelecido no subitem 11.1
deste Termo de Referéncia.

Essa notificacdo interrompe os prazos de recebimento e de pagamento até que
a irregularidade seja sanada.

Serdo recusados apenas o0s itens da Nota de Empenho ou Ordem de
Fornecimento que estiverem em desacordo.

Quando a recusa for parcial, sera estabelecido o prazo de 01 (um) a 03 (trés)
dias uteis para a substituicdo da nota fiscal por outra contendo apenas os itens
aprovados pela CODEVASF.

A licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos procedera a retirada do(s)
bem(ns) recusado(s) quando da entrega do material correto, ndo se
responsabilizando a CODEVASF por qualquer dano ou prejuizo que porventura
venha ocorrer ao produto recusado apds esse prazo.

A CODEVASF podera dar a destinacdo que julgar conveniente ao material
recusado que nao for retirado pela licitante beneficiaria da Ata de Registro de
Precos no momento estabelecido no subitem 14.2.3.

Independentemente de aceitagéo, a licitante beneficiaria da Ata de Registro de
Precos garantird a qualidade do bem pelo prazo estabelecido no item 18 —

11




Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

14.2.7.

15.

15.1.

15.6.

15.7.

15.8.

16.

16.1.
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GARANTIA deste Termo de Referéncia, e estara obrigada a substituir aquele que
nao estiver de acordo com o especificado.

Caso seja necessario, um representante da licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos poderd ser convocado para acompanhar o recebimento dos
materiais, sendo a conferéncia efetuada na presenca de testemunhas em caso
de n&o comparecimento.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A licitante vencedora devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, no que couber, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n° 01/2010:

15.2.Que o0s bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

15.3.Que sejam observados o0s requisitos ambientais para a obtencdo de
certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relacdo aos seus similares;

15.4.Devem ser garantidos durante o transporte e armazenamento dos bens, a
maxima protecao possivel;

15.5.Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracao acima
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

A CODEVASF poderd exigir da licitante vencedora certificacdo emitida por
instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio
de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias
supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a Codevasf
podera realizar diligéncias para verificar a adequacdo dos bens as exigéncias
deste Termo de Referéncia, antes da assinatura do contrato, correndo as
despesas por conta da licitante vencedora. Caso ndo se confirme a adequacao
do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderd apresentar
certificacdo que substitua as exigéncias do item 15.2 e deve apresentar a ado¢cao
das praticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Constituem obrigagdes da licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:
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17.1.

d)
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Fornecer os bens objeto desta licitagcdo conforme condicdes, especificactes e
precos registrados, efetuando sua entrega em perfeitas condigoes,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacfes de
marca, fabricante, procedéncia, nUmero do contrato e dados bancarios para
pagamento (banco, nome e cédigo da agéncia, e conta corrente);

Comunicar a CODEVASF, através do e-mail la.sl@codevasf.gov.br, toda e
qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos
os esclarecimentos que forem solicitados;

Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacao e
manutengao para os itens 5 e 6 em 02 (duas) vias e em meio eletronico;

Relacdo de ferramentas especiais para instalacdo/montagem e/ou
manutenc¢do dos materiais fornecidos, quando for o caso;

Lista de todas as pecas de reposicado necessarias ao bom funcionamento dos
materiais por um periodo de 02 (dois) anos apés a entrada em operacéo,
guando for o caso.

OBRIGACOES DA CODEVASF

Constituem obrigacdes da Codevast:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

A pratica de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de
Registro de Precos;

Conduzir eventuais renegocia¢cdes dos precos registrados;

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes de infracBes no procedimento licitatorio;

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou
do descumprimento das obrigacdes contratuais, em relacdo as suas proprias
contratacoes;

Receber o objeto licitado no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

Prestar informacfes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos;
Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao
fornecimento executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
Anexos.

13



mailto:1a.sl@codevasf.gov.br

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

18.

18.1.

18.1.1.

18.1.2.

19.

19.1.

19.2.
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GARANTIA DOS MATERIAIS

As licitantes responsabilizam-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de
gue todos os bens fornecidos sédo novos, sem uso e livres de defeitos de projetos,
de fabricagdo ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas
condicbes estabelecidas nas especificagcbes técnicas respectivas, no prazo
minimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo fabricante, o qual
devera estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega a
CODEVASEF, no local de que trata o item 5 deste Termo de Referéncia.

Caso a garantia contra defeitos de fabricacdo oferecida pelo fabricante seja
inferior ao estabelecido no subitem 18.1 acima, a licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos devera complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo
restante.

Durante o periodo da garantia mencionado no subitem 18.1, o fornecedor
beneficiario da Ata de Registro de Precos se obriga a efetuar, sem 6nus para a
CODEVASF, a substituicdo do objeto que apresentar defeitos de fabricacdo, no
prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de notificacdo, sendo que, caso a
assisténcia técnica ultrapasse o prazo estabelecido, procedera a substituicdo das
partes, componentes ou de todo o material, com iguais caracteristicas e
especificacdes técnicas, sem nenhum 6nus para a CODEVASF, sob pena de
aplicacao das penalidades.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

Conforme Regulamento Interno da CODEVASF nos casos de retardamento, de
falha na execucdo do contrato ou de inexecucédo total do objeto, garantida a
ampla defesa, a contratada podera ser apenada, cumulativamente ou ndo, com
as seguintes penalidades:

a) adverténcia,

b) multa;

C) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a CODEVASF, por prazo nao superior a dois anos;

Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por
culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa moratoria sobre o
valor da parcela inadimplida do contrato/ordem de fornecimento por dia, sem
prejuizo das demais sancfes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno
de Licitacdes e Contratos - RILC, conforme abaixo:

a) 0,1% (um décimo por cento) do valor da parcela inadimplida do
contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na entrega até 30 (trinta)
dias, até o maximo de 3% (trés por cento) do valor do contrato.

b) 0,15% (quinze décimos por cento) do valor da parcela inadimplida do
contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na entrega acima de 30
(trinta) dias, até o maximo 9% (nove por cento) do valor do contrato.
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c) Esgotado o prazo estabelecido para o recebimento definitivo e expedi¢do do
Termo de Encerramento Fisico do objeto ficara caracterizada a inexecucao
contratual, sujeitando a CONTRATADA a aplicacéo das penalidades previstas
na Tabela 01.

Nos casos de inexecucao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa compensatéria baseada no valor da parcela
inadimplida do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais
sancOes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagches e
Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 20% (vinte por cento) do valor da parcela inadimplida do
contrato no caso de inexecucao parcial do contrato/ordem de fornecimento
conforme a Tabela 1;

b) 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no
caso de inexecucéo total do objeto.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucao parcial

Percentual sobre
Inadimpléncias Grau de a parcela
P Penalidade | inadimplidado
contrato
Inexecucéo parcial de até 20% do contrato 01 12,5%
Inexecucéo parcial de até 40% do contrato 02 15%
Inexecucéo parcial de até 60% do contrato 03 17,5%
Inexecucéo parcial de até 80% do contrato 04 20%

19.4.

19.5.

19.6.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente
justificados e aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos
arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficard isenta das penalidades
mencionadas.

As multas aplicadas ndo poderao ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento)
do valor do contrato, conforme previsdo do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragéo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada
serad convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 05 (cinco)
dias a contar da data da notificacao;

c) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Unidade Regional de Financas da Codevasf —
13/GRA/JUFN, o valor total da multa, no prazo de 05 (cinco) dias, contado a
partir da data da notificacéo.
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19.7.

19.8.

20.

20.1.

20.2.

21.

21.1.

21.2.

22.

22.1.
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O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |lhe tenha sido
desfavoravel, terd mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data
de cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida
a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional, que procedera o seu exame.

Em caso de relevacédo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas
e danos porventura cabiveis em razédo do inadimplemento de outras obrigacgdes,
nao constituindo a relevacao novacéao contratual nem desisténcia dos direitos que
Ihe forem assegurados.

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no Anexo Il deste Termo de Referéncia com
0 objetivo de definir as areas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas
de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacéo,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS
Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Edital, da Ata
de Registro de Precos, da Ordem de Fornecimento - OF e do contrato a serem

firmados com as licitantes vencedoras, independente de transcri¢des.

Sera permitida adesdo a Ata de Registro de Prec¢os por 6rgaos e entidades néo
participantes, nos termos da legislacéo vigente.

ANEXOS
S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
- Anexo | — Justificativa

- Anexo Il — Planilha de Precos Maximos
- Anexo lll — Matriz de Risco
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao
das especificidades dos materiais a serem adquiridos, previstas no Termo de Referéncia
e gue aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

Justifica as razdes de interesse publico, pois é extremamente necessaria a contratacao
dos fornecimentos objeto da presente licitagdo. As politicas publicas voltadas para a
solucéo das caréncias do semiarido, apesar de terem proporcionado alguns progressos,
ainda néo conseguiram melhorar substancialmente os indicadores sociais da regido, que
se situam entre 0s mais baixos do pais. Contudo, € possivel dizer que hoje ha um
consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populagédo
brasileira, quanto a urgéncia da adocdo de medidas capazes de melhorar a qualidade de
vida da populacdo da regido e de reduzir a escassez de agua principalmente das
comunidades rurais difusas do semiarido. As constantes secas provocam o colapso das
atividades produtivas, sobretudo na agropecuéria, impede a fixacdo do homem no campo
e provoca a migracao da populacdo para as cidades.

Vale ressaltar que municipios situados fora da regido semiarida também serdo
beneficiados pela aquisicdo dos materiais, pois apesar de ndo conviver com a crise
hidrica, possuem caracteristicas socioecondmicas similares e sdo carentes de politicas
publicas para o desenvolvimento.

A realizacéo de contratagdes frequentes, ou mesmo aquisicdes com entregas parceladas,
se justifica na auséncia de espaco fisico para estocagem de todas os materiais ao
mesmo tempo, devido ao fato de que os bens seréo utilizados no atendimento as
demandas espontaneas apresentadas pelos municipios e comunidades rurais localizados
em toda a area de atuacao desta Superintendéncia e devido a liberacdo de recursos de
forma escalonada, estes fatos impedem a aquisi¢cao conjunta dos bens em questéao.

Os quantitativos foram estimados com base nas previsdes de demanda para o ano de
2023 e estudos no ETP - Estudo Técnico Preliminar.

Ratificamos que produtos para sistemas de abastecimento de agua promovem
desenvolvimento social, melhorias sanitarias e saude, aumento da producao,
dessedentacao animal, mas principalmente minimizam efeitos de secas.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Precos € um procedimento que
viabiliza diversas contratagbes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a
necessidade de realizar um novo processo licitatorio para cada aquisicao, otimizando o
tempo e 0s gastos com o erério.
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Foi adotado o Sistema de Registro de Precos pois 0s materiais, objetos da licitagdo, sao
considerados bens comuns, ou seja, os padrbes de desempenho e qualidade sé&o
definidos por especificacbes usuais no mercado e estdo disponiveis para compra e
contratacdo a qualquer momento.

Da divulgacdo do orcamento

A divulgacao do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui definicdes, critérios, especificacbes bem definidas que se torna
relevante a divulgacdo do orcamento.

No ambito das contratacBes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracdo
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apds, deve efetuar a avaliacdo do seu
custo em face das condi¢cdes de mercado.

Acordao 1502/2018 Plenério (Representacédo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

“Licitacdo. Empresa estatal. Edital de licitacdo. Orcamento estimativo. Divulgacao.
Principio da publicidade.

Nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no
edital € obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibic&o absoluta a revelag&o do or¢gamento.

O TCU orienta: “sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria”, ou seja, neste
processo.

Nao adotamos um orgamento com um critério “estimativo”, que até compreenderia subsidio
para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de diagndstico e
projeto.”

Entendemos que a recomendacgao do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n°® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orcamento como regra
geral, orienta-se as estatais nos atos convocatérios divulgaram o orcamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de preco
maximo.

Da ndo obrigatoriedade da visita

Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Uniédo, no Acordao n° 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovagédo de
que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de
consequéncia, que suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena
execucao, evitando-se futuras alegag8es de desconhecimento das caracteristicas dos bens
licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecuc¢des contratuais. Porém, é preciso
reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que
acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades distantes do
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local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica
seja legal, é imprescindivel a demonstracao da indispensabilidade de sua realizacdo para a
perfeita execucao do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatéria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Dos aspectos ambientais

Trata-se de fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de
necessidade de autorizacao/licenciamento ambiental.

Do critério de julgamento

Menor Preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Da necessidade de aprovacdo do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolucao a ser inserida no processo.

Da qualificacdo técnica

Quando ocorrer exigéncias de qualificacdo técnica contidas neste Termo de Referéncia
se justificam em funcdo da necessidade de “selecdo” de empresas com capacidade
técnica, operacional, executiva e experiéncia comprovada para execuc¢do do objeto do
presente Termo de Referéncia.

Devido ao histdrico de inadimpléncia de contratos de fornecimento é relevante exigir a
qualificagdo técnica para selecionar empresas capazes de cumprir com 0S objetos
contratados.

Da analise de custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel com emissdo de parecer de
custos, em atendimento ao art. 13 do Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos da
Codevastf.

Para composicdo dos precos foi realizada pesquisa de precos de mercado e no portal
painel de precos, este ultimo quando se aplicar, e outras contratacdes da Administracao
Publica para servir de parametros de verificacdo do valor médio ou mediano quando da
elaboracdo do Termo de Referéncia.

Foi considerado o menor valor entre a média e a mediana como valor maximo aceitavel
no Termo de Referéncia.

19




Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Geréncia Regional de Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental

Aliar a pesquisa de preco entre os valores de aquisicdo dos 6rgdos e 0s precos
praticados no mercado, garante de certa forma, que 0s precos sejam justos e que o valor
dos materiais ndo esteja subfaturado no ato do certame licitatorio de maneira a impedir o
fornecimento do item. Desse modo permite o cumprimento do principio da economicidade
da administracéo publica e da eficiéncia e eficécia.

Consarcio

A ndo aceitabilidade de consércio neste TR nao trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacao de consércios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questbes de execucdo, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condicBes de suprir os requisitos de habilitacdo. O servi¢co objeto deste TR em questédo &
de baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consércio.

A execucao integral deste objeto é comumente oferecida no mercado, de modo que o
cumprimento do escopo ndo depende da atuacdo de empresas diversas, ndo precisando
adotar o consoércio como mecanismo legal de ampliacdo da competicao.

A compreensao do cendrio sobre a participacdo de consorcios em licitacdo, que passa
pela avaliacdo de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do
mercado em que se insere o objeto licitado € uma andlise da Area Técnica de acordo
com natureza do mesmo.

Subcontratacao

N&o sera permitido subcontratacdo pela simplicidade e tipo do objeto a ser contratado.

Justificativa para utilizacdo do pregdo e do SRP

O bem comum quando for possivel estabelecer, por intermédio de especificacdes
utilizadas no mercado, padrbes de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, de
modo que seja possivel a decisdo entre os produtos ofertados pelos participantes com
base no menor pre¢o ou no maior desconto.

O objeto deste Termo de Referéncia se destina a aquisicdo de bens comuns, na qual a
disputa entre os licitantes é realizada por meio de oferta eletrénica de lances a distancia,
na modalidade de Pregéo na forma eletronica.

A adocao do sistema de registro de preco justifica-se pela forma de aquisicdo dos bens,
que terd previsdo de entregas parceladas, segundo a necessidade da Codevasf,
conforme as disponibilidades orgcamentarias.

O objeto se enquadra, portanto, nas possibilidades previstas nos incisos I, Il e IV do art.
3° do Decreto 7.892/2013.

Das cotas reservadas para ME e EPP

Foram estabelecidas cotas, em percentuais de até 25% de alguns itens para a
contratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, por se tratar de aquisicao
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de bens de natureza divisivel, conforme art. 48, inciso Ill da Lei Complementar n°
147/2014.

Adotamos percentuais entre 5% e 10% dos quantitativos para os itens de cotas para ser
compativel com remuneracdo e rentabilidade das empresas e as mesmas poderem
concorrer ao edital.

Matriz de risco

A matriz de risco é uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizacdo do contrato e
auxilia o fiscal a exercer o seu papel, na medida em que essa matriz traz de forma clara
quais sdo as prioridades. A lei 13.303/2016 preocupou com a estruturacdo das estatais,
forma de contratacdo de bens e servicos por parte das mesmas e ao final perpassa as
perspectivas da Lei 8.666/1993 em relacdo a autonomia em relacdo a Administracao
Direta, efichcia em matéria socioecondmica e principalmente o controle de sua atuacao.

O gestor que estruturar a mitigagcdo de riscos em modelos ndo burocratizantes de
controle, privilegiar a finalidade do controle ao formalismo, sem promover agoes
inoportunas e ineficientes ird romper barreiras ultrapassas anteriores.

As estatais devem deixar uma Otica tradicional da Lei 8.666/1993 de decisdo acerca de
alocacao de riscos incidentes, optando pela I6gica, alocacao prévia, objetiva e eficiente a
todos os riscos contratuais possiveis de antecipacao.

Para isso, fundamental o estabelecimento de uma matriz de risco acertada, diretiva e que
conceda informacédo suficiente a dar resposta ao risco contratual com foco de evitar
disputas ao longo da execuc¢do contratual, sabendo as partes de antemao quais eventos
dardo e quais ndo dardo ensejo ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato.

Da admissdo de adesao dos 6rgaos ndo participantes (carona)

Sim — Justifica-se pela economicidade, tendo em vista que 0s precos unitarios tendem a
ser menores quando se permite a carona devido ao ganho em escala nas aquisi¢des,
além de que sdo itens comumente adquiridos pelos 6rgdos publicos, inclusive pelas
Superintendéncias Regionais da CODEVASF, proporcionando enorme celeridade e
vantajosidade para as entidades da administracao publica.

Prazos

O item 11 estabelece os prazos de execucdo e de vigéncia do contrato. Com efeito, o
prazo de vigéncia é o periodo de duracédo do contrato, ja 0 prazo de execucdo € o tempo
que o particular tem para executar o objeto e estd, portanto, englobado no prazo de
vigéncia.

O prazo de vigéncia entende-se por duracdo em que os contratos firmados produzem

direitos e obrigagbes para as partes contratantes, inclusive o recebimento provisorio,
testes e recebimento definitivo.
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O prazo de execucdo é para entrega do objeto, inferior ao prazo de vigéncia, nédo
podendo ser executado no periodo de recebimento sem aplicacdes de sancodes.

Qualquer solicitacdo de prorrogacdo de prazo € o de execucdo, deve ser dentro do
periodo do mesmo, ndo podera ser no de recebimento e qualquer prorrogacédo do prazo
de execucdo devera manter a diferenca do prazo de vigéncia para o recebimento do
objeto.

Solicitacdes de prorrogacao de prazo apos o prazo de execucao devera ser considerado
intempestivo pela fiscalizacao.

Os prazos do item 14.2. séo para estabelecer etapas para acfes da fiscalizacdo e devem
ocorrer com o contrato vigente.
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ANEXO Il

PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS
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CODEVASFY

TUBOS E CONEXOES E CONJUNTO MOTOBOMBAS

PRECOS MAXIMOS (R$)

ITEM DESCRICAO DOS MATERIAIS unip, | CONSUMO
ANUAL UNITARIO TOTAL
1 TUBO PVC SOLDAVEL, COMPRIMENTO 6M, DE 32MM - NBR 5648 (MARROM) UN 16.500 41,88 691.020,00
2 TUBO PVC SOLDAVEL, COMPRIMENTO 6M, DE 32MM - NBR 5648 (MARROM) - UN 1,500 41,88 62.820,00
COTA
3 TUBO PVC,SOLDAVEL, COMPRIMENTO 6M, DE 50MM - NBR 5648 (MARROM UN 43.000 80,07 3.443.010,00
4 TUBO PVC,SOLDAVEL, COMPRIMENTO 6M, DE 50MM - NBR 5648 (MARROM) - UN 4.000 80,07 320.280,00
COTA
CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA E CHAVE DE PROTECAO E PARTIDA:
MOTOBOMBA SUBMERSA ELETRICA, PARA ATENDER UMA VAZAO MINIMA DE
5 8M3/H E ALTURA MANOMETRICA (HMAN) DE 92 MCA, POTENCIA MAXIMA DE 05 UN 45 9.726,03 437.671,35
(CINCO) C.V., MONOFASICA, 220 VOLTS E 60 HZ.
CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA E CHAVE DE PROTECAO E PARTIDA:
6 MOTOBOMBA SUBMERSA ELETRICA, PARA ATENDER UMA VAZAO MINIMA DE UN 4 9.726,03 38.904,12

8M3/H E ALTURA MANOMETRICA (HMAN) DE 92 MCA, POTENCIA MAXIMA DE 05
(CINCO) C.V., MONOFASICA, 220 VOLTS E 60 HZ. - COTA

TOTAL:

R$4.993.705,47
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ANEXO Il
MATRIZ DE RISCO
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MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)
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Risco Definicéao Alocacéo Impacto Probabilidade Medidas,
(Codevastf, (Alto, (frequente, procedimentos ou
Contratada ou | médio ou provavel, mecanismos para
Compartilhada) | baixo) ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricacdo de | Contratada Alto Ocasional Contratada devera

fornecer
equipamento,
material ou maquina
ofertada pela
contratada na
licitagdo com
alteracdo de marca ou
especificagao.

modelo ofertado pela licitante
no periodo de fornecimento.

apresentar produto ou
nova marca com
especificacdes iguais
ou superiores para
aprovacao pela
fiscalizacdo sem
aumento dos custos.
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2 - Alteracédo do Necessidade de aprovacgéo Compartilhada Baixo Ocasional O prazo seré aditado a

prazo do pela Codevasf da alteracéo de partir da data de

fornecimento. especificacdo ou marca do aceitacdo da nova
risco 1 solicitada pela especificacdo e/ou
contratada. marca apresentada

pela Contratada e
aprovada pela
fiscalizacdo da
Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias
entre o recebimento
pela Contratada da
Codevasf da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicagdo a mesma
da aprovacédo da nova
especificacdo pela
fiscalizacdo da
Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

3 - Entrega em N&o verificagéo pela Contratada Alto Remota Contratada devera
desacordo com as contratada da especificacdo do promover imediata
especificacbes do equipamento descrita no corre¢édo, adequacao
Edital. Edital. ou substituicdo do

fornecimento em
compatibilidade com a
especificagdo minima
do Edital.
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4 - Variacdo cambial | Variacdo cambial com Contratada Médio Provavel Contratar um seguro
do délar percentual entre o menor valor cambial. Contratos
e 0 maior valor no periodo de sujeitos a variacgéo de
12 meses anteriores a data de moeda estrangeira
apresentacdo da proposta. podem ser protegidos
(Exemplo: menor valor R$ por operagdes de
4,22 e maior valor R$ 5,10 hedge e, portanto, ndo
corresponde uma variagéo de podem ser causa para
20,85%) reequilibrio contratual.
5 - Variacdo cambial | Variacdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para
do délar acima do percentual previsto no risco 4 reequilibrio

previsto no item 4

a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacdo a data de apresentacédo
da proposta. (Exemplo: Délar
na data de apresentacdo da
proposta R$ 5,65 tera uma
variacdo aceitavel de 20,85%
totalizando um limite de R$
6,83 sem reequilibrio
contratual)

econémico-financeiro
do contrato somente
da diferenca acima do
valor limite.
(Exemplo: Se o délar
médio do periodo de
fornecimento for R$
6,96 correspondera um
aditivo de 1,90%
(6,96/6,83*100 =
1,90%))
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6 - Variacdo da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para
inflacdo (IPCA) periodo entre a data do reequilibrio
recebimento da ordem de econdmico-financeiro
fornecimento até da data de do contrato somente
entrega em relacdo a variagédo da diferenca acima do
do menor e o maior valores no valor limite.
periodo de 12 meses anteriores (Exemplo: Se o IPCA
a data de apresentacéo da do més de recebimento
proposta. (Exemplo: proposta da ordem de
de novembro de 2020 e a fornecimento for
inflacdo de maio de 2020 foi 4,52% e a média do
1,88% e dezembro de 2019 periodo a partir do
4,52% corresponde uma recebimento da ordem
variagdo de 40,42%) de fornecimento for
inferior a 4,52% x
1,4042 = 7,61% néo
correra aditivo de
reequilibrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
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9 - Aumento dos Elevacdo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de frete. diferenca do frete com
cargas. a sua transportadora
contratada.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes | Contratada Medio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. e diesel. valores ou arcar com a
diferenga do frete com
a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricacdo do equipamento ou
maquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicdes de nos fornecimentos de matéria- valores com
matéria-prima. prima para fabricagdes. fornecedor ou alterar o
mesmao.
13 - Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital Contratada Médio Ocasional Recebimento dos

prazo de entrega.

para entrega dos
fornecimentos e ndo conseguir
cumprir até um limite de 25%
superior a0 mesmo, sem
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco
para aditivo de prazo.

materiais,
equipamentos ou
maéaquinas pela
Codevasf com a
aplicacdo das sancGes
previstas no edital.
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14 - Interrupcéo do Verificacao da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupcéo da
contrato provisoria recebimento do contagem do prazo de
equipamento por parte da entrega.
Codevasf.
15 — Dano na Dano na descarga ou Contratada Medio Remota Substituicdo imediata
descarga dos itens de | organizacdo dos materiais, do material,
fornecimento equipamentos ou maquinas na equipamento ou
entrega. méaquina danificado
pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
dos itens de materiais, equipamentos ou do material,
fornecimento maquinas. equipamento ou
méaquina danificado
pela Contratada
durante o transporte.
17 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apés
extravio de cargas mesma. a devida comprovacao
do fato.
18 — Alteragdes Mudanca na legislacdo Codevasf Médio Remota Aditivo para
Tributarias tributaria que altere os valores. reequilibrio

econOmico-financeiro
ao contrato.
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19 - Variacdo de local | Mudanca nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera
de entrega dos materiais, equipamentos avisar quando da
Ou maquinas por interesse da emissao da Ordem de
Codevasf dentro dos previstos Fornecimento e ndo
no estado de Minas Gerais. ocorrera alteracdo do
valor do preco
ofertado por parte da
Contratada.
20 — Feérias Coletivas | Férias coletivas do fabricante | Contratada Baixo Frequente Né&o sera permitido
ou fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variacao no Pagamentos ap0s decorridos | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera

prazo de pagamentos

30 (trinta) dias contados a
partir da data do atestado de
conformidade e entrega da
nota fiscal.

solicitar o pagamento
da atualizacao
monetaria conforme o
disposto no art. 5,
anexo Xl da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para os
fornecimentos.

ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pela Administragéo, o valor devido devera ser acrescido de atualizagéao financeira, e
sua apuracédo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicacao das seguintes férmulas:

I=(TX/100)
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EM =1x N x VP, onde:
| = indice de atualizac&o financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem ser
instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciacao da autoridade competente, que adotara as
providéncias para eventual apuracdo de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de 6nus a
guem deu causa a mora.



