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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condicbes necessarias a realizacdo de licitacdo
para o fornecimento, transporte, carga e descarga de triciclos com carretas destinados a
estruturacéo e fortalecimento das cooperativas e associacdes de catadores de materiais
reciclaveis, no ambito da é&rea de atuacdo da 12 Superintendéncia Regional da
CODEVASF, no estado de Minas Gerais, que integrardo a Ata de Registro de Precos e
respectivos Contratos.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
os fornecimentos acima solicitados, 0s termos ou expressdes tém o seguinte significado
e/ou interpretagao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliacado do custo pela administracéo diante de orgamento detalhado, definicao
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucao e sancoes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo todas
as condicOes de participacdo e o critério de julgamento adotado.

BEM COMUM - Consideram-se bens e servicos comuns, aqueles cujos padrdes de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais no mercado.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZACAO E  SUSTENTABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL - 13GRR - Unidade da 12 Superintendéncia Regional da
CODEVASEF, a qual estédo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia
a fiscalizac&o e a coordenacao dos fornecimentos objetos deste Termo de Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros / Minas
Gerais, em cuja jurisdicéo territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.
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CATMAT/CATSERYV - Sdo modulos do SIASG, denominado Sistema de Catalogacao de
Materiais e Servigos, onde sao realizadas a incluséo de itens, bem como a sua consulta.
Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no site
do Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do
certame, que define as obrigacdes e direitos de ambos com relacéo aos fornecimentos.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucéao dos fornecimentos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitagdo, que
se efetiva por meio de uma concorréncia ou pregdo, unico do género, selecionando a
proposta mais vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e
futura contratacdo pela Administracao.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS — procedimento preliminar & realizacéo
do certame licitatério em que o 6rgdo licitador torna publica sua intencdo de realizar
Pregéo ou Concorréncia para Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que
outros 6rgdos governamentais possam utilizar o processo do 6rgéo licitador para adquirir
bens e servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgao licitador e a
empresa que participou da disputa licitatéria e que tenha sido classificada, onde
assumem compromissos para o fornecimento de bens e servicos, em conformidade com
as condicdes, precos e prazos registrados no SRP — Sistema de Registro de Precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da CODEVASF
formalmente designado responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante
seu periodo de validade.

FISCAL - empregado da CODEVASF formalmente designado que ir4 atuar na
fiscalizacdo do contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a CODEVASF
firmou a Ata de Registro de Pregcos — ARP.

SIASG - € um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacBes publicas,
veiculos oficiais, comunicacées administrativas, licitagbes e contratos. E utilizado por
varias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

3. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

3.1. Os bens ora licitados sdo aqueles cujas especificacdes técnicas e quantitativos
estdo descritos na PLANILHA DE PRECOS MAXIMOS (ANEXO Il) integrante
deste Termo de Referéncia, a serem observados criteriosamente pelas licitantes,
e estdo distribuidos em 02 (dois) itens individualizados, ndo sendo necessaria a
promocéao de qualquer agrupamento.



http://www.gov.br/compras
https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-concorrencia
https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-pregao
https://www.viannaconsultores.com.br/principios-das-licitacoes
https://www.viannaconsultores.com.br/contratos-administrativos
http://www.gov.br/compras
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Os bens ofertados deverdo ser originais de fabrica, ndo se admitindo, em
hipétese alguma, produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados ou
pirateados, sob pena de desclassificacdo da proposta e/ou do n&o recebimento
dos mesmos quando de suas entregas.

Os bens ora licitados devem atender as recomendacdes da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT (Lei n® 4.150, de 21.11.62), no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade,
utilidade, resisténcia e seguranca.

Os bens, deverao ser identificados, por impressao direta (pintura), em locais
visiveis, com dimensao proporcional as dimensfes do identificado, de forma a
garantir a visualizacao rapida e clara dos termos da impresséo, com a expressao
“DOACAQ” acrescido da logomarca da CODEVASF, em pelo menos 02 (dois)
locais distintos, conforme especificacdes técnicas.

CONDICOES DE REALIZACAO
Forma de Realizacdo: Forma eletrénica, por meio de sessao publica realizada

pela rede mundial de computadores www.gov.br/compras. Lei 10.520/2002 e
Decreto 10.024/2019.

Orgéo Gerenciador: Codevasf 13/SR — UASG n.° 195005
Modo de Disputa: Aberto
Divulgacao do Valor Maximo: Publico

Critério de Julgamento: Menor Preco

Validade da Ata: 12 (doze) meses
LOCAL DE ENTREGA

Os itens do objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues na Sede da
12 Superintendéncia Regional da Codevasf, situada, na Avenida Geraldo
Athayde, n°® 483, Bairro Alto Sdo Joado, Montes Claros/MG.

Levando-se em conta a programacdo de disponibilizacdo dos recursos
orcamentarios e a necessaria logistica de armazenamento dos itens objeto deste
Termo de Referéncia, os fornecimentos poderdo ser realizados de forma
parcelada, conforme cronograma a ser estabelecido entre as partes contratantes,
devendo acontecer em dias Uteis, no horario de 08:30 as 11:00 e de 14:30 as
17:00 horas.

Objetivando a entrega dos bens, a licitante vencedora devera contatar a Unidade

Regional de Desenvolvimento Territorial — 13/GRR/UDT, através dos telefones
(38) 2104-7863 e 2104-7874, no horéario de 08:00 as 12:00 e de 14:00 as 18:00
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horas, em dias Uteis, para informar com antecedéncia minima de 3 (trés) dias, a
data e a hora previstas para a entrega.

A descarga dos itens contratados no local de entrega estabelecido pela Codevasf
€ de inteira responsabilidade da licitante vencedora, eximindo-se a Codevasf do
fornecimento de quaisquer equipamentos para manuseio dos respectivos bens.

O meio de transporte e o acondicionamento dos itens objeto deste pregdo devem
ocorrer em padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos
mesmos. Todas as partes sujeitas a vibracdes ou pancadas durante o transporte
deverdo ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos
transportados.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo, fabricantes ou
fornecedoras, pertinente e compativel com o objeto desta licitacdo, que atendam
as exigéncias deste Termo de Referéncia e seus anexos.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta
licitagdo em condicdes diferenciadas, na forma prescrita na legislacdo aplicavel
em conformidade com as indicacbes estabelecidas na Planilha de Precos
Maximos (ANEXO l1), integrante deste Termo de Referéncia.

CONSORCIO

N&o sera permitida a participacao de consoércio.

SUBCONTRATACAO

N&o sera permitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto desta licitacéo.
VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais dos fornecimentos ndo ser& obrigatoério, porém,
€ de inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades inerentes aos mesmos, avaliando os problemas
futuros, bem como a verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados
indispensaveis a apresentacdo da proposta e execucdo do contrato. A nao
verificacdo dessas dificuldades ndo poderda ser avocada no desenrolar dos
fornecimentos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que 0Ss custos propostos cobrirdo quaisquer

dificuldades decorrentes da localizacdo do local de entrega.

Os custos de visita ao local onde sera entregue o0 objeto da contratacao correréo
por exclusiva conta da licitante.

Em caso de duvidas sobre onde serdo entregues e estocadas os itens objetos
desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas
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interessadas poder&o optar por entrar em contato com a Unidade Regional de
Desenvolvimento Territorial - 12/GRR/UDT da 12 Superintendéncia Regional da
CODEVASF, em Montes Claros, no estado de Minas Gerais, nos telefones: (38)
2104-7863 ou 2104-7874.

PROPOSTAS DE PRECOS
As propostas de precos deverdo conter, no minimo, o seguinte:
a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificacBes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, apresentando-se
catalogos, desenhos e dados, ou descricdo detalhada, se for o caso, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos triciclos com carretas, objeto desta licitacdo, e
compreendera no minimo o seguinte:

bl) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com os
respectivos fabricantes;

b2) No caso da apresentacédo de catalogos de toda a linha de produtos da
licitante, deve ser indicado claramente, quais os bens que constituem o
objeto da proposta;

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras;

d) Prazo de validade da proposta, que ndo poderd ser inferior a 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita a
revalidacao por idéntico periodo.

Nos precos propostos deverdo estar incluidos todos os custos, seguro,
transporte, carga e descarga dos triciclos com carretas, mao-de-obra, leis sociais,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS,
COFINS, IRRF e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a
incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia. No caso de omissao, considerar-se-d0 como inclusas nos precos.

Para efeito do disposto no subitem acima, a licitante devera considerar a
tributacdo plena até o local de entrega.

A proposta deverd indicar em reais 0s precos dos triciclos com carretas
ofertados, com mencédo discriminada da referida tributacdo. A licitante sera
responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia
desta particularidade.
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Ser4 considerada classificada em primeiro lugar na disputa a proposta que
apresentar 0 menor preco por_item, desde que esteja devidamente qualificada
tecnicamente e aceita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, observados 0s
critérios acima estabelecidos, além de ndo conter desvios ou excecbes aos
requisitos técnicos.

A CODEVASF podera desprezar qualquer discrepancia ou equivocos de menor
importancia de uma proposta desde que nédo se verifiquem transgressdes na
forma dos triciclos com carretas, constantes das especificacdes técnicas
descritas na Planilha de Precos Maximos (ANEXO Il), deste Termo de
Referéncia.

A licitante deverd declarar, em sua Proposta Financeira, sob pena de
desclassificacéo, o seguinte:

a) Descricdo das principais caracteristicas dos triciclos com carretas ofertados,
acompanhados de prospectos técnicos e catélogos, indicando a marca e o
modelo;

b) Declaracdo de que fara a entrega dos triciclos com carretas acompanhados
dos respectivos certificados de garantia, fornecidos pelo fabricante, cuja
validade néo poderé ser inferior a 01 (um) ano;

c) Declaracdo de que, caso a assisténcia técnica para manutencao corretiva ou
preventiva dos triciclos com carretas constantes da Planilha | deste Termo de
Referéncia ultrapasse 30 (trinta) dias, procedera a substituicdo dos mesmos
por equipamentos de iguais caracteristicas e especificacdes técnicas, sem
nenhum 6nus para a Codevasf se ocorrer dentro do periodo estabelecido na
alinea “b” deste subitem.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Devera ser apresentada em conformidade com as prescricdes das leis que regem
a matéria.

Para fins de qualificacdo técnico-operacional e técnico-profissional, deverdo ser
apresentados/comprovados:

a) Um ou mais atestado(s) elou declaracdo(des) de capacidade técnica,
expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em nome
da licitante, que comprove(m):

al) Aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas e quantidades com o objeto desta licitagcdo, demonstrando que
a licitante forneceu, no minimo, 15 (quinze) triciclos com carreta para
reciclagem, para o item 0O1.

a2) Sera aceito o somatorio de atestados e/ou declaracdes de periodos
concomitantes para comprovar a capacidade técnica.
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a3) O(s) atestado(s) ou declaracao(bes) de capacidade técnica devera(ao) se
referir a servicos prestados no ambito de sua atividade econdémica principal
e/ou secundaria, especificada no contrato social, devidamente registrado na
junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas juridicas da
Receita Federal do Brasil — RFB.

a4) Para o item 02 ndo serd exigido atestado de capacidade técnica por se
tratar de cota reservada para ME/EPP.

As licitantes deverdo disponibilizar, quando solicitadas, todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados de capacidade técnica
apresentados.

ORCAMENTO DE REFERENCIA

A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdo, o valor
méaximo global de R$ 2.831.844,00 (dois milhfes oitocentos e trinta e um mil
oitocentos e guarenta e quatro reais), a precos de fevereiro/2023, conforme
indicado na Planilha de Precos Maximos (ANEXO 1), deste Termo de Referéncia.

PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS

O prazo para execucdo do fornecimento dos bens objeto deste TR é de 150
(cento e cinquenta) dias, a partir da data do recebimento da Ordem de
Fornecimento pela contratada, podendo ser prorrogado na forma da lei, mediante
manifestacdo expressa das partes.

Ao prazo de fornecimento do contrato, sera acrescido o prazo de 30 (trinta) dias
consecutivos para pagamento e, ainda, 60 (sessenta) dias consecutivos para a
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico Contratual, totalizando o prazo de
vigéncia do contrato em 240 dias, a contar do recebimento da Ordem de
Fornecimento pela Contratada.

Na contagem dos respectivos prazos, excluir-se-a o dia inicio e incluir-se-a o dia
do vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia Util subsequente em caso de
vencimento em dia néo util.

Nos casos em que o instrumento de contrato for substituido pela Nota de
Empenho ou instrumento equivalente, o recebimento dos mesmos, por e-mail,
implica no reconhecimento do inicio do prazo da referida contratacdo, assim
como a subordinacdo do negocio as disposicdes estabelecidas na Lei
13.303/2016 e Regulamento Interno de Licitagoes e Contratos da CODEVASF.

FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base nos
precos unitarios dos triciclos com carreta efetivamente entregues, contra a
apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela
Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme legislacao vigente.
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Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

REVISAO DOS PRECOS

Os precgos constantes da Ata de Registro de precos serdo fixos e irreajustaveis,
ressalvadas as excecdes previstas no Arts. 17, 18 e 19 do Decreto n° 7.892/2013.

Os precos permanecerao validos pelo periodo de 01 (um) ano, contado da data
da assinatura do contrato ou instrumento equivalente. Apos este prazo, poderdo
ser reajustados, de acordo com a variagcao do indice setorial publicado na revista
“conjuntura econdmica” da Fundagao Getulio Vargas, correspondente ao IGP-M
(indice Geral de Precos de Mercado), aplicando-se a seguinte formula:

(11 —10)
10

=Vx

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado

V = Valor contratual a ser reajustado

i1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta
i0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao

FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS BENS

A fiscalizacdo do fornecimento dos bens, objeto desta licitacdo, sera feita
diretamente pela Codevasf, nos termos previstos no Regulamento Interno de
LicitacBes e Contratos da CODEVASF, a quem compete verificar se a licitante
esta executando o fornecimento conforme o especificado, observando o Edital, a
Ata de Registro de Precos e os documentos que o integram.

O recebimento dos bens dar-se-a na forma do item 5 (cinco) deste Termo de
Referéncia, com a entrega dos mesmos no local e prazo mencionados, e de
acordo com as seguintes condi¢des:

a) Provisoério: mediante recibo, imediatamente apds a entrega, para efeito e
posterior verificacdo da conformidade com as especificacdes técnicas contidas
na Planilha de Preco Maximo (ANEXO II) deste Termo de Referéncia;

b) Definitivo: mediante recibo, em até 05 (cinco) dias Uteis apds o recebimento
provisorio, verificada a qualidade e quantidade dos bens, ocasido em que se
fard constar o atesto da nota fiscal.

Os bens entregues em desconformidade com o especificado no instrumento
convocatorio ou o indicado na proposta sera rejeitado parcial ou totalmente, a
critério da fiscalizagéo, e a licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos
sera obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 30 (trinta) dias, as suas
expensas, contado da data do recebimento de notificagdo escrita, sob pena de
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incorrer em atraso quanto ao prazo de entrega estabelecido no subitem 11.1
deste Termo de Referéncia.

14.2.1.1. Essa notificacdo interrompe os prazos de recebimento e de pagamento até que

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

14.2.5.

14.2.6.

14.2.7.

15.

15.1.

a irregularidade seja sanada.

Serdo recusados apenas os itens da Nota de Empenho ou Ordem de
Fornecimento que estiverem em desacordo.

Quando a recusa for parcial, sera estabelecido o prazo de 01 (um) a 03 (trés)
dias Uteis para a substituicdo da nota fiscal por outra contendo apenas os itens
aprovados pela Codevasf.

A licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos procedera a retirada do(s)
bem(ns) recusado(s) quando da entrega do equipamento correto, ndo se
responsabilizando a Codevasf por qualguer dano ou prejuizo que porventura
venha ocorrer ao produto recusado apds esse prazo.

A Codevasf podera dar a destinacdo que julgar conveniente ao equipamento
recusado que nao for retirado pela licitante beneficiaria da Ata de Registro de
Precos no momento estabelecido no subitem 14.2.3.

Independentemente de aceitagdo, a licitante beneficiaria da Ata de Registro de
Precos garantird a qualidade do bem pelo prazo estabelecido no item 18 —
GARANTIA deste Termo de Referéncia, e estara obrigada a substituir aquele que
nao estiver de acordo com o especificado.

Caso seja necessario, um representante da licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos podera ser convocado para acompanhar o recebimento dos
equipamentos, sendo a conferéncia efetuada na presenca de testemunhas em
caso de ndo comparecimento.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A licitante vencedora devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, no que couber, conforme a instrucdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de
certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relacdo aos seus similares;

c) Devem ser garantidos durante o transporte e armazenamento dos bens, a
maxima protecao possivel;
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d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragao acima
da recomendada na diretiva RoOHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-poliboromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

A CODEVASF podera exigir da licitante vencedora certificacdo emitida por
instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio
de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias
supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacédo, a Codevasf
podera realizar diligéncias para verificar a adequacdo dos bens as exigéncias
deste Termo de Referéncia, antes da assinatura do contrato, correndo as
despesas por conta da licitante vencedora. Caso ndo se confirme a adequacao
do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar
certificacdo que substitua as exigéncias do item 15.2 e deve apresentar a ado¢cao
das praticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacéo

OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Constituem obrigagfes da licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

a) Fornecer os bens objeto desta licitacdo conforme condi¢cdes, especificacdes e
precos registrados, efetuando sua entrega em perfeitas condicdes,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacbes de
marca, fabricante, procedéncia, numero do contrato e dados bancérios para
pagamento (banco, nome e cédigo da agéncia, e conta corrente);

b) Comunicar a Codevasf, através do e-mail la.sl@codevasf.qov.br, toda e
qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos
os esclarecimentos que forem solicitados;

c) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacgéo e
manutencdo para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em
02 (duas) vias e em meio eletronico;

OBRIGACOES DA CODEVASF

Constituem obrigacdes da Codevast:

a) A pratica de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de
Registro de Precos;

b) Conduzir eventuais renegociacdes dos precos registrados;
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c) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes de infracBes no procedimento licitatorio;

d) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou
do descumprimento das obrigacdes contratuais, em relacdo as suas proprias
contratacoes;

e) Receber o objeto licitado no prazo e nas condicdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

f) Prestar informacbes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos;

g) Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao
fornecimento executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
Anexos.

GARANTIA DOS BENS

As licitantes responsabilizam-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de
gue todos os bens fornecidos sdo novos, sem uso e livres de defeitos de projetos,
de fabricagdo ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas
condicBes estabelecidas nas especificacbes técnicas respectivas, no prazo
minimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo fabricante, o qual
devera estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega a
Codevasf, no local de que trata o item 5 deste Termo de Referéncia.

Caso a garantia contra defeitos de fabricacdo oferecida pelo fabricante seja
inferior ao estabelecido no subitem 18.1 acima, a licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos devera complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo
restante.

Durante o periodo da garantia mencionado no subitem 18.1, o fornecedor
beneficiario da Ata de Registro de Precos se obriga a efetuar, sem 6nus para a
Codevasf, a substituicio do objeto que apresentar defeitos de fabricacdo, no
prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de notificacdo, sendo que, caso a
assisténcia técnica ultrapasse o prazo estabelecido, procedera a substituicdo das
partes, componentes ou de todo o equipamento, com iguais caracteristicas e
especificacdes técnicas, sem nenhum o6nus para a Codevasf, sob pena de
aplicacao das penalidades.

SANCOES ADMINISTRATIVAS
Conforme Regulamento Interno da CODEVASF nos casos de retardamento, de
falha na execucdo do contrato ou de inexecugédo total do objeto, garantida a

ampla defesa, a contratada podera ser apenada, cumulativamente ou ndo, com
as seguintes penalidades:
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a) adverténcia;

b) multa;

C) suspensdao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

19.2. Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por
culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa moratéria sobre o
valor da parcela inadimplida do contrato/ordem de fornecimento por dia, sem
prejuizo das demais sancdes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de
LicitacGes e Contratos - RILC, conforme abaixo:

a) 0,1% (um décimo por cento) do valor da parcela inadimplida do
contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na entrega até 30 (trinta)
dias, até o maximo de 3% (trés por cento) do valor do contrato.

b) 0,15% (quinze décimos por cento) do valor da parcela inadimplida do
contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na entrega acima de 30
(trinta) dias, até o maximo 9% (nove por cento) do valor do contrato.

c) Esgotado o prazo estabelecido para o recebimento definitivo e expedi¢do do
Termo de Encerramento Fisico do objeto ficara caracterizada a inexecugao
contratual, sujeitando a CONTRATADA a aplicacéo das penalidades previstas
na Tabela 01.

19.3. Nos casos de inexecucao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa compensatoria baseada no valor da parcela
inadimplida do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais sancdes
previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos,
conforme abaixo:

a) Até o maximo de 20% (vinte por cento) do valor da parcela inadimplida do
contrato no caso de inexecucao parcial do contrato/ordem de fornecimento
conforme a Tabela 1;

b) 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no
caso de inexecucéo total do objeto.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucao parcial

Percentual sobre
Inadimpléncias Grau de a parcela
P Penalidade | inadimplidado
contrato
Inexecucéo parcial de até 20% do contrato 01 12,5%
Inexecucéo parcial de até 40% do contrato 02 15%
Inexecucéo parcial de até 60% do contrato 03 17,5%
Inexecucéo parcial de até 80% do contrato 04 20%

19.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente
justificados e aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos
arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficard isenta das penalidades
mencionadas.
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As multas aplicadas ndo poderao ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do contrato, conforme previséo do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap0s regular
processo administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administrag&o ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada
serad convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 05 (cinco)
dias a contar da data da notificacao;

c) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Unidade Regional de Financas da Codevasf —
13/GRA/UFN, o valor total da multa, no prazo de 05 (cinco) dias, contado a
partir da data da notificacéo.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, terd mais um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data
de cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional, que procedera o seu exame.

Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas
e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes,
nao constituindo a relevagéo novacgao contratual nem desisténcia dos direitos que
Ihe forem assegurados.

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no Anexo lll deste Termo de Referéncia com
0 objetivo de definir as areas a que esta exposta a execu¢do do objeto, advindas
de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacéo,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigacées sao
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS
Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Edital, da Ata
de Registro de Precos, da Ordem de Fornecimento - OF e do contrato a serem

firmados com as licitantes vencedoras, independente de transcri¢des.

Sera permitida adeséo a Ata de Registro de Precos por 6rgaos e entidades nao
participantes, nos termos da legislacéo vigente.
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22. ANEXOS

22.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo | — Justificativa

- Anexo Il — Planilha de Precos Maximos
- Anexo Ill — Matriz de Risco

- Anexo IV — Logomarca da Codevasf
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao
das especificidades dos triciclos com carretas a serem adquiridos, previstas no Termo de
Referéncia e que aqui apods relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

Com a ampliacdo da area de atuacéo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf para
as bacias hidrograficas dos rios Jequitinhonha, Pardo, Mucuri e Araguari, vislumbrou-se a
possibilidade de alocacdo de recursos oriundos de emendas parlamentares e do
orcamento da area de revitalizacdo e sustentabilidade socioambiental para diversas
acOes de preservacao ambiental e fortalecimento da socio biodiversidade.

Um levantamento realizado pela Subsecretaria de Gestdo Ambiental e Saneamento da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel de Minas Gerais
- SEMAD, aponta que, apenas no 2° trimestre de 2022, 685 mil toneladas de metal, 5
milhdes de toneladas de papel, 2 milhdes de toneladas de plastico e outros 2 milhdes de
toneladas de vidro deixaram de ser encaminhados a aterros sanitarios do estado devido
ao trabalho de coleta realizado pelas associagcbfes e cooperativas de catadores de
material reciclavel.

Assim, o apoio da Codevasf a atividade produtiva em questdo é mais uma forma de
somar esforcos a nivel regional afim de estimular alternativas que viabilizem a
sustentabilidade social, econdbmica, ambiental e cultural das familias, principalmente,
daquelas que se encontram em situacéo de vulnerabilidade social.

Em se tratando do triciclo, criado especificamente para coleta seletiva de lixo, com uma
carreta de engate e compartimento para material adequada a necessidade de coleta,
podemos destacar diversas caracteristicas que contribuem para a mitigacdo de alguns
desafios presentes na gestéo de residuos solidos a nivel municipal, sdo eles:

-Reintegracéo do catador com trabalho digno;
-Limpeza urbana;

-Acabar com o uso de animais para tracao;
-Retirada dos carroceiros da rua;

-Baixo custo em relacdo ao caminhéo diesel,
-Transporte saudavel e ndo poluente;
-Populacao acostuma-se a reciclar;

A quantidade de equipamentos a serem adquiridos foi definida considerando a demanda
para estruturacdo de cooperativas e associacdes de catadores na area de atuacédo da
Codevasf 13/SR no estado de Minas Gerais. Alia-se a isto, o fato que a Codevasf 13/SR
atua em parceria com diferentes instituicbes em sua area de abrangéncia, e que ja ha
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uma previsdo da necessidade dos equipamentos para atendimento desse publico,
considerando os documentos (Oficios e Projetos) constantes na area de planejamento e
gestdo estratégica para atendimento.

A realizacéo de contratagfes frequentes, ou mesmo aquisicdes com entregas parceladas,
se justifica na auséncia de espaco fisico para estocagem de todos os equipamentos,
devido ao fato de que os bens serdo utilizados no atendimento as demandas
espontaneas apresentadas pelos municipios e comunidades rurais localizados em toda a
area de atuacdo desta Superintendéncia e devido a liberacdo de recursos de forma
escalonada, estes fatos impedem a aquisicdo conjunta dos bens em questao.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Precos € um procedimento que
viabiliza diversas contratacbes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a
necessidade de realizar um novo processo licitatorio para cada aquisi¢do, otimizando o
tempo e 0s gastos com o erario.

Foi adotado o Sistema de Registro de Precos pois as maquinas e equipamentos
pesados, objetos da licitagdo, sdo considerados bens comuns, ou seja, 0s padrdes de
desempenho e qualidade sdo definidos por especificacbes usuais no mercado e estao
disponiveis para compra e contratacdo a qualquer momento.

Da divulgacdo do orcamento

A divulgacdo do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui definicdes, critérios, especificagcbes bem definidas que se torna
relevante a divulgacéo do orcamento.

No ambito das contratacBes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracao
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apds, deve efetuar a avaliacdo do seu
custo em face das condi¢cdes de mercado.

Acordao 1502/2018 Plenério (Representacédo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

“Licitacdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Orgamento estimativo. Divulgacéo.
Principio da publicidade.

Nas licitacGes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no
edital € obrigatéria, e ndo facultativa, em observéancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibic&o absoluta a revelagdo do or¢gamento.

O TCU orienta: “sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no edital é obrigatéria”), ou seja, neste
processo.

Nao adotamos um orgamento com um critério “estimativo”, que até compreenderia subsidio
para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de diagndstico e
projeto.”

Entendemos que a recomendacao do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n°® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orgamento como regra
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geral, orienta-se as estatais nos atos convocatérios divulgaram o orcamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de preco
maximo.

Da ndo obrigatoriedade da visita

Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Unido, no Acordao n° 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovagéo de
que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de
consequéncia, que suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena
execucao, evitando-se futuras alegagfes de desconhecimento das caracteristicas dos bens
licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecug¢8es contratuais. Porém, é preciso
reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que
acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades distantes do
local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica
seja legal, é imprescindivel a demonstracao da indispensabilidade de sua realizacdo para a
perfeita execucao do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatéria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Dos aspectos ambientais

Trata-se de fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de
necessidade de autorizacéo/licenciamento ambiental.

Do critério de julgamento

Menor Preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Da necessidade de aprovacdo do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolucao a ser inserida no processo.

Da qualificacdo técnica

Quando ocorrer exigéncias de qualificacdo técnica contidas neste Termo de Referéncia
se justificam em funcdo da necessidade de “selecédo” de empresas com capacidade
técnica, operacional, executiva e experiéncia comprovada para execuc¢do do objeto do
presente Termo de Referéncia.

Devido ao histérico de inadimpléncia de contratos de fornecimento é relevante exigir a
qualificacdo técnica para selecionar empresas capazes de cumprir com 0S objetos
contratados.
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Da analise de custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel com emissdo de parecer de
custos, em atendimento ao art. 13 do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da
Codevastf.

Para composicao dos precos foi realizada pesquisa de precos de mercado, no portal
painel de precos e outras contratacdes da Administragdo Publica para servir de
parametros de verificacdo do valor médio ou mediano quando da elaboracdo deste
Termo de Referéncia.

Sera considerado o menor valor entre a média e a mediana como valor maximo aceitavel
no Termo de Referéncia.

Aliar a pesquisa de preco entre os valores de aquisicdo dos 6rgdos e 0S precos
praticados no mercado, garante de certa forma, que 0s pre¢os sejam justos e que o valor
dos equipamentos ndo esteja subfaturado no ato do certame licitatério de maneira a
impedir o fornecimento do item. Desse modo permite o cumprimento do principio da
economicidade da administracdo publica, da eficiéncia e da eficacia.

Consorcio

A auséncia da previsdo de consorcio neste TR nao trard prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacéo de consorcios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, ndo teriam condi¢des de suprir 0s requisitos de habilitagéo.

A ndo aceitabilidade de consércio neste TR nao trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacao de consércios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questbes de execucdo, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condicBes de suprir os requisitos de habilitacdo. O servico objeto deste TR em questdo é
de baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consorcio e licitacao por
pregao eletrénico.

A execucao integral deste objeto € comumente oferecida no mercado, de modo que o
cumprimento do escopo nao depende da atuacdo de empresas diversas, nao precisando
adotar o consorcio como mecanismo legal de ampliacdo da competicao.

A compreensdo do cenario sobre a participacdo de consorcios em licitacdo, que passa
pela avaliacdo de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do
mercado em que se insere o objeto licitado é uma analise da Area Técnica de acordo
com natureza do mesmo.

Subcontratacao

As subcontratacOes para fornecimentos ndo serdo permitidas, pois ndo existem motivos
no objeto deste Termo de Referéncia prever servigcos a serem executados por terceiros.
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Justificativa para utilizacdo do pregdo e do SRP

O bem comum quando for possivel estabelecer, por intermédio de especificacbes
utilizadas no mercado, padrées de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, de
modo que seja possivel a decisdo entre os produtos ofertados pelos participantes com
base no menor pre¢o ou no maior desconto.

O objeto deste Termo de Referéncia se destina a aquisicdo de bens comuns, na qual a
disputa entre os licitantes € realizada por meio de oferta eletrénica de lances a distancia,
na modalidade de Pregdo na forma eletronica.

A adocao do sistema de registro de preco justifica-se pela forma de aquisicdo dos bens,
que terd previsdo de entregas parceladas, segundo a necessidade da Codevasf,
conforme as disponibilidades orcamentarias.

O objeto se enquadra, portanto, nas possibilidades previstas nos incisos I, Il e IV do art.
3° do Decreto 7.892/2013.

Das cotas reservadas para ME e EPP

Foram estabelecidas cotas, em percentuais de até 25% de alguns itens para a
contratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, por se tratar de aquisicao
de bens de natureza divisivel, conforme art. 48, inciso Ill da Lei Complementar n°
147/2014.

Matriz de risco

A matriz de risco é uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizacdo do contrato e
auxilia o fiscal a exercer o seu papel, na medida em que essa matriz traz de forma clara
quais sdo as prioridades. A lei 13.303/2016 preocupou com a estruturacdo das estatais,
forma de contratacdo de bens e servigos por parte das mesmas e ao final perpassa as
perspectivas da Lei 8.666/1993 em relacdo a autonomia em relacdo a Administracao
Direta, efichcia em matéria socioecondmica e principalmente o controle de sua atuacao.

O gestor que estruturar a mitigagcdo de riscos em modelos ndo burocratizantes de
controle, privilegiar a finalidade do controle ao formalismo, sem promover acfes
inoportunas e ineficientes ira romper a barreiras ultrapassas anteriores.

As estatais devem deixar uma oOtica tradicional da Lei 8.666/1993 de decisdo acerca de
alocacdao de riscos incidentes, optando pela l6gica, alocacéo prévia, objetiva e eficiente a
todos os riscos contratuais possiveis de antecipagéo.

Para isso, fundamental o estabelecimento de uma matriz de risco acertada, diretiva e que
conceda informagao suficiente a dar resposta ao risco contratual com foco de evitar
disputas ao longo da execucgéo contratual, sabendo as partes de antemao quais eventos
dardo e quais ndo dardo ensejo ao reequilibrio econdmico-financeiro do contrato.

Da admissao de adesdo dos 6rgdos ndo participantes (carona)
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Sim — Justifica-se pela economicidade, tendo em vista que 0s precos unitarios tendem a
ser menores quando se permite a carona devido ao ganho em escala nas aquisi¢oes,
além de que sdo itens comumente adquiridos pelos 6rgdos publicos, inclusive pelas
Superintendéncias Regionais da Codevasf, proporcionando enorme celeridade e
vantajosidade para as entidades da administracdo publica.

Justificativa para exigéncia da assisténcia técnica no estado de Minas Gerais

N&o sera exigida.

Prazos do item 11 x item 14

O item 11 estabelece os prazos de execucao e de vigéncia do contrato. Com efeito, o
prazo de vigéncia é o periodo de duracdo do contrato, jA 0 prazo de execucdo é o tempo
que o particular tem para executar o objeto e estd, portanto, englobado no prazo de
vigéncia.

O prazo de vigéncia entende-se por duracdo em que os contratos firmados produzem
direitos e obrigacBes para as partes contratantes, inclusive o recebimento provisorio,
testes e recebimento definitivo.

O prazo de execucdo € para entrega do objeto, inferior ao prazo de vigéncia, nao
podendo ser executado no periodo de recebimento sem aplicacdes de san¢oes.

Qualquer solicitacdo de prorrogacdo de prazo é o de execucdo, deve ser dentro do
periodo do mesmo, ndo podera ser no de recebimento e qualquer prorrogacao do prazo
de execucdo deverd manter a diferenca do prazo de vigéncia para o recebimento do
objeto.

SolicitacBes de prorrogacdo de prazo apds o prazo de execucao devera ser considerado
intempestivo pela fiscalizagéo.

Os prazos do item 14.2. séo para estabelecer etapas para a¢des da fiscalizacdo e devem
ocorrer com o contrato vigente.

Justificativa para agrupamento de itens (disputa por grupo)

N&o se aplica.
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ANEXO Il
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS

Item

CATMAT

Descricao Unid. | Qdade. Valor Maximo (R$)

Unitario Total

307475

Triciclo com carreta - Triciclo em aco reforcado com pintura eletrostatica
(maior resisténcia a ferrugem), sendo Chassi rebaixado, tubo inferior do
tipo unico, fabricado em ago carbono, perfil conificado, espessura de
2mm, pintura eletrostatica; Rodas Traseiras aro 20", forjada em liga de
aluminio e usinagem CNC, sendo uma roda Unica (aro, raios e cubo na
mesma peca); Roda Dianteira aro 26” do tipo aero (folha dupla de
aluminio); Eixo traseiro de 15mm com relacdo de catraca diferencial - freio
traseiro (bi- tracionado); Freio Traseiro — Manete de acionamento duplo do
lado direito, acionando as duas rodas traseiras + freio de estacionamento
integrado no manete; Freio Dianteiro- V- Brake de aluminio dianteiro com
manete localizado do lado esquerdo (3 Freios no total); Selim anatdmico
com mola para maior conforto e material reforcado; Suspensado dianteira
tipo down-hill, para maior capacidade de peso; Guiddo elevado com
suporte de guidao de 4 parafusos; Sistema de Marchas com 7 velocidades
— cambio traseiro e trocador grip shift; Pé de vela modelo 3 peg¢as com | und. 285 9.439,48 2.690.251,80
movimento central de 34.7mm, coroa de 38 dentes com protetor plastico
integrado; Sistema de pivd blindado automotivo de alta resisténcia para
engate da carreta no triciclo.

Caracteristicas da carreta/reboque: carreta com gradil aramada (medida
externa com comprimento de 1,86 m x 80 cm largura, e altura de 1,18 m
do solo até face superior da carreta); Estrutura em aco 20x20 (espessura
do tubo 1.5mm) com fechamento de tela vazada; Pintura eletrostatica na
cor preta; Porta de acesso traseira com trinco; Roda aro 8" com pneu
macigo (antifuro) com sistema de 2 rolamentos blindados; Carreta com
para-lama de 8” para manter a roda embutida (respeitando a largura
original da carreta; Cesta plastica vazada frontal auxiliar e independente
(medidas: 0,58 m x 0,79 m x 0,31 m altura); Capacidade de carga total de
200kg; Volume total de carga de 1.470 litros / 1,47 m3. O produto devera
ter a expressdo “Doacdo”, acrescida da logomarca da Codevasf, em
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pintura serigréafica e local visivel.

2 307475

(COTA - Exclusivo para ME e EPP): Triciclo com carreta - Triciclo em
aco reforcado com pintura eletrostatica (maior resisténcia a ferrugem),
sendo Chassi rebaixado, tubo inferior do tipo Unico, fabricado em aco
carbono, perfil conificado, espessura de 2mm, pintura eletrostética; Rodas
Traseiras aro 20", forjada em liga de aluminio e usinagem CNC, sendo
uma roda Unica (aro, raios e cubo na mesma peca); Roda Dianteira aro
26” do tipo aero (folha dupla de aluminio); Eixo traseiro de 15mm com
relacdo de catraca diferencial - freio traseiro (bi- tracionado); Freio
Traseiro — Manete de acionamento duplo do lado direito, acionando as
duas rodas traseiras + freio de estacionamento integrado no manete; Freio
Dianteiro- V- Brake de aluminio dianteiro com manete localizado do lado
esquerdo (3 Freios no total); Selim anatdmico com mola para maior
conforto e material reforcado; Suspensdo dianteira tipo down-hill, para
maior capacidade de peso; Guidao elevado com suporte de guiddo de 4
parafusos; Sistema de Marchas com 7 velocidades — cambio traseiro e
trocador grip shift; Pé de vela modelo 3 pecas com movimento central de | und. 15
34.7mm, coroa de 38 dentes com protetor plastico integrado; Sistema de
pivé blindado automotivo de alta resisténcia para engate da carreta no
triciclo.

Caracteristicas da carreta/reboque: carreta com gradil aramada (medida
externa com comprimento de 1,86 m x 80 cm largura, e altura de 1,18 m
do solo até face superior da carreta); Estrutura em aco 20x20 (espessura
do tubo 1.5mm) com fechamento de tela vazada; Pintura eletrostatica na
cor preta; Porta de acesso traseira com trinco; Roda aro 8” com pneu
macigo (antifuro) com sistema de 2 rolamentos blindados; Carreta com
para-lama de 8" para manter a roda embutida (respeitando a largura
original da carreta; Cesta plastica vazada frontal auxiliar e independente
(medidas: 0,58 m x 0,79 m x 0,31 m altura); Capacidade de carga total de
200kg; Volume total de carga de 1.470 litros / 1,47 m3. O produto devera
ter a expressdo “Doacdo”, acrescida da logomarca da Codevasf, em
pintura serigréafica e local visivel.

9.439,48

141.592,20

Valor Total

2.831.844,00
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ANEXO Il
MATRIZ DE RISCO
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ANEXO - Il

MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS)

Risco Definicéo Alocacéao Impacto Probabilidade | Medidas, procedimentos
(Codevast, (Alto, (frequente, OU mecanismos para
Contratada ou | médio ou provavel, minimizar o risco
Compartilhada) | baixo) ocasional,
remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricacdo Contratada Alto Ocasional Contratada devera
fornecer de modelo ofertado pela apresentar produto ou
equipamento, licitante no periodo de nova marca com
material ou maquina | fornecimento. especificagbes iguais ou
ofertada pela superiores para aprovagao
contratada na pela fiscalizagdo sem
licitagdo com aumento dos custos.
alteracdo de marca
ou especificacao.
2 - Alteracéo do Necessidade de aprovacgéo Compatrtilhada Baixo Ocasional O prazo sera aditado a

prazo do
fornecimento.

pela Codevasf da alteracdo de

especificagdo ou marca do
risco 1 solicitada pela
contratada.

partir da data de aceitacéo
da nova especificacao
e/ou marca apresentada
pela Contratada e
aprovada pela fiscalizacao
da Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias entre o
recebimento pela
Contratada da Codevasf
da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicacdo a mesma da
aprovacdo da nova
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especificagcédo pela
fiscalizacdo da Codevasf,
limitado a 70% do prazo
original.

3 - Entrega em Nao verificacdo pela Contratada Alto Remota Contratada devera
desacordo com as contratada da especificacédo promover imediata
especificagbes do do equipamento descrita no correcdo, adequacgao ou
Edital. Edital. substituicdo do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificagdo minima do
Edital.
4 - Variagdo cambial | Variagdo cambial com Contratada Médio Provavel Contratar um seguro
do dolar percentual entre 0 menor cambial. Contratos sujeitos
valor e o maior valor no a variagdo de moeda
periodo de 12 meses estrangeira podem ser
anteriores a data de protegidos por operacoes
apresentagéo da proposta. de hedge e, portanto, nao
(Exemplo: menor valor R$ podem ser causa para
4,22 e maior valor R$ 5,10 reequilibrio contratual.
corresponde uma variagéo de
20,85%)
5 - Variagdo cambial | Variagdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para reequilibrio

do délar acima do
previsto no item 4

percentual previsto no risco 4
a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacédo a data de
apresentacao da proposta.
(Exemplo: Do6lar na data de
apresentacao da proposta R$

econdmico-financeiro do
contrato somente da
diferenca acima do valor
limite. (Exemplo: Se o
dolar médio do periodo de
fornecimento for R$ 6,96
correspondera um aditivo
de 1,90% (6,96/6,83*100 =
1,90%)
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5,65 terd uma variacéo
aceitavel de 20,85%
totalizando um limite de R$
6,83 sem reequilibrio
contratual)

6 - Variacdo da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para reequilibrio

inflacdo (IPCA) periodo entre a data do econdmico-financeiro do
recebimento da ordem de contrato somente da
fornecimento até da data de diferenca acima do valor
entrega em relagéo a variacao limite. (Exemplo: Se o
do menor e o maior valores no IPCA do més de
periodo de 12 meses recebimento da ordem de
anteriores a data de fornecimento for 4,52% e a
apresentagéo da proposta. média do periodo a partir
(Exemplo: proposta de do recebimento da ordem
novembro de 2020 e a de fornecimento for inferior
inflagdo de maio de 2020 foi a4,52% x 1,4042 = 7,61%
1,88% e dezembro de 2019 ndo correra aditivo de
4,52% corresponde uma reequilibrio, mas se média
variagado de 40,42%) fosse 7,89% o aditivo seria

de 0,79% = 7,89% -
7,61%).

7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.

Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
impactos.

8 - “Greve de Greve do setor de transporte | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.

caminhoneiros” impedindo o frete.

9 - Aumento dos Elevacao de taxas e tarifas e | Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar

custos de transporte
internacional de
cargas.

encargos aduaneiros,
inclusive frete.

valores ou arcar com a
diferenca do frete com a
sua transportadora
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contratada.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. e diesel. valores ou arcar com a
diferenca do frete com a
sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacao da cidade, regido | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricacdo do equipamento ou
magquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicoes de atrasos nos fornecimentos de valores com fornecedor ou
matéria-prima. matéria-prima para alterar o mesmo.
fabricacoes.
13 - Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital Contratada Médio Ocasional Recebimento dos
prazo de entrega. para entrega dos materiais, equipamentos
fornecimentos e ndo ou maquinas pela
conseguir cumprir até um Codevasf com a aplicagdo
limite de 25% superior ao das sanc¢0fes previstas no
mesmo, sem nenhum fato edital.
superveniente previsto nesta
matriz de risco para aditivo de
prazo.
14 - Interrupgéo do Verificagdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupgéo da contagem
contrato proviséria recebimento do do prazo de entrega.
equipamento por parte da
Codevast.
15 — Dano na Dano na descarga ou Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do

descarga dos itens
de fornecimento

organizacdo dos materiais,
equipamentos ou maquinas
na entrega.

material, equipamento ou
maquina danificado pela
Contratada na descarga.
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16 — Dano no frete Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do
dos itens de materiais, equipamentos ou material, equipamento ou
fornecimento maquinas. magquina danificado pela
Contratada durante o
transporte.
17 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apos a
extravio de cargas da mesma. devida comprovacéo do
fato.
18 — Alteracbes Mudanca na legislacéao Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio
Tributarias tributaria que altere os econdmico-financeiro ao
valores. contrato.
19 - Variagao de Mudancga nos locais de Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera avisar
local de entrega entrega dos materiais, gquando da emisséo da
equipamentos ou maquinas Ordem de Fornecimento e
por interesse da Codevasf nao ocorrera alteracdo do
dentro dos previstos no valor do preco ofertado por
estado de Minas Gerais. parte da Contratada.
20 — Férias Coletivas | Férias coletivas do fabricante | Contratada Baixo Frequente N&o serd permitido aditivo
ou fornecedor. de prazo.
21 - Variagdo no Pagamentos ap0ds decorridos | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera
prazo de pagamentos | 30 (trinta) dias contados a solicitar o pagamento da
partir da data do atestado de atualizacdo monetaria
conformidade e entrega da conforme o disposto no
nota fiscal. art. 5, anexo Xl da IN
05/2017 e possuir capital
de giro para os
fornecimentos.
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pela Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua
apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 0s juros de mora serdo
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes
férmulas:

I=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacéo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,

EM = Encargos morat6rios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruidos
com as justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotara as providéncias para
eventual apuracdo de responsabilidade, identificagdo dos envolvidos e imputacao de 6nus a quem deu causa a mora.
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ANEXO IV
LOGOMARCA DA CODEVASF
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