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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condigcdes necessarias a realizacdo de licitacdo
para o fornecimento, transporte, carga e descarga de tendas para estruturacao de eventos,
destinadas ao atendimento de diversos municipios e comunidades rurais, no ambito da
area de atuacdo da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no estado de Minas
Gerais, que integrarédo a Ata de Registro de Precos e respectivos Contratos.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
os fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado
el/ou interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar
avaliacdo do custo pela administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos
métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preco de
mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do contratante,
procedimentos de fiscalizagc&o e gerenciamento do contrato, prazo de execucéao e sancoes,
de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo todas
as condicdes de participacdo e o critério de julgamento adotado.

BEM COMUM - Consideram-se bens e servicos comuns, aqueles cujos padrées de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais no mercado.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
— Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no
Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZACAO E  SUSTENTABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL - 1%GRR - Unidade da 12 Superintendéncia Regional da
CODEVASEF, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizacédo e a coordenacao dos fornecimentos objetos deste Termo de Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros / Minas
Gerais, em cuja jurisdicéo territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatério.
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CATMAT/CATSERYV - Sdo médulos do SIASG, denominado Sistema de Catalogacgéo de
Materiais e Servi¢os, onde séo realizadas a inclusdo de itens, bem como a sua consulta.
Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no site do
Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO — Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame,
gue define as obrigacodes e direitos de ambos com relagéo aos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucao dos fornecimentos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitagdo, que
se efetiva por meio de uma concorréncia ou pregao, unico do género, selecionando a
proposta mais vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e futura
contratacao pela Administragao.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS — procedimento preliminar a realizagéo do
certame licitatorio em que o 6rgao licitador torna publica sua intencédo de realizar Pregéo
ou Concorréncia para Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que outros
Orgaos governamentais possam utilizar o processo do 6rgéo licitador para adquirir bens e
servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o o6rgdo licitador e a
empresa que participou da disputa licitatéria e que tenha sido classificada, onde assumem
compromissos para o fornecimento de bens e servigos, em conformidade com as
condicles, precos e prazos registrados no SRP — Sistema de Registro de Precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da CODEVASF
formalmente designado responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante seu
periodo de validade.

FISCAL — empregado da CODEVASF formalmente designado que ira atuar na fiscalizacao
do contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a CODEVASF firmou a Ata de
Registro de Precos — ARP.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas,
veiculos oficiais, comunicacdes administrativas, licitaces e contratos. E utilizado por véarias
entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser
acessado pelo site do Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

3. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

3.1. Os bens ora licitados sdo aqueles cujas especificagbes técnicas e quantitativos
estdo descritos na Planilha de Pregos Maximos (ANEXO Il) integrante deste Termo
de Referéncia, a serem observados criteriosamente pelas licitantes, e estdo
distribuidos em 02 (dois) itens individualizados, ndo sendo necessaria a promocao
de qualquer agrupamento.
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Os bens ofertados deverao ser originais de fabrica, ndo se admitindo, em hipétese
alguma, produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados ou pirateados,
sob pena de desclassificacdo da proposta e/ou do n&o recebimento dos mesmos
guando de suas entregas.

Os bens ora licitados devem atender as recomendacdes da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT (Lei n°® 4.150, de 21.11.62), no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranca.

Os bens (Tendas), deverdo ser identificados, com logomarca da Codevasf,
conforme especificacdo dos itens constantes na Planilha (ANEXO 1l) integrante
deste Termo de Referéncia, de forma a garantir a visualizacdo rapida e clara dos
termos da impressdo, com a expressdo “DOACAQ” acrescido da logomarca da
Codevasf, conforme instrugdes para utilizacdo da Logomarca da CODEVASF a ser
disponibilizada.

CONDICOES DE REALIZACAO
Forma de Realizacdo: Forma eletronica, por meio de sesséo publica realizada

pela rede mundial de computadores www.gov.br/compras. Lei 10.520/2002 e
Decreto 10.024/2019

Orgéo Gerenciador: Codevasf 13/SR — UASG n.° 195005
Modo de Disputa: Aberto
Divulgacéo do Valor Maximo: Pablico

Critério de Julgamento: Menor Preco
Validade da Ata: 12 meses

LOCAL DE ENTREGA

Os itens do objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues na Sede da
12 Superintendéncia Regional da Codevastf, situada, na Avenida Geraldo Athayde,
n° 483, Bairro Alto S&o Joéo, Montes Claros/MG.

Levando-se em conta a programacdo de disponibilizacdo dos recursos
orcamentarios e a necessaria logistica de armazenamento dos itens objeto deste
Termo de Referéncia, os fornecimentos poderdo ser realizados de forma
parcelada, devendo acontecer em dias uteis, no horario de 08:30 as 11:00 e de
14:30 as 17:00 horas.

Objetivando a entrega dos bens, a licitante vencedora devera contatar a Unidade
Regional de Desenvolvimento Territorial — 12/GRR/UDT, através dos telefones (38)
2104-7831, 2104-7832 no horario de 08:00 as 12:00 e de 14:00 as 18:00 horas,



http://www.gov.br/compras
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em dias Uteis, para informar com antecedéncia minima de 3 (trés) dias, a data e a
hora previstas para realizacdo da entrega.

A descarga dos itens contratados no local de entrega estabelecido pela Codevasf
€ de inteira responsabilidade da licitante vencedora, eximindo-se a Codevasf do
fornecimento de quaisquer equipamentos para manuseio dos respectivos bens.

O meio de transporte e o0 acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregéo
devem ocorrer em padroes de qualidade que assegurem a integridade e a
gualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas a vibragdes ou pancadas durante
o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos
objetos transportados.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo, fabricantes ou
fornecedoras, pertinente e compativel com o objeto desta licitacdo, que atendam
as exigéncias deste Termo de Referéncia e seus anexos.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta
licitagdo em condic¢6es diferenciadas, na forma prescrita na legislacao aplicavel em
conformidade com as indicacfes estabelecidas na Planilha de Precos Maximos
(ANEXO 1), integrante deste Termo de Referéncia.

CONSORCIO

N&o sera permitida a participacdo de consorcio.

SUBCONTRATACAO

N&o sera permitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto desta licitacao.
VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais dos fornecimentos ndo seré obrigatério, porém, é
de inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das condicfes e
peculiaridades inerentes aos mesmos, avaliando os problemas futuros, bem como
a verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta e execucdo do contrato. A nao verificagcdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos fornecimentos como fonte
de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se
gque o0s custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da
localizagdo do local de entrega.

Os custos de visita ao local onde sera entregue o0 objeto da contratacdo correréo
por exclusiva conta da licitante.

Em caso de duvidas sobre onde serdo entregues e estocados os itens objeto desse
termo de referéncia ou para marcar/agendar a visita, as empresas interessadas
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poderao optar por entrar em contato com a Unidade Regional de Desenvolvimento
Territorial 13/GRR/UDT, da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, em
Montes Claros, no estado de Minas Gerais, nos telefones: (38) 2104-7831 e 2104-
7832.

PROPOSTAS DE PRECOS
As propostas de precos deverdo conter, no minimo, o seguinte:
a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificacdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, apresentando-se
catalogos, desenhos e dados, ou descricdo detalhada, se for o caso, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos itens, objeto desta licitacdo, e compreenderd no minimo o
seguinte:

bl) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com o0s
respectivos fabricantes;

b2) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos da
licitante, deve ser indicado claramente, quais os bens que constituem o
objeto da proposta;

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras;

d) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita a
revalidacéo por idéntico periodo.

Nos precos propostos deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte,
carga e descarga dos bens, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF e
IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, nos fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia. No caso de
omissao, considerar-se-a0 como inclusas nos precos.

Para efeito do disposto no subitem acima, a licitante devera considerar a tributacéo
plena até o local de entrega.

A proposta devera indicar em reais 0s pre¢os dos itens ofertados, com mengéo
discriminada da referida tributacdo. A licitante sera responsavel por quaisquer
acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

Serd considerada classificada em primeiro lugar na disputa a proposta que
apresentar 0 menor _preco por_item, desde que esteja devidamente qualificada
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tecnicamente e aceita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, observados os
critérios acima estabelecidos, além de ndo conter desvios ou excecbes aos
requisitos técnicos.

A CODEVASF podera desprezar qualquer discrepancia ou equivocos de menor
importancia de uma proposta desde que nao se verifiquem transgressdes na forma
dos bens, constantes das especificagdes técnicas descritas na Planilha de Precos
Maximos (ANEXO l1), deste Termo de Referéncia.

A licitante devera declarar, em sua Proposta Financeira, sob pena de
desclassificacdo, o seguinte:

a) Descricao das principais caracteristicas dos itens ofertados, acompanhados de
prospectos técnicos e catélogos, indicando a marca e o modelo;

b) Declaragédo de que fara a entrega dos bens acompanhados dos respectivos
certificados de garantia, fornecidos pelo fabricante, cuja validade ndo podera
ser inferior a 01 (um) ano;

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Devera ser apresentada em conformidade com as prescricdes das leis que regem
a matéria.

Para fins de qualificacdo técnico-operacional e técnico-profissional, deverdo ser
apresentados/comprovados:

a) Um ou mais atestado(s) e/ou declaracdo(des) de capacidade técnica,
expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em nome da
licitante, que comprove(m):

al) Aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas e quantidades com o objeto desta licitacdo, demonstrando que
a licitante forneceu, no minimo, 90 (noventa) unidades do item 1 da planilha de
precos maximos do anexo |l.

a2) Sera aceito o somatorio de atestados e/ou declaracdes de periodos
concomitantes para comprovar a capacidade técnica.

a3) O(s) atestado(s) ou declaracao(bes) de capacidade técnica devera(ao) se
referir a fornecimentos prestados no ambito de sua atividade econdmica
principal e/ou secundaria, especificada no contrato social, devidamente
registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas
juridicas da Receita Federal do Brasil — RFB.

b) No item 2 da planilha de precos maximos do anexo Il ndo seréo solicitados
atestado(s) e/ou declaracdo(bes) de capacidade técnica.
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As licitantes deverdo disponibilizar, quando solicitadas, todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados de capacidade técnica
apresentados.

ORCAMENTO DE REFERENCIA

A Codevasf se prop0e a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacao, o valor
maximo global de R$ 2.237.841,00 (dois milhdes duzentos e trinta e sete mil
oitocentos e quarenta e um reais), a precos de janeiro, fevereiro e marco de
2023, conforme indicado na Planilha de Precos Maximos (ANEXO II), deste Termo
de Referéncia.

PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS

O prazo para execuc¢ao do fornecimento dos bens objeto deste TR € de 150 (cento
e cinquenta) dias, a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela
contratada, podendo ser prorrogado na forma da lei, mediante manifestacao
expressa das partes.

Ao prazo de fornecimento do contrato, sera acrescido o prazo de 30 (trinta) dias
consecutivos para pagamento e, ainda, 30 (trinta) dias consecutivos para a
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico Contratual, totalizando o prazo de
vigéncia do contrato em 210 (duzentos e dez) dias, a contar do recebimento da
Ordem de Fornecimento pela Contratada.

Na contagem dos respectivos prazos, excluir-se-a o dia inicio e incluir-se-a o dia
do vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia Gtil subsequente em caso de
vencimento em dia néo util.

Nos casos em que o instrumento de contrato for substituido pela Nota de Empenho
ou instrumento equivalente, o aceite/recebimento dos mesmos, enviados por e-
mail, implica no reconhecimento do inicio do prazo da referida contratacdo, assim
como a subordinacdo as disposicfes estabelecidas na Lei 13.303/2016 e
Regulamento Interno de LicitacBes e Contratos da CODEVASF.

FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base nos
precos unitarios dos bens efetivamente entregues, contra a apresentacao das
Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF,
conforme legislagéo vigente.

Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

REVISAO DOS PRECOS

Os pregos constantes da Ata de Registro de precos serdo fixos e irreajustaveis,
ressalvadas as excecdes previstas no Arts. 17, 18 e 19 do Decreto n° 7.892/2013.
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Os precos permanecerao validos pelo periodo de 01 (um) ano, contado da data da
assinatura do contrato ou instrumento equivalente. Apos este prazo, poderdo ser
reajustados, de acordo com a variacdo do indice setorial publicado na revista
“conjuntura econémica” da Fundagao Getulio Vargas, correspondente ao indice
IPA-EP-DI- Maquinas, Aparelhos e equipamentos), aplicando-se a seguinte
formula:

(I1 — 10)
10

R=Vx

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado

V = Valor contratual a ser reajustado

i1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta
i0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao

FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS BENS

A fiscalizacdo do fornecimento dos bens, objeto desta licitacdo, sera feita
diretamente pela Codevasf, nos termos previstos no Regulamento Interno de
Licitacdes e Contratos da CODEVASF, a quem compete verificar se a licitante esta
executando o fornecimento conforme o especificado, observando o Edital, a Ata de
Registro de Precos e os documentos que o integram.

O recebimento dos bens dar-se-a na forma do item 5 (cinco) deste Termo de
Referéncia, com a entrega dos mesmos no local e prazo mencionados, e de acordo
com as seguintes condic¢des:

a) Provisorio: mediante recibo, imediatamente apds a entrega, para efeito e
posterior verificacdo da conformidade com as especificacdes técnicas contidas
na Planilha de Preco Maximo (ANEXO II) deste Termo de Referéncia;

b) Definitivo: mediante recibo, em até 05 (cinco) dias Uteis apds o recebimento
provisorio, verificada a qualidade e quantidade dos bens, ocasido em que se
fara constar o atesto da nota fiscal.

Os bem entregue em desconformidade com o especificado no instrumento
convocatorio ou o indicado na proposta sera rejeitado parcial ou totalmente, a
critério da fiscalizacao, e a licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos sera
obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 15 (quinze) dias, as suas expensas,
contado da data do recebimento de notificacdo escrita, sob pena de incorrer em
atraso quanto ao prazo de entrega estabelecido no subitem 11.1 deste Termo de
Referéncia.

14.2.1.1. Essa notificacdo interrompe os prazos de recebimento e de pagamento até que a

irregularidade seja sanada.
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Seréo recusados apenas os itens da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento
gue estiverem em desacordo.

Quando a recusa for parcial, sera estabelecido o prazo de 01 (um) a 03 (trés) dias
Uteis para a substituicdo da nota fiscal por outra contendo apenas os itens
aprovados pela Codevastf.

A licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos procedera a retirada do(s)
bem(ns) recusado(s) quando da entrega do bem correto, ndo se responsabilizando
a Codevasf por qualquer dano ou prejuizo que porventura venha ocorrer ao produto
recusado apos esse prazo.

A Codevasf podera dar a destinacdo que julgar conveniente ao bem recusado que
nao for retirado pela licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos no momento
estabelecido no subitem 14.2.3.

Independentemente de aceitagdo, a licitante beneficiaria da Ata de Registro de
Precos garantird a qualidade do bem pelo prazo estabelecido no item 18 —
GARANTIA deste Termo de Referéncia, e estara obrigada a substituir aquele que
nao estiver de acordo com o especificado.

Caso seja necessario, um representante da licitante beneficiaria da Ata de Registro
de Precos podera ser convocado para acompanhar o recebimento dos bens, sendo
a conferéncia efetuada na presenca de testemunhas em caso de nhéao
comparecimento.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A licitante vencedora devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, no que couber, conforme a instrucdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de
certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relacdo aos seus similares;

c) Devem ser garantidos durante o transporte e armazenamento dos bens, a
maxima protecéo possivel;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracao acima
da recomendada na diretiva ROHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDES).
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A CODEVASF podera exigir da licitante vencedora certificacdo emitida por
instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de
prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificagdo que ateste a adequacgédo, a Codevasf
podera realizar diligéncias para verificar a adequacéao dos bens as exigéncias deste
Termo de Referéncia, antes da assinatura do contrato, correndo as despesas por
conta da licitante vencedora. Caso ndo se confirme a adequacédo do produto, a
proposta vencedora sera desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderd apresentar
certificacdo que substitua as exigéncias do item 15.2 e deve apresentar a adocéo
das praticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Constituem obrigacdes da licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

a) Fornecer os bens objeto desta licitacdo conforme condi¢cBes, especificacdes e
precos registrados, efetuando sua entrega em perfeitas condigdes,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacfes de
marca, fabricante, procedéncia, numero do contrato e dados bancéarios para
pagamento (banco, nome e cédigo da agéncia, e conta corrente);

b) Comunicar a Codevasf, através do e-mail la.sl@codevasf.gov.br, toda e
qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos
os esclarecimentos que forem solicitados;

c) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de montagem e
manutenc¢ao para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em
02 (duas) vias e em meio eletrdnico;

d) Relacdo de ferramentas especiais para instalacdo/montagem e/ou
manutenc¢ao dos equipamentos fornecidos, quando for o caso;

OBRIGACOES DA CODEVASF
Constituem obrigacdes da Codevast:

a) A prética de todos os atos de controle e administragédo do Sistema de Registro
de Precos;

b) Conduzir eventuais renegociacdes dos precos registrados;

c) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades decorrentes
de infracdes no procedimento licitatorio;
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d) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditorio, as penalidades decorrentes
do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou do
descumprimento das obrigagfes contratuais, em relacdo as suas préprias
contratacoes;

e) Receber o objeto licitado no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas neste Termo
de Referéncia;

f) Prestar informacgdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham
a ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos;

g) Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao
fornecimento executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
Anexos.

GARANTIA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

As licitantes responsabilizam-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de
gue todos os bens fornecidos sé&o novos, sem uso e livres de defeitos de projetos,
de fabricacdo ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas
condicdes estabelecidas nas especificacdes técnicas respectivas, no prazo minimo
de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo fabricante, o qual devera estar
expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega a Codevasf, no local
de que trata o item 5 deste Termo de Referéncia.

Caso a garantia contra defeitos de fabricacdo oferecida pelo fabricante seja inferior
ao estabelecido no subitem 18.1 acima, a licitante beneficiaria da Ata de Registro
de Precos devera complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo restante.

Durante o periodo da garantia mencionado no subitem 18.1, o fornecedor
beneficiario da Ata de Registro de Precos se obriga a efetuar, sem 6nus para a
Codevasf, a substituicdo do objeto que apresentar defeitos de fabricacdo, no prazo
de até 30 (trinta) dias, a contar da data de notificacdo, sendo que, caso a
assisténcia técnica ultrapasse o prazo estabelecido, procedera a substituicdo das
partes, componentes ou de todo o equipamento, com iguais caracteristicas e
especificacdes técnicas, sem nenhum o6nus para a Codevasf, sob pena de
aplicacao das penalidades.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

Conforme Regulamento Interno da CODEVASF nos casos de retardamento, de
falha na execucédo do contrato ou de inexecucéo total do objeto, garantida a ampla
defesa, a contratada podera ser apenada, cumulativamente ou ndo, com as
seguintes penalidades:

a) adverténcia;

b) multa;

C) suspensao temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo nao superior a dois anos;
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19.2. Nos casos de atrasos na execucao do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa moratéria sobre o valor da
parcela inadimplida do contrato/ordem de fornecimento por dia, sem prejuizo das
demais sancodes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos - RILC, conforme abaixo:

a) 0,1% (um décimo por cento) do valor da parcela inadimplida do
contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na entrega até 30
(trinta) dias, até o maximo de 3% (trés por cento) do valor do contrato;

b) 0,15% (quinze décimos por cento) do valor da parcela inadimplida do
contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na entrega acima de
30 (trinta) dias, até o maximo de 9% (nove por cento) do valor do
contrato;

c) Esgotado o prazo estabelecido para o recebimento definitivo e expedi¢ao
do Termo de Encerramento Fisico do objeto ficara caracterizada a
inexecucao contratual, sujeitando a CONTRATADA a aplicacdo das
penalidades previstas na Tabela 01.

19.3. Nos casos de inexecucado total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa compensatéria baseada no valor da parcela
inadimplida do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais sancdes
previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos,
conforme abaixo:

a) Até o maximo de 20% (vinte por cento) do valor da parcela inadimplida
do contrato no caso de inexecucdo parcial do contrato/ordem de
fornecimento conforme a Tabela 1;

b) 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento
no caso de inexecucao total do objeto.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucdo parcial

Percentual sobre a
T Grau de LT
Inadimpléncias ; parcela inadimplida do
Penalidade
contrato
Inexecucdo parcial de até 20% do contrato 01 12,5%
Inexecucdo parcial de até 40% do contrato 02 15%
Inexecucdo parcial de até 60% do contrato 03 17,5%
Inexecucdo parcial de até 80% do contrato 04 20%

19.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente
justificados e aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados
na Tabela 01, a CONTRATADA ficard isenta das penalidades mencionadas.
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As multas aplicadas nao poderé&o ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do contrato, conforme previsédo do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada
sera convocada para complementacao do seu valor no prazo de 05 (cinco) dias
a contar da data da notificacao;

c) Na&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Unidade Regional de Financas da Codevasf —
13/GRA/UFN, o valor total da multa, no prazo de 05 (cinco) dias, contado a
partir da data da notificacao.

O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, ter& mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data
de cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional, que procedera ao seu exame.

Em caso de relevacédo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas
e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes,
nao constituindo a relevag¢do novacao contratual nem desisténcia dos direitos que
Ihe forem assegurados.

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no Anexo Il deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir as areas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas de
eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacéo,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como

para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes séo
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS
Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Edital, da Ata
de Registro de Precos, da Ordem de Fornecimento - OF e do contrato a serem

firmados com as licitantes vencedoras, independente de transcri¢cdes.

Sera permitida adesédo a Ata de Registro de Precos por orgaos e entidades nao
participantes, nos termos da legislacéo vigente.
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ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo | — Justificativa
Anexo Il — Planilha de Pregcos Maximos
Anexo lll — Matriz de Risco
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungao
das especificidades dos bens a serem adquiridos, previstas no Termo de Referéncia e que
aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

Justifica por razdes de interesse publico, pois € necesséria a contratacdo dos
fornecimentos, objeto da presente licitacdo, para atender demandas de instituicbes da area
de atuacdo da Codevasf, no ambito da 12 Superintendéncia Regional, especialmente para
atendimento de instituicfes situadas no Semiarido Mineiro.

As politicas publicas voltadas para a solucdo das caréncias do semiarido, apesar de terem
proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar substancialmente os
indicadores sociais da regido, que se colocam entre os mais baixos do Pais. Contudo, &
possivel dizer que hoje h4 um consenso entre politicos e administradores, partilhado por
grande parte da populacao brasileira, quanto a urgéncia da adocdo de medidas capazes
de melhorar a qualidade de vida da populag&o da regiéo, principalmente das comunidades
rurais difusas do Semiérido.

As constantes secas ao longo dos anos tém provocado o colapso das atividades
produtivas, sobretudo no ambito da Agricultura Familiar, impedindo a fixagdo do homem no
campo e ocasionado a migracao da populacao para as cidades. Assim, torna-se necessaria
a implantacdo e fortalecimento de atividades complementares, principalmente, nessas
regides, para que permita a sobrevivéncia da popula¢do nos seus espacos de producao e
reproducdo. Sendo assim, a aquisicdo dos equipamentos para estruturacao de eventos,
além de permitir a comercializacdo da producédo da agricultura familiar, também contribui
na sua divulgacdo, bem como na realizacdo de intercAmbio, a¢Bes culturais, além de
oportunizar a transferéncia de conhecimento e tecnologias para os produtores.

Por se tratar de regi6es economicamente menos dinamicas, com a economia de varios
municipios baseadas, predominantemente, em transferéncias governamentais, assim a
aguisicdo dos equipamentos e posterior doacdo, sera uma alternativa de geracéo de
ocupacao, trabalho e renda para a populacéo, podendo proporcionar melhores condigdes
para a promog¢ao de agcdes que viabilizem o desenvolvimento da atividade produtiva e
comercializacao da producéo.

Vale ressaltar que instituicbes situadas fora da regido semiarida também serdo
beneficiadas pela aquisicdo dos equipamentos, pois apesar de nao conviverem com a crise
hidrica, possuem caracteristicas socioecondmicas similares e sdo carentes de politicas
publicas para o desenvolvimento, principalmente, do setor da agropecuario.

Os quantitativos a serem licitados foram estimados com base nas previsdes de demanda
para 0 ano de 2023. Cumpre-nos registrar que nos ultimos anos houve um aumento da
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demanda destes bens, e tal fato se deve a relevancia e impacto positivo produzido nos
municipios e comunidades rurais beneficiadas, aliado a disponibilizacdo de recursos no
orcamento da empresa para esta atividade, viabilizada através de emendas de
parlamentares, o que tem impulsionado a CODEVASF — 13/SR, a incrementar o ritmo do
atendimento as comunidades carentes sob 0s aspectos sociais e econémicos. Também
deve ser considerada a expansao da area de atuacdo desta Superintendéncia, levando-
nos a estimar os quantitativos apresentados neste processo, 0s quais acreditamos serem
adequados diante da realidade que se apresenta.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Precos € um procedimento que
viabiliza diversas contratagcbes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a
necessidade de realizar um novo processo licitatério para cada aquisicdo, otimizando o
tempo e o0s gastos com o erario.

Foi adotado o Sistema de Registro de Precos, pois 0s bens objetos da licitacdo sao
considerados bens comuns, ou seja, os padrdes de desempenho e qualidade sao definidos
por especificacdes usuais no mercado e estdo disponiveis para compra e contratacdo a
qualquer momento.

Da divulgacdo do orcamento

A divulgacdo do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui definicdes, critérios, especificacbes bem definidas que se torna
relevante a divulgacédo do orcamento.

No ambito das contratacdes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracédo deve
definir com clareza o objeto pretendido. Logo apds, deve efetuar a avaliacao do seu custo
em face das condi¢cdes de mercado.

Acordao 1502/2018 Plenério (Representacdo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

“Licitagdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Orcamento estimativo. Divulgagéo.
Principio da publicidade.

Nas licitacGes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o or¢camento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacao no edital
€ obrigatédria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e,
ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢cdo absoluta a
revelagcdo do or¢gamento.

O TCU orienta: “sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgacao no edital € obrigatdria”), ou seja, neste
processo.

Nao adotamos um orgamento com um critério “estimativo”, que até compreenderia subsidio
para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de diagnéstico e
projeto.”

Entendemos que a recomendacgao do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n°® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orgamento como regra
geral, orienta-se as estatais nos atos convocatoérios divulgaram o orcamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de pre¢co maximo.
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Da ndo obrigatoriedade da visita

Acerca da finalidade da realizacao de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Unido, no Acérdao n° 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovacéo de que
todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de consequéncia, que
suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena execucao, evitando-se
futuras alegagdes de desconhecimento das caracteristicas dos bens licitados, resguardando
a Entidade de possiveis inexecug@es contratuais. Porém, é preciso reconhecer que a referida
exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que acarreta dnus excessivo aos
interessados que se encontram em localidades distantes do local estipulado para o
cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica seja legal, é imprescindivel
a demonstracdo da indispensabilidade de sua realizagdo para a perfeita execucdo do
contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatoria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Dos aspectos ambientais

Trata-se de fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de necessidade
de autorizacaol/licenciamento ambiental.

Do critério de julgamento

Menor Preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Considerando que os itens objetos da licitagcdo ndo apresentam complexidades técnicas e
permitem um julgamento igualitario entre as propostas.

Da necessidade de aprovacdo do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolucéo a ser inserida no processo.

Da qualificacdo técnica

Quando ocorrer exigéncias de qualificacdo técnica contidas neste Termo de Referéncia se
justificam em funcao da necessidade de “selecao” de empresas com capacidade técnica,
operacional, executiva e experiéncia comprovada para execu¢ao do objeto do presente
Termo de Referéncia.

Da analise de custos
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Os custos foram analisados por profissional responsavel com emissdo de parecer,
conforme Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf.

Para composicdo dos precos foi realizada pesquisa de precos de mercado e no portal
painel de precos, este ultimo quando se aplicar, e outras contratacdes da Administracao
Publica para servir de parametros de verificacdo do valor médio ou mediano quando da
elaboracéo do Termo de Referéncia.

Foi considerado o menor valor entre a média e a mediana como valor maximo aceitavel no
Termo de Referéncia.

Aliar a pesquisa de preco entre os valores de aquisicdo dos 6rgaos e 0s prec¢os praticados
no mercado, garante de certa forma, que 0s precos sejam justos e que o valor dos
equipamentos ndo esteja subfaturado no ato do certame licitatério de maneira a impedir o
fornecimento do item. Desse modo permite o cumprimento do principio da economicidade
da administracéo publica além da eficiéncia e eficacia.

Consorcio

A auséncia da previsdo de consorcio neste TR ndo trard prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacao de consércios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, ndo teriam condi¢cdes de suprir 0s requisitos de habilitacéo.

A nado aceitabilidade de consorcio neste TR nédo trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacéo de consorcios é admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questbes de execucdo, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condicdes de suprir 0os requisitos de habilitacdo. O servi¢co objeto deste TR em questédo é
de baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consércio e licitacdo por
pregéao eletronico.

A execucao integral deste objeto é comumente oferecida no mercado, de modo que o
cumprimento do escopo ndo depende da atuacdo de empresas diversas, ndo precisando
adotar o consoércio como mecanismo legal de ampliacdo da competigédo.

A compreensao do cenario sobre a participacdo de consorcios em licitacdo, que passa pela
avaliacdo de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do
mercado em que se insere o objeto licitado € uma andlise da Area Técnica de acordo com
natureza do mesmo.

Subcontratacdo

As subcontratacdes para fornecimentos s6 poderdo ocorrer quando houver necessidade
de montagens por empresas especializadas, caso contrario, ndo existem motivos no objeto
deste Termo de Referéncia para prever servigos a serem executados por terceiros.

Justificativa para utilizacdo do pregdo e do SRP
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O bem comum quando for possivel estabelecer, por intermédio de especificacfes utilizadas
no mercado, padrdes de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, de modo que seja
possivel a decisdo entre os produtos ofertados pelos participantes com base no menor
preco ou no maior desconto.

O objeto deste Termo de Referéncia se destina a aquisicdo de bens comuns, na qual a
disputa entre os licitantes € realizada por meio de oferta eletronica de lances a distancia,
na modalidade de Pregdo na forma eletronica.

A adocao do sistema de registro de preco justifica-se pela forma de aquisicdo dos bens,
que tera previsdo de entregas parceladas, segundo a necessidade da Codevasf, conforme
as disponibilidades orcamentarias.

O objeto se enquadra, portanto, na possibilidade prevista no inciso Il do art. 3° do Decreto
7.892/2013.

Das cotas reservadas para ME e EPP

Foi estabelecida cota, em percentual de até 25% do item | para a contratacdo de
microempresa e empresa de pequeno porte, por se tratar de aquisi¢cao de bens de natureza
divisivel, conforme art. 48, inciso Ill da Lei Complementar n°® 147/2014.

Matriz de risco

A matriz de risco € uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizacdo do contrato e
auxilia o fiscal a exercer o seu papel, na medida em que essa matriz traz de forma clara
quais sao as prioridades. A lei 13.303/2016 preocupou com a estruturacdo das estatais,
forma de contratacdo de bens e servigos por parte das mesmas e ao final perpassa as
perspectivas da Lei 8.666/1993 em relacdo a autonomia em relacdo a Administracao
Direta, eficacia em matéria socioeconémica e principalmente o controle de sua atuacao.

O gestor que estruturar a mitigacao de riscos em modelos ndo burocratizantes de controle,
privilegiar a finalidade do controle ao formalismo, sem promover acdes inoportunas e
ineficientes ira romper a barreiras ultrapassas anteriores.

As estatais devem deixar uma 6tica tradicional da Lei 8.666/1993 de decisdo acerca de
alocacao de riscos incidentes, optando pela I6gica, alocacdo prévia, objetiva e eficiente a
todos os riscos contratuais possiveis de antecipacao.

Para isso, fundamental o estabelecimento de uma matriz de risco acertada, diretiva e que
conceda informacédo suficiente a dar resposta ao risco contratual com foco de evitar
disputas ao longo da execugéo contratual, sabendo as partes de antem&o quais eventos
dardo e quais ndo dardo ensejo ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato.

Da admissao de adesdo dos 6rgaos ndo participantes (carona)

Sim — Justifica-se pela economicidade, tendo em vista que 0s precos unitarios tendem a
ser menores quando se permite a carona devido ao ganho em escala nas aquisi¢des, além
de que séo itens comumente adquiridos pelos 6rgaos publicos, podendo inclusive serem
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adquiridos pelas Superintendéncias Regionais da Codevasf, proporcionando enorme
celeridade e vantajosidade para as entidades da administracdo publica.

Justificativa para exigéncia da assisténcia técnica no estado de Minas Gerais

N&o h& essa exigéncia.

Prazos do item 11 x item 14

O item 11 estabelece os prazos de execucao e de vigéncia do contrato. Com efeito, o prazo
de vigéncia é o periodo de duracao do contrato, ja 0 prazo de execucao € o tempo que o
particular tem para executar o objeto e esta, portanto, englobado no prazo de vigéncia.

O prazo de vigéncia entende-se por duracdo em que os contratos firmados produzem
direitos e obrigacfes para as partes contratantes, inclusive o recebimento provisorio, testes
e recebimento definitivo.

O prazo de execucao é para entrega do objeto, inferior ao prazo de vigéncia, ndo podendo
ser executado no periodo de recebimento sem aplicacdes de sancdes.

Qualquer solicitacdo de prorrogacdo de prazo é o de execucéo, deve ser dentro do periodo
do mesmo, ndo podera ser no de recebimento e qualquer prorrogacdo do prazo de
execucao deverd manter a diferenca do prazo de vigéncia para o recebimento do objeto.

Solicitacdes de prorrogacao de prazo apos o prazo de execucao devera ser considerado
intempestivo pela fiscalizacao.

Os prazos do item 14.2. sdo para estabelecer etapas para a¢des da fiscalizacdo e devem
ocorrer com o contrato vigente.

10/03/2022
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ANEXO Il
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS
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ANEXO Il - PLANILHA DE ESPECIFICAGOES, QUANTIDADES E PRECOS ORGCADOS

Iltem

CATMAT

Descricao dos Equipamentos

Unidade

Quantidade

Valor
Referencial

Valor Referencial
Total

150905

Tenda de 36m2 completa - tipo piramide, propor¢Ges minimas 6 x 6 x 2,5 m (largura x
comprimento x altura), fabricada com estrutura metalica de alta resisténcia, soldada
eletronicamente; montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos e travas.
Kit de fixacdo da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata com base
de protecdo antiferrugem. Cobertura composta por lona vinilica de alta resisténcia ou
superior na cor branca, com retencéo total da luz solar (blackout), espessura minima de 0,4
mm, trama interna em nylon, impermeavel, com tratamento especial e revestimento sintético;
protec@o antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixagdo da lona nas ferragens.
Devera possuir logomarca da Codevasf nos beirais da lona, em seus quatro lados, com
soldagem eletrbnica ou impressdo digital direto na lona, escrita da seguinte forma:
"DOACAO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instrucdes para utilizacdo da
Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012 ou mais recente. A lona de cobertura devera
conter embalagem apropriada. Apresentar comprovagfes de que 0s materiais que compdem
0 equipamento atendem as normas de seguranca exigidas pelo Corpo de Bombeiros.
Disponibilizar manual de instru¢des para a montagem e desmontagem dos equipamentos.

Unid

427

R$ 4.972,98

R$ 2.123.462,46

150905

Cota do item 01 - Tenda de 36m?2 completa - tipo piramide, propor¢des minimas 6 x 6 x 2,5
m (largura x comprimento x altura), fabricada com estrutura metélica de alta resisténcia,
soldada eletronicamente; montagem através de sistema de encaixe de pinos e/ou parafusos
e travas. Kit de fixagdo da tenda ao solo através de estacas e cabos. Pintura na cor prata
com base de protegéo antiferrugem. Cobertura composta por lona vinilica de alta resisténcia
ou superior na cor branca, com retencéo total da luz solar (blackout), espessura minima de
0,4 mm, trama interna em nylon, impermeavel, com tratamento especial e revestimento
sintético; protecdo antichamas, antimofo e contra raios UV; sistema de fixagdo da lona nas
ferragens. Devera possuir logomarca da Codevasf nos beirais da lona, em seus quatro
lados, com soldagem eletrénica ou impressao digital direto na lona, escrita da seguinte
forma: "DOACAO" seguida pela logomarca "CODEVASF" conforme instrucdes para
utilizac@o da Logomarca da CODEVASF de 22/05/2012 ou mais recente. A lona de cobertura
devera conter embalagem apropriada. Apresentar comprovacdes de que os materiais que
compdem o equipamento atendem as normas de seguranca exigidas pelo Corpo de
Bombeiros. Disponibilizar manual de instru¢bes para a montagem e desmontagem dos
equipamentos.

Unid

23

R$ 4.972,98

R$ 114.378,54

VALOR TOTAL REFERENCIAL

R$ 2.237.841,00

Péagina 1
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MATRIZ DE RISCO
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MATRIZ DE RISCOS (AQUISICAO DE TENDAS PARA ESTRUTURACAO DE FEIRAS LIVRES PARA A
AGRICULTURA FAMILIAR)

Risco Definicéo Alocacéao Impacto Probabilidade Medidas,
(Codevast, (Alto, (frequente, procedimentos ou
Contratada ou | médio ou provavel, mecanismos para
Compartilhada) | baixo) ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricacdo de | Contratada Alto Ocasional Contratada devera
fornecer equipamento | modelo ofertado pela licitante apresentar produto ou
ofertado pela no periodo de fornecimento. nova marca com
contratada na especificagOes iguais
licitacdo com Ou superiores para
alteracdo de marca ou aprovacao pela
especificacao. fiscalizacdo sem
aumento dos custos.
2 - Alteracdo do Necessidade de aprovacéo Compartilhada Baixo Ocasional O prazo seré aditado a

prazo do
fornecimento.

pela Codevasf da alteracéo de
especificacdo ou marca do

risco 1 solicitada pela
contratada.

partir da data de
aceitacdo da nova
especificacdo e/ou
marca apresentada
pela Contratada e
aprovada pela
fiscalizacéo da
Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias
entre o recebimento
pela Contratada da
Codevasf da Ordem de
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Fornecimento e pela
comunicagdo a mesma
da aprovacéo da nova
especificacdo pela
fiscalizacdo da
Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

3 - Entrega em Né&o verificacdo pela Contratada Alto Remota Contratada devera
desacordo com as contratada da especificacdo do promover imediata
especificacbes do equipamento descrita no corre¢do, adequacao
Edital. Edital. ou substituicdo do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificacdo minima
do Edital.
4 - Variagdo cambial | Variagdo cambial com Contratada Medio Provavel Contratar um seguro
do dolar percentual entre 0 menor valor cambial. Contratos
e 0 maior valor no periodo de sujeitos a variacdo de
12 meses anteriores a data de moeda estrangeira
apresentacdo da proposta. podem ser protegidos
(Exemplo: menor valor R$ por operagdes de
4,22 e maior valor R$ 5,10 hedge e, portanto, ndo
corresponde uma variagdo de podem ser causa para
20,85%) reequilibrio contratual.
5 - Variacdo cambial | Variagdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para
do dolar acima do percentual previsto no risco 4 reequilibrio

previsto no item 4

a partir da data da assinatura

econdmico-financeiro
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do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacdo a data de apresentagéo
da proposta. (Exemplo: Délar
na data de apresentacdo da
proposta R$ 5,65 terd uma
variacao aceitavel de 20,85%

do contrato somente
da diferenca acima do
valor limite.
(Exemplo: Se o dolar
médio do periodo de
fornecimento for R$
6,96 correspondera um
aditivo de 1,90%

totalizando um limite de R$ (6,96/6,83*100 =
6,83 sem reequilibrio 1,90%))
contratual)
6 - Variacdo da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para
inflacdo (IPCA) periodo entre a data do reequilibrio

recebimento da ordem de
fornecimento até da data de
entrega em relacdo a variagdo
do menor e 0 maior valores no
periodo de 12 meses anteriores
a data de apresentacédo da
proposta. (Exemplo: proposta
de novembro de 2020 e a
inflag&o de maio de 2020 foi
1,88% e dezembro de 2019
4,52% corresponde uma
variacao de 40,42%)

econdmico-financeiro
do contrato somente
da diferenca acima do
valor limite.
(Exemplo: Se o IPCA
do més de recebimento
da ordem de
fornecimento for
4,52% e a média do
periodo a partir do
recebimento da ordem
de fornecimento for
inferior a 4,52% X
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1,4042 = 7,61% ndo
correra aditivo de
reequilibrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%).

7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
9 - Aumento dos Elevacdo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de frete. diferenca do frete com
cargas. a sua transportadora
contratada.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. e diesel. valores ou arcar com a
diferenga do frete com
a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.

ou pais de origem de
fabricacdo do equipamento ou
maquina devido a pandemia,
bem como no local de
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recebimento.

12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicdes de nos fornecimentos de matéria- valores com
matéria-prima. prima para fabricagdes. fornecedor ou alterar o
mesmo.
13 - Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital Contratada Médio Ocasional Recebimento dos
prazo de entrega. para entrega dos equipamentos ou
fornecimentos e ndo conseguir maéquinas pela
cumprir até um limite de 25% Codevasf com a
superior a0 mesmo, sem aplicacdo das sancoes
nenhum fato superveniente previstas no edital.
previsto nesta matriz de risco
para aditivo de prazo.
14 - Interrupcédo do Verificagdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupgéo da
contrato provisoria recebimento do contagem do prazo de
equipamento por parte da entrega.
Codevasf.
15 — Dano na Dano na descarga ou Contratada Medio Remota Substituigdo imediata
descarga dos itens de | organizacdo dos materiais, do material,
fornecimento equipamentos ou maquinas na equipamento ou
entrega. maquina danificado
pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata

dos itens de
fornecimento

materiais, equipamentos ou
maquinas.

do material,
equipamento ou
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méaquina danificado
pela Contratada
durante o transporte.

17 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apds
extravio de cargas mesma. a devida comprovacao
do fato.
18 — Alteracdes Mudanca na legislacao Codevasf Médio Remota Aditivo para
Tributarias tributaria que altere os valores. reequilibrio
econdmico-financeiro
ao contrato.
19 - Variacéo de local | Mudanga nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera
de entrega dos materiais, equipamentos avisar quando da
ou méaquinas por interesse da emisséo da Ordem de
Codevasf dentro dos previstos Fornecimento e ndo
no estado de Minas Gerais. ocorrera alteracao do
valor do preco
ofertado por parte da
Contratada.
20 — Férias Coletivas | Férias coletivas do fabricante | Contratada Baixo Frequente N&o sera permitido
ou fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variagdo no Pagamentos ap0s decorridos | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera

prazo de pagamentos

30 (trinta) dias contados a
partir da data do atestado de
conformidade e entrega da

solicitar o pagamento
da atualizagéo
monetaria conforme o
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nota fiscal. disposto no art. 5,
anexo Xl da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para os
fornecimentos.

ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pela Administracéo, o valor devido devera ser acrescido de atualizagao financeira, e
sua apuracédo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicacdo das seguintes formulas:

|=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = Indice de atualizag&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem ser
instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotara as
providéncias para eventual apuracdo de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de 6nus a
guem deu causa a mora.

Data: 10/03/2023- Cleonice Elias dos Santos




