Ministério da Integragédo e Desenvolvimento Regional - MIDR

co DEVASF é“_ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
walll

Geréncia Regional de Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental

TERMO DE REFERENCIA

PREGAO ELETRONICO
Sistema de Registro de Pregos — SRP

FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAMINHOES
COMPACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE
MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 12 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA
CODEVASF, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE INTEGRARAO A ATA DE
REGISTRO DE PRECOS E RESPECTIVOS CONTRATOS.

ABRIL/2023




Ministério da Integracéo e Desenvolvimento Regional - MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
b Geréncia Regional de Revitalizagdo e Sustentabilidade Socioambiental

INDICE
(O] = | @ TR 3
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES ......ocoiivieeeceeeeee ettt 3
3. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS ......oooiiitieee et 4
4. CONDICOES DE REALIZACAO ......oiieiieeee ettt 5
5. LOCAL DE ENTREGA .....coviiieieeeeeeee ettt ettt en s 5
6. CONDICOES DE PARTICIPACAO .....ovieieeeeeeeeeee ettt e, 6
7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA ......oo ittt 7
8. PROPOSTAS DE PRECOS .......oiiiiiieeeeeeeee ettt n s 7
9. DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO ..ottt 9
10. ORCAMENTO DE REFERENCIA. ..... .ottt 9
11. PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS ......ocoviieeiieeeee e 9
12. FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO ......ociiiiviiiee e, 10
13. REVISAO DOS PRECOS........ciiiieceieieee ettt es st n st n s 10
14. FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS BENS.......ccoiiiiieiieeeeee e 11
15. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL ....cooveoiiiieeeeeeeee e 12
16. OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS....... 13
17. OBRIGACOES DA CODEVASF ..ottt 13
18. GARANTIA DOS BENS ...ttt ettt ettt 14
19. SANCOES ADMINISTRATIVAS ...ttt ettt 14
20. MATRIZ DE RISCO ..ottt n e n s 16
21. CONDICOES GERAIS ..ottt 16
22. ANEXOS.... oottt ettt 16




Ministério da Integracéo e Desenvolvimento Regional - MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Geréncia Regional de Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental

TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

Contratacdo de fornecimento, transporte, carga e descarga de caminhdes compactadores
de residuos sélidos destinados ao atendimento de municipios na area de atuacdo da
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba - Codevasf,
no estado do Minas Gerais, que integrardo a ATA de registro de precos e respectivos
contratos.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
os fornecimentos acima solicitados, 0os termos ou expressdes tém o seguinte significado
el/ou interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliagcdo do custo pela administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizagdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucao e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatoério a ser realizado, estabelecendo todas
as condicdes de participacéo e o critério de julgamento adotado.

BEM COMUM - Consideram-se bens e servicos comuns, aqueles cujos padrdes de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais no mercado.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZCAO E SUSTENTABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL - 13%GRR - Geréncia da 12 Superintendéncia Regional da
CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia
a fiscalizacdo e a coordenacédo do(s) fornecimento(s) objeto(s) deste Termo de
Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros / Minas
Gerais, em cuja jurisdicéo territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.
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CATMAT/CATSERYV - S&o modulos do SIASG, denominado Sistema de Catalogacao de
Materiais e Servigos, onde sao realizadas a incluséo de itens, bem como a sua consulta.
Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no site
do Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do
certame, que define as obrigacdes e direitos de ambos com relacéo aos fornecimentos.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucéao dos fornecimentos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitagcdo, que
se efetiva por meio de uma concorréncia ou pregdo, unico do género, selecionando a
proposta mais vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e
futura contratacdo pela Administracao.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS — procedimento preliminar a realizac&o
do certame licitatério em que o 6rgdo licitador torna publica sua intencdo de realizar
Pregéo ou Concorréncia para Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que
outros 6rgdos governamentais possam utilizar o processo do 6rgéo licitador para adquirir
bens e servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgao licitador e a
empresa que participou da disputa licitatéria e que tenha sido classificada, onde
assumem compromissos para o fornecimento de bens e servi¢cos, em conformidade com
as condicdes, precos e prazos registrados no SRP — Sistema de Registro de Precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da CODEVASF
formalmente designado responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante
seu periodo de validade.

FISCAL - empregado da CODEVASF formalmente designado que ir4 atuar na
fiscalizacdo do contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a CODEVASF
firmou a Ata de Registro de Precos — ARP.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacbes publicas,
veiculos oficiais, comunicaces administrativas, licitacbes e contratos. E utilizado por
varias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

3. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

3.1. Os bens ora licitados sdo aqueles cujas especificacdes técnicas e quantitativos
estdo descritos na PLANILHA DE PRECOS MAXIMOS (ANEXO Il) integrante
deste Termo de Referéncia, a serem observados criteriosamente pelas licitantes,
e estao distribuidos em 03 (trés) itens individualizados, ndo sendo necessaria a
promocéo de qualquer agrupamento.



http://www.gov.br/compras
https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-concorrencia
https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-pregao
https://www.viannaconsultores.com.br/principios-das-licitacoes
https://www.viannaconsultores.com.br/contratos-administrativos
http://www.gov.br/compras
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Os bens ofertados deverdo ser originais de fabrica, ndo se admitindo, em
hipétese alguma, produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados ou
pirateados, sob pena de desclassificacdo da proposta e/ou do ndo recebimento
dos mesmos quando de suas entregas.

Os bens ora licitados devem atender as recomendacfes da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT (Lei n® 4.150, de 21.11.62), no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade,
utilidade, resisténcia e seguranca.

Os bens, onde couber, deverao ser identificados, por impresséo direta (pintura),
em locais visiveis, com dimensao proporcional as dimensdes do identificado, de
forma a garantir a visualizacdo réapida e clara dos termos da impressdo, com a
expressdo “DOACAQ” acrescido da logomarca da CODEVASF, sendo que nos
bens de maior porte a identificacdo ocorrerd em pelo menos 02 (dois) locais
distintos.

O arquivo do anexo IV normatiza as logomarcas governamentais, sendo 0 uso
por adesivo e/ou pintura sera determinado pela fiscalizacdo da Codevasf.

CONDICOES DE REALIZACAO
Forma de Realizacdo: Forma eletrbnica, por meio de sessdo publica realizada

pela rede mundial de computadores www.gov.br/compras. Lei 10.520/2002 e
Decreto 10.024/2019

Org&o Gerenciador: Codevasf 13/SR — UASG n.° 195005

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Divulgacao do Valor Maximo: Publico

Critério de Julgamento: Menor Preco

Validade da Ata: 12 (doze) meses
LOCAL DE ENTREGA

As maquinas pesadas objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues
no Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba, no
Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Trés Marias ou na
Sede da Codevasf/12SR, de acordo com a indicacdo da CODEVASF e/ou

O Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba fica
localizado na Colonizacdo Matinha — Lote 71 e 72, Perimetro de Irrigacdo
Gorutuba, Zona Rural de Nova Porteirinha-MG e 0 acesso se da pelas rodovias
BR-251 e MG-122 partindo-se da cidade de Montes Claros/MG, distando
aproximadamente 130km, com um trecho final de 2km em estrada vicinal nao

5
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pavimentada, que sO permite trafego de veiculos com 2 eixos (caminh&o trucado)
- Telefone (61) 99963-8689 ou (38) 2104-7846.

O Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Trés Marias esta
situado na Estacdo de Piscicultura S/N, R. Satélite, Trés Marias - MG, cujo
acesso se da pela BR 040, partindo de Belo Horizonte ou vindo de Montes Claros
pela BR-365 ou pela BR-135 e MG-220 - Telefone (38) 3754-1420 ou (38) 3754-
1422.

A Sede da Codevasf/12SR esta situada a Av. Geraldo Athayde, n® 483, Bairro Alto
Sao Joao no municipio de Montes Claros/MG — Telefone (38) 21404-7846 ou (38)
2104-7848.

Levando-se em conta a programacdo de disponibilizagdo dos recursos
orcamentarios e a necessaria logistica de armazenamento das maquinas
pesadas objeto deste Termo de Referéncia, os fornecimentos serao realizados de
forma parcelada, conforme cronograma a ser estabelecido entre as partes
contratantes, devendo acontecer em dias Uteis, no horario de 07:00 as 11:00 e de
13:00 as 16:00 horas.

Objetivando a entrega dos bens, a licitante vencedora devera contatar o Centro
Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura do Gorutuba ou o Centro
Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Trés Marias, através dos
telefones (61) 99963-8689 e (38) 3754-1420, respectivamente, no horario de
07:00 as 11:00 e de 13:00 as 17:00 horas, em dias uteis, para informar com
antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas o dia e a hora previstos para
entrega.

A descarga dos bens no local de entrega estabelecido pela Codevasf é de inteira
responsabilidade da licitante vencedora, eximindo-se a Codevasf do fornecimento
de quaisquer equipamentos para manuseio dos respectivos bens.

O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregéo
devem ocorrer em padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a
gualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas a vibracdes ou pancadas
durante o transporte deverao ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos
aos objetos transportados.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdao participar da presente licitacdo empresas do ramo, isoladamente,
fabricantes ou fornecedoras, pertinente e compativel com o objeto desta licitagao,
gue atendam as exigéncias deste Termo de Referéncia e seus anexos.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta
licitagdo em condicdes diferenciadas, na forma prescrita na legislacdo aplicavel
em conformidade com as indicacdes estabelecidas na Planilha de Precos
Maximos (ANEXO II), integrante deste Termo de Referéncia.
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As licitantes vencedoras deverdo apresentar capital social minimo de 10% (dez
por cento) do valor or¢cado pela Codevasf no item da Licitagdo que concorrer, hao
sendo de forma acumulativa.

CONSORCIO E COOPERATIVAS

N&o sera permitida a participacdo de consércio ou cooperativas.
SUBCONTRATACAO

N&o sera permitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto desta licitag&o.
VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais dos fornecimentos ndo ser& obrigatoério, porém,
€ de inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades inerentes aos mesmos, avaliando os problemas
futuros, bem como a verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados
indispensaveis a apresentacdo da proposta e execucdo do contrato. A nao
verificacdo dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos
fornecimentos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer
dificuldades decorrentes da localizacdo do local de entrega.

Os custos de visita ao local onde sera entregue o objeto da contratacdo correrdo
por exclusiva conta da licitante.

Em caso de davidas sobre onde serdo entregues 0s bens objetos desse termo de
referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderao
optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de Infraestrutura de
Irrigacdo da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, em Montes Claros, no
estado de Minas Gerais, nos telefones: (38) 2104-7830 ou 2104-7875.

PROPOSTAS DE PRECOS
As propostas de precos deverao conter, no minimo, o seguinte:
a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificacdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, apresentando-se
catalogos, desenhos e dados, ou descricdo detalhada, se for o caso, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos bens, objeto desta licitacdo, e compreendera no minimo o
seguinte:

bl) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com 0s
respectivos fabricantes;




Ministério da Integracéo e Desenvolvimento Regional - MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

Geréncia Regional de Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental

b2) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos da
licitante, deve ser indicado claramente, quais 0os bens que constituem o
objeto da proposta

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras;

d) Prazo de validade da proposta, que ndo poderd ser inferior a 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita a
revalidacdo por idéntico periodo.

Nos precos propostos deverdo estar incluidos todos os custos, seguro,
transporte, carga e descarga dos bens, testes de fabrica e de campo, mao-de-
obra, leis sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias,
tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF e IPIl), e quaisquer encargos/taxas que
incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto
deste Termo de Referéncia. No caso de omissdo, considerar-se-80 como
inclusas nos precos.

Para efeito do disposto no subitem acima, a licitante deverd considerar a
tributacdo plena até o local de entrega.

A proposta deverd indicar em reais os precos das maquinas pesadas ofertadas,
com mencao discriminada da referida tributagéo. A licitante sera responsavel por
guaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

Sera considerada classificada em primeiro lugar na disputa a proposta que
apresentar o0 menor preco por_item, desde que esteja devidamente qualificada
tecnicamente e aceita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, observados os
critérios acima estabelecidos, além de ndo conter desvios ou excecdes aos
requisitos técnicos.

A CODEVASF podera desprezar qualguer discrepancia ou equivocos de menor
importancia de uma proposta desde que nao se verifiguem transgressées na
forma dos bens, constantes das especificacdes técnicas descritas na Planilha de
Precos Maximos (ANEXO II), deste Termo de Referéncia.

A licitante deverd declarar, em sua Proposta Financeira, sob pena de
desclassificagdo, o seguinte:

a) Descricdo das principais caracteristicas dos bens ofertados, acompanhados
de prospectos técnicos e catalogos, indicando a marca e o modelo;

b) Declaracdo de que farad a entrega dos bens acompanhados dos respectivos
certificados de garantia, fornecidos pelo fabricante, cuja validade ndo podera
ser inferior a 01 (um) ano;
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c) Declaracdo de que, caso a assisténcia técnica para manutencao corretiva ou
preventiva dos bens constantes da Planilha de Precos Maximos (anexo II)
deste Termo de Referéncia ultrapasse 30 (trinta) dias, procederd a
substituicdo dos mesmos por equipamentos de iguais caracteristicas e
especificacdes técnicas, sem nenhum 6nus para a Codevasfse ocorrer
dentro do periodo estabelecido na alinea “b” deste subitem.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Devera ser apresentada em conformidade com as prescricdes das leis que regem
a matéria.

Para fins de qualificagdo técnico-operacional e técnico-profissional, deverdo ser
apresentados/comprovados:

a) Um ou mais atestado(s) e/ou declaracdo(fes) de capacidade técnica,
expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em nome
da licitante, que comprove(m):

al) Aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas e quantidades com o objeto desta licitacdo, demonstrando que
a licitante forneceu, no minimo, 30% do quantitativo previsto para o item que
ela for concorrer, exceto para os itens reservados as cotas, para 0s quais ndo
sera exigido atestado.

a2) Sera aceito o somatorio de atestados e/ou declaracdes para comprovar a
capacidade técnica.

a3) O(s) atestado(s) ou declaracdo(6es) de capacidade técnica devera(ao) se
referir a fornecimentos prestados no ambito de sua atividade econbmica
principal e/ou secundaria, especificada no contrato social, devidamente
registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas
juridicas da Receita Federal do Brasil — RFB.

As licitantes deverdo disponibilizar, quando solicitadas, todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados de capacidade técnica
apresentados.

ORCAMENTO DE REFERENCIA

A Codevasf se prop0e a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacao, o valor
maximo global de R$ 18.342.600,94 (dezoito milhdes trezentos e quarenta e
dois mil seiscentos reais e noventa e quatro centavos), a precos de
margo/2023, conforme indicado na Planilha de Pregcos Maximos (ANEXO lI),
deste Termo de Referéncia.

PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS
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11.1. O prazo de execucao do fornecimento, sem aplicagdes de sanc¢des, dos bens
objeto deste TR, a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela
contratada, podendo ser prorrogado na forma da lei, mediante manifestacao
expressa das partes sera:

Quantidade de caminhdes Prazo (dias)
até 5 caminhdes 150
6 a 10 caminhbes 180
11 a 20 caminhdes 210
Acima de 20 caminhdes 270

11.2. Ao prazo de execucdo para o fornecimento do contrato, serd acrescido o0 prazo
de 60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento provisério e definitivo pela
fiscalizacdo e a expedicdo do Termo de Encerramento Fisico Contratual,
totalizando o prazo de vigéncia do contrato, a contar do recebimento da Ordem
de Fornecimento pela Contratada de:

Quantidade de caminhdes Prazo (dias)
até 5 caminhdes 210
6 a 10 caminhdes 240
11 a 20 caminhdes 270
Acima de 20 caminhbes 330

11.3. Na contagem dos respectivos prazos, excluir-se-a o dia inicio e incluir-se-a o dia
do vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia Gtil subsequente em caso de
vencimento em dia néo util.

11.4. Nos casos em que o instrumento de contrato for substituido pela Nota de
Empenho ou instrumento equivalente, o recebimento dos mesmos por meio de
correspondéncia registrada implica no reconhecimento do inicio do prazo da
referida contratacdo, assim como a subordinacdo do negécio as disposicdes
estabelecidas na Lei 13.303/2016 e Regulamento Interno de Licitacbes e
Contratos da CODEVASF.

12. FORMA E CONDIQOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitagdo, serdo efetuados em reais, com base nos
precos unitarios dos bens efetivamente entregues, contra a apresentacdo das
Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF,
conforme legislacao vigente.

12.2. Seréa observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

13. REVISAO DOS PRECOS

13.1. Os precos constantes da Ata de Registro de precos serdo fixos e irreajustaveis,
ressalvadas as excecdes previstas no Arts. 17, 18 e 19 do Decreto n° 7.892/2013.
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13.2.

14.

14.1.

14.2.

14.2.1.

Geréncia Regional de Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental

Os prec¢os permanecerao validos pelo periodo de 01 (um) ano, contado da data
da assinatura do contrato ou instrumento equivalente. Apos este prazo, poderao
ser reajustados, de acordo com o item IPA — OG — DI Maquinas e equipamentos
(1420877), aplicando-se a seguinte formula:

(11 —10)
10

=Vx

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado

V = Valor contratual a ser reajustado

i1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta
i0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao

FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS BENS

A fiscalizacdo do fornecimento dos bens, objeto desta licitacdo, sera feita
diretamente pela Codevasf, nos termos previstos no Regulamento Interno de
LicitacGes e Contratos da CODEVASF, a quem compete verificar se a licitante
esta executando o fornecimento conforme o especificado, observando o Edital, a
Ata de Registro de Precos e os documentos que o integram.

O recebimento dos bens dar-se-a na forma do item 5 (cinco) deste Termo de
Referéncia, com a entrega dos mesmos no local e prazo mencionados, e de
acordo com as seguintes condi¢des:

a) Provisoério: mediante recibo, imediatamente apds a entrega, para efeito e
posterior verificacdo da conformidade com as especificacdes técnicas contidas
na Planilha de Preco Maximo (ANEXO II) deste Termo de Referéncia;

b) Definitivo: mediante recibo, em até 15 (quinze) dias Uteis apds o recebimento
provisorio, verificada a qualidade e quantidade dos bens, ocasido em que se
fara constar o atesto da nota fiscal.

Os bem entregue em desconformidade com o especificado no instrumento
convocatorio ou o indicado na proposta sera rejeitado parcial ou totalmente, a
critério da fiscalizacdo, e a licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos
sera obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 15 (quinze) dias, as suas
expensas, contado da data do recebimento de notificacdo escrita, sob pena de
incorrer em atraso quanto ao prazo de entrega estabelecido no subitem 11.1
deste Termo de Referéncia.

14.2.1.1. Essa notificacdo interrompe os prazos de recebimento e de pagamento até que

14.2.2.

a irregularidade seja sanada.

Serdo recusados apenas os itens da nota fiscal ou Ordem de Fornecimento que
estiverem em desacordo.
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14.2.3.

14.2.4.

14.2.5.

14.2.6.

14.2.7.

15.

15.1.

15.2.
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Quando a recusa for parcial, sera estabelecido o prazo de 01 (um) a 03 (trés)
dias uteis para a substituicdo da nota fiscal por outra contendo apenas os itens
aprovados pela Codevastf.

A licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos procedera a retirada do(s)
bem(ns) recusado(s) quando da entrega da maquina ou equipamento correto,
ndo se responsabilizando a Codevasf por qualquer dano ou prejuizo que
porventura venha ocorrer ao produto recusado apos esse prazo.

A Codevasf poderd dar a destinacdo que julgar conveniente a maquina ou
equipamento recusado que nao for retirado pela licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos no momento estabelecido no subitem 14.2.4.

Independentemente de aceitacdo, a licitante beneficiaria da Ata de Registro de
Precos garantira a qualidade do bem pelo prazo estabelecido no item 18 —
GARANTIA deste Termo de Referéncia, e estara obrigada a substituir aquele que
nao estiver de acordo com o especificado.

Caso seja necessario, um representante da licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos podera ser convocado para acompanhar o recebimento das
maquinas, sendo a conferéncia efetuada na presenca de testemunhas em caso
de ndo comparecimento.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A licitante vencedora devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, no que couber, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n°® 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados o0s requisitos ambientais para a obtencdo de
certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relacdo aos seus similares;

c) Devem ser garantidos durante o transporte e armazenamento dos bens, a
maxima protecao possivel;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-poliboromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

A CODEVASF podera exigir da licitante vencedora certificacdo emitida por
instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio
de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias
supracitadas.
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15.4.
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Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacédo, a Codevasf
podera realizar diligéncias para verificar a adequacdo dos bens as exigéncias
deste Termo de Referéncia, antes da assinatura do contrato, correndo as
despesas por conta da licitante vencedora. Caso ndo se confirme a adequacao
do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderad apresentar
certificacdo que substitua as exigéncias do item 15.2 e deve apresentar a ado¢ao
das praticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacéo.

15.5 0s equipamentos deverao possuir a Licenca para Uso da Configuracdo de Veiculos

16.

16.1.

17.

17.1.

ou Motor (LCVM), emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA).

OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Constituem obrigagfes da licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

a) Fornecer os bens objeto desta licitacdo conforme condi¢cdes, especificacdes e
precos registrados, efetuando sua entrega em perfeitas condicdes,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacbes de
marca, fabricante, procedéncia, numero do contrato e dados bancarios para
pagamento (banco, nome e cédigo da agéncia, e conta corrente);

b) Comunicar a Codevasf, através do e-mail la.sl@codevasf.qgov.br, toda e
qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos
os esclarecimentos que forem solicitados;

c) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacgéo e
manutencdo para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em
02 (duas) vias e em meio eletronico;

d) Relacdo de ferramentas especiais para instalagdo/montagem e/ou
manutenc¢ao dos equipamentos fornecidos, quando for o caso;

e) Lista de todas as pecas de reposicdo necessarias ao bom funcionamento dos
equipamentos por um periodo de 02 (dois) anos apdés a entrada em
operacéo, quando for o caso.

f) Garantir a assisténcia técnica no estado de Minas Gerais, das magquinas
pesadas ofertados por um prazo minimo de 02 (dois) anos, a partir da data
de entrega dos mesmos a Codevastf;

OBRIGACOES DA CODEVASF

Constituem obrigacdes da Codevast:
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18.

18.1.

18.1.1.

18.1.2.

19.

Geréncia Regional de Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental

a) A pratica de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de
Registro de Precos;

b) Conduzir eventuais renegociacdes dos precos registrados;

c) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes de infragdes no procedimento licitatorio;

d) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou
do descumprimento das obrigacdes contratuais, em relagdo as suas proprias
contratacoes;

e) Receber o objeto licitado no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

f) Prestar informacBes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos;

g) Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao
fornecimento executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
Anexos.

GARANTIA DOS BENS

As licitantes responsabilizam-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de
gue todos os bens fornecidos sdo novos, sem uso e livres de defeitos de projetos,
de fabricacdo ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas
condicdes estabelecidas nas especificacdes técnicas respectivas, no prazo
minimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo fabricante, o qual
devera estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega a
Codevasf, no local de que trata o item 5 deste Termo de Referéncia.

Caso a garantia contra defeitos de fabricacdo oferecida pelo fabricante seja
inferior ao estabelecido no subitem 18.1 acima, a licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos devera complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo
restante.

Durante o periodo da garantia mencionado no subitem 18.1, o fornecedor
beneficiario da Ata de Registro de Precos se obriga a efetuar, sem 6nus para a
Codevasf, a substituicdo do objeto que apresentar defeitos de fabricacdo, no
prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de notificacdo, sendo que, caso a
assisténcia técnica ultrapasse o prazo estabelecido, procedera a substituicdo das
partes, componentes ou de todo o equipamento, com iguais caracteristicas e
especificacbes técnicas, sem nenhum 06nus para a Codevasf, sob pena de
aplicacao das penalidades.

SANCOES ADMINISTRATIVAS
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19.1.

19.2.

19.3.
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Conforme Regulamento Interno da CODEVASF nos casos de retardamento, de
falha na execucdo do contrato ou de inexecucdo total do objeto, garantida a
ampla defesa, a contratada podera ser apenada, cumulativamente ou ndo, com
as seguintes penalidades:

a) adverténcia,

b) multa;

C) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a CODEVASF, por prazo nao superior a dois anos;

Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por
culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa moratdria sobre o
valor da parcela inadimplida do contrato/ordem de fornecimento por dia, sem
prejuizo das demais sanc¢fes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno
de Licitagcdes e Contratos - RILC, conforme abaixo:

a) 0,1% (um décimo por cento) do valor da parcela inadimplida do
contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na entrega até 30 (trinta)
dias, até o maximo de 3% (trés por cento) do valor do contrato;

b) 0,15% (quinze décimos por cento) do valor da parcela inadimplida do
contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na entrega acima de 30
(trinta) dias, até o maximo de 9% (nove por cento) do valor do contrato;

c) Esgotado o prazo estabelecido para o recebimento definitivo e expedi¢cdo do
Termo de Encerramento Fisico do objeto ficara caracterizada a inexecucéo
contratual, sujeitando a CONTRATADA a aplicacéo das penalidades previstas
na Tabela 01.

Nos casos de inexecucado total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa compensatéria baseada no valor da parcela
inadimplida do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais
sangOes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 20% (vinte por cento) do valor da parcela inadimplida do
contrato no caso de inexecucao parcial do contrato/ordem de fornecimento
conforme a Tabela 1;

b) 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no
caso de inexecucéo total do objeto.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéo parcial

Grau de Percentual sobre a
Inadimpléncias : parcela inadimplida
Penalidade
do contrato
Inexecugdo parcial de até 20% do contrato 01 12,5%
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19.4.

19.5.

20.

20.1.

20.2.

21.

21.1.

21.2.

22.

22.1.
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Inexecucdo parcial de até 40% do contrato 02 15%
Inexecucdo parcial de até 60% do contrato 03 17,5%
Inexecucdo parcial de até 80% do contrato 04 20%

Nos casos de descumprimento de obrigacdo contratual, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, seré& cobrada multa conforme tabela abaixo:

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacéo contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Célculo da multa

N&do atendimento as determinacdes e notificacdes
estipuladas pela FISCALIZACAO, no prazo por ela
estabelecido pelo mesmo e no recebimento provisério,
desde que seja comunicada & CONTRATADA, através
de comunicacéo formal do fiscal.
N&o emplacamento do veiculo no prazo de até 20 dias R$ 200,00 por dia por
apos entrega do veiculo pela contratada. veiculo de atraso
e e e s | 7 10000 pr i o
veiculo de atraso
contratada.

R$ 100,00 por dia de
atraso

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente
justificados e aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos
arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficard isenta das penalidades
mencionadas.

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no Anexo lll deste Termo de Referéncia com
0 objetivo de definir as areas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas
de eventos supervenientes a contratacao, dado relevante para sua identificacéo,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigac6es séo
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS
Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Edital, da Ata
de Registro de Precos, da Ordem de Fornecimento - OF e do contrato a serem

firmados com as licitantes vencedoras, independente de transcrigdes.

Seré permitida adeséo a Ata de Registro de Precos por orgéos e entidades nao
participantes, nos termos da legislacéo vigente.

ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

16




T Ministério da Integracéo e Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
b Geréncia Regional de Revitalizagdo e Sustentabilidade Socioambiental

- Anexo | — Justificativa

- Anexo Il — Planilha de Precos Maximos
- Anexo Ill — Matriz de Risco

- Anexo IV — Normatizacéo as logomarcas
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao
das especificidades das maquinas pesadas a serem adquiridas, previstas no Termo de
Referéncia e que aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

Justifica as razdes de interesse publico, pois é extremamente necessaria a contratacao
dos fornecimentos objeto da presente licitacdo. As politicas publicas voltadas para a
solucéo das caréncias dos municipios na area de gestdo do saneamento basico, apesar
de terem proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar
substancialmente os indicadores sociais no pais, que se situam entre os mais baixos do
mundo. Contudo, é possivel dizer que hoje hd um consenso entre politicos e
administradores, partilhado por grande parte da populacdo brasileira, quanto a urgéncia
da adocdo de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populacao da regido
e de reduzir os problemas de gestédo no transporte adequado de residuos.

Os quantitativos foram estimados com base nas previsbes de demanda para 0s anos
anteriores e do setor de planejamento.

Cumpre-nos registrar que nos ultimos anos houve um aumento da demanda destes bens,
tal fato se deve a relevancia e impacto positivo produzido nos municipios.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Precos € um procedimento que
viabiliza diversas contratacbes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a
necessidade de realizar um novo processo licitatério para cada aquisi¢do, otimizando o
tempo e 0s gastos com o erario.

Foi adotado o Sistema de Registro de Precos porque os caminhdes com implementos,
objeto da licitacdo, séo considerados bens comuns, ou seja, os padroes de desempenho
e qualidade sédo definidos por especificacfes usuais no mercado e estédo disponiveis para
compra e contratacdo a qualgquer momento.

Da divulgacdo do orcamento

A divulgacdo do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui definicdes, critérios, especificagbes bem definidas que se torna
relevante a divulgacdo do orgcamento.
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No ambito das contratacbes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracédo
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apoés, deve efetuar a avaliacdo do seu
custo em face das condi¢cdes de mercado.

Acordéo 1502/2018 Plenario (Representacdo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

“Licitacdo. Empresa estatal. Edital de licitacdo. Orgcamento estimativo. Divulgagéo.
Principio da publicidade.

Nas licitacGes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacao no
edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibicdo absoluta a revelacdo do orcamento.

O TCU orienta: “sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria”), ou seja, neste
processo.

Né&o adotamos um orgamento com um critério “estimativo”, que até compreenderia subsidio
para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de diagndstico e
projeto.”

Entendemos que a recomendacao do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n°® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orcamento como regra
geral, orienta-se as estatais nos atos convocatérios divulgaram o orcamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de preco
maximo.

Da ndo obrigatoriedade da visita

Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Uniédo, no Acordao n° 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar & Entidade a certeza e a comprovacgao de
que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de
consequéncia, que suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena
execucao, evitando-se futuras alegacdes de desconhecimento das caracteristicas dos bens
licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecu¢des contratuais. Porém, é preciso
reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que
acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades distantes do
local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica
seja legal, é imprescindivel a demonstracao da indispensabilidade de sua realizagao para a
perfeita execucéo do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatdria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos

excepcionais, isto &, nas situagcdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Dos aspectos ambientais

Trata-se de fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsao de
necessidade de autorizag&o/licenciamento ambiental.
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Do critério de julgamento

Menor Preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Da necessidade de aprovacdo do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolucéo a ser inserida no processo.

Da qualificacao técnica

Quando ocorrer exigéncias de qualificacdo técnica contidas neste Termo de Referéncia
se justificam em funcdo da necessidade de “selecdo” de empresas com capacidade
técnica, operacional, executiva e experiéncia comprovada para execuc¢do do objeto do
presente Termo de Referéncia.

Devido ao historico de inadimpléncia de contratos de fornecimento € relevante exigir a
qualificacdo técnica para selecionar empresas capazes de cumprir com 0s objetos
contratados.

Da analise de custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel com emissdo de parecer de
custos, conforme normativo da Codevast.

Consorcio

A auséncia da previsdo de consorcio neste TR nao trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacao de consércios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, ndo teriam condi¢des de suprir 0s requisitos de habilitagéo.

A ndo aceitabilidade de consércio neste TR nao trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacao de consércios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questbes de execucdo, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condic¢des de suprir os requisitos de habilitacdo. O servi¢o objeto deste TR em questdo é
de baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consoércio e licitacdo por
pregéao eletronico.

A execucdao integral deste objeto € comumente oferecida no mercado, de modo que o
cumprimento do escopo nao depende da atuacédo de empresas diversas, ndo precisando
adotar o consorcio como mecanismo legal de ampliagdo da competicéo.

A compreensdo do cenario sobre a participacdo de consércios em licitacdo, que passa
pela avaliacdo de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do
mercado em que se insere o objeto licitado é uma analise da Area Técnica de acordo
com natureza do mesmo.
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Subcontratacao

As subcontratacdes para fornecimentos s6 poderdo ocorrer quando houver necessidade
de montagens por empresas especializadas, caso contrario, ndo existem motivos no
objeto deste Termo de Referéncia para prever servigos a serem executados por terceiros.

Justificativa para utilizacdo do pregdo e do SRP

O bem comum quando for possivel estabelecer, por intermédio de especificacbes
utilizadas no mercado, padrées de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, de
modo que seja possivel a decisdo entre os produtos ofertados pelos participantes com
base no menor pre¢o ou no maior desconto.

O objeto deste Termo de Referéncia se destina a aquisicdo de bens comuns, na qual a
disputa entre os licitantes € realizada por meio de oferta eletrénica de lances a distancia,
na modalidade de Pregao na forma eletronica.

A adocao do sistema de registro de preco justifica-se pela forma de aquisicdo dos bens,
que terd previsdo de entregas parceladas, segundo a necessidade da Codevasf,
conforme as disponibilidades orcamentarias.

O objeto se enquadra, portanto, nas possibilidades previstas nos incisos I, Il e IV do art.
3° do Decreto 7.892/2013.

Das cotas reservadas para ME e EPP

O Decreto n° 8.538/2015 impBe aos 6rgdos e entidades contratantes o dever de, na
feitura de licitacdo para aquisicdo de bens de natureza divisivel, e desde que nao haja
prejuizo para o conjunto ou o complexo do objeto, reservar cota de até 25% do objeto
para a contratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte. No entanto, optou-
se pela reserva do quantitativo de uma unidade para o item possivel, visando atender o
decreto e compatibilizar com a capacidade das microempresas frente ao valor unitario e
quantidade, bem como as dificuldades que a Codevasf vem tendo com as microempresas
para entrega desse tipo de equipamento.

Matriz de risco

A matriz de risco € uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizacdo do contrato e
auxilia o fiscal a exercer o seu papel, na medida em que essa matriz traz de forma clara
quais séo as prioridades. A lei 13.303/2016 preocupou com a estruturacdo das estatais,
forma de contratacdo de bens e servigos por parte das mesmas e ao final perpassa as
perspectivas da Lei 8.666/1993 em relacdo a autonomia em relacdo a Administracao
Direta, efichcia em matéria socioecondmica e principalmente o controle de sua atuagao.

O gestor que estruturar a mitigacdo de riscos em modelos ndo burocratizantes de

controle, privilegiar a finalidade do controle ao formalismo, sem promover agoes
inoportunas e ineficientes ird romper a barreiras ultrapassas anteriores.
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As estatais devem deixar uma Otica tradicional da Lei 8.666/1993 de decis@o acerca de
alocacdao de riscos incidentes, optando pela l6gica, alocacéo prévia, objetiva e eficiente a
todos os riscos contratuais possiveis de antecipagéo.

Para isso, fundamental o estabelecimento de uma matriz de risco acertada, diretiva e que
conceda informacéo suficiente a dar resposta ao risco contratual com foco de evitar
disputas ao longo da execucgéo contratual, sabendo as partes de antem&o quais eventos
dardo e quais ndo dardo ensejo ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato.

Da admissao de adesdo dos 6rgaos ndo participantes (carona)

Sim — Justifica-se pela economicidade, tendo em vista que 0s precos unitarios tendem a
ser menores quando se permite a carona devido ao ganho em escala nas aquisi¢oes,
além de que sao itens comumente adquiridos pelos 6rgaos publicos, inclusive pelas
Superintendéncias Regionais da Codevasf, proporcionando enorme celeridade e
vantajosidade para as entidades da administracéao publica.

Justificativa para exigéncia da assisténcia técnica no estado de Minas Gerais

Como trata-se de equipamentos de dificil movimentacdo, ha de se prevenir custos
excessivos com deslocamento para manutencdo destes e devido as caracteristicas
inerentes ao uso, sdo equipamentos que demandam constantes manutencdes
preventivas e corretivas, sendo de relevante interesse a disponibilidade de assisténcia
técnica no estado de Minas Gerais para reduzir o tempo e 0s custos dessas
manutencgdes

Prazos do item 11 x item 14

O item 11 estabelece os prazos de execucao e de vigéncia do contrato. Com efeito, o
prazo de vigéncia é o periodo de duracdo do contrato, jA 0 prazo de execucdo € o tempo
que o particular tem para executar a entrega do objeto completo e estd, portanto,
englobado no prazo de vigéncia.

O prazo de vigéncia entende-se por duracdo em que os contratos firmados produzem
direitos e obrigacbes para as partes contratantes, inclusive o recebimento provisorio,
testes e recebimento definitivo pela Codevast.

O prazo de execucdo é para entrega do objeto, inferior ao prazo de vigéncia, nao
podendo ser executado no periodo de recebimento sem aplicacdes de sancoes.

Qualquer solicitagdo de prorrogacdo de prazo é o de execucdo, deve ser dentro do
periodo do mesmo, ndo podera ser no de recebimento e qualquer prorrogacao do prazo
de execucdo deverd manter a diferenca do prazo de vigéncia para o recebimento do
objeto.

SolicitacOes de prorrogacdo de prazo apds o prazo de execucdo devera ser considerado

intempestivo pela fiscalizacdo para execugdo, mas podera ser para recebimento do
objeto com o contrato vigente e aplicacdes de sancoes.
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Os prazos do item 14.2 s&o para estabelecer etapas para acdes da fiscalizacdo e devem
ocorrer com o contrato vigente.

Cooperativas

“A Cooperativa de Trabalho ndo podera ser impedida de participar de procedimentos de
licitacdo publica que tenham por escopo 0s mesmos servi¢os, operacdes e atividades
previstas em seu objeto social”. Essas consideragbes permitem afirmar que é possivel e
viavel a participacdo de cooperativa em licitacdo quando o objeto licitado se enquadra na
atividade direta e especifica para a qual a cooperativa foi constituida. Se, porém, a
execucao do objeto contratual escapar a dimensao do ‘objeto social’ da cooperativa ou
caracterizar atividade especulativa, havera atuacéo irregular da cooperativa. Fabricacfes
de caminhdes, implementos para caminhdes e revenda dos mesmos nao é objeto social
de cooperativas.
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ANEXO Il
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS
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Item

Descritivo

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

Caminhao compactador de lixo - novo, zero quilémetro, ano de fabricagdo minimo 2023, cor
branca, poténcia minima 155 cv, motor diesel, ar condicionado original instalado pela
fabrica, sistema completo de som, dire¢ao hidraulica ou similar, lameiro de borracha, TB
minimo 9500 kg e carga util de 6100 kg, com COLETOR COMPACTADOR de residuos sélidos,
novo, montado, capacidade minima de lixo compactado 6 m*, comandos hidraulicos para
abertura, descarga e fechamento, com comando por alavancas. Sinalizacdo sonora de archa
ré, bomba de acionamento acoplada diretamente a tomada de forga do chassi ou por meio
de cardan, depdsito em chapa de aco SAE 1010/20, trava e destrava manual da estrutura da
porta traseira acionado por cilindros hidraulicos, forca de compactacao

minima 8.000 Kgf, forca do escudo ejetor minima 1.300 Kgf, taxa de compactacdo minima de
3:1, caixa de chorume com capacidade minima de 90 litros, teto em chapa lisa, cilindro de
dupla acdo e sistema de carregamento traseiro, plataforma traseira para minimo 04 pessoas,
garras de sustentacdo para operadores, iluminacdo na praca de carga traseira para trabalho
noturno, acessoérios de seguranga e sinalizagdo exigidos pela legislagao brasileira para a
categoria. Adaptado com chave geral para baterias, caixa/dispositivo protetor de baterias,
suporte para estepe e demais equipamentos de segurancga exigidos pelo CONTRAN.
Emplacado e licenciado em nome da Codevasf, sendo o emplacamento no local de entrega,
com todos os impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veiculo. Com entrega
técnica. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visivel, conforme modelo no edital.
Abastecido com no minimo % do tanque de combustivel. Assisténcia Técnica Autorizada para
o bem ofertado, tanto para o veiculo como para o equipamento, no Estado de entrega. O
veiculo devera ter garantia minima de 12 meses.
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RS 529.055,44

RS 15.871.663,20




2 - cota de até
25% do item 1

Caminhdo compactador de lixo - novo, zero quildometro, ano de fabricacdo minimo 2023, cor
branca, poténcia minima 155 cv, motor diesel, ar condicionado original instalado pela
fabrica, sistema completo de som, direcao hidrdulica ou similar, lameiro de borracha, TB
minimo 9500 kg e carga util de 6100 kg, com COLETOR COMPACTADOR de residuos sélidos,
novo, montado, capacidade minima de lixo compactado 6 m3, comandos hidraulicos para
abertura, descarga e fechamento, com comando por alavancas. Sinalizagdo sonora de archa
ré, bomba de acionamento acoplada diretamente a tomada de forca do chassi ou por meio
de cardan, depdsito em chapa de ago SAE 1010/20, trava e destrava manual da estrutura da
porta traseira acionado por cilindros hidraulicos, for¢ca de compactacao

minima 8.000 Kgf, forca do escudo ejetor minima 1.300 Kgf, taxa de compactagdo minima de
3:1, caixa de chorume com capacidade minima de 90 litros, teto em chapa lisa, cilindro de
dupla agdo e sistema de carregamento traseiro, plataforma traseira para minimo 04 pessoas,
garras de sustentacdo para operadores, iluminacao na praca de carga traseira para trabalho
noturno, acessoérios de seguranca e sinalizacdo exigidos pela legislacdo brasileira para a
categoria. Adaptado com chave geral para baterias, caixa/dispositivo protetor de baterias,
suporte para estepe e demais equipamentos de seguranca exigidos pelo CONTRAN.
Emplacado e licenciado em nome da Codevasf, sendo o emplacamento no local de entrega,
com todos os impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veiculo. Com entrega
técnica. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visivel, conforme modelo no edital.
Abastecido com no minimo % do tanque de combustivel. Assisténcia Técnica Autorizada para
o bem ofertado, tanto para o veiculo como para o quipamento, no Estado de entrega. O
veiculo devera ter garantia minima de 12 meses.

RS 529.055,44

RS 529.055,44




Caminhao compactador de lixo - novo, zero quilémetro, ano de fabricagdo minimo 2023, cor
branca, poténcia minima 185 cv, motor diesel, ar condicionado original instalado pela
fabrica, sistema completo de som, dire¢ao hidraulica, lameiro de borracha, PTB minimo 4000
kg e carga util de 9000 kg, com COLETOR COMPACTADOR de residuos sélidos, novo,
montado, capacidade minima de lixo compactado 10 m3, comandos hidraulicos para
abertura, descarga e fechamento, com comando por alavancas. Sinalizacao sonora de
marcha ré, bomba de acionamento acoplada diretamente a tomada de for¢a do chassi ou
por meio de cardan, depdsito em chapa de aco SAE 1010/20, trava e destrava manual da
estrutura da porta traseira acionado por cilindros hidraulicos, forca de compactacdo minima
8.000 Kgf, forca do escudo ejetor minima 1.300 Kgf, taxa de compactacdo minima de 3:1,
caixa de chorume com capacidade minima de 90 litros, teto em chapa lisa, cilindro de dupla
acdo e sistema de carregamento traseiro, plataforma traseira para minimo 04 pessoas,
garras de sustentacdo para operadores, iluminacdo na praca de carga traseira para trabalho
noturno, acessorios de seguranca e sinalizacao exigidos pela legislacdo brasileira para a
categoria. Adaptado com chave geral para baterias, caixa/dispositivo protetor de baterias,
suporte para estepe e demais equipamentos de segurancga exigidos pelo CONTRAN.
Emplacado e licenciado em nome da Codevasf, sendo o emplacamento em Brasilia ou no
local de entrega, com todos os impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do
veiculo. Com entrega técnica. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visivel,
conforme modelo no edital. Combustivel: 1/4 de tanque, para manobras de patio.
Assisténcia Técnica Autorizada para o bem ofertado, tanto para o veiculo como para o
equipamento, no Estado de entrega. O veiculo devera ter garantia minima de 12 meses.

RS 647.294,10

RS 1.941.882,30

Total da Licitagdo

RS 18.342.600,94
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ANEXO llI
MATRIZ DE RISCO
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ANEXO Il = MATRIZ DE RISCO

Risco Definicao Alocacao Impacto Probabilidade Medidas,
(CODEVASF, | (Alto, (frequente, procedimentos ou
Contratadaou | médio ou provavel, mecanismos para
Compartilhada) | baixo) ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 — Necessidade de | Encerramento de fabricacdo | Contratada Alto Ocasional Contratada devera
fornecer de modelo ofertado pela apresentar produto ou
equipamento, licitante no periodo de nova marca com
material ou maquina | fornecimento. especificagbes iguais
ofertada pela OU superiores para
contratada na aprovacao pela
licitacéo com fiscalizac&o sem
alteracdo de marca aumento dos custos.
ou especificacéo.
2 — Alteracdo do | Necessidade de aprovacdo | Compartilhada Baixo Ocasional O prazo sera aditado
prazo do | pela CODEVASF da alteragdo a partir da data de

fornecimento.

de especificacdo ou marca do
risco 1 solicitada pela
contratada.

aceitagdo da nova
especificacdo e/ou
marca  apresentada
pela Contratada e
aprovada pela
fiscalizac&o da
CODEVASF. Prazo
serd acrescido dos
dias entre o]
recebimento pela
Contratada da
CODEVASF da
Ordem de

Fornecimento e pela
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comunicacgao a
mesma da aprovacao
da nova especificacdo
pela fiscalizacdo da
CODEVASF, limitado
a 70% do prazo

original.
3 - Entrega em | Nao verificagdo pela | Contratada Alto Remota Contratada devera
desacordo com as | contratada da especificacdo promover imediata
especificacbes do | do equipamento descrita no correcdo, adequacado
Edital. Edital. ou substituicdo do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificagdo minima
do Edital.
4 — Variagdo cambial | Variagéo cambial com | Contratada Médio Provavel Contratar um seguro
do dolar percentual entre o menor cambial. Contratos
valor e o maior valor no sujeitos a variagdo de
periodo de 12 meses moeda estrangeira
anteriores a data de podem ser protegidos
apresentacdo da proposta. por operacbes de
(Exemplo: menor valor R$ hedge e, portanto, ndo
4,22 e maior valor R$ 5,10 podem ser causa para
corresponde uma variagdo de reequilibrio contratual.
20,85%)
5 — Variagdo cambial | Variagdo cambial acima do | CODEVASF Alto Remota Aditivo para
do dolar acima do | percentual previsto no risco 4 reequilibrio

previsto no item 4

a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacdo a data de
apresentacdo da proposta.

econdmico-financeiro
do contrato somente
da diferenca acima do
valor limite. (Exemplo:
Se o doélar médio do
periodo de
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(Exemplo: Délar na data de
apresentacdo da proposta R$

fornecimento for R$
6,96  correspondera

565 terA& uma Vvariacdo um aditivo de 1,90%
aceitavel de 20,85% (6,96/6,83*100 =
totalizando um limite de R$ 1,90%))
6,83 sem reequilibrio
contratual)
6 - Variacdo da | Aumento do IPCA médio do | Compartilhada Médio Provavel Aditivo para
inflacdo (IPCA) periodo entre a data do reequilibrio
recebimento da ordem de econdmico-financeiro
fornecimento até da data de do contrato somente
entrega em relacdo a variagao da diferenga acima do
do menor e o maior valores no valor limite. (Exemplo:
periodo de 12 meses Se 0 IPCA do més de
anteriores a data de recebimento da ordem
apresentacdo da proposta. de fornecimento for
(Exemplo: proposta de 4,52% e a meédia do
novembro de 2020 e a periodo a partir do
inflacdo de maio de 2020 foi recebimento da ordem
1,88% e dezembro de 2019 de fornecimento for
4,52%  corresponde uma inferior a 4,52% x
variagdo de 40,42%) 1,4042 = 7,61% nao
correra  aditivo  de
reequilibrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%).
7 — Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | CODEVASF Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados o0s
impactos.
8 — “Greve de | Greve do setor de transporte | CODEVASF Alto Remota Aditivo de prazo.

caminhoneiros”

impedindo o frete.
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9 - Aumento dos | Elevacdo de taxas e tarifas e | Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
custos de transporte | encargos aduaneiros, valores ou arcar com
internacional de | inclusive frete. a diferenca do frete
cargas. com a sua
transportadora
contratada.
10 - Aumento dos | Aumento das tabelas de fretes | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. e diesel. valores ou arcar com
a diferenca do frete
com a sua
transportadora.
11 — Lockdown Paralisacdo da cidade, regido | CODEVASF Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricacdo do equipamento ou
maquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 — Dificuldade de | Aumento dos custos ou | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicoes de | atrasos nos fornecimentos de valores com
matéria-prima. matéria-prima para fornecedor ou alterar
fabricacoes. 0 mesmo.
13 - Estimativa de | Aceitacdo do prazo de edital | Contratada Médio Ocasional Recebimento dos
prazo de entrega. para entrega dos materiais,
fornecimentos e nao equipamentos ou
conseguir cumprir até um magquinas pela
limite de 25% superior ao CODEVASF com a
mesmo, sem nenhum fato aplicacao das
superveniente previsto nesta sangbes previstas no
matriz de risco para aditivo de edital.
prazo.
14 — Interrupgdo do | Verificagdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupgéo da
contrato provisoria recebimento do contagem do prazo de
equipamento por parte da entrega.
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CODEVASF.
15 - Dano na|Dano na descarga ou | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
descarga dos itens | organizacdo dos materiais, do material,
de fornecimento equipamentos ou maguinas eguipamento ou
na entrega. maquina  danificado
pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete | Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
dos itens de | materiais, equipamentos ou do material,
fornecimento maquinas. equipamento ou
maquina  danificado
pela Contratada
durante o transporte.
17 - Roubo ou | Roubo da carga ou extravio | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apés
extravio de cargas da mesma. a devida comprovagéo
do fato.
18 —  Alteragbes | Mudanca na legislacdo | CODEVASF Médio Remota Aditivo para
Tributarias tributaria que altere os reequilibrio
valores. econdmico-financeiro
ao contrato.
19 - Variagdo de | Mudanga nos locais de | Compartilhada Baixo Ocasional A CODEVASF devera
local de entrega entrega dos materiais, avisar quando da
equipamentos ou maquinas emissédo da Ordem de
por interesse da CODEVASF Fornecimento e néo
dentro dos previstos no ocorrerd alteracdo do
estado de Minas Gerais. valor do preco
ofertado por parte da
Contratada.
20 — Férias Coletivas | Férias coletivas do fabricante | Contratada Baixo Frequente Nao serd permitido
ou fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Atraso de | Problemas na entrega. Contratada Alto Ocasional. A contratada devera

entrega acima do

solicitar a aditivo do
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prazo de vigéncia

prazo de vigéncia
antes do término do
mesmo com
pagamento de
sancbes ou 0 bem
ndo sera recebido
pela fiscalizacdo apés
vigéncia do contrato.

22 - Variagdo no
prazo de pagamentos

Pagamentos apo6s decorridos
30 (trinta) dias contados a
partir da data do atestado de
conformidade e entrega da
nota fiscal.

CODEVASF Alto Provavel A Contratada devera
solicitar 0 pagamento
da atualizacéo
monetaria conforme o
disposto no art. 5,
anexo Xl da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para os
fornecimentos.
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ANEXO IV
NORMATIZACAO DAS LOGOMARCAS
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LOGOMARCA DA CODEVASF

A impressao da logomarca da Codevasf nos bens que serdo objetos de doagdo devera
seguir o modelo a seguir:

A logomarca da Codevasf serd composta por cores que representam as atividades
desenvolvidas pela Empresa, quais sejam: azul que representa as dguas dos rios Sao
Francisco e do Parnaiba, e verde que identifica as plantacdes irrigadas com a protecao
da carranca, que é um simbolo tradicional e forte da regiéo.

Na confecc¢do da logomarca serao utilizadas combinacdes das cores Pantone verde (348)
e azul (286).

A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

A logomarca na versao verde/azul sera elaborada nos percentuais

Parte direita - Pantone verde (348)

F E Linhas da carranca - Pantone azul (286)
HI=—" Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)
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PALETA DE CORES

ODEVASF12
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