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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condicdes necessarias a realizacdo de licitacao
para o fornecimento, transporte, carga e descarga de maquinas pesadas destinadas ao
atendimento de diversos municipios e comunidades rurais, no ambito da area de atuacao
da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no estado de Minas Gerais, que
integrardo a Ata de Registro de Precos e respectivos Contratos.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
os fornecimentos acima solicitados, 0os termos ou expressfes tém o seguinte significado
e/ou interpretagao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliacdo do custo pela administracéo diante de orcamento detalhado, definicdo
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucao e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatorio a ser realizado, estabelecendo todas
as condicOes de participacdo e o critério de julgamento adotado.

BEM COMUM - Consideram-se bens e servicos comuns, aqueles cujos padroes de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais no mercado.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério da Integracdo e Desenvolvimento
Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-
DF.

GERENCIA REGIONAL DE EMPREENDIMENTOS DE IRRIGACAO - 123/GRI — Unidade
da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais
unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos
fornecimentos objetos deste Termo de Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros / Minas
Gerais, em cuja jurisdicéo territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.
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LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.

CATMAT/CATSERV - S&o médulos do SIASG, denominado Sistema de Catalogacgéo de
Materiais e Servi¢os, onde séo realizadas a inclusdo de itens, bem como a sua consulta.
Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no site
do Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do
certame, que define as obrigagdes e direitos de ambos com relagéo aos fornecimentos.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucao dos fornecimentos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitagdo, que
se efetiva por meio de uma concorréncia ou pregdo, unico do género, selecionando a
proposta mais vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e
futura contratacdo pela Administracao.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS - procedimento preliminar a realizacio
do certame licitatorio em que o Orgao licitador torna publica sua intencdo de realizar
Pregéo ou Concorréncia para Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que
outros 0rgaos governamentais possam utilizar o processo do 6rgao licitador para adquirir
bens e servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgédo licitador e a
empresa que participou da disputa licitatoria e que tenha sido classificada, onde
assumem compromissos para o fornecimento de bens e servi¢os, em conformidade com
as condicdes, precos e prazos registrados no SRP — Sistema de Registro de Precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da CODEVASF
formalmente designado responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante
seu periodo de validade.

FISCAL — empregado da CODEVASF formalmente designado que ira atuar na
fiscalizagcdo do contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a CODEVASF
firmou a Ata de Registro de Pregos — ARP.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas,
veiculos oficiais, comunica¢bes administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por
varias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado no site do Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

3. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

3.1. Os bens ora licitados sao aqueles cujas especificacdes técnicas e quantitativos
estdo descritos na PLANILHA DE PRECOS MAXIMOS (ANEXO II) integrante
deste Termo de Referéncia, a serem observados criteriosamente pelas licitantes,
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e estao distribuidos em 08 (oito) itens individualizados, ndo sendo necesséria a
promocéo de qualquer agrupamento.

Os bens ofertados deverdo ser originais de fabrica, ndo se admitindo, em
hipétese alguma, produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados ou
pirateados, sob pena de desclassificacdo da proposta e/ou do ndo recebimento
dos mesmos quando de suas entregas.

Os bens ora licitados devem atender as recomendacdes da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT (Lei n°® 4.150, de 21.11.62), no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade,
utilidade, resisténcia e seguranca.

Os bens, onde couber, deverao ser identificados, por impresséo direta (pintura),
em locais visiveis, com dimenséo proporcional as dimensdes do identificado, de
forma a garantir a visualizacdo réapida e clara dos termos da impressdo, com a
expressdo “DOACAQ” acrescido da logomarca da CODEVASF, sendo que nos
bens de maior porte a identificacdo ocorrerd em pelo menos 02 (dois) locais
distintos.

CONDICOES DE REALIZACAO

Forma de Realizacdo: Forma eletronica, por meio de sessao publica realizada
pela rede mundial de computadores www.gov.br/compras. Lei 10.520/2002 e
Decreto 10.024/2019

Orgéo Gerenciador: Codevasf 13/SR — UASG n.° 195005
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Divulgacao do Valor Maximo: Publico

Critério de Julgamento: Menor Preco

Validade da Ata: 06 (seis) meses

LOCAL DE ENTREGA

As maquinas pesadas objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues
no Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba, no
Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Trés Marias ou na
Sede da Codevasf/12SR, de acordo com a indicacdo da CODEVASF.

O Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba fica
localizado na Colonizacdo Matinha — Lote 71 e 72, Perimetro de Irrigacdo
Gorutuba, Zona Rural de Nova Porteirinha-MG e 0 acesso se da pelas rodovias
BR-251 e MG-122 partindo-se da cidade de Montes Claros/MG, distando
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aproximadamente 130km, com um trecho final de 2km em estrada vicinal n&o
pavimentada, que sé permite trafego de veiculos com 2 eixos (caminh&o trucado)
- Telefone (61) 99963-8689 ou (38) 2104-7846.

O Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Trés Marias esta
situado na Estacdo de Piscicultura S/N, R. Satélite, Trés Marias - MG, cujo
acesso se da pela BR 040, partindo de Belo Horizonte ou vindo de Montes Claros
pela BR-365 ou pela BR-135 e MG-220 - Telefone (38) 3754-1420 ou (38) 3754-
1422.

A Sede da Codevasf/12SR esta situada a Av. Geraldo Athayde, n® 483, Bairro Alto
S0 Jodo no municipio de Montes Claros/MG — Telefone (38) 21404-7846 ou (38)
2104-7848.

Levando-se em conta a programacdo de disponibilizacdo dos recursos
orcamentarios e a necessaria logistica de armazenamento das maquinas
pesadas objeto deste Termo de Referéncia, os fornecimentos serdo realizados de
forma parcelada, conforme cronograma a ser estabelecido entre as partes
contratantes, devendo acontecer em dias Uteis, no horario de 07:00 as 11:00 e de
13:00 as 16:00 horas.

Objetivando a entrega dos bens, a licitante vencedora devera contatar o Centro
Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura do Gorutuba ou o Centro
Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Trés Marias, através dos
telefones (61) 99963-8689 e (38) 3754-1420, respectivamente, no horario de
07:00 as 11:00 e de 13:00 as 17:00 horas, em dias uteis, para informar com
antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas o dia e a hora previstos para
entrega.

A descarga dos bens no local de entrega estabelecido pela Codevasf é de inteira
responsabilidade da licitante vencedora, eximindo-se a Codevasf do fornecimento
de quaisquer equipamentos para manuseio dos respectivos bens.

O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregéo
devem ocorrer em padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a
gualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas a vibragcdes ou pancadas
durante o transporte deverao ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos
aos objetos transportados.

CONDICOES DE PARTICIPACAO
Poderdao participar da presente licitagdo empresas do ramo, individuais,
fabricantes ou fornecedoras, pertinente e compativel com o objeto desta licitacao,

gue atendam as exigéncias deste Termo de Referéncia e seus anexos.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta
licitacdo em condicdes diferenciadas, na forma prescrita na legislacao aplicavel
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em conformidade com as indicacOes estabelecidas na Planilha de Precos
Maximos (ANEXO II), integrante deste Termo de Referéncia.

CONSORCIO E COOPERATIVAS
N&o sera permitida a participacéo de consorcio e cooperativas.
SUBCONTRATACAO

N&o sera permitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto desta licitacao.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais dos fornecimentos ndo ser& obrigatoério, porém,
€ de inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades inerentes aos mesmos, avaliando os problemas
futuros, bem como a verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados
indispensaveis a apresentacdo da proposta e execucdo do contrato. A ndo
verificacdo dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos
fornecimentos como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer
dificuldades decorrentes da localizacdo do local de entrega.

Os custos de visita ao local onde sera entregue o objeto da contratacao correrdo
por exclusiva conta da licitante.

Em caso de davidas sobre onde serdo entregues 0s bens objetos desse termo de
referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderao
optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de Empreendimentos de
Irrigacdo da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, em Montes Claros, no
estado de Minas Gerais, nos telefones: (38) 2104-7846 ou 2104-7848.

PROPOSTAS DE PRECOS
As propostas de precos deverdo conter, no minimo, o seguinte:
a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificagbes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, apresentando-se
catalogos, desenhos e dados, ou descricdo detalhada, se for o caso, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos bens, objeto desta licitacdo, e compreendera no minimo o
seguinte:
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bl) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com 0s
respectivos fabricantes;

b2) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos da
licitante, deve ser indicado claramente, quais 0os bens que constituem o
objeto da proposta

c) Planilha de prec¢os unitarios e totais ofertados devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras;

d) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita a
revalidac&o por idéntico periodo.

Nos precos propostos deverdo estar incluidos todos os custos, seguro,
transporte, carga e descarga dos bens, testes de fabrica e de campo, méao-de-
obra, leis sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias,
tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF e IPIl), e quaisquer encargos/taxas que
incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto
deste Termo de Referéncia. No caso de omissdo, considerar-se-80 como
inclusas nos precos.

Para efeito do disposto no subitem acima, a licitante devera considerar a
tributacdo plena até o local de entrega.

A proposta devera indicar em reais 0s precos das maquinas pesadas ofertadas,
com mencao discriminada da referida tributacédo. A licitante seré responsavel por
quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

Ser4 considerada classificada em primeiro lugar na disputa a proposta que
apresentar 0 menor _preco por_item, desde que esteja devidamente qualificada
tecnicamente e aceita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, observados 0s
critérios acima estabelecidos, além de n&do conter desvios ou excegbes aos
requisitos técnicos.

A CODEVASF podera desprezar qualquer discrepancia ou equivocos de menor
importancia de uma proposta desde que ndo se verifiquem transgressdes na
forma dos bens, constantes das especificacdes técnicas descritas na Planilha de
Precos Maximos (ANEXO l1), deste Termo de Referéncia.

A licitante deverd declarar, em sua Proposta Financeira, sob pena de
desclassificagdo, o seguinte:

a) Descricdo das principais caracteristicas dos bens ofertados, acompanhados
de prospectos técnicos e catalogos, indicando a marca e o modelo;
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b) Declaracdo de que fara a entrega dos bens acompanhados dos respectivos

certificados de garantia, fornecidos pelo fabricante, cuja validade ndo podera
ser inferior a 01 (um) ano;

Declaracdo de que, caso a assisténcia técnica para manutencgdo corretiva ou
preventiva dos bens constantes da Planilha de Precos Maximos (anexo II)
deste Termo de Referéncia ultrapasse 30 (trinta) dias, procederd a
substituicdo dos mesmos por equipamentos de iguais caracteristicas e
especificacdes técnicas, sem nenhum 6nus para a Codevasfse ocorrer
dentro do periodo estabelecido na alinea “b” deste subitem.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Devera ser apresentada em conformidade com as prescricdes das leis que regem
a matéria

As licitantes vencedoras deverdo apresentar capital social minimo de 10% (dez
por cento) do valor orgado pela Codevasf no item da Licitacdo que concorrer, ndo
sendo de forma acumulativa.

Para fins de qualificagdo técnico-operacional e técnico-profissional, deverdo ser
apresentados/comprovados:

a) Um ou mais atestado(s) e/lou declaracdo(bes) de capacidade técnica,

expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em nome
da licitante, que comprove(m):

al) Aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas e quantidades com o objeto desta licitacdo, demonstrando
gue a licitante forneceu, no minimo, 30% do quantitativo previsto para o
item que ela for concorrer, exceto para os itens reservados as cotas, para
0S quais nao sera exigido atestado.

a2) Seréa aceito o somatorio de atestados e/ou declaracbes para comprovar a
capacidade técnica.

a3) O(s) atestado(s) ou declaracao(bes) de capacidade técnica devera(ao) se
referir a fornecimentos prestados no ambito de sua atividade econbmica
principal e/ou secundaria, especificada no contrato social, devidamente
registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas
juridicas da Receita Federal do Brasil — RFB.

As licitantes deverdo disponibilizar, quando solicitadas, todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados de capacidade técnica
apresentados.
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ORCAMENTO DE REFERENCIA

A Codevasf se prop0e a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor
méaximo global de R$ 81.629.294,48 (oitenta e um milhdes seiscentos e vinte e
nove mil duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos), a
precos de fevereiro/2023, conforme indicado na Planilha de Precos Méximos
(ANEXO 1), deste Termo de Referéncia.

PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS

O prazo para fornecimento dos bens objeto deste TR é de 210 (duzentos e dez)
dias, a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela contratada,
podendo ser prorrogado na forma da lei, mediante manifestacdo expressa das
partes.

Ao prazo de fornecimento do contrato, sera acrescido o prazo de 30 (trinta) dias
consecutivos para pagamento e, ainda, 30 (trinta) dias consecutivos para a
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico Contratual, totalizando o prazo de
vigéncia do contrato em 270 (duzentos e setenta) dias, a contar do recebimento
da Ordem de Fornecimento pela Contratada.

Na contagem dos respectivos prazos, excluir-se-a o dia inicio e incluir-se-a o dia
do vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia util subsequente em caso de
vencimento em dia néo util.

Nos casos em que o instrumento de contrato for substituido pela Nota de
Empenho ou instrumento equivalente, o recebimento dos mesmos por meio de
correspondéncia registrada implica no reconhecimento do inicio do prazo da
referida contratacdo, assim como a subordinacdo do negécio as disposicdes
estabelecidas na Lei 13.303/2016 e Regulamento Interno de Licitacbes e
Contratos da CODEVASF.

FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base nos
precos unitarios dos bens efetivamente entregues, contra a apresentacdo das
Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF,
conforme legislagéo vigente

A nota fiscal/fatura devera destacar o ano de fabricacdo do bem

Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.
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REVISAO DOS PRECOS

Os precos constantes da Ata de Registro de precos serdo fixos e irreajustaveis,
ressalvadas as excecdes previstas no Arts. 17, 18 e 19 do Decreto n° 7.892/2013.

Os prec¢os permanecerao validos pelo periodo de 01 (um) ano, contado da data
da assinatura do contrato ou instrumento equivalente. Apos este prazo, poderao
ser reajustados, de acordo com a variacdo do indice setorial publicado na revista
‘conjuntura econdbmica” da Fundacdo Getulio Vargas, correspondente ao item
IPA-OG-DI — Maquinas e Equipamentos, aplicando-se a seguinte formula:

(1 —1I0)
10

=V X

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado

V = Valor contratual a ser reajustado

i1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta
i0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao

FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS BENS

A fiscalizacdo do fornecimento dos bens, objeto desta licitacdo, sera feita
diretamente pela Codevasf, nos termos previstos no Regulamento Interno de
LicitacOes e Contratos da CODEVASF, a quem compete verificar se a licitante
estd executando o fornecimento conforme o especificado, observando o Edital, a
Ata de Registro de Precos e os documentos que o integram.

O recebimento dos bens dar-se-a na forma do item 5 (cinco) deste Termo de
Referéncia, com a entrega dos mesmos no local e prazo mencionados, e de
acordo com as seguintes condicoes:

a) Provisorio: mediante recibo, imediatamente apds a entrega, para efeito e
posterior verificacdo da conformidade com as especificacdes técnicas contidas
na Planilha de Pregco Maximo (ANEXO I1) deste Termo de Referéncia;

b) Definitivo: mediante recibo, em até 15 (quinze) dias Uteis ap0s o recebimento
provisorio, verificada a qualidade e quantidade dos bens, ocasido em que se
fara constar o atesto da nota fiscal.

Os bem entregue em desconformidade com o especificado no instrumento
convocatdrio ou o indicado na proposta sera rejeitado parcial ou totalmente, a
critério da fiscalizacéo, e a licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos
sera obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 15 (quinze) dias, as suas
expensas, contado da data do recebimento de notificacdo escrita, sob pena de
incorrer em atraso quanto ao prazo de entrega estabelecido no subitem 11.1
deste Termo de Referéncia.
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14.2.1.1. Essa notificacdo interrompe os prazos de recebimento e de pagamento até que

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

14.2.5.

14.2.6.

14.2.7.

15.

15.1.

a irregularidade seja sanada.

Seréo recusados apenas os itens da nota fiscal ou Ordem de Fornecimento que
estiverem em desacordo.

Quando a recusa for parcial, sera estabelecido o prazo de 01 (um) a 03 (trés)
dias (teis para a substituicdo da nota fiscal por outra contendo apenas os itens
aprovados pela Codevasf.

A licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos procedera a retirada do(s)
bem(ns) recusado(s) quando da entrega da maquina ou equipamento correto,
nao se responsabilizando a Codevasf por qualquer dano ou prejuizo que
porventura venha ocorrer ao produto recusado apos esse prazo.

A Codevasf podera dar a destinacdo que julgar conveniente a maguina ou
equipamento recusado que nao for retirado pela licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos no momento estabelecido no subitem 14.2.4.

Independentemente de aceitagdo, a licitante beneficiaria da Ata de Registro de
Precos garantird a qualidade do bem pelo prazo estabelecido no item 18 —
GARANTIA deste Termo de Referéncia, e estara obrigada a substituir aquele que
nao estiver de acordo com o especificado.

Caso seja necessario, um representante da licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos podera ser convocado para acompanhar o recebimento das
maguinas, sendo a conferéncia efetuada na presenca de testemunhas em caso
de n&o comparecimento.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A licitante vencedora devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, no que couber, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n°® 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados o0s requisitos ambientais para a obtencdo de
certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relacdo aos seus similares;

c) Devem ser garantidos durante o transporte e armazenamento dos bens, a
maxima protecao possivel;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragcao acima
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
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(Cr(Vl)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

15.2. A CODEVASF podera exigir da licitante vencedora certificacdo emitida por
instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio
de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias
supracitadas.

15.3. Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a Codevasf
podera realizar diligéncias para verificar a adequacdo dos bens as exigéncias
deste Termo de Referéncia, antes da assinatura do contrato, correndo as
despesas por conta da licitante vencedora. Caso ndo se confirme a adequacao
do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

15.4. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderda apresentar
certificacdo que substitua as exigéncias do item 15.2 e deve apresentar a adocao
das praticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

15.5 0s equipamentos deverdo possuir a Licenga para Uso da Configuracdo de Veiculos
ou Motor (LCVM), emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA).

16. OBRIGAQOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
16.1. Constituem obrigacdes da licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

a) Fornecer os bens objeto desta licitacdo conforme condi¢cdes, especificacdes e
precos registrados, efetuando sua entrega em perfeitas condigcles,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacbes de
marca, fabricante, procedéncia, numero do contrato e dados bancérios para
pagamento (banco, nome e cédigo da agéncia, e conta corrente);

b) Comunicar a Codevasf, através do e-mail la.sl@codevasf.qov.br, toda e
gualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos
os esclarecimentos que forem solicitados;

c) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacao e
manutenc¢ao para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em
02 (duas) vias e em meio eletronico;

d) Relacdo de ferramentas especiais para instalagdo/montagem e/ou
manutenc¢ao dos equipamentos fornecidos, quando for o caso;

e) Lista de todas as pecas de reposi¢cdo necesséarias ao bom funcionamento dos

equipamentos por um periodo de 02 (dois) anos apds a entrada em
operacéo, quando for o caso.
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17.1.

18.

18.1.
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f) Garantir a assisténcia técnica no estado de Minas Gerais, das maquinas
pesadas ofertados por um prazo minimo de 02 (dois) anos, a partir da data
de entrega dos mesmos a Codevasf;

OBRIGACOES DA CODEVASF
Constituem obrigacdes da Codevast:

a) A pratica de todos os atos de controle e administragcdo do Sistema de
Registro de Precgos;

b) Conduzir eventuais renegociacdes dos precos registrados;

c) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditorio, as penalidades
decorrentes de infracBes no procedimento licitatorio;

d) Aplicar, garantida a ampla defesa e o0 contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou
do descumprimento das obrigacdes contratuais, em relacdo as suas proprias
contratacoes;

e) Receber o objeto licitado no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

f) Prestar informacbes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos;

g) Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao
fornecimento executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
Anexos.

GARANTIA DOS BENS

As licitantes responsabilizam-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de
gue todos os bens fornecidos sdo novos, sem uso e livres de defeitos de projetos,
de fabricagdo ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas
condicbes estabelecidas nas especificagbes técnicas respectivas, no prazo
minimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo fabricante, o qual
devera estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega a
Codevasf, no local de que trata o item 5 deste Termo de Referéncia.

Caso a garantia contra defeitos de fabricacdo oferecida pelo fabricante seja
inferior ao estabelecido no subitem 18.1 acima, a licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos devera complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo
restante.
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18.1.2. Durante o periodo da garantia mencionado no subitem 18.1, o fornecedor

19.

19.1.

19.2.

19.3.

beneficiario da Ata de Registro de Precos se obriga a efetuar, sem 6nus para a
Codevasf, a substituicdo do objeto que apresentar defeitos de fabricacdo, no
prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de notificacdo, sendo que, caso a
assisténcia técnica ultrapasse o prazo estabelecido, procedera a substituicdo das
partes, componentes ou de todo o equipamento, com iguais caracteristicas e
especificacdes técnicas, sem nenhum 0nus para a Codevasf, sob pena de
aplicacao das penalidades.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

Conforme Regulamento Interno da CODEVASF nos casos de retardamento, de
falha na execucdo do contrato ou de inexecucéo total do objeto, garantida a
ampla defesa, a contratada podera ser apenada, cumulativamente ou ndo, com
as seguintes penalidades:

a) adverténcia,

b) multa;

C) suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a CODEVASF, por prazo nao superior a dois anos;

Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por
culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa moratéria sobre o
valor da parcela inadimplida do contrato/ordem de fornecimento por dia, sem
prejuizo das demais sancdes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno
de Licitacdes e Contratos - RILC, conforme abaixo:

a) 0,1% (um décimo por cento) do valor da parcela inadimplida do
contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na entrega até 30 (trinta)
dias, até o maximo de 3% (trés por cento) do valor do contrato;

b) 0,15% (quinze décimos por cento) do valor da parcela inadimplida do
contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na entrega acima de 30
(trinta) dias, até o maximo de 9% (nove por cento) do valor do contrato;

c) Esgotado o prazo estabelecido para o recebimento definitivo e expedi¢cdo do
Termo de Encerramento Fisico do objeto ficara caracterizada a inexecucao
contratual, sujeitando a CONTRATADA a aplicacdo das penalidades
previstas na Tabela 01.

Nos casos de inexecucao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa compensatoria baseada no valor da parcela
inadimplida do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais
sancdes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos, conforme abaixo:

15




Ministério da Integracéo e Desenvolvimento Regional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

Geréncia Regional de Empreendimentos de Irrigag&o — 12 GRI

a) Até o maximo de 20% (vinte por cento) do valor da parcela inadimplida do
contrato no caso de inexecucao parcial do contrato/ordem de fornecimento
conforme a Tabela 1;

b) 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no
caso de inexecucéo total do objeto.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéo parcial

Percentual sobre a
. A Grau de . . ;
Inadimpléncias . parcela inadimplida
Penalidade
do contrato
Inexecucdo parcial de até 20% do contrato 01 12,5%
Inexecucdo parcial de até 40% do contrato 02 15%
Inexecucdo parcial de até 60% do contrato 03 17,5%
Inexecucdo parcial de até 80% do contrato 04 20%

Comprovado o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente
justificados e aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos
arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficard isenta das penalidades
mencionadas.

As multas aplicadas ndo poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento)
do valor do contrato, conforme previsao do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada sera convocada para complementacdo do seu valor no prazo de
05 (cinco) dias a contar da data da notificacéo;

c) Na&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Unidade Regional de Financas da Codevasf —
13/GRG/UFN, o valor total da multa, no prazo de 05 (cinco) dias, contado a
partir da data da notificacao.

O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual deciséo que Ihe tenha sido
desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data
de cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida
a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional, que procedera ao seu exame.

Em caso de relevacao da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas
e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes,
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nao constituindo a relevacao novacgao contratual nem desisténcia dos direitos que
Ihe forem assegurados.

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no Anexo lll deste Termo de Referéncia com
0 objetivo de definir as areas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas
de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacéo,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigac6es séo
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Edital, da Ata
de Registro de Precos, da Ordem de Fornecimento - OF e do contrato a serem

firmados com as licitantes vencedoras, independente de transcricdes.

Ser& permitida adesédo a Ata de Registro de Precos por 6rgédos e entidades nao
participantes, nos termos da legislacéo vigente.

ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
- Anexo | — Justificativas

- Anexo Il — Planilha de Pregcos Maximos

- Anexo lll — Matriz de Riscos
- Anexo IV — Padronizagéo Visual da Codevasf
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao
das especificidades das maquinas pesadas a serem adquiridas, previstas no Termo de
Referéncia e que aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

Justifica as razdes de interesse publico, pois é extremamente necessaria a contratacao
dos fornecimentos objeto da presente licitagdo. As politicas publicas voltadas para a
solucéo das caréncias do semiarido, apesar de terem proporcionado alguns progressos,
ainda néo conseguiram melhorar substancialmente os indicadores sociais da regido, que
se situam entre 0os mais baixos do pais. Contudo, € possivel dizer que hoje ha um
consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populagédo
brasileira, quanto a urgéncia da adocdo de medidas capazes de melhorar a qualidade de
vida da populacdo da regido e de reduzir a escassez de &gua principalmente das
comunidades rurais difusas do semiarido. As constantes secas provocam o colapso das
atividades produtivas, sobretudo na agropecudria, impede a fixacdo do homem no campo
e provoca a migracao da populacao para as cidades.

Existe uma caréncia de infraestrutura de suporte ao desenvolvimento das comunidades
rurais, em sua maioria constituida de agricultores familiares. Também é relevante a
deficiéncia dos municipios no que diz respeito a infraestrutura de maquinas,
equipamentos destinados a manutencdo de estradas, estimulo e apoio a producéo
agricola e abastecimento humano em areas e épocas de escassez hidricas dos

municipios.

A comercializacdo da producdo agricola € um grande gargalo para os agricultores
familiares que na maioria das vezes ndo possuem volume e constancia na producao para
alcancar os grandes mercados. Assim, as feiras livres e 0s mercados institucionais sao
importantes locais de escoamento da producdo, fazendo-se necessaria uma estrutura
para transportar as mercadorias até estes locais.

A CODEVASF vem desenvolvendo nos ultimos anos um trabalho continuado de fomento
a formacao de infraestrutura nos municipios e comunidades rurais, através da doacéo de
veiculos, maquinas e implementos agricolas e maquinas rodoviarias, criando assim, um
ambiente favoravel a melhoria de vida das familias nos municipios e nas comunidades
rurais, proporcionando melhores condicbes de permanéncia do homem no campo e,
evitando o éxodo rural.

A realizac&o de contratagdes frequentes, ou mesmo aquisicdes com entregas parceladas,
se justifica na auséncia de espaco fisico para estocagem de todas as maquinas e
equipamentos ao mesmo tempo, devido ao fato de que os bens serdo utilizados no
atendimento as demandas espontaneas apresentadas pelos municipios e comunidades
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rurais localizados em toda a area de atuacdo desta Superintendéncia e devido a
liberacdo de recursos de forma escalonada, estes fatos impedem a aquisicdo conjunta
dos bens em questéo.

Os quantitativos foram estimados com base nas previsdes de demanda para o ano de
2022. Cumpre-nos registrar que nos ultimos anos houve um aumento da demanda destes
bens, tal fato se deve a relevancia e impacto positivo produzido nos municipios e
comunidades rurais beneficiadas, aliado a disponibilizacdo de recursos no orcamento da
empresa para esta atividade, viabilizada através de emendas de parlamentares, o que
tem impulsionado a CODEVASF — 13/SR, a incrementar o ritmo do atendimento as
comunidades carentes sob 0s aspectos sociais e econémicos, e ainda ao aumento da
area de atuacdo desta Superintendéncia, levando-nos a estimar o0s quantitativos
apresentados neste processo, 0s quais consideramos adequados e bem estimados
diante da realidade que se apresenta.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Precos € um procedimento que
viabiliza diversas contratagcbes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a
necessidade de realizar um novo processo licitatorio para cada aquisi¢do, otimizando o
tempo e os gastos com o erario.

Foi adotado o Sistema de Registro de Precos pois as maquinas pesadas, objetos da
licitacdo, sdo considerados bens comuns, ou seja, 0os padrdes de desempenho e
qualidade sao definidos por especificacdes usuais no mercado e estdo disponiveis para
compra e contratacao a qualquer momento.

Da divulgacdo do orcamento

A divulgacao do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui definicdes, critérios, especificagcbes bem definidas que se torna
relevante a divulgacdo do orcamento.

No ambito das contratagbes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracédo
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apods, deve efetuar a avaliagcdo do seu
custo em face das condi¢cdes de mercado.

Acordéo 1502/2018 Plenario (Representacdo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

“Licitacdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Orgcamento estimativo. Divulgagéo.
Principio da publicidade.

Nas licitacGes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no
edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibic&o absoluta a revelagdo do or¢gamento.

O TCU orienta: “sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria®), ou seja, neste
processo.
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Néo adotamos um orcamento com um critério “estimativo”, que até compreenderia subsidio
para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de diagndstico e
projeto.”

Entendemos que a recomendacédo do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orcamento como regra
geral, orienta-se as estatais nos atos convocatoérios divulgaram o orcamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de precgo
maximo.

Da ndo obrigatoriedade da visita

Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Unido, no Acérdao n°® 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar & Entidade a certeza e a comprovacao de
que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de
consequéncia, que suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena
execucao, evitando-se futuras alegacdes de desconhecimento das caracteristicas dos bens
licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecu¢des contratuais. Porém, é preciso
reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que
acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades distantes do
local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica
seja legal, é imprescindivel a demonstragao da indispensabilidade de sua realizacdo para a
perfeita execucéo do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatdria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Dos aspectos ambientais

Trata-se de fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de
necessidade de autorizagéo/licenciamento ambiental.

Do critério de julgamento

Menor Preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Da necessidade de aprovacdo do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolugéo a ser inserida no processo.

Da qualificacdo técnica

Quando ocorrer exigéncias de qualificacdo técnica contidas neste Termo de Referéncia
se justificam em funcdo da necessidade de “selecdo” de empresas com capacidade
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técnica, operacional, executiva e experiéncia comprovada para execuc¢do do objeto do
presente Termo de Referéncia.

Devido ao historico de inadimpléncia de contratos de fornecimento € relevante exigir a
qualificagdo técnica para selecionar empresas capazes de cumprir com 0S objetos
contratados.

Da analise de custos

Os custos unitarios de referéncia de cada implemento foram calculados conforme
definido na NORMA DE PESQUISA E DEFINIQAO DOS PRECOS DE REFERENCIA
PARA LICITACOES DE BENS E SERVICOS (N-440) e no PROCEDIMENTO -
PESQUISA DE PRECOS E DEFINIQAO DOS PRECOS DE REFERENCIA ESTIMADOS
PARA LICITACOES DE AQUISICAO DE BENS E CONTRATACOES DE SERVICOS EM
GERAL, enviado por meio da ClI n° 105/2022 — PR/GB, tendo como base as cotagdes
obtidas no Painel de Precos e junto a fornecedores locais, além de contratacGes similares
realizadas pela CODEVASF e pesquisa nos sistemas de referéncia SICRO e SINAPI. Os
valores obtidos no Painel de Precos foram atualizados com base no indice IPA-OG-DI
Maquinas e Equipamentos, publicado pela FGV, até a data-base de fevereiro/2023.

Consorcio

A auséncia da previsdo de consorcio neste TR ndo trard prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacao de consércios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, ndo teriam condi¢Bes de suprir 0s requisitos de habilitacéo.

A ndo aceitabilidade de consorcio neste TR nédo trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacéo de consércios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questbes de execucdo, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condic¢des de suprir os requisitos de habilitacdo. O servi¢co objeto deste TR em questdo é
de baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consércio e licitacdo por
pregéao eletronico.

A execucdao integral deste objeto € comumente oferecida no mercado, de modo que o
cumprimento do escopo nao depende da atuacdo de empresas diversas, ndo precisando
adotar o consorcio como mecanismo legal de ampliagdo da competicéo.

A compreensdo do cenario sobre a participacdo de consorcios em licitacdo, que passa
pela avaliacdo de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do
mercado em que se insere o objeto licitado é uma analise da Area Técnica de acordo
com natureza do mesmo.

Justificativa para utilizacdo do pregdo e do SRP

O bem comum quando for possivel estabelecer, por intermédio de especificacbes
utilizadas no mercado, padrbes de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, de
modo que seja possivel a decisdo entre os produtos ofertados pelos participantes com
base no menor pre¢o ou no maior desconto.
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O objeto deste Termo de Referéncia se destina a aquisicdo de bens comuns, na qual a
disputa entre os licitantes € realizada por meio de oferta eletrénica de lances a distancia,
na modalidade de Pregao na forma eletrénica.

A adocao do sistema de registro de preco justifica-se pela forma de aquisicdo dos bens,
que terd previsdo de entregas parceladas, segundo a necessidade da Codevasf,
conforme as disponibilidades orcamentarias.

O objeto se enquadra, portanto, nas possibilidades previstas nos incisos I, Il e IV do art.
3° do Decreto 7.892/2013.

Das cotas reservadas para ME e EPP

O Decreto n° 8.538/2015 impBe aos 6rgdos e entidades contratantes o dever de, na
feitura de licitacdo para aquisicdo de bens de natureza divisivel, e desde que ndo haja
prejuizo para o conjunto ou o complexo do objeto, reservar cota de até 25% do objeto
para a contratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte. No entanto, optou-
se pela reserva do quantitativo de uma unidade de cada item, visando atender o decreto
e compatibilizar com a capacidade das microempresas frente ao valor unitario e
guantidade, bem como as dificuldades que a Codevasf vem tendo com as microempresas
para entrega desse tipo de equipamento.

Matriz de risco

A matriz de risco é uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizacdo do contrato e
auxilia o fiscal a exercer o seu papel, na medida em que essa matriz traz de forma clara
quais sdo as prioridades. A lei 13.303/2016 preocupou com a estruturacdo das estatais,
forma de contratacdo de bens e servigos por parte das mesmas e ao final perpassa as
perspectivas da Lei 8.666/1993 em relacdo a autonomia em relacdo a Administracao
Direta, efichcia em matéria socioecondmica e principalmente o controle de sua atuacgao.

O gestor que estruturar a mitigacdo de riscos em modelos ndo burocratizantes de
controle, privilegiar a finalidade do controle ao formalismo, sem promover agdes
inoportunas e ineficientes ird romper a barreiras ultrapassas anteriores.

As estatais devem deixar uma oOtica tradicional da Lei 8.666/1993 de decisdo acerca de
alocacao de riscos incidentes, optando pela I6gica, alocacdo prévia, objetiva e eficiente a
todos os riscos contratuais possiveis de antecipagao.

Para isso, fundamental o estabelecimento de uma matriz de risco acertada, diretiva e que
conceda informagao suficiente a dar resposta ao risco contratual com foco de evitar
disputas ao longo da execucgéo contratual, sabendo as partes de antemao quais eventos
dardo e quais ndo dardo ensejo ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato.

Da admissdo de adesao dos 6rgaos nao participantes (carona)

Sim — Justifica-se pela economicidade, tendo em vista que 0s precos unitarios tendem a
ser menores quando se permite a carona devido ao ganho em escala nas aquisicoes,
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além de que sédo itens comumente adquiridos pelos 6rgdos publicos, inclusive pelas
Superintendéncias Regionais da Codevasf, proporcionando enorme celeridade e
vantajosidade para as entidades da administracdo publica.

Justificativa para exigéncia da assisténcia técnica no estado de Minas Gerais

Como trata-se de equipamentos de dificil movimentacdo, hd de se prevenir custos
excessivos com deslocamento para manutencdo destes e devido as caracteristicas
inerentes ao uso, sdo equipamentos que demandam constantes manutencdes
preventivas e corretivas, sendo de relevante interesse a disponibilidade de assisténcia
técnica no estado de Minas Gerais para reduzir o tempo e 0s custos dessas
manutencdes

Prazos do item 11 x item 14

O item 11 estabelece os prazos de execucdo e de vigéncia do contrato. Com efeito, o
prazo de vigéncia é o periodo de duracdo do contrato, j& o prazo de execuc¢do é o tempo
gue o particular tem para executar o objeto e estd, portanto, englobado no prazo de
vigéncia.

O prazo de vigéncia entende-se por duragdo em que os contratos firmados produzem
direitos e obrigacbes para as partes contratantes, inclusive o recebimento provisorio,
testes e recebimento definitivo.

O prazo de execucdo é para entrega do objeto, inferior ao prazo de vigéncia, nao
podendo ser executado no periodo de recebimento sem aplicacdes de sancoes.

Qualguer solicitacdo de prorrogacdo de prazo é o de execucdo, deve ser dentro do
periodo do mesmo, ndo podera ser no de recebimento e qualquer prorrogacédo do prazo
de execucdo devera manter a diferenca do prazo de vigéncia para o recebimento do
objeto.

Solicitacdes de prorrogacao de prazo apos o prazo de execucao devera ser considerado
intempestivo pela fiscalizagao.

Os prazos do item 14.2. s&o para estabelecer etapas para a¢des da fiscalizacdo e devem
ocorrer com o contrato vigente.
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Cooperativas

As Cooperativas de Trabalho ndo poderdo ser impedidas de participarem de
procedimentos de licitacdo publica que tenham por escopo 0sS mesmos Servicos,
operacOes e atividades previstas em seu objeto social’. Essas consideragées permitem
afirmar que € possivel e viavel a participacdo de cooperativa em licitacdo quando o objeto
licitado se enquadra na atividade direta e especifica para a qual a cooperativa foi
constituida. Se, porém, a execugcado do objeto contratual escapar a dimenséo do ‘objeto
social’ da cooperativa ou caracterizar atividade especulativa, havera atuagao irregular da
cooperativa. Fabricagcbes de caminhfes, implementos para caminhdes e revenda dos
mesmos nado € objeto social de cooperativas.
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ANEXO I

PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS
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ANEXO Il - PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS

Item

CATMAT

Valor Unit

(R9) Subtotal (R$)

Especificagdes Unid. | Quant.

609928

P& carregadeira sobre rodas, novo, ano de fabricagdo corrente, equipada com motor diesel, poténcia
liqguida minima de 120 hp ou unidade equivalente, tragdo 4x4, cacamba capacidade minima 1,7 m3,
cabine fechada ROPS/FOPS com ar condicionado, peso operacional minimo 10.000 kg, certificado
EPA Tier I1I//MAR-I, abastecido com, no minimo, 1/4 do tanque de combustivel. Garantia minima | unid 40 423.283,20 | 16.931.328,00
de 12 meses com todos os equipamentos e acessorios exigidos pelo Codigo Brasileiro de Transito. A
marca ofertada devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada no estado de entrega da maquina.
Logomarca da CODEVASF em pintura, disposta em local visivel, conforme termo de referéncia.

609928

P& carregadeira sobre rodas, novo, ano de fabricacdo corrente, equipada com motor diesel, poténcia
liqguida minima de 120 hp ou unidade equivalente, tragdo 4x4, cacamba capacidade minima 1,7 m3,
cabine fechada ROPS/FOPS com ar condicionado, peso operacional minimo 10.000 kg, certificado
EPA Tier I1I//MAR-I, abastecido com, no minimo, 1/4 do tanque de combustivel. Garantia minima .

de 12 meses com todos o0s equipamentos e acessorios exigidos pelo Codigo Brasileiro de Transito. A unid 1 423.283,20 423.283,20
marca ofertada devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada no estado de entrega da maquina.
Logomarca da CODEVASF em pintura, disposta em local visivel, conforme termo de referéncia.
Cota Exclusiva do item 1

607153

Motoniveladora, com cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado, tracdo 6x4, nova, ano de
fabricacdo corrente, motor diesel, poténcia liquida minima 125 hp ou unidade equivalente,
transmissdo minima 6 velocidades a frente e 3 a ré, peso operacional minimo 13.000 kg, lamina
largura minimo de 3.500 mm, abastecida com, no minimo, 1/4 do tanque de combustivel e Ripper .

trageiro com cinco dentes, certificado EPA Tier 11I//MAR-I. Garantia m?nima de 12 meses com tggos unid 45 828.529,85 | 37.283.843,25
0s equipamentos e acessorios exigidos pelo Cédigo Brasileiro de Transito. A marca ofertada devera
possuir Assisténcia Técnica Autorizada no estado de entrega da maquina. Logomarca da
CODEVASF em pintura, disposta em local visivel, conforme termo de referéncia.
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Motoniveladora, com cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado, tragcdo 6x4, nova, ano de
fabricacdo corrente, motor diesel, poténcia liquida minima 125 hp ou unidade equivalente,
transmissdo minima 6 velocidades a frente e 3 a ré, peso operacional minimo 13.000 kg, lamina
largura minimo de 3.500 mm, abastecida com, no minimo, 1/4 do tanque de combustivel e Ripper
traseiro com cinco dentes, certificado EPA Tier I1I//MAR-I. Garantia minima de 12 meses com todos | unid 1 828.529,85 828.529,85
0s equipamentos e acessorios exigidos pelo Cddigo Brasileiro de Transito. A marca ofertada devera
possuir Assisténcia Técnica Autorizada no estado de entrega da maquina. Logomarca da
CODEVASF em pintura, disposta em local visivel, conforme termo de referéncia. Cota Exclusiva
doitem 3

609885

Retroescavadeira sobre rodas, tracdo 4x4, motor diesel, novo, ano de fabricacdo corrente, cabine
fechada ROPS/FOPS com ar condicionado, poténcia bruta minima 85 hp ou unidade equivalente,
capacidade minima da cagamba carregadeira 0,75 m? e capacidade minima da concha de 0,17 m3,
peso operacional minimo 6.500 kg, com profundidade de escavacdo minima de 4,2 metros,
certificado EPA Tier I1I//MAR-I, abastecido com o minimo, 1/4 do tanque de combustivel. Garantia | unid 39 444.429,66 |17.332.756,74
minima de 12 meses com todos 0s equipamentos e acessorios exigidos pelo Cédigo Brasileiro de
Trénsito. A marca ofertada devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada no estado de entrega da
méaquina. Logomarca da CODEVASF em pintura, disposta em local visivel, conforme termo de
referéncia.

609885

Retroescavadeira sobre rodas, tracdo 4x4, motor diesel, novo, ano de fabricagdo corrente, cabine
fechada ROPS/FOPS com ar condicionado, poténcia bruta minima 85 hp ou unidade equivalente,
capacidade minima da cagamba carregadeira 0,75 m?® e capacidade minima da concha de 0,17 m3,
peso operacional minimo 6.500 kg, com profundidade de escavacdo minima de 4,2 metros,
certificado EPA Tier I1I//MAR-I, abastecido com o minimo, 1/4 do tanque de combustivel. Garantia | unid 01 444.429,66 444.429,66
minima de 12 meses com todos 0s equipamentos e acessérios exigidos pelo Cédigo Brasileiro de
Transito. A marca ofertada devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada no estado de entrega da
maquina. Logomarca da CODEVASF em pintura, disposta em local visivel, conforme termo de
referéncia. Cota Exclusiva do item 5

609887

Escavadeira Hidraulica sobre esteiras, ano de fabricagdo corrente, com cabine fechada Rops/Fops,
ar-condicionado, motor diesel, poténcia liquida minima 130 hp ou unidade equivalente, capacidade
volumétrica da cacamba minima 0,9 m3, peso operacional minimo 20.000 kg, certificado EPA Tier
I1I//IMAR-I, profundidade de escavagdo minima de 5,8 m, abastecida com, no minimo, 1/4 do tanque
de combustivel. Garantia minima de 12 meses com todos 0s equipamentos e acessorios exigidos pelo
Cddigo Brasileiro de Transito; a marca ofertada devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada no

unid | 10 | 762.283,98 | 7.622.839,80
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estado de entrega da maquina. Logomarca da CODEVASF em pintura, disposta em local visivel,
conforme termo de referéncia.

Escavadeira Hidraulica sobre esteiras, ano de fabricacdo corrente, com cabine fechada Rops/Fops,
ar-condicionado, motor diesel, poténcia liquida minima 130 hp ou unidade equivalente, capacidade
volumétrica da cagamba minima 0,9 m3, peso operacional minimo 20.000 kg, certificado EPA Tier
I1I//MAR-I, profundidade de escavagdo minima de 5,8 m, abastecida com, no minimo, 1/4 do tanque

609887 de combustivel. Garantia minima de 12 meses com todos 0s equipamentos e acessorios exigidos pelo unid 1 762.283,98 762.283,98
Cadigo Brasileiro de Transito; a marca ofertada devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada no
estado de entrega da maquina. Logomarca da CODEVASF em pintura, disposta em local visivel,
conforme termo de referéncia. Cota Exclusiva do item 7
TOTAL 81.629.294,48
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ANEXO Il
MATRIZ DE RISCOS
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ANEXO Il = MATRIZ DE RISCOS

Risco Definicéo Alocacéo Impacto Probabilidade Medidas,
(CODEVASF, | (Alto, (frequente, procedimentos ou
Contratadaou | médio ou provavel, mecanismos para
Compartilhada) | baixo) ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de | Encerramento de fabricacdo | Contratada Alto Ocasional Contratada devera
fornecer de modelo ofertado pela apresentar produto ou
equipamento, lictante no periodo de nova marca com
material ou maquina | fornecimento. especificagbes iguais
ofertada pela OU superiores para
contratada na aprovacao pela
licitagdo com fiscalizacdo sem

alteracdo de marca
ou especificacao.

aumento dos custos.

2 - Alteracdo do
prazo do
fornecimento.

Necessidade de aprovagdo | Compartilhada Baixo Ocasional O prazo sera aditado
pela CODEVASF da alteragéo a partir da data de
de especificagdo ou marca do aceitacdo da nova
risco 1 solicitada pela especificacédo e/ou
contratada. marca  apresentada
pela Contratada e
aprovada pela
fiscalizacdo da

CODEVASF. Prazo
serd acrescido dos

dias entre 0
recebimento pela
Contratada da
CODEVASF da
Ordem de

Fornecimento e pela
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comunicacao a
mesma da aprovacgao
da nova especificacdo
pela fiscalizacdo da
CODEVASF, limitado
a 70% do prazo

original.
3 - Entrega em | Nao verificacédo pela | Contratada Alto Remota Contratada devera
desacordo com as | contratada da especificacdo promover imediata
especificagbes do | do equipamento descrita no correcdo, adequacado
Edital. Edital. ou substituicdo do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificagdo minima
do Edital.
4 - Variacdo cambial | Variacéo cambial com | Contratada Médio Provavel Contratar um seguro
do délar percentual entre o menor cambial. Contratos
valor e 0 maior valor no sujeitos a variacdo de
periodo de 12 meses moeda estrangeira
anteriores a data de podem ser protegidos
apresentacdo da proposta. por operacbes de
(Exemplo: menor valor R$ hedge e, portanto, ndo
4,22 e maior valor R$ 5,10 podem ser causa para
corresponde uma variagdo de reequilibrio contratual.
20,85%)
5 - Variagdo cambial | Variagdo cambial acima do | CODEVASF Alto Remota Aditivo para
do délar acima do | percentual previsto no risco 4 reequilibrio

previsto no item 4

a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacéo a data de
apresentacdo da proposta.

econdmico-financeiro
do contrato somente
da diferenca acima do
valor limite. (Exemplo:
Se o dolar médio do
periodo de
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(Exemplo: Délar na data de
apresentacdo da proposta R$

fornecimento for R$
6,96 correspondera

565 terA& uma Vvariacdo um aditivo de 1,90%
aceitavel de 20,85% (6,96/6,83*100 =
totalizando um limite de R$ 1,90%))
6,83 sem reequilibrio
contratual)
6 - Variagdo da | Aumento do IPCA médio do | Compartilhada Médio Provavel Aditivo para
inflagdo (IPCA) periodo entre a data do reequilibrio
recebimento da ordem de econdmico-financeiro
fornecimento até da data de do contrato somente
entrega em relacdo a variagéo da diferenga acima do
do menor e o maior valores no valor limite. (Exemplo:
periodo de 12 meses Se o IPCA do més de
anteriores a data de recebimento da ordem
apresentagdo da proposta. de fornecimento for
(Exemplo: proposta de 4,52% e a meédia do
novembro de 2020 e a periodo a partir do
inflagdo de maio de 2020 foi recebimento da ordem
1,88% e dezembro de 2019 de fornecimento for
452%  corresponde  uma inferior a 4,52% x
variagado de 40,42%) 1,4042 = 7,61% nao
correrd  aditivo de
reequilibrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | CODEVASF Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados os
impactos.
8 - “Greve de | Greve do setor de transporte | CODEVASF Alto Remota Aditivo de prazo.

caminhoneiros”

impedindo o frete.
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9 - Aumento dos | Elevacdo de taxas e tarifas e | Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
custos de transporte | encargos aduaneiros, valores ou arcar com
internacional de | inclusive frete. a diferenca do frete
cargas. com a sua
transportadora
contratada.
10 - Aumento dos | Aumento das tabelas de fretes | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. e diesel. valores ou arcar com
a diferenca do frete
com a sua
transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido | CODEVASF Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricacédo do equipamento ou
maquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de | Aumento dos custos ou | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicoes de | atrasos nos fornecimentos de valores com
matéria-prima. matéria-prima para fornecedor ou alterar
fabricacdes. 0 mesmo.
13 - Estimativa de | Aceitacdo do prazo de edital | Contratada Médio Ocasional Recebimento dos
prazo de entrega. para entrega dos materiais,
fornecimentos e nao equipamentos ou
conseguir cumprir até um magquinas pela
limite de 25% superior ao CODEVASF com a
mesmo, sem nenhum fato aplicacéo das
superveniente previsto nesta sangbes previstas no
matriz de risco para aditivo de edital.
prazo.
14 - Interrupcdo do | Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupcéo da
contrato proviséria recebimento do contagem do prazo de
equipamento por parte da entrega.
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CODEVASF.
15 - Dano na|Dano na descarga ou | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
descarga dos itens | organizagdo dos materiais, do material,
de fornecimento equipamentos ou maquinas equipamento ou
na entrega. maquina  danificado
pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete | Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
dos itens de | materiais, equipamentos ou do material,
fornecimento maquinas. equipamento ou
maquina  danificado
pela Contratada
durante o transporte.
17 — Roubo ou | Roubo da carga ou extravio | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo ap0s
extravio de cargas da mesma. a devida comprovagéo
do fato.
18 —  AlteragbBes | Mudanca na legislacdo | CODEVASF Médio Remota Aditivo para
Tributarias tributaria que altere o©s reequilibrio
valores. econdmico-financeiro
ao contrato.
19 - Variagéo de local | Mudanga nos locais de | Compartilhada Baixo Ocasional A CODEVASF devera
de entrega entrega dos materiais, avisar quando da
equipamentos ou maquinas emisséo da Ordem de
por interesse da CODEVASF Fornecimento e ndéo
dentro dos previstos no ocorrerd alteragdo do
estado de Minas Gerais. valor do preco
ofertado por parte da
Contratada.
20 — Férias Coletivas | Férias coletivas do fabricante | Contratada Baixo Frequente Nado serd permitido
ou fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variacdo no | Pagamentos apo6s decorridos | CODEVASF Alto Provavel A Contratada devera

prazo de pagamentos

30 (trinta) dias contados a

solicitar 0 pagamento
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partir da data do atestado de da atualizacao
conformidade e entrega da monetaria conforme o
nota fiscal. disposto no art. 5,

anexo Xl da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para os
fornecimentos.
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_ANEXO IV
PADRONIZACAO VISUAL DA CODEVASF
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PALETA DE CORES

ODEVASF12

€100 M60 YO KO C100 MO Y80 K25

. GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DA

INTEGRAGAO E DO [ |
DESENVOLVIMENTO A mm

REGIONAL

UNIAO E RECONSTRUGAO

€88 MO Y100 KO CO M13Y100 KO

€85 M70 YO KO

C60 M40 Y40 K100 C10 MO Y10 K87 CO MO YO KO CO M100 Y100 KO




