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PREGAO ELETRONICO
Sistema de Registro de Precgos — SRP

FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS,
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ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE INTEGRARAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS
E RESPECTIVOS CONTRATOS.
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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condi¢fes necessarias a realizacdo de licitacdo para o
fornecimento, transporte, carga e descarga de materiais (prensa, carro plataforma e empilhadeira),
destinados a estruturacdo e fortalecimento das cooperativas e associa¢fes que atuam com a triagem
de residuos sélidos, na area de atuacdo da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no estado
de Minas Gerais, que integrardo a Ata de Registro de Precos e respectivos Contratos.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s
fornecimentos acima solicitados, 0s termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou
interpretacéo:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliacdo do
custo pela administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de
suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preco de mercado, critério de aceitacdo
do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizagdo e gerenciamento
do contrato, prazo de execucdo e sanc¢des, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do contrato,
bem como regula o procedimento licitatorio a ser realizado, estabelecendo todas as condigdes de
participacdo e o critério de julgamento adotado.

BEM COMUM - Consideram-se bens e servicos comuns, aqueles cujos padrbes de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais no
mercado.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba —
Empresa pablica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZACAO E  SUSTENTABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL - 1¥GRR - Unidade da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, a
qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a
coordenacao dos fornecimentos objetos deste Termo de Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros / Minas Gerais, em
cuja jurisdicao territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.

CATMAT/CATSERV - Sdo modulos do SIASG, denominado Sistema de Catalogacdo de
Materiais e Servicos, onde sdo realizadas a inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os
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procedimentos para a sua utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no site do Portal de Compras
do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame, que
define as obrigac6es e direitos de ambos com relacéo aos fornecimentos.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execucao
dos fornecimentos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS — SRP - procedimento especial de licitacdo, que se
efetiva por meio de uma concorréncia ou pregédo, unico do género, selecionando a proposta mais
vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e futura contratagdo pela
Administracéo.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS — procedimento preliminar & realizacdo do
certame licitatério em que o 6rgdo licitador torna publica sua intencdo de realizar Pregdo ou
Concorréncia para Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que outros Orgaos
governamentais possam utilizar o processo do 6rgdo licitador para adquirir bens e servicos de
mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgdo licitador e a empresa
que participou da disputa licitatoria e que tenha sido classificada, onde assumem compromissos
para o fornecimento de bens e servicos, em conformidade com as condi¢cdes, precos e prazos
registrados no SRP — Sistema de Registro de Precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS — empregado da CODEVASF formalmente
designado responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante seu periodo de validade.

FISCAL - empregado da CODEVASF formalmente designado que ira atuar na fiscalizacdo do
contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a CODEVASF firmou a Ata de Registro de
Precos — ARP.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas, veiculos
oficiais, comunicacBes administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por varias entidades da
Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Portal
de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

3. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

3.1 Os bens ora licitados sdo aqueles cujas especificacfes técnicas e quantitativos estdo
descritos na PLANILHA DE PRECOS MAXIMOS (ANEXO Il) integrante deste Termo
de Referéncia, a serem observados criteriosamente pelas licitantes, e estdo distribuidos em
05 (cinco) itens individualizados, ndo sendo necessaria a promocdo de qualquer
agrupamento.

3.2. Os bens ofertados deverao ser originais de fabrica, ndo se admitindo, em hipdtese alguma,
produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados ou pirateados, sob pena de
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desclassificacdo da proposta e/ou do ndo recebimento dos mesmos quando de suas
entregas.

Os bens ora licitados devem atender as recomendagBes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT (Lei n° 4.150, de 21.11.62), no que couber, e, principalmente,
no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

Os bens, deverdo ser identificados, por impressdo direta (pintura), em locais visiveis, com
dimensédo proporcional as dimensdes do identificado, de forma a garantir a visualizacéo
rapida e clara dos termos da impressdo, com a expressio “DOACAO” acrescido da
logomarca da CODEVASF, em pelo menos 02 (dois) locais distintos, conforme
especificacbes técnicas.

CONDICOES DE REALIZACAO

Forma de Realizacdo: Forma eletrénica, por meio de sessdo publica realizada pela rede
mundial de computadores www.gov.br/compras. Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/2019.

Orgdo Gerenciador: Codevasf 13/SR — UASG n.° 195005
Modo de Disputa: Aberto
Divulgacdo do Valor Maximo: Publico

Critério de Julgamento: Menor Preco

Validade da Ata: 12 (doze) meses
LOCAL DE ENTREGA

Os itens do objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues na Sede da
1%/Superintendéncia Regional da Codevasf, situada, na Avenida Geraldo Athayde, n° 483,
Bairro Alto S&o Jodo, Montes Claros/MG.

Levando-se em conta a programacéo de disponibilizagdo dos recursos orcamentarios e a
necessaria logistica de armazenamento dos itens objeto deste Termo de Referéncia, 0s
fornecimentos poderdo ser realizados de forma parcelada, conforme cronograma a ser
estabelecido entre as partes contratantes, devendo acontecer em dias uUteis, no horario de
08:30 as 11:00 e de 14:30 as 17:00 horas.

Objetivando a entrega dos bens, a licitante vencedora devera contatar a Unidade Regional
de Desenvolvimento Territorial — 1%/GRR/UDT, através dos telefones (38) 2104-7863 e
2104-7874, no horéario de 08:00 as 12:00 e de 14:00 as 18:00 horas, em dias Uteis, para
informar com antecedéncia minima de 3 (trés) dias, a data e a hora previstas para a
entrega.

A descarga dos itens contratados no local de entrega estabelecido pela Codevasf é de
inteira responsabilidade da licitante vencedora, eximindo-se a Codevasf do fornecimento
de quaisquer equipamentos para manuseio dos respectivos bens.
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O meio de transporte e 0 acondicionamento dos itens objeto deste pregdo devem ocorrer
em padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as
partes sujeitas a vibragOes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou
suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, fabricantes ou fornecedoras,
pertinente e compativel com o objeto desta licitagdo, que atendam as exigéncias deste
Termo de Referéncia e seus anexos.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitacdo em
condices diferenciadas, na forma prescrita na legislacdo aplicavel em conformidade com
as indicacOes estabelecidas na Planilha de Precos Maximos (ANEXO 11), integrante deste
Termo de Referéncia.

CONSORCIO

N&o seréa permitida a participacdo de consorcio.

SUBCONTRATACAO

N&o sera permitida a subcontratagdo total ou parcial do objeto desta licitacao.
VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais dos fornecimentos ndo_serd obrigatério, porém, é de
inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das condicbes e
peculiaridades inerentes aos mesmos, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacao
da proposta e execuc¢do do contrato. A nao verificacdo dessas dificuldades ndo poderéa ser
avocada no desenrolar dos fornecimentos como fonte de alteracdo dos termos contratuais
que venham a ser estabelecidos. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer
dificuldades decorrentes da localizagdo do local de entrega.

Os custos de visita ao local onde serd entregue o objeto da contratagcdo correrdo por
exclusiva conta da licitante.

Em caso de duvidas sobre onde serdo entregues e estocadas os itens objetos desse termo
de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderdo optar por
entrar em contato com a Unidade Regional de Desenvolvimento Territorial - 1#GRR/UDT
da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, em Montes Claros, no estado de Minas
Gerais, nos telefones: (38) 2104-7863 ou 2104-7874.

PROPOSTAS DE PRECOS

As propostas de precos deverdo conter, no minimo, o seguinte:




Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.14.

8.1.5.

8.1.6.

Geréncia Regional de Revitalizacao e Sustentabilidade Socioambiental — 12 GRR

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificacbes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, apresentando-se
catalogos, desenhos e dados, ou descricdo detalhada, se for o caso, sobre forma de
literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e operacionais de
cada item, objeto desta licitacdo, e compreendera no minimo o seguinte:

b1l) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho
dos bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b2) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos da licitante,
deve ser indicado claramente, quais 0s bens que constituem o objeto da
proposta;

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados devidamente preenchida, com clareza e
sem rasuras;

d) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita a revalidacao por
idéntico periodo.

Nos precos propostos deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga e
descarga dos itens, méao-de-obra, leis sociais, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF e IPIl), e quaisquer
encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia. No caso de omissdo, considerar-se-do
como inclusas nos precos.

Para efeito do disposto no subitem acima, a licitante deverd considerar a tributacdo plena
até o local de entrega.

A proposta devera indicar em reais 0s precos dos itens ofertados, com mencdo
discriminada da referida tributacdo. A licitante serd responsavel por quaisquer acréscimos
que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

Sera considerada classificada em primeiro lugar na disputa a proposta que apresentar o
menor _preco por_item, desde que esteja devidamente qualificada tecnicamente e aceita
pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, observados os critérios acima estabelecidos, além
de ndo conter desvios ou exce¢des aos requisitos técnicos.

A CODEVASF podera desprezar qualquer discrepancia ou equivocos de menor
importancia de uma proposta desde que ndo se verifiguem transgressées na forma dos
itens, constantes das especificacfes técnicas descritas na Planilha de Precos Maximos
(ANEXO II), deste Termo de Referéncia.

A licitante deverd declarar, em sua Proposta Financeira, sob pena de desclassificagdo, o
seguinte:
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a) Descricdo das principais caracteristicas dos itens ofertados, acompanhados de
prospectos técnicos e catalogos, indicando a marca e o modelo;

b) Declaracdo de que fard a entrega dos itens acompanhados dos respectivos certificados
de garantia, fornecidos pelo fabricante, cuja validade ndo podera ser inferior a 01 (um)
ano;

c) Declaracdo de que, caso a assisténcia técnica para manutencgdo corretiva ou preventiva
dos itens constantes da Planilha | deste Termo de Referéncia ultrapasse 30 (trinta)
dias, procedera a substituicdo dos mesmos por equipamentos de iguais caracteristicas e
especificacbes técnicas, sem nenhum Onus para a Codevasfse ocorrer dentro do
periodo estabelecido na alinea “b” deste subitem.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescrigdes das leis que regem a matéria.
9.2. Para fins de qualificacdo técnico-operacional e técnico-profissional, deverdo ser

apresentados/comprovados:

a) Um ou mais atestado(s) e/ou declaracdo(des) de capacidade técnica, expedido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em nome da licitante, que
comprove(m):

al) Aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas
e quantidades com o objeto desta licitacdo, demonstrando que a licitante forneceu, no
minimo, 01 (uma) unidade para os itens 01 e 03, empilhadeira e prensa,
respectivamente.

a2) Seré aceito 0 somatério de atestados e/ou declaracdes de periodos concomitantes
para comprovar a capacidade técnica.

a3) O(s) atestado(s) ou declaracao(Ges) de capacidade técnica devera(ao) se referir a
servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal e/ou secundaria,
especificada no contrato social, devidamente registrado na junta comercial
competente, bem como no cadastro de pessoas juridicas da Receita Federal do Brasil
- RFB.

a4) Para os itens 02, 04 e 05 ndo sera exigido atestado de capacidade técnica por se
tratar de cota reservada para ME/EPP.

9.3. As licitantes deverdo disponibilizar, quando solicitadas, todas as informag@es necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados de capacidade técnica apresentados.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA

10.1. A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdo, o valor maximo
global de R$ 1.067.970,27 (um milh&o sessenta e sete mil novecentos e setenta reais e
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vinte e sete centavos), a precos de setembro/2023, conforme indicado na Planilha de
Precos Méaximos (ANEXO 1), deste Termo de Referéncia.

PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS

O prazo para execucdo do fornecimento dos bens objeto deste TR é de 150 (cento e
cinquenta) dias, a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela
contratada, podendo ser prorrogado na forma da lei, mediante manifestagéo expressa das
partes.

Ao prazo de fornecimento do contrato, sera acrescido o prazo de 30 (trinta) dias
consecutivos para pagamento e, ainda, 60 (sessenta) dias consecutivos para a expedic¢ao do
Termo de Encerramento Fisico Contratual, totalizando o prazo de vigéncia do contrato em
240 dias, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento pela Contratada.

Na contagem dos respectivos prazos, excluir-se-a o dia inicio e incluir-se-4 o dia do
vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia util subsequente em caso de vencimento
em dia ndo util.

Nos casos em que o0 instrumento de contrato for substituido pela Nota de Empenho ou
instrumento equivalente, o recebimento dos mesmos, por e-mail, implica no
reconhecimento do inicio do prazo da referida contratacdo, assim como a subordinacéo do
negocio as disposicdes estabelecidas na Lei 13.303/2016 e Regulamento Interno de
LicitacGes e Contratos da CODEVASF.

FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base nos precos
unitarios dos itens efetivamente entregues, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF, conforme legislacdo vigente.

Seré observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final do
periodo de adimplemento de cada parcela.

REVISAO DOS PRECOS

Os pregos constantes da Ata de Registro de pregos serdo fixos e irreajustaveis, ressalvadas
as excecOes previstas no Arts. 17, 18 e 19 do Decreto n° 7.892/2013.

Os precos permanecerdo validos pelo periodo de 01 (um) ano, contado da data da
assinatura do contrato ou instrumento equivalente. ApOs este prazo, poderdo ser
reajustados, de acordo com a variagdo do indice setorial publicado na revista “conjuntura
econdmica” da Fundagdo Getllio Vargas, correspondente ao IGP-M (indice Geral de
Precos de Mercado), aplicando-se a seguinte formula:

(I1 —1I0)
10

=Vx

Onde:
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R = Valor do reajustamento procurado

V = Valor contratual a ser reajustado

i1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta
i0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao

FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS BENS

A fiscalizacdo do fornecimento dos bens, objeto desta licitacdo, sera feita diretamente pela
Codevasf, nos termos previstos no Regulamento Interno de LicitacBes e Contratos da
CODEVASF, a quem compete verificar se a licitante estd executando o fornecimento
conforme o especificado, observando o Edital, a Ata de Registro de Precos e 0s
documentos que o integram.

O recebimento dos bens dar-se-4 na forma do item 5 (cinco) deste Termo de Referéncia,
com a entrega dos mesmos no local e prazo mencionados, e de acordo com as seguintes
condigdes:

a) Provisdrio: mediante recibo, imediatamente apds a entrega, para efeito e posterior
verificacdo da conformidade com as especificacBes técnicas contidas na Planilha de
Preco Méaximo (ANEXO I1) deste Termo de Referéncia;

b) Definitivo: mediante recibo, em até 05 (cinco) dias Uteis apds o recebimento
provisorio, verificada a qualidade e quantidade dos bens, ocasido em que se fara
constar o atesto da nota fiscal.

14.2.1. Os bens entregues em desconformidade com o especificado no instrumento convocatdrio ou

o0 indicado na proposta sera rejeitado parcial ou totalmente, a critério da fiscalizacéo, e a
licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos sera obrigada a substitui-lo no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, as suas expensas, contado da data do recebimento de
notificacdo escrita, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de entrega estabelecido
no subitem 11.1 deste Termo de Referéncia.

14.2.1.1. Essa notificacdo interrompe o0s prazos de recebimento e de pagamento até que a

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

irregularidade seja sanada.

Serdo recusados apenas os itens da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento que
estiverem em desacordo.

Quando a recusa for parcial, sera estabelecido o prazo de 01 (um) a 03 (trés) dias uteis
para a substituicdo da nota fiscal por outra contendo apenas os itens aprovados pela
Codevasf.

A licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos procedera a retirada do(s) bem(ns)
recusado(s) quando da entrega do equipamento correto, ndo se responsabilizando a
Codevasf por qualquer dano ou prejuizo que porventura venha ocorrer ao produto
recusado apos esse prazo.
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15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

16.
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A Codevasf podera dar a destinacdo que julgar conveniente ao equipamento recusado que
ndo for retirado pela licitante beneficidria da Ata de Registro de Precos no momento
estabelecido no subitem 14.2.3.

Independentemente de aceitacdo, a licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos
garantird a qualidade do bem pelo prazo estabelecido no item 18 — GARANTIA deste
Termo de Referéncia, e estard obrigada a substituir aguele que nao estiver de acordo com
0 especificado.

Caso seja necessario, um representante da licitante beneficidria da Ata de Registro de
Precos podera ser convocado para acompanhar o recebimento dos equipamentos, sendo a
conferéncia efetuada na presenca de testemunhas em caso de ndo comparecimento.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A licitante vencedora devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental,
no que couber, conforme a instrucdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados 0s requisitos ambientais para a obtencdo de certificagcdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO
como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus
similares;

c) Devem ser garantidos durante o transporte e armazenamento dos bens, a maxima
protecdo possivel;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercdrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(\V1)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

A CODEVASF podera exigir da licitante vencedora certificacdo emitida por instituicdo
publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste
que o bem fornecido cumpre com as exigéncias supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificagdo que ateste a adequacdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequacgéo dos bens as exigéncias deste Termo de Referéncia,
antes da assinatura do contrato, correndo as despesas por conta da licitante vencedora.
Caso ndo se confirme a adequacéo do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificacdo que
substitua as exigéncias do item 15.2 e deve apresentar a adogdo das praticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem
inserviveis para o processo de reutilizacéo

OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
11
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17.

17.1.

18.

18.1.
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Constituem obrigac¢des da licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

a) Fornecer os bens objeto desta licitagdo conforme condicdes, especificagdes e precos
registrados, efetuando sua entrega em perfeitas condi¢Ges, acompanhado da respectiva
nota fiscal, na qual constardo as indica¢fes de marca, fabricante, procedéncia, niUmero
do contrato e dados bancarios para pagamento (banco, nome e codigo da agéncia, e
conta corrente);

b) Comunicar a Codevasf, através do e-mail la.sl@codevasf.gov.br, toda e qualquer
irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos o0s
esclarecimentos que forem solicitados;

c) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacdo e
manutencdo para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas)
vias e em meio eletronico;

OBRIGACOES DA CODEVASF
Constituem obrigacdes da Codevasf:

a) A prética de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de Registro de
Precos;

b) Conduzir eventuais renegociacfes dos precos registrados;

c) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditorio, as penalidades decorrentes de
infragcBes no procedimento licitatorio;

d) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou do descumprimento das
obrigagdes contratuais, em relacdo as suas proprias contratacoes;

e) Receber o objeto licitado no prazo e nas condigdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia;

f) Prestar informagdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham a ser
solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos;

g) Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento
executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus Anexos.

GARANTIA DOS BENS

As licitantes responsabilizam-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de que todos
0s bens fornecidos sdo novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricacéo ou de
material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas condigdes estabelecidas nas
especificacbes tecnicas respectivas, no prazo minimo de 12 (doze) meses, ou prazo
superior fixado pelo fabricante, o qual devera estar expresso na proposta, contado a partir
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18.1.2.
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19.1.

19.2.
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da data da sua entrega a Codevasf, no local de que trata o item 5 deste Termo de
Referéncia.

Caso a garantia contra defeitos de fabricagéo oferecida pelo fabricante seja inferior ao
estabelecido no subitem 18.1 acima, a licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos
devera complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo restante.

Durante o periodo da garantia mencionado no subitem 18.1, o fornecedor beneficiario da
Ata de Registro de Precos se obriga a efetuar, sem énus para a Codevasf, a substituicdo do
objeto que apresentar defeitos de fabricacdo, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da
data de notificacdo, sendo que, caso a assisténcia técnica ultrapasse o prazo estabelecido,
procederd a substituicdo das partes, componentes ou de todo o equipamento, com iguais
caracteristicas e especificacdes técnicas, sem nenhum 6nus para a Codevasf, sob pena de
aplicacdo das penalidades.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

Conforme Regulamento Interno da CODEVASF nos casos de retardamento, de falha na
execucdo do contrato ou de inexecucdo total do objeto, garantida a ampla defesa, a
contratada podera ser apenada, cumulativamente ou ndo, com as seguintes penalidades:

a) adverténcia;

b) multa;

c) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo nédo superior a 02 (dois) anos.

Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva
da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa moratéria sobre o valor da parcela
inadimplida do contrato/ordem de fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sancdes
previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos - RILC,
conforme abaixo:

a) 0,1% (um décimo por cento) do valor da parcela inadimplida contrato/ordem de
fornecimento por dia de atraso na entrega até 30 (trinta) dias, até 0 maximo de 3%
(trés por cento) do valor do contrato.

b) 0,15% (quinze décimos por cento) do valor da parcela inadimplida do contrato/ordem
de fornecimento por dia de atraso na entrega acima de 30 (trinta) dias, até 0 maximo
9% (nove por cento) do valor do contrato.

c) Esgotado o prazo estabelecido para o recebimento definitivo e expedig¢do do Termo de
Encerramento Fisico do objeto ficara caracterizada a inexecucdo contratual, sujeitando
a CONTRATADA a aplicacdo das penalidades previstas na Tabela 01.

Nos casos de inexecucdo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa compensatéria baseada no valor da parcela
inadimplida do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais sanc¢des previstas
na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitaces e Contratos, conforme abaixo:
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a) Até o méaximo de 20% (vinte por cento) do valor da parcela inadimplida do contrato no
caso de inexecucao parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecucdo total do objeto.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéo parcial

Percentual sobre a
Inadimpléncias Grau de Penalidade parcela inadimplida do
contrato
Inexecucdo parcial de até 20% do contrato 01 12,5%
Inexecucdo parcial de até 40% do contrato 02 15%
Inexecucdo parcial de até 60% do contrato 03 17,5%
Inexecucdo parcial de até 80% do contrato 04 20%

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

As multas aplicadas ndo poderao ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previsdo do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracéo
ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 05 (cinco) dias a contar da
data da notificagéo;

c) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada
a recolher a Unidade Regional de Financas da Codevasf — 1%GRG/UFN, o valor total
da multa, no prazo de 05 (cinco) dias, contado a partir da data da notificacéo.

O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o
recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional, que
procedera o seu exame.

Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos

porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacGes, ndo constituindo a
relevacdo novacgdo contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.
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20.

20.1.

20.2.

21.

21.1.

21.2.

22.

22.1.

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esté apresentada no Anexo |11 deste Termo de Referéncia com o objetivo
de definir as areas a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacfes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS
Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Edital, da Ata de
Registro de Precos, da Ordem de Fornecimento - OF e do contrato a serem firmados com

as licitantes vencedoras, independente de transcricdes.

Sera permitida adesdo a Ata de Registro de Precos por 0Orgdos e entidades ndo
participantes, nos termos da legislacéo vigente.

ANEXOS

Sé&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
- Anexo | - Justificativa

- Anexo Il — Planilha de Precos Maximos

- Anexo Il — Matriz de Risco
- Anexo IV — Logomarca da Codevasf e do Governo Federal
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo das
especificidades dos itens a serem adquiridos, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

A ampliacdo da area de atuacdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf para as bacias
hidrograficas dos rios Jequitinhonha, Pardo, Mucuri e Araguari, possibilitou 0 aumento da alocacéo
de recursos oriundos de emendas parlamentares e do orcamento da area de revitalizacdo e
sustentabilidade socioambiental para diversas acdes de preservacdo ambiental e fortalecimento da
socio biodiversidade.

Em atendimento as demandas reais, a Codevasf vem realizando licitacdes para aquisi¢do de
diversos equipamentos, maquinas pesadas e veiculos para atender as necessidades de municipios de
sua area de jurisdicdo, garantindo, assim, a possibilidade de uso de novas tecnologias, com reducéao
consideravel de custos, sustentabilidade e aumento da produtividade. De modo que a aquisi¢do dos
materiais (prensa, carro plataforma e empilhadeira), por parte da Codevasf, apresenta-se como uma
das acOes de suporte as suas estratégias de desenvolvimento e execucdo de politicas publicas
voltadas ao atendimento das populacdes de sua area de atuagao.

A realizacdo de contratacdes frequentes, ou mesmo aquisi¢cbes com entregas parceladas, se
justifica na auséncia de espaco fisico para estocagem de todos os equipamentos, devido ao fato de
que os bens serdo utilizados no atendimento as demandas espontaneas apresentadas pelos
municipios e comunidades rurais localizados em toda a area de atuacdo desta Superintendéncia e
também a liberacdo de recursos de forma escalonada, fatos que impedem a aquisi¢do conjunta dos
bens em questao.

H& que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Precos é um procedimento que
viabiliza diversas contratagdes, por meio de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a necessidade
de realizar um novo processo licitatorio para cada aquisi¢do, otimizando o tempo e o0s gastos do

erario.

16




Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Geréncia Regional de Revitalizacao e Sustentabilidade Socioambiental — 12 GRR

Optou-se pelo Sistema de Registro de Precos pelo fato do objeto desta licitacdo serem considerados
bens comuns, ou seja, os padrdes de desempenho e qualidade sdo definidos por especificacfes

usuais no mercado e estéo disponiveis para compra e contratacdo a qualquer momento.

Da divulgacdo do orcamento

A divulgacdo do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem fornecidas.

Este processo possui defini¢Oes, critérios, especificagdes bem definidas que se torna relevante a
divulgacdo do orgamento.

No ambito das contratacBGes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracdo deve definir
com clareza o objeto pretendido. Logo ap6s, deve efetuar a avaliacdo do seu custo em face das
condigdes de mercado.

Acérddo 1502/2018 Plenério (Representacdo, Relator Ministro Aroldo Cedraz):

“Licitacdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Orgcamento estimativo. Divulgagéo.
Principio da publicidade.

Nas licitacOes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orgamento de referéncia
for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é
obrigatoria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade
e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicao
absoluta a revelagéo do orcamento.

O TCU orienta: “sempre que o or¢amento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulga¢do no edital é obrigatoria”), ou seja, neste
processo.

N&o adotamos um or¢amento com um critério “estimativo”, que até compreenderia
subsidio para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de
diagnostico e projeto.”

Entendemos que a recomendacdo do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime juridico
presente na Lei n° 13.303/2016 — que institui o sigilo do orcamento como regra geral, orienta-se as
estatais nos atos convocatorios divulgaram o orcamento quando do julgamento das propostas servir
de critério, como neste caso que se trata de pre¢co maximo.

Da ndo obrigatoriedade da visita

Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica — tambeém chamada de visita prévia — o
Tribunal de Contas da Unido, no Acérdédo n° 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovacao de que
todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacéo e, via de consequéncia,
que suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena execucéo,
evitando-se futuras alegag@es de desconhecimento das caracteristicas dos bens licitados,
resguardando a Entidade de possiveis inexecugGes contratuais. Porém, é preciso
reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que
acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades distantes do
local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica
seja legal, é imprescindivel a demonstracéo da indispensabilidade de sua realizacédo para
a perfeita execucdo do contrato”.
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Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria_a visita, nem
obrigatéria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, 0 TCU tem se manifestado
no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos excepcionais, isto €, nas
situacOes em que a complexidade ou natureza do objeto a justifiquem.

Dos aspectos ambientais

Trata-se de fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de necessidade de
autorizacdo/licenciamento ambiental.

Do critério de julgamento

Menor Preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Da necessidade de aprovacdo do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia deverd ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolugéo a ser inserida no processo.

Da qualificacdo técnica

Quando ocorrer exigéncias de qualificacdo técnica contidas neste Termo de Referéncia se
justificam em funcdo da necessidade de “selecdo” de empresas com capacidade técnica,
operacional, executiva e experiéncia comprovada para execu¢do do objeto do presente Termo de
Referéncia.

Devido ao histérico de inadimpléncia de contratos de fornecimento é relevante exigir a qualificacdo
técnica para selecionar empresas capazes de cumprir com os objetos contratados.

Da analise de custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel com emissdo de parecer de custos, em
atendimento ao art. 13 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf.

Para composicdo dos precos foi realizada pesquisa de precos de mercado, no portal painel de
precos e outras contratagdes da Administracdo Publica para servir de parametros de verifica¢do do
valor médio ou mediano quando da elaboracéo deste Termo de Referéncia.

Sera considerado o menor valor entre a média e a mediana como valor maximo aceitavel no Termo
de Referéncia.

Aliar a pesquisa de preco entre os valores de aquisicdo dos Orgdos e os precos praticados no
mercado, garante de certa forma, que 0s precos sejam justos e que o valor dos equipamentos nao
esteja subfaturado no ato do certame licitatério de maneira a impedir o fornecimento do item.
Desse modo permite o cumprimento do principio da economicidade da administracdo publica, da
eficiéncia e da eficacia.

Consorcio
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A auséncia da previsdo de consércio neste TR nao trard prejuizos a competitividade do certame,
visto que, em regra, a formacdo de consorcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve
questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condigdes de suprir os requisitos de habilitacao.

A ndo aceitabilidade de consorcio neste TR ndo trard prejuizos a competitividade do certame, visto
que, em regra, a formacdo de consorcios € admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes
de execucdo, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condi¢fes de suprir 0s requisitos de
habilitacdo. O servico objeto deste TR em questdo € de baixa complexidade e padronizado que
justifica a auséncia de consorcio e licitacdo por pregéo eletronico.

A execucdo integral deste objeto é comumente oferecida no mercado, de modo que o cumprimento
do escopo ndo depende da atuacdo de empresas diversas, ndo precisando adotar o consércio como
mecanismo legal de ampliacdo da competicao.

A compreensdo do cenario sobre a participacdo de consércios em licitagdo, que passa pela
avaliacdo de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do mercado em que
se insere 0 objeto licitado é uma analise da Area Técnica de acordo com natureza do mesmo.

Subcontratacéo

As subcontratagdes para fornecimentos ndo serdo permitidas, pois ndo existem motivos no objeto
deste Termo de Referéncia prever servigcos a serem executados por terceiros.

Justificativa para utilizacdo do pregdo e do SRP

O bem comum quando for possivel estabelecer, por intermédio de especificacbes utilizadas no
mercado, padrdes de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, de modo que seja possivel a
decisdo entre os produtos ofertados pelos participantes com base no menor preco ou no maior
desconto.

O objeto deste Termo de Referéncia se destina a aquisi¢do de bens comuns, na qual a disputa entre
os licitantes € realizada por meio de oferta eletronica de lances a distancia, na modalidade de
Pregdo na forma eletrénica.

A adocdo do sistema de registro de preco justifica-se pela forma de aquisi¢do dos bens, que terad
previsao de entregas parceladas, segundo a necessidade da Codevasf, conforme as disponibilidades
orcamentarias.

O objeto se enquadra, portanto, nas possibilidades previstas nos incisos I, 1l e 1V do art. 3° do
Decreto 7.892/2013.

Das cotas reservadas para ME e EPP

Foram estabelecidas cotas, em percentuais de até 25% de alguns itens para a contratacdo de
microempresas e empresas de pequeno porte, por se tratar de aquisicdo de bens de natureza
divisivel, conforme art. 48, inciso Il da Lei Complementar n® 147/2014.

Matriz de risco
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A matriz de risco € uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizacdo do contrato e auxilia o
fiscal a exercer o seu papel, na medida em que essa matriz traz de forma clara quais sdo as
prioridades. A lei 13.303/2016 preocupou com a estruturacdo das estatais, forma de contratagcéo de
bens e servicos por parte das mesmas e ao final perpassa as perspectivas da Lei 8.666/1993 em
relagdo a autonomia em relagdo a Administracdo Direta, eficacia em matéria socioecondmica e
principalmente o controle de sua atuacao.

O gestor que estruturar a mitigacdo de riscos em modelos ndo burocratizantes de controle,
privilegiar a finalidade do controle ao formalismo, sem promover ag¢des inoportunas e ineficientes
ird romper a barreiras ultrapassas anteriores.

As estatais devem deixar uma Otica tradicional da Lei 8.666/1993 de decisdo acerca de alocacgdo de
riscos incidentes, optando pela ldgica, alocagdo prévia, objetiva e eficiente a todos os riscos
contratuais possiveis de antecipacao.

Para isso, fundamental o estabelecimento de uma matriz de risco acertada, diretiva e que conceda
informacdo suficiente a dar resposta ao risco contratual com foco de evitar disputas ao longo da
execucdo contratual, sabendo as partes de antemé&o quais eventos dardo e quais ndo dardo ensejo ao
reequilibrio econdmico-financeiro do contrato.

Da admissdo de adesdo dos 6rgdos nao participantes (carona)

Sim — Justifica-se pela economicidade, tendo em vista que oS pre¢os unitarios tendem a ser
menores quando se permite a carona devido ao ganho em escala nas aquisi¢fes, além de que sao
itens comumente adquiridos pelos 6rgaos publicos, inclusive pelas Superintendéncias Regionais da
Codevasf, proporcionando enorme celeridade e vantajosidade para as entidades da administracédo
publica.

Justificativa para exigéncia da assisténcia técnica no estado de Minas Gerais

N&o seré exigida.

Prazos do item 11 x item 14

O item 11 estabelece os prazos de execucdo e de vigéncia do contrato. Com efeito, o0 prazo de
vigéncia é o periodo de duracdo do contrato, ja o prazo de execucdo é o tempo que o particular tem
para executar o objeto e esta, portanto, englobado no prazo de vigéncia.

O prazo de vigéncia entende-se por duragdo em que os contratos firmados produzem direitos e
obrigagBes para as partes contratantes, inclusive o recebimento provisorio, testes e recebimento
definitivo.

O prazo de execucgdo é para entrega do objeto, inferior ao prazo de vigéncia, ndo podendo ser
executado no periodo de recebimento sem aplicacGes de sangdes.

Qualquer solicitacdo de prorrogacdo de prazo é o de execucdo, deve ser dentro do periodo do
mesmo, ndo podera ser no de recebimento e qualquer prorrogacdo do prazo de execucdo devera
manter a diferenca do prazo de vigéncia para o recebimento do objeto.
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Solicitacbes de prorrogacdo de prazo ap6s o prazo de execucdo devera ser considerado
intempestivo pela fiscalizacéo.

Os prazos do item 14.2. sdo para estabelecer etapas para acdes da fiscalizacdo e devem ocorrer com
0 contrato vigente.

Justificativa para agrupamento de itens (disputa por grupo)

N&o se aplica.
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ANEXO 11

PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS

Item

CATMAT

Descricéo

Unid.

Quant.

Valor Maximo (R$)

Unitério Total

601592

Empilhadeira - Tipo estrutura rigida; capacidade de carga — 2,5
toneladas; Alimentagdo: motor a gasolina. Acionamento de comando
hidraulico, transmissdo automatica e deslocador lateral dos garfos. Com
elevagdo igual ou superior a 3,5 metros de altura; Tipo de rodas:
pneumaticas; dispositivo de seguranca: valvula de excesso de carga.

O produto devera ser ter a expressio “Doacio”, acrescida da
logomarca da Codevasf/Governo Federal, em pintura serigrafica e
local visivel (logomarca completa do governo federal).

und.

R$153.764,49 | R$ 768.822,45

601592

(COTA - Exclusivo para ME e EPP): Empilhadeira - Tipo estrutura
rigida; capacidade de carga — 2,5 toneladas; Alimentagdo: motor a
gasolina. Acionamento de comando hidraulico, transmissdo automatica
e deslocador lateral dos garfos. Com elevacgdo igual ou superior a 3,5
metros de altura; Tipo de rodas: pneumaticas; dispositivo de seguranca:
valvula de excesso de carga.

O produto devera ser ter a expressio “Doacdo”, acrescida da
logomarca da Codevasf/Governo Federal, em pintura serigréafica e
local visivel (logomarca completa do governo federal).

und.

R$153.764,49 | R$153.764,49

Prensa enfardadeira eletro hidraulica, modelo PHV-80 ou similar.
Acabamento: Pintura de fundo primer e acabamento esmalte sintético.
Acessorios: visor de nivel, manémetro, bandeja coletora de liquidos e
rodizios. Acionamento: Engrenagem estagio unico, duplo efeito.
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460062

Aplicagdo: Plastico, papel, papeldo, pet e similares. Caixa de
prensagem (mm): 600 X 400 X 950.
Capacidade de producdo (Kg/h):até 400. Cilindro Hidraulico
(mm): Curso de 1100. Dimensdes (A x L x P) (mm): 2400 x 700 x
1000. Forca de compactacdo (ton): 8. Motor elétrico (CV): 3 CV -
trifasico - 220 V - 60 Hz. Peso (Kg): 400. Peso do fardo (Kg): Até 80.

Sistema elétrico: Chave liga/desliga manual.

- Com parte frontal composta por duas portas, provida de comando
elétrico codificado para interrup¢do do acionamento do compactador
enguanto a enfardadeira estiver aberta.

- Parte traseira composta por uma porta, provida de comando elétrico
codificado para interrup¢do do acionamento do compactador enquanto
a enfardadeira estiver aberta.
- Com Sistema hidraulico acionado com sistema de valvulas de
seguranca eletro-hidraulico acoplado em bloco e valvulas de retencéo.

- Sistema de travamento mecanico para ser utilizado em operacdes de
manutencgdes ou ajustes do compactador a ser adotados no inicio dos
trabalhos. Sinalizacdo de seguranca na cor amarela e preta, manual de
operacdo e manutencdo da maquina.

O produto devera ser ter a expressao “Doacdo”, acrescida da
logomarca da Codevasf/Governo Federal, em pintura serigrafica e
local visivel (logomarca completa do governo federal).

und.

R$ 34.484,59

R$ 68.969,18

(COTA - Exclusivo para ME e EPP): Prensa enfardadeira eletro
hidraulica, modelo PHV-80 ou similar. Acabamento: Pintura de fundo
primer e acabamento esmalte sintético. Acessorios: visor de nivel,
mandmetro, bandeja  coletora de liquidos e  rodizios.
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460062

Acionamento: Engrenagem estagio unico, duplo  efeito.
Aplicagdo: Plastico, papel, papeldo, pet e similares. Caixa de
prensagem (mm): 600 X 400 X 950.
Capacidade de producdo (Kg/h):até 400. Cilindro Hidraulico
(mm): Curso de 1100. Dimensfes (A x L x P) (mm): 2400 x 700 x
1000. Forca de compactacdo (ton): 8. Motor elétrico (CV): 3 CV -
trifasico - 220 V - 60 Hz. Peso (Kg): 400. Peso do fardo (Kg): Até 80.

Sistema elétrico: Chave liga/desliga manual.

- Com parte frontal composta por duas portas, provida de comando
elétrico codificado para interrupcéo do acionamento do compactador
enquanto a enfardadeira estiver aberta.

- Parte traseira composta por uma porta, provida de comando elétrico
codificado para interrupcdo do acionamento do compactador enquanto
a enfardadeira estiver aberta.

- Com Sistema hidraulico acionado com sistema de valvulas de
seguranca eletro-hidraulico acoplado em bloco e valvulas de retencéo.

- Sistema de travamento mecanico para ser utilizado em operacdes de
manutenc¢des ou ajustes do compactador a ser adotados no inicio dos
trabalhos. Sinalizacdo de seguranga na cor amarela e preta, manual de
operacdo e manuten¢do da maquina.

O produto devera ser ter a expressio “Doacio”, acrescida da
logomarca da Codevasf/Governo Federal, em pintura serigréafica e
local visivel (logomarca completa do governo federal).

und.

R$ 34.484,59

R$ 34.484,59

Carro Plataforma em ago - para galpdes de triagem de residuos
solidos. Carrinho de transporte tipo plataforma; em estrutura metalica,
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tubular, assoalho em chapa metalica, rodas de borracha com camara de
ar, dimensdes aproximadas da plataforma de 80x150 cm, altura da
plataforma de 45 cm, altura do cabo de condugédo de 100 cm.

Capacidade para aproximadamente 800 kg, cabo em "T* para manobras | und. 18 R$ 2.329,42 R$ 41.929,56
5 449432 | com sistema direcional (quinta roda), com abas removiveis de
aproximadamente 65 cm de altura.

O produto devera ser ter a expressio “Doag¢do”, acrescida da
logomarca da Codevasf/Governo Federal, em pintura serigréafica e
local visivel (logomarca completa do governo federal).

Valor Total R$ 1.067.970,27
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ANEXO - 111

MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS)

Probabilidade

Alocacéo Impacto (frequente,
Risco Definicao (Codevasf, (Alto, provéavel, Medidas, procedimentos ou mecanismos
Contratada ou | médio ou ocasional, para minimizar o risco
Compartilhada) | baixo) remota ou
improvéavel)
1 - Necessidade de
fornecer equipamento, | Encerramento de fabricagdo de Contratada devera apresentar produto ou
material ou maquina modelo ofertado pela licitante no | Contratada Alto Ocasional nova marca com especificagdes iguais ou
ofertada pela contratada | periodo de fornecimento. superiores para aprovacao pela fiscalizacao
na licitagdo com sem aumento dos custos.
alteragdo de marca ou
especificaco.
O prazo sera aditado a partir da data de
aceitacdo da nova especificagdo e/ou marca
Necessidade de aprovagéo pela apresentada pela Contratada e aprovada
Codevasf da alteracéo de pela fiscalizagdo da Codevasf. Prazo sera
2 - Alteragéo do prazo | especificagdo ou marca do risco 1 | Compartilhada Baixo Ocasional acrescido dos dias entre o recebimento pela
do fornecimento. solicitada pela contratada. Contratada da Codevasf da Ordem de
Fornecimento e pela comunicacdo a mesma
da aprovacdo da nova especificacdo pela
fiscalizagdo da Codevasf, limitado a 70%
do prazo original.
3 - Entrega em Contratada devera promover imediata
desacordo com as Né&o verificacdo pela contratada corre¢éo, adequagéo ou substituicdo do
especificacdes do da especificacdo do equipamento | Contratada Alto Remota fornecimento em compatibilidade com a

Edital.

descrita no Edital.

especificagdo minima do Edital.

Variacdo cambial com percentual

Contratar um seguro cambial. Contratos

1
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4 - Variagéo cambial do

entre o menor valor e 0 maior
valor no periodo de 12 meses

sujeitos a variacdo de moeda estrangeira
podem ser protegidos por operages de

dolar anteriores a data de apresentacdo | Contratada Médio Provavel hedge e, portanto, ndo podem ser causa para
da proposta. (Exemplo: menor reequilibrio contratual.
valor R$ 4,22 e maior valor R$
5,10 corresponde uma variacao
de 20,85%)
Variagéo cambial acima do
percentual previsto no risco 4 a

5 - Variagdo cambial do | partir da data da assinatura do

ddlar acima do previsto | contrato ou data de recebimento Aditivo para reequilibrio econémico-

no item 4 pela contratada da ordem de Codevasf Alto Remota financeiro do contrato somente da diferenca
fornecimento em relacédo a data acima do valor limite. (Exemplo: Se o dolar
de apresentacdo da proposta. médio do periodo de fornecimento for R$
(Exemplo: Délar na data de 6,96 correspondera um aditivo de 1,90%
apresentacao da proposta R$ 5,65 (6,96/6,83*100 = 1,90%).
terd uma variacdo aceitavel de
20,85% totalizando um limite de
R$ 6,83 sem reequilibrio
contratual)
Aumento do IPCA médio do
periodo entre a data do Aditivo para reequilibrio econémico-
recebimento da ordem de financeiro do contrato somente da diferenga
fornecimento até da data de acima do valor limite. (Exemplo: Se o
entrega em relacdo a variacdo do | Compartilhada Médio Provavel IPCA do més de recebimento da ordem de

6 - Variagdo da inflacéo
(IPCA)

menor e 0 maior valores no
periodo de 12 meses anteriores a
data de apresentacdo da proposta.
(Exemplo: proposta de novembro
de 2020 e a inflagdo de maio de
2020 foi 1,88% e dezembro de
2019 4,52% corresponde uma
variacao de 40,42%)

fornecimento for 4,52% e a média do
periodo a partir do recebimento da ordem
de fornecimento for inferior a 4,52% X
1,4042 = 7,61% ndo correra aditivo de
reequilibrio, mas se média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79% = 7,89% - 7,61%).

7 - Greve da Receita

Greve da Receita Federal nos
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Federal do Brasil

fornecimentos importados

devidamente comprovados 0s Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte
caminhoneiros” impedindo o frete. Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
9 - Aumento dos custos | Elevagdo de taxas e tarifas e Empresa renegociar valores ou arcar com a
de transporte encargos aduaneiros, inclusive Contratada Baixo Ocasional diferenca do frete com a sua transportadora
internacional de cargas. | frete. contratada.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes e Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores ou arcar com a
custos de fretes. diesel. diferenca do frete com a sua transportadora.
Paralisacdo da cidade, regido ou
pais de origem de fabricacdo do
11 - Lockdown equipamento ou maquina devido | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
a pandemia, bem como no local
de recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos Empresa renegociar valores com fornecedor
aquisicdes de matéria- | nos fornecimentos de matéria- Contratada Médio Ocasional ou alterar o mesmo.
prima. prima para fabricacdes.
Aceitacdo do prazo de edital para Recebimento dos materiais, equipamentos
13 - Estimativa de entrega dos fornecimentos e ndo ou maquinas pela Codevasf com a
prazo de entrega. conseguir cumprir até um limite | Contratada Médio Ocasional aplicacdo das sancdes previstas no edital.
de 25% superior a0 mesmo, sem
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco
para aditivo de prazo.
14 - Interrupgéo do Verificacdo da impossibilidade
contrato provisoria recebimento do Compartilhada Baixo Remota Interrupcdo da contagem do prazo de
equipamento por parte da entrega.
Codevasf.
15 — Dano na descarga | Dano na descarga ou organizacdo | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do material,

3
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dos itens de
fornecimento

dos materiais, equipamentos ou
maquinas na entrega.

equipamento ou maquina danificado pela
Contratada na descarga.

16 — Dano no frete dos

Dano durante o transporte dos

Substituicdo imediata do material,

itens de fornecimento materiais, equipamentos ou Contratada Médio Remota equipamento ou maquina danificado pela
maquinas. Contratada durante o transporte.

17 — Roubo ou extravio | Roubo da carga ou extravio da Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apo6s a devida

de cargas mesma. comprovagdo do fato.

18 — Alteragdes Mudanga na legislacéo tributaria | Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio econdmico-

Tributérias que altere os valores. financeiro ao contrato.

19 - Variagéo de local Mudanga nos locais de entrega A Codevasf deverd avisar quando da

de entrega dos materiais, equipamentos ou Compartilhada Baixo Ocasional emissdo da Ordem de Fornecimento e ndo
maquinas por interesse da ocorrera alteragdo do valor do preco
Codevasf dentro dos previstos no ofertado por parte da Contratada.
estado de Minas Gerais.

20 — Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante ou | Contratada Baixo Frequente N&o sera permitido aditivo de prazo.
fornecedor.

21 - Variacdo no prazo | Pagamentos apds decorridos 30 A Contratada devera solicitar o pagamento

de pagamentos (trinta) dias contados a partir da | Codevasf Alto Provavel da atualizacdo monetéria conforme o

data do atestado de conformidade
e entrega da nota fiscal.

disposto no art. 5, anexo XI da IN 05/2017
e possuir capital de giro para os
fornecimentos.
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZAQAO MONETARIA
Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracédo se fara
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5%

(meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:
I= (TX/100)
365
EM =1xN x VP, onde:
| = indice de atualizagdo financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratorios;
N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem ser instruidos com as
justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotard as providéncias para eventual

apuracao de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de 6nus a quem deu causa a mora.
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ANEXO IV
LOGOMARCA DA CODEVASF E DO GOVERNO FEDERAL
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