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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condicbes necessarias a contratacdo de empresa
de assessoria e consultoria, para prestacdo de servicos de apoio técnico na gestao,
capacitacdo em operacao/manutencao de patrulhas mecanizadas agricolas, implantacao
de unidades demonstrativas de producdo sustentavel e controle de processos erosivos,
com a utilizacdo de tratores e implementos agricolas doados pela 12 Superintendéncia
Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais.

. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
0S servicos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou
interpretacgéo:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliagdo do custo pela administracéo diante de orcamento detalhado, definicao
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucao e sancoes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatorio a ser realizado, estabelecendo todas
as condicbes de participacdo e o critério de julgamento adotado.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZACAO E  SUSTENTABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL - 13GRR - Unidade da 12 Superintendéncia Regional da
CODEVASEF, a qual estédo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia
a fiscalizacéo e a coordenacao dos servi¢os objetos deste Termo de Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros / Minas
Gerais, em cuja jurisdicdo territorial localiza-se 0s servicos objeto deste Termo de
Referéncia.

LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.
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CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a Licitante vencedora do
certame, que define as obrigacdes e direitos de ambos com relacdo aos servicos.

CONTRATADA — Empresa Licitante selecionada e Contratada pela CODEVASF para a
execugao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representagdo grafica da programacéo parcial
ou total de um trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e
respectivos prazos para concluséo, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de
Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante,
cronogramas e demais documentos complementares que se facam necessarios a
execucao do objeto.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e 0s procedimentos de execuc¢ao a serem adotados nos servicos.

FISCAL — Funcionario da Codevasf formalmente designado que ird atuar na fiscalizacéo
do contrato a ser firmado com as Licitantes com as quais a Codevasf firmou a Ata de
Registro de Precos — ARP.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa
ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando,
inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas onde se
define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugédo dos
servicos de engenharia.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam
despesas orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a
importancia da despesa.

PROPOSTA DE PRECOS - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitario e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos
custos e precos unitarios propostos.

PROPOSTA TECNICA - Documento apresentado, fundamentado no detalhamento
estabelecido neste Termo de Referéncia, subsidiado por justificativas metodologicas,
bem como dos recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a critério do
concorrente licitante, segundo 0s quais 0 mesmo se propde a executar 0S Servicos.
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RELATORIO FINAL — Documento elaborado pela contratada, prevista ao término dos
trabalhos objeto deste Termo de Referéncia, no qual é apresentado o relato dos servigos
executados.

RELATORIO MENSAL DE ANDAMENTO - Documento a ser emitido pela contratada,
com o resumo da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao,
ocorréncias, recomendacfes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e
custos. Este documento devera ser apresentado pelo concorrente licitante, que evidencia
0 resultado parcial da execucdo dos servicos ou de componentes dos servicos para
acompanhamento mensal dos servigos prestados.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente
o funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacbes publicas,
veiculos oficiais, comunicacées administrativas, licitacbes e contratos. E utilizado por
varias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

3. DESCRICAO DOS SERVICOS

3.1. Os servicos objeto do presente Termo de Referéncia compreendem o
fornecimento, por empresa, de mao de obra, equipamentos, ferramentas, insumos,
materiais graficos, computadores, diarias e alimentacdes para servicos de campo e
veiculos para deslocamentos, necessarios a execucdo de servigcos técnicos
descritos a sequir:

3.1.1 VISITA TECNICA DE VISTORIA/FISCALIZACAO

a) Realizar visita técnica as entidades beneficiarias da doagdo de tratores,
implementos agricolas e veiculos doados pela 12 Superintendéncia Regional
da Codevasf para realizacédo das seguintes atividades:

a.l) Preenchimento de questionario quanto ao estado de conservagdo e gestao
dos bens. O modelo de questionario sera disponibilizado pela Codevasf;

a.2) Fotografar e identificar os bens e os locais de guarda,;
a.3) Georreferenciar os locais de guarda dos bens.
a.4) A comprovacao da execucao dos servicos sera por meio da apresentacéo

do questionario preenchido e assinado pelo representante da entidade e do
técnico da contratada.
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3.1.2 DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAL DAS ASSOCIACOES DE
PRODUTORES RURAIS

a)

b)

d)

Etapa destinada a entender como funciona a organizagdo da associagcéo
através de trés vetores (individual, coletivo e cultural) e verificar como é uso
dos beneficios recebidos pela Codevasf. Sdo propostos alguns instrumentos
para coleta de informacdes, tais como: formulério organizacional, dinamicas e
vivéncias. Estes instrumentos permitirdo conhecer a realidade de cada
associacdo e adequar as estratégias de intervencdo. Serao identificados nas
organizacdes as suas potencialidades, fragilidades, oportunidades, ameacas e
riscos, com objetivo de entender qual importancia do valor social da
associacao, através de planejamento estratégico e participativo.

Preencher questionario referente as praticas agropecuarias e identificacéo,
avaliacdo do estado de conservacdo e gestdo das patrulhas mecanizadas
agricolas das associacoes.

Registrar ponto de indicacdo geogréafica da sede da associacdo ou local de
reunido.

Comprovar a execucao dos servigos por meio da apresentacao do diagndstico
de cada associac¢do, formularios, lista de presenca e fotografias dos encontros
realizados.

3.1.3 SUPORTE EM GESTAO ASSOCIATIVISTA E GESTAO GERENCIAL,
ECONOMICA E FINANCEIRA DAS PATRULHAS MECANIZADAS AGRICOLAS

a)

A partir dos diagndsticos organizacionais e estruturais realizados, sera
selecionada uma associacdo de produtores rurais por municipio para suporte
em gestdo associativista e gestdo gerencial, econdmica e financeira das
patrulhas mecanizadas agricolas, contemplando:

. Melhorar o processo de gestdo, a partir da realizacdo de reunides para

verificar a gestdo dos bens doados, identificar possiveis problemas e conflitos
existentes e media-los, de forma a facilitar o processo de solugéo;

hY

. Elaborar regimento interno de utilizacdo dos bens doados a associagao,

contemplando as normas disciplinares para gestao dos bens;

Aperfeicoar a gestdo econdmica e financeira das patrulhas mecanizadas
agricolas, promovendo a capacitacdo da organizacdo para manter o equilibrio
entre 0s gastos e as receitas, com a constru¢cado conjunta com os associados
de uma planilha de controle e prestacdo de contas das receitas e gastos com
os tratores e implementos agricolas.
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3.1.4 TREINAMENTO DE TRATORISTAS EM OPERACAO E MANUTENCAO DE
PATRULHAS MECANIZADAS AGRICOLAS

a) O treinamento tem por objetivo capacitar profissionais para realizar operagao
e manutencdo de tratores e implementos agricolas, de forma eficiente e
segura, abordando as seguintes tematicas:

e Utilizagdo do manual do fabricante;

e Motor e transmisséo do trator agricola;

Funcionamento do painel de instrumentos, alavancas e protecfes das

maquinas;

Manutencédo do sistema de filtragem de ar com segurancga;

Sistema de alimentacéo de combustivel do motor;

Regulagem de embreagem e freio;

Sistema de arrefecimento do motor, de lubrificacdo, produtos e normas;

Metrologia - paquimetro, trena, torquimetro e calibradores - uso correto;

Sistema elétrico: Conservacdo e Manutencao;

Operacgao conjunto trator implemento;

Sistemas do trator e suas respectivas manutencgoes;

Plataforma do operador;

Regulagem do trator;

Acoplagem e regulagem do implemento;

Legislacédo de seguranca e saude;

Legislacao de transito;

Sinalizagédo de seguranca e medidas de controle de riscos;

Utilizacao de EPI e EPC;

Acidentes e doencas decorrentes da exposicAdo aos riscos mecanicos e

elétricos existentes no trator e implementos agricolas;

Seguranca na utilizacdo do trator e implementos;

e Procedimentos em situacdo de emergéncia e nocdes sobre a prestacdo de
primeiros socorros.

b) A comprovacdo da execug¢do dos servicos sera por meio da apresentacdo da
programacao do curso aprovada pela Codevasf, lista de presenca, emisséo
de certificado para participantes e fotos.

3.1.5 CAPACITA(}AO BASICA DOS PRODUTORES RURAIS EM ’PRATICAS
MECANICAS DE REVITALIZACAO E CONSERVACAO DE SOLO E AGUA

a) Apresentar para Associacdo de Produtores Rurais o Programa de
Revitalizagdo de Bacias Hidrograficas e Projeto “Revitalizar para Produzir” da
Codevast.

b) Realizar a capacitagdo basica dos produtores rurais em praticas mecanicas
de revitalizacdo e conservacdo de solo e agua, utilizando material didatico,




Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

12 Superintendéncia Regional

com aprovacdo prévia da Codevasf, com linguagem simples, direta e
adequada para facil compreensao do produtor rural.

c) A comprovacao da execucao dos servicos sera por meio da apresentacao da

programacao do curso aprovada pela Codevasf, da lista de presenca dos
participantes e das fotografias do evento.

3.1.6 IMPLANTACAO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE PRODUCAO
AGROPECUARIA SUSTENTAVEL E CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS

a)

b)

f)

9)

h)

A indicacdo da area para implantacdo da Unidade Demonstrativa sera de
competéncia da associacdo, em compatibilidade com os critérios técnicos
estabelecidos pela contratada e Codevasf, sendo que a propriedade devera
estar inscrita no Cadastro Ambiental Rural — CAR e possuir tamanho de até
15 médulos fiscais, conforme — Lei 8.629/93.

O treinamento pratico de marcacdo de curva de nivel para construcdo de
terracos sera conduzido por profissional de nivel superior da contrata.

b.1) O método da marcacdo a ser empregado sera com mangueira de nivel,
conforme metodologia proposta pela Embrapa, no link:
https://www.youtube.com/watch?v=tPJzm39kmoQ&t=4s.

Na ocasido devera ser verificado o nivel de compactacdo da area e coletada
amostra de solo para andlise.

O produtor que ceder a area para o Projeto devera assinar a autoriza¢ao para
marcacao das curvas de nivel, constru¢do dos terracos e demonstracdo das
praticas de preparo do solo e plantio em nivel.

Os tratoristas deverdo ser capacitados para construgcdo dos terracos
utilizando trator e arado disco, conforme metodologia proposta pela Embrapa,
no link: https://www.youtube.com/watch?v=tPJzm39kmoQ&t=4s.

No treinamento devera ser realizada a demonstracdo da utilizagdo dos
demais implementos agricolas empregados no preparo do solo, como grade
aradora, subsolador, sulcador e plantadeira, obedecendo as curvas de nivel
da area.

A area terraceada e preparada em nivel configurara a Unidade Demonstrativa
em conservagao de solo e agua.

Os produtores rurais deverdao ser mobilizados para acompanhar a
capacitacdo dos tratoristas e conscientizados da importancia do manejo
adequado do solo para evitar erosdo, promover a retencdo da agua e dos
nutrientes, que contribuirdo para o aumento da produtividade das culturas.
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O trator e os implementos agricolas utilizados nos treinamentos seréo
disponibilizados pelas associa¢gfes beneficiarias do projeto, os quais foram
doados pela Codevasf. Caberd a empresa contratada arcar com 0S custos
junto a Associacdo, das horas/maquina efetivamente utilizadas, cujo valor
unitario sera fixo, conforme despesa prevista no Quadro PFS_IV do Anexo II.

i.1) A contratada devera verificar o horimetro do trator no inicio e ao final da
implantacdo da unidade demonstrativa e registrar as horas/maquinas
utilizadas para medicdo do servico, com o ateste do representante da
associagao.

Nas areas destinadas a implantacdo das unidades produtivas a contratada
deverd realizar amostragem simples de solo nas profundidades de 0 a 20 e
20 a 40 cm, em pelo menos 15 locais distintos/area, para compor a amostra
composta que serd enviada para o laboratério de andlise de solo. O
laboratorio que ira realizar a analise de solo em questao precisa ser integrado
ao Programa Interlaboratorial de Controle de Qualidade de Analise de Solos
de Minas Gerais (PROFERT-MG), para a amostragem do solo devera ser
atendida todas as especificagcdes técnicas contidas no Cap. 3 da 52
Aproximacao.

Para as amostras descritas na alinea “K” deverad ser realizada analise
completa de fertilidade e de textura do solo.

As recomendacfes de quantidade de calcario, quantidade de gesso, quando
couber, e recomendacéo de aducédo sera calculada por técnico da Codevasf.

Nas areas em que for necessario realizar a subsolagem e a aplicacdo de
calcario e gesso, a aplicacao do corretivo de acidez e condicionante de solo
seguird as seguintes etapas: metade da dose de gesso e calcério,
subsolagem, aracdo com arado de discos até atingir a profundidade minima
de 30cm, restante da dose de gesso e calcario e gradagem com grade
aradora niveladora.

Nas areas em que nao for necessario realizar a subsolagem, mas a aplicacao
de calcario e gesso, a aplicacdo do corretivo de acidez e condicionante de
solo seguira as seguintes etapas: metade da dose de gesso e calcario,
aracdo com arado de discos até atingir a profundidade minima de 30cm,
restante da dose de gesso e calcario e gradagem com grade aradora
niveladora.

Nas areas que for necessario apenas a aplicacdo de calcério, a aplicacdo do
corretivo de acidez seguira as seguintes etapas: metade da dose de calcéario,
aracdo com arado de discos até atingir a profundidade minima de 30cm,
restante da dose de calcario e gradagem com grade aradora niveladora.
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ApoOs a aplicacdo do corretivo de acidez, condicionante de solo e preparo do
mesmo, serd realizada a semeadura a langco de uma cultura de cobertura,
gue permanecera na area até a dessecacao, no periodo chuvoso, visando o
plantio direto da cultura principal.

O desenvolvimento da cultura de cobertura sera avaliado pela contratada em
conjunto com a Codevasf, quanto a possibilidade de liberar a area para
pastejo.

O plantio da cultura principal sera realizado seguindo todas os tratos culturais
presente nas recomendacfes técnicas para a cultura e as orientacbes da
Codevasf, visando maior efetividade no cultivo.

Quando a cultura principal estiver com 60 (sessenta) dias de germinado, sera
realizada a semeadura a lanco da forrageira, este periodo podera sofrer
alteracdo, o que vai depender de uma avaliagdo criteriosa em relagdo ao
desenvolvimento da cultura.

A contratada devera realizar o controle de pragas e plantas daninhas em
todas as ocasides quem for atingido o nivel de dano econbmico para a
cultura principal.

Para as areas que serdo destinadas apenas a implantacdo de pastagem, as
mesmas serdo submetidas as atividades descritas acima, exceto para o
plantio, pois a forrageira sera plantada utilizando uma semeadora adubadora,

%, n

€ nao a lango, como descrito na alinea “u”.

Todos o0s equipamentos necessarios para a implantacdo das areas de
producdo que nao estiverem na posse da associacao beneficiaria, conforme
orientado na alinea “”, serao transportados pela contratada e 0 mesmo sera
pago conforme despesa prevista no Quadro PFS_1V do Anexo II.

O transporte de gesso e calcario até a propriedade sera de responsabilidade
da contratada, assim como a carga e descarga, sendo pago conforme
despesa prevista no Quadro PFS_IV do Anexo II.

A comprovacado da execucdo dos servigos sera por meio da apresentacdo da
programacao do treinamento aprovada pela Codevasf, lista de presenca,
fotografias do evento e da Unidade Demonstrativa implantada.

3.1.7 REALIZACAO DE EVENTO PARA APRESENTACAO DOS RESULTADOS

a)

Organizar e realizar evento, tendo como publico alvo as associacdes de
produtores rurais que receberam a doagdo de patrulhas mecanizadas
agricolas da Codevastf.

10
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4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

6.3.1.
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b) O evento tera carga horéaria de 4 (quatro) horas.

c) A programacdo do evento sera elaborada pela contratada e encaminhada a
Codevasf para aprovacdo, com antecedéncia minima de 30 dias, e devera
abordar os trabalhos realizados e produtos desenvolvidos junto a associagao
selecionada para participar dos servi¢os objeto destes Termos de Referéncia.

d) A comprovacédo da execucao dos servicos sera por meio da apresentacdo da
programacao do evento aprovada pela Codevastf, lista de presenca e fotos do
evento.

TIPO E MODALIDADE DE LICITACAO

Tipo: Maior desconto linear.

Modalidade: Pregéao Eletronico.

Disputa: Aberta.

Orcamento: Divulgado.

REGIME DE EXECUCAO E LOCALIZACAO DOS SERVICOS

Regime de Execucao: Por preco unitario.

Os servigcos de campo serdo executados nos diversos municipios da area de

atuacdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf no estado de Minas

Gerais, sendo nos vales dos rios Araguari, Jequitinhonha, Mucuri, Pardo e Séo
Francisco.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes com o0
objeto desta licitacdo, individuais, que atendam as exigéncias deste Termo de
Referéncia e seus anexos.

As regras e condicbes de participagcbes das microempresas e empresas de
pequeno porte serdo estabelecidas pelo edital em conformidade a legislagéo
vigente.

CONSORCIO

N&o sera permitida a participacdo de consorcio.
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SUBCONTRATACAO
N&o sera permitida.
VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita ao local dos servicos ndo_sera obrigatorio, porém, € de
inteira responsabilidade da Licitante tomar pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes aos locais. A nao verificacdo dessas dificuldades néo
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais estabelecidos. Em caso de duavidas sobre onde serédo
executados o0s servicos dos objetos deste termo de referéncia, as empresas
interessadas poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de
Revitalizagdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, em Montes Claros,
no estado de Minas Gerais, nos telefones: (38) 2104-7830 ou 2104-7815.

PROPOSTAS DE PRECOS

As propostas deverdo ser firmes e precisas, limitadas rigorosamente ao objeto
desta licitacdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas néo previstas neste
TR e seus anexos constitutivos.

Carta de Apresentacdo da Proposta prevista no edital devera constituir-se no
primeiro documento da proposta, contendo o valor global ofertado pela licitante
para a execucdo do objeto desta licitagdo, devidamente assinado pelo
representante legal da licitante, e com prazo de validade que ndo podera ser
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para
a entrega da proposta, sujeita a revalidacdo por idéntico periodo. A Carta de
Apresentacao da Proposta devera conter ainda os seguintes dados:

a) Nome e endereco completo da licitante, e-mail, site, nimero de telefone,
WhatsApp (se houver), endereco, CNPJ e qualificagcdo (nome, estado civil,
profissdo, CPF, identidade e endereco) do dirigente ou representante legal,
este mediante instrumento de procuracdo, que assinara o contrato no caso da
licitante ser a vencedora.

A proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Preco global para execucgéo dos servigcos objeto deste TR.

b) Apresentacdo das despesas fiscais (anexo Il), mas nao poderdo ser
considerados no Detalhamento os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
— IRPJ e a Contribui¢do Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL.

c) A licitante devera considerar na proposta o valor do ISS em conformidade com

a previsdo do art. 3° da Lei Complementar n°® 116/2003.
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d) Devera apresentar a planilha de custos dos servicos com todos 0s seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo
constante do anexo Il (formularios PFS, PFS-I, PFS-Il, PFS-IIl, PFS-IV PFS-V,
PFS-VI, PFS-VIl e PFS-VIII) que é parte integrante deste TR, observando-se
0S precos unitérios e globais méximos orgcados pela Codevasf.

e) A licitante deverd, na composicdo de precos unitarios de mao-de-obra,
observar os pisos salariais normativos da categoria, fixados por Lei, dissidio
coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho.

f) Apresentar detalhamento dos encargos sociais (anexo Il). No quadro PFS-VII,
a licitante devera demonstrar os percentuais dos encargos sociais basicos
definidos em legislagéo.

g) Os encargos que recebem incidéncia e reincidéncia dos encargos basicos
devem ser corretamente definidos.

h) Em relacdo a proposta financeira, ndo havera parcela de mobilizacdo, nem de
desmobilizacdo, em funcdo da natureza dos servicos, que nao envolve
canteiro de obras, ndo exige transporte de maguinas/equipamentos pesados.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante,
com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em
algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos servicos descritos na
Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os impostos e taxas,
emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a méo-de-obra e ao transporte até o local dos servicos.
No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor
global ofertado.

As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislacao vigente,
considerando o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da
empresa licitante.

O licitante devera prever custos com combustivel para os deslocamentos
necessarios e demandados entre os municipios, lubrificantes, manutencao,
depreciacéo, licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

As despesas relativas aos auxilios alimentagdes, diarias e veiculos deverdo ser
lancadas nos quadros PFS-Il e PFES-IV (anexo II).

As despesas relativas aos servicos graficos deverdo ser langcadas no quadro
PFS-III (anexo ).
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As despesas relativas aos equipamentos necessarios para execucao do objeto
deveréo ser langcadas no quadro PFS-IV (anexo II).

A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte devera
declarar, em campo préprio do sistema, que atende aos requisitos do art. 3° da
LC n° 123/2006, para fazer jus aos beneficios previstos nessa lei.

A declaragcdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo, a
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte sujeitara a licitante as sanc¢des previstas no edital.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

As licitantes deverdo comprovar, sob pena de inabilitacdo, o capital social minimo
de 5% (cinco por cento) do valor or¢gado de referéncia pela Codevastf.

Caso a empresa nao possua capital social minimo para o valor, podera ter como
comprovacdo um patriménio liquido de 5% (cinco por cento) do valor orcado
de referéncia pela Codevasf, por meio da apresentacédo do balanco patrimonial
e demonstra¢cBes contabeis do Ultimo exercicio social, apresentados na forma da
lei, vedada a substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da
data da apresentacdo da proposta, conforme Acérddo do TCU n° 1214/2013 —
Plenario.

QUALIFICACAO TECNICA
A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Classe do
Profissional, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o
objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislagéo vigente.

b) Atestado de capacidade técnico-operacional, em nome da empresa, expedido
por pessoa juridica de direito publico ou privada, acompanhado (s) da(s)
respectiva(s) certidao(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, que comprove que a licitante tenha executado
servicos de consultoria e/ou suporte técnico compativel com o objeto deste
Termo de Referéncia.

c) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des), em destaque, 0s

seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante e da pessoa juridica
contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
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profissional(is) e numero(s) de registro(s) profissionais; descricdo técnica
sucinta indicando os servigos executados e o prazo final de execucao.

Comprovacgédo de capacidade técnico-profissional de que a licitante possui em
seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional
devidamente reconhecido pelo 6rgdo de classe, detentor de certiddo(des) ou
declaracédo(des) ou atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
registrado(s) e expedido(s) pelo 6rgdo de classe, que comprove ter o
profissional executado servi¢os de vistorias compativeis com os solicitados.

Para atendimento as alineas “b” e “d”, serdo aceitas a comprovagao, nos
mesmos moldes, de execucdo de servicos com caracteristicas similares ao
objeto desta licitacao.

Entende-se por servico de caracteristicas de porte e complexidade superiores
servicos que demandem vistorias técnicas, capacitacdo, gestdo, organizacao
social, manejo e conservacdo de solo, operacdo e manutencdo de trator e
implementos agricolas e controle de processos em areas rurais.

Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao
quadro permanente:

- O empregado;
- O sécio;
- O detentor de contrato de prestacéo de servico.

A licitante devera comprovar através da juntada de copia de: ficha ou livro de
registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a
condicdo de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que
demonstre a condicdo de sécio do profissional, ou do contrato de prestacdo
de servico, celebrado de acordo com a legislacéo civil comum, ou declaracéo
de contratacéo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde
gue acompanhado da anuéncia deste.

Quando se tratar de dirigente ou socio da licitante tal comprovacdo sera
através do ato constitutivo da mesma.

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responséavel técnico, como comprovacdo de qualificagdo
técnica, ambas seréo inabilitadas.

ORCAMENTO DE REFERENCIA

A Codevasf se propbe a pagar pelos servicos, objeto desta licitacdo, o valor
maximo global de R$2.018.322,65 (dois milhdes dezoito mil trezentos e vinte
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e dois reais e sessenta e cinco centavos), a precos da tabela com data-base
de outubro de 2023.

Os recursos orcamentarios em que correrdo as despesas da presente
contratacao sao oriundos dos Programas de Trabalhos:

a) 20.608.2217.00SX.0031 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel
Local Integrado - No Estado de Minas Gerais

b) 20.608.2217.00SX.0001 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel
Local Integrado — Nacional.

No valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base nos pregos das
tabelas consultiva do DNIT, SINAPI 10/2023, tabela de consultoria da Codevasf e
planilha de precos da Sudecap, atendendo o disposto no Decreto n° 7.983, de
08/04/2013, ja inclusos os custos indiretos, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos. No orgcamento de referéncia foram consideradas Custo de
Administragéo, Despesas Gerais, Despesas Fiscais e Encargos Sociais:

DESPESAS FISCAIS: Quadro PFS-VI
ENCARGOS SOCIAIS: Quadro PFS-VII
DESPASAS GERAIS Quadro PFS-IV
CUSTO DE ADMINISTRACAO Quadro PFS-V

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de
controle externo e interno.

PRAZO DE CONTRATO DOS SERVICOS

O prazo total por contrato sera de 12 (doze) meses, a contar da data de emissao
da Ordem de Servico.

O contrato sera prorrogado, mediante termo aditivo, a cada 12 (doze) meses, até
o limite de 60 (sessenta) meses, observados 0s requisitos abaixo enumerados de
forma simultanea e desde que autorizado pela autoridade competente, quais
sejam:

a) Se os servigcos foram prestados regularmente;

b) Se a contratada n&o sofreu punicbes de natureza pecuniaria (exceto a

decorrente do ndo cumprimento do prazo de entrega da garantia contratual)
gue tenham ultrapassado o limite a seguir:
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GRAU DE QUANTIDADE DE INFRAGOES

CORRESPONDENCIA DA COMETIDAS DURANTE A
MULTA VIGENCIA CONTRATUAL

1 6

2 5

3 4

4 3

5 2

6 1

c) Se a Codevasf mantém o interesse na realizacédo dos servicos;
d) Se o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Codevastf;
e) Se a contratada demonstrar expressamente o interesse na prorrogacao.

A prorrogacédo do prazo sé podera ser para execu¢do dos servicos do objeto do
TR, sendo analisado pela fiscalizacdo e se aprovado pela mesma devera ser
encaminhada a autoridade competente para autorizacgéo.

FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servicos prestados serédo efetuados em reais, com base nas
medicdes mensais, obedecendo 0s precos unitarios apresentados pela
contratada em sua proposta, e com a apresentacdo da fatura/notas fiscais,
devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e
do respectivo boletim de medicao referente ao periodo de execuc¢édo, observando-
se o disposto nos subitens seguintes:

a) A Codevasf pagara a contratada mediante a apresentacdo de faturas, que
deverdo ser acompanhadas de relatério de execucao dos servicos, e parecer
da fiscalizac&o por meio do relatério de acompanhamento técnico, atestando a
execucao dos servicos e atividades realizadas no periodo.

b) A Codevasf pagara a contratada com base nos precos integrantes da
proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econémico financeiro e atualizacdo financeira.

c) Nos precos apresentados pela licitante deverdo estar incluidos todos os
custos diretos e indiretos para a execucgdo dos servicos, de acordo com as
condicdes previstas neste termo de referéncia e seus anexos, constituindo-se
na unica remuneracao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.
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d) A contratada devera apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos
salarios pagos e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas (FGTS) e do ISS do més anterior.

e) Caso a Codevasf faca a retencdo do ISS nado precisard apresentar o
comprovante de pagamento do mesmo.

Considera-se que a aplicacdo da forma de pagamento definida nesse Termo de
Referéncia remunera inteiramente a contratada pela execucdo dos servicos,
incluindo:

a) Custo de mao-de-obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos,
veiculos, material de consumo, auxilio moradia, diarias para viagens, auxilio
alimentacao ou refeigcéo e etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias, securitarias, rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a
legislagéo brasileira;

c) Remuneracédo de escritério central e despesas fiscais.
REPACTUACAO

E admitida repactuacido deste contrato, desde que seja observado o interregno
minimo de 1 (um) ano.

O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuacao sera contado a
partir da data limite da apresentacdo da proposta, admitindo-se, como termo
inicial, a data do acordo, convencao, dissidio coletivo de trabalho ou equivalentes
dos técnicos no estado de Minas Gerais vigente a época da apresentacao da
proposta.

Nas repactuacdes subsequentes a primeira, o interregno de 1 (um) ano sera
contatado a partir data de inicio dos efeitos financeiros da ultima repactuacéo
ocorrida.

A contratada poderd exercer, perante a contratante, seu direito a repactuacao
dos precos do contrato até a data da prorrogacdo contratual subsequente.

Caso a contratada ndo efetue de forma tempestiva a repactuacéo e prorrogue o
contrato sem pleitea-la, ocorrera a precluséo do direito de repactuar.

As repactuacoes serao precedidas de solicitagdo da contratada, acompanhada
de demonstracdo analitica da alteracdo dos custos, por meio de apresentacao
das planilhas de composi¢éo de custos e formacgao de prec¢os, do novo acordo ou
convencao coletiva ou dissidio coletivo da categoria que fundamenta a
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repactuacao, e, se for o caso, dos documentos indispensaveis a comprovacao da
alteracdo dos precos de mercado em cada um dos itens da planilha a serem
alterados.

Com base em ocorréncias registradas durante a execug¢ao do contrato, poderao
ser negociados 0s seguintes itens gerenciaveis: auxilio doenca, licenca
paternidade, faltas legais, acidente de trabalho, aviso prévio indenizado e
indenizacao adicional.

A partir do segundo ano de vigéncia do contrato, o percentual referente ao item
“aviso prévio trabalhado” sera zerado, visto que esse custo é pago integralmente
no primeiro ano.

E vedada a inclus&o, por ocasido da repactuacio, de beneficios néo previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatorios por forca de instrumento
legal, sentenca normativa, acordo coletivo ou convencéo coletiva.

No caso de repactuacao sera lavrado termo aditivo ao contrato vigente.

A repactuacdo somente serd concedida mediante negociacdo entre as partes,
considerando-se:

a) o0s precos praticados no mercado e em outros contratos da Administracao;
b) as particularidades do contrato em questao;

c) novo acordo ou convencao coletiva das categorias profissionais;

d) a nova planilha com a variacdo dos custos apresentada;

e) indicadores setoriais, tabelas de fabricantes ou fornecedores, valores oficiais
de referéncias, tarifas publicas ou outros equivalentes;

f) como indices maximos de repactuacéo os aplicados nos itens da composicéo
de custos da Codevasf para veiculos;

g) como percentual maximo o indice de reajuste da tabela de diarias e
alimentacdes da Codevasf sobre os itens como auxilio alimentacdo e ajuda
de custo moradia/diarias;

h) como indices maximos de reajustes 0s aplicados a tabela de consultoria do
SINAPI para salario;

i) no caso de servigcos graficos, computador e plano de celular, mas devendo a

contratada apresentar cotacbes dos mesmos para comprovacao da
repactuacdo, caso contrario os itens nao serdo repactuados, serdo limitados
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ao indice da coluna 39 - Servicos de Consultoria, aplicando-se a seguinte
formula:

R =(l-10)/lo x 100%

R = Valor do reajuste maximo para o insumo;

lo = indice correspondente ao més de apresentacao da proposta;

| = indice correspondente ao més de apresentagcdo da proposta de
repactuacao.

j) adisponibilidade orcamentéaria da Codevastf.

A repactuacao produzira efeitos financeiros a partir da assinatura do termo aditivo
da repactuacéo.

Podera produzir efeitos em data posterior a assinatura do termo aditivo da
repactuacao, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de
periodicidade para concessdo das repactuacdoes subsequentes, ou em data
anterior a assinatura do termo aditivo da repactuacdo, exclusivamente quando
esta envolver revisdo do custo de mao de obra e estiver vinculada a instrumento
legal, acordo, convencdo ou sentenca normativa, podendo a data estipulada no
instrumento para o inicio dos efeitos financeiros do reajuste salarial ser
considerada para efeito de compensacdo do pagamento devido, assim como
para a contagem da anualidade em repactuacoes futuras.

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esté apresentada no anexo Ill deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir as areas a que esta exposta a execucédo do objeto, advindas
de eventos supervenientes a contratacao, dado relevante para sua identificacéo,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
cuja responsabilidade na Matriz é da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagcdo, daqueles alocados
para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitatério, na natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais
riscos em consideragéo na formulagéo de sua proposta.

20




Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

15.

15.1.

12 Superintendéncia Regional

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢cao incerta
gue, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O
risco € o resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de
determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito
pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de
ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos
ou negativos, bem como no prazo de execucédo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢des do
contrato e as disposicées da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cao do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade
na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacées séo
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

SANCOES

Ficara impedida de licitar e contratar com a Codevasf, pelo prazo de até 02
(anos) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuizo das demais cominacdes
legais e de multa de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da
contratacdo, a contratada que:

a) apresentar documentacao falsa;

b) ensejar o retardamento da execuc¢ao do objeto;

c) falhar na execucéo do contrato;

d) fraudar na execucgéao do contrato;

e) comportar-se de modo inidéneo;

f) cometer fraude fiscal,

g) fizer declaragéao falsa.
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Sera deduzido do valor da multa aplicada em razdo de falha na execucédo do

contrato, de que se trata o item 15.1 em sua alinea “c”, o valor relativo as multas
aplicadas em razéo do item 15.1 em sua alinea “b”.

O retardamento da execucao previsto no item 15.1 em sua alinea “b”, estara
configurado quando a contratada:

a) deixar de iniciar, sem causa justificada, a execu¢do do contrato apos 7 (sete)
dias contados da data constante na ordem de servico;

b) deixar de realizar, sem causa justificada, os servi¢os definidos no contrato por
5 (cinco) dias seguidos ou por 15 (quinze) dias intercalados.

A falha na execucgao do contrato prevista no item 15.5 em sua alinea “c”, estara

configurada quando a contratada se enquadrar em pelo menos uma das

situagcOes descritas na tabela 1, respeitada a correspondéncia de valor de multa

conforme tabela 2 multiplicada pela incidéncia da tabela 1.

TABELA 1
DESCRICAO GRAU DE_ INCIDENCIA
CORRESPONDENCIA
DE MULTA
Manter funcionario sem 1 Por empregado e por
gualificacdo para a execucao dos dia
Servicos;
Executar servico incompleto, 2 Por ocorréncia

paliativo, substitutivo como por
carater permanente, ou deixar de
providenciar recomposicao
complementar,;

Fornecer informacdo peérfida de 2 Por ocorréncia
servico ou substituicao de
material;

Suspender ou interromper, salvo 6 Por dia e por tarefa
motivo de forga maior ou caso designada
fortuito, 0s servicos contratuais;

Destruir ou danificar documentos 3 Por ocorréncia
por culpa ou dolo de seus
agentes;

Utilizar as dependéncias da 5 Por ocorréncia
contratante para fins diversos do
objeto do contrato;

Recusar-se a executar servico 5 Por ocorréncia
determinado pela fiscalizacéo,
sem motivo justificado;
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CODEVASF

Permitir situacdo que crie a
possibilidade de causar ou cause
dano fisico, lesdo corporal ou
consequéncias letais;

6

Por ocorréncia

Retirar da Codevasf quaisquer
equipamentos ou materiais de
consumo, previstos em contrato,
sem autorizacdo prévia do
responsavel;

Por item e por
ocorréncia

Retirar funcionario do servico
durante o0 expediente, sem a
anuéncia prévia da Codevastf;

Por funcionério e por
dia

Deixar de substituir empregado
gue tenha conduta inconveniente
ou incompativel com  suas
atribuicoes;

Por funcionério e por
dia

Deixar de registrar e controlar,
diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal;

Por funcionério e por
dia

Deixar de manter a
documentacdo de habilitacdo
atualizada;

Por item e por
ocorréncia

Deixar de cumprir determinacao
formal ou instrucdo complementar
da fiscalizacéo;

Por ocorréncia

Deixar de substituir empregado
gque se conduza de modo
inconveniente;

Por ocorréncia

Deixar de efetuar a reposicédo de
funcionarios faltosos;

Por ocorréncia

Deixar de efetuar o pagamento de
salarios, vales-transportes, vales-
refeicbes, seguros, encargos
fiscais e sociais, bem como arcar
com quaisquer despesas diretas
e/ou indiretas relacionadas a
execucao do contrato nas datas
avencadas;

Por dia e por
ocorréncia

Deixar de apresentar, quando
solicitado, documentacéo fiscal,
trabalhista e previdenciaria;

Por ocorréncia e por
dia

Deixar de creditar os salarios nas
contas bancarias do empregado,
em agéncias localizadas na
cidade local da prestacdo dos

Por ocorréncia e por
dia
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Servicos;
Deixar de entregar ou entregar 1 Por ocorréncia e por
com atraso ou incompleta a dia

documentagdo exigida na forma
de pagamento;

Deixar entregar ou entregar com 1 Por ocorréncia e por
atraso os esclarecimentos formais dia

solicitados para sanar as
inconsisténcias ou duvidas
suscitadas durante a andlise da
documentacédo exigida no contrato
e fiscalizacao;

Deixar de cumprir prazos e 2 Por ocorréncia e por
resultados estabelecidos com a dia
fiscalizacdo da Codevastf.

TABELA 2

GRAU DE MULTA OCQRRENCIAS COMETIDAS DURANTE O
PERIODO DE MEDICAO

R$ 80,00

R$ 100,00

R$ 200,00

R$ 300,00

R$ 500,00

OO WIN(F

R$ 700,00

A inexecucdo parcial dos servicos ou atraso na execucdo destes, serd cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato ou
fase em atraso, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

Nos casos de inexecucédo total do contrato, por culpa exclusiva da contratada,
cabe a aplicacao de multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato,
independente de rescisédo unilateral e demais sancdes previstas em Lei.

A sancdo da multa podera ser aplicada a contratada juntamente a de
impedimento de licitar e contratar com a Codevasf.

O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
contratada.

FISCALIZAQAQ, ADMINISTRACAO DO CONTRATO, RELATORIOS E
APRESENTACOES DOS TRABALHOS
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A fiscalizacdo dos servigcos sera feita por empregado formalmente designado, a
guem compete verificar se a contratada estd executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas
no Manual de Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por
meio de terceiros, da execucdo dos servigos prestados pela contratada, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos
julgados necessarios a execucao dos servicos.

A fiscalizacdo deverd acompanhar a execucdo dos servi¢cos objeto do contrato,
como representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi
pactuado, observando para que nao haja subcontratacdo de servicos vedados no
instrumento assinado pelas partes.

Dever4d esclarecer duvidas ou fornecer informacBes solicitadas pelo
preposto/representante da contratada ou, quando ndo estiverem sob sua alcada,
encaminha-las a quem compete.

A fiscalizacdo devera checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e
recursos humanos previstos para a execu¢ao dos servigos.

A contratada devera tratar diretamente com a equipe, exigindo atuacdo em
conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de técnicos
no local da prestacéo dos servicos.

Realizar um planejamento com o Preposto da contratada com definicdo de
prazos para execucao das vistorias designadas.

Solicitar da contratada a relacdo de empregado(s) contratado(s) com as
seguintes informacfes: nome completo, cargo ou funcdo, valor do salario,
numero do RG e do CPF.

Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao supervisor de fiscalizacdo, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificacdes
solicitados pela contratada.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do
contrato e informar ao supervisor de fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a
concluséo dos servigos ou em relacéo a terceiros, cientificando-a da possibilidade
de nédo concluséo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.
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Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o
instrumento contratual.

O fiscal do contrato tera até 10 (dez) dias Uteis para analisar os relatorios e
documentos apresentados pela contratada, contados do dia seguinte do
recebimento destes.

Analisar e aprovar os relatorios apresentados pela contratada. Os relatorios e
documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as correcbes e
complementa¢gbes necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a
contratada.

Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificacao.

Manter em arquivo organizado a memoria de calculo dos quantitativos de
servicos executados e 0s consequentes boletins de medicdo com vistas a
atender demandas de 6rgaos de controle interno e externo.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao supervisor de fiscalizacdo, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto
ao pagamento.

Receber e encaminhar ao supervisor de fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacéao e reequilibrio econémico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao supervisor de fiscalizagdo, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de
prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de
interrupgdes na execucdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificacdes
no projeto ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a
subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

Informar & unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
guanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias do sentido de
liberacdo da garantia contratual em favor da contratada.

Receber as etapas dos servicos mediante medi¢gOes precisas e de acordo com as
regras contratuais.
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Informar ao supervisor de fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato que
ultrapassarem a sua competéncia de atuacéo, objetivando a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados.

Receber, provisoria e definitivamente, os servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou termo circunstanciado.

Cabe a fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos
necessarios, e em caso de multa, a indicagédo do seu valor.

A acado e/ou omissao, total ou parcial, da fiscaliza¢do ndo eximira a contratada da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do
contrato, se a contratada mantém, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢cfes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO
TRABALHO

A Contratada devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizacao dos servicos, conforme
dispbe a Lei n® 6.514 de 22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e
Medicina do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem
desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos
previstos na NR-18, se for o caso;

c) Manter nos Eixos, o0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro
Il da NR-4.

A contratada, quando da execucao dos servicos nos locais relacionados no item
5 deste TR, devera estar atenta, se a execucgédo do referido objeto esta atendendo
a legislagéo vigente que estabelece diretrizes para a sustentabilidade ambiental,
no tocante a projetos, servicos de consultoria e aquisicdo de materiais, quais
sejam:
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Os servicos de elaboracdo de projetos ndo possuem previsdo de licenciamento
ambiental, mas deverdo ser executados em total conformidade com as préticas
ambientais e preservacdo do meio-ambiente.

Atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de 05/06/2012, que
regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993. Em seu art. 4°, o Decreto
n° 7.746 que estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas
para a promog¢do do desenvolvimento nacional sustentavel por meio das
contratacoes realizadas pela administracdo publica federal direta, autarquica e
fundacional e pelas empresas estatais. Sao diretrizes de sustentabilidade, entre
outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua,;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

c) maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geracao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

€) maior vida Gtil e menor custo de manutencédo do bem e da obra;

f) uso de inovacdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigcos e
nas obras; e

h) utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de
manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento.

Com base nas diretrizes supracitadas, atentar-se para o atendimento de alguns
critérios estabelecidos na Instru¢do Normativa n° 1, de 19/01/2010 (MPOG), para
a elaboracéo do projeto basico e/ou executivo, servigos de engenharia/técnicos e
aquisicao de materiais, tais como:

a) Uso de equipamentos de climatizacdo mecanica, ou de novas tecnologias de
resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes
aonde for indispensavel,

b) Automacdo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminacédo, interruptores,
iluminagdo ambiental, iluminacéo tarefa, uso de sensores de presencga;

c) Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto
rendimento e de luminarias eficientes;

d) Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua,
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Sistema de medicao individualizado de consumo de agua e energia;

Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;
Aproveitamento da &gua da chuva, agregando ao sistema hidraulico
elementos que possibilitem a captacdo, transporte, armazenamento e seu

aproveitamento;

Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e
gue reduzam a necessidade de manutencao; e

Comprovacdao das utilizagdes de veiculos novos ou manutencdes recentes.

Devera atentar-se ao atendimento as diretrizes estabelecidas no art. 4° da Lei n°
12.462/11, em seus § 1° e § 29, que diz:

a)

b)

8 1° As contratacdes realizadas com base na licitacdo eletronica devem
respeitar, especialmente, as normas relativas a:

) Disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos
gerados pelas obras ou servigcos contratados;

1)) Mitigagdo por condicionantes e compensagdao ambiental, que serdo
definidas no procedimento de licenciamento ambiental, se for o caso;

1)} Utilizacdo de  produtos, equipamentos e  servicos que,
comprovadamente, reduzam o0 consumo de energia e recursos
naturais;

IV)  Avaliacdo de impactos de vizinhanca, na forma da legislacédo
urbanistica, se for caso;

V) Protecdo do patrimdnio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial,
inclusive por meio da avaliacdo do impacto direto ou indireto causado
pelas obras e servigos contratados, se for o caso; e

VI)  Acessibilidade para o uso por pessoas com deficiéncia ou com
mobilidade reduzida.

8§ 2° O impacto negativo sobre os bens do patrimdénio cultural, historico,
arqueoldgico e imaterial tombados devera ser compensado por meio de
medidas determinadas pela autoridade responséavel, na forma da legislagédo
aplicavel.
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Na execucdo da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugéo
Normativa SLTI/MP n° 01/2010, onde deverdo ser adotadas as seguintes
providéncias:

a) Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte
geradora, e a coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua
destinacdo as associacfes e cooperativas dos catadores de materiais
reciclaveis, nos termos da IN MARE n°® 6, de 3/11/95, e do Decreto n°
5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada, quando for o caso.

b)

Os residuos sodlidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a
coleta seletiva.

Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluigcéo,
através das seguintes medidas, dentre outras:

)

1)

10

V)

V)

Vi)

Vi)

VI

Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou
poluentes;

Substituir as substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor
toxicidade;

Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos
inanimados que obedecam as classificacbes e especificacdes
determinadas pela ANVISA;

Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar
medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados,
nos trés primeiros meses de execuc¢do contratual, para reducdo de
consumo de energia elétrica, de consumo de agua e reducdo de
producdo de residuos solidos, observadas as normas ambientais
vigentes;

Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas
de reducdo de desperdicios e poluicao.

Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se
fizerem necessarios, para a execucgao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacao
Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

30




Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

17.8.

18.

18.1.

12 Superintendéncia Regional

IX)  Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de
materiais potencialmente poluidores, dentre os quais:

X) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo,
cadmio, mercurio e seus compostos devem ser recolhidas e
encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam ou a rede
de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias, para
repasse aos fabricantes ou importadores;

Xl)  Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser
separados e acondicionados em recipientes adequados para
destinacao especifica.

A Contratada devera comprovar a adogcdo de praticas de desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de
reutilizacao.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obriga¢des da Licitante:

a)

b)

f)

Assinar o contrato, bem como aceitar a(s) respectiva(s) nota(s) de empenho
ou ordem de servico, assumindo assim todas as obrigacdes constantes deste
edital e seus anexos, bem como de sua “Proposta de Precgos”, além dos
riscos e despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto licitado;

Executar o servico objeto deste Termo de Referéncias conforme condicées,
especificacdes, normas de ABNT e precos registrados, acompanhado da
respectiva nota fiscal, indicando numero do contrato e dados bancarios para
pagamento (banco, nome e cédigo da agéncia e conta corrente);

Respeitar e seguir as condi¢des estabelecidas no edital e seus anexos;

Pagar todos os tributos devidos em decorréncia do servico, bem como
apresentar os documentos fiscais de cobranca em conformidade com o
estabelecido no edital e seus anexos;

Comunicar a Codevasf, através do e-mail la.sl@codevasf.gov.br, toda e
qualquer irregularidade observada em virtude do servico e prestar todos os
esclarecimentos que forem solicitados;

Investir em medidas de promocéao da ética e de prevencdo da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacées de corrupcdo, atuando junto a
seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as
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previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016, e
da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dendncias

disponiveis.

18.2. A contratada devera apresentar a Codevasf, antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos, bem como cumprir as obrigacdes listadas nos demais

subitens:

a) Apresentar os curriculos dos profissionais que deverdo conter no minimo as

seguintes caracteristicas:

em Agropecuéria e afins

PROFISSIONAL TEMPO DE CONHECIMENTO MINIMO
EXPERIENCIA
Gestao de projetos, gestao de
Administrador pessoas, administracao
financeira
Operacao e manutencao de
Engenheiro Agrbnomo ou T >3 anos tratos e implementos agricolas,
Agricola B plantio direto e manejo e
conservacdao de solo
Economista Doméstico ou
Sociologo ou Assistente ~
g T =25 anos Extenséo rural
Social ou Pedagogo
-~ . - Realizacéo de vistorias,
Técnico Agricola, Técnico . .
T =4 anos topografia, manejo de solo e

producdo agropecuaria

b) Apresentar Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°
6.496/77, ou os Termo de Responsabilidade Técnica - TRTs, nos termos da
Lei n°® 13.639/2018, juntamente com o0 registro dos responsaveis técnicos
pelos servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdo n° 371, de

31/10/86.

18.3. Os curriculos serdo analisados pelo fiscal do contrato e/ou outro técnico indicado
pela 12 Superintendéncia Regional da Codevasf.

18.4. Os trabalhos deverdo observar as especificacdes técnicas descritas no item 3

deste Termo de Referéncias.
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18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

18.12.

18.13.

18.14.

18.15.

18.16.

12 Superintendéncia Regional

A redacdo da documentacdo pertinente ao objeto sera obrigatoriamente
apresentada na lingua portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos
especificos.

Os documentos referentes a prestacdo dos servicos deverdo ser emitidos pela
contratada em meio digital (PDF).

Manter, durante toda a execuc¢ao do contrato, todas as condi¢des de habilitacéo e
gualificacéo exigidas, em compatibilidade com as obrigacfes por ela assumidas e
manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor
Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19
de julho de 2002.

Apresentar-se, sempre que solicitada, através do seu responsavel técnico, nas
unidades da Codevastf.

Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo deslocamento do pessoal e dos
equipamentos até o local dos servicos.

Utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucao dos servicos.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculacdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a
execucao dos servicos objeto do contrato.

Iniciar os servicos com no maximo 5 (cinco) dias apds o recebimento da ordem
de servigo — OS.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislagéo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria e quaisquer encargos que
incidam sobre o0s servicos objeto desta licitacdo, o0s quais correrao
exclusivamente por sua conta, inclusive o registro dos servigos contratados junto
aos respectivos conselhos de classe.

Assegurar e facilitar o acesso da fiscalizacdo, aos servicos e a todos o0s
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituicdo do(s) profissional(is) integrante(s) da equipe técnica
somente quando caracterizada a superveniéncia das situagfes de caso fortuito
ou forca maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil
técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.
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18.17.

18.18.

18.19.

18.20.

18.21.

18.22.

18.23.

18.24.

12 Superintendéncia Regional

Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados da Codevasf e dos 6rgaos
de controle interno e externo.

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela fiscalizacdo, dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Obter e arcar com 0s gastos de todas as licencas e franquias, pagar encargos
sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execugao dos servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucao dos servigos contratados perante
a Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mal procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos
seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a
Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da mesma.

Responsabilizar-se, perante a Codevasf, pela qualidade total dos servigos, bem
como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

Tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos interno
e externo ao local de execucao dos servicos, obedecendo as instrucdes advindas
da fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

Entender e aceitar que € condicionante para a execucdo dos servicos de
engenharia/técnicos, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes
normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas
técnicas da Codevast.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e
seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando
couber.
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18.25.

18.26.

18.27.

18.28.

18.29.

18.30.

19.

19.1.

12 Superintendéncia Regional

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local
dos servicos.

Manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-
la na execucao do objeto contratado.

Revisar e atualizar periodicamente o cronograma fisico-financeiro, em funcéo do
planejamento previsto pela Codevasf, conforme solicitacao da fiscalizag&o.

Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas, por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros,
em razéo da execucdo dos servigos objeto desta licitagcao.

Utilizar, na execuc¢do dos servicos objeto desta licitacao, veiculos proprios ou de
empresa locadora legalmente constituida.

Repassar todos os direitos autorais dos trabalhos a Codevastf.

OBRIGACOES DA CODEVASF

Constituem obrigacdes da Codevasf:

bY

a) Promover atos necessarios a instrucdo processual para a realizacdo do
procedimento licitatorio.

b) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes de infragdes no procedimento licitatorio.

c) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento das obrigacées contratuais, em relacao as
suas proéprias contratacoes.

d) Prestar informacdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelas licitantes.

e) Efetuar o pagamento a contratada no valor correspondente ao servico
executado, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos.

f) Exigir da contratada o cumprimento integral do contrato.

g) Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela contratada, atraves
de correspondéncias protocoladas.

h) Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.
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20.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

12 Superintendéncia Regional

i) Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a Contratada,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

]) Rejeitar todo e qualquer servi¢o inadequado, incompleto ou ndo especificado
e estipular prazo para sua retificacao.

GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucdo das obrigacbes contratuais e da
liquidacdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugao"
no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancéria, a
critério da CONTRATADA.

A garantia a que se refere o subitem 20.1 devera ser entregue na Geréncia
Regional de Estratégia e Financas — 13/GRG, via 13/GRG/UFN, localizada na 12
Superintendéncia Regional, até 10 (dez) dias apdés a assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado por igual periodo a pedido da licitante, sob pena de
rescisdo contratual e aplicacdo das sancles previstas neste instrumento
convocatorio.

A garantia na forma de carta de fianca bancaria ou seguro garantia deverao estar
em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de
Encerramento Definitivo - TEF do Contrato.

ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“‘Garantia de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execugcdo do objeto
contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de rescisédo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasidao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera
ser reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no
caput desta clausula, em compatibilidade com o0s novos valores e prazos
pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na

forma do disposto na clausula de rescisao, hipétese em que a garantia revertera
e sera apropriada pela Codevastf.
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20.9.

21.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

22.

22.1.

12 Superintendéncia Regional

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento
de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
b) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Codevasf a CONTRATADA,; e

c) Obrigactes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

CONDICOES GERAIS

Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma individual e
coletiva e todo o material produzido e compilado durante a execucdo do contrato
serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se realizara por
expressa autorizacao desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser
firmado com a Contratada, independente de transcri¢des.

A contratada devera manter profissional, como preposto aceito pela Codevasf,
durante o periodo de vigéncia do contrato, para representa-la
administrativamente, sempre que for necesséario, o qual deverd ser indicado
mediante declaracdo em que devera constar o nome completo, n° do CPF e do
documento de identidade, além dos dados relacionados a sua qualificacédo
profissional.

O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Codevasf, devera
apresentar-se a unidade fiscalizadora, em até 5 (cinco) dias uteis, apés a
assinatura do contrato, para tratar dos assuntos pertinentes a implantacdo de
postos e execucdo do contrato, relativos a sua competéncia, bem como firmar,
com o servidor designado para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de
Ocorréncias, destinado ao assentamento das principais ocorréncias durante a

execugao do contrato.

O preposto devera estar apto a esclarecer as questdes relacionadas as faturas
dos servicos prestados.

A contratada orientard 0 seu preposto quanto a necessidade de acatar as
orientacdes da Codevasf, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas
e de seguranca e medicina do trabalho.

ANEXOS

S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
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Anexo | — Justificativa.
Anexo Il — Planilha de Precos.
Anexo lll — Matriz de Riscos.
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao
das especificidades servicos a serem contratados, previstas no Termo de Referéncia e
que aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

A bacia hidrogréfica do rio S&o Francisco € de grande importancia para o pais, em
especial para regido semiarida, pelo grande potencial hidrico, passivel de usos mdltiplos.

O curso principal do rio Sado Francisco tem extensdes de 2.814 km entre as cabeceiras,
no municipio de S&o Roque de Minas - MG, e de 2.863 km pelo rio Sambura, no
municipio de Medeiros - MG e a foz, entre os Estados de Alagoas e Sergipe, onde se
observa uma vazao média anual de 2.980 m3/s, o que corresponde a uma descarga
média anual da ordem de 94 bilhdes de m3. A area total é de 636.073,10 km?, onde se
distribuem 508 municipios com populacdo estimada em cerca de 20 milhdes de
habitantes (CODEVASF, 2019).

A area da bacia hidrogréfica do rio Sdo Francisco, no estado de Minas Gerais, é de
235.635 km2, representando 36,9% da area total. Destaca-se também que cerca de 74%
da vazado natural média do rio Sado Francisco € proveniente de Minas Gerais (MMA,
2006).

Dentre as 11 (onze) sub-bacias prioritarias em producdo de agua e sedimentos do rio
Séo Francisco, conforme estudo realizado pela CODEVASF em parceria com o Corpo de
Engenheiros do Exército dos Estados Unidos (United States Army Corps of Engineers —
Usace), 8 (oito) estdo no estado de Minas Gerais.

O Programa de Ac¢édo Nacional de Combate a Desertificacdo e Mitigacdo dos Efeitos da
Seca PAN-Brasil, lancado pelo Ministério do Meio Ambiente, incluiu o norte de Minas
dentre as areas majoritarias de atuacéo, por reconhecé-la como area susceptivel a
desertificacdo (MMA, 2004).

Diante da importancia do estado de Minas Gerais, seja pelo beneficio na producdo de
agua, seja pelo dando ambiental com a producdo de sedimentos, demonstra a urgéncia
de realizacdo de acdes de controle de processos erosivos. Essas acdes sdo necessarias
para promover a recuperacdo do solo, diminuicdo do carreamento de sedimentos e a
recarga do lencol freatico, aumentando a quantidade e qualidade da agua para seus
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diversos usos e melhoria da disponibilidade de nutrientes do solo para producao
agropecuaria.

O Programa de Revitalizacdo da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco busca atender
a esse proposito, uma vez que tem como objetivo recuperar, preservar e conservar a
Bacia por meio de acdes integradas e permanentes, que promovam 0 uso sustentavel
dos recursos naturais e a melhoria das condi¢bes socioambientais.

Ressalta-se também, que a Lei n° 9.443/1997, conhecida como “Lei das Aguas’,
estabelece, em seu Artigo 1°, que a gestdo dos recursos hidricos deve ser
descentralizada e contar com a participacdo do Poder Publico, dos usuarios e das
comunidades.

Face ao exposto, diante do grande niumero de patrulhas mecanizadas agricolas doadas
pela Codevasf, foi idealizado pela 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no
Estado de Minas Gerais, a proposta de aprimorar a gestdo desses equipamentos e
recrutar essa estrutura para o Projeto “Revitalizar para Produzir’, no ambito do Programa
de Revitaliza¢do da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco.

O Projeto tem por objetivo aumentar a produgédo de alimentos, a disponibilidade e
qualidade da agua, na bacia hidrogréfica do rio Sdo Francisco, por meio da capacitacao,
incentivo e conscientizacdo dos produtores rurais e treinamento de operadores de
patrulhas mecanizadas agricolas para realizacdo de praticas de revitalizacdo e
conservacdo de solo e agua. Contribuindo dessa forma para uma agropecuaria
sustentavel.

Diante do grande numero de Associacdes a serem atendidas e devido ao reduzido
quadro de funcionarios da Codevasf que possa ser disponibilizado para acéo, faz-se
necessaria a contratacdo, para adequada utilizacdo das patrulhas mecanizadas agricolas
e desenvolvimento da producéo agropecuaria sustentavel.

Justificativa da divulgacdo do orcamento

A divulgacdo do orcamento se trata de aspecto importante das pegas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui defini¢cdes, critérios, especificacdes de engenharia agronémica bem
definidos que se torna relevante a divulgacdo do orgamento.

No ambito das contratacdes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracdo
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apos, deve efetuar a avaliacdo do seu
custo em face das condi¢cdes de mercado.

Acordéo 1502/2018 Plenario (Representacéo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

40




Ministério do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba

12 Superintendéncia Regional

Licitagdo. Empresa estatal. Edital de licitacdo. Or¢gamento estimativo. Divulgacéo.
Principio da publicidade.

Nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacao no edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio
constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelacédo do orcamento.

O TCU orienta: “sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério
de aceitabilidade das propostas, sua divulgagao no edital é obrigatdria”), ou seja,
neste processo.

N&o adotamos um orgamento com um critério “estimativo”, que até compreenderia
subsidio para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto

de diagndstico e projeto.

Entendemos que a recomendacgao do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n°® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orcamento como regra
geral, orienta-se as estatais nos atos convocatérios divulgaram o orgcamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de preco
maximo.

Ndo obrigatoriedade de Visita

Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Uniédo, no Acordao n° 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a
comprovacdo de que todos os licitantes conhecem integralmente o
objeto da licitacdo e, via de consequéncia, que suas propostas de
precos possam refletir com exatiddo a sua plena execucéo,
evitando-se futuras alegacbes de desconhecimento das
caracteristicas dos bens licitados, resguardando a Entidade de
possiveis inexecucdes contratuais. Porém, é preciso reconhecer
gue a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez
gue acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram
em localidades distantes do local estipulado para o cumprimento do
objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica seja legal, é
imprescindivel a demonstragdo da indispensabilidade de sua
realizacao para a perfeita execucao do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatdria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos

excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Reqularizacdo Fundiaria
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Ndo se aplica. Ndo havera necessidade de aquisicdo de é&reas para execucdo dos
Servicos.

Aspectos ambientais

N&o se aplica. Para a execucdo do objeto deste Termo de Referéncia ndo sera
necessario licenciamento ambiental, por se tratar de consultoria.

Critério de Julgamento

Maior Desconto, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Aprovacado do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolucao a ser inserida no processo.

Qualificacdo Técnica

As exigéncias contidas neste Termo de Referéncia se justiicam em funcdo da
necessidade de “selecdo” de empresas com capacidade técnica e executiva e
experiéncia comprovada para execucao do objeto do presente Termo de Referéncia.

Multas e Sancoes

Foram apresentadas multas e san¢cfes neste Termo de Referéncia conforme natureza
dos servicos de consultoria em servigos de engenharia.

As multas aplicadas ndo poderdo acumular valores superiores a 25% (vinte e cinco por
cento) do valor do contrato, conforme previsto no RILC da Codevasf.

Os itens 15.1, 15.5 e 15.6 do Termo de Referéncia estdo condizentes com art. 141,
alinea “b” do RILC da Codevasf. Ratificamos que sao situacdes diferentes, ndo podem
ser aplicadas simultaneamente.

As multas moratérias previstas no item 15.4 do Termo de Referéncia esta condizente
com art. 141, alinea “c” do RILC da Codevastf.

Analises de Custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel, conforme Regulamento Interno
de Contratos e Licitagbes e em atendimento:

Art. 14. Para a contratacdo de obra ou servico de engenharia, o procedimento de
pesquisa de precos a ser realizado nas licitacdes dever4d observar as
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determinacdes normativas em vigor, notadamente a Lei n° 13.303/2016, e,
subsidiariamente, no que couberem, as disposicdes deste Regulamento e demais

normativos internos, bem como o Decreto n° 7.893/2013.

Justificativa para adocdo do PREGAO ELETRONICO

O servico de consultoria tem natureza eminentemente subsidiaria, no sentido de que a
responsabilidade dltima pela aprovacdo e analise dos resultados permanece com a
Administracdo Publica, bem como € considerado como servico comum de engenharia,
com padrboes de desempenho objetivos e determinados o0s resultados pelas
especificacdes disponibilizadas em licitacdo e técnicas usuais de mercado.

Consorcio

A auséncia da previsdo de consorcio neste TR nao trard prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacao de consorcios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, ndo teriam condi¢cdes de suprir 0s requisitos de habilitacéo.

A nado aceitabilidade de consorcio neste TR nédo trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacao de consorcios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questbes de execucdo, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condicdes de suprir 0os requisitos de habilitacdo. O servi¢o objeto deste TR em questéo é
de baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consércio e licitagdo por
pregéao eletronico.

A execucao integral deste objeto é comumente oferecida no mercado, de modo que o
cumprimento do escopo ndo depende da atuacdo de empresas diversas, ndo precisando
adotar o consoércio como mecanismo legal de ampliacdo da competicao.

A compreensao do cendrio sobre a participacdo de consorcios em licitacdo, que passa
pela avaliacdo de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do
mercado em que se insere o objeto licitado € uma andlise da Area Técnica de acordo
com natureza do mesmo.

Subcontratacdo

O objeto n&o necessita de servigos subcontratados.

Matriz de Riscos

A matriz de risco € uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizacdo do contrato e
auxilia o fiscal a exercer o seu papel, na medida em que essa matriz traz de forma clara
quais séo as prioridades. A lei 13.303/2016 preocupou com a estruturacdo das estatais,
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forma de contratacdo de bens e servigos por parte das mesmas e ao final perpassa as
perspectivas da Lei 8.666/1993 em relacdo a autonomia em relacdo a Administracao
Direta, eficacia em matéria socioeconémica e principalmente o controle de sua atuacao.
O gestor que estruturar a mitigacdo de riscos em modelos ndo burocratizantes de
controle, privilegiar a finalidade do controle ao formalismo, sem promover acdes
inoportunas e ineficientes ira romper as barreiras ultrapassadas anteriores.

As estatais devem deixar uma otica tradicional da Lei 8.666/1993 de decisdo acerca de
alocacao de riscos incidentes, optando pela l6gica, alocacdo prévia, objetiva e eficiente a
todos os riscos contratuais possiveis de antecipagéo.

Para isso, fundamental o estabelecimento de uma matriz de risco acertada, diretiva e que
conceda informacéo suficiente a dar resposta ao risco contratual com foco de evitar
disputas ao longo da execucgao contratual, sabendo as partes de antemao quais eventos
dardo e quais ndo dardo ensejo ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato.

Critério de Remuneracao

Pela natureza do objeto a ser contratado e objetivos esperados ndo tem como prever
critérios de afericdes de resultados a serem medidos, por causa da quantidade e/ou dos
locais que serdo definidos, uma vez que as Associacdes selecionadas para o0 processo
de aperfeicoamento da gestdo, serdo definidas em segundo momento, apos o0s
diagnésticos realizados, assim optou-se pela remuneracao por més dos profissionais que
realizardo os trabalhos.

Sobre o inciso Il do art. 83 do RILC da Codevasf referente a consultas no mercado em
contratacdes similares ndo se aplica a servicos da engenheira consultiva que possuem
tabeladas as remuneracoes.

Instrucao Normativa n° 05/2017

N&o se aplica, pois ndo se trata de terceirizacao.

Servico Continuado

A CODEVASF desenvolve um trabalho continuado de fomento a formacédo de
infraestrutura nos municipios e comunidades rurais, por meio da doacdo de tratores e
implementos agricolas. A acao visa propiciar melhores condi¢des para o desenvolvimento
da producdo agropecuéria, gerando renda e melhores condi¢des de vida para as familias
da zona rural.

A partir de levantamento realizado pela Geréncia de Administracdo e Tecnologia —
13/GRA, constatou-se que nos ultimos 10 (dez) anos, a CODEVASF doou 917 tratores,
no valor aproximado de R$ 85,00 milhdes. Além de diversos outros implementos
agricolas destinados ao preparo do solo para produgcéo agropecuaria.
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Diante do expressivo numero de patrulhas mecanizadas agricolas, torna-se necessario
dar suporte as associacdes de produtores rurais para uma gestdo eficiente desses
equipamentos, de forma a alcancar os objetivos da doacdo, com o desenvolvimento de
praticas agropecuarias sustentaveis.

Como também, verificou-se a oportunidade de recrutar essas patrulhas mecanizadas
agricolas, ja existentes no campo, para linha de negécios da CODEVASF “Revitalizagao”,
nas acoes de controle de processos erosivos.

Em funcao disso, prevé-se pela legislacdo vigente, o servigco continuado previsto nesse
Termo de Referéncia no prazo de até 5 (cinco) anos, com o seguinte planejamento:

1) Diagnéstico organizacional e estrutural das associacdes de produtores rurais;

2) Suporte em gestdo associativista e gestdo gerencial, econémica e financeira das
patrulhas mecanizadas agricolas;

3) Treinamento de tratoristas em operacdo e manutencdo de patrulhas mecanizadas
agricolas;

4) Capacitacdo basica dos produtores rurais em praticas mecanicas de revitalizagdo e
conservacao de solo e agua;

5) Implantacdo de unidades demonstrativas de producédo agropecuaria e controle de
processos erosivos;

6) Realizacdo de evento para apresentacao e divulgacéo dos resultados.
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ANEXO Il

PLANILHA DE REFERENCIA DE PRECOS
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PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVICOS R
[NOME DA CONSULTORA:
|LOCAL|ZAQAO: OBJETO: EDITAL:

Gestado e acompanhamento de maquinas agricolas

SERVICOS PAGOS A PRECO GLOBAL

CUSTOS DIRETOS| 1.566.742,83
MAO-DE-OBRA
A - TOTAL DE SALARIO DA EQUIPE 458.872,24
A1 - TOTAL SALARIOS DA EQUIPE COM VINCULO (PFS-I) 451.596,00
A2 - TOTAL SALARIO DO AUTONOMO (PFS-I) - Consultoria 7.276,24
B - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS 334.733,07
B1- 73,80% INCIDENTE SOBRE O ITEM A1 333.277,83
B2 - 20,00% INCIDENTE SOBRE O ITEM A2 1.455,24
OUTRAS DESPESAS
C - DESPESAS COM ALIMENTAGOES E VIAGENS (PFS-Il) 294.685,92
D - SERVICOS GRAFICOS (PFS-IIl) 0,00
E - DESPESAS GERAIS (PFS-IV) 478.451,60
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS 773.137,52
CUSTOS INDIRETOS 451.579,82
F - CUSTO DE ADMINISTRAGAO - (20,00% DO ITEM A) (PFS-VI) 91.774,45
G - REMUNERAGAO DA EMPRESA (LUCRO) - (8,00% DOS ITENS A+B+C+D+E+F) 132.681,38
H - DESPESAS FISCAIS - (12,68% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) (PFS-VII) 227.123,99
TOTAL DA PROPOSTA 2.018.322,65
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:
ASSINATURA: DATA:
OBSERVACAO:

ESTE ORGAMENTO FOI CALCULADO COM OS SEGUINTES % MAXIMOS DE ENCARGOS SOCIAIS E CUSTOS INDIRETOS:

1. ENCARGOS SOCIAIS DE AUTONOMOS = 20% SOBRE O SALARIO MENSAL

. ENCARGOS SOCIAIS DA EQUIPE COM VINCULO = 73,80% SOBRE O SALARIO MENSAL

. CUSTO DE ADMINISTRAGAO = 20,00% SOBRE O TOTAL DE SALARIOS DA EQUIPE (A1 + A2)

. REMUNERAGAO DA EMPRESA (LUCRO) = 8,00% SOBRE OS ITENS DE CUSTOS DIRETOS + CUSTO DE ADMINISTRAGAO
. DF = A SOMA DOS TRIBUTOS (EX: ISS 2,00 + PIS 1,65 + COFINS 7,60 = 11,25%)

. DF* = UTILIZADO NA LINHA "H" SERA CALCULADO APLICANDO A SEGUINTE FORMULA:

DF' ={[1/(1-DF)]-1}x100

DF'={[1/(1-0,1125)]-1}x100
DF'=0,1268 ou 12,68%
7. NAO foram incluidos os tributos IRPJ e CSLL, em cumprimento ao Acérddo n° 325/2007 — TCU — Plenério.
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SALARIOS E ENCARGOS DA EQUIPE [ty
NOME DA CONSULTORA:
LOCALIZAGAO: OBJETO: EDITAL:
Gestéo e acompanhamento de maquinas agricolas
TOTAL DE TOTAL DE SALARIO SALARIO TOTAL CUSTO TOTAL CUSTO TOTAL CUSTO TOTAL CUSTO TAXA DE
(CATEGORIA FUNCIONAL CATEGORIA HORAS HOMENS X MES|  MENSAL (RS) HORA (RS) SALARIOSDE | SALARIOSDE | E.SOCIAISDE | E.s0CIAIS DE | FRCARSOS
B1 B2 B1 B2 %
Administrativo Junior P8173 12,00 3.049,72 36.596,64 - 27.008,32 - 73,80%
Agrénomo ou Eng. Agricola - Gestao e acompanhamento pleno - P8055 12,00 11.980,97 143.771,64 - 106.103,47 - 73,80%
3 anos minimo de experiéncia
Economista Doméstico(a) ou Sociologo ou Assistente Social ou P8020 12,00 3.568,10 42.817,20 - 31.599,09 - 73.80%
Pedagogo(a) pleno - 5 anos minimo de experiéncia
Téonico Agricola para  vistorias, estruluraggo, gestdo el pgqy7 24,00 3.069,63 73.671,12 - 54.369,28 - 73,80%
treinamentos junto as associagdes - 3 anos minimo de experiéncia
Engenheiro para treinamento de manutengao e operagéo de
maquinas agricolas - Agrénomo ou Eng. Agricola - 5 anos de P8056 12,00 12.894,95 73,03 154.739,40 - 114.197,67 - 73,80%
minimo de experiéncia
Servente com encargos complementares SINAP 88316 199 19,76 3.932,24 786,44 20,00%
Tratorista com encargos complementares SINAP 88324 95 35,20 3.344,00 668,80 20,00%
TOTAIS 451.596,00 7.276,24 333.277,83 1.455,24
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:
ASSINATURA: DATA:
LEGENDA:

B1 - SALARIOS DA EQUIPE EM DIAS UTEIS
B2- SALARIO DO PESSOAL AUTONOMO (CONSULTORES)

OBSERVACAO:
DETALHAR OS ENCARGOS SOCIAIS NO FOR PFS-VIIl
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DESPESAS COM ALIMENTACOES E DIARIAS PARA VIAGENS R
NOME DA CONSULTORA:
LOCALIZAGAO: OBJETO: EDITAL:
0 Gestao e acompanhamento de maquinas agricolas
AUXILIO ALIMENTACAO DIARIAS
EQUIPE NIVEL SUPERIOR CONSULTOR NiVEL SUPERIOR NIVEL TEC/AUX/APOIO
CATEGORIA N CUsTO
CUSTO/MES |DESCONTO DE = < :
QUANT. RS) 20% (RS) TOTAL (R$) QUANT.  |ALIMENTAGAO| TOTAL (R$) QUANT. CUSTO DIARIA (R$)| TOTAL (R$) QUANT. CUSTO DIARIA (R$)| TOTAL (R$)
o
(R$)

Administrativo Junior Qualquer 12,00 677,01 135,40 6.499,32
Agrénomo ou Eng. Agricola - Gestao e
acompanhamento pleno - 3 anos Qualquer 12,00 677,01 135,40 6.499,32 180,00 284,10 51.138,00 -
minimo de experiéncia
Economista Doméstico(a) ou
Sociologo ou Assistente Social ou Qualquer 12,00 677,01 135,40 6.499,32 . 180,00 284,10 51.138,00 .
Pedagogo(a) pleno - 5 anos minimo de
experiéncia
Técnico Agricola para vistorias,
estruturagdo, gestdo e treinamentos Qualquer 24,00 677,01 135,40 12.998,64 284,10 - 360,00 284,10 102.276,00
junto as associagdes - 3 anos minimo
de experiéncia
Engenheiro para treinamento de
manutenggo e operagdo de maquinas Qualquer 12,00 677,01 135,40 6.499,32 - 140,00 . 180,00 284,10 51.138,00 .
agricolas - Agrénomo ou Eng. Agricola
- 5 anos de minimo de experiéncia

TOTAIS COM ALIMENTAGAO/DIARIAS 38.995,92 0,00 153.414,00 102.276,00

TOTAL GERAL COM ALIMENTAGAO/ DIARIAS 294.685,92

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:
ASSINATURA: DATA:

OBSERVAGAO:
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SERVICOS GRAFICOS FE
NOME DA CONSULTORA:
LOCALIZAGAO: OBJETO: EDITAL:
Gestédo e acompanhamento de maquinas agricolas
~ ° CUSTOS (R
DISCRIMINAGAO EXEMPLARES/ N° DE i (R$)
ITENS VIAS UNITARIO TOTAL
SUBTOTAL 0,00
0,00
TOTAL DE SERVIGOS GRAFICOS 0,00
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINTATURA: DATA:
OBSERVACAO:
1 - CORREPONDEM AOS SERVICOS COM IMPRESSAO DOS RELATORIOS.
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DESPESAS GERAIS e
PFS-IV
NOME DA CONSULTORA:
LOCALIZAGAO: OBJETO: EDITAL:
0 Gestédo e acompanhamento de maquinas agricolas
- CUSTOS (R$)
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. —
UNITARIO TOTAL
1 VEICULOS
Carro de caminhonete simples ou passeio com ar condicionado, diregdo hidraulica ou
1.1 elétrica e motor igual ou superior 1.3 para visitas (combustivel, pedagios, lubrificagéo, km - 1,27 -
seguro e manutengao) - para horas eventuais a partir de Montes Claros
Carro de caminhonete simples ou passeio com ar condicionado, direcdo hidraulica ou
1.2 elétrica e motor igual ou superior 1.3 para visitas (combustivel, pedagios, lubrificagdo, més 48,00 4.437,11 212.981,28
seguro e manutengdo) - profissional més
2 MATERIAL DIVERSO - IMPLANTAGAO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS
21 Gesso agricola T 27,00 137,00 3.699,00
2.2 Calcario dolomitico agricola T 27,00 100,00 2.700,00
2.5 Anadlise de solo (fertilidade+textura) UNID. 10,00 40,00 400,00
2.6 Semente de milho VIP3 ou PRO 3 UNID. 5,00 803,00 4.015,00
2.7 Semente de Sorgo boliviano UNID. 5,00 770,00 3.850,00
2.8 Semente de Sorgo silagem UNID. 5,00 250,00 1.250,00
2.9 Glifosato L 20,00 27,50 550,00
2.10 Fertilizante para plantio (08-28-16, 04-30-16 ou similar) UNID. 50,00 168,00 8.400,00
2.1 Fertilizante para cobertura (sulfato de aménio 20% de nitrogénio) saco de 50 kg UNID. 15,00 140,00 2.100,00
212 Fertilizante para cobertura (ureia 46% de nitrogénio) saco de 50kg UNID. 25,00 178,00 4.450,00
213 Fertilizante para cobertura (20-00-20) saco de 50kg UNID. 35,00 142,90 5.001,50
2.14 Semente de brachiaria ruzuzuensis UNID. 8,00 130,00 1.040,00
2.15 Semente de Capim-andropogon UNID. 25,00 68,00 1.700,00
2.16 Inceticida Metomol L 3,00 45,00 135,00
217 Inceticida Clorpirifés L 3,00 55,00 165,00
2.18 Inceticida Fipronil (frasco 100mL) UNID. 6,00 190,00 1.140,00
219 Semente de Capim-andropogon UNID. 25,00 68,00 1.700,00
Conjunto Agrotoxico/Herbicida Hidrorepelente para Aplicagao de Defensivos Agricolas
220 Plastjcor CAg44029 (Calga + Jaqueta + ‘;\ventala CapSz + (\;/iseira) + mascara ° UNID. 8,00 170,00 510,00
Transporte de calcario da industria as propriendades com descarga fracionada por
222 proriedpade, incluso tranporte em rodoviz vaimentada e leito naturgal. g’ UNID. 1,00 6.511,70 6.511,70
293 gSuliﬁdRa(l)ngQ;;?g1t‘_n;l'iarr;;;(\)l|i';eecrzrllﬁ:::';:f:l carroceria com capacidade de 9 t e com TXKM 3.750,00 239 8.962.50
204 gﬂiﬁiﬁtgggéigifn:r?rsggﬁz ;g\r;win:::::;r:jk;ao carroceria com capacidade de 9 t e com TxKM 7.500,00 1,56 11.700,00
2.25 | Transporte com caminh&o carroceria de 5 t - rodovia em leito natural TxKM 625,00 0,72 450,00
2.26 | Transporte com caminh&o carroceria de 5 t - rodovia em leito natural TxKM 312,50 1,80 562,50
227 c,:z;ii:;g:;’;asfgégtféssg{gf'aEgg;;;mp'eme”m - (4 horasfdia x 5 dias x 20 Hora produtiva 700,00 129,82 90.874,00
2.28 | Trena de 30 metros UNID. 20,00 23,78 475,60
2.29 | Mangueira para nivel 5/16" x 1,0 mm, cor cristal (SINAPI 37456) Metro 700,00 2,01 1.407,00
2.30 Sarrafo 2,5 X 10 cm em pinus (SINAPI 4509) Metro 120,00 4,41 529,20
3 MATERIAL DIVERSO - EVENTOS
3.1 ALIMENTAGAO (SINAPI 37370) LANCHE 4.000,00 6,76 27.040,00
3.2 CANETA PERSONALIZADA P/ EVENTO CANETA 4.000,00 1,19 4.760,00
3 ALUGUEL E EQUIPAMENTOS
2.1 Aluguel de sala (homemxm?2xR$/m? = 6 x 7m? x R$ 46,53/m? - NBR 5665) més 12,00 1.954,26 23.451,12
2.2 Custos diversos de escritorio hxmés 60,00 129,00 7.740,00
2.3 Mobilidrio completo, insumos, telefone, limpeza, computador e etc. hxmés 60,00 505,99 30.359,40
TOTAL DE DESPESAS GERAIS 478.451,60

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICAGAO:

ASSINATURA:

DATA:
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRACAO | pe
NOME DA CONSULTORA:
LOCALIZACAO: OBJETO: EDITAL:
0 Gestao e acompanhamento de maquinas agricolas
- VALORES
DISCRIMINACAO
% R$
Custos da equipe da administragédo central da empresa consultora ( diretoria, pessoal
1 |técnico de apoio e pessoal administrativo ndo diretamente vinculado a prestagéo dos 20% 91.774,45
servigos)
TOTAIS DO CUSTO DE ADMINISTRAGAO 20% 91.774,45
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
OBSERVAGAO:
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CODIGO:
DETALHAMENTO DE DESPESAS FISCAIS PFS-VI

NOME DA CONSULTORA:

LOCALIZAGAO: OBJETO: EDITAL:

0 Gestdo e acompanhamento de maquinas agricolas

~ VALORES
DISCRIMINACAO
DF % DF' % R$

1-18S 2,00 2,25 40.377,60

2-PIS 1,65 1,86 33.311,52

3 - COFINS 7,60 8,56 153.434,87

TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS 11,25 12,68 227.123,99

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
Observagéo:

As despesas fiscais (DF) incidem sobre o total da fatura e ndo sobre os custos incorridos. Portanto aplicar a seguinte férmula:
DF'={[1/(1-DF)]-1}x100

ou seja, para o valor maximo de 11,25%, o valor a ser aplicado na composigao dos pregos sera:
DF'={[1/(1-0,1125)]-1}x 100

DF'=0,1268 ou 12,68%
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS e
NOME DA CONSULTORA:
LOCALIZACAO: OBJETO: EDITAL:
Gestdo e acompanhamento de maquinas agricolas
_ VALORES
DISCRIMINAGAO
% RS
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A1 |seconci 1,20% 5.419,15
A2 |INSS 20,00% 90.319,20
A3 |FGTS 8,00% 36.127,68
A4 lincra 0,20% 903,19
A5 |salario Educacao 2,50% 11.289,90
A6 |sebrae 0,60% 2.709,58
A7 Seguro contra acidente 3,00% 13.547,88
A8 |senai 1,00% 4.515,96
A9 |gesi 1,50% 6.773,94
SUBTOTAL DE "A" 38,00% 171.606,48
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
B1 |13° Salario 8,33% 37.617,95
B2 |Auxilio-enfermidade 0,66% 2.980,53
B3 |Licenga Paternidade 0,05% 225,80
B4 |Faltas Justificadas 0,56% 2.528,94
B5 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,08% 361,28
B6 |Férias Gozadas 10,29% 46.469,23
B7 |salario Maternidade 0,03% 135,48
SUBTOTAL DE "B" 20,00% 90.319,21
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
C1 ]Aviso prévio (indenizado) 4,50% 20.321,82
C2 |Aviso prévio (trabalhado) 0,11% 496,76
C3 |Férias (indenizadas) 0,69% 3.116,01
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,12% 9.573,84
C5 Indenizacdo Adicional 0,38% 1.716,06
SUBTOTAL DE "C" 7,80% 35.224,49
D | REINCIDENCIAS
D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 7.60% 34.321,30
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre
Aviso Prévio Indenizado 0.40% 1.806,38
SUBTOTAL DE "D" 8,00% 36.127,68
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS 73,80% 333.277,86
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:

Observacéo:
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i CODIGO:
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO PES-VIII
NOME DA CONSULTORA:
LOCALIZAGAO: |OBJETO: |EDITAL:
0 Gestéo e acompanhamento de maquinas agricolas
QUANTIDA VALOR
SERVIGOS DE UNITARIO A CRONOGRAMA | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES5 | MES6 MES7 MES8 MES9 MES10 MES11 MES12 TOTAL
R$ 1,00
(]
0,00
(]
0,00
0
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




CODEVASF

Ministério do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

12 Superintendéncia Regional

ANEXO Il

MATRIZ DE RISCOS
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MATRIZ DE RISCOS

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Risco Definicéo Alocacéo Impacto Probabilidade Medidas,
(Codevasf, (Alto, (frequente, procedimentos ou
Contratada ou | médio ou provéavel, mecanismos para
Compartilhada) | baixo) ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 — Necessidade de Dificuldades de atendimento Contratada Alto Ocasional Contratada devera
alteracdo do ao cronograma e etapas. adequar equipe e
cronograma para realizar novo
execucdo dos planejamento para
Servigos. cumprimento do
cronograma.
2 - Alteracéo do Mudancas de prioridades por | Compartilhada Médio Ocasional A contratada devera
roteiro do trabalho de | solicitacdo da Codevasf. readequar o
campo. cronograma sem
prejuizos ao prazo e
resultado previsto
inicialmente.
3 — Alteragdes nos Solicitagdo ou requisicdo pela | Contratada Médio Remota Reorganizacao

trabalhos.

Codevasf de alteracoes, salvo
tais mudancas decorrem de
néo-conformidade dos
relatorios e produtos previstos
na especificacgéo.

imediata dos trabalhos
e prestadores dos
Servigos.
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4 — Aumento dos Aumento das tabelas de Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de veiculos. combustivel. valores com a locadora
ou arcar com a
diferenca até a data de
repactuacao.
5 — Lockdown Paralisacdo da cidade, regido | Codevasf Alto Remota Interrupcéo pela
ou estado de prestacdo dos Codevasf do contrato.
Servigos. Aceite pela Contratada
da contagem do novo
prazo.
6 — Interrupcéo do Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupcéo pela
contrato provisoria de realiza¢do dos Codevasf do contrato.
Servigos. Aceite pela Contratada
da contagem do novo
prazo.
7 — Alteracbes Mudanca na legislacédo Codevasf Médio Remota Aditivo para
Tributarias tributéaria que altere os valores. reequilibrio
econdmico-financeiro
ao contrato.
8 — Férias Férias de prestador de servigco. | Contratada Baixo Frequente Devera programar a

entrega dos produtos
sem alteracdo do prazo
estabelecido.
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9 — Necessidade de Demisséo por solicitacdo do Contratada Médio Provavel Substituicdo em 5
substituicéo de prestador ou pela contratada. (cinco) dias uteis do
prestador de servico prestador de servigos.
10 — Necessidade de | Comportamento inadequado Contratada Alto Remota Substituicdo em 5
substituicdo de como postura, falta de (cinco) dias uteis do
prestador de servico | pontualidade, falar mal da prestador de servigos.
empresa ou da Codevasf,
desrespeitar hierarquia e impor
pensamentos com ideais.
11 — LimitagOes Prestador de servi¢co sem Contratada Alto Remota Substituicdo em 5
técnicas capacidade técnica e ndo (cinco) dias uteis do
condizente com o curriculo. prestador de servigos.
12 — Processos de Custos relacionados a Contratada Baixo Remota A Contratada devera
responsabilidade processos de responsabilidade contratar seguro ou
Civil civil em acidentes de pessoas e arcar com as
automoveis. indenizacdes.
13 — Reclamacédo de | Prejuizos a terceiros pela Contratada Baixo Remota A contratada devera

terceiros

contratada.

arcar com possiveis
prejuizos financeiros
e/ou retratacdes a
terceiros.




Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF % Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

12 Superintendéncia Regional

14 — Agdes Erros, falhas ou gestdo de Contratada Alto Remota Comprovacao pela
Trabalhistas pessoal pela Contratada. contratada:
*vinculos

empregaticios de cada
prestador de servicos;
*pagamento de horas
extras;

*recolhimento do
FGTS;

*cumprimento de
intervalo de
intrajornada.

15 — Cronograma Dificuldade de atendimento ao | Contratada Alto Remota A contratada devera
para elaboracéo dos cronograma inicial de disponibilizar técnicos
Servigos elaboracao dos servicos, sem custos ao contrato
gerando custos adicionais. para concluséo do
cronograma planejado
e aprovado pela
fiscalizacdo da

Codevasf.
16 - Risco de inflagdo | Variagdo de inflagdo em nivel | Contratada Médio Remota Empresa devera arcar
superior ou inferior ao indice com a diferenca até a
utilizado para reajuste dos data de repactuacdo.

ingressos ou de outros valores
previstos no Contrato.




Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF % Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

12 Superintendéncia Regional

17 - Variacao no Pagamentos ap0s decorridos | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera

prazo de pagamentos | 30 (trinta) dias contados a solicitar o pagamento
partir da data do atestado de da atualizacao
conformidade e entrega da monetaria conforme o
nota fiscal. disposto no art. 5,

anexo Xl da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para 0s
SEervigos.

ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pela Administracéo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacéo financeira, e
sua apuracdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicacdo das seguintes férmulas:

|=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = Indice de atualizac&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.
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Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem ser
instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciacao da autoridade competente, que adotara as
providéncias para eventual apuracdo de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de 6nus a
guem deu causa a mora.



