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PREGAO ELETRONICO
Sistema de Registro de Precos — SRP

FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE: TUBOS DE PVC,
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(MARROM) E TUBOS DE PVC PBA, DN 50MM — CLASSE 15, DESTINADOS A
MONTAGEM DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO AMBITO DA AREA
DE ATUACAO DA 12 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO
DE MINAS GERAIS.
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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condigcdes necessarias a realizacdo de licitacdo
visando constituicdo de Sistema de Registro de Precos — SRP para o fornecimento,
transporte, carga e descarga de tubos de PVC, soldavel, comprimento 6m, DN 32mm -
NBR 5648 (marrom); tubos de PVC, soldavel, comprimento 6m, DN 50mm — NBR 5648
(marrom); tubos de PVC, PBA, DN 50mm, Classe 15, comprimento 6m — NBR5647,
destinados a montagem de sistemas de abastecimento de agua no ambito da area de
atuacao da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais, que
integrardo a Ata de Registro de Precos e respectivos contratos.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
os fornecimentos acima solicitados, 0s termos ou expressdes tém o seguinte significado
e/ou interpretagao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar 0s bens a serem fornecidos, capazes de propiciar
avaliacdo do custo pela administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos
métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preco de
mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do contratante,
procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de execucéao e sancoes,
de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo todas
as condicbes de participacdo e o critério de julgamento adotado.

BEM COMUM - Consideram-se bens e servicos comuns, aqueles cujos padrbes de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais no mercado.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
— Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no
Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE  REVITALIZACAO E  SUSTENTABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL - 13GRR - Unidade da 12 Superintendéncia Regional da
CODEVASEF, a qual estao afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagao e a coordenagéo dos fornecimentos objetos deste Termo de Referéncia.
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SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros / Minas
Gerais, em cuja jurisdicéo territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.

CATMAT/CATSERYV - S&o modulos do SIASG, denominado Sistema de Catalogacao de
Materiais e Servigos, onde sao realizadas a inclusédo de itens, bem como a sua consulta.
Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos Manuais disponiveis no site do
Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASEF e a licitante vencedora do certame,
gue define as obrigacdes e direitos de ambos com relacdo aos fornecimentos.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucao dos fornecimentos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitagcdo, que
se efetiva por meio de uma concorréncia ou pregdo, unico do género, selecionando a
proposta mais vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e futura
contratacao pela Administragéo.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS — procedimento preliminar & realizac&o do
certame licitatério em que o 6rgdo licitador torna publica sua intencéo de realizar Pregao
ou Concorréncia para Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que outros
Orgdos governamentais possam utilizar o processo do 6rgéo licitador para adquirir bens e
servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgao licitador e a
empresa que participou da disputa licitatoria e que tenha sido classificada, onde assumem
compromissos para o fornecimento de bens e servicos, em conformidade com as
condicgOes, precos e prazos registrados no SRP — Sistema de Registro de Precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da CODEVASF
formalmente designado responsavel por gerenciar a ata de registro de pregos durante seu
periodo de validade.

FISCAL — empregado da CODEVASF formalmente designado que ira atuar na fiscalizacao
do contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a CODEVASF firmou a Ata de
Registro de Precos — ARP.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas,
veiculos oficiais, comunicacdes administrativas, licitacées e contratos. E utilizado por véarias
entidades da Administragdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser
acessado pelo site do Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.



http://www.gov.br/compras
https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-concorrencia#_blank
https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-pregao#_blank
https://www.viannaconsultores.com.br/principios-das-licitacoes#_blank
https://www.viannaconsultores.com.br/contratos-administrativos#_blank
http://www.gov.br/compras
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DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

Os bens ora licitados sdo aqueles cujas especificacdes técnicas e quantitativos
estdo descritos na PLANILHA DE ESPECIFICACOES E PRECOS MAXIMOS
(ANEXO 1I) integrante deste Termo de Referéncia, a serem observados
criteriosamente pelas licitantes, e estdo distribuidos em 6 (seis) itens
individualizados, ndo sendo necessaria a promoc¢ao de qualquer agrupamento.

Os bens ofertados deverao ser originais de fabrica, ndo se admitindo, em hipétese
alguma, produtos recondicionados, remanufaturados ou reciclados, sob pena de
desclassificacdo da proposta e/ou do ndo recebimento dos mesmos quando de
suas entregas.

Os bens ora licitados devem atender as recomendacfes da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT (Lei n°® 4.150, de 21.11.62), no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranca.

CONDICOES DE REALIZACAO
Forma de Realizacdo: Forma eletrbnica, por meio de sesséo publica realizada

pela rede mundial de computadores www.gov.br/compras. Lei 10.520/2002 e
Decreto 10.024/2019

Orgéo Gerenciador: CODEVASF 18/SR — UASG n.° 195005
Modo de Disputa: Aberto
Divulgacéo do Valor Maximo: Pablico

Critério de Julgamento: Menor Preco por item

Validade da ATA: 12 (doze) meses.
LOCAL DE ENTREGA

Os itens do objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues no Centro
Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba - Codevasf 13/CIG -
Perimetro Irrigado do Gorutuba - Colonizagcédo Matinha - Zona Rural - CEP: 39525-
000 - Nova Porteirinha/MG. O acesso se da pelas rodovias BR-251 e MG-122
partindo-se da cidade de Montes Claros/MG, distando aproximadamente 130km,
com um trecho final de 4km em estrada vicinal ndo pavimentada, que sO permite
trafego de veiculos com 2 eixos (caminhdo trucado). O contato para planejamento
e agendamento de entrega devera ser pelo telefone (61) 99963-8689.



http://www.gov.br/compras
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Levando-se em conta a programacdo de disponibilizacdo dos recursos
orcamentérios e a necessaria logistica de armazenamento dos bens objeto deste
Termo de Referéncia, os fornecimentos serdo realizados de forma parcelada,
conforme cronograma a ser estabelecido entre as partes contratantes, devendo
acontecer em dias uteis, no horario de 09:00 as 11:00 e de 14:30 as 16:00 horas.

Objetivando a entrega dos bens, a licitante vencedora devera contatar a Geréncia
Regional de Revitalizagdo e Sustentabilidade Socioambiental — 13/GRR, através
dos telefones (38) 2104-7830/ 2104-7875, nos horarios de 08:00 as 12:00 e de
14:00 as 18:00 horas, em dias uteis, para informar com antecedéncia minima de
48 (quarenta e oito) horas o dia e a hora previstos para entrega.

A descarga dos itens no local de entrega estabelecido pela CODEVASF é de inteira
responsabilidade da licitante vencedora, eximindo-se a CODEVASF do
fornecimento de quaisquer equipamentos para manuseio dos respectivos bens.

O meio de transporte e o acondicionamento dos itens objeto deste pregdo devem
ocorrer em padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos
mesmos. Todas as partes sujeitas a vibragdes ou pancadas durante o transporte
deverdo ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos
transportados.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, individuais, fabricantes
ou fornecedoras, pertinente e compativel com o objeto desta licitacdo, que
atendam as exigéncias deste Termo de Referéncia e seus anexos.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta
licitacdo em condicdes diferenciadas, na forma prescrita na legislacao aplicavel em
conformidade com as indicacfes estabelecidas na Planilha de Precos Maximos
(ANEXO l1), integrante deste Termo de Referéncia.

CONSORCIO

N&o sera permitida a participacdo de consorcio.

SUBCONTRATACAO

N&o sera permitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto desta licitacao.
VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais dos fornecimentos ndo seré obrigatério, porém, €
de inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das condi¢fes e

peculiaridades inerentes aos mesmos, avaliando os problemas futuros, bem como
a verificagdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a

6
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apresentacdo da proposta e execucdo do contrato. A ndo verificacdo dessas
dificuldades n&do podera ser avocada no desenrolar dos fornecimentos como fonte
de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se
gue o0s custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da
localizacéo do local de entrega.

Os custos de visita ao local onde sera entregue o0 objeto da contratacdo correrao
por exclusiva conta da licitante.

Em caso de duvidas sobre onde serdo entregues e estocadas 0os materiais objetos
desse termo de referéncia ou para marcar/agendar a visita, as empresas
interessadas poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de
Revitalizac&o e Sustentabilidade Socioambiental da 12 Superintendéncia Regional
da CODEVASF, em Montes Claros, no estado de Minas Gerais, nos telefones: (38)
2104-7830 ou 2104-7875.

PROPOSTAS DE PRECOS
As propostas de precos deverdo conter, no minimo, o seguinte:
a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificacdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, apresentando-se
catalogos, desenhos e dados, ou descricao detalhada, se for o caso, sob forma
de literatura, demonstrando as principais caracteristicas dos materiais objeto
desta licitacdo, e compreendera no minimo o seguinte:

bl) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com o0s
respectivos fabricantes;

b2) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos da
licitante, deve ser indicado claramente, quais 0os bens que constituem o
objeto da proposta,;

c) Planilha de precgos unitarios e totais ofertados devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras;

d) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita a
revalidac&o por idéntico periodo.

Nos precgos propostos deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte,
carga e descarga dos materiais e testes de fabrica, mao-de-obra, leis sociais,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS,
COFINS, IRRF e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir,

7
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direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia. No
caso de omisséo, considerar-se-a40 como inclusas nos pregos.

Para efeito do disposto no subitem acima, a licitante devera considerar a tributacéo
plena até o local de entrega.

A proposta deverd indicar, em reais, os pre¢os dos materiais ofertados, com
menc¢do discriminada da referida tributacdo. A licitante sera responsavel por
quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

Ser4 considerada classificada em primeiro lugar na disputa a proposta que
apresentar 0 menor _preco por_item, desde que esteja devidamente qualificada
tecnicamente e aceita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, observados 0s
critérios acima estabelecidos, além de ndo conter desvios ou excecbes aos
requisitos técnicos.

A CODEVASF podera desprezar qualquer discrepancia ou equivocos de menor
importancia de uma proposta desde que ndo se verifiquem transgressdes na forma
dos materiais constantes das especificacdes técnicas descritas na Planilha de
Precos Maximos (ANEXO II), deste Termo de Referéncia.

A licitante deverd declarar, em sua Proposta Financeira, sob pena de
desclassificagdo, o seguinte:

a) Descricdo das principais caracteristicas dos materiais ofertados,
acompanhados de prospectos técnicos e catalogos, indicando a marca e o
modelo;

b) Declaracéo de que fara a entrega dos materiais acompanhados dos respectivos
certificados de garantia, fornecidos pelo fabricante, cuja validade ndo podera
ser inferior a 01 (um) ano;

c) Declaracédo de que, caso a assisténcia técnica para manutenc¢ao corretiva ou
preventiva, quando couber, dos materiais constantes da Planilha Anexo Il deste
Termo de Referéncia ultrapasse 30 (trinta) dias, procedera a substituicdo dos
mesmos por materiais de iguais caracteristicas e especificacdes técnicas, sem
nenhum 6nus para a CODEVASF se ocorrer dentro do periodo estabelecido na
alinea “b” deste subitem.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢cdes das leis que regem
a matéria.

Para fins de qualificacdo técnico-operacional e técnico-profissional, deverdo ser
apresentados/comprovados:
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a) Um ou mais atestado(s) e/ou declaracdo(des) de capacidade técnica,
expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em nome da
licitante, que comprove(m):

al) Aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas e quantidades com o objeto desta licitacdo, demonstrando que
a licitante forneceu, no minimo 25% (vinte e cinco porcento) do quantitativo
previsto para cada item da planilha de pregcos méaximos do anexo |l.

a2) Sera aceito o somatorio de atestados e/ou declaragdes de periodos
concomitantes para comprovar a capacidade técnica.

a3) O(s) atestado(s) ou declaracdo(6es) de capacidade técnica devera(ao) se
referir a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal
e/ou secundéaria, especificada no contrato social, devidamente registrado na
junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas juridicas da
Receita Federal do Brasil — RFB.

As licitantes deverdo disponibilizar, quando solicitadas, todas as informacdes

necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados de capacidade técnica
apresentados.

ORCAMENTO DE REFERENCIA

A CODEVASF se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o
valor maximo global de R$12.640.220,00 (doze milhdes seiscentos e quarenta
mil duzentos e vinte reais), a precos de outubro de 2023, conforme indicado na
Planilha de Precos Maximos (ANEXO II), deste Termo de Referéncia.

PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS

O prazo para execucao do fornecimento dos bens objeto deste TR serd o0 maximo,
em dias consecutivos, conforme previsto na tabela a seguir, para cada item, a partir
da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela contratada, podendo ser
prorrogado na forma da lei, mediante manifestacao expressa das partes.

Item Descricdo Prazo maximo para entrega
ltem 1 | Tubos PVC soldavel DN 32 mm - principal | 360 (trezentos e sessenta) dias
Iltem 2 | Tubos PVC soldavel DN 32 mm - cota 240 (duzentos e cinquenta) dias
Iltem 3 | Tubos PVC soldavel DN 50 mm - principal | 600 (seiscentos) dias
Iltem 4 | Tubos PVC soldavel DN 50 mm - cota 240 (duzentos e quarenta) dias
ltem5 | Tubos PVC PBA DN 50 mm - principal 270 (duzentos e setenta) dias
Iltem 6 | Tubos PVC PBA DN 50 mm - cota 120 (cento e vinte) dias

11.1.1. O percentual minimo a ser entregue da quantidade de cada item, no referido
periodo apos emissao da Ordem de Fornecimento, é apresentado a seguir.
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Item

Dias corridos

30|{60| 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600

5% |10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%

10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10%

4% | 4% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 4%

10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10%

10% | 15% | 15% | 20% | 15% | 15% | 10%

O WIN|[F

50% | 50%

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.

12.1.

12.2.

13.

13.1.

Ao prazo de fornecimento do contrato, sera acrescido o prazo de 30 (trinta) dias
consecutivos para pagamento e, ainda, 30 (trinta) dias consecutivos para a
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico Contratual, totalizando o prazo de
vigéncia do contrato, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento pela
Contratada.

Nos casos de contratagdo parcial do quantitativo previsto do item, o prazo de
execucdo dos fornecimentos devera ser estabelecido proporcionalmente aos
prazos indicados no item 11.1.

Na contagem dos respectivos prazos, excluir-se-a o dia inicio e incluir-se-a o dia
do vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia Gtil subsequente em caso de
vencimento em dia néo util.

Nos casos em que o instrumento de contrato for substituido pela Nota de Empenho,
Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente, estes serdo enviados por e-
mail e o recebimento dos mesmos, implica no reconhecimento do inicio do prazo
da referida contratacdo, assim como a subordinacdo do negécio as disposicoes
estabelecidas na Lei 13.303/2016 e Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos
da CODEVASF.

FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base nos
precos unitarios dos materiais efetivamente entregues, contra a apresentacéo das
Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF,
conforme legislacao vigente.

Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

REVISAO DOS PRECOS

Os precos constantes da Ata de Registro de precos serdo fixos e irreajustaveis,
ressalvadas as excecdes previstas no Arts. 17, 18 e 19 do Decreto n° 7.892/2013.
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Os precos permanecerao validos pelo periodo de 01 (um) ano, contado da data da

assinatura do contrato ou instrumento equivalente. Apds este prazo, poderdo ser
reajustados, de acordo com a variagdo do indice setorial publicado na revista
“conjuntura econémica” da Fundagéao Getulio Vargas, aplicando-se a seguinte formula:

(11 —1I0)
10

= x

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado

V = Valor contratual a ser reajustado

i1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta
i0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao

Descricao Item de Referéncia — Tabela FGV

Tubos IPA-OG-DI Artigos de borracha e de
material plastico - 1420741

14.

14.1.

14.2.

14.2.1.

FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS BENS

A fiscalizacdo do fornecimento dos bens, objeto desta licitacdo, sera feita
diretamente pela Codevasf, nos termos previstos no Regulamento Interno de
Licitacdes e Contratos da CODEVASF, a quem compete verificar se a licitante esta
executando o fornecimento conforme o especificado, observando o Edital, a Ata de
Registro de Precos e os documentos que o integram.

O recebimento dos bens dar-se-a na forma do item 5 (cinco) deste Termo de
Referéncia, com a entrega dos mesmos no local e prazo mencionados, e de acordo
com as seguintes condigdes:

a) Provisério: mediante recibo, imediatamente apds a entrega, para efeito e
posterior verificacdo da conformidade com as especificacdes técnicas contidas
na Planilha de Pregco Maximo (ANEXO I1) deste Termo de Referéncia;

b) Definitivo: mediante recibo, em até 05 (cinco) dias Uteis apos o recebimento
provisorio, verificada a qualidade e quantidade dos bens, ocasido em que se
fara constar o atesto da nota fiscal.

Os bens entregues em desconformidade com o especificado no instrumento
convocatério ou o indicado na proposta sera rejeitado parcial ou totalmente, a
critério da fiscalizacéo, e a licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos sera
obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 30 (trinta) dias, as suas expensas,
contado da data do recebimento de notificacdo escrita, sob pena de incorrer em
atraso quanto ao prazo de entrega estabelecido no subitem 11.1 deste Termo de
Referéncia.
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14.2.1.1. Essa notificacao interrompe os prazos de recebimento e de pagamento até que a

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

14.2.5.

14.2.6.

14.2.7.

15.

15.1.

irregularidade seja sanada.

Seréo recusados apenas os itens da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento
gue estiverem em desacordo.

Quando a recusa for parcial, sera estabelecido o prazo de 01 (um) a 03 (trés) dias
Uteis para a substituicdo da nota fiscal por outra contendo apenas os itens
aprovados pela CODEVASF.

A licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos procedera a retirada do(s)
bem(ns) recusado(s) quando da entrega do material correto, nédo se
responsabilizando a CODEVASF por qualquer dano ou prejuizo que porventura
venha ocorrer ao produto recusado apds esse prazo.

A CODEVASF podera dar a destinacdo que julgar conveniente ao material
recusado que nao for retirado pela licitante beneficiaria da Ata de Registro de
Precos no momento estabelecido no subitem 14.2.3.

Independentemente de aceitagdo, a licitante beneficiaria da Ata de Registro de
Precos garantird a qualidade do bem pelo prazo estabelecido no item 18 —
GARANTIA deste Termo de Referéncia, e estara obrigada a substituir aquele que
nao estiver de acordo com o especificado.

Caso seja necessario, um representante da licitante beneficiaria da Ata de Registro
de Precos podera ser convocado para acompanhar o recebimento dos materiais,
sendo a conferéncia efetuada na presenca de testemunhas em caso de néo
comparecimento.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A licitante vencedora devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, no que couber, conforme a instru¢ao normativa SLTI/MP n°® 01/2010:

15.2. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

15.3.Que sejam observados 0s requisitos ambientais para a obtencdo de
certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relacdo aos seus similares;

15.4. Devem ser garantidos durante o transporte e armazenamento dos bens, a
maxima protecao possivel;

15.5. Que os bens ndo contenham substéancias perigosas em concentra¢cao acima
da recomendada na diretiva ROHS (Restriction of Certain Hazardous

12




Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional

Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
12 Superintendéncia Regional

15.6.

15.7.

15.8.

16.
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Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDES).

A CODEVASF podera exigir da licitante vencedora certificacdo emitida por
instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de
prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificagcdo que ateste a adequacédo, a Codevasf
podera realizar diligéncias para verificar a adequacao dos bens as exigéncias deste
Termo de Referéncia, antes da assinatura do contrato, correndo as despesas por
conta da licitante vencedora. Caso ndo se confirme a adequacao do produto, a
proposta vencedora sera desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderad apresentar
certificacdo que substitua as exigéncias do item 15.2 e deve apresentar a ado¢ao
das praticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Constituem obriga¢fes da licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

a) Fornecer os bens objeto desta licitagdo conforme condi¢cOes, especificacdes e
precos registrados, efetuando sua entrega em perfeitas condicées,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacbes de
marca, fabricante, procedéncia, numero do contrato e dados bancarios para
pagamento (banco, nome e cédigo da agéncia, e conta corrente);

a) Comunicar a CODEVASF, através do e-mail la.sl@codevasf.gov.br, toda e
qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos
os esclarecimentos que forem solicitados;

b) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacgéo e
manutenc¢ao, quando couber, em 02 (duas) vias e em meio eletrdnico;

c) Relacédo de ferramentas especiais para instalagdo/montagem e/ou
manuten¢ao dos materiais fornecidos, quando for o caso;

d) Lista de todas as pecas de reposicédo necessarias ao bom funcionamento dos
materiais por um periodo de 02 (dois) anos apds a entrada em operagéo,
guando for o caso.

e) Apresentar a Codevasf, caso solicitado, certificado/atestado que comprove
atendimento as normas de fabricacdo dos materiais objeto da licitagao.
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18.

18.1.

18.1.1.
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f) Conceder pleno acesso a fiscalizagdo da Codevasf as instalacfes de
fabricacdo, quando a licitante beneficiaria da ARP tiver fabricacéo prépria, e ao
acompanhamento de testes de qualidade dos produtos, a serem realizados em
conformidades com as normas aplicaveis.

OBRIGACOES DA CODEVASF
Constituem obrigacdes da Codevast:

a) A prética de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de Registro
de Precos;

b) Conduzir eventuais renegociacdes dos precos registrados;

c) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades decorrentes
de infragbes no procedimento licitatorio;

d) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditorio, as penalidades decorrentes
do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou do
descumprimento das obrigacBes contratuais, em relacdo as suas préprias
contratagoes;

e) Receber o objeto licitado no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas neste Termo
de Referéncia;

f) Prestar informacdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham
a ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos;

g) Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao
fornecimento executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
Anexos.

GARANTIA DOS MATERIAIS

As licitantes responsabilizam-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de
gue todos os bens fornecidos sdo novos, sem uso e livres de defeitos de projetos,
de fabricagdo ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas
condi¢cOes estabelecidas nas especificagdes técnicas respectivas, no prazo minimo
de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo fabricante, o qual devera estar
expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega a CODEVASF, no
local de que trata o item 5 deste Termo de Referéncia.

Caso a garantia contra defeitos de fabricacao oferecida pelo fabricante seja inferior

ao estabelecido no subitem 18.1 acima, a licitante beneficiaria da Ata de Registro
de Precos devera complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo restante.
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18.1.2. Durante o periodo da garantia mencionado no subitem 18.1, o fornecedor

19.

19.1.

19.2.

19.3.

beneficiario da Ata de Registro de Precos se obriga a efetuar, sem 6nus para a
CODEVASEF, a substituicdo do objeto que apresentar defeitos de fabricacdo, no
prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de notificacdo, sendo que, caso a
assisténcia técnica ultrapasse o prazo estabelecido, procedera a substituicdo das
partes, componentes ou de todo o material, com iguais caracteristicas e
especificacdes técnicas, sem nenhum 6nus para a CODEVASF, sob pena de
aplicacao das penalidades.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

Conforme Regulamento Interno da CODEVASF nos casos de retardamento, de
falha na execucédo do contrato ou de inexecucéo total do objeto, garantida a ampla
defesa, a contratada podera ser apenada, cumulativamente ou ndo, com as
seguintes penalidades:

a) adverténcia;

b) multa;

C) suspensao temporaria de participacao em licitagcdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo nao superior a dois anos;

Nos casos de atrasos na execucao do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa moratoria sobre o valor da
parcela inadimplida do contrato/ordem de fornecimento por dia, sem prejuizo das
demais sancdes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitacdes e
Contratos - RILC, conforme abaixo:

a) 0,1% (um décimo por cento) do valor da parcela inadimplida
contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na entrega até 30 (trinta)
dias, até o maximo de 3% (trés por cento) do valor do contrato;

b) 0,15% (quinze décimos por cento) do valor da parcela inadimplida
contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na entrega acima de 30
(trinta) dias, até o maximo 9% (nove por cento) do valor do contrato;

c) Esgotado o prazo estabelecido para o recebimento definitivo e expedicao
do Termo de Encerramento Fisico do objeto ficar4 caracterizada a
inexecucao contratual, sujeitando a CONTRATADA a aplicacdo das
penalidades previstas na Tabela 01.

Nos casos de inexecucao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa compensatdria baseada no valor da parcela
inadimplida do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais sancdes
previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos,
conforme abaixo:
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a) Até o maximo de 20% (vinte por cento) do valor da parcela inadimplida do
contrato no caso de inexecucéo parcial do contrato/ordem de fornecimento
conforme a Tabela 1;

b) 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no
caso de inexecucéo total do objeto.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéo parcial

Inadimpléncias Grau de P_erce_ntua! sobre a parcela
_ | ' Penalidade inadimplida do contrato

Inexezcalgza(?opgﬁ;?;ge ate 01 12,5%

" G0 do contato 2 o

O 0% do contrato 03 .

" S0 do contrato 04 o

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente
justificados e aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados
na Tabela 01, a CONTRATADA ficard isenta das penalidades mencionadas.

As multas aplicadas ndo poderéo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do contrato, conforme previséo do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracéo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada
sera convocada para complementagéo do seu valor no prazo de 05 (cinco) dias
a contar da data da notificacao;

c) Nado havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Unidade Regional de Finangcas da Codevasf —
12/GRG/UFN, o valor total da multa, no prazo de 05 (cinco) dias, contado a partir
da data da notificagao.

O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual deciséo que Ihe tenha sido
desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data
de cientificacao da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional, que procedera ao seu exame.
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21.

21.1.

21.2.

22.

22.1.
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Em caso de relevacao da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas
e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes,
nao constituindo a relevagao novacgao contratual nem desisténcia dos direitos que
Ihe forem assegurados.

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no Anexo Il deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir as areas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas de
eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacéo,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS
Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Edital, da Ata
de Registro de Precos, da Ordem de Fornecimento - OF e/ou do Contrato a serem

firmados com as licitantes vencedoras, independente de transcrigdes.

Ser& permitida adesédo a Ata de Registro de Precos por 6rgéos e entidades nao
participantes, nos termos da legislacéo vigente.

ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
- Anexo | — Justificativa

- Anexo Il — Planilha de Pregcos Maximos
- Anexo lll — Matriz de Risco
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungao
das especificidades dos materiais a serem adquiridos, previstas no Termo de Referéncia e
que aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

Justifica as razfes de interesse publico relativas a contratacdo dos fornecimentos objeto
da presente licitagdo. A contratacdo proposta visa a aquisicAo de materiais para
implantacdo e/ou melhorias de sistemas de abastecimento de agua e irdo atender
comunidades rurais, terras indigenas e outros aglomerados populacionais existentes nos
municipios na area de abrangéncia da 13/SR da Codevasf.

Conforme art. 4° de sua Lei de criacdo (Lei n°® 6.088, de 16 de julho de 1974), a Codevasf
“tem por finalidade o aproveitamento, para fins agricolas, agropecuarios e agroindustriais,
dos recursos de agua e solo das bacias hidrograficas que compdem sua area de atuacao,
diretamente ou por intermédio de entidades publicas e privadas, com a promoc¢ao do
desenvolvimento integrado de &reas prioritarias e a implantacéo de distritos agroindustriais
e agropecuarios, com possibilidade, para esse efeito, de coordenar ou executar,
diretamente ou mediante contratacdo, obras de infraestrutura, particularmente de captacéo
de agua, para fins de irrigacdo, de construcdo de canais primarios ou secundarios, e
também obras de saneamento basico, eletrificacdo e transportes, conforme plano diretor,
em articulagao com os 6rgaos federais competentes”.

Em 08 de setembro de 2020 foi sancionada a Lei n°® 14.053, a qual altera a Lei n° 6.088,
de 16 de julho de 1974, para incluir as bacias hidrogréaficas dos rios Araguari (AP), Araguari
(MG), Jequitinhonha, Mucuri e Pardo e as demais bacias hidrograficas e litoraneas dos
Estados do Amapa, da Bahia, do Ceara, de Goias, da Paraiba, de Pernambuco, do Piaui
e do Rio Grande do Norte na &rea de atuacdo da Companhia de Desenvolvimento do Vale
do Sé&o Francisco (Codevasf), aumentando sua area de atuacéo.

Ressalva-se que o aproveitamento de recursos hidricos e, sobretudo, a viabilizacdo do
consumo humano em comunidades do semiarido brasileiro tem, nos ultimos tempos,
ocupado a posicdo de destague nas atividades da empresa, sendo uma vocagao da
Codevasf, estando alinhado ao objetivo estratégico Planejamento Estratégico Institucional
- PEI da Codevasf 2022-2026, especificamente com o objetivo estratégico OE18 - Ampliar
a Seguranca Hidrica e Conservacdo Ambiental, aprovado por meio da Resolugéo n° 638,
de 03 de agosto de 2022 da Diretoria Executiva e da Deliberacdo n°® 35, de 29 de agosto
de 2022, do Conselho de Administragdo da Codevastf.
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Neste contexto, dentro das atribuicbes da Codevasf, com o objetivo de planejar e organizar
a implantacdo de acbes e politicas publicas com vistas ao desenvolvimento regional,
mostra-se relevante a implantacdo, expansao e melhorias de infraestrutura, visando ao
abastecimento de agua de comunidades situadas, sobretudo, nas bacias dos rios Séo
Francisco, Jequitinhonha e Mucuri, que possuem regides muito carentes em
disponibilidade hidrica.

Vale ressaltar que municipios situados fora da regido semiarida também serdo
beneficiados pela aquisicdo dos materiais, pois apesar de ndo conviverem com a crise
hidrica na mesma intensidade, possuem caracteristicas socioecondmicas similares e séo
carentes de politicas publicas para o desenvolvimento.

Os quantitativos foram estimados com base nas previsdes de demanda da Codevasf e
para o atendimento de povos originarios existentes na area de abrangéncia da Codevasf
13/SR visando atendimento de iniciativa do Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento
Regional, conforme informado no ETP - Estudo Técnico Preliminar.

A adocao do Sistema de Registro de Precos viabiliza diversas contratacdes de compras,
esporadicas ou sucessivas, sem a necessidade de realizar um novo processo licitatorio
para cada aquisi¢do, otimizando o tempo e 0s gastos com o erario.

A realizacéo de contrata¢cfes frequentes, ou mesmo aquisicdes com entregas parceladas,
se justifica na auséncia de espaco fisico para estocagem de todas os materiais a0 mesmo
tempo, devido ao fato de que os bens serdo utilizados no atendimento as demandas
apresentadas pelos municipios e comunidades rurais localizados em toda a area de
atuacao desta Superintendéncia e devido a liberacéo de recursos de forma escalonada.

O Sistema de Registro de Precos é também possibilitado pois os materiais objetos da
licitacdo sdo considerados bens comuns, ou seja, 0s padrdes de desempenho e qualidade
sdo definidos por especificacdes usuais no mercado e estdo disponiveis para compra e
contratacao a qualquer momento.

Da divulgacdo do orcamento

A divulgacdo do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui definicdes, critérios, especificacbes bem definidas que se torna
relevante a divulgacdo do orgamento.

No ambito das contratacdes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracéo deve
definir com clareza o objeto pretendido. Logo apds, deve efetuar a avaliagdo do seu custo
em face das condi¢cdes de mercado.

Acordao 1502/2018 Plenario (Representacdo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)
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“Licitacdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Orgamento estimativo.
Divulgacao. Principio da publicidade.

Nas licitacOes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das
propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatoria, e ndo facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver
no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelagéo do orgcamento.

O TCU orienta: “sempre que o orgamento de referéncia for utilizado
como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital
obrigatoria”, ou seja, neste processo.

N&o adotamos um orgamento com um critério “estimativo”, que até
compreenderia subsidio para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas
neste caso foi objeto de diagndstico e projeto.”

Entendemos que a recomendacgao do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n°® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orcamento como regra
geral, orienta-se as estatais nos atos convocatérios divulgaram o orcamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de preco maximo.

Da ndo obrigatoriedade da visita

Acerca da finalidade da realizacao de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Unido, no Acérdao n° 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a
comprovacéao de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da
licitacdo e, via de consequéncia, que suas propostas de precos possam
refletir com exatidéo a sua plena execucao, evitando-se futuras alega¢des de
desconhecimento das caracteristicas dos bens licitados, resguardando a
Entidade de possiveis inexecucdes contratuais. Porém, € preciso reconhecer
qgue a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que
acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades
distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso,
para que a visita técnica seja legal, € imprescindivel a demonstracdo da
indispensabilidade de sua realizacao para a perfeita execucdo do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatdria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto €, nas situagcdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Dos aspectos ambientais
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Trata-se de fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsédo de necessidade
de autorizagéo/licenciamento ambiental.

Do critério de julgamento

Menor Precgo, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Da necessidade de aprovacdo do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia deverd ser aprovado por ato da autoridade competente, em
atendimento ao RILC.

Da qualificacdo técnica

Quando ocorrer exigéncias de qualificacdo técnica contidas neste Termo de Referéncia se
justificam em funcéo da necessidade de “selecdo” de empresas com capacidade técnica,
operacional, executiva e experiéncia comprovada para execucdo do objeto do presente
Termo de Referéncia.

Devido ao historico de inadimpléncia de contratos de fornecimento € relevante exigir a
qualificacdo técnica para selecionar empresas capazes de cumprir com 0S objetos
contratados.

Da analise de custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel com emissao de parecer de
custos, em atendimento ao art. 13 do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da
Codevastf.

Para composicao dos precos foi realizada pesquisa de precos no portal painel de precos,
que inclui contratacbes da Administracdo, em Atas de Registro de Preco vigentes da
Codevasf; SINAPI, base de precos de materiais da COPASA/MG, bem como precos de
mercado mediante cotacdes direta com fornecedores para servirem de parametros de
verificacdo do valor médio ou mediano quando da elaboracéo do Termo de Referéncia.

Foi considerado o menor valor entre a média e a mediana, considerando-se variabilidade
dos dados, como valor maximo aceitavel no Termo de Referéncia.

Aliar a pesquisa de preco entre os valores de aquisicdo dos 6rgaos e 0s prec¢os praticados
no mercado, garante de certa forma, que 0s precos sejam justos e que o valor dos materiais
nao esteja subfaturado no ato do certame licitatorio de maneira a impedir o fornecimento
do item. Desse modo permite o cumprimento do principio da economicidade da
administracdo publica e da eficiéncia e eficacia.
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Consorcio

A nado aceitabilidade de consorcio neste TR nédo trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacgao de consorcios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questbes de execucdo, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condic¢des de suprir 0os requisitos de habilitacdo. O servi¢o objeto deste TR em questéo é
de baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consorcio.

A execucdao integral deste objeto € comumente oferecida no mercado, de modo que o
cumprimento do escopo nao depende da atuacdo de empresas diversas, ndo precisando
adotar o consorcio como mecanismo legal de ampliacdo da competicao.

A compreensao do cenario sobre a participacado de consorcios em licitacdo, que passa pela
avaliacdo de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do
mercado em que se insere o objeto licitado é uma andlise da Area Técnica de acordo com
natureza do mesmo.

Subcontratacao

N&o sera permitido subcontratacdo pela simplicidade e tipo do objeto a ser contratado.

Justificativa para utilizacdo do pregdo e do SRP

O bem é dito comum quando for possivel estabelecer, por intermédio de especificacbes
utilizadas no mercado, padrdes de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, de modo
gue seja possivel a deciséo entre os produtos ofertados pelos participantes com base no
menor pre¢o ou No maior desconto.

O objeto deste Termo de Referéncia se destina a aquisicdo de bens comuns, na qual a
disputa entre os licitantes é realizada por meio de oferta eletrénica de lances a distancia,
na modalidade de Pregao na forma eletronica.

A adocao do sistema de registro de preco justifica-se pela forma de aquisicdo dos bens,
gue tera previsao de entregas parceladas, segundo a necessidade da Codevasf, conforme
as disponibilidades orgamentarias.

O objeto se enquadra, portanto, nas possibilidades previstas nos incisos |, Il e IV do art. 3°
do Decreto 7.892/2013.

Das cotas reservadas para ME e EPP

Foram estabelecidas cotas, em percentuais de até 25% dos itens para a contratacdo de
microempresas e empresas de pequeno porte, por se tratar de aquisicdo de bens de
natureza divisivel, conforme art. 48, inciso Il da Lei Complementar n® 147/2014.
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Foram adotados percentuais entre 2% e 10% dos quantitativos para os itens de cotas por
serem compativeis com remuneracdo e faturamento anual das empresas ME a fim de
permitir a participacdo dessas no certame.

Matriz de risco

A matriz de risco é uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizacdo do contrato e
auxilia o fiscal a exercer o seu papel, na medida em que essa matriz traz de forma clara
quais sdo as prioridades. A lei 13.303/2016 preocupou com a estruturacdo das estatais,
forma de contratacdo de bens e servigos por parte das mesmas e ao final perpassa as
perspectivas da Lei 8.666/1993 em relacdo a autonomia em relacdo a Administracao
Direta, efichcia em matéria socioecondmica e principalmente o controle de sua atuacéo.
O gestor que estruturar a mitigacao de riscos em modelos ndo burocratizantes de controle,
privilegiar a finalidade do controle ao formalismo, sem promover acdes inoportunas e
ineficientes ird romper barreiras ultrapassadas.

As estatais devem deixar uma Otica tradicional da Lei 8.666/1993 de decisédo acerca de
alocacao de riscos incidentes, optando pela I6gica, alocacao prévia, objetiva e eficiente a
todos os riscos contratuais possiveis de antecipacao.

Para isso, fundamental o estabelecimento de uma matriz de risco acertada, diretiva e que
conceda informacédo suficiente a dar resposta ao risco contratual com foco de evitar
disputas ao longo da execuc¢do contratual, sabendo as partes de antemao quais eventos
dardo e quais ndo dardo ensejo ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato.

Da admissdo de adesao dos 6rgaos ndo participantes (carona)

Ser& permitida a adesédo. Justifica-se pela economicidade, tendo em vista que 0s precos
unitarios tendem a ser menores quando se permite a carona devido ao ganho em escala
nas aquisicées, além de que séo itens comumente adquiridos pelos 6rgdos publicos,
inclusive pelas Superintendéncias Regionais da CODEVASF, proporcionando enorme
celeridade e vantajosidade para as entidades da administracdo publica.

Prazos

O item 11 estabelece os prazos de execucao e de vigéncia do contrato. Com efeito, o prazo
de vigéncia é o periodo de duracdo do contrato, j& o prazo de execucdo é o tempo que o
particular tem para executar o objeto e esta, portanto, englobado no prazo de vigéncia.

O prazo de vigéncia entende-se por duracdo em que os contratos firmados produzem
direitos e obrigagfes para as partes contratantes, inclusive o recebimento provisorio, testes
e recebimento definitivo.

O prazo de execucao é para entrega do objeto, inferior ao prazo de vigéncia, ndo podendo
ser executado no periodo de recebimento sem aplicacdes de san¢des.
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Qualquer solicitacéo de prorrogacéo de prazo é o de execucéo, deve ser dentro do periodo
do mesmo, ndo poderad ser no de recebimento e qualquer prorrogacdo do prazo de
execucao devera manter a diferenca do prazo de vigéncia para o recebimento do objeto.

SolicitacGes de prorrogacdo de prazo apds o prazo de execucdo devera ser considerado
intempestivo pela fiscalizagéo.

Os prazos do item 14.2. séo para estabelecer etapas para a¢oes da fiscalizacdo e devem
ocorrer com o contrato vigente.
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ANEXO Il
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS

Ministério da Integrag&o e do Desenvolvimento Regional - MIDR
C o D E VA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
D] 1° Superintendéncia Regional da CODEVASF - 12 SR
PLANILHA DE PRECOS MAXIMOS
- T vVedi " — - - — -
AQUISICAO DE MATERIAIS: uboiem CdIVeIiSOS deitln?d05§5|stemas de abastecimento de dgua no amt‘)lto daareade DATA: OUTUBRO/2023
atuacdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais.
Preco
Lo - . . Unitéario Preco Total
Descrigéo dos materiais
Item CATMAT G Unidade [ Quantidade Méximo Méximo (RS)
(R$)
1 214732 Tubos.de PVC, soldavel, comprimento 6m, DN 32mm - NBR 5648 (marrom), inclusos Peca 60.000 27,41 RS 1.644.600,00
fornecimento, transporte, carga e descarga.
2 214732 Tubos_de PVC, soldavel, comprimento 6m, DN 32mm - NBR 5648 (marrom), inclusos Peca 5.000 2741 RS 137.050,00
fornecimento, transporte, carga e descarga. (Cota - Exclusivo para ME e EPP).
3 214734 Tubos. de PVC, soldavel, comprimento 6m, DN 50mm — NBR 5648 (marrom), inclusos Peca 180,000 54,89 RS 9.880.200,00
fornecimento, transporte, carga e descarga.
2 214734 Tubos_ de PVC, soldavel, comprimento 6m, DN 50mm - NBR 5648 (marrom), inclusos Peca 5.000 54,89 RS 274.450,00
fornecimento, transporte, carga e descarga. (Cota - Exclusivo para ME e EPP).
5 302155 Tubosl de PVC, PBA, DN 50mm, Classe 15, comprimento 6m — NBR5647, inclusos Peca 10.000 67,04 RS 670.400,00
fornecimento, transporte, carga e descarga.
Tubos de PVC, PBA, DN 50mm, Classe 15, comprimento 6m — NBR5647, inclusos
21 ) ) , . 3 ! s ] 520,
6 302155 fornecimento, transporte, carga e descarga.(Cota - Exclusivo para ME e EPP) Peca 500 67,04 R 33.520,00
Total R$ 12.640.220,00)
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ANEXO Il
MATRIZ DE RISCO
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MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)

Risco

Definicao

Alocacéo

(Codevasf,
Contratada ou
Compartilhada)

Impacto
(Alto, médio ou
baixo)

Probabilidade
(frequente, provavel,
ocasional,
remota ou
improvavel)

Medidas,
procedimentos ou
mecanismos para
minimizar o risco

1 - Necessidade de
fornecer
equipamento,
material ou maquina
ofertada pela
contratada na
licitacdo com
alteracdo de marca
ou especificacao.

Encerramento de
fabricacdo de modelo
ofertado pela licitante

no periodo de
fornecimento.

Contratada

Alto

Ocasional

Contratada devera
apresentar produto ou
nova marca com
especificacOes iguais ou
superiores para
aprovacao pela
fiscalizagdo sem
aumento dos custos.

2 - Alteragdo do
prazo do
fornecimento.

Necessidade de
aprovacéo pela
Codevasf da alteracéo
de especificacdo ou
marca do risco 1
solicitada pela
contratada.

Compartilhada

Baixo

Ocasional

O prazo sera aditado a
partir da data de
aceitagdo da nova
especificacdo e/ou
marca apresentada pela
Contratada e aprovada
pela fiscalizagdo da
Codevasf. Prazo seréd
acrescido dos dias entre
o0 recebimento pela
Contratada da Codevasf
da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicagao a mesma
da aprovacdo da nova
especificagéo pela
fiscalizagéo da
Codevasf, limitado a
70% do prazo original.
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CODEVASF I

Contratada devera

promover imediata
x e s corre¢do, adequacdo ou

3 - Entrega em Naoc\éﬁ?rgfa?; gapela substi_tui(;éo do
desacordo com as especificacio do Contratad Alt Remot fornecimento em
especificacdes do P ¢ . ontratada 0 emota compatibilidade com a
Edital. equipamento descrita especificacio minima
no Edital. do Edital.
Variagdo cambial com

percentual entre o Contratar um seguro
menor valor e 0 maior cambial Contre?tos
valor no periodo de 12 suieitos a.varia %0 de
OImeses anteriores a rJn oeda estrangeira

I . ata de apresentacao .
4 Vaggg(?é)l;:ramblal da proposta. Contratada Médio Provavel p%cr)(:)eprgrzzgsgc:jtg%gg;e

(Exemplo: menor ~
valor R$ 4,22 e maior @ portanto, N podem

valor R$ 5,10 SEr causa pard
corresponde uma reequilibrio contratual.
variacdo de
20,85%).

Variacdo cambial Aditivo para
acima do percentual reequilibrio
previsto no risco 4 a econdmico-financeiro

partir da data da do contrato somente da

assinatura do contrato diferenca acima do
5 - Variagdo cambial ou data de valor limite.
do ddlar acima do recebimento pela Codevasf Alto Remota (Exemplo: Se o ddlar
previsto no item 4 contratada da ordem médio do periodo de
de fornecimento em fornecimento for R$
relacdo a data de 6,96 correspondera um

apresentacdo da aditivo de 1,90%
proposta. (Exemplo: (6,96/6,83*100 =

Dolar na data de 1,90%)).
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apresentacéo da
proposta R$ 5,65 tera
uma variacao
aceitavel de 20,85%
totalizando um limite
de R$ 6,83 sem
reequilibrio
contratual).
Aumento do IPCA Aditiv_o,pa_ra
médio do periodo Aree_qum_brlo _
entre a data do econdmico-financeiro
recebimento da ordem do contrato somente da
de fornecimento até da diferenca acima do
data de entrega em valorlllmlte.
relacdo a variagdo do (Exemplo. Se o IPCA
menor e 0 maior do més de recebimento
valores no periodo de da ordem de
. 12 meses anteriores a fornecimento for 4,52%
6-Variacdoda | gata de apresentacéio Compartilhada Médio Provével e a média do periodo a
inflagao (IPCA) da proposta. partir do recebimento
(Exemplo: proposta de da ordem de
novembro de 2020 e a fornecimento for
inflacdo de maio de inferior a 4,52% x
2020 foi 1,4042 = 7,61% néo
1,88% e dezembro de corre_rga aditivo de
2019 4.52% regq_mhbno, mas se
Corrgssor{ge uoma média fosse 7,89% o
PR aditivo seria de 0,79% =
variagdo de 40,42%). 7.80% - 7,61%).
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Greve da Receita

custos de fretes.

de fretes e diesel.

Federal nos
fornecimentos
7 - Greve da Receita importados ‘e
Federal do Brasil devidamente Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
comprovados 0s
impactos.
Greve do setor de
8- . GreV? de,, transporte impedindo Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros o frete.
9 - Aumento dos Elevacdo de taxas e Empresa renegociar
tarifas e encargos valores ou arcar com a
custos de transporte aduaneiros, inclusive Contratada Baixo Ocasional diferenca do frete com a
internacional de
caraas frete. sua transportadora
ge contratada.
Empresa renegociar
valores ou arcar com a
10 - Aumento dos Aumento das tabelas Contratada Médio Ocasional diferenca do frete com a

sua transportadora.
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11 - Lockdown

Paralisacéo da cidade,
regido ou pais de
origem de fabricacéo
do equipamento ou
maquina devido a
pandemia, bem como
no local de
recebimento.

Codevasf

Alto

Remota

Aditivo de prazo.

12 - Dificuldade de
aquisicdes de
matéria-prima.

Aumento dos custos
ou atrasos nos
fornecimentos de
matéria prima para
fabricagoes.

Contratada

Médio

Ocasional

Empresa renegociar
valores com fornecedor
ou alterar o mesmo.

13 - Estimativa de
prazo de entrega.

Aceitacdo do prazo de
edital para entrega dos
fornecimentos e ndo
conseguir cumprir até
um limite de 25%
superior a0 mesmao,
sem nenhum fato
superveniente previsto
nesta matriz de risco
para aditivo de prazo.

Contratada

Médio

Ocasional

Recebimento dos
materiais, equipamentos
ou maquinas pela
Codevasf com a
aplicagdo das sangdes
previstas no edital.




CODEVASF I

Ministério da Integragédo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
12 Superintendéncia Regional

14 - Interrupcdo do

Verificacao da
impossibilidade
provisoria

Interrupcdo da

extravio de cargas

extravio da mesma.

contrato recebimento do Compartilhada Baixo Remota contagem do prazo de
equipamento por parte entrega.
da Codevasf.
Substitui¢do imediata
Dano na descarga ou dc_) mater![al,
15 — Dano na organizagéo dos équipamento ou
q dos itens d teriai Contratad Médi Remot maquina danificado
escarga dos itens de materiais, ontratada édio emota pela Contratada na
fornecimento equipamentos ou descarga.
maquinas na entrega.
Substituicdo imediata
Dano durante o d(.) mater![al,
16 — Dano no frete transporte dos equipamento ou
dos itens de materiai Contratad Meédio Remot maquina danificado
S 1tens materiars, atada € emota pela Contratada durante
fornecimento equgmgntos ou o transporte.
maquinas.
Aditivo de prazo apo6s a
devida comprovacéo do
17— Roubo ou Roubo da carga ou Contratada Alto Remota fato.
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18 — Alteragdes
Tributérias

Mudanca na legislagédo
tributaria que altere os
valores.

Codevasf

Médio

Remota

Aditivo para
reequilibrio econémico-
financeiro ao contrato.

19 - Variagéo de
local de entrega

Mudanga nos locais
de entrega dos
materiais,
equipamentos ou
maquinas por
interesse da Codevasf
dentro dos previstos
no estado de Minas
Gerais.

Compartilhada

Baixo

Ocasional

A Codevasf devera
avisar quando da
emisséo da Ordem de
Fornecimento e ndo
ocorrera alteragdo do
valor do prego ofertado
por parte da
Contratada.

20 — Férias Coletivas

Férias coletivas do
fabricante ou
fornecedor.

Contratada

Baixo

Frequente

N&o sera permitido
aditivo de prazo.

21 - Variacao no
prazo de pagamentos

Pagamentos ap6s
decorridos 30 (trinta)
dias contados a partir
da data do atestado de

conformidade e
entrega da nota fiscal.

Codevasf

Alto

Provavel

A Contratada devera
solicitar o pagamento
da atualizacéo
monetaria conforme o
disposto no art. 5,
anexo X1 da IN 05/2017
e possuir capital de giro

para os fornecimentos.




Ministério da Integragédo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF % Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

12 Superintendéncia Regional

ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZAGAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administracéo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacao financeira, e sua apuragao se fara
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora seréo calculados a taxa de
0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:

I=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizag&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = NUumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem ser instruidos com as
justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual
apuracao de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacao de 6nus a quem deu causa a mora.



