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Sistema de Registro de Pregcos — SRP
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condigcdes necessarias a realizacao de licitacdo
para fornecimento, transporte, carga e descarga de equipamentos laboratoriais para
estruturacdo da cadeia produtiva do leite, destinados ao atendimento de diversos
municipios e comunidades rurais, no ambito da area de atuacdo da 12 Superintendéncia
Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais, que integrardo a Ata de Registro de
Precos e respectivos Contratos.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
os fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado
e/ou interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar 0os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar
avaliacdo do custo pela administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos
meétodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preco de
mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do contratante,
procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de execucédo e sancoes,
de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo todas
as condicOes de participacdo e o critério de julgamento adotado.

BEM COMUM - Consideram-se bens e servicos comuns, aqueles cujos padrbes de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais no mercado.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
— Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no
Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZACAO E  SUSTENTABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL - 13GRR - Unidade da 12 Superintendéncia Regional da
CODEVASEF, a qual estao afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizacdo e a coordenacgéo dos fornecimentos objetos deste Termo de Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros / Minas
Gerais, em cuja jurisdicéo territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.
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CATMAT/CATSERYV - S&o modulos do SIASG, denominado Sistema de Catalogacao de
Materiais e Servigos, onde sao realizadas a incluséo de itens, bem como a sua consulta.
Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos Manuais disponiveis no site do
Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASEF e a licitante vencedora do certame,
gue define as obrigacdes e direitos de ambos com relacdo aos fornecimentos.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucao dos fornecimentos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitagdo, que
se efetiva por meio de uma concorréncia ou pregdo, unico do género, selecionando a
proposta mais vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e futura
contratacao pela Administragéo.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS — procedimento preliminar & realizac&o do
certame licitatério em que o 6rgdo licitador torna publica sua intencéo de realizar Pregao
ou Concorréncia para Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que outros
Orgados governamentais possam utilizar o processo do 6rgéo licitador para adquirir bens e
servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgao licitador e a
empresa que participou da disputa licitatoria e que tenha sido classificada, onde assumem
compromissos para o fornecimento de bens e servicos, em conformidade com as
condicgOes, precos e prazos registrados no SRP — Sistema de Registro de Precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da CODEVASF
formalmente designado responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante seu
periodo de validade.

FISCAL — empregado da CODEVASF formalmente designado que ira atuar na fiscalizacéo
do contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a CODEVASF firmou a Ata de
Registro de Precos — ARP.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas,
veiculos oficiais, comunicacdes administrativas, licitacées e contratos. E utilizado por véarias
entidades da Administragdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser
acessado pelo site do Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

3. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

3.1. Os bens ora licitados sdo aqueles cujas especificacdes técnicas e quantitativos
estao descritos na Planilha de Precos Maximos (ANEXO II) integrante deste Termo
de Referéncia, a serem observados criteriosamente pelas licitantes, e estao
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3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

distribuidos em 25 (vinte e cinco) itens individualizados, ndo sendo necessaria a
promocédo de qualquer agrupamento.

Os bens ofertados deverao ser originais de fabrica, ndo se admitindo, em hipétese
alguma, produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados ou pirateados,
sob pena de desclassificacdo da proposta e/ou do n&o recebimento dos mesmos
guando de suas entregas.

Os bens ora licitados devem atender as recomendacdes da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT (Lei n°® 4.150, de 21.11.62), no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranca.

CONDICOES DE REALIZACAO
Forma de Realizacdo: Forma eletrdonica, por meio de sessdo publica realizada

pela rede mundial de computadores www.gov.br/compras. Lei 10.520/2002 e
Decreto 10.024/2019

Orgéo Gerenciador: Codevasf 13/SR — UASG n.° 195005
Modo de Disputa: Aberto

Divulgacao do Valor Maximo: Publico

Critério de Julgamento: Menor Preco

Validade da Ata: 12 meses

LOCAL DE ENTREGA

Os itens do objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues na Sede da
13/Superintendéncia Regional da Codevasf, situada, na Avenida Geraldo Athayde,
n° 483, Bairro Alto S&o Joéo, Montes Claros/MG.

Levando-se em conta a programacdo de disponibilizagdo dos recursos
orcamentarios e a necessaria logistica de armazenamento dos itens objeto deste
Termo de Referéncia, os fornecimentos poderdo ser realizados de forma
parcelada, devendo acontecer em dias uteis, no horario de 08:30 as 11:00 e de
14:30 as 17:00 horas.

Objetivando a entrega dos bens, a licitante vencedora devera contatar a Unidade
de Desenvolvimento Territorial — 13/GRR/UDT, através dos telefones (38) 2104-
7831, 2104-7898, 2104-7874, no horéario de 08:00 as 12:00 e de 14:00 as 18:00
horas, em dias Uteis, para informar com antecedéncia minima de 3 (trés) dias, a
data e a hora previstas para realizacdo da entrega.
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5.4.

5.5.

6.1.

6.1.1.

6.2.

6.2.1.

6.3.

6.3.1.

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

A descarga dos itens contratados no local de entrega estabelecido pela Codevasf
€ de inteira responsabilidade da licitante vencedora, eximindo-se a Codevasf do
fornecimento de quaisquer equipamentos para manuseio dos respectivos bens.

O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregéo
devem ocorrer em padroes de qualidade que assegurem a integridade e a
gualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas a vibragdes ou pancadas durante
o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos
objetos transportados.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderao participar da presente licitagcdo empresas do ramo, individuais, fabricantes
ou fornecedoras, pertinente e compativel com o objeto desta licitagdo, que
atendam as exigéncias deste Termo de Referéncia e seus anexos.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta
licitacdo em condicdes diferenciadas, na forma prescrita na legislacéo aplicavel em
conformidade com as indicagdes estabelecidas na Planilha de Precos Maximos
(ANEXO 1), integrante deste Termo de Referéncia.

CONSORCIO

N&o sera permitida a participacédo de consorcio.

SUBCONTRATACAO

N&o sera permitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto desta licitacao.
VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais dos fornecimentos nédo seré obrigatério, porém, é
de inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes aos mesmos, avaliando os problemas futuros, bem como
a verificagdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta e execucdo do contrato. A nao verificagdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos fornecimentos como fonte
de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se
gue o0s custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da
localizacao do local de entrega.

Os custos de visita ao local onde sera entregue o objeto da contratagdo correrdo
por exclusiva conta da licitante.

Em caso de duvidas sobre onde serdo entregues e estocados os itens objeto desse
termo de referéncia ou para marcar/agendar a visita, as empresas interessadas
poderao optar por entrar em contato com a Unidade de Desenvolvimento Territorial
13/GRR/UDT, da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, em Montes
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8.1.

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

Claros, no estado de Minas Gerais, nos telefones: (38) 2104-7831, 2104- 7898 e
2104-7874.

PROPOSTAS DE PRECOS
As propostas de precos deverdo conter, no minimo, o seguinte:
a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificacdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, apresentando-se
catalogos, desenhos e dados, ou descricdo detalhada, se for o caso, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos itens, objeto desta licitacdo, e compreenderd no minimo o
seguinte:

bl) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com o0s
respectivos fabricantes;

b2) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos da
licitante, deve ser indicado claramente, quais 0s bens que constituem o
objeto da proposta;

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras;

d) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita a
revalidac&o por idéntico periodo.

Nos precos propostos deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte,
carga e descarga dos bens, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF e
IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, nos fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia. No caso de
omissao, considerar-se-a0 como inclusas nos precos.

Para efeito do disposto no subitem acima, a licitante devera considerar a tributacéo
plena até o local de entrega.

A proposta devera indicar em reais 0s pre¢os dos itens ofertados, com mengéo
discriminada da referida tributacdo. A licitante sera responsavel por quaisquer
acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

Sera considerada classificada em primeiro lugar na disputa a proposta que
apresentar 0 menor preco por_item, desde que esteja devidamente qualificada
tecnicamente e aceita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, observados os
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8.1.5.

8.1.6.

9.1.

9.2.

9.3.

critérios acima estabelecidos, além de n&do conter desvios ou excecgdes aos
requisitos técnicos.

A CODEVASF podera desprezar qualquer discrepancia ou equivocos de menor
importancia de uma proposta desde que nao se verifiquem transgressoes na forma
dos bens, constantes das especificacdes técnicas descritas na Planilha de Precos
Méaximos (ANEXO II), deste Termo de Referéncia.

A licitante deverd declarar, em sua Proposta Financeira, sob pena de
desclassificacéo, o seguinte:

a) Descricao das principais caracteristicas dos itens ofertados, acompanhados de
prospectos técnicos e catalogos, indicando a marca e o modelo;

b) Declaracdo de que fard a entrega dos bens acompanhados dos respectivos
certificados de garantia, fornecidos pelo fabricante, cuja validade ndo podera
ser inferior a 01 (um) ano;

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢cdes das leis que regem
a matéria.

Para fins de qualificacdo técnico-operacional e técnico-profissional, deverdo ser
apresentados/comprovados:

a) Um ou mais atestado(s) e/ou declaracdo(bes) de capacidade técnica,
expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em nome da
licitante, que comprove(m):

al) Aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas e quantidades com o objeto desta licitacdo, demonstrando que
a licitante forneceu 1 (uma) unidade de cada item da planilha de precos
maximos do anexo Il.

a2) Sera aceito o somatorio de atestados e/ou declaragcdes de periodos
concomitantes para comprovar a capacidade técnica.

a3) O(s) atestado(s) ou declaracao(fes) de capacidade técnica devera(ao) se
referir a fornecimentos prestados no ambito de sua atividade econdmica
principal e/ou secundaria, especificada no contrato social, devidamente
registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas
juridicas da Receita Federal do Brasil — RFB.

As licitantes deverdo disponibilizar, quando solicitadas, todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados de capacidade técnica
apresentados.
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10.

10.1.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

12.

12.1.

12.2.

13.

13.1.

13.2.

ORCAMENTO DE REFERENCIA

A Codevasf se prop0e a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdo, o valor
maximo global de R$ 324.252,78 (trezentos e vinte e quatro mil duzentos e
cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos), a precos de setembro e
outubro de 2023, conforme indicado na Planilha de Precos Maximos (ANEXO 1),
deste Termo de Referéncia.

PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS

O prazo para execuc¢ao do fornecimento dos bens objeto deste TR € de 150 (cento
e cinquenta) dias, a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela
contratada, podendo ser prorrogado na forma da lei, mediante manifestacao
expressa das partes.

Ao prazo de fornecimento do contrato, sera acrescido o prazo de 30 (trinta) dias
consecutivos para pagamento e, ainda, 30 (trinta) dias consecutivos para a
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico Contratual, totalizando o prazo de
vigéncia do contrato em 210 (duzentos e dez) dias, a contar do recebimento da
Ordem de Fornecimento pela Contratada.

Na contagem dos respectivos prazos, excluir-se-a o dia inicio e incluir-se-a o dia
do vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia Gtil subsequente em caso de
vencimento em dia néo util.

Nos casos em que o instrumento de contrato for substituido pela Nota de Empenho
ou instrumento equivalente, o aceite/recebimento dos mesmos, enviados por e-
mail, implica no reconhecimento do inicio do prazo da referida contratacdo, assim
como a subordinacdo as disposicfes estabelecidas na Lei 13.303/2016 e
Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos da CODEVASF.

FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base nos
precos unitarios dos bens efetivamente entregues, contra a apresentacdo das
Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF,
conforme legislagéo vigente.

Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

REVISAO DOS PRECOS

Os precgos constantes da Ata de Registro de precos serdo fixos e irreajustaveis,
ressalvadas as excecdes previstas no Arts. 17, 18 e 19 do Decreto n° 7.892/2013.

Os precos permanecerao validos pelo periodo de 01 (um) ano, contado da data da
assinatura do contrato ou instrumento equivalente. Apés este prazo, poderao ser
reajustados, de acordo com a variacdo do indice setorial publicado na revista

9
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14.

14.1.

14.2.

14.2.1.

“conjuntura econémica” da Fundagao Getulio Vargas, correspondente ao indice
IPA-EP-DI- Maquinas, Aparelhos e equipamentos), aplicando-se a seguinte
formula:

(I1 — 10)
10

R=Vx

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado

V = Valor contratual a ser reajustado

i1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta
i0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao

FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS BENS

A fiscalizacdo do fornecimento dos bens, objeto desta licitacdo, sera feita
diretamente pela Codevasf, nos termos previstos no Regulamento Interno de
Licitacdes e Contratos da CODEVASF, a quem compete verificar se a licitante esta
executando o fornecimento conforme o especificado, observando o Edital, a Ata de
Registro de Precos e os documentos que o integram.

O recebimento dos bens dar-se-a na forma do item 5 (cinco) deste Termo de
Referéncia, com a entrega dos mesmos no local e prazo mencionados, e de acordo
com as seguintes condigdes:

a) Provisoério: mediante recibo, imediatamente apds a entrega, para efeito e
posterior verificacdo da conformidade com as especificacdes técnicas contidas
na Planilha de Preco Maximo (ANEXO II) deste Termo de Referéncia;

b) Definitivo: mediante recibo, em até 05 (cinco) dias Uteis apds o recebimento
provisorio, verificada a qualidade e quantidade dos bens, ocasido em que se
fara constar o atesto da nota fiscal.

Os bem entregue em desconformidade com o especificado no instrumento
convocatorio ou o indicado na proposta sera rejeitado parcial ou totalmente, a
critério da fiscalizagdo, e a licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos sera
obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 15 (quinze) dias, as suas expensas,
contado da data do recebimento de notificacdo escrita, sob pena de incorrer em
atraso quanto ao prazo de entrega estabelecido no subitem 11.1 deste Termo de
Referéncia.

14.2.1.1. Essa notificacdo interrompe os prazos de recebimento e de pagamento até que a

14.2.2.

irregularidade seja sanada.

Serdo recusados apenas os itens da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento
gue estiverem em desacordo.
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14.2.3.

14.2.4.

14.2.5.

14.2.6.

14.2.7.

15.

15.1.

15.2.

Quando a recusa for parcial, sera estabelecido o prazo de 01 (um) a 03 (trés) dias
Uteis para a substituicio da nota fiscal por outra contendo apenas os itens
aprovados pela Codevastf.

A licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos procedera a retirada do(s)
bem(ns) recusado(s) quando da entrega do bem correto, néo se responsabilizando
a Codevasf por qualquer dano ou prejuizo que porventura venha ocorrer ao produto
recusado apos esse prazo.

A Codevasf podera dar a destinacao que julgar conveniente ao bem recusado que
nao for retirado pela licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos no momento
estabelecido no subitem 14.2.3.

Independentemente de aceitacdo, a licitante beneficiaria da Ata de Registro de
Precos garantira a qualidade do bem pelo prazo estabelecido no item 18 —
GARANTIA deste Termo de Referéncia, e estara obrigada a substituir aquele que
nao estiver de acordo com o especificado.

Caso seja necessario, um representante da licitante beneficiaria da Ata de Registro
de Precos podera ser convocado para acompanhar o recebimento dos bens, sendo
a conferéncia efetuada na presenca de testemunhas em caso de nao
comparecimento.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A licitante vencedora devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, no que couber, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n°® 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados o0s requisitos ambientais para a obtencdo de
certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relacdo aos seus similares;

c) Devem ser garantidos durante o transporte e armazenamento dos bens, a
maxima protecao possivel;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima
da recomendada na diretiva ROHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDES).

A CODEVASF poderd exigir da licitante vencedora certificagdo emitida por

instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de
prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias supracitadas.
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15.3.

15.4.

16.

16.1.

17.

17.1.

Em caso de inexisténcia de certificagdo que ateste a adequacgédo, a Codevasf
podera realizar diligéncias para verificar a adequacédo dos bens as exigéncias deste
Termo de Referéncia, antes da assinatura do contrato, correndo as despesas por
conta da licitante vencedora. Caso ndo se confirme a adequacédo do produto, a
proposta vencedora sera desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderd apresentar
certificacdo que substitua as exigéncias do item 15.2 e deve apresentar a ado¢ao
das praticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Constituem obrigacdes da licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

a) Fornecer os bens objeto desta licitacdo conforme condi¢cBes, especificacdes e
precos registrados, efetuando sua entrega em perfeitas condigdes,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacfes de
marca, fabricante, procedéncia, numero do contrato e dados bancarios para
pagamento (banco, nome e cédigo da agéncia, e conta corrente);

b) Comunicar a Codevasf, através do e-mail la.sl@codevasf.gov.br, toda e
qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos
os esclarecimentos que forem solicitados;

c) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de montagem e
manutenc¢ao para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em
02 (duas) vias e em meio eletrdnico;

d) Relacdo de ferramentas especiais para instalacdo/montagem e/ou
manutenc¢ao dos equipamentos fornecidos, quando for o caso;

OBRIGACOES DA CODEVASF
Constituem obrigacdes da Codevast:

a) A pratica de todos os atos de controle e administracao do Sistema de Registro
de Precos;

b) Conduzir eventuais renegociacdes dos precos registrados;

c) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades decorrentes
de infracdes no procedimento licitatorio;

d) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditorio, as penalidades decorrentes
do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou do
descumprimento das obrigacdes contratuais, em relacdo as suas proprias
contratacoes;
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18.

18.1.

18.1.1.

18.1.2.

19.

19.1.

19.2.

e) Receber o objeto licitado no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas neste Termo
de Referéncia;

f) Prestar informacdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham
a ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos;

g) Efetuar o pagamento & CONTRATADA no valor correspondente ao
fornecimento executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
Anexos.

GARANTIA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

As licitantes responsabilizam-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de
gue todos os bens fornecidos sdo novos, sem uso e livres de defeitos de projetos,
de fabricagdo ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas
condicBes estabelecidas nas especificacfes técnicas respectivas, no prazo minimo
de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo fabricante, o qual devera estar
expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega a Codevasf, no local
de que trata o item 5 deste Termo de Referéncia.

Caso a garantia contra defeitos de fabricacao oferecida pelo fabricante seja inferior
ao estabelecido no subitem 18.1 acima, a licitante beneficiaria da Ata de Registro
de Precos devera complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo restante.

Durante o periodo da garantia mencionado no subitem 18.1, o fornecedor
beneficiario da Ata de Registro de Precos se obriga a efetuar, sem 6nus para a
Codevasf, a substituicdo do objeto que apresentar defeitos de fabricacdo, no prazo
de até 30 (trinta) dias, a contar da data de notificacdo, sendo que, caso a
assisténcia técnica ultrapasse o prazo estabelecido, procedera a substituicdo das
partes, componentes ou de todo o equipamento, com iguais caracteristicas e
especificacdes técnicas, sem nenhum O6nus para a Codevasf, sob pena de
aplicacao das penalidades.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

Conforme Regulamento Interno da CODEVASF nos casos de retardamento, de
falha na execucéo do contrato ou de inexecucéo total do objeto, garantida a ampla
defesa, a contratada poderd ser apenada, cumulativamente ou ndo, com as
seguintes penalidades:

a) adverténcia;

b) multa;

C) suspensao temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo nao superior a dois anos;

Nos casos de atrasos na execuc¢ao do fornecimento do objeto contratado, por

culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa moratdria sobre o
valor da parcela inadimplida do contrato/ordem de fornecimento por dia, sem
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prejuizo das demais sangdes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de
LicitacGes e Contratos - RILC, conforme abaixo:

a) 0,1% (um décimo por cento) do valor da parcela inadimplida do contrato/ordem
de fornecimento por dia de atraso na entrega até 30 (trinta) dias, até 0 maximo
de 3% (trés por cento) do valor do contrato.

b) 0,15% (quinze décimos por cento) do valor da parcela inadimplida do
contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na entrega acima de 30
(trinta) dias, até o maximo de 9% (nove por cento) do valor do contrato.

c) Esgotado o prazo estabelecido para o recebimento definitivo e expedi¢do do
Termo de Encerramento Fisico do objeto ficara caracterizada a inexecugao
contratual, sujeitando a CONTRATADA a aplicacéo das penalidades previstas
na Tabela 01.

19.3. Nos casos de inexecucao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa compensatoria baseada no valor da parcela
inadimplida do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais sancfes
previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos,
conforme abaixo:

a) Até o maximo de 20% (vinte por cento) do valor da parcela inadimplida do
contrato no caso de inexecucdo parcial do contrato/ordem de fornecimento
conforme a Tabela 1;

b) 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no
caso de inexecucéo total do objeto.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucao

parcial
Percentual sobre
Grau de a parcela
Inadimpléncias Penalida . parc
d inadimplida do
e
contrato
Inexecucao parcial de até 20% do contrato 01 12,5%
Inexecucéo parcial de até 40% do contrato 02 15%
Inexecucéo parcial de até 60% do contrato 03 17,5%
Inexecucéo parcial de até 80% do contrato 04 20%

19.4.  Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente
justificados e aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados
na Tabela 01, a CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

19.5. As multas aplicadas nédo poderao ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do contrato, conforme previséo do RILC.
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19.6.

a)

b)

19.7.

19.8.

20.

20.1.

20.2.

21.

21.1.

21.2.

22.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte:

A multa serda descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragcéo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacao do seu valor no prazo de 05 (cinco) dias a contar
da data da notificacao;

N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Unidade Regional de Financas da Codevasf — 13/GRG/UFN,
o valor total da multa, no prazo de 05 (cinco) dias, contado a partir da data da
notificacao.

O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data
de cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, 0 recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional, que procedera ao seu exame.

Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas
e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes,
nao constituindo a relevagdo novacgao contratual nem desisténcia dos direitos que
Ihe forem assegurados.

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no Anexo Il deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir as areas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas de
eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacéo,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como

para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Edital, da Ata
de Registro de Precos, da Ordem de Fornecimento - OF e do contrato a serem
firmados com as licitantes vencedoras, independente de transcrigoes.

Seré permitida adeséo a Ata de Registro de Precos por 6rgéos e entidades nédo
participantes, nos termos da legislacéo vigente.

ANEXOS
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S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo | — Justificativa
Anexo Il — Planilha de Precos Maximos
Anexo Il — Matriz de Risco

L—-1 Geréncia Regional de Revitalizag&o e Sustentabilidade S6cio Ambiental
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao
das especificidades dos bens a serem adquiridos, previstas no Termo de Referéncia e que
aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

Justifica por razdes de interesse publico, pois é necesséria a contratacdo dos
fornecimentos, objeto da presente licitacdo, para atender demandas de instituicbes da area
de atuacdo da Codevasf, no ambito da 12 Superintendéncia Regional, especialmente para
atendimento de instituicfes situadas no Semiarido Mineiro.

As politicas publicas voltadas para a solucao das caréncias do semiarido, apesar de terem
proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar substancialmente os
indicadores sociais da regido, que se colocam entre os mais baixos do Pais. Contudo, é
possivel dizer que hoje h4 um consenso entre politicos e administradores, partilhado por
grande parte da populacao brasileira, quanto a urgéncia da adocdo de medidas capazes
de melhorar a qualidade de vida da populagéo da regido, principalmente das comunidades
rurais difusas do Semiérido.

As constantes secas ao longo dos anos tém provocado o colapso das atividades
produtivas, sobretudo no ambito da Agricultura Familiar, impedindo a fixagdo do homem no
campo e ocasionado a migracao da populacao para as cidades. Assim, torna-se necessaria
a implantacao e fortalecimento de atividades complementares, principalmente, nessas
regides, para que permita a sobrevivéncia da populacdo nos seus espacos de producao e
reproducdo. Sendo assim, a aquisicdo dos equipamentos para estruturacdo de eventos,
além de permitir a comercializagdo da producédo da agricultura familiar, também contribui
na sua divulgacdo, bem como na realizagdo de intercAmbio, a¢Bes culturais, além de
oportunizar a transferéncia de conhecimento e tecnologias para os produtores.

Por se tratar de regi6es economicamente menos dinamicas, com a economia de varios
municipios baseadas, predominantemente, em transferéncias governamentais, assim a
aquisicdo dos equipamentos e posterior doagcdo, sera uma alternativa de geragdo de
ocupacao, trabalho e renda para a populagéo, podendo proporcionar melhores condi¢des
para a promog¢ado de acdes que viabilizem o desenvolvimento da atividade produtiva e
comercializacao da producéo.

Vale ressaltar que instituicbes situadas fora da regido semiarida também serdo
beneficiadas pela aquisicdo dos equipamentos, pois apesar de ndo conviverem com a crise
hidrica, possuem caracteristicas socioecondmicas similares e sdo carentes de politicas
publicas para o desenvolvimento, principalmente, do setor da agropecuario.

Os quantitativos a serem licitados foram estimados com base nas previsbes de demanda
para o ano de 2023. Cumpre-nos registrar que nos ultimos anos houve um aumento da
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demanda destes bens, e tal fato se deve a relevancia e impacto positivo produzido nos
municipios e comunidades rurais beneficiadas, aliado a disponibilizacdo de recursos no
orcamento da empresa para esta atividade, viabilizada através de emendas de
parlamentares, o que tem impulsionado a CODEVASF - 13/SR, a incrementar o ritmo do
atendimento as comunidades carentes sob 0s aspectos sociais e econémicos. Também
deve ser considerada a expansao da area de atuacdo desta Superintendéncia, levando-
nos a estimar os quantitativos apresentados neste processo, 0s quais acreditamos serem
adequados diante da realidade que se apresenta.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Precos € um procedimento que
viabiliza diversas contratagcbes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a
necessidade de realizar um novo processo licitatorio para cada aquisi¢do, otimizando o
tempo e os gastos com o erario.

Foi adotado o Sistema de Registro de Precos, pois 0s bens objetos da licitacdo sao
considerados bens comuns, ou seja, os padrdes de desempenho e qualidade sao definidos
por especificacdes usuais no mercado e estdo disponiveis para compra e contratacdo a
qualquer momento.

Da divulgacdo do orcamento

A divulgacdo do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui definicdes, critérios, especificacbes bem definidas que se torna
relevante a divulgacéo do orcamento.

No ambito das contratacdes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracédo deve
definir com clareza o objeto pretendido. Logo apéds, deve efetuar a avaliagdo do seu custo
em face das condi¢cdes de mercado.

Acordao 1502/2018 Plenério (Representacédo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

“Licitagdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Orcamento estimativo. Divulgagéo.
Principio da publicidade.

Nas licitacGes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacao no edital
€ obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e,
ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelacdo do or¢camento.

O TCU orienta: “sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no edital é obrigatéria”), ou seja, neste
processo.

Nao adotamos um orgamento com um critério “estimativo”, que até compreenderia subsidio
para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de diagnédstico e
projeto.”

Entendemos que a recomendacédo do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n°® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orcamento como regra
geral, orienta-se as estatais nos atos convocatoérios divulgaram o orcamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de pregco maximo.
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Da ndo obrigatoriedade da visita

Acerca da finalidade da realizacao de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Unido, no Acérdao n°® 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovacéo de que
todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de consequéncia, que
suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena execucao, evitando-se
futuras alegacdes de desconhecimento das caracteristicas dos bens licitados, resguardando
a Entidade de possiveis inexecu¢des contratuais. Porém, € preciso reconhecer que a referida
exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que acarreta 6nus excessivo aos
interessados que se encontram em localidades distantes do local estipulado para o
cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica seja legal, é imprescindivel
a demonstracdo da indispensabilidade de sua realizacdo para a perfeita execucdo do
contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, hem
obrigatoria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Dos aspectos ambientais

Trata-se de fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de necessidade
de autorizacaol/licenciamento ambiental.

Do critério de julgamento

Menor Preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Considerando que os itens objetos da licitacdo ndo apresentam complexidades técnicas e
permitem um julgamento igualitario entre as propostas

Da necessidade de aprovacdo do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolucéo a ser inserida no processo.

Da qualificacdo técnica

Quando ocorrer exigéncias de qualificacéo técnica contidas neste Termo de Referéncia se
justificam em funcéo da necessidade de “selecdo” de empresas com capacidade técnica,
operacional, executiva e experiéncia comprovada para execucdo do objeto do presente
Termo de Referéncia.

Da analise de custos
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Os custos foram analisados por profissional responsavel com emissdo de parecer,
conforme Regulamento Interno de LicitacGes e Contratos da Codevasf.

Para composicdo dos precos foi realizada pesquisa de precos de mercado e no portal
painel de precos, este Ultimo quando se aplicar, e outras contratacdes da Administracédo
Plblica para servir de parametros de verificacdo do valor médio ou mediano quando da
elaboracao do Termo de Referéncia.

Foi considerado o menor valor entre a média e a mediana como valor maximo aceitavel no
Termo de Referéncia.

Aliar a pesquisa de preco entre os valores de aquisicdo dos 6rgaos e 0s precos praticados
no mercado, garante de certa forma, que oS pre¢cos sejam justos e que o valor dos
equipamentos nao esteja subfaturado no ato do certame licitatorio de maneira a impedir o
fornecimento do item. Desse modo permite o cumprimento do principio da economicidade
da administracao publica além da eficiéncia e eficacia.

Consorcio

A auséncia da previsdo de consorcio neste TR nao trard prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacao de consorcios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, ndo teriam condi¢des de suprir 0s requisitos de habilitagéo.

A ndo aceitabilidade de consércio neste TR nao trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacao de consércios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questbes de execucdo, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condi¢cBes de suprir os requisitos de habilitacdo. O servi¢co objeto deste TR em questédo &
de baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consorcio e licitacao por
pregao eletrénico.

A execucao integral deste objeto € comumente oferecida no mercado, de modo que o
cumprimento do escopo nao depende da atuacédo de empresas diversas, ndo precisando
adotar o consorcio como mecanismo legal de ampliacdo da competicéo.

A compreensao do cenario sobre a participacdo de consorcios em licitacdo, que passa pela
avaliacdo de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do
mercado em que se insere o objeto licitado é uma andlise da Area Técnica de acordo com
natureza do mesmo.

Subcontratacao

As subcontratacdes para fornecimentos s6 poderdo ocorrer quando houver necessidade
de montagens por empresas especializadas, caso contrario, ndo existem motivos no objeto
deste Termo de Referéncia para prever servicos a serem executados por terceiros.

Justificativa para utilizacdo do pregdo e do SRP
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O bem comum quando for possivel estabelecer, por intermédio de especificagdes utilizadas
no mercado, padrdes de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, de modo que seja
possivel a decisdo entre os produtos ofertados pelos participantes com base no menor
preco ou no maior desconto.

O objeto deste Termo de Referéncia se destina a aquisicdo de bens comuns, na qual a
disputa entre os licitantes € realizada por meio de oferta eletrénica de lances a distancia,
na modalidade de Pregdo na forma eletronica.

A adocao do sistema de registro de preco justifica-se pela forma de aquisicdo dos bens,
que tera previséo de entregas parceladas, segundo a necessidade da Codevasf, conforme
as disponibilidades orcamentarias.

O objeto se enquadra, portanto, na possibilidade prevista no inciso Il do art. 3° do Decreto
7.892/2013.

Das cotas reservadas para ME e EPP

Foi estabelecida cota, em percentual de até 25% do item | para a contratacdo de
microempresa e empresa de pequeno porte, por se tratar de aquisi¢cao de bens de natureza
divisivel, conforme art. 48, inciso Ill da Lei Complementar n°® 147/2014.

Matriz de risco

A matriz de risco € uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizacdo do contrato e
auxilia o fiscal a exercer o seu papel, na medida em que essa matriz traz de forma clara
quais séo as prioridades. A lei 13.303/2016 preocupou com a estruturacdo das estatais,
forma de contratacdo de bens e servigos por parte das mesmas e ao final perpassa as
perspectivas da Lei 8.666/1993 em relacdo a autonomia em relacdo a Administracao
Direta, eficacia em matéria socioeconémica e principalmente o controle de sua atuacéo.

O gestor que estruturar a mitigacao de riscos em modelos ndo burocratizantes de controle,
privilegiar a finalidade do controle ao formalismo, sem promover acdes inoportunas e
ineficientes ira romper a barreiras ultrapassas anteriores.

As estatais devem deixar uma Otica tradicional da Lei 8.666/1993 de decisédo acerca de
alocacéao de riscos incidentes, optando pela l6gica, alocacéo prévia, objetiva e eficiente a
todos os riscos contratuais possiveis de antecipagao.

Para isso, fundamental o estabelecimento de uma matriz de risco acertada, diretiva e que
conceda informacédo suficiente a dar resposta ao risco contratual com foco de evitar
disputas ao longo da execugéo contratual, sabendo as partes de antem&o quais eventos
dardo e quais ndo dardo ensejo ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato.

Da admissao de adesdo dos 6rgaos ndo participantes (carona)

Sim — Justifica-se pela economicidade, tendo em vista que 0s precos unitarios tendem a
ser menores quando se permite a carona devido ao ganho em escala nas aquisi¢des, além
de que sao itens comumente adquiridos pelos 6rgaos publicos, podendo inclusive serem
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adquiridos pelas Superintendéncias Regionais da Codevasf, proporcionando enorme
celeridade e vantajosidade para as entidades da administracdo publica.

Justificativa para exigéncia da assisténcia técnica no estado de Minas Gerais

N&o h& essa exigéncia.

Prazos do item 11 x item 14

O item 11 estabelece os prazos de execucao e de vigéncia do contrato. Com efeito, o prazo
de vigéncia é o periodo de duracao do contrato, j& o prazo de execucédo é o tempo que o
particular tem para executar o objeto e esta, portanto, englobado no prazo de vigéncia.

O prazo de vigéncia entende-se por duracdo em que os contratos firmados produzem
direitos e obrigacfes para as partes contratantes, inclusive o recebimento provisorio, testes
e recebimento definitivo.

O prazo de execucao é para entrega do objeto, inferior ao prazo de vigéncia, ndo podendo
ser executado no periodo de recebimento sem aplicacdes de sancdes.

Qualquer solicitacdo de prorrogacéao de prazo é o de execucdo, deve ser dentro do periodo
do mesmo, ndo podera ser no de recebimento e qualquer prorrogacdo do prazo de
execucao deverd manter a diferenca do prazo de vigéncia para o recebimento do objeto.

Solicitacdes de prorrogacao de prazo apos o prazo de execucao devera ser considerado
intempestivo pela fiscalizacao.

Os prazos do item 14.2. sdo para estabelecer etapas para a¢des da fiscalizacdo e devem
ocorrer com o contrato vigente.

31/10/2023
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PLANILHA DE ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E PRECOS MAXIMOS

Equipamentos e materiais permanente

Item

CATMAT

Descricao do Produto - Especificacio Técnica

Unidade

Quant. Maxima
Anual

Valor Unitario Maximo
(RS)

Valor Total

(R$)

450454

Autoclave descontaminacio digital; tipo estrutura: caldeira vertical em ago inoxidavel, AISI 304; capacidade
minima de 50 litros; tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polido e envernizado;
guarni¢do de vedagdo em silicone resistente a altas temperaturas; cesto em ago inoxidavel, AISI 304, perfurado;
mandmetro com duas escalas, uma para a temperatura (de 100 a 143°C) e outra para pressao (de 0 a 3,0
Kgf/cm?2); gabinete construido em chapa de ago carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica,
montado sobre quatro pés de borracha regulavel; manipulos para fechamento em baquelite, isolados contra o
calor; resisténcia elétrica de imersao, blindada e fabricada em tubo de ago inoxidavel; registro esfera para
limpeza e drenagem da agua; painel com chave seletora de temperatura com 3 posi¢des (min., méd., max.),
lampada piloto para indicar aparelho ligado e instrugdes de uso; tensdo de alimentagao 220 volts. Garantia de 12
meses contra defeito de fabricagdo, manual de instrugdes e termo de garantia.

und.

R$ 19.185,94

R$ 38.371,88

403759

Capela de fluxo laminar, revestido externamente em chapa de ago com pintura em epoxi eletrostatico;
plataforma ou mesa de trabalho em ago inoxidavel; sistema de extragdo/ventilagdo do tipo siroco; sentido do
fluxo do ar horizontal, com filtro grosso, classe G-4; filtro absoluto do tipo HEPA, plissado e emoldurado em ago
galvanizado, classe A-3; pré-filtro do tipo FZ-02 plissado sintético com moldura de papeldo e no minimo as
medidas 610 x 450 x 25 mm; filtro do tipo HEPA FEA 919 plissado com moldura galvanizada e medidas 925 x
550 x 70 mm; display digital, indicador da pressdo diferencial do filtro absoluto HEPA, horimetro que indica
minutos e horas corrido de funcionamento da cabine e outros parametros; com lampada fluorescente de no
minimo 20 W para a area de trabalho; com lampada germicida de no minimo 20 W; conforme norma NBR
15767:2009; alimentagdo elétrica: 220 V; medidas minimas internas: 50 x 125 x 55 cm; assisténcia técnica
permanente; com registro na ANVISA; garantia de no minimo 12 meses contra defeitos de fabricagao.

und.

R$ 15.984,40

R$ 31.968,80

414630

Estufa de esterilizacdo, gabinete em ago inox, ajuste digital, com painel de controle, programavel, capacidade
minima de 85 litros, temperatura de trabalho +5°C até 250°C, com até 2 bandejas, tensdo de alimentagao bivolt
ou 220 volts. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricagdo, manual de instrugdes e termo de garantia.

und.

R$ 3.593,30

R$ 7.186,60

414633

Estufa bacterioldgica, gabinete ago inox, ajuste digital, com painel de controle, capacidade minima de 80 litros,
com até 3 bandejas, cAmara interna em ago inox AISI, uma porta interna de vidro temperado transparente, uma
porta de ago inox, temperatura de trabalho +10°C a 70°C, circulagao interna de ar forcada tensdo de alimentagao
bivolt ou 220 volts. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricagdo, manual de instrugdes e termo de
garantia.

und.

RS 4.159,59

R$ 8.319,18




44795

w

Balanga de precisdo, capacidade maxima 3.310 g, resolucéo 0,01 g, tipo painel display analdgico, analitica,
temperatura de trabalho 10° a 40°C, tensdo de alimentag@o bivolt, garantia de 12 meses contra defeito de
fabricagdo, manual de instru¢des e termo de garantia.

und.

RS

4.980,72

R$

9.961,44

441546

Destilador de agua, capacidade:10 I/h, voltagem:220 v, desligamento automatico na falta d'agua; lampada,
material ago inox aisi 304, tipo pilsen, cipula de vidro resistente e inerte, chave para ligar e desligar
manualmente, resisténcia tubular blindada, Garantia de 12 meses contra defeito de fabrica¢do, manual de
instrugdes e termo de garantia.

und.

RS

2.962,68

RS

5.925,36

429271

Céamara climatica com controle de umidade, ajuste digital, com painel de controle, programavel, capacidade
minima de 150 litros, ajuste e indicagdo de temperatura digital com registros de temperatura: controlavel na faixa
de 0°C a 80°C £1,0°C; umidade relativa: controlavel na faixa de 20% a 95%32,0%. Gabinete externo com
pintura ep6xi em chapa tratada, com entrada lateral para cabos e tubulagdes; - Material de isolamento:
poliuretano expandido; Interior da cdmara em ago inoxidavel AISI 304, com no minimo duas prateleiras na
forma de grade removiveis de ago inox, as quais podem ser ajustadas em varios niveis; - Porta interna
transparente que permite a visualizagdo do produto; Sistema de aquecimento com acionamento automatico, que
evita partidas e interrup¢des da unidade condensadora; Controlador de processos microprocessado com display
de facil operagdo; garantia de 12 meses contra defeito de fabricagdo, manual de instrugdes e termo de garantia.

und.

RS

20.597,14

RS

41.194,28

452877

Banho ultrassénico, ajuste digital, com aquecimento, com painel de controle, capacidade minima de 10 litros,
frequéncia até 40 khz, cm temporizador até 30 min, com tampa e cesto removivel, tensdo de alimentacdo bivolt
ou 110V, garantia de 12 meses contra defeito de fabricagdo, manual de instru¢des e termo de garantia.

und.

RS

5.524,20

R$

11.048,40

408755

Agitador magnético digital, gabinete metalico, anticorrosivo, ajuste mecanico, capacidade até 10 litros, rotacdo
até 2000 rpm, controle temperatura até 300°C, tensdo de alimentagdo 110V, garantia de 12 meses contra defeito
de fabrica¢do, manual de instrugdes e termo de garantia.

und.

RS

2.261,72

RS

4.523,44

10

425874

Agitador mecinico, tipo vortex, com agitagao orbital, ajuste mecanico, botdo controle velocidade, rotagdo até
3500 rpm, operagdo continua e pulso, pés ventosas em borracha, tensdo de alimentagdo 110V, garantia de 12
meses contra defeito de fabrica¢fio, manual de instrugdes e termo de garantia

und.

RS

1.350,52

R$

2.701,04

11

452944

Incubadora de DBO, ajuste digital, com painel de controle, programavel, capacidade minima de 120 litros,
controle temperatura de -10° C até 80°C, com porta frontal tipo cega com vedagdo, com até 5 prateleiras, tensdo
de alimentag@o bivolt ou 110V. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricagdo, manual de instru¢des e termo
de garantia.

und.

RS

8.685,34

RS

17.370,68

12

440806

Microscopio, tipo de analise 6tico, binocular, revolver quadruplo, com objetivas acromaticas 4X, 10X, 40X e
100X, oculares de no minimo 10x, iluminagdo em led, refletida e transmitida, inclinagéo até 30°, capa protetora,
6leo de imersdo, garantia de 12 meses contra defeito de fabricagdo, manual de instru¢des e termo de garantia.

und.

RS

5.001,68

R$

10.003,36

13

418925

Centrifuga, para tubos, ajuste digital, com painel de controle, programavel, multirotores, rotor para tubo de 5,
10 e 15 mL, rotagdo até 4000 rpm, temporizador até 99 min, seguranca tampa aberta, alarme desbalanceamento,
com adaptadores de tubos de 3 a 15 mL, garantia de 12 meses contra defeito de fabricagdo, manual de
instrugdes e termo de garantia.

und.

RS

6.922,26

RS

20.766,78

14

414646

Estufa de secagem com circulacio e renovacio de ar forcada, gabinete de aco inox, ajuste digital, com
painel de controle, programavel, capacidade minima de 100 litros, temperatura até¢ 200°C, com temporizador até
1000 min, com até 3 bandejas, com vedagdo, alarmes. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricagéo,
manual de instrugdes e termo de garantia.

und.

RS

4.645,86

R$

9.291,72

15

480095

Pipetador, automatico, tipo AID, capacidade minima de 200 mL, ajuste digital, com filtro hidréfobo, botao
dispensagdo, valvula anti refluxo, carregador e suporte, autoclavavel. Garantia de 12 meses contra defeito de
fabricacdo, manual de instru¢des e termo de garantia.

und.

RS

1.526,52

RS

3.053,04




16

329039

Analisador de umidade, analise por secagem, monitor grafico infravermelho, alimentagéo 220v - 50/60 hz,
capacidad minima de 200 g, sensibilidade:0,01 / 0,1, ajuste de temperatura:35 a 205°C por 1°C, timer 0 a 180
minutos. Garantia de 12 meses contra defeito de fabrica¢do, manual de instrug¢des e termo de garantia.

und.

RS

9.792,31

R$

19.584,62

17

408650

Dispensador para frasco reagente, material plastico, pistdo em PTFE, graduado, capacidade até 10 mL, com
adaptadores, desmontavel, autoclavavel. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricagdo, manual de
instrucdes e termo de garantia.

und.

RS

2.088,52

RS

4.177,04

18

414025

Bureta digital, volume 50 mL, precisdo de até 3 casas decimais, com valvula de seguranga. Garantia de 12
meses contra defeito de fabricagdo, manual de instrugdes e termo de garantia.

und.

RS

6.601,05

R$

13.202,10

19

414536

Banho maria, ajuste digital com painel de controle, volume cerca de 10 litros, com termdmetro digital,
temperatura até 100°C, com agitagdo de agua, com temporizador até 10.000 min, tensdo de alimentagéo bivolt ou
110V.

und.

RS

2.170,63

RS

4.341,26

20

119768

Analisador de leite, para analises precisas e rapidas de gordura,

extrato seco desengordurado, proteina, agua adicionada, ponto de congelamento e densidade; reduzindo gastos
com materiais quimicos, vidrarias, utensilios. Abrange amostras de leite cru, pasteurizado, UHT, desnatado,
homogeneizado, padronizado e integral. Pardmetro de medida: Gordura: de 0,5% a 9% com precisdo + 0,1%;
Soélidos ndo gordurosos (SNF): de 6% a 12% com precisdo + 0,2%; Densidade: de 1,0260g/cm? a 1,0330g/cm® +
0,0005g/cm; Proteina: de 2% a 6% com precisdo + 0,2%; Agua adicionada ao leite: de 0% a 70% com precisdo
+ 5%.

und.

RS

12.154,78

RS

24.309,56

21

Turbidimetro digital, alimentagéo 110/220VCA, material em ago inoxidavel, formato retangular, faixa trabalho
de 0-1000 NTU, resolugdo: escalade 0 a 10 - 0,0INT; de 10 a 100 - 0,INTU, precisdo 2% NTU. Garantia de
12 meses contra defeito de fabricagdo, manual de instru¢des e termo de garantia.

und.

RS

4.541,53

R$

9.083,06

22

452892

Colorimetro, portatil, com saida para interface, método geometria 45/0°, faixa espectral de 400 a 700 nm, area
de leitura até 15 mm, com adaptadores, calibrador, bateria, memoria interna, tensdo de alimentagao bivolt ou
110V. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricagdo, manual de instrugdes e termo de garantia.

und.

RS

6.188,65

RS

12.377,30

23

477056

Medidor multiparametro, tipo caneta, determinagao de pH, ORP, condutividade, STD, salinidade, grau de
protecdo ip67 a prova d'agua, tensdo de alimentagdo bivolt ou 110V.

und.

RS

4.269,63

R$

8.539,26

24

408626

Micropipeta, capacidade aspira¢do até 2 mcl, monocanal, mecanica, volume regulavel, com ejetor de ponteira e
suporte

und.

RS

1.655,79

RS

3.311,58

25

408627

Micropipeta, capacidade aspiragdo até 10 mcl, monocanal, mecanica, volume regulavel, com ejetor de ponteira
€ suporte

und.

RS

1.820,50

R$

3.641,00

Total

RS

324.252,78
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MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOS)

Risco Definicéo Alocacéo Impacto | Probabilidade Medidas, procedimentos ou
* ** kel mecanismos para minimizar o
risco

1 - Fornecimento de | Encerramento de fabricacdo de Contratada Alto Ocasional Contratada devera apresentar produto

equipamento, modelo ofertado pela licitante no ou nova marca com especificacdes

ofertado pela periodo de fornecimento. iguais ou superiores para aprovacao

contratada na pela fiscalizagdo sem aumento dos

licitagdo com custos.

alteracdo de marca

ou especificacao.

2 - Alteracéo do Necessidade de aprovacgéo pela Compartilhada Baixo Ocasional O prazo seré aditado a partir da data

prazo de Codevasf da alteracao de de aceitacdo da nova especificacao

fornecimento. especificagdo ou marca do risco 1 e/ou marca apresentada pela

solicitada pela contratada. Contratada e aprovada pela

fiscalizacdo da Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias entre o
recebimento pela Contratada da
Codevasf da Ordem de Fornecimento
e pela comunicagdo a mesma da
aprovacao da nova especificacao pela
fiscalizagdo da Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

3 - Equipamento em | N&o verificagdo pela contratada Contratada Alto Remota Contratada devera promover

desacordo com as
especificacdes do
Edital.

da especificacdo do equipamento
descrita no Edital.

imediata correcdo, adequagédo ou
substituicdo do fornecimento em
compatibilidade com a especificacdo
minima do Edital.

* Codevasf, Contratada ou Compartilhada

** Alto, Médio ou Baixo

*** Frequente, Provavel, Ocasional, Remota ou Improvavel
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4 - Variagdo cambial | Variagcdo cambial com percentual Contratada Medio Provéavel Contratar um seguro cambial.

do dolar entre 0 menor valor e 0 maior Contratos sujeitos a variacdo de
valor no periodo de 12 meses moeda estrangeira podem ser
anteriores a data de apresentacdo protegidos por operacdes de hedge e,
da proposta. (Exemplo: menor portanto, ndo podem ser causa para
valor R$ 4,22 e maior valor R$ reequilibrio contratual.
5,10 corresponde uma variagéo de
20,85%)

5 - Variagdo cambial | Variagdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para reequilibrio econémico-

do délar acima do
previsto no item 4

percentual previsto no risco 4 a
partir da data da assinatura do
contrato ou data de recebimento
pela contratada da ordem de
fornecimento em relacédo a data de
apresentacao da proposta.
(Exemplo: Dolar na data de
apresentacdo da proposta R$ 5,65
tera uma variacao aceitavel de
20,85% totalizando um limite de
R$ 6,83 sem reequilibrio
contratual)

financeiro do contrato somente da
diferenca acima do valor limite.
(Exemplo: Se o délar médio do
periodo de fornecimento for R$ 6,96
correspondera um aditivo de 1,90%
(6,96/6,83*100 = 1,90%).

* Codevasf, Contratada ou Compartilhada

** Alto, Médio ou Baixo

*** Frequente, Provavel, Ocasional, Remota ou Improvavel
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6 - Variacdo da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para reequilibrio econémico-

inflacdo (IPCA) periodo entre a data do financeiro do contrato somente da
recebimento da ordem de diferenca acima do valor limite.
fornecimento até da data de (Exemplo: Se o IPCA do més de
entrega em relacdo a variagéo do recebimento da ordem de
menor e 0 maior valores no fornecimento for 4,52% e a média do
periodo de 12 meses anteriores a periodo a partir do recebimento da
data de apresentacdo da proposta. ordem de fornecimento for inferior a
(Exemplo: proposta de novembro 4,52% x 1,4042 = 7,61% ndo correra
de 2020 e a inflacdo de maio de aditivo de reequilibrio, mas se média
2020 foi 1,88% e dezembro de fosse 7,89% o aditivo seria de 0,79%
2019 4,52% corresponde uma =7,89% - 7,61%).
variacao de 40,42%)

7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.

Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
impactos.

8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.

caminhoneiros” impedindo o frete.

9 - Aumento dos Elevacdo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar valores ou arcar

custos de transporte | encargos aduaneiros, inclusive com a diferenca do frete com a sua

internacional de frete. transportadora contratada.

cargas.

10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes e Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores ou arcar

custos de fretes.

diesel.

com a diferenca do frete com a sua
transportadora.

* Codevasf, Contratada ou Compartilhada

** Alto, Médio ou Baixo

*** Frequente, Provavel, Ocasional, Remota ou Improvavel
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11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido ou Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
pais de origem de fabricacao do
equipamento ou maquina devido a
pandemia, bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de | Aumento dos custos ou atrasos Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores com
aquisicoes de nos fornecimentos de matéria- fornecedor ou alterar o mesmo.
matéria-prima. prima para fabricacdes.
13 - Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital para Contratada Medio Ocasional Recebimento dos materiais,
prazo de entrega. entrega dos fornecimentos e ndo equipamentos ou maquinas pela
conseguir cumprir até um limite Codevasf com a aplicagdo das
de 25% superior a0 mesmo, sem sangOes previstas no edital.
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco para
aditivo de prazo.
14 - Interrupcdo do | Verificacdo da impossibilidade Compartilhada Baixo Remota Interrupcdo da contagem do prazo de
contrato provisoria recebimento do entrega.
equipamento por parte da
Codevasf.
15 — Dano na Dano na descarga ou organizagao Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do material,
descarga dos itens de | dos materiais, equipamentos ou equipamento ou maquina danificado
fornecimento maquinas na entrega. pela Contratada na descarga.
16 — Dano no frete Dano durante o transporte dos Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do material,

dos itens de
fornecimento

materiais, equipamentos ou
maquinas.

equipamento ou maquina danificado
pela Contratada durante o transporte.

* Codevasf, Contratada ou Compartilhada

** Alto, Médio ou Baixo

*** Frequente, Provavel, Ocasional, Remota ou Improvavel
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17 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio da Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apo6s a devida

extravio de cargas mesma. comprovacdo do fato.

18 — Alteragoes Mudanca na legislacdo tributaria Codevasf Medio Remota Aditivo para reequilibrio econémico-

Tributarias gue altere os valores. financeiro ao contrato.

19 - Variagéo de Mudanga nos locais de entrega Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera avisar quando da

local de entrega dos materiais, equipamentos ou emissdo da Ordem de Fornecimento
maquinas por interesse da e ndo ocorrera alteracéo do valor do
Codevasf dentro dos previstos no preco ofertado por parte da
estado de Minas Gerais. Contratada.

20 — Férias Coletivas | Férias coletivas do fabricante ou Contratada Baixo Frequente N&o sera permitido aditivo de prazo.
fornecedor.

21 - Variagao no Pagamentos ap06s decorridos 30 Codevasf Alto Provéavel A Contratada devera solicitar o

prazo de pagamentos

(trinta) dias contados a partir da
data do atestado de conformidade
e entrega da nota fiscal.

pagamento da atualizacdo monetaria
conforme o disposto no art. 5, anexo
Xl da IN 05/2017 e possuir capital
de giro para os fornecimentos.

* Codevasf, Contratada ou Compartilhada

** Alto, Médio ou Baixo

*** Frequente, Provavel, Ocasional, Remota ou Improvavel
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administragdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracgdo se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por
cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:

I=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizagdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem ser instruidos com as
justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual apuragao
de responsabilidade, identificagdo dos envolvidos e imputagdo de 6nus a quem deu causa & mora.



