co DEVASF @ Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
=a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Secretaria Regional de Licitagdes — 27 SR/SL

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- Codevasf,
empresa publica federal, com atual denominagao social por for¢ca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela
Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral
Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 00.399.857/0001-26, com
sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,
Conjunto |, doravante denominada Codevasf, neste ato representada por seu Superintendente
Regional HARLEY XAVIER NASCIMENTO, brasileiro, casado, eng® eletricista, CPF/MF n°
542.826.755-00, RG n° 03.963.945-23 SSP/BA, domiciliado na Av. Manoel Novaes, s/n, Centro,
CEP 47.600-000, Bom Jesus da Lapa (BA), com delegagdo de competéncia dada através da
Decisdao n° XX de XX/XX/2021, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX (enderego), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX,
doravante denominada contratada, neste ato representada por XXXXXXX, (nacionalidade),
(estado civil), (qualificagao), portador da Cédula de Identidade n°® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF
sob 0 n°® XXXXXXX, resolvem assinar o presente contrato, de acordo com a autorizacdo da
Diretoria Executiva (vide a Autoridade Competente que autorizou) da Codevasf, expressa na
Resolugédo n® XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n° 59520.002116/2023-51-¢,
decorrente do Edital n°® 52/2023, por empreitada (identificar o regime de execugao do
objeto), que, em observancia as disposi¢cdes da Lei n® 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123,
de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da
Codevasf, sera regulado mediante as seguintes clausulas e condigbes abaixo, e aplicando-se os

preceitos de direito privado:
1. Clausula Primeira — OBJETO

1.1. O presente contrato tem por finalidade a contratagcdo de obras e servigos de
engenharia para construgao de 01 (uma) praga na Comunidade Baixa Funda dos
Izidios, no municipio de Barro Alto, dentro da area de abrangéncia da 22
Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado da Bahia.

1.2. Os Servigcos objeto deste contrato encontram — se descritos e caracterizados no Termo
de Referéncia / Escopo dos Servigos (ANEXO Il), que é parte integrante do Edital.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS
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Os servicos objeto deste contrato serdao executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcric&o:

a) Termo de Referéncia e Anexos;

b) Especificagbes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;

c) Proposta da contratada, e sua documentagdo, datadade /[
d) Cronograma Fisico-Financeiro;

e) Matriz de Riscos;

f) Demais documentos contidos no Processo n° 59520.002116/2023-51-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os
termos deste contrato, prevalecerao os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo maximo de execugao do objeto é contado em meses, a partir da emissao da
Ordem de Servigo, conforme especificado abaixo, podendo ser prorrogado, mediante
manifestagao expressa das partes.

PRAZO DE
ITEM OBJETO EXECUCAO
DA OBRA
- Contratagdo de obras e servigos de engenharia para
Unico construgao de 01 (uma) praga na Comunidade Baixa Funda 214eses(’quatro)

dos lIzidios, no municipio de Barro Alto, dentro da area de
abrangéncia da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf,
no Estado da Bahia.

O prazo de vigéncia do contrato é de 06 (seis) meses, contado em meses, a partir da
emissdo da Ordem de Servico, para garantir a tramitacdo do recebimento dos
servigos, a emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), a medicao final e outras
providéncias.

A formalizagao do inicio da execugao das atividades sera mediante Ordem de Servigo,
devidamente assinada pela autoridade competente.

O inicio das obras sera condicionado a obtengcdo da anuéncia ambiental, conforme
legislagdo do 6rgao ambiental competente.

O prazo de execugao sera contado da data de emissdo da Ordem de Servigo expedida
pela Codevasf, com eficacia legal a partir da publicagdo do Extrato do Contrato no
Diario Oficial da Uniado, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf,
devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado se:

a) Houver interesse da Codevasf;
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b) Forem comprovadas as condi¢bes iniciais de habilitagdo financeira da
contratada;
c) For constatada em pesquisa que os pregos contratados permanecem

vantajosos para a Codevasf;

d) A prorrogacgao estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em
processo correspondente;

e) A prorrogacdo estiver previamente autorizada pela Autoridade
Competente.

A prorrogagdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no
respectivo processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serao
analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica demandante,
que emitira parecer quanto a necessidade de prorrogagdo e o encaminhara ao Gestor
do Contrato para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacao de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

Apods emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposi¢ao e submetera a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizagao para celebragdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da contratada, somente sera
apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta)
dias antes do vencimento do contrato.

Os prazos de inicio das etapas de execucgdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
por esta lei;

C) Quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

d) Quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou

servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificagdo
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposigéo
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipagcdo do pagamento, com relacdo ao cronograma
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financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacao de fornecimento
de bens ou execugao de obra ou servico;

f) Para restabelecer a relagcdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneragao da obra, servigo ou fornecimento, objetivando a manutengéo
do equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execuc¢do do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacdo a contratada devera apresentar prova de regularidade com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), REGULARIDADE
TRABALHISTA “Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)”) e FGTS ou
comprovante de regularidade do SICAF.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragéo no valor
do contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta — VALOR

O valor total deste contrato &€ de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos os pregos unitarios
ou global constantes da Proposta de Precos da contratada.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela contratada, salvo no caso de expedigdo de empenho complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a contratada de participar
de novas licitagdes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis)
meses, a partir da verificagdo do evento.

Nos precos propostos estao incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos
e tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios,
BDI, mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos
necessarios a sua execugao, transporte até o local da obra, carga, transporte e
descarga de materiais destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de
omissdo das referidas despesas, considerar-se-d0 inclusas no valor global
apresentado.

A diferenga percentual entre o valor global do contrato e prego global de referéncia
nao podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orgamentaria.

Clausula Quinta - RECURSOS ORGCAMENTARIOS

As despesas correrao a conta do Programa de Trabalho n° 20.608.2217.00SX.0029 -
Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado - No Estado da
Bahia.

Clausula Sexta - CONDIGOES DE PAGAMENTO
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Os pagamentos das obras e servicos de engenharia objeto deste contrato serdo
efetuados em reais, com base no Item 12 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital
e Iltem 16 do Edital, como segue:

Do Termo de Referéncia

Os pagamentos das obras e servigos de engenharia seréo efetuados em reais, com
base nas medi¢cdes mensais, dos servigos efetivamente executados, obedecendo aos
precos unitarios apresentados pela contratada em sua proposta, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de medigéo referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

A Codevasf somente pagara a contratada pelos servigos efetivamente executados,
com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia
de reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizagao financeira.

Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e
utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precos apresentados pela licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execugido das obras e dos servigos, de acordo com as condigdes
previstas no Termo de Referéncia e seus Anexos, constituindo-se na unica
remuneracgao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagdo sera no valor
apresentado na proposta da licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha
de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia — Erro! Fonte de referéncia nao
encontrada., que integra o Termo de Referéncia, da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o
cronograma fisico-financeiro proposto;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos pelo quantitativo, em unidade, de
mobilizacdo efetivamente realizada, sendo prevista uma unidade de
mobilizagdo para execucéo dos servigos;

c) Desmobilizacdo: apdés a total desmobilizagcdo, comprovada pela
fiscalizagéo, sera medida e paga uma unidade de desmobilizagéo.

Administracao Local (AL) — sera pago conforme o percentual de servicos executados
(execugao fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item.

Valar da Medicio sem AL

Valor do Contrato seim AL

WAL =

O Canteiro de Obras e Almoxarifado tera como unidade, na Planilha de Custos, a
medida “més”, e sera pago por més de duragdo da obra, com no maximo duas casas
decimais”.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
do Termo de Referéncia e ser entendido como primeira estimativa de evento dos

5
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servicos objeto desta licitagdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, sera
ajustado um cronograma de execugdo de acordo com a programagao fisica e
financeira existente por ocasido da emissdao da ordem de servico, ou durante a
execucgao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo
a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

E condigdo obrigatéria para o ateste das medigdes a apresentacdo, por parte da
contratada, do Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle
tecnoldgico, assinado pelo fiscal da obra e pelo preposto da contratada, contendo as
informacdes minimas estabelecidas no subitem 15.38.

Do Edital

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da
contratada.

O atesto da fiscalizagao devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serao devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.4
reiniciado apos a entrega da nova documentagéao corrigida.

As faturas deverdo vir acompanhadas da documentagdo relativa a cada servigco
faturado, devidamente atestado pela fiscalizagéo, isentas de erros ou omissbes, com
destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio bancario,
agéncia, localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de
emissao da Nota de Empenho, emitidos pela Codevasf, e, que cubram a execugao do
objeto.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & Codevasf dos
documentos de cobranga, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma
clara, objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracdo pela
Codevasf dos prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medi¢cao sera liberado mediante comprovagéao, pela
contratada do recolhimento:

a) Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (Art. 31,
da Lei 8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a
relagdo dos funcionarios identificados no Cadastro Nacional de Obras -
CNO, da obra objeto da presente licitagao;

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no
CNO, conforme Art. 19, inc. Il c/c Art. 47, inc. X da IN 971/09
SRF.
b) FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, mediante GRF — Guia de

Recolhimento do FGTS com autenticacao eletrdnica, via bancaria.
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c) ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de
convénio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retengdo do ISS, a
contratada devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario
DAM — Documento de Arrecadagdo Municipal, correspondente ao valor do
ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a identificacdo do
numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida
autenticacado Bancaria, conforme Lei Complementar 116/2003.

d) O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

As comprovagdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverao
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada.
Quando o servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro
Nacional, ocorrera, por parte da Codevasf, a retengéo do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso
de isengao, devera ser apresentada declaragédo da Prefeitura com a indicagédo de sua
data limite de recolhimento ou da condi¢cdo de isencéo.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos
servigos realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN
971/09 — SRF;

b) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos

servigos realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c) O valor do IRPJ e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retencao
na fonte, de acordo com o Art. 1°, § 6° da IN/SRF n° 480/2004, ou informar
a isencdo, nao incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento
legal, sob pena de retengéo do imposto de renda e das contribui¢des sobre
o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza
do bem ou servigo.

As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverao estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, seréo, de forma
imediata, devolvidas a empresa contratada para corregoes.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuigdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagéo, a fim de
evitar a retencao na fonte dos tributos e contribuicées, conforme legislagdo em vigor.

Nao constituem motivos de pagamento pela Codevasf servicos em excesso,
desnecessarios a execugao do objeto e que forem realizados sem autorizagdo prévia
da fiscalizagcao. Nao tera faturamento servigo algum que nao se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste contrato.

A empresa contratada devera manter situagao regular junto ao Cadastro Informativo
de Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002.
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Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
contratada, esta sera formalmente comunicada de sua situagao irregular, para que
apresente justificativas e comprovacgéo de regularidade. Caso nao se verifique que a
empresa regularizou sua situagao, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do Art.
69, da Lei 13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura
do contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejarao a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam
diretamente nos pregos do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o Art.
81, inc. VI, da Lei 13.303/2016.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execugcdo do contrato, todas as
condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas.

A contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a
sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizagdo e o uso das obras e
edificagdes, inclusive perante o Registro de Imdveis, conforme § 1° do Art. 77 da Lei
13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apdés o prazo estabelecido no
subitem 6.7, caso em que a Codevasf efetuara atualizagcio financeira, aplicando-se a
seguinte formula:

AM =Px1I
Onde:
- AM = Atualizacdo Monetaria;
- P = Valor da Parcela a ser paga;
- | = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurada:
1+im1"™ 0 14 im2 e 1+ immy e
=F) ) ()
Onde:

- i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;

- d = Numero de dias em atraso no més “m”;
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- m = Meses considerados para o calculo da atualizagao monetaria.

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido
tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao
cabera qualquer remuneragdo a titulo de corregdo monetaria para pagamento
decorrente do acerto de indice.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacao da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

., —I.) oy —Iag)
£ 01135, ———— 10,5442, ———
incech fn} 20

+0,0644 Uses ~ lie) I"“’]j
D

I:*rl'i'!rrj. - JT|'i'!rr D]

R= V.(D.E??Q.

Em que:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

lincc1 é o indice Nacional da Construgao Civil (INCC) correspondente ao més do
aniversario da proposta;

linccO é o indice Nacional da Construgdo Civil (INCC) inicial da m&o de obra
correspondente ao més de apresentacio da proposta.

It1 é o indice da Terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;
It0 é o indice inicial da Terraplenagem correspondente ao més de apresentacao da
proposta;

Ip1 é o indice da Pavimentacgao correspondente ao més do aniversario da proposta;
Ip0 é o indice inicial da Pavimentagao correspondente ao més de apresentacao da
proposta;

lie1 é o indice de Instalagdo Elétrica correspondente ao més do aniversario da
proposta;

lieO é o indice inicial de Instalacao Elétrica correspondente ao més de apresentagao
da proposta.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econbmica, editada pela Fundacido Getulio Vargas,
correspondente a coluna 6 da FGV — indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC),
cod. 160868.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econbmica, editada pela Fundacado Getulio Vargas,
correspondente a coluna 38 da FGV — Terraplenagem, céd. AO157956.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econbmica, editada pela Fundacado Getulio Vargas,
correspondente a coluna 37 da FGV — Pavimentagao, céd. AO157972.
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Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 56A da FGV — Instalagéo Elétrica, cod. AO1464816.

Observado o disposto no item 7.1, a variagcdo do indice de reajustamento sera
calculada pro rata die, respeitado o periodo de execucdo do objeto do contrato.

Caso haja mudancga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:
Mis2 Mézl
ez _ B2 X Tpey

DE1L 100
Sendo:

- 12222 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

- 1322 = indice do més de reajuste com a nova data base.

- 12221 = ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.
Clausula Oitava —- GARANTIA DE EXECUGAO

Como garantia para a completa execugao das obrigagdes contratuais e da liquidagao
das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢ao" no montante
de 5,00% (cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10
(dez) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, apés a assinatura do mesmo, em
espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga
Bancaria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicagcéao
de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autoriza a Codevasf a promover a rescisao do contrato por descumprimento de suas
clausulas, conforme dispde as condi¢des contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia
Regional de Infraestrutura — 2?/GRD da Codevasf, até o prazo estipulado nos itens
anteriores.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em
vigor e com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do
contrato.

Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevastf.

A nao integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicagdo de multas e de rescisdao contratual, na forma prevista nas clausulas
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contratuais.
A ordem de servi¢o n&o sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasiao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagcdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser
reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta
clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na
forma do disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia
revertera e sera apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, néo
adimplidas pela contratada, quando couber.

Clausula Nona - MULTA

Nos casos de inexecugéo total do contrato, por culpa exclusiva da contratada, cabe a
aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais
sancgdes previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da contratada, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato,
sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execug¢ao de servigos descritos no cronograma fisico do
objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva
da contratada, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade
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Inadimpléncias Gral.‘ de
Penalidade

a) Pelo ndao atendimento a determinagdo estipulada pela 01
fiscalizacdo, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a contratada através do registro no Diario de Obras
ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentagdo de itens exigidos em clausulas 02
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir 0 acesso da fiscalizagdo a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha sido aceita pela fiscalizagao.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o 04
prazo contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados
e aceitos pela fiscalizagdo, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
contratada ficara isenta das penalidades mencionadas.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual
sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada sera convocada para complementagdo do seu valor no prazo
de 5 (cinco) dias a contar da data da convocagéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta
sera convocada a recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5
(cinco) dias, contado a partir da data da comunicagéo.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de
cientificagdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu
exame.

Apobs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pelo
Comité de Gestao Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo a multa.

12
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Em caso de nao dar provimento a multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar
perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras
obrigagdes, nao constituindo a relevagcdo novacado contratual nem desisténcia dos
direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

Clausula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

A fiscalizagao dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a contratada esta executando os trabalhos, observando o contrato
e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucao dos servigos prestados pela contratada, com livre acesso ao
local de trabalho para obtengdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execugao dos servigos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e contratada,
onde serao definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execugao dos servigos.

Acompanhar a execugdo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que ndo haja subcontratacdo de servicos vedados no instrumento
assinado pelas partes.

Esclarecer duvidas ou fornecer informacgdes solicitadas pelo preposto/representante da
contratada ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a contratada disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execucéo dos servicos.

Acompanhar a elaboracao do “as built” (como construido) ao longo da execugao dos
servigos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagcao contratada pela Codevastf,
quando houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenca de técnicos no local da prestagdo dos servicos, emissao de
relatérios, boletins ou outros documentos que se fagam necessarios ao fiel
cumprimento do objeto.

Solicitar da contratada a relacao de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou funcgao, valor do salario, nUmero do
RG e do CPF.

Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.
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Determinar a reparacdo, corregdo, remogao, reconstrugcdo ou substituicdo, as
expensas da contratada, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem
detectados vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substituicdes de
materiais e equipamentos, solicitados pela contratada.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execugao do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusao dos servigos ou em relagéao a
terceiros, cientificando-a da possibilidade de n&do conclusdo do objeto na data
aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da
notificagao.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medigéo.

Encaminhar a contratada cépia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, copia
da legislagao de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacao e reequilibrio econémico-financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade orgénica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogagcédo do
prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagcao de prazos, de
interrupgdes na execugado do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no
projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a segurancga e outras, de modo a subsidiar
a decisao final pela autoridade competente.

Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da execucdo dos servicos, para providéncias no sentido de
liberagdo da garantia contratual em favor da contratada.

Receber as etapas dos servicos ou fornecimentos mediante medigcbes precisas e de
acordo com as regras contratuais.
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Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execug¢ao do contrato que ultrapassarem a
sua competéncia de atuacdo, objetivando a regularizagdo das faltas ou defeitos
observados.

Receber provisoriamente, as aquisicdes e servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando nao for designada comissao de
recebimento ou outro empregado.

Acompanhar e cobrar da contratada a execucéo de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental,
também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes
ambientais.

Realizar vistorias no local de execucgao dos servigos e verificar sua conformidade com
as normas aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicagbes de seguranca e uso
de Equipamentos de Protecao Individual — EPIs.

Acompanhar a execugdo dos servigos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutenc¢io da qualidade adequada.

Cabe a fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A fiscalizagao informara ao setor competente quanto
ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de
multa, a indicag&o do seu valor.

A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagdo ndo eximira a contratada da
integral responsabilidade pela execugéo do objeto deste contrato.

A fiscalizacao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execug¢ao do contrato,
se a contratada mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condigbes de habilitagdao e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Décima Primeira - SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecugéo total ou parcial do contrato, assim como o cumprimento irregular das

clausulas contratuais, a Codevasf podera, garantido o contraditério e a ampla defesa,

aplicar ao contratado as seguintes sangoes:

l. Adverténcia;

Il. Multa, na forma prevista na clausula nona deste contrato;

1 Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Codevasf, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, o

licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao
celebrar o contrato;
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b) Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou
apresentar documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto
da licitagao sem motivo justificado;

d) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato
superveniente, devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugao
do contrato;

f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou,
g) Der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.
A sancéo prevista no inciso | do subitem 11.1 consiste em uma comunicac¢ao formal ao
contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucdo do servigo ou fornecimento, determinando
que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sangao mais elevada podera ser aplicada.

A sancdo prevista no inciso Ill do subitem 11.1 deve observar os seguintes
parametros:

a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e,
b) Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1
(um) ano e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as

atenuantes do subitem 11.5 deste contrato.

As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio),
nos seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e,
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto)
nos seguintes casos:

a) Se o apenado nao for reincidente;

b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a
empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la; e,

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos

internos de integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do
Decreto n. 8.420/2015.

Na hipotese do subitem 11.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intengéo desonesta e se
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0 apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”,
“c” e “d” do referido item, a pena de suspensdo pode ser substituida pela sancao
prevista no inciso | do subitem 11.1.

As sancbes previstas nos incisos | e lll do item 11.1 poderao ser aplicadas juntamente
com a do inciso ll, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo,
ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias uteis.

A sancgao prevista no inciso Ill do item 11.1 observara os parametros estabelecidos no
RILC da Codevasf, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais
que, em razao dos contratos regidos por esta Lei:

. Tenham sofrido condenagéao definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il. Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

1 Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a empresa publica
ou a sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do
Cddigo Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razéo
do disposto no Art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de
suspensao de licitar, a contratada devera ser descredenciada por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas neste contrato e das demais cominacdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias Uteis contados a partir da data da intimagao
ou da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspenséao
temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a Codevasf.

Clausula Décima Segunda - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Para a finalizagcdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da Codevasf, do
Termo de Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da
liberagdo da caucado contratual, a contratada devera executar todos os servigos
descritos no Termo de Referéncia, conforme o projeto executivo elaborado e as
especificagdes técnicas estabelecidas pela Codevastf.

Apds o término dos servicos objeto deste contrato, a contratada requerera a
fiscalizacdo o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitagao por escrito, mediante termo circunstanciado
assinado pelas partes.

Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela fiscalizagdo um
prazo, para que a contratada, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servigos rejeitados.

Apobs o recebimento provisério do objeto pela fiscalizagao, sera designado Servidor ou
Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até
90 (noventa) dias da data de sua designagao, ou vistoria que comprove a adequagao
do objeto aos termos contratuais, mediante termo circunstanciado assinado pelas
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partes.

Na hipétese da necessidade de correcédo, o Servidor ou Comissao estabelecera um
prazo para que a contratada, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os
servicos rejeitados.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugédo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste contrato, por parte da contratada.

Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo ndo serem, respectivamente,
lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados, desde
que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execugao do objeto do contrato correm por conta da contratada.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado
em desacordo com o contrato.

Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que devera ser assinado por representante autorizado da contratada, possibilitando a
liberacdo da garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado ao
recebimento e aprovacgao, pela fiscalizacdo, do projeto as built de cada servigo de
pavimentacéo realizado pela contratada.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de
Laudo Técnico pela Codevasf sobre todos os servigos executados.

Apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a
qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela contratada.

A contratada entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Caucéao Contratual.

A ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apds a
emissdo do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser
anexado ao processo de liberagdo e pagamento.

Clausula Décima Terceira - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracdo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da
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regularidade em relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica,
a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

Clausula Décima Quarta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a
Licenca Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em fungédo da
legislagado vigente no local de execug¢do dos servicos.

Na execucdo dos servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1/2010, onde a contratada devera adotar as seguintes providéncias.

Devera ser priorizado o emprego de mé&o de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execug¢ao, conservagao e operagao das obras publicas.

Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta
seletiva.

Otimizar a utilizacao de recursos e a reducao de desperdicios e de polui¢ido, através
das seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

b) Substituir as substancias toéxicas por outras atéxicas ou de menor
toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos

inanimados que obedecam as classificacbes e especificagdes
determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar
medidas para evitar o desperdicio de agua tratada.

Fornecer aos empregados o0s equipamentos de seguranga que se fizerem
necessarios, para a execugao de servigos.

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos sélidos.

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

a) As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petréleo,
EAI-Emulsao Asfaltica para a Imprimagdo e CM30 devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica,
conforme disciplina normativa vigente.

A contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construgao civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sélidos, Resolugédo n° 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente — Conama, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010,
nos seguintes termos:
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O gerenciamento dos residuos originarios da contratagao devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de
Residuos da Construcao Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construcgao Civil apresentado ao érgao competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307, de
5/7/2002, a contratada devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgcdo civil originarios da contratagao,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

l. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como
agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de
preservacao de material para usos futuros;

Il. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagoes):
deverao ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas
de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

Il. Residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagbes economicamente vidveis que
permitam a sua reciclagem/recuperagado): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas;

V. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverao ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

V. Em nenhuma hipdtese a contratada podera dispor os residuos
originarios da contratagdo aterros de residuos domiciliares,
areas de “bota fora”, encostas, corpos de agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

VI. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil, conforme o
caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos e Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a contratada devera
efetuar o recolhimento e o descarte adequado do dleo lubrificante usado ou
contaminado originario da contratagdo, bem como de seus residuos e embalagens,
obedecendo aos seguintes procedimentos:

a)

Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em
recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas
necessarias para evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos,
combustiveis, solventes, agua e outras substancias que inviabilizem sua
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reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolugdo Conama n°
362, de 23/6/2005 e legislagao correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido,
através de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos
orgaos competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de dleo
lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigagdo de
recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacao final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislagao correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de O6leo lubrificante usado ou
contaminado nao reciclavel, da-lhe a destinacdo final ambientalmente
adequada, devidamente autorizada pelo 6rgdo ambiental competente,
conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugcdo Conama n° 362, de
23/6/2005, e legislacao correlata.

14.11. A contratada devera comprovar a adogao de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

15. Clausula Décima Quinta - OBRIGAGOES DA EMPRESA CONTRATADA

15.1. A contratada devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:
a) Identificacdo da area para construgcao de canteiro de obra e “layout” das

instalacbes e edificagbes previstas, bem como area para implantagao do
laboratério de ensaios de campo, quando for o caso;

b) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas
metodologias de execugdo, devendo ser complementado com desenhos,
croquis ou graficos elucidativos das fases de implantagao, respeitando os
prazos parcial e final para execugao das obras. Na formulagdo do plano de
trabalho proposto a contratada devera considerar, necessariamente, as
diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esquema
organizacional da contratada para execugéo dos servicos;

c) Com base no pleno conhecimento das condigdes locais a contratada
devera apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem
utilizados, tais como: areia, brita, pedra, indicando, quando n&o
especificado no projeto basico, sua localizagdo e distancia de transporte
posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para manutengao do
canteiro. E obrigatéria a comprovagdo da regularidade ambiental para
exploragao dos materiais nas areas apresentadas, conforme legislagéo
vigente;

d) Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde serdo realizados
0s servigos, elaborando documentos necessarios e protocolando nos
6rgaos competentes com anuéncia da Codevasf;

e) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software
similar, demonstrando todas as etapas previstas para a execucido do
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objeto contratado;

f) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho
referido na alinea acima, em até 30 dias apdés emissao da Ordem de
Servico, sob pena de san¢des administrativas;

9) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto
do contrato e especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto
da execugao da obra, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o
registro dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo,
conforme Resolugdo n° 1.137 de 31/3/2023.

Manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificacao exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de
2002.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranga e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execugao dos servicos.

Colocar tantas frentes de servigcos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execugdo dos servicos de
engenharia dentro do prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a m&o de obra, sem qualquer
vinculacdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a
execucao dos servicos objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislagao
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam
sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrao por sua conta,
inclusive o registro do servigo contratado junto ao Crea ou CAU do local de execugao
dos servigos de engenharia.

A contratada deve assegurar e facilitar o acesso da fiscalizagcdo, aos servigos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situagbes de caso fortuito ou forca maior,
sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente
ou superior e mediante prévia autorizacao da Codevastf.
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A contratada devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do
6rgao ou entidade da Codevasf e dos 6rgaos de controle interno e externo.

Caso a contratada seja registrada em regido diferente daquela em que serao
executados os servigos objeto deste contrato, devera apresentar visto, novo registro
ou dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5° 6° e 7° da
Resolugcédo Confea n°® 1.121 de 13/12/2019.

A contratada sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela fiscalizagdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera a contratada obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem
sobre a execugao dos servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e
ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta
de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia
da legislagdo em vigor, por parte da contratada.

A contratada sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

A contratada devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execugao dos servigcos, obedecendo as
instrugcdes advindas da fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as
pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

A contratada devera investir em medidas de promocio da ética e de prevencio da
corrupcdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagbes de corrupgédo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei
n°® 12.846/2013 e do Decreto n® 11.129/2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administragao Publica, denunciando a pratica de irregularidades
que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A contratada entende e aceita que é condicionante para na execucéo dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e

municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as
normas técnicas da Codevasf;
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b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no
que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia
e seguranga;

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando
couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licenga Ambiental, se houver,
caso contrario, cépia da legislacdo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencido das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas & execugao dos servigos,
quando couber.

Ao final dos servigos as instalagcdes do canteiro de obra deverao ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendagbes basicas para protecao
ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervengbes em fungdo dos servigos, quando
couber.

Os servigos/fornecimentos contratados deverao ser executados em total conformidade
com a legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos
atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a
execucgao.

A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental
vigente.

Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnolégico e
medigdes, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle
tecnolégico de geotecnia e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e
execugao, deverdao estar contempladas na proposta no preco estabelecido para a
instalagdo e manutengao do canteiro de obras, sendo que ao final dos servigos todos
0s equipamentos serao devolvidos a contratada.

Submeter a aprovacao da fiscalizacdo os protdtipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tracos dos concretos a serem utilizados.

Salvo disposicdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao do objeto
correrdo por conta da contratada e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo
ser realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizacao.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucgao do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf
e a terceiros.
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Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos
servicos, inclusive dos barracdes e instalagdes.

Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais
no local de execucgio dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrao por conta da contratada.

No momento da desmobilizagéo, para a liberacado da ultima parcela, faz-se necessario
a apresentacao da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados.

A contratada devera apresentar em até cincos dias apds a emissao da Ordem de
Servico um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la na
execugao do objeto contratado, sob pena de san¢des administrativas.

A contratada devera comunicar a fiscalizacdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser
devidamente anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da
Codevasf.

O cronograma de implantagdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos
servigos de engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela contratada e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitagédo da fiscalizacao.

Durante a execuc¢do dos servigos, cabera a contratada instalar e manter no local dos
servigos 1 (uma) placa de identificagdo dos servigos de engenharia conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugao Confea n°® 407 de 9/8/1996.

A placa de identificagdo dos servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em
local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo Instrucbes para a
Preparacao de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgaos de fiscalizagdo de classe — Anexo VII.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se
necessario, o alvara de demoligéo, na forma das disposi¢gées em vigor.

Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Obras, no qual serao feitas
anotacdes diarias contendo no minimo as seguintes informacgdes:

a) Quantitativo de mao de obra e equipamentos discriminados por tipo e
especialidade e materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinagdes
realizadas pelos fiscais da Companhia durante as fiscalizacdes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das
obras;
d) Indicacbes dos servicos em execugao no dia, inclusive, com indicagao do

local (estaca, segmento ou coordenadas);
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e) Reclamacgdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica
que requeiram solugao por uma das partes.

Este diario, devidamente rubricado pela fiscalizagdo e pela contratada em todas as
vias, ficara em poder da Codevasf apds a conclusao dos servigos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em
razao da execugao dos servigos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagéo pertinente.

Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugao do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto
basico, alvaras, etc).

A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela Codevasf, para reparagcao desses danos ou prejuizos.

E obrigacdo da contratada elaborar o projeto as built de cada servigo de pavimentagado
executado.

A contratada devera entregar as pecgas técnicas que compdem o projeto as built em
formato .dwg e em formato .pdf a fiscalizacao até a ultima medi¢ao dos servicos.

Clausula Décima Sexta - OBRIGAGOES DA CODEVASF.
Exigir da contratada o cumprimento integral deste contrato.

Esclarecer as duvidas que |Ihe sejam apresentadas pela contratada, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execug¢ao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacdes e comunicagbes dirigidas a contratada,
determinando as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificagdo.

Emitir parecer para liberagido das faturas, e receber as obras e servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Clausula Décima Sétima — DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL
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A contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servigos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.

Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela Codevasf, para reparagao desses danos ou prejuizos.

Nao serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco
de sua proposta ou administragao.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cddigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo
com o previsto no item 20 do Edital 52/2023.

Clausula Décima Nona — MATRIZ DE RISCOS

Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execugdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

A matriz de risco esta apresentada no Anexo X do Termo de Referéncia com o
objetivo de definir as areas a que esta exposta a execugédo do objeto, advindas de
eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacao,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para
o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados
ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de
transcri¢do no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério,
na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em
consideracao na formulagéo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigao incerta que,
se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o
resultado da combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econémicos positivos ou negativos, bem como
no prazo de execugao do contrato.

Sempre que atendidas as condicbes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do
contrato e as disposi¢cdes da Matriz de Risco, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

A contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-
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financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na
matriz de risco.

Os casos omissos na Matriz de Risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

A referida Matriz de Risco é parte integrante do contrato, pois tais obriga¢des sao de
resultado e devidamente delimitadas neste contrato.

Clausula Vigésima - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016,
0s servigos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Pregcos deverao
ter execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragdes que ocorrerem
durante a execugdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de pregos da contratada
deverao ter seus pregos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverao
ser previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela
designado.

Clausula Vigésima Primeira - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

. O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou
prazos;

Il. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes ou
prazos;

1 A lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio
de parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos
servigos nos prazos estipulados;

V. O atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;

V. A paralisagdo do servico ou fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

VI. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo da
contratada com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto
se admitida no Edital e no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como
a fusao, cisao ou incorporagao, que afetem a boa execugao deste;

VII. O nao atendimento das determinagdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugéo, assim como as
de seus superiores;

VIII. O cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas em registro
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proprio;
A decretagao da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado;

A alteragdo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da
empresa, que faga a Codevasf presumir prejuizo a execugao da obra ou
servigo;

Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificados e determinados pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;

A supressao, por parte da administracdo, de obras, servigos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite
permitido no § 10 do Art. 81 desta lei 13.303/2016;

A suspensao de sua execucdo, por ordem escrita da administragdo, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente
do pagamento obrigatério de indenizacbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagcdes e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensdao do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja
normalizada a situagao;

O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
administracao decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas
destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado
o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagbes até
que seja normalizada a situacgao;

A néo liberagao, por parte da administracdo, de area, local ou objeto para
execucgdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem
como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugéo do contrato.

Descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 7° da constituicao
federal.

Os casos de rescisado contratual serdao formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

Clausula Vigésima Segunda — PUBLICACAO

A Codevasf providenciara a publicacdo do presente contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secgao 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura,
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para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
Clausula Vigésima Terceira - FORO

Fica eleito o Foro da Justica Federal da Sec¢ao Judiciaria de Bom Jesus da Lapa — BA,
para dirimir questdes oriundas do presente instrumento.

E, por estarem de acordo com as condi¢gdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas
testemunhas.

Bom Jesus da Lapa, BA.

Responsavel legal da contratante

Responsavel legal da contratada
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