@ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

b Secretaria Regional de Licitagdes — 23SR/SL

CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

(. N
VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
HKHXAXXAKXXXAKXXXKXXXXXX, na forma abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba-
Codevasf, empresa publica federal, com atual denominacéo social por forca da Lei n°®
9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29
de maio de 2014, e alterado pela Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro
de 2020 e Ata da Assembleia Geral Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0014-40, com sede na Av. Manoel Novaes, s/n, Centro,
CEP 47.600-000 Bom Jesus da Lapa - BA, doravante denominada Codevasf, neste ato
representada por seu (ua) Superintendente Regional, Sr. HARLEY XAVIER
NASCIMENTO, brasileiro, casado, engP. eletricista, CPF/MF n° 542.826.755-00, RG n°
03.963.945-23 SSP/BA, residente e domiciliado na Av. Manoel Novaes, s/n, Centro, CEP
47.600-000 Bom Jesus da Lapa - BA, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o
n® 00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX (endereco), Estado XXXXXXX, CEP
XXXXXXX, doravante denominada contratada, neste ato representada por XXXXXXX,
(nacionalidade), (estado civil), (qualificacdo), portador da Cédula de Identidade n°
XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o n° XXXXXXX, resolvem assinar o presente
contrato, de acordo com a autorizacdo do COGEX (Comité de Gestao Executiva) da 22
SR da Codevasf, expressa na Resolugcdo Regional n® XXX, de XXX de XXX, constante a
fl XXX do Processo n° 59520.001316/2023-97-e, decorrente do Edital de Pregdo n°
17/2023, por Sistema de Registro de Precos, com execu¢do __ (integral ou parcial),
gue, em observancia as disposicdes da Lei n° 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123,
de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015, Decreto n° 10.024/2019, Decreto n°® 7.892/2013
e do Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos da Codevasf, sera regulado mediante
as seguintes clausulas e condicdes, e aplicando-se supletivamente, os principios da teoria

geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado:
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co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

1.1.

1.2.

1.3.

2.1

Secretaria Regional de Licitagdes — 28SR/SL
Clausula Primeira - OBJETO

O objeto do presente contrato é o Registro de Precos para Fornecimento,
carga, transporte e descarga de maquinas de beneficiamento de
mandioca/casa de farinha, visando o atendimento de demandas na area de
atuacdo da CODEVASF, no estado da Bahia, sob jurisdicdo da 22
Superintendéncia Regional, em Bom Jesus da Lapa, no Estado da Bahia,
distribuidos em 02 (dois) grupos, com 06 (seis) itens cada, totalizando 12
(doze) itens, conforme descrito no item 1.1 e no Anexo Il do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital 17/2023.

Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo, identificado no
predmbulo e a proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

Discriminagéo do objeto:

ITEM SERVICOS UND DE QUANTIDADE VALOR
MEDIDA UNITARIO
(R$)

Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a
este instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o
presente contrato, independentemente de transcricao:

a) Edital n° 17/2023 e seus Anexos;
b) Termos de Referéncia e Anexos;
c) Proposta da contratada, e sua documentacdo, datada de

___ |1 . (informar a data);

d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

Q) Demais documentos contidos no Processo n°® 59520.001316/2023-
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Co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

3.1.

3.2.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

Secretaria Regional de Licitagdes — 28SR/SL
97-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior
e 0s termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

Os prazos para execucdo dos servicos e vigéncia do contrato sdo 0s
estabelecidos no item 11 do Anexo Il — Termo de Referéncia, que integra o
Edital n° 17/2023, e nos subitens abaixo.

O prazo sera contado da data de emissdo da Ordem de Fornecimento
expedida pela Codevasf, com eficacia legal a partir da publicacdo do Extrato
do Contrato no Diario Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento em dia de
expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo,
podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condic¢des iniciais de habilitagdo financeira
da contratada;

C) For constatada em pesquisa que 0s precos contratados
permanecem vantajosos para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em
processo correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela Autoridade Competente.

A prorrogacdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no
respectivo processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo
analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica
demandante, que emitird parecer quanto a necessidade de prorrogagéo e o
encaminhara ao Gestor do Contrato para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagdo
de prorrogacgéo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a
Assessoria Juridica para emissao de parecer.

Ap6s emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do

Contrato elaborara Proposicdo e submeterd a apreciacdo do Comité de
Gestéo Executiva, com vistas a autorizacéo para celebracdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da contratada, somente

serd apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até
30 (trinta) dias antes do vencimento do contrato.
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3.2.

3.3.

3.4.

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Secretaria Regional de Licitagdes — 28SR/SL

A expedicdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apds a
publicacdo do Extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das
“Garantias de Cumprimento do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade
de Financas da Codevasf.

Os prazos de inicio das etapas de execuc¢do, de conclusdo e de entrega do
objeto contratado admitirdo prorrogacdo, mantidos as demais clausulas do
contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:

a) Quando houver modificacdo do projeto ou das especificacoes,
para melhor adequacao técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessaria a modificagcdo do valor contratual em
decorréncia de acréscimo ou diminui¢cdo quantitativa de seu objeto,
nos limites permitidos pela Lei;

C) Quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

d) Quando necesséria a modificacdo do regime de execuc¢do da obra
ou servico, bem como do modo de fornecimento, em face de
verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

e) Quando necesséaria a modificagdo da forma de pagamento, por
imposi¢édo de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial
atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento, com relagdo ao
cronograma  financeiro  fixado, sem a correspondente
contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucdo de obra ou
Servico;

f) Para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente
entre os encargos do contratado e a retribuicdo da administracéo
para a justa remuneracdo da obra, servico ou fornecimento,
objetivando a manutencdo do equilibrio econdémico-financeiro
inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis,
ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda,
em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordindria e extracontratual.

A cada prorrogacdo a contratada deverd apresentar prova de regularizacao
com tributos (Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdéncia Social
(CND), DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT) e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso néo se verifigue que a empresa regularizou sua
situacdo, estara sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem como ao
enquadramento nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de Licitagbes
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wall

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

6.1.

Secretaria Regional de Licitagdes — 28SR/SL

da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracéo
no valor do contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de R$ ...... CHPPPIT ), obedecidos os precos
por item constantes da Proposta Financeira da contratada.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo
podera ser ultrapassado pela contratada, salvo no caso de expedicdo de
empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a contratada de participar
de novas licitagbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06
(seis) meses, a partir da verificagdo do evento.

No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracédo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacdo. No caso de omissado, considerar-se-40 como inclusas
Nnos precgos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
(especificar numero e nome do programa de
trabalho), Categoria Econémica ____, sob gestdo da Area de Gestdo
Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho
n° , emitidaem __/ /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais (R$), com
base nos precos unitarios do material, efetivamente entregue, contra a
apresentagdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela
Fiscalizacdo da Codevasf, conforme a legislacdo vigente, e de acordo com o
cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda o subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega no local de recepgdo, com o
atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela
CODEVASF que estara no local para essa tarefa;

b) Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento,
contados da data de recebimento dos equipamentos/materiais.
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6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.4.

6.5.

6.6.

Secretaria Regional de Licitagdes — 28SR/SL

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas
Faturas/Notas Fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis,
apoés a entrega das Faturas/Notas Fiscais.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste as Faturas/Notas Fiscais, os documentos
apresentados serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo
estabelecido no subitem 6.2 reiniciado ap6s a entrega da nova documentacao
corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais dever&o vir acompanhadas da documentacéo relativa
a cada servigo faturado, devidamente atestado pela fiscalizagéo, isentas de
erros ou omissdes, com destaque das aliquotas tributérias incidentes e com a
indicacdo do domicilio bancério, agéncia, localidade e ndmero da conta
corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Por ndo ser a Codevasf contribuinte do ICMS, fica estabelecida que a aliquota
do imposto a ser destacada na Nota Fiscal ser4 aquela praticada na operacao
interna, conforme Art. 155, § 2° inciso VI, letra “b”, da Constituicdo
Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de
retencdo na fonte, de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N°
1.234/2012 e suas alteragbes, ou informar a isencdo, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob
pena de retencdo do imposto de renda e das contribui¢cdes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a
natureza do bem ou servico prestado.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de
emissdo da Nota de Empenho, emitidos pela Codevasf, e, que cubram a
execucédo do objeto.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega a Codevasf dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos Anexos de
forma clara, objetiva e ordenada, que se néo atendido, implica
desconsideracao pela Codevasf dos prazos estabelecidos.

As faturas so6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem 0 que, serdo, de
forma imediata, devolvidas ao licitante vencedor para corre¢cBes, ndo se
alterando a data de adimplemento da obrigacéo.
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

Secretaria Regional de Licitagdes — 28SR/SL

No ato da entrega, sera feita a conferéncia dos servigcos entregue, atestando
que os mesmos estdo de acordo com as Especificacdes Técnicas que
integraram o Edital.

O pagamento serd efetuado apds a conferéncia dos servicos e da Nota Fiscal,
em moeda corrente nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na Nota
Fiscal e encaminhada para pagamento. A contratada devera estar em situacao
regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuices das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte —
SIMPLES NACIONAL, devera apresentar, juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar a retencdo na fonte dos
tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancéria, e creditado em
gualguer entidade bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem
explicitados o nome do Banco, Agéncia, localidade e nimero da conta corrente
em que devera ser efetivado o crédito, apds a aceitacao e atesto das Notas
Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execugédo do contrato, todas
as condicdes de habilitagédo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a
assinatura do contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais,
ensejara a revisao destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos
legais que, por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais)
nao reflitam diretamente nos precos do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera
analisada consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos
como disp8e o artigo 81, inciso VI, da Lei n® 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado ap6s o prazo estabelecido
no subitem 6.2, caso em que a Codevasf efetuara atualizacdo financeira,
aplicando-se a seguinte férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizacao Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizacdo monetario, assim apurado:
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6.15.1.

6.15.2.

7.1.

7.2.

7.3.

Secretaria Regional de Licitagdes — 28SR/SL

| = (1+im1/100)%*30 x (1+im2/100)®2%0 x .. x (1+imn/100)>" - 1, onde:
i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = NUmero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o célculo da atualizacdo monetaria

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o
Gltimo indice conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado seréa
procedido tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao
periodo de atraso. Ndo cabera qualquer remuneracdo a titulo de correcéo
monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Caso o ocorra assinatura do contrato ou Ordem de Fornecimento, 0S pregos
permanecerdo validos pelo periodo de um ano contado da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados
aplicando-se a seguinte formula de reajuste:

11-10

Onde:

- “R” é o valor do reajuste procurado;

- “V” é o valor contratual a ser reajustado;

- “I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da

Proposta;

- “l0” é o indice inicial correspondente ao més de apresentacao
da Proposta.

O indice seré verificado conforme TABELA FGV cédigo 1420877 -
Col. 32 Maquinas e Equipamentos).

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de

gualguer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicao o
que vier a ser determinado pela legislacao entdo em vigor.
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7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

Secretaria Regional de Licitagdes — 28SR/SL

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de inexecucdo total do contrato ou ordem de fornecimento, por
culpa exclusiva da contratada, cabe a aplicacdo de multa de até 10% (doze por
cento) do contrato ou ordem de fornecimento, independentemente das demais
sancdes previstas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

Nos casos de inexecuc¢do parcial do objeto, por culpa exclusiva da contratada,
serd cobrada multa de até 10% (dez por cento) do valor da parte ndo
executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das
garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execuc¢do dos fornecimentos descritos no cronograma
fisico do objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por
conta exclusiva da contratada, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus
de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidades:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do
item estimado no

cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grat_J de
Penalidade

Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que 01
seja comunicada a CONTRATADA, através de comunicacdo
formal do fiscal.
Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas

. . ) 02
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Secretaria Regional de Licitagdes — 28SR/SL

Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou 03
cuja justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o

prazo contratado ou aditado. 04

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente
justificados e aceitos pela fiscalizagdo, em relacdo a um dos eventos arrolados
na Tabela 01, a contratada ficara isenta das penalidades mencionadas.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apos regular
processo administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera a contratada pela sua
diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

C) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada sera convocada para complementagdo do seu valor no
prazo de 05 (cinco) dias a contar da data da convocag&o.

d) N&o havendo qualgquer importancia a ser recebida pela contratada,
esta serd convocada a recolher a Unidade Regional de Financas —
23/GRG/UFN, o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias,
contado a partir da data da comunicagéo.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para
defesa prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisédo que lhe tenha
sido desfavoravel, terd mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir
da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a
Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede,
que procedera ao seu exame.

Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado
pelo COGEX (Comité de Gestdo Executiva) da 22 SR da Codevasf, que podera
ndo dar provimento a multa.

Em caso de ndo dar provimento a multa, a Codevasf se reserva o direito de
cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de
outras obrigacdes, ndo constituindo a relevacdo novacdo contratual nem
desisténcia dos direitos que |lhe forem assegurados.
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Caso o COGEX (Comité de Gestdo Executiva) da 22 SR da Codevasf
mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA/CAUCAO

Como garantia para a completa execucdo das obrigacdes contratuais e da
liquidacdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de
Execucdo" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que
deverd ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a assinatura do mesmo,
em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP
ou Fianca Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacdo de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisao do contrato por
descumprimento de suas clausulas, conforme disp6e as condi¢bes
contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima deverd ser entregue ao
fiscal/gestor do contrato ou a Geréncia Regional de Revitalizacdo das Bacias
Hidrograficas - 23/GRR da Codevasf.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera
estar em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do
Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a
garantia até 90(noventa) dias apdés o0 recebimento provisério do objeto
contratado.

ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do Contrato sera
devolvida a “Garantia de Execugéo”, uma vez verificada a perfeita execucao
do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser
movimentada somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizac@o da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel
de aplicagdo de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas
contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos
ao valor contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada
deverd ser reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do
disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e
prazos pactuados.
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N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual,
na forma do disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia
revertera e serd apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o
pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa
ou dolo durante a execucédo do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
contratada,; e,

d) ObrigagOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza,
nao adimplidas pela contratada, quando couber.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Ap6s o término dos fornecimentos objeto deste contrato, a contratada
requererd a Codevasf, através da fiscalizagdo, o seu recebimento provisorio,
gue devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitacdo dos
mesmos.

O recebimento definitivo do objeto, ap6s a sua conclusdo, obedecera ao
disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes
em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apos o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria
que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais;

c) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, ho total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cfes
resultantes da execucao ou de materiais empregados.

Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este
item n&o serem, respectivamente, lavrado ou procedido dentro dos prazos
fixados, reputar-se-d0 como realizados, desde que comunicados a
Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para
a boa execucédo do objeto do contrato correm por conta do contratado.
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A Codevasf rejeitard, no todo ou em parte fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

Na hipétese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo para que
a contratada, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
equipamentos rejeitados.

A contratada entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste
item é condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica,
b) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e,
C) Liberacdo da Caucéo Contratual.

Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitirda o Termo de
Encerramento Fisico (TEF), que deverd ser assinado por representante
autorizado da contratada, possibilitando a liberagéo da prestacdo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a
emissdo de Laudo Técnico pela Codevasf sobre a execucdo do objeto
contratado.

A Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apés a emissao do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberagéo e pagamento.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execug¢éo do contrato.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

A gestédo do contrato ou da Ordem de Fornecimento, bem como a fiscalizagéo
da execucao dos fornecimentos sera realizada pela Codevasf, por técnicos
designados, a quem compete verificar se o licitante vencedor esta executando
os trabalhos, observando o contrato ou a Ordem de Fornecimento e o0s
documentos que o integram.

A fiscalizagdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do
contrato ou da Ordem de Fornecimento, se o licitante vencedor mantém, em
compatibilidade com as obrigagcdes assumidas, todas as condicbes de
habilitac&o e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

A fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a contratada, inclusive
rejeitando fornecimentos que estiverem em desacordo com o contrato ou da
Ordem de Fornecimento, com as Normas Técnicas vigentes relacionadas ao
objeto deste contrato e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-
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se desde ja a contratada a assegurar e facilitar o acesso da fiscalizacdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necesséarios ao desempenho de
sua missao.

A fiscalizacéo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nao
esteja sendo executado dentro dos termos do contrato ou da Ordem de
Fornecimento, dando conhecimento do fato a Geréncia Regional de
Revitalizacdo das Bacias Hidrograficas - 22/GRR da Codevasf responsavel pela
execucdo do contrato ou da Ordem de Fornecimento.

Cabe a fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalizacdo informara ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com o0s documentos
necessarios, e em caso de multa, a indicacdo do seu valor.

Das decisfes da fiscalizagdo podera a contratada recorrer a Geréncia Regional
de Revitalizacdo das Bacias Hidrograficas - 23/GRR da Codevasf, responséavel
pelo acompanhamento do contrato ou da Ordem de Fornecimento, no prazo de
10 (dez) dias uteis da respectiva comunicacdo. Os recursos relativos a multas
serdo feitos na forma prevista na respectiva clausula.

A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da fiscalizacdo ndo eximira a contratada
da integral responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato ou da
Ordem de Fornecimento.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou
através de terceiros, da execucao dos fornecimentos prestados pelo licitante
vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para obtencédo de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos fornecimentos.

O representante da Administracdo anotard em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucédo do contrato, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, no que couber, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010.

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e
15448-2;
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b) Que sejam observados 0s requisitos ambientais para a obtencéo de
certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e
Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de
menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em
embalagem adequada, com o menor volume possivel, que utilize
materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecédo
durante o transporte e o armazenamento;

d) Que o0s bens ndo contenham substancias perigosas em
concentragdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction
of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs).BB

O licitante vencedor deverd apresentar certificacdo emitida por instituicdo
publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova
que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a Codevasf
podera realizar diligéncias para verificar a adequacao do produto as exigéncias
deste contrato, antes da assinatura do contrato ou da Ordem De Fornecimento,
correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacédo do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar
certificacdo que substitui as exigéncias do item 12.2 e deve apresentar a
adocdo das praticas previstas nas normas, bem como o desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de
reutilizacéo.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os itens e
componentes fornecidos.

O licitante, para demonstrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem
fornecidos, devera apresentar uma ou mais declaragdes de fornecimento com
as caracteristicas técnicas minimas solicitadas na comprovacgéo de experiéncia
especifica exigida acima, apresentando o seguinte:

e Caracteristicas do sistema de operacao;
e Local de instalacao;
e Nome e endereco do cliente

A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declaracdes
sobre experiéncias de campo fornecidas junto com a proposta para
equipamentos com as caracteristicas técnicas minimas solicitadas no item.
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13.4. A contratada devera investir em medidas de promocé&o da ética e de prevencao
da corrupcdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e
transparente no setor privado e em suas relacdes como o setor publico,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdoes de
corrupcéo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsbes da Lei 12.846/2013,do Decreto n°
11.129/2022, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da Codevasf,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo
Publica, denunciando a prética de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

13.5. O licitante devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados,
ou descricdo detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais
caracteristicas construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta
licitag@o, e compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com o0s
respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com
dimensdes, peso e demais caracteristicas;

c) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos do
licitante, deve ser indicado claramente, quais os bens que constituem o
objeto da proposta

13.6. A contratada devera comprovar, no momento da assinatura da ata de registro
de precos, por meio de declaracdo ou apresentacdo da rede de assisténcia
técnica autorizada, que o fabricante do bem fornecido, possui assisténcia
técnica no ambito do estado da Bahia ou num raio de até 600 km (seiscentos
quildmetros) de distancia dos limites estaduais.

14. Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

14.1. Exigir da contratada o cumprimento integral do contrato ou da Ordem de
Fornecimento.

14.2. Esclarecer as dividas que lhe sejam apresentadas pela contratada, através de
correspondéncias protocoladas.

14.3. Fiscalizar e acompanhar a execugdo do objeto do contrato ou da Ordem de
Fornecimento.

14.4, Expedir por escrito, as determinagbes e comunicacdes dirigidas a contratada,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

14.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou nao
especificado e estipular prazo para sua retificacao.
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Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos
contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato ou da Ordem de
Fornecimento.

Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia devera atender a descricao apresentada no item 22 do Termo de
Referéncia — Anexo |, parte integrante do Edital.

Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta descrita no item 23 do Termo de Referéncia, Anexo | do
Edital e apresentada no Anexo do referido Termo de Referéncia, com o objetivo
de definir as areas a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de
eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificagao,
prevencdo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem
como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
cuja responsabilidade na Matriz de Riscos € da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados
para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente
de transcricdo no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo
licitatério, da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar
tais riscos em consideracao na formulacdo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do
incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto
contratual. O risco é o resultado da combinacdo entre probabilidade de
ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucao
do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposicoes do

contrato e as disposi¢cdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu
equilibrio econdmico-financeiro.
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A contratada somente podera solicitar a recomposi¢ao do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade
na matriz de riscos.

Os casos omissos ha matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e
criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo
administrativo para apurar 0 caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacfes
sdo de resultado e devidamente delimitadas neste instrumento.

Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para apuracdo das faltas contratuais e outras infracbes cometidas nas

Licitagbes da Codevasf e no ambito dos respectivos contratos, poderdo ser

impostas as seguintes penalidades ao contratado ou licitante:

l. Adverténcia;

Il. Multa, na forma da Clausula Oitava deste contrato;

Il. Suspenséo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de
contratar com a Codevasf, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos,

o licitante contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta nao celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentagcdo exigida para o
certame ou apresentar documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do
objeto da licitagdo sem motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de
fato superveniente, devidamente justificado;

e) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na
execucédo do contrato;

f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude
fiscal; ou,
0) Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

A sancdao prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicacao
formal ao licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de
obrigacao legal assumida, clausula contratual ou falha na execucao do servigo
ou fornecimento, determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o
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de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sancdo mais elevada
podera ser aplicada.

A sangao prevista no inciso Il do subitem 17.1 deve observar os seguintes
parametros:

a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis)
meses; e,
b) Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser

de 1 (um) ano e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que
aplicadas todas as atenuantes do subitem 17.1.4 deste contrato.

As penas bases definidas no subitem 17.1.2 podem ser qualificadas em 1/2
(um meio), nos seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e,
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a
empresa.

As penas bases definidas no subitem 17.1.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um
quarto) nos seguintes casos:

a) Se 0 apenado néo for reincidente;

b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes
para a empresa;

c) Se 0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar
medidas para corrigi-la; e,

d) Se o0 apenado comprovar a existéncia e a eficacia de
procedimentos internos de integridade, de acordo com o0s
requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Na hipotese do subitem 17.1.4, se ndo caracterizada ma-fé ou intengéo
desonesta e se 0 apenado contemplar os requisitos para as atenuantes
previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do referido item, a pena de suspenséao
pode ser substituido pela sancéo prevista no inciso | do subitem 17.1.

Nos certames realizados pela modalidade Pregéo, aplica-se ao licitante, no que
couber, a penalidade prevista no Art. 7° da Lei n® 10.520, de 17 de julho de
2002, exclusivamente quanto aos ilicitos praticados durante a etapa da
licitac&o.

Aos atos praticados apO0s a etapa da licitagdo poderdao ser aplicadas as
penalidades constantes do subitem 17.1 deste contrato.
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17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

18.

18.1.

19.

19.1.

20.

Secretaria Regional de Licitagdes — 28SR/SL

Na aplicacdo de sancdes ao contratado serd assegurada a observancia do
contraditério e ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para
apresentacao de defesa prévia pelo contratado.

As sancles de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em
licitacdo e impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancao de suspensdo, prevista no subitem 17.1 observar4 os parametros
estabelecidos no RILC da Codevasf, e poder4d também ser aplicada as
empresas ou aos profissionais que, em razao dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacgdo definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitagcdo; ou,
C) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a

Codevasf, em virtude de atos ilicitos praticados.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades
do Cédigo Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-0,
em razéo do disposto no Art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de
suspensao de licitar, o contratado devera ser descredenciado por igual periodo,
sem prejuizo das multas previstas neste contrato e das demais cominacdes
legais.

Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis contados a partir da data da
intimacao ou da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa,
suspensao temporaria de participacdo em licitacdo, impedimento de contratar
com a Codevasf.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de
acordo com o previsto no Anexo V do Edital 17/2023.

Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebragédo de termo aditivo contratual estd condicionada a verificagdo da
regularidade em relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda
Publica, a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidbes
comprobatdrias.

Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL
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20.1.

20.2.

20.3.

21.

21.1.

21.2.

22.

22.1.

Secretaria Regional de Licitagdes — 28SR/SL

A contratada serd responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou
prejuizos provenientes de vicios elou defeitos na execucdo dos servicos
contratados causados a Codevasf ou a terceiros.

Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por
ela ou pela Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

A Codevasf ndo indenizard os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco
na proposta da contratada.

Clausula Vigésima Primeira - DOS SERVICOS EXTRA CONTRATUAIS.

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei
13.303/2016, os servicos eventualmente necessarios e ndo previstos na
Planilha de Precos deverdo ter execucdo previamente autorizada por Termo de
Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracdes que
ocorrerem durante a execucdo do contrato, especialmente os referentes aos
servicos extras motivados pela Codevasf. Os servicos extras contratuais ndo
contemplados na planilha de precos da contratada deverdo ter seus precos
fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses deverdo ser previamente
autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisédo do contrato:

l. O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacoes,
projetos ou prazos;

Il. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes
ou prazos;

. A lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir,
por meio de parecer técnico devidamente fundamentado, a néo
concluséo dos servicos nos prazos estipulados;

V. O atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;

V. A paralisacdo do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

VI. A subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associagcédo da
contratada com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial,
exceto se admitida no Edital e no contrato e autorizada pela
Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacao, que afetem a
boa execucéo deste;
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VIl O néao atendimento das determinacdes regulares do preposto da
Codevasf designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucao,
assim como as de seus superiores;

VIII. O cometimento reiterado de faltas na sua execucédo, anotadas em
registro préprio;

IX. A decretacdo da faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;

X. A dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura
da empresa, que faca a Codevasf presumir prejuizo a execucédo do
servico;

XII. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo

conhecimento, justificados e determinados pela maxima autoridade
da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XIII. A supressédo, por parte da Administracdo, de obras, servigos ou
compras, acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além
do limite permitido no 8§ 1° do Art. 81 desta Lei 13.303/2016;

XIV. A suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da
Administracéo, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizacdes pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizacbes e mobilizacbes e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, 0 direito de optar pela
suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que
seja normalizada a situacao;

XV. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos
pela Administracdo decorrentes de obras, servicos ou
fornecimento, ou parcelas destes ja recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagéo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja
normalizada a situacao;

XVI. A ndo liberacdo, por parte da Administracdo, de é&rea, local ou
objeto para execucédo de obra, servi¢co ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;
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22.2.

23.

23.1.

24.

24.1.

24.2.

b Secretaria Regional de Licitagdes — 23SR/SL

XVII. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execucéo do contrato.

XVIII. Descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da
Constituicdo Federal.

Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO

A Codevasf providenciar4 a publicacdo do presente contrato, em extrato, no
Diario Oficial da Unido — Secéo 3, até o 05 (quinto) dia Util do més seguinte ao
de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Quarta - FORO

Fica eleito o Foro da Justica Federal da Sec¢&o Judiciaria de Bom Jesus da
Lapa — BA, para dirimir questdes oriundas do presente instrumento.

E, por estarem de acordo com as condicbes aqui estipuladas, lavrou-se o

presente instrumento contratual, lido e achado conforme, é assinado pelas
partes.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da contratada
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