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ESPECIFICACOES TECNICAS

MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO PROJETO
PUBLICO DE IRRIGACAO BAIXIO DE IRECE/BA

OBJETIVO

A presente especificagdo tem por finalidade estabelecer critérios, normas e
procedimentos a serem seguidos no processo de manutencdo do macrosistema de
drenagem projeto publico de irrigacdo baixio de Irecé/BA, no municipio de Xique-Xique/BA.
Em conjunto com a planilha orcamentéria, o edital, o contrato e demais documentos, estas
especificacdes servirdo como referéncia e orientacdo quanto aos diversos aspectos de
construtivos da obra. Neste documento serdo abordados detalhes relacionados a
metodologia e aos materiais a serem aplicados nas diferentes etapas ou itens de servi¢co
a serem feitos. Os conceitos ouprocedimentos aqui expostos prevalecerdo na hipotese de
choque ou desencontro de informagdes apontadas em projeto. Eventuais omissfes serdo
dirimidas pela fiscalizagdo da CODEVASF.

PRAZO
O prazo para execucdo das obras e servicos sera de 90 (noventa) dias corridos,

contados a partir da ordem de servigo.

1. SERVICOS PRELIMINARES
Consiste nos itens da Administracdo Local. Mobilizacdo e Demobilizacdo da obra e a

Placa de obra em chapa galvanizada.

Constitui os Administracéo local,
Neste item constam as despesas relativas a mao de obra administrativa da obra,
especializada na conducgao dos servicos, presentes na composi¢cao de precos unitarios. Os
custos diretos de administracao local sédo constituidos por todas as despesas incorridas na

montagem e na manutencdo da infraestrutura dos servicos compreendendo atividades
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basicas de despesas. Incluem-se ai todas as despesas para a realizacdo dos servicos de
controle tecnoldgico e medigdes, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios

de controle tecnoldgico de solos e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e

execucao, devendo estar contemplado estes itens na proposta no preco estabelecido.

N&o serd admitido pela fiscalizagdo qualquer tipo de paralisacao da frente deservico em
execucao por falta de apoio logistico, 0 que sera motivo para descontos ou mesmo nao
pagamento do item Administracdo Local na medicdo.Deveréo ser submetidos a aprovacao
da fiscalizagc&o os prot6tipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados
nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos concretos a serem
utilizados.

Os ensaios, testes, exames e provas exigidos por hormas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos

servicos, deverao ser realizados em laboratorios aprovados pela fiscalizacéo.

1.1.1. Medicdo e Pagamento
O critério de medicao para pagamento da administracdo sera proporcional a execucao
financeira da obra. Sera pago conforme o percentual de servicos executados (execucao
fisica) no periodo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final
da obra o item ser&a pago 100%.

1.2. Mobilizacéo

O item mobilizacdo consiste, sem a esta se limitar, no deslocamento dosequipamentos
e pessoal, até a localidade onde efetivamente serdo realizados a prestacao do servico objeto
destas especificacdes técnicas, partindo das cidades polo para as cidades a serem
beneficiadas.

A Empresa Contratada devera tomar todas as medidas necessarias para a mobilizagéo
de pessoal, materiais e equipamentos, logo apos a assinatura do contrato, de modo a poder
dar inicio efetivo aos servi¢os e conclui-los dentro do prazo de vigéncia contratual.

As despesas relativas a mobilizacdo e desmobilizacéo terdo como ponto de partida a
cidade-polo, Irecé/BA, até a localidade da obra em Xique-Xique/BA.

1.2.1. Medic&o e pagamento

Todos os servigos referentes a mobilizacdo dos equipamentos e pessoal no decorrer de

toda a execucdo dos servicos estdo inseridos no item mobilizacdo. As remuneracdes
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correspondentes & MOBILIZACAO da CONTRATADA serdo efetuadas integralmente na
primeira medicdo, atestada pela fiscalizacdo a efetiva mobilizacdo de todos os itens

constantes no servi¢o. Os valores a serem pagos corresponderdo aos valores descritos na

planilha orcamentaria.

1.3. Desmobilizacao
O item desmobilizagdo consiste, sem a este se limitar, no deslocamento dos

equipamentos (da cidade a ser beneficiada, Xique-Xique/BA — centro da obra) para a cidade
tomada como ponto referencial de partida (cidade-polo, Irecé — centro da cidade),
imediatamente apds a efetiva prestacdo do servico objeto destas especificacdes técnicas.
A empresa contratada, apés o termino dos servigos, fard uma limpeza geral, desmobilizando
todo e qualquer entulho dos servicos, transporte de pessoal, enfim todosos servicos

necessarios a desmobilizagéao.

1.3.1. Medigcdo e Pagamento
Todos os servicos referentes a desmobilizacdo dos equipamentos e pessoal no decorrer
de toda a execucao dos servigos estao inseridos no item desmobilizagdo. As remuneragdes
correspondentes & DESMOBILIZACAO da CONTRATADA serdo efetuadas quando da

Gltima fatura apos a emissao do Termo de Recebimento Definitivo dos servicos.

1.4. Placa da Obra em Chapa de Aco Galvanizada (3 x 2 m)

A placa de servigos devera ter dimensdes de 3 x 2 m. O modelo e detalhes da placa
estdo em anexo aos Termos de Referéncia, sendo esta independente da exigida pelos
orgaos de fiscalizacdo de classe. Sera executada em chapa galvanizada n°® 22 laminada a
frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte sintético nas cores padrao, conforme
modelo de placas do Governo Federal. As placas deverdo ser molduradas com caibros de
madeira e terdo como suporte de sustentacao pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm
e caibros de 5 x 4 cm, pintados em duas dem&aos com tinta esmalte sintético. A parte traseira
da placa sera apoiada em 2 cavaletes, no minimo. As inscricbes deverdo ter todas as
informacgdes basicas sobre 0s servi¢os. A placa sera localizada em ponto estratégico a ser
definido pela fiscalizagdo. A contratada € responsavel pela manutencédo das placas até o
final dos servicos, tendo que substitui-las ou rep6-las caso haja algum imprevisto quanto a
roubos ou vandalismos. Na confeccao das placas devem ser usadas madeiras mistas que

possam sustentar a placa até a emissao do Termo de Encerramento Fisico do contrato.
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1.4.1. Medicdo e Pagamento
A medicdo deste item sera feita por metro quadrado de placa instalada apds inspecao
e aprovacao pela fiscalizacdo, desde que a mesma esteja coerente com as especificacbes
técnicas e instaladas corretamente no local pré-determinado pela fiscaliza¢do. O pagamento

sera efetuado apos a instalacdo completa da placa.

2. MANUTENCAO DE BUEIROS E GALERIAS

Consiste nos servicos de manutencdo do sistema de drenagem, composto pela
drenagem superficial (bueiros e canaletas) e drenagem interna, ao longo dos 42 km de canal
principal construido nas fases 1 e 2.

A manutencdo da drenagem superficial objeto desta contratacdo s&o os bueiros -
compostos por 17 bocas a jusante; 17 a jusante; galeria(s) conectando as duas bocas; bacia
de drenagem; taludes feitos em parte de terra, parte de pedra-cimento cobertos por cimento -

e canaletas.

2.1. Limpezadavegetagcéo

Consiste em podas, cortes de galhos e recepas de arbustos ao redores dos dispositivos
de drenagem (bueiros e saidas dos drenos internos) a fim de facilitar a inspecéos e evitar que
as raizes prejudiquem essas estruturas, com sua respectiva retirada do local, assim como a
retirada de galhos e restos vegetais que estdo obstruindo as bocas dos bueiros. Maiores

ilustracdes no relatorio fotografico ANEXO .

Figura 1 - Exemplo de vegetagéo a ser suprimida.
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2.1.1. Medicao e Pagamento
A medicao deste item sera feito por unidade de arbusto suprimido (UN) e por raspagem

e limpeza de terreno plano, medidos em metro quadrado (m?) de limpeza realizada. O

pagamento sera efetuado apds a execucado dos servicos.

2.2. RECOMPOSICAO DOS TALUDES

O servico consiste em uma operacao destinada a conformar os taludes, obedecendo as
inclinacdes e cotas constantes das regularizacdes, compreendendo enchimento de sulcos e
cavernas com material argiloso e compactagdo de material. A execugdo podera prever
cortes ou aterros de até 30 cm de espessura, respeitando em todos os casos a inclinagao
original do talude. Deve-se iniciar 0 aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas

horizontais superpostas em camadas de 0,20 a 0,40 m de espessura.

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mao comercial -
fornecimento e assentamento
A utilizacdo de pedra argamassada com cimento e areia consiste no servico de
utilizacdo de pedras assentadas manualmente com argamassa. Os Materiais e atividades
auxiliares séo:
a) pedra de médo ou rachdo: Consiste em material pétreo utilizado na confec¢do da
estrutura de contencao;
b) Argamassa de cimento e areia 1:3 - confec¢cdo em betoneira e lancamento manual:
Consiste na confecgdo e lancamento da argamassa de cimento e areia para o
assentamento das pedras de mao.

c) Operacdes de transporte: Com os parametros referenciais adotados.

A modelagem referencial adotada na concepcao das composi¢oes de custos do servigo
pressupde a execucdo das seguintes etapas:

= posicionamento manual da camada primaria de pedras de mao;

= confecgcdo em betoneira de argamassa de cimento e areia,

= aplicacdo manual da argamassa sobre a camada primaria e assentamento das pedras
de méo, sucessivamente até a concluséo da atividade.

Critérios de medicdo: A medicao do servigo de pedra argamassada com cimento e areia

deve ser realizada em metros cubicos, em funcéo do volume efetivamente executado.
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Confecc¢éo de concreto ciclépico

O servico consiste na confeccdo de concreto ciclépico, composto pela mistura de
concreto com resisténcia caracteristica & compressdo de 20 MPa confeccionado em
betoneira e pedras de mao, as quais séo lancadas manualmente sobre a massa, ocupando
30% do volume total.

As premissas empregadas na formulacdo das condicbes de contorno estabelecidas
estdo baseadas nos seguintes dispositivos:

= DNIT ES 117/2009: Pontes e viadutos rodoviarios - Concretos, argamassas e calda
de cimento para injegao.

Metodologia executiva: A modelagem referencial adotada na concepcdo das
composicdes de custos do servico pressupde a execucdo da seguinte etapa:

= confecc¢éo do concreto em betoneira;

= langcamento do concreto por meio de gerica.

= posicionamento manual das pedras de méo sobre o concreto.

Producédo horéaria e equipe mecanica

Materiais e atividades auxiliares: Para confec¢édo de concreto ciclépico séo utilizados os
seguintes insumos:

» pedra de mao: consiste em agregado graudo;

= concreto fck = 20 MPa: consiste na confeccao de concreto convencional de fck = 20

MPa em betoneira com langamento manual.

Demolicdo de concreto simples com martelete

O servico consiste na demolicdo de concreto com emprego de martelete pneumético e
pressupde a execucdo das seguintes etapas:

» demolicdo do concreto com martelete pneumatico;

= carga e transporte de material demolido por meio de carrinho de méo.

Escavacéo e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de
3,4 m3

O servico consiste na escavacgéo e carga sobre caminhdao do material de jazida com
utilizacdo de trator de esteira de 127kW e pa-carregadeira com cacamba de 3,4ms3. O
ransporte sera medido e pago mediante a massa em toneladas (t) multiplicada pela distancia
média de transporte (DMT), a massa se da pela multiplicacdo da massa especifica seca do

material pelo volume escavado em caixa, ndo devendo se considerado empolamento.
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Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilizagcdo de 1 vez -
confeccéo, instalacao e retirada.

Este item consiste no fornecimento de materiais, equipamentos e mao-de-obra para
execucao dos elementos usados para confinar o concreto e dar-lhe as formas contempladas
no projeto basico. As formas serdo construidas com madeira compensada resinado de
12mm, capazes de resistir & pressao resultante do langamento e vibracdo do concreto.
Deverao ser rigidamente fixadas na sua correta posi¢céo, conforme projeto e estanques
suficientemente para impedir a perda de argamassa. Este item sera medido e pago mediante
a area em metros quadrados (m?) efetivamente montada das formas, sendo descontadas as

areas de intersecao, conforme projeto e especificacbes técnicas.

Concreto magro - confecgcdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais.

O concreto magro para lastro devera apresentar uma resisténcia a compressao sempre
igual ou superior a 10 MPa. Apds escavacao e compactacdo da vala, deve ser lancado o
concreto magro no fundo com altura de 5 cm. O servico inclui o langamento do concreto e 0
acabamento do servico com o pedreiro de obras. O preparo do concreto magro devera ser
com a utilizacao de betoneira. O langamento do concreto, bem como o preparo deste devera
seguir os critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. O traco do
concreto com 0s materiais da empresa a ser utilizado devera ser encaminhado a
Fiscalizacdo. Este item serd medido e pago mediante a area em metros cubicos (m?3) servico
de lastro de concreto magro com espessura de 5 cm realizado conforme projeto e

especificacdes técnicas.

Concreto fck = 20 MPa - confec¢gédo em betoneira e langcamento manual - areia e
brita comerciais

Este servico consiste na preparacdo mecanica de mistura para concreto armado em
betoneira com o tragco especificado, incluindo o langcamento, para a fabricacéo das alas de
cobrimento do talude do bueiro e 02 (duas) vigas de travamento de 0,30 x 0,30m. A execucao
deste item de servigco deverd obedecer rigorosamente as especificagbes e as Normas
Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a resisténcia e
a estabilidade de qualquer parte da estrutura executada com o concreto fabricado em obra.
Para fabricacdo no canteiro, a mistura volumétrica do concreto devera ser sempre preparada

para uma quantidade inteira de sacos de cimento. Os sacos de cimento que, por qualquer
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razao, tenham sido parcialmente usados ou que contenham cimento petrificado, devem ser
rejeitados. Quando a mistura for feita em central dosadora de concreto situada fora do local
da obra, os equipamentos e métodos usados deverdo estar de acordo com a NBR 7212.
Antes do lancamento, deve-se verificar a montagem exata das formas e sua limpeza, bem
como a montagem das armaduras. O concreto devera ser lancado logo apos o seu preparo,
nao sendo permitido, entre o fim do preparo e o fim do langamento, intervalo superior a uma
hora. Quando utilizado aditivos retardadores, esse prazo podera ser dilatado de acordo com
a especificacéo do fabricante e desde que o concreto nao tenha iniciado o processo de pega.
Em nenhuma hipétese se fara o lancamento apds o inicio de pega, nem sera permitida a
redosagem. Este item serd medido e pago mediante o volume em metros clbicos (m?3) de
concretoadensado, conforme o projeto e as especificacdes técnicas

Demolicdo de concreto armado

Este item de servico contempla a demolicdo de concreto armado com equipe e
transporte manual com uso de carrinho de mao. Antes de iniciar a demolicdo, deve-se
analisar a estabilidade da estrutura, verificar se os EPC (Equipamentos de Protecdo
Coletiva) estdo instalados, e se a equipe estd prontamente vestida com os EPI
(Equipamentos de Protecéo Individual) exigidos pela atividade. Devem ser respeitados 0s
procedimentos da NR-18. Além disso, deve-se retirar todas as cargas que estejam
atuando no elemento a ser demolido. Entéo, deve-se quebrar o concreto com o martelete
nas extremidades do elemento, expondo as armaduras. As armaduras devem ser cortadas
com tesoura, para assim também permitir a separacdo dos elementos cortados. A
demolicdo de deve prosseguir cortando as pecas em partes menores para facilitar o
transporte do entulho. A medicdo e pagamento do servico de demolicdo serdo realizados
pelo volume, em metros cubicos (m?3), de concreto armado demolido, conforme projeto e

especificacdes técnicas.

Transporte com caminhdo basculante de 10 m2 - rodovia em leito natural

O material demolido sera transportado em caminh&o basculante para o local apontado
pela fiscalizag&o, considerando-se a distancia média de transporte ao local da obra até o
local da jaziada, de acordo com cada bueiro. Para todos os servigos de transporte presentes
neste documento deespecificagdo técnica, considera-se por distancia média de transporte
(DMT) aquela guevai do centro de gravidade do local onde o volume foi retirado ao centro

de gravidade correspondente ao local onde o volume foi descarregado, seguindo o percurso
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mais curto, efetivamente viavel. Vale apontar que a DMT foi estipulada para fins de licitacao.

A real distancia do translado pertinente ao servico que sera adotada para medicdo e
pagamento.

Canaleta para drenagem, pré-moldada, tipo meia-cana g30cm

Devera ser executada canaleta de concreto pré-moldada, tipo meia cana, com diametro
de 30cm na lateral dos bueiros indicados conforme constante indicado na aba Orgamento
Sintético da Planilha Orcamentaria. Estdo incluidos neste item o fornecimento e
assentamento da canaleta com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, escavacao,
transporte e retirada do material escavado A canaleta devera ter uma inclinacdo minima de
de modo que ocorra o fluxo de toda a agua coletada. Caso a empresa Contratada fique com
davidas quanto ao local de assentamento da canaleta, a mesma deverd contatar a
Fiscalizacdo para que todas as duvidas sejam sanadas.

A modelagem referencial adotada na concepcao das composicdes de custos do servigco
pressupde a execucao das seguintes etapas:

= espalhamento manual de areia para o lastro;

= posicionamento manual de canaleta;

= confeccdo de argamassa de cimento e areia em betoneira,

= aplicacdo da argamassa para rejuntamento da ponta e bolsa das canaletas.
A medicdo e pagamento deste item sera medido em metros lineares (m) considerando o

local onde o servico for efetivamente executado.

N&o é permitida a execugdo dos servicos objeto deste item em dias de chuva. Apés a
execucao de regularizacdo e adicdo do material necessario para atingir a espessura e
inclinacdo original, deve-se proceder a compactacdo do material para a obtencdo da

regularizacdo do talude.

E responsabilidade da CONTRATADA a protecdo dos servicos e materiais contra a
acao destrutiva das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica- los.
Caso nao seja possivel a obtencdo de material argiloso, a fiscalizacdo podera solicitar a

troca por material similar ao existente no proprio talude.

Medic&o e Pagamento

A medicdo e pagamento do servigo de regularizacdo dos taludes seréo realizados em
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funcdo do volume da camada compactada efetivamente executada; do volume de pedra

argamassada com cimento e areia; do volume de concreto ciclopico e da demoli¢cao, todos

em metros clbicos(m’) e do tratamento de trincas em metros lineares.

3. BACIA DE CAPTACAO DE AGUAS DE ENXURRADAS (BARRAGINHA)

Para a protecao das estruturas do bueiro e evitar a deposi¢cdo de sedimentos na sua
rede de drenagem, esté previsto a constru¢do de duas barraginhas para armazenar a agua
provinda do escoamento superficial de um lote agricola e outra para receber as aguas do

escoameno superficial de um trecho da estrada.

O local da construcéo da barraginha para receber a 4gua do escoamento superfical do
lote 123 € na regido das coordenadas: -10.58899328; -42.38558315 (10° 35' 20.38" S;42°
23' 8.1" W). O local da construcdo da barraginha para receber a 4gua do escoamento
superfical de um trecho da estrada é na regido das coordenadas 10°31'4.27"S,
42°31'19.34"0. Cabe destacar que o local exato da construcdo dessas duas barraginhas,

com a identificacdo da area diretamente afetada devera ter a anuéncia do fiscal.

As barraginhas terdo formato mais préximo do circular e tamanho preferencialmente
com diametro interno de 9 m e profundidade de 1,5 m. Ndo é recomendada a execuc¢ao de
barraginhas com diametro maior que 15m. Pode ser executada uma sequéncia de
barraginhas menores, com agua passando de uma para outra. A linha de maior dimenséao

da bacia deve ficar posicionada no sentido perpendicular ao declive do terreno.

A retirada de terra deve ser do centro para a extremidade da barraginha, mantendo as
laterais inclinadas (taludes). Nos terrenos de maior declive,0 arraste de terra é feito no
sentido da sua caida. As cristas dos taludes deverao ser niveladas e compactadas a medida
qgue o material for sendo disposto, proporcionando um acabamento plano e compactado,
evitando que o material escavado retorne para o interior da bacia no caso de chuvas muito

fortes.

Cada bacia sera constituida de um canal de conducé&o de enxurradas e/ou um murundu
de até aprimadamente 12 m de comprimento. Na execucdo do canal que conduzira a
enxurrada para a bacia, utiliza-se em torno de 0,50 m de diferenca de nivel, entre o inicio do
canal e a bacia. No caso de a enxurrada atravessar o leito da estrada, deverd utilizar de
murundus como diques tipo “quebra-molas”, com altura de aproximadamente 20 cm. A bacia
devera ter um extravasor (ladrdo) para o caso de ndo comportar o volume total de agua.

Este extravasor devera ter uma pequena diferenca de cota em relacéo a entrada de agua,

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A2362D6C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1595&filter[anoproc]=2023

e-DOC A2362D6C
Proc 59520.001595/2023-99-e

CODEVASF @ Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
<= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
com o objetivo de evitar o retorno da agua acumulada. O escoamento deve ser direcionado

para outra bacia, para a estrada ou outro local, desde que n&o tenha fragilidade a eroséo
ANEXO | - RELATORIO FOTOGRAFICO

ANEXO Il - FOTOS ILUSTRATIVAS

ANEXO IIl - ET-00-036: CODEVERDE - REVISAO DO PROJETO BASICO BAIXIO DE
IRECE (RELATORIO FINAL), Vol 2- Especificagcfes Técnicas, Tomo | — Obras Civis

Figura 2 - Regido da constru¢éo da Barraginha 1.
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Figura 3 - Foto ilustrativa da montante do BU 05
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Figura 4 - Foto ilustrativa da montante do BU 14
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Figura 5 - Foto ilustrativa da montante do BU 16
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Bom Jesus da Lapa, setembro de 2023.
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ANEXO |

RELATORIO FOTOGRAFICO PARA SUBSIDIAR OS
SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE
DRENAGEM DO PROJETO BAIXIO DE IRECE.
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Figura5

Demolir mureta interna
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Preenchimento buracos na placa de concreto da ala esquerda.
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Recomendagao passar motoniveladora para tirar (desviar) agua da pista e
instalagao de canaleta meia cana para conter erosao na cabeceira do BU-4M.
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Demoligdo e construgdo talude com superficie de concreto
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Figra 22

Reboco talude concreto direito.

Figua 23

BU-6J
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Preenchimento dos buracos e reboco trincas na juncéo dos divisores de agua da
ala esquerda.
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Figura 33

Drenagem superficial da agua da pista se direcionando para a bacia do bueiro,
formou um canal preferencial o qual o gado aproveito o caminho, causando mais
erosao.

usante erosao'gado para dentro canal J

£
Image © 2023 Airbus

Figura 34
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'Figura 35

Figura 36

Assim recomenda-se fazer barraginha com didmetro interno de 9 m e com e
rampas suaves; deve ser construida na regido da coordenada 10°31'4.27"S,
42°31'19.34"0. Também sugere-se realizar o servigo da regularizagdo da
superficie da estrada com motoniveladora para direcionar a agua do escoamento
superficial da estrada para a barraginha, por meio do canal/murundu. Na
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construgcédo do canal que conduzira a enxurrada para a bacia, utilizar em torno
de 0,50 m de diferenca de nivel, entre o inicio do canal e a bacia.

Linha = Caminho | Poligono | Circulo | Caminho em 3D

Mega a distancia ou a drea de uma forma geométrica no chdo

425,45 | Metros

2.075,35 | Metros quadrados

Salvar Limpar

-

Data das'imagens: 9/25/2022  10°31'02.86"S 42°31'17.49"0 ‘elev 415m altitude'do ponto de'visao

Figura 37 — Regularizac&o da estrada de terra

Network time is not synchromzea g

Local: 2 de agofde 2023 10:20:23 BRT/ .
-10°29'58,206"S -42°29'42:284"W

Altntude 408.0m # 1 _ . A

Velocidade:0;Tkm/h W @y e

Remark: bueiro 8 - lado esquerdo -

Numero do indice: 390 q _,,;vx:t'm-/-.

Figura 38
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Cabe destacar que foi verificado uma avaria na estrutura de concreto onde
valvula da descarga de fundo esta fixada. Recomenda-se acompanhar a
evolugao dessa infiltragéo.

Network time i
Local: 2 de agjé‘fl

1de ago . de 202311 0%: 21
| 110°28'53'S -42°28'7"W
boeiro 9

Figura 40
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Networkdime is;not synchr

Local:2'de ago de 20234 2 » & _
-10°28'51,175"S 42 288 586"W. > ; |
Altitude; 381 Om

Velogidade:1.1km

Remark: bUeir69 -lado esquerd6 : : ;
Numero do fndice: 387 RS ; Google

-

“Figura 42
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Figura 45
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Network: 1 de‘ag\o_.dg_QD‘.
Local; 1 déagb.de2023"
-10%28'32,518'5:42°26"
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de.ago. de 2023 09:47:32
-10°28'30"S -42°26'17"W

\boeiro idsjusante

-~
:

X F:
Figura 49
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Figura 51

BU-13M
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-10°30'37"'S -42°24'51"W.
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o

" i ¥

Figura 54
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Network: 1 de ago de 2023 16:44:54 BRT|
Llocal: 1 de ago de 2023 16:44:55 BRI
-10°30'36,143"S -42°24'48,269"W
Altitude:363.0m

Velocidade:2.0km/h

Remark: bueiro 13- lado esquerdo
Numero'do indice: 369

Figura 55

BU-14M

Recomenda-se faz fazer canaleta ao redor das alas e do talude de concreto.

Figura 56
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-10°32'11"S -42°23'37"W
boeiro 14
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Figura 59

BU-14J

igura 60
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Figura 61

Recomposigao erosédo/buraco no talude de enrocamento.

Figura 62

36

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A2362D6C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1595&filter[anoproc]=2023

e-DOC A2362D6C
Proc 59520.001595/2023-99-e

|.’T Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF g_. Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

22 Superintendéncia Regional

BU-15M

37

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A2362D6C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1595&filter[anoproc]=2023

e-DOC A2362D6C
Proc 59520.001595/2023-99-e

ﬁ Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF ‘t_i- Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

22 Superintendéncia Regional

1 de agodde 2078REISH 06
110°33'36"S942°23 34
b‘ogi% 15

Figura 65
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Figura 66

Figura 67
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Figura 68

Figura 69
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1 de ago de 2023 4:55:45
iy 0°33 36"8 42° 23'2"W
§ boelro 15

Figura 70

Injecéo concreto na quina da ala direita.

BU-15J

Escoamento superficial da dgua da estrada tem causado erosao ao redor do
bueiro.

Network: 1 de ago de 2023 16:22:18 BRT
Local: 1 de ago de 2023

-10°33'35,055'S -42°23'0
Altitude:390.0m

Velocidade:0.0km/h

Remark: bueiro 15 - lado esquerdo
Numero do indice: 357

Figura 71
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Figr 72

Escoamento superficial provocou uma erosao e abriu um caminho preferencial
no qual o gado utiliza, intensificando mais ainda a eroséo na borda da bacia do
bueiro

Figura 73
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rk:1-de ago de2023:16:24:31 BRT
ali1:de'ago.de 2023116:24:32 BRT

33!36,178"'S-42°22'58; 947"
AAltutude 387.0m:::

Nelocidade:0.0km/h

Remark baeiro 15 - lado esquérd
Numero do.indice: 361

Figra J

BU-16M

Cabe destacar que esse bueiro recebe a agua de drenagem do lote 123.

Lfl VJJ fla 20

. RIS

Figura 75
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Grande quantidade de sedimentos advindos do lote 123 tem causado
assoreamento no canal de drenagem do bueiro. Optou-se por limpar/retirar os
sedimentos da rede de drenagem do bueiro somente apos a
contencao/estagnacgao do transporte do material erodido do lote 123.

Figura 76

Assim recomenda-se fazer barraginha na regido da coordenada
-10.58899328; -42.38558315  (10° 35'20.38"S; 42°23'8.1"W).

Observa-se que uma certa quantidade de pedras advindo do enrocamento se
deslocaram (cairam) na bacia de contencgéo do bueiro. Por causa da vegetacéo
alta ndo conseguiu identificar os locais do talude que perderam essa protecao.
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Drenos

1) -42,569; -10,5235

3) -42,5666; -10,5213044
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5) Duplos
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ET-00-032
Folha 1 de 1

ESPECIFICACAO TECNICA

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

1 SERVICOS

Entende-se por alvenaria de pedra argamassada, o resultado do rejuntamento de blocos de
pedra s, de tamanhos varidveis, formando um conjunto macico, sem vazios, conforme
indicado nos desenhos do Projeto e nesta Especificagdo e/ou solicitacao da Fiscalizacdo. Sera
utilizado, principalmente, para revestir as entradas e saidas dos bueiros, quedas de agua, locais
onde a velocidade da agua é erosiva e outros, a critério da Fiscalizagdo.

A alvenaria serd executada em camadas respaldadas horizontalmente, com o necessdrio
travamento, resultando num conjunto rigido, conforme os desenhos do Projeto. A primeira
fiada serd constituida de pedras grandes, cuidadosamente escolhidas, colocadas sobre um leito
de concreto magro, quando estiver em contato com solo ou alteragdes de rocha. Suas
superficies expostas deverao ser bem acabadas e sem relevos.

Nao podera ser utilizada pedra em elevado estado de decomposicao ou contendo terra, areia,
argila, veias de material mole, matéria organica ou defeitos, como gretas que favorecam sua
meteorizacdo ou deterioracdo. Tanto quanto possivel, s6 serdo utilizadas pedras de faces
sensivelmente planas, cuja forma se aproxime da ctbica.

A argamassa para ligacdo das pedras serd constituida de cimento e areia, cujo trago, dosado
em volume, serd de 1:4, devendo a areia e o cimento utilizados na execucao obedecerem aos
requisitos prescritos nas ET-00-056 e ET-00-057.

2 MEDICAO E PAGAMENTO
A alvenaria de pedra argamassada serda medida em metros ctibicos, baseada nas espessuras e
dimensdes indicadas no Projeto e/ou fixadas pela Fiscalizagao.

Os volumes de alvenaria de pedra argamassada, construidos fora das se¢des do Projeto e/ou
das ordens da Fiscalizacdo, nao serdao medidos para fins de pagamento.

A execugdo de alvenaria de pedra argamassada serd paga a Empreiteira pelo preco unitario
correspondente da Planilha de Orcamentagdo de Obras. Neste preco deverao estar incluidos:

o fornecimento dos materiais, ferramentas e mao-de-obra necessdrios para a perfeita execugao
do servigos.
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ET-00-036
Folha 1 de 3

ESPECIFICACAO TECNICA

BUEIROS

1 SERVICOS

Este item se aplica aos bueiros tubulares em concreto (simples ou armado), bueiros celulares
em concreto armado, destinados & passagem de 4dgua de um lado para o outro do corpo do
aterro.

2 MATERIAIS

Os materiais a serem utilizados na construgdo dos bueiros deverao obedecer as seguintes
Especificagoes:

— formas, cimbres e concreto: deverao atender a ET-00-017;

—armaduras para concreto: deverdo obedecer ao prescrito na ET-00-025;

—alvenaria de pedra argamassada, utilizada para prote¢ao dos taludes proximos a entrada
e saida dos bueiros: devera atender a ET-00-032.

Os tubos de concreto armado deverao satisfazer as seguintes condigdes:

()

deverdo ser do tipo ponta e bolsa e apresentar as dimensdes indicados no Projeto;

deverdo atender as exigéncias da EB-6, MB-227, EB-103 e MB-228 da ABNT;

o material de rejuntamento a ser empregado serd argamassa de cimento e areia, no trago

1:4;

d) os agregados para o concreto obedecerio a EB-4, 3 ET-00-056 e as necessidades de
dosagem;

e) as pegas deverao ser concretadas com vibracao;

f) todas as pecas serdo submetidas a cura, convenientemente conservadas a sombra e ao
abrigo de correntes de ar, continuamente irrigadas durante, pelo menos, os primeiros
quatros dias completos sucessivos 3 moldagem;

g) as pecas nao serdo removidas e transportadas ao lugar de assentamento antes do decurso
de dez dias, nem usadas antes de trinta dias, a contar da data de sua moldagem.

(@)

=2
~ —~ ~

3 EQUIPAMENTO

A natureza, capacidade e quantidade do equipamento a ser utilizado dependerdo do tipo e
dimensdes do servico a ser executado. A Empreiteira apresentard relacao detalhada do
equipamento a ser empregado em cada obra.

4 EXECUCAO
A Empreiteira serd a tinica responsavel por danos a bueiros, extremidade de bueiros e outras

estruturas, durante a execucdo, e reparard, a satisfacio da Fiscalizacdo, todos os danos, sem
nenhum O6nus adicional para a CONTRATANTE.
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4.1 Bueiros de concreto armado.

As estruturas fechadas, conhecidas como bueiros em caixa, bueiros celulares ou ainda galerias,
e os porticos implantados sobre o terrapleno, sio normalmente estruturas em concreto
armado e, como tal, deverdo obedecer as prescri¢des contidas ET-00-017.

4.2 Bueiros Tubulares de Concreto Simples ou Armado
O preparo do local de montagem do bueiro sera efetuado mediante a abertura das cavas de
fundacao, em conformidade com as dimensdes indicadas no Projeto.

Materiais considerados inadequados, tais como argilas organicas, areias fofas, argilas muito
plasticas e solos micdceos, devem ser removidos na largura e profundidade indicadas no
Projeto e transportados para fora da drea de construgdo.

Precaugdes especificas devem ser tomadas, objetivando evitar, na fundagdo da obra, bruscas
mudancas de capacidade de suporte de solo, substituindo-se partes rochosas que ocorram na
cava por material de reaterro. A cava devera ser reaterrada com material granular adequado,
compactado a no minimo 927 % da massa especifica aparente maxima seca, obtida pelo ensaio
Proctor Normal.

Quando o material granular, empregado no reaterro, oferecer condi¢des para infiltragdo de
dgua superficial, as extremidades do leito na cava de fundagdo deverao ser bloqueadas com
material argiloso.

O leito da fundacdo deverd ser preparado em conformidade com o Projeto, que devera
indicar a execugao de bergos, quando julgados necessdrios.

Os bueiros tubulares deverao ser colocados comegando no extremo de jusante, estando a
extremidade da bolsa do tubo voltada para o greide ascendente. O tubo devera ser acamado
no berco de apoio em todo o seu comprimento. As jungdes deverao ser bem calafetadas com
argamassa de cimento em toda a circunferéncia. Tubos quebrados ou de outra maneira
danificados deverdo ser substituidos. Os extremos das estruturas deverdo ser cotados na
medida, de modo a estar de conformidade com a face da estrutura, exce¢do sendo feita para
as extremidades de tubos esconsos dentro das caixas coletoras, a ndo ser quando pedido pela
Fiscalizagao para obter livre escoamento da dgua.

Apods o assentamento dos tubos, devera ser procedido o envolvimento da obra com aterro em
camadas horizontais, no maximo 15 cm, compactadas até se obter massa especifica aparente
seca nao inferior a 97 % da obtida no ensaio Proctor Normal, formando camadas laterais e
prosseguindo até uma altura ndo inferior a 20 cm acima da geratriz mais elevada do bueiro.
O material granular utilizado para o reaterro da cava e envolvimento da obra devera atender
as Especificagdes proprias.

O aterro sobre a geratriz superior do tubo deverd ser de, no minimo, O1 (uma) vez o
diametro do tubo, exceto prescricdes diferentes no Projeto.
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ET-00-036
Folha 3de 3

ESPECIFICACAO TECNICA

BUEIROS

Cabera unicamente a Empreiteira a responsabilidade de danos que possam ocorrer durante a
construgao, sejam causados pelo seu proprio equipamento ou pelo trifego em geral, sendo
qualquer tubo danificado ou quebrado substituido sem 6nus para a CONTRATANTE. Sera
responsabilidade exclusiva da Empreiteira providenciar valetas de derivagdo ou estruturas para
proteger aterros, bueiros ou outras partes do trabalho, de danos causados por 4aguas
superficiais durante a construgdo. Quaisquer destes danos que possam vir a ocorrer serao
reparados as suas custas.

5 MEDICAO E PAGAMENTO
Os corpos de bueiros serao avaliados segundo as dimens6es de Projeto, sendo que as unidades
de medida serao:

a) tubos de concreto: serdo medidos em metro linear;
b) demais itens necessdrios para execugao de bueiros e galerias: serdo medidos conforme as
Especificagdes Técnicas dos materiais e servigos utilizados.

O pagamento serd efetuado pelos precos unitdrios correspondentes a cada tipo de material e
de servico efetivamente utilizado, medido e aprovado pela Fiscalizagao.

Nestes precos unitdrios deverdo estar incluidos: a aquisicio dos materiais, transporte até o
local da obra, escavagbes, assentamento, reaterros, bem como mao-de-obra, ferramentas,

equipamentos necessdrios, além de toda e qualquer operacdo necessdria para a perfeita
execugao dos servigos.
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