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co DE VASF I:!T;:' Ministério da Integragédo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
S Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&do Francisco e do Parnaiba
22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL
Servigos de Manutengao e Restauragao do Sistema de Drenagem do Perimetro Irrigado do Baixio de Irecé, no municipio de Xique-Xique, na area de
abrangéncia 2° Superintendéncia Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.
Local: Baixio de Irecé, no municipio de Xique-Xique/BA.
ENCARGOS SOCIAIS (%): 114,47%
BASE: SICRO3: 04/2023; SINAPI: 06/23; ORSE: 06/23; BDI (%): 26,22%
PLANILHA ORGAMENTARIA (RESUMO)
Item Descrigdo Total
1 SERVICOS PRELIMINARES SUBTOTAL-ITEM R$ 55.100,04
2 MANUTENGAO DE BUEIROS E GALERIAS SUBTOTAL-ITEM R$ 90.085,46
21 BUEIRO - 01 Total sub-item 656,40
2.2 BUEIRO - 02 Total sub-item 954,75
23 BUEIRO - 03 Total sub-item 5.234,97
24 BUEIRO - 04 Total sub-item R$ 12.169,92
25 BUEIRO - 05 Total sub-item R$ 14.182,61
2.6 BUEIRO - 06 Total sub-item R$ 31.799,02
2.7 BUEIRO - 07 Total sub-item R$ 723,01
238 BUEIRO - 08 Total sub-item R$ 9.688,42
29 BUEIRO - 09 Total sub-item R$ 931,27
2.10 BUEIRO - 10 Total sub-item R$ 857,68
2.1 BUEIRO - 11 Total sub-item R$ 1.587,78
212 BUEIRO - 12 Total sub-item R$ 1.514,09
213 BUEIRO - 13 Total sub-item R$ 679,88
214 BUEIRO - 14 Total sub-item R$ 4.356,33
215 BUEIRO - 15 Total sub-item R$  2.420,29
2.16 BUEIRO - 16 Total sub-item R$ 891,33
217 BUEIRO - 17 Total sub-item R$ 1.437,71
3 MANUTENGAO E DESOBSTRUGAO DE SAIDAS DE DRENOS INTERNOS DO CANAL SUBTOTAL-ITEM R$ 7.475,05
4 CONSERVAGAO DE SOLOS SUBTOTAL-ITEM 4.222,60
4.1 Barraginha Total sub-item 1.664,38
4.2 Limpeza de Sarjetas do Canal Total sub-item 2.558,22
TOTAL GERAL C/ BDI R$ 156.883,15
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Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
c o D EVASF _H’ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
<= N
22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL
Servigos de Manutencéo e Restauragéo do Sistema de Drenagem do Perimetro Irrigado do Baixio de Irecé&, no municipio de Xique-Xique, na area de abrangéncia 22 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no estado
da Bahia.
Local: Baixio de Irecé, no municipio de Xique-Xique/BA.
ENCARGOS SOCIAIS (%): 114,47%
BASE:  SICRO3: 04/2023; SINAPI: 06/23; ORSE: 06/23; BDI (%): 26,22%
PLANILHA ORGAMENTARIA
Item Cédigo Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Valor élg:t com Total
1 SERVICOS PRELIMINARES SUBTOTAL-ITEM R$ 55.100,04
1.1 CPU 001 Préprio Administracéo local GLOBAL 1,00 33.179,46| R$ 41.877,51| R$ 41.877,51
1.2 CPU 002 Préprio Mobilizag&o de obra UN 1,00 3.895,38[ R$ 4.916,56 R$ 4.916,56
1.3 CPU 002 Préprio Desmobilizagéo de obra um 1,00 3.895,38[ R$ 4.916,56 R$ 4.916,56
1.4 CPU 003 Préprio Placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 2,00 m) M2 6,00 447,57 R$ 564,90| R$ 3.389,41
2 MANUTENGAO DE BUEIROS E GALERIAS SUBTOTAL-ITEM R$ 90.085,46
21 BUEIRO - 01 Total sub-item 656,40
MONTANTE
211 4805750 SICRO Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m3 0,24 41,95 R$ 52,95 R$ 12,71
212 1106057 SICRO Concreto magro - confecgdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais m3 0,24 477,58| R$ 602,78| R$ 144,67
213 908 | |CONGRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILZAGOES AF 092021 | ™ 04| 1360 RS 17115 RS .46
214 4915710 SICRO Limpeza de vala de drenagem m 7,00 4,14| R$ 523| R$ 36,58
215 98529 SINAPI (()ZCZ)OR"\F/IEERS:SOERROESSEZE ,\[/)|EAﬁR8/;/>§0§3COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A UN 5,00 62.43| R$ 78.80| R$ 393,98
2.2 BUEIRO - 02 Total sub-item 954,75
MONTANTE
221 4915713 SICRO Desobstrug&o de bueiro m3 1,05 62,04| R$ 78,30 R$ 82,22
JUSANTE
222 4915713 SICRO Desobstrug&o de bueiro m3 1,08 62,04| R$ 78,30 R$ 84,57
223 98529 SINAPI (()ZCZ)OR"\F/IEERS:SOERROESSEZE ,\[/)|EAﬁR8/;/>§0§3COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A UN 1000 62.43| R$ 78.80| R$ 787,96
28] BUEIRO - 03 Total sub-item 5.234,97
MONTANTE
231 97622 SINAPI ggxgég\ngifﬂéh\‘;iNiiIA:[ZEO?_I;OCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM m?3 0.34 56,79 R$ 71,68 R$ 24,19
2.3.2 4915713 SICRO Desobstrucdo de bueiro m3 13,50 62,04 R$ 78,30| R$ 1.057,10
233 98529 SINAPI gg(?LEER[\/:ZﬁcI)ERRgSEOEZE ’aEAéR(;/;;i;OM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A UN 6,00 62,43 R$ 78,80 R$ 472,78
JUSANTE
2.3.4 4016008 SICRO Escavacdo e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m3 m3 75,00 3,72| R$ 4,70| R$ 352,14
235 5914359 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 240,00 120| R$ 151 R$ 363,50
2.3.6 4915774 SICRO Recomposi¢éo de erosdo em corte ou aterro com material de jazida m3 75,00 23,08 R$ 29,13| R$ 2.184,78
237 2004504 SICRO Escavacgédo mecanica de vala para drenagem com valetadeira em material de 12 categoria m3 0,90 15,53| R$ 19,60 R$ 17,64
238 2003799 SICRO f((:)a:::lsrt:er:;izci:;a;ll;)c:ég,so m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - m 10,00 60,44| R$ 76,28| R 762,84
24 BUEIRO - 04 Total sub-item R$ 12.169,92
MONTANTE
241 1600989 SICRO Demoli¢&o de concreto simples com martelete m3 2,00 403,66 R$ 509,48| R$ 1.018,96
242 1506055 sicro zseggilzgzmsssada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de méo comercial - fornecimento e me 6.80 438,98| R$ 554,06| R$ 3.767,60
2.4.3 1106057 SICRO Concreto magro - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m3 3,70 477,58| R$ 602,78| R$ 2.230,28
das | e | GO OGO DCOMONTACEN O OR PARA T FSODE s | o T - —
245 2003799 sicro f((:)a:::lsrt:er:;izci:;a;ll;)c:ég,so m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - m 50,00 60,44| R$ 76,28| R$ 3.814,22
2.4.6 2004504 SICRO Escavacéo mecénica de vala para drenagem com valetadeira em material de 12 categoria m3 4,50 15,53| R$ 19,60 R$ 88,21
247 4915712 SICRO Limpeza de bueiro m3 24,31 20,68 R$ 26,10| R$ 634,52
25 BUEIRO - 05 Total sub-item R$ 14.182,61
MONTANTE
251 1619004 SICRO Demolicdo mecanica de alvenaria com carregadeira de pneus m3 6,00 756| R$ 9,54| R$ 57,25
252 5914359 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural tkm 13,20 1,20| R$ 151| R$ 19,99
253 4915774 SICRO Recomposic&o de eroséo em corte ou aterro com material de jazida m3 200,00 23,08| R$ 29,13| R$ 5.826,09
25.4 5914359 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural tkm 640,00 120| R$ 151| R$ 969,33
255 1506055 S :Se:;t::g:rrzzssada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de m&o comercial - fornecimento e m3 6,00 438.98| R$ 554.06| R$ 3.324.36
2se | o | |ACACKO MONIAGEME DESIONTACEN O O AR PO | e L
257 1505878 S Egsrgf‘?:rf:rt‘fode pedra arrumada manualmente - pedra de mé&o produzida - confeccéo e m3 10,50 170.62| R$ 215.35| R$ 2.261,16
258 5914359 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 189,00 1,20| R$ 151| R$ 286,26
259 4800412 SICRO Raspagem e limpeza de terreno plano m2 37,50 4,20 R$ 5,30 R$ 198,79
JUSANTE
2500 | oos2s | swap | OORIERASOE RECORTE DE ARVORE COMDIAWETRO DE TRONGO MAIOR OUIGUALA | yy so|  was| rs  7es0| me 515,18
2.6 BUEIRO - 06 Total sub-item R$ 31.799,02
MONTANTE
26.1 1619004 SICRO Demoli¢do mecanica de alvenaria com carregadeira de pneus m3 33,12 756| R$ 9,54 R$ 316,03
2.6.2 5914359 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 72,86 1,20 R$ 151 R$ 110,36
26.3 4016008 SICRO Escavacdo e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m3 m3 162,00 3,72 R$ 4,70 R$ 760,62
26.4 4915774 SICRO Recomposigédo de erosdo em corte ou aterro com material de jazida m3 162,00 23,08 R$ 29,13| R$ 4.719,13
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2.6.5 5914359 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural tkm 259,20 1,20( R$ 151 R$ 392,58
2.6.6 1506055 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de méo comercial - fornecimento e me 33,12 438.98| R$ 554.06| R$ 18.350,45
SICRO assentamento

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 5

267 97086 SINAPI CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021 m 8,48 135,60| R$ 171,15 RS 1.451,33

2.6.8 1106057 SICRO Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m3 6,75 477,58 R$ 602,78 R$ 4.068,75

2.6.9 4800412 SICRO Raspagem e limpeza de terreno plano m2 54,75 4,20| R$ 530 R$ 290,23
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A

2.6.10 98529 SINAPI 0.20 M E MENOR OUE 0,40 M.AF 05/2018 UN 8,00 62,43 R$ 78,80| R$ 630,37
JUSANTE
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A

2.6.11 98529 SINAPI 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 9,00 62,43 R$ 78,80| R$ 709,17

2.7 BUEIRO - 07 Total sub-item R$ 723,01
MONTANTE

271 4114 ORSE TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) m 8,50 14,66 | R$ 18,50( R$ 157,28

272 1106057 SICRO Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m3 0,22 477,58 R$ 602,78 R$ 135,02
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A

273 98529 SINAPI 0.20 M E MENOR OUE 0.40 MAF 05/2018 UN 3,00 62,43 R$ 78,80| R$ 236,39

2.7.4 4915762 SICRO Remocéo manual de vegetagdo daninha em frestas m 10,00 2,07| R$ 2,61 R$ 26,13

275 4800412 SICRO Raspagem e limpeza de terreno plano m2 2,00 4,20 R$ 5,30 R$ 10,60
JUSANTE
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A

2.7.6 98529 SINAPI 0.20 M E MENOR OUE 0.40 MAF 05/2018 UN 2,00 62,43 R$ 78,80| R$ 157,59

2.8 BUEIRO - 08 Total sub-item R$ 9.688,42
MONTANTE

281 4800412 SICRO Raspagem e limpeza de terreno plano m2 9,00 4,20| R$ 530 R$ 47,71
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A

2.8.2 98529 SINAPI 0.20 M E MENOR OUE 0.40 MAF 05/2018 UN 5,00 62,43| R$ 78,80| R$ 393,98

2.8.3 1106057 SICRO Concreto magro - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m3 0,60 477,58 R$ 602,78 R$ 361,67
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 2

97086 SINAPI CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAC()ES. AF_09/2021 m 240 13560 R$ 17115 R$ 410,75

284 1106165 SICRO Concreto CIE|OpICD fck‘:_ 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia, brita e me 1,43 419,45| R$ 52041| RS 754,41
pedra de m&o comerciais

285 4915762 SICRO Remog&o manual de vegetagdo daninha em frestas m 10,00 2,07| R$ 2,61 R$ 26,13
JUSANTE

2.8.6 4016008 SICRO Escavacdo e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m3 m3 202,50 3,72 R$ 4,70 R$ 950,78

2.8.7 5914359 SICRO Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural tkm 324,00 1,20 R$ 151 R$ 490,72

2.8.8 4915774 SICRO Recomposigédo de erosdo em corte ou aterro com material de jazida m3 202,50 23,08 R$ 29,13| R$ 5.898,92

2.8.9 4800412 SICRO Raspagem e limpeza de terreno plano m2 7,20 4,20 R$ 530 R$ 38,17
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A

2.8.10 98529 SINAPI 0.20 M E MENOR OUE 0.40 MAF 05/2018 UN 4,00 62,43| R$ 78,80| R$ 315,18

2.9 BUEIRO - 09 Total sub-item R$ 931,27
MONTANTE

29.1 1106057 SICRO Concreto magro - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m3 0,54 477,58 R$ 602,78 R$ 325,50

2.9.2 4800412 SICRO Raspagem e limpeza de terreno plano m2 4,00 420 R$ 5,30| R$ 21,20
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A

293 98529 SINAPI 0.20 M E MENOR OUE 0.40 MAF 05/2018 UN 4,00 62,43 R$ 78,80| R$ 315,18
JUSANTE

29.4 4800412 SICRO Raspagem e limpeza de terreno plano m? 21,09 4,20 R$ 530 R$ 111,80
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A

295 98529 SINAPI 0.20 M E MENOR QUE 0.40 MAF 05/2018 UN 2,00 62,43 R$ 78,80| R$ 157,59

2.10 BUEIRO - 10 Total sub-item R$ 857,68
MONTANTE

2.10.1 1106057 SICRO Concreto magro - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m3 0,90 477,58 R$ 602,78 R$ 542,50
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A

2.10.2 98529 SINAPI 0,20 M E MENOR OUE 0,40 MAF 05/2018 UN 4,00 62,43 R$ 78,80| R$ 315,18

211 BUEIRO - 11 Total sub-item R$ 1.587,78
MONTANTE

2111 4915712 SICRO Limpeza de bueiro m3 56,81 20,68 R$ 26,10| R$ 1.482,81

2112 4800412 SICRO Raspagem e limpeza de terreno plano m? 14,60 4,20 R$ 530 R$ 77,40
JUSANTE

2113 4800412 SICRO Raspagem e limpeza de terreno plano m? 5,20 420 R$ 530| R$ 27,57

212 BUEIRO - 12 Total sub-item R$ 1.514,09
MONTANTE

2121 4800412 SICRO Raspagem e limpeza de terreno plano m2 71,25 4,20 R$ 5,30 R$ 377,70
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A

2122 98529 SINAPI 0.20 M E MENOR OUE 0,40 M.AF 05/2018 UN 8,00 62,43 R$ 78,80| R$ 630,37
JUSANTE

2.12.3 4800412 SICRO Raspagem e limpeza de terreno plano m2 36,00 420 R$ 530| R$ 190,84
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A

2124 98529 SINAPI 0.20 M E MENOR OUE 0,40 M.AF 05/2018 UN 4,00 62,43 R$ 78,80| R$ 315,18

213 BUEIRO - 13 Total sub-item R$ 679,88
MONTANTE

2.13.1 4800412 SICRO Raspagem e limpeza de terreno plano m2 15,75 420 R$ 530| R$ 83,49

2.13.2 2009619 SICRO Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial m2 4,00 118,13| R$ 149,10 R$ 596,39

2.14 BUEIRO - 14 Total sub-item R$ 4.356,33
MONTANTE

2141 4016008 SICRO Escavacdo e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m3 m3 13,20 3,72 R$ 4,70 R$ 61,98

2.14.2 5914359 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural tkm 21,12 120| R$ 151 R$ 31,99

2143 4915774 SICRO Recomposigédo de erosdo em corte ou aterro com material de jazida m3 13,20 23,08 R$ 29,13| R$ 384,52

214.4 1505878 SICRO Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de méo produzida - confecgédo e me 4,40 17062| R$ 215,35 R$ 947,53
assentamento

2.145 5914359 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural tkm 75,24 120| R$ 151 R$ 113,96

2.14.6 1600989 SICRO Demoli¢éo de concreto simples com martelete m3 1,75 403,66 | R$ 509,48| R$ 891,59

2.14.7 1106057 SICRO Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m3 1,19 477,58 R$ 602,78| R$ 717,31
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2148 1106165 SICRO Concreto cngloplco fck‘:_ 20 MPa - confecgéo em betoneira e lancamento manual - areia, brita e me 175 219.45| R$ 520,41| R$ 926,47
pedra de mé&o comerciais

2.14.9 5914359 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural tkm 7,70 1,20( R$ 151 R$ 11,66
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 5

214.10 97086 SINAPI CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021 m 132 135,60| R$ 171,15] R$ 22592
JUSANTE

2.14.11 1106057 SICRO Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m3 0,07 477,58 R$ 602,78 R$ 43,40

215 BUEIRO - 15 Total sub-item R$ 2.420,29
MONTANTE

2151 1106165 SICRO Concreto cuzloplco fck‘:_ 20 MPa - confeccéo em betoneira e langamento manual - areia, brita e me 0,74 419.45| R$ 529.41| R$ 389,12
pedra de mao comerciais

2.15.2 1106057 SICRO Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m3 1,08 477,58 R$ 602,78 R$ 651,00
FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 2

2153 97086 SINAPI CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021 m 3,60 135601 R$ 17115 R$ 616,13

2.15.4 4114 ORSE TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) m 20,00 14,66 | R$ 18,50( R$ 370,06
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A

2.155 98529 SINAPI 0.20 M E MENOR OUE 0.40 MAF 05/2018 UN 3,00 62,43 R$ 78,80| R$ 236,39
JUSANTE
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A

2.155 98529 SINAPI 0.20 M E MENOR OUE 0.40 MAF 05/2018 UN 2,00 62,43 R$ 78,80| R$ 157,59

2.16 BUEIRO - 16 Total sub-item R$ 891,33
MONTANTE

2.16.1 1106165 SICRO Concreto cuiloplco fck‘:_ 20 MPa - confecgdo em betoneira e lancamento manual - areia, brita e me 013 219.45| R$ 520,41| R$ 67,76
pedra de mé&o comerciais
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A

2.16.2 98529 SINAPI 0.20 M E MENOR OUE 0.40 MAF 05/2018 UN 3,00 62,43 R$ 78,80| R$ 236,39
JUSANTE
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A

2.16.3 98529 SINAPI 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 3,00 62,43 R$ 78,80| R$ 236,39

2.16.4 4114 ORSE TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) m 15,00 14,66 | R$ 18,50( R$ 277,55

2.16.5 1106057 SICRO Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m3 0,12 477,58 R$ 602,78 R$ 73,24

217 BUEIRO - 17 Total sub-item R$ 1.437,71
MONTANTE

2.17.1 4800412 SICRO Raspagem e limpeza de terreno plano m2 31,80 4,20| R$ 5,30[ R$ 168,57
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A

2.17.2 98529 SINAPI 0.20 M E MENOR OUE 0.40 MAF 05/2018 UN 4,00 62,43 R$ 78,80| R$ 315,18

2173 1106165 SICRO Concreto CIE|OpICD fck‘:_ 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia, brita e me 0,98 219.45| R$ 520,41| R$ 518,82
pedra de mé&o comerciais

2.17.4 4114 ORSE TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) m 15,00 14,66 | R$ 18,50( R$ 277,55
JUSANTE
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A

2175 98529 SINAPI 0.20 M E MENOR OUE 0.40 MAF 05/2018 UN 2,00 62,43 R$ 78,80| R$ 157,59

3 MANUTENGAO E DESOBSTRUGAO DE SAIDAS DE DRENOS INTERNOS DO CANAL SUBTOTAL-ITEM R$ 7.475,05

3.1 4805750 SICRO Escavacado manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m3 49,63 41,95 R$ 52,95| R$ 2.627,51

3.2 4805751 SICRO Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de 1 a2 m m3 21,50 52,44 R$ 66,19| R$ 1.423,03

33 4805760 SICRO Escavacado manual em material de 22 categoria na profundidade de até 1 m m3 27,00 58,87 | R$ 74,30| R$ 2.006,18
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A

34 98529 SINAPI 0,20 M E MENOR OUE 0,40 MAF 05/2018 UN 18,00 62,43 R$ 78,80| R$ 1.418,33

4 CONSERVAGAO DE SOLOS SUBTOTAL-ITEM 4.222,60

4.1 Barraginha Total sub-item 1.664,38
EXECUGAO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAGAO DE AGUAS DE ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIAMETRO

411 cPu04 PROPRIA INTERNO DE 9,00 M, INCLUSO CANAL/MURUNDU DE CONDUGAO DE ENXURRADA DE 6,00 M UN 2,00 659,34 I R$ 832,19 RS 1.664,38

4.2 Limpeza de Sarjetas do Canal Total sub-item 2.558,22

4.2.1 4915708 SICRO Limpeza de sarjeta e meio-fio m 2937,50 0,69 | R$ 0,87| R$ 2.558,22

TOTAL GERAL C/ BDI R$ 156.883,15
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Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Bom Jesus da Lapa/BA.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

area de abrangéncia 22 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.

Servigos de Manutengao e Restauragao do Sistema de Drenagem do Perimetro Irrigado do Baixio de Irecé, no municipio de Xique-Xique, na

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Item Descrigdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
35,12% 40,41% 25,33% 34,26%
1 SERVIGCOS PRELIMINARES
55.100,04| R$ 22.265,14 | R$ 13.959,17 | R$ 18.875,73
" 57,42% 21,11% 62,60% 16,29%
2 MANUTENGAO DE BUEIROS E GALERIAS
90.085,46| R$ 19.016,04 | R$ 56.393,06 | R$ 14.676,36
3 MANUTENGAO E DESOBSTRUGAO DE SAIDAS DE 4,76% 61,99% 38,01% 0,00%
DRENOS INTERNOS DO CANAL 7.475,05| R$ 4.633,69 | R$ 2.841,36
< 2,69% 60,58% 39,42% 0,00%
4 CONSERVAGAO DE SOLOS
4.222,60| R$ 2.558,22 | R$ 1.664,38
Porcentagem 30,90% 47,72% 21,39%
Custo 48.473,09 74.857,97 33.552,09
156.883,15
Porcentagem Acumulado 30,90% 78,61% 100,00%
Custo Acumulado 48.473,09 123.331,06 156.883,15
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Ministério da Integracado e do Desenvolvimento Regional - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Bom Jesus da Lapa/BA.

Servigos de Manutencgao e Restauracdo do Sistema de Drenagem do Perimetro Irrigado do Baixio de Irecé, no municipio de Xique-Xique, na area
COMPOSICOES
= PRECO PRECO
ITEM CODIGO REFERENCIA DESCRICAO UNITARIO UNIT/BDI
1 4805750 SICRO Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m R$ 41,95 R$ 52,95
9 1106057 SICRO Soo:qgitigi;nagro - confecgé@o em betoneira e langamento manual - areia e brita R$ 47758 | R$ 602,78
3 4915710 SICRO Limpeza de vala de drenagem R$ 4,14 R$ 5,23
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO
4 98529 SINAPI MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 R$ 6243 R$ 78,80
5 4915713 SICRO Desobstruc¢éo de bueiro R$ 62,04 R$ 78,30
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
6 97622 SINAPI SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 R$ 5679 | R§7168
7 4016008 SICRO Escavacéo e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira RS 372 R$ 4,70
de 3,4 m®
8 5914359 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m® - rodovia em leito natural R$ 1,20 R$ 1,51
9 4915774 SICRO Recomposigao de erosdo em corte ou aterro com material de jazida R$ 23,08 R$ 29,13
10 2004504 SICRO E:gzr:(;;:ﬁamecamca de vala para drenagem com valetadeira em material de R$ 1553 R$ 19,60
1 2003799 SICRO Canalet_a_me|a cang D= 0,3(_) m ass?nte sobre lastro de areia - areia e brita R$ 6044 RS 76,28
comerciais - fornecimento e instalacéo
12 1600989 SICRO Demolicao de concreto simples com martelete R$ 403,66 | R$ 509,48
13 1506055 SICRO Pedra a\_rgamassa(_:la com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mao R$ 43898 | R$ 554,06
comercial - fornecimento e assentamento
14 4915712 SICRO Limpeza de bueiro R$ 20,68 R$ 26,10
15 1619004 SICRO Demoligdo mecanica de alvenaria com carregadeira de pneus R$ 7,56 R$ 9,54
16 1505878 SICRO Enrocan_]ento de pedra arrumada manualmente - pedra de mao produzida - R$ 170,62 | R$ 21535
confeccéo e assentamento
17 4800412 SICRO Raspagem e limpeza de terreno plano R$ 4,20 R$ 5,30
18 1106165 SICRO Concreto CIC!OpIC(? fck =20 MPa -?onfecgao. em betoneira e langamento R$ 41945 | R$ 52941
manual - areia, brita e pedra de mao comerciais
19 4915762 SICRO Remogéao manual de vegetacdo daninha em frestas R$ 2,07 R$ 2,61
20 2009619 SICRO Alv_enarla de _blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - R$ 118,13 | R$ 149,10
areia comercial
21 4114 ORSE TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) R$ 14,66 R$ 18,50
22 4915708 SICRO Limpeza de sarjeta e meio-fio R$ 0,69 R$ 0,87
23 4915776 SICRO Rocada com rocadeira costal R$ 730,85 | R$ 922,44
25 4805751 SICRO Escavacao manual em material de 12 categoria na profundidade de 1 a2 m R$ 52,44 R$ 66,19
26 4805760 SICRO Escavacao manual em material de 22 categoria na profundidade de até 1 m R$ 58,87 R$ 74,30
27 3107999 SICRO3 Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilizagéo de 1 vez - con| R$ 153,77 R$ 194,08
4915708 SICRO Limpeza de sarjeta e meio-fio R$ 0,69 R$ 0,87
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO
28 97086 SINAPI DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 R$ 135,60 R$ 171,15
UTILIZACOES. AF_09/2021
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C hia de D: )\ dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Servicos de Manutencio e Restauragiio do Sistema de Drenagem do Perimetro Irrigado do Baixio de Irecé, no municipio de Xique-Xique, na drea de abrangéncia 2"
BDI %: 26,22%
sinapi 06/2023; sicro 04/2023; orse 07/2023 . Horista Mensalista
Encargos Sociais:
114,47% 70,91%
COMPOSICAO PRECOS - PROPRIO DA CODEVASF
CPU-01 CODEVASF |  Préprio  |ADMINISTRACAO LOCAL % COEF. UNI;‘;{;}C(? ®s) | TOTAL®S)
INSUMO SICRO3 P9812 Engenheiro més 0,2500 22939,89 RS$ 5.734,97
INSUMO SICRO3 P9875 Encarregado de turma més 1,0000 5324,85 RS 5.324,85
ADM. LOCAL :| RS$ 11.059,82
Total para 3 meses:| RS 33.179,46
26,22%| RS 8.698,05
CPU-01 PRECO TOTAL :| RS$ 41.877,51
CPU-02 CODEVASF | Propria  [MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO TXKM COEF. PRECO TOTAL (RS)
UNITARIO (RS)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX.
9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV,
COMPOSICAO | SINAPI 73340 |[INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ H 9,0000 142,54 RS 1.282,86
TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX.
2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAGAO.
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE
SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
COMPOSICAO | SINAPI 91386 MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, CHP 9,0000 256,57 R$ 2.309,13
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO.
INSUMO SICRO3 E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) H 9,0000 33,71 R$ 303,39
Sub total:| RS 3.895,38
BDI 26,22%| R$1.021,18
CPU-02 PRECO UNITARIO :| RS 4.916,56
CPU-03 CODEVASF | Préprio  [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF. UNI;E:;IC;’ ®s) | TOTAL(RS)
INSUMO SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100 20,29 R$ 2,23
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM
INSUMO SINAPI 4491 (3X3) NAO APARELHADA ’ ’ ) m 4,0000 9,65 RS 38,60
INSUMO SINAPI 4417 ZIE’CA?{E?H?{/I\XASI]\)EIRA DE LEI 2,5 X 7,5 CM (I" X 3%), NAO m 1,0000 7,18 R$ 7,18
INSUMO SINAPI 4813 E;/(?S(Al ?fS?fARA EM CHAPA GALVANIZADA *N° 22*, DE m? 1,0000 325,00 RS$ 325,00
INSUMO SINAPI 370 AREIA MEDIA m’ 0,0049 110,00 R$ 0,54
INSUMO SINAPI 1379 CIMENTO kg 1,5000 0,82 R$ 1,23
INSUMO SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m’ 0,0098 105,81 R$ 1,04
N BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM
COMPOSICAO | SINAPI 87445 CARREGADOR MECANICO (LOCACAO) h 0,0065 4,98 R$ 0,03
INSUMO SICRO3 P9808 Carpinteiro h 1,0000 29,12 R$ 29,12
INSUMO SICRO3 P9824 Servente h 2,0600 20,6800 RS$ 42,60
Sub total: RS 447,57
BDI 26,22%| R$117,33
CPU-03 PRECO UNITARIO :| RS 564,90
Ne CODIGO EXECUCAO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAGAO DE AGUAJUNIDADE |QUANTIDADE PRECO UNITAR PRECO TOTAL
CPU -04 UNIDADE 1
ENGENHEIRO AGRONOMO/AGRICOLA PLENO COM
MAO DE OBRA [SINAPI 90778 |ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000( RS 128,73 | RS 64,37
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
MAO DE OBRA [SINAPI 88243|COMPLEMENTARES H 1,60000| RS 22,04 | RS 35,26
Subtotal (M3o-de-obra): RS 99,63
B.D.Il. MO RS 26,12
Total (MO com encargos e BDI): RS 125,75
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO
SERVICOS SINAPI 5944 |OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 1,60000| R$ 253,08 | RS 404,93
Subtotal (Servicos): RS 404,93
B.D.l. Servigos RS 106,15
Total (Servicos com B.D.l): RS 511,08
RS -
Subtotal (MAT): RS -
B.D.l. Materiais RS -
Total (MAT com B.D.l): RS -
[ [ [ [ [PRECO UNITARIO TOTAL: [ [RS 636,83
[ne [copico ] REGULARIZAGCAO DE SUPERFICIES DE TERRACOM  |UNIDADE [QUANTIDADE [PRECO UNITARPRECO TOTAL |
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CPU - 06 MOTONIVELADORA - READEQUAGAOQ DE ESTRADAS DE  [KM 1
ENGENHEIRO AGRONOMO/AGRICOLA PLENO COM
MAO DE OBRA |SINAPI 90778 [ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000( R$ 128,73 | RS 64,37
Subtotal (M3o-de-obra): RS 64,37
B.D.l. MO RS 16,87
Total (MO com encargos e BDI): RS 81,24
REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA.
SERVICOS SINAPI 100575|AF_11/2019 m? 5000,00000( RS 0,15 | RS 750,00
Subtotal (Servigos): RS 750,00
B.D.I. Servigos RS 196,61
Total (Servigos com B.D.I): RS 946,61
RS -
Subtotal (MAT): RS -
B.D.l. Materiais RS -
Total (MAT com B.D.I): RS -
|PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.027,85
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DEVA F - Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Servicos de Manutencio e Restauraciio do Sistema de Drenagem do Perimetro Irrigado do Baixio de Irecé, no municipio de Xique-Xique, na area de abrangéncia 2*

BDI %: 26,22%
sinapi 06/2023; sicro 04/2023; orse 07/2023 .. Horista Mensalista
Encargos Sociais:
114,47% 70,91%
COMPOSICAO PRECOS - PROPRIO DA CODEVASF

CPU-01 CODEVASF Préprio  [ADMINISTRACAO LOCAL % COEF. UNIEZ]?S(? ®S) TOTAL (R$)
INSUMO SICRO3 P9812 Engenheiro més 0,2500 22939,89 RS 5.734,97
INSUMO SICRO3 P9875 Encarregado de turma més 1,0000 5324,85 R$ 5.324,85
ADM. LOCAL :| RS$ 11.059,82
Total para 3 meses:| R$ 33.179,46

26,22%| RS 8.698,05
CPU-01 PRECO TOTAL :[ RS 41.877,51

CPU-02 CODEVASF Propria  [MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO T X KM COEF. PRECO TOTAL (R$)

UNITARIO (R$)

CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX.
9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV,
COMPOSICAO SINAPI 73340 INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ H 9,0000 142,54 R$ 1.282,86
TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX.
2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERACAO.

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE
SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL

COMPOSICAO | SINAPI 91386 MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, CHP 9,0000 256,57 R$ 2.309,13
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO.
INSUMO SICRO3 E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) H 9,0000 33,71 R$ 303,39
Sub total:| RS 3.895,38
BDI 26,22%| R$1.021,18
CPU-02 PRECO UNITARIO :| RS 4.916,56
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CPU-03 CODEVASF Proprio  |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF. UNIiABﬁIC(? ®s) | TOTAL (RS)
INSUMO SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100 20,29 R$ 2,23
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM
INSUMO SINAPI 4491 (3X3) NAO APARELHADA ] m 4,0000 9,65 RS 38,60
INSUMO SINAPI 4417 iii%;%rnglM DE LEI #2,5 X 7,5% CM (I" X 3"), NAO m 1,0000 7,18 R$ 7,18
INSUMO SINAPI 4813 l:;[giAl ]l)f ngdRA EM CHAPA GALVANIZADA *N° 22%, DE m? 1,0000 325,00 R$ 325,00
INSUMO SINAPI 370 AREIA MEDIA m? 0,0049 110,00 R$ 0,54
INSUMO SINAPI 1379 CIMENTO kg 1,5000 0,82 RS 1,23
INSUMO SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m? 0,0098 105,81 RS 1,04
- BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM
COMPOSICAO SINAPI 87445 CARREGADOR MECANICO (LOCACAO) h 0,0065 4,98 R$ 0,03
INSUMO SICRO3 P9808 Carpinteiro h 1,0000 29,12 R$ 29,12
INSUMO SICRO3 P9824 Servente h 2,0600 20,6800 R$ 42,60
Sub total:| RS 447,57
BDI 26,22% R$ 117,33
CPU-03 PRECO UNITARIO ;| RS 564,90
N2 CcODIGO EXECUCAO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTACAO DE AGUAS|UNIDADE |QUANTIDADE PRECO UNITAR PRECO TOTAL
CPU -04 UNIDADE 1
ENGENHEIRO AGRONOMO/AGRICOLA PLENO COM
MAO DE OBRA |SINAPI 90778|ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000| RS 128,73 | RS 64,37
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
MAO DE OBRA |SINAPI 88243|COMPLEMENTARES H 1,60000| RS 22,04 | RS 35,26
Subtotal (M3o-de-obra): RS 99,63
B.D.l. MO RS 26,12
Total (MO com encargos e BDI): RS 125,75
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO
SERVICOS SINAPI 5944|0OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 1,60000| RS 253,08 | RS 404,93
Subtotal (Servicos): RS 404,93
B.D.l. Servicos RS 106,15
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|Total (Servigos com B.D.I): |R$ 511,08
RS -
Subtotal (MAT): RS -
B.D.l. Materiais RS -
Total (MAT com B.D.l): RS -
|PRECO UNITARIO TOTAL: | RS 636,83
N2 CODIGO REGULARIZACAO DE SUPERFICIES DE TERRA COM UNIDADE [QUANTIDADE PRECO UNITAR PRECO TOTAL
CPU - 06 MOTONIVELADORA - READEQUACAO DE ESTRADAS DE KM 1
ENGENHEIRO AGRONOMO/AGRICOLA PLENO COM
MAO DE OBRA |SINAPI 90778|ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000| RS 128,73 | RS 64,37
Subtotal (M3o-de-obra): RS 64,37
B.D.l. MO RS 16,87
Total (MO com encargos e BDI): RS 81,24
REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA.
SERVICOS SINAPI 100575|AF_11/2019 M? 5000,00000( RS 0,15 | RS 750,00
Subtotal (Servicos): RS 750,00
B.D.l. Servicos RS 196,61
Total (Servicos com B.D.I): RS 946,61
RS -
Subtotal (MAT): RS -
B.D.l. Materiais RS -
Total (MAT com B.D.l): RS -
|PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.027,85
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ﬁ Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF = Companhia de Desenvolvimentf) dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL
Servigos de Manutengdo e Restauragdo do Sistema de Drenagem do Perimetro Irrigado do Baixio de Irecé, no municipio de Xique-Xique, na area de abrangéncia 22 Superintendéncia Regional da
CODEVASEF, no estado da Bahia.
MEMORIA DE CALCULO
DIMENSOES(M)
ITEM SERVICOS UN C | L e TOTAL
1(BUEIRO - 01 GALERIA SIMPLES 1,0 X1,0
11 MONTANTE
1.1.1 CONCRETO 20MPA - PROTECAO SUPERIOR DA ALA M3 2 1,5 0,08 0,24
1.1.2 LIMPEZA EM CANALETAS (SEDIMENTOS- AREIA)-BUEIRO AUXILIAR M3 7 0,9 0,05 0,315
FORMAS M2 2 1,5 0,1 0,4
1.2 JUSANTE
1.2.1 PODA DE ARVORES NA PARTE SUPERIOR DO BUEIRO M2 5 5
1.2.2 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DA SAIDA DOS DRENOS DO CANAL (2 DRENOS) M3 2 0,7 0,3 0,84
1.2.3 DRENOS APOS O BUEIRO 1 JUSANTE
1.2.4 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DA SAIDA DOS DRENOS DO CANAL M3 2 0,7 0,3 0,42
2|BUEIRO - 02 BUEIRO DUPLO - MANILHA 1,0m
2.1 MONTANTE
2.1.1 LIMPEZA DE MATERIAL SEDIMENTADO (1 E 22 CLASSE)- ENTRADA DA BACIA M3 3,5 1,5 0,2 1,05
2.2 JUSANTE
2.2.1 LIMPEZA DA PARTE SUPERIOR DA ALA - COM RETIRADA DE RESTOS VEGETAIS M2 4,5 0,8 0,4 1,08
2.2.2 Corte e remocao de arvores um 10 10
3|BUEIRO - 03 BUEIRO DUPLO - MANILHA 1,5m
3.1 MONTANTE
3.1.1 DEMOLIGAO DE PAREDE EM ALVENARIA (INTERIOR DA MANILHA) - 2 LADOS M3 15 0,75 0,15 0,3375
3.1.2 LIMPEZA DE MATERIAL SEDIMENTAR E BOTA FORA M2 4,5 6,3 2,5 13,5
Corte e remocao de arvores UN 6 6
3.2 JUSANTE
3.2.1 LIMPEZA DE SAIDA DE BUEIRO - RESTOS VEGETAIS M2 5,5 0,8 4,4
3.2.2 Recomposigdo de erosdo em corte ou aterro com material de jazida M3 10 3 2,5 75
3.2.3 Escavagao mecanica de vala para drenagem com valetadeira em material de 12 categoria M3 10 0,3 0,3 0,9
Canaleta meia cana D = 0,30 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais -
3.2.4 fornecimento e instalacdo M 10 10
4|BUEIRO - 04 GALERIA DUPLA 2,5m X 2,5m
4.1 MONTANTE
411 COMPLEMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA EM ABA ESQUERDA M3 3,5 2 0,6 4,2
4.1.2 COMPLEMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA EM ABA ESQUERDA M3 1 1 0,6 0,6
413 DEMOLICAO DE PARTE DA ABA DIREITA (ALVENARIA DE PEDRA) M3 2,5 4 0,4 2
414 COMPLEMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA EM ABA ESQUERDA M3 2,5 4 0,4 2
415 CONCRETO APLICADO NA BORDA SUPERIOR DAS ALAS- PROTECAO M3 2,5 0,5 0,2 0,25
4.1.6 CONCRETO APLICADO NA BORDA SUPERIOR DAS ALAS- PROTECAO M3 2,3 2,5 0,6 3,45
FORMAS M2 2,5 4 0,4 3,6
4.1.7 LIMPEZA MECANICA DE BACIA DE ENTRADA M3 8,5 7,15 0,4 24,31
Canaleta meia cana D = 0,30 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e instalagdo M 50 50
4.2 JUSANTE
SEM SERVICOS A REALIZAR

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

e-DOC 101590F4
Proc 59520.001595/2023-99-e


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=101590F4
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1595&filter[anoproc]=2023

5|BUEIRO - 05 GALERIA DUPLA 2,0m X 2,0m
5.1 MONTANTE
5.1.1 RECOMPOSIGAO DE TALUDE ESQUERDO (AREA DO COMPLEMENTO DA ABA) M3 10 10 2 200
5.1.2 COMPLEMENTO DA ABA ESQUERDA EM ALVENARIA DE PEDRA M3 4 5 0,3 6
5.1.3 ENRROCAMENTO DO TALUDE (ESQUERO E DIREITO) M3 7 5 0,3 10,5
5.1.4 LIMPEZA DA ENTRADA DAS GALERIAS M2 5,5 9,5 5 37,5
5.1.5 FORMA M2 0,3 5,4
5.2 JUSANTE
5.2.1 Corte e remogdo de arvores M2 2 2 4
6|BUEIRO - 06 GALERIA DUPLA 2,5m X 2,5m
6.1 MONTANTE
6.1.1 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE PEDRA - ABA ESQUERDA M3 6 6,2 9 33,12
6.1.2 RECOMPOSIGAO DE TALUDE ESQUERDO (ABA) M3 12 9 1,5 162
6.1.3 CONSTRUGAO DA ABA ESQUERDA EM ALVENARIA DE PEDRA M3 6 6,2 9 33,12
6.1.4 RECUPERAGAO DE BURACOS NA ALA (ARGAMSSA) CONCRETO MAGRO M3 0,3 0,5 0,4 0,6
6.1.5 RECOMPOSIGAO DE TALUDE DIREITO SUPERIOR (ABA) - BURACO M3 2,5 3 0,9 6,75
6.1.6 LIMPEZA MECANIZADA DE BACIA ENTRADA M2 5,3 9,3 7,5 54,75
6.1.7 LIMPEZA DE PARTE SUPERIOR ABA ESQUEDA - RESTOS VEGETAIS UN 8 8
6.1.8 FORMA M2 6 6,2 9 8,48
6.2 JUSANTE
6.2.1 LIMPEZA DE PARTE SUPERIOR ABA ESQUEDA - RESTOS VEGETAIS UN 9
6.2.2 DESOBSTRUGAO DE SAIDA DE DRENO SIMPLES M3 1 1 0,5 0,5
7|BUEIRO - 07 BUEIRO DUPLO (1,2m)
7.1 MONTANTE
7.1.1 PREENCHIMENTO COM CONCRETO (BURACO ABA) M3 0,8 0,7 0,4 0,224
7.1.2 LIMPEZA (ENTRADA - BACIA) M2 2 0,2 2
7.1.3 TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) (04114/ORSE) (ESQUERDA) M 8,5 8,5
REMOGAO DE ARBUSTOS UN 3 3
Remogdo manual de vegetagéo daninha em frestas M 10 10
7.2 JUSANTE 0
REMOGAO DE ARBUSTOS UN 2 2
8|BUEIRO - 08 GALERIA SIMPLES (1,5 x 1,50)
8.1 MONTANTE
8.1.1 CONCRETO - PARTE SUPERIOR (PROTEGAO IMPERM.) M3 8 0,5 0,15 0,6
FORMAS M2 8 0,15 2,4
8.1.2 PREENCHIMENTO DE BURACOS NA ABA DIR. (CONCRETO CICLOPICO) M3 5,7 0,5 0,5 1,425
8.1.3 LIMPEZA DE RESTOS VEGETAIS M2 3 3 9
REMOGAO DE ARBUSTOS un 5 5
Remogdo manual de vegetagdo daninha em frestas m 10 10
8.2 JUSANTE
8.2.1 RETIRADA DE RESTOS VEGETAIS - PARTE SUPERIOR ABA DIUREITA M2 6 1,2 7,2
8.2.2 ATERRO VOGOROCA M3 27 5 1,5 202,5
REMOGAO DE ARBUSTOS un 4 4
9|BUEIRO - 09 BUEIRO TRIPLO (MANILHA 1,20)
9.1 MONTANTE
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9.1.1 CONCRETO - PARTE SUPERIOR (PROTEGCAO IMPERM.) M3 9 0,3 0,2 0,54
9.1.2 LIMPEZA DE RESTOS VEGETAIS (BOCA DOS BUEIROS) - MANUAL M2 4 0,15 4
9.1.3 LIMPEZA DE RESTOS VEGETAIS M2 4 4
9.2 JUSANTE
9.2.1 LIMPEZA DE SAIDA DE BUEIRO - RESTOS VEGETAIS M2 5,7 3,7 21,09
10|BUEIRO - 10 BUEIRO DUPLO (MANILHA 1,00)
10.1 MONTANTE
10.1.1 CONCRETO - PARTE SUPERIOR (PROTEGCAO IMPERM.) M3 3,6 0,5 0,5 0,9
REMOGAO DE ARBUSTOS un 4 4
10.2 JUSANTE
SEM SERVICOS
11|BUEIRO - 11 GALERIA SIMPLES (1,3X1,3)
1.1 MONTANTE
11.1.1 LIMPEZA DE DESOBSTRUGAO DE GALERIA (MATERIA SEDIMENTAR) M3 13 0,575 76 56,81
11.1.2 LIMPEZA BACIA DE ENTRADA (LIMPEZA MECANICA) M2 3,65 4 08 14,6
11.2 JUSANTE
11.2.1 LIMPEZA DE SAIDA DE BUEIRO - COMPLEMENTO DA MONTANTE M3 13 0,2 4 5,2
12|BUEIRO - 12 BUEIRO TRIPLO (MANILHA 1,0)
12.1 MONTANTE
12.1.1 LIMPEZA DE BORDA SUPERIOR - MATERIAL VEGETAL M3 9,5 0,9 8,55
12.1.2 LIMPEZA DA BACIA DE ENTRADA - ROCAGEM M2 9,5 7,5 71,25
12.2 JUSANTE
12.2.1 LIMPEZA DE SAIDA - MATERIAL SEDIMENTAR M2 4,5 8 36
REMOGAO DE ARBUSTOS un 4 4
13|BUEIRO-13 GALERIA SIMPLES (1,3X1,3)
13.1 MONTANTE
13.1.1 LIMPEZA BOCA DA GALERIA - MATERIAL VEGETAL M2 3,75 4,2 15,75
13.1.2 CONCRETO - MURETA DE PROTECAO M3 4 0,2 1 0,8
13.1.3 FORMA M2 4 1 4
13.2 JUSANTE
SEM SERVICOS
14|BUEIRO - 14 GALERIA TRIPLA (2,5X2,5)
14.1 MONTANTE
14.1.1 RECUPERAGAO DE TALUDE (2 AREAS) M3 9 13 0,6 13,2
14.1.2 RECUPERAGAO DE ENROCAMENTO (2 AREAS) M3 9 13 0,2 4,4
14.1.3 CONCRETO CICLOPICO (BURACO SUPERIOR ABA DIREITA ) M3 0,5 0,5 1 0,25
14.1.4 PROTECAO DA BORDA SUPERIOR (CONCRETO) M3 11,4 0,5 0,1 1,19
14.1.5 DEMOLIGAO DE CONCRETO (PARTE INFERIO ABA ) M3 2,5 3,5 0,2 1,75
14.1.6 CONCRETO CICLOPICO M3 2,5 35 0,2 1,75
14.1.7 LIMPEZA- BOTA FORA M3 1,75 60% 2,8
FORMA M2 2,5 3,5 0,2 12
14.2 JUSANTE
14.2.1 CONCRETO - PEDACO SUPERIOR DA ALA DIREITA M3 0,6 0,6 0,2 0,072
FORMA M2 0,6 0,6 0,2 0,12
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15|BUEIRO - 15 GALERIA DUPLA (2,5X2,5)
15.1 MONTANTE
15.1.1 CONCRETO CICLOPICO (BURACO SUPERIOR ABA DIREITA) M3 0,7 0,7 1,5 0,735
15.1.2 PROTEGAO DA BORDA SUPERIOR (CONCRETO) M3 6 0,6 0,3 1,08
15.1.3 TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) (04114/ORSE) M 20 20
15.1.4 RETIRADA DE ARBUSTOS (SUPERIOR DA ABA) UN 3 3
FORMA M2 6 0,3 3,6
15.2 JUSANTE
15.2.1 RETIRADA DE ARVORE DA ABA DIREITA um 2 2
16|BUEIRO - 16 GALERIA DUPLA (2,5X2,5)
16.1 MONTANTE
16.1.1 CONCRETO CICLOPICO (BURACO SUPERIOR ABA DIREITA) M3 0,4 0,4 0,8 0,128
16.1.2 LIMPEZA MECANICA DE MATERIAL SEDIMENTAR (12 E 22 CAT) - DRENO LOTE M3 6 10 0,4 24
RETIRADA DE ARBUSTOS (SUPERIOR DA ABA) UN 3 3
16.2 JUSANTE
16.2.1 TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) (04114/ORSE) (ESQUERDA) M 15 15
16.2.2 CONCRETO - PEDAGO SUPERIOR DA ALA DIREITA M3 0,9 0,9 0,15 0,1215
RETIRADA DE ARBUSTOS (SUPERIOR DA ABA) UN 3 3
17|BUEIRO - 17 GALERIA DUPLA (2,5X2,5)
17.1 MONTANTE
17.1.1 CONCRETO CICLOPICO (BURACO SUPERIOR ABA DIREITA) M3 0,4 0,4 0,5 0,08
17.1.2 CONCRETO CICLOPICO (BURACO SUPERIOR ABA DIREITA) M3 5 0,6 0,3 0,9
17.1.3 TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) (04114/ORSE) M 6 6 3 15
17.1.4 LIMPEZA DE ENTRADA DA GALERIA (MATERIAL VEGETAL) M2 5,3 6 31,8
17.1.7 RETIRADA DE ARBUSTOS (SUPERIOR DA ABA) UN 4 4
17.2 JUSANTE
17.2.1 RETIRADA DE ARVORE DA ABA DIREITA UN 2 2
MANUTENCAO DE DRENOS
DRENOS
1 Escavacdo manual em material de 22 categoria na profundidade de até 1 m m? 3 3 1 9
2 Corte e remocgao de arvores UN 7 7
2 Escavacao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m?3 3 3 1 9
3 Escavacdo manual em material de 22 categoria na profundidade de até 1 m m? 3 3 1 9
4 Escavacao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m?3 2,5 2,5 1 6,25
4 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de 1a2 m m?3 2,5 2,5 1 6,25
5(1) [Corte e remogao de arvores UN 6 6
Escavacao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m?3 2,5 2,5 1 6,25
Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de 1a2 m m?3 2,5 2,5 1 6,25
5(2) [Corte e remocgao de arvores UN 5 5
Escavacao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m?3 2,5 2,5 1 6,25
6 Escavacao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m?3 2,5 2,5 1 6,25
7 Escavacao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m?3 2,5 2,5 1 6,25
8 Escavacao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m?3 2,5 2,5 1 6,25
9 Escavacao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m?3 2,5 2,5 0,5 3,125
10 Escavacdo manual em material de 22 categoria na profundidade de até 1 m m? 3 3 1 9
Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de 1a2 m m? 3 3 1 9
LIMPEZA CANALETAS
4915708 |Limpeza de sarjeta e meio-fio m 2937,50 2937,50
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Obras rodovidrias

FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO
COM O ACORDAO N. 2622/2013 DO TCU

MiNIMO | MEDIO | mAxivo
0,32% 0,40% 0,74%
0,50% 0,56% 0,97%
1,02% 1,11% 1,21%
3,80% 4,01% 4,67%
6,64% 7,30% 8,69%

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVAS <a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL
Servicos de Manutengao e Restauragdo do Sistema de Drenagem do Perimetro Irrigado do Baixio de Irecé, no municipio de Xique-Xique,
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
OBRA: | Recomposicéo de taludes e bueiro no Perimetro Irrigado do Baixio de Irecé, no municipio de Xique-
MEMORIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIGOS - NAO DESONERADO
BDI APLICADO NA OBRA FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO
TEM DISCRIMINAGAO PERC. (% COM O ACORDAO N. 2622/2013 DO TCU
| ¢ - (%) MINIMO | MEDIO | mAximo
1.00 Despesas Indiretas
Al Seguro e Garantia 0,50% 0,28% 0,49% 0,75%
A2 Riscos e Imprevistos 1,20% 1,00% 1,39% 1,74%
A3 Despesas Financeiras 1,00% 0,94% 0,99% 1,17%
A4 Administracdo Central 4,00% 3,43% 4,93% 6,71%
Total do Grupo A=| 6,70%
2.00 |Beneficiu
B-1 [Lucro [ 800% 6,74% 8,04% 9,40%
Total do Grupo B =| 8,00%
3.00 Impostos
C-1 PIS / PASEP 0,65%
C-2 COFINS 3,00%
C-3 1SS 5,00%
C-4 Contribui¢do Previdenciaria sobre o Lucro Bruto 0,00%
Total do Grupo C =| 8,65%
Férmula Para Calculo do B.D.1
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1 |
Bonificagdao Sobre Despesas indiretas (B.D.l) = ‘ 26,22%

CALCULO DO ISS

ALIQUOTA

% DE MAO ALIQUOTA
MUNICIPAL DE OBRA FINAL (%)
)
5,00% 60,00% 3,00%
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—S 4 Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
C o D E VAS F ompanhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
<=
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
|  NAO DESONERADO
HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagéao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI - -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97 -
B2 Feriados 3,96 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,86 0,66
B4 13° salario 10,97 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de chuva 2,04 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 10,34 7,85
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
B Total 47,07 17,56
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,44 413
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 3,41 2,59
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,36 2,55
C5 Indenizagado Adicional 0,46 0,35
C Total 12,80 9,72
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,32 6,46
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso
D2 Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0,48 0,37
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total 17,80 6,83
TOTAL (%) | 11447% | 70,91%
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