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1. ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Em atendimento & INSTRUCAO NORMATIVA N° 40, de 22 de maio de
2020, que dispde sobre a elaboragao dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP)
para a aquisicao de bens e a contratacdo de servicos e obras, no ambito da
Administracdo Publica federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema
ETP digital.

Estudo Técnico Preliminar (ETP) € o documento que integra a primeira
fase de planejamento das contratagdes publicas e tem o objetivo de demonstrar
areal necessidade da contratacao; descrevem as analises realizadas em termos
de requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais
caracteristicas, dando base ao anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao projeto
basico.

2. CONTEXTUALIZAGAO/HISTORICO

A Codevasf € uma empresa publica dependente 100% do capital da Unido
e que transforma a realidade das pessoas, com foco na melhoria dos trés pilares
basicos da sustentabilidade: social, econdbmico e ambiental. Atuamos com base
na capacidade técnica de nossa forca de trabalho, alicercados nas expertises e
experiéncias adquiridas ao longo da nossa histéria, ou mediante parcerias com
instituicbes publicas ou organizagdes privadas da sociedade civil sem fins
lucrativos, notoriamente nos segmentos de agricultura irrigada, revitalizagéo de
bacias hidrograficas, seguranca hidrica e economia sustentavel, promovendo o
desenvolvimento regional em regides de baixo poder econémico e distribuigdo
de renda. Dentre as agdes desenvolvidas pela Codevasf encontra-se em
andamento a construgao e implantagao do Projeto de Irrigagdo Baixio de Irecé.

A area do Projeto Baixio de Irecé compreende uma superficie irrigavel de
47.924 ha e esta localizada a cerca de 500 km da cidade de Salvador, ao norte
da regido do médio Sao Francisco, no Estado da Bahia. Situa-se entre os
paralelos 10°24’ e 10°39’ ao Sul, e entre os meridianos 42°05’ e 42°35’, a Oeste
de Greenwich. A implantagdo das obras do Projeto Baixio de Irecé foi prevista
em 09 (nove) Etapas.
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Figura 1 - Localizagdo do Projeto Baixio de Irecé.
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O projeto subdivida em 9 etapas objetivando a exploracdo em maodulos.
Apos a conclusao da maioria das obras de infraestrutura das etapas 1 e 2, foram
realizados trés processos licitatorios para a ocupagao dessas areas.

Para implantacao das Etapas 1 e 2, foi destinada uma area total de 24.668
hectares, com a seguinte configuragao fundiaria:

. area irrigavel: 16.501 ha
. area para Reserva Legal: 4.112 ha
. area nao irrigavel: 4.055 ha

A area irrigavel compreende lotes com estrutura e dimensdes variadas
permitindo a ocupagdo da area por pequenos irrigantes, meédios irrigantes e
empresarios, conforme a seguir discriminado:

Etapa 1
. Setor 1 - Pequenos irrigantes (lotes com area média de 06

hectares)

Compreende uma area total irrigavel de 318 hectares subdivididos em 53
lotes. O sistema de distribuicdo da agua esta concebido com pressurizagéo
coletiva, cabendo a cada irrigante implantar o seu sistema de irrigagao parcelar.

. Setor 2 - Médios Irrigantes (lotes com area média de 17,0 hectares)

Area total irrigavel de 1.207 hectares, parceladas em 71 lotes. A
distribuicdo de agua para todos estes lotes é gravitaria, sendo de
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CODEVASF

responsabilidade do irrigante implantar as unidades pressurizadoras e seu
sistema de irrigacéo parcelar.

. Setor 3 - Médios irrigantes (lotes com area média de 30 hectares)

Possui area irrigavel de 1.170 hectares subdivididos em 39 lotes, com
sistema de distribuicdo de agua pressurizada através de um sistema de
bombeamento coletivo, cabendo a cada irrigante implantar o sistema de irrigagéo
parcelar.

. Setor 4 - Area Empresarial - Integracdo e Cooperativa

A Codevasf ao idealizar o parcelamento do empreendimento destinou 16
lotes para serem ocupados por agricultores integrados e 1 lote destinado a uma
Cooperativa de Agricultores. A area irrigavel total dos 17 lotes perfaz 1.605
hectares.

A agua chegara a cada parcela de forma gravitaria, cabendo ao irrigante
implantar a sua estagdo de bombeamento e seu sistema de irrigagao parcelar.

Etapa 2
. Area Empresarial

Trata-se de uma area irrigavel com 12.201 hectares, subdivididos em 23
unidades parcelares (lotes) de dimensdes diversas.

As obras dos setores 1 e 3 da Etapa 1 ja estdo concluidas e os irrigantes
selecionados, com contrato de Concessao assinado e ja em fase de ocupagéao
das areas. Atualmente encontram-se em execucdo obras de infraestrutura
hidrica (adutoras), estradas de acesso e rede de energia que irdo permitir
atender a 45 lotes com irrigantes, cujos contratos de concessao encontram-se
assinados. A selegcdo de irrigantes, Pessoa Fisica e Pessoa Juridica,
respectivamente, para a ocupagao das etapas 1 e 2 deu-se através dos editais
n°® 036/2013, 052/2014 e 005/2022.

O canal principal (CPQ) construido durante as etapas 1 e 2 tem 42 km e
possui um sistema de macrodrenagem superficial e de outro de drenagem
profunda.

A drenagem profunda tem a fung¢do de coletar e direcionar a agua que
pode se acumular no fundo do canal (abaixo do revestimento) direcionando-a
para pontos de desague (galerias de bueiros ou pogos coletores), assim reduz
os efeitos do lencgol freatico gerador de subpresséo hidrostatica, susceptivel de
ser prejudicial a estabilidade do revestimento, em caso de esvaziamento do
canal. Os coletores drenantes possuem desague nas obras hidraulicas que
tenham saidas implantadas nos talvegues transversais ao canal (bueiros) ou por
trincheiras drenantes construidas quando n&o ocorrem bueiros nas
proximidades, estendendo-se por aproximadamente 30m no terreno natural. Ha
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também os Pogos Coletores da Drenagem Profunda, porém sua manutengao
esta fora do escopo desta contratagao.

O sistema de macrodrenagem superficial € composto por canaletas ao
longo da estrada e por bueiros sob os canais e sob as estradas. Os bueiros séo
do tipo tubulares e celulares, podendo ser tubulares simples, duplos ou triplos
com didmetros variando desde 1,00m até 1,20m. Nos locais em que os bueiros
tubulares (BTTC) de didametro comercial convencional néo sao suficientes para
atenderem as vazdes de drenagem, foram preconizados bueiros celulares de
concreto cujas seg¢des variam desde 1,50x1,50m até 3,00x3,00m, do tipo
simples, duplo, triplo ou quadruplo. As protecdes das entradas e saidas dos
bueiros sdo protegidas por transicdes de concreto, de forma a permitir a
transicdo de secéao trapezoidal dos drenos para a sec¢ao do bueiro (circular ou
retangular). Adicionalmente, foi preconizada a prote¢cdo em pedra argamassada
dos taludes escavados a montante e a jusante dos bueiros.

3. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA LICITAGAO,
CONSIDERANDO O INTERESSE PUBLICO

Os Projetos Publicos de Irrigagcéo sdo concebidos, em especial, com os
objetivos de:

o Fomentar a produgao agricola, nas regides afetadas por baixa ou
irregular distribuicdo de chuvas;

. Promover o desenvolvimento local e regional, de lugares com
baixos indicadores sociais e econémicos; e

o Geragao de emprego e renda.

Assim, a elaboracao deste Estudo visa subsidiar a abertura de processo
licitatério na modalidade Eletrénica, empreitada por preco unitario do tipo menor
preco, visando a selecdo de empresas especializadas na execucao de obras de
engenharia para a manutengao dos dispositivos de drenagem do canal principal
construido durante as etapas 1 e 2, do Projeto Baixio de Irecé no estado da
Bahia, sob a gestao da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf.

Tal demanda originou-se a partir do relatério de “Levantamento de Dados,
Tagueamento, Georreferenciamento e Analise Visual das Condigdes dos Ativos
dos Bens Reversiveis da CDRU”, no que se refere a seu Tomo Il: “Avaliagao das
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Condigoes de Conservagdo do Canal CP-0", elaborado pela TPF Engenharia e
contratado? pela EQUIPAV.

De posse desse documento foram realizadas inspec¢des regulares por
Analistas da Codevasf. Oportunidade em que foi definido a demanda, com a
discriminagao e orcamento dos servicos necessarios para a manutencao dos
dispositivos de drenagem do canal principal.

As infraestruturas de uso comum dos Perimetros de Irrigagdo, sao
compostas por:

e Sistemas de captacio e pressurizagao;

e Sistemas de conducéo e distribuicao de agua;

e Sistema de drenagem,;

e Sistema viario;

e Sistema de Suprimento de energia Elétrica.

O escopo da contratagao trata-se de servigos de manutencgao do sistema
de drenagem, composto pela drenagem superficial (bueiros e canaletas) e
drenagem interna, ao longo do canal principal construido nas fases 1 e 2.

A manutencgao da drenagem superficial objeto desta contratagdo sédo os
bueiros - compostos por 17 bocas a jusante; 17 a jusante; galeria conectando as
duas bocas; bacia de drenagem; taludes feitos em parte de terra, parte de pedra-
cimento cobertos por cimento - e canaletas.

A manutengcdo do sistema de drenagem interna consiste nas
desobstrucdes das saidas dos drenos internos. A ilustracdo da localizagao
desses dispositivos esta ilustradas nas figuras abaixo Figura 2 - Localizag&o dos

1 N° do Documento: 17222-REL-GER-000-CAN-001 Data: 31/01/2023
2 Contrato N. 06/2022 firmado entre a EQUIPAV e a TPF Engenharia no dia 14/10/2022
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dispositivos de drenagem.
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Figura 3 — Identificacao das saidas dos drenos internos.
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A auséncia de manutengao periodica no sistema de drenagem pode
promover uma reducao na eficiéncia da condugao do escoamento para a qual
os dispositivos foram projetados, tais como:

. Acumulo de sedimentos: Com o tempo, sedimentos como areia,
cascalho e detritos podem se acumular no sistema de drenagem, reduzindo a
capacidade de escoamento da agua;

. Crescimento de vegetacdo: Plantas e vegetagcdo que crescem
desordenadamente no curso do sistema de drenagem podem obstruir as
passagens e desviar o fluxo de agua, além de impedir 0 acesso para a inspegao
dos dispositivos de drenagem e as raizes podem danificar as estruturas;

Isso prejudica a capacidade de drenagem e pode levar a erosao das areas
circundantes, uma vez que a agua nao € direcionada adequadamente.

Portanto, a manutencao peridédica do sistema de drenagem é essencial
para garantir que ele funcione eficazmente, prevenindo inundagdes, erosao e
danos associados. Essa manutencao incluir a remocéao de sedimentos, o corte
de vegetacdo excessiva e a reparagao de qualquer dano ao sistema de
drenagem.

4, REQUISITOS NECESSARIOS A SOLUCAO
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A CODEVASF tem entre suas atribuicbes dar as diretrizes para os
projetos e acdes de desenvolvimento integrado e infraestrutura nas areas de sua
atuacgao, bem como cuidar de sua gestao.

Dos normativos que disciplinam a contratacao:

O procedimento obedecera, integralmente, aos seguintes normativos:
a) Lei n® 13.303/2016

b) IN n° 40/2020

c) Lei Complementar n°® 123/2006

d) Decreto n° 8.538/2015

e) Decreto n° 7.983/2013

Com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento local e melhorar a
qualidade de vida da populacdo, considera-se haver viabilidade e conveniéncia
econdmico-social em decorréncia da contratacdo da execugao dos servigcos de
engenharia.

Os servigos ora programados suprirdo necessidades existentes e, estima-
se, que estarao concluidas no prazo maximo de 3 (trés) meses, ficando assim
atendida a acao proposta.

5. DESCRIGAO DA SOLUGAO

A solucdo proposta neste estudo refere-se a Execucado de servigos de
recuperacao estrutural e limpeza dos dispositivos de drenagem ao longo do
canal principal do Projeto Baixio de Irecé/BA, localizadas no municipio de Xique-
Xique/BA, na area de atuagao da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf, no
estado da Bahia.

As especificacdes estabelecem as condigdes minimas necessarias a
execucao dos servicos, bem como os critérios que a fiscalizacdo devera adotar
quando do recebimento do objeto.

A area técnica responsavel pela execucdo devera certificar-se do
cumprimento das exigéncias constantes das Especificagdes Técnicas, bem
como ao atendimento quanto a legislagao aplicavel.

Etapas a serem executadas:

o Servigos preliminares: nesta etapa sera instalada a placa indicativa
dos servigos, conforme padroes do governo federal e serdo desenvolvidas todas
as operacdes de apoio a execucdo, como: mobilizagcdo, desmobilizagado e
administracao
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o Recuperacao dos taludes: recomposicdo de erosdo em corte ou
aterro com material de jazida; reparos no revestimento da superficie de concreto
dos taludes, como trincas e fissuras;

o Limpeza das galerias de drenagem e canaletas; desobstrugao das
bocas dos bueiros e das saidas dos drenos internos;
o Corte e limpeza da vegetagao com retirada de vegetacéo rasteira,

arvores e arbustos.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Visando verificar as peculiaridades dos locais indicados, bem como
viabilidade da acao proposta, técnicos da CODEVASF visitaram as localidades
e realizaram levantamentos, os quais originaram o projeto.

Segue abaixo planilha sintética da descricdo dos servigos:

Figura 4 — Resumo do Or¢camento
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL
Servicos de Manutencdo e R ¢ao do Sistema de Drenagem do Perimetro Irrigado do Baixio de Irecé, no municipio de Xique-Xique, na area de
brangéncia 22 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.
Local: Baixio de Irecé, no municipio de Xique-Xique/BA.
ENCARGOS SOCIAIS (% ): 114,47%
BASE: SICRO3: 04/2023; SINAPI: 06/23; ORSE: 06/23; BDI (% ): 26,22%
PLANILHA ORGAMENTARIA
Item | Descrigao o = Total o
1 SERVICOS PRELIMINARES SUBTOTAL-ITEM R$ 55.100,04
2 MANUTENGAO DE BUEIROS E GALERIAS SUBTOTAL-ITEM R$ 90.085,46
2.1 BUEIRO - 01 Total sub-item 656,40
2.2 BUEIRO - 02 Total sub-item 954,75
2.3 BUEIRO - 03 Total sub-item 5.234,97
2.4 BUEIRO - 04 Total sub-item R$ 12.169,92
2.5 BUEIRO - 05 Total sub-item R$ 14.182,61
2.6 BUEIRO - 06 Total sub-item R$ 31.799,02
2.7 BUEIRO - 07 Total sub-item R$ 723,01
2.8 BUEIRO - 08 Total sub-item R$ 9.688,42
2.9 BUEIRO - 09 Total sub-item R$ 931,27
2.10 BUEIRO -10 Total sub-item R$ 857,68
2.11 BUEIRO - 11 Total sub-item R$ 1.587,78
2.12 BUEIRO - 12 Total sub-item R$ 1.514,09
2.13 BUEIRO - 13 Total sub-item R$ 679,88
2.14 BUEIRO - 14 Total sub-item R$ 4.356,33
2.15 BUEIRO - 15 Total sub-item R$ 2.420,29
2.16 BUEIRO - 16 Total sub-item R$ 891,33
2.17 BUEIRO - 17 Total sub-item R$ 1.437,711
3 MANUTENGAO E DESOBSTRUGAO DE SAIDAS DE DRENOS INTERNOS DO CANAL SUBTOTAL-ITEM R$ 7.475,05
4 CONSERVACAO DE SOLOS SUBTOTAL-ITEM 4.222,60
4.1 Barraginha Total sub-item 1.664,38
4.2 Limpeza de Sarjetas do Canal Total sub-item 2.558,22
TOTAL GERAL C/ BDI R$ 156.883,15

7.  PESQUISA DE MERCADO E ESTIMATIVA DO VALOR DA
CONTRATACAO

O levantamento de mercado consiste na prospeccdo e analise das
alternativas possiveis de contratagdo para os servicos em pauta, com ampla
demanda no comércio nacional.

Considerando o previsto no Art. 14 do Regulamento Interno de licitagbes
e Contratos da CODEVASF (DELIBERACAO N° 28, 27 de julho de 2020), houve
pesquisa de mercado perante 6rgéos oficiais como SINAPI (Junho/2023); ORSE
(junho/2023); SICRO (abril/2023), ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas,
impostos e emolumentos.

Conforme planilha de orgcamento contendo todos os servigos previstos,
apos realizagdo de pesquisa de pregos chegou-se ao valor de R$ 156.883,15
(cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta e trés reais e quinze centavos),
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como estimativa e valor maximo a ser considerado para a contratacdo. O valor
definitivo sera conhecido apds a licitagao.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS

Espera-se com essa contratagdo atender a demanda relativa a
manutencgao preventiva e corretiva dos dispositivos do sistema de drenagem ao
longo do canal principal do Projeto Baixio de Irecé/BA, localizadas no municipio
de Xique-Xique/BA, na area de atuagdo da 22 Superintendéncia Regional da
Codevasf, no estado da Bahia.

Pretende-se com essa contratacao:

o Garantir a seguranga do canal principal visando manter a sua
integridade estrutural e operacional;

. Garantir seguranga hidrica aos irrigantes do Projeto;

o Dar visibilidade e publicidade das acbes de manutencdo de
Perimetros Publicos de Irrigacao sob a gestdo da Codevasf;

o Incentivar ocupacéao e producao dos lotes;

o Fomentar a economia local e evitar o €xodo rural.

Tal demanda se alinha ao Planejamento Estratégico Institucional — PEI
(2022-2026) da CODEVASF no que se refere a melhoria continua de processos
de desenvolvimento das areas onde a empresa atua. O detalhamento das acgdes
da empresa consta no Plano Anual de Negocios da CODEVASF.

9. PROVIDENCIAS ADOTADAS A CELEBRAGAO DO CONTRATO

Dentre as providéncias a serem adotadas pela administragédo previamente
a celebracao do contrato, consta a indicacdo em TR e seus anexos do local onde
serdo executadas as obras/servigos, critérios para pagamento, lista de
obrigagcbes das partes contratuais, dentre outras informacbes e orientagdes
relevantes.

No processo administrativo pertinente a contratacdo das obras/servigos
constam todos os documentos cabiveis e necessarios emitidos para o fiel
cumprimento do objeto proposto, instrumento que ira nortear as acgodes
competentes da fiscalizacdo nomeada para tal.
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10. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E CRITERIOS DE
SUSTENTABILIDADE

A licitante contratada devera adotar no que couber, as disposicoes da
Instrugdo Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010 e da Resolucao
CONAMA N° 257, de 30 de junho de 1999, para que seja assegurada a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental especificos,
inclusive:

. Adotar praticas de gestado que garantam os direitos trabalhistas e o
atendimento as normas internas e de seguranca e medicina do trabalho para
seus empregados;

o Administrar situagdes emergenciais de acidentes com eficacia,
mitigando os impactos aos empregados, colaboradores, usuarios e ao meio
ambiente;

o Disponibilizar os Equipamentos de Protegao Individual (EPIs) aos

empregados para a execugao das atividades de modo confortavel, seguro e de
acordo com as condicdes climaticas, favorecendo a qualidade de vida no
ambiente de trabalho;

o Orientar sobre o cumprimento das normas de seguranga e
medicina do trabalho, tais como prevencao de incéndio nas areas da prestacao
de servigo, zelando pela seguranga e pela saude dos usuarios e da
circunvizinhanga;

o Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela
Associacao Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

Os possiveis impactos ambientais decorrentes dos servigcos de
manutengao do sistema de drenagem serdo gerenciados conforme as licengas
e autorizagdes ambientais em vigor para o Projeto de Irrigagc&do Baixio de Irecé,
bem como pelas normativas vigentes de meio ambiente e recursos hidricos.

Cabe destacar que os servigos a serem executados contribuirdo para o
controle do escoamento superficial, mitigando os processos erosivos e
contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental.
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Responsavel pelas informacoes:

DANIEL JUNQUEIRA DE MORAIS MUNHOZ
Analista em Desenvolvimento Regional 23/GRI/UGE

Aprovo o referido Estudo Técnico Preliminar:

ARNALDO DANTAS ARAUJO FILHO
Gerente Regional da 2?/GRI

Homologo o Estudo Técnico Preliminar:

HARLEY XAVIER NASCIMENTO
Superintendente Regional da 22 SR
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