
114,47%

BASE:  SICRO3: 04/2023; SINAPI: 06/23; ORSE: 06/23; 26,22%

Item Descrição Valor Unit Valor Unit com BDI Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 55.100,04

2 MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS R$ 90.085,46

2.1 BUEIRO - 01 656,40

2.2 BUEIRO - 02 954,75

2.3 BUEIRO - 03 5.234,97

2.4 BUEIRO - 04  R$   12.169,92 

2.5 BUEIRO - 05  R$   14.182,61 

2.6 BUEIRO - 06  R$   31.799,02 

2.7 BUEIRO - 07  R$       723,01 

2.8 BUEIRO - 08  R$     9.688,42 

2.9 BUEIRO - 09  R$       931,27 

2.10 BUEIRO - 10  R$       857,68 

2.11 BUEIRO - 11  R$     1.587,78 

2.12 BUEIRO - 12  R$     1.514,09 

2.13 BUEIRO - 13  R$       679,88 

2.14 BUEIRO - 14  R$     4.356,33 

2.15 BUEIRO - 15  R$     2.420,29 

2.16 BUEIRO - 16  R$       891,33 

2.17 BUEIRO - 17  R$     1.437,71 

3 MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE SAÍDAS DE DRENOS INTERNOS DO CANAL R$ 7.475,05

4 CONSERVAÇÃO DE SOLOS 4.222,60

4.1 Barraginha 1.664,38

4.2 Limpeza de Sarjetas do Canal 2.558,22

Total sub-item

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

                          Companhia  de  Desenvolvimento  dos  Vales  do  São  Francisco e do Parnaíba

2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

Serviços de Manutenção e Restauração do Sistema de Drenagem do Perímetro Irrigado do Baixio de Irecê, no município de Xique-Xique, na área de 
abrangência 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.

Local: Baixio de Irecê, no município de Xique-Xique/BA.

ENCARGOS SOCIAIS (%):

BDI (%):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (RESUMO)

SUBTOTAL-ITEM

SUBTOTAL-ITEM

Total sub-item

Total sub-item

Total sub-item

Total sub-item

Total sub-item

Total sub-item

Total sub-item

Total sub-item

Total sub-item

Total sub-item

Total sub-item

Total sub-item

Total sub-item

TOTAL GERAL C/ BDI R$ 156.883,15

Total sub-item

Total sub-item

Total sub-item

Total sub-item

SUBTOTAL-ITEM

SUBTOTAL-ITEM

Total sub-item
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114,47%

BASE:  SICRO3: 04/2023; SINAPI: 06/23; ORSE: 06/23; 26,22%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 55.100,04

1.1  CPU 001 Próprio Administração local GLOBAL 1,00 33.179,46  R$     41.877,51  R$                41.877,51 

1.2  CPU 002 Próprio Mobilização de obra UN 1,00 3.895,38  R$       4.916,56  R$                  4.916,56 

1.3  CPU 002 Próprio Desmobilização de obra UM 1,00 3.895,38  R$       4.916,56  R$                  4.916,56 

1.4  CPU 003 Próprio Placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 2,00 m) M² 6,00 447,57  R$          564,90  R$                  3.389,41 

2 MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS R$ 90.085,46

2.1 BUEIRO - 01 656,40

MONTANTE

2.1.1 4805750 SICRO Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 0,24              41,95  R$            52,95  R$                      12,71 

2.1.2 1106057 SICRO Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 0,24            477,58  R$          602,78  R$                    144,67 

2.1.3 97086

SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 0,40            135,60  R$          171,15  R$                      68,46 

2.1.4 4915710 SICRO Limpeza de vala de drenagem m 7,00                4,14  R$              5,23  R$                      36,58 

2.1.5 98529
SINAPI

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 

0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 5,00              62,43  R$            78,80  R$                    393,98 

2.2 BUEIRO - 02 954,75

MONTANTE

2.2.1 4915713 SICRO  Desobstrução de bueiro m³ 1,05              62,04  R$            78,30  R$                      82,22 

JUSANTE

2.2.2 4915713 SICRO  Desobstrução de bueiro m³ 1,08              62,04  R$            78,30  R$                      84,57 

2.2.3 98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 

0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN

10,00
             62,43  R$            78,80  R$                    787,96 

2.3 BUEIRO - 03 5.234,97

MONTANTE

2.3.1 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³

0,34
             56,79  R$            71,68  R$                      24,19 

2.3.2 4915713 SICRO  Desobstrução de bueiro m³ 13,50              62,04  R$            78,30  R$                  1.057,10 

2.3.3 98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 

0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 6,00              62,43  R$            78,80  R$                    472,78 

JUSANTE

2.3.4 4016008 SICRO Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ m³ 75,00                3,72  R$              4,70  R$                    352,14 

2.3.5 5914359 SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 240,00                1,20  R$              1,51  R$                    363,50 

2.3.6 4915774 SICRO Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida m³ 75,00              23,08  R$            29,13  R$                  2.184,78 

2.3.7 2004504 SICRO Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria m³ 0,90              15,53  R$            19,60  R$                      17,64 

2.3.8 2003799 SICRO
Canaleta meia cana D = 0,30 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - 

fornecimento e instalação
m 10,00              60,44  R$            76,28  R$                    762,84 

2.4 BUEIRO - 04  R$                12.169,92 

MONTANTE

2.4.1 1600989 SICRO Demolição de concreto simples com martelete m³ 2,00            403,66  R$          509,48  R$                  1.018,96 

2.4.2 1506055
SICRO

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e 

assentamento
m³ 6,80            438,98  R$          554,06  R$                  3.767,60 

2.4.3 1106057
SICRO Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 3,70            477,58  R$          602,78  R$                  2.230,28 

2.4.4 97086

SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 3,60            135,60  R$          171,15  R$                    616,13 

2.4.5 2003799
SICRO

Canaleta meia cana D = 0,30 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - 

fornecimento e instalação
m 50,00              60,44  R$            76,28  R$                  3.814,22 

2.4.6 2004504
SICRO

Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria m³ 4,50              15,53  R$            19,60  R$                      88,21 

2.4.7 4915712 SICRO Limpeza de bueiro m³ 24,31              20,68  R$            26,10  R$                    634,52 

2.5 BUEIRO - 05  R$                14.182,61 

MONTANTE

2.5.1 1619004 SICRO Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus m³ 6,00                7,56  R$              9,54  R$                      57,25 

2.5.2 5914359 SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 13,20                1,20  R$              1,51  R$                      19,99 

2.5.3 4915774 SICRO Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida m³ 200,00              23,08  R$            29,13  R$                  5.826,09 

2.5.4 5914359 SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 640,00                1,20  R$              1,51  R$                    969,33 

2.5.5 1506055
SICRO

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e 

assentamento
m³ 6,00            438,98  R$          554,06  R$                  3.324,36 

2.5.6 97086

SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 5,40            135,60  R$          171,15  R$                    924,20 

2.5.7 1505878
SICRO

Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão produzida - confecção e 

assentamento
m³ 10,50            170,62  R$          215,35  R$                  2.261,16 

2.5.8 5914359 SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 189,00                1,20  R$              1,51  R$                    286,26 

2.5.9 4800412 SICRO Raspagem e limpeza de terreno plano m² 37,50                4,20  R$              5,30  R$                    198,79 

JUSANTE

2.5.10 98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 

0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 4,00              62,43  R$            78,80  R$                    315,18 

2.6 BUEIRO - 06  R$                31.799,02 

MONTANTE

2.6.1 1619004 SICRO Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus m³ 33,12                7,56  R$              9,54  R$                    316,03 

2.6.2 5914359 SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 72,86                1,20  R$              1,51  R$                    110,36 

2.6.3 4016008 SICRO Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ m³ 162,00                3,72  R$              4,70  R$                    760,62 

2.6.4 4915774 SICRO Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida m³ 162,00              23,08  R$            29,13  R$                  4.719,13 

SUBTOTAL-ITEM

Total sub-item

SUBTOTAL-ITEM

Total sub-item

Total sub-item

Total sub-item

Total sub-item

Total sub-item
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2.6.5 5914359
SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 259,20                1,20  R$              1,51  R$                    392,58 

2.6.6 1506055
SICRO

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e 

assentamento
m³ 33,12            438,98  R$          554,06  R$                18.350,45 

2.6.7 97086

SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 8,48            135,60  R$          171,15  R$                  1.451,33 

2.6.8 1106057
SICRO

Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 6,75            477,58  R$          602,78  R$                  4.068,75 

2.6.9 4800412 SICRO Raspagem e limpeza de terreno plano m² 54,75                4,20  R$              5,30  R$                    290,23 

2.6.10 98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 

0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 8,00              62,43  R$            78,80  R$                    630,37 

JUSANTE

2.6.11 98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 

0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 9,00              62,43  R$            78,80  R$                    709,17 

2.7 BUEIRO - 07  R$                    723,01 

MONTANTE

2.7.1 4114 ORSE TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) m 8,50              14,66  R$            18,50  R$                    157,28 

2.7.2 1106057 SICRO Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 0,22            477,58  R$          602,78  R$                    135,02 

2.7.3 98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 

0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 3,00              62,43  R$            78,80  R$                    236,39 

2.7.4 4915762 SICRO Remoção manual de vegetação daninha em frestas m 10,00                2,07  R$              2,61  R$                      26,13 

2.7.5 4800412 SICRO Raspagem e limpeza de terreno plano m² 2,00                4,20  R$              5,30  R$                      10,60 

JUSANTE

2.7.6 98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 

0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 2,00              62,43  R$            78,80  R$                    157,59 

2.8 BUEIRO - 08  R$                  9.688,42 

MONTANTE

2.8.1 4800412 SICRO Raspagem e limpeza de terreno plano m² 9,00                4,20  R$              5,30  R$                      47,71 

2.8.2 98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 

0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 5,00              62,43  R$            78,80  R$                    393,98 

2.8.3 1106057 SICRO Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 0,60            477,58  R$          602,78  R$                    361,67 

97086

SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 2,40            135,60  R$          171,15  R$                    410,75 

2.8.4 1106165 SICRO
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e 

pedra de mão comerciais
m³ 1,43            419,45  R$          529,41  R$                    754,41 

2.8.5 4915762 SICRO Remoção manual de vegetação daninha em frestas m 10,00                2,07  R$              2,61  R$                      26,13 

JUSANTE

2.8.6 4016008 SICRO Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ m³ 202,50                3,72  R$              4,70  R$                    950,78 

2.8.7 5914359 SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 324,00                1,20  R$              1,51  R$                    490,72 

2.8.8 4915774 SICRO Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida m³ 202,50              23,08  R$            29,13  R$                  5.898,92 

2.8.9 4800412 SICRO Raspagem e limpeza de terreno plano m² 7,20                4,20  R$              5,30  R$                      38,17 

2.8.10 98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 

0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 4,00              62,43  R$            78,80  R$                    315,18 

2.9 BUEIRO - 09  R$                    931,27 

MONTANTE

2.9.1 1106057 SICRO Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 0,54            477,58  R$          602,78  R$                    325,50 

2.9.2 4800412 SICRO Raspagem e limpeza de terreno plano m² 4,00                4,20  R$              5,30  R$                      21,20 

2.9.3 98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 

0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 4,00              62,43  R$            78,80  R$                    315,18 

JUSANTE

2.9.4 4800412 SICRO Raspagem e limpeza de terreno plano m² 21,09                4,20  R$              5,30  R$                    111,80 

2.9.5 98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 

0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 2,00              62,43  R$            78,80  R$                    157,59 

2.10 BUEIRO - 10  R$                    857,68 

MONTANTE

2.10.1 1106057 SICRO Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 0,90            477,58  R$          602,78  R$                    542,50 

2.10.2 98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 

0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 4,00              62,43  R$            78,80  R$                    315,18 

2.11 BUEIRO - 11  R$                  1.587,78 

MONTANTE

2.11.1 4915712 SICRO Limpeza de bueiro m³ 56,81              20,68  R$            26,10  R$                  1.482,81 

2.11.2 4800412 SICRO Raspagem e limpeza de terreno plano m² 14,60                4,20  R$              5,30  R$                      77,40 

JUSANTE

2.11.3 4800412 SICRO Raspagem e limpeza de terreno plano m² 5,20                4,20  R$              5,30  R$                      27,57 

2.12 BUEIRO - 12  R$                  1.514,09 

MONTANTE

2.12.1 4800412 SICRO Raspagem e limpeza de terreno plano m² 71,25                4,20  R$              5,30  R$                    377,70 

2.12.2 98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 

0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 8,00              62,43  R$            78,80  R$                    630,37 

JUSANTE

2.12.3 4800412 SICRO Raspagem e limpeza de terreno plano m² 36,00                4,20  R$              5,30  R$                    190,84 

2.12.4 98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 

0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 4,00              62,43  R$            78,80  R$                    315,18 

2.13 BUEIRO - 13  R$                    679,88 

MONTANTE

2.13.1 4800412 SICRO Raspagem e limpeza de terreno plano m² 15,75                4,20  R$              5,30  R$                      83,49 

2.13.2 2009619 SICRO Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial m² 4,00            118,13  R$          149,10  R$                    596,39 

2.14 BUEIRO - 14  R$                  4.356,33 

MONTANTE

2.14.1 4016008 SICRO Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ m³ 13,20                3,72  R$              4,70  R$                      61,98 

2.14.2 5914359 SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 21,12                1,20  R$              1,51  R$                      31,99 

2.14.3 4915774 SICRO Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida m³ 13,20              23,08  R$            29,13  R$                    384,52 

2.14.4 1505878 SICRO
Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão produzida - confecção e 

assentamento
m³ 4,40            170,62  R$          215,35  R$                    947,53 

2.14.5 5914359 SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 75,24                1,20  R$              1,51  R$                    113,96 

2.14.6 1600989 SICRO Demolição de concreto simples com martelete m³ 1,75            403,66  R$          509,48  R$                    891,59 

2.14.7 1106057 SICRO Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 1,19            477,58  R$          602,78  R$                    717,31 
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2.14.8 1106165 SICRO
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e 

pedra de mão comerciais
m³ 1,75            419,45  R$          529,41  R$                    926,47 

2.14.9 5914359 SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 7,70                1,20  R$              1,51  R$                      11,66 

2.14.10 97086

SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 1,32            135,60  R$          171,15  R$                    225,92 

JUSANTE

2.14.11 1106057 SICRO Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 0,07            477,58  R$          602,78  R$                      43,40 

2.15 BUEIRO - 15  R$                  2.420,29 

MONTANTE

2.15.1 1106165 SICRO
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e 

pedra de mão comerciais
m³ 0,74            419,45  R$          529,41  R$                    389,12 

2.15.2 1106057 SICRO Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 1,08            477,58  R$          602,78  R$                    651,00 

2.15.3 97086

SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 3,60            135,60  R$          171,15  R$                    616,13 

2.15.4 4114 ORSE TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) m 20,00              14,66  R$            18,50  R$                    370,06 

2.15.5 98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 

0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 3,00              62,43  R$            78,80  R$                    236,39 

JUSANTE

2.15.5 98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 

0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 2,00              62,43  R$            78,80  R$                    157,59 

2.16 BUEIRO - 16  R$                    891,33 

MONTANTE

2.16.1 1106165 SICRO
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e 

pedra de mão comerciais
m³ 0,13            419,45  R$          529,41  R$                      67,76 

2.16.2 98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 

0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 3,00              62,43  R$            78,80  R$                    236,39 

JUSANTE

2.16.3 98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 

0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 3,00              62,43  R$            78,80  R$                    236,39 

2.16.4 4114 ORSE TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) m 15,00              14,66  R$            18,50  R$                    277,55 

2.16.5 1106057 SICRO Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 0,12            477,58  R$          602,78  R$                      73,24 

2.17 BUEIRO - 17  R$                  1.437,71 

MONTANTE

2.17.1 4800412 SICRO Raspagem e limpeza de terreno plano m² 31,80                4,20  R$              5,30  R$                    168,57 

2.17.2 98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 

0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 4,00              62,43  R$            78,80  R$                    315,18 

2.17.3 1106165 SICRO
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e 

pedra de mão comerciais
m³ 0,98            419,45  R$          529,41  R$                    518,82 

2.17.4 4114 ORSE TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) m 15,00              14,66  R$            18,50  R$                    277,55 

JUSANTE

2.17.5 98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 

0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 2,00              62,43  R$            78,80  R$                    157,59 

3 MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE SAÍDAS DE DRENOS INTERNOS DO CANAL R$ 7.475,05

3.1 4805750 SICRO Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 49,63              41,95  R$            52,95  R$                  2.627,51 

3.2 4805751 SICRO Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m m³ 21,50              52,44  R$            66,19  R$                  1.423,03 

3.3 4805760 SICRO Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 27,00              58,87  R$            74,30  R$                  2.006,18 

3.4 98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 

0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 18,00              62,43  R$            78,80  R$                  1.418,33 

4 CONSERVAÇÃO DE SOLOS 4.222,60

4.1 Barraginha 1.664,38

4.1.1 CPU 04 PROPRIA
EXECUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIÂMETRO 

INTERNO DE 9,00 M, INCLUSO CANAL/MURUNDU DE CONDUÇÃO DE ENXURRADA DE 6,00 M
UN 2,00            659,34  R$          832,19  R$                  1.664,38 

4.2 Limpeza de Sarjetas do Canal 2.558,22

4.2.1 4915708 SICRO Limpeza de sarjeta e meio-fio m 2937,50                0,69  R$              0,87  R$                  2.558,22 

Total sub-item

SUBTOTAL-ITEM

TOTAL GERAL C/ BDI R$ 156.883,15

SUBTOTAL-ITEM

Total sub-item

Total sub-item

Total sub-item

Total sub-item
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

35,12% 40,41% 25,33% 34,26%

55.100,04  R$                             22.265,14  R$                               13.959,17  R$                              18.875,73 

57,42% 21,11% 62,60% 16,29%

90.085,46  R$                             19.016,04  R$                               56.393,06  R$                              14.676,36 

4,76% 61,99% 38,01% 0,00%

7.475,05  R$                               4.633,69  R$                                 2.841,36 

2,69% 60,58% 39,42% 0,00%

4.222,60  R$                               2.558,22  R$                                 1.664,38 

30,90% 47,72% 21,39%

                                   48.473,09                                      74.857,97                                     33.552,09 

30,90% 78,61% 100,00%

                                   48.473,09                                    123.331,06                                   156.883,15 

Porcentagem

                                156.883,15 
Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

CONSERVAÇÃO DE SOLOS

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

              2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - Bom Jesus da Lapa/BA.

2 MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS

3
MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE SAÍDAS DE 
DRENOS INTERNOS DO CANAL

4

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviços de Manutenção e Restauração do Sistema de Drenagem do Perímetro Irrigado do Baixio de Irecê, no município de Xique-Xique, na 
área de abrangência 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.

Não é possível exibir esta imagem.
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COMPOSIÇÕES

ITEM CODIGO REFERENCIA DESCRIÇÃO
PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO 

UNIT/BDI

1 4805750 SICRO Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 41,95R$      R$ 52,95

2 1106057 SICRO
Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

477,58R$    R$ 602,78

3 4915710 SICRO Limpeza de vala de drenagem 4,14R$        R$ 5,23

4 98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

62,43R$      R$ 78,80

5 4915713 SICRO  Desobstrução de bueiro 62,04R$      R$ 78,30

6 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

56,79R$      R$ 71,68

7 4016008 SICRO
Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira 
de 3,4 m³

3,72R$        R$ 4,70

8 5914359 SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural 1,20R$        R$ 1,51

9 4915774 SICRO Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida 23,08R$      R$ 29,13

10 2004504 SICRO
Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 
1ª categoria 

15,53R$      R$ 19,60

11 2003799 SICRO
Canaleta meia cana D = 0,30 m assente sobre lastro de areia - areia e brita 
comerciais - fornecimento e instalação

60,44R$      R$ 76,28

12 1600989 SICRO Demolição de concreto simples com martelete 403,66R$    R$ 509,48

13 1506055 SICRO
Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão 
comercial - fornecimento e assentamento

438,98R$    R$ 554,06

14 4915712 SICRO Limpeza de bueiro 20,68R$      R$ 26,10

15 1619004 SICRO Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus 7,56R$        R$ 9,54

16 1505878 SICRO
Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão produzida - 
confecção e assentamento

170,62R$    R$ 215,35

17 4800412 SICRO Raspagem e limpeza de terreno plano 4,20R$        R$ 5,30

18 1106165 SICRO
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

419,45R$    R$ 529,41

19 4915762 SICRO Remoção manual de vegetação daninha em frestas 2,07R$        R$ 2,61

20 2009619 SICRO
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - 
areia comercial 

118,13R$    R$ 149,10

21 4114 ORSE TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) 14,66R$      R$ 18,50
22 4915708 SICRO Limpeza de sarjeta e meio-fio 0,69R$        R$ 0,87
23 4915776 SICRO Roçada com roçadeira costal 730,85R$    R$ 922,44
25 4805751 SICRO Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m R$ 52,44 R$ 66,19
26 4805760 SICRO Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de até 1 m R$ 58,87 R$ 74,30
27 3107999 SICRO3 Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retiradaR$ 153,77 R$ 194,08

4915708 SICRO Limpeza de sarjeta e meio-fio R$ 0,69 R$ 0,87

28 97086 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

R$ 135,60 R$ 171,15

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

              2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - Bom Jesus da Lapa/BA.

Serviços de Manutenção e Restauração do Sistema de Drenagem do Perímetro Irrigado do Baixio de Irecê, no município de Xique-Xique, na área 
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BDI %:

Horista Mensalista

114,47% 70,91%

COMPOSIÇÃO PREÇOS - PRÓPRIO DA CODEVASF 

INSUMO SICRO3 P9812 Engenheiro mês 0,2500 22939,89 R$ 5.734,97

INSUMO SICRO3 P9875 Encarregado de turma mês 1,0000 5324,85 R$ 5.324,85

R$ 11.059,82

R$ 33.179,46

R$ 8.698,05

CPU-01 R$ 41.877,51

COMPOSIÇÃO SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX.
9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV,
INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/
TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX.
2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.

H 9,0000 142,54 R$ 1.282,86

COMPOSIÇÃO SINAPI 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE
SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -
CHP DIURNO.

CHP 9,0000 256,57 R$ 2.309,13

INSUMO SICRO3 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) H 9,0000 33,71 R$ 303,39

R$ 3.895,38

BDI 26,22% R$ 1.021,18

CPU-02 R$ 4.916,56

INSUMO SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100 20,29 R$ 2,23

INSUMO SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM
(3X3) NAO APARELHADA

m 4,0000 9,65 R$ 38,60

INSUMO SINAPI 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO
APARELHADA

m 1,0000 7,18 R$ 7,18

INSUMO SINAPI 4813
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE
*2,0 X 1,125* M

m² 1,0000 325,00 R$ 325,00

INSUMO SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049 110,00 R$ 0,54

INSUMO SINAPI 1379 CIMENTO kg 1,5000 0,82 R$ 1,23

INSUMO SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0098 105,81 R$ 1,04

COMPOSIÇÃO SINAPI 87445
BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM
CARREGADOR MECANICO (LOCACAO)

h 0,0065 4,98 R$ 0,03

INSUMO SICRO3 P9808 Carpinteiro h 1,0000 29,12 R$ 29,12

INSUMO SICRO3 P9824 Servente h 2,0600 20,6800 R$ 42,60

R$ 447,57

BDI 26,22% R$ 117,33

CPU-03 R$ 564,90

Nº CÓDIGO EXECUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIÂMETRO INTERNO DE 9,00 M, INCLUSO CANAL/MURUNDU DE CONDUÇÃO DE ENXURRADA DE 6,00 MUNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIOPREÇO TOTAL
CPU -04 UNIDADE 1

MÃO DE OBRA SINAPI 90778
ENGENHEIRO AGRÔNOMO/AGRÍCOLA PLENO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 128,73R$       64,37R$          

MÃO DE OBRA SINAPI 88243
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 1,60000 22,04R$         35,26R$          

Subtotal (Mão-de-obra): 99,63R$          
B.D.I. MO 26,12R$          
Total (MO com encargos e BDI): 125,75R$        

SERVIÇOS SINAPI 5944

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M³, PESO 
OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 1,60000 253,08R$       404,93R$        

Subtotal (Serviços): 404,93R$        
B.D.I. Serviços 106,15R$        
Total (Serviços com B.D.I): 511,08R$        

-R$              
Subtotal (MAT): -R$              
B.D.I. Materiais -R$              
Total (MAT com B.D.I): -R$              
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: 636,83R$        

Nº CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIOPREÇO TOTALREGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE TERRA COM 

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO :

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO :

COEF.
PRECO 

UNITÁRIO (R$)
CPU-03 CODEVASF Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2

PREÇO TOTAL :

CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO T X KM COEF.
PRECO 

UNITÁRIO (R$)

26,22%

Serviços de Manutenção e Restauração do Sistema de Drenagem do Perímetro Irrigado do Baixio de Irecê, no município de Xique-Xique, na área de abrangência 2ª 

sinapi 06/2023; sicro 04/2023; orse 07/2023

26,22%

Encargos Sociais:

CPU-01 CODEVASF Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL % COEF.
PRECO 

UNITÁRIO (R$)
TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

Total para 3 meses:

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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CPU - 06 KM 1

MÃO DE OBRA SINAPI 90778
ENGENHEIRO AGRÔNOMO/AGRÍCOLA PLENO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 128,73R$       64,37R$          

Subtotal (Mão-de-obra): 64,37R$          
B.D.I. MO 16,87R$          
Total (MO com encargos e BDI): 81,24R$          

SERVIÇOS SINAPI 100575
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 
AF_11/2019 M² 5000,00000 0,15R$            750,00R$        

Subtotal (Serviços): 750,00R$        
B.D.I. Serviços 196,61R$        
Total (Serviços com B.D.I): 946,61R$        

-R$              
Subtotal (MAT): -R$              
B.D.I. Materiais -R$              
Total (MAT com B.D.I): -R$              
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: 1.027,85R$    

MOTONIVELADORA - READEQUAÇÃO DE ESTRADAS DE 
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BDI %:

Horista Mensalista

114,47% 70,91%

COMPOSIÇÃO PREÇOS - PRÓPRIO DA CODEVASF 

INSUMO SICRO3 P9812 Engenheiro mês 0,2500 22939,89 R$ 5.734,97

INSUMO SICRO3 P9875 Encarregado de turma mês 1,0000 5324,85 R$ 5.324,85

R$ 11.059,82

R$ 33.179,46

R$ 8.698,05

CPU-01 R$ 41.877,51

COMPOSIÇÃO SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX.
9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV,
INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/
TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX.
2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.

H 9,0000 142,54 R$ 1.282,86

COMPOSIÇÃO SINAPI 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE
SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -
CHP DIURNO.

CHP 9,0000 256,57 R$ 2.309,13

INSUMO SICRO3 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) H 9,0000 33,71 R$ 303,39

R$ 3.895,38

BDI 26,22% R$ 1.021,18

CPU-02 R$ 4.916,56

26,22%

Serviços de Manutenção e Restauração do Sistema de Drenagem do Perímetro Irrigado do Baixio de Irecê, no município de Xique-Xique, na área de abrangência 2ª 

sinapi 06/2023; sicro 04/2023; orse 07/2023

26,22%

Encargos Sociais:

CPU-01 CODEVASF Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL % COEF.
PRECO 

UNITÁRIO (R$)
TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

Total para 3 meses:

PREÇO TOTAL :

CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO T X KM COEF.
PRECO 

UNITÁRIO (R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO :

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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INSUMO SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100 20,29 R$ 2,23

INSUMO SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM
(3X3) NAO APARELHADA

m 4,0000 9,65 R$ 38,60

INSUMO SINAPI 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO
APARELHADA

m 1,0000 7,18 R$ 7,18

INSUMO SINAPI 4813
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE
*2,0 X 1,125* M

m² 1,0000 325,00 R$ 325,00

INSUMO SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049 110,00 R$ 0,54

INSUMO SINAPI 1379 CIMENTO kg 1,5000 0,82 R$ 1,23

INSUMO SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0098 105,81 R$ 1,04

COMPOSIÇÃO SINAPI 87445
BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM
CARREGADOR MECANICO (LOCACAO)

h 0,0065 4,98 R$ 0,03

INSUMO SICRO3 P9808 Carpinteiro h 1,0000 29,12 R$ 29,12

INSUMO SICRO3 P9824 Servente h 2,0600 20,6800 R$ 42,60

R$ 447,57

BDI 26,22% R$ 117,33

CPU-03 R$ 564,90

Nº CÓDIGO EXECUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIÂMETRO INTERNO DE 9,00 M, INCLUSO CANAL/MURUNDU DE CONDUÇÃO DE ENXURRADA DE 6,00 MUNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIOPREÇO TOTAL
CPU -04 UNIDADE 1

MÃO DE OBRA SINAPI 90778
ENGENHEIRO AGRÔNOMO/AGRÍCOLA PLENO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 128,73R$       64,37R$          

MÃO DE OBRA SINAPI 88243
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 1,60000 22,04R$          35,26R$          

Subtotal (Mão-de-obra): 99,63R$          
B.D.I. MO 26,12R$          
Total (MO com encargos e BDI): 125,75R$        

SERVIÇOS SINAPI 5944

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M³, PESO 
OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 1,60000 253,08R$       404,93R$        

Subtotal (Serviços): 404,93R$        
B.D.I. Serviços 106,15R$        

CPU-03 CODEVASF Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO :

COEF.
PRECO 

UNITÁRIO (R$)

e-DOC 101590F4
Proc 59520.001595/2023-99-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
101590F4

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=101590F4
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1595&filter[anoproc]=2023


Total (Serviços com B.D.I): 511,08R$        
-R$               

Subtotal (MAT): -R$               
B.D.I. Materiais -R$               
Total (MAT com B.D.I): -R$               
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: 636,83R$        

Nº CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIOPREÇO TOTAL
CPU - 06 KM 1

MÃO DE OBRA SINAPI 90778
ENGENHEIRO AGRÔNOMO/AGRÍCOLA PLENO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 128,73R$       64,37R$          

Subtotal (Mão-de-obra): 64,37R$          
B.D.I. MO 16,87R$          
Total (MO com encargos e BDI): 81,24R$          

SERVIÇOS SINAPI 100575
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 
AF_11/2019 M² 5000,00000 0,15R$            750,00R$        

Subtotal (Serviços): 750,00R$        
B.D.I. Serviços 196,61R$        
Total (Serviços com B.D.I): 946,61R$        

-R$               
Subtotal (MAT): -R$               
B.D.I. Materiais -R$               
Total (MAT com B.D.I): -R$               
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: 1.027,85R$     

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE TERRA COM 
MOTONIVELADORA - READEQUAÇÃO DE ESTRADAS DE 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

C L e
1 BUEIRO - 01 GALERIA SIMPLES 1,0 X1,0

1.1 MONTANTE
1.1.1 CONCRETO 20MPA - PROTEÇÃO SUPERIOR DA ALA M3 2 1,5 0,08 0,24
1.1.2 LIMPEZA EM CANALETAS (SEDIMENTOS- AREIA)-BUEIRO AUXILIAR M3 7 0,9 0,05 0,315

FORMAS M2 2 1,5 0,1 0,4
1.2 JUSANTE
1.2.1 PODA DE ARVORES NA PARTE SUPERIOR DO BUEIRO M2 5 5
1.2.2 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA SAIDA DOS DRENOS DO CANAL (2 DRENOS) M3 2 0,7 0,3 0,84
1.2.3 DRENOS APÓS O BUEIRO 1 JUSANTE
1.2.4 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA SAIDA DOS DRENOS DO CANAL M3 2 0,7 0,3 0,42

2 BUEIRO - 02 BUEIRO DUPLO - MANILHA 1,0m
2.1 MONTANTE
2.1.1 LIMPEZA DE MATERIAL SEDIMENTADO (1 E 2ª CLASSE)- ENTRADA DA BACIA M3 3,5 1,5 0,2 1,05

2.2 JUSANTE
2.2.1 LIMPEZA DA PARTE SUPERIOR DA ALA - COM RETIRADA DE RESTOS VEGETAIS M2 4,5 0,8 0,4 1,08
2.2.2 Corte e remoção de árvores UM 10 10

3 BUEIRO - 03 BUEIRO DUPLO - MANILHA 1,5m
3.1 MONTANTE
3.1.1 DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA (INTERIOR DA MANILHA) - 2 LADOS M3 1,5 0,75 0,15 0,3375
3.1.2 LIMPEZA DE MATERIAL SEDIMENTAR E BOTA FORA M2 4,5 6,3 2,5 13,5

Corte e remoção de árvores UN 6 6
3.2 JUSANTE
3.2.1 LIMPEZA DE SAIDA DE BUEIRO - RESTOS VEGETAIS M2 5,5 0,8 4,4
3.2.2 Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida M3 10 3 2,5 75
3.2.3 Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria M3 10 0,3 0,3 0,9

3.2.4
Canaleta meia cana D = 0,30 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - 

fornecimento e instalação M 10 10

4 BUEIRO - 04 GALERIA DUPLA 2,5m X 2,5m
4.1 MONTANTE
4.1.1 COMPLEMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA EM ABA ESQUERDA M3 3,5 2 0,6 4,2
4.1.2 COMPLEMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA EM ABA ESQUERDA M3 1 1 0,6 0,6
4.1.3 DEMOLIÇÃO DE PARTE DA ABA DIREITA (ALVENARIA DE PEDRA) M3 2,5 4 0,4 2
4.1.4 COMPLEMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA EM ABA ESQUERDA M3 2,5 4 0,4 2
4.1.5 CONCRETO APLICADO NA BORDA SUPERIOR DAS ALAS- PROTEÇÃO M3 2,5 0,5 0,2 0,25
4.1.6 CONCRETO APLICADO NA BORDA SUPERIOR DAS ALAS- PROTEÇÃO M3 2,3 2,5 0,6 3,45

FORMAS M² 2,5 4 0,4 3,6
4.1.7 LIMPEZA MECANICA DE BACIA DE ENTRADA M3 8,5 7,15 0,4 24,31

Canaleta meia cana D = 0,30 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação M 50 50
4.2 JUSANTE

SEM SERVIÇOS A REALIZAR

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
                          Companhia  de  Desenvolvimento  dos  Vales  do  São  Francisco e do Parnaíba

2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
Serviços de Manutenção e Restauração do Sistema de Drenagem do Perímetro Irrigado do Baixio de Irecê, no município de Xique-Xique, na área de abrangência 2ª Superintendência Regional da 
CODEVASF, no estado da Bahia.

ITEM SERVIÇOS UN
DIMENSÕES(M)

TOTAL
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5 BUEIRO - 05 GALERIA DUPLA 2,0m X 2,0m
5.1 MONTANTE
5.1.1 RECOMPOSIÇÃO DE TALUDE ESQUERDO (AREA DO COMPLEMENTO DA ABA) M3 10 10 2 200
5.1.2 COMPLEMENTO DA ABA ESQUERDA EM ALVENARIA DE PEDRA M3 4 5 0,3 6
5.1.3 ENRROCAMENTO DO TALUDE (ESQUERO E DIREITO) M3 7 5 0,3 10,5
5.1.4 LIMPEZA DA ENTRADA DAS GALERIAS M2 5,5 9,5 5 37,5
5.1.5 FORMA M2 4 5 0,3 5,4
5.2 JUSANTE
5.2.1 Corte e remoção de árvores M2 2 2 4

6 BUEIRO - 06 GALERIA DUPLA 2,5m X 2,5m
6.1 MONTANTE
6.1.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA - ABA ESQUERDA M3 6 6,2 9 33,12
6.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE TALUDE ESQUERDO (ABA) M3 12 9 1,5 162
6.1.3 CONSTRUÇÃO DA ABA ESQUERDA EM ALVENARIA DE PEDRA M3 6 6,2 9 33,12
6.1.4 RECUPERAÇÃO DE BURACOS NA ALA (ARGAMSSA) CONCRETO MAGRO M3 0,3 0,5 0,4 0,6
6.1.5 RECOMPOSIÇÃO DE TALUDE DIREITO SUPERIOR (ABA) - BURACO M3 2,5 3 0,9 6,75
6.1.6 LIMPEZA MECANIZADA DE BACIA ENTRADA M2 5,3 9,3 7,5 54,75
6.1.7 LIMPEZA DE PARTE SUPERIOR ABA ESQUEDA - RESTOS VEGETAIS UN 8 8
6.1.8 FORMA M2 6 6,2 9 8,48
6.2 JUSANTE
6.2.1 LIMPEZA DE PARTE SUPERIOR ABA ESQUEDA - RESTOS VEGETAIS UN 9 9
6.2.2 DESOBSTRUÇÃO DE SAÍDA DE DRENO SIMPLES M3 1 1 0,5 0,5

7 BUEIRO - 07 BUEIRO DUPLO (1,2m)
7.1 MONTANTE
7.1.1 PREENCHIMENTO COM CONCRETO (BURACO ABA) M3 0,8 0,7 0,4 0,224
7.1.2 LIMPEZA (ENTRADA - BACIA) M2 2 1 0,2 2
7.1.3 TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) (04114/ORSE) (ESQUERDA) M 8,5 8,5

REMOÇÃO DE ARBUSTOS UN 3 3
Remoção manual de vegetação daninha em frestas M 10 10

7.2 JUSANTE 0
REMOÇÃO DE ARBUSTOS UN 2 2

8 BUEIRO - 08 GALERIA SIMPLES (1,5 x 1,50)
8.1 MONTANTE
8.1.1 CONCRETO - PARTE SUPERIOR (PROTEÇÃO IMPERM.) M3 8 0,5 0,15 0,6

FORMAS M2 8 0,15 2,4
8.1.2 PREENCHIMENTO DE BURACOS NA ABA DIR.  (CONCRETO CICLOPICO) M3 5,7 0,5 0,5 1,425
8.1.3 LIMPEZA DE RESTOS VEGETAIS M2 3 3 9

REMOÇÃO DE ARBUSTOS un 5 5
Remoção manual de vegetação daninha em frestas m 10 10

8.2 JUSANTE
8.2.1 RETIRADA DE RESTOS VEGETAIS - PARTE SUPERIOR ABA DIUREITA M2 6 1,2 7,2
8.2.2 ATERRO VOÇOROCA M3 27 5 1,5 202,5

REMOÇÃO DE ARBUSTOS un 4 4

9 BUEIRO - 09 BUEIRO TRIPLO (MANILHA 1,20)
9.1 MONTANTE
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9.1.1 CONCRETO - PARTE SUPERIOR (PROTEÇÃO IMPERM.) M3 9 0,3 0,2 0,54
9.1.2 LIMPEZA DE RESTOS VEGETAIS (BOCA DOS BUEIROS) - MANUAL M2 4 1 0,15 4
9.1.3 LIMPEZA DE RESTOS VEGETAIS M2 4 4

9.2 JUSANTE
9.2.1 LIMPEZA DE SAÍDA DE BUEIRO - RESTOS VEGETAIS M2 5,7 3,7 21,09

10 BUEIRO - 10 BUEIRO DUPLO (MANILHA 1,00)
10.1 MONTANTE
10.1.1 CONCRETO - PARTE SUPERIOR (PROTEÇÃO IMPERM.) M3 3,6 0,5 0,5 0,9

REMOÇÃO DE ARBUSTOS un 4 4
10.2 JUSANTE

SEM SERVIÇOS

11 BUEIRO - 11 GALERIA SIMPLES (1,3X1,3)
11.1 MONTANTE
11.1.1 LIMPEZA DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIA (MATERIA SEDIMENTAR) M3 1,3 0,575 76 56,81
11.1.2 LIMPEZA BACIA DE ENTRADA (LIMPEZA MECANICA) M2 3,65 4 0,8 14,6

11.2 JUSANTE
11.2.1 LIMPEZA DE SAÍDA DE BUEIRO - COMPLEMENTO DA MONTANTE M3 1,3 0,2 4 5,2

12 BUEIRO - 12 BUEIRO TRIPLO (MANILHA 1,0)
12.1 MONTANTE
12.1.1 LIMPEZA DE BORDA SUPERIOR - MATERIAL VEGETAL M3 9,5 0,9 8,55
12.1.2 LIMPEZA DA BACIA DE ENTRADA - ROÇAGEM M2 9,5 7,5 71,25

12.2 JUSANTE
12.2.1 LIMPEZA DE SAÍDA - MATERIAL SEDIMENTAR M2 4,5 8 36

REMOÇÃO DE ARBUSTOS un 4 4
13 BUEIRO - 13 GALERIA SIMPLES (1,3X1,3)

13.1 MONTANTE
13.1.1 LIMPEZA BOCA DA GALERIA - MATERIAL VEGETAL M2 3,75 4,2 15,75
13.1.2 CONCRETO - MURETA DE PROTEÇÃO M3 4 0,2 1 0,8
13.1.3 FORMA M2 4 1 4

13.2 JUSANTE
SEM SERVIÇOS

14 BUEIRO - 14 GALERIA TRIPLA (2,5X2,5)
14.1 MONTANTE
14.1.1 RECUPERAÇÃO DE TALUDE (2 AREAS) M3 9 13 0,6 13,2
14.1.2 RECUPERAÇÃO DE ENROCAMENTO (2 AREAS) M3 9 13 0,2 4,4
14.1.3 CONCRETO CICLÓPICO (BURACO SUPERIOR ABA DIREITA ) M3 0,5 0,5 1 0,25
14.1.4 PROTEÇÃO DA BORDA SUPERIOR (CONCRETO) M3 11,4 0,5 0,1 1,19
14.1.5 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (PARTE INFERIO ABA ) M3 2,5 3,5 0,2 1,75
14.1.6 CONCRETO CICLÓPICO M3 2,5 3,5 0,2 1,75
14.1.7 LIMPEZA- BOTA FORA M3 1,75 60% 2,8

FORMA M2 2,5 3,5 0,2 1,2
14.2 JUSANTE
14.2.1 CONCRETO - PEDAÇO SUPERIOR DA ALA DIREITA M3 0,6 0,6 0,2 0,072

FORMA M2 0,6 0,6 0,2 0,12
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15 BUEIRO - 15 GALERIA DUPLA (2,5X2,5)
15.1 MONTANTE
15.1.1 CONCRETO CICLÓPICO (BURACO SUPERIOR ABA DIREITA) M3 0,7 0,7 1,5 0,735
15.1.2 PROTEÇÃO DA BORDA SUPERIOR (CONCRETO) M3 6 0,6 0,3 1,08
15.1.3 TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) (04114/ORSE) M 20 20
15.1.4 RETIRADA DE ARBUSTOS (SUPERIOR DA ABA) UN 3 3

FORMA M2 6 0,3 3,6
15.2 JUSANTE
15.2.1 RETIRADA DE ARVORE DA ABA DIREITA UM 2 2

16 BUEIRO - 16 GALERIA DUPLA (2,5X2,5)
16.1 MONTANTE
16.1.1 CONCRETO CICLÓPICO (BURACO SUPERIOR ABA DIREITA) M3 0,4 0,4 0,8 0,128
16.1.2 LIMPEZA MECÂNICA DE MATERIAL SEDIMENTAR (1ª E 2ª CAT) - DRENO LOTE M3 6 10 0,4 24

RETIRADA DE ARBUSTOS (SUPERIOR DA ABA) UN 3 3
16.2 JUSANTE
16.2.1 TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) (04114/ORSE) (ESQUERDA) M 15 15
16.2.2 CONCRETO - PEDAÇO SUPERIOR DA ALA DIREITA M3 0,9 0,9 0,15 0,1215

RETIRADA DE ARBUSTOS (SUPERIOR DA ABA) UN 3 3
17 BUEIRO - 17 GALERIA DUPLA (2,5X2,5)

17.1 MONTANTE
17.1.1 CONCRETO CICLÓPICO (BURACO SUPERIOR ABA DIREITA) M3 0,4 0,4 0,5 0,08
17.1.2 CONCRETO CICLÓPICO (BURACO SUPERIOR ABA DIREITA) M3 5 0,6 0,3 0,9
17.1.3 TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) (04114/ORSE) M 6 6 3 15
17.1.4 LIMPEZA DE ENTRADA DA GALERIA (MATERIAL VEGETAL) M2 5,3 6 31,8
17.1.7 RETIRADA DE ARBUSTOS (SUPERIOR DA ABA) UN 4 4

17.2 JUSANTE
17.2.1 RETIRADA DE ARVORE DA ABA DIREITA UN 2 2

MANUTENÇÃO DE DRENOS
DRENOS

1 Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 3 3 1 9
2 Corte e remoção de árvores UN 7 7
2 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 3 3 1 9
3 Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 3 3 1 9
4 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 2,5 2,5 1 6,25
4 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m m³ 2,5 2,5 1 6,25

5(1) Corte e remoção de árvores UN 6 6
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 2,5 2,5 1 6,25
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m m³ 2,5 2,5 1 6,25

5(2) Corte e remoção de árvores UN 5 5
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 2,5 2,5 1 6,25

6 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 2,5 2,5 1 6,25
7 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 2,5 2,5 1 6,25
8 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 2,5 2,5 1 6,25
9 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 2,5 2,5 0,5 3,125

10 Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 3 3 1 9
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m m³ 3 3 1 9

LIMPEZA CANALETAS 
4915708 Limpeza de sarjeta e meio-fio m 2937,50 2937,50
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OBRA:

MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO

 1.00 
A1 Seguro e Garantia 0,50% 0,28% 0,75% 0,32% 0,74%
A2 Riscos e Imprevistos 1,20% 1,00% 1,74% 0,50% 0,97%
A3 Despesas Financeiras 1,00% 0,94% 1,17% 1,02% 1,21%
A4 Administração Central 4,00% 3,43% 6,71% 3,80% 4,67%

6,70%

 2.00 

B-1 LUCRO 8,00% 6,74% 9,40% 6,64% 8,69%
8,00%

 3.00 
C-1 PIS / PASEP 0,65%

C-2 COFINS 3,00%
ALÍQUOTA 
MUNICIPAL 

(%)

% DE MÃO 
DE OBRA

ALÍQUOTA 
FINAL (%)

5,00% 3,00%
C-4 Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto 0,00%

8,65%

Fórmula Para Cálculo do B.D.I

                          Companhia  de  Desenvolvimento  dos  Vales  do  São  Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

Serviços de Manutenção e Restauração do Sistema de Drenagem do Perímetro Irrigado do Baixio de Irecê, no município de Xique-Xique, 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Total do Grupo C =

BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 26,22%

Impostos
CÁLCULO DO ISS

C-3 ISS 5,00%
60,00%

Total do Grupo A =

Benefício

8,04% 7,30%
Total do Grupo B =

1,39% 0,56%
0,99% 1,11%
4,93% 4,01%

 Despesas Indiretas
0,49% 0,40%

BDI APLICADO NA OBRA FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO 
COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU

FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO 
COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU

ITEM DISCRIMINAÇÃO PERC.   (%)
MÉDIO MÉDIO

Obras rodoviárias

PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI 

Recomposição de taludes e bueiro no Perímetro Irrigado do Baixio de Irecê, no município de Xique-

MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI  DOS SERVIÇOS - NÃO DESONERADO
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:

A1 INSS 20,00 20,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI  -  - 
A Total 36,80 36,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97 - 
B2 Feriados 3,96 - 
B3 Auxílio-enfermidade 0,86 0,66 
B4 13° salário 10,97 8,33 
B5 Licença-paternidade 0,07 0,06 
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 
B7 Dias de chuva 2,04 - 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 
B9 Férias Gozadas 10,34 7,85 
B10 Salário Maternidade 0,03 0,02 
B Total 47,07 17,56 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,44 4,13 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 
C3 Férias Indenizadas 3,41 2,59 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,36 2,55 
C5 Indenização Adicional 0,46 0,35 
C Total 12,80 9,72 

D1 Reincidência de A sobre B 17,32 6,46 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso
Prévio Trabalhado e Reincidência do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,48 0,37 

D Total 17,80 6,83 

114,47% 70,91%T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
NÃO DESONERADO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
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