Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Co D EVASF E—— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e Parnaiba - CODEVASF
22 Superintendéncia Regional - 22 SR / Geréncia Regional de Revitalizagdo - 2/GRR

PLANILHA ORGAMENTARIA

e-DOC 98642661
Proc 59520.001377/2023-54-e

Realizar Servigos e Agdes de Conservagio de Solo e Agua em Municipios no Estado da Bahia

B.D.I. Servicos:
B.D.l. Materiais:
Encargos Sociais:

Més de referéncia:

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
R$ 163.105,18 | R$ 4.077.629,50

DISCRIMINAC/:\O DOS SERVICOS UNIDADE
CONSERVACAO DE SOLO E AGUA EM AREA DEGRADADA DE BACIA HIDROGRAFICA MODULO MINIMO

QUANTIDADE

TOTAL[ R$ 4.077.629,50

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
R$ 163.105,18 | R$ 4.077.629,50

DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNIDADE
CONSERVACAO DE SOLO E AGUA EM AREA DEGRADADA DE BACIA HIDROGRAFICA MODULO MINIMO

QUANTIDADE

TOTALJ R$ 4.077.629,50 |

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
R$ 163.105,18 | R$ 4.077.629,50

DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNIDADE
CONSERVACAO DE SOLO E AGUA EM AREA DEGRADADA DE BACIA HIDROGRAFICA MODULO MINIMO

QUANTIDADE

TOTAL[ R$ 4.077.629,50 |

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
R$ 163.105,18 | R$ 4.077.629,50

DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNIDADE
CONSERVAGAO DE SOLO E AGUA EM AREA DEGRADADA DE BACIA HIDROGRAFICA MODULO MINIMO

QUANTIDADE

TOTAL [ R$ 4.077.629,50 |

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
R$ 238.735,40 | R$ 9.549.416,00

DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNIDADE
CONSERVACAO DE SOLO E AGUA EM AREA DEGRADADA DE BACIA HIDROGRAFICA MODULO MINIMO

QUANTIDADE

TOTAL [ R$ 9.549.416,00 |

VALOR TOTAL DOS5 LOTES
DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UNIDADE VALOR TOTAL

1 |CONSERVACAO DE SOLO E AGUA EM AREA DEGRADADA DE BACIA HIDROGRAFICA MODULO MINIMO R$ 25.859.934,00
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba - CODEVASF
22 Superintendéncia Regional - 22 SR / Geréncia Regional de Revitalizagdo - 29/GRR

PLANILHA RESUMO - MODULO MINIMO

Realizar Servigos e Acdes de Conservagio de Solo e Agua em Municipios no Estado da Bahia

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR UNITARIO

B.D.l. Servicos:
B.D.l. Materiais:
Encargos Sociais:
Meés de referéncia:

VALOR TOTAL

26,00%
12,00%
115,15%
setembro-23

% do Total

1 SERVICOS DE ADMINISTRAGAO LOCAL
11 CPU-1 ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENCAO DO CANTEIRO UN 1,000 R$ 18.047,58 | R$ 18.047,58 11,0650%
12 CPU-2 PLACA DE O?RA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - FORNECIMENTO M2 4500 R$ 500,74 | R$ 2.293.81 1,4063%
E INSTALACAO
13 CPU -3 MOBILIZACAO TXxKM 370,500 R$ 8,10 | R$ 3.001,95 1,8405%
1.4 CPU -3 DESMOBILIZACAO T X KM 370,500 R$ 8,10 | R$ 3.001,95 1,8405%

ITEM DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS

UNIDADE

QUANTIDADE

TOTAL DO ITEM 1

VALOR UNITARIO

R$

26.345,29

VALOR TOTAL

16,1523%

2 SERVICOS TECNICOS
INSTALAGAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO DE 5 FIOS, COM ESTACAS/MOUROES o
21 CPU-4 DE EUCALIPTO TRATADO E BALANCINS DE ARAME ZINCADO KM 0,500 E 3130465 | RS 1565232 9,5965%
EXECUGAO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTACAO DE AGUAS DE ENXURRADAS
2.2 CPU -5 (BARRAGINHA) COM DIAMETRO INTERNO DE 9,00 M, INCLUSO CANAL/MURUNDU DE UNIDADE 86,000 R$ 771,26 | R$ 66.328,02 40,6658%
CONDUCAO DE ENXURRADA DE 6,00 M
REGULARIZAGCAO DE SUPERFICIES DE TERRA COM MOTONIVELADORA - 0
2.3 CPU -6 READEQUACAO DE ESTRADAS DE TERRA KM 1,000 R$ 1.245,70 | R$ 1.245,70 0,7637%
2.4 CPU-7 EXECUGAO MECANIZADA DE TERRAGO DE BASE MEDIA - TERRACEAMENTO KM 3,000 R$ 1.889,53 | R$ 5.668,60 3,4754%
: DESCOMPACTAGAO DE SOLO POR SUBSOLAGEM MECANIZADA COM TRATOR DE o
25 CPU-8 PNEUS DE 85 CV, SUBSOLADOR DE 5 HASTES, 0,45 M DE PROFUNDIDADE HECTARE 2,000 B 41129 | RS 822,59 0.5043%
2.6 CPU -9 CONSTRUCAO DE PALICADA (METRO QUADRADO) M2 10,000 R$ 485,67 | R$ 4.856,68 2,9776%
INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO E EDUCAGAO AMBIENTAL EM CHAPA
2.7 PU -1 M2 R 12,94 d 1, %
CPU - 10 GALVANIZADA (1,50 X 2,00 M) 6,000 $ 512,94 | R$ 3.077,63 8869%
28 CPU- 11 X::Sé'll'_ﬁzs PARA CONSCIENTIZACAO, CONVENCIMENTO E COLETA DOS TERMOS DE MES 1,000 R$ 15580,77 | R$ 1558077 9,5526%
2.9 CPU - 12 REUNIAQ INICIAL UNIDADE 1,000 R$ 2.107,17 [ R$ 2.107,17 1,2919%
2.10 CPU-13 OFICINA DE CAPACITACAO UNIDADE 1,000 R$ 2.107,17 | R$ 2.107,17 1,2919%
2.11 CPU -14 ELABORAGCAO DE PROJETO TECNICO (UNIDADE) UNIDADE 1,000 R$ 10.979,04 | R$ 10.979,04 6,7313%
2.12 CPU - 15 APLICACAO DE CONCRETO AO SOLO (M3) M3 3,500 R$ 2.381,20 | R$ 8.334,20 5,1097%
TOTALDOITEM2 R$ 136.759,89 83,8477%

MODULO MINIMO] R$

163.105,18 | 100,0000%
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PLANILHA RESUMO - MODULO MINIMO

e-DOC 98642661
Proc 59520.001377/2023-54-e

Realizar Servigos e Agdes de Conservagéo de Solo e Agua em Municipios no Estado da Bahia

B.D.I. Servigos:
B.D.l. Materiais:
Encargos Sociais:

Més de referéncia:

26,00%
12,00%
115,15%
setembro-23

ITEM DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL % do Total
1 SERVIGOS DE ADMINISTRACAO LOCAL
1.1 CPU-1 ADMINISTRAGCAO LOCAL E MANUTENGAO DO CANTEIRO UN 1,200 R$ 18.047,58 | R$ 21.657,10 9,0716%
12 CPU-2 PLACA DE O@RA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - FORNECIMENTO M2 4,500 RS 509,74 | R$ 2.203,81 0,9608%
E INSTALACAO
13 CPU -3 MOBILIZAGAO TxKM 370,500 R$ 8,10 | R$ 3.001,95 1,2574%
1.4 CPU -3 DESMOBILIZAQAO TXxKM 370,500 R$ 8,10 | R$ 3.001,95 1,2574%
TOTALDO ITEM 1 29.954,81 12,5473%
DISCRIMINA(;/:\O DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
2 SERVICOS TECNICOS
INSTALACAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO DE 5 FIOS, COM ESTACAS/MOUROES o
21 CPU-4 DE EUCALIPTO TRATADO E BALANCINS DE ARAME ZINCADO KM 1,000 B SIS | [ 31.304.65 13,1127%
EXECUCZ\O MECANIZADA DE BACIA DE CAPTA(;/:\O DE AGUAS DE ENXURRADAS
2.2 CPU -5 (BARRAGINHA) COM DIAMETRO INTERNO DE 9,00 M, INCLUSO CANAL/MURUNDU DE UNIDADE 86,000 R$ 771,26 | R$ 66.328,02 27,7831%
CONDUCAO DE ENXURRADA DE 6,00 M
REGULARIZA(;AO DE SUPERFICIES DE TERRA COM MOTONIVELADORA - ®
23 CPU -6 READEQUACAO DE ESTRADAS DE TERRA KM 1,000 R$ 1.24570 | R$ 1.245,70 0,5218%
2.4 CPU -7 EXECUGAO MECANIZADA DE TERRAGO DE BASE MEDIA - TERRACEAMENTO KM 3,000 R$ 1.889,53 | R$ 5.668,60 2,3744%
DESCOMPACTA(;AO DE SOLO POR SUBSOLAGEM MECANIZADA COM TRATOR DE ®
25 CPU-8 PNEUS DE 85 CV, SUBSOLADOR DE 5 HASTES, 0,45 M DE PROFUNDIDADE HECTARE 2,000 R 411,29 | R$ 82259 0,3446%
2.6 CPU -9 CONSTRUGAO DE PALICADA (METRO QUADRADO) M2 10,000 R$ 485,67 | R$ 4.856,68 2,0343%
} INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO E EDUCAGAO AMBIENTAL EM CHAPA . ?
2.7 CPU - 10 GALVANIZADA (1,50 X 2,00 M) M 6,000 R$ 512,94 | R$ 3.077,63 1,2891%
28 CPU- 11 XICSéTTA: PARA CONSCIENTIZACAO, CONVENCIMENTO E COLETA DOS TERMOS DE MES 1,000 RS 1558077 | R$ 1558077 6,5264%
2.9 CPU - 12 REUNIAO INICIAL UNIDADE 1,000 R$ 2.107,17 | R$ 2.107,17 0,8826%
2.10 CPU-13 OFICINA DE CAPACITAGAO UNIDADE 1,000 R$ 2.107,17 | R$ 2.107,17 0,8826%
2.11 CPU - 14 ELABORA(;AO DE PROJETO TECNICO (UNIDADE) UNIDADE 1,000 R$ 10.979,04 | R$ 10.979,04 4,5988%
2.12 CPU -15 APLICACAO DE CONCRETO AO SOLO (M?) M3 3,500 R$ 2.381,20 | R$ 8.334,20 3,4910%
2.13 CPU - 16 PLANTIO DE MUDAS (HA) HECTARE 1,000 R$ 56.368,37 | R$ 56.368,37 23,6112%
TOTALDO ITEM 2 R$ 208.780,59 87,4527%
| MODULO MINIMO[| R$  238.735,40 | 100,0000%
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba - CODEVASF
22 Superintendéncia Regional - 22 SR / Geréncia Regional de Revitalizacdo - 22/GRR

CODEVASF%:

COMPOSIGOES DE CUSTOS
B.D.I.- MO/ Servigos: 26,00%
B.D.I. - Materiais: 12,00%
ENCARGOS SOCIAIS (HORISTAS):

CP’[‘;_ . copico ADMINISTRAGAO LOCAL E MANUTENGAO DO CANTEIRO 3::323: QUANTDADE PREGO UNITARIO  PREGO TOTAL
MO[ MAODEOBRA | SINAPI 93566 [AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ MES 1,00000 [ 3.758,97 R$ 3.758,97
Subtotal (Mao-de-obra): | R$ 3.758,97
B.D.I.MO: | R$ 977,33
Total (MO com encargos e B.D.1): | R$: 4.736,30
LOCAGAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, e
SERV SERVIGOS SINAPI 10775 DA R ToROYCONE e oY TID I IEO RIS NTERNAE MES 1,00000 R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00
SERV SERVICOS SINAPI 14250 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, BAIXA TENSAO KW/H 100,00000 RS 116 | R$ 116,00
SERV SERVIGOS 10558/0RSE INTERNET - DISPENDIO MENSAL MES 1,00000 RS 89,00 | R$ 89,00
SERV SERVIGOS SINAPI 92145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX - CHP CHP 35,20000 82,02 R$ 2.887,10
SERV SERVIGOS SINAPI 92146 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX - CHP CHI 140,80000 35,57 R$ 5.008,26
SERV SERVICOS 10529/0RSE ALUGUEL DE BUREAU DE MADEIRA 1,40 M MES 1,00000 R$ 583 | R$ 5,83
SERV SERVIGOS 10530/0RSE ALUGUEL DE MESA PARA REUNIAO MES 1,00000 RS 500 | R$ 5,00
SERV SERVIGOS 10537/0RSE ALUGUEL DE ARMARIO DE ACO E VIDROS MES 1,00000 RS 10,82 | R$ 10,82
SERV SERVIGOS 10531/0RSE ALUGUEL DE CADEIRA SEM BRACOS MES 1,00000 RS 291 | R$ 2,91
SERV SERVIGOS 10540/0RSE ALUGUEL DE COMPUTADOR NOTEBOOK' MES 1,00000 RS 18,72 | R$ 18,72
SERV SERVICOS 10541/0RSE ALUGUEL DE IMPRESSORA COLORIDA - LASER MES 1,00000 RS 1247 | R$ 12,47
Subtotal (Servigos): | R$ 9.556,11
B.D.I. Servigos: | R$ 2.484,59
Total (Servicos com B.D.I):[ R$ 12.040,70
MAT INSUMO 08978/0RSE AGUA POTAVEL - CONSUMO EM VOLUME m: 10,0000 RS 377 [ R 37,70
MAT INSUMO 10562/0RSE MATERIAL DE ESCRITORIO MES 1,0000 RS 30,00 | R 30,00
MAT INSUMO 10563/0RSE MATERIAL DE LIMPEZA MES 1,0000 R$ 12447 | R 124,47
MAT INSUMO 10564/0RSE MEDICAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS MES 1,0000 RS 36,28 | R 36,28
MAT INSUMO SINAPI 4222 GASOLINA COMUM L 150,0000 RS 6,04 | R 906,00
Subtotal (Materiais): | R$ 1.134,45
B.D.l. Materiais: [ R$ 136,13
) RS 1.270,58
[ PREGOUNITARIO TOTAL:| R$ 18.047,58
Ne coDIGO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - UNIDADE QUANTIDADE
CPU-2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 1 AEDIRED e
MO[_ MAODEOBRA | SINAPI 88262 [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H 1,00000 [ 30,20 R$ 30,20
MO[_MAODEOBRA | SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 [ 21,47 RS 42,94
Subtotal (Mao-de-obra): | R$ 73,14
B.D.I.MO | R$ 19,02
Total (MO com encargos e B.D.I):| R$ 92,16
SERV | RS -
Subtotal (Servigos): | R$ -
B.D.I. Servicos | R$ -
Total (Servicos com B.D.1):| R$. =
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM,
MAT INSUMO SINAPI 4417 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DAREGIAO ™M 1,00000 R$ 7,18 | R$ 718
PONTALETE DE MADEIRA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU
MAT INSUMO SINAPI 4491 O DA ® - BEUTA M 4,00000 R$ 965 | R$ 38,60
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
MAT INSUMO SINAPI 4813 *N.22%, DE*2,0 X 1125+ M Mz 1,00000 R$ 325,00 | R$ 325,00
MAT INSUMO SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11000 RS 1871 | RS 2,06
Subtotal (MAT): | R$ 372,84
B.D.l. Materiais | R$ 44,74
Total (MAT comB.D.I):| R$ 417,58
PREGO UNITARIO TOTAL:| R$ 509,74
Ne coDIGO TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA, UNIDADE QUANTIDADE i
CPU-3 RODOVIA EM LEITO NATURAL TxKM 1 PRECOUNITARIO  PREGO TOTAL
MO [ [ [ [ RS -
Subtotal (Mao-de-obra): | R$ -
B.D.I.MO | R$ .

Total (MO com encargos e BDI): | R$ >

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA
SERV SERVICOS SINAPI 91031 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CHP 0,02500 257,22 R$ 6,43
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

Subtotal (Servicos): | R$ 6,43

B.D.I. Servicos | R$ 1,67

Total (Servicos com B.D.1): [ R$ 8,10

MAT I ne -

Subtotal (MAT): | R$ N
B.D.I. Materiais | R$ N
Total (MAT com B.D.I):[ R$ s

PRECO UNITARIO TOTAL:| R$ 8,10
No CODIGO INSTALAGAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO DE 5 FIOS, COM UNIDADE QUANTIDADE
ESTACAS/MOUROES DE EUCALIPTO TRATADO E BALANCINS DE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
CPU -4 ARAME ZINCADO KM 1
MO| MAO DE OBRA SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200,00000 29,23 R$ 5.846,00
MO| _MAO DE OBRA SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 230,00000 21,47 R$ 4.938,10
Subtotal (Mao-de-obra): | R$ 10.784,10
B.D.I.MO | R$ 2.803,87
Total (MO com encargos e BDI):| R$ 13.587,97
SERV[__COMPOSIGAO C0927/SEINFRA CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE M2 1000,00000 RS 1,20 | R$ 1.200,00
% TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA
SERV COMPOSICAO SINAPI 100945 EM LEITO NATURAL TxKM 420,00000 2,84 R$ 1.192,80
Subtotal (Servicos): | R$ 2.392,80
B.D.I. Servicos | R$ 622,13
Total (Servigos com B.D.I):| R$ 3.014,93
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D =8 A11 CM, H=2,20 M, EM
MAT MATERIAL SINAPI 21138 EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) M 323,40000 R$ 10,04 | R$ 3.246,94
MOURAO DE EUCALIPTO TRATADO, DIAMETRO = 16 A 20 CM,
MAT MATERIAL SINAPI 2747 COMPRIMENTO = 2.20 M M 46,20000 RS 3167 | R$ 1.463,15
MAT MATERIAL SINAPI 340 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 M 5100,00000 R$ 136 | R$ 6.936,00
MAT MATERIAL SINAPI 5076 GRAMPO DE ACO POLIDO 1" x 9 KG 5,00000 RS 1890 [ R$ 94,50
% DISTANCIADOR DE ARAMES PARA CERCAS (BALANCINS), ALTURA 1,20
MAT MATERIAL COTAGAO M. DIAMETRO DO FIO = 2.7 MM, FABRICADO COM ARAME ZINCADO UNIDADE 334,00000 RS 415 | R$ 1.385,98
Subtotal (MAT):| R$ 13.126,57
B.D.l. Materiais | R$ 157519
Total (MAT comB.D.I):[ R$ 14.701,76
PRECO UNITARIO TOTAL:[ R$ 31.304,65
EXECUGAO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAGAO DE AGUAS DE
o
b SORIED ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIAMETRO INTERNO DE 9,00 M, UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
INCLUSO CANAL/MURUNDU DE CONDUGAO DE ENXURRADA DE 6,00
CPU-5 M UNIDADE i
mo| MZo DE OBRA SINAPI 90778 ENGENHEIRO AGRONOMO/AGRICOLA PLENO COM ENCARGOS H 100000 12873 RS 12873

COMPLEMENTARES
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MO| MAO DE OBRA SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70000 22,04 R$ 37,47
Subtotal (Mao-de-obra): | R$ 166,20
B.D.I1. MO [ R$ 43,21
Total (MO com encargos e BDI):| R$ 209,41
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA
SERV SERVICOS SINAPI 5944 CAGCAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. CHP 1,70000 262,30 R$ 445,91
AF_06/2014
Subtotal (Servicos): | R$ 445,91
B.D.1. Servicos | R$ 115,94
Total (Servigos com B.D.1): | R$. 561,85
MAT| R$ -
Subtotal (MAT):| R -
B.D.l. Materiais | R -
Total (MAT com B.D.I):| R -
PRECO UNITARIO TOTAL:| R 771,26
Ne CODIGO A UNIDADE UANTIDADE "
REGULARIZACAO DE SUPERF_iCIES DE TERRA COM Q PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
CPU-6 MOTONIVELADORA - READEQUACAO DE ESTRADAS DE TERRA KM 1
% ENGENHEIRO AGRONOMO/AGRICOLA PLENO COM ENCARGOS
MO| MAO DE OBRA SINAPI1 90778 COMPLEMENTARES H 1,30000 128,73 R$ 167,35
MO| MAO DE OBRA SINAPI1 90778 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 22,04 R$ 28,65
Subtotal (Mao-de-obra): | R$ 28,65
B.D.I1.MO | R$ 7,45
Total (MO com encargos e BDI):| R$ 36,10
SERV SERVICOS SINAPI 100575 REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 6000,00000 0,16 R$ 960,00
Subtotal (Servigos): | R$ 960,00
B.D.I. Servicos | R$ 249,60
Total (Servicos com B.D.1): | R$' 1.209,60
MAT | R$ -
Subtotal (MAT): | R -
B.D.1. Materiais| R: =
Total (MAT com B.D.I):| R N
PRECO UNITARIO TOTAL:| R 1.245,70
Ne CcODIGO EXECUGAO MECANIZADA DE TERRAGO DE BASE MEDIA - UNIDADE QUANTIDADE
CPU-7 TERRACEAMENTO KM 1 PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
% ENGENHEIRO AGRONOMO/AGRICOLA PLENO COM ENCARGOS
MO| MAO DE OBRA SINAPI 90778 COMPLEMENTARES H 3,00000 128,73 R$ 386,19
MO| MAO DE OBRA SINAPI 99058 LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 UNIDADE 50,00000 11,59 R$ 579,50
Subtotal (Mao-de-obra): | R$ 965,69
B.D.I. MO | R$ 251,08
Total (MO com encargos e BDI): | R$ 1.216,77
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO
SERV| SERVICOS | SINAPI 89035 |DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014 CHP 3,00000 139,05 R$ 417,15
Subtotal (Servicos): | R$ 417,15
B.D.1. Servicos | R$ 108,46
Total (Servicos com B.D.1): | R$. 525,61
RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1 X 3* CM, MAGARANDUBA,
MAT| MATERIAL SINAPI 4412 |ANGELIM 0OU EQUIVALENTE DA REGIAQ M 50,00000 R$ 2,01 | R$ 100,50
MAT[ __ MATERIAL | COMPOSIGAO |ARADO REVERSIVEL 3,00000 RS 1030 [ R$ 30,89
Subtotal (MAT): | R$. 131,39
B.D.I. Materiais| R$ 15,77
Total (MAT comB.D.I):| R$ 147,16
PRECO UNITARIO TOTAL:| R$ 1.889,53
Ne CODIGO DESCOMPACTAGAO DE SOLO POR SUBSOLAGEM MECANIZADA UNIDADE QUANTIDADE
COM TRATOR DE PNEUS DE 85 CV, SUBSOLADOR DE 5 HASTES, 0,45 PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
CPU-8 M DE PROFUNDIDADE HECTARE 1
5 ENGENHEIRO AGRONOMO/AGRICOLA PLENO COM ENCARGOS
MO| MAO DE OBRA | SINAPI1 90778 |COMPLEMENTARES ’ H 1,20000 128,73 R$ 154,48
Subtotal (Mao-de-obra): | R$ 154,48
B.D.I. MO [ R$ 40,16
Total (MO com encargos e BDI):| R$ 194,64
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO
SERV| SERVICOS | SINAPI 89035 |DE 4,675 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014 ‘ CHP 1,20000 139,05 R$ 166,86
Subtotal (Servicos): | R$. 166,86
B.D.1. Servicos | R$ 43,38
Total (Servicos com B.D.1): | R$ 210,24
MAT INSUMO COMPOSIGAO [SUBSOLADOR [ H 1,20000 | R$ 477 | R$ 572
Subtotal (MAT): [ R$ 572
B.D.l. Materiais| R$ 0,69
Total (MAT comB.D.I):[ R$ 641
PRECO UNITARIO TOTAL:[ R$ 411,29
CPI:IJ“ . CcODIGO CONSTRUGAO DE PALIGADA (METRO QUADRADO) UNIDADE QUANIIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
5 ENGENHEIRO AGRONOMO/AGRICOLA PLENO COM ENCARGOS
MO| MAO DE OBRA SINAPI1 90778 COMPLEMENTARES H 0,50000 128,73 R$ 64,37
MO[ MAO DE OBRA SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 21,47 RS 42,94
Subtotal (Mao-de-obra): | R$ 107,31
B.D.I. MO [ R$ 27,90
Total (MO com encargos e BDI):| R$ 13520
"TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA9 T, RODOVIA
SERV SERVICOS SINAPI 100945 EM LEITO NATURAL. TxKM 8,64000 2,84 R$ 24,54
Subtotal (Servicos): | R$ 24,54
B.D.I. Servicos | R$ 6,38
Total (Servigos com B.D.I): [ R$ 30,92
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO
MAT SINAPI 21138 OU EQUIVALENTE DAREGIAQ M 10,00000 R$ 2794 | R$ 279,40
MAT SINAPI 346 'ARAME DE AGO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M KG 0,10000 R$ 29,19 | R$ 2,92
MAT SINAPI 37526 (S:/:ACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* UN 1,00000 RS 299 | R$ 2,09
Subtotal (MAT): | R$ 28531
B.D.l. Materiais| R$ 34,24
Total (MAT com B.D.I):| R$ 319,55
PRECO UNITARIO TOTAL:[ R$ 485,67
Ne coDIGO INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO E EDUCAGAO UNIDADE QUANTIDADE
CPU - 10 AMBIENTAL EM CHAPA GALVANIZADA (1,50 X 2,00 M) M2 1 FREGDURITARID PRECOTOTAL
MO[__MAO DEOBRA | SINAPI 88262 [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 1,00000 | 30,20 R$ 30,20
MO|[_MAODEOBRA | SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 2,00000 | 2147 R$ 42,94
Subtotal (M&o-de-obra): | R$ 73,14
B.D.I. MO | R$ 19,02
Total (MO com encargos e B.D.1): [ R$ 92,16
SERV( | R$ -
Subtotal (Servicos): | R$ N
B.D.1. Servicos | R$ -
Total (Servicos com B.D.I):[ R$ -
MAT| INSUMO | SINAPI 21138 [MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO, D=8 A11CM | M 1,00000 [ Rs 10,04 | R$ 10,04
MAT INSUMO SINAPI 4491 PONTALETE DE MADEIRA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU M 4,00000 I RS 965 | R$ 38,60

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA a
MAT INSUMO | SINAPI 4813 *N. 2%, DE *2,0 X 1.125* M M: 1,00000 R$ 32500 | R$ 325,00
MAT| INSUMO [ SINAPI 5075 [PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) [ KG 0,11000 [ RS 1871 [ RS 2,06
Subtotal (MAT): | R$ 375,70
B.D.I. Materiais | R$ 45,08
Total (MAT comB.D.I):| R$ 420,78
PRECO UNITARIO TOTAL:| R$ 512,94
Ne - VISITAS PARA CONSCIENTIZAGAO, CONVENCIMENTO E COLETA UNIDADE A
Gl CODIGO DoSTER Y ASbER e s QUANTIDADE PREGOUNITARIO  PREGO TOTAL
MO| MAODEOBRA | SINAPI 90778 |COORDENADOR/GERENTE (HORISTA) | H 10,00000 | 163,62 R$ 1.636,20
MO[_MAODEOBRA | SINAPI 532 [AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA (COM ENCARGOS) | H 176,00000 | 38,04 RS 6.695,04
Subtotal (Méo-de-obra): | R$ 8.331,24
B.D.I.MO | R$ 2.166,12
Total (MO com encargos e BDI):| R$ 10.497,36
SERV[___ SERVICOS | SICRO E9093 [VEICULO LEVE -53 KW (SEM MOTORISTA) [ CHP 52,80000 [ Rs 3371 [ R$ 1.779,67
SERV| _ SERVIGOS | SICRO E9093 |VEICULO LEVE -53 KW (SEM MOTORISTA) | CHI 123,20000 [ Rrs 6,35 | RS 782,78
Subtotal (Servigos): | R 2.562,45
B.D.I. Servigos | R 666,24
Total (Servicos com B.D.1): | R! 3.228,68
MAT INSUMOS SINAPI 4221 COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM | L 300,00000 [Rrs 5,52 | R 1.656,00
Subtotal (MAT):| R$ 1.656,00
B.D.I. Materiais| R$ 198,72
Total (MAT com B.D.): [ R$. 1.854,72
PRECO UNITARIO TOTAL:| R$ 15.580,77
Ne 5 X UNIDADE QUANTIDADE A
DI REUNIAO INICIAL PRE NITARI PRECO TOTAL
CPU-12 copico UNIAO INIC UNIDADE 1 cou ° )
MO[ MAO DE OBRA SINAPI 90778 ENGENHEIRO AGRONOMO/AGRICOLA - PLENO H 11,00000 128,73 R$ 1416,03
MO| MAO DE OBRA SINAPI 88241 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 22,04 R$ 88,16
Subtotal (Mao-de-obra): | R$ 1.504,19
B.D.I.MO | R$ 391,09
Total (MO com encargos e BDI): | R$. 1.895,28
X EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (NOTEBOOK 8Gb 1Th, PROJETOR
SERV SERVICCS ‘ CORECEICAS) MULTIMIDIA E CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SEMI-PROFISSIONAL) LI 200000 RS A || Ro8
Subtotal (Servicos): | R$ 5,08
B.D.I. Servicos | R$ 1,32
Total (Servicos com B.D.I):| R$ 6,40
M MATERIAL DIDATICO (FOLHETO 148 MM DE LARGURA POR 210 MM DE
MAT| MATERIAL | COMPOSIGAO |COMPRIMENTO) UNIDADE 1,00000 | R$ 183,47 | R$ 183,47
Subtotal (MAT):| R$ 183,47
B.D.l. Materiais| R$ 22,02
Total (MAT com B.D.1):| R$ 205,49
PREGCO UNITARIO TOTAL:| R$, 2.107,17
N coDIGO OFICINA DE CAPACITAGAO URI2RE= OUANTIDADE  pReco UNITARIO  PRECO TOTAL
CPU-13 UNIDADE 1
MO[ MAODE OBRA | SINAPI 90778 [ENGENHEIRO AGRONOMO/AGRICOLA - PLENO H 11,00000 128,73 R$ 1.416,03
MO| MAO DE OBRA | SINAPI 88241 |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 22,04 R$ 88,16
Subtotal (Mao-de-obra): | R$ 1.504,19
B.D.I.MO | R$ 391,09
Total (MO com encargos e BDI): | R$. 189528
M EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (NOTEBOOK 8Gb 1Th, PROJETOR
SERV SERVIGOS ‘ COMPOSICAO MULTIMIDIA E CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SEMI-PROFISSIONAL) ’ DA 1,00000 RE D || &2 508
Subtotal (Servicos): | R$ 5,08
B.D.1. Servicos | R$ 132
Total (Servicos com B.D.1): [ R$ 6,40
MAT MATERIAL CODEVASE MATERIAL DIDATICO (FOLHETO 148 MM DE LARGURA POR 210 MM DE UNIDADE 1,00000 R$ 18347 | R$ 183,47
COMPRIMENTO)
Subtotal (MAT):| R$ 183,47
B.D.I. Materiais| R$ 22,02
Total (MAT com B.D.I):| R$ 205,49
PREGO UNITARIO TOTAL: 2.107,17
Ne UNIDADE QUANTIDADE
CODIGO ELABORAGAO DE PROJETO TECNICO (UNIDADE; PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
CPU-14 s ( ) UNIDADE 1 ¢ G
% ENGENHEIRO AGRONOMO/AGRICOLA PLENO COM ENCARGOS
MO| MAO DE OBRA SINAPI 90778 O TS H 40,00000 128,73 R$ 5.149,20
MO| MAO DE OBRA SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00000 22,04 R$ 705,28
Subtotal (Méo-de-obra): | R$ 5.854,48
B.D.I.MO | R$ 1522,16
Total (MO com encargos e BDI): | R$ 7.376,64
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE
SERV SERVIGOS SINAPI 92138 DUPLA. 4x4 - CHP DIURNO. AF 11/2015 CHP 12,00000 96,59 R$ 1.159,08
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE
SERV SERVIGOS SINAPI 92139 DUPLA 4x4 - CHI DIURNO. AF. 1112015 CHI 28,00000 47,57 R$ 1.331,96
Subtotal (Servicos): | R$ 249104
B.D.I. Servicos | R$ 647,67
Total (Servigos com B.D.I): | R$ 3.138,71
MAT INSUMOS SINAPI 4221 COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM | L 75,00000 [Rrs 552 | R$ 414,00
Subtotal (MAT):| R$ 414,00
B.D.I. Materiais| R$ 49,68
Total (MAT com B.D. R$ 463,68
PRECO UNITARIO TOTAI R$ 10.979,04
Ne CcODIGO APLICAGAO DE CONCRETO AO SOLO (M?) UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
CPU -15 2 1
MO | | | | |
mo| [ [ [
Subtotal (Mao-de-obra): | R$ -
B.D.I.MO | R$ -
Total (MO com encargos e BDI): [ R$ -
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE a
SERV SERVIGOS IR 12MM 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO M QR = T | 6B S
ACO CA-50 @ 6,3 A 12,5MM INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM,
SERV SERVICOS 00140/0RSE MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA KG 80,00000 RS 14,76 | R$ 1.180,80
SUPERESTRUTURAS E FUNDAGOES - R1
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK = 30MPA, BOMBEADO, LANGADO E o
SERV KERYL ORI ADENSADO EM SUPERESTRUTURA M i = SR || inian
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5: 4,5 (EM MASSA SECA
SERV SERVICOS SINAPI 94962 DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M2 0,30000 42322 RS 126,97
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
Subtotal (Servicos): | R$ 1.889,84
B.D.I. Servicos | R$ 491,36
Total (Servigos com B.D.1): | R$. 2.381,20
MAT | | R$ -
B.D.l. Materiais| R$ ©
Total (MAT com B.D.I):| R$ -
PRECO UNITARIO TOTAL:[ R 2.381,20
Ne CcODIGO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
PLANTIO DE MUDAS (HA)
CPU -16 A HECTARE 1
% ENGENHEIRO AGRONOMO/AGRICOLA PLENO COM ENCARGOS
MO| MAO DE OBRA | SINAPI 90778 T e H 3,00000 128,73 RS 386,19
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Mo[_MAO DE OBRA | SINAPI 88316 [JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 74009000 | 2,17 RS 16.851.85

Subtotal (Mao-de-obra): | R$ 17.238,04

B.D.I.MO| Rs 4.481,89

Total (MO com encargos e BDI):| R$ 21.719,93

SERV|  SERVICO SINAPI 100945 R SRORIECOM CAM'NHA%ETASRRREER'A DT RELRYAE LEND TXKM 1905,79800 284 R$ 541247
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO

SERV|  SERVICO SINAPI 89035 R e CHP 12,00000 139,05 RS 1.668,60

SERV[___SERVICO COTAGAO ANALISE DE SOLO UNIDADE 1,00000 61,00 RS 61,00

Subtotal (Servios): | R: 7.142,07

B.D.I. Servigos | R 185694

Total (Servigos com B.D.1): | R 8.999,00

MAT INSUMO COTAGAO ISCA FORMICIDA GRANULADA KG 4,00000 31,83 R 127,32

MAT INSUMO SINAPI 44593 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 416550000 257 R 107041

MAT INSUMO SINAP 42479 EI?IL__'(F:SRIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRAJFORNECEDOR, SEM G G i = ——

MAT INSUMO COTAGCAO MUDAS DE ESPECIES NATIVAS UNIDADE 1833,00000 1144 RS 20.969.52

MAT INSUMO COTAGAO HIDROGEL KG 16,66000 39,81 RS 663,23

Subtotal (MAT):| RS 22.901,28

B.D.I. Materiais| RS 274815

Total (MAT comB.D.I):[ R$ 25.649,44

PRECO UNITARIO TOTAL:| Rs 56.368,37
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MEMORIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVICOS

BDI APLICADO NA OBRA

ITEM DISCRIMINACAO PERC. (%)
1.00 Despesas Indiretas
Al Seguro e Garantia 0,80%
A2 Riscos e Imprevistos 1,27%
A3 Despesas Financeiras 1,32%
A4 Administragdo Central 4,00%
Total do Grupo A = 7,39%
2.00 Beneficio
B-1 LUCRO 7,10%
Total do Grupo B = 7,10%
3.00 Impostos
C-1 PIS / PASEP 0,65%
C-2 COFINS 3,00%
C-3 ISS 5,00%
C-4 CPRB (Contribuigdo Previdenciaria sobre o Lucro Bruto)
Total do Grupo C = 8,65%

Férmula Para Calculo do B.D.I

BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1

Bonificacdo Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =

26,00%

FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM
O ACORDAO N. 2622/2013 DO TCU

MINIMO MEDIO MAXIMO
0,80% 0,80% 1,00%
0,97% 1,27% 1,27%
0,59% 1,23% 1,39%
3,00% 4,00% 5,50%
6,16% 7,40% 8,96%

CALCULO DO ISS

ALIQUOTA

_ ALIQUOTA
MUNICIPAL % DE MAO DE OBRA FINAL (%)
)
| 5.00% | 60,00% | 3,00%

VALORES DO BDI PARA CONSTRUGAO DE
EDIFICIOS DE ACORDO COM O ACORDAO
N. 2622/2013 DO TCU

1° QUARTIL MEDIO | 3°QUARTIL

20,34% 22,12% 25,00%
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MEMORIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS

BDI APLICADO NA OBRA

Bonificacdo Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =

ITEM DISCRIMINACAO PERC. (%)
1.00 Despesas Indiretas
Al Seguro e Garantia 0,30%
A2 Riscos e Imprevistos 0,56%
A3 Despesas Financeiras 0,85%
A4 Administracéo Central 2,52%
Total do Grupo A = 4,23%
2.00 |Beneficio
B1 LUCRO 3,50%
Total do Grupo B = 3,50%
3.00 |Impostos
Ci1 PIS / PASEP 0,65%
C2 COFINS 3,00%
Total do Grupo C = 3,65%
Férmula Para Célculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
12,00%

FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDAO N.
2622/2013 E MANUAL DO TCU

MINIMO MEDIO MAXIMO
0,30% 0,48% 0,82%
0,56% 0,85% 0,89%
0,85% 0,85% 1,11%
1,50% 3,45% 4,49%
3,50% 5,11% 6,22%

VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS DE ACORDO COM O ACORDAO N. 2622/2013 DO

TCU
19 QUARTIL | MEDIO | 3° QUARTIL
| 1110% | 14,02% | 16,80%
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS (SEM DESONERACAO)

DISCRIMINACAO Horistas Mensalistas
% %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario-Educagdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
SUBTOTAL DE "A"| 36,80% 36,80%
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97% 0,00%
B2 Feriados 3,97% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 130 Salario 11,02% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,05% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,21% 8,47%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
SUBTOTAL DE "B"| 48,04% 18,18%
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,47% 4,13%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
Cc3 Férias Indenizadas 2,95% 2,23%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,13% 2,37%
C5 Indenizagdo Adicional 0,46% 0,35%
SUBTOTAL DE "C"| 12,14% 9,18%
D REINCIDENCIAS
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,68% 6,69%
D2 :C!I ILI[::':':'I Ih!: :E :{I‘:})CUPI::::\UIA?“:\ZIZL.J‘ ,r"I:CVIIUJI Id.Uc“:l‘IdUU T 0’490/0 0,370/0
SUBTOTAL DE "D"| 18,17% 7,06%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS R R N 2% Y
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COD EVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL- Geréncia Regional de Revitalizagdo

Realizar servigos e agdes de conservagado de solo e 4gua voltados a recuperacédo e conservagdo das nascentes em municipios na area de atuagao da 22
Superintendéncia Regional da Codevasf, Estado da Bahia.

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Cidade de Origem: Sede do municipio atendido

Destino: Zona rural do municipio atendido

Distancia Total considerada: 10,00 km

Peso das maquinas: Pa carregadeira 18,34 ton
Motoniveladora 13,03 ton
Trator de pneus 4,68 ton

Peso dos materiais: Materiais 1,00 ton

Total ton

Momento de transporte = 37,05 x 10,00 => | 370,50 | tx km
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Folhas A4

Impressao A4

Cotagdo 2

Cotacdo 4

Cotagdo 2

200
200

500

200

0,0658
180

32,8

238

0,0836
250

0,0656
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Cotagéo 1 100 R$ 289,00 | R$ 2,89

Cotagdo 2 100 R$ 454,89 | R$ 4,55

Cotacéo 3 1 R$ 501 [ R$ 5,01
Preco médio

0,0678
78

0,0656

0,0707 14,14
169,33 169,33

Total da composicédo (R$)
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VALOR POR DIA DE USO

Especificacoes / Detalhamentos

. Referéncia Més/ano | Unidade | Quantidade Valor Unitario Total
para Composigdes
ALUGUEL DE COMPUTADOR . -
NOTEBOOK 10540/ ORSE julho/2022 MES 0,05 18,72 0,85

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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Realizar servigcos e agfes de conservacao de solo e dgua voltados a recuperacao e conservacao das

COMPOSICAO DO CUSTO MENSAL - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: PROJETOR MULTIMIDIA,

MAQUINA FOTOGRAFICA

A — DEPRECIACAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS
A.1 Preco de aquisi¢éo (Cotagéao) R$ 4.350,61
A.2 Tempo previsto de vida Util (meses) 24
A.3 Previséo de recup. na venda do bem usado (%) 60%
A.4 CUSTO MENSAL

R$ 72,51
B — JUROS PELO CAPITAL EMPREGADO
B.1 Taxa mensal de juros (%) 1,50%
B.2 Juros s/ a depreciagdo/aluguel (B.1 x A.4) R$ 1,09
C — CONSERVACAO E MANUTENCAO
C.1 Taxa de gastos sobre a depreciacdo mensal inclusive seguros (%) 1,00%
C.2 Incidéncia mensal (C.1 x A.4) R$ 0,73
[VALOR TOTAL POR MES R$ 93,04

Cotacéo | R$
Notebook 8Gb 1Th
Cotagéo 1
Cotagéo 2
Cotagédo 3
Preco médio

Projetor portatil multimidia

Cotagéo 1 669,00
Cotagéo 2 2849,05
Cotagéo 3 1249,99
Preco médio 1589,35

Camera fotografica semi-profissional

Cotagéo 1 2614,79
Cotagéo 2 2419,00
Cotagédo 3 3250,00
Preco médio 2761,26
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COMPOSICAO DO CUSTO POR HORA - ARADO

A — DEPRECIACAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS

A.1 Preco de aquisi¢éo (Cotagao) R$ 26.388,66
A.2 Tempo previsto de vida Gtil (meses) 180
A.3 Previsao de recup. na venda do bem usado (%) 5%
A.4 CUSTO MENSAL

R$ 139,27
B — JUROS PELO CAPITAL EMPREGADO
B.1 Taxa mensal de juros (%) 1,68%
B.2 Juros s/ a depreciagao/aluguel (B.1 x A.4) R$ 2,34
C — CONSERVAGCAO E MANUTENCAO
C.1 Taxa de gastos sobre a deprecia¢cdo mensal inclusive seguros (%) 1,00%
C.2 Incidéncia mensal (C.1 x A.4) R$ 1,39
VALOR TOTAL POR MES R$ 143,00
VALOR TOTAL POR HORA R$ 10,30

Arado

Preco (SINAPI 100700) R$ 26.388,66
Vida Gtil (meses) 180
Vida util (horas) 2500
Vida util (horas/més) 13,89
Subsolador

Preco R$ 12.926,33
Vida util (meses) 180
Vida util (horas) 2500
Vida util (horas/més) 13,89
Cotagao do subsolador

Prego 1 R$ 12.997,00
Precgo 2 R$ 13.000,00
Prego 3 R$ 12.581,25
Preco 4 R$ 13.127,08

e-DOC 98642661
Proc 59520.001377/2023-54-e

COMPOSICAO DO CUSTO POR HORA - SUBSOLADOR

A — DEPRECIACAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS
A.1 Preco de aquisi¢éo (Cotacéao) R$ 12.926,33
A.2 Tempo previsto de vida Gtil (meses) 180
A.3 Previsao de recup. na venda do bem usado (%) 10%
A.4 CUSTO MENSAL

R$ 64,63
B — JUROS PELO CAPITAL EMPREGADO
B.1 Taxa mensal de juros (%) 1,50%
B.2 Juros s/ a depreciagdo/aluguel (B.1 x A.4) R$ 0,97
C — CONSERVACAO E MANUTENCAO
C.1 Taxa de gastos sobre a deprecia¢cdo mensal inclusive seguros (%) 1,00%
C.2 Incidéncia mensal (C.1 x A.4) R$ 0,65
VALOR TOTAL POR MES R$ 66,25
VALOR TOTAL POR HORA R$ 4,77

TAXAS DE JUROS PARA FINANCIAMENTO

Banco

Taxa ao més (%)

BCO. J.SAFRAS.A.

1,35

BANCO SICOOB S.A.

1,38

BCO BRADESCO S.A.

18

BCO DO BRASIL S.A.

2,18

Valor médio ao més

1,68%

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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Ministério da Integragéo e do Des
Companhia de Desenvolvimento dos Vales d
22 Superintendéncia Regional - 22 SR / Geré

 COPENNASKF

[O]oJI510Mll Realizar servicos e agdes de conservagdo de solo e dgua voltados & recuperagéo e conservagao das nascentes em municipios na area de atuacao da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf, Estado da Bahie

CRONOGRAMA FISICO-FINAN

TOTAL GERAL

R$9.549.416,00

R$471.315,54

R$471.315,54

R$471.315,54

R$471.315,54

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

R$471.315,54

R$471.315,54

ALOR TOTA
1 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
11 |ADMINISTRAGAO LOCAL E MANUTENGAO DO CANTEIRO R$ 866.284,07 | R$ 43.314,20 | R$ 43.314,20 | R$ 43.314,20 | R$ 43.314,20 | R$ 43.314,20 | R$ 43.314,20 | R$ 43.314,20
% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
1o |PLACADE OBRAEM CHAPA DE AGO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - R$ 91.752,31 | R$ 458762 | R$ 458762 | R$ 4.587,62 | RS 4.587,62 | R$ 458762 | R$ 4.587,62 | RS 4.587,62
: FORNECIMENTO E INSTALAGAO % 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
13 |MOBILIZAGAO R$ 120.078,01 | R$  6.003,90 [ R$ 6.003,90 | R$ 6.003,90 | R$ 6.003,90 | R$ 6.003,90 [ R$ 6.003,90 | R$  6.003,90
% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
14 |DESMOBILIZACAO R$ 120.078,01 | R$  6.003,90 [ R$ 6.00390 | R$ 6.003,90 | R$ 6.003,90 | R$ 6.003,90 [ R$ 6.003,90 | R$  6.003,90
% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
R$ 1.198.192,41 | R$ 59.909,62 | R$ 59.909,62 | R$ 59.909,62 | R$ 59.909,62 | R$ 59.909,62 | R$ 59.909,62 [ R$ 59.909,62
A .- . /A
2 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
’1 INSTALACAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO DE 5 FIOS, COM R$ 1.252.186,00 | RS 62.609,30 | R$ 62.609,30 | R$ 62.609,30 | R$ 62.609,30 | R$ 62.609,30 | R$ 62.609,30 | R$ 62.609,30
' ESTACAS/MOUROES DE EUCALIPTO TRATADO E BALANCINS DE ARAME % 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
29 EXECUCAO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTACAO DE AGUAS DE R$ 2.653.120,80 | R$ 132.656,04 | R$ 132.656,04 | R$ 132.656,04 | R$ 132.656,04 | R$ 132.656,04 | R$ 132.656,04 | R$ 132.656,04
' ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIAMETRO INTERNO DE 9,00 M, % 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
23 REGULARIZAE;AO DE SUPERFICIES DE TERRA COM MOTONIVELADORA - | R$ 49.828,00 | R$ 249140 [ R$ 249140 | R$ 249140 | R$ 249140 | R$ 249140 | R$ 2.491,40 | RS 2.491,40
: READEQUAGAO DE ESTRADAS DE TERRA % 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
24 EXECUCAO MECANIZADA DE TERRACO DE BASE MEDIA - R$ 226.744,00 | R$ 11.337,20 | R$ 11.337,20 | R$ 11.337,20 | R$ 11.337,20 | R$ 11.337,20 | R$ 11.337,20 [ R$ 11.337,20
: TERRACEAMENTO % 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
25 DESCOMPACTACAO DE SOLO POR SUBSOLAGEM MECANIZADA COM R$ 3290360 | R$ 164518 | R$ 1.64518 | R$ 1.64518 | R$ 1.64518 | R$ 164518 | R$ 1.64518 | RS 1.645,18
' TRATOR DE PNEUS DE 85 CV, SUBSOLADOR DE 5 HASTES, 0,45 M DE % 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
26 |CONSTRUGAO DE PALICADA (METRO QUADRADO) R$ 194.267,20 | R$ 971336 [ R$ 9.713,36 | R$ 9.713,36 | R$ 9.713,36 | R$ 9.713,36 [ R$ 9.713,36 | R$  9.713,36
% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
7 INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTALEM | R$ 123.105,20 | R$  6.15526 | R$ 6.15526 | R$ 6.15526 | R$  6.15526 | R$  6.15526 | R$ 6.15526 | R$  6.155,26
: CHAPA GALVANIZADA (1,50 X 2,00 M) % 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
28 VISITAS PARA CONSCIENTIZAGCAO, CONVENCIMENTO E COLETA DOS R$ 623.230,80 | R$ 31.16154 | R$ 31.161,54 | R$ 31.161,54 | R$ 31.161,54 | R$ 31.16154 [ R$ 31.161,54 | R$ 31.161,54
: TERMOS DE ACEITE % 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
29 |REUNIAO INICIAL R$ 84.286,80 | R$  4.214,34 [ R$ 4.21434 | R$ 4.214,34 | R$ 421434 | R$ 421434 | R$ 4.21434 | R$ 4.214,34
% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
210 |OFICINA DE CAPACITAGAO R$ 84.286,80 | R$  4.214,34 [ R$ 4.21434 | R$ 4.214,34 | R$ 421434 | R$ 421434 | R$ 4.21434 | R$ 4.214,34
% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
211 |ELABORAGAO DE PROJETO TECNICO (UNIDADE) R$ 439.161,60 | R$ 21.958,08 | R$ 21.958,08 | R$ 21.958,08 | R$ 21.958,08 | R$ 21.958,08 | R$ 21.958,08 [ R$ 21.958,08
% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
212 |APLICACAO DE CONCRETO AO SOLO (M) R$ 333.368,00 | RS 16.668,40 | R$ 16.668,40 | R$ 16.668,40 | R$ 16.668,40 | R$ 16.668,40 | R$ 16.668,40 [ R$ 16.668,40
% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
213 |PLANTIO DE MUDAS (HA) R$ 2.254.734,80 | R$ 112.736,74 | R$ 112.736,74 | R$ 112.736,74 | R$ 112.736,74 | R$ 112.736,74 | R$ 112.736,74 | R$ 112.736,74
% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
R$8.351.223,60 R$411.405,92 R$411.40592 R$411.40592 R$411.40592 R$411.40592 R$411.40592 R$411.405,92

R$471.315,54
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ICEIRO LOTE Il e IV

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

MES 13

MES 14

MES 15

MES 16

MES 17

MES 18

MES 19

MES 20
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5,00%

5,00%

100,00%

R$ 4.214,34

R$ 4.214,34

R$ 4.214,34

R$ 4.214,34

R$ 421434

R$ 421434

R$ 421434

R$ 421434

R$ 4.21434

R$ 4.21434

R$ 4.21434

R$ 4.214,34

R$ 4.21434

R$ 84.286,80

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

100,00%

R$ 21.958,08

R$ 21.958,08

R$ 21.958,08

R$ 21.958,08

R$ 21.958,08

R$ 21.958,08

R$ 21.958,08

R$ 21.958,08

R$ 21.958,08

R$ 21.958,08

R$ 21.958,08

R$ 21.958,08

R$ 21.958,08

R$ 439.161,60

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

100,00%

R$ 16.668,40

R$ 16.668,40

R$ 16.668,40

R$ 16.668,40

R$ 16.668,40

R$ 16.668,40

R$ 16.668,40

R$ 16.668,40

R$ 16.668,40

R$ 16.668,40

R$ 16.668,40

R$ 16.668,40

R$ 16.668,40

R$ 333.368,00

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

100,00%

R$ 112.736,74

R$ 112.736,74

R$ 112.736,74

R$ 112.736,74

R$ 112.736,74

R$ 112.736,74

R$ 112.736,74

R$ 112.736,74

R$ 112.736,74

R$ 112.736,74

R$ 112.736,74

R$ 112.736,74

R$ 112.736,74

R$  2.254.734,80

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

100,00%

R$411.405,92

R$471.315,54

R$411.405,92
R$471.315,54

R$411.405,92
R$471.315,54

R$411.405,92
R$471.315,54

R$411.405,92
R$471.315,54

R$411.405,92
R$471.315,54

R$411.405,92
R$471.315,54

R$411.405,92
R$471.315,54

R$411.405,92
R$471.315,54

R$411.405,92
R$471.315,54

R$411.405,92
R$471.315,54

R$411.405,92
R$471.315,54

R$411.405,92
R$471.315,54

R$8.351.223,60
R$9.549.416,00
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\ (el ol Realizar servicos e acoes de conservacéo de solo e dgua voltados a recuperacéo e conservacao das nascentes em municipios na area de atuacéo da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf, Estado da Bahia.

C<ODE P oS i o

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba - CODEVASF
2% Superintendéncia Regional - 2 SR / Geréncia Regional de Revitalizagdo - 22/GRR

e-DOC 98642661
Proc 59520.001377/2023-54-e

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO LOTE Ill e IV

ALOR TOTA
1 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11

X X R$ 451.189,62 | R$ 22.559,48 | R$ 22.559,48 | R$ 22.559,48 | R$ 22.559,48 | R$ 22.559,48 | R$ 22.559,48 | R$ 22.559,48 | R$ 22.559,48 | R$ 22.559,48 | R$ 22.559,48 | R$ 22.559,48
11 |ADMINISTRAGAO LOCAL E MANUTENGAO DO CANTEIRO % 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

12 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - R$ 57.34520 | R$ 2.867,26 | R$ 2.867,26 | R$ 2.867,26 | R$ 2.867,26 | R$ 2.867,26 | R$ 2.867,26 | R$ 2.867,26 | R$ 2.867,26 | R$ 2.867,26 | R$ 2.867,26 | R$  2.867,26
) FORNECIMENTO E INSTALAGAO % 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

13 |MOBILIZAGAO R$ 75.048,76 | R$ 375244 | R$ 3.752,44 | R$ 375244 | R$ 3.752,44 | R$ 3.752,44 | R$ 3.75244 | R$ 3.752,44 | R$ 375244 | R$ 3.752,44 | R$ 3.752,44 | R$ 3.752,44
% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

14 |DESMOBILIZAGAO R$ 75.048,76 | R$ 3.752,44 | R$ 3.752,44 | R$ 3.75244 | R$ 3.75244 | R$ 375244 | R$ 3.75244 | R$ 375244 | R$ 3.75244 | R$ 375244 | R$ 3.752,44 | R$ 3.752,44
% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

R$ 658.632,33 | R$ 32.931,62 | R$ 32.931,62 | R$ 32.931,62 | R$ 32.931,62 | R$ 32.931,62 [ R$ 32.931,62 | R$ 32.931,62 [ R$ 32.931,62 | R$ 32.931,62 | R$ 32.931,62 | R$ 32.931,62

ALOR TOTA
2 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11

21 INSTALAGAO DE~CERCAS DE ARAME FARPADO DE 5 FIOS, COM R$ 391.308,00 | R$ 19.565,40 | R$ 19.565,40 | R$ 19.565,40 | R$ 19.565,40 | R$ 19.565,40 | R$ 19.56540 | R$ 19.565,40 | R$ 19.56540 | R$ 19.56540 | R$ 19.565,40 | R$ 19.565,40
ESTACAS/MOUROES DE EUCALIPTO TRATADO E BALANCINS DE ARAME % 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

22 EXECUGAO MECANIZADA DE BACIA DI; CAPTAGAO DE AGUAS DE R$  1.658.200,50 | R$ 82.910,03 | R$ 82.910,03 | R$ 82.910,03 | R$ 82.910,03 [ R$ 82.910,03 | R$ 82.910,03 [ R$ 82.910,03 | R$ 82.910,03 | R$ 82.910,03 | R$ 82.910,03 | R$ 82.910,03
ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIAMETRO INTERNO DE 9,00 M, % 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

23 REGULARIZASZAO DE SUPERFICIES DE TERRA COM MOTONIVELADORA - | R$ 31.14250 [ R$ 155713 | R$ 155713 | R$ 155713 | R$ 155713 | R$ 155713 | R$ 155713 | R$ 1.557,13 | R$ 155713 | R$ 1.557,13 [ R$ 1557,13 | R$ 1.557,13
READEQUACAO DE ESTRADAS DE TERRA % 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

24 EXECUGAO MECANIZADA DE TERRAGO DE BASE MEDIA - R$ 141.71500 | R$ 7.08575 | R$ 7.08575 | R$ 7.08575 | R$ 7.08575 | R$ 7.08575 | R$ 7.08575 | R$ 7.08575| R$ 7.08575 | R$ 7.08575| R$ 7.08575 | R$ 7.08575
TERRACEAMENTO % 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

25 DESCOMPACTACAO DE SOLO POR SUBSOLAGEM MECANIZADA COM R$ 20.564,75 | R$  1.02824 | R$ 1.02824 | R$ 102824 | R$ 1.02824 | R$ 1.02824 | R$ 1.02824 | R$ 1.02824 | R$ 102824 | R$ 1.02824 [ R$ 102824 | R$  1.028,24
TRATOR DE PNEUS DE 85 CV, SUBSOLADOR DE 5 HASTES, 0,45 M DE % 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

26 |CONSTRUCAO DE PALICADA (METRO QUADRADO) R$ 121.417,00 | R$ 6.07085 | R$ 6.070,85 | R$ 6.070,85 | R$ 6.070,85 | R$ 6.070,85 | R$ 6.070,85 | R$ 6.070,85 | R$ 6.070,85 | R$ 6.070,85 | R$ 6.070,85 | R$  6.070,85
% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

27 INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO E EDUCAGAO AMBIENTAL EM | R$ 76.940,75 | R$  3.847,04 | R$ 3.847,04 [ R$ 384704 | RS 3.847,04 | R$ 384704 | R$ 3.847,04 | R$ 3.847,04 | R$ 3.847,04 | RS 3.847,04 [ R$ 3.847,04 | R$ 3.847,04
CHAPA GALVANIZADA (1,50 X 2,00 M) % 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

28 VISITAS PARA CONSCIENTIZAGAO, CONVENCIMENTO E COLETA DOS R$ 389.519,25 | R$ 19.47596 | R$ 19.47596 | R$ 19.475,96 | R$ 19.47596 | R$ 19.47596 | R$ 19.47596 | R$ 19.47596 | R$ 19.475,96 | R$ 19.47596 | R$ 19.475,96 | R$ 19.475,96
TERMOS DE ACEITE % 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

29  |REUNIAO INICIAL R$ 52.679,25 | R$ 2.633,96 | R$ 2.633,96 | R$ 263396 | RS 2.633,96 | R$ 2.63396 | R$ 2.633,96 | R$ 2.63396 | R$ 2.633,96 | RS 2.633,96 | R$ 2.633,96 | R$ 2.633,96
% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

210 |OFICINA DE CAPACITACAO R$ 52.679,25 | R$ 2.633,96 | R$ 2.633,96 | R$ 263396 | RS 2.633,96 | R$ 2.63396 | R$ 2.633,96 | R$ 2.63396 | R$ 2.633,96 | RS 2.633,96 | R$ 2.633,96 | R$ 2.633,96
% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

211 |ELABORAGAO DE PROJETO TECNICO (UNIDADE) R$ 274.476,00 | R$ 13.723,80 | R$ 13.723,80 | R$ 13.723,80 | R$ 13.723,80 | R$ 13.723,80 | R$ 13.723,80 | R$ 13.723,80 | R$ 13.723,80 | R$ 13.723,80 | R$ 13.723,80 | R$ 13.723,80
% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

212 |APLICACAO DE CONCRETO AO SOLO (M?) R$ 208.355,00 | R$ 10.417,75 | R$ 10.417,75 | R$ 10.417,75 | R$ 10.417,75 | R$ 10.417,75 | R$ 10.417,75 | R$ 10.417,75 | R$ 10.417,75 | R$ 10.417,75 | R$ 10.417,75 | R$ 10.417,75
% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

R$3.418.997,25 R$167.102,83 R$142.961,28 R$142.961,28 R$142.961,28 R$142.961,28 R$142.961,28 R$142.961,28 R$142.961,28 R$142.961,28 R$142.961,28 R$142.961,28

GERAL

R$4.077.630,00

R$200.034,45

R$175.892,90

R$175.892,90

R$175.892,90

R$175.892,90
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MES 12

MES 13

MES 14

MES 15

MES 16

MES 17

MES 18

MES 19

MES 20

OTA

R$ 22.559,48

R$ 22.559,48

R$ 22.559,48

R$ 22.559,48

R$ 22.559,48

R$ 22.559,48

R$ 22.559,48

R$ 22.559,48

R$ 22.559,50

R$

451.189,62

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

100,00%

R$ 2.867,26

R$  2.867,26

R$ 2.867,26

R$  2.867,26

R$ 2.867,26

R$  2.867,26

R$ 2.867,26

R$  2.867,26

R$ 2.867,26

R$

57.345,20

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

100,00%

R$ 3.752,44

R$ 3.752,44

R$ 3.752,44

R$ 3.752,44

R$ 3.752,44

R$ 3.752,44

R$ 3.752,44

R$ 3.752,44

R$ 3.752,40

R$

75.048,76

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

100,00%

R$ 3.752,44

R$ 3.752,44

R$ 3.752,44

R$ 3.752,44

R$ 3.752,44

R$ 3.752,44

R$ 3.752,44

R$ 3.752,44

R$  3.752,40

R$

75.048,76

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

100,00%

R$ 32.931,62

MES 12

R$ 32.931,62

MES 13

R$ 32.931,62

MES 14

R$ 32.931,62

MES 15

R$ 32.931,62

MES 16

R$ 32.931,62

MES 17

R$ 32.931,62

MES 18

R$ 32.931,62

MES 19

R$ 32.931,56

MES 20

R$

658.632,34
OTA

R$ 19.565,40

R$ 19.565,40

R$ 19.565,40

R$ 19.565,40

R$ 19.565,40

R$ 19.565,40

R$ 19.565,40

R$ 19.565,40

R$ 19.565,40

R$

391.308,00

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

100,00%

R$ 82.910,03

R$ 82.910,03

R$ 82.910,03

R$ 82.910,03

R$ 82.910,03

R$ 82.910,03

R$ 82.910,03

R$ 82.910,03

R$ 82.909,93

R$

1.658.200,50

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

100,00%

R$ 1557,13

R$ 1.557,13

R$ 1557,13

R$ 1.557,13

R$ 1557,13

R$ 1.557,13

R$ 1.557,13

R$ 1.557,13

R$ 1.557,03

R$

31.142,50

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

100,00%

R$  7.085,75

R$  7.085,75

R$  7.085,75

R$  7.085,75

R$  7.085,75

R$  7.085,75

R$  7.085,75

R$  7.085,75

R$  7.085,75

R$

141.715,00

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

100,00%

R$  1.028,24

R$  1.028,24

R$  1.028,24

R$ 1.028,24

R$  1.028,24

R$ 1.028,24

R$ 1.028,24

R$  1.028,24

R$ 1.028,19

R$

20.564,75

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

100,00%

R$ 6.070,85

R$  6.070,85

R$ 6.070,85

R$  6.070,85

R$ 6.070,85

R$  6.070,85

R$ 6.070,85

R$  6.070,85

R$ 6.070,85

R$

121.417,00

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

100,00%

R$ 3.847,04

R$ 3.847,04

R$ 3.847,04

R$ 3.847,04

R$ 3.847,04

R$ 3.847,04

R$ 3.847,04

R$ 3.847,04

R$  3.846,99

R$

76.940,75

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

100,00%

R$ 19.475,96

R$ 19.475,96

R$ 19.475,96

R$ 19.475,96

R$ 19.475,96

R$ 19.475,96

R$ 19.475,96

R$ 19.475,96

R$ 19.476,01

R$

389.519,25

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

100,00%

R$ 2.633,96

R$  2.633,96

R$ 2.633,96

R$  2.633,96

R$ 2.633,96

R$  2.633,96

R$ 2.633,96

R$  2.633,96

R$ 2.634,01

R$

52.679,25

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

100,00%

R$ 2.633,96

R$  2.633,96

R$ 2.633,96

R$  2.633,96

R$ 2.633,96

R$  2.633,96

R$ 2.633,96

R$  2.633,96

R$ 2.634,01

R$

52.679,25

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

100,00%

R$ 13.723,80

R$ 13.723,80

R$ 13.723,80

R$ 13.723,80

R$ 13.723,80

R$ 13.723,80

R$ 13.723,80

R$ 13.723,80

R$ 13.723,80

R$

274.476,00

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

100,00%

R$ 10.417,75

R$ 10.417,75

R$ 10.417,75

R$ 10.417,75

R$ 10.417,75

R$ 10.417,75

R$ 10.417,75

R$ 10.417,75

R$ 10.417,75

R$

208.355,00

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

100,00%

R$142.961,28

R$175.892,90
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R$175.892,90

R$142.961,28
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R$142.961,28
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