
26,00%

12,00%

115,15%

setembro-23

ITEM UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 MÓDULO MÍNIMO 25 163.105,18R$               4.077.629,50R$                      

4.077.629,50R$            

ITEM UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 MÓDULO MÍNIMO 25 163.105,18R$               4.077.629,50R$                      

4.077.629,50R$            

ITEM UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 MÓDULO MÍNIMO 25 163.105,18R$               4.077.629,50R$                      

4.077.629,50R$            

ITEM UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 MÓDULO MÍNIMO 25 163.105,18R$               4.077.629,50R$                      

4.077.629,50R$            

ITEM UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 MÓDULO MÍNIMO 40 238.735,40R$               9.549.416,00R$                      

9.549.416,00R$            

ITEM UNIDADE VALOR TOTAL

1 MÓDULO MÍNIMO 25.859.934,00R$             

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF

2ª Superintendência Regional - 2ª SR / Gerência Regional de Revitalização - 2ª/GRR

Objeto: Realizar Serviços e Ações de Conservação de Solo e Água em  Municípios no Estado da Bahia

B.D.I. Serviços:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

B.D.I. Materiais:

Encargos Sociais:

Mês de referência:

ITEM 1

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA EM ÁREA DEGRADADA DE BACIA HIDROGRÁFICA

TOTAL

ITEM 2

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA EM ÁREA DEGRADADA DE BACIA HIDROGRÁFICA

TOTAL

ITEM 3

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA EM ÁREA DEGRADADA DE BACIA HIDROGRÁFICA

TOTAL 

VALOR TOTAL DOS 5 LOTES 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA EM ÁREA DEGRADADA DE BACIA HIDROGRÁFICA

TOTAL

ITEM 4

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA EM ÁREA DEGRADADA DE BACIA HIDROGRÁFICA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA EM ÁREA DEGRADADA DE BACIA HIDROGRÁFICA

TOTAL 

ITEM 5
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26,00%

12,00%

115,15%

setembro-23

ITEM UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL % do Total

1

1.1 CPU - 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO UN 1,000 18.047,58R$                  18.047,58R$                    11,0650%

1.2 CPU - 2
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
M² 4,500 509,74R$                       2.293,81R$                      1,4063%

1.3 CPU - 3 MOBILIZAÇÃO T x KM 370,500 8,10R$                           3.001,95R$                      1,8405%

1.4 CPU - 3 DESMOBILIZAÇÃO T x KM 370,500 8,10R$                           3.001,95R$                      1,8405%

26.345,29R$                    16,1523%

ITEM UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

2

2.1 CPU - 4
INSTALAÇÃO DE CERCAS DE ARAME FARPADO DE 5 FIOS, COM ESTACAS/MOURÕES 

DE EUCALIPTO TRATADO E BALANCINS DE ARAME ZINCADO
KM 0,500 31.304,65R$                  15.652,32R$                    9,5965%

2.2 CPU - 5

EXECUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE ENXURRADAS 

(BARRAGINHA) COM DIÂMETRO INTERNO DE 9,00 M, INCLUSO CANAL/MURUNDU DE 

CONDUÇÃO DE ENXURRADA DE 6,00 M

UNIDADE 86,000 771,26R$                       66.328,02R$                    40,6658%

2.3 CPU - 6
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE TERRA COM MOTONIVELADORA - 

READEQUAÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA
KM 1,000 1.245,70R$                    1.245,70R$                      0,7637%

2.4 CPU - 7 EXECUÇÃO MECANIZADA DE TERRAÇO DE BASE MÉDIA - TERRACEAMENTO KM 3,000 1.889,53R$                    5.668,60R$                      3,4754%

2.5 CPU - 8
DESCOMPACTAÇÃO DE SOLO POR SUBSOLAGEM MECANIZADA COM TRATOR DE 

PNEUS DE 85 CV, SUBSOLADOR DE 5 HASTES, 0,45 M DE PROFUNDIDADE
HECTARE 2,000 411,29R$                       822,59R$                         0,5043%

2.6 CPU - 9 CONSTRUÇÃO DE PALIÇADA (METRO QUADRADO) M² 10,000 485,67R$                       4.856,68R$                      2,9776%

2.7 CPU - 10
INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM CHAPA 

GALVANIZADA (1,50 X 2,00 M)
M² 6,000 512,94R$                       3.077,63R$                      1,8869%

2.8 CPU - 11
VISITAS PARA CONSCIENTIZAÇÃO, CONVENCIMENTO E COLETA DOS TERMOS DE 

ACEITE
MÊS 1,000 15.580,77R$                  15.580,77R$                    9,5526%

2.9 CPU - 12 REUNIÃO INICIAL UNIDADE 1,000 2.107,17R$                    2.107,17R$                      1,2919%

2.10 CPU - 13 OFICINA DE CAPACITAÇÃO UNIDADE 1,000 2.107,17R$                    2.107,17R$                      1,2919%

2.11 CPU - 14 ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO (UNIDADE) UNIDADE 1,000 10.979,04R$                  10.979,04R$                    6,7313%

2.12 CPU - 15 APLICAÇÃO DE CONCRETO AO SOLO (M³) M³ 3,500 2.381,20R$                    8.334,20R$                      5,1097%

136.759,89R$                  83,8477%

163.105,18R$         100,0000%

SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TOTAL DO ITEM 1

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF

2ª Superintendência Regional - 2ª SR / Gerência Regional de Revitalização - 2ª/GRR

Objeto: Realizar Serviços e Ações de Conservação de Solo e Água em  Municípios no Estado da Bahia

B.D.I. Serviços:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

SERVIÇOS TÉCNICOS

TOTAL DO ITEM 2

MÓDULO MÍNIMO

PLANILHA RESUMO - MÓDULO MÍNIMO

B.D.I. Materiais:

Encargos Sociais:

Mês de referência:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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26,00%

12,00%

115,15%

setembro-23

ITEM UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL % do Total

1

1.1 CPU - 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO UN 1,200 18.047,58R$                  21.657,10R$                     9,0716%

1.2 CPU - 2
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
M² 4,500 509,74R$                       2.293,81R$                       0,9608%

1.3 CPU - 3 MOBILIZAÇÃO T x KM 370,500 8,10R$                           3.001,95R$                       1,2574%

1.4 CPU - 3 DESMOBILIZAÇÃO T x KM 370,500 8,10R$                           3.001,95R$                       1,2574%

29.954,81R$                     12,5473%

ITEM UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

2

2.1 CPU - 4
INSTALAÇÃO DE CERCAS DE ARAME FARPADO DE 5 FIOS, COM ESTACAS/MOURÕES 

DE EUCALIPTO TRATADO E BALANCINS DE ARAME ZINCADO
KM 1,000 31.304,65R$                  31.304,65R$                     13,1127%

2.2 CPU - 5

EXECUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE ENXURRADAS 

(BARRAGINHA) COM DIÂMETRO INTERNO DE 9,00 M, INCLUSO CANAL/MURUNDU DE 

CONDUÇÃO DE ENXURRADA DE 6,00 M

UNIDADE 86,000 771,26R$                       66.328,02R$                     27,7831%

2.3 CPU - 6
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE TERRA COM MOTONIVELADORA - 

READEQUAÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA
KM 1,000 1.245,70R$                    1.245,70R$                       0,5218%

2.4 CPU - 7 EXECUÇÃO MECANIZADA DE TERRAÇO DE BASE MÉDIA - TERRACEAMENTO KM 3,000 1.889,53R$                    5.668,60R$                       2,3744%

2.5 CPU - 8
DESCOMPACTAÇÃO DE SOLO POR SUBSOLAGEM MECANIZADA COM TRATOR DE 

PNEUS DE 85 CV, SUBSOLADOR DE 5 HASTES, 0,45 M DE PROFUNDIDADE
HECTARE 2,000 411,29R$                       822,59R$                          0,3446%

2.6 CPU - 9 CONSTRUÇÃO DE PALIÇADA (METRO QUADRADO) M² 10,000 485,67R$                       4.856,68R$                       2,0343%

2.7 CPU - 10
INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM CHAPA 

GALVANIZADA (1,50 X 2,00 M)
M² 6,000 512,94R$                       3.077,63R$                       1,2891%

2.8 CPU - 11
VISITAS PARA CONSCIENTIZAÇÃO, CONVENCIMENTO E COLETA DOS TERMOS DE 

ACEITE
MÊS 1,000 15.580,77R$                  15.580,77R$                     6,5264%

2.9 CPU - 12 REUNIÃO INICIAL UNIDADE 1,000 2.107,17R$                    2.107,17R$                       0,8826%

2.10 CPU - 13 OFICINA DE CAPACITAÇÃO UNIDADE 1,000 2.107,17R$                    2.107,17R$                       0,8826%

2.11 CPU - 14 ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO (UNIDADE) UNIDADE 1,000 10.979,04R$                  10.979,04R$                     4,5988%

2.12 CPU - 15 APLICAÇÃO DE CONCRETO AO SOLO (M³) M³ 3,500 2.381,20R$                    8.334,20R$                       3,4910%

2.13 CPU - 16 PLANTIO DE MUDAS (HA) HECTARE 1,000 56.368,37R$                  56.368,37R$                     23,6112%

208.780,59R$                   87,4527%

238.735,40R$         100,0000%

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF

2ª Superintendência Regional - 2ª SR / Gerência Regional de Revitalização - 2ª/GRR

PLANILHA RESUMO - MÓDULO MÍNIMO

Objeto:

TOTAL DO ITEM 2

B.D.I. Serviços:

B.D.I. Materiais:

Encargos Sociais:

Mês de referência:

Realizar Serviços e Ações de Conservação de Solo e Água em  Municípios no Estado da Bahia

SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TOTAL DO ITEM 1

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

SERVIÇOS TÉCNICOS

MÓDULO MÍNIMO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

e-DOC 98642661
Proc 59520.001377/2023-54-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
98642661

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=98642661
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1377&filter[anoproc]=2023


B.D.I. - MO / Serviços: 26,00%

B.D.I. - Materiais: 12,00%

ENCARGOS SOCIAIS (HORISTAS):

Nº CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

CPU - 1 UNIDADE 1

MO MÃO DE OBRA SINAPI 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 1,00000 3.758,97 3.758,97R$                 

3.758,97R$                

977,33R$                   

4.736,30R$                 

SERV SERVIÇOS SINAPI 10775
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 x 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS
MÊS 1,00000 1.400,00R$                     1.400,00R$                 

SERV SERVIÇOS SINAPI 14250 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, BAIXA TENSÃO KW/H 100,00000 1,16R$                             116,00R$                    

SERV SERVIÇOS 10558/ORSE INTERNET - DISPÊNDIO MENSAL MÊS 1,00000 89,00R$                          89,00R$                      

SERV SERVIÇOS SINAPI 92145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX - CHP CHP 35,20000 82,02 2.887,10R$                 

SERV SERVIÇOS SINAPI 92146 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX - CHP CHI 140,80000 35,57 5.008,26R$                 

SERV SERVIÇOS 10529/ORSE ALUGUEL DE BUREAU DE MADEIRA 1,40 M MÊS 1,00000 5,83R$                             5,83R$                        

SERV SERVIÇOS 10530/ORSE ALUGUEL DE MESA PARA REUNIÃO MÊS 1,00000 5,00R$                             5,00R$                        

SERV SERVIÇOS 10537/ORSE ALUGUEL DE ARMÁRIO DE AÇO E VIDROS MÊS 1,00000 10,82R$                          10,82R$                      

SERV SERVIÇOS 10531/ORSE ALUGUEL DE CADEIRA SEM BRAÇOS MÊS 1,00000 2,91R$                             2,91R$                        

SERV SERVIÇOS 10540/ORSE ALUGUEL DE COMPUTADOR NOTEBOOK MÊS 1,00000 18,72R$                          18,72R$                      

SERV SERVIÇOS 10541/ORSE ALUGUEL DE IMPRESSORA COLORIDA - LASER MÊS 1,00000 12,47R$                          12,47R$                      

9.556,11R$                

2.484,59R$                

12.040,70R$              

MAT INSUMO 08978/ORSE ÁGUA POTÁVEL - CONSUMO EM VOLUME M³ 10,0000 3,77R$                             37,70R$                      

MAT INSUMO 10562/ORSE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MÊS 1,0000 30,00R$                          30,00R$                      

MAT INSUMO 10563/ORSE MATERIAL DE LIMPEZA MÊS 1,0000 124,47R$                        124,47R$                    

MAT INSUMO 10564/ORSE MEDICAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS MÊS 1,0000 36,28R$                          36,28R$                      

MAT INSUMO SINAPI 4222 GASOLINA COMUM L 150,0000 6,04R$                             906,00R$                    

1.134,45R$                

136,13R$                   

1.270,58R$                 

18.047,58R$              

Nº CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

CPU - 2 M² 1

MO MÃO DE OBRA SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 30,20 30,20R$                      

MO MÃO DE OBRA SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 21,47 42,94R$                      

73,14R$                     

19,02R$                     

92,16R$                      

SERV -R$                          

-R$                          

-R$                          

-R$                          

MAT INSUMO SINAPI 4417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 1,00000 7,18R$                             7,18R$                        

MAT INSUMO SINAPI 4491
PONTALETE DE MADEIRA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA
M 4,00000 9,65R$                             38,60R$                      

MAT INSUMO SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M
M² 1,00000 325,00R$                        325,00R$                    

MAT INSUMO SINAPI 5075 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11000 18,71R$                          2,06R$                        

372,84R$                   

44,74R$                     

417,58R$                    

509,74R$                    

Nº CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

CPU - 3 T x KM 1

MO -R$                          

-R$                         

-R$                         

-R$                          

SERV SERVIÇOS SINAPI 91031

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 

231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,02500 257,22 6,43R$                        

6,43R$                        

1,67R$                        

8,10R$                        

MAT -R$                          

-R$                         

-R$                         

-R$                          

8,10R$                        

Nº CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

CPU - 4 KM 1

MO MÃO DE OBRA SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200,00000 29,23 5.846,00R$                 

MO MÃO DE OBRA SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 230,00000 21,47 4.938,10R$                 

10.784,10R$              

2.803,87R$                

13.587,97R$              

SERV COMPOSIÇÃO C0927/SEINFRA CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE M² 1000,00000 1,20R$                             1.200,00R$                 

SERV COMPOSIÇÃO SINAPI 100945
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 

EM LEITO NATURAL
TxKM 420,00000 2,84 1.192,80R$                 

2.392,80R$                 

622,13R$                    

3.014,93R$                 

MAT MATERIAL SINAPI 21138
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)
M 323,40000 10,04R$                          3.246,94R$                 

MAT MATERIAL SINAPI 2747
MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO, DIÂMETRO = 16 A 20 CM, 

COMPRIMENTO = 2,20 M
M 46,20000 31,67R$                          1.463,15R$                 

MAT MATERIAL SINAPI 340 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 M 5100,00000 1,36R$                             6.936,00R$                 

MAT MATERIAL SINAPI 5076 GRAMPO DE AÇO POLIDO 1" x 9 KG 5,00000 18,90R$                          94,50R$                      

MAT MATERIAL COTAÇÃO
DISTANCIADOR DE ARAMES PARA CERCAS (BALANCINS), ALTURA 1,20 

M, DIÂMETRO DO FIO = 2,7 MM, FABRICADO COM ARAME ZINCADO
UNIDADE 334,00000 4,15R$                             1.385,98R$                 

13.126,57R$              

1.575,19R$                 

14.701,76R$              

31.304,65R$              

Nº CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

CPU - 5 UNIDADE 1

MO MÃO DE OBRA SINAPI 90778
ENGENHEIRO AGRÔNOMO/AGRÍCOLA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,00000 128,73 128,73R$                    

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF

2ª Superintendência Regional - 2ª SR / Gerência Regional de Revitalização - 2ª/GRR

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Subtotal (Mão-de-obra):

B.D.I. MO:

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO PREÇO UNITÁRIO

Total (MO com encargos e B.D.I):

Subtotal (Serviços):

B.D.I. Serviços:

Total (Serviços com B.D.I):

Subtotal (Materiais):

B.D.I. Materiais:

Total (Materiais com B.D.I):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Subtotal (Mão-de-obra):

B.D.I. MO

Total (MO com encargos e B.D.I):

Subtotal (Serviços):

PREÇO UNITÁRIO

B.D.I. Serviços

Total (Serviços com B.D.I):

Subtotal (MAT):

B.D.I. Materiais

Total (MAT com B.D.I):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Subtotal (Mão-de-obra):

B.D.I. MO

Total (MO com encargos e BDI):

Subtotal (Serviços):

B.D.I. Serviços

Total (Serviços com B.D.I):

Subtotal (MAT):

B.D.I. Materiais

Total (MAT com B.D.I):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Subtotal (Mão-de-obra):

B.D.I. MO

Total (MO com encargos e BDI):

Subtotal (Serviços):

B.D.I. Serviços

Total (Serviços com B.D.I):

Subtotal (MAT):

B.D.I. Materiais

Total (MAT com B.D.I):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA, 

RODOVIA EM LEITO NATURAL

INSTALAÇÃO DE CERCAS DE ARAME FARPADO DE 5 FIOS, COM 

ESTACAS/MOURÕES DE EUCALIPTO TRATADO E BALANCINS DE 

ARAME ZINCADO

EXECUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE 

ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIÂMETRO INTERNO DE 9,00 M, 

INCLUSO CANAL/MURUNDU DE CONDUÇÃO DE ENXURRADA DE 6,00 

M

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

PREÇO TOTAL

PREÇO TOTAL

PREÇO TOTAL

PREÇO TOTAL
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MO MÃO DE OBRA SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70000 22,04 37,47R$                      

166,20R$                   

43,21R$                     

209,41R$                    

SERV SERVIÇOS SINAPI 5944

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 1,70000 262,30 445,91R$                    

445,91R$                    

115,94R$                    

561,85R$                    

MAT -R$                          

-R$                          

-R$                          

-R$                          

771,26R$                    

Nº CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

CPU - 6 KM 1

MO MÃO DE OBRA SINAPI 90778
ENGENHEIRO AGRÔNOMO/AGRÍCOLA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,30000 128,73 167,35R$                    

MO MÃO DE OBRA SINAPI 90778 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 22,04 28,65R$                      

28,65R$                     

7,45R$                       

36,10R$                      

SERV SERVIÇOS SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M² 6000,00000 0,16 960,00R$                    

960,00R$                    

249,60R$                    

1.209,60R$                 

MAT -R$                          

-R$                          

-R$                          

-R$                          

1.245,70R$                 

Nº CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

CPU - 7 KM 1

MO MÃO DE OBRA SINAPI 90778
ENGENHEIRO AGRÔNOMO/AGRÍCOLA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 3,00000 128,73 386,19R$                    

MO MÃO DE OBRA SINAPI 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UNIDADE 50,00000 11,59 579,50R$                    

965,69R$                   

251,08R$                   

1.216,77R$                 

SERV SERVIÇOS SINAPI 89035
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 

DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 3,00000 139,05 417,15R$                    

417,15R$                    

108,46R$                    

525,61R$                    

MAT MATERIAL SINAPI 4412
RIPA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *1 X 3* CM, MAÇARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO
M 50,00000 2,01R$                             100,50R$                    

MAT MATERIAL COMPOSIÇÃO ARADO REVERSÍVEL H 3,00000 10,30R$                          30,89R$                      

131,39R$                    

15,77R$                      

147,16R$                    

1.889,53R$                 

Nº CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

CPU - 8 HECTARE 1

MO MÃO DE OBRA SINAPI 90778
ENGENHEIRO AGRÔNOMO/AGRÍCOLA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,20000 128,73 154,48R$                    

154,48R$                   

40,16R$                     

194,64R$                    

SERV SERVIÇOS SINAPI 89035
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 

DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 1,20000 139,05 166,86R$                    

166,86R$                    

43,38R$                      

210,24R$                    

MAT INSUMO COMPOSIÇÃO SUBSOLADOR H 1,20000 4,77R$                             5,72R$                        

5,72R$                        

0,69R$                        

6,41R$                        

411,29R$                    

Nº CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CPU - 9 M² 1

MO MÃO DE OBRA SINAPI 90778
ENGENHEIRO AGRÔNOMO/AGRÍCOLA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,50000 128,73 64,37R$                      

MO MÃO DE OBRA SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 21,47 42,94R$                      

107,31R$                   

27,90R$                     

135,20R$                    

SERV SERVIÇOS SINAPI 100945
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 

EM LEITO NATURAL
TxKM 8,64000 2,84 24,54R$                      

24,54R$                      

6,38R$                        

30,92R$                      

MAT SINAPI 21138
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M     10,00000 27,94R$                          279,40R$                    

MAT SINAPI 346 ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG 0,10000 29,19R$                          2,92R$                        

MAT SINAPI 37526
SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* 

CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
UN    1,00000 2,99R$                             2,99R$                        

285,31R$                    

34,24R$                      

319,55R$                    

485,67R$                    

Nº CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

CPU - 10 M² 1

MO MÃO DE OBRA SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 30,20 30,20R$                      

MO MÃO DE OBRA SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 21,47 42,94R$                      

73,14R$                     

19,02R$                     

92,16R$                      

SERV -R$                          

-R$                          

-R$                          

-R$                          

MAT INSUMO SINAPI 21138 MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO, D = 8 A 11 CM M 1,00000 10,04R$                          10,04R$                      

MAT INSUMO SINAPI 4491
PONTALETE DE MADEIRA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA
M 4,00000 9,65R$                             38,60R$                      

Subtotal (Mão-de-obra):

B.D.I. MO

Total (MO com encargos e BDI):

Subtotal (Serviços):

B.D.I. Serviços

Total (Serviços com B.D.I):

Subtotal (MAT):

B.D.I. Materiais

Total (MAT com B.D.I):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Total (MAT com B.D.I):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Subtotal (Mão-de-obra):

B.D.I. MO

Subtotal (Mão-de-obra):

B.D.I. MO

Total (MO com encargos e BDI):

Subtotal (Serviços):

B.D.I. Serviços

Total (Serviços com B.D.I):

Subtotal (Mão-de-obra):

B.D.I. MO

Total (MO com encargos e BDI):

Subtotal (Serviços):

Total (MO com encargos e BDI):

Subtotal (Serviços):

B.D.I. Serviços

Total (Serviços com B.D.I):

Subtotal (MAT):

B.D.I. Materiais

B.D.I. Serviços

Total (Serviços com B.D.I):

Subtotal (MAT):

B.D.I. Materiais

Total (MAT com B.D.I):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Subtotal (Mão-de-obra):

B.D.I. MO

Total (MO com encargos e BDI):

Subtotal (Serviços):

B.D.I. Serviços

Total (Serviços com B.D.I):

Subtotal (MAT):

B.D.I. Materiais

Total (MAT com B.D.I):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Subtotal (Mão-de-obra):

B.D.I. MO

PREÇO UNITÁRIO

Total (MO com encargos e B.D.I):

Subtotal (Serviços):

B.D.I. Serviços

Total (Serviços com B.D.I):

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE TERRA COM 

MOTONIVELADORA - READEQUAÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA

EXECUÇÃO MECANIZADA DE TERRAÇO DE BASE MÉDIA - 

TERRACEAMENTO

DESCOMPACTAÇÃO DE SOLO POR SUBSOLAGEM MECANIZADA 

COM TRATOR DE PNEUS DE 85 CV, SUBSOLADOR DE 5 HASTES, 0,45 

M DE PROFUNDIDADE

CONSTRUÇÃO DE PALIÇADA (METRO QUADRADO)

INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL EM CHAPA GALVANIZADA (1,50 X 2,00 M)

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO UNITÁRIO

Total (MAT com B.D.I):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Subtotal (MAT):

B.D.I. Materiais

PREÇO TOTAL

PREÇO TOTAL

PREÇO TOTAL

PREÇO TOTAL
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MAT INSUMO SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M
M² 1,00000 325,00R$                        325,00R$                    

MAT INSUMO SINAPI 5075 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11000 18,71R$                          2,06R$                        

375,70R$                   

45,08R$                     

420,78R$                    

512,94R$                    

Nº UNIDADE

CPU - 11 MÊS

MO MÃO DE OBRA SINAPI 90778 COORDENADOR/GERENTE (HORISTA) H 10,00000 163,62 1.636,20R$                 

MO MÃO DE OBRA SINAPI 532 AUXILIAR TÉCNICO  DE ENGENHARIA (COM ENCARGOS) H 176,00000 38,04 6.695,04R$                 

8.331,24R$                

2.166,12R$                

10.497,36R$              

SERV SERVIÇOS SICRO E9093 VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) CHP 52,80000 33,71R$                          1.779,67R$                 

SERV SERVIÇOS SICRO E9093 VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) CHI 123,20000 6,35R$                             782,78R$                    

2.562,45R$                 

666,24R$                    

3.228,68R$                 

MAT INSUMOS SINAPI 4221 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM L 300,00000 5,52R$                             1.656,00R$                 

1.656,00R$                 

198,72R$                    

1.854,72R$                 

15.580,77R$              

Nº UNIDADE QUANTIDADE

CPU - 12 UNIDADE 1

MO MÃO DE OBRA SINAPI 90778 ENGENHEIRO AGRÔNOMO/AGRÍCOLA - PLENO H 11,00000 128,73 1.416,03R$                 

MO MÃO DE OBRA SINAPI 88241 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 22,04 88,16R$                      

1.504,19R$                

391,09R$                   

1.895,28R$                 

SERV SERVIÇOS COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK 8Gb 1Tb, PROJETOR 

MULTIMÍDIA E CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SEMI-PROFISSIONAL)
DIA 1,00000 5,08R$                             5,08R$                        

5,08R$                        

1,32R$                        

6,40R$                        

MAT MATERIAL COMPOSIÇÃO
MATERIAL DIDÁTICO (FOLHETO 148 MM DE LARGURA POR 210 MM DE 

COMPRIMENTO)
UNIDADE 1,00000 183,47R$                        183,47R$                    

183,47R$                    

22,02R$                      

205,49R$                    

2.107,17R$                 

Nº UNIDADE QUANTIDADE

CPU - 13 UNIDADE 1

MO MÃO DE OBRA SINAPI 90778 ENGENHEIRO AGRÔNOMO/AGRÍCOLA - PLENO H 11,00000 128,73 1.416,03R$                 

MO MÃO DE OBRA SINAPI 88241 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 22,04 88,16R$                      

1.504,19R$                

391,09R$                   

1.895,28R$                 

SERV SERVIÇOS COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK 8Gb 1Tb, PROJETOR 

MULTIMÍDIA E CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SEMI-PROFISSIONAL)
DIA 1,00000 5,08R$                             5,08R$                        

5,08R$                        

1,32R$                        

6,40R$                        

MAT MATERIAL CODEVASF
MATERIAL DIDÁTICO (FOLHETO 148 MM DE LARGURA POR 210 MM DE 

COMPRIMENTO)
UNIDADE 1,00000 183,47R$                        183,47R$                    

183,47R$                    

22,02R$                      

205,49R$                    

2.107,17R$                 

Nº UNIDADE QUANTIDADE

CPU - 14 UNIDADE 1

MO MÃO DE OBRA SINAPI 90778
ENGENHEIRO AGRÔNOMO/AGRÍCOLA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 40,00000 128,73 5.149,20R$                 

MO MÃO DE OBRA SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00000 22,04 705,28R$                    

5.854,48R$                

1.522,16R$                

7.376,64R$                 

SERV SERVIÇOS SINAPI 92138
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE 

DUPLA, 4x4 - CHP DIURNO. AF_11/2015
CHP 12,00000 96,59 1.159,08R$                 

SERV SERVIÇOS SINAPI 92139
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE 

DUPLA, 4x4 - CHI DIURNO. AF_11/2015
CHI 28,00000 47,57 1.331,96R$                 

2.491,04R$                 

647,67R$                    

3.138,71R$                 

MAT INSUMOS SINAPI 4221 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM L 75,00000 5,52R$                             414,00R$                    

414,00R$                    

49,68R$                      

463,68R$                    

10.979,04R$              

Nº CÓDIGO APLICAÇÃO DE CONCRETO AO SOLO (M³) UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CPU - 15 M³ 1

MO

MO

-R$                         

-R$                         

-R$                          

SERV SERVIÇOS 00116/ORSE
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 

12MM 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO 
M² 0,63140 78,50R$                          49,56R$                      

SERV SERVIÇOS 00140/ORSE

AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, 

MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA 

SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1

KG 80,00000 14,76R$                          1.180,80R$                 

SERV SERVIÇOS 03346/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO  FCK = 30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO EM SUPERESTRUTURA
M³ 1,00000 532,51R$                        532,51R$                    

SERV SERVIÇOS SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1: 4,5: 4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

M³ 0,30000 423,22 126,97R$                    

1.889,84R$                 

491,36R$                    

2.381,20R$                 

MAT -R$                          

-R$                          

-R$                          

2.381,20R$                 

Nº CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CPU - 16 HECTARE 1

MO MÃO DE OBRA SINAPI 90778
ENGENHEIRO AGRÔNOMO/AGRÍCOLA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 3,00000 128,73 386,19R$                    

PLANTIO DE MUDAS (HA)

Subtotal (MAT):

B.D.I. Materiais

Total (MAT com B.D.I):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Subtotal (Mão-de-obra):

B.D.I. MO

Total (MO com encargos e BDI):

Subtotal (Serviços):

B.D.I. Serviços

Total (Serviços com B.D.I):

Subtotal (MAT):

B.D.I. Materiais

Total (MAT com B.D.I):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Subtotal (Mão-de-obra):

B.D.I. MO

Total (MO com encargos e BDI):

Subtotal (Serviços):

B.D.I. Serviços

Total (Serviços com B.D.I):

Subtotal (MAT):

B.D.I. Materiais

Total (MAT com B.D.I):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Subtotal (Mão-de-obra):

B.D.I. MO

Total (MO com encargos e BDI):

Subtotal (Serviços):

B.D.I. Serviços

Total (Serviços com B.D.I):

Subtotal (MAT):

B.D.I. Materiais

Total (MAT com B.D.I):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Subtotal (Mão-de-obra):

B.D.I. MO

Total (MO com encargos e BDI):

Subtotal (Serviços):

B.D.I. Serviços

Total (Serviços com B.D.I):

Subtotal (MAT):

B.D.I. Materiais

Total (MAT com B.D.I):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Subtotal (Mão-de-obra):

B.D.I. MO

Total (MO com encargos e BDI):

Subtotal (Serviços):

B.D.I. Serviços

Total (Serviços com B.D.I):

B.D.I. Materiais

Total (MAT com B.D.I):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO (UNIDADE)

QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO
VISITAS PARA CONSCIENTIZAÇÃO, CONVENCIMENTO E COLETA 

DOS TERMOS DE ACEITE

REUNIÃO INICIAL

OFICINA DE CAPACITAÇÃO

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

PREÇO TOTAL

PREÇO TOTAL

PREÇO TOTAL
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MO MÃO DE OBRA SINAPI 88316 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 740,09000 22,77 16.851,85R$               

17.238,04R$              

4.481,89R$                

21.719,93R$              

SERV SERVIÇO SINAPI 100945
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO 

NATURAL
TxKM 1905,79800 2,84 5.412,47R$                 

SERV SERVIÇO SINAPI 89035
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 

DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 12,00000 139,05 1.668,60R$                 

SERV SERVIÇO COTAÇÃO ANÁLISE DE SOLO UNIDADE 1,00000 61,00 61,00R$                      

7.142,07R$                 

1.856,94R$                 

8.999,00R$                 

MAT INSUMO COTAÇÃO ISCA FORMICIDA GRANULADA KG 4,00000 31,83 127,32R$                    

MAT INSUMO SINAPI 44593 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 416,50000 2,57 1.070,41R$                 

MAT INSUMO SINAPI 44479
CALCÁRIO DOLOMÍTICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE)
KG 416,50000 0,17 70,81R$                      

MAT INSUMO COTAÇÃO MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS UNIDADE 1833,00000 11,44 20.969,52R$               

MAT INSUMO COTAÇÃO HIDROGEL KG 16,66000 39,81 663,23R$                    

22.901,28R$              

2.748,15R$                 

25.649,44R$              

56.368,37R$              

Subtotal (MAT):

Subtotal (Mão-de-obra):

B.D.I. MO

Total (MO com encargos e BDI):

Total (Serviços com B.D.I):

Subtotal (Serviços):

B.D.I. Serviços

B.D.I. Materiais

Total (MAT com B.D.I):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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MÍNIMO MÁXIMO

 1.00 

A1 Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00%

A2 Riscos e Imprevistos 1,27% 0,97% 1,27%

A3 Despesas Financeiras 1,32% 0,59% 1,39%

A4 Administração Central 4,00% 3,00% 5,50%

7,39%

 2.00 

B-1 LUCRO 7,10% 6,16% 8,96%

7,10%

 3.00 

C-1 PIS / PASEP 0,65%

C-2 COFINS 3,00%

5,00% 3,00%

C-4 CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto)

8,65%

Fórmula Para Cálculo do B.D.I

1º QUARTIL 3º QUARTIL

26,00% 20,34% 25,00%

5,00%

Benefício

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =

 VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE 

EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO 

N. 2622/2013 DO TCU 

BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
MÉDIO

22,12%

Total do Grupo C =

ALÍQUOTA 

MUNICIPAL 

(%)

Impostos CÁLCULO DO ISS

60,00%

ALÍQUOTA 

FINAL (%)
% DE MÃO DE OBRA

C-3 ISS

7,40%

Total do Grupo B =

0,80%

1,27%

1,23%

4,00%

Total do Grupo A =

MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI  DOS SERVIÇOS

BDI APLICADO NA OBRA

MÉDIO

 Despesas Indiretas

FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM 

O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM DISCRIMINAÇÃO PERC.     (%)
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MÍNIMO MÁXIMO

 1.00 

A1 Seguro e Garantia 0,30% 0,30% 0,82%

A2 Riscos e Imprevistos 0,56% 0,56% 0,89%

A3 Despesas Financeiras 0,85% 0,85% 1,11%

A4 Administração Central 2,52% 1,50% 4,49%

4,23%

 2.00 

B1 LUCRO 3,50% 3,50% 6,22%

3,50%

 3.00 

C1 PIS / PASEP 0,65%

C2 COFINS 3,00%

3,65%

Fórmula Para Cálculo do B.D.I

1º QUARTIL 3º QUARTIL

12,00% 11,10% 16,80%

Impostos

Total do Grupo C =

MÉDIO

14,02%
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =

 VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE 

EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO 

TCU 

BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1

Benefício

5,11%

Total do Grupo B =

0,48%

0,85%

0,85%

3,45%

Total do Grupo A =

MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS

BDI APLICADO NA OBRA

MÉDIO

 Despesas Indiretas

ITEM DISCRIMINAÇÃO PERC.     (%)

FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 

2622/2013 E MANUAL DO TCU
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Horistas Mensalistas

% %

A

A1 20,00% 20,00%

A2 1,50% 1,50%

A3 1,00% 1,00%

A4 0,20% 0,20%

A5 0,60% 0,60%

A6 2,50% 2,50%

A7 3,00% 3,00%

A8 8,00% 8,00%

A9 0,00% 0,00%

36,80% 36,80%

B

B1 17,97% 0,00%

B2 3,97% 0,00%

B3 0,87% 0,66%

B4 11,02% 8,33%

B5 0,07% 0,05%

B6 0,73% 0,56%

B7 2,05% 0,00%

B8 0,11% 0,08%

B9 11,21% 8,47%

B10 0,04% 0,03%

48,04% 18,18%

C

C1 5,47% 4,13%

C2 0,13% 0,10%

C3 Férias Indenizadas 2,95% 2,23%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,13% 2,37%

C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35%

12,14% 9,18%

D

D1 17,68% 6,69%

D2 0,49% 0,37%

18,17% 7,06%

115,15% 71,22%TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS

DISCRIMINAÇÃO

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS (SEM DESONERAÇÃO)

SUBTOTAL DE "C"

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
SUBTOTAL DE "D"

Férias Gozadas

Salário Maternidade

SUBTOTAL DE  "B"

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Auxílio - Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Dias de Chuvas

Auxílio Acidente de Trabalho

FGTS

SECONCI

SUBTOTAL DE "A"

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Repouso Semanal Remunerado

Feriados

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salário-Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS
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Cidade de Origem: Sede do município atendido

Destino:

Distância Total considerada: 10,00  km

Peso das máquinas: Pá carregadeira 18,34 ton

Motoniveladora 13,03 ton

Trator de pneus 4,68 ton

Peso dos materiais: Materiais 1,00 ton

Total 37,05  ton

Momento de transporte  =  37,05  x  10,00            =>  t x km370,50

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Zona rural do município atendido

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Gerência Regional de Revitalização

Realizar serviços e ações de conservação de solo e água voltados à recuperação e conservação das nascentes em municípios na área de atuação da 2ª 

Superintendência Regional da Codevasf, Estado da Bahia.
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Folha apostila Preço 1 (R$) Preço 2 (RS) Preço 3 (RS) Preço 4 (RS) Preço médio unitário (R$) Total (RS)

Folhas A4 200 0,0658 0,0836 0,0678 0,0656 0,0707 14,14 

Impressão A4 200 180 250 78 169,33 169,33 

Total da composição (R$) 183,47 

Papel Folhas na resma (Un) Valor da resma (R$) Valor unitário das folhas (R$)

Cotação 1 500 32,9 0,0658 

Cotação 2 500 41,8 0,0836 

Cotação 3 500 33,9 0,0678 

Cotação 4 500 32,8 0,0656 

Folhas Preço (R$)

Cotação 1 200 70

Cotação 2 200 238

Cotação 3 200 104

Quantidade Preço (R$) Preço Unitário(R$)

Cotação 1 100 289,00R$                             2,89R$                                       

Cotação 2 100 454,89R$                             4,55R$                                       

Cotação 3 1 5,01R$                                 5,01R$                                       

Preço médio 4,15R$                                       

Composição material educativo (200 folhas)

Cotação do preço das folhas

Orçamento de impressão por folha

Balancins
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Especificações / Detalhamentos 

para Composições
Referência Mês/ano Unidade Quantidade Valor Unitário Total

ALUGUEL DE COMPUTADOR 

NOTEBOOK
10540/ ORSE julho/2022 MÊS 0,05                  18,72 0,85        

VALOR POR DIA DE USO
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A – DEPRECIAÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS

A.1 Preço de aquisição (Cotação) R$ 4.350,61

A.2 Tempo previsto de vida útil (meses) 24

A.3 Previsão de recup. na venda do bem usado (%) 60%

A.4 CUSTO MENSAL   

R$ 72,51

B – JUROS PELO CAPITAL EMPREGADO

B.1 Taxa mensal de juros (%) 1,50%

B.2 Juros s/ a depreciação/aluguel  (B.1 x A.4) R$ 1,09

C – CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

C.1 Taxa de gastos sobre a depreciação mensal inclusive seguros (%) 1,00%

C.2 Incidência mensal (C.1 x A.4) R$ 0,73

VALOR TOTAL POR MÊS R$ 93,04

Cotação R$

Notebook 8Gb 1Tb

Cotação 1

Cotação 2

Cotação 3

Preço médio

Projetor portátil multimídia

Cotação 1 669,00

Cotação 2 2849,05

Cotação 3 1249,99

Preço médio 1589,35

Câmera fotográfica semi-profissional

Cotação 1 2614,79

Cotação 2 2419,00

Cotação 3 3250,00

Preço médio 2761,26

Realizar serviços e ações de conservação de solo e água voltados à recuperação e conservação das 

COMPOSIÇÃO DO CUSTO MENSAL - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: PROJETOR MULTIMÍDIA, 

MÁQUINA FOTOGRÁFICA
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A – DEPRECIAÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS A – DEPRECIAÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS

A.1 Preço de aquisição (Cotação) R$ 26.388,66 A.1 Preço de aquisição (Cotação) R$ 12.926,33

A.2 Tempo previsto de vida útil (meses) 180 A.2 Tempo previsto de vida útil (meses) 180

A.3 Previsão de recup. na venda do bem usado (%) 5% A.3 Previsão de recup. na venda do bem usado (%) 10%

A.4 CUSTO MENSAL   A.4 CUSTO MENSAL   

R$ 139,27 R$ 64,63

B – JUROS PELO CAPITAL EMPREGADO B – JUROS PELO CAPITAL EMPREGADO

B.1 Taxa mensal de juros (%) 1,68% B.1 Taxa mensal de juros (%) 1,50%

B.2 Juros s/ a depreciação/aluguel  (B.1 x A.4) R$ 2,34 B.2 Juros s/ a depreciação/aluguel  (B.1 x A.4) R$ 0,97

C – CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO C – CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

C.1 Taxa de gastos sobre a depreciação mensal inclusive seguros (%) 1,00% C.1 Taxa de gastos sobre a depreciação mensal inclusive seguros (%) 1,00%

C.2 Incidência mensal (C.1 x A.4) R$ 1,39 C.2 Incidência mensal (C.1 x A.4) R$ 0,65

VALOR TOTAL POR MÊS R$ 143,00 VALOR TOTAL POR MÊS R$ 66,25

VALOR TOTAL POR HORA R$ 10,30 VALOR TOTAL POR HORA R$ 4,77

Arado 

Preço (SINAPI 100700) 26.388,66R$                                 

Vida útil (meses) 180

Vida útil (horas) 2500

Vida util (horas/mês) 13,89

Subsolador

Preço 12.926,33R$                                 Banco Taxa  ao mês (%)

Vida útil (meses) 180 BCO. J.SAFRA S.A. 1,35

Vida útil (horas) 2500 BANCO SICOOB S.A. 1,38

Vida util (horas/mês) 13,89 BCO BRADESCO S.A. 1,8

BCO DO BRASIL S.A. 2,18

Valor médio ao mês 1,68%

Cotação do subsolador

Preço 1 12.997,00R$                                 

Preço 2 13.000,00R$                                 

Preço 3 12.581,25R$                                 

Preço 4 13.127,08R$                                 

COMPOSIÇÃO DO CUSTO POR HORA - ARADO

TAXAS DE JUROS PARA FINANCIAMENTO

COMPOSIÇÃO DO CUSTO POR HORA - SUBSOLADOR
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Objeto:

ITEM VALOR TOTAL

1 MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7

866.284,07R$          43.314,20R$      43.314,20R$     43.314,20R$     43.314,20R$     43.314,20R$     43.314,20R$     43.314,20R$     

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

91.752,31R$            4.587,62R$        4.587,62R$       4.587,62R$       4.587,62R$       4.587,62R$       4.587,62R$       4.587,62R$       

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

120.078,01R$          6.003,90R$        6.003,90R$       6.003,90R$       6.003,90R$       6.003,90R$       6.003,90R$       6.003,90R$       

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

120.078,01R$          6.003,90R$        6.003,90R$       6.003,90R$       6.003,90R$       6.003,90R$       6.003,90R$       6.003,90R$       

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

1.198.192,41R$       59.909,62R$      59.909,62R$     59.909,62R$     59.909,62R$     59.909,62R$     59.909,62R$     59.909,62R$     

ITEM VALOR TOTAL

2 MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7

1.252.186,00R$       62.609,30R$      62.609,30R$     62.609,30R$     62.609,30R$     62.609,30R$     62.609,30R$     62.609,30R$     

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

2.653.120,80R$       132.656,04R$    132.656,04R$   132.656,04R$   132.656,04R$   132.656,04R$   132.656,04R$   132.656,04R$   

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

49.828,00R$            2.491,40R$        2.491,40R$       2.491,40R$       2.491,40R$       2.491,40R$       2.491,40R$       2.491,40R$       

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

226.744,00R$          11.337,20R$      11.337,20R$     11.337,20R$     11.337,20R$     11.337,20R$     11.337,20R$     11.337,20R$     

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

32.903,60R$            1.645,18R$        1.645,18R$       1.645,18R$       1.645,18R$       1.645,18R$       1.645,18R$       1.645,18R$       

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

194.267,20R$          9.713,36R$        9.713,36R$       9.713,36R$       9.713,36R$       9.713,36R$       9.713,36R$       9.713,36R$       

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

123.105,20R$          6.155,26R$        6.155,26R$       6.155,26R$       6.155,26R$       6.155,26R$       6.155,26R$       6.155,26R$       

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

623.230,80R$          31.161,54R$      31.161,54R$     31.161,54R$     31.161,54R$     31.161,54R$     31.161,54R$     31.161,54R$     

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

84.286,80R$            4.214,34R$        4.214,34R$       4.214,34R$       4.214,34R$       4.214,34R$       4.214,34R$       4.214,34R$       

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

84.286,80R$            4.214,34R$        4.214,34R$       4.214,34R$       4.214,34R$       4.214,34R$       4.214,34R$       4.214,34R$       

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

439.161,60R$          21.958,08R$      21.958,08R$     21.958,08R$     21.958,08R$     21.958,08R$     21.958,08R$     21.958,08R$     

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

333.368,00R$          16.668,40R$      16.668,40R$     16.668,40R$     16.668,40R$     16.668,40R$     16.668,40R$     16.668,40R$     

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

2.254.734,80R$       112.736,74R$    112.736,74R$   112.736,74R$   112.736,74R$   112.736,74R$   112.736,74R$   112.736,74R$   

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

R$8.351.223,60 R$411.405,92 R$411.405,92 R$411.405,92 R$411.405,92 R$411.405,92 R$411.405,92 R$411.405,92

TOTAL GERAL R$9.549.416,00 R$471.315,54 R$471.315,54 R$471.315,54 R$471.315,54 R$471.315,54 R$471.315,54 R$471.315,54

2.12 APLICAÇÃO DE CONCRETO AO SOLO (M³)

2.13 PLANTIO DE MUDAS (HA)

2.9 REUNIÃO INICIAL

2.10 OFICINA DE CAPACITAÇÃO

2.11 ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO (UNIDADE)

2.6 CONSTRUÇÃO DE PALIÇADA (METRO QUADRADO)

2.7
INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM 

CHAPA GALVANIZADA (1,50 X 2,00 M)

2.8
VISITAS PARA CONSCIENTIZAÇÃO, CONVENCIMENTO E COLETA DOS 

TERMOS DE ACEITE

2.3
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE TERRA COM MOTONIVELADORA - 

READEQUAÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA

2.4
EXECUÇÃO MECANIZADA DE TERRAÇO DE BASE MÉDIA - 

TERRACEAMENTO

2.5
DESCOMPACTAÇÃO DE SOLO POR SUBSOLAGEM MECANIZADA COM 

TRATOR DE PNEUS DE 85 CV, SUBSOLADOR DE 5 HASTES, 0,45 M DE 

1.4 DESMOBILIZAÇÃO

2.1
INSTALAÇÃO DE CERCAS DE ARAME FARPADO DE 5 FIOS, COM 

ESTACAS/MOURÕES DE EUCALIPTO TRATADO E BALANCINS DE ARAME 

2.2
EXECUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE 

ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIÂMETRO INTERNO DE 9,00 M, 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

1.2
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1.3 MOBILIZAÇÃO

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF

2ª Superintendência Regional - 2ª SR / Gerência Regional de Revitalização - 2ª/GRR

Realizar serviços e ações de conservação de solo e água voltados à recuperação e conservação das nascentes em municípios na área de atuação da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, Estado da Bahia.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LOTE III e IV
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TOTAL

MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20

43.314,20R$     43.314,20R$     43.314,20R$     43.314,20R$     43.314,20R$     43.314,20R$     43.314,20R$     43.314,20R$     43.314,20R$     43.314,20R$     43.314,20R$     43.314,20R$     43.314,27R$     866.284,07R$          

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

4.587,62R$       4.587,62R$       4.587,62R$       4.587,62R$       4.587,62R$       4.587,62R$       4.587,62R$       4.587,62R$       4.587,62R$       4.587,62R$       4.587,62R$       4.587,62R$       4.587,53R$       91.752,31R$            

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

6.003,90R$       6.003,90R$       6.003,90R$       6.003,90R$       6.003,90R$       6.003,90R$       6.003,90R$       6.003,90R$       6.003,90R$       6.003,90R$       6.003,90R$       6.003,90R$       6.003,91R$       120.078,01R$          

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

6.003,90R$       6.003,90R$       6.003,90R$       6.003,90R$       6.003,90R$       6.003,90R$       6.003,90R$       6.003,90R$       6.003,90R$       6.003,90R$       6.003,90R$       6.003,90R$       6.003,91R$       120.078,01R$          

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

59.909,62R$     59.909,62R$     59.909,62R$     59.909,62R$     59.909,62R$     59.909,62R$     59.909,62R$     59.909,62R$     59.909,62R$     59.909,62R$     59.909,62R$     59.909,62R$     59.909,62R$     1.198.192,40R$       

TOTAL

MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20

62.609,30R$     62.609,30R$     62.609,30R$     62.609,30R$     62.609,30R$     62.609,30R$     62.609,30R$     62.609,30R$     62.609,30R$     62.609,30R$     62.609,30R$     62.609,30R$     62.609,30R$     1.252.186,00R$       

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

132.656,04R$   132.656,04R$   132.656,04R$   132.656,04R$   132.656,04R$   132.656,04R$   132.656,04R$   132.656,04R$   132.656,04R$   132.656,04R$   132.656,04R$   132.656,04R$   132.656,04R$   2.653.120,80R$       

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

2.491,40R$       2.491,40R$       2.491,40R$       2.491,40R$       2.491,40R$       2.491,40R$       2.491,40R$       2.491,40R$       2.491,40R$       2.491,40R$       2.491,40R$       2.491,40R$       2.491,40R$       49.828,00R$            

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

11.337,20R$     11.337,20R$     11.337,20R$     11.337,20R$     11.337,20R$     11.337,20R$     11.337,20R$     11.337,20R$     11.337,20R$     11.337,20R$     11.337,20R$     11.337,20R$     11.337,20R$     226.744,00R$          

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

1.645,18R$       1.645,18R$       1.645,18R$       1.645,18R$       1.645,18R$       1.645,18R$       1.645,18R$       1.645,18R$       1.645,18R$       1.645,18R$       1.645,18R$       1.645,18R$       1.645,18R$       32.903,60R$            

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

9.713,36R$       9.713,36R$       9.713,36R$       9.713,36R$       9.713,36R$       9.713,36R$       9.713,36R$       9.713,36R$       9.713,36R$       9.713,36R$       9.713,36R$       9.713,36R$       9.713,36R$       194.267,20R$          

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

6.155,26R$       6.155,26R$       6.155,26R$       6.155,26R$       6.155,26R$       6.155,26R$       6.155,26R$       6.155,26R$       6.155,26R$       6.155,26R$       6.155,26R$       6.155,26R$       6.155,26R$       123.105,20R$          

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

31.161,54R$     31.161,54R$     31.161,54R$     31.161,54R$     31.161,54R$     31.161,54R$     31.161,54R$     31.161,54R$     31.161,54R$     31.161,54R$     31.161,54R$     31.161,54R$     31.161,54R$     623.230,80R$          

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

4.214,34R$       4.214,34R$       4.214,34R$       4.214,34R$       4.214,34R$       4.214,34R$       4.214,34R$       4.214,34R$       4.214,34R$       4.214,34R$       4.214,34R$       4.214,34R$       4.214,34R$       84.286,80R$            

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

4.214,34R$       4.214,34R$       4.214,34R$       4.214,34R$       4.214,34R$       4.214,34R$       4.214,34R$       4.214,34R$       4.214,34R$       4.214,34R$       4.214,34R$       4.214,34R$       4.214,34R$       84.286,80R$            

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

21.958,08R$     21.958,08R$     21.958,08R$     21.958,08R$     21.958,08R$     21.958,08R$     21.958,08R$     21.958,08R$     21.958,08R$     21.958,08R$     21.958,08R$     21.958,08R$     21.958,08R$     439.161,60R$          

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

16.668,40R$     16.668,40R$     16.668,40R$     16.668,40R$     16.668,40R$     16.668,40R$     16.668,40R$     16.668,40R$     16.668,40R$     16.668,40R$     16.668,40R$     16.668,40R$     16.668,40R$     333.368,00R$          

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

112.736,74R$   112.736,74R$   112.736,74R$   112.736,74R$   112.736,74R$   112.736,74R$   112.736,74R$   112.736,74R$   112.736,74R$   112.736,74R$   112.736,74R$   112.736,74R$   112.736,74R$   2.254.734,80R$       

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

R$411.405,92 R$411.405,92 R$411.405,92 R$411.405,92 R$411.405,92 R$411.405,92 R$411.405,92 R$411.405,92 R$411.405,92 R$411.405,92 R$411.405,92 R$411.405,92 R$411.405,92 R$8.351.223,60

R$471.315,54 R$471.315,54 R$471.315,54 R$471.315,54 R$471.315,54 R$471.315,54 R$471.315,54 R$471.315,54 R$471.315,54 R$471.315,54 R$471.315,54 R$471.315,54 R$471.315,54 R$9.549.416,00
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Objeto:

ITEM VALOR TOTAL

1 MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11

451.189,62R$          22.559,48R$    22.559,48R$    22.559,48R$    22.559,48R$    22.559,48R$    22.559,48R$    22.559,48R$    22.559,48R$    22.559,48R$    22.559,48R$    22.559,48R$    

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

57.345,20R$            2.867,26R$      2.867,26R$      2.867,26R$      2.867,26R$      2.867,26R$      2.867,26R$      2.867,26R$      2.867,26R$      2.867,26R$      2.867,26R$      2.867,26R$      

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

75.048,76R$            3.752,44R$      3.752,44R$      3.752,44R$      3.752,44R$      3.752,44R$      3.752,44R$      3.752,44R$      3.752,44R$      3.752,44R$      3.752,44R$      3.752,44R$      

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

75.048,76R$            3.752,44R$      3.752,44R$      3.752,44R$      3.752,44R$      3.752,44R$      3.752,44R$      3.752,44R$      3.752,44R$      3.752,44R$      3.752,44R$      3.752,44R$      

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

658.632,33R$          32.931,62R$    32.931,62R$    32.931,62R$    32.931,62R$    32.931,62R$    32.931,62R$    32.931,62R$    32.931,62R$    32.931,62R$    32.931,62R$    32.931,62R$    

ITEM VALOR TOTAL

2 MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11

391.308,00R$          19.565,40R$    19.565,40R$    19.565,40R$    19.565,40R$    19.565,40R$    19.565,40R$    19.565,40R$    19.565,40R$    19.565,40R$    19.565,40R$    19.565,40R$    

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

1.658.200,50R$       82.910,03R$    82.910,03R$    82.910,03R$    82.910,03R$    82.910,03R$    82.910,03R$    82.910,03R$    82.910,03R$    82.910,03R$    82.910,03R$    82.910,03R$    

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

31.142,50R$            1.557,13R$      1.557,13R$      1.557,13R$      1.557,13R$      1.557,13R$      1.557,13R$      1.557,13R$      1.557,13R$      1.557,13R$      1.557,13R$      1.557,13R$      

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

141.715,00R$          7.085,75R$      7.085,75R$      7.085,75R$      7.085,75R$      7.085,75R$      7.085,75R$      7.085,75R$      7.085,75R$      7.085,75R$      7.085,75R$      7.085,75R$      

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

20.564,75R$            1.028,24R$      1.028,24R$      1.028,24R$      1.028,24R$      1.028,24R$      1.028,24R$      1.028,24R$      1.028,24R$      1.028,24R$      1.028,24R$      1.028,24R$      

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

121.417,00R$          6.070,85R$      6.070,85R$      6.070,85R$      6.070,85R$      6.070,85R$      6.070,85R$      6.070,85R$      6.070,85R$      6.070,85R$      6.070,85R$      6.070,85R$      

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

76.940,75R$            3.847,04R$      3.847,04R$      3.847,04R$      3.847,04R$      3.847,04R$      3.847,04R$      3.847,04R$      3.847,04R$      3.847,04R$      3.847,04R$      3.847,04R$      

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

389.519,25R$          19.475,96R$    19.475,96R$    19.475,96R$    19.475,96R$    19.475,96R$    19.475,96R$    19.475,96R$    19.475,96R$    19.475,96R$    19.475,96R$    19.475,96R$    

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

52.679,25R$            2.633,96R$      2.633,96R$      2.633,96R$      2.633,96R$      2.633,96R$      2.633,96R$      2.633,96R$      2.633,96R$      2.633,96R$      2.633,96R$      2.633,96R$      

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

52.679,25R$            2.633,96R$      2.633,96R$      2.633,96R$      2.633,96R$      2.633,96R$      2.633,96R$      2.633,96R$      2.633,96R$      2.633,96R$      2.633,96R$      2.633,96R$      

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

274.476,00R$          13.723,80R$    13.723,80R$    13.723,80R$    13.723,80R$    13.723,80R$    13.723,80R$    13.723,80R$    13.723,80R$    13.723,80R$    13.723,80R$    13.723,80R$    

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

208.355,00R$          10.417,75R$    10.417,75R$    10.417,75R$    10.417,75R$    10.417,75R$    10.417,75R$    10.417,75R$    10.417,75R$    10.417,75R$    10.417,75R$    10.417,75R$    

% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

R$3.418.997,25 R$167.102,83 R$142.961,28 R$142.961,28 R$142.961,28 R$142.961,28 R$142.961,28 R$142.961,28 R$142.961,28 R$142.961,28 R$142.961,28 R$142.961,28

TOTAL GERAL R$4.077.630,00 R$200.034,45 R$175.892,90 R$175.892,90 R$175.892,90 R$175.892,90 R$175.892,90 R$175.892,90 R$175.892,90 R$175.892,90 R$175.892,90 R$175.892,90
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ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

MOBILIZAÇÃO

DESMOBILIZAÇÃO

INSTALAÇÃO DE CERCAS DE ARAME FARPADO DE 5 FIOS, COM 

ESTACAS/MOURÕES DE EUCALIPTO TRATADO E BALANCINS DE ARAME 

EXECUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE 

ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIÂMETRO INTERNO DE 9,00 M, 

REUNIÃO INICIAL

OFICINA DE CAPACITAÇÃO

ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO (UNIDADE)

APLICAÇÃO DE CONCRETO AO SOLO (M³)

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE TERRA COM MOTONIVELADORA - 

READEQUAÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA

EXECUÇÃO MECANIZADA DE TERRAÇO DE BASE MÉDIA - 

TERRACEAMENTO

DESCOMPACTAÇÃO DE SOLO POR SUBSOLAGEM MECANIZADA COM 

TRATOR DE PNEUS DE 85 CV, SUBSOLADOR DE 5 HASTES, 0,45 M DE 

CONSTRUÇÃO DE PALIÇADA (METRO QUADRADO)

INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM 

CHAPA GALVANIZADA (1,50 X 2,00 M)

VISITAS PARA CONSCIENTIZAÇÃO, CONVENCIMENTO E COLETA DOS 

TERMOS DE ACEITE
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TOTAL

MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20

22.559,48R$    22.559,48R$    22.559,48R$    22.559,48R$    22.559,48R$    22.559,48R$    22.559,48R$    22.559,48R$    22.559,50R$    451.189,62R$          

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

2.867,26R$      2.867,26R$      2.867,26R$      2.867,26R$      2.867,26R$      2.867,26R$      2.867,26R$      2.867,26R$      2.867,26R$      57.345,20R$            

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

3.752,44R$      3.752,44R$      3.752,44R$      3.752,44R$      3.752,44R$      3.752,44R$      3.752,44R$      3.752,44R$      3.752,40R$      75.048,76R$            

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

3.752,44R$      3.752,44R$      3.752,44R$      3.752,44R$      3.752,44R$      3.752,44R$      3.752,44R$      3.752,44R$      3.752,40R$      75.048,76R$            

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

32.931,62R$    32.931,62R$    32.931,62R$    32.931,62R$    32.931,62R$    32.931,62R$    32.931,62R$    32.931,62R$    32.931,56R$    658.632,34R$          

TOTAL

MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20

19.565,40R$    19.565,40R$    19.565,40R$    19.565,40R$    19.565,40R$    19.565,40R$    19.565,40R$    19.565,40R$    19.565,40R$    391.308,00R$          

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

82.910,03R$    82.910,03R$    82.910,03R$    82.910,03R$    82.910,03R$    82.910,03R$    82.910,03R$    82.910,03R$    82.909,93R$    1.658.200,50R$       

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

1.557,13R$      1.557,13R$      1.557,13R$      1.557,13R$      1.557,13R$      1.557,13R$      1.557,13R$      1.557,13R$      1.557,03R$      31.142,50R$            

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

7.085,75R$      7.085,75R$      7.085,75R$      7.085,75R$      7.085,75R$      7.085,75R$      7.085,75R$      7.085,75R$      7.085,75R$      141.715,00R$          

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

1.028,24R$      1.028,24R$      1.028,24R$      1.028,24R$      1.028,24R$      1.028,24R$      1.028,24R$      1.028,24R$      1.028,19R$      20.564,75R$            

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

6.070,85R$      6.070,85R$      6.070,85R$      6.070,85R$      6.070,85R$      6.070,85R$      6.070,85R$      6.070,85R$      6.070,85R$      121.417,00R$          

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

3.847,04R$      3.847,04R$      3.847,04R$      3.847,04R$      3.847,04R$      3.847,04R$      3.847,04R$      3.847,04R$      3.846,99R$      76.940,75R$            

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

19.475,96R$    19.475,96R$    19.475,96R$    19.475,96R$    19.475,96R$    19.475,96R$    19.475,96R$    19.475,96R$    19.476,01R$    389.519,25R$          

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

2.633,96R$      2.633,96R$      2.633,96R$      2.633,96R$      2.633,96R$      2.633,96R$      2.633,96R$      2.633,96R$      2.634,01R$      52.679,25R$            

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

2.633,96R$      2.633,96R$      2.633,96R$      2.633,96R$      2.633,96R$      2.633,96R$      2.633,96R$      2.633,96R$      2.634,01R$      52.679,25R$            

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

13.723,80R$    13.723,80R$    13.723,80R$    13.723,80R$    13.723,80R$    13.723,80R$    13.723,80R$    13.723,80R$    13.723,80R$    274.476,00R$          

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

10.417,75R$    10.417,75R$    10.417,75R$    10.417,75R$    10.417,75R$    10.417,75R$    10.417,75R$    10.417,75R$    10.417,75R$    208.355,00R$          

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

R$142.961,28 R$142.961,28 R$142.961,28 R$142.961,28 R$142.961,28 R$142.961,28 R$142.961,28 R$142.961,28 R$142.961,18 R$3.418.997,25

R$175.892,90 R$175.892,90 R$175.892,90 R$175.892,90 R$175.892,90 R$175.892,90 R$175.892,90 R$175.892,90 R$175.892,74 R$4.077.629,59

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF

2ª Superintendência Regional - 2ª SR / Gerência Regional de Revitalização - 2ª/GRR

Realizar serviços e ações de conservação de solo e água voltados à recuperação e conservação das nascentes em municípios na área de atuação da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, Estado da Bahia.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LOTE III e IV
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