
B.D.I. = 21,50%

ITEM UNIDADE
QUANTIDADE POR 

MÓDULO
QUANTIDADE DE 

MÓDULOS
QUANTIDADE TOTAL CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) PREÇO TOTAL (COM BDI) % do Total

1

1.1 CPU-01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 7,69% 13,00 100% 11.326,7200R$                                 13.761,9648R$                                    178.905,54R$                                                3,59%

1.2 CPU-02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,60 M * 3,20 M) M² 5,12 13,00 66,56 461,9854R$                                      561,3123R$                                         37.360,95R$                                                  0,75%

1.3 SICRO 5914639 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA COM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO - MOBILIZAÇÃO (70%)

tkm 6859,30 13,00 89170,90 0,6395R$                                          0,7770R$                                             69.285,79R$                                                  1,39%

1.4 SICRO 5914640 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA PAVIMENTADA - MOBILIZAÇÃO 
(30%)

tkm 2939,70 13,00 38216,10 0,5255R$                                          0,6385R$                                             24.400,98R$                                                  0,49%

1.5 SICRO 5914639 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA COM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO - DESMOBILIZAÇÃO (70%)

tkm 6859,30 13,00 89170,90 0,6395R$                                          0,7770R$                                             69.285,79R$                                                  1,39%

1.6 SICRO 5914640 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA PAVIMENTADA - 
DESMOBILIZAÇÃO (30%)

tkm 2939,70 13,00 38216,10 0,5255R$                                          0,6385R$                                             24.400,98R$                                                  0,49%

403.640,0300R$                                            8,11%

ITEM UNIDADE
QUANTIDADE POR 

MÓDULO
QUANTIDADE DE 

MÓDULOS
QUANTIDADE TOTAL CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) PREÇO TOTAL (COM BDI) % do Total

2

2.1 SICRO 5501706
ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA PARA CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONTROLE DE 
ENXURRADA (BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS)

m³ 3555,00 13,00 46215,00 6,8318R$                                          8,3006R$                                             383.612,23R$                                                7,71%

2.2 SICRO 3713608
CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M 
E ESTICADOR A CADA 50 M

m 500,00 13,00 6500,00 22,4410R$                                        27,2658R$                                           177.227,70R$                                                3,56%

2.3 SICRO 4011209 REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO m² 30000,00 13,00 390000,00 1,0789R$                                          1,3109R$                                             511.251,00R$                                                10,27%

2.4 SICRO 4015612 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA m³ 4500,00 13,00 58500,00 11,3725R$                                        13,8176R$                                           808.329,60R$                                                16,24%

2.5 SICRO 4016096 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA DE 1,56 M³

m³ 4500,00 13,00 58500,00 1,4445R$                                          1,7551R$                                             102.673,35R$                                                2,06%

2.6 SICRO 5901639
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM 
CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL

tkm 157819,50 13,00 2051653,50 0,8056R$                                          0,9788R$                                             2.008.158,45R$                                             40,35%

2.7 CPU-03 PROJETO EXECUTIVO m² 30000 13,00 390000,00 0,8457R$                                          1,0275R$                                             400.725,00R$                                                8,05%

2.8 CPU - 04 ENSAIOS GEOTÉCNICOS - CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRA und 2,00 13,00 26,00 911,0000R$                                      1.106,8650R$                                      28.778,49R$                                                  0,58%

2.9 SICRO 5213440
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA 
RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

und 14,00 13,00 182,00 254,0920R$                                      308,7218R$                                         56.187,37R$                                                  1,13%

2.10 SICRO 5213863
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

und 14,00 13,00 182,00 435,1032R$                                      528,6504R$                                         96.214,37R$                                                  1,93%

4.573.157,5600R$                                         91,89%

4.976.797,5900R$                   100,00%

SERVIÇOS TÉCNICOS PARA RECUPERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TOTAL DO ITEM 2

Total Geral
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ANEXO 4 - PLANILHA RESUMIDA GLOBAL (SEM DESONERAÇÃO)

Referências de Custos: SINAPI BAHIA (OUTUBRO/2023); SICRO BAHIA (JULHO/2023); e ORSE (OUTUBRO/2023).

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TOTAL DO ITEM 1

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF

2ª Superintendência Regional - Gerência Regional de Infraestrutura (2ª/GRD)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS EM MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO 
ESTADO DA BAHIA.

e-DOC 4ADBB48C
Proc 59520.002113/2023-18-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
4ADBB48C

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4ADBB48C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2113&filter[anoproc]=2023


B.D.I. = 21,50%

ITEM UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) PREÇO TOTAL (COM BDI)

1

1.1 CPU-01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 100% 11.326,7200R$                                  13.761,9648R$                                      13.761,9648R$                                    

1.2 CPU-02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,60 M * 3,20 M) M² 5,12 461,9854R$                                       561,3123R$                                           2.873,9190R$                                      

1.3 SICRO 5914639
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA COM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO - MOBILIZAÇÃO (70%)

tkm 6859,30 0,6395R$                                           0,7770R$                                               5.329,6761R$                                      

1.4 SICRO 5914640
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA PAVIMENTADA - MOBILIZAÇÃO 
(30%)

tkm 2939,70 0,5255R$                                           0,6385R$                                               1.876,9985R$                                      

1.5 SICRO 5914639
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA COM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO - DESMOBILIZAÇÃO (70%)

tkm 6859,30 0,6395R$                                           0,7770R$                                               5.329,6761R$                                      

1.6 SICRO 5914640
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA PAVIMENTADA - 
DESMOBILIZAÇÃO (30%)

tkm 2939,70 0,5255R$                                           0,6385R$                                               1.876,9985R$                                      

31.049,2330R$                                    

ITEM UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) PREÇO TOTAL (COM BDI)

2

2.1 SICRO 5501706
ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA PARA CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONTROLE DE 
ENXURRADA (BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS)

m³ 3555,00 6,8318R$                                           8,3006R$                                               29.508,6330R$                                    

2.2 SICRO 3713608
CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M 
E ESTICADOR A CADA 50 M

m 500,00 22,4410R$                                         27,2658R$                                             13.632,9000R$                                    

2.3 SICRO 4011209 REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO m² 30000,00 1,0789R$                                           1,3109R$                                               39.327,0000R$                                    

2.4 SICRO 4015612 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA m³ 4500,00 11,3725R$                                         13,8176R$                                             62.179,2000R$                                    

2.5 SICRO 4016096
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA DE 1,56 M³

m³ 4500,00 1,4445R$                                           1,7551R$                                               7.897,9500R$                                      

2.6 SICRO 5901639
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM 
CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL

tkm 157819,50 0,8056R$                                           0,9788R$                                               154.473,7266R$                                  

2.7 CPU-03 PROJETO EXECUTIVO m² 30000 0,8457R$                                           1,0275R$                                               30.825,0000R$                                    

2.8 CPU - 04 ENSAIOS GEOTÉCNICOS und 2,00 911,0000R$                                       1.106,8650R$                                        2.213,7300R$                                      

2.9 SICRO 5213440
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA 
RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

und 14,00 254,0920R$                                       308,7218R$                                           4.322,1052R$                                      

2.10 SICRO 5213863
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

und 14,00 435,1032R$                                       528,6504R$                                           7.401,1056R$                                      

351.781,3504R$                                  

382.830,5834R$                     
R$ 76.566,1167

Valor por m²: R$ 12,7610

SERVIÇOS TÉCNICOS PARA RECUPERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TOTAL DO ITEM 2

Total Geral
Preço por km (estrada com 6,00 m de largura):
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Referências de Custos: SINAPI BAHIA (OUTUBRO/2023); SICRO BAHIA (JULHO/2023); e ORSE (OUTUBRO/2023).

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TOTAL DO ITEM 1

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF

2ª Superintendência Regional - Gerência Regional de Infraestrutura (2ª/GRD)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS EM MUNICÍPIOS DA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

ANEXO 4 - MÓDULO MÍNIMO DE 30.000 M² DE ESTRADAS VICINAIS (SEM DESONERAÇÃO)

e-DOC 4ADBB48C
Proc 59520.002113/2023-18-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
4ADBB48C

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4ADBB48C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2113&filter[anoproc]=2023


1 VALOR TOTAL MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 TOTAL

 R$                  178.905,54 3.735,59R$                        4.573,59R$                        25.936,83R$                      4.628,69R$                             25.936,83R$                      8.364,28R$                        29.241,09R$                           5.550,63R$                        26.858,77R$                    9.286,22R$                                       30.163,03R$                    4.629,99R$                     178.905,54R$                     

% 2,09% 2,56% 14,50% 2,59% 14,50% 4,68% 16,34% 3,10% 15,01% 5,19% 16,86% 2,59% 100,00%

 R$                    37.360,95 -R$                                 3.736,10R$                        3.736,10R$                        3.736,10R$                             3.736,10R$                        3.736,10R$                        3.736,10R$                             3.736,10R$                        3.736,10R$                      3.736,10R$                                       3.736,10R$                      -R$                              37.360,95R$                       

% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 100,00%

 R$                    69.285,79 -R$                                 13.857,16R$                      -R$                                 13.857,16R$                           -R$                                 13.857,16R$                      -R$                                      13.857,16R$                      -R$                               13.857,16R$                                     -R$                               -R$                              69.285,79R$                       

% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 R$                    24.400,98 -R$                                 4.880,20R$                        -R$                                 4.880,20R$                             -R$                                 4.880,20R$                        -R$                                      4.880,20R$                        -R$                               4.880,18R$                                       -R$                               -R$                              24.400,98R$                       

% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 R$                    69.285,79 -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                      -R$                                 -R$                                 -R$                                      -R$                                 -R$                               -R$                                                -R$                               69.285,79R$                   69.285,79R$                       

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

 R$                    24.400,98 -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                      -R$                                 -R$                                 -R$                                      -R$                                 -R$                               -R$                                                -R$                               24.400,98R$                   24.400,98R$                       

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

SUBTOTAL 403.640,03R$             

2 VALOR TOTAL MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 TOTAL

 R$                  383.612,23 -R$                                 -R$                                 -R$                                 95.903,06R$                           -R$                                 95.903,06R$                      -R$                                      95.903,06R$                      -R$                               95.903,05R$                                     -R$                               -R$                              383.612,23R$                     

% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 R$                  177.227,70 -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                      -R$                                 -R$                                 88.613,85R$                           -R$                                 -R$                               -R$                                                88.613,85R$                    -R$                              177.227,70R$                     

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00%

 R$                  511.251,00 -R$                                 -R$                                 102.250,20R$                    -R$                                      102.250,20R$                    -R$                                 102.250,20R$                         -R$                                 102.250,20R$                  -R$                                                102.250,20R$                  -R$                              511.251,00R$                     

% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 100,00%

 R$                  808.329,60 -R$                                 -R$                                 161.665,92R$                    -R$                                      161.665,92R$                    -R$                                 161.665,92R$                         -R$                                 161.665,92R$                  -R$                                                161.665,92R$                  -R$                              808.329,60R$                     

% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 100,00%

 R$                  102.673,35 -R$                                 -R$                                 20.534,67R$                      -R$                                      20.534,67R$                      -R$                                 20.534,67R$                           -R$                                 20.534,67R$                    -R$                                                20.534,67R$                    -R$                              102.673,35R$                     

% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 100,00%

 R$               2.008.158,45 -R$                                 -R$                                 401.631,69R$                    -R$                                      401.631,69R$                    -R$                                 401.631,69R$                         -R$                                 401.631,69R$                  -R$                                                401.631,69R$                  -R$                              2.008.158,45R$                  

% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 100,00%

 R$                  400.725,00 100.181,25R$                    100.181,25R$                    -R$                                 -R$                                      -R$                                 100.181,25R$                    -R$                                      -R$                                 -R$                               100.181,25R$                                   -R$                               -R$                              400.725,00R$                     

% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 R$                    28.778,49 -R$                                 -R$                                 5.755,70R$                        5.755,70R$                             5.755,70R$                        5.755,70R$                        5.755,69R$                             -R$                                 -R$                               -R$                                                -R$                               -R$                              28.778,49R$                       

% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 R$                    56.187,37 -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                      -R$                                 -R$                                 -R$                                      11.237,47R$                      11.237,47R$                    11.237,47R$                                     11.237,47R$                    11.237,49R$                   56.187,37R$                       

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

 R$                    96.214,37 -R$                                 -R$                                 -R$                                 -R$                                      -R$                                 -R$                                 -R$                                      19.242,87R$                      19.242,87R$                    19.242,87R$                                     19.242,87R$                    19.242,89R$                   96.214,37R$                       

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

SUBTOTAL 4.573.157,56R$          

TOTAL 4.976.797,59R$        103.916,84R$          127.228,29R$          721.511,11R$          128.760,90R$              721.511,11R$          232.677,74R$          813.429,21R$              154.407,48R$          747.157,69R$        258.324,29R$                      839.075,80R$        128.797,14R$        4.976.797,59R$          

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA 
OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

CPU - 04

SICRO 5213440

SICRO 5213863

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,60 M * 3,20 M)

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA COM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO - MOBILIZAÇÃO (70%)

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA PAVIMENTADA - 
MOBILIZAÇÃO (30%)

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA COM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO - DESMOBILIZAÇÃO (70%)

SICRO 5501706

SICRO 3713608

SICRO 4011209

SICRO 4015612

SICRO 4016096

CPU-02

SICRO 5914639

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA 
RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

SICRO 5901639

CPU-03

SERVIÇOS TÉCNICOS PARA RECUPERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA DE 1,56 M³

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA 
ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO 
NATURAL

PROJETO EXECUTIVO

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.8

2.9

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA PAVIMENTADA - 
DESMOBILIZAÇÃO (30%)

2.7

2.10

CPU-01

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS EM MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

ANEXO 4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SICRO 5914640

SICRO 5914639

SICRO 5914640

ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 
1ª CATEGORIA PARA CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONTROLE 
DE ENXURRADA (BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS)

CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A 
CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M

REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA

ENSAIOS GEOTÉCNICOS - CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRA
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ITEM UNIDADE
QUANTIDADE 
POR MÓDULO

MEMÓRIA DE CÁLCULOS POR MÓDULO DE 30.000 M²

1

1.1 CPU-01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 100%
Serão utilizados por módulo mínimo de 30.000 m²: 160 horas de encarregado + 48 horas de 
engenheiro de obras júnior.

1.2 CPU-02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,60 M * 3,20 M) M² 5,12 Placa de obra: 1,60 m de altura * 3,20 m  de largura = 5,12 m² por placa.

1.3 SICRO 5914639
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA COM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO - MOBILIZAÇÃO (70%)

tkm 6859,30 Cálculo: 9.799 t/km * 70% = 6.859,30 ton/km/módulo.

1.4 SICRO 5914640
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA PAVIMENTADA - MOBILIZAÇÃO 
(30%)

tkm 2939,70 Cálculo: 9.799 t/km * 30% =  2.939,70 ton/km/módulo.

1.5 SICRO 5914639
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA COM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO - DESMOBILIZAÇÃO (70%)

tkm 6859,30 Cálculo: 9.799 t/km * 70% = 6.859,30 ton/km/módulo.

1.6 SICRO 5914640
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA PAVIMENTADA - 
DESMOBILIZAÇÃO (30%)

tkm 2939,70 Cálculo: 9.799 t/km * 30% =  2.939,70 ton/km/módulo.

2

2.1 SICRO 5501706
ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA PARA CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONTROLE DE 
ENXURRADA (BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS)

m³ 3555,00
Bacias de captação de águas pluviais: 142,20 m³ por bacia * 05 bacias por km de estradas 
* 5,00 km de estradas por módulo = 3.555,00 m³ de escavação com retroescavadeira e 
produndidade até 1,50 m.

2.2 SICRO 3713608
CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M 
E ESTICADOR A CADA 50 M

m 500,00
Cercas: 20 m de cercas por bacia * 05 bacias por km de estrada * 5,00 km de estradas por 
módulo mínimo = 500 metros de cercas por módulo

2.3 SICRO 4011209 REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO m² 30000,00
Regularicação de subleito: 1.000 m * 5 de comprimento * 6,00 m de largura = 30.000 m² 
por módulo.

2.4 SICRO 4015612 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA m³ 4500,00
Revestimento primário: 1.000 m * 5 de comprimento * 6,00 m de largura * 0,15 m de 
espessura = 4.500 m³ por módulo.

2.5 SICRO 4016096
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA DE 1,56 M³

m³ 4500,00
Escavação e carga de material de jazida: 1.000 m * 5 de comprimento * 6,00 m de largura 
* 0,15 m de espessura = 4.500 m³ por módulo.

2.6 SICRO 5901639
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM 
CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL

tkm 157819,50
Transporte de material de jazida: 4.500 m³ (revestimento) * 2.063/1,50 (massa específica 
compactada/massa específica solta) * 1,50 (densidade do material) * 17 km = 157.819,50 
ton*km.

2.7 CPU-03 PROJETO EXECUTIVO m² 30000,00
Projeto Executivo: 1.000 m * 5 de comprimento * 6,00 m de largura = 30.000 m² por 
módulo.

2.8 CPU - 04 ENSAIOS GEOTÉCNICOS und 2,00 Ensaios geotécnicos: serão realizados em jazidas, em média 02 por módulo.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS TÉCNICOS PARA RECUPERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO

ANEXO 4 - MEMÓRIA DE CÁLCULOS - MÓDULO MÍNIMO DE 30.000 M² DE ESTRADAS

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF

2ª Superintendência Regional - Gerência Regional de Infraestrutura (2ª/GRD)

Objeto:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS EM 
MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

e-DOC 4ADBB48C
Proc 59520.002113/2023-18-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
4ADBB48C

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4ADBB48C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2113&filter[anoproc]=2023


2.9 SICRO 5213440
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA 
RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

und 14,00
Placa de sinalização: 14 placas por módulo de 30.000 m² (01 placa por km de estrada, em 
média).

2.10 SICRO 5213863
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

und 14,00 Suporte metálico para sinalização: 14 suportes por módulo de 30.000 m².
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UNIDADE QUANTIDADE CÓDIGO PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

A - EQUIPE TECNICA 3.415,68R$            
A.1 PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 2.588,80R$               

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16 SINAPI 90778 117,25R$              1.876,00R$               

TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 16 SINAPI 90781 44,55R$                 712,80R$                   

A.2 PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO E AUXILIAR 826,88R$                   
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 16 SINAPI 88253 21,11R$                 337,76R$                   

DESENHISTA TÉCNICO AUXILIAR (HORISTA) H 16 SINAPI 2359 30,57R$                 489,12R$                   

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                      
JÁ INCLUSAS EM "A"

645,77R$                

C.1 MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 
técnica com encargos sociais

3,00% R$ 3.415,68 102,47R$                   

C.2

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM 
MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, 
POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

H 8 SINAPI 92144 R$ 40,40 323,20R$                   

C.3
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 
METROPOLITANO S-10 OU S-500

L 30 SINAPI 4221 R$ 6,11 183,30R$                   

C.4
Estação total eletrônica com alcance 
máximo de 3.000 m - SICRO

H 8 14094/ORSE R$ 4,60 36,80R$                     

R$ 544,50
D.1 ENSAIOS m² 3000 (Composições Ensaios) CPU-05 R$ 0,18 R$ 544,50

4.605,95R$               
21,50% 990,07R$                   

5.596,02R$               
Estimativa % como referência soma II 2,50% R$ 5.596,02 139,90R$                   
Percentual VI 3,74% R$ 5,23 R$ 5,23

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,25 R$ 0,25
5,77% R$ 5.596,02 322,89R$                   

468,27R$                   
21,50% 100,66R$                   

568,93R$                   
6.164,95R$               

Por m²: R$ 1,0275

VII - CONTIGÊNCIAS
VIII - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS
III - SOMA
X - TOTAL

II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS
II - SOMA
VI - RELATÓRIOS
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)
VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

CPU-03: COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR M²)

DISCRIMINAÇAO

C - DESPESAS GERAIS

D - ENSAIOS

I - SOMA (A+B+C+D)
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia
Custo Unitário de Referência Julho de 2023 Produção da equipe 10,00 m

SICRO 
3713608

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9824 Servente 4,00000 h 21,6083 86,4332

86,4332
86,4332

8,6433
Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0069 Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm 4,00000 m 0,8270 3,3080

M0745
Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm 
(1" x 9 BWG)

0,00825 kg 11,4196 0,0942

M1638 Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m 0,42000 un 22,0000 9,2400
M1639 Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m 0,02000 un 45,1506 0,9030

13,5452
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 22,1885
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

5914655
Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

5914655 0,00020 t 31,8900 0,0064

5914655
Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm 
(1" x 9 BWG) - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00001 t 31,8900 0,0003

5914655
Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m - Caminhão carroceria 
15 t

5914655 0,00693 t 31,8900 0,2210

5914655
Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m - Caminhão carroceria 
15 t

5914655 0,00078 t 31,8900 0,0248

0,2525

LN RP P

5914655
Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479

A - EQUIPAMENTOS

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade

Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS EM 
MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,50 m e esticador a cada 50 m Valores em reais (R$)

Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Não é possível exibir esta imagem.
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5914655
Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm 
(1" x 9 BWG) - Caminhão carroceria 15 t

0,00001 tkm 5914449 5914464 5914479

5914655
Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m - Caminhão carroceria 
15 t

0,00693 tkm 5914449 5914464 5914479

5914655
Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m - Caminhão carroceria 
15 t

0,00078 tkm 5914449 5914464 5914479

22,4410R$            
Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,01425
Custo Unitário de Referência Julho de 2023 Produção da equipe 168,20 m³
SICRO 
4015612

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,93 0,07 298,2607 89,0971 283,6192
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,00000 0,52 0,48 4,8485 3,3764 4,1419
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,74 0,26 279,1421 130,5501 240,5082
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,72 0,28 241,5211 125,0121 208,8986

E9685
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus 
de 11,6 t - 82 kW

1,00000 1,00 0,00 199,6669 96,5109 199,6669

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,52 0,48 126,0601 50,9484 90,0065
Custo horário total de equipamentos 1.026,8413

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9824 Servente 1,00000 h 21,6083 21,6083

21,6083
1.048,4496

6,2334
Custo do FIC 0,08880
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica 
de 1,56 m³

1,10027 m³ 1,4400 1,5844

1,5844
Subtotal 7,9066

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

5914354
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica 
de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³

5914354 2,06301 t 1,6800 3,4659

3,4659

LN RP P

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica 
de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³

206.301,00000 tkm 5914359 5914374 5914389

11,3725R$            

A - EQUIPAMENTOS

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade

Quantidade Unidade

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo
DMT

Custo Unitário

Execução de revestimento primário com material de jazida Valores em reais (R$)

Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,01425
Custo Unitário de Referência Julho de 2023 Produção da equipe 230,19 m³
SICRO 
4016096

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9515
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade 
de 1,56 m³ - 118 Kw

1,00000 1,00 0,00 306,2364 150,4637 306,2364

Custo horário total de equipamentos 306,2364
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9824 Servente 1,00000 h 21,6083 21,6083
21,6083

327,8447
1,4242

Custo do FIC 0,02030
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 1,4445
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

1,4445R$              

A - EQUIPAMENTOS

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade

Quantidade Unidade

Custo unitário direto total

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

DMT

Custo unitário total de transporte

Custo Unitário

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ Valores em reais (R$)

Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,01425
Custo Unitário de Referência Julho de 2023 Produção da equipe 26,00 m³
SICRO 
5501706

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw 1,00000 1,00 0,00 153,5245 84,3172 153,5245

Custo horário total de equipamentos 153,5245
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9824 Servente 1,00000 h 21,6083 21,6083
21,6083

175,1328
6,7359

Custo do FIC 0,09590
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 6,8318
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

6,8318R$                  

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

A - EQUIPAMENTOS Quantidade

Quantidade

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

DMT

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Unidade Custo Unitário

Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria Valores em reais (R$)

Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,01425
Custo Unitário de Referência Julho de 2023 Produção da equipe 348,60 tkm
SICRO 
5901639

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9575
Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 
m³ - 188 Kw

1,00000 1,00 0,00 276,8510 101,6259 276,8510

Custo horário total de equipamentos 276,8510
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

276,8510
0,7942

Custo do FIC 0,01140
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 0,8056
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

0,8056R$                  

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

A - EQUIPAMENTOS Quantidade

Quantidade

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

DMT

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Unidade Custo Unitário

Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural Valores em reais (R$)

Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,01425
Custo Unitário de Referência Julho de 2023 Produção da equipe 609,78 tkm
SICRO 
5914639

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9666
Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 
kW

1,00000 1,00 0,00 384,5320 133,7068 384,5320

Custo horário total de equipamentos 384,5320
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

384,5320
0,6306

Custo do FIC 0,0089
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 0,6395
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

0,6395R$                  

A - EQUIPAMENTOS

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade

Quantidade

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

DMT

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Unidade Custo Unitário

Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário Valores em reais (R$)
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,00000
Custo Unitário de Referência Julho de 2023 Produção da equipe 731,74 tkm
SICRO 
5914640

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9666
Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 
kW

1,00000 1,00 0,00 384,5320 133,7068 384,5320

Custo horário total de equipamentos 384,5320
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

384,5320
0,5255

Custo do FIC 0,00000
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 0,5255
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

0,5255R$                  

A - EQUIPAMENTOS Quantidade

Quantidade

Custo unitário total de tempo fixo

DMT

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Unidade Custo UnitárioF - MOMENTO DE TRANSPORTE

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,01425
Custo Unitário de Referência Julho de 2023 Produção da equipe 1.121,33 m²

SICRO 
4011209

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,00000 0,51 0,49 298,2607 89,0971 391,5411
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,00000 0,69 0,31 4,8485 3,3764 4,3921
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,71 0,29 279,1421 130,5501 236,0504
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 241,5211 125,0121 236,8607

E9685
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus 
de 11,6 t - 82 kW

1,00000 1,00 0,00 199,6669 96,5109 199,6669

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,69 0,31 126,0601 50,9484 102,7755
Custo horário total de equipamentos 1.171,2867

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9824 Servente 1,00000 h 21,6083 21,6083

21,6083
1.192,8950

1,0638
Custo do FIC 0,01510
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 1,0789
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

1,0789R$                  

Quantidade

Quantidade
DMT

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Unidade Custo UnitárioF - MOMENTO DE TRANSPORTE

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Regularização do subleito Valores em reais (R$)

Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

A - EQUIPAMENTOS
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia
Custo Unitário de Referência Julho de 2023 Produção da equipe 3,00000 un
SICRO 
5213440

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 143,7410 63,8104 87,7896
Custo horário total de equipamentos 87,7896

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9830 Montador 1,00000 h 31,3326 31,3326
P9824 Servente 2,00000 h 21,6083 43,2166

74,5492
162,3388

54,1129
Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

5213414
Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 
confecção

0,35994 m² 555,5900 199,9791

199,9791
Subtotal 254,0920

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

254,0920R$              

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Quantidade

Quantidade

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

DMT
Unidade Custo Unitário

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação Valores em reais (R$)

Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

A - EQUIPAMENTOS
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia
Custo Unitário de Referência Julho de 2023 Produção da equipe 4,10000 un
SICRO 
5213863

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 143,7410 63,8104 87,7896
Custo horário total de equipamentos 87,7896

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9830 Montador 1,00000 h 31,3326 31,3326
P9824 Servente 1,00000 h 21,6083 21,6083

52,9409
140,7305

34,3245
Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M0789
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por 
barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão 
carroceria 15 t

0,69700 kg 29,1463 20,3150

M0787
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de 
sinalização - Caminhão carroceria 15 t

12,71700 kg 27,8453 354,1087

374,4237
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais

0,05030 m³ 471,6200 23,7225

4805750
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 
até 1 m

0,05030 m³ 43,8300 2,2046

25,9271
Subtotal 434,6753

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

M0789
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por 
barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão 
carroceria 15 t

5914655 0,00070 t 31,8900 0,0223

M0787
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de 
sinalização - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,01272 t 31,8900 0,4056

0,4279

LN RP P

M0789
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por 
barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00070 tkm 5914449 5914464 5914479

M0787
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de 
sinalização - Caminhão carroceria 15 t

0,01272 tkm 5914449 5914464 5914479

435,1032R$              
Obs.

Custo unitário direto total

Quantidade

Quantidade

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo
DMT

Custo unitário total de transporte

Unidade Custo Unitário

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação Valores em reais (R$)

Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

A - EQUIPAMENTOS

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material
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BASE:

CPU-01 CODEVASF SEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL % QUANTITATIVO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (R$)

COMPOSICAO SINAPI SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,0000  R$                                      36,79  R$                                5.886,40 

COMPOSICAO SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,0000  R$                                    113,34  R$                                5.440,32 

11.326,7200R$           

CPU-02 CODEVASF SEM PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,60 M * 3,20 M) M² QUANTITATIVO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL (R$)

INSUMO SINAPI SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100  R$                                      18,24  R$                                       2,01 

INSUMO SINAPI SINAPI 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 4,0000  R$                                        9,35  R$                                     37,40 

INSUMO SINAPI SINAPI 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,0000  R$                                        7,41  R$                                       7,41 

INSUMO SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M² 1,0000  R$                                    337,50  R$                                   337,50 

INSUMO SINAPI SINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M³ 0,0049  R$                                    110,00  R$                                       0,54 

INSUMO SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,5000  R$                                        0,78  R$                                       1,17 

INSUMO SINAPI SINAPI 4718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

M³ 0,0098  R$                                    112,81  R$                                       1,11 

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, 
MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

H 0,0065  R$                                        5,37  R$                                       0,03 

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000  R$                                      30,20  R$                                     30,20 

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0600  R$                                      21,66  R$                                     44,62 

461,9854R$                CUSTO TOTAL

                 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
                 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
                 2ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.

ANEXO 4 - PLANILHA COMPOSIÇÕES DE CUSTOS - SINAPI BAHIA SETEMBRO DE 2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE 
ESTRADAS EM MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

SINAPI BAHIA - OUTUBRO DE 2023 NÃO DESONERADO

CUSTO TOTAL

Não é possível exibir esta imagem.
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COMPOSIÇÃO
CPU - 04

Código Ensaios und Qde Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)
4328/ORSE Ensaios em solos - Limite de Liquidez und 1,0 150,00R$                       150,00R$              data-base ORSE:
4329/ORSE Ensaios em solos - Limite de Plasticidade und 1,0 150,00R$                       150,00R$              ago/23
4327/ORSE Granulometria por Peneiramento und 1,0 150,00R$                       150,00R$              
4331/ORSE Ensaio - Compactação Proctor Intermediário com reuso de material (6 pontos)und 1,0 202,00R$                       202,00R$              
6720/ORSE Ensaio em solos - Índice de Suporte Califórnia - CBR und 1,0 259,00R$                       259,00R$              

911,00R$              

COMPOSIÇÃO

CPU - 05

Código Ensaios und Qde Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)
P9858 Laboratorista MÊS 0,0000107 7.132,30 0,076418R$          data-base SICRO:
P9833 Auxiliar de Laboratório MÊS 0,0000107 5.569,32 0,059671R$          julho/2023
*B8957 Laboratório de Solos MÊS 0,0000107 4.235,59 0,045381R$          

R$ 0,1815
*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1

ANEXO 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE ENSAIOS 

CUSTO TOTAL DOS ENSAIOS PARA CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA

CUSTO TOTAL DOS ENSAIOS PARA PROJETO EXECUTIVO
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ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DA COMPOSIÇÃO - SICRO BAHIA FONTE
MÊS DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO UNIDADE

CUSTO UNITÁRIO 
PRODUTIVO

CUSTO UNITÁRIO 
IMPRODUTIVO

Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm SICRO BAHIA JULHO/2023 M0069 M  R$                      0,8270 

Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm - Caminhão carroceria 15 t SICRO BAHIA JULHO/2023 5914655 T  R$                   31,8900 

Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 188 
Kw

SICRO BAHIA JULHO/2023 E9575 HORA  R$                 276,8510  R$                  101,6259 

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW SICRO BAHIA JULHO/2023 E9687 HORA  R$                 143,7410  R$                    63,8104 

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW SICRO BAHIA JULHO/2023 E9571 HORA  R$                 298,2607  R$                    89,0971 
Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW SICRO BAHIA JULHO/2023 E9666 HORA  R$                 384,5320  R$                  133,7068 
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

SICRO BAHIA JULHO/2023 1107892 M³  R$                 471,6200 

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t

SICRO BAHIA JULHO/2023 M0789 KG  R$                   29,1463 

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t

SICRO BAHIA JULHO/2023 5914655 T  R$                   31,8900 

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ SICRO BAHIA JULHO/2023 4016096 M³  R$                      1,4400 

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - 
Caminhão basculante 10 m³

SICRO BAHIA JULHO/2023 5914354 T  R$                      1,6800 

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m SICRO BAHIA JULHO/2023 4805750 M³  R$                   43,8300 
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 
118 Kw

SICRO BAHIA JULHO/2023 E9515 HORA  R$                 306,2364  R$                  150,4637 

Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") SICRO BAHIA JULHO/2023 E9518 HORA  R$                      4,8485  R$                      3,3764 
Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 
BWG)

SICRO BAHIA JULHO/2023 M0745 KG  R$                   11,4196 

Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 
BWG) - Caminhão carroceria 15 t

SICRO BAHIA JULHO/2023 5914655 T  R$                   31,8900 

Montador SICRO BAHIA JULHO/2023 P9830 HORA  R$                   31,3326 
Motoniveladora - 93 kW SICRO BAHIA JULHO/2023 E9524 HORA  R$                 279,1421  R$                  130,5501 
Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m SICRO BAHIA JULHO/2023 M1638 UNIDADE  R$                   22,0000 
Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m - Caminhão carroceria 15 t SICRO BAHIA JULHO/2023 5914655 T  R$                   31,8900 
Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m SICRO BAHIA JULHO/2023 M1639 UNIDADE  R$                   45,1506 
Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m - Caminhão carroceria 15 t SICRO BAHIA JULHO/2023 5914655 T  R$                   31,8900 

Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção SICRO BAHIA JULHO/2023 5213414 M²  R$                 555,5900 

Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw SICRO BAHIA JULHO/2023 E9526 HORA  R$                 153,5245  R$                    84,3172 
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW SICRO BAHIA JULHO/2023 E9762 HORA  R$                 241,5211  R$                  125,0121 
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 
kW

SICRO BAHIA JULHO/2023 E9685 HORA  R$                 199,6669  R$                    96,5109 

Servente SICRO BAHIA JULHO/2023 P9824 HORA  R$                   21,6083 
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - 
Caminhão carroceria 15 t

SICRO BAHIA JULHO/2023 M0787 KG  R$                   27,8453 

Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - 
Caminhão carroceria 15 t

SICRO BAHIA JULHO/2023 5914655 T  R$                   31,8900 

Trator agrícola sobre pneus - 77 kW SICRO BAHIA JULHO/2023 E9577 HORA  R$                 126,0601  R$                    50,9484 
Laboratorista SICRO BAHIA JULHO/2023 P9858 MÊS  R$              7.132,3013 
Auxiliar de Laboratório SICRO BAHIA JULHO/2023 P9833 MÊS  R$              5.569,3198 
Laboratório de Solos SICRO GERAL JULHO/2023 *B8957 MÊS  R$              4.235,5900 

ANEXO 4 - CUSTOS UNITÁRIOS DE INSUMOS E SERVIÇOS PARA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - SICRO/SINAPI/SICRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS EM 
MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

Não é possível exibir esta imagem.
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ANEXO 4 - CUSTOS UNITÁRIOS DE INSUMOS E SERVIÇOS PARA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - SICRO/SINAPI/SICRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS EM 
MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

Não é possível exibir esta imagem.

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DA COMPOSIÇÃO - SINAPI BAHIA FONTE
MÊS DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO UNIDADE

VALOR UNITÁRIO 
PRODUTIVO

VALOR UNITÁRIO 
IMPRODUTIVO

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

SINAPI BAHIA OUTUBRO/2023 SINAPI 370 M³  R$                 110,0000 

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI BAHIA OUTUBRO/2023 SINAPI 88253 H  R$                   21,1100 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, 
MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI BAHIA OUTUBRO/2023 SINAPI 87445 H  R$                      5,3700 

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, 
POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

SINAPI BAHIA OUTUBRO/2023 SINAPI 92144 H  R$                   40,4000 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI BAHIA OUTUBRO/2023 SINAPI 88262 H  R$                   30,2000 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI BAHIA OUTUBRO/2023 SINAPI 1379 KG  R$                      0,7800 
DESENHISTA TÉCNICO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI BAHIA OUTUBRO/2023 SINAPI 2359 H  R$                   30,5700 
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI BAHIA OUTUBRO/2023 SINAPI 90776 H  R$                   36,7900 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI BAHIA OUTUBRO/2023 SINAPI 90777 H  R$                 113,3400 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI BAHIA OUTUBRO/2023 SINAPI 90778 H  R$                 117,2500 
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 SINAPI BAHIA OUTUBRO/2023 SINAPI 4221 L  R$                      6,1100 

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI BAHIA OUTUBRO/2023 SINAPI 4718 M³  R$                 112,8100 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

SINAPI BAHIA OUTUBRO/2023 SINAPI 4813 M²  R$                 337,5000 

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

SINAPI BAHIA OUTUBRO/2023 SINAPI 4491 M  R$                      9,3500 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI BAHIA OUTUBRO/2023 SINAPI 5075 KG  R$                   18,2400 
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI BAHIA OUTUBRO/2023 SINAPI 4417 M  R$                      7,4100 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI BAHIA OUTUBRO/2023 SINAPI 88316 H  R$                   21,6600 
TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI BAHIA OUTUBRO/2023 SINAPI 90781 H  R$                   44,5500 
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ANEXO 4 - CUSTOS UNITÁRIOS DE INSUMOS E SERVIÇOS PARA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - SICRO/SINAPI/SICRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS EM 
MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

Não é possível exibir esta imagem.

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DA COMPOSIÇÃO - ORSE FONTE
MÊS DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO UNIDADE

VALOR UNITÁRIO 
PRODUTIVO

VALOR UNITÁRIO 
IMPRODUTIVO

Ensaios em solos - Limite de Liquidez ORSE OUTUBRO/2023 4328/ORSE UNIDADE  R$                 150,0000 
Ensaios em solos - Limite de Plasticidade ORSE OUTUBRO/2023 4329/ORSE UNIDADE  R$                 150,0000 
Granulometria por Peneiramento ORSE OUTUBRO/2023 4327/ORSE UNIDADE  R$                 150,0000 

Ensaio - Compactação Proctor Intermediário com reuso de material (6 pontos) ORSE OUTUBRO/2023 4331/ORSE UNIDADE  R$                 202,0000 

Ensaio em solos - Índice de Suporte Califórnia - CBR ORSE OUTUBRO/2023 6720/ORSE UNIDADE  R$                 259,0000 

Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m - SICRO ORSE OUTUBRO/2023 14094/ORSE H  R$                      4,6000 
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Cidade de Origem:

Destino:

Distância Total considerada: 100,00  km

Peso das máquinas: Motoniveladora 93 KW 13,03 ton

Trator de pneus 77 kw com grade niveladora 3,40 ton

Escavadeira hidráulica 118 kw 22,20 ton

Rolo compactador autopropelido 27 ton 27,00 ton

Rolo compactador pé de carneiro 22,50 ton

Retroescavadeira de pneus 58 kw 7,86 ton

Peso dos materiais: Materiais 2,00 ton

Total 97,99  ton

Momento de transporte  =  97,99  x  100,00            =>  t x km

Zona rural do município atendido

9.799,00

ANEXO 4 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Gerência Regional de Revitalização

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS EM MUNICÍPIOS DA 
ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

Sede do município atendido
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HORISTA MENSALISTA
% %

A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00

36,80 36,80
B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97 Não incide
B2 Feriados 3,97 Não incide
B3 Auxílio-Enfermidade 0,87 0,66
B4 13º Salário 11,02 8,33
B5 Licença Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuva 2,05 Não incide
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,21 8,47
B10 Salário Maternidade 0,04 0,03

48,04 18,18
C

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,47 4,13
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 2,95 2,23
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,13 2,37
C5 Indenização Adicional 0,46 0,35

12,14 9,18
D

D1 Reincidência de “A” sobre “B” 17,68 6,69

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado

0,49 0,37

18,17 7,06

115,15 71,22

SUBTOTAL DE “C”:
REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS (%):

DISCRIMINAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

SUBTOTAL DE “A”:
ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:
ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A”

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - BOM JESUS DA LAPA/BA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZAÇÃO DE 
SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS EM MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 

2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

ANEXO 4 - DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS (SEM DESONERAÇÃO)
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OBJETO:

MÍNIMO MÁXIMO

 1.00 

A1 Seguro e Garantia 0,40% 0,32% 0,74%
A2 Riscos e Imprevistos 0,56% 0,50% 0,97%
A3 Despesas Financeiras 1,11% 1,02% 1,21%
A4 Administração Central 4,01% 3,80% 4,67%

6,08%

 2.00 

B-1 LUCRO 6,86% 6,64% 8,69%
6,86%

 3.00 

C-1 PIS / PASEP 0,65%

C-2 COFINS 3,00%

5,00% 3,00%
C-4 CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) 0,00%

6,65%

Fórmula Para Cálculo do B.D.I

21,50%

BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =

% DE MÃO DE OBRA

FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O 
ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU

ITEM

C-3

DISCRIMINAÇÃO 

ISS

PERC.   (%)

3,00%

Impostos CÁLCULO DO ISS

60,00%

Total do Grupo C =

ALÍQUOTA 
MUNICIPAL (%)

ALÍQUOTA 
FINAL (%)

7,30%
Total do Grupo B =

Total do Grupo A =

Benefício

0,56%
1,11%
4,01%

 Despesas Indiretas

0,40%

BDI APLICADO NA OBRA (SEM RISCO, SEGURO E GARANTIA)

MÉDIO

ANEXO 4 - PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO E 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS EM MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA 

REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI  DOS SERVIÇOS - NÃO DESONERADO
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