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CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZACAO DE SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMARIO DE ESTRADAS EM MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 2* SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO

Objeto:
) ESTADO DA BAHIA.
Referéncias de Custos: SINAPI BAHIA (OUTUBRO/2023); SICRO BAHIA (JULHO/2023); ¢ ORSE (OUTUBRO/2023). [ BD.L-]  21,50% |
P J/ ) . . N
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADE @ ‘:;:;23'::; EOR @ :;TII)Z:Z': QUANTIDADE TOTAL CUSTO UNITARIO (SEM BDI) PRECO UNITARIO (COM BDI) PRECO TOTAL (COM BDI) % do Total
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMIN] STRACAO LOCAL
1.1 CPU-01 ADM[N[STRAC/-\O LOCAL % 7,69% 13,00 100% RS 11.326,7200 | RS 13.761,9648 | RS 178.905,54 3,59%
1.2 CPU-02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,60 M * 3,20 M) M 5,12 13,00 66,56 RS 461,9854 | RS 561,3123 | RS 37.360,95 0,75%
o 'TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA COM REVESTIMENTO
: : N 59,3 X X 6395 ; 285, 399
1.3 SICRO 5914639 PRIMARIO - MOBILIZACAO (70%) tkm 6859,30 13,00 89170,90 RS 0,639 R$ 0,7770 | R$ 69.285,79 1,39%
u u ~ 1
¢ 14 SICRO 5914640 ;g‘;sl\)JSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA PAVIMENTADA - MOBILIZACAQ tkm 2939,70 13,00 38216,10 RS 0,5255 | R$ 0,6385 | R$ 24.400,98 0,49%
3 A
o o 'TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA COM REVESTIMENTO
7 1.5 SICRO 5914639 ;i - tk 6859,30 13,00 89170,90 R 0,6395 | R 0,7770 | R 69.285,79 1,39%
é PRIMARIO - DESMOBILIZACAO (70%) m s s s ~
= o 'TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA PAVIMENTADA - 5 3 o
a 1.6 SICRO 5914640 DESMOBILIZACAO (30% tkm 2939,70 13,00 38216,10 RS 0,5255 | R$ 0,6385 | R$ 24.400,98 0,49%
=) TOTAL DO ITEM 1 RS 403.640,0300 8.11%
e |
s . T o e QU )/ PO QU )/ S " s . " .
= ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADE Qu \VT:]D \D]j: EOK @ \\l;TID \DE DE QUANTIDADE TOTAL CUSTO UNITARIO (SEM BDI) PRECO UNITARIO (COM BDI) PRECO TOTAL (COM BDI) % do Total
f MODULO MODULOS
& 2 SERVICOS TECNICOS PARA RECUPERACAO, ADEQUACAO E REVESTIMENTO PRIMARIO
o
; ESCAVAC/-\O MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1*
E 2.1 SICRO 5501706 CATEGORIA PARA CONSTRUC/-\O DE DISPOSITIVO DE CONTROLE DE m* 3555,00 13,00 46215,00 RS 6,8318 | R$ 8,3006 | RS 383.612,23 7,71%
g [ENXURRADA (BACIA DE CAPTACI-\O DE AGUAS PLUVIAIS)
=
CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE MADEIRA A CADA 2,5M o
;:} 22 SICRO 3713608 E ESTICADOR A CADA 50 M m 500,00 13,00 6500,00 RS 22,4410 | RS 27,2658 | RS 177.227,70 3,56%
x
= 23 SICRO 4011209 REGULAR]ZACAO DE SUBLEITO m? 30000,00 13,00 390000,00 RS 1,0789 | R$ 1,3109 | RS 511.251,00 10,27%
o
=
5 24 SICRO 4015612 EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA m* 4500,00 13,00 58500,00 RS 11,3725 | RS 13,8176 | RS 808.329,60 16,24%
=
I .
w o ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA
5 . ¢ 500, X 58500, 4445 755 673, 069
g 2, SICRO 4016096 HIDRAULICA DE 1,56 M m 4500,00 13,00 8500,00 RS 1,444 R$ 1,7551 | RS 102.673,35 2,06%
=} A | o y
v 'TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM
< 2.6 SICRO 5901639 tk 157819,50 13,00 2051653,50 R 0,8056 | R 0,9788 | R 2.008.158,45 40,35%
B‘ CAPACIDADE DE 14 M? - RODOVIA EM LEITO NATURAL m $ $ $ %
N
E 2.7 CPU-03 PROJETO EXECUTIVO m* 30000 13,00 390000,00 RS 0,8457 | R$ 1,0275 | RS 400.725,00 8,05%
-
=)
z
E 28 CPU- 04 ENSAIOS GEOTECNICOS - CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRA und 2,00 13,00 26,00 RS 911,0000 | RS 1.106,8650 | RS 28.778,49 0,58%
o PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D =0,60 M - PELICULA
29 SICRO 5213440 - d 14,00 13,00 182,00 R 254,0920 | R 308,7218 | R 56.187,37 1,13%
RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO un $ $ $ °
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU
2.10 SICRO 5213863 REGULA]WENTAC/-\O - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E und 14,00 13,00 182,00 RS 435,1032 | R$ 528,6504 | RS 96.214,37 1,93%
IMPLANTACAO
TOTAL DO ITEM 2 RS 4.57. 5600 91,89%
Total Geral [®s 4.976.797,5900 |__100,00% |
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ANEXO 4 - MODULO MINIMO DE 30.000 M2 DE ESTRADAS VICINAIS (SEM DESONERACAOQ)

e-DOC 4ADBB48C
Proc 59520.002113/2023-18-e

CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZACAO DE SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMARIO DE ESTRADAS EM MUNICiPIOS DA AREA DE
ATUACAO DA 2* SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

Referéncias de Custos: SINAPI BAHIA (OUTUBRO/2023); SICRO BAHIA (JULHO/2023); e ORSE (OUTUBRO/2023).

IB.D.IL =

21,50%

DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE  CUSTO UNITARIO (SEM BDI) PRECO UNITARIO (COM BDI) PRECO TOTAL (COM BDI)
SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO LOCAL
11 CPU-01 ADMINISTRACAO LOCAL % 100% RS 11.326,7200 | R$ 13.761,9648 | RS 13.761,9648
2 1.2 CPU-02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,60 M * 3,20 M) M2 5,12 R$ 461,9854 | RS 561,3123 | RS 2.873,9190
2
g TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA COM REVESTIMENTO
z 13 SICRO 5914639 ) o tk 6859,30 R 0,6395 | R 0,7770 | R 5.329,6761
5 PRIMARIO - MOBILIZACAO (70%) " > s ? s ? s i
2 -
= 14 SICRO 5914640 g;f;';’SPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA PAVIMENTADA - MOBILIZACAO tkm 2939,70 R$ 0,5255 | RS 0,6385 | RS 1.876,9985
] (]
] TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA COM REVESTIMENTO
< 15 SICRO 5914639 ) A tk 6859,30 R 0,6395 | R 0,7770 | R 5.329,6761
2 PRIMARIO - DESMOBILIZACAO (70%) m > $ > $ > $ i
< TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA PAVIMENTADA -
= 1.6 SICRO 5914640 DESMOBILIZACAO (30% tkm 2939,70 R$ 0,5255 | RS 0,6385 | RS 1.876,9985
TOTAL DO ITEM 1 RS 31.049,2330
8
= ~ I3 I3
2 DISCRIMINACAO DC UNIDADE QUANTIDADE ~ CUSTO UNITARIO (SEM BDI) PRECO UNITARIO (COM BDI) 'AL (COM BDI)
<
2 SERVICOS TECNICOS PARA RECUPERACAO, ADEQUACAO E REVESTIMENTO PRIMARIO
=
= ~ ~
= ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1°
2 2.1 SICRO 5501706 CATEGORIA PARA CONSTRUCAO DE DISPOSITIVO DE CONTROLE DE m* 3555,00 R$ 6,8318 | RS 8,3006 | RS 29.508,6330
s ENXURRADA (BACIA DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS)
=} —
2 CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE MADEIRA A CADA 2,5 M
@ 2.2 SICRO 3713608 ” 500,00 R 22,4410 | R 27,2658 | R 13.632,9000
3 E ESTICADOR A CADA 50 M m > $ > $ > $ >
=] -
= 23 SICRO 4011209 REGULARIZACAO DE SUBLEITO m? 30000,00 R$ 1,0789 | R$ 1,3109 | RS 39.327,0000
£
i 2.4 SICRO 4015612 EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA w 4500,00 RS 11,3725 | R$ 13,8176 | RS 62.179,2000
] ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA
s 2.5 SICRO 4016096 . 2 4500,00 R 1,4445 | R 1,7551 | R 7.897,9500
5 HIDRAULICA DE 1,56 M® m $ $ $
2 =0
£ .
Z 26 SICRO 5901639 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM « 157819.50 R 05056 | R 09788 | R 154.473.7266
£ CAPACIDADE DE 14 M? - RODOVIA EM LEITO NATURAL m > $ i $ > $ >
&)
)
= 2.7 CPU-03 PROJETO EXECUTIVO m? 30000 R$ 0,8457 | RS 1,0275 | RS 30.825,0000
?§
g 2.8 CPU - 04 ENSAIOS GEOTECNICOS und 2,00 R$ 911,0000 | RS 1.106,8650 | RS 2.213,7300
=
Pl - .
« PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,60 M - PELICULA
2.9 SICRO 5213440 < d 14,00 R 254,0920 | R 308,7218 | R 4.322,1052
RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO un $ $ $
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU
SICRO 5213863 REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E und 14,00 R$ 435,1032 | RS 528,6504 | RS 7.401,1056
IMPLANTACAO
TOTAL DO ITEM 2 RS 351.781,3504
Total Geral | RS 382.830,5834 |
Preco por km (estrada com 6,00 m de largura): RS 76.566,1167
Valor por m*: RS 12,7610
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I:'I'Ii‘rlii u]

R$ 178.905,54 | Rs 373559 | RS 457359 | RS 2593683 | RS 462869 | RS 2593683 | RS 836428 | RS 2024109 | RS 555063 | RS 2685877 | RS 928622 | RS 3016303 | RS 462099 | RS 178.905,54
11 CPU-01 ADMINISTRAGAO LOCAL
% 2,09% 256% 14,50% 259% 14,50% 4,68% 16,.34% 3,10% 15,01% 5,19% 16,86% 259% 100,00%
R$ 37.360,95 | RS - [Rs 3736,10 [ RS 3736,10 | RS 3736,10 | RS 3736,10 [ RS 3736,10 | RS 3736,10 | RS 3736,10 [ RS 3736,10 | RS 3736,10 | RS 373610 | RS o R$ 37.360,95
12 CPU-02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO (1,60 M * 3,20 M)
% 0.00% 1000% 10.00% 1000% 1000% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 0,00% 100,00%
R$ 69.285,79 | R$ - R$ 13.857,16 | R$. - R$ 13.857,16 | RS RS 13.857,16 | RS R$ 13857,16 | R$ RS 13.857,16 | R$ R$ - R$ 69.285,79
13 | sicro se14639 TRAN§PORTE DE EQUIF_AMENTOS EM RODOVIA COM REVESTIMENTO
- PRIMARIO - MOBILIZAGAO (70%)
% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 24.400,98 | RS - |rs 488020 | RS - |rs 488020 | RS - |rs 488020 | RS - |rs 488020 | RS RS 488018 | RS RS - | Rs 24.400,98
1.4 |sicrosst4sen TRANSPOR'[E DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA PAVIMENTADA -
: MOBILIZAGAO (30%)
% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 100,00%
15 | s1cRo so1463 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA COM REVESTIMENTO R$ 69.28579 | k9 S S S S I S S I I o A sozs7a | RS 69285,79
) PRIMARIO - DESMOBILIZAGAO (70%)
% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA PAVIMENTADA - LD 24.40098 | R¢ e e e e e e e e e e e | 65 ZHIAD
1.6 | SICRO 5914640
DESMOBILIZAGAO (30%)
% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
SUBTOTAL R$ 403.640,03
RVICO 0S PARA RECUPERAGAO, ADEQ OER 0
e OR TOTA
N . R$ 383.612,23 | RS - |rs RS - |rs 95.90306 | RS RS 9590306 | RS RS 95.903,06 | RS RS 9590305 | RS RS - | R 383.612,23
ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE
21 |sICRO 5501706 |12 CATEGORIA PARA CONSTRUGAO DE DISPOSITIVO DE CONTROLE
DE ENXURRADA (BACIA DE CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS)
% 0.00% 0,00% 0.00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 177.227,70 | R$ - |Rs - | Rs - |Rs - |Rs R$. - [Rs 8861385 [ RS - | Rs R$. RS 8861385 | R$. = R$ 177.227,70
CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE MADEIRA A
22 |SICROSTISE08 | (a1 A’ & M E ESTICADOR A CADA 50 M
% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0.00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00%
R$ 511.251,00 | R$ - |rs RS 102.25020 | RS RS 10225020 | RS - |rs 102.25020 | RS RS 10225020 | RS RS 10225020 | RS - | R 511.251,00
2.3 | SICRO 4011209 | REGULARIZAGAO DE SUBLEITO
% 0.00% 0,00% 20,00% 0,00% 2000% 0.00% 2000% 0,00% 2000% 0,00% 2000% 0,00% 100,00%
R$ 808.329,60 | RS - RS - RS 16166592 | RS - R$. 16166592 | R$ - R$. 16166592 | RS - RS 161.66592 | R$ - RS 16166592 | R$ - R$ 808.329,60
2.4 |sicro 4015612 | EXECUGAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA
% 0.00% 0,00% 20,00% 0,00% 2000% 0.00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 100,00%
N R$ 102.673,35 | RS - |rs - |rs 2053467 | RS - |rs 2053467 | RS - |rs 2053467 | RS - |rs 2053467 | RS RS 2053467 | RS, - | Rs 102.673,35
25 | sicro 4016006 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA
B HIDRAULICA DE 1,56 M*
% 0.00% 0,00% 20,00% 0,00% 2000% 0.00% 2000% 0,00% 2000% 0,00% 2000% 0,00% 100,00%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE COM CAGAMBA R$ 2.008.158,45 | RS - |Rs - | Rs 40163169 | RS - |Rs 40163169 | RS - |Rs 40163169 | RS - | Rs 40163169 | RS - | Rs 40163169 | R$ - R$ 2.008.158,45
2.6 |sICRO 5901639 | ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M* - RODOVIA EM LEITO
NATURAL % 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 000%. 100,00%
R$ 400.725,00 | Rs 100.181.25 | RS 10018125 | RS - |rs - |rs RS 100.181.25 | RS - |rs RS RS 10018125 | RS RS - | RS 400.725,00
27 CPU-03 PROJETO EXECUTIVO
% 25,00% 2500% 0.00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 28.778,49 | R$ - RS - RS 575570 | R$ 575570 | R$ 575570 [ RS 575570 | R$ 575569 | RS - R$. - R$. - R$. - R$ - R$ 28.778,49
28 cPU-04 |ENSAIOS GEOTECNICOS - CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRA
% 0.00% 0,00% 20,00% 20,00% 2000% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
n . R$ 56.187,37 | RS - s - |rs - |rs - |rs RS - |rs - |rs 1123747 | RS 1123747 | RS 1123747 | RS 1123747 | RS 1123749 | R$ 56.187,37
29 | sicro 5213440 PLACA DE REGULAMENTAGAO EM ACO D = 0,60 M - PELICULA
B RETROREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO
% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 2000% 2000% 20.00% 2000% 2000% 100,00%
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA R$ 96.214,37 | RS - RS - R$ - RS - RS - R$ - RS - R$ 19.242,87 | RS 1924287 | RS 1924287 | RS 19.242,87 [ RS 1924289 | R$ 96.214,37
2.10 |sICRO 5213863 [OU REGULAMENTAGAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M -
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO % 0,00% 000% 0,00% 0,00% 000% 0,00% 000% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
SUBTOTAL R$ 4.573.157,56
QLN RS 4.976.797,59 | RS 10391684 | RS 127.22829 | R§ __ 721.511,11 | R§ 128.760,90 | R$ 72151111 | R$  232677,74 | R$ 81342021 | RS 154.407.48 | RS 747.157.69 | R$ 258.324,20 | RS 839.07580 | RS 128.797,14 | R$ 4.976.797,59
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Ministério da Integracgio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba - CODEVASF
2% Superintendéncia Regional - Geréncia Regional de Infraestrutura (2°/GRD)

ANEXO 4 - MEMORIA DE CALCULOS - MODULO MINIMO DE 30.000 M2 DE ESTRADAS

DISCRIMINACA

CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZACAO DE SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMARIO DE ESTRADAS EM
MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 2* SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

S SERVICOS

UNIDADE

QUANTIDADE

MEMORIA DE CALCULOS POR MODULO DE 30.000 M?

POR MODULO

1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO LOCAL
A p . -
L1 CPU-01 ADMINISTRACAO LOCAL o, 100% Serio Ilt.lllladOS por To(.lulo minimo de 30.000 m?: 160 horas de encarregado + 48 horas de
engenheiro de obras jinior.
1.2 CPU-02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,60 M * 3,20 M) M2 5,12 Placa de obra: 1,60 m de altura * 3,20 m de largura = 5,12 m? por placa.
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA COM REVESTIMENTO . . %00/ — .
1.3 SICRO 5914639 PRIMARIO - MOBILIZACAO (70%) tkm 6859,30 Calculo: 9.799 t/km * 70% = 6.859,30 ton/km/médulo.
1.4 SICRO 5914640 ?;?;TSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA PAVIMENTADA - MOBILIZAGCAO tkm 2939,70 Calculo: 9.799 t/km * 30% = 2.939,70 ton/km/médulo.
0
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA COM REVESTIMENTO . . %700/ — .
1.5 SICRO 5914639 PRIMARIO - DESMOBILIZACAO (70%) tkm 6859,30 Calculo: 9.799 t/km * 70% = 6.859,30 ton/km/médulo.
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA PAVIMENTADA - . . .0/ — .
1.6 SICRO 5914640 DESMOBILIZACAO (30%) tkm 2939,70 Calculo: 9.799 t/km * 30% = 2.939,70 ton/km/médulo.
2 SERVICOS TECNICOS PARA RECUPERACAO, ADEQUACAO E REVESTIMENTO
PRIMARIO
ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1° Bacias de captacdo de dguas pluviais: 142,20 m® por bacia * 05 bacias por km de estradas
2.1 SICRO 5501706 CATEGORIA PARA CONSTRUCAO DE DISPOSITIVO DE CONTROLE DE m? 3555,00 * 5,00 km de estradas por médulo = 3.555,00 m® de escava¢do com retroescavadeira e
ENXURRADA (BACIA DE CAPTAGCAO DE AGUAS PLUVIAIS) produndidade até 1,50 m.
CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE MADEIRA A CADA 2,5M Cercas: 20 m de cercas por bacia * 05 bacias por km de estrada * 5,00 km de estradas por
2.2 SICRO 3713608 m 500,00 . - .
E ESTICADOR A CADA 50 M moédulo minimo = 500 metros de cercas por médulo
1 3 ito* * 1 * = 2
23 SICRO 4011209 REGULARIZACAO DE SUBLEITO m? 30000,00 Regula{rlcacao de subleito: 1.000 m * S de comprimento * 6,00 m de largura = 30.000 m’
por médulo.
] . imério: 1. . . . .
2.4 SICRO 4015612 |EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA m? 4500,00 Revestimento primério: 1.000 m * 5 de comprimento * 6,00 m de largura * 0,15 m de
espessura = 4.500 m* por médulo.
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA 5 Escavagdo e carga de material de jazida: 1.000 m * 5 de comprimento * 6,00 m de largura
2.5 SICRO 4016096 HIDRAULICA DE 1,56 M3 m 4500,00 * 0,15 m de espessura = 4.500 m* por médulo.
- Transporte de material de jazida: 4.500 m® (revestimento) * 2.063/1,50 (massa especifica
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM P . X SN _
2.6 SICRO 5901639 CAPACIDADE DE 14 M - RODOVIA EM LEITO NATURAL tkm 157819,50 :(())lllt:‘]l)::ztada/massa especifica solta) * 1,50 (densidade do material) * 17 km = 157.819,50
1 1 . * 1 * = 2
2.7 CPU-03 PROJETO EXECUTIVO m? 30000,00 Elréo‘:z:Z Executivo: 1.000 m * 5 de comprimento * 6,00 m de largura = 30.000 m* por
2.8 CPU- 04 ENSAIOS GEOTECNICOS und 2,00 Ensaios geotécnicos: serio realizados em jazidas, em média 02 por médulo.
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PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,60 M - PELICULA

Placa de sinalizagio: 14 placas por modulo de 30.000 m? (01 placa por km de estrada, em

IMPLANTACAQO

29 SICRO 5213440 RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO und 14,00 média).
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU
2.10 SICRO 5213863 REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E und 14,00 Suporte metilico para sinalizagiio: 14 suportes por médulo de 30.000 m>.
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CPU-03: COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR M?)

DISCRIMINACAO UNIDADE QUANTIDADE cODIGO PREGO UNIT. PRECO TOTAL
A - EQUIPE TECNICA RS 3.415,68
A.1 PESSOAL DE NiVEL SUPERIOR R$ 2.588,80
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM
H 16 SINAPI 90778 R 11725 R 1.876,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES s ! $ ’
TOPOGRAFO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 16 SINAPI 90781 RS 44,55 R$ 712,80
A.2 PESSOAL DE NVEL TECNICO E AUXILIAR RS 826,88
AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 16 SINAPI 88253 RS 21,11 R$ 337,76
DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (HORISTA) H 16 SINAPI 2359 RS 30,57 R$ 489,12
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
JAINCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 645,77
C.1 MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$3.41568  R$ 102,47

técnica com encargos sociais
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM
MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL,

Cc.2 POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - H 8 SINAPI 92144 RS 40,40 RS 323,20
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_11/2015
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM
Cc3 METROPOLITANO S-10 OU 5-500 L 30 SINAPI 4221 RS 6,11 RS 183,30
Estagdo total eletrénica com alcance
c4a maximo de 3.000 m - SICRO H 8 14094/0ORSE RS 4,60 R$ 36,80
D - ENSAIOS R$ 544,50
D.1 ENSAIOS m? 3000 (Composigdes Ensaios) CPU-05 R$ 0,18 RS 544,50
|- SOMA (A+B+C+D) RS 4.605,95
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 21,50% RS 990,07
II-SOMA RS 5.596,02
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% RS$5.596,02 RS 139,90
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% RS 5,23 R$ 5,23
VI - REMUNERACAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75% RS$ 0,25 R$ 0,25
VII - CONTIGENCIAS 5,77% RS$5.596,02 RS 322,89
Vil - SOMA RS 468,27
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 21,50% RS 100,66
Il - SOMA RS 568,93
X-TOTAL RS 6.164,95

Por m% R$ 1,0275
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MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL o / €

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNATBA CODEVASF b
2* SUPERINTENDENCIA REGIONAL - GERENCIA DE INFRAESTRUTURA e

CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZACAO DE SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMARIO DE ESTRADAS EM

MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 2* SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia

Custo Unitario de Referéncia Julho de 2023 Producao da equipe 10,00 m

g_ﬁ?g)s Cerca com 4 fios de arame farpado e mourao de madeira a cada 2,50 m e esticador a cada 50 m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Al Custo Hordrio__ Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

Custo horario total de equipamentos

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 4,00000 h 21,6083 86,4332
Custo horario total de mao de obra 86,4332
Custo horario total de execugao 86,4332
Custo unitario de execugao 8,6433
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M0069 Arame farpado em ago galvanizado - D = 1,60 mm 4,00000 m 0,8270 3,3080
M0745 Gn;ampo em ago galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm 0,00825 kg 11,4196 0,0942
(1"x9 BWG)
M1638 Mourao de madeira-H=2,10me D =0,10 m 0,42000 un 22,0000 9,2400
M1639 Mourdo de madeira-H=220meD=0,15m 0,02000 un 45,1506 0,9030
Custo unitario total de material 13,5452
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 22,1885
E - TEMPO FIXO C()dig_;o Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
5914655 Arame fe_)rpado em ago galvanizado - D = 1,60 mm - Caminhdo 5914655 0,00020 t 31,8900 0,0064
carroceria 15 t
Grampo em ago galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm
5914655 (1" x 9 BWG) - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,00001 t 31,8900 0,0003
5914655 |1\/I50;Jrao de madeira-H =2,10 m e D = 0,10 m - Caminh&o carroceria 5914655 0,00693 t 31,8900 02210
5914655 |1\/I50;Jrao de madeira-H =2,20 m e D = 0,15 m - Caminh&o carroceria 5914655 0,00078 t 31,8900 0,0248
Custo unitario total de tempo fixo 0,2525
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ;PMT 5 Custo Unitario
5914655 Arame farpado em ago galvanizado - D = 1,60 mm - Caminhao 000020 tkm 5914449 5014464 5914479

carroceria 15t
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G lvanizad C =254 E=376 Proc 59520.002113/2023-18-e
5914655 rampo em ago galvanizado para cerca - & = 20,4 Mm e £ = 3,/6mm 4 55404 tkm 5914449 5914464 5914479
(1" x 9 BWG) - Caminhao carroceria 15 t
5914655 |1\/I50;Jrao de madeira-H =2,10 me D = 0,10 m - Caminh&o carroceria 0,00693 tkm 5914449 5014464 5914479
5914655 |1\/I50;Jréo de madeira-H =2,20m e D = 0,15 m - Caminh&o carroceria 0,00078 tkm 5914449 5014464 5914479

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total RS 22,4410
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,01425
Custo Unitario de Referéncia Julho de 2023 Producao da equipe 168,20 m*
2:1(1:;3 2 Execucgao de revestimento primario com material de jazida Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagdo Custo Hordrio __ (AT
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9571 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00000 0,93 0,07 298,2607 89,0971 283,6192
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,00000 0,52 0,48 4,8485 3,3764 4,1419
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,74 0,26 279,1421 130,5501 240,5082
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,72 0,28 241,5211 125,0121 208,8986
E9685 §§I1o1ch_pggti3\7r pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus 1,00000 1,00 0,00 199,6669 96,5109 1996669
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,52 0,48 126,0601 50,9484 90,0065
Custo horario total de equipamentos 1.026,8413
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 21,6083 21,6083
Custo horario total de mao de obra 21,6083
Custo horario total de execugao 1.048,4496
Custo unitario de execugao 6,2334
Custo do FIC 0,08880
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
4016096 5:0161\;29:1? e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica 110027 me 1,4400 1,5844
Custo total de atividades auxiliares 1,5844
Subtotal 7,9066
E - TEMPO FIXO Cédig_;o Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
5914354 Escavacgéo e carga d~e material de jazida com escavadeira hidraulica 5014354 2.06301 t 1,6800 3.4659
de 1,56 m® - Caminh&o basculante 10 m?
Custo unitario total de tempo fixo 3,4659
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N ;PMT 5 Custo Unitario
4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica 206.301,00000 tkm 5914359 5914374 5914389

de 1,56 m® - Caminhao basculante 10 m?

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total

RS 11,3725
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,01425
Custo Unitario de Referéncia Julho de 2023 Producao da equipe 230,19 m?
2:)(1:?(% 6 Escavacgao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Al Custo Hordrio __ Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade 1,00000 1,00 0,00 3062364 150,4637 3062364
de 1,56 m®- 118 Kw
Custo horario total de equipamentos 306,2364
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 21,6083 21,6083
Custo horario total de mao de obra 21,6083
Custo horario total de execugao 327,8447
Custo unitario de execugao 1,4242
Custo do FIC 0,02030
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 1,4445
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
. . DMT -
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade TN RP 7 Custo Unitario

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total

RS 1,4445
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,01425
Custo Unitario de Referéncia Julho de 2023 Producao da equipe 26,00 m®
g;%?_,c:) 6 Escavagao mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Al Custo Hordrio __ Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m® - 58 Kw 1,00000 1,00 0,00 153,5245 84,3172 153,5245
Custo horario total de equipamentos 153,5245
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 21,6083 21,6083
Custo horario total de mao de obra 21,6083
Custo horario total de execugao 175,1328
Custo unitario de execugao 6,7359
Custo do FIC 0,09590
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 6,8318
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
. . DMT -
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade TN RP 7 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total R$ 6,8318
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,01425
Custo Unitario de Referéncia Julho de 2023 Producao da equipe 348,60 tkm
g;%?&g Transporte com caminhao basculante com cagamba estanque com capacidade de 14 m® - rodovia em leito natural Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Al Custo Hordrio __ Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9575 ﬁ?ﬂnggazxasculante com cagamba estanque com capacidade de 14 1,00000 1,00 0,00 276.8510 101,6259 276.8510
Custo horario total de equipamentos 276,8510
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra
Custo horario total de execugao 276,8510
Custo unitario de execugao 0,7942
Custo do FIC 0,01140
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,8056
E - TEMPO FIXO Cédig_;o Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
. . DMT -
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RP 3 Custo Unitario

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total

R$ 0,8056
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,01425
Custo Unitario de Referéncia Julho de 2023 Producao da equipe 609,78 tkm
21!)(1:4R(§:)39 Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primario Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Al Custo Hordrio __ Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9666 E)Va\]/valo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 1,00000 1,00 0,00 384.5320 133,7068 384.5320
Custo horario total de equipamentos 384,5320
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra
Custo horario total de execugao 384,5320
Custo unitario de execugao 0,6306
Custo do FIC 0,0089
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,6395
E - TEMPO FIXO Cédig_;o Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
. . DMT ol
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RP 3 Custo Unitario

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total

R$

0,6395
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,00000
Custo Unitario de Referéncia Julho de 2023 Producao da equipe 731,74 tkm
g;(;?&o Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Al Custo Hordrio __ Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9666 E)Va\]/valo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 1,00000 1,00 0,00 384.5320 133,7068 384.5320
Custo horario total de equipamentos 384,5320
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra
Custo horario total de execugao 384,5320
Custo unitario de execugao 0,5255
Custo do FIC 0,00000
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,5255
E - TEMPO FIXO Cédig_;o Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
. . DMT -
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RP 3 Custo Unitario

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total

R$

0,5255
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,01425
Custo Unitario de Referéncia Julho de 2023 Producao da equipe 1.121,33 m?
SICRO . = . .
Regularizagao do subleito Valores em reais (R
4011209 & & (R9)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Al Custo Hordrio__ Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9571 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,00000 0,51 0,49 298,2607 89,0971 391,5411
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,00000 0,69 0,31 4,8485 3,3764 4,3921
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,71 0,29 279,1421 130,5501 236,0504
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 241,5211 125,0121 236,8607
E9685 §§I1o1ch_pggti3\7r pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus 1,00000 1,00 0,00 199,6669 96,5109 1996669
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,69 0,31 126,0601 50,9484 102,7755
Custo horario total de equipamentos 1.171,2867
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 21,6083 21,6083
Custo horario total de mao de obra 21,6083
Custo horario total de execugao 1.192,8950
Custo unitario de execugao 1,0638
Custo do FIC 0,01510
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 1,0789
E - TEMPO FIXO Cédig_;o Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

DMT

Quantidade Unidade
LN RP P

Custo Unitario

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total

R$ 1,0789
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia
Custo Unitario de Referéncia Julho de 2023 Producao da equipe 3,00000 un
3(1:;210 Placa de regulamentacido em agco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantacao Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Al Custo Hordrio __ Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 143,7410 63,8104 87,7896
Custo horario total de equipamentos 87,7896
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830 Montador 1,00000 h 31,3326 31,3326
P9824 Servente 2,00000 h 21,6083 43,2166
Custo horario total de mao de obra 74,5492
Custo horario total de execugao 162,3388
Custo unitario de execugao 54,1129
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
5 : - — -
5213414 Placa en:l aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl 0,35994 m2 5555900 199,9791
confecgéo
Custo total de atividades auxiliares 199,9791
Subtotal 254,0920
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade TN £PMT 7 Custo Unitario

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total

R$ 254,0920
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia
Custo Unitario de Referéncia Julho de 2023 Producao da equipe 4,10000 un
22(1:?8%3 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagao - lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagao Valores em reais (R$)
:- EQUIPAMENTOS Quantidade Al Custo Hordrio __ Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 143,7410 63,8104 87,7896
Custo horario total de equipamentos 87,7896
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830 Montador 1,00000 h 31,3326 31,3326
P9824 Servente 1,00000 h 21,6083 21,6083
Custo horario total de mao de obra 52,9409
Custo horario total de execugao 140,7305
Custo unitario de execugao 34,3245
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Conjunto para fixagao de placas em ago galvanizado composto por
M0789 barra chata, abragadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhao 0,69700 kg 29,1463 20,3150
carroceria 15 t
MO787 S_upqrte ?m ago-c?rba)no galvani_zado tipo perfil C para placa de 12,71700 kg 27,8453 354,1087
sinalizagao - Caminh&o carroceria 15 t
Custo unitario total de material 374,4237

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario

Custo Unitario

Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento

1107892 . . o 0,05030 m? 471,6200 23,7225
manual - areia e brita comerciais
= ; a ) .
4805750 E;c?v:gao manual em material de 12 categoria na profundidade de 0,05030 m? 43,8300 22046
Custo total de atividades auxiliares 25,9271
Subtotal 434,6753
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Conjunto para fixagao de placas em ago galvanizado composto por
MO0789 barra chata, abragadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhéo 5914655 0,00070 t 31,8900 0,0223
carroceria 15 t
M0787 S.upo.rte ?m ago-cgrbgno galvam.zado tipo perfil C para placa de 5914655 0,01272 t 31,8900 04056
sinalizagdo - Caminhao carroceria 15 t
Custo unitario total de tempo fixo 0,4279
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade TN £PMT 7 Custo Unitario

Conjunto para fixagao de placas em ago galvanizado composto por
M0789 barra chata, abragadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhao 0,00070 tkm 5914449 5914464 5914479
carroceria 15 t
Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de

M0787 AR o . 0,01272 tkm 5914449 5914464 5914479
sinalizagdo - Caminhao carroceria 15 t
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total R$ 435,1032
Obs.
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MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
2* GRD da 2* SUPERINTENDENCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.

ANEXO 4 - PLANILHA COMPOSICOES DE CUSTOS - SINAPI BAHIA SETEMBRO DE 2023

OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZACAO DE SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMARIO DE
ESTRADAS EM MUNICIiPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 2* SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

BASE: SINAPI BAHIA - OUTUBRO DE 2023 NAO DESONERADO
CPU-01 CODEVASF SEM ADMINISTRACAO LOCAL % QUANTITATIVO CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL (RS)
COMPOSICAO SINAPI SINAPI 90776 ~ |[ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,0000 R$ 36,79| RS 5.886,40
COMPOSICAO SINAPI SINAPI 90777  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,0000 R$ 11334] RS 5.440,32
CUSTO TOTAL] R$ 11.326,7200
CPU-02 CODEVASF SEM PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,60 M * 3,20 M) M? QUANTITATIVO CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL (RS)
INSUMO SINAPI SINAPI 5075  |JPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100 R$ 18.24] RS 2,01
* * -
INSUMO SINAPI SINAPI 4491  |PONTALETE *7.5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M AT - o [ s -
BRUTA
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
INSUMO SINAPI S o e M 1,0000 R$ 741| RS 741
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
INSUMO SINAPI SINAPI 4813 M2 1,0000 R! 337,50 R 337,50
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) ’ J ’ 5 ’
INSUMO SINAPI SINAPI 370 JAREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM s o - e | -
TRANSPORTE)
INSUMO SINAPI SINAPI 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 1,5000 RS 0,78] RS 1,17
INSUMO SINAPI SINAPI 4718 ;1:;1;11}]? BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM s - - | 1
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,
COMPOSICAO SINAPI SINAPI 87445  |[MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. H 0,0065 R$ 537] rs 0,03
AF 06/2014
COMPOSICAO SINAPI SINAPI 88262 JCARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 RS 30,20 | RS 30,20
COMPOSICAO SINAPI SINAPI 88316  |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0600 R$ 21,66 RS 44,62
CUSTO TOTAL| R$ 461,9854
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ANEXO 4 - COMPOSIGOES DE CUSTOS DE ENSAIOS

Ensaios

Custo Unitario (R$)

COMPOSICAO
CPU - 04

Custo Total (R$)

e-DOC 4ADBB48C
Proc 59520.002113/2023-18-e

Ensaios

Custo Unitario (R$)

CPU - 05

Custo Total (R$)

4328/0RSE Ensaios em solos - Limite de Liquidez und 1,0 R$ 150,00 | R$ 150,00 [data-base ORSE:
4329/0ORSE Ensaios em solos - Limite de Plasticidade und 1,0 R$ 150,00 | R$ 150,00 |ago/23
4327/0ORSE Granulometria por Peneiramento und 1,0 R$ 150,00 | R$ 150,00
4331/ORSE Ensaio - Compactacao Proctor Intermediario com und 1,0 R$ 202,00 | RS 202,00
6720/0RSE Ensaio em solos - indice de Suporte Califérnia - und 1,0 R$ 259,00 | R$ 259,00
CUSTO TOTAL DOS ENSAIOS PARA CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA| R$ 911,00
COMPOSIGAO

data-base SICRO:

julho/2023

P9858 Laboratorista MES 0,0000107 7.132,30 R$ 0,076418

P9833 Auxiliar de Laboratério MES 0,0000107 5.569,32 R$ 0,059671

*B8957 Laboratério de Solos MES 0,0000107 4.235,59 R$ 0,045381
CUSTO TOTAL DOS ENSAIOS PARA PROJETO EXECUTIVO R$ 0,1815

*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pagina 1
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ANEXO 4 - CUSTOS UNITARIOS DE INSUMOS E SERVICOS PARA COMPOSICOES DE PRECOS - SICRO/SINAPI/SICRO

e-DOC 4ADBB48C

Proc 59520.002113/2023-18-e

OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS COM DE ENGENHARIA PARA REGULARIZACAO DE SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMARIO DE ESTRADAS EM

MUNICIPIOS DA AREA DE ACAO DA 22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

= = MES DE p CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO
ESPECIFICACAO DO ITEM DA COMPOSICAO - SICRO BAHIA REFERENCIA CODIGO UNIDADE PRODUTIVO IMPRODUTIVO
Arame farpado em ago galvanizado - D = 1,60 mm SICRO BAHIA JULHO/2023 MO0069 M RS 0,8270
Arame farpado em ago galvanizado - D = 1,60 mm - Caminh&o carroceria 15 t SICRO BAHIA JULHO/2023 5914655 T RS 31,8900
— - 5
E:Immhao basculante com cagamba estanque com capacidade de 14 m® - 188 SICRO BAHIA JULHO/2023 E9575 HORA RS 276,8510 | RS 101,6259
Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW SICRO BAHIA JULHO/2023 E9687 HORA RS 143,7410 | RS 63,8104
Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW SICRO BAHIA JULHO/2023 E9571 HORA RS 298,2607 | RS 89,0971
Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW SICRO BAHIA JULHO/2023 E9666 HORA RS 384,5320 | RS 133,7068
ancreto fckl = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e SICRO BAHIA JULHO/2023 1107892 Me RS 471,6200
brita comerciais
Conjunto para fixagdo de placas em aco galvanlz_ad? composto_ por barra chata, SICRO BAHIA JULHO/2023 MO789 KG RS 29,1463
abracadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminh3o carroceria 15 t
Conjunto lpara fixagéo de placas em ago galvanlzlad? compostq por barra chata, SICRO BAHIA JULHO/2023 5914655 T RS 31,8900
abracadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhao carroceria 15 t
Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* SICRO BAHIA JULHO/2023 4016096 M RS 1,4400
= : — — 5
Escalvag:ao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m SICRO BAHIA JULHO/2023 5914354 T RS 1,6800
Caminhao basculante 10 m*®
Escavacgdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m SICRO BAHIA JULHO/2023 4805750 M2 RS 43,8300
— : : o
I1E1sga'\</:/delra hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m SICRO BAHIA JULHO/2023 E9515 HORA RS 306,2364 | RS 150,4637
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") SICRO BAHIA JULHO/2023 E9518 HORA RS 4,8485 [ RS 3,3764
S\;sg;so em aco galvanizado para cerca- C =254 mme E=3,76 mm (1" x 9 SICRO BAHIA JULHO/2023 MO745 KG RS 11,4196
Grampo em E_a\co~galvan|zad_o paracerca-C=254mmeE=3,76 mm (1"x9 SICRO BAHIA JULHO/2023 5014655 T RS 31,8900
BWG) - Caminh&o carroceria 15 t
Montador SICRO BAHIA JULHO/2023 P9830 HORA RS 31,3326
Motoniveladora - 93 kW SICRO BAHIA JULHO/2023 E9524 HORA RS 279,1421| RS 130,5501
Mour&o de madeira-H=2,10me D =0,10m SICRO BAHIA JULHO/2023 M1638 UNIDADE [ RS 22,0000
Mour&o de madeira-H =2,10 m e D = 0,10 m - Caminh&o carroceria 15 t SICRO BAHIA JULHO/2023 5914655 T RS 31,8900
Mour&o de madeira-H=220meD=0,15m SICRO BAHIA JULHO/2023 M1639 UNIDADE [ RS 45,1506
Mour&o de madeira - H =2,20 me D = 0,15 m - Caminh&o carroceria 15 t SICRO BAHIA JULHO/2023 5914655 T RS 31,8900
Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgdo | SICRO BAHIA JULHO/2023 5213414 M2 RS 555,5900
Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m® - 58 Kw SICRO BAHIA JULHO/2023 E9526 HORA RS 153,5245 | RS 84,3172
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW SICRO BAHIA JULHO/2023 E9762 HORA RS 241,5211 | RS 125,0121
Evt:llo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 SICRO BAHIA JULHO/2023 E9685 HORA RS 199,6669 | RS 96,5100
Servente SICRO BAHIA JULHO/2023 P9824 HORA RS 21,6083
Supqrte~em ago—cafbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagao - SICRO BAHIA JULHO/2023 MO787 KG RS 27,8453
Caminhao carroceria 15 t
Supc?rtekem ago—carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagéo - SICRO BAHIA JULHO/2023 5914655 T RS 31,8900
Caminhao carroceria 15 t
Trator agricola sobre pneus - 77 kW SICRO BAHIA JULHO/2023 E9577 HORA RS 126,0601 | RS 50,9484
Laboratorista SICRO BAHIA JULHO/2023 P9858 MES RS 7.132,3013
Aucxiliar de Laboratério SICRO BAHIA JULHO/2023 P9833 MES RS 5.569,3198
Laboratério de Solos SICRO GERAL |  JULHO/2023 *B8957 MES RS 4.235,5900
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ANEXO 4 - CUSTOS UNITARIOS DE INSUMOS E SERVICOS PARA COMPOSIGOES DE PREGOS - SICRO/SINAPI/SICRO | CODEVASF |

OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS COM DE ENGENHARIA PARA REGULARIZACAO DE SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMARIO DE ESTRADAS EM

MUNICIPIOS DA AREA DE ACAO DA 22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

- - MES DE ) VALOR UNITARIO  VALOR UNITARIO
ESPECIFICAGAO DO ITEM DA COMPOSIGAO - SINAPI BAHIA e CcODIGO UNIDADE AL TTEERRIGLE
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM AT || CERer R SINAPI 370 E RS O
TRANSPORTE)

AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI BAHIA | OUTUBR0/2023 | SINAPI 88253 H RS 21,1100
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,
. ’ ’ SINAPI BAHIA | OUTUBRO/2023 |  SINAPI 87445 H R 5,3700
MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014 s ’
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL,
. P ’ SINAPI BAHIA | OUTUBRO/2023 |  SINAPI 92144 H R 40,4000
POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_11/2015 4
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI BAHIA | OUTUBRO0/2023 |  SINAPI 88262 H RS 30,2000
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI BAHIA | OUTUBR0/2023 SINAPI 1379 KG RS 0,7800
DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI BAHIA | OUTUBRO0/2023 SINAPI 2359 H RS 30,5700
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI BAHIA | OUTUBR0/2023 | SINAPI 90776 H RS 36,7900
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI BAHIA | OUTUBRO/2023 |  SINAPI 90777 H RS 113,3400
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI BAHIA | OUTUBRO0/2023 |  SINAPI 90778 H RS 117,2500
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO $-10 OU S-500 SINAPI BAHIA | OUTUBR0/2023 SINAPI 4221 L RS 56,1100
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI BAHIA | OUTUBRO0/2023 SINAPI 4718 M RS 112,8100
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
SINAPI BAHIA | OUTUBRO0/2023 SINAPI 4813 M2 R 337,5000
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAQ) i
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA 2 SINAPI BAHIA | OUTUBRO0/2023 SINAPI 4491 M RS 9,3500
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI BAHIA | OUTUBR0/2023 SINAPI 5075 KG RS 18,2400
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
’ ’ ’ SINAPI BAHIA | OUTUBR0/2023 SINAPI 4417 M RS 7,4100
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI BAHIA | OUTUBR0/2023 | SINAPI 88316 H RS 21,6600
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI BAHIA | OUTUBRO0/2023 |  SINAPI 90781 H RS 44,5500
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\CODEVASF |

OBJETO: CONTRATAGAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZAGAO DE SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMARIO DE ESTRADAS EM

MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

MES DE

cODIGO

UNIDADE

VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO

ESPECIFICAGAO DO ITEM DA COMPOSIGAO - ORSE

REFERENCIA

PRODUTIVO IMPRODUTIVO

Ensaios em solos - Limite de Liquidez ORSE OUTUBRO/2023 4328/0RSE UNIDADE | RS 150,0000
Ensaios em solos - Limite de Plasticidade ORSE OUTUBRO/2023 4329/0RSE UNIDADE | RS 150,0000
Granulometria por Peneiramento ORSE OUTUBRO/2023 4327/0ORSE UNIDADE | RS 150,0000
Ensaio - Compactagdo Proctor Intermedidrio com reuso de material (6 pontos) ORSE OUTUBRO/2023 4331/ORSE UNIDADE | RS 202,0000
Ensaio em solos - indice de Suporte Califérnia - CBR ORSE OUTUBRO/2023 6720/0RSE UNIDADE | RS 259,0000
Estacdo total eletronica com alcance maximo de 3.000 m - SICRO ORSE OUTUBRO/2023 14094/0RSE H RS 4,6000
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL- Geréncia Regional de Revitalizagio

CODEVASFE

OBJETO: CONTRATAGAO DE SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZAGAO DE SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMARIO DE ESTRADAS EM MUNICIPIOS DA
AREA DE ATUAGAO DA 22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

|
ANEXO 4 - MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Cidade de Origem: Sede do municipio atendido |

Destino: Zona rural do municipio atendido |

Distincia Total considerada: 100,00 | km

Peso das maquinas: Motoniveladora 93 KW 13,03 ton
Trator de pneus 77 kw com grade niveladora 3,40 ton
Escavadeira hidraulica 118 kw 22,20 ton
Rolo compactador autopropelido 27 ton 27,00 ton
Rolo compactador pé de carneiro 22,50 ton
Retroescavadeira de pneus 58 kw 7,86 ton

Momento de transporte = 97,99 x 100,00 9.799,00 | t x km
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CODEVASF

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - BOM JESUS DA LAPA/BA.

OBJETO: CONTRATAGAO DE SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZAGCAO DE
SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMARIO DE ESTRADAS EM MUNICIPIOS DA AREA DE ATUAGAO DA

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

ANEXO 4 - DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS (SEM DESONERAGAO)

HORISTA MENSALISTA

DISCRIMINAGAO 7 7
(1] (V]

A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
SUBTOTAL DE “A”: 36,80 36,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97 Nao incide
B2 Feriados 3,97 N&o incide
B3 Auxilio-Enfermidade 0,87 0,66
B4 13° Salario 11,02 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuva 2,05 Nao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,21 8,47
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 48,04 18,18
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,47 4,13
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 2,95 2,23
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,13 2,37
C5 Indenizacao Adicional - _ 0,46 0,35
SUBTOTAL DE “C”: 12,14 9,18
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 Reincidéncia de “A” sobre “B” 17,68 6,69
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,49 0,37
Prévio Indenizado
SUBTOTAL DE “D”: 18,17 7,06
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS (%): 115,15 71,22

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4ADBB48C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2113&filter[anoproc]=2023

e-DOC 4ADBB48C
Proc 59520.002113/2023-18-e

ANEXO 4 - PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZAGCAO DE SUBLEITO E
OBJETO: REVESTIMENTO PRIMARIO DE ESTRADAS EM MUNICIPIOS DA AREA DE ATUAGAO DA 22 SUPERINTENDENCIA
REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

MEMORIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIGCOS - NAO DESONERADO

BDI APLICADO NA OBRA (SEM RISCO, SEGURO E GARANTIA) FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O
ACORDAO N. 2622/2013 DO TCU

ITEM DISCRIMINAGAO PERC. (%) - s
MINIMO MAXIMO
1.00 Despesas Indiretas
Al Seguro e Garantia 0,40% 0,32% 0,40% 0,74%
A2 Riscos e Imprevistos 0,56% 0,50% 0,56% 0,97%
A3 Despesas Financeiras 1,11% 1,02% 1,11% 1,21%
A4 Administragdo Central 4,01% 3,80% 4,01% 4,67%

Total do Grupo A=| 6,08%

2.00 Beneficio
B-1 LUCRO 6,86% 6,64% 7,30% 8,69%
Total do Grupo B =[ 6,86%

3.00 Impostos CALCULO DO ISS

C-1 PIS / PASEP 0,65%
/ ° ALIQUOTAD % DE MAO DE OBRA ALIQUODTA
2 COFINS 3,00% MUNICIPAL (%) FINAL (%)
c-3 ISS 3,00%
i [ 500% ] 60,00% [ 3,00%
C-4 CPRB (Contribuig¢do Previdenciaria sobre o Lucro Bruto) 0,00%

Total do Grupo C = 6,65%

Férmula Para Calculo do B.D.1

BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1

0,
Bonificacdo Sobre Despesas indiretas (B.D.l) = Akl
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