Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

=, DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

DED[[I @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominagao social por forga da Lei n° 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto aprovado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado
pelas Atas das Assembleias Gerais Extraordinarias de 13 de abril de 2017, de 08 de agosto de
2017, de 23 de margo de 2018 e de 21 de fevereiro de 2020 e pelas Atas da Assembleia Geral
Ordinaria de 19 de abril de 2018 e de 18 de abril de 2019, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte -
SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, por meio da 32
Superintendéncia Regional, localizada na Rua Presidente Dutra, n°® 160, Centro, Municipio de
Petrolina, Estado de Pernambuco, CEP 56.304-914, neste ato, representado pelo seu
Superintendente da 32 Superintendéncia Regional AURIVALTER CORDEIRO PEREIRA DA
SILVA, brasileiro, viivo, Engenheiro Civil, inscrito no CPF/MF sob n°® 104.654.134-04, portador da
Carteira de Identidade n° 686.097- SSP/PE, domiciliado na Cidade de Petrolina, Estado de
Pernambuco, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n® XXXXXXX, estabelecida na
XXXXXXX, Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada por XXXXXXX, (qualificagao), portador da Cédula de Identidade n°® XXXXXXX,
inscrito no CPF/MF sob o n°® XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a
autorizacao da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolugao n° XXX, de XXX de XXX,
constante a fl XXX do Processo n°® XXXXX. XXXXXX/XXXX-XX, que, na forma do art. 68 da Lei n°
13.303/2016, de 30/06/2016, sera regulado sob as seguintes clausulas e condig¢des:

1. Clausula Primeira — OBJETO
1.1. Contratagdo de projeto executivo, obras e servigos de engenharia para a construgdo dos
drenos da macrodrenagem do PPI Pontal, localizado no municipio de Petrolina, no Estado

de Pernambuco, dentro da area de atuacdo da 3% Superintendéncia Regional da
CODEVASF.

1.1. Os Servigcos objeto deste Contrato encontram-se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia, que é parte integrante do Edital n® __ /2023.

1.2. O presente contrato rege-se pelas disposi¢cdes da Lei n° 13.303/2016, de 30/06/2016,
tendo sido a licitagao realizada nos termos da Lei 13.303 de 30 de junho de 2016, critério
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2.1.

2.2.

3.1.

3.2,

3.21.

3.2.2.

3.2.3.

de julgamento: menor preco, através do modo de disputa ABERTO, segundo disposi¢des
da Lei n® 13.303/2016, e suas alteragdes posteriores.

Clausula Segunda - DOCUMENTOS

Os servigos objeto deste contrato serao executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcri¢ao:

a) Editaln® _ /2023 e Termo de Referéncia e Anexos;

b)  Especificacoes Técnicas e Demais Documentos Comprobatérios;

c) Matriz de riscos;

d) Proposta da CONTRATADA, e sua documentagao, datada de xx/xx/2023; e
e) Demais documentos contidos no Processo n° 59530.000377/2022-37.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e os
termos deste contrato, prevalecerao os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

Os prazos para execugao dos servicos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no
item 10 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital, e nos subitens abaixo.

O prazo sera contado da data de emissao da Ordem de Servico expedida pela Codevasf,
com eficacia legal a partir da publicagao do extrato do contrato no Diario Oficial da Uniéo,
tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condigdes iniciais de habilitagéo financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0s pregos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogagao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.
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3.2.4.

3.2.5.

3.3.

3.4.

3.5.

41.

4.2.

4.3.

4.4,

Apods emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciacao da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebragao de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

Os prazos de inicio das etapas de execucgdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutengcdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracao do projeto ou especificagdes, pela Administracao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condi¢cdes de
€xecucao;

c) Interrupgdo da execugao do contrato ou diminuigao do ritmo de trabalho por ordem e
interesse da Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
por lei;

e) Impedimento de execugédo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omissao ou atraso de providencias a cargo da Administragdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucao do contrato, sem prejuizo das sancgdes legais aplicaveis aos responsaveis.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso nao se verifigue que a empresa regularizou sua situacgao,
estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 111 do Regulamento Interno de
Licitagbes da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor total deste contrato € de R$ XXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), @ Precos
XXXXXXXXXXXX, ja inclusos os encargos sociais, custos administrativos, equipamentos de
campo, despesas fiscais e emolumentos, obedecidos os precos unitarios ou global
constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de participar
de novas licitagdes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificagcao do evento.

Nos precos propostos estdo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
3
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5.1.

6.1.

6.2.

6.3.

71.

8.1.

9.1.

tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI,
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucgdo, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omissdao das referidas despesas,
considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.

Clausula Quinta - RECURSOS ORGAMENTARIOS

As despesas correrao a conta da Dotagdo Orgcamentaria Funcional Programatica Programa
de Trabalho: N°20.607.2077.5260.0026 — Implantagdo do Perimetro de Irrigagdo Pontal
com 7.826 ha, no estado de Pernambuco, sob a gestdo da Area de Desenvolvimento
Integrado e Infraestrutura da Codevastf.

Clausula Sexta - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Pregos deverdo ter
execucgao previamente autorizada por Termo de Alteragcao Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragdes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servigos extras
motivados pela Codevasf.

Os servigcos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverao ter seus pregos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverao ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO

Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, a contar da data de
apresentacdo das propostas. Serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no
Termo de Referéncia, do Anexo | do Edital n® _ /2023, que integra o mesmo.

Clausula Oitava - CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras/servigos e fornecimentos objeto deste contrato serdo efetuados
em reais de acordo com os critérios e condi¢cdes estabelecidas no item 11 do Termo de
Referéncia e item 16 do Edital n° ___/2023.

Clausula Nona — GARANTIA DE EXECUGAO

Como garantia para a completa execuc¢ao das obrigagdes contratuais e da liquidacao das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianca Bancaria, a critério da contratada.

9.1.1. A garantia a que se refere o subitem 9.1 acima devera ser entregue na Unidade Regional

9.2.

de Finangas da Codevasf, até a data da assinatura do contrato.

A caugao na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato.

Apo6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia/Caucado de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execu¢cao do objeto
contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituigdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo
de multas e de rescisado, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

Nao havera qualquer restituicido de garantia em caso de dissolugao contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

A Contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90(noventa) dias apés o
recebimento provisorio do objeto contratado.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b)  Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas pela
contratada, quando couber.

Clausula Décima - MULTA

Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicagao de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sangdes
previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

Nos casos de inexecugdo parcial da obra ou servigos, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte nao
executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

Nos casos de atrasos na execugdo de servigos descritos no cronograma fisico da obra ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:




10.4.

10.5.

10.6.

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional

Co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.‘ de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinagao estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico da obra, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo da obra, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocagéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher 8 GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
da 32SR o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicagao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 05(cinco) dias uteis, contado a partir da data de cientificagédo da aplicagao
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do

contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
6
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10.7.

10.8.

10.9.

11.

11.1.

11.2.

12.

121

12.2

Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Apbés o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
autoridade competente da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevacao da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, n&o constituindo a
relevagdo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a autoridade competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
Clausula Décima Primeira - FISCALIZACAO

A fiscalizacio dar-se-a conforme item 13 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°
__12023.

A Codevasf, por meio do fiscal designado, tera poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais langados na proposta contratada, mediante a
verificacao das folhas de pagamento referentes aos meses de realizagdo dos servicos, de
copias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizacdo cabiveis, conforme o Acérdao
1125/2009 — Plenario do TCU.

Clausula Décima Segunda - SANGOES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucéo total ou parcial do contrato a empresa publica podera, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sancoes:

| - Adverténcia;
[l - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

lll - Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASEF, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado
que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagcdo
sem motivo justificado;

d) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execug¢ao do contrato;
f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

A sangao prevista no inciso | do subitem 12.1 consiste em uma comunicagéo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacao legal assumida,
clausula contratual ou falha na execug¢ao do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sangao mais elevada podera ser aplicada.
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12.3

12.4

12,5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

A sancéo prevista no inciso lll do subitem 12.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se nado se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano
e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 12.5.

As penas bases definidas no subitem 12.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no subitem 12.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015.

Na hipotese do subitem 12.5, se nao caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta e se o

apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e

“d” do referido item, a pena de suspensao pode ser substituida pela sangéo prevista no
inciso | do subitem 12.1.

As sancobes previstas nos incisos | e lll do item 12.1 poderdo ser aplicadas juntamente
com a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias uteis.

A sancao prevista no inciso Ill do item 12.1 poderdo também ser aplicadas as empresas
ou aos profissionais que, em razédo dos contratos regidos por esta Lei:

| - Tenham sofrido condenacgéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

Il - Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

Aplicar-se-a a presente licitagdo as san¢gdes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Capitulo Il, Secao Ill da Lei n° 13.303/2016 e arts. 337-E a 337-P, do Decreto-
Lei n°® 2848/1940, conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspenséo de
licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominacdes legais.

Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contados a partir da data da intimagao ou da
lavratura da ata da aplicagao das penas de adverténcia, multa, suspenséo temporaria de
participacdo em licitacdo, impedimento de contratar com a administracdo publica e
declaragao de inidoneidade.

8
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12.12

13.

13.1.

14.

14.1.

15.

15.1.

16.

16.1.

17.

17.1.

18.

18.1.

18.2.

18.3.

19.

19.1.

20.

20.1.

Devera ser observado o item 19 do Edital n® __ /2023, quanto a San¢des Administrativas
aplicaveis.

Clausula Décima Terceira - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O recebimento dos servigos sera realizado conforme item 14 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital n° __ /2023.

Clausula Décima Quarta - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebragao de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade
em relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatdrias.

Clausula Décima Quinta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
16 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® __ /2023.

Clausula Décima Sexta - OBRIGAGOES DA EMPRESA CONTRATADA

A observéancia as Obrigagcdes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 17 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n° _ /2023.

Clausula Décima Sétima - OBRIGAGOES DA CODEVASF

A observancia as Obrigagbes da Empresa Contratante sera de acordo com o previsto no
item 18 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® __/2023.

Clausula Décima Oitava - DANO MATERIAL OU PESSOAL

A Contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.

Correrao por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparagao desses danos ou prejuizos.

Nao serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracdo.

Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
o previsto no item 21 do Edital n° ___/2023.

Clausula Vigésima - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:
. 0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
Il o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes ou prazos;

M. a lentidao no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servigos nos
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Iv.

VL.

VII.

VIil.
IX.

Xl.

XIlL.

Xl

XIV.

XV.

XVL.

XVIL.

XVIIL.
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prazos estipulados;
o atraso injustificado no inicio do servigco ou fornecimento;

a paralisagao do servigo ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagao a
Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagao,
que afetem a boa execucéao deste;

0 nao atendimento das determinacbes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus
superiores;

o cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas em registro préprio;
a decretacdo da faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil;
a dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execugao da obra ou servigo;

razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta

subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servigos ou compras,
acarretando modificagéo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 10
do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

a suspensdo de sua execugao, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizacbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagcbes e
mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacées assumidas até que seja
normalizada a situagao;

o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragao
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigagcdes até que seja normalizada a situacao;

a nao liberagao, por parte da Administracao, de area, local ou objeto para execug¢ao
de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugéo do contrato.

descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal.

20.2. Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.
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Clausula Vigésima Primeira - PUBLICAGAO

21.1. A Codevasf providenciara a publicagdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secgédo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

22. Clausula Vigésima Segunda - FORO

22.1. Fica eleito o Foro Secao Judiciaria de Pernambuco, Subsecédo Judiciaria de Petrolina, para
dirimir questdes oriundas do presente Contrato.

22.2. E, por estarem de acordo com as condi¢gdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Petrolina, _ de de
AURIVALTER CORDEIRO PEREIRA DA SILVA
SUPERINTENDENTE REGIONAL
CODEVASF - 32 SR
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF: CPF:
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